Ervin KARAJ

vy

V4

FONDI SHQIPTAR | ZHVILLIMIT

ALBANIAN DEVELOPMENT FUND

REPUBLIKA E SHQIPERISE

PRO]EKTI PER INTEGRIMIN URBAN DHE ZHILLIMIN E TURIZMIT
HuAa NGA IBRD: NR. 8656- ALB

FINANCIM I BANKES BOTERORE

(Kjo Proceduré do té udhehiqet nga Udhezuesit e Bankés Botérore péer prokurimin e huave té IBRD-
sé dhe kredive té IDA-s)

Dokumenta Tenderi té harmonizuara pér
prokurimin e punimeve civile

“Rehabilitimi i rrugés hyrése "Mihal Komneno" pér
né Kala dhe Tabja"

Referencé: FSHZH/ PIUTD/IBRD-NCB-01-2017

9 Maj 2017

Dokumenta Tenderi
Punime Civile

2016 Fage 1 /128
Ervin KARAJ CV



“Rehabilitimi i rrugés hyrése "Mihal Komneno" pér
né kala dhe Tabja"

I. NJOFTIMI I KONTRATES

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

11 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH)
Adresa: Rruga: ” Sami Frashéri”, Nr. 10, Tirané
Tel: +35542235597/8

Fax: +3554 2234 885

E-mail: eqirjagi@albaniandf.org

Adresa e Internetit: www.albaniandf.org

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qéndror Institucion i pavarur
Njesi e Qeverisjes Vendore Tjetér
X

1.3 Kontraté né kuadrin e njé Marréveshjeje té vecanté ndérmjet Shqipérisé dhe
njé Shteti tjetér
Po X Jo

Seksioni 2 Objekti i kontratés

2.1  Llojii Kontratés

Puné Shérbime Mallra
X

Lloji i “Kontratave pér puné publike”

Realizimi i punéve Projektimi dhe realizimi i punéve
X

2.1.2 Kontraté né bazé té Marréveshjes sé Financimit té huasé no. 8656- ALB., nga
Banka Botérore
Po X Jo

2.1.3 Llojii Marréveshjes Kuadér: i pa aplikueshém
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Me 1 Operator Ekonomik

Me disa operatoré ekonomiké

Té gjitha kushtet jané té pércaktuara Po X Jo

2.1.4 Numriioperatoréve ekonomiké me té cilét do té pérfundojé Kontrata:

Njé operator i vetém ekonomi gé ofron cmimin mé té ulét, plotéson specifikimet e kérkesat

teknike dhe éshté i kualifikuar pér té kryer punimet civile té kérkuara sipas dokumentave
té tenderit.

2.1.5 Kushtet gqé do zbatohen né rastin e rihapjes sé | i pa aplikueshém
konkurimit dhe/ose pérdorimi i mundshém i
blerjes elektronike.

2.1.6 Autoriteti kontraktor: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH)
2.2  Pérshkrim i shkurtér i kontratés
1. Fondi limit: I pa shpallur
2. Burimi i Financimit : Finacim i Bankés Botérore, Hua no. 8656- ALB

3. Objekti ikontratés: “Rehabilitimi i rrugés hyrése "Mihal Komneno" pér né
kala dhe Tabja"

2.3 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:
Kohézgjatja né muaj 8 (teté)

ose

duke filluar nga E@/EE/EERE me pérfundim né BAE/RAR/EARRE

2.3.1 Kohézgjatja e Kontratés: muaj 8 (teté)

2.4 Vendndodhja e objektit té kontratés:

Rruga hyrése "Mihal Komneno" pér né kala dhe Tabja - Berat”
2.5 Ndarjané LOTE:

Po Jo X
Nése po,
2.6  Pérshkrim i shkurtériloteve - i pa aplikueshém
(Objekti dhe fondi limit i loteve)
1.
2.
3.
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Njé Ofertues mund té aplikojé pér [njé lot], [disa lote], [té gjitha lotet]. Pér ¢do lot paraqitet
njé oferté e vecanté

2.7 Opsionet:
Numri i rinovimeve té mundshme (nése ka): JO
Ose: nga @@ né

2.8 Do té pranohen variantet:

Po Jo X

2.8.1 Do té pranohet nenkontraktimi:
Po X Jo

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim:
Autoriteti kontraktor do t'i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit: i pa aplikueshém

Po Jo

Shenime te tjera

Seksioni 3 _Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kriteret e kualifikimit dhe te Pranimit sipas Shtojcés 10.

3.2  Sigurimii ofertés:
Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit té ofertés, kur kérkohet, sipas Shtojcés
3. Vlera e kérkuar e sigurimit té ofertés éshté 4,135,000 Leké (kater milion e treqind e

tridhjete e pese mije leké).

Seksioni 4 Procedura

4.1 Llojiiprocedurés: Tender i hapur
4.2  Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

A) ¢mimi mé i uléti ofruar nga oferta e pergjegjeshme qe ploteson Kkriteret e
kualifikimit dhe eshte ne perputhje me specifikimet teknike X
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4.3  Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrije:
Data: 19.06.2017 , Ora: 11:00

Vendi: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH)
Kati: Katii 5 (peste)
Personi i Kontaktit: Z. Erik Qirjaqi
Z. Artur Zaja
Adresa Rruga:” Sami Frashéri”, Nr. 10, Tirané

4.4  Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:
Data: 19.06.2017 , Ora: 11:00

Vendi: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH), Kati i 5 (peste)
Personi i Kontaktit: Z. Erik Qirjaqi
Adresa Rruga:” Sami Frashéri”, Nr. 10, Tirané

Informacioni mbi ofertat e paraqitura me mjete elektronike duhet t'i komunikohet
té gjithé atyre Operatoréve Ekonomiké qé kané dorézuar oferta, né bazé té kérkesés
sé tyre.

4.5 Periudha e vlefshmérisé sé ofertave: 90 dité nga dita e hapjes sé ofertave

4.6 Gjuha(-ét) pér hartimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Shqip X Anglisht
Tjetér
Seksioni 5 Informacione plotésuese

5.1 Dokumenta me pagesé (i zbatueshém vetém pér procedurat qé nuk zhvillohen me
mjete elektronike):

Po X Jo
Nése Po
Monedha Leké Cmimi 25,000

Ky ¢mim mbulon kostot aktuale té kopjimit dhe shpérndarjes sé DT tek Operatorét
Ekonomik. Operatorét Ekonomiké té interesuar kané té drejté té kontrollojné DT para
blerjes sé tyre.

Pagesa do te kryhet nepermjet Bnakes me te dhenat e meposhteme dhe ne favor te :

Emri i llogarise: Fondi Shqiptar i Zhvillimit
Emri i Bankes: Union Bank
Emertimi i llogarise: “Llogari Projekti ADF”
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Numri i klientit: 285464
IBAN CODE: AL80214111060111 2854 6403 0117

5.2 Informacione shtesé (vendi, zyra, ményrat pér térheqjen e dokumentave té
tenderit)

Emri i Institucionit: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH)
Z. Artur Zaja - Specialist Prokurimi

Adresa Rruga :” Sami Frashéri”, Nr. 10, Tirané
Tel +35542235597/8

Fax +3554 2234 885

E-mail eqirjagi@albaniandf.org

E-mail azaja@albaniandf.org

Adresa e Internetit: http://www.albaniandf.or

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi 09.05.2017
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Njoftimi i kontrates pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do té
publikohet né Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri i Institucionit: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH)
Personi i Kontaktit: Z. Erik Qirjaqi

Adresa Rruga:” Sami Frashéri”, Nr. 10, Tirané
Tel +35542235597/8

Fax +3554 2234 885

E-mail eqirjagi@albaniandf.org

Adresa e Internetit: http://www.albaniandf.or
2. Lloji i procedurés se prokurimit: Tender i Hapur

3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér: “Rehabilitimi i rrugés hyrése "Mihal
Komneno" pér né kala dhe Tabja"

4. Fondi limit: ipa shpallur
5. Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin: 8 (teté) muaj

6- Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje: Data:
19.06.2017, Ora: 11:00

7- Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje: Data:
19.06.2017, Ora: 11:00
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IL.

UDHEZIME PER OPERATORET EKONOMIKE

Seksioni 1. Hartimi i ofertés

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Operatorét Ekonomiké jané té detyruar té pérgatisin oferta, né pérputhje me
kérkesat e pércaktuara né kéto DT. Ofertat gé nuk pérgatiten né pérputhje me kéto
DT do té refuzohen si té papranueshme.

Operatori Ekonomik pérballon kostot qé lidhen me pérgatitjen dhe dorézimin e
ofertés sé tij. Autoriteti Kontraktor nuk éshté pérgjegjés pér kéto kosto.

Sqarim i Dokumentave té Tenderit,

Nése njé Ofertues kérkon cdo lloj sqarimi té Dokumentave té Tenderit duhet té
kontaktoj Punédhénésin duke i shkruajtur né adresén e tij té specifikuar né DT.
Punonjési do té pérgjigjet me shkrim pér cdo kérkesé pér sqarim, ge i drejtohet 10
dite para hapjes se tenderit. Punédhénési duhet té pércjellé kopje té pérgjigjeve té tij
tek té gjithé Ofertuesit qé kané blere Dokumentat e Tenderit, duke pérfshiré njé
pérshkrim té pyetjes por pa e identifikuar burimin e saj. Nese si pasoje e sqarimeve
te mesiperme, ka ndryshime esenciale ne Dokumentat e Tenderit, atehere ato do te
modifikohen nepermjet amendamenteve perkatese.

Amendamentet e Dokumentave té Tenderit

Né cdo kohé para afati té fundit té dorézimit té ofertave, Punédhénési mund té
ndryshojé Dokumentat e Tenderit duke léshuar njé ose disa shtojca (addenda), qe
do te gjukohen te arsyeshme gjate fazes se sqarimeve dhe pyetjeve nga ana e
operatoreve ge kane blere dokumetnat e tenderit.

Pergjigjet e pyetjeve ge do te drejtohen nga operatoret, para dates se hapjes se
tenderit, do te konsultohen me Banken Boterore, se bashku me amendamentin
perkates (nese do te kete).

Cdo sqarim dhe shtojcé e 1éshuar duhet té jeté pjesé e Dokumentave té Tenderit dhe
duhet t'u komunikohet me shkrim té gjithé operatoreve qé kané bleré Dokumentat e
Tenderit nga Punédhénési, pa identifiuar burimin se cili operator ka kerkuar sqarim.
Punédhénési do té publikojé me pérpikmeéri shtojcén/ ose amendamentin né fagen
e web-it té Entit Prokurues.

Pér t'ju dhéné Ofertuesve té pritshém kohé té arsyeshme pér té marré né
konsideraté, gjaté pérgatitjes té ofertave té tyre, amendamentin (shtojcén),
Punédhénési mund, né gjykimin e tij, té zgjasi afatin e fundit té marrjes dhe hapjes té
ofetave.

Pér procedurat e prokurimit qé zhvillohen né rrugé shkresore, origjinali i ofertés
duhet té shtypet ose té shkruhet me bojé qe nuk fshihet. Té gjitha fletét e ofertes
duhet té lidhen sé bashku dhe té numerizohen. Té gjitha fletét e ofertés, pérveg

literaturés sé pandryshueshme e té printuar duhet té pajisen me iniciale ose té

nénshkruhen nga Personi(-at) e autorizuar. Cdo ndryshim né oferté duhet té jeté i
lexueshém dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.
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1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

Né rast té ofertave té paraqitura nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, oferta
duhet té shogérohet me Prokurén/autorizimin me Shkrim pér Personat e
Autorizuar qé do té pérfagésojné bashkimin gjaté procedurés sé prokurimit.

Oferta duhet té pérfshijé dokumentat e méposhtém:

a) Formularin e Ofertés (Preventivi), plotésuar sipas Shtojcés 1.

b) Sigurimin e Ofertes, plotésuar sipas Shtojcés 3

c) Preventivi me kosto

d) Forma e Kualifikimit te ofertuesve dhe dokumentat mbeshtetes (Shtojca 7)
c) Dokumentat dhe vértetimet e kérkuara né Shtojcén 4, 5, 6, 9 dhe 11.

e) Marreveshja e "Joint Venture", ne rast se operatori ekonomik eshte bashkim
operatoresh

f) Ose ndonje kerkese/ dokument tjeter i vecante i kerkuar ne dokumentat e
tenderit.

Njé Operator Ekonomik duhet té paragesé vetém njé oferté.
Ndermarrjet dhe Institucionet Qeveritare mund te marrin pjese ne tender nese ato
vertetojne se:

a) Jane ligjerisht dhe financiarisht te pavarur nga qeveria

b) Veprojne sipas ligjeve tregetare te Republikes se Shqiperise

c) Nuk jane Institucione apo agjensi varesie te Fondit Shqiptar te Zhvillimit

Pérvec kérkesave né paragrafin 1.8, ofertat e paraqitura nga JV do té pérfshijné njé
kopje té Marréveshjes té Sipérmarrjes sé Pérbashkét té firmosur nga té gjithé
anétarét. Ofertuesit ge kuotojne si JV do te jene pergjegjes ne menyre individuale
dhe te perbashket per zbatimin e kontrates. Per kete, ne Marreveshjen e JV
(bashkepunimit), operatoret ekonomik duhet te cilesojne se “Per ekzekutimin e
kesaj kontrate per te cilen po kuotojne, mbajne pergjejgesi individuale dhe te
perbashket njekohesisht”.

Né rast se Ofertuesi éshté njé |V, Oferta do té firmoset ose nga te gjithe anetaret e JV
ose nga nga njé pérfagésues i autorizuar nga JV. Ne kete rast, pervec mareveshjes se
perbashket te JV, ofertuesi duhet te paragese dhe nje prokure te nénshkruar nga
pérfagésuesit e tyre ligjor, qé autorizojne nje perfagesues te perbashket per
neneshkrimin e ofertes ne emer te JV.

Ofertuesit e huaj nuk do te perjashtohen nga pjesmarrja dhe ofertuesve vendas nuk
do ti jipet asnje preference gjate procesit te tenderimit. Nese dokumentat e tenderit
do te shiten, vetem operatoret ge blejne zyrtarisht dokumentat e

tenderit, do te regjistrohen si pjesmarres ne tender, dhe do te prezantojne oferten e
tyre.

Fshehtésia e procesit sipas nenit 25 té LPP-sé.

Pér procedurat e prokurimit qé zhvillohen né rrugé shkresore, Operatorét
Ekonomiké duhet té dorézojné vetem ofertén origjinale té futur né njé zarf
jotransparent, té mbyllur, té vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresén e
Ofertuesit dhe té shénuar: “Oferté pér ekzekutimin e punéve; Nr. e Njoftimit.
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1.13

“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE I PRANISHEN
KOMISIONI I VLERESIMIT TE OFERTES, DHE JO PARA dd/mm/vv orés

»

Kur oferta kérkohet té paraqitet me mjete elektronike, operatorét ekonomike
duhet té dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té APP-sé,
www.app.gov.al.

Pér procedurat e prokurimit qé zhvillohen né rrugé shkresore, ofertuesit mund té
modifikojné ose té térheqin ofertat e tyre, me kusht qé ky modifikim ose térheqje té
kryhet para afatit kohor pérfundimtar pér paragqitjen e ofertave. Si modifikimet,
ashtu edhe térhegjet duhet t'i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para
datés sé fundit pér dorézimin e ofertave. Zarfi qé pérmban deklaratén e Ofertuesit
duhet té shénohet pérkatésisht: “MODIFIKIM OFERTE” ose “TERHEQJE OFERTE”.

Afati Perfundimtar i dorezimit te ofertave

1.14 Te gjitha ofertat duhet te dorezohen brenda afatit te percaktuar (date dhe kohe) ne

dokumentat e tenderit. Cdo ofertues do te dorezoje vetem nje oferte, ose
individualisht ose si partner i nje bashkimi operatoresh (JV). Nje ofertues i cili
paraget ose merr pjese ne me shume se nje oferte (ai ka te drejte te marre pjese
vetem si nenkontraktor ose nese ofertat alternative lejohen) atehere te gjitha
propozimet e ardhura nga pjesmarrja e ketij ofertuesi do te skualifikohen.

Ofertat e Vonuara

1.15 Ofertat e Vonuara. Punédhénési nuk do té marre né konsidertaé asnjé oferté qé vjen

pas afatit té pérfundimit té dorézimit té ofertave. Cdo oferté e marré nga
Punédhénési pas afatit té pérfundimit té dorézimit té ofertave do té deklarohet e
vonuar, refuzuar dhe do té rikthehet e pahapur te Ofertuesi.

Hapja e Ofertave

1.16 Punédhénési do té hape dhe lexojé publikisht té gjitha ofertat e ardhura brenda

afatit, né datén, kohén dhe véndin e specifikuar né DT, né prezencé té
pérfagésuesve té caktuar té Ofertuesve dhe cdokush qé vendos té marre pjesé.

1.17 Gjithé zarfet do té hapen me rradhé e do te lexohen: emri i Ofertuesit dhe nése ka

modifikime; Cmimi total i Ofertés, pér lot(kontraté) nése éshté e aplikueshme, duke
pérfshiré cdo ulje dhe oferta alternative (nese lejohen); prezenca ose mungesa e njé
sigurimi oferte, dhe cdo detaj tjetér qé Punédhénési e mendon té nevojshém.Vetém
uljet dhe ofertat alternative té lexuara né hapjen e ofertave do té merren né
konsideraté pér vlerésim. Formulari i Ofertés dhe Lista e cmimeve/ Preventivi do te
jené té sigluara fage me fage nga pérfagésuesit e Punédhénésit (komisioni i
vleresimit) gé marrin pjesé né hapjen e ofertave. Punédhénési nuk duhet t'i diskutoj
cilésité e ndonjé oferte apo té refuzojé ndonjé oferté gjate procesit te hapjes se
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1.18

ofertave. Vetem ofertat qe vijne me vonese do te refuzohen ge te hapen dhe do ti
kthehen ofertuesit te pahapura.

Punédhénési do té pérgatise njé proces-verbal per hapjen e ofertave qé do té
pérfshijé, minimalisht: emrin e Ofertuesit dhe nése ka njé térheqje, zévendésim, apo
modifikim; Cmimin e Ofertés, pér lot(kontraté)nése aplikohet, duke pérfshiré cdo
ulje ose oferté alternative; dhe prezencén ose mungesén e sigurimit té ofertés, nése
éshté kérkuar njé i tillé. Pérfagésuesit e Ofertuesve qé jané prezent do t'u kérkohet
té firmosin proces verbalin. Lénia jashté e firmés té njé Ofertuesi né proces verbal
nuk do té béj té pavlefshém pérmbajtjet dhe efektet e proces verbalit. Nderkohe ge
komisioni i vleresimit duhet te firmose proces-verbalin pa asnje perjashtim. Njé
kopje e proces verbalit do t'u shpérndahet té gjithé Ofertuesve.

Seksioni 2 Pérllogaritja e ofertés ekonomike

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Operatori Ekonomik duhet té plotésojé Formularin e Ofertés, sipas standartit te
bashkangjitur me kéto DT, duke pércaktuar punét qé do té realizohen, sasité dhe
¢mimin e tyre per “kontratat me ¢elsa né dore” dhe “¢mimet fikse” pér kontratat e
punimeve me matje.

Té gjitha ¢mimet duhet té kuotohen né monedhén Shqiptare (Lek), duke pérfshiré
edhe tatimet qé zbatohen. Nése ¢mimet kuotohen né njé monedhé té huaj, atéheré
ato duhet té kthehen né Leké Shqiptare sipas kursit zyrtar té kémbimit té Bankés sé
Shqipérisé, né datén né té cilén éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés dhe
duhet té ruhen né até kurs deri né skadimin e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés.

Ofertuesi duhet té shénojé né preventiv ¢gmimet pér cdo zé punimi dhe ¢gmimin total
té ofertés té té gjitha punéve, pa TVSH. Vlera e TVSH-se, kur aplikohet, i shtohet
¢mimit té dhéné dhe pérbén vlerén totale té ofertés.

Vetem ne rastet kur Dokumentat e Tenderit e parashikojné ndryshe, cmimet e
dhéna nga Ofertuesi duhet té jené té fiksuar pérgjaté ekzekutimit té kontratés dhe
nuk duhet t'i nénshtrohen asnjé ndryshimi né asnjé aspekt. Oferta e paraqitur me
¢mim té ndryshueshém dhe qé nuk éshté né pérputhje me kété paragraf, do té
refuzohet nga Autoriteti Kontraktor si e papranueshme.

Ne rast se operatoret ekonomik paragesin oferta me cmime me te larta se vlera e
perllogaritur me pare (buxheti), keto oferta nuk do te skualifikohen pa u konsultuar
me pare me Banken Boterore.

Sigurimi i Ofertés kur kérkohet duhet té dorézohet bashké me ofertén para skadimit
té afatit kohor pér dorézimin e ofertave. Mospajtimi me kérkesat pér sigurimin e
ofertés do té keté si pasojé refuzimin e ofertés.

Sigurimi i Ofertés mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:

a) garanci bankare
b ) garanci/police sigurimi
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Formulari i sigurimit té ofertés duhet té nénshkruhet nga léshuesi (Banka,
kompania e sigurimit, etj) dhe duhet té dorézohet si format origjinal bashké me
oferten para hapjes sé ofertave, pérndryshe oferta do té refuzohet.

Garancia e Ofertes dhe e Kontrates do te jete sipas formateve respektive te perfshire
ne kete dokument tenderi. Garancia e Ofertes do te jete e vlefshme 28 dite (njezete
tete dite), pas periudhes se vlefshmerise origjinale te ofertes, ose pertej kesaj
periudhe ne rast se kerkohet ndonje zgjatje periudhe vlefshemrie oferte.

Né rastin kur sigurimi i ofertés ka formén e njé garancie bankare, Autoriteti
Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin pérkatés brenda 15 ditéve nga
nénshkrimi i kontratés.

Nuk do te ekzekutohet asnje pagese ne avance per kontraktorin, nese nga ana e tij
nuk do te leshohet nje garanci Bankare me te njejten vlere dhe ne formatin e
kerkuar sipas dokumentave te tenderit.

i. Sigurimi i ofertes mund te konfiskohet:

(a) Nese nje Ofertues terheq oferten e tij gjate periudhes se vlefshemrise se ofertes,
ge este e specifikuar ne Formularin e Ofertes, ose te ndonje zgjatje vlefshmerie te

kerkuar dhe te pranuar nga ofertuesi.

(b) Nese ofertuesi i suksesshme refuzon/ deshton te:
1. Neneshkruaje Kontraten

2. Te dorezoje Garancine e Kontrates.

ii. Garancia e ofertes duhet Te leshohet ne emer te JV (bashkimit te operatoreve)
paragesin oferten, ne rast te kundert ajo eshte arsye kryesore per skualifikimin
e ofertuesit.

2.8 Periudha e Vlefshmeérisé sé Ofertés.

Periudha e vlefshmérisé sé ofertés fillon gé nga momenti i hapjes sé ofertave. Pér sa
kohé nuk ka skaduar afati kohor pér vlefshmériné e ofertave, Autoriteti Kontraktor
mund t'i kérkojé Ofertuesit me shkrim té zgjasé periudhén e vlefshmérisé, deri né
njé daté té caktuar. Ofertuesi mund t'a refuzojé kété kérkesé me shkrim pa humbur
té drejtén pér rimbursim té sigurimit té ofertés, kur ka njé tillé. Ofertuesi qé bie
dakord té zgjasé periudhén e vlefshmérisé sé ofertés njofton Autoritetin Kontraktor
me shkrim, dhe paraqet njé sigurim oferte té zgjatur, nése ka pasur njé té tillé.
Oferta nuk mund té modifikohet. Nése Ofertuesi nuk i pérgjigjet kérkesés sé béré
nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés,
ose nuk e pranon kérkesén né fjalé, ose nuk paraget njé sigurim té zgjatur té
ofertés, kur kérkohet, atéheré Autoriteti Kontraktor do té refuzojé ofertén.

Ofertat do té mbeten té vlefshme pér njé periudhé 90 dité pas paraqitjes té datés té
afatit pérfundimtar té ofertés . Vlefshmeéria e ofertés pér njé periudhé mé té
shkurtér do té refuzohet nga Punédhénési si papérgjegjeshme.

Né situata té pérjashtuara, para mbarimit té periudhés sé vlefshmérisé té ofertés,
Punédhénési mund t'ju kérkoj Ofertuesve té shtyjné periudhén e vlefshmérisé té
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ofertave té tyre. Kérkesat dhe pérgjigjet do té jené té shkruara. Me te njejtin afat do
te kerkohet te shtyhet gjithashtu edhe garancia e ofertes. Njé Ofertues mund té
refuzojé kete kérkesé pa humbur sigurimin e ofertés sé tij. Ofertuesi duke pranuar
kérkesén nuk do té pyetet ose lejohet té modifikojé ofertén e tij.

2.9 Gjykuesi

Punedhenesi propozon ne kete dokument tenderi, Z.Ervin Karaj, te emeruar si Gjykues
per kontraten, me pagese orare te specifikuar ne kontrate plus shpenzimet e
rimbursueshme. Nese Ofertuesi nuk eshte dakort me kete propozim, ai duhet ta
percaktoje mos-dakortesine e tij ne oferte.

Nese ne Letren e Pranimit, Punedhenesi nuk eshte dakort me Gjykuesin e emeruar,
atehere ai do ti drejtohet Autoritetit/ Institucionit Emerues te percaktuar ne kontrate,
klauzola , per te emeruar nje Gjykues tjeter.

Pagesa pér oré dhe llojet e shpenzimeve té€ rimbursueshme qé 1 paguhen “Gjykues teknik/
inxhinier civil”: 3,000 leke/ore
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CV personale e Gjykuesit eshte si me poshte:
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CURRICULUM VITAE

Mbiemri: KARAJ
Emri: Ervin
Ditélindja: 10 NENTOR 1974
Kombésia: Shgqiptar
Mob: +355 67 20 65 064
E-mail: ervin.karaj@ice.al
Edukimi:
Institucioni Grada(t) ose Diploma(t) e marra:

(Nga data - Deri né datén)

Universiteti Politeknik i Tiranés , Fakulteti i | Diplomé né Inxhinieri Ndértimi,
Inxhinierisé sé Ndértimit 1993 — 1998 Profili Civile - Industriale

Gjuhét e Huaja: Treguesi i aftésisé né shkallén 1 deri né 5 (1 - shkélgyeshém; 5 — njohuri bazé)

Gjuha Lexim E folur E shkruar
Anglisht 1 2 2
Italisht 2 3 3

Aftési té Tjera: (p.sh. Njohuri kompjuterike, etj.)
e Njohuri mbi programet SAP2000, ETABS, AutoCAD, Microsoft Office, etc.
e Njohuri t& mira mbi FIDIC.

e Aftési té& mira komunikuese.
Pozicioni i Tanishém:

e Drejtues i grupit té Supervizionit né terren pér ndértime civile, supervizor pér Rrugé,
Infrastrukturé, Struktura dhe Vepra Arti, etj.

Kualifikime Bazé: (té lidhura me pozicionin e kérkuar):

e Drejtues 1 grupit t€ Supervizionit n€ terren pér objektin “Ndértim i Xhamisé s€ Namazgjasé,
Tirang”.
e Supervizor né projektin e Rikonstruksionit té Rrugéve Rurale dhe Sekondare.

o Aftési té mira né kordinimin e aktoréve dhe aktiviteve té ndryshém pér projekte shumédisiplinore.

o Drejtues i njé grupi prej 7 inxhinierésh dhe arkitektésh.
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Eksperienca Profesionale

Nga data
NEé datén

Vendndodhja

Kompania (emri dhe
detaje kontakti)

Pozicioni

Pérshkrimi

deri né Aktualisht

05/2015 Tirané,

Shqipéri

ICE Sh.p.k
ice@ice.al

Drejtues i
grupit té
Supervizionit
né terren

e Ndértim i Xhamisé sé
Namazgjasé, Tirané.

Projekti konsiston né
ndértimin né njé sipérfage
prej 10000 metrash katrorg,
né vendin e njohur si
Namazgjaja e Tiranés, té
xhamisé sé re, me kupolén e
larté 36 metra dhe katér
minaret, lartésia e té cilave
shkon né 56 metra. Xhamia e
re do té jeté njé kompleks
multifunsksional, gé do ta
shndérrojé Namazgjané né
njé zoné sociale pér té gjithé
banorét e kryeqytetit. Objekti
parashikohet té ndértohet
brenda tri viteve dhe kérkon
shumén e rreth 30 milioné
eurove.

Projekti pérfshin ndér té
tjera:

e Pilota me shpim pér
gjaté gjithé perimetrit
té sipérfages sé
ndértimit me lartési
variabél deri né 13.2
m

e  Punimet pér
injektimin e ankerave
me thellési 14, 17
dhe 19.6 me tre
nivele ankerimi

e Ndértimin e themelit
tip pllaké solide
beton arme

e Ndértimine
konstruksionit prej
betoni té armuar té
pérbéré nga kollonat,
muret, gemerét,
trarét, soletat,

2016
Ervin KARAJ CV
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Nga data
NEé datén

Vendndodhja

Kompania (emri dhe
detaje kontakti)

Pozicioni

Pérshkrimi

kupolat, 4 minaret
me lartési 56 m etj.

e  Punimet e rifiniturés
(‘muraturé, suvatime,
veshje me pllaka
guri, mermeri, lyerje,
kaligrafité etj.).

e Punimete
instalimeve elektrike
dhe mekanike.

Veprimtaria e kryer:

- Drejtues i grupit té
Supervizionit né terren.

- Zv/Projekt Manaxher i
grupit té supervizionit i
pérbéré nga inxhinieri
topograf, inxhinieri
gjeoteknik, inxhinieri i
materialeve, inxhinieri
mekanik, inxhinieri elektrik,
arkitekti.

03/2013
deri né 05/2015

Tirané,
Shqipéri

IRD Engineering
Znj. Giulia D’agostini
g.dagostini@irdeng.co

m

Inxhinier i
mbikqyrjes sé
projektit

e Mbikgyrjae
Punéve pér
Rehabilitimin e
Rrugéve Rurale dhe
Dytésore té
Shqipérisé..

Obijektivi kryesor i
Supervizionit ka gené
mbikéqyrja e punéve té
kontraktuara civile duke
pérfshiré monitorimin,
inspektimin dhe raportimin e
aktiviteteve mbikéqyrése.
Projekti ka té béjé me
rehabilitimin dhe rindértimin
e 1500 km rrugé (lokale ose
dytésore) né té gjithé
Shqipériné.

Veprimtaria e kryer:
Inxhinierit né kantier i

Supervizionit pér periudhén
ndérmjet 01 Mars 2013 dhe
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Nga data
NEé datén

Vendndodhja

Kompania (emri dhe
detaje kontakti)

Pozicioni

Pérshkrimi

31 Marsit 2015, pér
rehabilitimin e rrugéve lokale
né Elbasan, Fier dhe Qarkun e
Beratit té pérbéra nga njé total
prej 51km ndaré né 4
Kontratat me njé ¢cmim té
kombinuar prej 21 milion euro
té kontratés té financuar nga
BERZH.

11/2008
deri né 03/2013

Tirang,
Shqipéri

Louis Berger SAS
robertobaroncin@yah
00.it.

Inxhinier i
mbikqyrjes sé
projektit

e Mbikgyrjae
Punéve pér
Rehabilitimin e
Rrugéve Rurale dhe
Dytésore té
Shqipérisé.

Objektivi kryesor i
Supervizionit ka gené
mbikéqyrja e punéve té
kontraktuara civile duke
pérfshiré monitorimin,
inspektimin dhe raportimin e
aktiviteteve mbikéqyrése.
Projekti ka té béjé me
rehabilitimin dhe rindértimin
e 1500 km rrugé (lokale ose
dytésore) né té gjithé
Shqipériné.

Veprimtaria e kryer:

Inxhinierit né kantier i
Supervizionit pér periudhén
ndérmjet 28 Néntor 2008 dhe
01 Marsit 2013, né
rehabilitimin e rrugéve lokale
né garget Kukés, Has,
Peshkopi, Tropoja dhe
Lushnje, té pérbéra nga njé
total prej 120 km ndaré né 12
Kontrata dhe vleré 50 M Euro
financuar nga Banka Botérore,
BERZH, CEB, OFID.

09/2004 deri
11/2008

Tirané,
Shqipéri

Spartaku sh.p.k.

spartaku94tr@yahoo.c
om

Ilir Mustafaj
0682041915

Inxhinier
zbatimi

e Inxhinier i zbatimit
né projektet e
méposhtme té
financuara nga
D.P.Rr dhe ADF:
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Nga data
NEé datén

Vendndodhja

Kompania (emri dhe
detaje kontakti)

Pozicioni

Pérshkrimi

"Rikonstruksioni i rrugés
Borsh — Sarandé, Loti i I-ré"
"Rindértimi i rrugés urbane"
Ramiz Aranitasi "Fier
"Rikonstruksioni i rrugés
Belsh- Gradisht”
"Stabilizimi i rréshqitjes né
rrugén nacionale Patos"
"Mirémbajtja e rrugés Zall
Bastar”

Veprimtaria e kryer:

- Prodhimi i
materialeve té
fraksionuara pér
shtresat rrugore dhe
trotuaret

- Realizimi i shtresave
rrugore, punime té
dherave, shtresa
asfaltike, montimin e
strukturave té betonit
si tombino, mure
mbajtés, kontrolli i
cilésisé, pérgatitja e
certifikatave té
pagesés, pérgatitja e
urdhrave pér
ndryshim té projektit,
etj

- Zbatimii
procedurave té
kantierit dhe
menaxhimi i
kontratés.

- Mbajtja e ditarit té
punimeve

- Kontrolli i sasive té
realizuara né baza
ditore

- Asistencé né marrjen
e mostrave dhe
testimin e
aktiviteteve

06/2003 deri né
08/2004

Tirané,
Shqipéri

ALBAVIA

Inxhinier
zbatimi

. Inxhinier i zbatimit né
projektin e
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Nga data
NEé datén

Vendndodhja

Kompania (emri dhe
detaje kontakti)

Pozicioni

Pérshkrimi

Lorenc Mishaxhiu
0692052800

méposhtém té

financuar nga D.P.Rr.

“Ndértimi i rrugés Zall Herr",
té pérbéré nga ndértimi i 3 km

rrugé,

me gjerési5m+2x 1

trotuare. Projekti pérfshinte
ndértimin e shtresave rrugore,
shtresa té reja asfalti, tombino,
muret e betonit, ndricimin
rrugor, linjé e ujésjellésit,
rrjetit té kanalizimit.

Veprimtaria e kryer:

Prodhimi i
materialeve té
fraksionuara pér
shtresat rrugore dhe
trotuaret

Realizimi i shtresave
rrugore, punime té
dherave, shtresa
asfaltike, montimin e
strukturave té betonit
si tombino, mure
mbajtés, kontrolli i
cilésisé, pérgatitja e
certifikatave té
pagesés, pérgatitja e
urdhrave pér
ndryshim té projektit,
etj

Zbatimi i
procedurave té
kantierit dhe
menaxhimi i
kontratés.

Mbajtja e ditarit té
punimeve

Kontrolli i sasive t&
realizuara né baza
ditore

Asistencé né marrjen
e mostrave dhe
testimin e
aktiviteteve
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Nga data Vendndodhja Kompania (emri dhe Pozicioni Pérshkrimi
NEé datén detaje kontakti)

06/1999 deri né | Tirané, “Karl Gega” sh.p.k. Inxhinier e Inxhinier i zbatimit
05/2003 Shqipéri zbatimi né projektet e

Shkélgim Rakipaj
0692023632

méposhtme té
financuara nga
Bashkia Tirané dhe
ADF:

“Rehabilitimi i rrugés urbane
"Budi" “Tirane financuar nga
bashkia e Tiranés.

Projekti pérfshinte
rehabilitimin e shtresave
rrugore, shtresa té reja
asfaltike, ndri¢imin rrugor,
linjé e ujésjellésit, rrjetit té
kanalizimit.

“Rikonstruksioni i rrugéve
urbane Tirane "Mihal
Grameno"”, financuar nga
bashkia e Tiranés.

Projekti pérfshinte
rehabilitimin e shtresave
rrugore, shtresa té reja
asfaltike, ndri¢imin rrugor,
linjé e ujésjellésit, rrjetit té
kanalizimit.

“Rikonstruksioni i rrugéve
urbane Tirane "Qemal
Stafa"”, 1 financuar nga
Bashkia e Tiranés.

Projekti pérfshinte
rehabilitimin e shtresave
rrugore, shtresa té reja
asfaltike, ndri¢imin rrugor,
linjé e ujésjellésit, rrjetit té
kanalizimit.

“Rikonstruksioni i rrugés
"Skenderbej"” Durres
Projekti pérfshinte
rehabilitimin e shtresave
rrugore, shtresa té reja
asfaltike, ndri¢imin rrugor,
linjé e ujésjellésit, rrjetit té
kanalizimit.

Veprimtaria e kryer:

- Prodhimi i
materialeve té
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Nga data
Né datén

Vendndodhja

Kompania (emri dhe
detaje kontakti)

Pozicioni

Pérshkrimi

fraksionuara pér
shtresat rrugore dhe
trotuaret

Realizimi i shtresave
rrugore, punime té
dherave, shtresa
asfaltike, montimin e
strukturave té betonit
si tombino, mure
mbajtés, kontrolli i
cilésisé, pérgatitja e
certifikatave té
pagesés, pérgatitja e
urdhrave pér
ndryshim té projektit,
etj

Zbatimi i
procedurave té
kantierit dhe
menaxhimi i
kontratés.

Mbajtja e ditarit t&
punimeve

Kontrolli i sasive té
realizuara né baza
ditore

Asistencé né marrjen
e mostrave dhe
testimin e
aktiviteteve
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Seksioni 3. Vlerésimi i Ofertave

3.1 Fshehtesia

Informacionet qe posedohen gjate procesit te vleresimit, do te jete teresisht
koefidencial dhe nuk do te jipen detaje per askend , deri ne moemntin e njoftimit te
dhenies se kontrates/ njoftimit te fituesit.

3.2 Procesi i sqarimit te ofertave

Per efekt saktesimi, gartesimi apo plotesim dokumentacioni historik, ge nuk
modifikojne oferten e ofertuesit, komunikimi me ofertuesit do te behet vetem
nepermjet shkrimit dhe komunikimit zyrtar.

Edhe nese ofertuesit do te desherojne te komunikojne me punedhenesin, gjate kesaj
periudhe, ato mund ta bejne nje gja te tille vetem nepermjet komunikimit zyrtar me
shkrim.

3.3Devijimet, Rezervime and “Hegje”

Gjaté vlerésimit té ofertave, zbatohen pérkufizimet e méposhtme:

“Devijime" éshté njé largim nga kérkesat e pércaktuara né Dokumentin e Tenderit
"Reservation” éshté vendosja e kufizuar e kushteve apo fshehje nga pranimin e ploté té
kérkesave té pércaktuara né Dokumentin e Tenderit; dhe

"Hegja" éshté paraqitje e pjeseshme e informacionin apo dokumentacionin e kérkuar né
Dokumentin e Tenderit.

3.4 Korrigjimi i Gabimeve Aritmetike

Pasi oferta vleresohet e pergjegjeshme, punédhénési korrigjon gabimet aritmetikore si
me poshte.

a) Nése ka mospérputhje ndérmjet ¢cmimit njési dhe ¢mimit total qé éshté marré
duke shumézuar ¢mimin pér njési dhe sasis€, cmimi i njésisé do té mbizotérojé
dhe ¢mimi i pérgjithshém duhet té korrigjohet.

b) Nése sipas mendimit té té punédhénési ka njé keqvendosje té dukshme té
presjes dhjetore né ¢mimin pér njési, né kéte rast cmimi i pérgjithshém sic eshte
i vendosur ne oferte, udheheq dhe ¢gmimi pér njési do té korrigjohet;

c) nése ka njé gabim né njé total qé rezulton si pasoje e mbledhjes ose zbritjes se
néntotaleve, néntotalet do té mbizotérojé dhe totali duhet té korrigjohet; dhe

d) né qofté se ka njé mospérputhje midis fjaléve dhe shifrave, shuma né fjalé do té
mbizotérojé, nése shuma e shprehur né fjalé lidhet me njé gabim aritmetik, né té
cilin rast shuma né shifra do té mbizotérojé subjekt i shpjegimeve te dhena ne
paragrafin (a) dhe (b ) mé sipér.

Ofertuesit do t'i kérkohet té pranojé korrigjimin e gabimeve aritmetike. Mos pranimi i
korrigjimit te identifikuar, do té rezultojé né refuzimin e ofertés
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3.5 Vleresimi i Ofertave

Punédhénési, per efekt vleresimi, do té pérdoré kriteret dhe metodologjité e listuara né
kété klauzolé. Nuk do te lelohen kritere vlerésimi apo metodologji té tjera.
i. Pér té vlerésuar njé oferté, Punédhénési do té marre ne konsiderate si mé
poshté:

a) ¢mimin e ofertés, duke pérjashtuar shumat rezerve (kontigjencen).

b) ¢mimin e ofertés, pa TVSH.

c) rregullimi ¢mimi pér efekt te korrigjimit te gabimeve aritmetike

d) rregullim té gmimeve pér shkak té ulje té ofruara né oferte

e) rregullim té gmimeve pér moskonformiteteve

f) faktorét shtesé vlerésimi qe mudnte jene perkcaktiar ne kushtet e vecanta te DT.

3.8 Krahasimi i Ofertave

Punedhenesi do te krahasoje cmimet e vleresuara per te gjithe ofertuesit e
pergjegjshem, ne menyre qe te percaktoje vleren me te ulet te ofertes.

Ofertues i pergjegjshem konsiderohet ofertuesi qe eshte i pranueshem ligjerish, ofron
cmimin me te ulet, eshte i kualifikuar teknikisht dhe ofron realizimin e punimeve me
cilesi dhe parametra brenda kerkesave dhe specifikimeve teknike te kerkuara nga
dokumentat e tenderit.

“Cmim i Vleresuar” eshte cmimi final ge rezulton nga korigjimi aritmetik , dhe
rregullimet e mundeshme per efekt te ekuivalences dhe njehsimit me te gjitha ofertat e
tjera (pasi jane bere axhustimet e parashikuara ne DT), dhe i zhveshur nga TVSH.

3.9 Kualifikimet e Ofertuesit

3.9.1 Te gjithe ofertuesit do te dorezojne formatet e plotesuara te kerkuara ne Shtojca
7.si dhe informacionet e tjera kualifikuese, nje pershkrim paraprak te
metodologjise se propozuar per realizimin e punes, grafikun e punimeve, planin e
punes, perfshire vizatiment dhe diagramat sipas nevojes.

3.9.2 Ofertat e dorezuara nga nje bashkim i dy ose me shume operatoresh (JV), do te
plotesojne kushtet e meposhteme per tu konsideruar te kualifikuar:

3.9.3 Ofertuesi duhet te ofroje te gjitha informacionet e listuara ne Shtojcen 7, per
sejcilin operator te JV (bashkimit);

3.9.4 Oferta do te jete e neneshkruar ne menyre te tille ge te lidhe ligjerisht te gjithe
partneret e JV (bashkimit te operatoreve).

3.9.5 Te gjithe partneret e JV do te jene pergjegjes sebashku dhe individualisht per
ekzekutimin e kontrates sipas te gjitha klauzolave te saj.

3.9.6 Nje nga partneret do te emerohet silider dhe i autorizuar per te perfagesuar JV,
per te marre instruksione dhe vepruar per dhe ne emer te te gjithe partnereve te
JV; dhe Ekzekutimin e te gjithe kontrates, perfshire pagesat, qe do ti behen vetem
partnerit lider (te ngarkuar).
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3.9.7 Qe te kualifikohet per neneshkrim kontrate, ofertuesi duhet te plotesojne kriteret e

meposhteme minimale kualifikuese:

(@) Volumin vjetor te punimeve te ndertimit ne vleren e percaktuar ne DT (Shtojca

7);

(b) Pérvojé si kontraktues kryesor né ndértimin e té 3 (tre) kontrata té ngjashme

né njé vleré agregate, jo mé té vogél se 248,000,000 (leké dhe gé éshté
realizuar gjaté 5 (pesé) viteve té fundit té aktivitetit té OE duke u llogaritur
nga data e zhvillimit té tenderit (né pérputhje me kété kérkesé, punimet e
cituara nga ofertuesi duhet té jeté té paktén 70 pér gind e plotésuara).

(c) propozimet pér marrjen né kohé (te vetat, me qira, hua, etj) té€ pajisjeve

esenciale ge kerkohen ne DT (Shtojca 7).

(c) Te kete nje Menaxher Kontrate me te pakten vjetersine dhe eksperiencene

kerkuar ne DT (Shtojca 7).

(d) Asete te likuidueshme dhe /ose lehtesi kreditimi, ne vlere neto nga vlerat e

tjera te kontraktuara, duke mos perfshire parapagimin qe mund te
pretendoje te marre nga kontraktori, ne nje vlere jo me te vogel se ajo e
percaktuar ne DT (Shtojca 7)

(e) Njé histori e vazhdueshme e procesit gjygésor apo té arbitrazhit kundér

ofertuesit apo ndonjé partneri té njé sipérmarrje té pérbashkét mund té
rezultojé né mos kualifikim .

3.9.8 Shifrat pér secilin nga partneret e njé sipérmarrjeje té pérbashkét (JV), do té

3.10

mblidhen sé bashku pér té pércaktuar pajtueshmériné e ofertuesit me
kriteret minimale kualifikuese 3.9.7 (a), (b) dhe (e);

Megjithaté, pér njé ndérmarrje té pérbashkét pér t'u kualifikuar, té gjithé
partnerét ne menyre te kombinuar duhet té pérmbushin té gjitha kérkesat e
kualifikimit te permendura ne paragrafin 3.9.7dhe secili prej partner
individual (jo kryesor)i JV duhet té plotésojé té paktén 25% (pér qind) dhe
partneri kryesor duhet te plotesoje té paktén 40% e kérkesave minimale té
pikes 3.9.7 (a) , ndersa pér kriteret 3.9.7 (b) sé paku njé ortak duhet té
plotésojné kérkesat e té paktén njé kontraté té natyrés, madhésisé dhe
kompleksitetit té barabarté me té Punéve gjaté 5 viteve té fundit (né
pérputhje me kété kérkesé, punimet e cituara duhet té jeté té paktén 70 pér
qind te pérfunduara). Mospérmbushja e késaj kérkese do té rezultojé né
refuzimin e ofertés sé sipérmarrjes sé pérbashkét (JV). Pérvojén dhe burimet
nén-kontraktuesit 'nuk do té merren parasysh né pércaktimin
pajtueshmériné e ofertuesit me kriteret kualifikuese.

Pérshtatshmeéria e Propozimit Teknik

Vlerésimi i propozimit teknik té ofertuesit do té pérfshijé, njé vlerésim té
kapacitetit teknik té ofertuesit pér té mobilizuar pajisjeve kryesore dhe
personelin pér kontratén né pérputhje me propozimin e saj né lidhje me
metodat e punés, planifikimin, dhe pajisjet kryesore né detaje té mjaftueshme
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dhe plotésisht né pérputhje me kérkesat e pércaktuara seksionin “Kerkesat
dhe specifikimet teknike”

3.10.1 Vetem ofertuesi ge ofton vleren me te ulet, ge vleresohet ligjerisht i pranueshem
dhe i pergjegjshme, teknikisht i pranueshem (qe ofron specifikime teknike ne
perputhje me ato te kerkuara ne dokumentat e tenderit) dhe ofron sigurimin e
ofertes ne menyre korrekte, kalon ne fazen e vleresimit per efekt te permbushjes
se kritereve kualifikuese dhe teknike.

3.10.2 Kontrata do ti jipet ofertuesti qe ofron cmimin e vleresuar me te ulet dhe eshte
teknikisht i pergjegjshem referuar kritereve te vleresimit dhe te kualifikimit te
paracaktuara ne dokumentin e tenderit.

3.10.3 Pas procesit te tenderimit, nuk lejohet te ndermerren negociata me ofertuesin qe
ka ofruar cmimin me te ulet apo me ndonje ofertues tjeter.

3.11 Shume Kontrata

3.11.1 Ofertuesit kané mundési pér té konkurruar pér njé ose mé shumeé lote. Ofertat do
té vlerésohen duke marré né konsideraté ulje té ofruara, nése ka, pér lote té
kombinuara. Kontrata/at do t'i jepet ofertuesit ose ofertuesve qé ofrojné kosto
meé té ulét té vlerésuar nga punédhénési pér lotet e kombinuara, subjekt i
pérmbushjes nga ofrtuesi i kritereve te kérkuara pér nje lot apo pér kombinime
lotesh, sipas rastit.

3.11.2 Ofertat do té vlerésohen pér té gjithé artikujt nén secilén lot, dhe kontrata qe do
te neneshkruhet me ofertuesin e suksesshém, do té pérmbaje té gjitha artikujt
nén secilin lot.

3.11.3 Ofertat do té vlerésohen per cdo lot individualisht. Nése ne listen e cmimeve ka
artikull te pa vleresuar me cmim, cmimi i munguar do te konsiderohet i perfshire
ne cmimet e artikujve te tjere (totalin e ofruar). Nese nje ze nuk eshte perfshire
ne oferte, dhe kjo oferte eshte e kosideruar e pergjegjeshme, ky artikull nuk do te
presupozohet te jete i perfshire ne listen e artikujve te tjere. Cmimi mesatar (i
vleresuar nga ofertat e tera) i artikullit té munguar, do té shtohet né gmimin e
ofertés dhe vlera totale e rivleresuar e ofertes do té pérdoret pér krahasim me
ofertat e tjera.

3.11.3 Nese nje ofertues vendos te marre pjese ne nje ose me shume lote, ai duhet te
plotesoje ne menyre agregate kerkesat kualifikuese per lotet ge ai kuoton, ne
menyre ge te konsiderohet I kualifikuar dhe i pergjegjshem.

3.12 E Drejta e Punédhénésit pér té Pranuar Ndonjé Oferté, dhe té Refuzoje njé
ose té Gjitha Ofertat

3.12.1 Punédhénési gézon té drejtén pér té pranuar ose refuzuar ndonjé oferte, dhe té
anulojé procesin e tenderimit dhe té refuzojé té gjitha ofertat né cdo kohé para
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dhénies té kontratés, pa partur pérgjegjési ndaj ofertuesve. Né rast té anulimit, té
gjitha ofertat e dorézuara dhe specifikisht, sigurimet e ofertave, do té kthehen
me pérpikméri Ofertuesve.

3.12.2 Para se te merret vendimi per mbyllen e procesit te tenderimit, per ekfet te

vleresimit te te gjithe ofertave te paraqitura si jo te pergjegjeshme teknikisht dhe

ligjerisht, procesi do te konsultohet paraprakisht me Banken Boterore.

Seksioni 4. Nénshkrimi i Kontratés

4.1 Kontrata

4.2

Punédhénési do té njoftoje dhenien e Kontratés Ofertuesit, oferta e té cilit éshté
pércaktuar pér té géné oferta mé e ulét e vlerésuar dhe i pérgjigjet né ményré
thelbésore Dokumentit té Tenderimit, duke siguruar mé tej qé Ofertuesi éshté
specifikuar pér té gené i kualifikuar pér té performuar Kontratén né meéyré té
kénaqshme.

Kontratat me nje zgjatje kohore prej me shume se 18 muajsh, do te permbajne
klauzolen e rregullimit dhe pershtatjes se cmimit, sipas nje klauzole dhe
metodologjie perllogaritjeje te miratuar paraprakisht nga Banka Boterore.

4.3 Njoftimi i Kontrates

Para mbarimit té afatit té vlefshmérisé sé periudhés té ofertés, Punédhénési do
té njoftojé Ofertuesin e suksesshém, me shkrim, pérmes Letrés sé Pranimit té
pérfshiré né Formate te DT, qé oferta e tij éshté pranuar. Né té njéjtén kohé,
Punédhénési do té njoftojé gjithashtu té gjithé Ofertuesit pér rezultatet e
tenderimit, dhe do t’a pubikoj né portalin elektronik te Autoritetit Kontraktor
rezultatet g€ do té identifikojné numrin e ofertés dhe lot-it (kontratés) si dhe
informacionet e méposhtme:

(i) Emrin e cdo Ofertuesi qé paragqiti njé Oferté;

(i) Cmimet e ofertave sic jané lexuar né Hapjen e Ofertés;

(iii) Emrin dhe cmimet e vlerésuara pér cdo Oferté qé u vlerésua;

(iv) Emrat e ofertuesve ofertat e té ciléve u refuzuan dhe arsyet pér refuzimet
e tyre; dhe

(v)  Emrin e Ofertuesit fitues, dhe Cmimin gé ai ofroi, si dhe kohézgjatjen dhe
pérmbledhjen e géllimit té kontratés té fituar

Derisa kontrata formale té pérgatitet dhe te ekzekutohet neneshkrimi i saj,

njoftimi pér dhénien e kontrates do te ligjeroje lidhjen ne Kontraté ndermjet
paleve.
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Punédhénési do té pérgjigjet me pérpikéri né formé té shkruar cdo Ofertuesi té
pasuksesshém i cili, pas njoftimit té dhénies sé kontrates , kérkon me shkrim
bazat né té cilat oferta e tij nuk u eshte zgjedhur.

4.4 Nénshkrimi i Kontratés

Manjehere pas njoftimit te kontrates, Punédhénési do té dérgojé Marréveshjen e
Kontratén e Ofertuesit té suksesshém.

Brenda njézet e teté (28) ditésh nga marrja e Marréveshjes se Kontratés,
Ofertuesi i suksesshém do té firmosi, datén, dhe tja ktheje até Punédhénésit.

4.4 Garancia e Kontrates

4.5

Brenda 28 ditésh nga marrja e njoftimit nga Punédhénési, Ofertuesi i
suksesshém do té dorezoje garancine e kontrates, né formen e “Garancise
Bankare” ne pérputhje me kushtet e kontratés, duke pérdorur pér kété géllim
Formén e Sigurimit té Garancise se Kontrates té pérfshiré né DT. Mos paraqitja
nga ana e Ofertuesit té suksesshém e garancise se kontrates do té pérbéje baza té
forta pér anulimin e saj dhe konfiskimin e sigurimit té ofertés. Né kété rast
Punédhénési mund ti jape Kontratén Ofertuesit tjetér mé té ulét té vlerésuar,
oferta e té cilit pérgjigjet né ményré thelbésore dhe éshté pércaktuar nga
Punédhénési pér tu kualifikuar pér té kryer né ményré té kénagshme Kontratén.

Autoriteti Kontraktor kérkon sigurim pér ekzekutimin e kontratés. Shuma e
sigurimit pér ekzekutimin e kontratés do té jeté 10% e vlerés sé kontratés.
Formulari i Sigurimit té Kontratés, sipas formatit te dhene ne DT, duhet té
nénshkruhet dhe té dorézohet para nénshkrimit té kontratés.

4.6 Sigurimi pér ekzekutimin e kontratés mund té dorézohet vetem ne formen e:

a) garancise bankare (leshuar nga Banka)
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Seksioni 5:

SHTOJCE E KUSHTEVE TE PERGJITHSHME
Politika e Bankés - Praktikat e Korrupsionit dhe
Mashtruese

(teksti i késaj Shtojce nuk ndryshohet)

Udhézime pér Prokurimin e té Mallrave, Punimeve dhe Shérbimeve Jo-
Konsulente né kuadér té huave BNRZH dhe Kredive IDA & Granteve nga
Huamarrésit e Bankés Botérore, janar 2011:

“Mashtrimi dhe Korrupsioni:

1.16 Eshté politiké e Bankés qé té kérkojé qé Huamarrésit (pérfshiré pérfituesit e huave té
Bankés), ofertuesit, furnitorét, kontraktorét dhe agjentét e tyre (té deklaruar ose jo),
nénkontraktorét, ofruesit ose furnitorét e shérbimeve, si dhe personeli pérkatés té
zbatojné standardet mé té larta té etikés gjaté prokurimit dhe zbatimit té kontratave
té financuara nga Banka.! Né zbatim té késaj politike, Banka:

(a) pérkufizon, pér géllimet e késaj dispozite, termat mé poshté si vijon:

(i) “praktiké e korruptuar” éshté ofrimi, dhénia, marrja, ose kérkesa e
drejtpérdrejté ose jo e drejtpérdrejté e ¢cdo gjéje me vleré pér té ndikuar
né ményré té padrejté veprimet e njé pale tjetér;?2

(ii) “praktiké mashtrimi” éshté ¢do veprim ose mungesé veprimi, pérfshiré
njé keqinterpretim, gé me géllim ose nga pakujdesia ngatérron ose
pérpiqget té ngatérrojé njé palé né kuadrin e pérftimit té njé pérfitimi
financiar ose té njé lloji tjetér, ose té shmangies sé njé detyrimi;3

(i) “praktiké e marréveshjes sé fshehté” éshté njé marréveshje midis dy
paléve me géllim arritjen e njé synimi té papérshtatshém, pérfshiré
ndikimin e papérshtatshém té veprimeve té njé pale tjetér;*

1 Né keété kontekst, cdo veprim pér té ndikuar procesin e prokurimit ose zbatimin e kontratés pér avantazhe t&
padrejta, éshté i papérshtatshém.
‘ Pér géllimet e késaj nén pike, “njé palé tjetér’ i referohet njé zyrtari publik qé vepron né kuadrin e
procesit t€ prokurimit ose zbatimit té kontratés. Né kété kontekst “zyrtar publik” pérfshin stafin e Bankés
Botérore dhe punonjésit e organizatave té tjera pér marrin ose shqyrtojné vendime prokurimi.
3 Pér géllimet e késaj nén pike, “palé” i referohet njé zyrtari publik; termat “pérfitim” dhe “detyrim”
lidhen me procesin e prokurimit dhe zbatimin e kontratés; dhe “veprimi ose mos veprimi” ka si gé€llim t&
ndikojé procesin e prokurimit ose té zbatimit té kontratés.

Pér géllimet e késaj nén pike, “palét” i referohet pjesémarrésve né procesin e prokurimit (pérfshiré
zyrtarét publiké) gé pérpigen, ose veté, ose p&rmes njé personi apo entiteti tjetér qé nuk merr pjesé né procesin e
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(b)

(c)

(d)

(ii)  “praktiké shtrénguese” éshté pengimi ose démtimi, ose kércénimi pér
té penguar ose démtuar drejtpérsédrejti ose jo ¢do palé ose pronén
e ¢do pale me géllim ndikimin e papérshtatshém té veprimeve té njé
pale;>

(v) “praktiké penguese” éshté

(aa) shkatérrimi, falsifikimi, ndryshimi, ose fshehja e géllimté e
provave materiale té njé hetimi ose dhénia e deklaratave té
rreme hetuesve né ményré qé té pengohet materialisht njé hetim
i Bankés né kuadrin e dyshimeve pér praktika korruptuese,
mashtrimi, té marréveshjeve té fshehta, ose shtrénguese;
dhe/ose kércénimi, ngacmimi ose intimidimi i ¢do pale pér ta
penguar até té shpalosé njohuriné e saj mbi ¢éshtje me réndési
pér hetimin, ose pér té ndjekur hetimin, ose

(bb) veprime qé kané si géllim té pengojné ushtrimin e té drejtave té
inspektimit dhe kontrollit té Bankés té pércaktuara né pikén
1.16(e) mé poshté.

do té refuzojé njé propozim pér dhénie kontrate nése arrin né pérfundimin
se ofertuesi i rekomanduar pér kété kontraté, ose cdokush nga personeli i tij,
apo agjentét e tij, nén kontraktorét, ofruesit e shérbimeve, furnitorit dhe/ose
punonjésit jané pérfshiré, drejtpérsédrejti ose jo né praktika korrupsioni,
mashtrimi, marréveshjesh té fshehta, shtréngimi, ose penguese gjaté
konkurrimit pér kontratén né fjalé;

do té deklarojé prokurimin té déshtuar dhe do té térheqé pjesén e huasé té
ndaré pér njé kontraté nése ajo arrin né pérfundimin se né njé moment té
caktuar, pérfagésuesit e Huamarrésit ose té njé prej pérfituesve té njé pjese
cfarédo té té ardhurave nga njé hua, pérfshihen né praktika korrupsioni,
mashtrimi, marréveshjesh té fshehta, shtréngimi, ose pengimi gjaté
prokurimit apo zbatimit té kontratés né fjalé, ndérkohé qé Huamarrési nuk
ka marré masa té pérshtatshme dhe né kohé, té pérshtatshme né gjykimin e
Bankés, pér té trajtuar kéto praktika kur ato kryhen, pérfshiré edhe
déshtimin pér té informuar Bankén brenda njé afati té pérshtatshém kur ai
merr dijeni pér kéto praktika;

do té sanksionojé njé shogéri apo individ, né ¢do kohé, né pérputhje me
procedurat né fuqi té sanksionimit té Bankés,® pérfshiré edhe deklarimin e

prokurimit ose té pérzgjedhjes, té stimulojé konkurrencén ose té vendosé ¢mime ofertash né nivele artificiale
dhe jo konkurruese, ose gé jané né dijeni t& cmimeve té ofertimit dhe kushteve té njéri-tjetrit.

5

6

Pér géllimet e késaj nén pike, “palé” i referohet njé pjesémarrési né€ procesin e prokurimit ose zbatimin
e kontratés.
Njé shogéri ose individ mund té deklarohen si té papranueshém pér lidhjen e kontratave té financuara

nga Banka: (i) pas pérfundimit té procedimeve té sanksioneve té Bankés sipas procedurave té saj té
sanksionimit, pérfshiré ndér té tjera, pérjashtimin e ndérsjellé si¢ éshté réné dakord me Institucione té tjera
Financiare Ndérkombétare, pérfshiré Banka Shumépaléshe Zhvillimi, dhe pérmes zbatimit té procedurave té
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késaj shoqérie apo kétij individi si té papranueshém, pérgjithmoné ose pér
njé periudhé té caktuar kohore: (i) pér marrjen e njé kontrate té financuar
nga Banka; dhe (ii) pér t'u eméruar’;

(e) do té kérkojé pérfshirjen e njé klauzole né dokumentacionin e ofertés dhe né
kontratat e financuara me hua té Bankeés, qé i kérkon ofertuesve, furnitoréve
dhe kontraktoréve, si dhe nénkontraktoréve, agjentéve, personelit,
késhilltaréve, ofruesve té shérbimeve, ose furnitoréve té tyre, t'i lejojné
Bankés té inspektojé té gjitha llogarité, regjistrat dhe dokumente té tjera té
lidhura me dorézimin e ofertave dhe zbatimin e kontratave, dhe gé té lejojné
auditin e tyre nga auditues té caktuar nga Banka.”

sanksioneve pér prokurimet administrative té korporatés té Grupit té€ Bankés Botérore pér mashtrimin dhe
korrupsionin; dhe (ii) si rrjedhojé e pezullimit té pérkohshém ose pezullimit té hershém té pérkohshém lidhur
me njé procedim sanksionesh né zbatim e sipér. Shih shénimin 14 dhe pikén 8 té shtojcés 1 té kétyre
Udhézimeve

! Njé nénkontraktor, késhilltar, prodhues apo furnitor, ose ofrues shérbimi (pérdoren emra té ndryshém
né varési té dokumentit té ofertés) i pércaktuar éshté njé entitet qé ose (i) éshté pérfshiré nga ofertuesi né
aplikimin e tij té para kualifikimit ose né ofertim, sepse siguron pérvojé dhe njohuri té veganté dhe kritike gé i
lejon ofertuesit t& pérmbushé kérkesat e kualifikimit pér ofertén pérkatése; ose (ii) éshté i pércaktuar nga
Huamarrési.
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III. SHTOJCAT
Shtojcat e méposhtme jané pjesé pérbérése e DT:

Shtojca 1:
Shtojca 2:
Shtojca 3:
Shtojca 4:
Shtojca5:

Shtojca 6:
Shtojca 7:

Shtojca 8:

Shtojca 9:

Shtojca 10:

Shtojca 11:
Shtojca 12:
Shtojca 13:
Shtojca 14:

2016

Ervin KARAJ CV

Formulari i Ofertés

Formulari i Ftesés pér Oferté

Formulari i Sigurimit té Ofertés

Formulari i Informacionit Konfidencial (opsional)

Deklaraté mbi pérmbushjen e Specifikimeve teknike dhe realizimin ne

kohe te punimeve sipas kerkesave teknike
Deklarata pér konfliktin e interesit
Formatet per kualifikimet e kompanive/ Formularé vlerésimi
7.1 Format per ofertues te vetem ose bashkim operatoresh (JV)
7.2 Mesatare Qarkullimi vjetor ndértimi
7.3 Pune te kryera si kontraktor i pare(kryesor)
7.4 Major items of Contractor's Equipment
7.5  Kualifikimet dhe ekperienca e personelit kryesor
7.6 Propozime per nenkontraktoret
7.7 Raportet financiare ne tre vitet e fundit
7.8 Evidenca ne lidhje me burimet financiare
7.9  Emri, adresa, dhe telefon, i bankave qé mund té ofrojné referenca e vertetime
7.10 Informacion mbi ceshtje gjyqésore aktuale
Kriteret e Pergjitheshme te Pranimit/ Kualifikimit dhe Kriteret e
vecanta te kualifikimit
Deklarata mbi gjendjen gjyqésore
Projekt-zbatimi dhe specifikimet teknike
12.1 Skicimet, Planimetrité e Objektit etj
12.2 Specifikimet Teknike té Materialeve
12.3 Grafiku i Punimeve
Preventivat
Formulari pér Njoftimin S’kualifikimit
Kushtet e Kontratés dhe Formatet e saj
Formulari i njoftimit té Kontratés sé nénshkruar pér publikim né
Buletinin e Njoftimeve Publike
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Shtojca 1 [ Shtojcé pér t'u plotésuar nga operatori ekonomik]

Formulari i Ofertés

Ofertuesi duhet té pérgatisé Formularin e Ofertés me letér me koke, ku te dallohet qarte emri
dhe adresa e ofertuesit.

Shénim: i gjithé teksti italic éshté pérdorur né pérgatitjen e késaj forme dhe do té fshihet ne
versionin final.

Daté: [vendosni datén (dité, muaj dhe vit) té Paraqitjes té Ofertés]
Reference No..:

Ftesé pér Oferté Nr.:
Nr. Alternativés: [vendosni Nr e identifikimit nése kjo éshté njé oferté pér njé alternativé]

Pér: [vendosni emrin e ploté té Punédhénésit|

(a) Ne kemi konrolluar dhe nuk kemi vérejtje né lidhje me Dokumentat e Tenderimit, duke
pérfshiré Addenda No.___,/ or Amendament No.__, e/ te leshuar respektivisht ne datad
, né pérputhje me Instruksionet e dhena ne DT.

(b) I pranojmé kérkesat pér pranueshméri dhe konfirmojme se nuk jemi ne konflikt interesi
né pérputhje me kerkesat udhezuesve te Bankes Boteroe, paragrafi 1.6 dhe 1.8.

(c) Nuk kemi gené té pezulluar as deklaruar si té papérshtatshem nga Punédhénés te
meparshem, bazuar né kryerjen Deklaratés té Sigurimit té Ofertés.

(d) Ne ofrojme dhe zotohemi té zbatojmé konform Dokumentave té Tenderimit Punét e
méposhtme: [vendosni njé pérshkrim té shkurtér té Punéve];

(e) Cmimi total i Ofertés toné, duke pérfshiré ndonjé ulje té ofruar né paragrafin (f) mé
poshté éshté:

Né rast in e nje loti té vetém, cmimi total i Ofetés eshte: [vendos cmimin total té ofertés
me fjalé dhe numér, duke treguar shumat qé variojné dhe monedhat respektive];

Né rast té disa lot-eve total i secilit lot, [vendos cmimin total té secilit lot né fjalé dhe
numér, duke treguar shumat qé variojné dhe monedhat respektive];

Né rast té disa loteve, cmimi total i té gjitha lot-eve (shuma e té gjitha lot-eve) [vendos
cmimin total té té gjitha lot-eve né fjalé dhe numér, duke treguar shumat qé variojné dhe
monedhat respektive];

(f) Uljet e ofruara dhe metodologjité e aplikimit té tyre jnaé:

(i) Uljet e ofruara jané: [Specifiko né detaje secilén ulje té ofruar.]
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(ii) Metoda ekzakte e llogaritjes pér té pércaktuar cmimin neto pas aplikimit té uljes
tregohet mé poshté: [Specifiko né detaje metodén qé do té pérdoret pér té aplikuar
uljet];

(g) Ofertajoné do té jeté e vlefshme pér njé periudhé [specifiko numrin e ditéve kalendarike]
ditésh nga data e pércaktuar pér afatin e fundit té dorézimit té ofertave né pérputhje me
Dokumentat e Tenderimit, dhe do té mbetet detyruese mbi ne dhe mund té pranohet né
cdo kohé para mbarimit té asaj periudhe;

(h) Nése oferta joné pranohet, ne angazhohemi dhe ju sigurojme te kryejme detyrimet né
pérputhje me Dokumentat e Tenderimit;

(i) Ne nuk po marrim pjesé, si njé Ofertues ose njé nénkontraktor, né mé shumé se njé
oferté né procesin e tenderimit, pérvec ofertave alternative té paraqitura, sikurse
kerkohet ne DT (nese lejohet).

(j) Ne nuk jemi njé njési né varési té geverisé /Ne jemi njé njési né varési té geverisé por né
pérputhje te Udhezuesve te Bankes Boterore, ne jemi autonom ligjerisht dhe
financiarisht, dhe nuk jemi agjensi apo institucion varesie i Fondit Shqiptar te Zhvillimit.

(k) Ne kemi paguar, ose do té paguajmé komisionet e méposhtme, shpérblimet, ose taksat
né respekt té procesit té tenderimit ose ekzekutimit té Kontratés: tvendos emrin e ploté
té cdo Marrési, adresén e tij té ploté, arsyen pér té cilén cdo komision ose shpérblim éshté
paguar dhe shuma dhe monedha e secilit komision ose shpérblim]

Emri i Marrésit Adresa Arsyeja Shuma

(Nése asgjé nuk éshté paguar ose éshté pér t'u paguar,shénoni “asgjé”.)

() Ne e kuptojmé se kjo oferté, sé bashku me pranimin me shkrim té pérfshiré né njoftimin
tuaj té dhénies se kontrates, do té pérbéjné njé kontraté detyruese mes nesh, derisa njé
kontraté formale té pérgatitet dhe zbatohet; dhe

(m) Ne e kuptojmé se ju nuk jeni té detyruar té pranoni ofertén mé té ulét té vlerésuar ose
ndonjé oferté tjetér gé mund té merrni.

(n) Ne né kété ményré vértetojmé qé kemi ndérmarré hapa pér té siguruar se asnjé person
qé vepron pér ne ose né emrin toné nuk do té pérfshihet né ndonjé lloj mashtrimi dhe
korrupsioni

Emri i Ofertuesit *__ [Vendos emrin e ploté té personit qé nénshkruan]
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Emrin e personit té autorizuar pér nénshkrimin e Ofertés né emér té Ofertuesit ** [vendos
emrin e ploté té personit té autorizuar pér nénshkrimin e Ofertés]

Titullli i personit qé firmos Ofertén [vendos titull e ploé té personit qé nénshkruan Ofertén]

Firma e personit té pérmendur mé sipér__ [insertvendos firmén e personit emri dhe
kapacitetet e té cilit jané pérmendur mé sipér]|

Data e nénshkrimit _[vendos datén e nénshkrimit] dita e [vendos muajin], [vendos vitin]

*: Né rastin e Ofertés té dorézuar nga sipermarrjet e pérbashkéta specifikoni Joint Venture si
Ofertues

**: Personi qé nénshkruan Ofertén do té keté fuqiné e pérfaqésuesit ligjor té dhéné nga Ofertuesi
bashkangjitur me skedulet e Tenderit.
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Shtojca 2
FTESA PER OFERTE

SHQIPERI

PROJEKTI PER INTEGRIMIN URBAN DHE ZHILLIMIN E TURIZMIT
Hua NGA IBRD: NR.8656- ALB

Titulli i Kontratés: “Rehabilitimi i rrugés hyrése "Mihal Komneno" pér né Kala

dhe Tabja”
Referencé: FSHZH/ PIUTD/IBRD-NCB-01-2017
Daté: 9 Maj 2017
1. Qeveria e Shqiperise ka marré nje financim nga Banka Botérore kundrejt kostos sé

Projektit “Integrimi Urban dhe Zhillimi i Turizmit”, dhe ka pér géllim té pérdor pjesé té
kétij financimi per kontratén “Rehabilitimi i rrugés hyrése "Mihal Komneno" pér né kala
dhe Tabja”.

2. Fondi Shqiptar i fton tani ofertues té kualifikuar pér te paraqitur ofertat e tyre per
punimet civle “Rehabilitimi i rrugés hyrése "Mihal Komneno" pér né Kala dhe Tabja”, ge
parashikohen te kryhen per nje periudhe kohore prej 8 muajsh. .

3. Tenderi do té zhvillohet ne baze te nje dokumentacioni te harmonizuar ndermjet
dokumentacionit per prokurimin e tenderit te hapur sipas Agjensise se Prokurimit Publik dhe
standarteve te Bankes Boterore, duke u realizuar sipas procedurave te percaktuara ne
udhezuesit e Bankés Botérore per : “Prokurimi i Mallrave, Punét dhe Shérbimet Jo-Konsultuese
nén Huaté IBRD dhe Kredité IDA &Grantet nga Huamarrésit e Bankés Botéror”.

Ju lutemi referojuni paragrafeve 1.6 dhe 1.7 pér politikat e Bankés Botérore pér konfliktin e
interesit.

4, Ofertuesit/ kompanite e interesuar mund té marrin informacion me té detajuar nga
Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) dhe té kontrollojné dokumentat e tenderimit gjaté
orareve zyrtare nga 09:00 deri 17:00, né adresén e dhéné mé poshté:

Emri Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH)
Adresa Rruga :” Sami Frashéri”, Nr. 10, Tirané
Tel +35542235597/8

Fax +3554 2234 885

E-mail eqirjagi@albaniandf.org

Adresa e Internetit: http://www.albaniandf.or
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5. Njé seti ploté i dokumentave té tenderimit né shqip mund té blihet nga ofertuesit e
pérshtatshém té interesuar sipas paragqitjes té njé aplikimi té shkruar né adresén e méposhtme
dhe sipas pagesés té njé takse té pakthyeshme prej 25,000 ALL . Ményra e pagesés do té jeté
me transferte bankare ne favor te:

Emri i llogarise: Fondi Shqiptar i Zhvillimit
Emri i Bankes: Union Bank
Emertimi i llogarise: “Llogari Projekti ADF”
Numri i klientit: 285464
IBAN CODE: AL80 2141 1106 0111 2854 6403 0117

6. Ofertat duhet té dérgohen né adresén e méposhtme né ose para 19.06.2017, Ora:
11:00. Ofertat elektronike nuk do té lejohen. Ofertat e vonuara do té refuzohen. Ofertat do té
hapen publikisht né prezencé té pérfagésuesve té caktuar té ofertuesve dhe kujtdo qé zgjedh té
marre pjesé né adresén e méposhtme né 19.06.2017, Ora: 11:00.

7. Té gjitha ofertat duhet té shogérohen nga njé sigurim oferte me vlere 4,135,000 Leké
(kater milion e treqind e tridhjete e pese mije leké).

8. Adresa(at) e referuar mé sipér éshté:

Emri Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH)
Adresa Rruga :” Sami Frashéri”, Nr. 10, Tirané
Tel +35542235597/8

Fax +3554 2234 885

E-mail eqirjagi@albaniandf.org

Adresa e Internetit: http://www.albaniandf.or



http://www.albaniandf.org/

FSHZH/ PIUTD/IBRD-NCB-01-2017

Shtojca 3: [Letér me logon e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]

Formulari i Sigurimit té Ofertes (Garancia Bankare)

[Letra me koké e institucionit garantues ose kodi i identifikimit SWIFT]

Pérfituesi:

[Vendos emrin dhe adresén e Punédhénésit]

Ftesé pér Tender Nr: [Vendos numrin referent pér Ftesé pér Tender]

Daté: [Vendos datén e léshimit]

GARANCIA E TENDERIT Nr.: [Vendos numrin e referencés té garancisé]

Garant: [Vendos emrin dhe adresén e vendit té dhénies, vec nése tregohet te letra me koké|

Ne jemi informuar se [vendos emrin e Ofertuesit, i cili né rasti e nje sipérmarrje té pérbashkét
do té jeté emri i JV (nése éshté e pérbéré ligjérisht ose do té béhet) ose emrat e té gjithé
anétaréve né té, (méposhté té quajtur "Aplikanti") ka paraqitur ose do té parages te
Pérfituesi ofertén e tij (méposhté té quajtur “Oferta”) pér zbatimin e [vendos pérshkrimin e
kontratés] sipas Ftesés pér Tender Nr. [vendos numrin] (“Fteses per oferte”).

Pér té shkuar mé tej, ne e kuptojmeé se, sipas kushteve té Pérfituesit, ofertat duhet té
mbeéshteten nga njé garanci oferte.

Me kérkesén e Aplikantit, ne, si Garantues, né ményré té parevokueshme marrim pérsipér té
paguajmé Pérfituesin ne shumén ose shumat qé nuk kalojné né total vleren [vendos shumén
me shkrim] (vendos shumén me numra) duke dhene ne kete menyre mbeshtetje per
Pérfituesin nepermjet ketij dokumenti te firmosur dhe leshuar specifikisht per kontratetn e
me identifikim sa mesiper, ne rastin kur Aplikanti:

(a) térheq Ofertén e tij gjaté periudhés sé vlefshmérisé té ofertés specifikuar nga
Aplikanti né Formularin e Tenderit, ose ndonjé shojcé me kusht nga Aplikanti;
ose

(b) pas njoftimit pér pranimin e Ofertés sé tij nga Pérfituesi gjaté periudhés té vlefshmérisé
té ofertés, dhe ai déshton té pérmbush Marréveshjen e Kontratés ose ofroje/ngurtesoje
sigurimin e performancés, né pérputhje me Instruksionet e dokumentave té tenderi té
leshuar nga Pérfituesi.

Kjo garanci pérfundon:
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(a) nése Aplikanti éshté Ofertuesi i suksesshém, pas marrjes nga ana joné té kopjeve té
marréveshjes té kontratés té firmosur nga Aplikanti dhe sigurimit te kontrates leshuar ne
favor te Prfituesit nga kompania/ Aplikantit; dhe

(b) nése Aplikanti nuk éshté Ofertuesi i suksesshém, sipas (i) leshimit te nje kopje té
njoftimit té Pérfituesit pér Aplikantin né lidhje me rezultatin e procesit té tenderimit; ose (ii)
njézet e teté dité pas Periudhés sé Vlefshmeérisé, daté e cila do té vendoset nga ne ne kopjet e
Formularit té Tenderit dhe ndonjé shtojcé nése ka, e shogéruar nga dokumentat e
tenderimit; ose (c) tre vite pas datés sé 1éshimit té késaj garancie.

Vlefshmeri e kesaj Garancie Oferte eshte 28 dite pas afatit te vlefshmerise se Ofertes, ose
saktesisht vlefshmeria e saj eshte deri ne daten / /2017

Si pasojé, cdo pyetje né lidhje me kete garanci, duhet té drejtohet né zyrén tone e cituar mé
sipér dhe pérpara asaj date.

[firma(t)] dhe vula

Shénim: Té gjithé tekstet me italic éshté pér pérdorim pér pérgatitjen e kétij formulari dhe do
té fshihet nga versioni pérfundimtar.
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Formulari pér Sigurimin e Ofertes (Policé Sigurimi)
[Letra me koké e institucionit garantues ose kodi i identifikimit SWIFT]
Pérfituesi:
[Vendos emrin dhe adresén e Punédhénésit]
Ftesé pér Tender Nr: [Vendos numrin referent pér Ftesé pér Tender]
Daté: [Vendos datén e léshimit]
GARANCIA E TENDERIT Nr.: [Vendos numrin e referencés té garancisé]
Garant: [Vendos emrin dhe adresén e vendit té dhénies, vec nése tregohet te letra me koké]

Ne jemi informuar se [vendos emrin e Ofertuesit, i cili né rasti e nje sipérmarrje té pérbashkét
do té jeté emri i JV (nése éshté e pérbéré ligjérisht ose do té béhet) ose emrat e té gjithé
anétaréve né té, (méposhté té quajtur "Aplikanti") ka paraqitur ose do té parages te
Pérfituesi ofertén e tij (méposhté té quajtur “Oferta”) pér zbatimin e [vendos pérshkrimin e
kontratés] sipas Ftesés pér Tender Nr. [vendos numrin] (“Fteses per oferte”).

Pér té shkuar mé tej, ne e kuptojmeé se, sipas kushteve té Pérfituesit, ofertat duhet té
mbéshteten nga njé garanci oferte.

Me kérkesén e Aplikantit, ne, si Garantues, né ményré té parevokueshme marrim pérsipér té
paguajmé Pérfituesin ne shumén ose shumat qé nuk kalojné né total vleren [vendos shumén
me shkrim] (vendosshumén me numra) duke dhene ne kete menyre mbeshtetje per
Pérfituesin nepermjet ketij dokumenti te firmosur dhe leshuar specifikisht per kontratetn e
me identifikim sa mesiper, ne rastin kur Aplikanti:

(a) térheq Ofertén e tij gjaté periudhés sé vlefshmérisé té ofertés specifikuar nga
Aplikanti né Formularin e Tenderit, ose ndonjé shojcé me kusht nga Aplikanti;
ose

(b) pas njoftimit pér pranimin e Ofertés sé tij nga Pérfituesi gjaté periudhés té vlefshmérisé
té ofertés, dhe ai déshton té pérmbush Marréveshjen e Kontratés ose ofroje/ngurtesoje
sigurimin e performancés, né pérputhje me Instruksionet e dokumentave té tenderi té
leshuar nga Pérfituesi.

Kjo garanci pérfundon:
(a) nése Aplikanti éshté Ofertuesi i suksesshém, pas marrjes nga ana joné té kopjeve té

marréveshjes té kontratés té firmosur nga Aplikanti dhe sigurimit te kontrates leshuar ne
favor te Prfituesit nga kompania/ Aplikantit; dhe
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(b) nése Aplikanti nuk éshté Ofertuesi i suksesshém, sipas (i) leshimit te nje kopje té
njoftimit té Pérfituesit pér Aplikantin né lidhje me rezultatin e procesit té tenderimit; ose (ii)
njézet e teté dité pas Periudhés sé Vlefshmeérisé, daté e cila do té vendoset nga ne ne kopjet e
Formularit té Tenderit dhe ndonjé shtojcé nése ka, e shogéruar nga dokumentat e
tenderimit; ose (c) tre vite pas datés sé 1éshimit té késaj garancie.

Vlefshmeri e kesaj Garancie Oferte eshte 28 dite pas afatit te vlefshmerise se Ofertes, ose
saktesisht vlefshmeria e saj eshte deri ne daten / /2017

Si pasojé, cdo pyetje né lidhje me kete garanci, duhet té drejtohet né zyrén tone e cituar mé
sipér dhe pérpara asaj date.

[firma(t)] dhe vula

Shénim: Té gjithé tekstet me italic éshté pér pérdorim pér pérgatitjen e kétij formulari dhe do
té fshihet nga versioni pérfundimtar.
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Shtojca 4: [ Shtojcé pér t'u plotesuar nga Operatori Ekonomik]

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

(Shénoni mé poshté informacionin gé déshironi té mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e Numri i fages dhe Arsyet pse ky
informacionit qé duhet pikat e DT qé informacion duhet té
té mbetet konfidencial | déshironi té mbeten | mbetet konfidencial

konfidenciale

Afati kohor gé ky
informacion té
mbetet
konfidencial

11
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Shtojca 5: [Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit qé do té zhvillohet né
daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt me fond limit

Uné i nénshkruari me cilésiné té operatorit ekonomik
deklaroj se:

Pérmbushim té gjitha specifikimet teknike, té pércaktuara né dokumentat e tenderit dhe e
vértetojmé kété me certifikata e dokumenta (nése kérkohen nga autoriteti kontraktor), té
dorézuar bashké me kété deklaraté.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula

12
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Shtojca 6: [ Shtojcé pér t'u plotesuar nga Operatori Ekonomik]
DEKLARATE: Mbi konfliktin e interesave
Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gé do té

zhvillohet né daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt
me fond limit

Konflikti i interesit éshté gjendja e konfliktit ndérmjet detyrés publike dhe interesave privaté
té njé zyrtari, né té cilén ai ka interesa privaté, té drejpérdrejté ose té térthorté gé ndikojné,
mund té ndikojné ose duket sikur ndikojné né kryerjen né ményré té padrejté té detyrave
dhe pérgjegjésive té tij publike.

Né zbatim té nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, kategorité e zyrtaréve
pércaktuar né Kreun IlI, Seksioni II, qé iu ndalohet né ményré absolute té pérfitojné né
ményré té drejtpérdrejté ose té térthorté nga lidhja e kontratave me njé palé njé institucion
publik jané:

- Presidenti i Republikés, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose
zvministrat,Deputetet, Gjyqtarét e Gjykatés Kushtetuese, Gjyqtarét e Gjykatés sé
Larté, Kryetari i Kontrollit té Larté té Shtetit, Prokurori i Pérgjithshém, Gjyqtarét e
Prokurorét né nivelin e Gjykatés sé Shkallés sé Paré e né até té Apelit, Avokati i
Popullit, Anétari i Komisionit Qendror té Zgjedhjeve, Anétari i Késhillit té Larté té
Drejtésisé, Inspektori i Pérgjithshém i Inspektoratit té Larté té Deklarimit dhe
Kontrollit té Pasurive dhe Konfliktit té Interesave, Anétarét e Enteve Rregullatore,
(Késhilli i Mbikqyrjes i Bankés sé Shqipérisé, pérfshiré Guvernatorin dhe
Zv/Guvernatorin; té konkurrencés, telekomunikacionit; energjisé; furnizimit me ujé;
té sigurimeve; letrave me vleré; mediave), Sekretarét e Pérgjithshém té institucioneve
gendrore si dhe ¢do zyrtar tjetér, né ¢do institucion publik, qé éshté té paktén i
barazvlefshém pér nga pozicioni me drejtorét e pérgjithshém, titullarét e
institucioneve té administratés publike qé nuk jané pjesé e shérbimit civil.

Pér zyrtarét e nivelit t€ mesém drejtues sipas nenit 31, dhe pér zyrtarét e parashikuar
né nenin 32 té kreut té III, seksioni 2 té kétj ligji, ndalimi sipas pikés 1 té kétij neni,
pér shkak té interesave private té zyrtarit, té pércaktuara né kété piké zbatohet vetém
né lidhjen e kontratave né fushén e territorit dhe té juridiksionit té institucionit, ku
punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palé éshté njé institucion i varésisé.

Kur zyrtari éshté né funksionin e kryetarit a té nénkryetarit té bashkisé, komunés ose té
késhillit té garkut, té anétarit té késhillit pérkatés ose éshté zyrtar i nivelit té larté drejtues té
njé njésie té geverisjes vendore, ndalimi pér shkak té interesave privaté té zyrtarit, té
pércaktuara né kété piké, zbatohet vetém né lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashking,
komuneén ose késhillin e qarkut, ku zyrtari ushtron kéto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe
kur palé né kontraté éshté njé institucion publik, né varési té késaj njésie (neni 21 pika 2 e
Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005).

13
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Ndalimet e pércaktuara né nenin 21 pika 1, 2 té Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, me
pérjashtimet pérkatése, zbatohen né té njéjtén masé edhe pér personat e lidhur me zyrtarin
gé né kuptim té kétij ligji jané bashkéshorti/ja, bashkéjetuesi, fémijé né moshé madhoré,
prindérit e zyrtarit té bashkéshortit/es dhe bashkéjetuesit/es.

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té personit juridik
deklaroj nén pérgjegjésiné time personale se:

Jam né dijeni té kérkesave dhe ndalimeve té pércaktuara né Ligjin Nr. 9367, daté 07.04.2005
“Pér parandalimin e konfliktit té interesave né ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar,
si dhe né aktet nénligjore té nxjerra né zbatim té tij nga Inspektorati i Larté i Deklarimit dhe
Kontrollit té Pasurive si dhe té Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i
ndryshuar.

Né pérputhje me to deklaroj se asnjé zyrtar i pércaktuar né Kreun III, Seksioni II te Ligjit
Nr. 9367, daté 7.4.2005, dhe né kété deklaraté, nuk zotéron interesa private né ményré té
drejtpérdrejté ose té térthorté me personin juridik qé uné pérfagéso;j.

Data e dorézimit té deklaratés

Emri, Mbiemri, Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 7: Formularét e Informimit té Kualifikimit

7.1. Ofertuesit individuale apo anétarét individual té Sipérmarrjet e Pérbashkéta
1.1 Statusi i themelimit ose ligjor i Ofertuesit [bashkangjitni kopje]

Véndi i regjistrimit:

Véndi kryesor i biznesit:

Fugqia e pérfagésuesit ligjor té nénshkruesit té Tenderit [bashkangjitur]
7.1- Formulari I Informacionit té tenderit
Daté:

Ref: Nr. dhe titull:
Fage nga faget

Emri i Ofertuesit

Né rast té Sipérmarrjes té Pérbashkét (JV), emrin e secilit anétar:

Shteti aktual ose i regjistrimit té Ofertuesit:

[shénoni véndin Kushtetues]

Viti aktual i regjistrimit té Ofertuesit:

Adresa ligjore e Ofertuesit [né shtetin e regjistrimit]:

Informacion mbi pérfagésuesin e autorizuar nga Ofertuesi

Emri:

Adresa:

Telefon/Numri Fax-it:

Adresa e E-mail-it:

1. Té bashkangjiturat jané kopje té dokumentave origjinal té

O  Artikujt e Pérfshirjes (ose dokumente ekuivalente té themelimit te shoqerise),
dhe/ose dokumenta té regjistrimit té njésive ligjore té pérmendura mé sipér.

[0 Nérastté]V, formularii pérmbajtjes pér formimin e JV ose marréveshja e JV

(|

Né rast té ndérmarrjeve ose institucioneve né pronési té Qeverisé
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e Autonomi ligjore dhe financiare
e Operimi sipas ligjit té tregtisé
e Vendosjen qé Ofertuesi nuk éshté agjensi e varur nga Punédhénési

2. Té pérfshira jané njé listé e Bordit té Drejtoréve, organizimi i biznesit dhe pronésite.

7.1-Formulari i Informimit pér Ofertuesit JV

(té plotésohet pér cdo anétar té Sipérmarrjes té Pérbashkét)
Daté:
Ref: Nr. dhe titull:

Fage nga faget

Emri i Ofertuesit té Sipérmarrjes té Pérbashkét:

Emrat e anétaréve té JV:

Véndi i regjistrimit té anetaréve té JV:

Viti i themelimit fizik JV:

Adresa ligjore e regjistrimit te sipermarrjes se perbashket (JV):

Informacion i pérfagésuesve té autorizuar té anétaréve té JV

Emri:

Adresa:

Telefoni/Numri i Fax-it:

Adresa e e-mail-it:

1. Té bashkangjiturat jané kopje té dokumentave origjinal té

L1  Artikujt e pérfshirjes (ose dokumente ekuivalent the themelimit te JV), dhe/ose
dokumente té regjistrimit té njésisé ligjore té pérmendur meé sipér,

[l Né rastin e njé ndérmarrje ose institucion né pronési té Qeverisé, vendosjen e
dokumentave té autonomisé ligjore dhe financiare, operimi né pérputhje me ligjin e
tregtisé, dhe mungesés té statusit té varésisé institucionale

2. Té pérfshira jané njé listé e Bordit té Drejtoréve, organizimi i biznesit dhe pronésisé, et;. .
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7.2 Volumi total vjetor i ndértimit
Puna e kryer né tre vjet, né
monedhén lokale

7.2 Xhiro Mesatare Vjetore e Ndértimit

2016
2015
2004

Té dhéna té xhiros vjetore (vetém ndértimi)

Viti Shuma Kursi i Ekuivalente né leke
Monedha kémbimit
[viti i [vendosni shumén dhe
treguar]| monedhén e treguar]
Xhiro
Mesatare
Vjetore e
Ndértimit
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7.3 Puna e kryer si Kontraktor i pare né punét e njé natyre dhe volumi té ngjashém né tre
vitet e fundit. Gjithashtu detaje té listuara té punéve q jane duke u kryer ose té kryera,
duke pérfshiré datén e pritur té mbarimit. Ofertuesit dhe cdo partner né njé JV duhet té
paragesin informacion té angazhimeve té tyre aktuale né té gjitha kontratat gé ju jané
dhéné, ose pér cilén kané marré njé formular té pérfundimit te punimeve ose pranimit,
ose mbarimin e afért té kontratave, nese certifikata e ploté e mbarimit ende nuk éshté

léshuar.

Eksperiencé e pérgjithshme e Ndértimit

Viti i Viti i Identifikimi i Kontratés
Fillimit |Mbarimit

Roli i Ofertuesit

Emri i kontratés:

Pérshkrim i shkurtér i Punéve té kryera nga
Ofertuesi:

Shuma e kontratés:

Emri i Punédhénésit:

Adresa:

Emri i kontratés:

Pérshkrim i shkurtér i Punéve té kryera nga
Ofertuesi:

Shuma e kontratés:

Emri i Punédhénésit:

Adresa:

Emri i kontratés:

Pérshkrim i shkurtér i Punéve té kryera nga
Ofertuesi:

Shuma e kontratés:

Emri i Punédhénésit:

Adresa:
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Eksperienca Specifike té Ndértimit dhe Menaxhimit té Kontratés

Kontraté e Ngjashme No.

Informacion

Identifikimi i Kontratés

Data e dhéné

Data e pérfundimit

Roli né Kontarté

Kontraktori

Kryesor
O

JV
O

Anétar né

O

Kontraktori
Menaxherial

Nén-

O

Kontraktori

Shuma Totale e Kontratés

leke

Nése njé anétar né njé JV ose nén-
kontraktor, specifiko
pjesémarrjen né shumén totale té
Kontratés

Emri i Punédhénésit:

Adresa:
Telefon/numeér fax
E-mail:

Angazhimet e Kontratés Aktuale / Punét né vazhdim

Emri i
kontratés

Punédhénési,
kontakti
adresa/tel /fax

Vlera e punés té
papaguar

(ekuivalente né
leke aktualisht)

Data e
mbarimit té
vlerésimit

Faturimi mesatar
mujor pér gjashté
muajt e fundit
(leke/muaj)

etj.
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7.4 Pajisjet kryesore te Kontraktorit té propozuara pér kryeriien e Punéve. Listoni té gjithé
ifnformacionet e kérkuara mé poshté. Referojuni kerkesave specifike te DT per te plotesuar kete
ormat.
Artikulli i | Pérshkrimi,bé | Kushti (i ri, i miré, i | Né prnési, dhéné me gqira
pajisjes rja, dhe mosha | dobét) nga kush?), ose pér t'u bleré
(vitet) nga kush?
[etj.] [etj.] [et).] [etj.]

Lloji i Pajisjeve

Informacion
i Pajisjeve

Emri i prodhuesit,

Modeli dhe vlerésimi i fuqisé

Kapaciteti* Viti i prodhimit*
Statusi Vendndonja aktuale
Aktuali
Detaje té angazhimeve aktuale
Origjina Pércaktoni origjinén e pajisjes
O Pronési [ Jap me gira O Dhéné me qira 0O
Prodhuar posacérisht
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Informacioni i méposhtém duhet té paraqitet vetém pér pajisjet jo né pronési té Ofertuesit.

Zotéruesi |Emriizotéruesit

Adresa e zotéruesit

Telefon Emri dhe titulli i kontaktit

Fax Telex
Marréveshj | Detajet e marrjes me qira / kontraté geraje / marréveshjet e prodhimit
et specifikisht pér projektin
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7.5 Kualifikimet dhe eksperiencat e personelit kyc té
ekzekutimin e Kontratés. Bashkangjitni té dhéna biografi
DT per te plotesuar kete format.

1;{)ro ozuar pér administrimin dhe
e.

eferojuni kerkesave specifike te

Pozicioni Emri Vitete Vitete
eksperiencés eksperiencés né

te
pérgjithshme) propozuar

pozicionin e

Menaxher Projekti

[etj.]

Pérmbledhje e Personelit té Propozuar

Ofertuesit do té paraqgesin té gjithé informacionin e kérkuar mé poshté.

Pozicioni*

Informacion Emri *

Data e lindjes

pér
personelin

Kualifikime profesionale
Punésimi Emrii Punédhénésit
aktual

Adresa e Punédhénésit

Telefon Kontakt(menaxheri / punonjési i
personelit)
Fax E-mail

Titulli i punés

Vitet nga fillimi deri tani
Punédhénési

Pérmbledhje e eksperiencés profesionale né rend kronologjik nga eksperienca mé e voné.
Tregoni eksperienca té vecanta teknike dhe menaxheriale té lidhura me projektin.

Nga Pér Kompania, Projekti, Pozicioni, dhe Eksperiencé e
Pérshtatshme Teknike dhe Menaxheriale *
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7.6 Nén-kontraktor té propozuara dhe firma té pérfshira. (nese aplikohet)

Seksionet e Vlerae Nénkontaktori EKksperiencé né puné té
Punéve nénkontratés | (emridhe adresa) ngjashme
[etj.] [etj.] [etj.] [et).]
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7.7 Raportet financiare pér tre vitet e fundit: bilancet, gjendjet e fitimeve dhe humbjeve,
raportet e auditéve, etj. Listojini mé poshté dhe bashkangjitini kopjet.

Té dhéna financiare

Lloji i informacionit Financiar néInformacion historik pér vitet paraardhése
(monedhé) vite,

(shuma né monedhé, monedha, kursi i kémbimit, USD
Viti 1 Viti 2 Viti 3 Viti 4 Viti 5

Deklarata e Pozicionit Financiar (Informacion nga Bilancin)

Asetet Totale (TA)

Detyrimet Totale (TL)

Kapitali Total/Té Ardhura Neto
(NE)

Asetet Aktuale (CA)

Detyrimet Aktuale (CL)

Kapitali Aktiv (KC)

Informacion nga gjéndja e té Ardhurave

Té Ardhurat Totale (TR)

Fitimet e Pataksuara (PBT)

Informacion i Lévizjeve Cash

Lévizja e Parave nga Aktivitet
Operative
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7.8 Evidenca e aksesit té burimeve financiara qé i pérgjigjen kérkesave té kualifikimit: para
né doré, linjat e kreditit, etj. Listoni mé poshté dhe bashkangjisni kopje té dokumentave
mbéshtetjes.

Burimet Financiare

Specifikoni burimet financiare qé i pérgjigjen kérkesave té lévizjes té cash-it te punét
aktualisht né zhvillim dhe pér angazhimet e kontratave té ardhshme.

Nr. |Burime financiare Shuma (ekuivalent US$)

1

2

3

7.9 Emri, adresa, dhe telefoni, telex, dhe numrat faksit té bankave qé mund té paragesin

referenca nése kontaktohen nga Punédhénési
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7.10 Informacion pér céshtje ligjore aktuale né té cilat Ofertuesi éshté i pérfshiré.

Palé té tjera Shkaku i mosmarréveshjes Shuma e pérfshiré

Historiku i moskryerjes se kontratave, Ceshtje gjygjesore te mbetur pending, dhe
Historiku i Ceshtjeve Gjygjesore

Emri i Ofertuesit:

Data:

Emri i anetarit te Bashkimit te operatorit (JV)
Oferte me reference:

Historiku i moskryerjes se kontratave, ne perputhje me Shtojcen 8. 2. KRITERET E VECANTA TE
KUALIFIKIMIT

0 Mos realizim kontrate nuk ka ndodhur ge nga : 1stJanuary

[0 Kontrate e pakryer ge nga 1stJanuary

Viti Pjesa e pa Identifikimi i Kontrates/ te dhenat| Vlera totale e
kryer e Kontrates (vlera
kontrates aktuale, valuta,

kursi I kembimit
ne leke ekuivalent

Identifikimi i Kontrates:
Emri i Punedhenesit:

Adresa e Punedhenesit:

Arsyeja e mos realizimit:

Ceshje Gjygjesaore te mbetur pending ending Litigation, ne perputhje me Shtojcen 8. 2. KRITERET
E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

L0 Nukka Ceshtje Gjygjesore te ngelur pending

L1 Ceshtje Gjygjesore te ngelur, pending ne perputhje me Shtojcen 8. 2. KRITERET E VECANTA
TE KUALIFIKIMIT
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Ofertuesi duhet té ofrojé informata té sakta ne Letrén e Ofertés pér ¢do proces gjyqésor ose
arbitrazh qé rezulton nga kontratat e pérfunduara ose vkontrata ge jane né vazhdimési nén
ekzekutimin e tij gjaté pesé viteve té fundit. Njé histori e vazhdueshme e procesit gjygésor apo
té arbitrazhit kundér ofertuesit apo ndonjé partneri té njé sipérmarrje té pérbashkét mund té
rezultojé né disqualification.

7.11 Programiipropozuar (metoda e punés dhe plani). Pérshkrimet, vizatimet, dhe grafikeét,
nése té nevojshém, né pérputhje me kérkesat e dokumenteve té tenderimit.

8.

8.1

8.2

8.3

8.4

9.1

Sipérmarrje té Pérbashkéta (Joint Venture)

Informacioni i listuar né 7.1 - 7.10 mé sipér do té paragqitet pér secilin partner té
sipérmarrjes té pérbashkét.

Informacioni né 8.11 mé sipér do té paragitet pér sipérmarrjen e pérbashkét.

Bashkangjitni autorizimin e pérfaqésuesit ligjor pér te firmosur oferten né emér té
sipérmarrjes té pérbashkét.

Bashkangjitni Marréveshjen mes té gjithé partneréve té sipérmarrjes té pérbashkét, e
cila tregon qé

(a) tégjithé partnerét do té jené pérgjegjés sé bashku dhe vecmas pér zbatimin e
Kontratés né pérputhje me termat e Kontratés;

(b) njé nga partnerét do té propozohet si lider, i autorizuar pér té marr detyrime, dhe
pér té marr udhézime pér dhe né emér té cdo partneri té sipérmarrjes té pérbashkét;
dhe

(c) ekzekutimiité gjithé Kontratés, duke pérfshiré kryerjen e pagesés, do té béhet vetém
ne emer te partnerin né krye.

Kérkesa té tjera

Ofertuesit duhet té paragesin cdo informacion tjeter shtesé té kérkuar né kriteret e
pergjigjeshme dhe ato te vecanta te te dokumentave te tenderit.
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Shtojca 8.

1. KRITERET E PERGJITHSHME TE PRANIMIT /KUALIFIKIMIT

Kandidati/Ofertuesi
duhet té dorézojé:

1. Njé dokument gé vérteton se (subjekti juaj):

a) nuk éshté né proces falimentimi, (statusi aktiv)

b) nuk éshté dénuar pér shkelje penale, né pérputhje me Nenin 45/1 té
LPP,

c) nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé formés sé preré, gé
lidhet me aktivitetin e profesional.

Kérkesat si mé sipér, plotésohen me dorézimin e Ekstraktit mbi
Historikun e Subjektit, té 1éshuar nga Qendra Kombétare e Regjistrimit,
si dhe vetédeklarimin e subjektit, sipas Shtojcés 11 “Deklaraté mbi
Gjendjen Gjyqgésore.

Né rastin kur kandidati/ofertuesi éshté njé organizaté jofitimprurése, né
vend té Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit, do té paraqgitet vendimi i
Gjykatés pér regjistrimin si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, daté
07.05.2001 “Pér Organizatat jo Fitimprurése”.

2. Njé dokument qgé vérteton se (subjekti juaj):

a) ka plotésuar detyrimet fiskale,
b) ka paguar té gjitha detyrimet e sigurimeve shogérore,té léshuar nga
Administrata Tatimore.

Kriteret e Pérgjithshme pér Pranim, nuk duhet té ndryshohen nga
autoritetet kontraktore. Kéto kritere (pikat 1,2) duhet té vértetohen
pérmes dokumentave té léshuar jo mé paré se tre muaj nga dita e hapjes
sé ofertés.

3. Operatori ekonomik duhet té jeté i regjistruar né regjistrat
pérkatés profesionalé ose tregtaré té shtetit né té cilin ata jané
themeluar, duke vértetuar aktivitetin e tyre ligjor. Pér kété kandidatét
duhet té dorézojné njé kopje té Ekstraktit mbi historikun e subjektit té
Iéshuar nga Qendra Kombétare e Regjistrimit.

Kandidati/Ofertuesi i huaj duhet té vértetojé se ai i plotéson té gjitha
kérkesat e renditura mé sipér. Nése dokumentat e sipérpérmendur nuk
Iéshohen né shtetin e tyre té origjinés, atéheré mjafton njé deklaraté
me shkrim. Nése gjuha e pérdorur né proceduré éshté shqip, atéheré
dokumentat né gjuhé té huaj duhet té shogérohen me njé pérkthim té
noterizuar né gjuhén shqipe.

Né rastet e bashkimit té operatoréve ekonomikeé, cdo anétar i grupit
duhet té dorézojé dokumentat e lartpérmendur.

Veg késaj, nése oferta prezantohet nga njé bashkim operatorésh
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ekonomik, duhet te dorezohen:

a) Marréveshja e noterizuar sipas sé cilés bashkimi i
operatoréve ekonomiké éshté krijuar zyrtarisht;

b) Prokura e posagme per personin e autorizuar ge vepron ne
emer te JV.

Shénim: (Né akt marréveshje té pércaktohen garté ndarja ne %-je
té punimeve gé do té realizojné secila nga shogérité, pér
térésiné e kategorive té punimeve gé pérmban preventivi,
ose pér kategori punimesh té vecanta gjithnjé né raport
me %-en e deklaruar).

2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/Ofertuesi
duhet té dorézojé té
plotesuara

a) Formularin e Ofertés (Shtojca 1)

b) Formulari i Sigurimit té Ofertés (Shtojca 3)

c) Deklaraté mbi pérmbushjen e Specifikimeve teknike dhe realizimin
ne kohe te punimeve sipas kerkesave teknike (Shtojca 5)

d) Deklaraté mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcés 6;

e) Formatet per kualifikimet e kompanive/ Formularé vlerésimi
(Shtojca 7) te shogeruara me dokumentacion mbeshtetes skurse
kerkohet nga cdo format.

f) Deklarata mbi gjendjen gjygésore (Shtojca 9)

g) Grafiku i Punimeve te Propozuara nga operatori ekonomik

2. Kapaciteti ligjor i
operatoréve ekonomiké:

Sipas pikés 1 té Shtojcés 8 t€ DT

2.2. Kapaciteti

ekonomik dhe financiar:

Lidhur me gjendjen ekonomike e financiare, kandidatet duhet te
plotesojne kerkesat minimale.

a) Vértetim nga Dega e Tatim Taksave pér xhiron vjetore té
realizuar né 3 (tre) vitet e fundit (2014-2015 dhe 2016) ku
vlera mesatare te jete sa vlera e ofertes sé prezantuar nga
operatori;

Ne rast bashkimi Operatoresh (JV), qe JV te kualifikohet per kete kriter:

1. Vlera mesatare e xhiros vjetore té realizuar né 3 (tre) vitet e fundit
(2014-2015 dhe 2016) te Partnerit Lider dhe anetaret e tjere te JV, te
mbledhura sebashku duhet te jene te barabarta ose me te madha se vlera
e ofertes sé prezantuar nga operatori;

2. Partneri Lider duhet te plotesoje te pakten 40% te kesaj vlere

3. Partneri (et) tjeter (e tjere) duhet te plotesojne individualisht te
pakten nga 25% te kesaj vlere.

b) Kopje té vértetuara té bilanceve té tre viteve, (2014-2015 dhe
2016) té paragitur prané autoriteteve pérkatése, té
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konfirmuara nga ky autoritet;

c) Minimumi i kerkuar i volumit vjetor mesatar te punimeve te
ndertimit ne tre vitet e fundit (2016, 2015, 2014) per
ofertuesin e suksesshemdo te jete: 620,000,000 ALL

Ne rast bashkimi Operatoresh (JV), ge JV te kualifikohet per kete kriter:

4. Vlera agregate e volumit vjetor mesatar te punimeve te ndertimit ne
tre vitet e fundit (2016, 2015, 2014) te Partnerit Lider dhe anetaret e tjere
te JV, te mbledhura sebashku duhet te jene te barabarte ose me te medhe
se 620,000,000 ALL leke.

5. Partneri Lider duhet te plotesoje te pakten 40% te kesaj vlere

6. Partneri (et) tjeter (e tjere) duhet te plotesojne individualisht te
pakten nga 25% te kesaj vlere.

d) Minimumi i shumes se aseteve te likuidueshme dhe/ose lehtesirave
kredituese nga Banka, neto nga vlerat kontraktuale te lidhura, per
ofertuesin e suksesshem do te jete: 41,350,000 leke.

Ne rast bashkimi Operatoresh (JV), ge JV te kualifikohet per kete kriter:

1. Vlera agregate e aseteve te likuidueshme dhe/ose lehtesirave
kredituese nga Banka ( neto nga vlerat kontraktuale te lidhura) e Partnerit
Lider dhe anetaret e tjere te JV, te mbledhura sebashku duhet te jene te
barabarte ose me te medhe se 41,350,000 leke.

2. Partneri Lider duhet te plotesoje te pakten 40% te kesaj vlere

3. Partneri (et) tjeter (e tjere) duhet te plotesojne individualisht te
pakten nga 25% te kesaj vlere.

Mospérmbushja e kritereve te mesiperme te kualifikimit, ne porcionet e
kerkuara, do té rezultojé né refuzimin e ofertés sé sipérmarrjes sé
pérbashkét (JV). Pérvoja dhe burimet nén-kontraktuesit/eve 'nuk do té
merren parasysh né pércaktimin pajtueshmériné e ofertuesit me kriteret
kualifikuese.

2.3 Kapaciteti teknik:

Operatori Ekonomik duhet te permbushé kerkesat e meposhtme
minimale:

-Te paragesé 3 (tre) kontrata té ngjashme né njé vleré agregate, jo mé té
vogél se 248,000,000 (Leké dhe qé éshté realizuar gjaté 5 (pesé) viteve
té fundit té aktivitetit té OE duke u llogaritur nga data e zhvillimit té
tenderit.

Ne rast bashkimi Operatoresh (JV), gjaté 5 (pese) viteve té fundit, a)
Partneri Lider i JV duhet té kete kryer té paktén 2 (dy) kontrata te
ngjashme ne natyre, nga te cilat, minimalisht njera duhet te jete e
perfunduar 100 % dhe e kolauduar dhe kontrata e dyte minimalisht te
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jete e perfunduar ne masen 70% (e vertetueshme me situacione).

b) Antetari/et i/e JV te kene kryer se paku 1 (nje) kontrate, te
ngjashme me até te Punéve te kerkuara, minimalisht te jete e
perfunduar ne masen 70% (e vertetueshme me situacione).

c) Qe JV te kualifikohet per kete kriter, vlera agregate e kontratave te
kryera nga lideri dhe anetaret e tjere te JV, te mbledhura sebashku duhet
te kene vlere te barabarte ose me te medhe se 248,000,000 leke.

d) PerKontrata per pune publike te Realizuar AK kerkon:
- Kontraten/at e Sipermarrjes,
- Situacion perfundimtar te objektit,
- Formular Vlerésimi nga Investitori
- Akt Kolaudimi

- Faturat tatimore pér ¢do situacion (ku te shprehen garte datat,
vlera,koha dhe natyra e punes se bere)

- Mospérmbushja e kritereve te mesiperme te kualifikimit, ne
porcionet e kerkuara, do té rezultojé né refuzimin e ofertés sé
sipérmarrjes sé pérbashkét (JV). Pérvojén dhe burimet nén-
kontraktuesit 'nuk do té merren parasysh né pércaktimin
pajtueshmériné e ofertuesit me kriteret kualifikuese.

2.4Aktivitet Specifike SHTRIM KALLDREM ose GURE

Operatori Ekonomik duhet te kete shtruar brenda 5 (pese) viteve te
fundit nje sasi prej 18,000 m2 kalldrem ose gure.

2.5 Licensa profesionale e PUNIME TE PERGJITHSHME NDERTIMI

shogerise lidhur me N.P—1. A Punime gérmimi né toké.

ekzekutimin e punevete  Np_4. A Rrugé, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro,
kontrates duhet te pista aeroportuale.

permbaje kategoritee N p_5 A Punime nentokesore, vepra arti.
meposhtme S1pas modelit N p_11. A Ndertime per nestacione, gabinat e transformacionit
nga MPPTT: linjat e T/N dhe tensionit

te mesem dhe shperndarjen e energjise elektrike
N.P—12. A Punime té inxhinierisé sé mjedisit.

PUNIME SPECIALE NDERTIMI

N S—1.B Punime per prishjen e ndertimeve

N S—4. A Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to,
rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture
te natyres teknike ndertuese.

N.S—6. A Sinjalistika rrugore jo ndriguese.

N S—13. A Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni.
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Operatoret e huaj, nese do te jene kandidatura fituese, para neneshkrimit
te kontrates, duhet te paragesin njesimin e licencave profesionale ge
disponojne te leshuara nga vendi i origjines, prane MTI ne plotesimin e
Licencave Profesionale te kerkuara per ekzekutimin e Kontrates.

Ofertuesi duhet té keté ne stafin e tij teknik pér té gjithé periudhén e
zbatimit té objektit minimalisht :

1. 1 (Nje) inxhinier ndertimi (udheheqesi i ekipit) me té paktén 10
vjet eksperience ne te pergjitheshme ne profesion dhe 5 vite
eksperiencé specifike né zbatimin e punimeve pér objekte té ngjashme.

2. 1 (Nje) arkitekt restaurues me té paktén 10 vjet eksperience te
pergjitheshme ne profesion dhe 5 vite eksperiencé specifike né
zbatimin e punimeve pér objekte té ngjashme.

3. 1 (Nje) inxhinier hidro teknik me té paktén 5 vjet eksperience ne
profesion dhe 5 vite eksperiencé specifike né zbatimin e punimeve pér
objekte té ngjashme.

4. 1 (Nje) inxhinier elektrik me té paktén 5 vjet eksperience ne
profesion dhe 5 vite eksperiencé specifike né zbatimin e punimeve pér
objekte té ngjashme

5. 1 (Nje) inxhinier mekanik me té paktén 5 vjet eksperience ne
profesion dhe 5 vite eksperiencé specifike né zbatimin e punimeve pér
objekte té ngjashme

6. 1 (Nje) inxhinier ambjenti me té paktén 5 vjet eksperience ne
profesion dhe 5 vite eksperiencé specifike né zbatimin e punimeve pér
objekte té ngjashme

7. 1 (Nje) inxhinier mbikqyres me té paktén 5 vjet eksperience ne
profesion dhe 5 vite eksperiencé specifike né zbatimin e punimeve pér
objekte té ngjashme

8. 1 (Nje) mbikqgyres sasior me té paktén 5 vjet eksperience ne
profesion dhe 5 vite eksperiencé specifike né zbatimin e punimeve pér
objekte té ngjashme

Pér té vértetuar kété, pér secilin prej tyre té paragiten:

- CV personale e konfirmuar/ firmosur nga vete eksperti dhe nga
perfagesuesi i kompnaise.

Operatori ekonomik duhet te percaktoje me anen e nje deklarate nga
Administratori i shogerise se Drejtuesi teknik i punimeve dhe stafit
teknik do te angazhohen ne objekt, sipas grafikut te punimeve.

Operatori ekonomik duhet te disponoje mjetet dhe paisjet e nevojshme
teknike per realizimin e kontrates. Per kete duhet te paragesé deshmi per
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mjetet dhe paisjet teknike ge ka ne dispozicion apo mund t’i vihen ne
dispozicion operatorit ekonomik.

Kerkohen te jene ne dispozicion keto mjete pune:

Pajisje/ makineri

Eskavator gerrmues (2cope)

Eskavator me rrota gome (2cope)

Makiné niveluese (1 cope)

Kamioné me tonazh prej sé paku 20 ton (4 cope)
Kamioné té vegjel me tonazh nga 1 deri né 6 ton(2 cope)
Fabriké asfalti (1 cope)

Guréthyes, frontoje (1 cope)

kompaktor ose badipal (1 cope)

Shtrues Asfalti (1 cope)

10. Impiant asfaltobetoni (1 cope)

11. Impiant automatik betoni (1 cope)

12. Vibrator betoni (4 cope)

13. Mjet autoving (1 cope)

14. Preres asfalti (1 cope)

15. Perziers automatik betoni (4 cope)

16. Kompresor (1 cope)

17. Furce mekanike pastrimi (2 cope)

18. Autobot uji (2 cope)

19. Mjet autoving (1 cope)

20. Askavatore e vegjel (2 cope)

e Per te deshmuar kete, Formulari perkates i shtojces 7 te DST duhet te
shogerohet me dokumentat e meposhtme

CoNoOR~WNE

e Per mjete, nese jane ne pronesi duhet te paragiten faturat e blerjes ose
te zhdoganimit te tyre.

e Per mjetet, nese jane me gera, duhet te paragiten kontratat e girase ku
afati i marrjes me gera te mbuloje afatin e perfundimit te punimeve te
objektit dhe faturat e blerjes ose te zhdoganimit te tyre

e Per mjetet ge shenohen ne regjistra publike, nese jane ne pronesi,
duhet paragitur dokumenti ge verteton regjistrimin (leje garkullimi),
certifikaten e kontrollit teknik, policen e sigurimit vjetor.

¢ Per mjetet ge shenohen ne regjistra publike, nese jane me gera, duhet
paragitur dokumenti ge verteton regjistrimin (leje garkullimi),
certifikaten e kontrollit teknik, policen e sigurimit vjetor, dhe kontrata e
gerase e cila duhet te mbuloje afatin e perfundimit te punimeve te
objektit.

Nese nje ose me shume ofertues vendos te marre pjese ne nje ose me
shume lote, ai duhet te plotesoje ne vlere agregate kerkesat kualifikuese
per te gjitha lotet ge ai kuoton, ne menyre ge te konsiderohet i
kualifikuar per te neneshkruar kontrata per keto lote.
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2.6 Kualifikimet e
ofertuesve te suksesshem

2.5.1 Qe te kualifikohet per neneshkrim kontrate, ofertuesit duhet te
plotesojne kriteret e meposhteme minimale kualifikuese:

(@ Volumin vjetor te punimeve te ndertimit ne vleren e percaktuar
ne piken 2.2 (c);

(b)  Pérvojé si kontraktues kryesor né ndértimin e té paktén 3 (tre)
kontrata ngjashme né natyré, vlere jo me te vogel se ajo e
percaktuar ne piken 2.3, dhe kompleksitetit té njejte me
punimet ge oferton, gjaté 5 (pese) viteve té fundit (né
pérputhje me kété kérkesé, punimet e cituara nga ofertuesi
duhet té jeté té paktén 70 pér gind e plotésuara).

(c) Informacione per angazhimin e mjeteve dhe pasjisjeve te
kerkuara sipas pikes 2.4 (te vetat, me gira, hua, etj)

(d)  Te kete nje Menaxher Kontrate me te pakten tre vjet
eksperience ne punime te ngjashme ne natyre dhe ne volum
perfshire nje vit eksperience si Menaxher.

(e) Asete te likuidueshme dhe /ose lehtesi kreditimi, ne vlere
neto nga vlerat e tjera te kontraktuara, duke mos perfshire
parapagimin ge mund te pretendoje te marre nga kontraktori,
ne nje vlere jo me te vogel se ajo e percaktuar ne piken
2.2(d).

(f)  Njé histori e vazhdueshme e procesit gjygésor apo té
arbitrazhit kundér ofertuesit apo ndonjé partneri té njé
sipérmarrje té pérbashkét mund té rezultojé né disqualification.

Histori e moszbatimit te kontratave: Moszbatimi i njé kontrate nuk ka
ndodhur si rezultat i fajit té kontraktuesit qé nga 1 Janari 2012.

Ky kriter duhet te permbushet nga ofertuesi ose ne rast te nje bashkimi
operatoresh, nga sejcili anetar i bashkimit te operatorit ne menyre
individual dhe ne menyre te perbashket. Per efekt te permbushjes se
ketij kriteri, duhet te plotesohet tabela respective ne Shtojcen 7.

Ceshtje Gjygjesore ne pritje: Pozicioni financiar i ofertuesit dhe
pritshmeria e te ardhurave afatgjate, permbushen duke iu referuar
kriterit 2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar , duke supozuar ne
rastin me te keq, sikur té gjitha proceset gjygésore né pritje/pending do
té zgjidhen kundér ofertuesit.

Ky Kriter duhet te permbushet nga ofertuesi ose ne rast te nje bashkimi
operatoresh, nga sejcili anetar i bashkimit te operatorit ne menyre
individual. Per efekt te permbushjes se ketij kriteri, duhet te plotesohet
tabela respective ne Shtojcen 7.

Historiku i ¢ceshtjeve gjygjesore: Nuk ka histori e vazhdueshme te
dhenies se vendimit nga ana e gjykatés / arbitrazhit kunder ofertuesit ge
nga 1 Janar 2012.

Ky Kriter duhet te permbushet nga ofertuesi ose ne rast te nje bashkimi
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operatoresh, nga sejcili anetar i bashkimit te operatorit ne menyre
individual dhe ne menyre te perbashket. Per efekt te permbushjes se
ketij kriteri, duhet te plotesohet tabela respective ne Shtojcen 7.

Mospérmbushja e kritereve te vecanta te kualifikimit, do té rezultojé
né refuzimin e ofertés sé Operatorit ekonomik . Pérvoja dhe burimet
nén-kontraktoreve/it 'nuk do té merren parasysh né pércaktimin
pajtueshmériné e ofertuesit me kriteret kualifikuese.
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Shtojca 9: [Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI GJENDJEN GJYQESORE

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit qé do té zhvillohet

né daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt me fond
limit
Uné i nénshkruari me cilésiné té operatorit ekonomik

deklaroj se:

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar pér shkelje penale, né
pérputhje me Nenin 45/1 té LPP,

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé
formés sé preré, qé lidhet me aktivitetin profesional.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 10: (Shtojcé pér t'u plotésuar nga autoriteti kontraktor)

PROJEKTI I ZBATIMIT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE

12.1 Skicimet, Planimetrité e Objektit etj: Sipas dokumenteve bashkélidhur DST
12.2 Specifikimet Teknike té Materialeve: Sipas dokumenteve bashkélidhur DST
12.3 Grafiku i Punimeve: Sipas dokumenteve bashkélidhur DST

12.4 Plani i Menaxhimit Social dhe Mjedisor: Sipas dokumenteve bashkélidhur DST

Pérshkrimi i kérkesave té zbatimit té shérbimeve né lidhje me to: Sipas dokumenteve

bashkélidhur DST
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Shtojca 11. (Shtojcé pér t'u plotésuar nga autoriteti kontraktor)

PREVENTIVAT E PUNIMEVE
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Projekti: Rehabilitimi i rruges hyrjes "Mihal Komneno” per ne kala dhe Tabja"

. . Unit Price Amount
No. DESCRIPTION OF ACTIVITY Unit Quantity (ALL) (ALL)
Ref. Cmimi
Nr. Particular PERSHKRIMI I PUNIMEVE Njesia Sasia Vlera (ALL)
(ALL)
Tech. Spec
General Items
C1 Part1 Te pergjithshme
General Items
- Te pergjithshme
Supply, erect, operate & maintain Contractor's Site
1.1 Estabilshment LS 1.00 0.00
= Shpenzime per ngritje kantjeri (transport, materiale, etj)
-y
Provide and place Notice Signboards
1.2 F.V sinjalistike informuese No. 3.00 0.00
»
Site clearence, removal of inert materials, vegetation, dirt
1.3 Pastrim i vendit te punes, heqje e materialeve inerte, bimesise, LS 1.00 0.00
- papastertive
w
Sum1/Shuma1l ALL 0.00
TOTAL COMPONENT 1
TOTAL KOMPONENT 1 0.00
Road works
C.2 Part 2 Punime rrugore
Earthworks
2.1 .
Punime dheu
[EN
2016 Fage 1 /128

Ervin KARAJ CV



FSHZH/ PIUTD/IBRD-NCB-01-2017

Earth Excavation on roadway

- 2.11 Germim dheu m3 2,400.00 0.00
=y
Transport of escavated material and escavated top soil up to
212  3:0km _ o _ m3 2,400.00 0.00
— Transport materiale germimi, dheu me auto deri 3.0 km
)
Demolition works removal of existing RC strcutural elements
and transport up to 10 km 5
2:1.3 Punime prishje, heqgje e elementeve ekzistues b/a dhe transport deri m 8,700.00 0.00
a ne 10 km
Backfill to road layer, sewerage, with granular material
. 2.1.4 Mbushje me material te zgjedhur te shtresave rrugore e m3 1,500.00 0.00
th kanalizimeve
ALL 0.00
Sum 1 / Shuma 1
Structure works, Retain walls, Chanels, Foundations
2.2 ) ]
o Punime strukture per mure mbajtese, kanale, themele
Provide and place reinforcement bars (B500) for structural
and non structural elements
o 2.2.1 F.V Armature Celiku (B500) per elementet strukturore dhe jo ton >:90 0.00
3 strukturore
ALL
Sum 2 / Shuma 2 0.00
Subgrade works
2.3 ;
w Punime nenstresash
Preparation and compaction of subgrade level ,
g 2.3.1 Pergatitje e themelit te rruges m 5,830.00 0.00
ALL 0.00
Sum 3 / Shuma 3
Subgrade works
2.4 ;
~ Punime nenstresash




FSHZH/ PIUTD/IBRD-NCB-01-2017

Provide and place stone kerb (complete as shown on the
drawings)

Sum 6 / Shuma 6

2
241 Furnizim vendosje bordura guri (te perfunduara sig jepet ne m 1,177.20 0.00
i vizatime)
ALL 0.00
Sum 4 / Shuma 4
25 Sub-base and Base course
n ' Nen shtrese dhe shtresa baze
Crushed stone base course 10-20 cm
251 Shtrese baze me gure te thyer 10-20 cm (Stabilizant) m3 1,200.00 0.00
o1
)
ALL 0.00
Sum 5 / Shuma 5
26 Cobbled Surfacing
- ' Shtrese kalldremi
Wearing Course thickness 4 cm
2.6.1 Shtrese asfalto betoni trashesia 4 cm m2 80.00 0.00
2
Profiling with binder course (Thickness average) = 6 cm
2.6.2 Shtrese binderi per profiliim trashesia mesatare 6 cm m2 80.00 0.00
0
Cobbled self fixed layer 15-20 cm
Shtrese kalldremi me vetshtrengim 15-20 cm
2.6.3 m? 5,828.00 0.00
o))
w
Sand layer 5 cm under the cobbled layer
264 Shtrese rere nen kalldrem 5 cm m3 292.00 0.00
o
N
ALL 0.00
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27 Road Signs and Markings
9 ' Sinjalistika Rrugore Vijezimet
S.C Information Sign
2.7.1 F.V Tabela treguese psc/cp 12.00 0.00
o
S.C Warning Sign
2792 F.V Tabela paralajmeruese psc/cp 2500 0.00
N
Sum7/Shuma?7 ALL 0.00
TOTAL COMPONENT 2
TOTAL KOMPONENT 2 ALL 0.00
Hidrotechnical Works
C.3 Part 3 Punime hidroteknike
31 Drainage, Pipes, Manholes
= ' Punime Drenazhi, Puseta
HDPE corrugated pipe SN4 OD 200 x 14 mm
311 Tub HDPE I brinjuar SN4 Dj 200 x 14 mm ml 200.00 0.00
o
HDPE corrugated pipe SN4 OD 250 x 16 mm
3.1.2 Tub HDPE I brinjuar SN4 Dj 250 x 16 mm ml 210.00 0.00
¥
HDPE corrugated pipe SN8 OD 250 x 16 mm
3.1.3 Tub HDPE I brinjuar SN8 Dj 250 x 16 mm ml 254.00 0.00
x
HDPE corrugated pipe SN8 OD 315 x 21.5 mm
3.1.4 Tub HDPE I brinjuar SN8 Dj 315 x 21.5 mm ml 308.00 0.00
N
HDPE corrugated pipe SN4 OD 300 x 25 mm
3.1.5 Tub HDPE I brinjuar SN4 Dj 300 x 25 mm ml 300.00 0.00
[N
(&)1
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HDPE corrugated pipe SN8 OD 300 x 25 mm

3.1.6 Tub HDPE I brinjuar SN8 Dj 300 x 25 mm ml 476.00 0.00
&
HDPE corrugated pipe SN4 OD 468 x 34 mm
3.1.8 Tub HDPE I brinjuar SN4 Dj 468 x 34 mm ml 210.00 0.00
g
HDPE corrugated pipe SN8 OD 500 x 36.5 mm
3.1.9 Tub HDPE I brinjuar SN8 Dj 500 x 36.5 mm ml 240.00 0.00
©
HDPE corrugated pipe SN8 OD 575 x 37.5 mm
. 3.1.10 Tub HDPE I brinjuar SN8 Dj 575 x 37.5 mm ml 146.00 0.00
N
)
HDPE corrugated pipe SN8 OD 630 x 47.5 mm
. 31.11 Tub HDPE I brinjuar SN8 Dj 630 x 47.5 mm ml 76.00 0.00
N
=y
RC pipe ND 600 mm
. 3.1.12  Tubb/aDN 600 mm ml 55.00 0.00
i
N
Earth excavation for the pipe trenches and manholes
. 3.1.13 Germim dheu per kanalet e tubacioneve dhe per pusetat m3 1,000.00 0.00
N
w
Rock excavation for the pipe trenches and manholes
. 3.1.14 Germim shkembi per kanalet e tubacioneve dhe per pusetat m3 1,000.00 0.00
N
S
Earth excavation for the pipe trenches and manholes with
trench shields
3
[N 3115 Germim dheu per kanalet e tubacioneve me mure mbajtese te m 1,160.00 0.00
= perkohshme (palankola etj.)
Filling with crushed stone 0-2 cm up to 30 cm above top of
~ 3.1.16  pipe m3 1,500.00 0.00
- Mbushje me cakell 0-2 cm deri n 30 cm mbi kreun e tubit
o
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Backfilling and compacting

. 3.1.17 Mbushje dhe ngjeshje e dheut nga germimet m3 1,450.00 0.00
=
~

RC inspection pit 60 x 60 cm, H = 100-150 cm with RC cover in

a metallic frame
- 3.1.18 Pusete kontrolli b/a 60 x 60 cm, H = 100- 150 cm me kapak b/a me psc/cp 22.00 0.00
o kornize metalike

RC inspection pit 60 x 60 cm, H = 125-150 cm with DCI cover

dia. 62 cm, EN 124 D400
- 3.1.19 Pusete kontrolli b/a 60 x 60 cm, H = 125- 150 cm me kapak gize psc/cp 7.00 0.00
s sferoidale dia. 62 cm, EN 124 D400

RC inspection pit 60 x 80 cm, H = 120-150 cm with RC cover in

a metallic frame
- 3.1.20 Pusete kontrolli b/a 60 x 80 cm, H = 120- 150 cm me kapak b/a me psc/cp 4.00 0.00
P kornize metalike

RC inspection pit 60 x 80 cm, H = 120-140 cm with DCI cover

dia. 62 cm, EN 124 D400
- 3.1.21 Pusete kontrolli b/a 60 x 80 cm, H = 120- 140 cm me kapak gize psc/cp 2.00 0.00
N sferoidale dia. 62 cm, EN 124 D400

RC backdrop inspection pit 60 x 80 cm, H = 125-150 cm with

RC cover in a metallic frame
[N 3.1.22 Pusete kontrolli tip kaskade b/a 60 x 80 cm, H = 125- 150 cm me psc/cp 4.00 0.00
0 kapak b/a me kornize metalike

RC inspection pit 80 x 80 cm, H = 120-130 cm with RC cover in

a metallic frame
[N 3.1.23 Pusete kontrolli b/a 80 x 80 cm, H = 120- 130 cm me kapak b/a me psc/cp 12.00 0.00
N kornize metalike

RC backdrop inspection pit 80 x 80 cm, H = 145 cm with RC

cover in a metallic frame
[N 3.1.24 Pusete kontrolli tip kaskade b/a 80 x 80 cm, H = 145 cm me kapak psc/cp 1.00 0.00
RN b/a me kornize metalike

RC inspection pit 100 x 100 cm, H = 120-170 cm with RC cover

in a metallic frame
[, 3.1.25 Pusete kontrolli b/a 100 x 100 cm, H = 120- 170 cm me kapak b/a psc/cp 3.00 0.00
™ me kornize metalike
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9¢'1

3.1.26

RC inspection pit 100 x 100 cm, H = 125 cm with DCI cover
dia. 62 cm, EN 124 D400

Pusete kontrolli b/a 100 x 100 cm, H = 125 cm me kapak gize
sferoidale dia. 62 cm, EN 124 D400

psc/cp

1.00

0.00

LT

3.1.27

RC double-room inspection chamber 200 x 190 cm, H=110-
140 cm with RC cover in a metallic frame

Pusete kontrolli dydhomeshe b/a 200 x 190 cm, H = 110-140 cm me
kapak b/a me kornize metalike

psc/cp

9.00

0.00

8¢'1

3.1.28

RC inspection pit 100 x 120 cm, H = 140-155 cm with RC cover
in a metallic frame

Pusete kontrolli b/a 100 x 120 cm, H = 140- 155 cm me kapak b/a
me kornize metalike

psc/cp

13.00

0.00

62’1

3.1.29

RC backdrop pit 100 x 120 cm, H = 150-180 cm with RC cover
in a metallic frame

Pusete kontrolli b/a kaskade 100 x 120 cm, H = 150-180 cm me
kapak b/a me kornize metalike

psc/cp

7.00

0.00

3.1.30

RC double-room connection chamber of WWSY and SWSY of
the castle 2 x 2 x 2 m with RC cover

Pusete dydhomeshe b/a te lidhjes me rrjetin e shkarkimeve te kalase
2x2x2mme kapak b/a

psc/cp

2.00

0.00

3.1.31

RC catchipit / stormwater pit 40x40 cm, H =105 cm
Pusete shimbledhese b/a 40x40cm, H =105 cm

psc/cp

60.00

0.00

3.1.32

RC catch channels 5.5 x 0.35 x 0.30 m with RC grated cover
Kanal shimbledhese b/a 5.5 x 0.35 x 0.30 m me kapak b/a tip grile

psc/cp

2.00

0.00

€E€T CET 1€1 0€T1

3.1.33

RC catch channels 8 x 0.35 x 0.30 m with RC grated cover
Kanal shimbledhese b/a 8 x 0.35 x 0.30 m me kapak b/a tip grile

psc/cp

1.00

0.00

7E1

3.1.34

RC retaining wall M-200 b =40cm; B=50cm; H=1.0 m
Mur mbajtes b/a M-200 b = 40cm; B=50cm; H=1.0 m

ml

60.00

0.00

3.1.35

Cutting, break-open of the asphaltic existing road and
transport up to 10 km
Prerje e asfaltit ne rruge ekzistuese dhe transport deri ne 10 km

ml

32.00

0.00

9¢'T SE'1

3.1.36

Reconstruction of a part of combined pipeline and road
rehabilitation of "Bregu"” road

LS

1.00

0.00
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Rikonstruksioni I nje pjese te tubacionit dhe te rruges se "Bregut”

Sum 1 /Shumal

ALL

0.00

TOTAL COMPONENT 3
TOTAL KOMPONENT 3

ALL

0.00

C4

Part 4

Landscaping and Urban Furniture Works
Punime peisazhi dhe Mobilimi urban

41

Lanscaping and Urban Furniture Works / "Mihal Komneno"
Road
Punime peisazhi dhe mobilimi urban/ Rruga "Mihal Komneno"

1T

4.1.1

Metallic Litter bins fixed on the ground
F.V Kosha metalike mbeturinash fiksuar ne toke

psc/cp

30.00

0.00

Sum 1 / Shuma 1

ALL

0.00

42

The South Point of View of Berat's Castle, Tabja
Pika Panoramike Jugore e Kalase se Beratit, Tabja

1c

421

Demolition of 1-store antenna's object
Prishje ndertim 1 kat ekzistues me murre tulle

m3

72.00

0.00

¢

4.2.2

Removal of the television antenna
Cmontim antene konstruksion metalik h=15m

ton

72.00

0.00

£¢C

423

Demolition of concrete foundation of the television antenna
from "Tabja" walls

Thyerje e bazamentit beton-arme e antenes televizive nga muret e
"Tabjes”

m3

12.00

0.00

¥'¢

424

Removal of existing damaged railings around "Tabja" walls
Hegje e kangjellave ekzistuese te demtuara rreth mureve te "Tabjes"

2.50

0.00
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¢

4.2.5

Restoration of the area from the removal of concrete
foundation of the television antenna with stone wall M25
Restaurim i zones nga heqja e themelit te betonit te antenes
televizive me mur guri M25

m?2

12.00

0.00

9'C

4.2.6

Manual excavation under the surpesion of archeology
Germim dheu me krah nen surpevizimin e arkeologeve

m3

2.00

0.00

L'C

4.2.7

Clearing and improvement of the green area
Skarifim pastrim siperfaqe te gjelberta

m?2

760.00

0.00

8'C

4.2.8

Brick wall masonry with mortar M25 h=80 cm for the
construction of the bench (B2)

Mure tulle 25 cm me llac M25 h=80 cm per konstruksionin e stolit
(B2)

m3

2.00

0.00

6'C

429

Manufacturing and fixing of benches with metallic and
wooden material in brick frame wall around the tree (B2)
Ndenjese druri te montuar me konstruksion metalik (B2) ne murin e
tulles rreth pemes

m?2

9.00

0.00

01'¢

4.2.10

Supply and Planting a tree, type Aesculus Hippocastanum,
inside the bench with metallic and wooden material in brick
frame wall (B2)

F.V Peme dekoraive brenda stolit rrethor me mur tulle

psc/cp

1.00

0.00

11°¢C

4.2.11

Supply and install benches with metallic and wooden
material (B1)
Stola druri me konstruksion metalik

psc/cp

4.00

0.00

A4

4.2.12

Supply and installmetallic railings profile (Type 1)
Parapet hekuri me seksion katror t = 3mm + lyerje

kg

176.00

0.00

€r'e

4213

Supply and install metallic railings profile (Type 2)
Parapetemetalike + lyerje me boje vaji

kg

330.00

0.00
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Metallic litter bins fixed on the ground

~ 4.2.14 F.V Kosa metalike mbeturinash fiksuar me beton ne toke psc/cp 3.00 0.00
N .
S
Pavement of the new path as the existing model (cobbled
o 4215  pavement) m? 54.00 0.00
- Shtrim sheshi + rrugina me kalldrem
vl
Transport of debris and demolished material by hand trolley
o 4216  uptol.lkm m3 300.00 0.00
N Transport mbetje ndertimi me karo dore deri 1.1 km
o
Transport of derbis and demolished material by auto up to 3
o 4217  km m3 300.00 0.00
N Transport mbetje ndertimi dhe dheu me makine deri 3 km
~
Supply and fixing Coin operated Binoculars at "Tabja"
g 4218  FVTeleskop te "Tabja" psc/cp 1.00 0.00
RN
Q
Sum2 /Shuma2 ALL 0.00
TOTAL COMPONENT 4
TOTAL KOMPONENT 4  ALL 0.00
Electrical Works
C5 Part 5 Punime Elektrike
51 Electrical Distribution Board Paneli
- ' Shperndares elektrik
Distribution Board with all accessories
51.1 Paneli shperndares elektrik me te gjithe aksesoret psc/cp 1.00 0.00
o
Sum1/Shuma1l ALL 0.00
59 Electrical installation of lighting
o ' Instalimet elektrike te ndricimit

10
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|4

521

Bassement bar + plastic manholes complete (20x20x20)cm
(excavation, gravel layer, concrete side, concrete basement,
manholes)

Bazament shtylle + puseta plastike 20x20x20 =cm komplet (germim,
shtrese rere, veshje betoni, bazament betoni

psc/cp

95.00

0.00

(A4

522

Alimentation power block (3P + fuse + terminal 16A + cover)
OEC-MSTB14W + OEC-PTLA2115 + fuse 16 A

Bllok ushqimi (3P + sigurese + terminale 16A + mbulese) + OEC-
PT:A2115 + sigurese 16A

psc/cp

95.00

0.00

€¢

5.2.3

Sand
Rere

m3

2.00

0.00

(4

52.4

Electric manhole woth cast iron cover (0.5x0.5x0.6) m
Pusete elektrike me kapak gize 0.5x0.5x0.6m

psc/cp

5.00

0.00

S

5.2.5

Street Steel pole mounted, h=2.11m, single light, Type 1
Shtylle ndricuesi h=2.11, per nje ndricues, tipi 1

psc/cp

95.00

0.00

9¢

5.2.6

PVC Insulated cable, fire retatdant, under PVC shealth Tip
FG70R, S=4x25+1x16 mm2450/750 V

Kabell me izolim PVC, djegje pa flake dhe emetim gazi, Tipi FG70R,
S=4x25+1x16mm?, 450/750 V

ml

800.00

0.00

LC

5.2.7

PVC Insulated cable, fire retatdant, under PVC shealth Tip
FG70R, S=4x10 mm%450/750 V

Kabell me izolim PVC, djegje pa flake dhe emetim gazi, Tipi FG70R,
S=4x10 mm2, 450/750 V

ml

1,300.00

0.00

8¢

5.2.8

PVC Insulated cable, fire retatdant, under PVC shealth Tip FR-
OR, S=4x4 mm?2 450/750 V

Kabell me izolim PVC, djegje pa flake dhe emetim gazi, Tipi FG70R,
S=4x4 mm?2, 450/750 V

ml

90.00

0.00

6'C

5.2.9

PVC Insulated cable, fire retatdant, under PVC shealth Tip FR-
OR, $S=3x2.5 mm2450/750V

Kabell me izolim PVC, djegje pa flake dhe emetim gazi, Tipi FR-OR,
S§=3x2.5 mm2,450/750 V

ml

750.00

0.00

11
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01'¢

5.2.10

PVC Insulated cable, fire retatdant, under PVC shealth Tip
NOTV-K, S=1x6 mm?2450/750 V

Kabell me izolim PVC, djegje pa flake dhe emetim gazi, Tipi NOTV-K,
S=1x6 mmz, 450/750 V

ml

1,300.00

0.00

11¢C

5.2.11

PVC flexible corrugated pipe, fire retardant gas emitting,
Heavy type, ® 63 mm, a low of corrosive gas with accessories,
complet (excavation, pipe, filling with sand, and filling, brick
strip signaling).

Tub fleksibel PVC i brinjezuar, djegje pa flake dhe emetim gazi, tipi i
rende, @ 63mm, me te gjithe aksesoret (germim, tub, mbushja me
rere, tulla, shtresa e sinjalizimit)

ml

1,400.00

0.00

A4

5.2.12

PVC flexible corrugated pipe, fire retardant gas emitting,
Heavy type, @ 80 mm, a low of corrosive gas with accessories,
complet (excavation, pipe, filling with sand, and filling, brick
strip signaling).

Tub fleksibel PVC i brinjezuar, djegje pa flake dhe emetim gazi, tipi i
rende, @ 63mm, me te gjithe aksesoret (germim, tub, mbushja me
rere, tulla, shtresa e sinjalizimit)

ml

800.00

0.00

4

5.2.13

PVC flexible corrugated pipe, fire retardant gas emitting,
Heavy type, ® 110 mm, a low of corrosive gas with
accessories, complet (excavation, pipe, filling with sand, and
filling, brick strip signaling).

Tub fleksibel PVC i brinjezuar, djegje pa flake dhe emetim gazi, tipi i
rende, J 63mm, me te gjithe aksesoret (germim, tub, mbushja me
rere, tulla, shtresa e sinjalizimit)

ml

50.00

0.00

Y1'¢

5.2.14

Zinc coated grounding electrodes with all accessories
conection, L = 1.5m

Elektroda te zinkuara tokezimi me te gjithe aksesoret e lidhjes,
L=1.5m

psc/cp

95.00

0.00

Sum 2 / Shuma 2

ALL

0.00

53

Electrical Panel for measuring electric power
Paneli elektrik per matjen e fuqise elektrike

12
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1'e

531

L.V distribution board - door locked + accessories 400L x
600H x 250 CEP214 with accessories

Kuader elektrik panel T.U mbyllje me dryn + aksesore 400L x 600H x
250 CEP214

psc/cp

1.00

0.00

e

5.3.2

Current transformer TA/400 TA = 35 mm 40.5 x 10 400/5a
IMSTAIG50C400

Transformator rryme TA/400 TA = 35 mm 40.5 x 10 400/5a
IMSTAIG50C400

psc/cp

3.00

0.00

€t

533

Energy measuring Aparatus, three-phase digital, Un=230/400
V,In=3x5A

Aparate matie te energjise, tre fazore dixhital, Un = 230/400 V, In =
3x5A

psc/cp

1.00

0.00

7'e

5.3.4

Current measurement aparatus, In =5 A (scale 0-400) A
Aparat matesirrymes, In =5 A (scale 0-400) A

psc/cp

3.00

0.00

g€

5.3.5

Voltage measurement aparatus U=0-500 V
Aparat mates i tensionet U = 0-500 V

psc/cp

1.00

0.00

9t

5.3.6

Junction for 6 positions Un = 500 volts, A- 0, B-0, CO, AB BC, AC
Xhunto per 6 pozicione Un = 500 volts, A- 0, B-0, CO, AB BC, AC

psc/cp

1.00

0.00

L'E

5.3.7

Champ of L.V.In=10 A, S = 1.5 mm?
Morsterite TU In=10A4,S5 =1.5 mm2

psc/cp

12.00

0.00

8'¢C

5.3.8

Signal lamp voltage, red color 110-230 V SNR 18320
Llampe sinjale tensioni, ngjyra e kuge 110-230 V SNR 18320

psc/cp

3.00

0.00

Sum 3 / Shuma 3

ALL

0.00

5.4

Telephonic and Electrical Installation
Instalimet Elektrike dhe te Telefonise

'y

541

Electric manhole woth cast iron cover (0.8x0.8x0.8) m
electrical installation
Pusete elektrike me kapak gize 0.8x0.8x0.8m per instalime elektrike

psc/cp

30.00

0.00

(A%

5.4.2

Electric manhole woth cast iron cover (0.6x0.6x0.6) m
electrical telephonic and opic fibre installation

Pusete elektrike me kapak gize 0.6x0.6x0.6m per instalime te
telefonise dhe te fibres optike

psc/cp

30.00

0.00

13
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PVC flexible corrugated pipe, fire retardant gas emitting,
Heavy type, ® 63 mm, a low of corrosive gas with accessories,
complet (excavation, pipe, filling with sand, and filling, brick

TOTAL SEKSIONI 2 (Berat)

5.4.3 strip signaling). ml 1,800.00 0.00
Tub fleksibel PVC i brinjezuar, djegje pa flake dhe emetim gazi, tipi i
rende, @ 63mm, me te gjithe aksesoret (germim, tub, mbushja me
ﬁ rere, tulla, shtresa e sinjalizimit)
PVC flexible corrugated pipe, fire retardant gas emitting,
Heavy type, ® 110 mm, a low of corrosive gas with
accessories, complet (excavation, pipe, filling with sand, and
5.4.4 filling, brick strip signaling). ml 1,800.00 0.00
Tub fleksibel PVC i brinjezuar, djegje pa flake dhe emetim gazi, tipi i
rende, @ 63mm, me te gjithe aksesoret (germim, tub, mbushja me
i rere, tulla, shtresa e sinjalizimit)
Sum4 /Shuma4  ALL 0.00
TOTAL COMPONENT 5
TOTAL KOMPONENT 5 ALL 0.00
TOTAL SECTION 2 (Berat)
ALL 0.00

14
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Shtojca 12. [ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDART PER OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR®

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

[/E Nderuar Z. /Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj pér pjesémarrjen né procedurén e lartpérmendur té prokurimit publik.
Procedura e kryer né pérputhje me Ligjin nr. 9643 daté 20.11.2006 Pér Prokurimin
Publik.

Oferta juaj u vlerésua me kujdes sipas kushteve dhe kérkesave té pércaktuara né
njoftimin e kontratés dhe né dosjen e ofertés. Me kegardhje ju informoj se u

s’kualifikuat, sepse oferta e dorézuar nga ju u refuzua pér shkak té arsyes (-ve) sé/té
méposhtme:

Nése mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjaté procedurés sé
prokurimit publik, atéheré keni té drejté té filloni njé proceduré rishikimi sig
parashikohet né Kreun VII té LPP-sé.

Edhe pse nuk mundém té pérdornim shérbimet tuaja né kété rast, besoj se do té vazhdoni
té jeni i interesuar né nismat tona té prokurimit.

Me respekt
<Emri >

& Ky njoftim duhet t& pérdoret né rastin e procedurave t& prokurimit qé zhvillohen né rrugé shkresore

2016 Fage 1 /128
Ervin KARAJ CV
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Shtojca 13:

Kushtet e Kontratés dhe Formatet e
Kontrates
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Seksioni VIII. Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés

Kéto Kushte té Pérgjithshme té Kontratés (KPK), té marra né konsideraté sé bashku me
Kushtet e Veganta té Kontratés (KVK) dhe dokumente té tjera té renditura aty, duhet té
pérbéjné njé dokument té ploté gé shpreh né ményreé té drejté té drejtat dhe detyrimet
e té dyja paléve.

Kéto Kushte té Pérgjithshme té Kontratés jané hartuar bazuar né pérvojén e
konsiderueshme ndérkombétare né hartimin dhe administrimin e kontratave dhe duke
marré né konsideraté prirjen né industriné e ndértimit pér njé gjuhé mé té thjeshté dhe
té drejtpérdrejté.

KPK-té mund té pérdoren si pér kontratat e vogla té bazuara né kosto pér njési dhe
kontratat me shumeé té pérgjithshme.

2016 Fage 3/ 128
Ervin KARAJ CV
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1. Peérkufizime

Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés

A. Té Pérgjithshme

1.1 Shkrimi i trashé pérdoret pér identifikimin e termave té
pérkufizuar.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(H)

(8)

(h)

(i)

()

Shuma e Pranuar e Kontratés do té thoté shuma e
pranuar né Shkresén e Pranimit pér zbatimin dhe
pérfundimin e Punimeve dhe pér riparimin e ¢do
defekti.

Afati i Veprimtarisé éshté njé afat kohor i
veprimtarive qé pérfshin ndértimin, instalimin,
testimin dhe dorézimin e Punimeve né njé kontraté
me shumeé té pérgjithshme. Kétu pérfshihet njé cmim
me shumé té pérgjithshme pér secilén veprimtari, qé
pérdoret pér pércaktimin e vlerés dhe vlerésimin e
efekteve té Ndryshimeve dhe Rasteve té
Kompensimit.

Gjykuesi éshté personi i caktuar né ményré té
pérbashkét nga Punédhénési dhe Kontraktori pér té
zgjidhur mosmarréveshjet né shkallén e paré, sipas
pércaktimeve té KPK 23.

Banké ka kuptimin e institucionit financiar té
emeértuar né KVK.

Fatura e Sasive do té thoté Fatura e ploté dhe me
¢mime e sasive qé pérbéjné njé pjesé té Ofertés.

Rastet e Kompensimit jané até té pércaktuara né
Klauzolén e KPK-sé 42 mé poshté.

Data e Pérfundimit éshté data e pérfundimit té
Punimeve pas certifikimit nga Menaxheri i Projektit,
sipas Nén-Klauzolés 53.1 té KPK-ve.

Kontrata do té thoté Kontrata midis Punédhénésit dhe
Kontraktorit pér té zbatuar, pérfunduar dhe
mirémbajtur punimet. Ajo pérbéhet nga
dokumentacioni i renditur né Nén-Klauzolén 2.3 té
KPK-ve mé poshté.

Kontraktori éshté pala Oferta e sé cilés pér té
ndérmarré Punimet éshté pranuar nga Punédhénési.

Oferta e Kontraktorit éshté dokumenti i ploté i ofertés
dorézuar Punédhénésit nga Kontraktori.
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(k)

(M

(m)

(n)

(o)

(p)

(@)

(r)

(s)

(1)

(W)

(v)

Cmimi i Kontratés éshté Shuma e Pranuar e Kontratés
né Shkresén e Pranimit dhe mé pas e rregulluar né
pérputhje me Kontratén.

Ditét jané dité kalendarike; muajt jané muaj
kalendariké.

Dité-pune jané sasia e ndryshme e punés qé paguhet
né bazé kohore pér punémarrésit e Kontraktorit dhe
Pajisjet, pérvec pagesave té lidhura me Materialet dhe
Impiantin.

Njé Defekt éshté ¢do pjesé e Punimeve e papérfunduar
né pérputhje me Kontratén.

Certifikata e Pérgjegjésisé pér Defektet éshté
certifikata e 1éshuar nga Menaxheri i Projektit pas
korrigjimit té defekteve té Kontraktorit.

Periudha e Pérgjegjésisé pér Defektet éshté periudha
e pércaktuar né KVK sipas Nén-Klauzolés 34.1 dhe
pérllogaritur qé prej Datés sé Pérfundimit.

Vizatime do té thoté vizatime té Punimeve, sig
pérfshihen né Kontraté, si dhe vizatime té tjera shtesé
dhe té modifikuara té léshuara nga (ose né emér t€)
Punédhénési sipas Kontratés, qé pérfshijné
pérllogaritje dhe informacione té tjera té siguruara
dhe miratuara nga Menaxheri i Projektit pér zbatimin
e Kontratés.

Punédhénési éshté pala gé punéson Kontraktorin pér
té ndérmarré Punimet, sipas pércaktimeve né KVK.

Pajisjet jané makinerité dhe mjetet e Kontraktorit té
sjella pérkohésisht né Kantier pér ndértimin e
Punimeve.

“Me shkrim” ose “i/e shkruar” do té thoté e shkruar
me doré, i/e shtypur, printuar ose pérpiluar
elektronikisht dhe gé rezulton né njé dokument té
pérhershém;

Cmimi Fillestar i Kontratés éshté Cmimi i Kontratés i
pércaktuar né Shkresén e Pranimit té Punédhénésit.

Data e Parashikuar e Pérfundimit éshté data né té
cilén parashikohet qé Kontraktori té pérfundojé
Punimet. Data e Parashikuar e Pérfundimit
pércaktohet né KVK. Data e Parashikuar e
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(w)

(x)

)

(aa)
(bb)

(cc)

(dd)

(ee)

(ff)

(g8)

(hh)

Pérfundimit mund té rishikohet vetém nga Menaxheri
i Projektit duke nxjerré njé urdhér pér shtyrje apo
pérshpejtim té afatit.

Materialet jané té gjitha furnizimet, pérfshiré té
konsumueshmet, qé pérdoren nga Kontraktori né
funksion té Punimeve.

Impianti éshté njé pjesé pérbérése e Punimeve gé ka
njé funksion mekanik, elektrik, kimik, ose biologjik.

Menaxheri i Projektit éshté personi i eméruar né
KVK-té, (ose ¢do person tjetér kompetent i caktuar
nga Punédhénési dhe pér té cilin Kontraktori ka marré
njoftim, gé vepron si zévendésues i Menaxherit té
Projektit) qé éshté pérgjegjés pér mbikéqyrjen e
kryerjes sé Punimeve dhe qé administron Kontratén.

KVK do té thoté Kushtet e Veganta té Kontratés.
Kantieri éshté zona e pércaktuar si e tillé né KVK.

Raportet e Shqyrtimit té Kantierit jané ato qé u
pérfshiné né dokumentet e ofertés dhe jané raporte
faktike dhe interpretuese mbi kushtet e sipérfages
dhe shtresés nén sipérfage né Kantier.

Specifikim ka kuptimin e Specifikimeve té Punimeve
té pérfshira né Kontraté dhe té gjitha ndryshimet ose
shtesat e ndérmarra ose té miratuara nga Menaxheri i
Projektit.

Data e Fillimit jepet né KVK. Kjo éshté data mé e voné
né té cilén Kontraktori nis zbatimin e Punimeve. Nuk
éshté domosdoshmérish né pérputhje me Datat e
Marrjes né Zotérim té Kantierit.

Njé Nénkontraktor éshté njé person ose shogéri gé ka
njé Kontraté me Kontraktorin pér té kryer njé pjesé té
punés té pércaktuar né Kontraté, qé pérfshin punime
né Kantier.

Punime té Pérkohshme jané punimet e projektuara,
ndértuara, montuara dhe mé pas té ¢gmontuara nga
Kontraktori, qé nevojiten pér ndértimin dhe
instalimin e Punimeve.

Njé Variacion éshté njé udhézim i dhéné nga
Menaxheri i Projektit qé ndryshon Punimet.

Punimet jané ato ¢cka Kontrata kérkon gé té ndértohet,
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instalohet dhe t'i dorézohet Punédhénésit nga
Kontraktori, sipas pércaktimeve té KVK-sé.

2. Interpretimi 2.1 Gjaté interpretimit té kétyre KPK-ve, fjalét qé tregojné njé
gjini pérfshijné té gjitha gjinité. Fjalét né numrin njéjés,
pérfshijné gjithashtu edhe shumésin dhe fjalét né numrin
shumés pérfshijné gjithashtu edhe njéjésin. Krerét nuk kané
kuptim té vecanté. Fjalét kané kuptimin e tyre té zakonshém
né gjuhén e Kontratés, pérveg rasteve kur pércaktohet
ndryshe. Menaxheri i Projektit jep udhézime sqaruese pér
¢éshtjet lidhur me kéto KPK.

2.2 Nése né KVK-té pércaktohet pérfundim me seksione,
referencat né KPK lidhur me Punimet, Datén e Pérfundimit
dhe Datén e Parashikuar té Pérfundimit vlejné pér ¢do
Seksion té Punimeve (pérveg referencave pér Datén e
Pérfundimit dhe Datén e Parashikuar té Pérfundimit pér té
gjithé Punimet).

2.3 Dokumentacioni gé pérbén Kontratén interpretohet sipas
rendit té méposhtém té pérparésisé:

(a) Marréveshje,

(b) Shkresé Pranimi,

(c) Oferté e Kontraktorit,

(d)  Kushtet e Veganta té Kontratés,

(e) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés, pérfshiré
Shtojcat,

() Specifikimet,
(g) Vizatimet,
(h)  Fatura e Sasive,” dhe

(i) Cdo dokument tjetér i renditur né KVK si pjesé
pérbérése e Kontratés.

3. Gjuha dhe 3.1 Gjuha e Kontratés dhe legjislacioni qé rregullon Kontratén
Legjislacioni pércaktohen né KVK.

3.2 Pérgjaté zbatimit té Kontratés, Kontraktori vepron né
pérputhje me kufizimet e importit té té mirave dhe
shérbimeve né vendin e Punédhénésit, kur

S Né kontratat me shumé té pérgjithshme, fshini “Faturé Sasish” dhe z&vendésoni me “Afatet e

Veprimtarive”.
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4. Vendimete
Menaxherit té
Projektit

5. Delegimi

6. Komunikimi

7. Nénkontrakti
mi

8. Kontraktorét
e Tjeré

4.1

5.1

6.1

7.1

8.1

(a) nga piképamja ligjore ose rregulloreve zyrtare, vendi i
Huamarrésit ndalon marrédhéniet tregtare me até vend; ose

(b) pérmes njé akti pérputhshmérie me njé vendim té
Késhillit té Sigurimit té Kombeve té Bashkuara sipas
Kapitullit VII té Kartés sé Kombeve té Bashkuara, Vendi i
Huamarrésit ndalon té gjithé importet e té mirave nga ai
vend, ose té gjitha pagesat pér njé vend, person, apo entitet
né até vend.

Pérvec rasteve kur shprehet né ményré specifike, Menaxheri
i Projektit vendos mbi ¢éshtjet kontraktuale midis
Punédhénésit dhe Kontraktorit né rolin e tij si pérfagésues i
Punédhénésit.

Nése nuk specifikohet ndryshe né KVK, Menaxheri i
Projektit mund té delegojé secilén prej detyrave dhe
pérgjegjésive té tij tek persona té tjeré, pérve¢ Gjykuesit, pasi
té keté njoftuar Kontraktorin, si dhe mund té anulojé ¢do
delegim, pasi té keté njoftuar Kontraktorin.

Komunikimi midis paléve qé pércaktohen né Kushtet éshté i
vlefshém vetém kur éshté me shkrim. Njé njoftim éshté i
vlefshém vetém pasi dorézohet.

Kontraktori mund té nénkontraktojé me miratimin e
Menaxherit té Projektit, por nuk mund té lidhé njé Kontraté
pa miratimin me shkrim té Punédhénésit. Nénkontraktimi
nuk ndryshon detyrimet e Kontraktorit.

Kontraktori bashképunon dhe ndan Kantierin me
kontraktoreé té tjeré, autoritete publike, shogéri komunale
dhe me Punédhénésin gjaté afatit té pércaktuar né Afatet e
Kontraktoréve té Tjeré, sipas pércaktimeve né KVK.
Kontraktori siguron gjithashtu ambiente dhe shérbime pér
ta, sipas pérshkrimit né Afat. Punédhénési mund té ndryshojé
Afatin e Kontraktoréve té Tjeré dhe njofton Kontraktorin pér
kéto ndryshime.

10
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9. Personeli dhe
Pajisjet

10. Rreziqget e
Punédhénésit
dhe
Kontraktorit

11. Rreziqet e
Punédhénésit

9.1

9.2

9.3

10.1

11.1

Kontraktori punéson personelin ky¢ dhe pérdor pajisjet e
identifikuara né Oferté pér kryerjen e punimeve, si dhe
personelin dhe pajisjet e tjera té miratuara nga Menaxheri i
Projektit. Menaxheri i Projektit miraton ¢do zévendésim té
propozuar té personelit dhe pajisjeve kyce, vetém nése
kualifikimet ose tiparet pérkatése jané thelbésisht té
barabarta ose mé té mira se até té propozuara né Oferté.

Nése Menaxheri i Projektit i kérkon Kontraktorit té largojé
njé person qé éshté pjesé e stafit apo fuqisé punétore té
Kontraktorit, duke dhéné arsyet pérkatése, Kontraktori
sigurohet qé personi té largohet nga Kantieri brenda shtaté
ditéve dhe gé ai té mos keté mé lidhje me punén né kuadrin e
Kontratés.

Nése Punédhénési, Menaxheri i Projektit ose Kontraktori
pércaktojné se njé punémarrés i Kontraktori éshté pérfshiré
né praktika korrupsioni, mashtrimi, marréveshjesh té
fshehta, ose penguese gjaté zbatimit té Punimeve, atéheré
punémarrési largohet né pérputhje me Klauzolén 9.2 mé lart.

Punédhénési ndérmerr rreziget qé kjo Kontraté i pércakton
si rrezige té Punédhénésit dhe Kontraktori ndérmerr rreziget
gé kjo Kontraté i pércakton si rrezige té Kontraktorit.

Qé prej Datés sé Fillimit deri sa té 1éshohet Certifikata e
Pérgjegjésisé pér Defektet, sa mé poshté jané rreziget e
Punédhénésit:

(a) Rreziku i démtimit té personit, vdekjes, humbjes ose
démtimit té pronés (pérve¢ Punimeve, Impiantit,
Materialeve dhe Pajisjeve) qé rrjedhin nga

(iii) pérdorimi ose zénia e Kantierit nga Punimet ose
né funksion té Punimeve, qé jané rezultate té
pashmangshme té Punimeve, ose

(iv) neglizhenca, shkelja e detyrave statutore, ose
ndérhyrja né ¢do té drejté ligjore nga Punédhénési,
ose njé person tjetér i punésuar ose i kontraktuar
nga ai, pérveg Kontraktorit.

(b) Rreziku i démtimit té Punimeve, Impiantit, Materialeve
dhe Pajisjeve qé vjen si rrjedhojé e fajit té¢ Punédhénésit
ose pér shkak té projektimit té Punédhénésit, ose si
rrjedhojé e luftés apo kontaminimit radioaktiv gé

11
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12. Rreziqget e
Kontraktorit

13. Sigurimet

11.2

12.1

13.1

13.2

13.3

ndikon drejtpérsédrejti vendin ku po zbatohen Punimet.

Qé prej Datés sé pérfundimit deri kur léshohet Certifikata e
Pérgjegjésisé pér Defektet, rreziku i humbjes apo démtimit té
Punimeve, Impiantit dhe Materialeve éshté rrezik i
Punédhénésit, pérve¢c humbjeve ose démeve gé vijé si
rrjedhojé e

(a) njé Defekti gqé kishte ndodhur pérpara ose né Datén e
Pérfundimit,

(b) njé ngjarjeje gé ndodh pérpara Datés sé pérfundimit qé
né vetvete nuk ishte rrezik i Punédhénésit, ose

(c) veprimtarive té Kontraktorit né Kantier pas Datés sé
Pérfundimit.

Qe prej Datés sé Fillimit deri sa té léshohet Certifikata e
Pérgjegjésisé pér Defektet, rreziget e démtimi té personit,
vdekjes dhe humbjes, ose démtimit té pronés (pérfshiré, por
jo vetém, Punimet, Impiantin, Materialet dhe Pajisjet), qé nuk
jané rreziqe té Punédhénésit, jané rrezige té Kontraktorit.

Kontraktori bén té mundur mbulimin me sigurime, né emér
té Punédhénésit dhe té veté Kontraktorit, qé nga Data e
Fillimit deri né pérfundim té periudhés sé Pérgjegjésisé pér
Defekte né shumat dhe té zbritshmet e pércaktuara né KVK
pér ngjarjet e méposhtme gé vijné si rrjedhojé e rrezigeve té
Kontraktorit:

(a) humbje e, ose démtim i Punimeve, Impiantit dhe
Materialeve;

(b) humbje e, ose démtim i Pajisjeve;

(c) humbije e, ose démtim i pronés (pérve¢ Punimeve,
Impiantit, Materialeve dhe pajisjeve) lidhur me
Kontratén; dhe

(d) démtim té personit dhe vdekje.

Policat dhe certifikatat e sigurimeve i dorézohen pér miratim
Menaxherit té Projektit nga Kontraktori pérpara Datés sé
Fillimit. Té gjitha kéto sigurime ofrojné kompensim gé
paguhet né format dhe sasité e valutés té nevojshme pér
kompensimin e humbjeve ose démeve té shkaktuara.

Nése Kontraktori nuk siguron kéto polica dhe certifikata té
kérkuara, Punédhénési mund té sigurojé sigurimet qé duhet

12
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14.

15.

16.

17.

18.

Té Dhénat e
Kantierit

Kontraktori
Kryen
Punimet

Punimet qé
Duhet té
Pérfundohen
brenda Datés
sé
parashikuar
té
Pérfundimit

Miratimi nga
Menaxheri i
Projektit

Siguria

té ishin bleré nga Kontraktori dhe té kompensojé primet qé
Punédhénési ka paguar nga pagesat qé né raste té tjera do t'i
béheshin Kontraktorit, ose nése nuk ka pagesa pér t'u kryer,
primet konsiderohen si borxhe pér t'u shlyer.

13.4 Ndryshimet e termave té sigurimeve nuk béhen pa miratimin

13.5

14.1

15.1

16.1

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

18.1

e Menaxherit té Projektit.

Té dyja palét zbatojné té gjitha kushtet e policave té
sigurimit.

Kontraktori konsiderohet té keté analizuar té gjitha té
Dhénat e Kantierit referuar né KVK, pérfshiré edhe té gjithé
informacionin né dispozicion té Kontraktorit.

Kontraktori ndérton dhe instalon Punimet né pérputhje me
Specifikimet dhe Vizatimet.

Kontraktori mund té nisé zbatimin e Punimeve né Datén e
Fillimit dhe zbaton Punimet né pérputhje me Programin e
dorézuar nga Kontraktori, sipas pérditésimeve té miratuara
nga Menaxheri i Projektit, dhe i pérfundon ato brenda Datés
sé Parashikuar té Pérfundimit.

Kontraktori i dorézon Menaxherit té Projektit pér miratim
Specifikimet dhe Vizatimet qé tregojné Punimet e
Pérkohshme té propozuara.

Kontraktori éshté pérgjegjés pér projektimin e Punimeve té
Pérkohshme.

Miratimi i Menaxherit té Projektit nuk ndryshon
pérgjegjésiné e Kontraktorit pér projektimin e Punimeve té
Pérkohshme.

Kontraktori merr miratimin e paléve té treta pér projektimin
e Punimeve té Pérkohshme, kur éshté e nevojshme.

Té gjitha vizatimet e pérgatitura nga Kontraktori pér
zbatimin e Punimeve té pérkohshme ose té pérhershme, jané
objekt i miratimit paraprak nga Menaxheri i Projektit
pérpara se té pérdoren.

Kontraktori éshté pérgjegjés pér siguriné e té gjitha

13
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19. Zbulimet

20. Posedimi i
Kantierit

21. Aksesi né
Kantier

22. Udhézimet,
Inspektimet
dhe Auditimet

23. Caktimi i
Gjykuesit

19.1

20.1

21.1

22.1

22.2

22.3

23.1

veprimtarive né Kantier.

Cdo objekt me interes historik ose té njé lloji tjetér ose me
vleré té konsiderueshém qé zbulohet papritur né Kantier
éshté proné e Punédhénésit. Kontraktori njofton Menaxherin
e Projektit pér kéto zbulime dhe zbaton udhézimet e
Menaxherit té Projektit pér trajtimin e situatés.

Punédhénési i kalon posedimin e té gjitha pjeséve té Kantierit
Kontraktorit. Nése posedimi i njé pjesé nuk kalohet brenda
datés sé pércaktuar né KVK, Punédhénési konsiderohet té
keté vonuar fillimin e veprimtarive pérkatése dhe kjo pérbén
njé Rast Kompensimi.

Kontraktori i lejon Menaxherit té Projektit dhe ¢do personi té
autorizuar nga Menaxheri i Projektit té keté akses né Kantier
dhe né ¢do ambient ku po kryhen ose ku parashikohen té
kryhen punime né kuadrin e Kontratés.

Kontraktori zbaton té gjitha udhézimet e Menaxherit té
Projektit qé jané né pérputhje me legjislacionin né fuqi té
vendit ku ndodhet Kantieri.

Kontraktori mirémban dhe ndérmerr té gjitha pérpjekjet e
arsyeshme qé edhe Nénkontraktorét dhe nén-konsulentét e
tij, té mirémbajné procesverbale dhe regjistra sistematikeé té
Punimeve, né formé dhe me detaje qé evidentojné qarté
ndryshimet pérkatése né afate dhe kostot.

Kontraktori lejon dhe sigurohet gé Nénkontraktorét dhe nén-
konsulentét e tij té lejojné Bankén dhe/ose personat e
caktuar nga Banka té inspektojné Kantierin dhe/ose llogarité
dhe regjistrat qé lidhen me zbatimin e Kontratés dhe
dorézimin e ofertés, si dhe qé kéto llogari dhe regjistra té
auditohen nga auditues té caktuar nga Banka, nése Banka e
kérkon njé gjé té tillé. Térhiget vémendja e Kontraktorit,
Nénkontraktoréve dhe nén-konsulentéve té tij né Nén-
Klauzolén 25.1, qé ndér té tjera pércakton se veprimet qé
kané si géllim té pengojné materialisht ushtrimin e
inspektimit té Bankés dhe té drejtave té auditivit té
pércaktuara né Nén-Klauzolén 22.2 pérbéjné njé praktike té
ndaluar gé rezulton né ndérprerje té kontratés (si dhe né
pércaktimin e papranueshmeérisé sipas procedurave té
sanksioneve pérkatése té Bankés).

Gjykuesi emérohet bashkérisht nga Punédhénési dhe
Kontraktori né momentin e 1éshimit té€ Shkresés sé Pranimit
nga Punédhénési. Nése né Shkresén e Pranimit Punédhénési
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24. Procedura
pér
Mosmarréves
hjet

25. Praktikat e
Korruptuara
dhe
Mashtruese

23.2

24.1

24.2

24.3

24.4

25.1

25.2

nuk bie dakord me emérimin e Gjykuesit, Punédhénési i
kérkon Autoritetit Emérues té pércaktuar né KVK, té
emérojé Gjykuesin brenda 14 ditéve nga marrja e kérkesés.

Nése Gjykuesi heq doré ose ndérron jeté, ose nése
Punédhénési dhe Kontraktori bien dakord qé Gjykuesi nuk
po vepron né pérputhje me dispozitat e Kontratés, njé
Gjykues i ri emérohet bashkérisht nga Punédhénési dhe
Kontraktori. Né rast mosmarréveshje midis Punédhénésit
dhe Kontraktorit, pér njé periudhé prej 30 dités, Gjykuesi
pércaktohet nga Autoriteti Emérues i pércaktuar né KVK,
sipas kérkesés sé njérés prej paléve, brenda 14 ditésh nga
marrja e kérkesés pérkatése.

Nése Kontraktori beson se vendimi i marré nga Menaxheri i
Projektit éshté jashté autoritetit té dhéné Menaxherit té
Projektit nga Kontrata ose se vendimi éshté marré né ményré
jo té sakté, vendimi i referohet Gjykuesit brenda 14 ditésh
nga njoftimi pér vendimin e Menaxherit té Projektit.

Gjykuesi merr vendim me shkrim brenda 28 ditéve nga
marrja e njoftimit pér njé mosmarréveshje.

Gjykuesi paguhet me oré né vlerén e pércaktuar né KVK, sé
bashku me shpenzimet e rimbursueshme té llojeve té
specifikuara né KVK, dhe kosto e pagesés ndahet barabar
midis Punédhénésit dhe Kontraktorit, pavarésisht vendimit
té marré nga Gjykuesi. Secila palé mund ta ¢ojé vendimin e
Gjykuesit né Arbitrazh brenda 28 ditéve nga marrja e
vendimit me shkrim té Gjykuesit. Nése asnjé nga palét nuk e
referon vendimin né arbitrazh brenda 28 ditéve té
pérmendura mé lart, vendimi i Gjykuesit béhet pérfundimtar
dhe shtréngues.

Arbitrazhi kryhet né pérputhje me procedurat e arbitrazhit té
publikuara né institucionin e pércaktuar dhe né vendin e
caktuar né KVK.

Banka kérkon pérputhshméri me politikat e saj lidhur me
praktikat e korruptuara dhe mashtruese sipas pércaktimeve
né Shtojcén e KPK-sé.

Punédhénési kérkon qé kontraktori té béjé publike té gjitha
komisionet ose tarifat qé jané paguar ose duhet té paguhen
pér llogari té agjentéve ose paléve té tjera né kuadér té
procesit té ofertimit ose zbatimit té Kontratés. Informacioni i
béré publik duhet té pérfshijé té paktén emrin dhe adresén e
agjentit apo palés tjetér, shumén dhe valuté, si dhe géllimin e
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B. Kontrolli i Kohés

26. Programi

27. Shtyrje e
Datés sé
Parashikuar
té
Pérfundimit

26.1

26.2

26.3

26.4

27.1

27.2

komisionit, shpérblimit apo tarifés.

Brenda afatit té pércaktuar né KVK, pas datés sé Shkresés
sé Pranimit, Kontraktori i dorézon pér miratim Menaxherit té
Projektit njé Program qé paraget metodat, planifikimet,
rendin dhe kohén e pérgjithshme pér té gjitha veprimtarité
gjaté Punimeve. Né rastin e njé kontrate me shumé té
pérgjithshme, veprimtarité e Programit jané né pérputhje me
ato té Afatit té Veprimtarive.

Njé pérditésim i Programit éshté njé program qé tregon
ecuriné faktike té arritur pér secilén veprimtari dhe efektin e
ecurisé sé arritur né kohén e punés sé mbetur, pérfshiré té
gjitha ndryshimet né lidhje me rendin e veprimtarive.

Kontraktori i dorézon pér miratim Menaxherit té Projektit
njé Program té pérditésuar né intervale jo mé té rralla se sa
periudha e pércaktuar né KVK. Nése Kontraktori nuk
dorézon njé Program té pérditésuar brenda késaj periudhe,
Menaxheri i Projektit mund té mos disbursojé shumén e
pércaktuar né KVK né certifikatén e radhés té pagesés dhe
mund té vijojé té mos béjé disbursimin e shumeés deri né
pagesén tjetér pas datés né té cilén éshté dorézuar Programi i
prapambetur. Né rastin e njé kontrate me shumé té
pérgjithshme, Kontraktori siguron njé Afat Veprimtarish té
pérditésuar brenda 14 ditésh nga marrja e udhézimit
pérkatés nga Menaxheri i Projektit.

Miratimi i Programit nga Menaxheri i Projektit nuk ndryshon
detyrimet e Kontraktorit. Kontraktori mund té rishikojé
Programin dhe t'ia dorézojé até Menaxherit té Projektit
pérséri né ¢do kohé. Njé program i rishikuar paraqet efektin
e Variacioneve dhe Rasteve té Kompensimit.

Menaxheri i Projektit shtyn Datén e Parashikuar té
Pérfundimit nése ndodh njé Rast Kompensimi, ose njé
Variacion gé e bén té pamundur Pérfundimin brenda Datés
sé Parashikuar té Pérfundimit pa marrjen e hapave nga ana e
Kontraktorit pér pérshpejtimin e punés sé mbetur, qé do t'i
krijonte Kontraktori kosto shtesé.

Menaxheri i Projektit vendos nése dhe sa shtyhet Data e
Parashikuar e Pérfundimit brenda 21 ditéve nga kérkesa
drejtuar Menaxherit té Projektit nga Kontraktori pér njé
vendim mbi efektin e njé Rasti Kompensimi ose Variacioni
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28. Pérshpejtimi

29. Vonesat e
Urdhéruara
nga
Menaxheri i
Projektit

30. Takimet e
Menaxhimit

31. Njoftimi i
Hershém

28.1

28.2

29.1

30.1

30.2

31.1

dhe pas dorézimit té té gjithé informacionit mbéshtetés. Nése
Kontraktori nuk arrin té sigurojé njoftimin e hershém,
vonesa si rrjedhojé e kétij mos njoftimi nuk merret né
konsideraté gjaté vlerésimit pér Datén e re té Parashikuar té
Pérfundimit.

Kur Punédhénési déshiron qé Kontraktori té pérfundojé mé
shpejt se Data e Parashikuar e Pérfundimit, Menaxheri i
Projektit merr propozimet me ¢mime pér arritjen e
pérshpejtimit té nevojshém nga Kontraktori. Nése
Punédhénési bie dakord me kéto propozime, Data e
Parashikuar e Pérfundimit korrigjohet pérkatésisht dhe
konfirmohet si nga Punédhénési, ashtu edhe nga Kontraktori.

Nése propozimet me ¢gmime té Kontraktorit pér
pérshpejtimin pranohen nga Punédhénési, ato béhen pjesé
Cmimit té Kontratés dhe konsiderohen si Variacione.

Menaxheri i Projektit mund té udhézojé Kontraktorin té
vonoijé fillimin ose ecuriné e ¢do veprimtarie né kuadrin e
Punimeve.

Menaxheri i Projektit ose Kontraktori mund té kené nevojé
gé pala tjetér té marré pjesé né takimet e menaxhimit. Punét
e takimit té menaxhimit jané té rishikojé planet pér punimet
e mbetura dhe té trajtojé ¢éshtje té ngritura né kuadrin e
procedurés sé njoftimit té hershém.

Menaxheri i Projektit mban procesverbal té punimeve té
takimit t€ menaxhimit dhe u siguron kopje té procesverbalit
pjesémarrésve té takimit dhe Punédhénésit. Pérgjegjésia e
paléve pér veprime gqé do té ndérmerren vendoset nga
Menaxheri i Projektit ose gjaté takimit té menaxhimit ose pas
tij dhe shprehet me shkrim né adresé té té gjithé
pjesémarrésve né takim.

Kontraktori njofton Menaxherin e Projektit né momentin mé
té hershém té mundshém né lidhje me ngjarje ose rrethana té
ardhshme gé mund té ndikojné negativisht cilésiné e punés,
mund té rrisin Cmimin e Kontratés, ose vonojné zbatimin e
Punimeve. Menaxheri i Projektit mund té kérkojé qé
Kontraktori té ofrojé njé vlerésim té efektit té pritshém té
ngjarjes ose rrethanave té ardhshme mbi Cmimin e Kontratés
dhe Datén e Pérfundimit. Vlerésimi ndérmerret nga
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31.2

C. Kontrolli i Cilésisé

32. Evidentimi i 32.1
Defekteve

33. Testimet 33.1

34. Korrigjimi i 34.1
Defekteve

34.2

35. Defektet e 35.1
Pakorrigjuara

D. Kontrolli i Kostos

36. Cmimi i 36.1
Kontratés10

Kontraktori sa mé shpejt té jeté e mundur.

Kontraktori bashképunon me Menaxherin e Projektit né
bérjen dhe marrjen né konsideraté té propozimeve pér
ményreén se si njé ngjarje apo rrethané e tillé mund té
shmanget ose té reduktohet nga persona té pérfshiré né
puné, si dhe pér zbatimin e ¢do udhézimi té Menaxherit té
Projektit gé vjen si rrjedhojé.

Menaxheri i Projektit kontrollon punén e Kontraktorit dhe
njofton Kontraktorin mbi defektet e evidentuara. Kéto
kontrolle nuk ndikojné pérgjegjésité e Kontraktorit.
Menaxheri i Projektit mund té udhézojé Kontraktorin té
kérkojé pér Defekte dhe té zbulojé e testojé té gjitha punimet
ku Menaxheri i Projektit mendon se mund té keté Defekte.

Nése Menaxheri i Projektit udhézon Kontraktorin té kryejé
njé testim té papércaktuar né Specifikime pér té kontrolluar
nése punimet kané Defekte dhe testimi tregon se ka té tilla,
Kontraktori paguan pér testimin dhe kampionét e nevojshém.
Nése nuk ka Defekte, testimi pérbén Rast Kompensimi.

Menaxheri i Projektit e njofton Kontraktorin mbi ¢do Defekt
pérpara pérfundimit té Periudhés sé Pérgjegjésisé pér
Defektet, gé nis pas Pérfundimit, dhe éshté e pércaktuar né
KVK. Periudha e Pérgjegjésisé pér Defektet shtyhet pér sa
kohé Defektet mbeten té pakorrigjuara.

Sa heré gé jepet njé njoftim pér Defekt, Kontraktori korrigjon
Defektin pér té cilin éshté njoftuar brenda periudhés sé
kohés pércaktuar né njoftimin e Menaxherit té Projektit.

Nése Kontraktori nuk e ka korrigjuar Defektin brenda
periudhés sé pércaktuar né njoftimin e Menaxherit té
projektit, Menaxheri i Projektit vleréson koston e korrigjimit
té Defektit dhe Kontraktori paguan kété vleré.

Fatura e Sasive pérmban artikujt me ¢mimet pérkatése pér
Punimet qé do té kryhen nga Kontraktori. Fatura e Sasive

10

Né kontratat me shumé té pérgjithshme, Nén-Klauzola 36.1 e KPK-ve zévendésohet si vijon:

36.1 Kontraktori siguron Afate Veprimtarish té pérditésuar Brenda 14 ditéve nga udhézimi pérkatés i
Menaxherit té Projektit. Afati i Veprimtarive pérdoret pér t& monitoruar dhe kontrolluar kryerjen e
veprimtarive né bazé té té cilave do té paguhet Kontraktori. Nése pagesa pér materialet né kantier
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37. Ndryshimet e
Cmimit té
Kontratés!!

38. Variacionet

37.1

37.2

38.1

38.2

38.3

pérdoret pér té pérllogaritur Cmimin e Kontratés.
Kontraktori do té paguhet pér sasiné e punés sé kryer sipas
tarifave té pércaktuara né Faturén e Sasive pér secilin
artikull.

Nése sasia pérfundimtare e punés sé kryer ndryshon nga ajo
né Faturén e Sasive pér njé artikull té caktuar me mé shumé
se 25 pérqind, nése ndryshimi éshté mé i madh se 1 pérqind
in Cmimit Fillestar té Kontratés, Menaxheri i Projektit
korrigjon tarifén pér té lejuar ndryshimin. Menaxheri i
Projektit nuk i korrigjon tarifat né sajé té ndryshimeve né
sasi, nése kéto rezultojné né ndryshim té Cmimit té€ Kontratés
Fillestare me mé shumé se 15 pérqind, pérve¢ se me miratim
paraprak té Punédhénésit.

Nése kérkohet nga Menaxheri i Projektit, Kontraktori i
siguron Menaxherit té Projektit njé zbérthim té detajuar té
kostos pér ¢do tarifé né Faturén e Sasive.

Té gjitha Variacionet pérfshihen né Programet!2 e
pérditésuara té pérgatitura nga Kontraktori.

Kontraktori i siguron Menaxherit té Projektit njé kuotim pér
ndérmarrjen e Variacionit kur kjo i kérkohet nga Menaxheri i
Projektit. Menaxheri i Projektit vleréson kuotim, qé do té
béhet brenda shtaté (7) ditéve nga kérkesa, ose brenda njé
periudhe mé té gjaté té pércaktuar nga Menaxheri i Projektit
dhe pérpara se Variacioni té urdhérohet.

Nése kuotimi i Kontraktorit nuk éshté i arsyeshém,
Menaxheri i Projektit mund té urdhérojé Variacionin dhe té
béjé njé ndryshim né Cmimin e Kontratés, qé bazohet né
parashikimin e veté Menaxherit té Projektit pér efektet e
Variacionit mbi kostot e Kontraktorit.

38.4 Nése Menaxheri i Projektit vendos se urgjenca e ndryshimit

té punés do té pengonte sigurimin e njé kuotimi dhe merret
né konsideraté pa vonimin e punés, nuk jepet kuotim dhe
Variacioni trajtohet si Rast Kompensimi.

do té kryhet vegmas, Kontraktori déshmon dorézimin e Materialeve né Kantier né ményré té
veguar né Afatin e Veprimtarive.

11

té KPK-ve si vijon:

Né kontratat me shumé té pérgjithshme, zévendésoni té téré Klauzolén 37 me Nén-Klauzolén e re 37.1

37.1 Afati i Veprimtarive ndryshohet nga Kontraktori pér t’i béré vend ndryshimeve té Programit ose
metodés sé punés té pércaktuar nga veté Kontraktori. Cmimet né Afatin e Veprimtarive nuk
ndryshohen kur Kontraktori bén kéto ndryshime né Afatin e Veprimtarive.

12

Né kontratat me shumé té pérgjithshme, shtoni “dhe Afatet e Veprimtarive” pas “Programe.”
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39. Parashikimet
e Xhirimit té
Parasé

40. Certifikatat e
Pagesés

41. Pagesat

38.5

Kontraktori nuk ka té drejtén e pagesés shtesé pér kostot qé
mund té ishin shmangur pérmes njoftimit té heréshém.

38.6 Né puna né Variacion i korrespondon pérshkrimit té njé

39.1

40.1

40.2

40.3

artikulli né Faturén e Sasive dhe nése, éshté opinion i
Menaxherit té Projektit, se sasia e punés mbi kufirin e
pércaktuar né Nén-Klauzolén 39.1 ose koha e zbatimit nuk
shkaktojné ndryshimin e kostos pér njési té artikullit, vlera e
Faturés sé Sasive pérdoret pér pérllogaritjen e vlerés sé
Variacionit. Nése kosto e artikullit té sasisé ndryshon, ose
nése lloji apo koha e punés sé Variacionit nuk korrespondon
me artikujt né Faturén e Sasive, kuotimi i Kontraktorit béhet
né formatin e vlerave té reja pér artikujt pérkatés sé punés. 13

Kur Programil# pérditésohet, Kontraktori i siguron
Menaxherit té Projektit njé parashikim té pérditésuar té
Xhirimit té parasé. Parashikimi i xhirimit té parasé pérfshin
valuta té ndryshme, sipas pércaktimeve té Kontratés, té
kémbyera sipas nevojés duke pérdorur kursin e kémbimit né
Kontraté.

Kontraktori i dorézon Menaxherit té Projektit pasqyra
mujore té vlerés sé vlerésuar té punés sé kryer pa shumé e
pérgjithshme té certifikuar mé pareé.

Menaxheri i Projektit kontrollon pasqyrén mujore té
Kontraktorit dhe certifikon shumén gé i duhet paguar
Kontraktorit.

Vlera e punés sé kryer pércaktohet nga Menaxheri i Projektit.

40.4 Vlera e punés sé kryer pérfshin vlerén e sasive té punés né

40.5

40.6

41.1

Faturén e Sasive qé jané pérfunduar.1>

Vlera e punés sé kryer pérfshin vlerésimin e Variacioneve
dhe Rasteve té Kompensimit.

Menaxheri i Projektit mund té pérjashtoj ¢do artikull té
certifikuar né njé certifikaté té méparshme ose té reduktojé
pjesén e ¢do artikulli té certifikuar mé paré né ¢do certifikaté
pas marrjes sé informacionit pérkatés.

Pagesat rregullohen pér zbritjet pér pagesa paradhénie dhe
mbajtjet. Punédhénési i paguan Kontraktorit shumat e

15

Né kontratat me shumé té pérgjithshme, fshini kété paragraf.
Né kontratat me shumé té pérgjithshme, shtoni “ose Afat Veprimtarish” pas “Program.”
Né kontratat me shumé té pérgjithshme, zévendésoni kété paragrah me sa vijon: “Vlera e punimeve t&

kryera pérfshin vlerén e veprimtarive t€ pérfunduara né Afatin e Veprimtarive”.
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42. Rastet e
Kompensimit

41.2

41.3

certifikuara nga Menaxheri i Projektit brenda 28 ditéve nga
data e léshimit té certifikatés. Nése Punédhénési kryen
pagesén me vonesé, Kontraktorit i paguhet interes mbi
pagesén e vonuar, kur béhet pagesa e ardhshme. Interesi
pérllogaritet nga data né té cilén duhet té ishte béré pagesa
deri né datén né té cilén béhet pagesa e vonuar me normén
mbizotéruese té interesit pér kredimarrjen tregtare pér
secilén nga valutat né té cilén béhen pagesat.

Nése vlera e certifikuar rritet né njé certifikaté té
mévonshme ose si rrjedhojé e njé gjykimi nga Gjykuesi ose
njé Ndérmjetési Arbitrazhi, Kontraktorit i paguhet interes
mbi pagesén e vonuar sipas pércaktimeve té késaj Klauzole.
Interesi pérllogaritet nga data né té cilén do té ishte
certifikuar vlera e rritur né mungesé té mosmarréveshjes.

Nése nuk pércaktohet ndryshe, té gjitha pagesat dhe zbritjet
paguhen ose ngarkohen né valutat qé pérbéjné Cmimin e
Kontratés.

41.4 Artikujt e Punimeve pér té cilét nuk éshté caktuar tarifé apo

42.1

¢mim nuk paguhen nga Punédhénési dhe konsiderohen té
mbuluara nga tarifa dhe ¢mime té tjera né Kontraté.

Sa mé poshté pérbéjné Rast Kompensimi:

(a) Punédhénésinuk jep akses né njé pjesé té Kantierit
brenda Datés sé Marrjes né Dorézim té Kantierit, sipas
Nén-Klauzolés 20.1 té KPK.

(b) Punédhénési ndryshon Afatet e Kontraktoréve té Tjeré
né ményreé té tillé qé ndikohet puna e Kontraktorit sipas
Kontratés.

(c) Menaxherii Projektit urdhéron njé vonesé ose né
léshon Vizatime, Specifikime, ose udhézime té
nevojshme pér kryerjen né kohé té Punimeve.

(d) Menaxherii Projektit udhézon Kontraktorin té zbulojé
ose té ndérmarré testime shtesé té punimeve, qé mé pas
rezultojné té mos keté Defekte.

(e) Menaxheri i Projektit né ményré té paarsyeshme nuk
miraton lidhjen e njé nénkontraktimi.

(f) Kushtet né terren jané konsiderueshém meé té véshtira
nga sa mund té arsyetohej, pérpara léshimit té Shkresés
sé Pranimit, nga informacioni i siguruar pér ofertuesit
(pérfshiré Raportet e Hulumtimit té Kantierit), nga
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42.2

42.3

informacione té mundésuara publikisht dhe nga
inspektimi pamor i Kantierit.

(g) Menaxherii Projektit jep udhézime pér trajtimin e njé
situate té paparashikuar, té shkaktuar nga Punédhénési,
ose kérkohet puné shtesé pér siguri ose arsye té tjera.

(h) Kontraktoré té tjeré, autoritete publike, shérbime
komunale, ose Punédhénési nuk punojné brenda
afateve kohore dhe kufizimeve té tjera té pércaktuara
né Kontraté, dhe ato shkaktojné vonesa dhe kosto
shtesé pér Kontraktorin.

(i) Vonohet pagesa paraprake.

(j) Efektet mbi Kontraktorin té ¢do Rreziku té
Punédhénésit.

(k) Menaxheri i Projektit vonon pa arsye léshimin e
Certifikatés sé Pérfundimit.

Nése njé Rast Kompensimi shkakton kosto shtesé ose do té
parandalonte pérfundimin e punés pérpara Datés sé
Parashikuar té Pérfundimit, Cmimi i Kontratés rritet dhe/ose
Data e Parashikuar e Pérfundimit shtyhet. Menaxheri i
Projektit vendos nése dhe me sa rritet Cmimi i Kontratés dhe
nése dhe me sa shtyhet Data e Parashikuar e Pérfundimit.

Sapo informacioni qé déshmon efektin e secilit Rast
Kompensimi mbi koston e parashikuar té Kontraktorit té jeté
siguruar nga Kontraktori, ai vlerésohet nga Menaxheri i
Projektit dhe Cmimi i Kontratés korrigjohet pérkatésisht.
Nése parashikimi i Kontraktorit konsiderohet i paarsyeshém,
Menaxheri i Projektit korrigjon Cmimin e Kontratés bazuar
né parashikimin e vet. Menaxheri i Projektit presupozon se
Kontraktori reagon né ményré kompetente dhe
menjéhershme ndaj rastit.

42.4 Kontraktori nuk ka té drejté kompensimi nése interesat e

43. Tatimet 43.1

Punédhénésit ndikohen negativisht nga mos njoftimi i
hershém ose mos bashképunimi i Kontraktorit me
Menaxherin e Projektit.

Menaxheri i Projektit rregullon Cmimin e Kontratés nése
tatimet, detyrimet, dhe taksa té tjera ndryshojné midis datés
28 dité pérpara dorézimit té ofertave pér Kontratén dhe
datés sé certifikatés sé fundit té Pérfundimit. Rregullimi
éshté ndryshimi midis tatimeve té pagueshme nga
Kontraktori, nése kéto ndryshime nuk jané pasqyruar né
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Cmimin e Kontratés ose vijné si rrjedhojé e Klauzolés 44 té
KPK-ve.

44, Valutat 44.1 Né ato raste kur pagesat béhen né valuta té tjera pérvec asaj
té vendit té Punédhénésit té pércaktuar né KVK, kursi i
kémbimit i pérdorur pér pérllogaritjen e shumave pér t'u
paguar éshté kursi i kémbimit i pércaktuar né Ofertén e

Kontraktorit.
45. Rregullimi i 45.1 Cmimet rregullohen pér luhatjet né koston e pérbérésve
Cmimit vetém nése pércaktohet né KVK. Nése béhet ky pércaktim,

shumat e certifikuara né secilén certifikaté pagese, pérpara
zbritjes sé Pagesés Paraprake, rregullohet duke aplikuar
faktorin pérkatés té rregullimit té ¢cmimit pér shumat e
pagesave pér t'u kryer né ¢do valuté. Pér ¢do valuté té
Kontratés aplikohet njé formulé e veganté e pércaktuar mé
poshté:

Pc.=Ac + Bc Imc/loc
ku:

P. éshté faktori i rregullimit pér pjesén e Cmimit té
Kontratés gé paguhet né njé valuté té vecanté “c.”

Ac dhe Bcjané koeficientétl e pércaktuar né KVK, gé
pérfagésojné pjesét jo té rregullueshme dhe té
rregullueshme pérkatésisht, té Cmimit té Kontratés té
pagueshém né até valuté “c” té vecanté; dhe

Imc éshté indeksi mbizotérues né fund té muajit gé po
faturohet dhe loc éshté indeksi mbizotérues 28 dité
pérpara hapjes sé Ofertimit pér pérbérésit e pagueshém;

qé té dyja né valutén “c” té vecanté.

45.2 Nése vlera e indeksit ndryshohet pasi té jeté pérdorur pér njé
llogaritje, llogaritja korrigjohet dhe béhet njé rregullim né
certifikatén e ardhshme té pagesés. Vlera e indeksit
konsiderohet té marré parasysh té gjitha ndryshimet né
kosto qgé rrjedhin nga luhatjet né kosto.

46. Mbajtjet 46.1 Punédhénési mban nga secila pagesé qé i detyrohet
Kontraktorit pjesén e pércaktuar né KVK deri né Pérfundim

10 Shuma e dy koeficienteve A. dhe B, duhet t& jeté 1 (njé) né formulén pér ¢cdo valuté. Normalisht, té dy

koeficientét do té jené té njéjté né formulat pér té gjitha valutat, duke gené se koeficienti A, pér pjesén e
parregullueshme té pagesave, éshté njé shifér shumé e pérafért (zakonisht 0.15) pér té marré parasysh elementet
e kosto fikse ose pérbérés té tjeré t& parregullueshém. Shuma e rregullimeve pér secilén valuté mblidhet me
Cmimin e Kontratés.
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47. Démet e

Likuiduara

48. Bonusi

49. Pagesat
Paradhénie

46.2

47.1

47.2

48.1

49.1

té té gjitha Punimeve.

Pas 1éshimit té Certifikatés sé Pérfundimit té Punimeve nga
Menaxheri i Projektit né pérputhje me Nén-Klauzolén 51.1 té
KPK-ve, gjysma e shumés sé mbajtur i paguhet Kontraktorit
dhe gjysma tjetér i paguhet pas kalimit té Periudhés sé
Pérgjegjésisé pér Defektet dhe Menaxheri i Projektit ka
certifikuar qé té gjitha Defektet e njoftuara Kontraktorit nga
Menaxheri i Projektit pérpara pérfundimit té periudhés jané
korrigjuar. Kontraktori mund té zévendésojé paraté e
mbajtjes me njé garanci Bankare “sipas kérkesés”.

Kontraktori i paguan démet e likuiduara Punédhénésit né
normén ditore té pércaktuar né KVK pér secilén dité gé
Data e Pérfundimit shtyhet né krahasim me Datén e
Parashikuar té Pérfundimit. Shuma e pérgjithshme e démeve
té likuiduara nuk kalon shumén e pércaktuar né KVK.
Punédhénési mund té zbresé démet e likuiduara nga pagesat
pér Kontraktorin. Pagesa e démeve té likuiduara nuk ndikon
né pérgjegjésité e Kontraktorit.

Nése Data e Parashikuar e Pérfundimit shtyhet pas pagesés
sé démeve té likuiduara, Menaxheri i Projektit korrigjon mbi
pagesat né certifikatén vijuese té pagesés. Kontraktori
paguan interes mbi pagesén, llogaritur nga data e pagesés
deri né datén e shlyerjes me normat e pércaktuara né Nén-
Klauzolén 41.1 té KPK-ve.

Kontraktorit i paguhet njé Bonus i llogaritur me normén pér
dité kalendarike té pércaktuar né KVK pér secilén dité
(duke zbritur ditét pér té cilat Kontraktori éshté paguar pér
pérshpejtim) qé Pérfundimi faktik ndodh pérpara Datés sé
Parashikuar té Pérfundimit. Menaxheri i Projektit certifikon
gé Punimet jané pérfunduar, megjithése mund té mos jeté
data kur ato duhet té pérfundojné.

Punédhénési i bén njé pagesé paradhénie Kontraktorit né
shumén e pércaktuar né KVK brenda datés sé pércaktuar
né KVK, kundrejt sigurimit nga ana e Kontraktorit té njé
Garancie Bankare té Pakushtézuar né formatin dhe nga njé
banké e pranueshme pér Punédhénésin né shumé dhe valuté
té barabarté me pagesén paradhénie. Garancia mbetet né fuqi
derisa té jeté shlyer pagesa paradhénie, por shuma e
Garancisé zvogélohet né ményré progresive sipas shumés sé
shlyer nga Kontraktori. Pér pagesén paradhénie nuk
ngarkohen interesa.
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50. Garancité

51. Dité-Punét

52. Kosto e
Riparimeve

49.2

49.3

50.1

51.1

51.2

51.3

52.1

Kontraktori pérdor pagesén paradhénie vetém pér té paguar
pér Pajisje, Impiantin, Materiale dhe shpenzime mobilizimi té
nevojshme né ményré specifike pér zbatimin e Kontratés.
Kontraktori tregon se pagesa paradhénie éshté pérdorur né
kété ményré duke i Menaxherit té Projektit siguruar kopje té
faturave ose dokumenteve té tjera.

Pagesa paradhénie shlyhet duke zbritur shuma
proporcionale nga pagesat qé i duhen béré Kontraktorit sipas
afateve té pérqindjeve té pérfunduara té Punimeve, pagesé
pas pagese. Pagesa paradhénie dhe shlyerja e saj nuk merren
parasysh gjaté vlerésimit té punés sé béré, Variacioneve,
rregullimeve té ¢mimit, Rasteve té Kompensimit, Bonuseve,
ose Démeve té Likuiduara.

Garancia e Performancés i sigurohet Punédhénésit jo mé
voneé se data e pércaktuar né Shkresén e Pranimit dhe
léshohet né njé shumé té pércaktuar né KVK, nga njé banké
ose garantues i pranueshém pér Punédhénésin dhe sipas
denominacioneve né llojet dhe proporcionet e valutés né té
cilat paguhet Cmimi i Kontratés. Garancia e Performancés
éshté vlefshme deri né njé daté 28 dité nga data e léshimit té
Certifikatés sé Pérfundimit né rastin e njé Garancie Bankare
dhe deri né njé vit nga data e 1éshimit té Certifikatés sé
Pérfundimit né rastin e njé Bonoje Performance.

Nése aplikohen, normat e Dité-Punés né Ofertén e
Kontraktorit pérdoren vetém kur Menaxheri i Projektit ka
dhéné udhézime paraprake me shkrim pér puné shtesé qé do
té paguhen né kété ményreé.

Té gjitha punimet qé do té paguhen si Dité-Pune regjistrohen
nga Kontraktori né formularé té miratuar nga Menaxheri i
Projektit. Cdo formular i plotésuar verifikohet dhe
nénshkruhet nga Menaxheri i Projektit brenda dy ditéve nga
pérfundimi i punés.

Kontraktori paguhet pér Dité-Punét né varési té marrjes sé
formularéve té nénshkruar té Dité-Punéve.

Humbja ose démtimi i Punimeve ose Materialeve gé do té
béhen e pjesé e Punimeve midis Datés sé Fillimit dhe
pérfundimit té Periudhave té Korrigjimit té Defekteve
riparohen nga Kontraktori me koston e vet, nése humbja ose
démtimi vjen si rrjedhojé e veprimit ose mos veprimit té
Kontraktorit.
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E. Pérfundimi i Kontratés

53. Pérfundimi

54. Marrja né
Dorézim

55. Llogaria
Pérfundimta
re

56. Manualet e
Operimit dhe
dhe
Mirémbajtjes

53.1

54.1

55.1

56.1

Kontraktori i kérkon Menaxherit té Projektit té Iéshojé njé
Certifikaté té Pérfundimit té Punimeve dhe Menaxheri i
Projektit e 1éshon até pasi té keté marré vendimin se té gjitha
Punimet jané pérfunduar.

Punédhénési merr né dorézim Kantierin dhe Punimet brenda
shtaté ditéve nga léshimi i certifikatés sé Pérfundimit nga
Menaxheri i Projektit.

Kontraktori i siguron Menaxherit té Projektit njé llogari té
detajuar té shumés sé pérgjithshme gé Kontraktori konsideron
si té pagueshme né kuadrin e Kontratés pérpara fundit té
Periudhés sé Pérgjegjésisé pér Defektet. Menaxheri i Projektit
léshon njé Certifikaté té Pérgjegjésisé sé Defekteve dhe
certifikon pagesat pérfundimtare pér Kontraktorin brenda 56
ditéve nga marrija e llogarisé sé Kontraktorit, nése kjo éshté e
sakté dhe e ploté. Nése jo, Menaxheri i Projektit Iéshon brenda
56 ditéve njé program gé pércakton kuadrin e korrigjimeve
ose shtesave té nevojshme. Nése Llogaria Pérfundimtare
pérséri nuk pérmbush kérkesat pas ri-dorézimit, Menaxheri i
Projektit vendos pér shumén e pagueshme ndaj Kontraktorit
dhe léshon njé certifikaté pagese.

Nése kérkohen Vizatime “si¢ éshté ndértuar” dhe/ose manualé
operimi dhe mirémbajtjeje, Kontraktori i dorézon ato brenda
datave té pércaktuara né KVK.

2 Nése Kontraktori nuk siguron Vizatimet dhe/ose manualet

brenda datave té pércaktuara né KVK sipas Nén-Klauzolés
56.1, ose nése ato nuk miratohen nga Menaxheri i Projektit, ky
i fundit mund té mos paguajé shumén e pércaktuar né KVK
nga pagesat qé i takojné Kontraktorit.

26



FSHZH/ PIUTD/IBRD-NCB-01-2017

57. Prishja

57.1 Punédhénési ose Kontraktori mund té prishin Kontratén nése
pala tjetér shkakton njé shkelje themelore té Kontratés.

57.2

57.3

Shkeljet themelore té Kontratés pérfshijné sa vijon, por jo
vetém:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

)

(h)

Kontraktori ndérpret punimet pér 28 dité ndérkohé qé
né Programin aktual nuk ka ndérprerje punimesh dhe
ndérprerja nuk éshté autorizuar nga Menaxheri i
Projektit;

Menaxheri i Projektit udhézon Kontraktorin té vonojé
ecuriné e Punimeve dhe udhézimi nuk térhiget brenda 28
ditéve;

Punédhénési ose Kontraktori falimentojné ose kalojné né
proceduré likuidimi, pérvec se né raste rikonstruksioni
ose bashkimi;

njé pagesé té certifikuar nga Menaxheri i Projektit qé nuk
i paguhet Kontraktorit nga Punédhénési brenda 84 ditéve
nga data e certifikatés sé Menaxherit té Projektit;

Menaxheri i Projektit Njofton se déshtimi pér té
korrigjuar njé Defekt té caktuar éshté njé shkelje
themelore e Kontratés dhe Kontraktori déshton né
korrigjimin e Defektit brenda njé afati té arsyeshém
kohor té pércaktuar nga Menaxheri i Projektit;

Kontraktori nuk mirémban njé Garanci, gé éshté e
nevojshme;

Kontraktori ka vonuar pérfundimin e Punimeve me njé
numeér ditésh, pér té cilat shuma maksimale e démeve té
likuiduara mundté paguhet, sipas pércaktimeve té KVK;
ose

nése Kontraktori, né gjykimin e Punédhénésit, éshté
pérfshiré né praktika korrupsioni, mashtrimi,
marréveshjesh té fshehta, shtrénguese, ose ndaluese
gjaté konkurrimit pér ose zbatimit té Kontratés, atéheré
Klienti mundet, pas njoftimit me shkrim katérmbédhjeté
(14) ditor, té prishé Kontratén dhe ta pérjashtojé até nga
Kantieri.

Kur njéra nga palét né Kontraté njofton Menaxherin e Projektit
mbi njé shkelje té Kontratés pér njé shkak qé nuk éshté
renditur né Nén-Klauzolén 56.2 mé lart, Menaxheri i Projektit
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58. Pagesa pas
Prishjes sé
Kontratés

59. Prona

60. Lirimi nga
Kryerja e
Punimeve

57.4

57.5

58.1

58.2

59.1

60.1

vendos nése shkelja éshté themelore ose jo.

Pavarésisht nga sa mé lart, Punédhénési mund té prishé
Kontratén pér shkage volie.

Nése Kontrata prishet, Kontraktori ndalon menjéheré punimet,
e kthen Kantierin né gjendje té sigurt dhe té siguruar dhe
largohet nga Kantieri sa mé shpejt té jeté e mundur.

Nése Kontrata prishet pér shkak té njé shkelje themelore té
Kontratés nga Kontraktori, Menaxheri i Projektit 1éshon njé
certifikaté pér vlerén e punés sé kryer dhe Materialet e
porositura dhe zbret pagesat paradhénie té béra deri né datén
e léshimit té certifikatés, si dhe pérqindjen qé aplikohet pér
vlerén e punimeve té papérfunduara, sipas pércaktimeve né
KVK. Démet e tjera té Likuiduara nuk aplikohen. Nése shuma e
pérgjithshme qé i takon Punédhénésit tejkalon pagesat qé i
takojné Kontraktorit, diferenca béhet borxh gé i duhet shlyer
Punédhénésit.

Nése Kontrata prishet pér voli té Punédhénésit ose pér shkak
té njé shkeljeje themelore té Kontratés nga ana e
Punédhénésit, Menaxheri i Projektit 1éshon njé certifikaté pér
vlerén e punés sé kryer, Materialet e porositura, koston e
arsyeshme pér largimin e Pajisjeve, kthimin né atdhe té
personelit té Kontraktorit té punésuar vetém pér Punimet, si
dhe kostot e Kontraktorit pér mbrojtjen dhe sigurimin e
Punimeve, duke zbritur pagesat paradhénie té kryera deri né
datén e certifikatés.

Té gjitha Materialet né Kantier, Impianti, Pajisjet, Punimet e
Pérkohshme dhe Punimet konsiderohen si proné e
Punédhénésit nése Kontrata prishet pér shkak té Kontraktorit.

Nése Kontrata démtohet nga shpérthimi i luftés ose nga
ngjarje té tjera térésisht jashté kontrollit té Punédhénésit dhe
Kontraktorit, Menaxheri i Projektit certifikon qé kontrata
éshté démtuar. Kontraktori e bén Kantierin té sigurt dhe
ndalon punimet sa mé shpejt té jeté e mundur pas marrjes sé
késaj certifikate dhe paguhet pér té gjithé punén e kryer
pérpara marrjes sé saj dhe pér té gjithé punén e kryer mé pas,
pér té cilén ishte bérén angazhim.
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61. Pezullimi i 61.1 Né rast se Banka pezullon Huané ose Krediné pér
Huasé apo Punédhénésin, nga ku béhet njé pjesé e pagesave té
Kredisé Kontraktorit:

Bankare

(a) Punédhénési éshté i detyruar té njoftojé kontraktorin pér
kété pezullim brenda 7 ditéve nga marrja e njoftimit té
pezullim nga Banka.

(b) Nése Kontraktori nuk ka marré shumat gé i takojné brenda
28 ditéve té pagesés pércaktuar né Nén-Klauzolén 40.1,
Kontraktori mund té 1éshojé menjéheré njé njoftim 14 ditor
pér prishje kontrate.
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Seksioni IX. Kushtet e Vecanta té Kontratés

Pérveg se kur pércaktohet ndryshe, té gjitha KVK-té duhet té plotésohen nga Punédhénési
pérpara léshimit té Dokumentacionit té Ofertimit. Afatet dhe raportet qé duhet té
sigurohen nga Punédhénési duhet té jepen si shtojca.

A. Té Pérgjithshme

KPK 1.1 (d) | Institucioni financiar éshté: HUA NGA IBRD: NR. 8656- ALB
KPK 1.1 (s) | Punédhénési éshté:
Emri: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH)
Adresa: Rruga: ” Sami Frashéri”, Nr. 10, Tirané
Tel: +35542235597/8
Fax: +3554 2234 885
E-mail: eqirjagi@albaniandf.org
Adresa e Internetit: www.albaniandf.org
KPK 1.1 (v) | Data e Parashikuar e Pérfundimit pér té gjitha Punimet éshté :8.5 muaj
nga data e nénéshkrimit té kontratés.
KPK 1.1 (y) | Menaxheri i Projektit éshté : (Do te vendoset ne momentin e neneshkrimit
te Kontrates)
KPK 1.1 (aa) | Kantieri ndodhet né adresén : Rruga hyrése "Mihal Komneno" pér né
kala dhe Tabja - Berat
dhe éshté i pércaktuar né Vizatimet Nr. [shénoni numrat]
KPK 1.1 Data e Fillimit éshté : 2 jave pas nenshkrimit te kontrates
(dd)
KPK 1.1 Punimet pérbéhen nga : Punime civile per Rehabilitimin e rrugés
(hh) hyrése "Mihal Komneno" pér né kala dhe Tabja.
KPK 2.2 Pérfundimet e Seksioneve jané: “ e pa aplikueshme”
KPK 2.3(i) Dokumentet e méposhtme pérbéjné gjithashtu pjesé té Kontratés:
1. Licenca e ushtrimit te Biznesit te Operatorit Ekonomik (leshuar
nga QKR)
2016 Fage 31 /128

Ervin KARAJ CV
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2. Licesa profesionale e operatorit ekonomik

3. Licensat profesionale te stafit te operatorit ekonomik te
kerkuara ne dokumentin e tenderit

4. Policat e sigurimit

5. Garancia e Kontrates

KPK 3.1

Gjuha e Kontratés éshté : Gjuha Shqipe

Ligji qe udheheq Kontratén éshté ligji Shqiptar.

KPK 5.1

Menaxheri i Projektit mund te delegojé secilén nga detyrat dhe
pérgjegjésité e tij.

KPK 8.1

Afatet pér kontraktorét e tjeré: “e pa aplikueshme”

KPK 13.1

Shumat minimale té sigurimeve dhe té té zdritshmeve jané:

(a) pérhumbje ose déme té Punimeve, Impiantit dhe Materialeve:
“Sipas politikave dhe policave te sigurimeve te percaktuara
nga ligji Shqiptar”

(b) pér humbje ose démtim té Pajisjeve: Sipas politikave dhe
policave te sigurimeve te percaktuara nga ligji Shqiptar”

(c) pér humbje ose déme ndaj pronés (pérve¢ Punimeve, Impiantit,
Materialeve, dhe Pajisjeve) né lidhje me Kontratén : Sa vlera totale
e kontrates.

(d) pér démtim personal ose vdekje:

(i) Té punonjésve té Kontraktorit: “Sipas politikave dhe
policave te sigurimeve te percaktuara nga ligji Shqiptar”.

(ii) Pér persona té tjeré: “Sipas politikave dhe policave te
sigurimeve te percaktuara nga ligji Shqiptar”.

KPK 14.1

Té Dhénat e Kantierit jané: [rendisni té Dhénat e Kantierit]

KPK 20.1

Data(t) e Zotérimit té Kantierit jané: Pesé dite pas neneshkrimit te
kontrates

KPK 23.1 &
KPK 23.2

Autoriteti pér Emérimin e “Gjykues teknik/ inxhinier civil” te pavarur :
Dhoma e Tregetise

KPK 24.3

Pagesa pér oré dhe llojet e shpenzimeve té rimbursueshme qé i paguhen
“Gjykues teknik/ inxhinier civil”: 3,000 leke/ore

KPK 24.4

Institucioni procedura e arbitrazhit e té cilit do té pérdoret:
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Gjykata Administrative e Rrethit te Tiranes

Vendi i arbitrazhit éshté: Tirana

B. Kontrolli i Kohés

KPK 26.1

Kontraktori dorézon pér miratim njé Program té Punimeve brenda 15
ditésh nga data e Shkresés sé Pranimit.

KPK 26.3

Periudha midis pérditésimeve té Programit éshté [pércaktoni numrin]
dité.

Shuma qé mbahet pér dorézimin me vonesé té njé Programi té
pérditésuar éshté 0.05% e cmimit te kontrates ne dite.

C. Kontrolli i Cilésisé

KPK 34.1

Periudha e Pérgjegjésisé pér Defektet éshté: 365 dité.

D. Kontrolli i Kostos

KPK 44.1

Valuta e vendit té Punédhénésit éshté: Leke

KPK 45.1

Kontrata “nuk éshté” objekt i rregullimit té ¢mimit sipas Klauzolés 45 té
KPK-ve.

KPK 46.1

Pjesa e mbajtur e pagesave éshté: 10%

KPK 47.1

Démet e likuiduara pér té gjithé Punimet jané :
0.1% e Cmimit pérfundimtar té Kontratés né dité.

Shuma maksimale e démeve té likuiduara pér té gjitha Punimet éshté
10% e Cmimit pérfundimtar té Kontratés.

KPK 48.1

Bonusi pér té gjitha Punimet éshté “ e pa aplikueshme”. Shuma
maksimale e Bonusit pér té gjitha Punimet éshté “ e pa aplikueshme”e
Cmimit pérfundimtar té Kontratés.

KPK 49.1

Pagesat Paradhénie jané: 10% e Cmimit té Kontratés dhe i paguhen
Kontraktorit jo mé voné se 30 dite pas neneshkrimit te kontrates
kundrejt dorezimit te garancise bankare per parapagim, te leshuar
nga nje Banke e nivelit te dyte.

KPK 50.1

Shuma e Garancisé sé Performancés éshté :

Garancia Bankare: 10% e Cmimit té Kontratés
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E. Pérfundimi i Kontratés

KPK 56.1

Data brenda sé cilés kérkohen manualét e operimit dhe mirémbajtjes
éshté : Brenda 60 diteve pas dates se perfundimit te punimeve.

Data brenda sé cilés kérkohen vizatimet “si¢ éshté ndértuar” éshté
Brenda 2 javeve pas dates se perfundimit te punimeve

KPK 56.2

Shuma gé mbahet né rast se nuk dorézohen vizatimet “si¢ éshté
ndértuar” dhe/ose manualét e operimit dhe mirémbajtjes brenda datés
sé pércaktuar né Nén-Klauzolén 58.1 té KPK-ve éshté: 2% e Cmimit
pérfundimtar té Kontratés.

KPK 57.2 (g)

Numri maksimal i ditéve éshté: [pércaktoni numrin; né pérputhje me
Klauzolén 47.1 pér démet e likuiduara].

KPK 58.1

Pérqgindja qé i aplikohet vlerés sé punés sé papérfunduar, qé pérfagéson
koston shtesé té Punédhénésit pér pérfundimin e Punimeve éshté 15 %
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Seksioni X - Formularét e Kontratés

Ky Seksion pérmban formularét té cilét, pasi té plotésohen, do té jené pjesé e Kontratés.
Formularét pér Sigurimin e Performacés dhe Sigurimin e Pagesés Paradhénie, kur kérkohet, do té

plotésohen vetém nga Ofertuesi fitues, pas pércaktimit té fituesit té kontratés.

Tabela e Formularéve

LEtra € PraliIit...ccsceeessseessesssssssassssssssnsssssssnsssssssssssssssnsssssssnsssssssnsssssssnsssssssnsssssssnsssssssnnssssssnnsnssssn

Marréveshja € KONratés .....cmmmmmmsmmmsmsmmmmisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasns
Sigurimi i Performancés (Garancia Bankare)........ommmsmsmsssssssssssssssss

»

Sigurimi i Performancés (Garancia e Performancés)- "Not Applicable” .......ccceeeerune

Sigurimi i Pagesés Paradhénie (issued from a BankK) ..o
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Letra e Pranimit

[né letrén me koké té Punédhénésit]

Drejtuar: .......... [ emri dhe adresa e Kontraktorit]. . . ... ....

Lénda:  .......... [Njoftimi i Kontratés Fituese No]. . .........

Me ané té késaj shkrese ju njoftojmé se Oferta juaj dt. .. .[shéno datén]. ... pér ekzekutimine.....
.« . . [shéno emrin e kontratés dhe numrin e NIPT-it, té dhénénéKVK] .......... Pér Shumén e pranuar
té Kontratés sé........ [shéno shumén né numra dhe fjalé dhe emri i valutés], megenése e
korrigjuar dhe modifikuar né pérputhje me Udhézimet pér Ofertuesit éshté pranuar né kété
ményré nga Agjencia joné.

Kérkohet té dorézoni Sigurimin e Performancés brenda 28 ditésh né pérputhje me Kushtet e
Kontratés, duke pérdorur pér kété géllim shkresén e Formularit té Sigurimit té Performancés
té pérfshiré né Seksionin X. Formularét e Kontratés, sé Dokumentit té Ofertés.

[Zgjidhni njé nga deklaratat e méposhtme:]

Pranojmé gqé [shéno emrin e Gjykuesit té propozuar nga Ofertuesi] té
emérohet si Gjykues.

[ose]

Nuk pranojmé qé [shéno emrin e Gjykuesit té propozuar nga Ofertuesi] té
emérohet si Gjykues, dhe duke dérguar njé kopje té késaj Shkrese Pranimi pér

[shéno emrin e Autoritetit Emérues], Autoritetin Emérues, i
kérkojmé kétij Autoriteti té emérojé Gjykuesin né pérputhje me piken 2.9 dhe GCC 23.1.

INENSHKIIIMI I AULOTIZUAT:  woveeieieeeeereceeeeseeeseseesesessssssesssssssssssssesssssssssssssssssasssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssessssssssses

EMri dhe Titulli i NENSHKIUESIT: oot ses s ses e s e e ses et ss s e e ses e sbs e s sessenssassssenes

00 40D O AV e 1= 1 Vol 1] TP

Bashkangjitur: Marréveshja e Kontratés
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Marréveshja e Kontratés

KJO MARREVESHJE lidhur...... Mmeé. .....covvvivnnn. e ,ndérmjet ... .. [emri i Punédhénésit]....
...... (mé tej "Punédhénési”), i njérés palé, dhe. . ... [emrii Kontraktorit]. ... . (mé tej
"Kontraktori"), i palés tjetér:

NDERSA Punédhénési déshiron qé Punimet e njohurs si... .. [emri i Kontratés). .. . .duhet té
zbatohen nga nga Kontraktori, dhe ka pranuar njé Oferté nga Kontraktori pér zbatimin dhe
pérfundimin e kétyre punimeve dhe riparimin e ¢do defekti né to,

Punédhénési dhe Kontraktori bien dakord si mé poshté:

1. Né kété Marréveshje fjalét dhe shprehjet do té kené té njéjtin kuptim qé u éshté dhéné
respektivisht né dokumentet e pérmendura té Kontratés.

2. Dokumentet e méposhtme do té konsiderohen se pérbéjné, lexohen dhe interpretohen si
pjesé e késaj Marréveshjeje. Kjo Marréveshje do té keté pérparési mbi té gjitha dokumentet e tjera
té Kontratés.

(i)  Shkresa e e Pranimit

(i) Shkresa e Ofertés

(ili) ShtesaNr_____ (néseka)

(iv)  Kushtet e Vecanta

(v)  Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés, pérfshiré Shtojcat;

(vi)  Specifikimet

(vii) Vizatimet

(viii) Preventivi;17 dhe

(ixX)  Cdo dokument tjetér i renditur né KPP, si pjesé pérbérése e Kontratés,

3. Duke pasur parasysh pagesat qé do té béhen nga Punédhénési pér Kontraktorin sig
pércaktohet né kété Marréveshje, Kontraktori angazhohet para Punédhénésit pér té zbatuar
punimet dhe pér té riparuar defektet né té gjitha aspektet né pérputhje me dispozitat e
Kontratés.

4. Punédhénési angazhohet pér té paguar Kontraktorin duke pasur parasysh zbatimin dhe
pérfundimin e punimeve dhe riparimin e defekteve né to, Cmimin e Kontratés apo ndonjé
shumeé tjetér qé mund té paguhet sipas dispozitave té Kontratés né kohén dhe ményrén e
pércaktuar né Kontrateé.

o Né kontratat me shumé té pérgjithshme, fshini “Preventiv”’ dhe z&évendésojeni me “Afatet e Veprimtarive”.
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NE DESHMI TE SA ME SIPER, palét kontraktuese kané béré qé kjo Marréveshje té

zbatohet né pérputhje me ligjet e. . ... [emri i vendit huamarrés). . .. . né ditén, muajin dhe vitin

e specifikuar mé sipér.

Nénshkruar
nga:

pér dhe né emér té Punédhénésit

né prani té:

Déshmitari, Emri, Nénshkrimi, Adresa, Data

Nénshkruar
nga:

pér dhe né emér té Kontraktorit

né prani té:

Déshmitari, Emri, Nénshkrimi, Adresa, Data
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Sigurimi i Performacés (Garancia Bankare)

Opsioni 1: (Garancia Bankare)
[letér me koké e Garantuesit ose kodi identifikues SWIFT]
Pérfituesi: [Shéno emrin dhe adresén e Punédhénésit]
Daté: [Shéno datén e léshimit]
GARANCIA E PAGESES PARADHENIE Nr .: [Shéno numrin e referencés sé garancisé]
Garantuesi: [Shéno emrin dhe adresén e vendit té ¢éshtjes, pérveg nése tregohet né letrén me koké|

Jemi informuar se _ [shéno emrin e Kontraktorit, i cili né rastin e njé ndérmarrjeje té pérbashkét do
té jeté emri i ndérmarrjes sé pérbashkét] (mé tej i quajtur "Aplikuesi") ka lidhur Kontratén Nr.
[shéno numrin e referencés sé kontratés] datén [shéno datén] me Pérfituesin, pér zbatimin e _
[shéno emrin e kontratés dhe njé pérshkrim té shkurtér té Punimeve] (mé tej e quajtur "Kontrata").

Gjithashtu, e kuptojmé se, sipas kushteve té Kontratés, kérkohet njé garanci performance.

Me kérkesé té Aplikuesit, ne si Garantues, né ményré té parevokueshme marrim pérsipér pér t'i
paguar Pérfituesit cdo shumé ose shuma qé né total nuk kalojné vlerén prej [shéno shumén né
shifra] ( ) [shéno shumén né fjalé],’® 1 shumé e cila do té paguhet né llojet dhe pjeséte
valutave né té cilat éshté i pagueshém Cmimi i Kontratés, pas marrjes nga ana joné e kérkesés sé
pajtueshmérisé sé Pérfituesit mbéshtetur nga deklarata e Pérfituesit, qofté né veté kérkesén ose
né njé dokument té veganté té nénshkruar qé shogéron apo identifikon kérkesén, duke deklaruar
se Aplikuesi éshté né shkelje té detyrimit (detyrimeve) té tij sipas Kontratés, pa qené nevoja qé
Pérfituesi té provojé apo té tregojé arsyet pér kérkesén tuaj ose shumén e specifikuar né te.

Kjo garanci do té skadojé, jo mé voné se ... Dita e ....., 2 ... 19, dhe ¢do kérkesé pér pagesé né bazé té
saj duhet té pranohet nga ne né zyrén e treguar mé sipér né kété daté ose para saj.

18 Garantuesi duhet t& shénojé njé shumé qé pérfagéson pérgindjen e Shumés sé Pranuar té Kontratés specifikuar né
Shkresén e Pranimit, pa shumat e pérkohshme, nése ka, dhe té shprehura ose né valutén (valutat) e Kontratés ose njé
monedhé lirisht té konvertueshme té pranueshme pér Pérfituesin.

19 shénoni datén njézet e teté dité pas datés sé pritshme t& pérfundimit si¢ pérshkruhet né Klauzolén GC 53.1. Punédhénési
duhet té theksojé se né rast té shtyrjes sé késaj date pér pérfundimin e Kontratés, Punédhénési do té duhet té kérkojé zgjatjen
e késaj garancie nga Garantuesi. Njé kérkesé e tillé duhet té béhet me shkrim dhe duhet té béhet para datés sé skadimit té
pércaktuar né garanci. Né pérgatitjen e késaj garancie, Punédhénési mund té shqyrtojé faktin qé ¢ i shtojé formularit tekstin
né vijim, né fund té paragrafit té parafundit: “Garantuesi bie dakord pér zgjatjen njé heré té késaj garancie pér njé periudhé
gé nuk tejkalon [gjashté muaj] [njé vit], né pérgjigje té kérkesés me shkrim té Pérfituesit pér kété zgjatje, ku njé kérkesé e
tillé duhet t’i paraqitet Garantuesit para skadimit té garancisé”.
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Kjo garanci éshté subjekt i Rregullave Uniforme pér Garancité e Kérkesés (URDG) 2010 Rishikim,
Botimi ICC Nr. 758, pérveg faktit gé deklarata mbéshtetése sipas Nenit 15 (a) éshté pérjashtuar.

[Nénshkrimi (nénshkrimet)]

Shénim: I gjithé teksti me shkronja kursive (pérfshiré shénimet né fund té faqes) éshté pér pérdorim né
pérgatitjen e kétij formulari dhe do té fshihet nga produkti pérfundimtar.

40



FSHZH/ PIUTD/IBRD-NCB-01-2017

Sigurimi i Performancés (Garancia e Performancés)- “Not
Applicable”

Opsioni 2: Garancia e Performancés

Pérmes késaj Garancie, [shéno emrin e Porositésit] si Porosités (mé tej i quajtur "Kontraktuesi")
dhe [shéno emrin e Garantuesit] si Garantues (mé tej i quajtur "Garantuesi"), lidhen fort ndaj
[shéno emrin e Punédhénésit] si Detyrues (mé tej té quajtur "Punédhénési") né shumén prej [shéno
shumén né fjalé dhe shifra], pér pagesén e sé cilés qé duhet té realizohet plotésisht dhe realisht né
llojet dhe proporcionet e valutave né té cilat paguhet Cmimi i Kontratés, Kontraktori dhe
Garantuesi lidhin veten e tyre, trashégimtarét, zbatuesit, administratorét, pasardhésit dhe
personat e eméruar té tyre, bashkérisht dhe individualisht, né ményré té vendosur pérmes kétyre
dokumenteve.

NDERSA Kontraktori ka lidhur njé Marréveshje me shkrim me Punédhénésin mé dita

, 20 , pér [emri i kontratés dhe pérshkrimi i shkurtér i Punimeve] né pérputhje
me dokumentet, planet, specifikimet, dhe ndryshimet e tyre, té cilat né masén e parashikuar, jané
béré pjesé e késaj kontrate dhe mé tej referohen si Kontrata.

TASHME, PER RRJEDHOJE, Kushti i kétij Detyrimi éshté i tillé qé, né rast se Kontraktori duhet
menjéheré dhe me besnikéri té zbatojé Kontratén e lartpérmendur (duke pérfshiré ¢do ndryshim
té saj), atéheré ky detyrim do té jeté i pavlefshém; pérndryshe, do té€ mbetet né fuqi dhe efekt té
ploté. Kurdo qé Kontraktori nuk do té plotésojé detyrimin, dhe shpallet nga Punédhénési se nuk ka
plotésuar detyrimin sipas Kontratés, ndérkohé qé Punédhénési ka kryer detyrimet e Punédhénésit
sipas saj, Garantuesi mund té korrigjojé menjéheré kété mungesé, ose duhet menjéheré:

(1) té pérfundojé Kontratén né pérputhje me termat dhe kushtet e saj; ose

(2) té marré njé Oferté ose oferta nga Ofertues té kualifikuar pér t'ia dorézuar
Punédhénésit pér pérfundimin e Kontratés né pérputhje me termat dhe kushtet e saj,
dhe pas pércaktimit nga Punédhénési dhe Garantuesi i Ofertuesit mé té ulét té gatshém,
té realizojé njé Kontraté ndérmjet njé Ofertuesi té tillé dhe Punédhénésit dhe té véré né
dispozicion ndérkohé gé puna vazhdon (edhe pse duhet té keté njé mosplotésim ose njé
varg mosplotésimesh té Detyrimit sipas Kontratés ose Kontratave té realizuara sipas
kétij paragrafi) fonde té mjaftueshme pér té paguar koston e pérfundimit pa Bilancin e
Cmimit té Kontratés; por pa tejkaluar, duke pérfshiré shpenzimet dhe démet e tjera pér
té cilat Garantuesi mund té jeté mé tej pérgjegjés, shumén e pércaktuar né paragrafin e
paré té saj. Termi "Bilanci i Cmimit té Kontratés," si¢c pérdoret né kété paragraf, do té
thoté shuma totale e pagueshme nga Punédhénési pér Kontraktorin sipas Kontratés, pa
shumén e paguar plotésisht nga Punédhénési pér Kontraktorin; ose
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(3) t'i paguajé Punédhénésit shumén e kérkuar nga Punédhénési pér té pérfunduar
Kontratén né pérputhje me termat dhe kushtet e saj deri né njé total qé nuk tejkalon
shumeén e késaj Garancie.

Garantuesi nuk éshté pérgjegjés pér njé shumé mé té madhe se dénimi i caktuar i késaj Garancie.

Cdo padi né bazé té késaj Garancie duhet té paraqitet para skadimit té njé viti nga data e léshimit
té Certifikatés sé Marrjes né Dorézim.

Asnjé e drejté veprimi nuk krijohet né kété Garanci ndaj apo pér pérdorimin e ndonjé personi ose
korporate tjetér té ndryshme nga Punédhénési i quajtur né kété kontraté ose trashégimtarét,
zbatuesit, administratorét, pasardhésit, dhe personat e eméruar té Punédhénésit.

Né déshmi sa mé sipér, Kontraktuesi ka véné firmén dhe vulén e tij né kété marréveshje, dhe
Garantuesi ka béré qé kéto dokumente té vulosen me vulén e e tij té korporatés té vértetuar sipas

rregullave me nénshkrimin e pérfagésuesit té tij ligjor, sot mé 20
NENSHKRUAR ME né emér té

Nga né cilésiné e

Né prani té

NENSHKRUAR ME né emeér té

Nga né cilésiné e

Né prani té
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Sigurimi i Pagesés Paradhénie (Parapagesés)

(Issued from a Bank)

[letér me koké e Garantuesit ose kodi identifikues SEIFT]

Pérfituesi: [Shéno emrin dhe adresén e Punédhénésit]

Daté: [Shéno datén e léshimit]

GARANCIA E PAGESES PARADHENIE Nr .: [Shéno numrin e referencés sé garancisé]

Garantuesi: [Shéno emrin dhe adresén e vendit té ¢éshtjes, pérveg nése tregohet né letrén me koké]

Jemi informuar se _ [shéno emrin e Kontraktorit, i cili né rastin e njé ndérmarrjeje té pérbashkét do
té jeté emri i ndérmarrjes sé pérbashkét] (mé tej i quajtur "Aplikuesi") ka lidhur Kontratén Nr.
[shéno numrin e referencés sé kontratés] datén [shéno datén] me Pérfituesin, pér zbatimin e _
[shéno emrin e kontratés dhe njé pérshkrim té shkurtér té Punimeve] (mé tej e quajtur "Kontrata").

Gjithashtu, e kuptojmé se, sipas kushteve té Kontratés, duhet té béhet sigurimi i pagesés
paradhénie né né shumén [shéno shumén né shifra] () [shéno shumén né fjalé] kundrejt njé garancie
pr pagesé paradhénie.

Me kérkesé té Aplikuesit, ne si Garantues, né ményré té parevokueshme marrim pérsipér pér t'i
paguar Pérfituesit ¢do shumé ose shuma gé né total nuk kalojné vlerén prej [shéno shumén né
shifra] (___) [shéno shumén né fjalé],?? pas marrjes nga ana joné e kérkesés sé pajtueshmeérisé sé
Pérfituesit mbéshtetur nga deklarata e Pérfituesit, qofté né veté kérkesén ose né njé dokument té
vecanté té nénshkruar qé shogéron apo identifikon kérkesén, duke deklaruar ose se Aplikuesi:

(@) ka pérdorur pagesén paradhénie pér géllime té tjera té ndryshme nga shpenzimet e
mobilizimit né lidhje me Punimet; ose

(b) nuk ka shlyer pagesén paradhénie né pérputhje me kushtet e Kontratés, duke specifikuar
shumeén qé Aplikuesi nuk ka shlyer.

Njé kérkesé sipas késaj garancie mund té paraqitet qé né momentin e paragqitjes para Garantuesit
té njé vértetimi nga Banka e Pérfituesit ku deklarohet se pagesa paradhénie e pérmendur mé lart i
éshté atribuar Aplikuesit né numrin e tij té llogarisé [shéno numrin] né [shéno emrin dhe adresén e
bankés sé Aplikuesit] ..

20 Garantuesi duhet t& shénojé njé shumé gé pérfagéson shumén Pagesés Paradhénie dhe té shprehur ose né valutén
(valutat) e Kontratés ose njé monedhé lirisht té konvertueshme té pranueshme pér Pérfituesin.

43



FSHZH/ PIUTD/IBRD-NCB-01-2017

Shuma maksimale e késaj garancie do té reduktohet né ményré progresive nga shuma e pagesés
paradhénie té shlyer nga Aplikuesi si¢c éshté specifikuar né kopjet e deklaratave té pérkohshme
ose vértetimet e pagesés qé do té na paraqiten. Kjo garanci do té skadojé, mé sé fundmi, pasi té
jeté marré nga ana joné njé kopje e vértetimit té pagesés sé pérkohshme qé tregon se néntédhjeté
(90) pér gind e Shumés sé Pranuar té Kontratés, pa shumat e pérkohshme, éshté vértetuar pér
pagesén, ose né [shéno ditén] dita e [shéno muajin], 2 [shéno vitin], 21 cilado qé éshté mé herét.
Rrjedhimisht, ¢do kérkesé pér pagesé sipas késaj Garancie duhet té merret nga ana joné né kété
zyré né kété daté ose para saj.

Kjo garanci éshté subjekt i Rregullores Uniforme pér Garancité Demand (URDG) 2010 Revision,
ICC Botimi nr 758, pérvec se deklaratén mbéshtetése sipas nenit 15 (a) éshté i pérjashtuar né kété
ményré.

[Nénshkrimi (nénshkrimet)]

Shénim: I gjithé teksti me shkronja kursive (pérfshiré shénimet né fund té faqes) éshté pér pérdorim né
pérgatitjen e kétij formulari dhe do té fshihet nga produkti pérfundimtar.

21 Shénoni datén e pritshme té skadimit pér Kohés pér Pérfundimin. Punédhénési duhet té theksojé se né rast té shtyrjes
sé késaj date pér pérfundimin e Kontratés, Punédhénési do té duhet té kérkojé zgjatjen e késaj garancie nga
Garantuesi. Njé kérkese e tillé duhet t& béhet me shkrim dhe duhet té béhet para datés sé skadimit té pércaktuar né
garanci. Né pérgatitjen e késaj garancie, Punédhénési mund té shqyrtojé faktin qé ¢’i shtojé formularit tekstin né vijim,
né fund té paragrafit té parafundit: “Garantuesi bie dakord pér zgjatjen njé heré té késaj garancie pér njé periudhé gé
nuk tejkalon [gjashté muaj] [njé vit], né pérgjigje té kérkesés me shkrim té Pérfituesit pér kété zgjatje, ku njé kérkesé e
tillé duhet t’i paraqitet Garantuesit para skadimit té garancisé” .
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Shtojca 14: [Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor pér publikim né Buletinin e

Njoftimeve Publike]
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri
Adresa
Tel/Fax
E-mail

Fagja né Internet

2. Lloji i procedurés:

3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér

4. Fondi limit

5. Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera me Tvsh Monedha

Vlera e nenkontaktimit me Tvsh Monedha

6. Data e lidhjes sé kontratés

7. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktimit
Emri

Adresa
Nr. NIPT
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