enercanesvaririse Riparimet e Turbinave té Agregateve Nr.1 e NR.3 né HEC Fierzé dhe té turbinave té pesé

Agregateve né HEC Vau Dejés”.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

DOKUMENTAT
STANDARDE TE PROCEDURES SE HAPUR
PUNE.

Marreveshje kuadér, me njé operatoré ekonomike, ku jo té gjithe kushtet jané
té pércaktuara.

“RIPARIMET E TURBINAVE TE AGREGATEVE NR.1 E NR.3 NE HEC FIERZE DHE
TE TURBINAVE TE 5 (PESE) AGREGATEVE NE HEC VAU DEJES”.

NR. REF-70587-09-03-2020
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I. NJOFTIMI | KONTRATES

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor
1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri KESH sh.a (Korporata Elektroenergjitiko Shqiptare)
Adresa Blloku "Vasil Shanto™ , Tirane

Person pergjegjes E. Kastrati

Tel/Fax +355 42 228 349, +355 42 239 295

E-mail kastratie@kesh.al

Fagja e Internetit www.kesh.al

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion géndror Institucion i pavarur
a 0

Njesi e Qeverisjes Vendore Tjetér

0 X

1.3  Kontraté né kuadrin e njé Marréveshjeje té vecanté ndérmjet Shqipérisé dhe njé Shteti
tjetér
Po 0 Jo X

Seksioni 2 Objekti i kontratés

2.1 Numri i referencés sé procedurés/lotit: NR. REF-70587-09-03-2020.

2.2 Llojii “Kontratave pér puné publike”

Realizimi i punéve Projektimi dhe realizimi i punéve
X a

2.3 Kontraté né bazé té Marréveshjes Kuadér

Po X Jo 0



http://www.kesh.al/
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2.4 Lloji i Marréveshjes Kuadér
Me 1 Operator Ekonomik X

Me disa operatoré ekonomikeé 0

Té gjitha kushtet jané té pércaktuara Po X Jo 0O

Né Marréveshjen Kuadér me 1 Operator Ekonomik, kur té gjitha kushtet jané té pércaktuara,

té jepen arsyet e pérzgjedhjes sé késaj lloj Marréveshje Kuadér.

Bazuar ne nenin 41 dhe neni 43 te VKM-se nr.914 date 29.12.2014 “Per miratimin e rregullave
te prokurimit publik”, i ndryshuar, né Udhézimin Nr.06, daté 16.01.2018 “Pér pérdorimin e
marréveshjes kuadér dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike” i ndryshuar.

Marréveshja kuadér do té aplikohet me njé operator té vetém ekonomik, me géllim lidhjen e
kontratave té bazuara né kété marréveshje, brenda kufijve dhe kushteve té parashtruara né
marréveshjen kuadér. Lidhja e marréveshjes kuadér me njé operator ekonomik éshté mé e
pérshtatshme duke patur parasysh natyrén e punés, relacionin, preventivat, specifikimet teknike
dhe termat e referencés té vendosura né kérkesat e Autoritetit Kontraktor, ku té gjitha kushtet jané
té pércaktuara, nga ana teknike dhe organizative.

Megenése konkurimi do té jeté mé ¢cmim pér njési, dhe do té zgjidhet si fitues ofertuesi i cili do
té ofrojé shumatoren e cmimeve pér njési me te ulet. Marréveshja me njé operator mjafton pér
té pérftuar shérbimin mé té miré dhe me ¢cmim mé té ulét.

2.5 Numri i operatoréve ekonomiké me té cilét do té pérfundojé Marreveshja Kuadér:

1 (njé).

(Kétu duhet té pércaktohet numri maksimal i operatoréve ekonomiké me té cilét do té lidhet

Marréveshja Kuadér).

2.6

Kushtet gé do zbatohen né rastin e rihapjes sé
konkurimit dhe/ose pérdorimi i mundshém i
blerjes elektronike.

Nuk do té keté rihapje té konkursit.
Kontratat do té lidhen sipas kerkesave
te AK, me operatorin ekonomik me te
suksesshém, i cili do te ofroje
shumatoren e ¢gmimeve pér njési me
te ulet.

Dhénia e kontratave do té behet nga
KESH sh.a.

Marréveshja kuadér do té zbatohet me
dérgimin e ftesave pér oferté tek
operatori  ekonomik, palé  né
marréveshje, ku do ti percaktohet
relacioni  teknik dhe preventivat e
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punimeve ge do te kryhen per secilin
objekt.

Ne rast te lindjes se nevojes konkrete
per te lidhur nje kontrate brenda
marréveshjes kuader, autoriteti
kontraktor duhet g€ t€ dérgojé “fiesén
pér oferté” tek kontraktuesi, duke
specifikuar listén me sasité pérkatése te
punimeve.

Autoriteti  kontraktor i kerkon
operatorit ekonomik, fitues te japé
oferten e tij.

Komunikimi  ndérmjet  autoritetit
kontraktor dhe operatorit ekonomik,
behet ne forme te shkruar, ose
elektronike (e mail, fax, etj.) dhe ne ¢do
rast duhet te dokumentohet dhe te behet
pjese e dosjes se procedures.

Sasité e parashikuara dhe té kerkuara
ne preventiv jané vetém sasi orientuese
dhe NUK e kushtézojné Autoritetin
Kontraktor pér t’i bleré€ ato.

Autoriteti Kontraktor ka té drejté té
béjé mé pak apo mé shumé puné se sa
ato te parashikuara ne preventiv (por
ne cdo rast brenda vleres se
perllogaritur te marreveshjes kuader).
Kontraktuesi nuk do té keté té drejté
kompensimi dhe NUK do t’i lejohet té
béjé ndryshime té ¢cmimeve té njésisé,
pér shembull né rast se autoriteti
kontraktor vendosé té kryejé mé pak
apo mé shumé pune se sa ato té
specifikuara ne preventiv dhe/ose né
rast se autoriteti kontraktor vendos té
mos kryejé asnjé nga kéto pune sipas
preventivit te punimeve.

Cmimet pér njési jané percaktuar né
Formularin e Cmimit té Ofertés.
Cmimet e njésive duhet té jené fikse
dhe nuk duhet t’i nénshtrohen
ndryshimeve pér porosité e vendosura
né kété marréveshje kuadér.
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2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore té cilat do té lidhin marréveshjen kuadér:
KESH.Sh.a.
2.8 Pérshkrim i shkurtér i kontratés/marréveshjes kuadér

1. Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratés pér 3 vjet : 150,969,500 (Njéqind e pesédhjeté
milion e néntéqind e gjashtédhjeté e nénté mijé e peséqind) Leké pa TVSH.

2. Né rastin kur objekti i prokurimit pérbéhet nga disa artikuj, shumatorja e cmimeve
pér njési éshté : Hec Fierzé 1,013,873 (Njé milion e trembédhjeté mijé e tetéqind e
shtatédhjeté e tre) Leké pa TVSH dhe Hec Vau Dejés 884,535 (Tetéqgind e tetédhjeté e
katér mijé e peséqind e tridhjeté e pesé) Leké pa TVSH.

3. Burimi i Financimit: Nga té ardhurat e KESH sh.a.

4. Objekti i kontratés /marréveshjes kuadér: “Riparimet e Turbinave té Agregateve Nr.1 e
NR.3 né HEC Fierzé dhe té turbinave té 5 (pesé) Agregateve né HEC Vau Dejés”.

2.9  Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:

Kohézgjatja né 3 (tre) vjet.
ose

duke filluar nga 0O/00/0000 me pérfundimné OO/00/0000

2.9.1 Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér

Kohézgjatja né muaj: 3 (tre) vjet ose dité: [ (nga nénshkrimi i Marréveshjes Kuadér
(jo mé shumé se (4) vjet)

Ose
duke filluar nga Q00000 (dd/mmivvvy)
Pérfunduar mé O0/00/00 (dd/mmivvvy)

2.10 Vendndodhja e objektit té kontratés/marréveshjes kuadér:
HEC Fierzé, HEC Vau Dejés.
2.11 Ndarjané LOTE:

Po 0O Jo X
Nése po,
2.12  Pérshkrim i shkurtér i loteve
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(Objekti dhe fondi limit i loteve)
1

2.
3.

Njé Ofertues mund té aplikojé pér [njé lot], [disa lote], [té gjitha lotet]. Pér ¢do lot paragitet njé
oferté e vecanté

2.13  Opsionet:
Numri i rinovimeve té mundshme (nése ka): 00O
Ose:nga OO né 00O
2.14 Do té pranohen variantet:
Po 0o Jo X

2.14.1 Do té pranohet nenkontraktimi:
Po 0O Jo X

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet pergindja e lejuar per nenkontraktim:

Autoriteti kontraktor do t’i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po 0O Jo X
Shenime te tjera

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1  Kiriteret e Pranimit sipas Shtojcés 8.
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3.2 Sigurimi i ofertés! (i zbatueshém né rastin e procedurave té prokurimit me vleré mé té larté
se kufiri i larté monetar, né rast se kérkohet nga autoriteti kontraktor).

Operatori Ekonomik paraget Formularin e sigurimit té ofertés, kur kérkohet, sipas Shtojcés 3. Vlera
e kérkuar e sigurimit té ofertés éshté Leké (shuma e shprehur né fjalé).

Né rastet e dorézimit té ofertés pér Lote, vlera e sigurimit té ofertés pér secilin nga Lotet éshté si mé
poshté:

Loti1 Leké

Loti 2 Leké
Seksioni 4 Procedura

4.1  Lloji i procedurés: E hapur

Proceduré prokurimi e rishpallur
Po 0o Jo X

Nése éshté proceduré e rishpallur té plotésohen té dhénat identifikuese té procedurés sé anuluar:

a) Numri i referencés né sistemin e prokurimit elektronik té procedurés sé prokurimit té anulluar

b) Objekti i prokurimit t& procedurés sé prokurimi té anulluar
c¢) Fondi limit i procedurés sé prokurimit té anulluar

4.2  Kiriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

A) c¢cmimi mé i ulét X
Ose
B) O oferta ekonomikisht mé e favorshme [0

lidhur me réndésiné: Cmimi 000 piké
etj. 00O piké

Autoriteti Kontraktor duhet té specifikojé pikét pér ¢do kriter vlerésimi té vendosur.

4.3  Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:
Data: 05/10/2020 (dd/mm/vvwv) Ora: 10:00

! Sigurimi i ofertes nuk kérkohet né procedurat e prokurimit me vleré mé té ulét se kufiri i larté monetar
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Vendi: www.app.gov.al

Kur oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike operatorét ekonomike duhet té
dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al

4.4  Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:
Data: 05/10/2020 (dd/mm/vvwv) Ora: 10:00

Vendi: www.app.gov.al

Informacioni mbi ofertat e paragitura me mjete elektronike duhet t’i komunikohet té gjithé
atyre Operatoréve Ekonomiké qé kané dorézuar oferta, né bazé té kérkesés sé tyre.

4.5 Periudha e vlefshmérisé sé ofertave: 150 dité.

4.6  Gjuha(-ét) pér hartimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Shqip X Anglisht 0
Tjetér
Seksioni 5 Informacione plotésuese

5.1  Dokumenta me pagesé (i zbatueshém vetém pér procedurat gé nuk zhvillohen me mjete
elektronike):

Po 0O Jo X
Nése Po
Monedha Cmimi

Ky ¢mim mbulon kostot aktuale té kopjimit dhe shpérndarjes sé DT tek Operatorét Ekonomik.
Operatorét Ekonomike té interesuar kané té drejté té kontrollojné DT para blerjes sé tyre.

5.2 Informacione shtesé (vendi, zyra, ményrat pér térheqjen e dokumentave té tenderit)

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi  04/09/2020.
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Njoftimi i kontrates pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor , i cili do té publikohet né
Buletinin e Njoftimeve Publike

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri KESH sh.a (Korporata Elektroenergjitiko Shqiptare)
Adresa Blloku "Vasil Shanto™ , Tirane

Person pergjegjes E. Kastrati

Tel/Fax +355 42 228 349, +355 42 239 295

E-mail kastratie@kesh.al

Fagja e Internetit www.kesh.al

2. Lloji i procedurés se prokurimit: ‘“Proceduré e Hapur, Marréveshje Kuadér”, me mijete
elektronike.

3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér: “Riparimet e Turbinave té Agregateve Nr.1 e NR.3
né€ HEC Fierzé dhe t€ turbinave té pesé Agregateve né HEC Vau Dejés”.

4. Numri i referencés sé procedurés/lotit: NR. REF-70587-09-03-2020.

5. Fondi limit: 150,969,500 (Njéqind e pesédhjeté milion e néntégind e gjashtédhjeté e nénté mijé e
peséqind) Leké pa TVSH.

6. Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin: 3 (tre) vjet.

7- Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:
Data: 05/10/2020 Ora: 10:00.

8- Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrije:
Data: 05/10/2020 Ora: 10:00.
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UDHEZIME PER OPERATORET EKONOMIKE

Seksioni 1. Hartimi i ofertés

11

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Operatorét Ekonomiké jané té detyruar té pérgatisin oferta, né pérputhje me kérkesat e
pércaktuara né kéto DT. Ofertat qé nuk pérgatiten né pérputhje me kéto DT do té refuzohen
si té papranueshme.

Operatori Ekonomik pérballon kostot gé lidhen me pérgatitjen dhe dorézimin e ofertés sé tij.
Autoriteti Kontraktor nuk éshté pérgjegjés pér kéto kosto.

(opsion) Do té organizohet njé vizité né kantier né (dd/mm/vv) né ményré té tillé
qé Operatorét Ekonomikeé té mund té familiarizohen me kushtet lokale. Operatori i interesuar
Ekonomik duhet té konfirmojé paraprakisht me shkrim synimin e tij pér té marré pjesé né
kété vizité. Gjaté€ vizit€s do t’u jepen informacione shtes€ e shpjegime dhe té cilat do tu
shpérndahen té gjithé Operatoréve Ekonomiké. Té gjitha kostot e Operatoréve Ekonomiké
gé lidhen me vizitén né kantier duhet té mbulohen nga veté ata. Pa paragjykuar sa mé sipér,
dhe me kostot e risqet e veta, njé operator ekonomik mund t’a vizitoj€¢ n€ ¢do kohé
vendndodhjen e kantierit, nése njé gjé e tillé éshté e mundur.

Pér té organizuar njé vizité né kantier, ju lutem kontaktoni: (pércaktoni personin e kontaktit)

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, origjinali i ofertés duhet té
shtypet ose té shkruhet me bojé ge nuk fshihet. Té gjitha fletét e ofertes duhet té lidhen sé
bashku dhe té numerizohen. Té gjitha fletét e ofertés, pérvec literaturés sé pandryshueshme
e té printuar duhet té pajisen me iniciale ose té nénshkruhen nga Personi(-at) e autorizuar.
Cdo ndryshim né oferté duhet té jeté i lexueshém dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.

Né rast té ofertave té paragitura nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, oferta duhet té
shogérohet me Prokurén/autorizimin me Shkrim pér Personat e Autorizuar gé do té
pérfagésojné bashkimin gjaté procedurés sé prokurimit.

Operatori ekonomik, mban pérgjegjési pér té gjithé dokumentacionin e paragitur si pjesé e
ofertés. Né rast verifikimi té pérmbajtjes sé dokumentacionit té paragitur, apo té
vetédeklarimeve, kur pérmbajtja e tyre nuk rezulton e vérteté, operatori ekonomik ndodhet
né kushtet e parashikuara né nenin 13, pika 3, gérma (a) té LPP-sg.

Oferta duhet té pérfshijé dokumentat e méposhtém:

a) Formularin e Ofertés (Preventivi), plotésuar sipas Shtojcés 1.

b) Deklaratén pér paragitje oferte té pavarur sipas Shtojcés 1/1.

10



K=SH

1.8

1.9

enercanesvarerise Riparimet e Turbinave té Agregateve Nr.1 e NR.3 né HEC Fierzé dhe té turbinave té pesé

Agregateve né HEC Vau Dejés”.

c) Dokumentat gé lidhen me objektin e prokurimit (skica, projekte, etj)

¢) Dokumentat dhe vértetimet e kérkuara né Shtojcén 12.
d) (opsion) ofertén alternative teknike (nése parashikohet )
Njé Operator Ekonomik duhet té paragesé vetém njé oferté.

Me plotesimin e Shtojcés “Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé Dispozitave
Ligjore né Marrédhéniet e Punés,,, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me ¢do
punémarrés dhe gé respekton té drejtat e punémarrésve, sipas dispozitave té Kodit té Punés
(ku pérfshihen edhe té drejtat e gruas shtatzéné, gruas qé sapo ka lindur dhe/ose gruas me
fémijé né gji, té parashikuara né nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe té legjislacionin
té punés né térési.

Fshehtésia e procesit sipas nenit 25 té LPP-sé.

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, Operatorét Ekonomiké duhet
té dorézojné vetem ofertén origjinale té futur né njé zarf jotransparent, té€ mbyllur, té vulosur
dhe firmosur me emrin dhe adresén e Ofertuesit dhe té shénuar: “Oferté pér ekzekutimin e
punéve; Nr. e Njoftimit.

“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE I PRANISHEN
KOMISIONI | VLERESIMIT TE OFERTES, DHE JO PARA dd/mm/vv

ores .

Kur oferta kérkohet té paraqitet me mjete elektronike, operatorét ekonomike duhet té
dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al.

1.10 Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, ofertuesit mund té modifikojné

ose té térheqin ofertat e tyre, me kusht gé ky modifikim ose térhegje té kryhet para afatit
kohor pérfundimtar pér paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe térheqjet duhet t’i
komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datés sé fundit pér dorézimin e ofertave.
Zarfi qé pérmban deklaratén e Ofertuesit duhet té shénohet pérkatésisht: “MODIFIKIM
OFERTE” ose “TERHEQJE OFERTE”.

Kur oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike, ofertuesi mund te modifikojé
né cdo kohé ofertén deri para afatit kohor pérfundimtar pér dorézimin e ofertave pa
patur nevojé pér ndonjé komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen
né llogariné e tij, né fagen zyrtare te APP-sé, www.app.gov.al.

11
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Seksioni 2 Pérllogaritja e ofertés ekonomike

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

Operatori Ekonomik duhet té plotésojé Formularin e Ofertés Ekonomike bashkangjitur me
kéto DT, duke pércaktuar punét qé€ do té realizohen, sasité dhe ¢gmimin e tyre per “kontratat
me c¢elsa né dore” dhe “¢mimet fikse” pér kontratat e punimeve me matje .

Té gjitha ¢mimet duhet té kuotohen né Monedhén Shqiptare (Lek), duke pérfshiré edhe
tatimet gé zbatohen, por pa pérfshiré TVSH-ne. Nése ¢mimet kuotohen né njé monedhé té
huaj, atéheré ato duhet té kthehen né Leké Shqiptare sipas kursit zyrtar té kémbimit té Bankés
sé Shqipérisé, né datén né té cilén éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés dhe duhet
té ruhen né até kurs deri né skadimin e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés.

Ofertuesi duhet té shénojé né preventiv cmimet pér cdo zé punimi dhe ¢gmimin total té ofertés
té té gjitha punéve, pa TVSH. Vlera e TVSH-se, kur aplikohet, i shtohet ¢mimit té dhéné dhe
pérbén vlerén totale té ofertés.

Pérvec kur Dokumentat e Tenderit e parashikojné ndryshe, ¢mimet e dhéna nga Ofertuesi
duhet té€ jené té fiksuar pérgjaté ekzekutimit t€ kontratés dhe nuk duhet t’i nénshtrohen asnjé
ndryshimi né asnjé aspekt. Oferta e paragitur me ¢mim té ndryshueshém dhe gé nuk éshté né
pérputhje me kété paragraf, do té refuzohet nga Autoriteti Kontraktor si e papranueshme.

Né rastin e njé marréveshje kuadér ku té gjitha kushtet nuk jané pércaktuar ¢cmimet pér
kontratat e bazuara né marréveshjen kuadér nuk jané té fiksuara ato jané objekt i ndryshimit
pas njé Mini-konkursi né mes té paléve né marreveshjen kuadér.

Sigurimi i Ofertés kur kérkohet duhet té dorézohet bashké me ofertén para skadimit té afatit
kohor pér dorézimin e ofertave. Mospajtimi me kérkesat pér sigurimin e ofertés do té keté si
pasojé refuzimin e ofertés.

Sigurimi i Ofertés mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:

a) garanci bankare
b ) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit té ofertés duhet té nénshkruhet nga léshuesi (Banka, kompania e
sigurimit, etj) dhe duhet té dorézohet bashké me oferten para hapjes sé ofertave, pérndryshe
oferta do té refuzohet.

Dokumentat si mé sipér duhet té jené té vlefshém pérgjaté gjithé periudhés sé vlefshmérisé
sé ofertés. Né rastin kur sigurimi i ofertés ka formén e njé garancie bankare, Autoriteti
Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin pérkatés brenda 15 ditéve nga nénshkrimi i
kontratés.

2.8 Periudha e Viefshmérisé sé Ofertés
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Periudha e vilefshmérisé sé ofertés fillon gé nga momenti i hapjes sé ofertave. Né ¢do rast, té
paktén 5 dité nga pérpara pérfundimit té afatit kohor pér vlefshémriné e ofertave, autoriteti
kontraktor mund t’i kérkojé Ofertuesit me shkrim t€ zgjas€ periudhén e vlefshmérisé, deri né
njé daté t€ caktuar. Ofertuesi mund t’a refuzojé kété kérkesé me shkrim pa humbur té drejtén
pér rimbursim té sigurimit té ofertés, kur ka njé tillé. Ofertuesi gé bie dakord té zgjasé
periudhén e vilefshmérisé sé ofertés njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraget
njé sigurim oferte té zgjatur, nése ka pasur njé té tillé. Oferta nuk mund té modifikohet. Nése
Ofertuesi nuk i pérgjigjet kérkesés sé béré nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e
periudhés sé vliefshmérisé sé ofertés, ose nuk e pranon kérkesén né fjalé, ose nuk paraget njé
sigurim té zgjatur té ofertés, kur kérkohet, atéheré Autoriteti Kontraktor do té refuzojé
ofertén.

2.9 Veprimet e jashtéligjshme sipas Nenit 26 té& LPP-sé.

Seksioni 3. Vlerésimi i Ofertave

3.1 Kiriteret e pérzgjedhjes

(Opsioni 1) Cmimi mé i ulét i ofertés sé kualifikuar.
Kontrata do t’i akordohet atij Ofertuesi g€ ka ofruar ¢mimin mé ulét té ofertés.

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht mé e favorshme.

Pér kriteret vlerésuese duhet pércaktuar garté pesha specifike e secilit kriter dmth sa piké
do té keté ¢do kriter dhe si do té llogariten pikét pér ofertuesit e njépasnjéshém.

Té gjitha kriteret vendosura pér vlerésimin e ofertave duhet té jené sa mé objektive dhe té
shprehen né shifra. Né c¢do rast kur kriteret jané mé shumé se njé, pesha e kriterit t& cmimit
nuk do té jeté mé pak se 50 piké. Pikét maksimale qé do té marré njé oferté do té jené 100.

Formula me té cilén do té llogariten pikét e ofertuesve né kété rast éshté:
Po= Pk1+Pk2+Pk3+.....

Ku:
Po - jane pikét totale té ofertes sé vlerésuar
Pk1/Pk2/Pk3/... - jane pikét pér cdo Kriter té vlerésuar

Pikét pér ¢do kriter pérllogariten sipas formulés:

Pk1= Vminkl x Pmaxk1/Ok1
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Pkl Pikét e Kkriterit qé vlerésohet

Vminkl  Vlerae mé e ulét e kriterit gé vlerésohet
Pmaxk1 Pikét maksimale gé i jepen kriterit gé vlerésohet
Ok1 Treguesi i ofertés pér kriterin gé vlerésohet

Sqgarim: Si kriter vlerésimi duhet té pérzgjidhet vetém njéri prej opsioneve. Plotésimi i té dy
opsioneve e bén procedurén té pavlefshme.

3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesét e hequra

3.21

Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime né oferté, qé jané thjesht té njé natyre aritmetike,
nése gabimi zbulohet gjaté shqyrtimit té ofertave. Autoriteti Kontraktor e pajis njofton
menjéheré Ofertuesin né fjalé me njé njoftim me shkrim/elektronik mbi ¢do korrigjim té tillé
dhe mund té€ vazhdoj€ me ndryshimin e gabimit, me kusht qé Ofertuesi t’a keté miratuar kété
komunikim gé i éshté béré. Nése Ofertuesi refuzon té pranojé korrigjimin e propozuar,
atéheré oferta do té refuzohet, pa konfiskim té sigurimit té ofertés, nése ekziston njé e tillé.

3.2.3 Gabimet né llogaritjen e ¢gmimit do té korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, sipas shémbujve

3.4

34.1

3.4.2

té méposhtme:

- né rast se ka mospérputhje ndérmjet shumave té shprehura né shifra dhe atyre né fjalé,
atéheré do té mbizotérojné shumat e shprehura né fjalé, me pérjashtim té rasteve kur shuma
né fjalé lidhet me njé gabim aritmetik,

- nése ka mospérputhje ndérmjet ¢cmimit njési dhe vlerés sé pérgjithshme gé merret nga
shumézimi i gmimit njési dhe sasisé, atéheré do té mbizotérojé ¢cmimi njési, dhe rrjedhimisht
duhet té korrigjohet shuma né total, nése ka njé gabim né njé shumé total, gé korrespondon
me mbledhjen ose zbritjen e néntotaleve, atéheré do té mbizotérojé néntotali dhe totali duhet
té korrigjohet. Shumat e korrigjuara né kété ményré jané té detyrueshme pér ofertuesin. Nése
ofertuesi nuk i pranon ato, atéheré oferta e tij do té refuzohet Ofertat me gabime aritmetike
refuzohen, kur shumat absolute té té gjitha korrigjimeve jané mé shumé se * 2% e vlerés sé
ofertés ekonomike té ofruar.

Ofertat anomalisht té uléta

Nése oferta e dorézuar, rezulton anomalisht e ulét né lidhje me punét e ofruara, atéheré
Autoriteti Kontraktor i kérkon Ofertuesit né fjalé té justifikojé ¢cmimin e ofruar. Nése
Ofertuesi nuk arrin té japé njé justifikim gé té bindé Autoritetin Kontraktor, atéheré Ky i
fundit ka té drejté té refuzojé ofertén.

Oferta do té cilésohet anomalisht e ulét sipas pércaktimit té béré né nenin 66 té Kreut VII té
RrPP .

Né rastin kur jané té vlefshme dy ose mé pak oferta, né pérputhje me nenin 56, té LPP-sg,
oferta vlerésohet anomalisht e ulét kur ajo &shté ulur mé shumé se 25 pérqgind e fondit limit
té pérllogaritur.
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Né rastin kur jané té vlefshme tre ose mé shumé oferta, né pérputhje me nenin 56 té LPP-sg,
oferta vlerésohet anomalisht e ulét nése vlera e saj do té jeté mé e vogél se 85 pérqind e
mesatares sé ofertave té vlefshme.

Nése njé apo disa oferta vlerésohen si anomalisht té uléta, komisioni i vlerésimit té ofertave
duhet té kérkojé sgarime nga ofertuesit, pérpara se té marré vendim pér kualifikimin ose jo
té tyre, né pérputhje me nenin 56 té LPP.

Né c¢do rast ofertuesi ka detyrimin té argumentojé dhe dokumentojé me prova shkresore
sgarimet mbi elementin/elementét e vecanté té ofertés, né pérputhje me kérkesat e nenit 56
té LPP.

Formula gé do té zbatohet pér té cilésuar njé oferté anomalisht té ulét, né rastin kur ka tre ose
mé shumé oferta té vlefshme éshté si mé poshté:

O- Oferta
Mo — Mesatarja e Ofertave té vlefshme
n—  Numrii Ofertave té vilefshme

Zv-  Zbritja e Mundshme
Mo=01+02+03+...0n/n
Zwv =85 % Mo

Vlera e Ofertés qé vlerésohet <..ZM........... , si rrjedhim Oferta &shté Anomalisht e Ulét

Né rastin kur Kkriter vlerésimi éshté pérzgjedhur oferta ekonomikisht mé e favorshme, do té
verifikohet nése ofertat jané anomalisht té uléta vetém nése oferta e klasifikuar me pikét mé
té larta e ka ofertén ekonomike me vlerén mé té ulét.

3.5.  Ankimi administrativ né dispozicion té Operatoréve Ekonomiké sipas nenit 63 té LPP-sé.

Seksioni 4. Nénshkrimi i Kontratés

4.1 Njoftimi i fituesit
Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, pérmes dérgimit té njoftimit té fituesit, si¢
parashikohet né Shtojcén 16. Njé kopje e kétij njoftimi publikohet né Buletinin e Njoftimeve
Publike, si¢ kérkohet né Nenin 58 té LPP-sé.

4.2 Sigurimi i kontratés

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kérkon sigurim pér ekzekutimin e kontratés. Shuma e sigurimit pér
ekzekutimin e kontratés do té jeté 10% e vlerés sé kontratés. Formulari i Sigurimit té
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Kontratés, sipas Shtojcés 20 té DT, duhet té& nénshkruhet dhe té dorézohet para nénshkrimit
té kontratés.

4.2.2 Sigurimi pér ekzekutimin e kontratés mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:

a) garanci bankare,
b)garanci sigurimi.

Ky formular nuk pérdoret nga autoritetet kontraktore ne rastin e prokurimit té kontratave
sektoriale.

4.2.3 Njoftimi i kontratés sé nénshkruar
Né pajtim me RrPP, pas nénshkrimit té kontratés, autoriteti kontraktor dérgon njé njoftim

né APP pér publikim né Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shénim: Autoritetet kontraktore nuk duhet té nderhyjné pér té béré asnjé Iloj ndryshimi né
dokumentat e tenderit nga pika 1 né pikén 4.
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1.  SHTOJCAT
Shtojcat e méposhtme jané pjesé pérbérése e DT:

Shtojca 1. Formulari i Ofertés Ekonomike

Shtojca 1/1: Deklaraté pér paragitje oferte té pavarur

Shtojca 2: Formulari i Ftesés pér Oferté né rastin e marréveshjes kuadér

Shtojca 3: Formulari i Sigurimit té& Ofertés

Shtojca 4: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 5: Deklarate mbi pérmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik
Shtojca 6: Planifikimi i kontratave né marréveshjen kuadér

Shtojca 7: Deklarata mbi konfliktin e interesit

Shtojca 8: Deklaraté mbi pérmbushjen e Kritereve Té Pérgjithshme per Kualifikim

Shtojca 8/1: Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e
punés

Shtojca 9: Formular vleresimi

Shtojca 10: Deklarata e disponueshmérisé sé makinerive

Shtojca 11:Deklarate mbi kontratat e lidhura apo ne proces

Shtojca 12: Formular pér Vértetimin e Kualifikimit/pjesémarrjes

Shtojca 13: Projekt-zbatimi dhe specifikimet teknike

Shtojca 14: Preventivat

Shtojca 15: Formulari pér Njoftimin S’kualifikimit

Shtojca 16: Formulari i Njoftimit té Fituesit

Shtojcal7:Formulari i Njoftimit té Fituesit pér operatorét ekonomikeé té suksesshém né marréveshjen
Kuadér

Shtojca 18: Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés

Shtojca 19: Kushtet e Vecanta té Kontratés

Shtojca 20: Formulari i Sigurimit té Kontratés

Shtojca 21: Formulari i Ankesés ne Autoritetin Kontraktor

Shtojca 22: Draft Marreveshja Kuadér ku Jo té gjitha kushtet jané té pércaktuara

Shtojca 23: Draft Marréveshja Kuadér ku té gjitha kushtet jané té pércaktuara

Shtojca 24: Formulari i njoftimit té Kontratés sé nénshkruar

Shtojca 25: Formulari i njoftimit té Kontratés sé nénshkruar pér publikim né Buletinin e Njoftimeve
Publike

Shtojca 26: Formulari i Njoftimit té Anullimit
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Shtojca 1
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI | OFERTES EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés]

Pé&rshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* k% %

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, Ne, té nénshkruarit, deklarojmé se:

1. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; pa TVSH,;
2. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; me TVSH

Nr Nr. Pérshkrimi i Punéve Njési Sasia | Cmimi/ Cmimi
Analizé Njési total

=

N

Shuma

Fondi Rezervé
Shuma

TVSH

SHUMA TOTAL

Nénshkrimi i ofertuesit
Vula
Shénim:Cmimet duhet té shprehen né Monedhén (e kérkuar né dokumentat e tenderit )

Shénim:
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Formulari i ofertes duhet te plotesohet sipas tabelave bashkelidhur ku jane percaktuar preventivat
e punimeve te vecanta per HEC Fierze dhe HEC Vau Dejes.

+ Operatori ekonomik ofertues duhet té plotésojé té dyja tabelat e mésipérme, tabelén nr.1 pér vierén
totale té ofertés sipas Shtojcés 1 dhe tabelén nr.2 pér shumatoren e gmimeve pér njési, per secilin ze.

+ Mbéshtetur né Udhézimin Nr.15, daté 26.11.2018 “Pér njé ndryshim né udhézimin Nr.6, daté
26.11.2018 “Pér pérdorimin e marréveshjes kuadér dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, duke
gené se objekti i prokurimit pérbéhet nga disa artikuj, ofertimi nga operatorét ekonomiké do té béhet me
¢mim pér njési.

+ Pér efekt krahasimi, vlerésimi i ofertave té paragitura do té béhet mbi bazén e shumatores sé
¢mimeve pér njési té pérllogaritur pér totalin e mjeteve.

Shtojca 1/1
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[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga operatori ekonomik]

DEKLARATE

Pér paraqitje Oferte té Pavarur

E operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gé do té zhvillohet né

daté: ; nga Autoriteti Kontraktor: ; me objekt:
: me fond limit:

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té& operatorit

ekonomik , n€ mbéshtetje t€ nenit 1 t& Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér

prokurimin publik”, t€ ndryshuar si dhe né mbéshtetje té Ligjit Nr.9121/2003 “Pér mbrojtjen e
konkurrencés”, béj kété deklarim dhe garantoj se deklaratat e méposhtme jané té vérteta dhe té plota
né ¢do aspekt:

Uné vértetoj, né interes té: gé:
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Uné kam lexuar dhe kuptuar pérmbajtjen e késaj Deklarate;

2. Uné kuptoj qé€ oferta e paraqitur do té s’kualifikohet dhe/ose pérjashtohet nga pjesémarrja né
prokurimet publike, nése kjo Deklaraté vértetohet se nuk éshté e ploté dhe / ose e sakté né
cdo aspekt;

3. Uné jam i autorizuar nga Ofertuesi té firmos kété Deklaraté dhe té parages oferté né interes
té Ofertuesit;

4. Cdo person, firma e té cilit shfaget né dokumentacionin e ofertés,éshté i autorizuar nga
Ofertuesi pér té pérgatitur dhe pér té nénshkruar ofertén né interes té Ofertuesit;

5. Pér qéllim t€ késaj deklarate dhe ofertés s€ paraqitur, uné kuptoj q€ fjala “konkurrenté”
nénkupton ¢do operator tjetér ekonomik, té ndryshém nga Ofertuesi, té paragitur ose jo si
bashkim operatorésh ekonomik, gé:

a) paragesin njé oferté né pérgjigje té Njoftimit té Kontratés dhe/ose té Ftesés pér Oferté,
té béré nga Autoriteti Kontraktor;

b) éshté njé ofertues potencial, i cili bazuar né kualifikimin, aftésité ose pérvojat e tij,
mundet té dorézojé njé oferté né pérgjigje, té Njoftimit té Kontratés dhe/ose té Ftesés
pér Oferté.
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6.

7.

9.

Agregateve né HEC Vau Dejés”.

Ofertuesi deklaron se: (kliko njé nga alternativat e méposhtme):

a) Ofertuesi ka pérgatitur ofertén e tij né ményré té pavarur, pa u konsultuar, pa
komunikuar dhe pa béré marréveshje apo pa réné dakord me asnjé konkurrent tjetér;
a
b) Ofertuesi éshté konsultuar, ka komunikuar, ka béré marréveshje me njé ose mé shumé
konkurrenté né lidhje me kété proceduré prokurimi. Ofertuesi deklaron se né
dokumentet bashkangjitur, né detajet e késaj oferte, jané pérfshiré emrat e
konkurrentéve, natyra dhe shkaget e konsultimit, komunikimit, marréveshjes apo
angazhimit (rasti i bashkimit té operatoréve ekonomiké ose nénkontraktimit).
0

Né vecganti, pa kufizuar paragrafét 6. a) dhe 6. b), té pérmendur mé lart, nuk ka pasur
konsultime, komunikime, kontraté apo marréveshje me ndonjé konkurrent né lidhje me:

a) c¢cmimet;

b) metodat, faktorét ose formulat e pérdorura pér llogaritjen e cmimit;

c) géllimin apo vendimin pér té paraqitur apo jo njé oferté; ose,

d) paraqitjen e njé oferte gé nuk i plotéson specifikimet e kérkesés pér oferté.

Pérvec késaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marréveshje apo kontrata me ndonjé
konkurrent né lidhje me cilésiné, sasiné, specifikimet apo dérgesa té vecanta té produkteve

apo shérbimeve té cilat lidhen me prokurimin né fjalé, pérvec¢ se kur jané deklaruar sipas
paragrafit té mésipérm 6. b).

Kushtet e ofertés nuk u jané€ béré t€ njohura dhe as nuk do t’u béhen té njohura me qéllim
nga Ofertuesi konkurrentéve té tjeré, né cdo ményré qofté, para datés dhe kohés sé hapjes
zyrtare té ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes sé kontratés, vetém nése kérkohet me ligj ose
nése deklarohen né ményré specifike sipas paragrafit 6.b).

(Emri dhe Firma e Personit té Autorizuar pér Pérfagésim té Ofertuesit)

(Titulli sipas pozicionit né puné) (Data)
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Shtojca 2
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga autoriteti kontraktor né Marréveshjen Kuadér gjaté rihapjes sé
procesit té mini-konkursit]

FTESA PER OFERTE

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)
fton pér té paraqitur oferta pér kryerjen e Punéve té méposhtme:

(Jepni njé pérshkrim té sakté té objektit té kontraté dhe sasive si¢ pérkufizohet né Dokumentacionit
té Tenderit (DT)).

Vendi i kryerjes sé punés
(jepni njé pérshkrim te shkurtér)

Afati i punimeve

Oferta duhet té paragitet

[Jep adresén e sakté]
Pérpara

[Pércaktoni datén dhe orén]

Kriteret e pércaktimit té ofertés fituese

Forma e komunikimit:

Me shkrim [J elektronike (email, fax, etj) [J
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Shtojca 3

[Letér me logon e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]
[ Shtojcé pér t’u paragitur nga operatori ekonomik kur kérkohet nga autoriteti kontraktor]

FORMULARI | SIGURIMIT TE OFERTES
[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Né emér té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencés né fagen e
APP-sé

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur,

Ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té siguruar] ka derdhur njé depozité prané [emri dhe adresa e
bankés / kompanisé sé sigurimit] me njé vleré prej [monedha dhe vlera, e shprehur né fjalé dhe
shifra] si kusht pér sigurimin e ofertés, dorézuar nga operatori i lartpérmendur ekonomik.

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit kontraktor] vlerén e siguruar,
brenda 15 (pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar
shpjegime, me kusht gé kjo kérkesé té pérmendé mospérmbushjen e njérit nga kushtet e méposhtme:

- Ofertuesi e ka térhequr ose ka ndryshuar ofertén, pas afatit pérfundimtar pér paraqitjen e
ofertave ose para afatit perfundimtar, nése éshté pércaktuar késhtu né dokumentat e tenderit;

- Ofertuesi ka refuzuar nénshkrimin e kontratés sé prokurimit kur autoriteti kontraktor e
kérkon njé gjé teé tillé;
Ofertuesi nuk ka paragitur sigurimin e kontratés, ku oferta éshté shpallur fituese ose nuk ka

plotesuar ndonjé kusht tjetér pérpara nénshkrimit té kontratés sé pércaktuar né dokumentat e
tenderit.

Ky Sigurim éshté i vlefshém pér periudhén e specifikuar né [njoftimin e kontratés ose ftesén pér
tender]. [Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimit]
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Shtojca 4

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

(Shénoni mé poshté informacionin gé déshironi té mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e | Numri i fages dhe | Arsyet pse  ky | Afati kohor gé Kky
informacionit gé | pikat e DT @é | informacion duhet té | informacion té
duhet té  mbetet | déshironi té mbeten | mbetet konfidencial | mbetet konfidencial
konfidencial konfidenciale

KUJDES

Cdo e dhéné, gé nuk éshté regjstruar si e dhéné konfidenciale, do té konsiderohet se titullari i kétyre
té drejtave ka dhéné veté pélgimin pér dhénien e informacionit pérkatés dhe Autoriteti Kontraktor
nuk mban asnjé pérgjegjési pér publikimin e kétij informacioni.

Nuk pérbén sekret tregtar informacioni, gé duhet té béhet publik né bazé té ligjit, qé lidhet me
shkeljen e ligjit, apo gé duhet té publikohet né bazé té praktikave té mira tregtare e parimeve té etikés
tregtare. Pérhapja e Kkétij informacioni vlerésohet e ligjshme, nése népérmjet kétij akti synohet té
mbrohet interesi publik.

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 5
[Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né daté
nga Autoriteti Kontraktor me objekt me fond

limit

Uné i nénshkruari me cilésiné té operatorit ekonomik
deklaroj se:

Pérmbushim té gjitha specifikimet teknike, té pércaktuara né dokumentat e tenderit dhe e vértetojmé
kété me certifikata e dokumenta (nése kérkohen nga autoriteti kontraktor), té dorézuar bashké me
kété deklaraté.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula
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Agregateve né HEC Vau Dejés”.

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor né Marréveshjen Kuadér]

PLANIFIKIMI |
KONTRATAVE NE MARREVESHJEN KUADER

Numri total i kontratave sipas Marréveshjes Kuadér

[ ] Puné:

Kontrata
Nr.

Titulli i Kontratés Pérshkrim i shkurtér i kontratés

01

02

03
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Shtojca 7

[ Shtojcé pér t’u plotesuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE
Mbi konfliktin e interesave

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gé do té zhvillohet
né daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt
me fond limit

Konflikti i interesit éshté gjendja e konfliktit ndérmjet detyrés publike dhe interesave privaté té njé
zyrtari, né té cilén ai ka interesa privaté, té drejpérdrejté ose té térthorté gé ndikojné, mund té
ndikojné ose duket sikur ndikojné né kryerjen né ményré té padrejté té detyrave dhe pérgjegjésive
té tij publike.

Né zbatim té nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, kategorité e zyrtaréve pércaktuar né
Kreun 111, Seksioni Il, gé iu ndalohet né ményré absolute té pérfitojné né ményré té drejtpérdrejté
ose té térthorté nga lidhja e kontratave me njé palé njé institucion publik jané:

- Presidenti i Republikés, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat,Deputetet,
Gjyqgtarét e Gjykatés Kushtetuese, Gjyqtarét e Gjykatés sé Larté, Kryetari i Kontrollit té Larté
té Shtetit, Prokurori i Pérgjithshém, Gjyqgtarét e Prokurorét né nivelin e Gjykatés sé Shkallés
sé Paré e né até té Apelit, Avokati i Popullit, Anétari i Komisionit Qendror té Zgjedhjeve,
Anétari i Késhillit té Larté té Drejtésisé, Inspektori i Pérgjithshém i Inspektoratit té Larté té
Deklarimit dhe Kontrollit té Pasurive dhe Konfliktit t& Interesave, Anétarét e Enteve
Rregullatore, (Késhilli i Mbikqgyrjes i Bankés sé Shqipérisé, pérfshiré Guvernatorin dhe
Zv/Guvernatorin; té konkurrencés, telekomunikacionit; energjisé; furnizimit me ujé; té
sigurimeve; letrave me vleré; mediave), Sekretarét e Pérgjithshém té institucioneve gendrore
si dhe ¢do zyrtar tjetér, né ¢do institucion publik, gé éshté té paktén i barazvlefshém pér nga
pozicioni me drejtorét e pérgjithshém, titullarét e institucioneve té administratés publike qé
nuk jané pjesé e shérbimit civil.

Pér zyrtarét e nivelit t& mesém drejtues sipas nenit 31, dhe pér zyrtarét e parashikuar né nenin
32 té kreut té 11, seksioni 2 té kétj ligji, ndalimi sipas pikés 1 té kétij neni, pér shkak té
interesave private té zyrtarit, té pércaktuara né kété piké zbatohet vetém né lidhjen e
kontratave né fushén e territorit dhe té juridiksionit té institucionit, ku punon zyrtari. Ky
ndalim zbatohet edhe kur palé éshté njé institucion i varésiseé.

Kur zyrtari éshté né funksionin e kryetarit a té nénkryetarit té bashkisé, komunés ose té késhillit té
garkut, té anétarit té késhillit pérkatés ose éshté zyrtar i nivelit té larté drejtues té njé njésie té
geverisjes vendore, ndalimi pér shkak té interesave privaté té zyrtarit, té pércaktuara né kété piké,
zbatohet vetém né lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkingé, komunén ose késhillin e garkut,
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ku zyrtari ushtron kéto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palé né kontraté &shté njé institucion
publik, né varési té késaj njésie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005).

Ndalimet e pércaktuara né nenin 21 pika 1, 2 té Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, me pérjashtimet
pérkatése, zbatohen né té njéjtén masé edhe pér personat e lidhur me zyrtarin gé né kuptim té kétij
ligji jané bashkéshorti/ja, bashkéjetuesi, fémijé né moshé madhoré, prindérit e zyrtarit té
bashkéshortit/es dhe bashkéjetuesit/es.

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té& personit juridik
deklaroj nén pérgjegjésiné time personale se:

Jam né dijeni t& kérkesave dhe ndalimeve t€ pércaktuara né Ligjin Nr. 9367, daté 07.04.2005 “Pér
parandalimin e konfliktit té interesave n€ ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe né
aktet nénligjore té nxjerra né zbatim té tij nga Inspektorati i Larté i Deklarimit dhe Kontrollit té
Pasurive si dhe t€ Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar.

Né pérputhje me to deklaroj se asnjé zyrtar i pércaktuar né Kreun 111, Seksioni 11 te Ligjit Nr. 9367,

daté 7.4.2005, dhe né kété deklaraté, nuk zotéron interesa private né ményré té drejtpérdrejté ose té
térthorté me personin juridik gé uné pérfagésoj.

Data e dorézimit té deklaratés

Emri, Mbiemri, Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 8

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E KRITEREVE TE PERGJITHSHME

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesemarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né
daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt
me fond limit

Uné i nénshkruari me cilesiné té  operatorit ekonomik
deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté se:

e Operatori ekonomik éshté i regjistruar né Qendrén Kombétare
té Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin e prokurimit. Né rastin kur ofertuesi éshté
njé organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se éshté i regjistruar si person juridik, sipas
Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pé&r Organizatat jo Fitimprurése”.

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar pér asnjé nga veprat penale,
té parashikuara Nenin 45/1 té LPP.

e Personi/at né cilésiné e anétarit t€ organit administrativ, drejtuesit ose mbikéqyrésit,
aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca pérfagésuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese
brenda operatorit ekonomik, si mé poshté:

etj.
nuk jané ose kané gené té dénuar me vendim gjyqgésor té formés sé preré pér asnjé nga veprat
penale, té pércaktuara né nenin 45/1 té LPP?,

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé
formés sé preré, pér vepra gé lidhen me veprimtariné profesionale.

e Operatori ekonomik nuk éshté né proces falimentimi (statusi
aktiv).

2 Autorizoj Autoritetin Kontraktor té bgjé verifikimet pérkatése té gjendjes gjygésore té personave té deklaruar né kété
Deklaraté
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e Operatori ekonomik ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e
tatimeve e té kontributeve té sigurimeve shogérore, sipas legjislacionit né fugi.

Né c¢do rast, autoriteti kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
Vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Data e dorézimit té deklaratés
Nénshkrimi i ofertuesit

Vula
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Shtojca 8/1

[ Shtojcé peér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMERISE SE DISPOZITAVE LIGJORE
NE MARREDHENIET E PUNES

Deklaraté e Operatorit Ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né daté

nga Autoriteti Kontraktor me objekt me fond
limit
Uné i nénshkruari me cilésiné e té operatorit ekonomik
, deklaroj nén pérgjeqjésiné time té ploté gé:
e Operatori ekonomik garanton mbrojtjen e té drejtés sé

punésimit dhe profesionit nga ¢do formé diskriminimi, té parashikuar nga legjislacioni i
punés né fuqi.

e Operatori ekonomik lidh me punémarrésit kontratat pérkatése té
punés dhe garanton masat né drejtim té sigurisé dhe shéndetit né puné pér té Gjithé dhe, né
ményré té vecanté, pér grupet e rrezikuara, bazuar né legjislacionin e punés né fuqi.

e Operatori ekonomik nuk ka masé Ligjore né fuqi, té vendosur nga
Inspektoriati Shtetéror i Punés dhe Shérbimeve Shogérore (ISHPSHSH). Né rastet kur jané
konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marré masat e nevojshme pér adresimin e
tyre, brenda afateve té pércaktuara nga ISHPSHSH.

Data e dorézimit té deklaratés
Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 9
[ Shtojcé pér t’u paragitur nga Operatori Ekonomik]
FORMULAR VLERESIMI

( Ky formular do té shogérohet me Akt kolaudimin dhe situacionet)

Autoriteti kontraktor/Investitori

Adresa/Tel.

Emri i Titullarit/ Administratorit

VERTETOJ SE:

Autoriteti kontraktor/Investitori ka nénshkruar kontratén me

Emri i operatorit NIPT/

Bashkimit té operatoréve NIPTET/

Nénkontraktoret NIPTET

Adresa/t

Obijekti i kontratés:

Data e fillimit té kontratés Data e mbarimit té kontratés

Vlera sipas kontratés Vlera e realizuar

% e bashkimit te O.E. dhe pérshkrimi i

punéve té kryera nga secili anétar

Nénkontraktoret.
Vlerésimi (shprehur me fjalé)
E pérmbushur
E papérmbushur
Firma

Vula e Autoritetit Kontraktor
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Shtojca 10

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

Operatori ekonomik:

“Riparimet e Turbinave té Agregateve Nr.1 e NR.3 né HEC Fierzé dhe té turbinave té pesé

Agregateve né HEC Vau Dejés”.

MBI DISPONIMIN E MAKINERIVE

Deklaroj se zotéroj mjetet pajisjet teknike dhe asete té tjera fizike pér té realizuar kontratén

me objekt:
Né pronési
Lloji i Mjetit | Targa Nr. Lejes | Nr. Shasisé Té tjera
garkullimit
1
2
3
4
5
Dhe
Me gera
Lloji i | Targa | Nr. Lejes sé | Nr. Shasisé Nr. Kont sé gerasé | Afati i kontratés
Mjetit | e garkullimit | sé mjetit (noterisé) sé gerasé
mjetit | té mjetit (Data e fillimit
dhe mbarimit)
1
2
3
4
5
6

®  shto/fshi rreshta té tjeré nése nevojitet.
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Ne autorizojmé autoritetin kontraktor té verifikojé informacionin e dhéne né kété tabelé.
PERSONI | KONTAKTIT (pér kété oferté)

Emri:

Adresa:

Nr. Telefonit:

Faks:

E-mail:

Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 11

(Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik)

DEKLARATE MBI KONTRATAT E LIDHURA DHE/ OSE NE PROCES?

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né daté
nga Autoriteti Kontraktor me objekt me

fond limit

Uné i nénshkruari me cilésiné té  operatorit ekonomik
deklaroj se kam né proces dhe/ose jam shpallur fitues pér kontratat e

méposhtme:

Nr. Autoriteti kontraktor Objekti 1 procedurés se | Vlera e shpallur
prokurimi/kontratés fituese

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula

Shénim: N& rastin e bashkimit té operatoréve ekonomiké, secili prej anétaréve té bashkimit duhet té
plotésojé kété deklaraté

3 Kjo deklarate ka si gellim plotesimin e kriterit ligjor ge operatori ekonomik brenda sé njgjtés periudhé nuk
éshté kontraktor/nénkontraktor pér kontraté/kontrata té lidhura dhe/ose éshté shpallur fitues, me vleré té pérbashkét ose
té vecanté, mé t& madhe se 100 % i kufirit maksimal, gé disponon, sipas licencés profesionale, té léshuar nga autoriteti
kompetent

35



K=SH

enercanesvarerise Riparimet e Turbinave té Agregateve Nr.1 e NR.3 né HEC Fierzé dhe té turbinave té pesé
Agregateve né HEC Vau Dejés”.

Shtojca 12
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

1. KRITERET E PERGJITHSHME TE PRANIMIT/KUALIFIKIMIT
Ofertuesi duhet té deklarojé se:

a) Eshté i regjistruar né Qendrén Kombétare té Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin e
prokurimit. Né rastin kur ofertuesi &shté njé organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se éshté i
regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér Organizatat jo Fitimprurése”.
b) nuk éshté né proces falimentimi, (statusi aktiv)

c) nuk éshté dénuar pér shkelje penale, né pérputhje me Nenin 45/1 té LPP,

¢) nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé formés sé preré, pér vepra gé lidhen me veprimtariné
profesionale.

d) ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e tatimeve e té kontributeve té sigurimeve shogérore,
sipas legjislacionit né fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet té deklarojé se i plotéson té gjitha kérkesat e renditura mé sipér népérmjet
paragitjes sé njé vetédeklarate me shkrim.

Nése gjuha e pérdorur né proceduré éshté gjuha shqipe, atéheré dokumentat né gjuhé té huaj duhet
té shogérohen me njé pérkthim té noterizuar né gjuhén shqipe.

NEé rastet e bashkimit té operatoréve ekonomiké, ¢do anétar i grupit duhet té dorézojé vetédeklaratén
e lartpérmendur.

Kriteret e Pérgjithshme pér Pranim, nuk duhet té ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Keéto kritere duhet té plotésohen me dorézimin e vetédeklaratés me shkrim té subjektit, né
ditén e hapjes sé ofertés, sipas Shtojcés 8.

Né cdo rast, autoriteti kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Vec késaj, nése oferta dorézohet nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, duhet té dorézohen:

a. Marréveshja e noterizuar sipas sé cilés bashkimi i operatoréve ekonomiké éshté krijuar
zyrtarisht;

b.  Prokura e posa¢me.
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2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/Ofertuesi duhet té dorézojé:

a. Pérshkrimin e Ofertés, sipas Shtojcés 1;

b. Deklaraté pér paragitje oferte té pavarur, sipas Shtojcés 1/1;

c. Sigurim oferte, (nése éshté e zbatueshme) sipas Shtojcés 3;

¢. Deklaraté mbi pérmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojcés 5;

d. Deklaraté mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcés 7;

dh. Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e punés
Shtojces 8/1;

e. Formular vlerésimi sipas Shtojcés 9;

f. Deklaraté mbi disponueshmériné e mjeteve sipas Shtojcés 10;

g. Deklarate mbi kontratat e lidhura apo ne proces, sipas Shtojcés 11;

gj. Vértetimin gé konfirmon shlyerjen e té gjitha detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike té
kontratave té energjisé gé ka operatori ekonomik qé éshté i regjistruar né Shqipéri.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet té dorézojé:
2.1.  Per kapacitetin ligjor/profesional i operatoréve ekonomike:

2.2.  Per kapacitetin ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Xhiro mesatare e realizuar nga Operatori Ekonomik gjaté tre viteve té fundit 2017, 2018, 2019
me njé vleré jo me e vogel se 75,000,000 (Shtaté dhjeté e pese milion) Leké.

Pér té vértetuar plotesimin e kétij kushti Operatori Ekonomik duhet té paragesé njé vértetim nga
Dega e Tatim Taksave pér xhiron vjetore té realizuar né 3 (tre) vitet e fundit .

2.2.2 Operatori Ekonomik duhet té keté njé aktivitet pozitiv (t¢ mos keté dalé me humbje) té
gendruéshem gjaté tre viteve 2017, 2018 dhe 2019. Pér té vértetuar plotesimin e kétij kushti.
Operatori Ekonomik duhet té paragesé kopje té bilanceve té tre viteve te fundit , té paraqitur prané
autoritetit pérkatés, té shogéruara nga akt ekspertiza e kryer nga Eksperti kontabél i autorizuar
(akt ekspertizén e kryer nga eksperti kontabel i autorizuar, do ta paragesin té gjithé operatorét
ekonomik gé jané objekt i nenit 41, gérma “c” té ligjit Nr. 10091, daté 05.03.2009).
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2.3 Per kapacitetin teknik:

2.3.1 Puné té ngjashme, pér 1 (njé) kontraté té vetme né njé vleré jo me te vogel se 75,000,000
(Shtaté dhjeté e pese milion) Leké, realizuar gjaté tre viteve té fundit nga data e hapjes sé tenderit,

Ose

Puné té ngjashme ku vlera totale e punéve té marra sé bashku gjaté tre viteve té fundit nga data e
hapjes se tenderit té jeté jo me e vogel se 290,000,000 (Dyqind e nentedhjeté milion) leké.

Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura e ben oferten te kualifikueshme.

Pér té vértetuar plotésimin e kétij kushti Operatori Ekonomik duhet té paragesé punét sipas tabelés
sé méposhtme:

NR  |OBJEKTI | KONTRATES DATAEFILLIMIT DATA E PERFUNDIMIT [VLERAPATVSH VLERA E REALIZUAR
NE 3 VITET E FUNDIT

Pér té vértetuar pérvojén e suksesshme né ekzekutimin e kontratave té ngjashme, ofertuesi
duhet té paragesé dokumentat e méposhtém :

e Pér kontrata pér puné publike té realizuara me institucione shtetérore kérkohen:
e Kontraten/at e Sipérmarrjes,
e Situacion pérfundimtare té objektit,
e Formular Vlerésimi nga Investitori sipas Shtojces nr.8,
e Akt Kolaudimi,

e Certifikaten e marrjes ne dorezim.

e Pér kontrata pér puné publike té realizuara me subjekte private kérkohen :
e Kontraten/at e Sipérmarrjes,
e Situacion pérfundimtare té objektit,
e Faturat tatimore pér ¢do situacion,
e Formular Vleresimi nga Investitori,
e Akti i Kolaudimit,

e Certifikaten e marrjes ne dorezim.
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2.3.2 Ofertuesi duhet te kete pjese té stafit teknik, inxhinieret dhe tekniket e méposhtém:

+ Jo mé pak se 2 (Dy) Inxhiniere Mekanike. Per permbushjen e ketij kriteri duhet te paragiten

diplomat, kontratat e punés dhe CV.

+ Jo mé pak se 4 (Katér) Axhustatore. Per permbushjen e ketij kriteri duhet te paragiten kontratat
e punés si dhe déshmi kualifikimi té sigurimit teknik té léshuara nga institucionet e autorizuara

me ligj.

+ Jo mé pak se 2 (Dy) Saldatore, nga té cilét njéri té jeté i certifikuar me EN 1SO 9606-1, 141/111
TUBE BW FM 5 141:S 111:B. Per permbushjen e ketij kriteri duhet te paragiten certifikatat

pérkatése, kontratat e punés.

Pér sa me sipér té paragitet vertetim leshuar nga Administrata Tatimore per periudhen 3 muajt e
fundit Qershor - Gusht 2020 shogeruar me formularet e listepagesave E-SIG-25 (Nga sistemi
elektronik i tatimeve.)

2.3.3. Operatori Ekonomik ofertues duhet té jeté i pajisur dhe té paragesé Certifikatat 1ISO ose
ekuivalentin e tyre si mé poshté:

1) 1SO 9001:2015/ ose té pérditésuar “‘Sistemi i menaxhimit té cilésisé” ;
2) ISO 14001:2015/ ose té pérditésuar “Sistemi i menaxhimit té€ mjedisit”;
3) ISO 18001-2007 ose 45001:2018  “Sistemi i menaxhimit te shéndetit dhe sigurisé né puné”;

Certifikatat e mésipérme kérkohen té jené té vlefshme né kohén e zhvillimit té tenderit, dhe té jené
né pérputhje me nenin 30 té V.K.M. Nr. 914, daté 29.12.2014, i ndryshuar.

2.3.4 Operatori Ekonomik ofertues pér realizimin e kontrates, duhet té disponojé kéto paisje dhe
makineri:

Emri i Mjetit Njesi Sasi | Statusi

Paisje speciale pér prerje me elektroda karboni cope 1 Ne pronesi 0se me gera
Furré tharje pér elektroda cope 1 Ne pronesi ose me gera
Paisje saldimi pér elektroda inoksi cope 1 Ne pronesi 0se me gera
Paisje axhustimi né pérmasa té vogla cope 1 Ne pronesi 0se me gera
Paisje pér shpimin né lopatat e rrotés sé punés cope 1 Ne pronesi ose me gera
Kamiongin ving 1-1.5 ton cope 1 Ne pronesi 0se me gera

a) Makinerité dhe paisjet né pronési té shogérohen me akt pronesie origjinal ose fotokopje e
noteruar. Makinerite dhe paisjet me gira té shogérohen me kontrata giraje té lidhura para noterit
publik. Kontrata e girasé pér makinerite né fjalé duhet té jeté e shtriré né njé kohé pértej afatit té
pérfundimit té zbatimit té punimeve gé parashikon kontrata gé prokurohet.
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b) Pér mjetet gqé shénohen né regjistrat publik duhet té paragitet dokumenti gé vérteton regjistrimin
(leje garkullimi, akt kolaudimi, siguracion, leje transporti). Pér paisjet e tjera duhet té jené aktet e
zhdoganimit ose faturat e blerjes, orgjinale ose fotokopje e noteruar.

c) Makinerité e mésiperme nuk duhet té jené té angazhuara né kontrata té tjera. Pér kété té paraqitet
njé deklaraté nga administratori i shogérisé ofertuese se makinerité e mésipérme nuk jané té
angazhuara né kontrata té tjera.

Autoriteti Kontraktor rezervon té drejtén té verifikojé vértetésiné e deklaratés. Né rast
deklarimi té rreme do té veprohet né pérputhje me nenin 13, pika 3, germa ”a” te Ligjit
Nr.9643, daté 20.11.2006, i ndryshuar, “Per Prokurimin Publik”.

Né respektim té nenit 23 te LPP-se né té gjitha rastet kur pérmendet “marké” pérfshihet termi
“ekuivalent”.

Té gjithé dokumentat duhet té jené origjinalé ose kopje té noterizuara té tyre. Rastet e mos-
dorézimit té njé dokumenti, ose té dokumentave té rreme e té pasakta, konsiderohen si kushte
pér skualifikim.

40



K=SH

enercanesvarerise Riparimet e Turbinave té Agregateve Nr.1 e NR.3 né HEC Fierzé dhe té turbinave té pesé
Agregateve né HEC Vau Dejés”.

Shtojca 13
(Shtojcé pér t’u plotésuar nga autoriteti kontraktor)

PROJEKTI | ZBATIMIT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE

Terma reference dhe specifikime teknike

Mbi punimet ne rrotat e punes se agregateve Nr.1 dhe Nr.3 HEC Fierzé dhe te tek rrotat e
punés dhe tubacionet e prishsave te vakumit ne pese agregatet ne HEC Vau i Dejes.
Kérkesa té pérgjithshme

= Kontraktori duhet té shgyrtojé relacionin teknik, preventivin e punimeve dhe menyren e
realizimit te punimeve gé pérpara lidhjes sé kontratés me Investitorin.

= Kontraktori do te jete pergjegjes per kontrollin dhe duhet te verifikojé informacionin baze ge i
eshte dhene dhe ne asnje menyre nuk do te lehtesohet nga pergjgjesia e tij ne se nje informacion
i tille eshte i manget dhe ne mosperputhje me gjendjen aktuale ne objekt.

= Kontraktori do té inspektojé né objekt shkallen e demtimeve ne rroten e punes, aparatin drejtues
dhe té pércaktojé, volumin e punimeve dhe té saktesoje ményrén e realizimit té té gjitha
proceseve te punes

= Kontraktori duhet te jape asistencen e tij teknike tek punedhenesi pas kontrollit te kryar ne rroten
e punes dhe aparatin drejtues dhe te percaktojé garte menyren e realizimit te detyres.

= Kontraktori gjate te gjithe fazes se zbatimit te punimeve duhet te beje ne menyre periodike dhe
te vazhdueshme, konsulta me personelin inxh-teknik te objektit, te dokumentojé dhe
fotografafojé te te gjithe proceset e punes sipas udhezimeve te supervizorit ne menyre ge te
demostroje progresin e punes, cilesine e materialeve te perdorura dhe punimeve te kryera,
kushtet e punes, etj.

Specifikime teknike

= Te gjitha dokumentat teknike ge shogerojne keto punime do te jene baze per vleresimin e sasise
dhe cilesise se punes ge do te behet per zbatimin e tyre.
= Kontraktori do te marre persiper te gjithe pergjesine ne kryerjen e llogaritjeve per sasine dhe

llojet e materialeve, volumeve te punes si dhe pajisjeve te kerkuara per kryerjen e kesaj pune.
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= Cdo ndryshim apo pershtatje me kushtet aktuale do te behet vetem ne bashkepunim me grupin
teknik, supervizorin e punimeve dhe me aprovim te Investitorit.

= Kontraktori gjate realizimit te saldimeve, prerjeve dhe proceseve te tjera do te mbeshtetet dhe do
te respektoi standardet IEC dhe 1SO.

= Kontraktori ne fund te ¢cdo operacioni pune si ¢arje kanali, saldimi do te beje kontroll me
penetrant dhe pasi te bindet se nuk ka probleme te vazhdoi ne proceset e tjera.

= Materialet dhe pajisjet ge do te perdoren gjate kryerjes se punimeve duhet te vijne te shogeruar
me certifikate cilesie dhe orgjine te prodhimit te mallit.

= Materialet dhe pajisjet ge do te perdoren duhet te perputhen me standartet nderkombetare te
cilesise, kohezgjatjes dhe duhet gjithashtu te jene te tilla ge ti rezistojne veprimeve mekanike,
gerryese, termike dhe lageshtires.

= Ne fund te proceseve te pune do te behet kontrolli me penetrant i te gjithe rrotes se pune, aparatit
drejtues dhe zonave te tjera bojekt kontrate.

Puna pérgatitore dhe inspektimet

= Perpara se te kryhen proceset e punes se kerkuar ne ambientet e brendshme, zona duhet te jete e
pastruar dhe sipas rregullave te sigurimit teknik dhe mbrojtjes ne pune.
= Asnje proces pune nuk duhet te kryhet derisa Mbikqyresi i punimeve te kete inspektuar dhe

aprovuar masat e duhura per fillimin e punes sipas kushteve teknike te dhena me siper .
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Shtojca 14
(Shtojcé pér t’u plotésuar nga autoriteti kontraktor)

PREVENTIVAT E PUNIMEVE

PREVENTIVI I PUNIMEVE RIPARIMI I DEMTIMEVE NE R_ROTEN E PUNES, APARATIN DREJTUES TEK
AGREGATET NR.1 DHE NR.3 NE HIDROCENTRALIN E FIERZES.

NR. [NR. PERSHKRIMI | PUNEVE NJESIA [SASIA E E[CMIMI [CMIMI
ANALIZE PRITSHME |NJESI [TOTAL
PUNIME PERGATITORE

1 Ndértimi i skele druri  poshté,im? 16.61

kompletimi me shkallé dhe mjete
mbrojtése

2 Transporti né galeri né kuoté 156 m ténjési |2

pajisjeve dhe veglave té punés.
Instalimi i panelit té ushqgimit dhe
instalimi i pajisjeve té saldimit né
galeri. Instalimi i pajisjeve té furnizimit
me ajér, furrés tharése dhe pajisjeve té
axhustimit né platformé. Kompletimi
me ndricim i dhomés spirale,
platformés dhe bankoportave hyrése.
Marrja e masave té sigurimit teknik né
dhomén spirale, rrotén e punés dhe
tubin thithés

PUNIME TEK LOPATAT E RROTES SE PUNES

1 Kontrolli me penetrant pér pércaktimin(njési |10
e pérmasave té carjes dhe démtimeve
tek lopatat e rrotés sé punés

2 Shpimi i vrimave kufizuese té carjeve|njési |20
tek secila lopaté
3 Realizimi i kanaleve né zonat e cara pér{njési (20

realizimin e saldimit duke béré kontroll
me penetrat

4 Axhustimi i kanaleve, kontrolli me|njési |20
penetrat dhe pérgatitja pér saldim

5 Realizimi i procesit té saldimit dhe[njési |20
kontrolli né ményré té vazhduar me
penetrant

6 Axhustimi i zonave té salduara dhe[njési |20

realizimi i profilit gjeometrik
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PUNIME NE ZONAT E KAVITUARA NE MES LOPATAVE NE UNAZEN E SIPERME

1 Pércaktimi me matje i pérmasave ténjési (32
kavituara tek secila lopaté

2 Pastrimi me elektroda karboni i zonave[njési |32
té démtuara duke béré kontroll me
penetrat

3 Axhustimi i zonave té pastruara dhe|njési |32
pérgatitja pér saldim

4 Realizimi i progesit té saldimit duke(njési |32
béré kontroll me penetrat

5 Axhustimi i sipérfageve té salduara dhe|njési |32
realizimi i profilit gjeometrik té

sipérfageve

PUNIME NE ZONAT E HYRJES DHE DALJES SE LOPATAVE TEK UNAZA E POSHTME

1 Pércaktimi me matje i pérmasave ténjési (22
kavituara tek secila lopaté

2 Pastrimi me elektroda karboni i zonave[njési |22
té démtuara duke bere kontroll me
penetrat

3 Axhustimi i zonave té pastruara dhe|njési |22
pergatitja pér saldim

4 Realizimi i procesit té saldimit duke(njési (22
béré kontroll me penetrat

5 Axhustimi i sipérfageve te salduara dhe|njési |22
realizimi i profilit gjeometrik té

sipérfageve

PUNIME NE ZONAT E KAVITUARA NE UNAZEN E POSHTME TEK APARATI DREJTUES

1 Demontimi i sektoréve unazor mbajtés{njési (20
té gominave

2 Matja dhe pércaktimi i pérmasave ténjési |24
kavituara né unazén e poshtme

3 Pastrimi i zonave té démtuara dhe[njési |24
kontrolli me penetrat

4 Axhustimi i zonave deri né sipérfage té|njési |24
pastér dhe kontrolli me penetrat

5 Realizimi i procesit té saldimit dhe|njési |24
kontrolli me penetrat

6 Axhustimi i sipérfageve té salduara dhe|njési |24
realizimi i profilit gjeometrik té
sipérfageve

7 Ndérrimi i gominave hermetizuese dhe|njési |20

montimi i sektoréve unazor mbajtés

KONTROLLI PERFUNDIMTAR | PUNIMEVE
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ENERGJIA E SHQIPERISE

“Riparimet e Turbinave té Agregateve Nr.1 e NR.3 né HEC Fierzé dhe té turbinave té pesé

Agregateve né HEC Vau Dejés”.

1 Kontrolli 1 zonave té salduara dhe[njési |96
profilit gjeometrik, realizimi i polerimit
né té gjitha sipérfaget e salduara

2 Kontrolli me penetrat i té gjithénjési |96
sipérfageve té rrotés sé punés sé punés
dhe dokumentimi me fotografi

3 Demontimi i platformés nén rrotén efnjési |2
punés dhe dorézimi i punimeve objektit

SHUMA

FONDI REZERVE

SHUMA

TVSH

SHUMA TOTALE
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PREVENTIVI PUNIMEVE
RIPARIMI | DEMTIMEVE NE RROTEN E PUNES, TUBACIONET E PRISHJES SE VAKUMIT NE TUBIN THITHES TE
5 (PESE) AGREGATEVE NE HIDROCENTRALIN E VAU | DEJES.

NR. - - - SASIA E CMIMI
MIMI
ANALIZE PERSHKRIMI | PUNEVE NJESIA PRITSHME EI:.]ESI TOTAL

PUNIME PERGATITORE

Ndértimi skele druri poshté rrotés sé punés, m2 15.1
kompletimi me shkalle dhe rrethim mbrojtés

Transporti né galeri né kuoté 13.5 m té pajisjeve
dhe veglave té punés. Instalimi i panelit té
ushgimit dhe instalimi i pajisjeve té saldimit né
galeri. Instalimi i pajisjeve té furnizimit me ajér,

furrés tharése dhe pajisjeve té axhustimit né | njési >
platformé. Kompletimi me ndrigcim i dhomés
spirale, platformés dhe bankoportave hyrése.
Marrja e masave té sigurimit teknik né dhomén
spirale, rrotén e punés dhe tubin thithés
PUNIME TEK LOPATAT E RROTES SE PUNES
Kontrolli me penetrant pér pércaktimni e | .. . 20
s o 3 njési
démtimeve tek lopatat e rrotés sé punés
Axhustimi i zonave té démtuara, kontrolli me | .. . 20
R ) njési
penetrat dhe pérgatitja pér saldim
Realizimi i procesit té saldimit dhe kontrolli né | .. . 20
A njési
ményré té vazhduar me penetrant
Axhustimi i zonave té salduara dhe realizimi i njési 20

profilit gjeometrik

PUNIME NE ZONAT E KAVITUARA NE MES LOPATAVE NE UNAZEN E SIPERME

Pércaktimi me matje i pérmasave té kavituara tek niési 30
secila lopaté J
Pastrimi me elektroda karboni i zonave té niési 30
démtuara duke béré kontroll me penetrant J
Axhustimi i zonave té pastruara dhe pérgatitja pér niési 30
saldim J

Shtojca 15
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“Riparimet e Turbinave té Agregateve Nr.1 e NR.3 né HEC Fierzé dhe té turbinave té pesé

Realizimi i progesit té saldimit duke béré kontroll niési 30
me penetrant )
Axhustimi i sipérfageve te salduara dhe realizimii | .. .
S A njési 30
profilit gjeometrik té sipérfageve
PUNIME NE ZONAT E HYRJES DHE DALJES SE LOPATAVE TEK UNAZA E POSHTME
Pércaktimi me matje i pérmasave té kavituara tek | .. .
. N njési 50
secila lopaté
Pastrimi me elektroda karboni i zonave té nigsi 50
démtuara duke bere kontroll me penetrant J
Axhustimi i zonave té pastruara dhe pérgatitja pér niési 50
saldim J
Realizimi i progesit té saldimit duke béré kontroll niési 50
me penetrant J
Axhustimi i sipérfageve té salduara dhe realizimii | .. . 50
N AR njési
profilit gjeometrik té sipérfageve
PUNIME NE TUBACIONET E PRISHJES SE VAKUMIT DHE NE ZONAT E KAVITUARA NE TUBIN THITHES
Demontimi i sektoréve unazor té démtuara tek | .. .
. njési 10
kolektori
Matja dhe pércaktimi i pérmasave té kavituara né | .. .
AU njési 10
tubin thithés
Pastrimi i zonave té démtuara né tubin thithés dhe | .. . 10
. njési
kontrolli me penetrant
Realizimi i progesit té saldim né tubin thithés, | .. . 10
. njési
kontrolli me penetrant
Axhustimi i zonave té salduara dhe kontrolli me | .. .
njési 10
penetrant
Montimi i tubacionit né sektorin unazor dhe
elementéve mbéshtetés, realizimi i progesit té | njési 10
saldimit, kontrolli me penetrant
Axhustimi i sipérfageve té salduara dhe realizimii | .. . 10
o o njési
profilit gjeometrik té té gjithé zonés
KONTROLLI PERFUNDIMTAR | PUNIMEVE
Kontrolli i zonave té salduara dhe profilit
. . o 110
gjeometrik, realizimi i polerimit né té gjitha | njési

sipérfaget e salduara
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Kontrolli me penetrat i té gjithé sipérfageve té
. . . - . 110
rrotés sé punés sé punés dhe dokumentimi me | njési
2 fotografi
Demontimi i platformés nén rrotén e punés dhe | .. . 5
i s njési
3 dorézimi i punimeve objektit
SHUMA

FONDI REZERVE

SHUMA

TVSH

SHUMA TOTALE

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDART PER OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR*

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar Z. /Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj pér pjesémarrjen né procedurén e lartpérmendur té prokurimit publik. Procedura e
kryer né pérputhje me Ligjin nr. 9643 daté 20.11.2006 Pér Prokurimin Publik.

Oferta juaj u vlerésua me kujdes sipas kushteve dhe kérkesave té pércaktuara né njoftimin e kontratés
dhe né dosjen e ofertés. Me keqardhje ju informoj se u s’kualifikuat, sepse oferta e dorézuar nga ju
u refuzua pér shkak té arsyes (-ve) sé/té méposhtme:

Nése mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjaté procedurés sé prokurimit
publik, atéheré keni té drejté té filloni njé proceduré rishikimi si¢ parashikohet né Kreun V11 té LPP-
S6.

4 Ky njoftim duhet té pérdoret né rastin e procedurave té prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore
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Edhe pse nuk mundém té pérdornim shérbimet tuaja né kété rast, besoj se do té vazhdoni té jeni i

interesuar né nismat tona té prokurimit.

Me respekt
<Emri >

Shtojca 16

[ Shtojcé pér t’u plotésuar Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE FITUESIT
[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e ofertuesit té shpallur fitues]

Procedura e prokurimit:

Numri i referencés sé procedurés/lotit:

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia ose géllimi dhe kohézgjatja e kontratés]

Publikime t& méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: ¢mimi mé i ulét [ oferta ekonomikisht mé e favorshme [J

Njoftojme se, kane gené pjesémarrés né proceduré kéta ofertues me vlerat pérkatése té ofruara:

1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera

(me numra dhe fjalé)
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera
(me numra dhe fjalé)

Etj.
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Jané skualifikuar ofertuesit e méposhtém:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Pérkatésisht pér arsyet e méposhtme:

* % %

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé [emri dhe adresa e ofertuesit té shpallur
fitues] se oferta e paragitur, me njé vleré té pérgjithshme prej [shuma pérkatése e shprehur né fjalé
dhe shifra]/pikét totale té marra | |éshté identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paraqgisni prané [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca
e kontaktit] sigurimin e kontratés, si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit, brenda
ditéve nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi.

Né rast se nuk pajtoheni me kété kérkesé, ose térhigeni nga nénshkrimi i kontratés, do té konfiskohet
sigurimi i ofertés suaj (nése éshté kérkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues né
klasifikimin pérfundimtar, oferta e té cilit éshté dorézuar me njé vleré té pérgjithshme prej [vlera
pérkatése e shprehur né fjalé dhe shifra], si¢ parashikohet né nenin 58 té Ligjit nr.9643 daté
20.11.2006 “Pér prokurimin publik™, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Titullari i autoritetit kontraktor]
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Shtojca 17

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor né rastin e marréveshjes kuadér]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIKE TE SUKSESSHEM NE
MARREVESHJEN KUADER

[Data]

Pér: [Emri dhe adresa e operatoréve ekonomikeé té shpallur fitues]
1.
2.
3.

* * %

Procedura e prokurimit:
Numri i referencés sé procedurés/lotit:

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia, objekti , kohézgjatja e kontratés etj]

Publikime té& méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: [J oferta ekonomikisht mé e favorshme CJ¢mimi mé i ulét

Njoftojmé se, kané gené pjesémarrés né proceduré kéta operatoré ekonomiké, me shumatoren e
¢cmimeve pér njési té ofruar/ me vlerat pérkatése té ofruara:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
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Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/vlera

(me numra dhe fjalé)

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/vlera

(me numra dhe fjalé)
Etj.

Jané skualifikuar operatorét ekonomiké t& méposhém:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Perkatésisht pér arsyet e méposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé se jane identifikuar si operatoré
ekonomiké té suksesshém:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/Vlera / Pikét totale té& marra
(me numra dhe fjalé)
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/Vlera /Pikét totale té marra
(me numra dhe fjalé)
Etj.__

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paraqgiteni prané [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca
e kontaktit], brenda ditéve nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi pér té lidhur
draft marréveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté
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[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 18

KUSHTET E PERGJITHSHME TE KONTRATES
Punét — Procedura e Hapur

Neni1:  Qéllimi

11

1.2

1.3

1.4

1.5

Kéto kushte té pérgjithshme té kontratés (KPK) do té zbatohen pér kryerjen e Punéve té
prokuruara ne bazé té legjislacionit té prokurimit.

Ligji pér Prokurimin Publik né Republikén e Shqipérise parashikon se dispozitat e Kodit Civil
Shgiptar do té zbatohen pér kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita té& Kodit Civil jané
rishprehur né KPK me géllim qé té rrisin transparencén e kushteve té kontratés. Megjithaté,
citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e dispozitave té tjera té
Kodit Civil té késaj kontrate.

Né ményré té ngjashme, disa dispozita té Ligjit mbi Prokurimin Publik jané rishprehur né KPK
me géllim gé té rrisin transparencén e ligjit gé rregullon prokurimin publik. Megjithaté, citimi
i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e dispozitave té tjera té Ligjit mbi
Prokurimin Publik mbi té drejtat, detyrat dhe detyrimet e paléve.

KPK do té zbatohen deri né até masé qé té mos léné ménjané kushtet ose dispozitat e
parashikuara né pjeseé té tjera té kontratés.

Kushtet e kontratés pérfshijné gjithashtu Kushtet e Vecanta té Kontratés (KVK). Né rast se
ka njé konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do té mbizotérojné mbi KPK.

Neni 2:  Pérkufizime

2.1

2.2

“Preventiv total” do té thoté volumet e punes te dhena ne projekt te cilat jane orientuese,
plotesuar me cmimin total té pércaktuar qé éshté pjesé e Ofertes né njé kontraté me c¢elsa ne
dore.

“Preventiv per njesi” do té thoté volumet e punes te dhena ne projekt shogeruar me cmimet
per njesi te pandryshuara gé jané pjesé e Ofertes né njé kontraté me punime ne matje.
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2.3

24

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

212

2.13

2.14

2.15

2.16
2.17

Agregateve né HEC Vau Dejés”.

“Afati i realizimit te punimeve” do té thoté data qé Punét duhet té perfundojné si¢ éshté
shprehur né Grafikun pér realizimin Punimeve , e vertetuar nga enti prokurues.

“Kontrat€” do t& thoté marréveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe
kontraktorit qé pérbéhet nga dokumentat e tenderit duke pérfshiré KPK dhe KVK, té gjitha
bashkangjitjet dhe formularét e plotésuar dhe té gjitha dokumentat e tjera qé pérfshihen né
referimin e ¢do dokumenti.

“Cmim kontrate” do t& thoté ¢mimi g€ i paguhet kontraktorit sipas kontratés pér zbatimin e
ploté dhe té pérpikté té detyrimeve té tij kontaktore.

“Realizimi i punimeve” do té thoté data e vértetuar nga Autoriteti Kontraktor se Punét jané
mbaruar.

“Defekt” do té thoté ¢do pjesé e Punimeve e paperfunduar né pérputhje me kontratén.
“Data e hyrjes” do té thoté data q€ Autoriteti Kontraktor lejon kontraktorin né kantier.

“Data e fillimit” eshte perfshire ne Té dhénat e kontrates. Ajo eshte data kur kontraktori do té
filloje punimet e ndertimit. Né se kjo nuk realizohet, “data e fillimit “do te jete dita né té cilén
do té paguhet paradhenia.

“Pajisje” do té thoté makinerité dhe veglat e kontraktorit té sjella pérkohésisht né kantier pér
realizimin e Ndertimeve.

“Materiale” do té thoté té gjitha furnizimet, duke pérfshiré ato té konsumit, té pérdorura nga
kontraktori pér kryerjen e punimeve.

“Objekt i kontratés” do té thoté té gjitha Punét gé kontraktori do té sigurojé sipas kushteve té
kontratés.

“Palé(t)” do t€ thoté nénshkruesit e kontratés.

“Drejtues projekti” do té thoté personi i eméruar nga Autoriteti Kontraktor gé éshté pérgjegjés
pér administrimin e kontratés pér Autoritetin Kontraktor.

“Autoritet Kontraktor” do té thoté Autoriteti Kontraktor ge eshte pjese e kesaj kontrate dhe gé
kontrakton punét objekt i késaj kontrate. Ky term kudo ge pérdoret ka kuptim té njéjté me ate
te perkufizuar ne ligj.

“Kantier” do té thoté vendi fizik 1 Punimeve.

“Raport 1 inspektimit té kantierit” do té thot€ dokumentat e pérfshira né¢ dokumentat e tenderit
gé pasgyrojne informacion faktik dhe té interpretuar rreth kushteve té sipérfages dhe néntokés
sé kantierit.
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2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

Agregateve né HEC Vau Dejés”.

“Nénkontraktues” do té thoté ¢do person fizik ose ligjor ose kombinim i mésipérm, gé furnizon
Punét, materialet ose pajisjet pér ose né emér té kontraktorit.

“Kontraktor” do té thoté personi fizik ose juridik qé éshté palé e késaj kontrate dhe sipas
dispozitave té késaj kontrate siguron Punimet.

“Standarte Teknike” do té thoté specifikimet e aprovuara nga njé trup i posacém standartizimi
pér zbatimin e vazhdueshém ose té pérséritur. Standarte té tilla pérdoren si rregulla, rregullore
ose pérkufizim té karakteristikave pér té siguruar se materialet dhe shérbimet e procesuara i
pérgjigjen géllimit.

“Ngritja e kantierit” do té thoté punimet e ndertimit té pérkohshme, té ndértuara e instaluara,
gé jané té nevojshme pér zbatimin e punimeve té ndértimit.

“Punime” do t€ thot€ ajo q€ Autoriteti Kontraktor i kérkon nga kontraktori t€ gérmojé,
ndértojé, riparojé, rinovojé ose instalojé si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit duke
pérfshiré shérbimet né lidhje me to, gjithashtu té pérkufizuara né dokumentat e tenderit.

Neni 3:  Hartimi i Kontratés

3.1

3.2

Njoftimi i ofertes fituese do té sherbejé pér hartimin e kontratés midis paléve, e cila duhet té
firmoset brenda afatit té shprehur né dokumentat e tenderit.

Ekzistenca e kontratés do té konfirmohet me nénshkrimin e dokumentit té kontratés duke
sanksionuar té gjitha marrveshjet midis paléve.

Neni 4:  Praktikat e Korruptuara, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

4.1

4.2

4.3

Autoriteti Kontraktor mund t’i kérkojé gjykatés t€ deklarojé té paligjshme kontratén nése
zbulon se kontraktori ka kryer veprime té korruptuara. Veprimet e korruptuara pérfshijné
veprimet e pérshkruara né Nenin 26 té Ligjit mbi Prokurimin Publik.

Kontraktori nuk duhet té keté lidhje (té tashme ose té shkuara) me asnjé konsulent ose ent qé
ka marré pjesé né pregatitjen e dokumentave té tenderit pér kété prokurim.

Kontraktori duhet té lejojé Autoritetin Kontraktor té inspektojé llogarité dhe regjistrat gé kané
lidhje me zbatimin e kontratés ose t’i kontrollojé ato me ané té kontrolloréve t€ eméruar nga
Autoriteti Kontraktor.

Neni 5: Informacioni Konfidencial

5.1

5.2

Kontraktori dhe Autoriteti Kontraktues duhet té€ mbajné né konfidencé té gjitha dokumentat,
té dhénat dhe informacionet e tjera té dhéna nga pala tjetér né lidhje me kontratén.

Kontraktori mund t’i japé nénkontraktorit dokumenta té tilla, t&€ dhéna ose informacione té
tjera qé merr nga Autoriteti Kontraktor deri né masén e kérkuar ge nénkontraktorin té zbatojé

55



K=SH

enercanesvarerise Riparimet e Turbinave té Agregateve Nr.1 e NR.3 né HEC Fierzé dhe té turbinave té pesé

Agregateve né HEC Vau Dejés”.

punén e tij sipas kontatés. Né rast té tille, kontraktori duhet té pérfshijé né kontratén e tij me
nénkontraktorin njé dispozité gqé premton ruajtjen e konfidencés si¢ thuhet né Paragrafin 5.1
mMé Sipér.

Neni 6:  Prona Intelektuale

6.1

6.2

6.3

6.4

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, té gjitha té drejtat e pronés
intelektuale té siguruara nga kontraktori gjaté zbatimit t€ kontratés do t’i pérkasin Autoritetit
Kontraktor i cili mund t’i pérdoré ato sipas gjykimit té tij.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori, pas pérfundimit
té kontratés, duhet t’i dorézojé Autoritetit Kontraktor té gjitha raportet dhe té dhénat si hartat,
diagramét, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbéshtetés ose
materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga kontraktori gjaté zbatimit té kontratés.
Kontraktori mund té mbajé kopje té kétyre dokumentave dhe té dhénave, po nuk duhet t’i
pérdori pér géllime qé s’kané lidhje me kontratén pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti
Kontraktor.

Kontraktori duhet té garantojé Autoritetin Kontraktor zhveshjen nga pérgjegjésia pér shkelje
té té drejtave té pronés intelektuale, gé mund té dalin nga pérdorimi i materialeve, skicave ose
cdo prone tjetér sipas kontratés.

NEé rast se ngrihet ndonjé pretendim ose padi kundér Autoritetit Kontraktor né lidhje me ndonjé
shkelje té pronés intelektuale té shkaktuar nga zbatimi i kontratés ose nga pérdorimi i
materialeve, skicave ose ¢do prone tjetér té mbrojtur e té furnizuar sipas kontratés, kontraktori
duhet t’i jap€ Autoritetit Kontraktor t& gjitha provat dhe informacionin né€ posedim té
kontraktorit gé kané té béjné me kété padi apo pretendim.

Neni 7:  Origjina e Materialeve

7.1

7.2

7.3

7.4

Nuk ka asnjé kufizim pér kombésiné e origjinés sé materialeve, pérvec atyre qé mund té jené
pércaktuar né ndonjé Rezoluté té Asamblesé sé Pérgjithshme té Kombeve té Bashkuara.

Kontraktori mund té jeté i detyruar té verifikojé origjinén e materialeve.

Pér qgéllime verifikimi “origjiné€” do té thoté vendi ku materialet jané nxjerré, bashkuar ose
prodhuar. materialet jané prodhuar kur, népérmjet prodhimit, procesimit, ose mbledhjes sé
mjaftueshme té komponentéve, rezulton njé produkt i ri i njohur né tregti gé éshté mjaft i
ndryshém né karakteristikat bazé ose né géllim apo pérdorim nga komponentét e tij.

Origjina e materialeve ka dallim nga kombésia e kontraktorit ose nénkontraktorit gé furnizon
me materiale.

Neni 8: Vendimet e Drejtuesit té Projektit
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Drejtuesi i projektit do té vendosé pér c¢éshtjet e kontratés midis kontraktorit dhe Autoritetit
Kontraktor

Drejtuesi i Projektit mund té delegojé ndonjé nga detyrat dhe pérgjegjésité e tij tek té tjerét
pérvec zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe konflikteve. Drejtuesi i projektit duhet té njoftojé
kontraktorin pér delegimet e béra apo té revokuara.

Neni 9: Komunikimi

9.1

Cdo komunikim midis paléve duhet té béhet me shkrim.

Neni 10: Bashképunimi né Kantier me té Tjerét

10.1

Kontraktori duhet té bashképunojé dhe té ndajé kantierin me firma té tjera, autoritete publike,
shérbimet publike dhe Autoritetin Kontraktor si¢ kérkohet dhe pérkufizohet né Grafikun e
realizimit te punimeve.

Neni 11: Pérgjegjésia e Autoritetit Kontraktor

11.1

Autoriteti Kontraktor ka pérgjegjési té kompensojé kontraktorin pér démtime té pajisjeve té
kontraktorit deri né masén qé lidhet me veprime me faj té Autoritetit Kontraktor ose té
projekteve té Autoritetit Kontraktor me perjashtim te rastit kur keto te fundit, kishin gabime
te dukshe ge mund te ishin konstatuar lehtesisht nga kontraktuesi.

Neni 12: Raporti i Inspektimit té Kantierit dhe Kushtet e Kantierit

12.1

12.2

Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjé pérgjegjési pér konkluzionet ose interpretimet e béra né
raportin e inspektimit té kantierit.

Kontraktori pranon se i ka marré té gjitha hapat e nevojshme pér té verifikuar natyrén dhe
vendin e Punimeve dhe se ka inspektuar dhe pajtohet me kushtet e pérgjithshme dhe lokale gé
mund té ndikojné né kryerjen ose koston e Punéve.

Neni 13: Kontraktori qé Kryen Punimet

131

13.2

13.3

Kontraktori duhet té kryejé dhe mbarojé Punimet né pérputhje me specifikimet teknike té
paragitura né dokumentat e tenderit.

Kontraktori nuk mban pérgjegjési pér gabimet né projekt, té dhéna, planimetri ose aspekte té
tjera té specifikimeve teknike, té dhéna nga Autoriteti Kontraktor, me pérjashtim té rasteve
kur gabimi ishte ag i dukshém sa kontraktori duhet ta kishte véne re dhe ta kishte reklamuar
kété te Autoriteti Kontraktor.

Kodet dhe standartet gé do zbatohen do té jené té shprehura né dokumentat e tenderit. Nése
gjaté egzekutimit té kontratés, ka ndryshime né zbatimin e kodeve ose standarteve, kéto
ndryshime do té zbatohen vetém pasi té jené aprovuar nga Autoriteti Kontraktor.
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Neni 14: Ekzekutimi i Punimeve

14.1 Kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés menjéheré sapo ta lidhe até dhe duhet t’i
mbarojé Punét brenda Afatit té Mbarimit.

Neni 15: Ngritja e Kantierit
15.1 Kontraktori mban pérgjegjési pér projektin e Ngritjes se Kantierit.

15.2 Kontraktori duhet té paragesé té gjitha planet pér Ngritjen e Kantierit tek drejtuesi i projektit
pér shqyrtimin dhe miratimin e tij.

Neni 16: Sigurimi Teknik dhe Mjedisor
16.1 Kontraktori do té mbajé pérgjegjési pér siguriné e té gjitha aktiviteteve né kantier.

16.2 Kontratori do té sigurojé kantierin né ményré té tillé gé té minimizojé démtimet e mjedisit. Pér
shembull, ai duhet té kursejé energjing, ujin dhe burime té tjera, té reduktojé humbjen dhe té
minimizojé pérdorimin e substancave varféruese té ozonit, ¢lirimin e gazrave, Léndét e pérbéra
organike te rezikshme dhe substanca té tjera, qé démtojné shéndetin dhe mjedisin.

Neni 17: Zbulimet

17.1 Cdo gjé me interes historik ose me vleré té konsiderueshme e zbuluar papritur né kantier do té
deklarohen per te vepruar konform legjislacionit ne fugi. Kontraktori duhet té njoftojé
drejtuesin e projektit pér ndonjé zbulim té tillé dhe té ndjeké udhezimet e drejtuesit té projektit
pér procedurén e administrimit té objekteve.

Neni 18: Disponimi i Kantierit

18.1 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi té drejtén e disponimit té kantierit kontraktorit né datén e
hyrjes té shprehur né dokumentat e tenderit. Nése disponimi i ndonjé pjese té kantierit nuk
jepet brenda datés sé hyrjes pér kantierin ose asaj pjese té kantierit si¢ parashikohet né
dokumentat e tenderit, do té konsiderohet se Autoriteti Kontraktor ka vonuar fillimin e
zbatimit té kontratés, dhe kontraktorit i lind e drejta té kérkoje amendimin e kontratés né
lidhje me shtyrjen e Afatit t& Mbarimit. Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori do té mbajné
procesverbal pér datén e hyrjes.

Neni: 19: Raportimi i Grafikut té Zbatimit

19.1 Menjéheré pas lidhjes sé kontratés, kontraktori duhet t’i paraqesé drejtuesit t&€ projektit njé
program plani qé tregon metodat e pérgjithshme, rregullimet, porosité, afatet dhe rrugét kritike
pér aktivitetet e Punimeve .
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19.2 Né intervale té skeduara rregullisht si¢ éshté aprovuar nga drejtuesi i projektit, kontraktori
duhet té pérgatisé raportime duke treguar progresin e arritur né ¢do aktivitet dhe efektet e
progresit né punén e mbetur, duke pérfshiré ¢do ndryshim né sekuencén e aktiviteteve.

Neni 20: Paralajmérimi né Kohé

20.1 Kontraktori duhet té paralajmérojé drejtuesin e projektit sa mé shpejt té jeté e mundur pér
ngjarje dhe rrethana specifike g¢ mund té ndodhin né té ardhmen apo gé mund té ndikojné
negativisht né zbatimin e kontratés, duke pérfshiré cilésiné e punés dhe vonesén né afate.

Neni 21: Kontrolli i Cilésisé
21.1 Kontraktori do té jeté plotésisht pérgjegjés pér kontrollin e cilésisé dhe zbatimin e kontratés.

21.2 Sapo t€ lidhé kontratén, kontraktori duhet t’i paragesé drejtuesit t€ projektit njé plan pér
kontrollin e cilésisé sé aktiviteteve né zbatimin e kontratés.

21.3 Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé punén e kontraktorit dhe té njoftojé kontraktorin pér
defekte gé& mund té jené gjetur.

21.4 Sa heré gé té jepet njoftimi pér defekte, kontraktori duhet té korrigjojé defektin brenda afatit
té parashikuar né njoftim.

Neni 22: Defektet e Pakorrigjuara

22.1 Neése kontraktori nuk e ka korrigjuar njé defekt brenda kohés sé specifikuar né njoftimin pér
defektin nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do té llogarise koston e korrigjimit té
defektit dhe kjo shumé do té mbahet nga ¢cdo pagesé gé i duhet béré kontraktorit deri sa defekti
té korrigjohet. Déshtimi pér té korrigjuar defektin brenda njé afati té arsyeshém pérbén shkak
pér zgjidhje kontrate pér arsye mospérmbushje né favor té Autoriteti Kontraktor.

Neni 23: Pérgjegjésité e Autoriteti Kontrakotr

23.1 Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit te Plote, Autoriteti Kontraktor do té jeté
pérgjegjés pér:

(@) démtim personal, vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé pér shkak té neglizhencés ose
ndérhyrjes, qofté edhe té ligjshme nga Autoriteti Kontraktor apo nga ¢do person i punésuar/
kontraktuar nga Autoriteti Kontraktor, pérve¢ kontraktorit.

(b) démtim té Punimeve, materialeve dhe pajisjeve deri né ate masé ge lidhet me fajin e Autoritetit
Kontraktor apo me projektin e tij.

Neni 24: Pérgjegjésité e kontraktorit

24.1 Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit, kontraktori do té jeté pérgjegjés pér démtim
personal, vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé, dhe pasuri té tjera dhe gé nuk mbulohen
nga Autoriteti Kontraktor sipas Nenit 23.
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Neni 25:  Sigurimi

25.1

25.2

25.3

Kontraktori duhet té sigurojé objektin, me emra té pérbashkét té Autoritetit Kontraktor dhe
kontraktorit, nga data e hyrjes ne kantier deri né afatin e realizimit té plote, né shumat e
shprehura né KVK pér humbje ose démtim té punimeve, pajisjeve, materialeve; humbje ose
démtim té kantierit ose pronave té tjera né kantier dhe démtimet personale ose vdekjet e paléve
té treta.

Polica e sigurimit do té dorézohet tek drejtuesi i projektit pér aprovim brenda 30 ditéve pas
shpalljes sé fituesit té kontratés. Ky siguracion duhet té mbulojé kompensimin e kérkuar pér
té kompensuar humbjen ose démin e shkaktuar. Nése kontraktori déshton té sigurojé policén
e sigurimit, kontrata do té konsiderohet e anulluar. Megjithaté, Autoriteti Kontraktor, mund té
vendosé té zgjasé periudhén e paraqgitjes té policés sé sigurimit ose té béjé veté siguracionin
dhe té zbresi koston e tij nga pagesa qé i jep kontraktorit.

Kushtet e siguracionit nuk mund té ndryshohen pa aprovimin paraprak té Autoritetit
Kontraktor.

Neni 26: Testimet dhe Inspektimet

26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

Kontraktori duhet té béjé té gjitha testet dhe inspektimet e kérkuara nga dispozitat e kontratés.
Kosto e kétyre testimeve dhe inspektimeve duhet té financohet térésisht nga kontraktori
brenda ¢cmimit té kontratés

Autoriteti Kontraktor me shpenzimet e tij, ka té drejté té ndjeké testimet dhe/ose inspektimet.
Nése materialet prodhohen ose pregatiten né vende té ndryshme nga ato té kontraktorit,
kontraktori duhet té sigurojé leje pér Autoritetin Kontraktor pér té ndjekur kéto testime dhe
inspektime.

Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t’i kérkojé kontraktorit té béjé testime ose inspektime
shtesé té paparashikuara né kontraté por té gjykuara té nevojshme pér té verifikuar se Punimet
jané konform specifikimeve dhe kushteve té kontratés. Autoriteti Kontraktor do té mbajé
pérgjegjési pér koston e kétyre testimeve. Gjithashtu, nése kéto teste ndalojné progresin e
punés sé kontraktorit, Autoriteti Kontraktor do té bjeré dakort té ndryshojé grafikun.

Autoriteti Kontraktor do té refuzojé ¢cdo punim qé nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin
ose nuk éshté konform specifikimeve teknike dhe kushteve té kérkuara né zbatimin e kontratés.

As ekzekutimi i testeve as inspektimi i punimeve nuk do ta lirojé kontraktorin nga ¢do garanci
ose detyrim tjetér sipas kontratés.

Neni 27 Garancité

27.1

Kontraktori garanton se materialet e trupézuara me punét jané té reja, té papérdorura dhe té
modeleve té fundit dhe se trupézojné pérmirésimet e fundit né projekt dhe materiale, me
pérjashtim kur parashikohet ndryshe né kontraté.
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Me pérjashtim té ndonjé parashikimi né kontraté ose nga ligji, kontraktori garanton se
materialet nuk kané defekte té shkaktuara nga ndonjé veprim ose mosveprim i kontraktorit
apo té shkaktuara nga projektimi, materialet dhe puna nén kushte normale pérdorimi, pér
kushtet gé mbizotérojné né Shqipéri.

Neni 28: Cmimi i Kontratés

28.1

Cmimet e kontraktorit pér Punét e kryera sipas kontratés nuk duhet té ndryshojné nga ¢mimet
e ofruar nga kontraktori né ofertén e tij.

Neni 29: Kushtet e Pagesés

29.1

29.2

29.3

29.4

29.5

29.6

Cmimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat paraprake, duhet té paguhen si¢ specifikohet
né kontraté.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet mé njé dispozité tjetér né kontratés, pagesa do té
béhet me monedhé Shqiptare. Kursi i kémbimit t& monedhave té ndryshme do té jeté kursi i
Bankés sé Shqipérisé né ditén kur éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés dhe i
pércaktuar né kontraté.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori ka té drejté té
marré pagesa periodike gjaté progresit té zbatimit té projektit. Grafiku i pagesave periodike do
té parashikohet né KVK. Kur béhet njé pagesé e parashikuar, kontraktori duhet té paragese
nje deklarate me situacionin e muajit tek drejtuesi i projektit ku deklaron se plani sipas grafikut
éshté permbushur. Komunikata gjithashtu duhet té shprehé vlerén e punés sé ekzekutuar duke
hequr shumén e grumbulluar té verifikuar mé paré, si dhe shumén e pagesés paraprake té
papaguar dhe ¢do shumé té mbajtur né pritje té korrigjimit té njé defekti.

Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé punimet e ekzekutuara nga kontraktori dhe duhet té
verifikojé shumén qé duhet t’i paguhet kontraktorit, brenda 20 ditéve pune nga data gé
kontraktori paraget komunikatén e tij tek drejtuesi i projektit.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, pagesa e periodike pér Punét
do té béhet brenda 30 ditéve kalendarike nga data gé progresi i grafikut té zbatimit éshté
verifikuar nga drejtuesi i projektit.

Data e pagesés do té jeté dita qé fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 30: Vonesa né Bérjen e Pagesés

Né rast té verifikimit té vonesave né kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor,
megjithése kontraktuesi ka pérmbushur té gjitha detyrimet e tij né pérputhje me kushtet e
kontratés, detyrimet e prapambetura dhe kamatévonesat pérkatése do té kryhen né pérputhje
me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Pér pagesat e vonuara né detyrimet kontraktore e
tregtare”.
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Neni 31: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

Nése pas datés sé dorézimit té ofertave ose datés sé nénshkrimit té kontratés, ndonjé ligj ose
akt nénligjor né Republikén e Shqipérisé hyn né fugi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke
pérfshiré datén e dorézimit ose ¢mimin e kontratés, kushtet ose ¢mimi i kontratés do té
rregullohen né até masé sa kontraktuesi éshté ndikuar né pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas
kontratés

Neni 32: Forca Madhore

321

32.2

32.3

Kontraktori nuk duhet té mbajé pérgjegjési pér humbjen e sigurimit te kontrates, démeve té
likuidueshme ose ndérprerjen pér mosplotésim, nése dhe deri né masén gé vonesa né zbatim
ose ndonjé déshtim tjetér né pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas kontratés, vijné si pasojé e
ngjarjeve té Forcés Madhore.

Pér géllimet e kétij neni “Forcé Madhore” do t€ thoté njé ngjarje jashté kontrollit té
kontraktorit dhe e paparashikueshme. Ngjarje té tilla mund té pérfshijné, por nuk kufizohen
nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor, qofté né kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta
ose revolucionet, zjarri, pérmbytja, térmeti, epidemité, shtréngime té karantinés dhe embargo
tranziti.

Nése ndodh ndonjé situaté e Forcés Madhore, kontraktori duhet té njoftojé menjehere Blerésin
Publik. Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep udhézime té ndryshme, kontraktori duhet
té vazhdojé té zbatojé detyrimet e tij sipas kontratés né masén praktikisht té arsyeshme dhe
duhet té kérkojé té gjitha mjetet e arsyeshme pér zbatimin gé nuk pengohet nga Forca
Madhore.

Neni 33: Vonesa né Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

33.1

33.2

33.3

33.4

33.5

Me pérjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés
menjéheré pas nénshkrimit té saj.

Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktor éshté dakort pér zgjatje té afatit té kontratés, ka té
drejté té kérkojé démet pér vonesén né zbatim, nése kontraktori déshton né dorézimin e punés
brenda Afatit sé Dorézimit té Ploté té specifikuar né kontraté.

Autoriteti Kontraktor mund té zbresé shumén e démeve té likuidueshme qé duhen paguar nga
shuma e pagesés ndaj kontraktorit. Né rast té tillé Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi
kontraktorit njoftim me shkrim pér shumén dhe arsyen e zbritjes.

Autoriteti Kontraktor do té jeté dakort pér njé zgjatje té afatit, né rastin e Forcés Madhore.

Autoriteti Kontraktor, mund té jeté dakort pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera né se
éshté né interesin publik pér ta béré kété. Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte gé pengojné
zbatimin né kohé, kontraktori duhet té njoftojé menjehere Autoritetin Kontraktor me shkrim
pér vonesén, shkakun dhe datén e propozuar té dorézimit ose pérfundimit. Autoriteti

62



K=SH

enercanesvarerise Riparimet e Turbinave té Agregateve Nr.1 e NR.3 né HEC Fierzé dhe té turbinave té pesé
Agregateve né HEC Vau Dejés”.

Kontraktor duhet té vlerésojé kérkesén. Nése Autoriteti Kontraktor éshté dakort me vonesén,
zgjatja do té hyjé né fugi me njé amendament me shkrim té kontratés té nénshkruar nga
Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

Neni 34: Démet e Likujdueshme pér Vonesén né Mbarimin e Punimeve

34.1 Démet e likuidueshme pér vonesén né mbarimin e Punimeve do té llogariten me tarifat e
méposhtme ditore:

a) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 6 muaj, tarifa ditore do té jeté 4/1000
té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés, por kjo vlere
do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

b) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté 2/1000
té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés, por kjo vlere
do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

c) Pér kontratat me periudhé zbatimi mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté 1/1000
té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés, por kjo vlere
do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

Neni 35: Negociatat dhe Amendamentet

35.1 Palét nuk do té negociojné ndryshime ose amendamente té asnjé kushti té kontratés gé do té
ndryshonte dukshém kushtet qé pérbéjné bazén e pérzgjedhjes sé kontraktorit.

35.2 Asnjé amendament ose variacion tjetér i kontratés nuk do té jeté i vlefshém pa géné me shkrim,
me daté, i referohet shprehimisht kontratés dhe nénshkruhet nga njé pérfaqsues i autorizuar i
kontraktorit dhe Autoriteti Kontraktor.

35.3 Cdo heqje dore nga té drejtat, pushtetet ose ndregjet qé mund té béhen nga palét sipas kontratés
duhet té béhet me shkrim, té keté daté dhe té firmoset nga njé pérfagsues i autorizuar i palés
gé bén kété doréheqje dhe duhet té specifikojé té drejtén dhe masén né té cilén ajo léshohet.

Neni 36: Ndryshimi i Porosisé

36.1 Kushtet e kontratés nuk jané subjekt rinegocimi dhe amendimi pas hyrjes né fugi me
pérjashtim kur lejohet specifikisht dhe parashikohet né kushtet e kontratés. Cdo amendament
i kontratés duhet té béhet me shkrim dhe firmosur nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

36.2 Ndertime shtesé mund té porositen vetém né rethana té pércaktuar né LPP dhe me kusht gé
shtesa e kontratés té mos i kalojé 20% té ¢cmimit origjinal té kontratés.

36.3 Autoriteti Kontraktor né ¢do kohé, mund té porosisé kontraktorin té béjé ndryshime brenda
géllimit té pérgjithshém té kontratés né secilin nga elementét e mé poshtém:
a) Korrigjime né projektin, vizatimin ose specifikimet e Punéve
b) Korrigjime né materiale
¢) Kaorrigjime né sasi
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36.5
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Pérpara se té kérkojé njé ndryshim, Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet té bien dakort
pér cdo rritje ose ulje té ¢cmimit té kontratés dhe/ose ndryshim né grafikun e zbatimit ose
pérfundimit gé éshté shkaktuar nga ndryshimi. Porosia e ndryshuar duhet té& materilizojé
amendamentet e marrveshjes. Autoriteti Kontraktor nuk ka té drejté té nxjerré pretendime pér
pajtimin me ndryshimin e porositur pérve¢ rregullimeve té siguruara né amendamentet e
marrveshjes.

Ndryshimi i porosise nuk do te jete i vlefshem nese nuk formalizohet sipas kerkesave te Nenit
35 te ketyre kushteve te pergjithshme.

Neni 37: Preventivi pér Njési ose né Total

37.1

37.2

Kontrata do té pérfshijé njé Preventiv né Total nése &shté njé kontraté me shumé totale ose njé
Preventiv pér Njési nése éshté njé kontraté me ¢mim njésie. Nése éshté njé kontraté me ¢mim
njésie, preventivi pér njési do té pérmbajé volumet e zérave té ndértimit, instalimin, testimin
dhe komisionet gé béhen nga kontraktori.

Preventivi pér Njési do té pérdoret pér té llogaritur gmimin e kontratés. Kontraktori do té
paguhet pér sasiné e realizuar me tarifén né preventivin né njési pér secilin z& punimesh.

Neni 38: Mbarimi dhe marrja pérsipér e ndértimeve

38.1

38.2

38.3

Kontraktori duhet t’i kérkojé drejtuesit té projektit t’i 1éshojé njé certifikaté pér mbarimin e
Punimeve dhe drejtuesi i projektit do t’a béjé kété sapo té vendosi se Punimet jané mbaruar
plotésisht.

Nése drejtuesi i projektit zbulon se Punimet nuk jané pérfunduar plotésisht, drejtuesi i projektit
do t’i japi udhezime me shkrim kontraktorit qé specifikojné zerat e punimeve ose aktivitetet
gé duhen pérfunduar para se té léshohet certifikata.

Nése drejtuesi i projektit zbulon defekte né Punime, drejtuesi i projektit duhet t’i japi
kontraktorit njoftim me shkrim duke specifikuar defektet gé duhet té korrigjohen para se té
I&shohet certifikata.

Neni 39: Ndérprerja pér Mosplotésim

39.1

39.2

Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né térési ose pjesérisht nése:

a) kontraktori déshton né kryerjen e Punéve brenda periudhés sé specifikuar né kontraté ose
brenda zgjatjes sé dhéné; ose,

b) kontraktori déshton té zbatojé ndonjé detyrim tjetér té kontratés.

Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen pér
mosplotésim dhe t’i japi kontraktorit 15 dité té ndregé mosplotésimin me pérjashtim kur
ndérprerja éshté béré pér veprime té korruptuara ose té paligjshme, rast né té cilin ndérprerja
do té jeté e menjéhershme.
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39.3

Agregateve né HEC Vau Dejés”.

Té gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punét e pérfundura do té b&hen proné e Autoriteti
Kontraktor nése kontrata ndérpritet pér mosplotésim te kushteve te saj

Neni 40: Ndérprerja pér Shkak té Falimentimit

40.1

40.2

Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né ¢do kohé nése kontraktori falimenton
0se béhet i paafté té paguajé.

Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen.

Neni 41: Ndérprerja pér Shkak té Interesit Publik

41.1

41.2

41.3

Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né ¢do kohé nése gjykon se ky veprim duhet
ndérmarré€ pér t’1 shérbyer sa mé miré interesit publik.

Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit lajmérim me shkrim pér ndérprerjen.

Autoriteti Kontraktor duhet té paguajé kontraktorin pér té gjitha Punét e pranuara dhe té kryera
pérpara ndérprerjes dhe duhet t’i paguajé kontraktorit démet ¢ shkaktuara pér kryerjen e
pjesshme té Punéve. Né llogaritjen e shumés sé démeve, kontraktori do té kérkohet té
ndérmarré té gjitha veprimet e nevojshme pér té minimizuar démet.

Neni 42: Nénkontraktimi

42.1

42.2

42.3

42.4

Njé nénkontraté do té jeté e vlefshme vetém nése éshté né formén e njé marrveshjeje té shkruar
me ané té sé cilés kontraktori i beson kryerjen e njé pjese té detyrimeve té kontratés sé tij njé
pale té treté.

Kontraktori nuk duhet té nénkontraktojé pa aprovimin paraprak me shkrim té Autoritetit
Kontraktor. Kontraktori duhet té njoftojé Autoritetin Kontraktor pér elementet e kontratés qé
nénkontraktohet dhe dokumentacinin qé provon aftésine e nén-kontraktorit. Autoriteti
Kontraktor duhet té lajmérojé kontraktorin pér vendimin e tij, brenda 5 ditéve nga marrja e
njoftimit, duke shprehur arsyet nése e aprovon apo jo até.

Cdo nenkontraktor duhet te kete te drejte te marre pjese ne prokurimin publik sipas Ligjit mbi
Prokurimin Publik. Autoriteti mund té parashikojé pagesa direkete tek nénkontraktori pér
punét qé do té kryejé

Kontraktori mbetet plotésisht pérgjegjés pér zbatimin e kontratés pavarésisht nga sjellja e
nenkontraktorit.

Neni 43: Transferimi i té Drejtave

43.1

Kontraktori nuk duhet té transferojé, térésisht ose pjesérisht, detyrimet e tij sipas kontratés
me pérjashtim kur jepet miratimi paraprak nga Autoriteti Kontraktor.
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Neni 44: Sigurimi i Kontrates

44.1 Pérpara nénshkrimit té kontratés, kontraktuesi duhet ti dorézojé Autoriteti Kontraktor
sigurimin e kontratés né shumén dhe formén e kérkuar.

44.2 Shuma e sigurimit te kontrates duhet t’i paguhet Autoriteti Kontraktor si kompensim pér ¢do
humbje té rezultuar nga déshtimi i kontraktoriné plotésimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

44.3 Sigurimi i kontrates do t’i kthehet kontraktorit jo mé voné se 30 dité pas datés sémarrjes né
dorézim té punimeve. Megjithaté, pesé (5) pérgind e sigurimit do té mbahet deri né
pérmbushjen e kénagshme té detyrimeve té garanciseé.

Neni 45: Baza Ligjore
45.1 Kontrata do té rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shgiptar né fugi.
Neni 46: Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

46.1 Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet té béjné cdo pérpjekje té zgjidhin mosmarrveshjet
ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose né lidhje me kété marrveshje me negociata direkte.

46.2 NEé se palét déshtojné né zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, ato i drejtohen zgjidhjes
sé marrveshjeve sipas kontratés dhe procedurave juridike né fuqi sipas legjislacionit té
Republikés sé Shqipérisé.

Neni 47: Pérfagsimi i Paléve

47.1 Cdo palé duhet té emérojé me shkrim njé person ose strukture organizative, gé do té jeté
pérgjegjés, né emér té palés, pér marrjen e komunikatave dhe pér pérfagésimin e palés né
céshtjet e lidhura me egzekutimin e kontratés.

47.2 Secila palé duhet té lajmérojé palén tjetér menjéheré pér ndonjé ndryshim né emérimin e
pérfagsuesit té palés. Né se njéra palé déshton té lajmérojé, duhet té marri pérsipér ¢cdo humbje
té shkaktuar nga déshtimi pér té dhéné njoftim té mjaftueshém.

47.3 Palét mund té emérojné persona ose struktura organizative shtesé pér té pérfagsuar palén né
veprime ose veprimtari té vecanta né té cilin rast njoftimi me shkrim duhet dhéné dhe duhet té
pércaktojé shtrirjen e autoritetit té pérfagsuesit.

Neni 48: Lajmérimet

48.1 Cdo lajmérim i dhéné nga njéra palé tjetrés sipas kontratés duhet té béhet me shkrim né adresén
e specifikuar né kontraté.

48.2 Njoftimi do té keté efekt sapo té dorézohet.

Neni 49: Llogaritja e Afateve
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49.1 Té gjitha referencat e ditéve do té jené dité kalendarike me pérjashtim kur parashikohet
ndryshe.
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Shtojca 19
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VECANTA
Punét — Procedura e Hapur

Kushtet e vecanta té Kontratés do té plotésojné Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés. Né rast se ka
mospérputhje midis KPK dhe KVK do té mbizotérojne Kushtet e veganta té kontratés.

Neni 1: Pérkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor éshté

1.2  Kontraktori éshté

Neni 2:  Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i kontratés né shumén prej (10% té vlerés sé ofertés) duhet té ofrohet nga kontraktori pér
té siguruar ekzekutimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

2.2 Sigurimi i kontratés do t’i 1éshohet ose kthehet, menjéheré, kontraktorit sipas skedarit té
méposhtém:

Neni 3:  Drejtuesi i Projektit

3.1 Drejtuesi i Projektit do té jeté:

3.2 Adresa/pika e kontaktit:

Neni 4: Kantieri

4.1 Kantieri i Punéve do té jeté (Pershkrimi i sakté i venddodhjes sé objektit gé do té realizohet):

Neni 5 Data e Fillimit

5.1 Kontraktorit do t’i jepet leja pér té hyré né kantier mé:

Neni 6:  Siguracioni
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6.1 Nga Data e hyrjes deri né Afatin e Mbarimit kontraktori duhet té keté siguracion qé mbulon deri né
shumén prej:
a. Pér démtime ose humbje té Punéve dhe Materialeve:
b. Pér démtime ose humbje té Pajisjeve:
c. Pér démtime ose humbje té pasurisé pérvec Punéve, Materialeve dhe Pajisjeve:
d. Pér démtim personal ose vdekje té personave né kantier:

Neni 7:  Inspektimet dhe Testimet

7.1 Inspektimet dhe testimet para vértetimit té€ mbarimit té Punéve do té pérfshijné:

Neni 8:  Lloji i Kontratés

8.1 Kjo kontraté do té cmohet si njé
o Kontraté me Cmim Njésie té bazuar né cmimet e njésisé té shprehura né Preventivin né Njési
o Kontraté me Shumé Totale

Neni 9:  Grafiku i Pagesés

9.1 Pagesa duhet béré sipas grafikut té méposhtém:

9.2 Pagesa pér Punét duhet béré brenda ditéve nga data gé kontraktori paraget njé dokument
gé deklaron se objektivi pér pagesén éshté arritur subjekt ky i konfirmimit té dokumentit nga
drejtuesi i projektit. Nése éshté 1€né e paplotésuar, periudha kohore do té jeté 30 dité.

9.3 Monedha e pagesés do té jeté . Nése nuk éshté specifikuar, pagesa do béhet me monedhén
Shqiptare.

Neni 10. Pagesa Paraprake

10.1 Pérgindja e pagesés paraprake do té jeté . Nése nuk éshté specifikuar, kontraktori nuk do té
marré pagesé paraprake.

10.2 Nése éshté premtuar njé pagesé paraprake, avanca do té paguhet brenda ditéve nga marrja
e sigurimit te kontrates.

10.3 Nése jepet pagesa paraprake, shuma do té higet nga pagesa q€ duhet t’i jepet kontraktorit sipas
formulés sé méposhtme:

Neni 11. Shérbimet né Lidhje me to

69



K=SH

enercanesvarerse Riparimet e Turbinave té Agregateve Nr.1 e NR.3 né HEC Fierzé dhe té turbinave té pesé
Agregateve né HEC Vau Dejés”.

11.1 Kushtet e veganta té méposhme do té zbatohen pér kryerjen e pagesés sé shérbimeve té lidhura

Neni 12. Zbritja e garancisé sé kontratés

12.1 Nése parashikohet zbritje periodike té garancisé sé kontratés ajo kryhet si mé poshté

Nése nuk plotésohet, garancia mbetet e pandryshuar.
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Shtojca 20

[Letér me koké e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]
[ Shtojcé pér t’u paragitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI | SIGURIMIT TE KONTRATES
[Data |

Pér : [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Né emer té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit (nése zbatohet): [lloji i procedurés)
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: (objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimit Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, dhe me kusht gé [emri i ofertuesit té pércaktuar fitues] t’i
jeté akorduar kontrata, ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té pércaktuar fitues] ka derdhur njé depozité
prané [emri dhe adresa e bankés / kompanisé sé sigurimeve] né njé shumé prej [monedha dhe vlera, e
shprehur né fjalé dhe shifra] si kusht pér sigurimin e ekzekutimit té kontratés, qé do té nénshkruhet me

[emri i autoritetit kontraktor]

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit kontraktor] vlerén e siguruar, brenda 15
(pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar shpjegime, me kusht

gé kjo kérkesé té pérmendé mos-pérmbushjen e kushteve té kontratés.

Ky Sigurim éshté i vlefshém deri né zbatimin ploté té kontratés.

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimeve]
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Shtojca 21

FORMULARI | ANKESES PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesé drejtuar : Autoriteti Kontraktor D

Seksioni 1. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund té jeté njé ofertues ose ofertues i mundshém (psh, si individ, né partneritet, né
bashképunim, né bashkim shogérish).

Emri i ploté i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti Shteti Kodi Postar/Kodi Zip
Nr. Telefoni (duke pérfshiré edhe prefiksin Nr. Faksi (duke pérfshiré edhe prefiksin e
e ZOngs) ZOnés)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit té autorizuar gé plotéson ankesén (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit té autorizuar Data (viti/muaji/dita)
Nr. Telefoni (duke pérfshiré prefiksin e Nr. Faksi (duke pérfshiré prefiksin e zonés)
ZONgs)
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Seksioni 1. Informacion pér Procedurén

1.

Numér Identifikimi

Plotésoni numrin e kontratés né njoftimin e kontratés ose né dokumentat e tenderit, duke pérfshiré
llojin e procedurés sé pérdorur pér prokurimin né fjalé (psh, Kérkesé pér Propozime(KP),
Proceduré e Hapur(PH), Proceduré e Kufizuar(PK), Proceduré me Negociim(PN), Shérbim
Konsulence (SHK), Konkurs Projektimi (KP).

Autoriteti Kontraktor
Emri i autoritetit kontraktor gé administron procesin e prokurimit.

Vlera e Pérllogaritur e Prokurimit
Llogaritja e vlerés sé kontratés (shuma e shprehur né shifra dhe fjalé)

Objekti i Kontratés
Pérshkrim i shkurtér i punéve/mallrave/shérbimeve gé blihen.

Afati Pérfundimtar pér Dorézimin e Ofertés
Afati pérfundimtar pér dorézimin e ofertave.

Data (viti/muaii/dita)
Data e Pércaktimit té Kontratés Fituese

Data (viti/muaiji/dita) nése zbatohet

Seksioni I11. Pérshkrimi i ankesés

1. Baza Ligjore e Ankesés

(shkruani shkeljen ligjore, bazuar né vendime, akte, dokumenta, etj)
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2. Deklaraté e Hollésishme e Fakteve dhe Argumenteve
Jepni njé deklaraté té hollésishme té fakteve dhe argumenteve gé mbéshtesin ankesén tuaj. Pér ¢do
arsye té ankesés specifikoni datén né té cilén u vuté né dijeni pér faktet e lidhura me arsyet e
ankesés. Pérmendni edhe seksionet perkatése té dokumentave té tenderit, nése zbatohen. Pérdorni
fage shtesé, nése éshté e nevojshme.
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3. Lista e Shtojcave
Qé njé ankesé té konsiderohet e dorézuar, ajo duhet té jeté e ploté.

Mundésisht bashkangjisni njé kopje té lexueshme té té gjithé dokumentave gé kané lidhje me ankesén
tuaj dhe njé listé té té gjithé kétyre dokumentave. Dokumentat duhet té pérfshijné normalisht ¢do
njoftim té publikuar, té gjitha dokumentat e tenderit, me té gjitha ndryshimet dhe shtojcat,
propozimin tuaj. Pércaktoni se cili prej informacioneve éshté konfidencial, nése ka té tillé. Shpjegoni
se pérse informacioni éshté i tillé, ose dorézoni njé version té dokumentave pérkatése me pjesét
konfidenciale té hequra dhe njé pérmbledhje té pérmbajtjes.

Dérgojeni formularin e plotésuar té ankesés pér prokurimin, té gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje
shtesé, prané autoritetit kontraktor

Shénim: Pér ankesat prané Komisionit té Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari té Ankesés se
nxjerré nga Ky institucion.

Nr. Faks:
E-mail:
Nénshkrimi dhe Vula e Ankuesit
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Shtojca 22

DRAFTI | MARREVESHJES KUADER

(KU TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE / MALLRA / SHERBIME

[Pérdorimi i ketij draft marreveshje éshté detyruese pér té gjitha Autoritetet Kontraktore qé do té
perdorin marréveshjen kuadér)

Nr

DATA:

Kjo kontraté lidhet mé [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje té referuar si
“Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] té pérfagésuar nga [pérfagésuesi], tani e
tutje 1 quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me ané té ofertés sé tij, me daté [data] bie dakord té realizoje punimet, ashtu si¢ jané té
specifikuara né kushtet e pércaktuara né:

— KE&té kontrate

— Formularin e Deklarimit te Ofertés, té paragitur nga Ofertuesi
— Specifikimet Teknike

— Formularin e gmimit té ofertés

Té gjitha kéto dokumenta té bashkangjitur pérbéjné pjesé integrale té késaj kontrate.

Nenil Objekti

1.1 Objekti i marréveshjes kuadér éshté té pércaktojé kushtet, pérfshiré cmimet pér njési dhe rregullat
pér dorézimin e mallrave/shérbimeve/punéve né vijim.

[pérshkrimi i pérgjithshém]

1.2 Marréveshja kuadér do té zbatohet me dérgimin e ftesave pér oferté tek operatorét ekonomiké, palé
né marreveshje.
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1.3 Sasité e parashikuara, jané vetém sasi orientuese dhe nuk e kushtézojné Autoritetin Kontraktor pér
t’1 bleré ato. Autoriteti Kontraktor ka t& drejté té€ blejé mé pak apo mé shumé sasi se sa ato té
parashikuara

1.4 Kontraktuesi nuk do té keté té drejté kompensimi dhe nuk do t’i lejohet t&€ béjé ndryshime té
¢mimeve té njésisé, pér shembull né rast se autoriteti kontraktor vendosé té blejé mé pak apo mé
shumé sasi se sa ato té specifikuara dhe/ose né rast se autoriteti kontraktor vendos té mos blejé
asnjé nga kéto sasi pér disa artikuj.

1.5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér:

Neni 2 Cmimi

2.1 Cmimet pér njési pér puné/mallra/shérbime jané treguar né Formularin e Cmimit té Ofertés.

2.2 Cmimet e njésive duhet té jené fikse dhe nuk duhet t’i nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e
vendosura né kété marreveshje kuadér.

Nénshkrimet dhe Datat

Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Kontraktues
Emri: Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:
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Shtojca 23
DRAFTI | MARREVESHJES KUADER

(KU JO TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE / MALLRA / SHERBIME

Emri i Autoritetit Kontraktues,
Dhe

Emri i Kontraktuesit
Bien dakord si vijon:

Té nenshkruajné kété marréveshje kuadér pér objektin < vendosni titullin > me numrin identifikues
: <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti
1.1  Objekti i késaj marréveshje kuadér éshté té vendosé rregullat pér kontratat té cilat do té lidhen
pérmes procesit t& mini-konkurrencés vetém ndermjet operatoréve ekonomike gé jané palé e kesaj

marréveshje kuadér.

1.2 Kjo marréveshje kuadér nuk éshté njé kontraté né vete por pércakton kushtet pér kontratat qé do
té lidhen né bazé té saj.

1.3 Kontraktuesi &shté vetém njé nga palét e marréveshjes kuadér.

Neni 2 Detyrimet e Paleve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palé né kété marreveshje, do t’i dérgojé kontraktuesit “Ftesén pér Oferte”
kurdo gé paraqitet nevoja pér puné/mallra/shérbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet té dorézojé njé oferté kurdoheré qé kérkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat né zbatim té marréveshjes kuadér
3.1 Kontratat do té nénshkruhen vetém pas procesit t& mini-konkursit.
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Neni 4 Procesi i mini-konkursit
4.1  Procesi i mini-konkursit do té kryhet me té gjithé operatoret ekonomiké, palé né marréveshjen
kuadér, kurdoheré gé paragitet nevoja pér puné /mallra/shérbime pér Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do té ri-hapé konkursin né bazé té kushteve té njéjta ose té kushteve té tjera
té vendosura né ftesén pér oferté, sipas pércaktimeve né dokumentat e tenderit.

4.3  Kurdoheré gé paragitet nevoja pér puné /mall /shérbim Autoriteti Kontraktor duhet té pérgatisé

Ftesat pér Oferté dhe t’ua dérgojé té gjithé operatoréve ekonomiké, palé né marréveshjen kuadér.
Vlerésimi i ofertave do té béhet sipas kritereve té pércaktuara né Ftesén pér Oferté.

Neni 5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér

Nénshkrimet dhe datat

Pér Kontraktorin Pér Autoritetin Kontraktues
Emri: Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:
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Shtojca 24

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]
FORMULARI | PUBLIKIMIT TE NJOFTIMIT TE KONTRATES SE NENSHKRUAR

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1  Emridhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qéndror Institucion i Pavarur
O O

Njesi e Qeverisjes Vendore Tjetér

U U

Seksioni 2 Objekti i Kontratés

2.1 Numri i referencés sé procedurés/lotit

2.2 Lloji i “Kontratave pér puné publike”
Realizimi i punéve Projektimi dhe realizimi i punéve
a a

2.3 Kontraté né bazé té Marréveshjes Kuadér

Po 0O Jo O
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Nése Po, lloji i Marreveshjes Kuadér
Me 1 Operator Ekonomik O
Me disa operatoré ekonomiké 0
Té gjitha kushtet jané té pércaktuara
Po O Jo O
2.4 Pérshkrim i shkurtér i kontratés
1 Fondi limit

2. Burimi i Financimit
3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér

2.5 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:
Kohézgjatja né muaj LI L] [] ose dite [J[J ][]
ose

duke filluar nga 1/ 1/ 00000 me pérfundimne O O/00/0 000

2.6 Ndarjané LOTE:
Po 0O Jo 0

Nése Po, numri i LOTEVE: ][]

2.7  Opsionet:
Numri i rinovimeve té mundshme(nése ka): [ []

ose:nga L[] ne LJL DOO

2.8 Kontrate me nenkontraktim:
Po 0O Jo O
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Seksioni 3. Procedura

3.1  Llojiiprocedurés:
E hapur
0

3.2  Kiriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

A) cmimi mé i ulét [J
ose
B) oferta ekonomikisht mé e favorshme O

lidhur me réndésiné: Cmimi 00 piké[
etj. 00O piké

3.3 Numrii ofertave té dorézuara: [J[][]

Numri i ofertave té rregulita: [ [ []

3.4. Gjaté procesit té prokurimit né fushen e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit (TIK)
jané pérdorur standartet e pérgatitura nga Agjencia Kombetare e Shogérise sé Informacionit:

Po 0O Jo O

3.5. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit
(TIK), né rastin kur standartet jané té paaplikueshme, éshté marré miratimi paraprak nga
Agjencia Kombetare e Shogeérisé sé Informacionit

Po 0O Jo ad

Seksioni 4 Informacion mbi kontratén

4.1  Numrii Kontratés: Data e Kontratés [ [1/C101/C1CTC][]

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit
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Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

4.3  Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe nenkontraktimin):
Vlera (pa TVSH) Monedha
Vlera (me TVSH)  Monedha

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit :

Vlera (pa TVSH) Monedha
Vlera (me TVSH)  Monedha

4.4 Informacione shtesé

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi [J [1/J /000 [
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[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor pér publikim né Buletinin e Njoftimeve Publike]

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

2. Lloji i procedurés:

3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér

4.Numri i referencés sé procedurés/lotit

5. Fondi limit

6. Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera me Tvsh Monedha

Vlera e nenkontaktimit me Tvsh Monedha

7. Data e lidhjes sé kontratés

8. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktimit
Emri

Adresa

Nr. NIPT
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[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]
FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

1. Llojiiprocedurés:

2. Numri i Referencés:

W

Objekti i kontratés

4, Fondi limit

5. Arsyet e Anulimit:

Bazuar né Ligjin Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika

1: a) ;

b) ;

(o) I

Q)

d) ;

dh) ;
Etj.
6. Informacione shtesé

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi
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