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1. SHKURTIME DHE PERKUFIZIME

NS Nén Stacion

TU/TM/TL Tension i ulét/tensin i mesém/tension i larté
DC Rrymé e vazhduar

AC Rrymé alternative

HEC Hidrocentral

KESH Pronari - ose punédhénési

EPC Contractor

Subjekti gé do té realizojé Inxhinierin-Prokurim-Zbatimin e projektit

Operim dhe mirémbaitje

o&M

PV Photovoltaic (pajisje)

PV STRING Module PV té lidhura né seri gé arrijné njé tension té dobishém
DC zakonisht 600 V deri né 1500V

MWp Fugia e vlerésuar né kushte standarde té rrezatimit

MW AC Fuqgia totale e vlerésuar e invertéréve PV

M.m.n.d Metér mbi nivelin e detit

PR Raporti i performancés

SCADA Sistemi i kontrollit, mbikqyrjes dhe mbjelljes sé té dhénave

STC Kushtet standarte té testimit

uv Ultra-Violet

FAT Testet e Pranimit té Fabrikés

HSE Shéndeti, Siguria, Mjedisi

I/0 Input / Output

IEC Komisioni Ndérkombétar Elektroteknik

IK Indeksi i mbrojtjes mekanike

P Indeksi i mbroijtjes (sipas IEC 60529)

T Teknologjia e informacionit
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Rrjeti i zonés lokale

LAN
Lv Tension i ulét
PLC Kontrollues i Programueshém i Logjikés

SPECIFIKIME TEKNIKE



Fage | 10

2. HYRIE

KESH synon té zhvillojé njé impiant fotovoltaik né digén e Qyrsagit né HEC Vau i Dejés me fuqi té
instaluar afersisht 5.11MWp.

KESH sh.a ka zhvilluar tashmé njé studim parafizibiliteti dhe njé vlerésim paraprak né mjedis pér kété
projekt. Ky specifikim teknik do té jeté si Specifikimi Minimal Funksional pér nisjen e njé tenderi EPC
pér ndértimin e kétij impianti.

Qéllimi i dokumentit té specifikimit minimal funksional éshté té pércaktojé fushén e punimeve dhe
aktivitetet gé do té ndérmerren nga kontraktuesi né ményré qé té keté njé impiant PV pérshtatshém,
modern, funksional, i miré-dizajnuar gé plotéson kérkesat e performancés dhe éshté i afté té
funksionojé né ményré té vazhdueshme me efikasitet dhe me besueshméri.

Ky specifikim teknik nuk éshté njé pérshkrim dhe specifikim i hollésishém i té gjitha pajisjeve dhe
shérbimeve gé Kontraktorit i kérkohet té sigurojé si pjesé e punéve. Kéto kérkesa do té analizohen
dhe shqyrtohen me kujdes nga Kontraktuesi kur pérgatit Propozimin.

Kontraktori do té pajtohet né té gjitha rastet me kérkesat e kétij specifikimi minimal funksional,
pérveg nése pajtueshméria pér ndonjé arsye vé né rrezik siguriné ose besueshmériné ose éshté né
kundérshtim me kérkesat e Marréveshjes sé Lidhjes sé Rrjetit.

Té gjitha devijimet nga specifikimi teknik do té identifikohen dhe renditen garté nga kontraktuesi né
propozimin e tij.

Térésia e punéve do té jeté né pérputhje me té gjitha aspektet e pércaktuara né standardet
pérkatése té projektimit inxhinierik, do té jeté né pérputhje me praktikat mé té mira té industrisé dhe
me té gjitha rregulloret mjedisore dhe statutore.

Asnjé gabim ose mosparashikim né kété dokument né lidhje me specifikat e projektimit ose metodat
e pércaktuara kétu nuk do ta lirojé kontraktorin nga pérgjegjésia e tij pér té siguruar njé impiant
gjenerimi té energjisé elektrike plotésisht funksional dhe té afté pér té ofruar kapacitetet e
pércaktuara né intervalin e specifikuar té kushteve té funksionimit.
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3. Informacion né lidhje me Impiantin PV

Fo.
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Figura 1: Hapsira e pércaktuar pér impiantin PV

HEC Vau i Dejés ndodhet né pjesén verilindore té Shqipérisé afér gqytetit té& Shkodrés. HEC Vau i Dejés
&shté hidrocentrali i poshtém me digé né kaskadén e lumit Drin. Rezervuari i kétij hidrocentrali ka njé
kapacitet prej 580 milion m3 ujé. Ky impiant u vu né funksionim né dy faza, né fazén 1 né vitin 1970
u vuné né funksionim agregatet 1, 2 dhe 3 dhe né fazén 2 né vitin 1975 u vuné né funksionim
agregatet 4 dhe 5. Diga éshté e larté 79 m. Ekzistojné pesé tubacione furnizimi gé transportojné ujé
né té pesé agregatet e instaluara. Kapaciteti i instaluar éshté 250 MW me njé prodhim vjetor mesatar
prej 1,000 GWh. Impianti éshté i lidhur me rrjetin e transmetimit 220 kV.

Sipérfagja e Digés vlerésohet né 32937.3 m2. Kjo sipérfage éshté béré prej materiale vendi, me rripa
vertikalé betoni ¢gdo 25 m gé shtrihen né té gjithé gjatésiné e saj.
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Figura 2: Projekt-ideja paraprake e Impiantit

4. Kontraktori EPC

Né pérgjithési, fusha e punés EPC ndahet né fazat e méposhtme:

4.1.

Studim, projektim dhe shérbimi fillestar

4.1.1. Sondazhet/ studimet

Kontraktori do té realizojé sondazhet dhe studimet fillestare té cilat do i paragesé tek pronari pér
miratim pérpara se té fillojé procesi i ndértimit.

sondazhet dhe studimet fillestare gé do té realizojé kontraktori jané:

Studimi topografik i vendit, vecanérisht i sipérfages sé digés duke evidentuar té gjithé
instrumentat/pajisjet e sistemit t& monitorimit té& vendosura né digé;

Vlerésimi i aktivitetit té erés;

Vlerésimi i rrezatimit diellor;

Analiza e pajtueshmérisé sé Kodit té Rrjetit;

Projektimi gjithépérfshirés i detajuar dhe vlerésimi i rendimentit né lidhje me zgjidhjen
teknike té propozuar;

Studimi i fizibilitetit teknik, ekonomik dhe financiar sipas kérkesave té VKM 822 pér aplikimin
pér marrjen e lejes pér ndértim té impiantit fotovoltaik;

Pérgatitja e materialit té kérkuar nga Komiteti Kombétar i Digave té Médha;

Vlerésimi i ndikimit né mjedis i projektit sipas legjislacionit shqgiptar;

4.1.2. Aktivitetet e Projektimit

Projektimi themelor dhe i detajuar i té gjitha punéve elektrike, civile dhe mekanike, do té jené né
pérputhje me:
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e Propozimin e paragitur né Studimin e Para-fizibilitetit;

¢ Opinionin paraprak té OST sh.a mbi lidhjen e impiantit PV me rrjetin e transmetimit;

e EN dhe IEC, standardet e Eurokodit té€ ndértimit dhe rregulloret kombétare shqiptare, té
aplikuara né té gjitha punimet dhe sistemet pérbérése té impianti PV.

e Vlerésimi i Ndikimit Mjedisor dhe Social (VNMS) dhe Planet e Menaxhimit Mjedisor (PMM) gé
jané té zbatueshme pér fazén e ndértimit, komisionimit dhe testimit.

4.1.3. Shérbimet fillestare

e Pérgatitjia e njé plani t& menaxhimit t€ projektit duke pérfshiré programin e detajuar té
zbatimit té projektit;

e Pérgatitja e planit té sigurimit té cilésisé dhe menaxhimit, pérfshiré procedurat e provés,
planet e inspektimit, format e aktit t& pranimit;

o Mobilizimi i ekipit dhe nénkontraktuesve;

o Dispozitat e HSE

e Mbéshtetje pér Pronarin pér finalizimin e marréveshjes sé lidhjes me rrjetin e transmetimit,
marrjen e miratimit pér ndértim, marrjen e lejes mjedisore dhe miratimit nga Komiteti i
Digave té Médha né Shqipéri;

¢ Dorézimi i dokumentacionit té detajuar pér marrjen e lejes sé ndértimit;

e Pérdorimi i rrugéve dhe marrja e lejeve té nevojshme;

4.1.4. Mobilizimet né vendin e punés

¢ Pérgatitja e vendbanimit té punétoréve (zyra e kontejnerizuar, tualete, depo, etj.)

¢ Pérgatitja e zonés sé magazinimit té pérkohshém;

e Puné té pérkohshme pér ngritje (platforma té lévizshme, sinjalistiké, ndrigim dhe shpérndarje
e furnizimit me energji elektrike);

e Sinjalizimi HSE dhe dispozitat e tjera;

4.2.  Prokurimi, testimi dhe Furnizimi

EPC do té sigurojé pajisjet dhe materialet nga prodhuesit kryesoré té nivelit 1. Aktivitetet kryesore té
késaj faze jané testimi i fabrikés (aty ku parashihet), transporti, zhdoganimi, dorézimi, ruajtjen e
pérkohshme nése éshté e nevojshme si dhe pjesét e kémbimit. Njé listé me pjesét kryesore paraqitet
mé poshté.

a) Pjesét kryesore té impiantit PV
e Modulet PV;
e Inverteret dhe transformatorét (kérkohen Testet e Pranimit té Fabrikés);

b) Pajisjet elektrike

o Kutité e shpérndarjes DC nése do té jené té nevojshme né funksion té konfigurimit té
impiantit PV gé do té propozoj kontraktori ;

e Kabllot DC;

e Kabllot AC TU/TM/;

e Mbéshtetése kabllosh (kanalina, kuti shpérndarje, blloge terminale etj,);

e Pajisjet e ndrigimit (ndricim i jashtém);

e Ndrigimi dhe shpérndarja e energjisé TU (ndértesat);

e Kabina e transformimit TU/10kV(e kompletuar me paisjet komutuese, celési TM, ndaresat,
seksionatoret, shkarkuesit, mbrojtjet etj.), per lidhjen me impjantin fotovoltaik ne digén
Qyrsag.

e Linje kabllore trefazore 10kV me gjatési rreth 500 m, nga kabina TU/10kV deri tek impjanti
10kV i N/st. 220/110/10 kV OST Vau Dejes, me kapacitet transmetimi jo me pak se 5.11MWp.
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Fider(cele) 10/12kV i ri, kompletuar me paisjet komutuese, mbrojtje dhe matje(celési TM,
ndaresat, seksionatoret, shkarkuesit, mbrojtjet, matjet e nergjise se injektuar ne 10kV etj),
pozicionuar tek ndértesa e impjantit 10kV te N/st. 220/110/10 kV OST Vau Dejes.

Pika e matjes se energjisé se injektuar ne rrjetin e transmetimit nga impjanti FV me fuqi
5.11MWp, do te jete ne fiderin e ri (gelen) 10/12kV se lidhur ne zbarat 10 kV te N/st.
220/110/10 kV OST Vau Dejes.

HVAC, sisteme ndihmése;

UPS furnizim me energji té€ pandérpreré;

Material pér tokézim dhe mbrojtje nga rrufeja;

Kabllot e kontrollit;

Material me shumicé (si mbéshtjellés, lidhés, etj.);

SCADA dhe stacionet meteorologjik

Server / stacion pune pérfshiré softverin SCADA;

Aplikacioni pér skedulimin dhe parashikimin;

Sistemi i IT & Komunikimit, duke pérfshiré té gjitha pajisjet dhe punét e nevojshme pér té
gené né pérputhje me politikén e sigurisé kibernetike té Pronarit;

Kopjet dhe licencat e pérhershme pér té gjithé softuerin;

Kontrolluesi i impiantit (PLC); (nese do te jet i nevojshme)

Pajisjet e komunikimit né rrjet;

Sensorét e rrezatimit, temperaturés dhe erés;

Kabllot ;

Punimet per lidhjen me rrjetin 10 kV né nénstacionin ekzistues té Vaut té Dejés sipas

opinionit paraprak te OST-sé

e Ndertim traseje dhe instalim linje kablore trefazore 10kV me gjatési rreth 500 m, nga
kabina TU/10kV deri tek impjanti 10kV i N/st. 220/110/10 kV OST Vau Dejes, me
kapacitet transmetimi jo me pak se 5.11MWp.

e Instalim fideri(cele) 10/12kV te ri, kompletuar me paisjet komutuese, mbrojtje dhe
matje(celési TM, ndaresat, seksionatoret, shkarkuesit,mbrojtjet, matjet e nergjise se
injektuar ne 10kV etj).

e Modifikimi i zbarave ekzistuese 10 kV per lidhjen me fiderin e ri(celen) 10/12kV;

e (C’do punim tjetér té nevojshém gé mund té kérkohet nga pronari ose operatori i rrjetit.

Standardet e aplikuara per lidhjen me rrjetin 10kV te OST.

e Publikimet me te fundit te standardeve te fushés, IEC dhe EN

e Specifikimet teknike te paisjeve 10kV dhe te linjés kablore 10kV, duhet te plotésojné
parametrat teknike kryesore sipas Kodit te Rrjetit te Transmetimit, ne konformitet me
skemén egzistuese dhe te marrin miratimin paraprak nga OST.

e Pika e matjes se energjisé se injektuar ne rrjetin e transmetimit nga impjanti FV me fuqi
5.11MWp, do te jete ne fiderin e ri (gelen) 10/12kV se lidhur ne zbarat 10 kV te N/st.
220/110/10 kV OST Vau Dejes.

Paketa e sigurisé:
e TVCC dhe pajisjet e kontrollit;

Masat pér parandalimin dhe mbrojtjen nga zjarri né ¢do pjesé/objekt pérbérés té impiantit
e Sistemet e zbulimit dhe fikjes sé zjarrit né té gjithé elementét dhe sistemet pérbérése té
impiantit PV (detektoré nxehtésie / tymi, panel alarmi, aparate pér fikjen e zjarrit, etj);
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4.3. Ndértim
4.3.1. Punimet civile, mekanike, elektrike dhe té sistemit té& kontrollit

Montimi i té gjitha seksioneve té impiantit dhe instalimi i té gjitha pajisjeve do té kryhet né pérputhje
me projektin e aprovuar dhe té certifikuar i cili duhet té jeté i bazuar né ligjet ndérkombétare dhe
shqgiptare. Ndér punimet mé kryesore jané:

a) Punime civile

e Puna pérgatitore e sipérfages sé tokés;

e Traseja pér linjén kabllore pér lidhjen e impiantit PV me rrjetin e transmetimit;

e Hegja e mbeturinave nése ka;

e Kanalinat e kabllove;

e Sistemi i kullimit té ujit né impiantin PV i cili duhet té jeté i pérshtatshém pér t&€ mos
shkaktuar erozion né trupin e digés;

e Rrugét hyrése (aty ku éshté e nevojshme);

e Pérgatitja e bazamentit mbéshtetés té paneleve PV né sipérfagen e digés duke
respektuar rregulloret dhe udhézimet e pronarit;

b) Punimet mekanike
e Montimi dhe pozicionimi i strukturave mbajtése t& modulit PV;
e Montimi dhe pozicionimi i gardheve té sigurisé;
e Montimi i shtyllave té ndrigimit té jashtém, etj;
e Instalimi i pajisjeve kundér zjarrit;

¢) Punimet elektrike dhe té sistemit té kontrollit
e Vendosja e kabllove;
e Rrjeti i tokézimit;
e Lidhja e impiantit PV me rrjetin e transmetimit;
e Instalimi i sistemit rrufe prités;
o Instalimi dhe lidhja e té gjitha pajisjeve elektrike duke pérfshiré modulet PV, inverterét,
pajisjet e ndérprerjes TU/TM, , instrumentet elektriké, matésit, pajisjet e ndérprerjes, etj

e Instalimi, kabllimi dhe lidhja e té gjitha pajisjeve elektronike duke pérfshiré SCADA,
stacionin meteorologjik, paketén e sigurisé, panelet e zbulimit té zjarrit dhe alarmit,
pérfshiré instalimin e softverit, konfigurimin e té gjitha pajisjeve aktive, etj.

4.3.2. Shérbimet gjaté ndértimit
Kontraktori do té kryejé:

e Menaxhimin e projektit né pérputhje me programin e zbatimit, kérkesat ligjore dhe
kérkesat mbi cilésiné né pérputhje me kérkesat e projektit dhe kérkesat e evidentuara
nga praktikat mé té mira té industrisg;

e Organizimin e takimeve informuese mbi ecuriné e projektit dhe raportimin shogérues;

e Koordinimin dhe drejtimin e nén-kontraktoréve pér té gené né pérputhje me programin e
zbatimit té projektit;

e Azhurnimi i programit nése do té jeté i nevojshém;

e Blerjet dhe menaxhimi i logjistikés;

e Menaxhimi i Shéndetit dhe Sigurisé né puné;

e Menaxhimi i pérgjithshém i zonés sé& ndértimit

e Kontrolli dhe mbikéqgyrja e aksesit né zonén e punés;

e Ruajtja dhe magazinimi i pérkohshém;

e Aktivitetet dhe detyrimet e HSE;
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Menaxhimi i mbeturinave;

Menaxhimi i komunikimit me pronarin dhe pérfagésuesit e tij (stafi i ngarkuar nga
pronari, OST, inspektoré té autoritetit nése ka);

Inspektimet dhe teste sipas procedurave té miratuara, sipas planit té cilésisé nén
mbikéqgyrjen e stafit té caktuar nga pronari;

Procesi i pranimit

Testet FAT, SAT (né pajisjet kryesore);

Testet mekanike;

Sinkronizimin dhe provat e nénstacionit (sipas protokolleve té OST dhe kodit té rrjetit);
Sinkronizimi i impiantit PV;

Testimi dhe komisionimi me ngarkesé;

Inspektimet pérfundimtare;

Testet e Pranimit té Performancés sé Impiantit (testet e pranimit té performancés pér
vitin e paré dhe té dyté té funksionimit té impiantit).

Shérbimet pérfundimtare

Pastrimi i zoné sé punés, heqgja e mbeturinave;

Hegja e strukturave té pérkohshme (nése ka), gardhe té pérkohshme, sinjalistiké, zyra té
kontejneréve té vendbanimeve;

Rregullimi i dokumentacionit té projektimit pas furnizimit dhe instalimit, pérgatitja e
dokumenteve dhe manualeve té funksionimit;

Dorézimi i dokumentacionit t& pas pérfundimit té ndértimit, libri i certifikimeve dhe
garancive

Dorézimi i manualit O&M;

Dorézimi i stokut fillestar té pjeséve té kémbimit dhe mjeteve speciale O&M;

Dorézimi i impiantit;

Trajnim i integruar i personelit t& pronarit pér funksionimin e té gjitha seksioneve té
impiantit (PV dhe inverterét, matésit, pajisjet e nénstacionit, SCADA dhe stacionet e
motit, panelet e sigurisé dhe zjarrfikjes).

Shérbimet e O&M

Kontrata do té pérfshijé njé shérbim gjithépérfshirés 1-vjecar té veprimtarisé O&M. Kontraktori do té

kryejé:

Trajnimi i personelit t&€ pronarit (kurse té organizuara + trajnim né puné pér té gjitha

aktivitetet e méposhtme)

- Operimi dhe Mirémbaijtja e impiantit;

- Inspektimet;

- Pastrimi dhe kalibrimi periodik i sensoréve té rrezatimit;

- Mirémbajtja parandaluese, parashikuese dhe korrigjuese;

- Menaxhim i pjeséve té kEmbimit;

- Menaxhimi i komunikimit me OST, Pronarin dhe palét e tjera;

- Pjesémarrja né veprimet e reagimit emergjent si¢ kérkohet (alarmimi i policisé dhe
zZjarrfikésve, evakuimi, etj.)

- Rregullimi i pikés sé caktuar té energjisé dhe manovrat sic kérkohet nga OST;

- Libri ditar i té gjitha aktiviteteve;

- Garanci 99% e disponueshmérisé.

- Pastrimi i moduleve PV;
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5. Kérkesa té pérgjithéshme
5.1. Pjesét i impiantit PV

Impianti PV do té pérbéhet nga nén-seksionet e méposhtme:

e Panelet PV: ansamblimi i paneleve PV né stringe né madhésité pérkatése deri sa té
arrihet vlera e déshiruar DC, kabllot, instrumentet matése, etj;

e Stacionet Strring: Stacionet e integruara Inverter-Transformer ose string inverter sipas
propozimit te kontraktorit;

e Gardhi i sigurisé (aty ku eshte e nevojshme);

e Ndértesa e O&M dhe e magazinés;

e Kabina e transformimit TU/10kV(e kompletuar me paisjet komutuese, celési TM,
ndaresat, seksionatoret, shkarkuesit, mbrojtjet etj.), per lidhjen me impjantin fotovoltaik
ne digén Qyrsaq.

e Linje kablore trefazore 10kV me gjatési rreth 500 m, nga kabina TU/10kV deri tek
impjanti 10kV i N/st. 220/110/10 kV OST Vau Dejes, me kapacitet transmetimi jo me pak
se 5.11MWp.

o Fider(gele) 10/12kV i ri, kompletuar me paisjet komutuese, mbrojtje dhe matje(gelési TM,

ndaresat, seksionatoret, shkarkuesit, mbrojtjet, matjet e nergjise se injektuar ne 10kV

etj), pozicionuar tek ndértesa e impjantit 10kV te N/st. 220/110/10 kV OST Vau Dejes.

5.2.  Fuqia e vlerésuar, jetégjatésia e projektit
Impianti PV do té keté njé fugi nominale prej 5,14 MWp.
Performanca minimale e pritur éshté paraqitur né studimin e Para-Fizibilitetit.

Jetégjatésia e hartimit té projektit do té jeté 25 vjet. Té gjitha sistemet duhet té projektohen me njé
jetégjatési minimale ekuivalente.

5.3.  Kuadri ligjor, lista e standardeve té zbatueshme

Projektimi dhe ndértimi i impiantit do té jeté né pérputhje me rishikimin e fundit, té& botuar né datén
efektive té nénshkrimit té kontratés, té té gjitha ligjeve, rregullave dhe rregulloreve té zbatuara né
vendin e projektit. Nése kéto nuk jané né dispozicion, do té zbatohen standardet relative té
pérmendura né listén mé poshté. Né rast té konfliktit midis dy standardeve né listén mé poshté,
standardet IEC do té kené pérparési.

Pér mé tepér, Kontraktuesi do té pajtohet me ndértimin dhe ligjet mjedisore dhe praktikat mé té mira
té zbatueshme.

Kur konflikti identifikohet midis kétij dokumenti dhe praktikés sé miré inxhinierike ose standardeve té
identifikuara, ose né rast té identifikimit t&€ njé rreziku operacional nga furnizuesi i caktuar,
Kontraktuesi do té késhillojé né kohé té duhur Pronarin e njé konflikti ose rreziku té tillé dhe té
paragesé detaje té mjaftueshme teknike pér vlerésim né ményré qé té merrni aprovimin pér devijim
ose pérfshirjen e zgjidhjeve alternative.

5.3.1. Standartet e harmonizuara IEC dhe CENELEC

Kodi Titulli

IEC International Electrotechnical Committee

CE CE Conformity

CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC)
EN 50216 Power transformers and reactors fittings
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EN 50521 Connectors for photovoltaic systems - safety requirements and tests
EN 779 standard for air filters or equivalent.

EN ISO 1461 Galvanisation;

EN ISO 14713

Protection against corrosion of iron and steel in structures. Zinc and aluminium
coatings Guidelines.

IEC 60068 — 2 — 68

Environmental testing - Part 2-68: Tests - Test L: Dust and sand

IEC 60076 Power transformer

IEC 60085 Electrical insulation - Thermal evaluation and designation

IEC 60099 Surge Arresters

IEC 60137 Insulating bushings for alternating voltages above 1000 V

IEC 60146 Semiconductor converters

IEC 60152 Power transformers and reactors fittings

IEC 60214 Tap Changers (Parts 1; 2)

IEC 60228 Conductors of insulated cables

IEC 60255 Measuring relays and protection equipment

IEC 60265 High-voltage switches - Part 1: Switches for rated voltages above 1 kV and less
than 52 kv

IEC 60269 Low-voltage fuses

IEC 60282-1 High-voltage fuses - Part 1: Current-limiting fuses

IEC 60296 Specification for unused mineral insulating oils for transformers and switchgear

IEC 60352-2 Solderless connections - Part 2: Crimped connections - General requirements,
test methods and practical guidance

IEC 60354 Loading guide for immersed-oil transformer power transformer

IEC 60364 Electrical Installations for buildings

IEC 60364 -7-712

Requirements for special installation or locations - solar photovoltaic power
supply systems

EN 51110 Operation of Electrical Installations

EN 61936 Power installation exceeding 1 kV a.c.

EN 50522 Earthing of power installations exceeding 1 kV a.c

IEC 61557 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500
V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures

IEC 61802-1 Preparation of documents used in electrotechnology general requirements

IEC 60364-1 Low-voltage electrical installations - Fundamental principles, assessment of

general characteristics, definitions

IEC 60364-4-41

Low-voltage electrical installations - Protection for safety - Protection against
electric shock

IEC 60364-4-42

Low-voltage electrical installations - Protection for safety - Protection against
thermal effects

IEC 60364-4-43

Low-voltage electrical installations - Protection for safety - Protection against
overcurrent

IEC 60364-4-44

Low-voltage electrical installations - Protection for safety - Protection against
voltage disturbances and electromagnetic disturbances

IEC 60364-5-51

Low-voltage electrical installations - Selection and erection of electrical
equipment - Common rules
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IEC 60364-5-52

Low-voltage electrical installations - Selection and erection of electrical
equipment - Wiring systems

IEC 60364-5-53

Low-voltage electrical installations - Selection and erection of electrical
equipment - Isolation, switching and control

IEC 60364-5-54

Low-voltage electrical installations - Selection and erection of electrical
equipment - Earthing arrangements and protective conductors

IEC 60364-5-55

Low-voltage electrical installations - Selection and erection of electrical
equipment - Other equipment

IEC 60364-5-56

Low-voltage electrical installations - Selection and erection of electrical
equipment - Safety services

IEC 60364-6 Low-voltage electrical installations - Verification

EN 51110 Operation of Electrical Installations

IEC 60364-6 Low voltage electrical installations - Part 6: Verification

IEC 60420 High-voltage alternating current switch-fuse combinations

IEC 60445 Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification
- Identification of equipment terminals, conductors terminations, and conductors

IEC 60466 A.C. insulation-enclosed switchgear and control gear for rated voltages above 1
kV and up to and including 38 kV;

IEC 60529 Degree of protection provided by the enclosure (IP code)

IEC 60616 Terminal and tapping markings for power transformers

IEC 60664 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems

IEC 60787 Application guide for the selection of high-voltage current- limiting fuse-links for
transformer circuits

IEC 60815 Guide for the selection of insulators in respects of polluted conditions

IEC 60871-1 Shunt capacitors for a.c. power systems having a rated voltage above 1 000 V -
Part 1: General

IEC 60871-2 Shunt capacitors for a.c. power systems having a rated voltage above 1 000 V -
Part 2: Endurance testing

IEC 60871-3 Shunt capacitors for a.c. power systems having a rated voltage above 1000 V -
Part 3: Protection of shunt capacitors and shunt capacitor banks

IEC 60871-4 Shunt capacitors for a.c. power systems having a rated voltage above 1 000 V -
Part 4: Internal fuses

IEC 60909 Short-circuit currents in three-phase a.c. systems — part 0: calculation of
currents.

IEC 61000 Electromagnetic compatibility (EMC)

IEC 61082 Preparation of documents

IEC 61099 Specifications for unused synthetic organic esters for electrical purposes

IEC 61131 Programmable controllers.

IEC 61140 Protection against electric shock — Common aspects for installation and
equipment

IEC 61173 Overvoltage protection for photovoltaic (PV) power generating systems - Guide

IEC 61215-1-1

Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval -
Part 1-1: Special requirements for testing of crystalline silicon photovoltaic (PV)
modules [if applicable]
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IEC 61215-1-2

Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval -
Part 1-2: Special requirements for testing of thin-film Cadmium Telluride (CdTe)
based photovoltaic (PV) modules [if applicable]

IEC 61215-1-3

Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval -
Part 1-3: Special requirements for testing of thin-film amorphous silicon based
photovoltaic (PV) modules [if applicable]

IEC 61215-1-4

Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval -
Part 1-4: Special requirements for testing of thin-film Cu(In,GA)(S,Se)2 based
photovoltaic (PV) modules [if applicable]

IEC 61277 Terrestrial photovoltaic (PV) power generating systems - General and guide

IEC 61439 Low-voltage switchgear and control-gear assemblies

IEC 61557 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500
V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures -
Part 1: General requirements

IEC 61683 Photovoltaic systems - Power conditioners - Procedure for measuring efficiency

IEC 61701 Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) modules

IEC 61724 Photovoltaic system performance monitoring — Guidelines for measurement,
data exchange and analysis

IEC 61730-1 Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 1: Requirements for
construction

IEC 61730-2 Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 2: Requirements for testing

IEC 61829 Photovoltaic (PV) array - On-site measurement of current-voltage characteristics

IEC 61853 Photovoltaic (PV) modules performance testing and energy rating

IEC 62093 Balance-of-system components for photovoltaic systems — Design qualification
natural environments

IEC 62109 Safety of power converters for use in photovoltaic power systems

IEC 62116 Test procedure of islanding prevention measures for utility- interconnected
photovoltaic inverters

IEC 62155 Hollow pressurized and unpressurized ceramic and glass insulators for use in
electrical equipment with rated voltages greater than 1 000 V

IEC 62262 Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against
external mechanical impacts (IK code)

IEC 62271 High-voltage switchgear and controlgear

IEC 62305 Protection of structures against lightning

IEC 62446 Grid connected photovoltaic systems — Minimum requirements for system
documentation, commissioning tests and inspection

IEC 62548 Photovoltaic (PV) arrays - Design requirements

IEC TS 62804-1

Photovoltaic (PV) modules - Test methods for the detection of potential-induced
degradation - Part 1: Crystalline silicon [if applicable]
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5.3.2. Standarte specifike té teknologjisé PV

Kodi

Titulli

EN 50380:2003

Datasheet and nameplate information for photovoltaic
modules

EN 50380:2017

Marking and documentation requirements for
Photovoltaic Modules

IEC 61215:2005;
EN 61215:2005

Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules -
Design qualification and type approval

EN 61215-1:2016

Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design
qualification and type approval - Part 1: Test
requirements

EN 61215-1-1:2016

Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design
qualification and type approval - Part 1-1: Special
requirements for testing of crystalline silicon photovoltaic
(PV) Modules

IEC 61215-2:2016;
EN 61215-2:2017

Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design
qualification and type approval - Part 2: Test procedures

EN 61215-2:2017/AC:2017-07

Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design
qualification and type approval - Part 2: Test procedures

IEC 61215-2:2016/COR1:2018;
EN 61215-2:2017/AC:2018-04

Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design
qualification and type approval - Part 2: Test procedures

EN 61345:1998

UV test for photovoltaic (PV) modules

IEC 61701:2001,
EN 61701:2012

Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) modules

IEC 61730-1:2004;
EN 61730-1:2007

Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 1:
Requirements for construction

IEC 61730-1:2004/AMD1:2011;
EN 61730-1:2007/A1:2012

Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 1:
Requirements for construction

IEC 61730-1:2004;
EN 61730-1:2007/A11:2014

Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 1:
Requirements for construction

IEC 61730-1:2004/AMD2:2013;
EN 61730-1:2007/A2:2013

Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 1:
Requirements for construction

IEC 61730-2:2004;
EN 61730-2:2007

Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 2:
Requirements for testing

IEC 61730-2:2004/AMD1:2011;
EN 61730-2:2007/A1:2012

Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 2:
Requirements for testing

IEC 61853-1:2011;
EN 61853-1:2011

Photovoltaic (PV) module performance testing and
energy rating - Part 1: Irradiance and temperature
performance measurements and power rating
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Kodi Titulli
IEC 61853-2:2016; Photovoltaic (PV) module performance testing and
EN 61853-2:2016 energy rating - Part 2: Spectral responsivity, incidence

angle and module operating temperature measurements

IEC 62716:2013 / COR1:2014; Photovoltaic (PV) modules - Ammonia corrosion testing
EN 62716:2013/ AC:2014
EN 62788-1-2:2016 Measurement procedures for materials used in

photovoltaic modules - Part 1-2: Encapsulants -
Measurement of volume resistivity of photovoltaic
encapsulants and other polymeric materials

IEC 62788-1-4:2016; Measurement procedures for materials used in

EN 62788-1-4:2016 photovoltaic modules - Part 1-4: Encapsulants -
Measurement of optical transmittance and calculation of
the solar-weighted photon transmittance, yellowness
index, and UV cut-off wavelength

EN 62788-1-5:2016 Measurement procedures for materials used in
photovoltaic modules - Part 1-5: Encapsulants -
Measurement of change in linear dimensions of sheet
encapsulation material resulting from applied thermal
conditions

EN 62788-1-5:2016 /AC:2017-11 Measurement procedures for materials used in
photovoltaic modules - Part 1-5: Encapsulants -
Measurement of change in linear dimensions of sheet
encapsulation material resulting from applied thermal
conditions

EN 62788-1-6:2017 Measurement procedures for materials used in
photovoltaic modules - Part 1-6: Encapsulants - Test
methods for determining the degree of cure in Ethylene-
Vinyl Acetate

EN 62979:2017 Photovoltaic module - Bypass diode - Thermal runaway
test

IEC 61730-1:2016; Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 1:

EN IEC 61730-1:2018 Requirements for construction

IEC 61730-2:2004; Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 2:

EN IEC 61730-2:2018 Requirements for testing

EN 62790:2015 Junction boxes for photovoltaic modules - Safety
requirements and tests

IEC 60891:2009 Photovoltaic devices - Procedures for temperature and
irradiance corrections to measured I-V characteristics

IEC TS 62804-1:2015 Photovoltaic (PV) modules - Test methods for the

detection of potential-induced degradation - Part 1:
Crystalline silicon

IEC 62446-1:2016 +AMD1:2018 CSV Consolidated version
Photovoltaic (PV) systems - Requirements for testing,
documentation and maintenance - Part 1: Grid
connected systems - Documentation, commissioning
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Titulli

tests and inspection

IEC TS 62446-3:2017

Photovoltaic (PV) systems - Requirements for testing,
documentation and maintenance - Part 3: Photovoltaic
modules and plants - Outdoor infrared thermography

ISO 28590:2017

Sampling procedures for inspection by attributes --
Introduction to the ISO 2859 series of standards for
sampling for inspection by attributes

IEC 61724-1:2017

Equipment, methods, and terminology for performance
monitoring and analysis of photovoltaic (PV) systems.

ISO 9060 Solar Energy - Specification and classification of
instruments for measuring hemispherical solar and
direct solar radiation.

ISO 9847 Solar energy - Calibration of field pyranometers by
comparison to a reference pyranometer

ISO/TR 9901 Solar energy - Field pyranometers - Recommended

practice for use

5.3.3. Standarte té tjera ndérkombétare

IEEE

Institute of Electrical and Electronic ENGINEERs (IEEE)

IEEE 1547665

Interconnecting Distributed Resources é&ith Electric Poéer SystemsGuide for
Generating Station Grounding

IEEE 51980 Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electrical
Poéer SystemsGuide for safety in AC Substation Grounding

IEEE 665 Guide for Generating Station Grounding

IEEE 738 Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead
Conductors

IEEE 80 Guide for Safety in AC Substation Grounding

IEEE 802.1P Packet prioritization

IEEE 802.1Q Virtual LANs

IEEE 802.3u 100BASE-TX, 100BASE-T4, 100BASE-FX Fast Ethernet at 100 Mbit/s &ith
auto-negotiation

IEEE 802.3z 1000BASE-X Gbit/s Ethernet over Fiber-Optic at 1 Gbit/s

IEEE-693 Institute of Electrical and Electronics Engineers-Seismic guideline for
substation

ISA International Society of Automation (ISA)

ISO 12944 Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective
paint systems

ISO 14001 Environmental management systems -- Requirements é&ith guidance for use

ISO 2859-1:1999

Sampling procedures for inspection by attributes -- Part 1: Sampling schemes
indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection
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ISO 9001 ISO 9000 - Quality management

NEC National Electrical Code (NEC)

NEMA National Electrical Manufacturers Association
NFPA National Fire Protection Association

5.3.4. Standartet e punimeve civile

EN 1990 Eurocode: Basis of structural design

EN 1991 Eurocode 1: Actions on structures

EN 1992 Eurocode 2: Design of concrete structures

EN 1993 Eurocode 3: Design of steel structures

EN 1994 Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures
EN 1996 Eurocode 6: Design of masonry structures

EN 1997 Eurocode 7: Geotechnical design

EN 1998 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance

EN 1999 Eurocode 9: Design of aluminium structures

5.4.  Vendi dhe kushtet mjedisore

Kontraktori do té sigurojé gé té gjitha pajisjet pérputhen me kufizimet mjedisore té vendndodhjes sé
impiantit PV. Eshté pérgjegjési e kontraktorit t& verifikojé kufizimet mjedisore dhe saktésiné e
informacionit té pérfshiré né kété kapitull.

Kontraktuesi Eshté pérgjegjés pér kryerjen e té gjitha veprimeve té nevojshme (p.sh. studimi i vendit)
pér t&€ mbledhur t& dhéna té sakta mjedisore (lloji, niveli, ashpérsia, etj.) t&€ nevojshme pér projektin
dhe instalimin e pajisjeve.

Kontraktuesi do té verifikojé dhe vértetojé qé té gjitha pajisjet jané krijuar pér té funksionuar brenda
kushteve atmosferike né vend, pa degradim material dhe / ose funksional.

Pér mé tepér, impianti do té projektohet dhe ndértohet pér té pasur njé funksionim korrekt té
pajisjeve né kushtet e fushés elektromagnetike té€ mjedisit, pa ndikuar né pajisjet e tjera.

Hipotezat e projektimit do t'i paraqiten pronarit.
5.5.  Etiketimi dhe identifikimi

Té gjitha pajisjet né vend duhet té kené etiketimin dhe identifikimin e duhur, né pérputhje me
praktikat mé té mira té industrisé, legjislacionin vendor dhe standardet ndérkombétare dhe / ose
specifikave té vecanta té Pronarit. Emrat e identifikimit do té bien dakord nga palét dhe do té
zbatohen pér pérbérésit kryesoré. Pllakat e identifikimit do té pérfshihen né furnizim.

Numrat e identifikimit duhet té jené uniké né té gjithé impiantin.
I gjithé etiketimi duhet té jeté né Shqip dhe né Anglisht.

Té gjithé kabllot duhet té identifikohen qgarté né té dy skajet me njé etiketé identifikuese té kabllos sé
papérshkueshme nga uji g¢ mbart numrin dhe ngjyrén e kabllos té koduar sipas sistemit té
identifikuar té réné dakord.

Nése do té pwrdoren kuti vargu, duhet té€ pérmbajé etiketén e sigurisé té vendosur nga standardet
pérkatése dhe etiketat né pérputhje me kérkesat e sigurisé, duke renditur paralajmérimet dhe
udhézimet thelbésore.

Kabllot e polaritetit (+) brenda vargut do té jené té kuge dhe té zezé polaritet (-), pér identifikimin e
garté té polaritetit.
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Té gjithé sensorét dhe pajisjet e stacionit té motit duhet té identifikohen si duhet.

Gjithashtu ¢do rresht i strukturave té moduleve, strukturave, invertoréve, pajisjeve té ndérprerjes dhe
té gjitha pjesét e tjera duhet té etiketohen dhe té referohen garté né vizatimet teknike pérkatése.

Cdo ndérprerés do té jeté i etiketuar (p.sh. ‘izolues i DC PV’), me pozicionet ON dhe OFF té shénuara
garté. Mbylljet e ndérprerésve duhet té jené té etiketuar me 'Rrezik” né gjuhén shqipe.

Té gjitha etiketat duhet té jené té qarta, lehtésisht té€ dukshme, té ndértuara dhe té vendosura pér té
zgjatur dhe té mbeten té lexueshme pér téré jetén e projektit.

5.6.  Sinjalizimi paralajmérues dhe i sigurisé

Kontraktori do té furnizojé dhe instalojé té gjitha sinjalistikat paralajméruese dhe té sigurisé né
pérputhje me kérkesat dhe rregulloren e HSE, e cila pérfshin sinjalistiké té pérkohshme (pér ndértim)
dhe sinjalistiké té pérhershme (gjaté O&M).

5.7. Dokumentacioni

Kontraktori do té rendisé té gjithé dokumentacionin qé duhet té sigurohet para ekzekutimit té
projektit. Pronari do té shqyrtojé listén dhe do té japé komentet e tij.

Si minimum, Kontraktuesi duhet té sigurojé dokumentacionin pér té gjitha artikujt e instaluar duke
pérfshiré:

e Studimin e Fizibilitetit sipas kérkesave t& VKM 822/2015 pér té aplikuar né Ministriné e
Infrastrukturés dhe Energjisé pér marrjen e miratimit pér ndértim;

e Vlerésimin e Ndikimit Mjedisor sipas legjislacionit Shqiptar pér marrjen e lejes mjedisore
né institucionet pérgjegjése;

e Pérgatitien e dokumentacionit t&€ nevojshém pér aplikimin dhe marrjen e miratimit té
pikés sé lidhjes né OST;

e Pérgatitien e dokumentacionit té nevojshém pér marrjen e miratimit nga Komiteti
Kombétar i Digave té Médha;

e Vizatimet teknike pér ndértimin e impiantit;

e Diagramat p.sh. diagramet njévijore, etj;

e Planimetrité, sic jané impianti, shtyllat, dhe cdo element/sistem pérbérés i impiantit, etj;

e Manualét e instalimit;

e Lista e pajisjeve;

e Lista e Kabllove Elektrike / Instrumenteve;

e Dokumentet e prodhuesit / fletét teknike té té dhénave / lista e vizatimeve;

e Raportet e studimeve ;

e Shénimet e llogaritjes, p.sh. pérmasat e kabllove, llogaritja e humbjes sé linjés, etj;

e Planet e asembilimit;

e Manualét pér O&M;

e Protokollet e provés;

e Etiketat me emértimet dhe shénimet;

e Arkitektura e Sistemit té Kontrollit;

e Raportet e matjes;

e Lista e vendosjeve té pérgjithshme mekanike dhe elektrike (alarmi);

e Raporti i testit té performancés sipas IEC.

Té gjitha vizatimet dhe dokumentacioni duhet té sigurohen né kohén e duhur, sipas orarit, né
versionin e tyre origjinal elektronik (p.sh. dwg, word, etj) dhe formatin pdf.

Té gjitha dokumentet e projektit do té dorézohen pér miratim te Pronari.

Dokumentet e méposhtme do té sigurohen nga Kontraktori para gdo procedure té inspektimit:
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e Prania e dosjes sé& ndértimit;
e Verifikimi i kontrolleve té brendshme té cilésisé;
e Prania e ¢gdo dokumentacioni / proceduré tjetér té kérkuar.

Né fund té instalimit, konformiteti me vizatimin e ekzekutimit dhe dokumentacionin tjetér do té
sigurohet nga Kontraktori. Ky vizatim do té tregojé boshlléget midis pozicioneve teorike dhe
pozicioneve té ekzekutimeve.

5.8.  Specifikimet e hollésishme té menaxhimit té projektit
5.8.1. Sigurimi i cilésise dhe kontrolli i cilésisé

Kontraktuesi do té krijojé njé sistem té kontrollit té cilésisé dhe té garantojé sigurimin e cilésisé pér
pérfundimin me sukses té projektit. Ai gjithashtu do té jeté pérgjegjés pér kontrollin cilésisé gjaté
gjithé ekzekutimit té projektit.

Si i tille, Kontraktorit do t'i kérkohet té zhvillojé dhe té zbatojé njé plan specifik té kontrollit té cilésisé
sé projektit g mbulon té gjitha aspektet e projektit. Ky plan i cilésisé do t'i transmetohet Pronarit
pérpara aplikimit té tij né ményré gé té keté kohé pér ndonjé rishikim té& mundshém té tij.

Po késhtu, Kontraktori do té sigurojé njé manual té sigurimit té cilésisé i cili do té zbatohet pér
hartimin, prokurimin, ndértimin, testimin, fillimin e projektit dhe provat e certifikimit.

5.8.2. Plani i zbatimit té projektit

Kontraktuesi do té pérgatisé njé Plan té Ekzekutimit té Projektit (PEP) duke pérshkruar se si do té
zbatohet projekti. Ky plan do té pérfshijé té gjithé elementét dhe piketat kryesore té projektit duke
pérfshiré menaxhimin dhe kontrollin e projektit, projektin inxhinierik dhe koordinimin teknik,
prokurimin dhe logjistikén, inspektimin dhe testimin né prodhim, ndértimin duke pérfshiré para-
komisionimin, komisionimin, testimin dhe trajnimin e kérkuar pér punimet.

Ai gjithashtu do té pérfshijé:

e Grafikun e organizimit té projektit s€ bashku me detyrat dhe pérgjegjésité;
e Menaxhimi i dérgesave;

e Inspektimi i ndértimit dhe regjistrimi i provés né vend;

e Transporti dhe ruajtja e materialit;

Si pjesé e Planit té Zbatimit té projektit, Kontraktuesi do té pérgatisé dhe njé Plan té Mobilizimit, qé
minimalisht do té pérfshijé:

e Objektet e pérkohshme té nevojshme;
e Lejet e nevojshme;

Né Programin e Zbatimit té Projektit, piketat e méposhtme do té tregohen garté:

e Pérfundimi i punimeve mekanike/elektike;

o Data e fillimit té funksionimit komercial té impiantit;

e Data e pérfundimit t& punimeve (pérfshiré testin e performancés);
e Test i performancés sé vitit 1;

e Test i performancés sé vitit 2 (Data Finale e Pranimit);

e Té jeté subjekt i garantuar kontraktual;

5.8.3. Menaxhimi i kontratés

Kontraktori duhet te krijojé sistemin e menaxhimit té€ projektit pér Menaxhimin e Cilésisé dhe Mjedisit
gé jané certifikuar pérkatésisht sipas standartit ISO 9001 (i detyrueshém) dhe ISO 14001 ose OHSAS
18001. Kontraktuesi do t'i pérdoré kéto si bazé pér zhvillimin e Planit té Cilésisé sé Projektit dhe
planin e Menaxhimit t& Mjedisit té& zonés ku do té zhvillohet projekti. Kéto plane duhet té jené né
pérputhje me njéri-tjetrin.
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Planet e réna dakord do t'i nénshtrohen auditimeve nga Pronari.

Kontraktuesi do té pajtohet me Pronarin pér caktimin e personelit pér menaxhimin e kontratés. Ky
personel duhet té keté njohuri dhe pérvojé té mjaftueshme né fushén e veprimtarisé.

Personeli kryesor duhet té jeté i afté né gjuhén angleze dhe gjuhén lokale, pérvec nése bihet dakord
ndryshe me pronarin.

5.8.4. Raportimi

Njé takim periodik ¢do 15 dite do té realizohet ndérmjet pronarit dhe kontraktorit. Né kéto takime
mund té rishikohet statusi i zbatimit té projektit. Ky rishikim do té bazohet né Raportin e Progresit té
Kontratés té cilin Kontraktuesi do té paragesé sé paku pesé (5) dité para takimit periodik, né bazé té
kooridimit té aktivitetiteve me pronarin.

Raporti i Progresit té Kontratés do té pérgatitet né njé nivel té detajeve gé éshté i pranueshém nga
Pronari dhe gé zakonisht pérfshin referencén pér ¢éshtjet vijuese:

e Pérmbledhje ekzekutive;

o Njé vlerésim té statusit té& projektit nga menaxheri i projektit, menaxheri i sitit, dhe
menaxheri i H&S;

e Progresin e arritur deri né momentin e takimit bazuar né planin e zbatimit té projektit
duke pérfshiré:

e Té gjitha aktivitetet e pérfunduara gjaté 15 ditéve;

¢ Njé renditje dhe analizé e aktiviteteve gé nuk ishin pérfunduar sig ishin planifikuar dhe
planet pér rikuperimin e orarit;

o Aktivitetet e planifikuara pér t'u pérfunduar gjaté 15 ditéve té ardhshme;

e Progresi i ndértimit bazuar né parashikimin dhe statusin aktual;

e Cdo devijim, vonesé dhe kushte té paparashikuara;

¢ Miratimet, licencat, lejet dhe miratimet ligjore;

e  Prokurimi / Prodhimi duke pérfshiré prodhimin e materialeve kryesore, transportin dhe
statusin e dorézimit pér té nxjerré né pah problemet dhe masat korrigjuese;

e Buxheti / Financa / Pagesat;

e Mijedisi, Shéndeti dhe Siguria, duke pérfshiré njoftimin pér Shéndetin dhe Siguriné e
raportueshme dhe incidentet mjedisore dhe masat e marra pér té korrigjuar dhe
parandaluar pérséritjen;

e Sigurimi i Cilésisé;

e Zonat e Rrezikut;

e Veprimet korrigjuese dhe korrigjimet gjaté periudhés sé pérgjegjésisé sé defekteve;

e Veprimet e papaguara;

e Pérparimi né terren dhe ¢éshtjet kryesore té terrenit;

e Ndértimi;

e Komisionimi / Testimi;

e Fotografi té progresit (pérfshiré kopjet né format elektronik);

o Grafikét shpjegues nése éshté e nevojshme;

e Raporti i punés;

e Analiza e hendekut té Planifikuar kundrejt Aktualitetit, arsyet qé do té shpjegohen;

e  Programimi i planit té rikuperimit [nése aplikohet].

Raporti i Progresit té& Kontratés do té sigurohet né format té shtypur dhe né ményré elektronike.

Kontraktuesi do té plotésojé pérmbajtjen e Raportit té Progresit té Kontratés sic kérkohet nga Pronari.

SPECIFIKIME TEKNIKE



Fage |28

5.8.5. Programi i projektit dhe programi i progresit

Pér raportimin e progresit té projektit do té zbatohet njé sistem raportimi gjithépérfshirés i cili do té
pasqyrojé tek pronari gjendjen reale té projektit. Ky sistem raportimi do té shérbejé si bazé mbi té
cilén do té merren vendimet e ndryshme gjaté zbatimit té projektit. Raportimi do té realizohet duke
pérdorur dhe/ose ne marrveshje me pronarin:

e Metoda e Rrugés Kritike (CPM);

e Gjenerimi i planeve té rikuperimit bazuar né CPM;

e Analiza e aktiviteteve gé tregojné zbatimin e planifikuar dhe situatén aktuale té zbatimit;
e Kurba S gjeneruar né bazé té punéve té realizuara;

Mjetet e mésipérme do té pérdoren pér té€ mbéshtetur njé regjim té rregullt pér rishikimin dhe
monitorimin e progresit té projektit. Ndérsa identifikohen problemet e mundshme do té merren masa
pér té siguruar njé planifikim shtesé té hollésishém dhe pér té siguruar ndérmarrjen e veprimeve
efektive pér té& shmangur ose korrigjuar ndonjé problem.

Programi i Kontraktuesit do té pasqyrojé hierarkiné e méposhtme: -

e Oraret e kontratave dhe piketat e arritura - niveli 1;
e Orari i pérgjithshém i projektit - niveli 2;
e Menaxhimi i detajuar i projektit, inxhinieria, prokurimi dhe orari i ndértimit - niveli 3;

Programet do té ndahen né seksione té veganta gé mbulojné:

e Studimi i Fizibilitetit sipas VKM 822/2015 dhe Vlerésimi i Ndikimit né Mjedis;

e Projektimi Inxhinierik (pérfshiré njé listé e té gjitha dokumenteve kryesore dhe vizatimeve
gé do té paraqiten pér shqyrtim, datat e dorézimit dhe kohézgjatjet e rishikimit);

e  Prokurimi (pérfshiré detajet e nénrenditjeve dhe datat e synuara pér vendosjen e
nénkontratave dhe shpérndarjen né vend);

e Para-fabrikimi dhe montimi (pér té gjitha artikujt kryesoré té impiantit);

o Instalimi (pér té gjitha artikujt kryesoré té impiantit);

e Para-komisionimin, komisionimin dhe testimin;

o Lejet;

Pér mé tepér, oraret e hollésishme té Ndértimit dhe Komisioneve do té pérgatiten pér té mbuluar
ekzekutimin e aktiviteteve né vend.

Para fillimit t& komisionimit, Kontraktuesi do té paragesé pér rishikim dhe miratim njé program
komisionimi i cili do té tregojé sekuencén e planifikuar té testimit dhe pérfshin té gjitha aktivitetet nga
testimi funksional / para-komisionimi pérmes testimit té Pranimit.

Kontraktori do té sigurojé informacion mbi progresin e ndértimit né ¢do kohé sic kérkohet nga Pronari
té paktén né baza javore.

Kontraktori do té paragesé oraret javore tek Pronari né njé dité jave té eméruar nga Pronari ¢do javé
gjaté komisionimit.

5.8.6. Kérkesat e HSE
Kontraktuesi do té veprojé né pérputhje me politikat, rregullat dhe udhézimet e HSE.

Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér zbatimin dhe kontrollimin e procedurave té sigurisé gjaté té
gjitha fazave té punés. Procedurat e H&S duhet té jené sipas standardeve mé té larta ndérkombétare.
Pronari do té keté té drejtén té rishikojé Planin e H&S.

I gjithé impianti do té ndértohet, instalohet, porositet, testohet, operohet dhe mirémbahet né
pérputhje té ploté me kérkesat pérkatése té zbatueshme té sigurisé, standardet dhe legjislacionin
lokal.
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Kontraktori do té€ emérojé inxhinierin pérgjegjés pér HSE i cili do té jeté me kohé té ploté né vend.
Kontraktori gjithashtu do té jeté pérgjegjés pér mbajtjen e regjistrit té€ aksidenteve/incidenteve dhe
do ti parages ato né raportet e progresit té€ projektit.

I gjithé izolimi i pérdorur né ndértimin e objektit do té jeté pa asbest.

Nése éshté e zbatueshme, njésité emergjente té dushit dhe larjes sé syve duhet té sigurohen né té
gjithé objektin dhe posagérisht né secilén piké ku do té trajtohen kimikatet e rrezikshme.

Leja pér sistemin e punés té vendosur nga Kontraktori do té hartohet pér té€ parandaluar punén né
¢do send ose sistem impianti gé éshté i afté té operohet ose energjizohet pa paralajmérim dhe pa
autorizim. Ky sistem do té zbatohet para se té€ marré pérsipér ¢do impiant ose pajisje. Sistemi do té
keté nivele té shuméfishta té masave mbrojtése pér té garantuar siguriné e personelit dhe pajisjeve.
Pronari do té keté té drejté té rishikojé lejen pér sistemet e punés.

6. Specifikimet e detajuara inxhinierike
6.1.  Studimet fillestare té inxhinierisé civile
Kontraktuesi duhet té kryejé njé minimum studimesh teknike, pérfshiré:

e Studim topografik i zonés sé projektit duke marré né konsideraté gjithé pajisjet e
montuara né trupin e digés.

e  Studimi i rrezikut sizmik

e Vlerésimi i erés

e Pérgatitjen e planvendosjes sé paneleve duke garantuar funksionalitetin e pajisjeve té
montuara né trupin e digés dhe hapésirat e nevojshme rreth tyre pér shérbimet
periodike.

Kéto dokumente do t'i dorézohen Pronarit pér shqyrtim.

Pas nénshkrimit té kontratés, Kontraktori, sipas studimeve paraprake, do té kryejé té gjitha studimet
plotésuese dhe té nevojshme pér hartimin e projektit pérfundimtar duke pérfshiré por jo kufizuar né
sa vijon.

6.2.  Studimi topografik

Studimi topografik duhet té€ mbulojé té gjithé zonén e kérkuar pér projektin duke pérfshiré té gjithé
elementét/pajisjet e gjetur brenda késaj zone dhe duhet té pércaktojé saktésisht hapsirat e
nevojshme pér té garantuar operimin normal té kétyre pajisjeve. Gjithashtu studimi topografik do té
pércaktojé kufijté e zonés sé projektit, rrugét pér hyrje-daljen nga zona e projektit dhe rrugét pér
komunikimin e brendshém té zonés etj.

I gjithé dokumentacioni duhet t&€ mblidhet né njé skedar AutoCAD.

e Studime hidrologjike: kéto studime pércaktojné pérmbytjet, vérshimet e ujérave, etj.
Studimet hidrologjike do té pérfshijné aktivitetet e méposhtme dhe produktet pérkatése:
- Hetimi i sitit
- Raporti i Vlerésimit té Ujit
- Fluksi i Ujérave Sipérfagésor
- Zgjidhje e kullimit té ujrave sipérfagsor pa cénuar elementét e digés

6.3.  Optimizimi i vendosjes s&€ moduleve PV dhe elementéve pérbérés té impiantit

Né studimin e parafizibilitetit éshté pérgatitur njé planvendosje paraprake e moduleve PV dhe
elementéve té tjeré pérbérés té impiantit.
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Duke marré parasysh objektivat e projektit (fugia e instaluar e impiantit PV dhe performanca
minimale), si dhe rezultatet e studimeve paraprake gé do té kryhen para aktivitetit té projektimit,
Kontraktuesi do té zhvillojé njé studim pér té optimizuar planvendosjen e moduleve PV dhe
elementéve té tjeré té impiantit duke marré né konsideraté:

e Respektimi i korridoreve té navigimit té pajisjeve gé jané té vendosura né trupin e digés.

e Pércaktimi i hapésirave té nevojshme pér té realizuar shérbimet periodike té pajisjeve
ekzistuese qgé jané té vendosura né trupin e digés.

e Pércaktimi i hapésirave/rrugékalimeve té nevojshme pér aktivitetet e O&M té impiantit

e Pércaktimi i hapésirave/rrugékalimeve té nevojshme pér operacionet e fikjes sé zjarrit né
rast té tilla.

e Madhésia e optimizuar e grupit PV (ndarja né vargje t& moduleve, gjithashtu varet nga
fugia pérfundimtare e vlerésuar e moduleve)

e Pércaktimi i ményrés se si do té dérgohen né sité materialet e ndértimit duke pasur né
konsideraté gé mbi trupin e digés nuk lejohet té keté gérmime dhe kalime té mjeteve té
rénda.

o  Pércaktimi i sistemit t&€ mbledhjes sé ujérave té shiut nga panelet PV dhe sistemimi i tyre
duke eliminuar erozionin nga trupi i digés.

6.4. Analiza e kodit té rrjetit
Kontraktuesi do t'i tregojé Pronarit se si éshté strukturuar Kodi i Rrjetit.

Kontraktuesi do t'i tregojé pronarit né ményré té garté nése ka kérkesa specifike pér projektin gé nuk
jané pasqyruar né kodin e rrjetit.

Né rast se ka dokumente specifike pér projektin, Kontraktuesi do t'ia sigurojé Pronarit:

e Listén e ploté té dokumenteve specifike pér projektin.

e Tregues se kur kéto dokumente lEshohen gjaté njé projekti tipik t€ ndértimit té njé
impianti PV.

¢ Informacion né lidhje me llojin e kérkesave gé sigurohen nga kéto dokumente specifike té
projektit dhe konfirmimin e pajtueshmérisé sé impiantit té propozuar dhe modelin e tij
me kérkesat e Kodit té Rrjetit.

Analiza e Kodit té Rrjetit do té zbatohet pér sistemet e méposhtme té impiantit fotovoltaik:

e Sistemi i Monitorimit
e Sistemi i Kontrollit

e Sistemi elektrik

e Dhe Sistemi IT

Té gjitha analizat, studimet dhe produktet e dorézueshme duhet té€ mbulojné plotésisht kéto katér
sisteme.

Kontraktuesi éshté pérgjegjés pér kryerjen e njé analize té ploté, gjithépérfshirése dhe garté té
dokumentacionit referues té Kodit té Rrjetit.

Duke marré parasysh kontekstin e njé projekti EPC té& impiantit PV dhe lidhjen e tij me Rrjetin,
Kontraktuesi do t'ia dorézojé Pronarit:

e Lista e ploté e kérkesave teknike té njé impianti PV, si njé i téré (dhe té gjitha pajisjet
individuale gqé pérbéjné sistemin e monitorimit, sistemin e kontrollit, sistemin e IT,
sistemin elektrik) duhet té jené né pérputhje me:

- Lista e ploté e aktiviteteve té€ nevojshme pér té siguruar pérputhshmériné e Kodit té
Rrjetit me njé projekt té caktuar EPC té impiantit PV, té tilla si pajtueshméria e kodit té
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Rrjetit, sesioni i provés né vend, takimet me Autoritetin e Rrjetit, njoftimi i fillimit té
ndértimit, etj.

e Lista e ploté e produkteve té dorézueshme gé do t'i ofrohen Autoritetit té Rrjetit, si¢ jané
certifikatat teknike, simulimet elektrike, studimet, vizatimet, raportet e provave, etj.

e Sé fundmi, planifikimi gé lidhet me aktivitetet e lartpérmendura dhe produktet e
dorézueshme gjaté fazés EPC té impiantit PV

Gjaté njé periudhe gé do té bihet dakord me Pronarin pas dorézimit té studimit té paré, Kontraktuesi
do té paralajmérojé né kohén e duhur Pronarin nése ka ndryshime dhe do té azhurnojé Pronarin pér
ndikimet né impiantin PV me:

e Ose njé dokument gé sintetizon modifikimet
e Ose njé azhurnim i ploté i té gjitha produkteve té dorézueshme gé mund té ndikohen nga
ndryshimet e kérkesave teknike té Kodit té Rrjetit

6.4.1. Sistemi i monitorimit dhe kontrollit

Né ményré gé té ndihmojé Pronarin té vlerésojé ndikimin e Kodit té Rrjetit né Sistemet e Monitorimit
dhe Kontrollit t& impiantit PV, Kontraktuesi do t'i sigurojé Pronarit:

e Njé Diagram té Projektimit té Sistemit té& Monitorimit té€ Impiantit PV dhe lidhjen e tij me
Sistemin e Monitorimit té Operatorit té Rrjetit. Diagrami do té pérfshijé:

- Té gjitha pajisjet funksionale né Impiantin PV té pérfshiré né shkémbimin e té& dhénave

- Té gjitha pajisjet funksionale né Rrjet té pérfshira né shkémbimin e té dhénave

- Njé vizatim i Detajuar i Projektimit té Sistemit i cili siguron njé pamje té detajuar té
Sistemit t& Monitorimit t&€ Impiantit PV dhe lidhjen e tij me Sistemin e Monitorimit té
Operatorit té Rrjetit.

Kontraktuesi do t'i sigurojé Pronarit njé specifikim té hollésishém té listés sé té gjitha sinjaleve qé do
té shkémbehen automatikisht, (nése ka) nga Sistemi i Kontrollit té impiantit PV / RTU me Operatorin
e Rrjetit gjaté operimit té Impiantit PV.

Kontraktuesi do t'i sigurojé pronarit njé specifikim té hollésishém té informacionit gé do té jeté:

e Shkémbimi automatikisht nga Sistemi i Monitorimit té impiantit PV me Operatorin e Rrietit
e Lista e informacionit qé do té shkémbehet manualisht nga Ekipi i Mirémbajtjes sé
impiantit PV me Operatorin e Rrjetit

Kontraktuesi do t'i sigurojé Pronarit listén e té gjitha funksioneve té rregulloreve gé duhet té ofrohen
nga impianti PV . Pér secilin prej kétyre funksioneve té rregullimit, Kontraktuesi do té sigurojé njé
analizé funksionale duke pérshkruar sjelljen dhe karakteristikat e tyre té sakta dhe gé do té zbatohen
né Sistemet e Monitorimit dhe Kontrollit.

Kontraktuesi do t'i sigurojé Pronarit listén e té gjitha funksioneve té Logjikés Sekuenciale gé duhet té
zbatohen né Sistemin e Kontrollit PV. Pér secilén Logjiké Sekuenciale nga lista, Kontraktuesi do t'i
sigurojé Pronarit specifikimin e tij té hollésishém (shkaktarét, kushtet fillestare dhe té pérhershme,
vonesat, rezultati i pritur, trajtimet e rasteve té gabimit, etj.).

Né rast té kérkesave té instalimit té rrjetit RTU, Kontraktuesi do té sigurojé pajtueshmériné e
ndérfages dhe funksionimin e duhur me impiantin.

6.4.2. Sistemi IT

Kontraktuesi do t'i sigurojé Pronarit kérkesat e hollésishme teknike t& mjeteve telekomunikuese té
pritura nga Autoriteti i Rrjetit pér t& ndérlidhur impiantin PV me sistemin e monitorimit dhe kontrollit
té operatorit té rrjetit.

Nése éshté e aplikueshme, Kontraktuesi do té identifikojé listén e operatoréve té Telekomit té
aprovuar tashmé nga Autoriteti i Rrjetit.
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6.4.3. Sistemi Elektrik
Kontraktuesi do t'i sigurojé Pronarit:

e Njé analizé e ploté, gjithépérfshirése dhe garté e termave dhe pérkufizimeve kryesore té
deklaruara né Kodin e Rrjetit;

e Njé shénim i hollésishém teknik gé merret me kufizimet e madhésisé té deklaruara nga
kodi i Rrjetit dhe ményrén se si ato do té integrohen né model;

e Njé shénim i hollésishém teknik gé merret me kérkesat e projektimit né lidhje me
sistemin e mbrojtjes elektrike qé do té parashikohet né Pikén e Lidhjes sé impiantit PV.

Kontraktuesi do t'i sigurojé Pronarit:

e Njé shénim teknik gé pérmbledh kushtet e realizimit té studimeve té simulimit pér té
vértetuar projektin elektrik té& impiantit PV.
e Planifikimi i pérfundimit dhe dorézimit té kétyre studimeve simuluese.

Kontraktuesi do t'i sigurojé Pronarit listén e té gjitha dokumenteve gé pronari i impiantit PV do té
duhet t'i sigurojé Autoritetit té Rrjetit gjaté fazave té ndryshme EPC té procesit té ndértimit té
impiantit PV.

Pér secilin dokument té késaj liste, Kontraktuesi do té detajojé pérmbajtjen e sakté&, formatin, gjuhén,
etj né pérputhje me kérkesat e Operatorit té rrjetit.

6.4.4. Aktivitetet e lidhura me kodin e rrjetit

Kontraktuesi do t'i sigurojé Pronarit listén e ploté té aktiviteteve qé do té kryhen né lidhje me
pajtueshmériné e Kodit té Rrjetit dhe aktivitetet g€ mund té pérfshijné pérfagésuesit e
Departamenteve té Operacioneve té Pronaréve, sic jané:

e Vlerésimi paraprak i pérputhshmérisé sé Kodit té Rrjetit (studimi teknik)

e Pajtueshméria fillestare e Kodit té Rrjetit, Sesioni i provés né vend,

e Vlerésimi i pérputhshmérisé sé Kodit Final té Rrjetit (azhurnimi i studimit teknik bazuar né
sesionin e proveés)

e Pérputhshméria vjetore e kodit té Rrjetit né seancén e provés né vend nése ka

e Takime sqaruese teknike me Autoritetin e Rrietit, etj

Pér secilén nga kéto aktivitete, Kontraktuesi do té saktésojé audiencén e pritur, vendndodhjen,
kohézgjatjen, informacionin hyrés, informacionin e daljes.

6.4.5. Dorézueshme

Kontraktuesi do té sigurojé té gjitha rezultatet e studimeve dhe pérgjegjésive nén pérgjegjésiné e tij,
duke pérfshiré por pa u kufizuar né:

e Analiza e Kodit té Rrjetit

e Kérkesa teknike

o Dorézimet pér tek Autoriteti i Rrjetit

e Lista e hollésishme e aktiviteteve té lidhura me Kodin e Rrjetit

7. Studime té llogaritjes sé rrijetit elektrik

Studimet e llogaritjes sé rrietit elektrik do té kryhen né ményré gé té vértetohet projekti i impiantit PV
dhe parametrat e pajisjeve elektrike.

Para studimeve, Kontraktuesi do té azhurnojé ose kompletojé modelet e sistemit té brendshém té
shpérndarjes elektrike t& impiantit PV duke mbushur bazén e té dhénave té pajisjeve té pérfshira né
studime.

Té& gjitha studimet do t'i dérgohen Pronarit.
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7.1.  Softueri i simulimit

Softueri i simulimit gé do té pérdoret nga Kontraktori pér té kryer studimet e llogaritjes sé rrjetit
elektrik do té jeté ai gé diktohet nga Operatori i Rrejtit (nése ka).

Eshté pérgjegjési e Kontraktorit té béjé veprimet e nevojshme drejt Operatorit t& Rrijetit pér t& marré
referencén e softuerit té€ simulimit dhe versionin e softuerit té€ simulimit gé do té pérdoret.

Pérveg nése specifikohet ndryshe nga Operatori i Rrietit, studimet e llogaritjes sé rrjetit do té kryhen
duke pérdorur versionin e fundit té njé softuerit simulues té licencuar pér té tilla specifikime.

7.2.  Studimi i rrjedhés sé ngarkesés sé energjisé

Kontraktuesi do té kryejé studimin e rrjedhés sé ngarkesés sé energjisé sé sistemit té brendshém té
shpérndarjes elektrike té impiantit PV.

Pérvec nése specifikohet ndryshe nga Operatori i Rrjetit, studimi i rrjedhés sé ngarkesés sé energjisé
do té kryhet sipas dy (2) skenaréve té ndryshém, Rasti Bazé dhe Rasti mé i Keq.

Para llogaritjeve té rrjedhés sé ngarkesés sé energjisé, Kontraktuesi do t'i sigurojé Pronarit (pér
aprovim) hipotezat mbi té cilat do té bazojé pércaktimin e kufizimeve pér dy skenarét.

7.3.  Studimi i llogaritjes sé qarkut té shkurtér

Kontraktori do té kryejé studimin e llogaritjes s€ garkut té shkurtér té sistemit té€ brendshém té
shpérndarijes elektrike té impiantit PV, sipas IEC 60909 ose si¢ tregohet né kodin e rrjetit.

Bazuar né dy skenarét e pércaktuar mé sipér, studimi i llogaritjes sé qarkut té shkurtér do té kryhet
né ményré qé té llogariten nivelet maksimale dhe minimale té qarkut té shkurtér né secilén nyje té
sistemit té brendshém té shpérndarjes elektrike té impiantit PV.

Para llogaritjeve té garkut té shkurtér, Kontraktuesi do t'i sigurojé Pronarit (pér aprovim) hipotezat
mbi té cilat do té bazojé llogaritjet e vlerave minimale dhe maksimale té nivelit té qarkut té shkurtér.

7.4.  Studimi i kompensimit té fuqisé reaktive

Kontraktuesi do té kryejé studimin e kompensimit té fuqisé reaktive té sistemit t& brendshém té
shpérndarijes elektrike té impiantit PV.

Kontraktuesi do té paragesé njé zgjidhje té ploté me shénime té hollésishme teknike pér té justifikuar
zgjedhjen e tij duke marré parasysh kriteret teknike dhe ekonomike dhe duke demonstruar
pajtueshmériné me karakteristikat e impiantit, kérkesat e rrjetit dhe integrimin me sistemin SCADA.

7.5.  Studimi i zgjedhjes dhe mbrojtjes sé koordinimit té tarimeve té mbrojtjes/ve

Duke marré parasysh rezultatet e studimit té garkut té shkurtér, Kontraktuesi do té kryejé studimin e
selektivitetit dhe tarimeve te mbrojtjeve elektrike té sistemit té brendshém té shpérndarjes elektrike
té impiantit PV.

Cilésimet e marra nga studimi duhet té garantojné eliminimin / ndérprerjen e shpejté té defektit, né
mé pak se 100ms pér mbrojtjen primare.

Studimet duhet te tregojné té gjitha llogaritjet g€ cuan né cilésimet e propozuara. Té€ gjitha cilésimet
e propozuara do té jene te justifikuara.

7.6.  Studimi dinamik i sistemit té kontrollit t& impiantit PV
Kontraktuesi do té kryejé studimin dinamik té sistemit té kontrollit t& impiantit PV.

Sistemet e rregullimit té njé impianti PV varen nga kérkesa specifike e njé projekti (dhe rrjedhimisht
nga kérkesat specifike té njé kodi té rrjetit, marréveshjes sé lidhjes sé rrjetit, etj.) dhe pérfshijné (pa
u kufizuar né):
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e Sistemi i rregullimit té& kontrollit té tensionit
e Sistemi i rregullimit té faktorit té energjisé
e Sistemi i rregullimit t€ energjisé reaktive

e Sistemi i rregullimit té fugisé aktive

Kontraktori do té kryejé studimin dinamik té sistemit té kontrollit sipas skenaréve té ndryshém (gé
pérfagésojné funksione té ndryshme té kontrollit té rregullimit).

Skenarét e propozuar nga Kontraktori do t& mbulojné fushén e ploté té vlefshmérisé qé do té kryhen
pér té pérmbushur objektivat e studimit dinamik té sistemit té kontrollit t€ impiantit PV.

Kontraktuesi gjithashtu do té propozojé zgjidhje pér pajtueshmériné me karakteristikat e impiantit
dhe kérkesat e rrietit.

7.7.  Llogaritja e sistemit té tokézimit

Impianti do té keté njé rrjet té pérgjithshém té tokézimit (elektrodé toke). Projektimi i kétij sistemi do
té zhvillohet né pérputhje me standardin EN 50522 CENELEC EN (Tokézimi i instalimeve té energjisé
gé tejkalon 1 kV a.c.) ose IEEE Std 80.

8. Punimet civile dhe kérkesat strukturore

8.1.  Rrugét e brendshme dhe rrugét e jashtme

Rrugét e brendshme duhet té kené sinjalizim né pérputhje me standardet lokale dhe praktikat me te
mira industriale.

Rrugét e brendshme pér automjetet duhet té jené minimalisht 4 m té gjera dhe 15 m rrezja e kthimit,
me njé hapésiré minimale prej 5 m deri né ¢cdo pengesé ajrore gé lejon njé qasje té€ lehté né ¢do
automjet mirémbajtjeje. Nése ndonjé linjé ajrore kalon népér rrugét e brendshme, do té instalohet
sinjalizimi i duhur.

Rrugét e brendshme nuk kané nevojé té asfaltohen por do té jené té tilla qé té zgjasin téré jetén e
projektit. Kontraktuesi do té propozojé zgjidhje teknike pér té ulur koston e pérgjithshme pérkatése,
duke marré parasysh edhe kérkesat e mirémbaijtjes pér té cilat ai do té informojé pronarin.

Rrugét e brendshme duhet té rrethojné té gjithé perimetrin e secilés fushé dhe nénfushé.

Né rrugét e jashtme duhet té respektohet kapaciteti i tyre i ngarkesés. Cdo dém duhet té rregullohet
nga Kontraktori.

8.2. Sistemi i kullimit

Pér pjesét e digés, sistemi i kullimit sipérfagésor do té projektohet né pérputhje me té€ dhénat e
disponueshme té densitetit té reshjeve né oré, karakteristikat e vendit dhe té gjitha kérkesat e tjera
té pércaktuara nga studimet hidrologjike.

Sistemi i kullimit do té projektohet dhe zbatohet pér té siguruar gé ¢do ujé té evakuohet né ményré
efikase, duke parandaluar ¢do pérmbytje ose erozion té pjesés tjetér té punimeve civile dhe ¢do
strukture brenda parkut, p.sh. rrugét e brendshme, strukturat e montimit, ndértesat, diga etj.
Periudha e kthimit e rreshjeve pér t'u pérdorur pér té hartuar sistemin e kullimit duhet té jeté sé paku
50 vjet.

Kontraktori do té kujdeset pér te mos lejuar bllokimin e sistemeve aktuale té kullimit gjaté fazés sé
ndértimit.

8.3. Ndértimet

Kontraktuesi do té pérfshijé né fushén e tij té punés té gjitha ndértesat e nevojshme dhe né
pérputhje me kérkesat e vendosura nga Pronari dhe legjislacioni vendor.
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Né varési té miratimit té pronarit, kontraktuesi do té propozojé zgjidhje teknike (p.sh. ndértesa té
parafabrikuara prej betoni ose konstruksione metalike) pér té ulur koston. Teprica e hapésirés dhe
funksionit duhet t&€ shmanget nése nuk pércaktohet garté ndryshe.

Té gjitha ndértesat do té projektohen dhe ndértohen duke marré parasysh strategjiné O&M té
impiantit dhe numrin e njerézve gé jané pérgjithmoné né vend.

8.4. Magazinat dhe ndértesa e O&M
Kontraktuesi do té furnizojé té gjitha pajisjet pér funksionimin, mirémbajtjen dhe kontrollin e
impiantit.

Pérveg kérkesave té pércaktuara, Kontraktuesi do té pérfshijé né ndértesén O&M e cila duhet té
vendoset né godinat ekzistuese té HEC Vau i Dejés, té gjithé elementét e nevojshém qgé duhet té
plotésojé godina pér njé destinacion té tillé.

Té gjitha aktivitetet gé lidhen me funksionimin, kontrollin dhe monitorimin e Impiantit do té kryhen
nga Salla Kryesore e Kontrollit dhe nga Ndértesa lokale e O&M.

Té gjitha skemat e ndértesave do té sigurohen pér miratim nga Pronari dhe Kontraktuesi do té
pérshkruajé filozofiné e propozuar té paraqitjes s€ dhomés sé kontrollit dhe pajisjeve. Vizatimet e
skemés sé pérshkrimit té ndértesés O&M do té pérfshihen me propozimin.

Kontraktuesi do té sigurojé njé depo té pérshtatshme, ku sendet e vogla do té grumbullohen né rafte
té vendosura né ményré té pérshtatshme. Pajisjet e ngritjes duhet té parashikohen si¢ kérkohet pér
sendet mé té médha.

Pér mé tepér, ndértesa e magazinés duhet té marré né konsideraté furnizimet e duhura té
shérbimeve té tilla si prizat e rrymés etj.

Zona e magazinimit duhet té jeté e pérshtatshme pér sa i pérket hapésirés dhe kushteve mjedisore
pér té siguruar mirémbaijtjen e duhur té materialit t€ ruajtur pér njé periudhé afatgjaté. Do té merren
parasysh edhe kérkesat dhe / ose rekomandimet nga prodhuesit dhe legjislacioni vendor.

Magazina duhet té jeté gati para furnizimit té pjeséve té kémbimit.
8.5. Dhoma kryesore e kontrollit

Té gjitha aktivitetet gé lidhen me funksionimin, kontrollin dhe monitorimin e Impiantit do té kryhen
nga Dhoma e Kontrollit ekzistuese e HEC Vau i Dejés.

8.6.  Pajisjet e zyrés

Té gjitha mobiljet, kompjuterét e zyrés , etj do té sigurohen nga Kontraktori dhe do té jené té
pérshtatshme pér natyrén e punés.

8.7.  Punimet civile pér ndértesat dhe pajisjet e nénstacioneve

Kontraktuesi do té pérfshijé né fushén e tij té aktiviteteve dhe punén e nevojshme civile pér realizimin
e impiantit duke marré parasysh té paktén:

e Kérkesat e IEC pér koordinimin e izolimit (distancat e pastrimit)

e Manualét e instalimit té furnitorit

¢ Nevojat e ardhshme té O&M (hapésirat e lira, cilésiné e tokés, aksesimin, etj)
e Rreziku i hyrjes sé uijit, etj

8.8.  Objektet e pérkohshme

Né lidhje me rregulloren lokale dhe numrin e njerézve gé punojné né vend, Kontraktori do té jeté
pérgjegjés pér furnizimin, instalimin dhe hegjen e té gjitha ndértesave té pérkohshme dhe pajisjeve
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té nevojshme pér té pérmbushur nevojat e ekipeve té punés gjaté gjithé periudhés sé ndértimit té
impiantit. Kéto kérkesa pérfshijné, por nuk kufizohet né:

e veshjet,
e sanitare,
e banjég,

e Dhoma e mbledhjes, etj

Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér furnizimin e objekteve té pérkohshme té vendit me ujé dhe
energji elektrike dhe do té jeté pérgjegjés pér pastértiné dhe mirémbajtjen e instalimeve pér té gjithé
periudhén e ndértimit.

8.9. Ndértesat

Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér restaurimin/pérshtatjen e ndértesave t& O&M dhe magazinén té
cilat do té vendosen né objektet ekzistuese té HEC Vau i Dejés, né bazé té marréveshjes me pronarin.

9. Punimet dhe pajisjet mekanike
9.1.  Strukturat e montimit té moduleve PV
Kérkesat e méposhtme zbatohen pér zgjedhjen e strukturés sé montimit té modulit PV:

o Projektimi i pérbérésve pér njé jetégjatési té€ produktit prej 25 vjetésh;
e Lidhje té géndrueshme, rezistencé té certifikuar mekanike;

e Instalim i thjeshté dhe i shpeijté;

e Sistem i géndrueshém;

Struktura e montimit t& modulit PV duhet té projektohet né ményré gé té lejojé instalimin e sensoréve
té tjeré té motit nése kérkohet si dhe té mos keté ndikim né pajisjet ekzistuese té monitorimit té
digés.

Modulet duhet t&€ montohen me ané té kapéseve prej alumini dhe konfigurimi mund té varet nga lloji i
strukturés metalike. Eshté e detyrueshme gé, cilado qofté teknika e fiksimit, kjo t& pranohet nga
prodhuesi i modulit dhe té& mos e zhvlerésojé garanciné.

Themelet do té jené né gjendje té pérballojné té gjitha kombinimet e ngarkesés té rekomanduar nga
analiza e ngarkesave té erés dhe forcave dinamike sizmike.

9.2. Punime té tjera mekanike

Cdo puné tjetér mekanike gé kérkohet pér projektin do té ekzekutohet me materiale té pérshtatshme
pér kushtet e vendit dhe duke marré parasysh jetégjatésiné e pérgjithshme té projektit.

9.3. Pajisjet kryesore PV
9.3.1. Modulet PV

Zgjedhja e moduleve PV do t'i nénshtrohet miratimit t& Pronarit dhe sipas listés sé prodhuesve té
moduleve PV té aprovuar nga KESH.

Modulet PV té zgjedhura do té jené té pérshtatshme pér kushtet e vendit dhe testimi i tyre duhet té
jené né pérputhje me standardet ndérkombétare té renditura mé sipér, né veganti me standartin IEC-
61215 dhe IEC-61730.

Modulet duhet té jené té klasit II té sigurisé.
Si minimum, modulet duhet té plotésojné kérkesat e méposhtme:

o Kapaciteti i instaluar i impiantit PV do té jeté aférsisht 5.14MWp;
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e T€ gjithé modulet e dhéna duhet té jené té té njéjtit model dhe duhet té jené nga i njéjti
prodhues;

e Duhet té jepet njé deklaraté garancie pér markén dhe modelin e modulit té propozuar.
Deklarata duhet té pércaktojé kur fillon periudha e garancisé, veprimet e nevojshme
korrigjuese qé prodhuesi do té€ ndérmarré mbi njé kérkesé té suksesshme té garancisé, i
cili nénshkruan garanciné dhe mekanizmin e paraqitjes sé njé kérkese garancie;

o Certifikata té Cilésisé ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004;

¢ Pajtueshméria e EHS: OHSAS 18001: 2007, Skema e riciklimit;

e Testi: MIL-STD-810G;

e Testi i amoniakut: IEC 62716;

e Testi i korrozionit: Test IEC 61701 (ashpérsia maksimale);

e Testi LeTID: IEC 61215 (zbulimi MQT 23.1 LeTID) <1% humbije;

e Testi i klasit C kundra zjarrit; IEC 61730 deri né 1500V;

Duhet té sigurohen certifikatat e testimit.

e Inkuadrimi i modulit duhet té jeté prej geliku inox ose alumini i anodizuar. Modulet duhet té
kené vulé adekuate pér té parandaluar hyrjen e ujit né pérbérésit aktivé.
e Secili modul duhet té jeté i pajisur me afishe té prodhuesit né pjesén e poshtme, duke
siguruar informacionin e méposhtém:
- Emrii prodhuesit;
- Numri i modelit t& modulit;
- Numri serial i modulit;
- Fuqia e vlerésuar né STC;
- Data e prodhimit,etj;

9.3.2. Kérkesat minimale té garancisé sé modulit PV

e Garanci pér Performancén Lineare té Energjisé: 25 vjet jo me pak se 85.5%
e Graranci pér Produktin :25 vjet

e Degradimi i rendimentit né vitit e paré jo mé shumé se 2.5%

¢ Degradimi i rendimentit né vitet pasuese jo mé shumé se 0.5%/ vit.

e Eficenca e modulit jo me pak se 19.9%

¢ Fugia e modulit mé e madhe ose e barabarté me 410 Watt

9.3.3. Inverterét e impiantit PV

Konfigurimi i impiantit PV do té realizohet nga kontraktori né Studimin e Fizibilitetit teknik. N&é
funksion té konfigurimit gé do té pércaktojé kontraktori, inverterét e impiantit PV duhet té pérfshijné
minimalisht kérkesat e méposhtme:

e Rrethimin (atje ku do té jené té nevojshme)

o Pajisjet e tensionit t&€ mesém (nesé kané)

e Sistemin e mbledhjes / monitorimit t& dhénave
e Pajisjet ndihmése

e Té& gjitha kabllot ndérlidhése

Kontraktuesi duhet té llogarisé dhe konfirmojé qé& modeli i inverterit éshté né pérputhje me modelin
DC té impiantit PV.

Inverterét duhet té vendosen né pozicione qé sigurojné gé té mos bien hije né grupin e moduleve PV
gé ndikon né performancén e impiantit dhe gjithashtu té parashikohen hapésirat e nevojshme pér té
realizuar inspektimet/shérbimet periodike té tyre.

Verifikimet minimale gé duhet té béhen nga Kontraktori jané:

SPECIFIKIME TEKNIKE



Fage |38

e Aftésia e ndérprerésve DC;

e Qark i hapur i tensionit maksimal né hyrjet DC;
e Fugia maksimale DC;

e Diapazoni i tensionit MPPT;

e Rrymat DC té qgarkut té shkurtér;

e Aftésia e lidhjes sé kabllit té kutisé DC;

o Pérmasat e siguresave DC;

Kontraktuesi do té sigurojé metodén e llogaritjes pér t& marré degradimin e Inverteréve, né lidhje me
ndryshimin e temperaturés, lartésisé, fuqisé reaktive etj.

o Numri dhe kapaciteti i vlerésuar i invertoréve do té pércaktohet nga kontraktori. Madhésia e
inverterit do té konsiderojé kérkesén e operueshme pér Faktorin e Energjisé sipas Kodit té
Rrjetit.

e Invertorét duhet té pérfshijné njé ekran gé lejon operatorét té shohin se sa energji po
gjenerohet, tensionin e rrjetit dhe rrymén e daljes.

o Invertorét duhet té jené né gjendje té monitorohen dhe kontrollohen né nivel lokal dhe nga
distanca, sipas kérkesave té pércaktuara né Sistemin e Kontrollit dhe SCADA.

o Invertori duhet té keté njé garanci minimale 7-vjecare nga prodhuesi.

e Invertorét minimalisht duhet té jené té certifikuar né:

e CEI0-16 V1/V2/V3
e EN 50549-1/2

o IEC61727
o IEC62109-1/2
o IEC62116

9.4. Pajisjet e tensionit t&€ mesém (specifikime té pergjithshme sipas nivelit té
tensionit)

Né pérgjithési, pajisjet elektrike té veshura me metal specifikohen si mé poshté:

Parameterat Vlera/Pershkrimi

Tensioni i operimit 10/12 kv

Frekuenca 50 Hz

Lloji Veshje metali, me izolacion ajror.
Rrymat e zbares 1250 A

Perballimiirrymesse | 16 kA / 1s
lidhjes se shkurter

Mbrojtja e karkases = Minimumi IP2x
= Klasa e gerryerjes : Standarti C3

Klasa e durueshmerise: E larte, te kete veshje e cila garanton 15 vite
deri ne mirembaijtjen e pare.
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SFs ose me vakum (gelé me arkitekture kompakte)

Lloji i punimit
(komandimit)

Cela e TM duhet te komandohet me menyrat e meposhtme:

Lokalisht nepermjet butonave (open/close) ge ndodhen ne anen
ballore te celes.

= Ne distance (remotely) nepermijet sistemit SCADA ose rrijetit RTU

Automatikisht nepermjet releve mbrojtese ose releve te tjera (te cilat
veprojne ne situata emergjente per arsye sigurie).

= Te gjitha njesite e motorizuara duhet te ushgehen nepermjet nje

Veco_r_l te sistemi unik backup ushgimi 48 Vdc.
pergjithshme = Mekanism interbllokues
= Te jete lehtesisht i aksesueshem seksioni i tensionit te ulet per te
gjitha paisjet
Te kete rezistence ngrohjeje per secilen prej njesive te gelés se TM
= Te gjitha pozicionet e gelésave duhet te jene te monitorueshme nga
sistemi i monitorimit.
la e cila do te integrohet ne nenstacionin e prodhimit duhet te siguroje funksionet e meposhtme:

Funksioni: Fideri hyres i operatorit te rrjetit

Lloji C'kyges garku i motorizuar me izolacion te dyfishte
Sasia 1 njesi
Vecori Rele mbrojtese e programueshme dhe komunikuese, me sistem

baterie backup (me vete ushgim) (Kerkesat minimale te mbrojtes
(Kodi ANSI: 50, 51, 50N, 51N, 32N, 87T, 87L)

The protection relay shall have three on—off output for faults status
to log the SCADA system. The on—off output shall be settable and
with a timer relay function.

= Releja mbrojtese duhet te kete 3 dalje on-off per statusin e fault-eve
ge te logohen ne sistemin SCADA. Daljet on-off duhet te jete te
setueshme dhe me funksion releje kohor.

= Blloge terminalesh testimi
Celes tokezimi
C'kycje e brendshme ndermjet njesise se mbrojtjes dhe njesise(ve)
hyrese PV: ne rastet ge kemi nje hapje te njesise te mbroijtjes, celesi
i njesise hyrese PV duhet te hapet automatikisht dhe komanda per
hapje duhet te vije nga njesia e mbrojtjes.

= Informacioni per fault-e ose defekte duhet te dergohet ne SCADA
(me ane te lidhjeve kabllore)

Pozicioni i ¢'kycesit te garkut duhet te dergohet ne SCADA
= Earthing switch position sent to SCADA
= Pozicioni i ¢'kycesit te tokezimit duhet te dergohet ne SCADA
Butonat:
o On/ Off: hapin / mbyllin ¢'kycesin e garkut te TM

o lokal / distance: kontroll lokal i CB / kontroll ne distance i CB
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permes SCADA
o Regjim special punimi: sipas operatorit te rrjetit
Llampe sinjalizuese per pozicionin e ¢'kycesin e garkut te TM
Llampe sinjalizuese per punimin ne distance

= Specifikime shtese mund te shtohen nga operatori i rrjetit

Funksioni: Matja e energjise

Lloji Matja ne anen e TM

Sasia 2 cope (sipas rregullores lokale), nje per secilin fider PV
Transformatori i Nje (x1) set transformatoresh tensionit - me 2 sekondare:
tensionit

= One secondary for protection relays
Nje sekondare per relete mbrojtese
Nje sekondare per matjen e energjise

Anet primare dhe sekondare te transformatoreve te tensionit duhet te
mbrohen me siguresa.

Transformatoret e Nje set transformatoresh rryme brenda njesive te gelés TM - 2
rrymes sekondare

= Nje sekondar per matjen e energjise

Nje sekondare per mbrojtjen

Komunikimi Paisjet e matjes se energjise duhet te jene ne gjendje te komunikojne
nepermjet nje protokolli standart me SCADA

10. Specifikimet e sistemit té kabllimit

10.1. Projektimi i sistemit té kabllimit

Kontraktori duhet arsyetojé projektin e kabllimit me llogaritjet pérkatése duke marré né konsideraté
standartin lokal, IEC dhe specifikat e projektit.

Kabujt duhet té jené té pérshtatshém pér shérbim té vazhdueshém pa démtime nén kushtet e
pritshme instalatore.

e Kabujt e moduleve PV: sipas standarteve kabllore té& prodhuesve t& moduleve PV.
e Kabujt DC me prerje terthore té vogél:

- Materiali bakérpérgues me njé bérthamé té vetme, fleksibél
- seksion terthor 4 mm2 ose 6 mm2

- rezistent ndaj ultravioletit

- Rezistent ndaj lagéshtisé

- Rezistent ndaj ozonit

- -40°Cderi+120°C

- Rezistues i flakés, 1500V

- Izolim i dyfishté i materialit pércjellés

- Rezistent ndaj kimikateve
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- Retardant i flakés, tym i ulét, pa halogjen dhe emision i ulét

e Kabujt DC me prerje térthore té€ madhe (nésé do té jené té nevojshém)
- Kabéll me njé bérthamé

- Pérgues bakri ose alumini

- 10°Cderi+60°C, 600/ 1000V ose 1500V

- izolim PVC, i zi,

- Rezistent ndaj lagéshtisé

- rezistent ndaj ultravioletit

- Rezistent ndaj kimikateve

- retardant i flakés, tym i ulét, pa halogjen dhe emision i ulét

Kabuijt e t&€ dhénave, kontrollit, dhe sigurisé duhen sipas standarteve kabllore té prodhueseve té nén-
sistemeve.

e Kabujt e tensionit t& mesem, Tensioni deri né 24kV

- Kabllo me 1 ose 3 berthama.

- Pérgues bakri ose alumini

- XLPE i izoluar

- rezistent ndaj ultravioletit

- Seksioni terthor té llogaritet sipas kodeve, standardeve dhe rregulloreve té zbatueshme

- Mbeshtjellja e jashtme PVC, i zi

- retardant i flakés, tym i ulét, pa halogjen dhe emision i ulét

- fleksibél ose gjysém i ngurté (klasa minimale 2 sipas IEC 60228). Kabllot e ngurté nuk
lejohen.

e Kabujt AC te tensionit té ulet, tensioni deri ne 4000V

- Kabuj me 1-2-3-4 ose me 5 berthama.

- Pérgues bakri ose alumini

- Izolim XLPE - 600/1000V ose FG16

- rezistent ndaj ultravioletit

- Seksioni terthor té llogaritet sipas kodeve, standardeve dhe rregulloreve té zbatueshme

- Mbeshtjellja e jashtme PVC, i zi, Gri

- Retardant i flakés, tym i ulét, pa halogjen dhe emision i ulét

- Sipas kerkesave té KESH/OST

10.2. Projektimi i sistemit kabllor DC

Tensioni i vargut i PV duhet té jeté né pérputhje me tensionin maksimal té sistemit DC sipas
standardeve te zbatueshme, fletés sé té dhénave té€ modulit PV dhe te fletés sé té dhénave té
inverterit.

Vargjet e modulit PV do té mbrohen individualisht me siguresa sipas rrymave té krijuara gjaté
kushteve normale dhe anormale (rryma e qarkut té shkurtér).

Kabllot e moduleve PV vijné sé bashku me modulet PV dhe jané me seksion terthor, gjatési dhe
karakteristika si¢ propozohen né standarte nga prodhuesi i moduleve PV.

Kabllot DC (kabllot e moduleve PV, kabllot DC me prerje térthore té vogél dhe t& madhe) duhen
llogaritur pér:

e Té jené né pérputhje me kodet aktuale, standartet dhe rregullat né fugi té projektit
specifik.

e Té minimizojné humbjet e fuqisé aktive (RI2) ndérmjet moduleve PV dhe inverterave né
mé pak se kerkesat e projektuesit té projektit specifik. Rénia e tensionit té cdo qarku DC
nga konektoret e vargut deri né inverter duhet té jeté mé e vogel se 1.2% mesatarisht @
STC (Standard Test Condition), 1.7% max @ STC.
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e Té sigurojné gé kapaciteti mbartés i rrymés éshté sa rryma maksimale qgé mund té
pércohet pa nderprerje né kabéll p¢ demtuar izolacionin e kabllit apo komponente té
tjeré.

e Té siguruar gé kabllot jané dimensionuar pér té pérballuar rritjen e temperaturave té
shkaktuara nga garget e shkurtra.

Rryma maksimale mund té pércaktohet sipas standarteve té prodhuesit, gjithmoné duke patur
parasysh llojin e kabllit dhe ményrén e instalimit dhe/ose faktoret e mbingarkimit si temperatura e
ambientit, numri i pércjellésve, etj.

Rrymat elektrike né kubujt DC duhen llogaritur duke u bazuar né karakteristikat e moduleve PV, pér
njé rrezatim mesatar prej 1000W/m2.

10.3. Projektimi i sistemit kabllor té tensionit té ulét AC.

Né varési té karakteristikave té projektit, skema té ndryshme shpérndarjeje dhe lidhjeje mund té
parashikohen pér sistemin shperndarés té TU.
Seksionet térthore té kabujve té& TU duhen llogaritur né menyré gé:

e Té jene né perputhje me kodet e aplikueshme, standartet dhe rregullat ne fuqgi pér
projektin specifik

e« Té& minimizohen humbet aktive totale (RI2) dhe rénia e tensionit né té gjithé sistemin e
shpérndarjes sé TU, renia maksimale e tensionit mos té kalojé vlerén e 2%.

e Te sigurojne ge kapaciteti mbartes i rrymes eshte sa rryma maksimale ge mund te
percohet pa nderprerje ne kabell pa demtuar izolacionin e kabllit apo komponente te
tjere.

e Te siguruar ge kabllot jane dimensionuar per te perballuar rritjen e temperaturave te
shkaktuara nga qarget e shkurtra.

Rryma maksimale mund te percaktohet sipas standarteve te prodhuesit, gjithmone duke patur
parasysh llojin e kabllit dhe menyren e instalimit dhe/ose faktoret e mbingarkimit si temperatura e
ambientit, numri i percjellesve, etj.

10.4. Projektimi i sistemit kabllor té tensionit t&€ mesém AC te linjés se transmetimit.
Kabllimi i Tensionit t& mesém duhet té kryhet néntoké.

Projektimi i linjés sé transmetimit éshté specifik pér projektin dhe dimensionimi i tij bén pjesé né
studimet dhe llogaritjet e rrjetit elektrik té& kryera brenda kontekstit té projektit.

10.5. Projektimi i sistemit kabllor té fibrérs optike

Fibrat optike dhe kabujt e fuqgisé do té kalojné né té njejtat kanalina. Fibra optike duhet té jeté né
sistem qgark ndérmijet té gjitha paisjeve dhe dhomés sé kontrollit né menyré qé té parandalojmé
problemet.

10.6. Dizajni i kabujve té té dhénave, kontrollit dhe sigurisé

Rekomandimet dhe kérkesat e secilit furnitor duhet té& merren né konsideraté.

10.7. Specifikimet e kabullit

Né cdo rast, kéto kerkesa duhet té rivleresohen dhe té rikonsiderohen pér tu pérshtatur me
standartet dhe rregullat lokale gé aplikohen pér projektin.

Kodi i ngjyrave té kabujve duhet té perputhet me standartet lokale ose IEC dhe kontraktori e ka pér
detyré té zbatojé té njejtin kod ngjyrash né té gjithe instalimet.

SPECIFIKIME TEKNIKE



Fage |43

Kabujt duhet té identifikohen né té dy anét fundore té tyre me njé etiketé té forté dhe gé i reziston
ujit. Identifitkimi té kryhet me ané té€ numrave pér cdo sistem dhe té jené unik né té gjithé impiantin
PV.

10.8. Konektoret DC

Konektoret e kabujve duhet té pérmbushin kérkesat e mbrotjes IP67 sic jané té pércaktuara né
IEC60529 si dhe té permbushin kérkesat e sigurise sipas standarteve te duhura.

Konektoret ge do te perdoren ne rrjetin shperndares DC duhet te plotesojne specifikimet e
meposhtme:

e Konektoret DC duhet te jene rezistent nga ujit dhe ndaj rrezeve ultraviolet, si dhe te
mbartin etiketen e CE.

e Rryma maksimale duhet té pércaktohet né pérputhje me standardet relative dhe
informacionin e prodhuesit, gjithmoné duke marré parasysh llojin e kabllit dhe metodat e
instalimit.

e Ato duhet te ndjekin standartin EN 50521 ne mungese te standartit lokal.

e Konektoret duhet te jene te llojeve prize mashkull-femer ge te mund te bashkohen me
dore dhe te ndahen me vetem me veglat perkatese. Rekomandohet tipi MC4.

o Konektoret e kabujve duhet te jene te te njejtit model ne te gjithe impiantin.

11.Instalimi i sistemit elektrike
11.1. Ndarja e kabujve

Pavaresisht vendkalimit te tyre mbi toke ose nen toke, ato duhet te ndahen sipas llojit te sherbimit,
sipas niveleve te tensionit, nga polariteti (per qarget DC) dhe sipas kodeve lokale, standarteve dhe
rregullores ne fugi te projektit.

Nuk duhen perdorur kodet, standartet apo rregulloret lokale e me pas te merren reference standartet
IEC.

Kabuit e sistemeve te ndryshme apo tensioneve te ndryshme nuk mund te grupohen se bashku ne te
njejten kanaline.

Kujdes te vecante duhet treguar ne kryegezimet e kabujve te sistemeve te ndryshme.
11.2. Grupimet e kabujve

Grupimet e kabllove duhet te kryhen ne menyre te tille ge shperndarja e nxehtesise dhe performanca
termike e kabujve eshte brenda standartit dhe interferencat elektromagnetike neper garge te
ndryshme te jete sa me e vogel.

11.3. Perkuljet dhe perfundimet

Diapazonet minimale té lakimit té kabllove, nyjeve, bashkimeve, kthesave, lidhjeve dhe metodés sé
térhegjes sé kabllit né kanal do té kryhen sipas rekomandimeve té prodhuesit.

11.4. Orientimet e kabujve nén toké
Ne varesi te kodeve lokale, standarteve dhe rregulloreve ne fuqi te projektit, kabujt mund te jene:

e Te instaluar direkt nen toke
e Te shtrire brenda tubave nen toke.

Kur kabllot jané shtrire direkt né toké eshte e detyrueshme té pérdoren kabllot me veshje celiku.
Standardet IEC do t& ndigen né rast t& mungesés sé standardeve lokale.

Specifikisht, implementimi i kabllove DC eshte e nevojshme te kryhet ne tuba PVC nentokesore, ne
menyre ge te mbajme klasen II te izolimit.
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Duhet te instalohen sinjalistika lajmeruese per ekzistencen e kabujve nentokesore ne zonat
perkatese.

11.5. Terheqgja e kabujve népér kanalet elektrike

Kabllot né kanale duhet té térhigen manualisht ose me njé cikrik térheqgés kabllor té pajisur me njé
dinamometér, né ményré gé té mos kalojné kufizimet e lejueshme térhegése mekanike té kabllove,
vecanérisht kur kabllot duhet té térhigen né distanca té gjata.

Duhet té€ merren masa pér té mbrojtur skajet e kabllove menjéheré pas térhegjes sé kabllove dhe deri
né lidhjen e kabllove (muftet jane te detyrueshme per kabuit e TM).

11.6. Orientimet e kabujve mbi toké

Te gjithe kabuijt, ose pjese te tyre, te cilat jane te ekspozuara direkt ne diell, duhet te mbrohen nga
veshje ose kanalina ge jane rezistente nga rrezatimit UV.

Nje metode standarte kabllimi duhet te perdoret ne te gjithe instalimet.

Metoda e kabllimeve te moduleve PV dhe te stringjeve te moduleve PV duhet te pershtatet sipas
karakteristikave te struktures mbajtese te PV-se si dhe gjatesive te kabllove te moduleve te PV. Duhet
te merren masa ne menyre ge te reduktohen influencat e jashtme (zhurmat elektromagnetike).

Konektoret DC duhet te instalohen ne menyre te atille ge te mos kene kontakt me ujin.

Kabllot duhet té fiksohen né module ose né mbéshtetésen e paneleve ne menyre te atille ge te
shmangen rrezet UV.

Kabujt duhet te pajisen me koka konektoresh te jene te vendosura ne ane te moduleve, te markuara
dhe te pergatitura nga prodhuesit e paneleve.

11.7. Kerkesat e instalimit té kabujve DC me seksion té vogél

Metoda e instalimit te kabujve DC me seksion te vogel preferohet te jete ajrore, mund te
parashikohet te kalohen ne kanalina.

Duhet te instalohen kanalina ne menyre ge te kryhet shtrirja e kabllove DC nga panalet PV deri ne
kutite permbledhese te tyre

Kanalinat e zgjedhura duhet te jene rezistente ndaj UV, me kapak rezistues ndaj kushteve
atmosferike dhe te siguroje nje mbrojtje mekanike IK10.

Nese kabllimi ajror nuk eshte i mundeshem, kabllot DC me seksion te vogel do te kalojne nga njeri
modul PV ne tjetrin nepermjet kalimeve nentokesore. Duhet te kihet parasysh ge maksimumi 6 kabllo
per kanaline mund te kaloje.

11.8. Kerkesat e instalimit té kabujve DC me seksion t& madh

Kabujt DC me seksion te madh duhet te instalohen ne kanalina metalike, te mbyllura edhe me kapak.
11.9. Kérkesat e instalimit té kabujve AC-TU

Kabllot duhet shtrihen ne tuba ose kanalina sipas standarteve IEC.

Kabllot duhet te testohen perpara se te filloje shtrirja e tyre ne kanalinat nentokesore.
11.10. Kérkesat e instalimit té kabujve TM

Né baze te konfigurimit té impiantit, kontraktori do té projektojé dhe sistemin e kabullit TM.

Te gjithe kabujt e TM duhet te jene te certifikuar.
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Nese do te perdoren kanalina per shtrirjen e ketyre linjave, atehere duhet ge keto kanalina te
dimensionohen ne menyre ge vetem 1 gark te kaloje ne to (1 kabell me 3/4/5 berthama, ose 3/4/5

deje).
11.11. Kerkesat e instalimit té fibrés optike

Fibrat duhet shtrihen ne tuba ose kanalina sipas standarteve IEC.

Nese fibrat optike do te shtrihen ne tuba nentokesore atehere keto tuba duhen te jene te permasave
ge te zene vetem 1 fiber max, dhe fibrat duhet te testohen para shtrirjeve te tyre. Ne cdo shtrirje
duhet te lihet 20% rezerve.

11.12. Kerkesat e instalimit té kabujve té sensoreve, kontrollit dhe sigurisé
Kabllot duhet shtrihen ne tuba ose kanalina sipas standarteve IEC.

Tubat ne te cilat do te kalojne kabllot e sensoreve, kontrolleve apo te sigurise duhet te kene
dimension vetem per nje kabell max, dhe keto kabuj duhet te testohen para se te shtrihen.

11.13. Fundet e percjellesve

Hyrje-daljet e te gjitha tubave te kabllove duhet te mbyllet hermetikisht me shkume poliuretani ge te
pengoje hyrjen e ujit dhe perhapjen e zjarrit.

12. Sistemi i tokezimit dhe mbrojtes nga rrufete
Sistemi i tokezimit duhet te arrije keto objektiva:

e Te garantoje sigurine elektrike te njerezve gjate defekteve duke limituar tensionin e hapit
dhe te prekjes.

e Te shkarkoje ne toke rrjedhjet e rrymave te sistemit elektrik.

e Te shkarkoje ne toke rrymat nga goditjet e rrufeve.

Sistemi i tokezimit duhet te projektohet dhe instalohet ge te mbroje strukturen, ndertesat dhe te
gjitha paisjet tjera nga demtimet per shkak te goditjeve te rrufeve apo impaktit direkt/indirekt.
Sistemi duhet te perfshije terminalet ajrore, morsetat lidhese, elektrodat tokezuese ashtu sic i kerkon
standarti lokal apo ai nderkombetar, te pershtatura sipas projektit.

Impendanca e qarkut duhet te arrije nje vlere e cila siguron ge te gjitha paisjet mbrojtese te veprojne
brenda nje kohe te shkurter ne menyre ge vlerat e tensionit te hapit apo te prekjes mos te arrihen.

Sistemi i tokezimit duhet te projektohet sipas standarteve IEC, dhe te lidhet me rrjetin e tokezimit te
stacioneve te HEC dhe TL

Nje gark tokezimi reference duhet te shtrihet perreth cdo godine ne impiantin FV.
Te gjithe garget kabllore duhet te lidhen ne te dy fundet e tij me shiritat tokezues te godines.

e Te gjitha godinat duhen lidhur me njera tjetren nepermjet percjellesve te tokezimit, te
cilet shtrihen ne kanalet kabllore tokesore dhe ne te dy fundet jane te lidhura me zbarat
e tokezimit te cdo godine.

e Percjellesit kryesoré té tokézimit vendosen né pjesén e poshtme té té gjitha kanaleve qé
té jené né kontakt té drejtpérdrejté me tokén. Njé pércjellés i tokézimit duhet té lidhet né
¢do kanaline té impiantit PV. Pérguesi kryesor i tokézimit gé vjen nga kanalinat duhet té
hyjé direkt né ndértesat elektrike dhe te lidhet me zbarat e tokezimit.

e Te gjitha kasat metalike te paisjeve duhet te lidhen ne menyre te duhur me sistemin e
tokezimit duke ndjekur menyrat me te mira te industrise.

Te gjithe aksesoret e nevojshem ge do te perdoren per sistemin e tokezimit (morseta, vida, rondele,
etj) duhet te jene material ge shmangin problemin e gerryerjes galvanike.

SPECIFIKIME TEKNIKE



Fage | 46

Paisjet e kontrollit dhe matjeve mund te kene sistem tokezimi te pavarur nga rrjeti kryesor tokezues.

Vlera e rrymave ne lidhjes se shkurter ne rrjetin e tokezimit duhet te jete te pakten sa vlera e
projektuar te automatit kryesor.

12.1. Qarku reference i tokezimit.

Qarku duhet te jete i panderprere, ge do te thote se duhet te jete nje percjelles i panderprere ne
copa apo me saldime, etj.

Duhet te instalohet ne toke sipas procedurave te standartit lokal apo nderkombetar.
Percjellesi kryesor i tokezimit nuk duhet te perzihet nen toke me kabujet tjere te sistemit te tokezimit.
12.2. Percjellesit kryesor te tokézimit dhe pércjellésit e tokézimit te godinés

Percjellesit kryesor te tokezimit si dhe ato te godines duhet te shtrihen ne fundin e kanaleve kabllore
dhe te kene kontakt te drejteperdrejte me dheun.

Percjellesit kryesor te tokezimit ge vijne nepermjet kanaleve kabllore duhet te futen direkt brenda
ndertesave elektrike pa u lidhur me percjellesit tokezues te qarkut reference.

Cdo percjelles bakri ge lidhet ne zbaren e tokezimit brenda ne godine duhet te shogerohet me etikete
identifikimi.
12.3. Tokézimi i pajisjeve te tjera

Rrethimi: tokezimi i murit rrethues duhet te jete sipas standarteve lokale te aplikueshme. Sidoqgofte,
te gjitha pjeset metalike ge nuk mbartin rryme duhet te lidhen me tokezimin.

Paisjet e ndryshme ge duhet té lidhen me rrjetin e pergjithshem te tokezimit te impiantit FV:

e Te gjitha pjeset metalike te stacionit meteorologjik.
e Te gjitha pjeset metalike te sistemit te sigurise.
e Te gjitha pjeset metalike te sistemit te ndricimit.

12.4. Matjet dhe testimet e sistemit te tokezimit.

Duhen kryer matje te rezistences se dheut te impiantit FV dhe ne baze te saj te kryhen llogaritjet per
sistemin e tokezimit.

Matja e rezistences se tokezimit te impiantit FV duhet te kryhet direkt sapo te perfundoje instalimi i
sistemit mekanik te impiantit.

Kontraktori duhet te mbuloje metoden dhe proceduren e matjes se tokezimit per siperfaget e medha.
13.Lidhja e impiantit PV me rrjetin
Lidhja e impiantit fotovoltaik do té realizohet sipas opinionit paraprak te OST-sé.

Né shkresen Nr 308/1 Prot, date 14.01.2021, OST mbi opinionin paraprak te lidhjes se impiantit
fotovoltaik me rrjetin e transmetimit shprehet:

- Lidhja e impiantit fotovoltaik me rrejtin e transmetimit do te realizohet ne zbarat 10 kV te
nenstacionit 10/110/220 kV te OST-se;

- Te dhenat teknike te pajisjeve qe do te perdoren per te lidhur impiantin fotovoltaik me
rrjetin e transmetimit si dhe sistemet e automatizimit dhe mbrojtjes do te jete ne
perputhje me publikimet me te fundit te standartit IEC dhe EN dhe kerkesat e kodit te
rrjetit te transmetimit.

- Pika e matjes se energjise ge do te injektoje impianti fotovoltaik ne rrjetin e transmetimit
do te jete ne fiderin e ri te matjes ge do te intalohet prane zbarave 10 kV te nenstacionit
10/110/220kV.
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13.1. Punimet pér lidhjen me rrjetin

Zgjidhja paraprake e lidhjes me rrjetin e transmetimit u dha gjaté shprehjes sé opinionit paraprak nga
OST, té cilét shqyrtuan kérkesén e KESH pér lidhjen né rrjet té impiantit gé do té ndértohet. Né
kontratén EPC parashikohet gé té kryhet dizajni final i detajuar dhe lidhja me rrjetin e kétij impianti.

Zgjidhja teknike duhet té pérfshije:

e Linjén e transmetimit nga kabina transformuese TU/10kV e impiantit fotovoltaik deri tek
impjanti 10kV i nénstacionit 10/110/220 kV, ge do te jete nentokesore;

e Pika e lidhjes né rrjet do té kryhet né nenstacionin Vau i Dejés 10/110/220 kV, ku né zonén e
seksionit 10 kV do té shtohet njé dalje e re nése do te jete e nevojshme.

e Cdo element tjetér i nevojshém si celat, relete mbrojtése, matési i energjisé, etj, do te
realizohet ne pérputhje me kérkesat e OST;

e Pajisjet e sistemit te mbrojtjes dhe kontrollit do te miratohen nga OST.

13.2. Sistemi i matjes sé fugisé (Sipas nivelit te tensionit dhe kushteve teknike te entit
perkates)

Sistemi i pikés sé lidhjes duhet té keté sistemin e matjes si mé poshté:

e Njé sistem matje fugie (né anén e TM, nga fideri i impiantit FV);
¢ Njé sistem matje pér konsumatorét ndihmés.

Paisjet matese duhet té sillen dhe instalohen nga kontraktori, sipas kérkesave teknike lokale.

Kontraktori éshté pérgjegjés pér lidhjen e sistemit té€ matjes né sistemin SCADA dhe infranstrukturén
LAN/WAN né ményré gé pérdoruesit né distancé té kené akses né informacionin e matjes.

Kontraktori duhet té instalojé sistemin e matjes dhe investitori duhet té monitorojé:

e Tensionet e castit

¢ Rrymat e castit

e Fuqité e castit

e Energjité

e Faktorin e fuqisé

¢ Nivelet e harmonikave

Duhet té matet gjithashtu fugia e konsumuar pér paisjet ndihmése né impiant.

13.3. Komunikimi me operatorin e rrjetit
Kontraktori duhet té& marré parasysh kérkesat e komunikimit t& Operatorit té Rrjetit.

Kontraktori duhet té sigurojé té gjitha pajisjet e nevojshme pér mbrojtien e linjave té
telekomunikimit.

Karta e ndérfagjeve (qe permban blloget dhe lidhjeve) gé shérben pér komunikimin midis kartés
komunikuese té rrjetit dhe kartés s& dhomés sé monitorimit dhe shfrytézimit duhet té sillet dhe
instalohet nga kontraktorit. Duhet té jeté i pérputhshém sipas kodit lokal té rrjetit dhe rregullave té
sigurisé sé investitorit.

Té lihet hapesiré pér instalime té tjera pér komunikimin né rrjet.
13.3.1. Kabineti IT

Kontraktori duhet té sjellé dhe té organizojé né menyré té duhur té gjitha punét gé jané té
nevojshme pér tu kryer pér mbylljen e instalimeve.

13.4. Sistemi i shpérndarjes sé ngarkesave ndihmese né TU

Sistemi i shperndarjes né TU pér sherbimet ndihmése né té gjithé nénstacionin duhet té perfshijé:
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e Njé transformator ndihmés TM/TU (nese do te jet i nevojshem)
¢ Nje panel shpérndarjeje TU

Tranformatori ndihmés duhet té jeté me kapacitet aq sa éshté fugia konsumatore e té gjitha paisjeve
shtesé. Nése transformatori do té jeté i tipit me vaj, atéhere edhe njé depozité vaji duhet té
sigurohet. Humbjet duhet té jené minimale. Njé rele mbrojtése e dedikuar pér transformatorin me vaj
duhet té parashikohet (tip DGPT2 ose ekuivalent)

Paneli shpérndarés TU brenda nénstacionit duhet té jete i kompozuar né dy kampata, secila me paisje
té ndara (automate, terminale, etj), pér tensionin normal dhe até UPS.

Né rast sé paisjet ndihmése té stacioneve inverter transformator furnizohen nga nenstacioni atéhere
garget e paisjeve ndihmése té kétyre stacioneve lidhen né paralel njera me tjetrén.

13.4.1. UPS
Sistemet e méposhtme kané nevojé té furnizohen me energji nga UPS:

e  Sistemi i monitorimit SCADA

e Stacioni meteorologjik

e Sistemet e telekomunikimit (modemet / ruterat/ etj)
e Matésat

e Sistemi 48V DC

e Sistemi i zjarrit

o Paisje té tjera

Madhesia e UPS duhet té llogaritet duke marré parasysh fuginé e konsumaur gjate dités dhe natés,
duke llogaritur fugine aktive dhe reaktive té cdo paisje. Kujdes té vecanté i duhet kushtuar llogaritjes
sé fugise aktive dhe reaktive té UPS-it.

13.4.2. Sistemi 48V DC
Burimi i ushqgimit 48V DC éshté i nevojshém né nénstacion pér té ushqyer celén TM.

Kontraktori &shté pérgjegjés pér projektimin e sistemit 48V DC dhe autonomine e tij, gjithashtu
kontraktori duhet té sigurojé njé bateri.

Kontraktori duhet té sigurojé mjaftueshém dalje té sistemit 48 VDC.
Autonomia minimale e sistemit 48V DC éshté 48 oré.
13.4.3. Siguria & aksesorét e tjeré.

Stacioni i transformatorit duhet té pajiset me paisjet e duhura té sigurisé dhe kundér zjarrit, sipas
kerkesave té legjislacionit lokal, standarteve ndérkombetare dhe rregullores HSE té investitorit.

Sistemi i detektimit té tymit dhe té zjarrit duhet té lidhet me sistemin e monitorimit.

Té gjitha paisjet e sigurisé duhet té furnizohen me energji nga sistemi emergjencés dhe duhet té
lidhen me sistemin e monitorimit.

Aksesoret e nevojshem gé duhen pérdorur né nenstacionin e prodhimit jané: sensoré té brendshém,
sensoré nxehtesié, flake sinjalizues dhe buton emergjence.

13.5. Tokézimi, mbrojtja nga rrufeté dhe mbitensioni
Té gjitha pjeset metalike duhet té lidhen né kété sistem tokézimi.

Pervec standarteve té sipér pérmendura dhe principeve kryesore té tokezimit, duhet té
implementohen edhe:

e Studimi i rriskut té goditjes nga rrufete dhe studimi i transmetimit té saj né toké.
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e Tokézimi i zbarave té bakrit t& Stacionit né pikén e lidhjes me Rrjetin, tokezimi i kasave té
paisjeve, tokézimi i depozités sé transformatorit, tokézimi i neutrit té transformatori té
T™.

e Paisjet mbrojtese nga mbitensionet (SPD) duhet té€ instalohen né cdo panel elektrik
shpérndarés, njé SPD pér fazén dhe njé pér neutrin.

Per ndértesén parafabrikaté né té cilén do té instalohen paisjet e pikés sé lidhjes né Rrjet:

e Pércuesit prej alumini dhe shtizat e rrufepritésit duhet té instalohen sipas specifikimeve té
listuara.

e Pérforcimet e celikut té kafazit duhet té lidhen me tokézimin népérmjet pércjellesave té
bakrit ose aluminit.

13.5.1. Mbitensioni

Té gjitha paisjet e brendshme té nénstacionit duhet té projektohen gé t'i béjné ballé mbitensioneve
gé ndodhin né TM dhe né sistemet e shpérndarjes TU né té cilét nénstacioni &shté i lidhur. Nuk duhet
té kené demtime, reduktim té jetégjatésisé apo shtim té nevojés pér mirémbajtje.

Vlera e mbitensionit duhet té konsiderohet 3 heré mé e larté se tensioni nominal i rrjetit.

Pér mé shumé, sistemi UPS duhet projektuar gé té vazhdojé punén normalisht dhe té mos té pércojé
mbitensionet ték ngarkesat e tij.

13.5.2. Sistemi i kycjes dhe procedurat

Nenstacioni i prodhimit, inverterét dhe té gjitha paisjet e tjera duhet té pajisen me sistemin e
ndérkycjes. Kjo do té lejojé fikje té sigurte, tokézim té sigurte té pjeseve aktive, mirémbajtje dhe
operim té sigurté.

Kontraktori duhet té sigurojé njé proceduré té detajuar té ndérkyecjes tek investitori pér rishikim.
Duhet té shpjegojé veprimet gé duhen kryer pér fikjen dhe tokézimin e nenstacionit té prodhimit,
inverterat dhe paisjet shogéruese, té shpjegohen hapat e nevojshém pér tu pérgatitur pér proceset e
mirémbajtjes. Procedura e kundért duhet té paraqitet gjithashtu.

13.5.3. Balancimi i fugisé dhe llogaritjet

Kontraktori duhet té paragesé fuqité konsumatore té té gjitha paisjeve ndihmése té nenstacionit té
prodhimit. Fugia e konsumuar duhet té ndahet né dy balanca fuqie: pér ditén, pér natén.

Kontraktori duhet té paraqgesé llogaritjet e kryera pér té gjithé kabuijt, sistemin UPS dhe tokézimin.

Llogaritjet e kabujve duhen kryer duke marre né konsideraté rezistencén e bakrit/aluminit né
temperature 90°C dhe temperaturén maksimale té ambientit brenda nénstacionit té prodhimit.

13.6. Punét né nénstacionin 10/110/220 kV (dalja e re 10kV nése do té jené té
nevojshém)

Pika e lidhjes e impiantit FV do té kryhet né seksionin 10kV té nénstacionit ekzistues té OST-sé.
Kérkesat pér pikén e lidhjes né Rrjetin e TM jané percaktuar nga OST né opinionin paraprak.
Zgjidhja gé do té jepet:
Duke filluar nga dizajni paraprak, kontraktori EPC duhet té kryejé té gjitha vezhgimet e nevojshme né
detaje, té kryejé studimet dhe té kryejé projektimin gé pérfshin dhe jo vetem:

e Projektin Inxhinierik;

e Studimin e terrenit;

e Lejet dhe miratimet;

e Pérgatitja e kantierit;

e Strukturat;
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e Pércjellesit, morseterité, konektorét;
e Izolatorét;
e Sistemin e tokézimit;
e Pércjellesit e kontrollit;
e Paisjet elektrike;
e Paisjet e kontrollit dhe panelet;
e  Koordinimin e releve mbrojtése;
e Mbrojtjen nga rrufeté dhe mbitensionet;
e Ndricimi i kantierit;
e Rrethimi dhe portat;
e Testimet dhe provat;
e Dorézimet;
e Energjizimi;
e Dorézimi tek OST;
13.7. Kérkesat e pérgjithshme pér sistemin e kontrollit dhe mbrojtes

Té gjitha paisjet e kontrollit, mbrojtjes, alarmit dhe komunikimit duhet té instalohen né njé dhomé
prané sallés sé komandimit

Furnizimi me paisjet e kontrollit dhe mbrojtes pérfshin:

e Njesité e automateve ckycés;

e Njesité e mbrotjes;

e Njesité e alarmit

e Njesité e paneleve ndihmése sipas kérkesés.

Furnizimi duhet té mbulojé edhe dispozitat g€ mund té paraqiten né té ardhmen pér monitorimin dhe
kontrollin e alarmeve, gé pérfshijné terminale rezerve, kontakte, rele dhe té ngjashme.

Kerkesat kryesore té sistemit té& mbrojtjes jané:

a) Qéllimi kryesor i paisjeve mbrojtése éshté té izolojé cdo fault té sistemit té fugisé me
besueshméri, selektivitet dhe thjeshtési né kohén mé té vogél t&€ mundshme. Té gjitha paisjet
duhet té jené né gjendje jo pune gjaté fenomeneve tranzitore té cilat mund teé shtohen gjaté
faulteve duke injektuar shgetésime né sistem.

b) Duhet té ofrohen rele dixhitale dhe mikroprocesoré té kontrollueshém. Relete duhet té
aprovohen dhe té perputhen me projektin dhe me rekomandimet IEC. Relete duhet té jené
sipas standarteve IEC vecanérisht tek izolacioni, té jené testuar pér pérballimin e tensionit té
impuleseve, zhurmave né frekuenca té larta, etj.

C) Té gjitha releté mbrojtése dhe paisjet ndihmése shogéruese duhet té jené té prodhuara
nga njé prodhues i besueshém dhe me reputacion, dhe ky prodhues duhet té keté aprovimin e
investitorit.

d) Releté e ofruara do té punojné si duhet me baterité dhe karikuesin e lidhur me kabllot TM.

e) Relete e ofruara, preferohet té kené té instaluar brenda né trup butonin e testimit pér
testime manuale té funksionimit.

f) Kontraktori duhet té paragesé dokumentacionet dhe llogaritjet té cilat sigurojné njé
funksionim korret té paisjes dhe ai duhet té sigurojé dhe demonstrojé qé diapazoni i vendosur
dhe vlerat e vendosura té releve dhe vlerat limit té& operimit t& té gjitha paisjeve jané té
pérshtatshme pér aplikimet e deshiruara.
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g) Qarget e releve dhe té kontrollit, garget sekondare teé transformatoréve té rrymés dhe
tensionit, baterite dhe sistemet e fuqisé té paisjeve ndihmése, qarget e monitorimit, alarmeve
dhe komunikimit duhet t& mbrohen nga influencat elektromagnetike, elektrostatike dhe té
pércjellesve té fugisé.

h) Lidhja e gargeve té transformatoreve té rrymés dhe tensionit duhet té kryhet me kabllo té
ndryshém.

i) Perpara aprovimit té cdo lloj mbrojtési, Eshté pérgjegjési e kontraktorit gé t€ demonstrojé
gé relete, transformatorét e rrymés dhe tensionit dhe e gjithé skema e pérgjithshme e
mbrojtjes duke perfshire edhe sistemin DC jané projektuar né menyré té duhur pér té siguruar
njé mbrojtje té kenagéshme né té gjitha situatat e faulteve gé mund té keté sistemi.

14. Sistemi antivjedhje
Sistemi anti-vjedhje eshte i perbere nga:

¢ Nje mbrojtje passive e te gjithe perimetrit te impiantit FV.
¢ Nje system detektiv aktiv te hyrjes brenda ne perimeter.
e Nje sistem CCTV, me analize imazhesh dhe detektim levizjesh

Sistemi duhet te pershije te gjithe sistemet tjere ndihmes per nje funksionim te duhur te sistemit anti-
vijedhje, dhe te aksesimit te tij lokal dhe ne distance.

Mbrojtja passive dhe mbikeqyrja duhet te instalohen perpara ndertimit te impiantit.
14.1. Mbrojtja pasive (gardhi)
Mbrojtja passive duhet te instalohet perreth te gjithe perimetrit.

Duhet te parashikohet nje numer i duhur per pika aksesi ne te gjithe rrethimin, te jene te
pershtatshme per nevojat operacionale dhe te mirembajtes sipas projektit. Pikat e aksesit duhet te
hapen dhe te mbyllen ne menyre te sigurte.

14.2. CCTV

Sistemi CCTV perfshin kamera fikse dhe te levizshme me detektim levizjeje te instalaura perreth te
gjith perimetit duke siguruar 100% mbulim te rrethimit.

Kamerat fikse do te pozicionohen pergjate rrethimit, ne anen e brendshme te kantierit. Vemendje te
vecante i duhet kushtuar ndryshimeve ne drejtim ge peson gardhi dhe topografise se territorit ne
menyre ge te sigurohet mbulim 100% Kamerat duhet te instalohen ne shtiza ne nje lartesi optimale
per te patur pamje te garta te te gjithe fushes si dhe te shohin njera tjetren kamerat.

Duke marre parasysh ge impianti do te kontrollohet ne distance, kamera dome duhet et instalohen ne
dhomen e kontrollit dhe ne zonen e celave.

Pervec kamerave te perimetrit, nje kamera dome anti-vandalizm duhet te instalohet ne zonen e
hyrjes se parkimit me nje pamje nga rruga e hyrjes. Kjo kamer duhet te kontrollohet nga dhoma e
sigurise me nje leve controller. Kjo kamer nuk do te kete funskion te detektimit te levizjeve

Kamerat fikse jane te pajisura me nje sistem vrojtimi naten deri ne 100m, per pune te panderprere
24/7. Kalimi ndermjet punimit “diten” apo “naten” duhet te kryhet ne menyre autoamatike ne baze te
nivelit te drites ne fushepamjen e cdo kamere.

Kamerat duhet te ushgehen nga nje burim specifik energjie, i pajisur me backup

Sistemi duhet te kete kapacitet regjistrimi deri ne 5 dite.
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15.SCADA

15.1. Kérkesat e pérgjithshme
Kontraktori do té projektojé dhe realizojé sistemin SCADA dhe do e paraqges tek pronari per miratim.
Do té zbatohet Politika e Sigurisé Kibernetike e KESH pér Sistemet e Kontrollit Industrial.

Ndérfagja e operatorit e sistemit SCADA do té mundésojé monitorimin, léshimin e komandés sé
procesit dhe mbledhjen dhe ruajtjen e té dhénave té pajisjeve kryesore té impiantit, duke pérfshiré
por pa u kufizuar né:

e Inverter/Transformator

e Matésit e energjisé

e Stacioni i motit dhe sensoré té tjeré
e Monitorimin e vargjeve,etj

SCADA do té lejojé monitorimin e té dhénave té sistemit té energjisé, statusin pér pajisje té
ndryshme, ngjarje, sportele gé regjistrojné transferimin e energjisé dhe duke kontrolluar pajisje té
tilla si ndérprerésit, celsat e shkygjes dhe OLTC té transformatorit.

Serveri SCADA do té vendoset né dhomén kryesore té pronarit té kontrollit, né objektin e HEC-it.
Njé stacion pune kryesor i HMI do té instalohet né sallén e komandés
Njé stacion pune lokal i HMI do té instalohet né ndértesén O&M.

15.2. Strategjia e monitorimit té impiantit

Kontraktuesi, bazuar né kérkesat e klientit do té zbatojé zgjidhjen e méposhtme né lidhje me
strategjiné e monitorimit:

e  Monitorimi i vargut
e Monitorimi i Inverterit

Informacioni do té monitorohet pérmes sensoréve OEM té furnitorit tw inverterit. Granuliteti i
informacionit do té jeté MPPT i nivelit té inverterit.

e Monitorimi i stacioneve té motit

Informacioni nga regjistruesi i t&é dhénave do té€ merret pér géllimin e vlerésimit té vazhdueshém té
KPI té impiantit.

e Monitorimi i Sistemit elektrik

Matésit fiskalé té prodhimit dhe konsumi ndihmés do té zgjidhen té tillé gé té plotésojné qgéllimin e
vlerésimit té vazhdueshém té KPI té impiantit dhe llogaritjes sé energjisé sé prodhuar.

e Aplikimi pér parashikimin e prodhimit té energjisé né impiantin diellor
SCADA do té pérfshijé njé kérkesé pér parashikimin e energjisé, duke pérfshiré:

- Profili mujor i gjenerimit té parashikimit (pér njé dité tipike: Ora Koha - MWh - MW e
disponueshme)
- Profili i gjenerimit té parashikimit ditor (Orét e Kohés - MWh - MW né dispozicion)

e Funksionimi sinergjik i hidrocentralit

SCADA do té lejojé shkémbimin on-line t& masave dhe vlerave té pikave té pércaktuara me sistemin e
kontrollit t&¢ HEC-eve, né ményré gé té zhvillojé funksionalitete té operimit sinergjik midis impiantit
diellor dhe HEC Vau i Dejés.
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Projekti i detajuar i sistemit t& monitorimit té impiantit PV dhe simulimet e sistemit té kontrollit duhet
té kryhen nga Kontraktuesi né ményré qé té pérgatisé zhvillimet e paketés sé monitorimit, provén e
brendshme dhe testet e kérkuara té fabrikés.

Projekti dhe simulimet e nevojshme pér pajtueshmériné e paketés sé monitorimit duhet té kryhen né
pérputhje me:

e Standardet lokale (standardet e siguris€, sizmike, elektrike, etj.)
e Kérkesat e shprehura nga Operatorét e Rrjetit Elektrik (Kodi i Rrjetit).

Kontraktuesi do té sigurojé besueshméring, disponueshmériné dhe performancén e sistemeve gé do
té implementohen pér impiantin e ri PV si¢ pérshkruhet né kété specifikim.

Kontraktori éshté pérgjegjés pér furnizimin e njé pakete monitorimi plotésisht né pérputhje me
sistemin elektrik té impiantit PV.

16.Stacioni i motit dhe sensorét matés
16.1. Sensorét

Stacioni i motit duhet té jeté né pérputhje me kérkesat e klasés B IEC 61724 si minimum. Sensorét e
méposhtém jané minimumi i kérkuar né secilin stacion té motit:

e Dy piranometra

e Njé matés ere dhe njé anemometér

¢ Njé matés shiu

e Njé sensor i temperaturés sé ambientit
e Njé sensor i higrometrisé

e Njé sensor i presionit té ajrit

Duhen siguruar dy piranometra pér té matur rrezatimin né rrafshe té ndryshme:

e Njé piranometér horizontal, i instaluar me njé pjerrési = 0 °
e Njé piranometér i anuar, i instaluar né rrafshin e rreshtit. Instrumenti do t& montohet né
njé aksesor me anim té rregullueshém nga 0 ° né 30 °.

Pérveg sensoréve té stacionit té motit, do té instalohen edhe sensoré té tjeré:

e 2 piranometra horizontale
e 2 sensoré té temperaturés sé modulit PV

Stacioni i motit duhet té jeté kompakt

Instrumentet e tjeré gé do té furnizohen jané renditur né tabelén mé poshté me specifikimet:

Sensori Diapazoni Saktésia

Shpejtesia e eres 0-50m/s If <0.5m/s then+/-0,5m/s
If >0,5m/s then +/-10%

Drejtimi i erés 0-360° +/-5°

Rreshjet 0-10mm/min 0.2 mm/min

Temperatura e ajrit -25 +50° 1°

Lagéshtia relative 0-95% +/-2%

Té gjithé kéta instrumente do té integrohen né njé "stacion kompakt" té vetém me lidhje dalése -
ndérfagja RS485 Modbus mbi Ethernet, né ményré gé té ndérfagen me regjistruesin e té dhénave.

Stacioni i moti duhet t& komunikojé me sistemin SCADA
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17.Testimi kominsionimi dhe fillimi i operimit
17.1. Kérkesat e pérgjithshme

Inspektimi dhe testet duhet té€ mbulojné té gjitha fazat e prodhimit dhe ndértimit pér té konstatuar se
té gjitha punimet jané né pérputhje me specifikimet e Projektit, cilésing, kodet dhe standardet e
zbatueshme.
Programi i hollésishém pér inspektim dhe testim do té sigurohet nga Kontraktuesi né pérputhje me
orarin e réné dakord. Pér secilin test, programi do té plotésohet nga procedurat e provés qé
detajojné: metodén e testimit, numrin e mostrave té testit, kérkesat e pranimit - kriteret e refuzimit,
identifikimin dhe shénimin e mostrés.
Té gjitha rezultatet e testit do té regjistrohen dhe do t'i paragiten Pronarit pér miratim. Asnjé pajisje
nuk duhet té paketohet, té pérgatitet pér dérgesé ose té ¢montohet me géllim té paketimit pér
dérgesé, pérvec nése éshté inspektuar dhe aprovuar né ményré té kénagshme pér dérgesé.
Inspektimi dhe testimi do té pérfshijné, por nuk do té kufizohen né:
¢ Inspektimi dhe provat pér kontrollin e cilésisé gjaté prodhimit
e Testet e Pranimit té Fabrikés
e Inspektimi para paketimit dhe dérgimit pér té kontrolluar cilésiné e paketimit dhe
nése pajisjet dhe paketimet konstatohen se jané né pérputhje me kérkesat, |Eshoni
njé Shénim té Lirimit prodhuesit qé autorizon dérgesén
e Inspektimi né dérgesé pér démet e mundshme té transportit dhe nése ka, pérgatitni
dhe dorézoni procedurat e riparimit te Pronari pér aprovim
o Inspektimi i objekteve néntokésore
e Inspektimi vizual né vend dhe kontrollet dimensionale
e Pérfundimi i punés dhe Testet Funksionale
e Testet e Pranimit

17.2. Testet e pranimit té fabrikés (FAT)

Testet e pranimit té fabrikés, do té kryhet nén pérgjegjésiné e ploté té Kontraktuesit né pérputhje
me standardet. Pérveg nése thuhet ndryshe né paragrafin vijues, Pronari do té njoftohet jo mé pak se
3 javé para datés sé planifikuar pér FAT.
Programi i detajuar pér inspektim dhe testim do té sigurohet nga kontraktuesi. Komentet do té
sigurohen nga Pronari para zbatimit té testeve.
FAT mund té déshmohet nga pérfagésuesit e Pronarit.
Né kété rast, FAT do té kryhet né vend me praniné e:

e Menaxheri i projektit kontraktor dhe pérfagésuesit tekniké,

e Menaxheri i projektit té prodhuesit dhe pérfagésuesit tekniké.
Né lidhje me planifikimin e projektit, FAT do té zhvillohet té paktén 5 dité pune para shpejtimit té
vendit me praniné e Pronarit dhe Inxhinierit; data e fillimit t&€ pérshpejtimit do té késhillohet nga
Pronari.
Kontraktuesi do t'i transmetojé Pronarit té gjitha raportet e testeve té brendshme né kohén e duhur
(jo mé shumé se 2 dité pas datés sé testimit). Pronari do té japé komentet e tij mbi raportet e testeve
brenda 10 ditéve pune.
Procedurat FAT mund té kryhet vetém nga Kontraktuesi, pas marréveshjes sé pronarit. Né kété rast,
Kontraktuesi do té kryejé procedurat e testimit té kérkuara né specifikimet dhe do té paragesé té
gjitha raportet e testeve té brendshme (né fabriké) tek Pronari. Mosparaqitja né kohé do té rezultojé
né refuzimin e pranimit té instalimit.
Para se té ftojé Pronarin pér inspektim té sistemit, pritet g€ Kontraktuesi té keté pérfunduar té gjitha
kontrollet e brendshme. Kjo pérfshin jo vetém kontrolle standarde né pajisje, por edhe kontrolle té
komponentéve té bleré, instalime elektrike té brendshme, etj. Kontraktori do té konfirmojé me shkrim
se té gjitha kontrollet jané té plota dhe sistemi éshté gati pér FAT Final.
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Té gjitha ndérlidhjet ndérmjet kabineteve do té jené té plota, pajisja e sistemit do té jeté né vend, i
gjithé softueri i ngarkuar dhe i bleré nga pajisja i pérfshiré né fushén e furnizimit té€ Kontraktorit té
montuar si¢ duhet.

Do té jeté pérgjegjési e kontraktorit pér té rregulluar té gjitha provat dhe matjen e pajisjeve té
nevojshme gjaté inspektimit. Pajisjet duhet té kené njé certifikaté té vlefshme kalibrimi nga njé
laborator i njohur dhe kalibrimi do té verifikohet.

17.3. Provat né terren

Testet né terren mund té kené nevojé té kryhen pas dorézimit dhe montimit té€ pajisjeve dhe
sistemeve né vend. Procedurat pérkatése do t'i komunikohen Pronarit jo mé pak se tre javé para
ekzekutimit té tyre. Pronari duhet té japé komentet e tij mbi procedurat brenda dy javésh nga marrja
e dokumenteve.

Kontraktuesi do t'i transmetojé Pronarit té gjitha raportet e testeve né kohén e duhur (jo mé shumé
se 2 dité pas datés sé testimit).

Pronari duhet té japé komentet e tij mbi raportet e testeve brenda 10 ditéve té punés.
17.4. Para-komisionimi- Komisionimi

Pas pérfundimit té impiantit, Kontraktuesi do té vazhdojé me aktivitetet e para-komisionimit dhe
komisionimit té impiantit.
Plani dhe Procedurat e Para-komisionimit dhe Komisionerit té Kontraktorit do té zhvillohen nga
Kontraktori dhe do t'i dorézohen Pronarit pér rishikimin e tij té paktén 1 muaj para fillimit t€ periudhés
sé provés. Pronari duhet té japé komentet e tij mbi dokumentin brenda 10 ditéve pasi té keté marré
dokumentet. Pronari do té njoftohet jo mé pak se 1 javé para datave té sakta té planifikuara pér
para-komisionimin dhe komisionimin. Pér mé tepér, testet gé pérfshijné ndérveprimin me rrjetin
elektrik do té planifikohen, aprovohen dhe zbatohen né marréveshje me Klientin dhe Kontraktorin
duke marré parasysh kérkesat e ndérmarrjes. Orari i pérfshiré né Plan do té azhurnohet ¢do javé.
Para fillimit té provave funksionale, duhet té kryhet me sukses njé inspektim vizual.
Testet né plan do té vértetojné nése pajisjet plotésojné kérkesat dhe kushtet e sigurisé, nése ato jané
ndértuar dhe / ose jané ngritur me njé puné té kénagshme dhe nése pajisjet jané né pérputhje me
standardet mbizotéruese (shih listén e standardeve) dhe rregulloret, rekomandimet e OEM-ve dhe
procedurat e instalimit / komisionimit. Standardi IEC 62446 do té referohet si nj& minimum pér
komisionimin e pjesés PV té impiantit, si dhe standardet e tjera pérkatése té renditura me siper.
Do té demonstrohet funksionimi i duhur, i sigurt dhe i besueshém i pérbérésve, sistemeve dhe
Punéve né térési.
Si minimum, Kontraktuesi do té pérfshijé né plan testet e méposhtme, qé do té ekzekutohen né
sekuencén vijuese:

e Testet pér té gjitha qarget TU-AC

e Testet né lidhjen e rrjetit té& nénstacionit dhe stafet mbrojtése

Sapo té pérfundojné provat né qarqget AC, testet e méposhtme do té kryhen né garget DC:

e Vazhdimésia e tokézimit mbrojtés dhe / ose pércuesve té lidhjes ekuipotenciale

e Testi i polaritetit

e Prové e tensionit té garkut té hapur té vargut

e Prové e rrymés sé lidhjes sé shkurtér té vargut

e Prové e rrymés operacionale té vargut

e Rezistenca e izolimit té qargeve DC

e Testet funksionale (pérfshiré pajisjet elektrike, invertorét, sistemet e monitorimit dhe
siguris€ dhe funksionimin e pérgjithshém té impiantit né té gjitha situatat e
mundshme)
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Kontraktori gjithashtu do té gjurmojé lakoret I-V dhe P-V pér njé shembull t& moduleve té instaluara,
té zgjedhura rastésisht dhe té aprovuara nga Pronari.
Pér mé tepér, Kontraktuesi do té pérfshijé né planin e tij si minimum provat e méposhtme

e Kontrollimi i tepricave

e Mbrojtja elektrike dhe mekanike

e Testimi Automatik i Kohés sé Fillimit

e Mbyllja automatike

e Lévizja e ngarkesés

e Inverter dhe rrit kontrollin e tensionit té transformatorit

e Funksionimi i Butonave Shtytés té Urgjencés

e Prova e Shkarkimit té Baterisé

e Sistemi i Mbrojtjes sé Nénstacioneve

e Sistemi i Kontrollit t& Nénstacioneve

e Portat dhe strukturat e nénstacioneve

e Linja ajrore [nése aplikohet]

e  Funksionimi i impiantit gjaté ndérprerjes (humbja e rrjetit elektrik)

e Funksionimi i impiantit gjaté situatave emergjente

e Funksionimi i impiantit gjaté punéve té planifikuara té mirémbaijtjes

e Lidhja dhe shkycja e inverterit, gjurmimi i defektit té inverterit
Né rast té njé prove gé tregon njé defekt: pasi ai gabim té rregullohet, té gjitha provat e méparshme
do té pérsériten né rast se defekti ndikoi né rezultatin e kétyre provave.
Pérvec testeve té propozuara nga Kontraktori, ¢cdo test i kérkuar nga Autoritetet e Rrjetit dhe Pronari,
do té pérfshihen né plan.
Kontraktuesi do t'i transmetojé Pronarit té gjitha raportet e testeve né kohén e duhur (jo mé shumé
se 10 dité pas datés sé testimit).
Pronari duhet té sigurojé komentet e tij mbi raportet e testeve brenda 10 ditéve té punés.

17.5. Kominsionimi — pjesét e kémbimit

Kontraktuesi do té keté pjesé rezervé pér komisionimin né ményré gé té mos gjenerojé vonesé té
komisionimit dhe vonesé té prodhimit.

Procedurat e Testit té Pranimit t& Impiantit

Pas pérfundimit té& suksesshém té fazés sé komisionimit dhe mbylljes sé ¢cdo sendi té réndésishém té
listés sé shénimeve, Kontraktuesi mund té vazhdojé me testimin e vlerésimit dhe pranimit té impiantit
pér té treguar gé impianti éshté né pérputhje me specifikimet teknike dhe garancité e performancés
si¢ pércaktohet me kontraté.

Kéto teste do té déshmohen dhe aprovohen nga Pronari. Testet do té demonstrojné gé Impianti
mund té funksionojé né njé ményré té besueshme dhe té sigurt dhe se performanca e Impiantit éshté
né pérputhje me kérkesat kontraktuale.

Procedurat e Testit t& Pranimit té Fabrikés sé Kontraktuesit do té zhvillohen nga Kontraktori dhe té
rishikohen nga Pronari. Pronari do té njoftohet jo mé pak se 1 javé para datés sé planifikuar pér
testet. Pronari duhet té japé komentet e tij mbi procedurat brenda nje jave nga marrja e
dokumenteve.

Kontraktuesi do t'i transmetojé Pronarit té gjitha raportet e testeve né kohén e duhur (jo mé shumé
se 2 dité pas datés sé testimit).

Pronari duhet té sigurojé komentet e tij mbi raportet e testeve brenda 10 ditéve té punés. Pronari ka
té drejtén pér té ekzekutuar teste shtesé.
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18.Kerkesat e testit te performances
18.1. Qéllimi

Ky specifikim pércakton bazén pér pércaktimin e Testit t&€ Pranimit t€ Pérkohshém (PAT), Testit té
Performancés Viti 1 (Testit Viti 1) dhe Testit té€ Performancés Viti 2 (Testit Vitit 2), pérfshiré kriteret e
pranimit dhe llogaritja e démeve té likuiduara té performancés.

Qéllimi i té gjitha testeve té performancés éshté té provojé se Projekti éshté i afté té gjenerojé
energji si¢ éshté e garantuar.

Pérgjegjésité e Kontraktorit pérmblidhen mé poshté:

¢ Kryen té gjitha kontrollet, kalibrimin, matjet pér té gjitha pajisjet matése té pérfshira
né prové;

e Pastron dhe mirémbani té gjithé piranometrat sic kérkohet né kushtet lokale té
mjedisit; Pastrimi ditor kérkohet gjaté PAT, pastrimi mujor kérkohet gjaté Testeve
Viti-1 dhe Viti-2.

o Pérvetéson té dhénat, kryen llogaritjet dhe paraget rezultatet;

e Mban njé regjistér té sakté té té gjitha ngjarjeve té impiantit, déshtimet dhe
joproduktive nga pajisjet ose sistemi i monitorimit, pérfshiré fillimin dhe mbarimin e
secilés ngjarje.

e Sigurojini Pronarit hyrjen e ploté né sitin e Projektit, té gjitha regjistrat e
mirémbajtjes, regjistrat e aktiviteteve, té dhénat e mbledhura dhe té dhénat né kohé
reale nga SCADA;

e Njoftoni Pronarin pér datén e synuar té fillimit té secilés periudhé prove té paktén 5
dité pune para fillimit té ¢do periudhe testimi.

18.2. Raporti i Detajuar Teknik

o Kontraktuesi do té dorézojé njé mjet té& hapur Excel té zhvilluar né pérputhje me kété
Specifikim Teknik, pér rishikim dhe aprovim nga Pronari. Ky mjet do té pérdoret pér
importimin e té dhénave té testit dhe pér vlerésimin e Testeve té Performancés dhe
do té krahasohet me mjetin e vlerésimit té veté pronarit.

e Pas pérfundimit té secilés prové, Kontraktori do t'i sigurojé Pronarit njé raport té
detajuar teknik, "Raportin e Testit t& Performancés", duke treguar qé Projekti, sic
éshté projektuar, ndértuar dhe porositur, ka gjeneruar energjiné e kérkuar pér té
pérmbushur kriteret e performancés. pérshkruar mé poshté.

e Raporti i Testit t& Performancés do té sigurojé prova se té gjitha testet jané
pérfunduar né ményré té kénagshme dhe do té paragesé pérgatitjen e testit, burimin
e té dhénave, llogaritjen dhe rezultatet e testit. Fleta e punés e llogaritjes né formatin
Excel dhe té gjitha skedarét e nevojshém PVSyst do té sigurohen sé bashku me
Raportin e Testit té& Performancés pér shqyrtim.

e Raporti gjithashtu do té japé detaje né lidhje me ¢do mungesé té vérejtur dhe té
gjitha veprimet korrigjuese té kryera gjaté periudhave té provés.

e Pronari do té rishikojé Raportin e Testit té& Performancés dhe do t'i sigurojé komente
me shkrim Kontraktuesit, nése ka, brenda 10 ditéve té punés, té cilat Kontraktori do
t'i adresojé né ményré té arsyeshme.

19.Testi i performancés
19.1. Testi PAT i pranimit te perkohshem

Periudha PAT do té pérbéhet nga té paktén 14 dité né total, gjaté sé cilés plotésohen té gjitha
kushtet e méposhtme pér ¢do dité:
- Rrezatimi horizontal global éshté té& paktén 400 W/m2 pér té paktén 3 oré né dité dhe pér té
paktén 7 dité nga 14 dité né total
- Rrezatimi total ditor né planin horizontal éshté té paktén 2,5 kWh / m2 / dité
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- Cdo ndérprerje ose kufizim i pajisjeve gé rezulton né humbje té energjisé sé eksportuar né
rrjet ose humbje té té dhénave té nevojshme té performancés gjaté oréve té dités éshté mé
e shkurtér se 15 minuta né dité né total.

Shenim
Periudha PAT do té zgjatet me njé dité pér ¢do dité né té cilén nuk plotésohen té gjitha kushtet e
mésipérme. Kjo zgjatje nuk do té konsiderohet si vonesé e pérgjegjshme para kontraktorit.

19.2. Testi i performances per vitin 1 dhe vitin 2

Periudha e Testit té Vitit 1 do té filloj¢ né njé daté pasi té kené pérfunduar plotésisht té gjitha
aktivitetet e méposhtme:
- PAT ka pérfunduar,
- Eshte kryer njé inspektim vizual i moduleve pér t'u siguruar gé ato jané né njé gjendje té
pastér té arsyeshme dhe, né veganti, té lira nga mbetjet e ndértimit (p.sh. balté, pluhur, etj.),
- Té gjithé piranometrat dhe sensorét jané kalibruar dhe pastruar sipas rekomandimeve té
prodhuesit,
- Té gjithé sensorét e temperaturés jané instaluar dhe kalibruar,
- Sistemi SCADA éshté plotésisht operacional dhe Pronari ka qasje né té gjitha té dhénat
operative.
e Periudha e Testit té Vitit 1 dhe Periudha e Testimit té Vitit 2 do té pérfshijé 12 muaj
té vazhdueshém secili. Testet e performancés do té kryhen né fund té ¢do viti.
e Periudha e Testit té Vitit 2 do té filloj& menjéheré pas pérfundimit té Vitit 1.

19.3. Metodologjia e Vlerésimit té Testit

Mbledhja e té dhénave nga sistemi SCADA do té fillojé né orén 00:00 dhe do té pérfundojé né 23:59
té ¢do dite prove, mesatarisht mbi intervale prej 10 minutash (secila prej kétyre intervaleve do té
referohet si njé interval "1" né llogaritjet mé poshté).

Vlera mesatare e secilés matje meteorologjike dhe elektrike né lidhje me provén e performancés do
té regjistrohet si njé skedar i stampuar né kohé dhe seria historike e té gjitha pikave té té dhénave do
té jeté né dispozicion si njé skedar i vetém, i ndaré me presje (CSV), "Matja Té dhéna.

Té dhénat pérkatése do té pérfshijné Data, koha, rrezatimi Global Horizontal Irradiance (GHI), Global
Tilted Irradiance (GTI), temperatura e ambientit, temperatura e modulit, prodhimi i inverterit dhe
energjia e regjistruar né njehsorin e té ardhurave né pikén e interkoneksionit.

Asnjé piké e té dhénave e regjistruar gjaté Periudhés sé Testimit dhe e pérpiluar né skedarin origjinal
té té dhénave té matjes nuk do té higet ose do té mbushet me té€ dhéna té tjera né ¢do kohé.

Asnjé pasiguri ose faktor korrigjimi nuk do té zbatohet né té dhénat e matjes.

19.4. Analiza e te dhenave

e Té gjitha té dhénat e matura duhet té jené nga skedari i t&€ Dhénave té Matjes, duhet té
kryhen kontrolle adekuate té cilésisé pér té siguruar gé té dhénat e matjes plotésojné kushtet
e Periudhés sé Testit.
Rrezatimi matet nga piranometrat horizontale dhe té prirur.
Kur mé shumé se njé stacion meteorologjik éshté instaluar né njé Projekt, do té pérdoret
mesatarja aritmetike pér parametrat e regjistruar.

e Pér PAT, pikat e méposhtme té té dhénave duhet té pérjashtohen nga Analiza e t& Dhénave
(por jo nga skedari i té& Dhénave té Matjes):

- rrezatimi horizontal global nén 100 W / m2;

Rrezatimi mesatar prej 10 minutash gé ndryshon me mé shumé se 50% nga rrezatimi mesatar pér
orén e pérgendruar rreth asaj periudhe 10 minutéshe.
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19.5. Vlerésimi i PR

Metoda e méposhtme e vlerésimit duhet té zbatohet né ményré qé té llogaritet Raporti i
Performances.
Formula e pérgjithshme e llogaritjes sé Raportit té Performancés PR é&shté:

E?‘J‘IEES‘

_ _Poc
R = G,
Gsrc

Ku Emeas &shté energjia e matur né matesin fiskalé AC, Poc éshté kapaciteti i vlerésuar i impiantit né
STC, Gi &shté rrezatimi i matur né planin horizontal, Gstc &shté rrezatimi referues STC E / m2.

Kjo formulé duhet té zhvillohet né ményré gé té merren parasysh:

¢ Disponueshmeéria e impiantit,
o Efektet e temperaturés né gelizat PV

19.6. Periudha e perjashtimit
Pér Testet e Vitit 1 dhe Vitit 2, pérjashtohen pikat e méposhtme té té dhénave:

a) Rrezatimi horizontal global éshté nén 100 E / m2;

b) Pjesa e rrjetit ku Projekti &shté i lidhur éshté jashté shérbimit dhe energjia nuk mund té
eksportohet;

¢) Projekti nuk po prodhon energji pér shkak té ngjarjeve té Forcés Madhore;

d) Projekti nuk po prodhon energji pér shkak té veprimeve neglizhencé ose mosveprimeve té
Pronarit;

e) Prodhimi i objektit kufizohet nga operatori i rrjetit;

19.7. Kriteret e Pranimit

Vlera e matur e performancés PR duhet té arrijé ose tejkalojé vleren e Raportit te Performancés sé
garantuar nga llogaritjet sipas modelit PVSyst dhe shénimeve pérkatése, pér periudhén pérkatése té
provés.

Testet do té konsiderohen té kaluara nése PRmeas, Eshté mé e madhe ose e barabarté me PRguar
pérkatése gjaté Periudhés sé Testit (PAT sipas muajit, Vitit-1 ose Vitit-2)

Testet do té konsiderohen té déshtuara nése PRmeas, éshté mé e vogél se PRguar pérkatése gjaté
Periudhés sé Testit (PAT sipas muajit, vitit-1 ose vitit-2)

20.Te tjera
20.1. Trajnimi

Kontraktuesi do té jeté pérgjegjés pér trajnimin e personelit te pronarit. Trajnimi do té pérfshijé té
gjitha pajisjet dhe procedurat, té nevojshme pér funksionimin dhe mirémbajtjen e duhur té impiantit.

20.2. Gjuha

E gjithé korrespondenca, dokumentacioni (vizatimet, manualet e udhézimeve, certifikatat) dhe ¢do
informacion tjetér me shkrim do té jeté né anglisht dhe né shqip.

20.3. Devijimet nga kérkesat e kontrates

Njé devijim nga kérkesat e kétij specifikimi mund té propozohet nga Kontraktori, nése ai e konsideron
njé devijim té tillé t& dobishém né uljen e kostos dhe / ose kohén e pérfundimit, me kusht gé té mos
rrezikojé siguriné e personelit, besueshmériné e instalimeve, efektivitetin e kostos sé projektit né fjalé
dhe kérkesat rregullatore (kur zbatohen rregullore té tilla).
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Propozimet pér devijime duhet té paraqiten si Kérkesa me shkrim tek Pronari me dokumentet
mbéshtetése pér té justifikuar kérkesén dhe duhet té marrin aprovimin me shkrim nga Pronari.

21.Specifikimet e O&M
21.1.  Pérshkrimi i pergjithshem

Ky kapitull pérmban njé specifikim teknik referencé tipik pér aktivitetet e O&M, gé do té sigurohen per
funksionimin normal te impiantit.

Kontraktuesi do té propozojé specifikimin e tij dhe procedurat e O&M te nevojshme per operimin
normal te impiantit.

Specifikimet dhe kérkesat pér aktivitetet O&M minimalisht do te permbajne:

- Funksionimi dhe monitorimi i impiantit

- Menaxhimi i fages

- Mirémbaijtja parandaluese dhe korrigjuese

- Menaxhimi i aksioneve té pjeséve té kémbimit

Ky specifikim gjithashtu pércakton kérkesat pér vlerésimin e arritur té disponueshmérisé, dhe sasiné
pérkatése té€ démeve té likuiduara té disponueshmérisé (ALDs).

21.2. Kérkesat e O&M
21.2.1. Operimi dhe monitorimi

Kontraktuesi do té siguroj&, duke pérdorur Sistemin e Monitorimit, monitorimin e Aseteve té Energjisé
Fotovoltaike gjaté oréve té prodhimit té impiantit shtaté (7) dité / javé treqind e gjashtédhjeté e pesé
(365) dité né vit.

Kontraktuesi do té sigurojé kontrollimin e Aseteve té Energjisé Fotovoltaike gjaté oréve té prodhimit
té impiantit shtaté (7) dité / javé treqind e gjashtédhjeté e pesé (365) dité né vit (i) ose nga distanca,
(ii) ose duke ndérmarré veprime direkt né sit (kur kjo nuk mund té zgjidhet né distancé) né rast té
déshtimeve gé ndodhin né njé nga pajisjet e sitit.

Shérbimet gé do té ofrohen nga Kontraktuesi pérfshijné:

¢ Monitorimi dhe optimizimi i performancés sé impiantit
¢ Monitorimi i té gjithé alarmeve dhe telekomanda e PVPP
e Raportimi mujor, pérfshiré, por pa u kufizuar né:
- Sigurimin e té gjitha té dhénat e gjeneruara nga sistemi i monitorimit
- Matjet e stacionit meteorologjike dhe sensorét e modulit PV
- Prodhimi i energjisé aktive dhe reaktive
- Faktori i fugisé (né pérputhje me kérkesat e operimit pér fuginé reaktive)
- Performanca e impiantit PV, pérfshiré Raportin e Performancés, Disponueshméring, dhe
dokumentacionin / analizén e ¢do mosfunksionimi
- Monitorimi i humbjeve té ndotjes
- Raportimi i té gjitha ndérhyrjeve, pérfshiré. vulat kohore, pérfshiré abstraktin e ditarit té
mirémbajtjes
¢ Mirémbajtjen njé ueb portal me gasje 24h / 365 dité né té gjitha bimét né kohé reale
dhe statistikat e té& dhénave, kryeni ruajtjen né re té té& dhénave té prodhimit.
¢ Menaxhimi i marrédhénieve me pérfagésuesin e Pronarit: thirrje javore, ¢do tre muaj
e Menaxhimi i marrédhénieve me operatorin e rrjetit pér té gjitha aspektet teknike
(nése ka)
e Menaxhimi i alarmeve: (listé jo e ploté)
- Humbja e komunikimit
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- Ndalesa e biméve

- Ndalesé invertori

- Bimé me performancé té ulét

- Inverter me performancé té ulét (p.sh. pér shkak t& mbinxehjes)
- Varg pa rrymé

- Impianti nén funksionimin e UPS-it

- Zbulimi i ndérhyrjeve

- Zbulimi i alarmit té€ zjarrit

- Alarm diskrecioni (ose grumbullimi i alarmit)

Kontraktuesi do té sigurojé rezervimin dhe ruajtjen afatgjaté té té dhénave té papérpunuara té
mbledhura nga Sistemi i Monitorimit.

Kontraktori do té njoftojé Drejtorin pér zbulimin e ndonjé devijimi té réndésishém né performancé; ai
do té analizojé ményrat e déshtimit / shkaqet rrénjésore dhe do té sugjerojé zgjidhje pér té rregulluar
situatén, né veganti ¢do fushaté parandaluese.

21.3. Ndérhyrjet né SCADA

Ndérhyrjet pér rikuperimin manual té té dhénave né rast té gabimit te serverave SCADA, nga
memoria lokale e regjistruesve té té dhénave (inverterét / stacioni meteorologjik / kontrolluesi i
impiantit / matésit e energjisé). Formati i té dhénave té skedaréve té regjistruar duhet té jeté sipas
IEC61724 - dhe i dokumentuar qarté.

21.4. Menaxhimi i vendit dhe HSE

Kontraktuesi do té jeté pérgjegjés pér:

- Ruaijtja dhe konsultimi i dokumentacionit As-Built
- Menaxhimi mjedisor
- Menaxhimi i H&S

SHENIME

Pronari ka pérgjegjésiné e fundit ligjore dhe morale pér té garantuar shéndetin dhe siguriné e
njerézve né dhe pérreth impiantit diellor dhe pér mbrojtjen e mjedisit pérreth tij. Zbatimi praktik
zakonisht éshté né fushén e kontraktuesit.

21.5. Dokumentacioni

Kontraktuesi do té mbajé dokumentet e shtypura né njé arkiv t&€ dhomés sé kontrollit duke marré té
gjitha kujdeset e nevojshme pér ruajtjen dhe pérdorimin né mirémbajtjen, ndér té cilat:

¢ Dokumentacioni i ndertimit
e Menaxhimi dhe kontrolli
e Kontrolli i regjistrimit

21.6. Mijedisi

e Inspektim i rregullt i transformatoréve (sipas planit vjetor t& mirémbajtjes)
e Riciklimi i paneleve té prishura dhe mbeturinave elektrike

e Pérdorimi i ndjeshém i ujit pér pastrimin e modulit

e Plani i duhur i menaxhimit mjedisor

21.7. Shendeti dhe Siguria HSE

e Aksesi dhe mbikéqgyrja e kontrolluar si duhet né impiantin diellor - kufijté e nevojshém dhe
kufizimet e vendit
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e Induksion i duhur pér té siguruar ndérgjegjésimin pér rreziget dhe rreziget

e Trajnim dhe certifikim i duhur mbi specifikat e njé impianti PV dhe nivelit té tensionit

e Identifikimi / shénjimi i rrezikut

e Legjislacioni i H&S i disponueshém

e Krijuar pajisje mbrojtése personale (PPE) si njé listé jo-shteruese: képucé sigurie, veshje me
shikueshméri té larté, pérkrenare, doreza (dhe / ose doreza té izoluara), maska dhe syze (né
varési té vendit), rezistent ndaj zjarrit dhe / ose hark PPE me vlerésim té shpejté kur éshté e
nevojshme

o Pajisjet e kalibruara dhe té certifikuara (dokumentacioni i ploté i disponueshém)

21.8. Udhézime pér mirémbajtjen
21.8.1. Libri i mirémbajtjes dhe database e pjeséve te kembimit

Kontraktuesi do té mbajé, azhurnojé dhe ruajé njé mjet dixhital né té cilin do té regjistrohen té gjitha
aktivitetet parandaluese, korrigjuese dhe mirémbaijtése. Mjeti gjithashtu do té€ menaxhojé bazén e té
dhénave pér pjesét rezervé. Cdo aktivitet mirémbajtjeje dhe pérdorimi i pjeséve rezervé do té
gjurmohet né ményré gé té optimizohet O&M dhe té merret njé shteg i gjurmueshém i procedurave
mé té mira té mirémbaijtjes pér sitin.

21.8.2. Mirembaijtja parandaluese

Mirémbajtja parandaluese éshté pérfshiré né fushén e Kontraktuesit. Té gjitha aktivitetet duhet té
kryhen né pérputhje té ploté me té gjitha pajisjet pérkatése dhe garancité e pérbérésve, duke ndjekur
praktikat mé té mira ndérkombétare dhe kérkesat e HSE.

Kontraktuesi do té kryejé té gjitha operacionet e Mirémbajtjes Parandaluese pér té gjithé pérbérésit
dhe pajisjet sic kérkohet dhe specifikohen né Manualét e Operacioneve dhe Mirémbaijtjes sé
furnitoréve dhe prodhuesve, né ményré gé té sigurojé funksionimin e duhur té impiantit PV.

21.8.3. Fusha PV dhe inverteret

e Shérbimi gjashtémujor:

- Mirémbaijtja e inverterit si¢ kérkohet dhe specifikohet nga prodhuesi. Né rast té intervaleve
mé té gjata té shérbimit, inspektimi vizual i invertoréve, pérfshiré filtrat, zévendésimi /
riparimi nése kérkohet

- Inspektimi vizual i strukturés mbéshtetése mekanike, shkémbimi / riparimi i pjeséve té
humbura / me defekt

- Kontrolli i korrozionit (strukturat dhe pajisjet);

- Inspektimi vizual i té gjitha moduleve (100%), zévendésimi nése kérkohet

e Shérbimi vjetor:

- Inspektim vizual 100% i té gjithé pérbérésve té gjeneratorit diellor

- Skanime termike 100% té kutive kombinuese primare dhe dytésore, invertoréve, dhe
transformatoréve rrités dhe ndihmés

- 5% “rikomisionim” i pérbéré nga matjet e tensionit dhe rrymés sé vargut kundrejt vlerave té
matura nga funksionet e monitorimit té kutisé sé vargut.

e Pastrimi:

- Pastrimi i moduleve PV dhe té té gjitha pajisjeve té tjera kritike dhe pérbérésve té impiantit
aq shpesh sa éshté e nevojshme pér té ruajtur performancén e garantuar té impiantit. Fusha
e O&M pérfshin aq cikle pastrimi sa do té kérkohen pér té mbajtur humbjet e ndotjes nén 1%

- Inspektimi dhe pastrimi i invertoréve dhe pajisjeve shoqgéruese, sipas planit t& mirémbaijtjes
sé prodhuesit
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Inspektimi dhe pastrimi i transformatoréve dhe pajisjeve shoqéruese, pérfshiré ndérprerésit, sipas
planit t& mirémbaijtjes.

21.8.4. Stacioni meteorologjik

Inspektim dhe pastrim vizual javor i nevojshém i piranometrave, sensoréve té temperaturés,
anemometrave, stacioneve té ndotjes (nga pronari mund té kérkohen frekuenca dhe kérkesa té
ndryshme), duke pérfshiré, por pa u kufizuar né€, inspektimin e tharjeve té piranometrit, verifikimin e
pjerrésisé sé piranometrave, dhe pérfshiré ¢éshtja e njé regjistri inspektimi, pérfshiré fotografité

Shérbimi i kalibrimit i té gjithé pérbérésve si¢ kérkohet nga furnizuesi / prodhuesi

21.8.5. Sistemi AC

e Inspektim / shérbim i rregullt vizual i nénstacionit dhe lidhjes sé rrjetit sic kérkohet nga plani i
mirémbajtjes dhe dokumentacioni i prodhuesve

e Inspektimi vizual gjashtémujor, duke pérfshiré, por pa u kufizuar né:

- Instalime Elektrike: Inspektim i rregullt vizual qé pérfshin, por pa u kufizuar né to,
transformatoré té rrymés, rregullatoré té tensionit dhe rrymés, kabina SF6 dhe ndérprerés
(nése ka), celésa tokézimi dhe shkygés, celésa bajpas, pajisje elektrike té ndryshme (p.sh.
Izolatorét,) , lidhjet, etj.)

e Inspektimi vjetor, duke pérfshiré, por pa u kufizuar né:

- Kontrollon, rele, bateri dhe karikues;

- provat e lidhjes né toké (nénstacionet dhe pajisjet);

- Kalibrimi periodik dhe mirémbajtja e pajisjeve mbrojtése si¢ kérkohet nga ligji dhe
marréveshja e kycjes (nése ka)

21.8.6. Sistemi i Sigurisé

Inspektimi dhe pastrimi mujor vizual i optikés sé kamerave té sigurisé.

21.8.7. Mirembaijtja e vendit/zones
Gjashtémujore:

¢ Mirémbaijtja e rrugéve dhe zonave té parkimit:

- Prerja e barit dhe barérat e kéqija, trajtimi me herbicide

- Monitorimi dhe aktiviteti i riparimit té& vogél pér démtimet nga kalimi i automjeteve dhe
stuhité

e Kanalet e kullimit té ujérave té shiut:

- Pastrimi i kanaleve, nga dherat, gjethet, etj.

e Porta, gardhi, shtyllat e ndricimit (vajosja, kontrolli i korrozionit)

e Kontrolli nga demtimet e brejtesve

e Menaxhimi i gjelbérimit:

- kontrolli i vegjetacionit né toké

- kositje bari (deri né 1 ndérhyrje mujore né varési té stinés) nén modulet PV, kufijté e gardhit
dhe rrugés

e Largimi i mbeturinave

Nese nevoijitet:

- Hegja e borés nga modulet dhe rrugét e brendshme
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21.8.8. Mirembaijtja korigjuese

Mirémbaijtja korrigjuese pérfshin, por nuk kufizohet né:

¢ Ndérhyrjet e shpejta né vend kérkohen né pérgjigje té€ njé alarmi, ose sipas kérkesés sé
operatorit té rrijetit:

- ndérhyrjet né vend nga Kontraktori né pérgjigje té njé, ose alarmeve té shuméfishta nga
sistemi SCADA

- ndérhyrjet né vend me kérkesé té operatorit té rrjetit

o Diagnostifikimi i defektit (zgjidhja e problemeve)

e Riparimet e pérkohshme

e Mirémbaijtja korrigjuese e inverteréve dhe moduleve

e Riparimi i rrethojave dhe portave

e Riparimi i rrugéve, llogoreve dhe ndértesave té brendshme / hyrése

e Zévendésimi / riparimi i transformatoréve rrités

e Riparimi i nénstacionit dhe linjés sé evakuimit

e Z&vendésimi i moduleve me defekt

e Zévendésimi / riparimi i kutive té kryqézimit

e Z&vendésimi i kabllove me defekt

e Zévendésimi / riparimi i ¢do pajisjeje, pérbérési ose furnizimi tjetér qé kérkohet pér
funksionimin e duhur té impiantit, pérfshiré pjesét e vogla té kémbimit.

21.8.9. Perjashtime

Aktivitetet e méposhtme konsiderohen mirémbajtje té jashtézakonshme dhe jané jashté fushés sé
Kontraktuesit:

- Démtimet si pasojé e ngjarjeve té Forcés Madhore
- Démet e shkaktuara nga njé vjedhje ose njé zjarr i egér
- Modifikimet e kérkuara nga ndryshimet rregullatore

Ndérhyrje té réna dakord pér rikonstruksionin, ripértéritien dhe azhurnimin teknologjik.

Menaxhimi i sigurisé i fages do té jeté jashté fushés sé O&M dhe do té jeté né fushén e
Punédhénésit. Veprimet e koordinimit do té€ kryhen ndérmjet personelit O&M dhe Pronarit /
Kontraktorit té tij té Sigurisé pér aktivizimin / gaktivizimin e sistemit t& alarmit kur personeli po
largohet / hyn né impiant. Njé proceduré e vecanté do té nénshkruhet dhe ndiget bashkérisht

21.8.10. Lista minimale e pjeséve té kémbimit
Kategorité e pérgjithshme té pjeséve té kémbimit gé duhet té parashikohen jané:

e Pajisjet kryesore: Pajisjet kryesore, Modulet, Inverterét, struktura e montimit, kutité me tela
DC, SCADA dhe kontrolluesit, sensorét meteorologjiké

o Pajisje té vogla: kutité e kygjes, kabllot, etj

e Materialet e konsumit: vida, siguresa, kabllo té vegjél, lidhje, etj.

21.8.11.  Lista e pjeseve te kembimit

Manualét O&M té pajisjeve té instaluara duhet té pérdoren kur krijoni listén aktuale dhe té ploté té
pjeséve té kémbimit pér Impiantin. Kontraktori do té plotésojé listén pér t& mbuluar fushén e ploté té
furnizimit dhe do té bazohet né praktikat mé té mira té industrisé dhe sipas kérkesave té prodhuesit.

Tarifa e cituar do té jeté e vlefshme pér téré kohézgjatjen e kontratés, pérfshiré periudhén e
garantimit t& mirémbaijtjes. Asnjé pérshkallézim i gmimit nuk do té pranohet.

Pjeset e méposhtme do té sigurohen pér sistemin PV gjaté komisionimit:
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- 1% e sasisé totale té instaluar t& modulit PV

- 10% té sasisé totale té instaluar té inverterit té vargut;
- 5% e moduleve rezervé té ventilatorit inverter;

- 1% e sipérfageve totale té instaluara t&€ modulit té gelikut té tokés;
- 1% té kapésave totalé té instaluar t& modulit PV;

- komplet mbyllja e izoluesit 1 x DC;

- 5% té totalit té rrufeve pritesve té instaluara;

- 5% té totalit té siguresave té instaluara;

- 5% e lidhjeve diellore;

- 1 x izolator AC té invertorit;

- 1 x mbyllje izolator AC inverter;

Kjo liste eshte paraprake dhe do te saktesohet nga kontraktori ne studimin e fizibilitetit.
21.9. Vlerésimi i disponueshmérisé

Disponueshmeéria e arritur do té vlerésohet duke marré parasysh periudhat aktuale té energjisé gé
ushgehen né rrjet, me disa periudha pérjashtimesh sig¢ tregohet mé poshté:

21.9.1. Metodologjia

Mbledhja e té dhénave do té merret nga sistemi SCADA, nga ora 00:00 dhe pérfundon né orén 23:59
té cdo dite, mesatarisht mbi intervale prej 10 minutash (secila prej kétyre intervaleve do té referohet
si interval "1" né llogaritjet mé poshté) .

Vlera mesatare e secilés matje meteorologjike dhe elektrike né lidhje me provén e performancés do
té regjistrohet si njé skedar i stampuar né kohé dhe seria historike e té gjitha pikave té té dhénave do
té jeté né dispozicion si njé skedar i vetém, i ndaré me presje (CSV), "Matja Té dhéna ”.

Té dhénat pérkatése do té pérfshijné Data, koha, rrezatimi Global Horizontal Irradiance (GHI), Global
Tilted Irradiance (GTI), temperatura e ambientit, temperatura e modulit, prodhimi i inverterit dhe
energjia e regjistruar né njehsorin e té ardhurave né pikén e interkoneksionit.

Asnjé piké e té dhénave e regjistruar gjaté Periudhés sé Testimit dhe e pérpiluar né skedarin origjinal
té té dhénave té matjes nuk do té higet ose do té mbushet me té dhéna té tjera né c¢do kohé.

Kur mé shumé se njé pajisie matése éshté instaluar né Projektin PV, mesatarja aritmetike pér
parametrat e regjistruar do té pérdoret né llogaritjet, por matja e secilés pajisje duhet té regjistrohet.

Dosja e dorézuar do té sigurohet né njé dokument, me té gjitha té dhénat té sinkronizuara.

Asnjé piké e té dhénave e regjistruar dhe e pérpiluar né skedarin origjinal té té dhénave té matjes
nuk do té higet ose do té mbushet me té dhéna té tjera né ¢do kohé.

Asnjé pasiguri ose faktor korrigjimi nuk do té zbatohet né té dhénat e matjes.

21.9.2. Periudhat e pérjashtimit

e Periudha kur vlerat e rrezatimit diellor jané nén 75 W / m?;

¢ Ngjarjet e forcés madhore té pérshkruara né kontratén EPC;

e Periudha e ndérprerjes mekanike pér shkak té déshtimit né rrjetin e shpérndarjes,
shgetésimeve ose zvogélimit té kapacitetit né lidhje me rrjetin e transmetimit, né ményré qé
Projekti PV t& mos mund té ushgehet me energji né rrjet, duke pérfshiré:

e Periudhat kur njé luhatje e parametrave né rrjet (té tilla si nj& ndryshim né frekuencé ose mbi
tension) rezulton né kalimin e mbrojtjes sé Projektit PV ose mbylljen e invertoréve;
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e Periudhat e mungesés sé rrjetit;

e Periudhat e ndérprerjes pas inspektimeve té kryera nga autoritetet e mbikéqyrjes teknike ose
personelit tjetér me kérkesé té Pronarit;

e Periudhat e ndérprerjes té kérkuara nga pronari;

SHENIME

Cdo mungesé e disponueshmérisé do té duhet té€ dokumentohet para se periudha e mos
disponueshmeérisé té pranohet si e dhéné e pérjashtuar.

21.9.3. Garancité e disponueshmérisé
Garancia e Disponueshmérisé do té jeté: 98,5%.

Cdo mungesé pér shkak té shkageve gé nuk pérmenden né disponueshméri do té kompensohet né
pérputhje me kushtin e vecanté té kontratés.

21.10. Instalimi & Komisionimi

Menaxhimi i projektit, né pérputhje me Programin e Projektit, kérkesat ligjore dhe cilésiné né
pérputhje me kérkesat e projektit dhe pritet nga Praktika e Miré e Industrisé:

« Organizimi i takimeve té progresit té projektit dhe raportimi shogérues;

« Koordinimi dhe drejtimi i nén-kontraktoréve pér té gené né pérputhje me Programin e
Projektit;

*  Azhurnimi i orarit;

«  Blerjet dhe menaxhimi i logjistikés;

»  Menaxhimi i Shéndetit dhe Siguriség;

«  Menaxhimi i pérgjithshém i zones se projektit

« Kontrolli dhe mbikéqgyrja e aksesit né zonén e punés

« Siguria e magazinimit té pérkohshém

»  Aktivitetet dhe detyrimet e HSE

» Menaxhimi i mbeturinave

* Menaxhimi i komunikimit me pronarin dhe pérfagésuesit e tij (inxhinier i pronarit, OST,
inspektoré té autoritetit nése ka)

e Punon inspektime dhe prova sipas procedurave té miratuara, sipas planit té cilésisé nén
mbikéqyrjen e inxhinierit t& Pronarit

« Pastrimi i zonave té punés, largimi i mbeturinave

+ Hegja e strukturave té pérkohshme té mbéshtetjes sé ngritjes (nése ka), gardhe té
pérkohshme, sinjalistiké, zyra té kontejneréve té vendbanimeve

« Rregullimi i dokumentacionit té projektimit pas furnizimit dhe instalimit, pérgatitia e
dokumenteve té ndértuara dhe manualeve té funksionimit

»  Dorézimi i dokumentacionit t& ndértuar si model, libri i gertifikimeve dhe garancive

» Dorézimi i manualit O&M

«  Dorézimi i stokut fillestar té pjeséve té kémbimit dhe mjeteve speciale O&M

» Dorézimi I impiantit né pérfundim té konsiderueshém

»  Pastrimi i listés sé shénimeve

- Trajnim i integruar i personelit t& pronarit pér funksionimin e té gjitha seksioneve té impiantit
(PV dhe invertorét, matésit, pajisjet e nénstacionit, SCADA dhe stacionet e motit, panelet e
sigurisé dhe zjarrfik
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22.Kérkesat minimale té dorézueshme

Pércaktimi i dokumentit Me
Propozim

Modulet PV

Fleta e té dhénave e X

prodhuesit

Plani i Kontrollit té X

Cilésisé

Plani i Inspektimeve dhe

Testimeve

Vizatime mekanike X
Certifikatat e Fabrikés X
Garancia e produktit dhe X
performancés

Certifikata té jashtme
laboratorike (né teste jo
shkatérruese dhe
shkatérruese té zgjedhura
né grupe, para se té
dérgohen né vendndodhje)

Struktura e montimit PV

Plani i Kontrollit té X
Cilésisé

Plani i Inspektimeve dhe

Testimeve
Certifikatat e Fabrikés X
Vizatimet e instalimit té X

detajuar, Manuali i (typical)
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2 jave pas 4 jave Si eshte
Data e hyrjes né para ndertuar
fuai EAT (as built)
(Testimeve te
Pranuara te
Fabrikes)
X X
X
X X
X X
X
X
X
X
X X
X
X X
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instalimit
Lista e pjeseve
Certifikatat e materialeve

Lista me rekomandimet e
pjeseve per zevendesim

Garancia e produktit
Celae T™M

Fleta e té dhénave e
prodhuesit duke pérfshiré
té gjitha nén-pajisjet
(ndérprerésit. Celésat,
sensorét e tensionit dhe
rrymés, releté mbrojtése,
matesat e energjise etj.)

Plani per Kontrollin e
Cilesise

Plani i Inspektimeve dhe
Testimeve (per rishikim
dhe konfirmim
pjesemarrjeje nga OE)

Diagramat funksionale
dhe kabllorem vizatimet
Mekanike

Lista me pjeset e
nderrimit ge
rekomandohen

Manuali i Operimit dhe
Mirembajtjes

Paneli i Shperndarjes ne
TU, Transformatori
ndihmes TM/TU, UPS
dhe paisjet e tjera
elektrike

Fleta e té dhénave e
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N

prodhuesit

Plani per Kontrollin e
Cilesise

Plani i Inspektimeve dhe
Testimeve (per rishikim)

Diagramat funksionale
dhe kabllorem vizatimet
Mekanike

Lista me pjeset e
nderrimit ge
rekomandohen

Manuali i Operimit dhe
Mirembajtjes

Certifikatat e Fabrikes

Kabllot AC dhe DC,
izolatoret e TM, tokezimi
dhe materialet per
mbrojtjen nga rrufete

Fleta e té dhénave e
prodhuesit

Plani per Kontrollin e
Cilesise

Plani i Inspektimeve dhe
Testimeve (per rishikim)

Diagramat funksionale
dhe kabllorem vizatimet
Mekanike

Certifikatat e Fabrikes
2. Inverter

Fleta e té dhénave e
prodhuesit

Llogaritjet e ngrohjes se
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10

11

12

13

14

inverterave

Vizatimet mekanike te
detajuara duke perfshire
edhe hyrjet kabllore

Diagramat e detajuara te
inverterave duke perfshire:

Vizatimet mekanike,
vizatimet elektrike, etj

Certifikatat dhe llogaritjet e
realizuara per mbrojtjet e te
dy aneve AC dhe DC

Fleta e te dhenave te
Sigurese duke perfshire 12
dhe llogaritjen e madhesises
se sigureses

Llogaritjet e transmetimit te
enrgjise te inverterit

Raport i testimit te
nxehtesise

Kurbat e derating:
Kurbat e fugise, Kurbat e
rrymes.

Diagramat P-Q

Impedanca e inverterit

Vlerat e harmonikave (per
secilen shkalle nga 1 ne 50)
te stringjeve me konfigurim
AC dhe DC

Nderprerja e energjise se
konsumit ndihmes

Lista e variablave hyrese
dalese duke perfshire edhe
pershkrimin e tyre
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15

16

17

18

19

20

Lista e alarmeve dhe
parametrat default duke
perfshire pershkrimin e tyre

Vizatimet e detajuara te
nderfages se komunikimit

Pershkrimi i Nderfages se
Perdoruesit dhe protokollit
te komunikimit

Certifikatat IEC (Tipi dhe
testimet rutine)

Lista me rekomandimet e
pjeseve per nderrim per 5
vite

Programi i rekomanduar
riciklimin e pjeseve te
nderrimit per 5 vite

4.Celae TM

Fleta e té dhénave e
prodhuesit

Diagrama e detajuar e celes
se TM dhe terminaleve

Dokumenti i nderbllokuesit
te celes se TM

Vizatimet mekanike te
detajuara

Tipi dhe certifikatat e
testimit IEC

5. Tranformatori TU/TU

Llogaritjet per dizenjimin e
transformatorit

Fleta e te dhenave dhe
testimet rutine

X
X

X X

shembull

X

X

X X
X
X
X
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Vizatimet mekanike te
detajuara duke perfshire
edhe hyrjet kabllore

Vizatimet elektrike te
detajuara

Llogaritjet e detajuara te
depozites

Kurba e derating te
transformatorit

6. Paneli i Shperndarjes
TU per konsumin ndihmes

Diagramet dhe vizatimet
mekanike te panelit
shperndares

Detajet e llogaritjeve te
panelit te shperndarjes,
certifikimi CE

Certifikimit CE

7. UPS (nese aplikohet)
Fleta e te dhenave
Llogaritjet per autonomine
Manuali i instalimit
Sistemi SCADA

Plani i kontrollit te cilesise

Plani i Inspektimeve dhe
Testimeve *(per rishikim
dhe konfirmim
pjesemarrjeje nga OE)

Procedurat e FAT dhe SAT
(paisje + SCADA i gjithi si
sistem)

X*
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10

11

12

13

14

Vizatimet e Rackut dhe
layout-eve

Fleta e te dhenave dhe
pershkrim i specifikimeve
teknike

Arkitektura e thjeshtuar e
sistemit te kontrollit

Diagrama e detajuar e
Nderlidhjes se rrjetit

Lista e detajuar e
Hyrjeve/Daljeve te
kontrollerave te impiantit te
fugise

Manualet e perdoruesit te
softit SCAD, paragitje
grafike

Diagrama kabllore e
automatizimit te PLC-ve

Manuali i Operimit dhe
Mirémbajtjes sé
kontrolluesit té
Automatizimit.

Printim i aplikacionit té
kontrolluesit té
automatizimit IEC 61131

Licensat e te gjithe softeve
te instaluar.

Stacionet Meteorologjike

Fletet e te dhenave per te
gjithe stacionet
meteorologjike (per te gjithe
instrumentet individual)

Certifikatat e kalibrimit té
instrumenteve te kohes dhe
te sensoréve nga Laboratoré

shembull

shembull

shembull

sample
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té Akredituar

Lista e pjeseve per nderrim
Sistemi i sigurise

Plani i kontrollit te cilesise

Pershkrim i detajuar dhe
diagramat

Fletet e te dhenave te
komponenteve

Diagramat kabllore, skemat
instalatore

Testimet e fabrikes,
deklarata e perputhshmerise

Instruksione dhe manualet e
mirembajtjes

Garancia e produktit

Cementot, materialet e
hekurit, kanalinat plastike
per kabllot, tubat e
drenazhimit

Fletet e te dhenave nga
prodhuesi, pershkrimi
teknik

Certifikatat e fabrikes

Garancia e produktit
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