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DOKUMENTAT STANDARDE

PROCEDURE E PERSHPEJTUAR - RINDERTIMI
PUNE!?

“Ndértim dhe rikonstruksion i infrastrukturés publike né zonat e reja té
shpallura pér zhvillim, né Bashkiné Tirané”

Marréveshje kuadér

TIRANE
2020

1

Né rastet e mosparashikimeve konkrete né kété set dokumentash autoriteti pérgjegjés do ti

referohet parashikimeve té aktit normativ, legjislacionit dhe rregullave té prokurimit publik né
fuqi.
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I NJOFTIMI | KONTRATES

Seksioni 1. Autoriteti Pérajeqjés

1.1  Emridhe adresa e autoritetit pérgjegjés

Emri Bashkia Tirané

Adresa Sheshi Skénderbej, Nd. 2, Kodi postar 1001,
Tel/Fax 00 355 4 22 56 799

E-mail infrastruktura.prokurime@tirana.al

Fagja e Internetit www.tirana.al

1.2 Llojiiautoritetit pérgjegjés:

Institucion géndror Institucion i pavarur
U t
Njési e geverisjes vendore Tjetér
X 0

1.3  Kontraté né kuadrin e njé Marréveshjeje té vecanté ndérmjet Shqipérisé dhe njé
Shteti tjetér

Po 0 Jo X

Seksioni 2 Obijekti i kontratés

2.1 Numri i referencés sé procedurés/lotit: REF-82853-12-22-2020

2.2 Llojii “Kontratave pér puné publike”

Realizimi i punéve Projektimi dhe realizimi i punéve
X a
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2.3 Kontraté né bazé té Marréveshjes Kuadér

Po X Jo
2.4 Lloji i Marréveshjes Kuadér
Me njé Operator Ekonomik O
Me disa operatoré ekonomiké X

Té gjitha kushtet jané té pércaktuara Po O

Jo X

Marréveshja kuadér éshté marréveshja ndérmjet njé apo mé shumé autoriteteve pérgjegjés dhe njé apo mé shumé
operatoréve ekonomiké, géllimi i sé cilés éshté té vendosé kushtet e kontratave gé do té prokurohen gjaté njé periudhe
té caktuar kohore.

2.5

Numri
Kuadér:

i operatoréve ekonomiké me té cilét do té perfundojé Marréveshja

(K&tu duhet té pércaktohet numri maksimal i operatoréve ekonomiké me
té cilét do té lidhet Marréveshja Kuadér).

2.6

Kushtet gé do zbatohen né rihapjen e konkurimit
dhe/ose pérdorimi i mundshém i Dblerjes
elektronike

Marréveshja  kuadér do té
zbatohet me dérgimin e ftesave
pér  oferté  tek  operatorét
ekonomiké, palé né marréveshje.

Kontratat do té& lidhen me
operatorin ekonomik té
suksesshém te shpallur fitues ne
fazen e dyte nga procesi
i minikonkurimit sipas
percaktimeve né  pikén 4.2 té
DST-se.

Ne rast te lindjes se nevojes per te
lidhur nje kontrate brenda
marréveshjes kuader, Autoriteti
Kontraktor duhet gé té dérgojé
“ftesén pér oferté” tek operatorét,
duke  specifikuar  listén e
objekteve  té  infrastrukturés
rrugore.
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Komunikimi ndérmjet Autoritetit
Kontraktor dhe operatorit
ekonomik, behet ne forme te
shkruar, ose elektronike (email,
fax, etj.) dhe ne ¢do rast duhet te
dokumentohet dhe te behet pjese
e dosjes se procedures.

Autoriteti  Kontraktor ka té
drejté té kerkoje mé pak apo mé
shumé objekte se sa ato te
parashikuara. (por ne c¢do rast
brenda vleres se perllogaritur te
marreveshjes kuader).

2.7 Autoriteti Pérgjegjés / Autoritetet Pérgjegjés, té cilat do té lidhin marréveshjen kuadér:

2.8

Bashkia Tirané

Pérshkrim i shkurtér i kontratés/marréveshjes kuadér
1. Fondi / vlera e pérafért e kontratés: 7,788,660,911 (shtaté miliard e shtatéqgind e

tetédhjeté e teté milion e gjashtéqind e gjashtédhjeté mijé e néntéqgind e njémbédhjeté)
leké pa TVSH.

Burimi i Financimit: Fonde té vena né dispozicion sipas VKM Nr. 375, daté 06.05.2020
“Pér disa ndryshime né Vendimin Nr. 307 daté 16.04.2020 t€ Késhillit t€ Ministrave
“Pérdorimin e fondit t€ rindértimit, pér financimin e rikonstruksionit dhe ndértimit té
infrastrukturés publike né funksion té rindértimit té banesave individuale dhe caktimin e
Fondit Shqiptar té€ Zhvillimit si Njési Zbatuese (t€ ndryshuar)”; Vendimit té Késhillit té
Ministrave Nr. 761 daté 23.09.2020 “Pér njé ndryshim né€ Vendimin Nr. 307 daté
16.04.2020 té Késhillit t&€ Ministrave “Pérdorimin e fondit t€ rindértimit, pér financimin e
rikonstruksionit dhe ndértimit té infrastrukturés publike, né funksion té rindértimit té
banesave individuale dhe caktimin e Fondit Shqiptar t&¢ Zhvillimit si Njési Zbatuese (té
ndryshuar)”; né VKB Nr. 51, daté 14.05.2020 “Pér njé shtesé dhe disa ndryshime né
vendimin Nr. 157, daté 26.12.2019 t€ Késhillit Bashkiak “Pér miratimin e programit
buxhetor afatmesém 2020-2022 dhe detajimin e buxhetit t& Bashkisé sé Tiranés pér vitin
2020 (e ndryshuar)”; né VKB Nr. 155, daté¢ 13.11.2020 “Pér njé shtesé dhe disa
ndryshime né vendimin Nr. 157, dat€ 26.12.2019 t€ K&shillit Bashkiak “P&r miratimin e
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programit buxhetor afatmesém 2020-2022 dhe detajimin e buxhetit té Bashkisé sé
Tiranés pér vitin 2020 (e ndryshuar)”.

3. Objekti i _kontratés/marréveshjes kuadér: “Ndértim dhe rikonstruksion i
infrastrukturés publike né zonat e reja té shpallura pér zhvillim, né Bashkiné
Tirané”.

2.9 Kohézgjatja e  kontratés ose afati  kohor pér  ekzekutimin:

Kohézgjatja e kontratés/kontratave né kuadér té késaj marréveshje kuadér do t’u vihet né
dispozicion Operatoréve ekonomik palé té Marréveshjes Kuadér, gjaté Fazés sé dyté té procesit té
minikonkurimit.

2.9.1. Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér

Kohézgjatja né muaj: Jo mé shumé se 48 muaj ose dité: L (nga nénshkrimi i
Marréveshjes Kuadér.

Ose duke filluar nga  C/C0/00 (dd/mm/vvvy)

Pérfunduar mé O0/00/00 (dd/mm/ivvwy)

Shénim: Kohézgjatja e njé marréveshjeje kuadér mund té jeté deri né 4 vjet.
2. Né raste té jashtézakonshme, plotésisht té justifikueshme, né veganti nga subjekti i marréveshjes kuadér,
kohézgjatja e marréveshjes kuadér mund té zgjatet por pa tejkaluar afatin maksimal 4 vjet.

3. Palét né marréveshje kuadér mund té jené dakord pér zgjatjen e afati né rastin e forcés madhore dhe né
rrethana té tjera nése &shté né interesin publik pér ta béré kéte.

2.10 Vendi i kryerjes sé punimeve, objekti i kontratés/marréveshjes kuadér:

Njésia Administrative Nr. 6, Zona “Kombinat”;

Njésia Administrative Nr. 4 dhe 8, Zona “S Maji”;

Njésia Administrative Zall-Herr;

Njésia Administrative Vaqarr;

Njésia Administrative Pezé;

Njésia Administrative Ndroq;

Njésia Administrative Baldushk;

Njésia Administrative 11, Universiteti Bujgésor i Tiranés.
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2.11 Ndarja né Lote:

Po 0 Jo X
Nése po,
2.12  Pérshkrim i shkurtér i loteve

(Objekti dhe fondi limit i loteve)
1

2.
3.
etj

Njé Ofertues mund té aplikojé pér [njé lot], [disa lote], [té gjitha lotet]. Pér ¢cdo lot paragitet njé
oferté e vecanté.

Operatoret ekonomike ge do te ofertojne per mé tepér se njé Lot ne rastet kur kerkohet, duhet té
kené kapacitetet financiare dhe teknike sa shuma e loteve, pér té cilat kané ofertuar, te marra se
bashku.

2.13  Opsionet:
Numri i rinovimeve té mundshme (nése ka): Nuk ka
2.14 Do té pranohen variantet:
Po 0 Jo X

2.14.1 Do té pranohet nenkontraktimi:
Po X Jo 0

Nese do te lejohet nenkontraktimi, té specifikohet perqgindja e lejuar per nenkontraktim:
40%

Autoriteti pérgjegj€s do t’i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po 0 Jo X
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Shenime te tjera:

Kontraktori mund té nénkontraktojé procese té punés tek palét e treta me kusht qé té marré
miratimin e autoritetit pérgjegjés né lidhje me nénkontraktorin, si dhe kushtet e pagesés sé tij, né
avancé. Kérkesa e operatorit né lidhje me nénkontraktimin mund té béhet né fazén e tenderimit ose
gjaté zbatimit té kontratés.

Né asnjé rast kontraktori nuk do té nénkontraktojé nénobjekte apo segmente/copa té objektit, por
Vetém procese té punés.

Komisioni i vlerésimit té ofertave, vleréson nése nénkontraktori plotéson kérkesat e nenit 42 té
Aktit Normativ dhe zotéron kualifikimet teknike pér proceset e punés gé do té kryejé dhe miraton
nénkontraktorin.

Parashikimet e mésipérme nuk prekin pérgjegjésité gé ka kontraktori gjaté zbatimit té kontratés
ndaj autoritetit pérgjegjés, pér té cilin nénkontraktori mbeten palé e treté, kundrejt marrédhénies
kontraktuale ndérmjet kontraktorit dhe nénkontraktorit dhe duke e 1éné kontraktorin pérgjegjés
pér zbatimin e té gjithé kontratés, pavarésisht se njé proces pune i kontratés zbatohet nga
nénkontraktori.

Gjaté ekzekutimit té kontratés autoriteti pérgjegjés duhet té kontrollojé nése proceset e punés té
marra pérsipér pér t’u realizuar nga nénkontraktori, po realizohen nga ky 1 fundit. Né rast se
autoriteti pérgjegjés konstaton se nénkontraktori nuk po realizon pjesén e kontratés sé marré
pérsipér i kérkon kontraktorit kryesor té ndérpresé nénkontraktimin dhe té vijojé me zbatimin e
kontratés. Né rast pérséritie do té merren masa pér ndérprerjen e kontratés dhe zbatimin e
penaliteteve.

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kiriteret e Pranimit sipas Shtojcés 15 té DST

3.2 Sigurimi i Ofertés: Operatori Ekonomik paraget Formularin e sigurimit té ofertés, sipas

Shtojcés 5. Ofertuesit ose kandidatét e kualifikuar duhet té paragesin sigurimin e ofertés, né vlerén

2% té vlerés sé fondit / vlerés sé pérafért t€ kontratés, té pércaktuar né dokumentet e tenderit,
Leké (shuma e shprehur né fjalé).

Né rastet e dorézimit té ofertés pér Lote, vlera e sigurimit té ofertés, kur kérkohet, pér secilin nga
Lotet &shté si mé poshté:
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Loti 1 Lekeé
Loti 2 Leké
Seksioni 4 Procedura

4.1  Llojiiprocedurés: Tender i Kufizuar mbi kufirin e larté monetar (né kuadér té
procesit té rindértimit)

Proceduré prokurimi e rishpallur:
Po O Jo X

Nése éshté proceduré e rishpallur té plotésohen té dhénat identifikuese té procedurés sé anuluar:

a) Numri i referencés né sistemin e prokurimit elektronik té procedurés sé prokurimit té anulluar

b) Objekti i prokurimit té procedurés sé prokurimi té anulluar
¢) Fondi limit i procedurés sé prokurimit té anulluar

Kjo proceduré pérfshin dy faza kryesore:

Faza 1 — Kualifikimi / marreveshja kuadér:

Kandidatét do té dorézojné kapacitetet teknike, ligjore, ekonomike me ose pa detyrimin per
paragitjen e ofertés financiare dhe dokumentat e kérkuara né DT. Autoriteti pérgjegjés, do té
shqyrtojé dokumentat e dorézuara nga Kandidatét, dhe do té vlerésojé nése ky dokumentacion
plotéson kérkesat e pércaktuara né dokumentat e tenderit. Kandidatét, qé nuk i plotésojné kriteret e
kualifikimit, skualifikohen dhe njoftohen menjéheré pér kété skualifikim. Autoriteti pérgjegjés,
kur e vleréson té nevojshme, mund té kérkojé qé operatorét ekonomiké té dorézojné me
dokumentacionin edhe njé cmim/oferté referues/e, e cila gjaté fazés sé dyté nuk duhet té jeté mé e
larté.

Cmim/oferté referues/e pér fazén e paré:

Po O Jo X

Faza 2 — Paraqitja e ofertés/ lidhja e kontratés: Autoriteti pérgjegjés dérgon njé ftesé pér té
dorézuar ofertén, kandidatéve gé jané kualifikuar palé né marréveshjen kuadér né Fazén 1.
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Ofertat shqyrtohen dhe vlerésohen sipas kritereve pérkatése nga Autoriteti pérgjegjés. Ky i fundit
ia jep kontratén atij Ofertuesi gé ka paragitur ofertén me té miré té vlerésuar.

4.2  Kriteri pérzgjedhjes sé fituesit:
Oferta ekonomikisht mé e favorshme X

lidhur me réndésiné:

Kriteret e Vleresimit Pikét
(i) Cmimi mé i ulét [0 - 60]
Operatori ekonomik duhet té pérshkruajé ofertén.

(ii) Koha e zbatimit té kontratés, grafiku i zbatimit [0 - 30]

Operatori ekonomik duhet té tregojé aftésiné pér t’i transformuar kérkesat e specifikimeve teknike,
preventivin dhe kostot né plan pune konkrete, me géllim pér té realizuar punimet sipas afatit.

Shénim; Autoriteti pérgjegjés rezervon té drejtén gé nése koha e zbatimit do té jeté mé e ulét se 80% e
afatit té pércaktuar nga autoriteti pérgjegjeés, do té kérkojé sgarime nga ofertuesit, pérpara se té marré
vendimin pér kualifikimin ose jo té tyre. Né c¢do rast ofertuesi ka detyrimin té argumentojé dhe té
dokumentojé me prova shkresore sqarimet pér elementin/elementet e vecanta té kohés sé zbatimit.

(iii) Cilésia [0- 10]

Treguesit dhe analiza cilésore né puné duke pércaktuar elementet e saj si pér shembull por pa u
limituar né cilésiné e propozimit teknik pér sa i pérket metodave té pérdorura, personelit kryesor
dhe gendrueshmérisé sé tyre gjaté periudhés sé zbatimit té kontratés, disponueshmérisé sé pajisjeve
Kryesore, organizimi i sitit, siguria né puné, sigurimit té cilésisé, planit t¢ mobilizimit, grafikut té
punimeve dhe c¢do aktiviteti tjetér sic mund té pércaktohet nga punédhénési.

Treguesit dhe analizé cilésore né puné duke pérckatuar elementet e saj.
Autoriteti Pérgjegjés duhet té specifikojé pikét pér ¢cdo Kkriter vlerésimi té vendosur

4.3  Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:
Data: 06.01.2021 Ora: 11:00

Vendi: www.app.gov.al , Bashkia e Tiranés , Tirané
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Kur kérkesa pér shprehje interesi kérkohet té paragitet me mjete elektronike operatorét
ekonomiké duhet té dorézojné kérkesén dhe dokumentacionin e kérkuar né ményré
elektronike né fagen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al.

4.4  Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Data: 06.01.2021 Ora: 11:00
Vendi: www.app.gov.al , Bashkia e Tiranés, Tirané

Informacioni gé merret gjaté hapjes publike té kérkesave, gé paraqgiten me mjete elektronike
duhet t’i komunikohet té gjithé atyre Operatoréve Ekonomiké qé kané dorézuar kerkesa, né
bazé té kérkesés sé tyre.

45  Periudha e vlefshmérisé sé ofertés: 150 (njéqgind e pesédhijeté) dité kalendarike.
4.6  Gjuha(-ét) pér hartimin e propozimit dhe shprehjes sé interesit:
Shqip X Anglisht a

Tjetér
Seksioni 5 Informacione plotésuese

5.1  Dokumenta me pagesé (i zbatueshém vetém pér procedurat qé nuk zhvillohen me
mjete elektronike):

Po O Jo X
Nése Po
Monedha Cmimi

Ky ¢mim mbulon kostot aktuale té kopjimit dhe shpérndarjes sé DT tek Operatorét Ekonomiké.
Operatorét Ekonomiké té interesuar kané té drejté té kontrollojné DT para blerjes sé tyre.

5.2 Informacione shtesé (vendi, zyra, ményrat pér térhegjen e dokumentave té tenderit)

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi: 23 / 12 / 2020
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Njoftimi i kontrates pér t’u plotésuar nga Autoriteti PErgjegjés, i cili do té publikohet né
Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Bashkia e Tiranés

Adresa Sheshi Skénderbej, Nd. 2, Kodi postar 1001,
Tel/Fax 00 355 4 22 56 799

E-mail infrastruktura.prokurime@tirana.al

Fagja e Internetit www.tirana.al

1. Lloji i procedurés se prokurimit: “Tender i Kufizuar mbi kufirin e larté monetar” (né kuadér
té procesit té rindértimit)

2. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér: “Ndértim dhe rikonstruksion i infrastrukturés
publike né zonat e reja té shpallura pér zhvillim, né Bashkiné Tirané”.

3. Numri i referencés sé procedurés/lotit: REF-82853-12-22-2020

4. Fondi / vlera e pérafért e kontratés /marréveshjes kuadér: 7,788,660,911 (shtaté miliard e
shtatégind e tetédhjeté e teté milion e gjashtégind e gjashtédhjeté mijé e néntéqgind e
njémbédhjeté) leké pa TVSH.

5. Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin: Kohézgjatja e Marréveshjes
Kuadeér do té jeté jo mé shumé se 4 (katér) vjet. Kohézgjatja e kontratés/kontratave né kuadér té késaj
marréveshje kuadér do t’u vihet n€ dispozicion Operatoréve ekonomik pal€ t&é Marréveshjes Kuadér,
gjaté Fazés sé dyté té procesit té minikonkurimit.

6. Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Data: 06.01.2021 Ora: 11:00
Vendi: www.app.gov.al , Bashkia e Tiranés, Tirané
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7. Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrije:

Data: 06.01.2021 Ora: 11:00
Vendi: www.app.gov.al , Bashkia e Tiranés, Tirané
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UDHEZIME PER OPERATORET EKONOMIKE

Seksioni 1. Hartimi i kérkesés/ofertés

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Kandidatét/Ofertuesit jané té detyruar té pérgatisin kérkesén/ofertén, né pérputhje me
kérkesat e pércaktuara né kéto DT. Kérkesat/Ofertat gé nuk pérgatiten né pérputhje me kéto
DT do té refuzohen si té papranueshme.

Kandidatét/Ofertuesit pérballojne kostot gé lidhen me pérgatitjen dhe dorézimin e ofertés
sé tij. Autoriteti pérgjegjés nuk éshté pérgjegjés pér kéto kosto.

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, origjinali i kérkesés/ofertés
duhet té shtypet ose té shkruhet me bojé ge nuk fshihet. Té gjitha fletét e kerkesés/ofertes
duhet té lidhen sé bashku dhe t& numerizohen. Té gjitha fletét e kerkeses/ofertés, pérveg
literaturés sé pandryshueshme e té printuar duhet té pajisen me iniciale ose té nénshkruhen
nga Personi(-at) e autorizuar. Cdo ndryshim né kérkesé/oferté duhet té jeté i lexueshém dhe
i firmosur nga Personat e Autorizuar.

Né rast té ofertave té paragitura nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, oferta duhet té
shogérohet me Prokurén/autorizimin me Shkrim pér Personat e Autorizuar gé do té
pérfagésojné bashkimin gjaté procedurés sé prokurimit

Operatori ekonomik, mban pérgjegjési pér té gjithé dokumentacionin e paragitur si pjesé e
ofertés. Né rast verifikimi té pérmbajtjes sé dokumentacionit té paraqgitur, apo té
vetédeklarimeve, kur pérmbajtja e tyre nuk rezulton e vérteté, operatori ekonomik ndodhet
né kushtet e parashikuara né nenin 13, pika 3, gérma (a) té LPP-sé.

Seksioni 2 Faza 1 — Kualifikimi / marreveshja kuadér:

2.1

Paragitja e kérkesave pér duhet té béhet brenda afatit pérfundimtar té pércaktuar né
Njoftimin e Kontratés. Kandidatét do té dorézojné kapacitetet teknike, ligjore, ekonomike
me ose pa detyrimin per paraqgitjen e ofertés financiare dhe dokumentat e kérkuara né DT.
Autoriteti pérgjegjés, do té shqyrtojé dokumentat e dorézuara nga Kandidatét, dhe do té
vlerésojé nése ky dokumentacion plotéson kérkesat e pércaktuara né dokumentat e tenderit.
Kandidatét, qé& nuk i plotésojné kriteret e kualifikimit, skualifikohen dhe njoftohen
menjéheré pér kété skualifikim.

2.2. Kérkesat e paragitura pas skadimit té afatit kohor do t’i kthehen Kandidatit té pahapura.
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2.3

2.3

Informacioni qé komunikohet gjaté hapjes publike té kérkesave gé paragiten me
mjete elektronike duhet t’i komunikohet té gjithé atyre Operatoréve Ekonomiké qé
kané dorézuar kérkesat e tyre.

Kérkesat duhet té dorézohen né adresén e méposhtme:

Kur Kérkesa kérkohet té paraqgitet me mjete elektronike operatorét ekonomike duhet
té dorézojné ate né fagen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al.

Pér procedurat e prokurimit, qé zhvillohen né rrugé shkresore, operatorét Ekonomiké duhet
té dorézojné kérkesén origjinale dhe dokumentacionin pérkatés, té futur né njé zarf
jotransparent, té vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresén e Kandidatit dhe t& shénuar:
“Kérkesé  pér  parakualifikimin ~ né  procedurén  Nr. e  Njoftimit té
Kontratés

“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE I PRANISHEN
KOMISIONI | VLERESIMIT TE OFERTES. DHE JO PARA

(dd/mm/vv), oré”.

Kur Kérkesa kérkohet té paraqgitet me mjete elektronike operatorét ekonomiké duhet
té dorézojné até né fagen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al.

Seksioni 3 Faza 2 — Paragqitja e ofertés/ lidhja e kontratés: Autoriteti pérgjegjés dérgon njé
ftesé pér té dorézuar ofertén, kandidatéve qé jané kualifikuar, palé né marréveshjen kuadér, né
Fazén 1.

3.1

3.2

Ofertat do té dorézohen vetém nga kandidatét gé kané marré nje ftesé pér oferté nga
Autoriteti pérgjegjés, sipas modelit té dhéné né Shtojcén 2.

Oferta duhet té pérfshijé dokumentat e méposhtém:

a) Formularin e Ofertés (Preventivi), plotésuar sipas Shtojcés 3.
b) Deklaratén pér paragitje oferte té pavarur sipas Shtojcés 4.
¢) Dokumentat gé lidhen me objektin e prokurimit (skica, projekte, etj)

d) (opsion) ofertén alternative teknike (nése parashikohet )
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3.3

3.4

3.5

Njé Operator Ekonomik duhet té paragesé vetém njé oferté.

Me plotesimin e Shtojcés “Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé Dispozitave
Ligjore né¢ Marrédhéniet e Punés,,, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me ¢do
punémarrés dhe gé respekton té drejtat e punémarrésve, sipas dispozitave té Kodit té Punés
(ku pérfshihen edhe té drejtat e gruas shtatzéné, gruas qé sapo ka lindur dhe/ose gruas me
fémijé né gji, t€ parashikuara né nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe té
legjislacionin té punés né térési.

Fshehtésia e procesit sipas nenit 25 té LPP-sé.

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, Operatorét Ekonomiké duhet
té dorézojné vetém ofertén origjinale té futur né njé zarf jotransparent, t¢ mbyllur, té
vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresén e Ofertuesit dhe t€ shénuar: “Oferté pér
kryerjen e shérbimeve; Nr e Njoftimit
“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE I PRANISHEN
KOMISIONI | VLERESIMIT TE OFERTES, DHE JO PARA

(dd/mm/vv) orés ”,

Kur oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike, operatorét ekonomiké duhet
té dorézojné ofertétn né ményré elektronike né fagen zyrtare té APP-sé,
www.app.gov.al
Kur oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike, operatorét ekonomiké duhet
té dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té APP-sé,
www.app.gov.al.

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, ofertuesit mund té
modifikojné ose té térheqin ofertat e tyre, me kusht gé ky modifikim ose térheqgje té kryhet
para afatit kohor pérfundimtar pér paragitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe
térheqjet duhet t’i komunikohen Autoritetit pérgjegjés me shkrim para datés sé fundit pér
dorézimin e ofertave. Zarfi gé pérmban deklaratén e Ofertuesit duhet té shénohet
pérkatésisht: “MODIFIKIM OFERTE” ose “TERHEQJE OFERTE”.

Kur oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike, ofertuesi mund te modifikojé
né ¢cdo kohé ofertén deri para afatit kohor pérfundimtar pér dorézimin e ofertave pa
patur nevojé pér ndonjé komunikim me autoritetin pérgjegjés, pasi veprimet kryhen
né llogariné e tij, né fagen zyrtare te APP-sé, www.app.gov.al.

Seksioni 4 Pérllogaritja e ofertés ekonomike
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3.1 Operatori Ekonomik duhet té plotésojé Formularin e Ofertés Ekonomike bashkangjitur me kéto
DT, duke pércaktuar punét qé do té realizohen, sasité dhe ¢mimin ¢ tyre per “kontratat me ¢elsa
né€ dore” dhe “¢mimet fikse” pér kontratat e punimeve me matje .

3.2 Té gjitha cmimet duhet té kuotohen né Monedhén Shqiptare (Lek), duke pérfshiré edhe tatimet
gé zbatohen, por pa pérfshiré TVSH-ne. Nése ¢mimet kuotohen né njé monedhé té huaj, atéheré
ato duhet té kthehen né Leké Shqiptare sipas kursit zyrtar té kémbimit té Bankés sé Shqipériseé,
né datén né té cilén éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés dhe duhet té ruhen né até
kurs deri né skadimin e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés.

3.3 Ofertuesi duhet té shénojé né preventiv ¢cmimet pér ¢do zé punimi dhe ¢mimin total té ofertés té
té gjitha punéve, pa TVSH. Vlera e TVSH-se, kur aplikohet, i shtohet ¢cmimit té dhéné dhe
pérbén vlerén totale té ofertés.

3.4 Pérvec kur Dokumentat e Tenderit e parashikojné ndryshe, cmimet e dhéna nga Ofertuesi duhet
té jené té fiksuar pérgjaté ekzekutimit té kontratés dhe nuk duhet t’i nénshtrohen asnjé
ndryshimi né asnjé aspekt. Oferta e paragitur me ¢mim té ndryshueshém dhe gé nuk éshté né
pérputhje me kété paragraf, do té refuzohet nga Autoriteti pérgjegjés si e papranueshme.

3.5 Né rastin e njé marréveshje kuadér ku té gjitha kushtet nuk jané pércaktuar ¢cmimet pér
kontratat e bazuara né marréveshjen kuadér nuk jané té fiksuara ato jané objekt i ndryshimit pas
njé Mini-konkursi né mes té paléve né marreveshjen kuadér.

3.6 Sigurimi i Ofertés duhet té dorézohet bashké me ofertén para skadimit té afatit kohor pér
dorézimin e ofertave. Mospajtimi me kérkesat pér sigurimin e ofertés do té keté si pasojé
refuzimin e ofertés.

3.7 Sigurimi i Ofertés mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:

a) garanci bankare
b ) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit té ofertés duhet té nénshkruhet nga léshuesi (Banka, kompania e
sigurimit, etj) dhe duhet té dorézohet bashké me oferten para hapjes sé ofertave, pérndryshe
oferta do té refuzohet.

Dokumentat si mé sipér duhet té jené té vliefshém pérgjaté gjithé periudhés sé vliefshmérisé
sé ofertés. Né& rastin kur sigurimi i ofertés ka formén e njé garancie bankare, Autoriteti
pérgjegjés ia rikthen ofertuesve sigurimin pérkatés brenda 15 ditéve nga nénshkrimi i
kontratés.

4.8 Periudha e Vlefshmérisé sé Ofertés
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Periudha e vlefshmérisé sé ofertés fillon gé nga momenti i hapjes sé ofertave. Né ¢do rast,
té paktén 5 dité pérpara pérfundimit té afatit kohor pér vlefshémriné e ofertave, autoriteti

pérgjegjés mund t’i kérkojé Ofertuesit me shkrim té zgjasé periudhén e vlefshmérisé, deri
né njé daté té caktuar. Ofertuesi mund t’a refuzojé kété kérkes€ me shkrim pa humbur té

drejtén pér rimbursim té sigurimit té ofertés, kur ka njé tille. Ofertuesi gé bie dakord té

zgjasé periudhén e vlefshmérisé sé ofertés njofton Autoritetin Kontrak pérgjegjés tor me
shkrim, dhe paraget njé sigurim oferte té zgjatur, nése ka pasur njé té tillé. Oferta nuk

mund té modifikohet. Nése Ofertuesi nuk i pérgjigjet kérkesés sé béré nga Autoriteti
pérgjegjés lidhur me zgjatjen e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés, ose nuk e pranon

kérkesén né fjalé, ose nuk paraget njé sigurim té zgjatur té ofertés, kur kérkohet, atéheré

Autoriteti pérgjegjés do té refuzojé ofertén.

4.9 Veprimet e jashtéligjshme sipas Nenit 26 té LPP-sé

Seksioni 5. Vlerésimi i Ofertave

Oferta ekonomikisht mé e favorshme.

Pér kriteret vlerésuese duhet pércaktuar garté pesha specifike e secilit kriter dmth sa piké do té
keté ¢do kriter dhe si do té llogariten pikét pér ofertuesit e njépasnjéshém.

Té gjitha kriteret vendosura pér vlerésimin e ofertave duhet té jené sa mé objektive dhe té
shprehen né shifra. Pikét maksimale gé do té marré njé oferté do té jené 100.

Formula me té cilén do té llogariten pikét e ofertuesve né kété rast &shté:

Po= Pk1+Pk2+Pk3+.....

Ku:

Po - jane pikét totale té ofertes sé vlerésuar
Pk1/Pk2/Pk3/... - jane pikét pér ¢do kriter té vlerésuar
Pikét pér ¢cdo kriter pérllogariten sipas formulés:
Pk1=Vminkl x Pmaxk1/Ok1l

Pkl Pikét e kriterit qé vlerésohet
Vmin k1l  Vlerae mé e ulét e kriterit gé vlerésohet

Pmaxk1l Pikét maksimale qé i jepen kriterit gé vlerésohet
Okl Treguesi i ofertés pér kriterin gé vlerésohet
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Autoriteti pérgjegjés mund té pércaktojé si kriter vlerésimi kohézgjatjen e zbatimit té
kontratés, grafiku i zbatimit, sipas peshés dhe metodologjisé sé méposhtme:

Kriteret e Vleresimit Pikét

(i) Koha e zbatimit té kontratés, grafiku i zbatimit. [0 - 30]

Operatori ekonomik duhet té tregojé aftésiné pér t’i transformuar kérkesat e specifikimeve
teknike, preventivin dhe kostot né plan pune konkrete, me géllim pér té realizuar punimet
sipas afatit.

Shénim; Autoriteti pérgjegjés rezervon té drejtén gé nése koha e zbatimit do té jeté mé e ulét se
80% e afatit té pércaktuar nga autoriteti pérgjegjeés, do té kérkojé sqarime nga ofertuesit, pérpara
se té marré vendimin pér kualifikimin ose jo té tyre. N& ¢do rast ofertuesi ka detyrimin té
argumentojé dhe té dokumentojé me prova shkresore sgarimet pér elementin/elementet e vecanta té
kohés sé zbatimit.

(i)  Cmimi mé i ulét [0 - 60]
Operatori ekonomik duhet té pérshkruajé ofertén.

(iii)  Cilésia [0 - 10]

Treguesit dhe analiza cilésore né puné duke pércaktuar elementet e saj si pér shmebull por
pa u limituar né cilésiné e propozimit teknik pér sa i pérket metodave té pérdorura,
personelit kryesor, disponueshmérisé sé pajisjeve kryesore, organizimi i sitit, siguria,
sigurimit té cilésisé, planit t¢ mobilizimit, grafikut t€ punimeve dhe ¢do aktiviteti tjetér sic
mund té pércaktohet nga punédhénési.

Autoriteti pérgjegjés duhet té specifikojé pikét pér ¢do kriter vierésimi té vendosur sipas llojit dhe
vecantisé sé objektit té prokurimit.

Sgarim: Si kriter vlerésimi duhet té pérzgjidhet vetém njéri prej opsioneve. Plotésimi i té dy
opsioneve e bén procedurén té pavlefshme.

5.6

5.6.1

Korrigjimi i gabimeve dhe pjesét e hequra

Autoriteti pérgjegjés korrigjon ato gabime né propozimin ekonomik, gé jané thjesht té njé
natyre aritmetike, nése gabimi zbulohet gjaté shqyrtimit té propozimeve. Autoriteti
pérgjegjés njofton menjéheré Ofertuesin né fjalé me njé njoftim me shkrim/elektronik mbi
cdo korrigjim té tillé dhe mund té vazhdojé me ndryshimin e gabimit, me kusht gé
Ofertuesi t’a keté miratuar kété komunikim q€ i &shté béré. Nése Ofertuesi refuzon té
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5.6.2

pranojé Kkorrigjimin e propozuar, atéheré propozimi do té refuzohet, pa konfiskim té
sigurimit té ofertés, nése ekziston njé e tillé.

Gabimet né llogaritjen e ¢mimit do té korrigjohen nga Autoriteti pérgjegjés, sipas
shémbujve té méposhtme:

a) né rast se ka mospérputhje ndérmjet shumave té shprehura né shifra dhe atyre né
fjalé, atéheré do té mbizotérojné shumat e shprehura né fjalé, me pérjashtim té
rasteve kur shuma né fjalé lidhet me njé gabim aritmetik,

b) nése ka mospérputhje ndérmjet ¢cmimit njési dhe vlerés sé pérgjithshme gé merret
nga shumézimi i gmimit njési dhe sasisé, atéheré do té mbizotérojé ¢mimi njési, dhe
rrjedhimisht duhet té korrigjohet shuma né total,

C) nése ka njé gabim né njé shumé total, qé korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e
néntotaleve, atéheré do té mbizotérojé néntotali dhe totali duhet té korrigjohet.
Shumat e korrigjuara né kété ményré jané té detyrueshme pér ofertuesin. Nése
ofertuesi nuk i pranon ato, atéheré oferta e tij do té refuzohet. Ofertat me gabime
aritmetike refuzohen, kur shumat absolute té té gjitha korrigjimeve jané mé té larta
0se mé té uléta se 2% e vlerés sé ofertés ekonomike té ofruar

Ofertat anomalisht té uléta

5.7.1

Nése oferta e dorézuar, rezulton anomalisht e ulét né lidhje me shérbimet e ofruara, atéheré
Autoriteti Pérgjegjés i kérkon Ofertuesit né fjalé té justifikojé ¢mimin e ofruar. Nése
Ofertuesi nuk arrin té japé njé justifikim gé té& bindé Autoritetin Pérgjegjés, atéheré ky i
fundit ka té drejté té refuzojé ofertén.

5.7.2 Oferta do té cilésohet anomalisht e ulét:

Né rastin kur jané té vlefshme dy ose mé pak oferta, oferta vlerésohet anomalisht e ulét kur
ajo éshté ulur mé shumé se 25 pérgind e fondit / vlerés sé pérafért té pérllogaritur.

Né rastin kur jané té vlefshme tre ose mé shumé oferta, oferta vlerésohet anomalisht e ulét
nése vlera e saj do té jeté mé e vogél se 85 pérgind e mesatares sé ofertave té vliefshme.

Nése njé apo disa oferta vlerésohen si anomalisht té uléta, komisioni i vlerésimit té ofertave
duhet té kérkojé sqarime nga ofertuesit, pérpara se té marré vendim pér kualifikimin ose jo
té tyre, né pérputhje me nenin 56 té LPP.

Né c¢do rast ofertuesi ka detyrimin té argumentojé dhe dokumentojé me prova shkresore
sgarimet mbi elementin/elementét e vecanté té ofertés, né pérputhje me kérkesat e nenit 56
té LPP.
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Formula gé do té zbatohet pér té cilésuar njé oferté anomalisht té ulét, né rastin kur ka tre ose mé
shumé oferta té vlefshme éshté si mé poshté:

O—- Oferta
Mo — Mesatarja e Ofertave té vliefshme
n— Numri i Ofertave té viefshme

Zv - Zbritja e Mundshme
Mo=01+02+03+...0n/n
Zm = 85 % Mo

Vlera e Ofertés qé vlerésohet <ZM........... , si rrjedhim Oferta éshté Anomalisht e Ulét

Né rastin kur kriter vlerésimi éshté pérzgjedhur oferta ekonomikisht mé e favorshme, do té
verifikohet nése ofertat jané anomalisht té uléta vetém nése oferta e klasifikuar me pikét mé té larta
e ka ofertén ekonomike me vlerén mé té ulét.

5.7

Ankimi administrativ né dispozicion té Operatoréve Ekonomiké sipas nenit 42 té Aktit

Normativ nr.9, daté 16.12.2019 “Pér pérballimin e pasojave té fatkeqésise natyrore.”

Seksioni 6. Nénshkrimi i kontratés

6.1 Njoftimi i fituesit

6.2

6.2.1

6.2.2

Autoriteti pérgjegjés njofton Ofertuesin fitues, pérmes dérgimit té njoftimit té fituesit, sic
parashikohet né Shtojcén 21. Njé kopje e kétij njoftimi publikohet né Buletinin e
Njoftimeve Publike.

Sigurimi i kontratés

Autoriteti pérgjegjés kérkon sigurim pér ekzekutimin e kontratés. Shuma e sigurimit pér
ekzekutimin e kontratés do té jeté 15 % e vlerés sé kontratés. Formulari i Sigurimit té
Kontratés, sipas Shtojcés 25 té DT, duhet té nénshkruhet dhe té dorézohet para nénshkrimit
té kontratés.

Sigurimi pér ekzekutimin e kontratés mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:
I. garanci bankare
ii. garanci sigurimi
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6.3 Njoftimi i kontratés sé nénshkruar

Pas nénshkrimit té kontratés, autoriteti pérgjegjés dérgon njé njoftim né APP pér publikim né
Buletinin e Njoftimeve Publike njoftimin e kontratés sé nénshkruar

Shénim: Autoritetet pérgjegjés e nuk duhet té ndérhyjné pér té béré asnjé lloj ndryshimi né
dokumentat e tenderit nga pika 1 né pikén 6.
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1. SHTOJCAT

Shtojcat e méposhtme jané pjesé pérbérése e DT:

Shtojca 1:
Shtojca 2:
Shtojca 3:
Shtojca 4:
Shtojca 5:
Shtojca 6:
Shtojca 7:
Shtojca 8:
Shtojca 9:

Shtojca 10:
Shtojca 11:

Shtojca 12:
Shtojca 13:

Shtojca 14

Shtojca 15:
Shtojca 16:
Shtojca 17:
Shtojca 18:
Shtojca 19:
Shtojca 20:
Shtojca 21.:

Shtojca 22:
Shtojca 23:
Shtojca 24:

Shtojca 25
Shtojca 26
Shtojca 27

Shtojca 28:
Shtojca 29:
Shtojca 30:

Kérkesé pér pjesémarrje né procedurg.

Formulari i Ftesés pér Oferté.

Formulari i Ofertés Ekonomike.

Deklaraté pér paragitje oferté té pavarur.

Formulari i Sigurimit té Ofertés.

Formulari i Informacionit Konfidencial.

Deklaraté mbi konfliktin e interesit.

Deklarate mbi pérmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik.
Planifikimi i kontratave né marréveshjen kuadér.

Deklaraté mbi pérmbushjen e Kritereve té Pérgjithshme per Kualifikim.

Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e
puneés.

Formular vlerésimi.

Deklarata e disponueshmérisé sé makinerive.

Deklaraté mbi ndértimet civile dhe industrial

Formulari Kriteret e pérgjithshme/té vecanta té Kualifikimit/pjesémarrjes.
Projekt-zbatimi dhe specifikimet teknike.

Preventivat e punimeve.

Grafiku i zbatimit té punimeve.

Formular i Njoftimit té skualifikimit.

Formulari i Njoftimit té Fituesit.

Formulari i Njoftimit té operatoréve ekonomiké té suksesshém né Marréveshjen
Kuadér.

Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

Kushtet e Veganta té Kontratés.

Formulari i Sigurimit té Kontratés.

Formulari i publikimit t& Njoftimit té Kontratés sé Nénshkruar.

Formulari i Njoftimit té Kontratés sé Nénshkruar pér publikim.

Formulari i Anulimit té Procedurés.

Formulari i Ankesés né Komisionin e Prokurimit Publik.

Draft Marréveshja Kuadér ku jo té gjitha kushtet jané té pércaktuara.
Draft Marréveshja Kuadér ku té gjitha kushtet jané té pércaktuara.
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Shtojca 1
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga operatori ekonomik]

KERKESE PER PJESEMARRJE NE PROCEDURE

(Emri i operatorit ekonomik )

[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Uné (Ne), té nénshkruarit, paragesim kérkesén toné pér pjesémarrje né kété proceduré:

Pérfagésuesi i Ofertuesit
Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 2

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga autoriteti pérgjegjés né Marréveshjen Kuadér gjaté rihapjes sé
procesit té mini-konkursit]

FTESA PER OFERTE

(shkruani emrin e Autoritetit Pérgjegjés)
fton pér té paragitur oferta pér kryerjen e Punéve té méposhtme:

(jepni njé pérshkrim té sakté té objektit té kontraté dhe sasive si¢ pérkufizohet né Dokumentacionit
té Tenderit (DT)).

Vendi i kryerjes sé punés
(Jepni njé pérshkrim te shkurtér)

Afati i punimeve

Oferta duhet té paragitet

[Jep adresén e sakté]
Pérpara

[Pércaktoni datén dhe orén]

Kriteret e pércaktimit té ofertés fituese

Forma e komunikimit:

Me shkrim [J elektronike (email, fax, etj) [
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“Ndértim dhe rikonstruksion i infrastrukturés publike né zonat e reja té shpallura pér zhvillim, né Bashkiné Tirané ”

Shtojca 3
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga operatori ekonomik]
FORMULARI | OFERTES EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés]
* * %
Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
* % %
Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, Ne, té nénshkruarit, deklarojmé se:
1. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; pa TVSH,;
2. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; me TVSH

Nr Nr. Pérshkrimi i Punéve Njési Sasia | Cmimi/ Cmimi
Analizé Njési total

N

Shuma

Fondi Rezervé

Shuma

TVSH

SHUMA TOTAL

Nénshkrimi i ofertuesit
Vula
Shénim:Cmimet duhet té shprehen né Monedhén (e kérkuar né dokumentat e tenderit )
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“Ndértim dhe rikonstruksion i infrastrukturés publike né zonat e reja té shpallura pér zhvillim, né Bashkiné Tirané ”

Shtojca 4
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga operatori ekonomik]

DEKLARATE

Pér paragitje Oferte té Pavarur

E operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gé& do té zhvillohet né

daté: ; nga Autoriteti Pérgjegjés: ; me objekt:
: me fond limit: )

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té operatorit

ekonomik , né mbéshtetje té nenit 1 té Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér

prokurimin publik”, t€¢ ndryshuar si dhe né mbéshtetje t€ Ligjit Nr.9121/2003 “Pér mbrojtjen e
konkurrencés”, béj kété deklarim dhe garantoj se deklaratat e méposhtme jané té vérteta dhe té
plota né cdo aspekt:

Uné vértetoj, né interes té: qé:
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Uné kam lexuar dhe kuptuar pérmbajtjen e késaj Deklarate;

2. Uné kuptoj qé oferta e paraqitur do té s’kualifikohet dhe/ose pérjashtohet nga pjesémarrja
né prokurimet publike, nése kjo Deklaraté vértetohet se nuk éshté e ploté dhe / ose e sakté
né ¢do aspekt;

3. Uné jam i autorizuar nga Ofertuesi té firmos kété Deklaraté dhe té paraqges oferté né interes
té Ofertuesit;

4. Cdo person, firma e té cilit shfaget né dokumentacionin e ofertés,&shté i autorizuar nga
Ofertuesi pér té pérgatitur dhe pér té nénshkruar ofertén né interes té Ofertuesit;

5. Pér qéllim té késaj deklarate dhe ofertés sé paraqitur, uné kuptoj qé fjala “konkurrenté”
nénkupton c¢do operator tjetér ekonomik, té ndryshém nga Ofertuesi, té paragitur ose jo si
bashkim operatorésh ekonomik, qé:
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a) paragesin njé oferté né pérgjigje té Njoftimit té Kontratés dhe/ose té Ftesés pér Oferté,
té béré nga Autoriteti Pérgjegjés;

b) éshté njé ofertues potencial, i cili bazuar né kualifikimin, aftésité ose pérvojat e tij,
mundet té€ dorézojé njé oferté né pérgjigje, t€ Njoftimit té Kontratés dhe/ose té Ftesés
pér Oferté.

6. Ofertuesi deklaron se: (kliko njé nga alternativat e méposhtme):

a) Ofertuesi ka pérgatitur ofertén e tij né ményré té pavarur, pa u konsultuar, pa

komunikuar dhe pa béré marréveshje apo pa réné dakord me asnjé konkurrent tjetér;
0

b) Ofertuesi éshté konsultuar, ka komunikuar, ka béré marréveshje me njé ose mé
shumé konkurrenté né lidhje me kété proceduré prokurimi. Ofertuesi deklaron se né
dokumentet bashkangjitur, né detajet e késaj oferte, jané pérfshiré emrat e
konkurrentéve, natyra dhe shkaget e konsultimit, komunikimit, marréveshjes apo
angazhimit (rasti i bashkimit té operatoréve ekonomiké ose nénkontraktimit).

0

7. Né vecanti, pa kufizuar paragrafét 6. a) dhe 6. b), t€ pérmendur mé lart, nuk ka pasur
konsultime, komunikime, kontraté apo marréveshje me ndonjé konkurrent né lidhje me:
a) ¢cmimet;

b) metodat, faktorét ose formulat e pérdorura pér llogaritjen e gmimit;
¢) géllimin apo vendimin pér té paraqgitur apo jo njé oferté; ose,
d) paraqitjen e njé oferte gé nuk i plotéson specifikimet e kérkesés pér oferté.

8. Pérvec késaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marréveshje apo kontrata me ndonjé
konkurrent né lidhje me cilésing, sasiné, specifikimet apo dérgesa té vecanta té produkteve
apo shérbimeve té cilat lidhen me prokurimin né fjalé, pérvec¢ se kur jané deklaruar sipas
paragrafit té mésipérm 6. b).

9. Kushtet e ofertés nuk u jané béré t€ njohura dhe as nuk do t’u béhen té njohura me qéllim
nga Ofertuesi konkurrentéve té tjeré, né cdo ményré qofté, para datés dhe kohés sé hapjes
zyrtare té ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes sé kontratés, vetém nése kérkohet me ligj ose
nése deklarohen né ményré specifike sipas paragrafit 6.b).

(Emri dhe Firma e Personit té Autorizuar pér Pérfagésim té Ofertuesit)

(Titulli sipas pozicionit né puné) (Data)
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Shtojca 5
[Letér me logon e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]

[ Shtojcé pér t'u paraqitur nga operatori ekonomik, kur kérkohet nga autoriteti kontraktor]

FORMULARI | SIGURIMIT TE OFERTES
[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Né emér té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencés né fagen
e APP-se

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur,

Ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té siguruar] ka derdhur njé depozité prané [emri dhe adresa e
bankés] / éshté garantuar prané [emri dhe adresa e kompanisé sé sigurimit] me njé vleré prej
[monedha dhe vlera, e shprehur né fjalé dhe shifra] si kusht pér sigurimin e ofertés, dorézuar nga
operatori i lartpérmendur ekonomik.

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit kontraktor] vlerén e siguruar,
brenda 15 (pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar
shpjegime, me kusht gé kjo kérkesé té pérmendé mospérmbushjen e njérit nga kushtet e
méposhtme:

- Ofertuesi e ka térhequr ose ka ndryshuar ofertén, pas afatit pérfundimtar pér paragitjen e
ofertave ose para afatit pérfundimtar, nése éshté pércaktuar késhtu né dokumentat e
tenderit;

- Ofertuesi ka refuzuar nénshkrimin e kontratés se prokurimit kur autoriteti kontraktor e
kerkon njé gjé té tillg;
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- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratés, ku oferta éshté shpallur fituese ose nuk ka
plotésuar ndonjé kusht tjetér pérpara nénshkrimit té kontrates sé pércaktuar né dokumentat
e tenderit.

Ky Sigurim éshté i vlefshém pér periudhén e specifikuar né [njoftimin e kontratés ose ftesén pér
tender].

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimit]

Shtojca 6
LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

(Shénoni mé poshté informacionin gé déshironi t€ mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e Numri i fages dhe | Arsyet pse ky Afati kohor gé ky
informacionit gé pikate DT gé informacion duhet informacion té
duhet t¢ mbetet déshironi té mbeten | té mbetet mbetet konfidencial
konfidencial konfidenciale konfidencial

KUJDES

Cdo e dhéné, gé nuk éshté regjstruar si e dhéné konfidenciale, do té konsiderohet se titullari i
kétyre té drejtave ka dhéné veté pélgimin pér dhénien e informacionit pérkatés dhe Autoriteti
Pérgjegjés nuk mban asnjé pérgjegjési pér publikimin e kétij informacioni.

29



By

BASHKIA
TIRANE

“Ndértim dhe rikonstruksion i infrastrukturés publike né zonat e reja té shpallura pér zhvillim, né Bashkiné Tirané ”

Nuk pérbén sekret tregtar informacioni, gé duhet té béhet publik né bazé té ligjit, gé lidhet me
shkeljen e ligjit, apo qé duhet té publikohet né bazé té praktikave té mira tregtare e parimeve té
etikés tregtare. Pérhapja e kétij informacioni vlerésohet e ligjshme, nése népérmjet kétij akti
synohet té mbrohet interesi publik.

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula

Shtojca 7
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE
Mbi konfliktin e interesave

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik qé do té zhvillohet
né daté nga Autoriteti Pérgjegjés me objekt
me fond limit :

Konflikt i interesit éshté gjendja e konfliktit ndérmjet detyrés publike dhe interesave privaté té njé
zyrtari, né té cilén ai ka interesa privaté, té drejpérdrejté ose té térthorté gé ndikojné, mund té
ndikojné ose duket sikur ndikojné né kryerjen né ményré té padrejté té detyrave dhe pérgjegjésive
té tij publike.

Né zbatim té nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, kategorité e zyrtaréve pércaktuar
né Kreun I, Seksioni IlI, gé iu ndalohet né ményré absolute té pérfitojné né ményré té
drejtpérdrejté ose té térthorté nga lidhja e kontratave me njé palé njé institucion publik jané:

- Presidenti i Republikés, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet,
Gjyqgtarét e Gjykatés Kushtetuese, Gjyqgtarét e Gjykatés sé Larté, Kryetari i Kontrollit té
Larté té Shtetit, Prokurori i Pérgjithshém, Gjyqtarét e Prokurorét né nivelin e Gjykatés sé
Shkallés sé Paré e né até té Apelit, Avokati i Popullit, Anétari i Komisionit Qendror té
Zgjedhjeve, Anétari i Keshillit té Larté té Drejtésisé, Inspektori i Pérgjithshém i
Inspektoratit té Larté té Deklarimit dhe Kontrollit té Pasurive dhe Konfliktit té
Interesave, Anétarét e Enteve Rregullatore, (Késhilli i Mbikqyrjes i Bankés sé Shqipérisé,
pérfshiré Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; té konkurrencés, telekomunikacionit;
energjisé; furnizimit me ujé; té sigurimeve; letrave me vleré; mediave), Sekretarét e
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Pérgjithshém té institucioneve gendrore si dhe ¢do zyrtar tjetér, né ¢do institucion publik,
gé éshté té paktén i barazvlefshém pér nga pozicioni me drejtorét e pérgjithshém, titullarét
e institucioneve té administratés publike gé nuk jané pjesé e shérbimit civil.

Pér zyrtarét e nivelit t&¢ mesém drejtues sipas nenit 31, dhe pér zyrtarét e parashikuar né
nenin 32 té kreut té 111, seksioni 2 té kétj ligji, ndalimi sipas pikés 1 té kétij neni, pér shkak
té interesave private té zyrtarit, té pércaktuara né kété piké zbatohet vetém né lidhjen e
kontratave né fushén e territorit dhe té juridiksionit té institucionit, ku punon zyrtari. Ky
ndalim zbatohet edhe kur palé éshté njé institucion i varésise.

Kur zyrtari éshté né funksionin e kryetarit a té nénkryetarit té bashkisé, komunés ose té késhillit té
garkut, té anétarit t€ késhillit pérkatés ose éshté zyrtar i nivelit té larté drejtues té njé njésie té
geverisjes vendore, ndalimi pér shkak té interesave privaté té zyrtarit, té pércaktuara né kété pike,
zbatohet vetém né lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkiné, komunén ose késhillin e garkut,
ku zyrtari ushtron kéto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palé né kontraté éshté njé
institucion publik, né varési té késaj njésie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005).

Ndalimet e pércaktuara né nenin 21 pika 1, 2 té Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, me pérjashtimet
pérkatése, zbatohen né té njéjtén masé edhe pér personat e lidhur me zyrtarin gé né kuptim té kétij
ligji jané bashkéshorti/ja, bashkéjetuesi, fémijé né moshé madhoré, prindérit e zyrtarit té
bashkéshortit/es dhe bashkéjetuesit/es.

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit t& personit juridik
deklaroj nén pérgjegjésiné time personale se:

Jam né dijeni té kérkesave dhe ndalimeve t& pércaktuara né€ Ligjin Nr. 9367, daté 07.04.2005 “Pér
parandalimin e konfliktit t€ interesave n€ ushtrimin e funksioneve publike” 1 ndryshuar, si dhe né
aktet nénligjore té nxjerra né zbatim té tij nga Inspektorati i Larté i Deklarimit dhe Kontrollit té
Pasurive si dhe t€ Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, 1 ndryshuar.

Né pérputhje me to deklaroj se asnjé zyrtar i pércaktuar né Kreun 111, Seksioni Il te Ligjit Nr.

9367, daté 7.4.2005, dhe né kété deklaraté, nuk zotéron interesa private né ményré té drejtpérdrejté
ose té térthorté me personin juridik gé uné pérfagésoj.

Data e dorézimit té deklaratés

Emri, Mbiemri, Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 8
[Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE REALIZIMIN
E OBJEKTIT SIPAS GRAFIKUT TE PUNIMEVE

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik, qé do té

zhvillohet né daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt
me fond limit
Uné i nénshkruari ,me cilésiné e té personit juridik
deklaroj se:

Pérmbushim té gjitha specifikimet teknike, té pércaktuara né dokumentat e tenderit dhe e
vértetojmé kété me certifikata e dokumenta (nése kérkohen nga autoriteti kontraktor), té dorézuar
bashké me kété deklaraté si dhe marrim pérsipér realizimin e objektit sipas grafikut té punimeve té
pércaktuar nga autoriteti kontraktor.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfaqgésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula

32



o B
et

BASHKIA
TIRANE

“Ndértim dhe rikonstruksion i infrastrukturés publike né zonat e reja té shpallura pér zhvillim, né Bashkiné Tirané ”

Shtojca 9
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés né Marréveshjen Kuadér]

PLANIFIKIMI |
KONTRATAVE NE MARREVESHJEN KUADER

[ ] Puné:

Numri total i kontratave sipas Marréveshjes Kuadér

Kontrata | Titulli i Kontratés Pérshkrim i shkurtér i kontratés
Nr.

01

02

03
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Shtojca 10

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E KRITEREVE TE PERGJITHSHME

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesemarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né
daté nga Autoriteti Pérgjegjés me objekt
me fond limit .

Uné i nénshkruari me cilesiné té  operatorit ekonomik
deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté se:

e Operatori ekonomik éshté i regjistruar né Qendrén Kombétare
té Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin e prokurimit. Né rastin kur ofertuesi éshté
njé organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se éshté i regjistruar si person juridik, sipas
Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér Organizatat jo Fitimprurése”.

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar pér asnjé nga veprat
penale, té parashikuara né nenin 42 te Aktit normative nr.9/2019.

e Personi/at né cilésiné e anétarit t€ organit administrativ, drejtuesit ose mbikéqyrésit,
aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca pérfagésuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese
brenda operatorit ekonomik, si mé poshté:

etj.
nuk jané ose kané gené té dénuar me vendim gjygésor té formés sé preré pér asnjé nga veprat
penale, té pércaktuara né nenin 42 té Aktit Normativ nr.9/20192.

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé
formés sé preré, pér vepra gé lidhen me veprimtariné profesionale.

2 Autorizoj Autoritetin pérgjgjés té bejé verifikimet pérkatése té gjendjes gjygésore té personave té deklaruar né kété
Deklaraté
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e Operatori ekonomik nuk éshté né proces falimentimi (statusi
aktiv).

e Operatori ekonomik ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e
tatimeve e té kontributeve té sigurimeve shogérore, sipas legjislacionit né fugi.

Né cdo rast, autoriteti pérgjegjés ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Data e dorézimit té deklaratés
Nénshkrimi i ofertuesit

Vula
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Shtojca 11

[ Shtojcé pér t 'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMERISE SE DISPOZITAVE LIGJORE
NE MARREDHENIET E PUNES

Deklaraté e Operatorit Ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né

daté nga Autoriteti Pérgjegjés me objekt me
fond limit
Uné i nénshkruari me cilésiné e té operatorit ekonomik

, deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté gé:

e Operatori ekonomik garanton mbrojtjen e té drejtés sé
punésimit dhe profesionit nga ¢do formé diskriminimi, té parashikuar nga legjislacioni i
punés né fuqi.

e Operatori ekonomik lidh me punémarrésit kontratat pérkatése té
punés dhe garanton masat né drejtim té sigurisé dhe shéndetit né puné pér té Gjithé dhe, né
ményré té vecanté, pér grupet e rrezikuara, bazuar né legjislacionin e punés né fuqi.

e Operatori ekonomik nuk ka masé Ligjore né fuqi, té vendosur nga
Inspektoriati Shtetéror i Punés dhe Shérbimeve Shogérore (ISHPSHSH). Né rastet kur jané
konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marré masat e nevojshme pér adresimin e
tyre, brenda afateve té pércaktuara nga ISHPSHSH.

Data e dorézimit té deklaratés
Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 12

[ Shtojcé pér t'u paragitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULAR VLERESIMI

( Ky formular do té shogérohet me Akt kolaudimin dhe situacionet)

Autoriteti Pérgjegjés /Investitori

Adresa/Tel.

Emri i TitullaritY Administratorit

VERTETOJ SE:

Autoriteti Pérgjegjés /Investitori ka nénshkruar kontratén me

Emri i operatorit NIPT/
Bashkimit té operatoréve NIPTET/

Nénkontraktoret NIPTET

Adresa/t

Obijekti i kontratés:

Data e fillimit té kontratés

Data e mbarimit té kontratés

Vlera sipas kontratés

Vlera e realizuar

% e bashkimit te O.E. dhe pérshkrimi i

punéve té kryera nga secili anétar

Nénkontraktoret.

Vlerésimi

(shprehur me fjalé)

37



“Ndértim dhe rikonstruksion i infrastrukturés publike né zonat e reja té shpallura pér zhvillim, né Bashkiné Tirané ”

o ¥
b e

BASHKIA
TIRANE

E pérmbushur

E papérmbushur

Firma

Vula e Autoritetit Pérgjegjés

Shtojca 13

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

MBI DISPONIMIN E MAKINERIVE

Operatori ekonomik:

Deklaroj se zotéroj mjetet pajisjet teknike dhe asete té tjera fizike pér té realizuar kontratén

me objekt:
Né pronési
Lloji i Mjetit Targa Nr. Lejes Nr. Shasisé Té tjera
garkullimit

1

2

3

4

5

Dhe

Me gera

Llojii | Targa | Nr. Lejes sé
Mjetit e garkullimit

mjetit | té mjetit

Nr. Shasisé Nr. Kont sé gerasé

Sé mjetit (noterisé)

Afati i kontratés
Sé gerase
(Data e fillimit
dhe mbarimit)
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OO AWINEF

®  shto/fshi rreshta té tjeré nése nevojitet.
Ne autorizojmé autoritetin pérgjgjés té verifikojé informacionin e dhéne né kété tabelé.

PERSONI | KONTAKTIT (pér kété oferté)
Emri:
Adresa:

Nr. Telefonit:
Faks:
E-mail:

Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 14

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI NDERTIMET CIVILE DHE INDUSTRIALE?®
Deklaraté e operatorit ekonomik pjesemarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né
daté nga Autoriteti Pérgjegjés me objekt
me fond limit .

Operatori ekonomik , huk éshté subjekt i ndértimeve civile
(godina banimi ose ndértesa té tjera shtetérore) dhe industriale té projektuara, ndértuara, té
mbikqgyrura dhe/ose té kolaudura, té démtura nga ngjarja e fatkegésisé natyrore, té pércaktuara né
nenin 42/5/é té Aktit normative nr.9/20109.

Personi/at né cilésiné e aksionarit, oraktu, administratorit dhe ose anétarét e njé organi
administrativ, drejtuesit ose mbikéqyrési i tij aksionar ose ortak duhet te deklarojne se nuk kane
pasur kompetenca vendimarrése né njé shoqéri, ku ndertimet civile civile (godina banimi ose
ndértesa té tjera shtetérore) dhe industriale té projektuara, té ndértuara, t€ mbikqyrura dhe/ose
té kolaudura, nga kjo e fundit jané té démtuara nga ngjarja e fatkeqésisé natyrore, té pércaktuara
né nenin 42/5/é té Aktit normative nr.9/20109.

Né cdo rast, autoriteti pérgjegjés ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula

Shénim: Né rastin e bashkimit té operatoréve ekonomiké, secili prej anétaréve té bashkimit duhet
té plotésojé kété deklaraté.

3 Akti normativ nr.9, date 16.12.2019 “Pér pérballimin e pasojave té fatkeqésisé natyrore” neni 42, pika 5 shkronja &).
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Shtojca 15
[ Shtojce per tu plotesuar nga Autoriteti Pérgjegjés]

1. KRITERET E PERGJITHSHME TE PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet té deklarojé se:

a) Eshté i regjistruar né Qendrén Kombétare té Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin e
prokurimit. Né rastin kur ofertuesi éshté njé organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se éshté i
regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér Organizatat jo
Fitimprurése”.

b) nuk éshté né proces falimentimi, (statusi aktiv)

c) nuk éshté dénuar pér shkelje penale, né pérputhje me Nenin 42 té Aktit Normativ.

¢) nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé formés sé preré, pér vepra gé lidhen me
veprimtariné profesionale.

d) ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e tatimeve e té kontributeve t¢ sigurimeve shogérore,
sipas legjislacionit né fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet té deklarojé se i plotéson té gjitha kérkesat e renditura mé sipér
népérmjet paragitjes sé njé vetédeklarate me shkrim.

Nése gjuha e pérdorur né proceduré éshté gjuha shqipe, atéheré dokumentat né gjuhé té huaj duhet
té shogérohen me njé pérkthim té noterizuar né gjuhén shqipe.

Kriteret e Pérgjithshme pér Pranim, nuk duhet té ndryshohen nga autoritetet pérgjgjése.

Kéto kritere duhet té plotésohen me dorézimin e vetédeklaratés me shkrim té subjektit, né
ditén e hapjes sé ofertés, sipas Shtojcés 10.

Né rasti se kemi grupe operatorésh ekonomiké, seicili prej operatoréve duhet té dorézojé
vetdeklarimet, sipas késaj Shtojce.

Né cdo rast, autoriteti pérgjegjés ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Vec kesaj, nése oferta dorézohet nga njé bashkim grup operatorésh ekonomiké, duhet te
dorezohen:
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a. Marréveshja e noterizuar, sipas sé cilés bashkimi i operatoréve ekonomiké éshté krijuar
zyrtarisht;

b. Prokura e posagme.
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2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT.
1. Kandidati/ofertuesi duhet té dorézojé:

a. Pérshkrimin e Ofertés, sipas Shtojcés 3 (do té aplikohet gjaté fazés sé dyté té minikonkurimit);
b. Deklaraté pér paragqitje oferte té pavarur, sipas Shtojcés 4;

c. Sigurim oferte sipas Shtojcés 5 (do té aplikohet gjaté fazés sé dyté té minikonkurimit);

¢. Deklaraté mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcés 7;

d. Deklaraté mbi pérmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojcés 8;

dh. Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e punés
Shtojces 11;

e. Formular vlerésimi sipas Shtojcés 12;

f. Deklaraté mbi disponueshmériné e mjeteve/makinerive sipas Shtojcés 13;

g. Deklaraté mbi ndértimet civile dhe industriale sipas aktit normative sipas Shtojcés 14;

gj. Vértetimin gé konfirmon shlyerjen e té gjitha detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike té
kontratave té energjisé gé ka operatori ekonomik qé éshté i regjistruar né Shqipéri.

2. Kandidati/ofertuesi duhet té dorézojé:

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Operatori Ekonomik duhet té paragesé Kopje té bilanceve té tri viteve té fundit ushtrimore
(2017, 2018, 2019) té paragitura prané Autoritetit pérkatése Tatimor, té konfirmuara nga ky
Autoritet, né té cilat duhet té rezultojé se nuk ka dalé me humbje té paktén né dy vite té
njépasnjéshme. Bilancet e paragitura duhet té jené té shoqgéruara me Akt Ekspertizen e

Ekspertit Kontabel te Autorizuar.

2. Operatori Ekonomike duhet te paragese nje vértetim nga autoriteti pérgjegjés pér xhiron vjetore
té realizuar né 3 (tre) vitet e fundit ushtrimore vlera mesatare e sé ciles duhet té jet& jo me e
vogel se 10 % e fondit limit perkatesisht: 778,866,091 (shtatéqgind e shtatédhjeté e teté milion e

tetéqgind e gjashtédhjeté e gjashté mijé e néntédhjeté e njé) leké pa TVSH.

3. Veértetim pér shlyerjen e taksave vendore té parashikuara nga Pushteti Vendor pér vitin 2020,
ku té pérfshihet késti pér periudhén pérkatése té maturuar sipas pércaktimeve té Ligjit Nr. 9632,

daté 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore”, (i ndryshuar).

(Né rastet e Bashkimit té Operatoréve ekonomiké, ¢do anétar i grupit duhet té dorézojé

vértetimin léshuar nga Autoriteti pérkatés né té cilén éshté regjistruar sipas QKB).
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2.3 Kapaciteti teknik:

1. Pérvojé té suksesshme né realizimin e té paktén:

a. Puné té ngjashme pér njé objekt té vetém né njé vleré jo mé té vogél se 5 % e fondit limit
pérkatésisht 389,433,046 (tregind e tetédhjeté e nénté milion e katérqind e tridhjeté e tre
mijé e dyzeté e gjashté) leké pa TVSH té realizuar nga operatori ekonomik gjaté tri vitet té
fundit nga data e zhvillimit té procedurés sé prokurimit.

b. Puné té ngjashme deri né njé kufi ku vlera monetare totale e punéve té kryera e marré sé
bashku gjaté tre viteve té fundit nga data e zhvillimit té procedurés sé prokurimit éshté né
njé vleré jo mé té vogél se 10% e fondit limit pérkatésisht: 778,866,091 (shtatégind e
shtatédhjeté e teté milion e tetégind e gjashtédhjeté e gjashté mijé e néntédhjeté e njé) leké
pa TVSH.

Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérméndura e ben oferten té kualifikueshme.

1.2 Vlerésimi i pérvojés sé suksesshme té Operatorit Ekonomik do té kryhet bazuar né
deklaratat e dokumentat e méposhtme:

a) Pér kontrata té realizuara me ente publike, operatori ekonomik duhet té€ paragesé
dokumentacionin e méposhtém:

- Formular vleresimi per realizimin e punimeve sipas shtojcés Nr. 12;

- Kontraté Sipérmarrje;

- Situacionin pérfundimtar;

- Aktin e kolaudimit;

- Certifikaten e marrjes ne dorezim/Certifikatén e Pérkohshme té marrjes ne dorezim.

b) Pér kontrata té realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet té paragesé
dokumentacionin e méposhtém:

- Vértetim per realizimin e punimeve ku té pércaktohet dhe pérgindja e pjesémarrjes sé punés sé
realizuar né rastet e Bashkimit té Operatoréve ekonomik;

- Kontrate Sipérmarrje;

- Situacionin pérfundimtar;

- Aktin e kolaudimit;

- Certifikaten e marrjes ne dorezim/ Certifikatén e Pérkohshme té marrjes ne dorezim;

- Fatura tatimore per cdo situacion punimesh.
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Pika 2.3.1 gérma a plotésohet nga anétari i cili ka pérgindjen mé t¢ madhe té pjesémarrjes né
bashkim. Anétarét e tjeré té bashkimit do té paragesin kontratat e ngjashme né raport me
pérgindjen e pjesémarrjes sé tyre né bashkim.

1.3 Per kontratat e realizuara si Bashkim Operatoresh, operatori ekonomik ofertues duhet te
paragesé: Kontraten e bashkimit te operatoreve dhe prokuren e posacme te deklaruara ne fazen
e tenderimit.

1.4 Per kontratat e realizuara si Nénkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet te paragesé:
Kontratén baze ndermjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor si dhe Miratimi zyrtar si
nenkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor.

2. Licensa profesionale, lidhur me ekzekutimin e punéve té kontratés:

Operatori Ekonomik duhet te disponoje Licencé té shogérisé e vlefshme pér kategorité e
méposhtme:

N.P — 1 Punime gérmimi né toke.

NP-4 Rrugé, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale.
NP-7 Ujésjellés, gazsjellés, vajsjellés, vepra kullimi e vaditje.

NP-11 Ndértime pér n/stacionet, kabinat e transformatoréve, linja e TN e t€ mesém dhe
shpérndarjen e energjisé.

NP — 12 Punime té inxhinierisé sé mjedisit.

N.S - 1 Punime per prishjen e ndértimeve.

N.S-5 Impiante té sinjalistikés ndricuese té trafikut.

NS-6 Sinjalistika rrugore jo ndriguese.

N.S- 9 Punime strukturore speciale.

NS-18 Punime topogjeodezike.

Operatorét e huaj duhet té plotésojné kérkesat e licensave profesionale gé disponojné té Iéshuara
nga vendi i origjinés sipas pércaktimeve mé sipér. Operatori ekonomik i huaj té keté né licencén e tij
ato kategori punimesh té kérkuara né dokumentat e tenderit, pavarésisht se kategoria e kérkuar, nuk
korespondon me té njéjtin numér kategorie me kategoriné e punimeve né licencén e njé operatori té
huaj té léshuar nga vendi i origjinés. Né rast té shpalljes fitues té njé operatori ekonomik té huaj, ky i
fundit do té ekuivalentojé licencén sipas legjislacionit pérkatés pérpara zhvillimit té fazés sé dyté té
tenderit.
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3. Operatorét ekonomik pjesémarrés duhet té kené té punésuar staf inxhinierik pér kryerjen e té
gjitha punimeve né objekt, té€ pérfshiré né licensen e shogerisé ose me kontraté pune té
vlefshme:

e 1 (njé&) Inxhinier Ndértimi (Profili Transport)

e 1 (njé) Inxhinier Ndértimi (Profili Strukturg)

e 2 (dy) Inxhinier Hidroteknik

e 2 (dy) Inxhinier Eletrik

e 1 (njé) Inxhinier Mjedisi

e 1 (njé) Inxhinier Gjeolog

e 1 (njé) Inxhinier Gjeodet/Topograf/Markshajder/Gjeomatik

Pér stafin e mésipérm inxhinierik, duhet té paragiten: kontraté pune (e vlefshme); diplomé
pérkatése si dhe té figurojné né Listpagesat e shogerisé pér té paktén 3 (tre) muajt e fundit.

4. Operatori ekonomik duhet té keté té punésuar staf teknik per kryerjen e punimeve, te
vertetuar me kontraté puné te vliefshme, diplome/deshmi pérkatése leshuar nga institucione
te akredituara nga autoritetet pergjegjese shteterore, déshmi kualifikimi te sigurimit teknik,
(té vlefshme) léshuar nga Inspektoriati Shtetéror Teknik dhe Industrial apo nga subjekte
juridike private té akredituara pér certifikimin e punonjésve, si dhe te figurojné né
listpagesat e shoqérisé pér té paktén 3 (tre) muajt e fundit, punonjésit si mé poshté:

5 (pesé) punonjés Hidraulik (minimumi Kategoria I1)

5 (pesé) punonjés Elektrigist (minimumi Kategoria I1)

3 (tre) punonjés Teknik Ndértimi (minimumi Kategoria I1)
5 (pesé) punonjés Karpentier (minimumi Kategoria I1)

3 (tre) punonjés Pllakashtrues (minimumi Kategoria Il)

5. Operatori/ét ekonomik duhet té kené né stafin e tyre personel té kualifikuar/certifikuar si:

a) 1 (njé) punonjés i pajisur me certifikate “Ekspert pér ndihmén e paré dhe ndérhyrjen ndaj
emergjencave” e cila té jet€ e léshuar nga shoqeri t€ akredituara 0Se nga organizma
ndérkombétare akreditues té njohur nga Republika e Shqipérisé, shogéruar me kontraté
individuale pune té vlefshme, Diplome/certifikate, si dhe té figurojé né listépagesat e
shogérisé pér té paktén 3 (tre) muajt e fundit. (Né rastin e Bashkimit té Operatoréve
ekonomiké, secili prej Operatoréve duhet té keté pjesé té stafit t& tij 1 (njé) punonjés
"Ekspert pér ndihmén e paré dhe ndérhyrjen ndaj emergjencave”).
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b) 1 (njé) punonjés té disponojé certifikaté si "Pérgjegjés pér siguriné dhe mbrojtjen e
shendetit né puné” né€ pérputhje me klauzolat e Ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 "Pér
siguriné dhe shéndetin né puné” dhe V.K.M Nr. 312, date 05.05.2010 "Pér miratimin e
rregullores "Pér siguriné né kantier", shogéruar me kontraté individuale pune té
vlefshme, Diplome/certifikate, si dhe té figurojé né listépagesat e shoqgérisé pér té
paktén 3 (tre) muajt e fundit. (Né rastin e Bashkimit t¢ Operatoréve ekonomiké, secili
prej Operatoréve duhet té keté pjesé té stafit té tij 1 (njé) punonjés "Pérgjegjés pér
siguriné dhe mbrojtjen e shendetit né puné”).

6. Operatori ekonomik duhet té keté té punésuar minimalisht 3 (tre) punonjés Eskavatorist, 3
(tre) punonjés Buldozerist si dhe 5 (pesé) punonjés Automakinist pér té cilét duhet té
paragitet: kontrata e punés (e vlefshme), Deshmi e Aftesise Profesionale (e vlefshme)
Iéshuar nga institucionet pérkatése si dhe té figurojné né list-pagesat e shogérisé pér té
paktén 3 (tre) muajt e fundit.

7. Njé punésim mesatar i té paktén 200 (dyqind) personave, pér periudhén Shtator 2020 -
Néntor 2020 té vértetuar me:

a. Vértetim té léshuar nga Administrata Tatimore, ku té specifikohet numri i
punonjésve pér secilin muaj; per periudhen Shtator 2020 - Néntor 2020.

b. List pagesat e punonjesve te konfirmuara nga autoritetet perkatese sipas formatit qe
kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per periudhen Shtator 2020 - Néntor 2020
shogéruar me formularet e deklarimit te pagesave pér sigurimet shogérore dhe
shendetesore.

8. Operatori ekonomik duhet té paraqesé certifikatat si mé poshté:

a) Certifikatén 1SO 9001:2015 (e vlefshme) e akredituar nga DPA ose nga Organizma
Ndérkombétaré Akreditues, t& njohur nga Republika e Shqipérisé. (Né rastet e
Bashkimit té Operatoréve ekonomik, ¢do anétar i grupit duhet té paragesé
Certifikatén 1SO).

b) Certifikatén 1SO 14001-2015 (e vlefshme) e akredituar nga DPA ose nga Organizma
Ndérkombétaré Akreditues, té njohur nga Republika e Shqipérisé. (Né rastet e
Bashkimit té Operatoréve ekonomik, ¢do anétar i grupit duhet té paragesé
Certifikatén 1SO).

c¢) Certifikatén ISO 39001-2012 (e vlefshme) e akredituar nga DPA ose nga Organizma
Ndérkombétaré Akreditues, té njohur nga Republika e Shqipérisé. (Né rastet e
Bashkimit té Operatoréve ekonomik, ¢do anétar i grupit duhet té paragesé
Certifikatén 1SO).

d) Certifikatén OHSAS 18001-2007 / ISO 45001-2018, (e vlefshme) e akredituar nga
DPA ose nga Organizma Ndérkombétaré Akreditues, té njohur nga Republika e
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Shqipérisé. (Né rastet e Bashkimit t&¢ Operatoréve ekonomik, ¢cdo anétar i grupit
duhet té paragesé Certifikatén OHSAS/1SO).

9. Déshmi pér mjetet e pajisjet teknike, gé ka né dispozicion apo mund ti vihen né dispozicion
operatorit ekonomik, gé nevojiten pér ekzekutimin e kontratés.

Nr | Emrii mjetit Njesi Sasi Statusi
1 | Autoving Copé 3 Né pronési ose me gera
2 | Eskavator me goma Copé 3 Né pronési ose me gera
3 | Fadromé me goma Copé 3 Né pronési ose me gera
5 | Grejder Copé 2 Né pronési ose me gera
6 Kamion vetéshkarkues me Kkapacitet
mbajtes 15-20 Ton Copé 5 Né pronési ose me gera
7 | Kamiongina me kapacitet 3.5-5 Ton Copé 3 Né pronési ose me gera
8 | Betoniere 500 | Copé 3 Né pronési ose me gera
9 | Autobetoniere Copé 4 Né pronési ose me gera
10 | Autopompé betoni Copé 2 Né pronési ose me gera
11 | Rrul me vibrim Copé 3 Né pronési ose me gera
12 | Rrul me kompresor Copé 3 Né pronési ose me gera
13 | Vibrator thellésie Copé 4 Né pronési ose me gera
14 | Ving Kulle Copé 1 Né pronési ose me gera
15 | Betonpompé Copé 2 Né pronési ose me gera
16 | Minieskavator Copé 2 Né pronési ose me gera
17 | Gjenerator Copé 2 Né& pronési ose me gera
18 | Elektrosaldatrice Copé 3 Né pronési ose me gera
19 | Makineri vijézimi me bojé bikomponente Copé 3 Né pronési ose me gera
20 | Asfaltoshtruese Copé 2 Né pronési ose me gera
21 | Autobitumatrige Copé 2 Né pronési ose me gera
22 | Autobot Uji Copé 2 Né pronési ose me gera
a) Pér mjetet né pronési duhet té paraqgitet: a) dokumenti gé verteton regjistrimin e mjetit (akti i

b)

pronésisé); b) leje garkullimi; c) certifikate e kontrollit teknik; d) siguracion mjeti, (i
vlefshém); e) certifikaté pér transport mallrash brenda vendit (e viefshme).

Pér mjetet e deklaruara me gera duhet té paraqgitet: a) kontrata pérkatése noteriale e gerasé e
cila duhet té jeté e vlefshme pér té gjithé periudhén e realizimit t€ kontratés, objekt i kétij
prokurimi b) dokumenti gé verteton regjistrimin e tij (akti i pronésisé) c) leje garkullimi; ¢)
certifikaten e kontrollit teknik (e vlefshme) d) siguracion mjeti (i vlefshém); e) certifikaté pér
transport mallrash brenda vendit (e vlefshme).
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d)

f)

9)

h)

Pér mjetet e deklaruara gé transportojné mallra té klasifikuara sipas legjislacionit né fuqi té
rrezikshme, duhet té paragitet certifikaté pér transport mallrash té rrezikshém léshuar nga
institucionet perkatese (e vlefshme).

Pér pajisjet teknike, té cilat jané né pronési té operatorit ekonomik, duhet té paragitet kontrata
e shitblerjes/fatura tatimore e shitjes si dhe dokumenti me té dhénat teknike té pajisjes ndérsa
kur jané té marra me gera duhet té paraqgitet kontrata e gerasé, e cila duhet té jeté e vlefshme
pér té gjithé periudhén e realizimit té kontratés, fatura tatimore e shitjes/ kontrata e shitblerjes
si dhe dokumenti me té dhénat teknike té pajisjes. Né rastin kur fatura éshté léshuar nga
subjekte gé nuk jané té regjistruar si tatimpagues té TVSH-sé duhet té shogérohet me kuponin
tatimor.

Pér mjetet dhe pajisjet teknike gé ka deklaruar operatori ekonomik duhet té paragesé foto té
garta pér secilin mjet dhe pajisje. Né rastin e mjeteve té targuara duhet té jeté e dukshme ne
nje foto te vetme mjeti dhe targa e tij.

Operatori ekonomik duhet té paragesé deklaraté me ané té sé cilés pranon verifikimin e
mjeteve dhe pajisjeve té deklaruara né shtojcén 13 né ¢do kohé deri né pérfundimin e kontratés
nga Autoriteti Kontraktor.

Operatori ekonomik duhet té paragesé njé deklaraté me ané té sé cilés deklaron se mjetet dhe
pajisjet e deklaruara sipas shtojcés 13 nuk jané té angazhuara né kontrata té tjera dhe nuk jane
te deklaruara ne procedurat te shpallura fitues nga Autoriteti Kontraktor, Bashkia Tirane.
Operatori ekonomik duhet té paragesé njé deklaraté pér vendndodhjen e mjeteve ne pronesi ose
me gera me gellim verifikimi nga Autoriteti Kontraktor.

Té gjithé dokumentat duhet té jené origjinalé ose kopje té noterizuara té tyre. Rastet e mos-
dorézimit té njé dokumenti, ose t& dokumentave té rreme e té pasakta, konsiderohen si kushte pér
skualifikim.
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Shtojca 16
(Shtojcé pér t'u plotésuar nga autoriteti pérgjegjés)
PROJEKTI | ZBATIMIT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE

Autoriteti Kontraktor, Bashkia Tirane €shté caktuar si njési zbatuese pér “Programin e Rindertimit
ne Zonat ¢ Prekura nga Termeti” per ndértimin dhe rikonstruksionin e infrastruktures publike né
zonat e reja té shpallura pér zhvillim.

Ne funksion te ketij programi dhe ne zbatim te detyrave te tij, Bashkia Tirane kerkon angazhimin e
kompanive te kualifikuara dhe te afta per ndertimin dhe rikonstruksionin e infrastruktures rrugore
pér zonat e prekura nga termeti dhe shpall kete procedure prokurimi per marreveshje kuader ne
vijim te Kreut VI, te Aktit Normativ Nr. 9, date 16.12.2019 “Per perballimin e pasojave te
fatkeqesive natyrore”.

Objekti i punés se kesaj Marréveshje Kuader konsiston né ndértimin dhe rikonstruksionin e
infrastrukturés publike né zonat e reja té shpallura pér zhvillim né Bashkiné Tirané.

Gjaté Fazés sé dyté té minikonkurimit, népérmjet Ftesés pé Oferté, Autoriteti Pérgjegjés, Bashkia
Tirané, do té vendosé né dispozicion té Operatoréve ekonomik (Palé té Marréveshjes Kuadér) pér
secilin objekt prokurimi, Projektin, Preventivin; Kohézgjatjen si dhe Specifikimet Teknike.

Ndértimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturés publike do te shtrihet ne zonat e pergendruara per
zhvillim né Bashkiné Tirang, te prekura nga termeti konkretisht né:

- Njésiné Administrative Nr. 6, Zona “Kombinat”;

- Njésiné Administrative Nr. 4 dhe 8, Zona “5 Maji”;

- Njésiné Administrative Zall-Herr;

- Njésiné Administrative Vagarr;

- Njésiné Administrative Pezé;

- Njésiné Administrative Ndrog;

- Njésiné Administrative Baldushk;

- Njésiné Administrative 11, Universiteti Bujgésor i Tiranés.
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Shtojca 17
(Shtojcé pér t’u plotésuar nga autoriteti pérgjegjés)

PREVENTIVAT E PUNIMEVE

Gjaté Fazés sé dyté té minikonkurimit, népérmjet Ftesés pé Oferté, Autoriteti Pérgjegjés, Bashkia
Tirané, do té vendosé né dispozicion té Operatoréve ekonomik (Palé t€¢ Marréveshjes Kuadér)
Preventivat e Punimeve pér secilin objekt prokurimi.
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Shtojca 18

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés]

GRAFIKU | ZBATIMIT TE PUNIMEVE

Kohézgjatja e kontratave (Grafiku i Zbatimit té Punimeve) né kuadér té késaj Marréveshje Kuadér

do t’u vihet né dispozicion Operatoréve ekonomik palé t€ Marréveshjes Kuadér, gjaté Fazés sé
dyté té procesit t& minikonkurimit.

52



BASHKIA
TIRANE

“Ndértim dhe rikonstruksion i infrastrukturés publike né zonat e reja té shpallura pér zhvillim, né Bashkiné Tirané ”

Shtojca 19
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés]

NJOFTIM STANDARD PER OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR*

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj pér pjesémarrjen né procedurén e lartpérmendur té prokurimit publik. Procedura e
kryer né pérputhje me Aktin Normativ nr.9, daté16.12.2019 “Pér pérballimin e pasojave té
fatkeqésisé natyrore™ .

Oferta juaj u vlerésua me kujdes sipas kushteve dhe kérkesave té pércaktuara né njoftimin e
kontratés dhe né dosjen e ofertés. Me keqardhje ju informoj se u skualifikuat, sepse oferta e
dorézuar nga ju u refuzua pér shkak té arsyes (-ve) sé/té méposhtme:

Nése mendoni se Autoriteti Pérgjegjés ka shkelur Aktin Normativ gjaté procedurés sé prokurimit
publik pér rindértimin, atéheré keni té drejté té ankoheni si¢ parashikohet né nenin 42 té Aktit
Normativ nr.9/2019.

4 Ky njoftim duhet té pérdoret né rastin e procedurave té prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore
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Me respekt
<Emri>
Shtojca 20
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés]
FORMULARI | NJOFTIMIT TE FITUESIT
[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e ofertuesit té shpallur fitues]

Procedura e prokurimit:

Numri i referencés sé procedurés/lotit:

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia ose géllimi dhe kohézgjatja e kontratés]
Publikime té méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Lista e operatoréve ekonomiké té kualifikuar né pérfundim té fazés sé paré té procedurés sé
sipércituar:

1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Etj.
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* * *

Njoftojmé se, kané gené pjesémarrés né fazen tjetér té procedurés sé sipércituar kéta ofertues me
vlerat pérkatése té ofruara:

1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NUIS-it
Vlera

(me numra dhe fjalé)

2.

Emri i ploté i shogérisé numri i NUIS-it
Vlera

(me numra dhe fjalé)

Etj.

Jané skualifikuar operatorét ekonomiké té méposhtém:

1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NUIS-it
2.

Emri i ploté i shogérisé numri i NUIS-it
Etj.

Perkatésisht pér arsyet e méposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé [emri, Nipti dhe adresa e ofertuesit té
shpallur fitues] se oferta e paragitur nga ana juaj dhe e vlerésuar me piké, éshté
identifikuar si oferta e suksesshme.
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Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragisni prané [emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés dhe referenca
e kontaktit] sigurimin e Kkontratés, si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit, brenda
ditéve nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi.

Né rast se nuk pajtoheni me kété kérkesé, ose térhigeni nga nénshkrimi i kontratés, do té
konfiskohet sigurimi i ofertés suaj (nése éshté kérkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues né Klasifikimin pérfundimtar, oferta e té cilit éshté dorézuar me njé vleré té pérgjithshme
prej [vlera pérkatése e shprehur né fjalé dhe shifra].

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Titullari i autoritetit pérgjegjés]
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Shtojca 21

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés né rastin e marréveshjes kuadér]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIKE TE SUKSESSHEM NE
MARREVESHJEN KUADER

[Data]

Pér: [Emri dhe adresa e operatoréve ekonomiké té shpallur fitues]
1.

2.

3.

* * *

Procedura e prokurimit:
Numri i referencés sé procedurés/lotit:

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia, objekti , kohézgjatja e kontratés etj]

Publikime té méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: [1 oferta ekonomikisht mé e favorshme Cigmimi mé i ulét

Njoftojmé se, kané gené pjesémarrés né proceduré kéta operatoré ekonomiké, me vlerat pérkatése
té ofruara:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera
(me numra dhe fjalé)
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera
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(me numra dhe fjalé)
Etj.

Jané skualifikuar operatorét ekonomiké té méposhém:

1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Perkatésisht pér arsyet e méposhtme:

* k% %

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé se jane identifikuar si operatoré
ekonomike té suksesshém pér lidhjen e marréveshjes kuadér:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Vlera [/  Pikét totale t& marra
(me numra dhe fjalé)

2.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera / Pikét totale té marra

(me numra dhe fjalé)

Et.__

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragiteni prané [emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés dhe
referenca e kontaktit], brenda ditéve nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi
pér té lidhur draft marréveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Titullari i autoritetit pérgjegjés]

58



W

i

BASHKIA
TIRANE

“Ndértim dhe rikonstruksion i infrastrukturés publike né zonat e reja té shpallura pér zhvillim, né Bashkiné Tirané ”

Shtojca 22

KUSHTET E PERGJITHSHME TE KONTRATES
Punét

Neni1:  Qéllimi

11

1.2

1.3

1.4

1.5

Kéto kushte té pérgjithshme té kontratés (KPK) do té zbatohen pér kryerjen e Punéve té
prokuruara ne bazé té legjislacionit té prokurimit.

Ligji pér Prokurimin Publik né Republikén e Shqipérise parashikon se dispozitat e Kodit
Civil Shqiptar do té zbatohen pér kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita té Kodit Civil
jané rishprehur né KPK me qéllim gé té rrisin transparencén e kushteve té kontratés.
Megjithaté, citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e dispozitave
té tjera té Kodit Civil té késaj kontrate.

Né ményré té ngjashme, disa dispozita té Ligjit mbi Prokurimin Publik jané rishprehur né
KPK me qéllim gé té rrisin transparencén e ligjit gé rregullon prokurimin publik.
Megjithaté, citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e dispozitave
té tjera té Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi té drejtat, detyrat dhe detyrimet e paléve.

KPK do té zbatohen deri né até masé qé t€ mos Iéné ménjané kushtet ose dispozitat e
parashikuara né pjesé té tjera té kontratés.

Kushtet e kontratés pérfshijné gjithashtu Kushtet e Vecanta té Kontratés (KVK). Né rast se
ka njé konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do t& mbizotérojné mbi KPK.

Neni 2:  Pérkufizime

2.1

2.2

2.3

“Preventiv total” do té thoté volumet e punes te dhena ne projekt te cilat jane orientuese,
plotesuar me cmimin total té pércaktuar gé éshté pjesé e Ofertes né njé kontraté me celsa ne
dore.

“Preventiv per njesi” do té thoté€ volumet e punes te dhena ne projekt shogeruar me cmimet
per njesi te pandryshuara qé jané pjesé e Ofertes né njé kontraté me punime ne matje.

“Afati i realizimit te punimeve” do té thot€ data q€ Punét duhet té perfundojné si¢ éshté
shprehur né Grafikun pér realizimin Punimeve , e vertetuar nga enti prokurues.
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

“Kontraté€” do t& thoté marréveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Pérgjegjés dhe
kontraktorit qé pérbéhet nga dokumentat e tenderit duke pérfshiré KPK dhe KVK, té gjitha
bashkangjitjet dhe formularét e plotésuar dhe té gjitha dokumentat e tjera gé pérfshihen né
referimin e ¢do dokumenti.

“Cmim kontrate” do t& thoté ¢mimi qé€ 1 paguhet kontraktorit sipas kontratés pér zbatimin e
ploté dhe té pérpikté té detyrimeve té tij kontaktore.

“Realizimi i punimeve” do té thoté data e vértetuar nga Autoriteti Pérgjegjés se Punét jané
mbaruar.

“Defekt” do t€ thoté ¢do pjesé e Punimeve e paperfunduar né€ pérputhje me kontratén.
“Data e hyrjes” do t& thoté data qé Autoriteti Pérgjegjés lejon kontraktorin né kantier.

“Data e fillimit” eshte perfshire ne Té dhénat e kontrates. Ajo eshte data kur kontraktori do té
filloje punimet e ndertimit. Né se kjo nuk realizohet, “data ¢ fillimit “do te jete dita né té
cilén do té paguhet paradhenia.

“Pajisje” do té thoté makinerité dhe veglat e kontraktorit té sjella pérkohésisht né kantier pér
realizimin e Ndertimeve.

“Materiale” do t€ thoté€ t&€ gjitha furnizimet, duke pérfshiré ato t€ konsumit, t€ pérdorura nga
kontraktori pér kryerjen e punimeve.

“Objekt i kontratés” do té thoté té gjitha Punét gé kontraktori do té sigurojé sipas kushteve té
kontratés.

“Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

“Drejtues projekti” do t€ thoté personi i eméruar nga Autoriteti Kon Pérgjegjés traktor gé
éshté pérgjegjés pér administrimin e kontratés pér autoritetin pérgjgjés.

“Autoritet Pérgjegjés” do t& thoté Autoriteti Pérgjegjés ge eshte pjese e kesaj kontrate dhe gé
kontrakton punét objekt i késaj kontrate. Ky term kudo ge pérdoret ka kuptim té njéjté me
ate te perkufizuar ne ligj.

“Kantier” do té thoté vendi fizik i Punimeve.

“Raport 1 inspektimit t€ kantierit” do t€ thot€é dokumentat e pérfshira né dokumentat e
tenderit gé pasqgyrojne informacion faktik dhe té interpretuar rreth kushteve té sipérfages dhe
néntokés sé kantierit.
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2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

“Nénkontraktues” do t€ thoté ¢do person fizik ose ligjor ose kombinim i mésipérm, gé
furnizon Punét, materialet ose pajisjet pér ose né emér té kontraktorit.

“Kontraktor” do té thoté personi fizik ose juridik qé€ €shté palé e késaj kontrate dhe sipas
dispozitave té késaj kontrate siguron Punimet.

“Standarte Teknike” do t€ thoté specifikimet e aprovuara nga njé trup i posagém
standartizimi pér zbatimin e vazhdueshém ose té pérséritur. Standarte té tilla pérdoren si
rregulla, rregullore ose pérkufizim té karakteristikave pér té siguruar se materialet dhe
shérbimet e procesuara i pérgjigjen géllimit.

“Ngritja e kantierit” do té thoté punimet e ndertimit té pérkohshme, té ndértuara e instaluara,
gé jané té nevojshme pér zbatimin e punimeve té ndértimit.

“Punime” do té thoté ajo qé Autoriteti Pérgjegjés i kérkon nga kontraktori té gérmojé,
ndértojé, riparojé, rinovojé ose instalojé si¢c parashikohet né dokumentat e tenderit duke
pérfshiré shérbimet né lidhje me to, gjithashtu té pérkufizuara né dokumentat e tenderit.

Neni 3:  Hartimi i Kontratés

3.1

3.2

Njoftimi i ofertes fituese do té sherbejé pér hartimin e kontratés midis paléve, e cila duhet té
firmoset brenda afatit té shprehur né dokumentat e tenderit.

Ekzistenca e kontratés do t& konfirmohet me nénshkrimin e dokumentit té kontratés duke
sanksionuar té gjitha marrveshjet midis paléve.

Neni 4: Praktikat e Korruptuara, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

41

4.2

4.3

Autoriteti Pérgjegjés mund t’i kérkojé gjykatés té deklarojé té paligjshme kontratén nése
zbulon se kontraktori ka kryer veprime té korruptuara. Veprimet e korruptuara pérfshijné
veprimet e pérshkruara né Nenin 26 té Ligjit mbi Prokurimin Publik.

Kontraktori nuk duhet té keté lidhje (té tashme ose té shkuara) me asnjé konsulent ose ent
gé ka marré pjesé né pregatitjen e dokumentave té tenderit pér kété prokurim.

Kontraktori duhet té lejojé autoritetin pérgjgjés té inspektojé llogarité dhe regjistrat gé kané
lidhje me zbatimin e kontratés ose t’i kontrollojé ato me ané té kontrolloréve t€ eméruar nga
Autoriteti Pérgjegjés.

Neni 5: Informacioni Konfidencial

5.1

Kontraktori dhe Autoriteti Pérgjegjés duhet té mbajné né konfidencé té gjitha dokumentat,
té dhénat dhe informacionet e tjera té dhéna nga pala tjetér né lidhje me kontratén.
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5.2

Kontraktori mund t’i japé€ nénkontraktorit dokumenta té tilla, t€ dhéna ose informacione té
tjera gé merr nga Autoriteti Pérgjegjés deri né masén e kérkuar ge nénkontraktorin té zbatojé
punén e tij sipas kontatés. Né rast té tillé, kontraktori duhet té pérfshijé né kontratén e tij me
nénkontraktorin njé dispozité qé premton ruajtjen e konfidencés si¢ thuhet né Paragrafin 5.1
mé sipér.

Neni 6:  Prona Intelektuale

6.1

6.2

6.3

6.4

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, té gjitha té drejtat e pronés
intelektuale té siguruara nga kontraktori gjaté zbatimit t&€ kontratés do t’1 pérkasin Autoritetit
Kontraktor i cili mund t’i pérdoré ato sipas gjykimit t€ tij.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori, pas pérfundimit
té kontratés, duhet t’i dorézojé Autoritetit Pérgjegjés té gjitha raportet dhe té dhénat si hartat,
diagramét, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbéshtetés ose
materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga kontraktori gjaté zbatimit té kontratés.
Kontraktori mund t& mbajé kopje té kétyre dokumentave dhe t€ dhénave, po nuk duhet t’i
pérdori pér géllime g€ s’kané lidhje me kontratén pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti
Pérgjegjés.

Kontraktori duhet té garantojé Autoritetin Pérgjgjés zhveshjen nga pérgjegjésia pér shkelje té
té drejtave té pronés intelektuale, gé mund té dalin nga pérdorimi i materialeve, skicave ose
cdo prone tjetér sipas kontratés.

Né rast se ngrihet ndonjé pretendim ose padi kundér Autoritetit Pérgjegjés né lidhje me
ndonjé shkelje té pronés intelektuale té shkaktuar nga zbatimi i kontratés ose nga pérdorimi i
materialeve, skicave ose c¢do prone tjetér té mbrojtur e té furnizuar sipas kontratés,
kontraktori duhet t’i japé Autoritetit Pérgjegjés té gjitha provat dhe informacionin né
posedim té kontraktorit gé kané té béjné me kété padi apo pretendim.

Neni 7:  Origjina e Materialeve

7.1

7.2

7.3

Nuk ka asnjé kufizim pér kombésiné e origjinés sé materialeve, pérve¢ atyre gé mund té jené
pércaktuar né ndonjé Rezoluté té Asamblesé sé Pérgjithshme té Kombeve té Bashkuara.

Kontraktori mund té jeté i detyruar té verifikojé origjinén e materialeve.

Pér géllime verifikimi “origjin€” do té thoté vendi ku materialet jané nxjerré, bashkuar ose
prodhuar. materialet jané prodhuar kur, népérmjet prodhimit, procesimit, ose mbledhjes sé
mjaftueshme té€ komponentéve, rezulton njé produkt i ri i njohur né tregti gé éshté mjaft i
ndryshém né karakteristikat bazé ose né géllim apo pérdorim nga komponentét e tij.
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7.4 Origjina e materialeve ka dallim nga kombésia e kontraktorit ose nénkontraktorit gé furnizon
me materiale.

Neni 8:  Vendimet e Drejtuesit té Projektit

8.1 Drejtuesi i projektit do té vendosé pér ¢éshtjet e kontratés midis kontraktorit dhe Autoritetit
Pérgjegjés.

8.2 Drejtuesi i Projektit mund té delegojé ndonjé nga detyrat dhe pérgjegjésité e tij tek té tjerét
pérvec zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe konflikteve. Drejtuesi i projektit duhet té njoftojé
kontraktorin pér delegimet e béra apo té revokuara.

Neni9:  Komunikimi

9.1 Cdo komunikim midis paléve duhet té béhet me shkrim.

Neni 10: Bashképunimi né Kantier me té Tjerét

10.1 Kontraktori duhet té bashképunojé dhe té ndajé kantierin me firma té tjera, autoritete
publike, shérbimet publike dhe Autoritetin pérgjgjés si¢ kérkohet dhe pérkufizohet né
Grafikun e realizimit te punimeve.

Neni 11: Pérgjegjésia e Autoritetit Pérgjegjés
11.1 Autoriteti Pérgjegjés ka pérgjegjési té kompensojé kontraktorin pér démtime té pajisjeve té
kontraktorit deri né masén gé lidhet me veprime me faj té Autoritetit Pérgjegjés ose té

projekteve té Autoritetit Pérgjegjés me perjashtim te rastit kur keto te fundit, kishin gabime
te dukshe ge mund te ishin konstatuar lehtesisht nga kontraktuesi.

Neni 12: Raporti i Inspektimit té& Kantierit dhe Kushtet e Kantierit

12.1 Autoriteti Pérgjegjés nuk mban asnjé pérgjegjési pér konkluzionet ose interpretimet e béra né
raportin e inspektimit té kantierit.

12.2  Kontraktori pranon se i ka marré té gjitha hapat e nevojshme pér té verifikuar natyrén dhe
vendin e Punimeve dhe se ka inspektuar dhe pajtohet me kushtet e pérgjithshme dhe lokale
gé mund té ndikojné né kryerjen ose koston e Punéve.

Neni 13: Kontraktori gé Kryen Punimet
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13.1

13.2

13.3

Kontraktori duhet té kryejé dhe mbarojé Punimet né pérputhje me specifikimet teknike té
paragitura né dokumentat e tenderit.

Kontraktori nuk mban pérgjegjési pér gabimet né projekt, té dhéna, planimetri ose aspekte té
tjera té specifikimeve teknike, té dhéna nga Autoriteti Pérgjegjés, me pérjashtim té rasteve
kur gabimi ishte aq i dukshém sa kontraktori duhet ta kishte véne re dhe ta kishte reklamuar
kété te Autoriteti Pérgjegjés.

Kodet dhe standartet qé do zbatohen do té jené té shprehura né dokumentat e tenderit. Nése
gjaté egzekutimit té kontratés, ka ndryshime né zbatimin e kodeve ose standarteve, kéto
ndryshime do té zbatohen vetém pasi té jené aprovuar nga Autoriteti Pérgjegjés.

Neni 14: Ekzekutimi i Punimeve

141

Kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés menjéheré sapo ta lidhe até dhe duhet t’i
mbarojé Punét brenda Afatit té Mbarimit.

14.2 Gjaté zbatimit té kontratés, kontraktuesi duhet té koordinojé me kontraktorét e tjeré zbatues

né vendodhjen e punimeve sipas mentodés qé do té propozojé me qéllim ecurine dhe
zbatimin brenda afatit te kontraté.

14.3 Kontraktori duhet té paragesé planin e koordinimit tek drejtuesi i projektit pér shqyrtim dhe

miratin e tij.

Neni 15: Ngritja e Kantierit

151

15.2

Kontraktori mban pérgjegjési pér projektin e Ngritjes se Kantierit.

Kontraktori duhet té paragesé té gjitha planet pér Ngritjen e Kantierit tek drejtuesi i projektit
pér shqyrtimin dhe miratimin e tij.

Neni 16: Sigurimi Teknik dhe Mjedisor

16.1

16.2

Kontraktori do té mbajé pérgjegjési pér siguriné e té gjitha aktiviteteve né kantier.

Kontratori do té sigurojé kantierin né ményreé té tillé gé t& minimizojé démtimet e mjedisit.
Pér shembull, ai duhet té kursejé energjiné, ujin dhe burime té tjera, té reduktojé humbjen
dhe té minimizojé pérdorimin e substancave varféruese té ozonit, ¢lirimin e gazrave, Léndét
e pérbéra organike te rezikshme dhe substanca té tjera, gé démtojné shéndetin dhe mjedisin.

Neni 17: Zbulimet
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171

Cdo gjé me interes historik ose me vleré té konsiderueshme e zbuluar papritur né kantier do
té deklarohen per te vepruar konform legjislacionit ne fugi. Kontraktori duhet té njoftojé
drejtuesin e projektit pér ndonjé zbulim té tillé dhe té ndjeké udhezimet e drejtuesit té
projektit pér procedurén e administrimit té objekteve.

Neni 18: Disponimi i Kantierit

18.1

Neni:

Autoriteti Pérgjegjés duhet t’i japi t€é drejtén e disponimit té kantierit kontraktorit né datén e
hyrjes té shprehur né dokumentat e tenderit. Nése disponimi i ndonjé pjese té kantierit nuk
jepet brenda datés sé hyrjes pér kantierin ose asaj pjese té kantierit si¢ parashikohet né
dokumentat e tenderit, do t& konsiderohet se Autoriteti Pérgjegjés ka vonuar fillimin e
zbatimit té kontratés, dhe kontraktorit i lind e drejta té kérkoje amendimin e kontratés né
lidhje me shtyrjen e Afatit t¢ Mbarimit. Autoriteti Pérgjegjés dhe kontraktori do t& mbajné
procesverbal pér datén e hyrjes.

19: Raportimi i Grafikut té Zbatimit

19.1 Menjéheré pas lidhjes sé kontratés, kontraktori duhet t’i paraqesé drejtuesit té projektit njé

program plani gé tregon metodat e pérgjithshme, rregullimet, porosité, afatet dhe rrugét
kritike pér aktivitetet e Punimeve .

19.2 Né intervale té skeduara rregullisht si¢ éshté aprovuar nga drejtuesi i projektit, kontraktori

duhet té pérgatisé raportime duke treguar progresin e arritur né ¢do aktivitet dhe efektet e
progresit né punén e mbetur, duke pérfshiré ¢cdo ndryshim né sekuencén e aktiviteteve.

Neni 20: Paralajmérimi né Kohé

20.1

Kontraktori duhet té paralajmérojé drejtuesin e projektit sa mé shpejt té jeté e mundur pér
ngjarje dhe rrethana specifike gé mund té ndodhin né té ardhmen apo qé mund té ndikojné
negativisht né zbatimin e kontratés, duke pérfshiré cilésiné e punés dhe vonesén né afate.

Neni 21: Kontrolli i Cilésisé

21.1

21.2

21.3

21.4

Kontraktori do té jeté plotésisht pérgjegjés pér kontrollin e cilésisé dhe zbatimin e kontratés.

Sapo té lidhé kontratén, kontraktori duhet t’i paraqes€ drejtuesit té projektit njé plan pér
kontrollin e cilésisé sé aktiviteteve né zbatimin e kontratés.

Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé punén e kontraktorit dhe té njoftojé kontraktorin
pér defekte gé mund té jené gjetur.

Sa heré qé té jepet njoftimi pér defekte, kontraktori duhet té korrigjojé defektin brenda afatit
té parashikuar né njoftim.
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Neni 22: Defektet e Pakorrigjuara

22.1

Nése kontraktori nuk e ka korrigjuar njé defekt brenda kohés sé specifikuar né njoftimin pér
defektin nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do té llogarise koston e korrigjimit té
defektit dhe kjo shumé do té mbahet nga ¢cdo pagesé gé i duhet béré kontraktorit deri sa
defekti té korrigjohet. Déshtimi pér té korrigjuar defektin brenda njé afati té arsyeshém
pérbén shkak pér zgjidhje kontrate pér arsye mospérmbushje né favor té Autoriteti Pérgjegjés.

Neni 23: Pérgjegjésité e Autoriteti Kontrakotr

23.1

(a)

(b)

Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit te Plote, Autoriteti Pérgjegjés do té jeté
pérgjegjés pér:

démtim personal, vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé pér shkak té neglizhencés ose
ndérhyrjes, qofté edhe té ligjshme nga Autoriteti Pérgjegjés apo nga ¢do person i punésuar/
kontraktuar nga Autoriteti Pérgjegjés, pérvec kontraktorit.

démtim té Punimeve, materialeve dhe pajisjeve deri né ate masé ge lidhet me fajin e
Autoritetit Pérgjegjés apo me projektin e tij.

Neni 24: Pérgjegjésité e kontraktorit

24.1

Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit, kontraktori do té jeté pérgjegjés pér démtim
personal, vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé, dhe pasuri té tjera dhe gé nuk
mbulohen nga Autoriteti Pérgjegjés sipas Nenit 23.

Neni 25:  Sigurimi

25.1

25.2

25.3

Kontraktori duhet té sigurojé objektin, me emra té pérbashkét té& Autoritetit Pérgjegjés dhe
kontraktorit, nga data e hyrjes ne kantier deri né afatin e realizimit té plote, né shumat e
shprehura né KVK pér humbje ose démtim té punimeve, pajisjeve, materialeve; humbje ose
démtim té kantierit ose pronave té tjera né kantier dhe démtimet personale ose vdekjet e
paléve té treta.

Polica e sigurimit do té dorézohet tek drejtuesi i projektit pér aprovim brenda 30 ditéve pas
shpalljes sé fituesit té kontratés. Ky siguracion duhet t& mbulojé kompensimin e kérkuar pér
té kompensuar humbjen ose démin e shkaktuar. Nése kontraktori déshton té sigurojé policén
e sigurimit, kontrata do té konsiderohet e anulluar. Megjithaté, Autoriteti Pérgjegjés, mund té
vendosé té zgjasé periudhén e paragitjes té policés sé sigurimit ose té béjé veté siguracionin
dhe té zbresi koston e tij nga pagesa qé i jep kontraktorit.

Kushtet e siguracionit nuk mund té ndryshohen pa aprovimin paraprak té Autoritetit
Pérgjegjés.

Neni 26: Testimet dhe Inspektimet
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26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

Kontraktori duhet té béjé té gjitha testet dhe inspektimet e kérkuara nga dispozitat e
kontratés. Kosto e kétyre testimeve dhe inspektimeve duhet té financohet térésisht nga
kontraktori brenda ¢cmimit té kontratés

Autoriteti Pérgjegjés me shpenzimet e tij, ka té drejté té ndjeké testimet dhe/ose inspektimet.
Nése materialet prodhohen ose pregatiten né vende té ndryshme nga ato té kontraktorit,
kontraktori duhet té sigurojé leje pér Autoritetin pérgjgjés pér té ndjekur kéto testime dhe
inspektime.

Autoriteti Pérgjegjés gjithashtu mund t’i kérkojé kontraktorit t€ béjé testime ose inspektime
shtesé té paparashikuara né kontraté por té gjykuara té nevojshme pér té verifikuar se
Punimet jané konform specifikimeve dhe kushteve té kontratés. Autoriteti Pérgjegjés do té
mbajé pérgjegjési pér koston e kétyre testimeve. Gjithashtu, nése kéto teste ndalojné
progresin e punés sé kontraktorit, Autoriteti Pérgjegjés do té bjeré dakort té& ndryshojé
grafikun.

Autoriteti Pérgjegjés do té refuzojé ¢cdo punim gé nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin
ose nuk éshté konform specifikimeve teknike dhe Kkushteve té kérkuara né zbatimin e
kontratés.

As ekzekutimi i testeve as inspektimi i punimeve nuk do ta lirojé kontraktorin nga cdo
garanci ose detyrim tjetér sipas kontratés.

Neni 27 Garancité

27.1

27.2

Kontraktori garanton se materialet e trupézuara me punét jané té reja, té papérdorura dhe té
modeleve té fundit dhe se trupézojné pérmirésimet e fundit né projekt dhe materiale, me
pérjashtim kur parashikohet ndryshe né kontraté.

Me pérjashtim té ndonjé parashikimi né kontraté ose nga ligji, kontraktori garanton se
materialet nuk kané defekte té shkaktuara nga ndonjé veprim ose mosveprim i kontraktorit
apo té shkaktuara nga projektimi, materialet dhe puna nén kushte normale pérdorimi, pér
kushtet qé mbizotérojné né Shqipéri.

Neni 28: Cmimi i Kontratés

28.1

Cmimet e kontraktorit pér Punét e kryera sipas kontratés nuk duhet té ndryshojné nga
¢cmimet e ofruar nga kontraktori né ofertén e tij.

Neni 29: Kushtet e Pagesés

29.1

Cmimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat paraprake, duhet té paguhen si¢ specifikohet
né kontraté.

67



W 5
e
A

BASHKIA
TIRANE

“Ndértim dhe rikonstruksion i infrastrukturés publike né zonat e reja té shpallura pér zhvillim, né Bashkiné Tirané ”

29.2 Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet mé njé dispozité tjetér né kontratés, pagesa do té
béhet me monedhé Shqiptare. Kursi i kémbimit té monedhave té ndryshme do té jeté kursi i
Bankés sé Shqipérisé né ditén kur éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés dhe i
pércaktuar né kontraté.

29.3 Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori ka té drejté té
marré pagesa periodike gjaté progresit té zbatimit té projektit. Grafiku i pagesave periodike
do té parashikohet né KVK. Kur béhet njé pagesé e parashikuar, kontraktori duhet té
paragese nje deklarate me situacionin e muajit tek drejtuesi i projektit ku deklaron se plani
sipas grafikut éshté permbushur. Komunikata gjithashtu duhet té shprehé vlerén e punés sé
ekzekutuar duke hequr shumén e grumbulluar té verifikuar mé parg, si dhe shumén e pagesés
paraprake té papaguar dhe ¢do shumé té mbajtur né pritje té korrigjimit té njé defekti.

29.4 Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé punimet e ekzekutuara nga kontraktori dhe duhet té
verifikojé shumén qé duhet t’i paguhet kontraktorit, brenda 20 ditéve pune nga data gé
kontraktori paraget komunikatén e tij tek drejtuesi i projektit.

29.5 Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, pagesa e periodike pér Punét
do té béhet brenda 30 ditéve kalendarike nga data qé progresi i grafikut té zbatimit éshté
verifikuar nga drejtuesi i projektit.

29.6 Data e pagesés do té jeté dita gé fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Pérgjegjés.
Neni 30: Vonesa né Bérjen e Pagesés

Né rast té verifikimit t€ vonesave né kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Pérgjegjés,
megjithése kontraktuesi ka pérmbushur té gjitha detyrimet e tij né pérputhje me kushtet e
kontratés, detyrimet e prapambetura dhe kamatévonesat pérkatése do té kryhen né pérputhje
me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Pér pagesat e vonuara né detyrimet kontraktore e
tregtare”.

Neni 31: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

Nése pas datés sé dorézimit té ofertave ose datés sé nénshkrimit té kontratés, ndonjé ligj ose
akt nénligjor né Republikén e Shqipérisé hyn né fugi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke
pérfshiré datén e dorézimit ose ¢mimin e kontratés, kushtet ose ¢mimi i kontratés do té
rregullohen né até masé sa kontraktuesi éshté ndikuar né pérmbushjen e detyrimeve té tij
sipas kontratés

Neni 32: Forca Madhore

32.1 Kontraktori nuk duhet té mbajé pérgjegjési pér humbjen e sigurimit te kontrates, démeve té
likuidueshme ose ndérprerjen pér mosplotésim, nése dhe deri né masén gé vonesa né zbatim
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32.2

32.3

ose ndonjé déshtim tjetér né pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas kontratés, vijné si pasojé e
ngjarjeve té Forcés Madhore.

Pér qgéllimet e kétij neni “Forcé Madhore” do té thot€ njé ngjarje jashté kontrollit té
kontraktorit dhe e paparashikueshme. Ngjarje té tilla mund té pérfshijné, por nuk kufizohen
nga, veprimet e Autoritetit Pérgjegjés, qofté né kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta
ose revolucionet, zjarri, pérmbytja, térmeti, epidemité, shtréngime té karantinés dhe embargo
tranziti.

Nése ndodh ndonjé situaté e Forcés Madhore, kontraktori duhet té njoftojé menjehere
Blerésin Publik. Me pérjashtim kur Autoriteti Pérgjegjés jep udhézime té ndryshme,
kontraktori duhet té vazhdojé té zbatojé detyrimet e tij sipas kontratés né masén praktikisht
té arsyeshme dhe duhet té kérkojé té gjitha mjetet e arsyeshme pér zbatimin gé nuk pengohet
nga Forca Madhore.

Neni 33: Vonesa né Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

33.1

33.2

33.3

33.4

335

Me pérjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés
menjéheré pas nénshkrimit té saj.

Me pérjashtim kur Autoriteti Pérgjegjés éshté dakort pér zgjatje té afatit té kontratés, ka té
drejté té kérkojé démet pér vonesén né zbatim, nése kontraktori déshton né dorézimin e
punés brenda Afatit sé Dorézimit té Ploté té specifikuar né kontraté.

Autoriteti Pérgjegjés mund té zbresé shumén e démeve té likuidueshme @é duhen paguar
nga shuma e pagesés ndaj kontraktorit. Né rast té tillé Autoriteti Pérgjegjés duhet t’i japi
kontraktorit njoftim me shkrim pér shumén dhe arsyen e zbritjes.

Autoriteti Pérgjegjés do té jeté dakort pér njé zgjatje té afatit, né rastin e Forcés Madhore.

Autoriteti Pérgjegjés, mund té jeté dakort pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera né se
éshté né interesin publik pér ta béré kété. Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte gé
pengojné zbatimin né kohé, kontraktori duhet té njoftojé menjehere Autoritetin pérgjgjés me
shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e propozuar té dorézimit ose pérfundimit. Autoriteti
Pérgjegjés duhet té vlerésojé kérkesén. Nése Autoriteti Pérgjegjés éshté dakort me vonesén,
zgjatja do té hyjé né fugi me njé amendament me shkrim té kontratés té nénshkruar nga
Autoriteti Pérgjegjés dhe kontraktori.

Neni 34: Démet e Likujdueshme pér Vonesén né Mbarimin e Punimeve

34.1

Démet e likuidueshme pér vonesén né mbarimin e Punimeve do té llogariten me tarifat e
méposhtme ditore:
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a) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 6 muaj, tarifa ditore do té jeté 4/1000
té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés, por kjo
vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

b) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté
2/1000 té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés, por
kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

c) Pér kontratat me periudhé zbatimi mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté 1/1000
té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés, por kjo
vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

Neni 35: Negociatat dhe Amendamentet

351

35.2

35.3

Palét nuk do té negociojné ndryshime ose amendamente té asnjé kushti té kontratés qé do té
ndryshonte dukshém kushtet gé pérbéjné bazén e pérzgjedhjes sé kontraktorit.

Asnjé amendament ose variacion tjetér i kontratés nuk do té jeté i vlefshém pa qéné me
shkrim, me daté, i referohet shprehimisht kontratés dhe nénshkruhet nga njé pérfagsues i
autorizuar i kontraktorit dhe Autoriteti Pérgjegjés.

Cdo hegje dore nga té drejtat, pushtetet ose ndregjet gé mund té béhen nga palét sipas
kontratés duhet té bé&het me shkrim, té keté daté dhe té firmoset nga njé pérfaqsues i
autorizuar i palés qé bén kété doréhegje dhe duhet té specifikojé té drejtén dhe masén né té
cilén ajo léshohet.

Neni 36: Ndryshimi i Porosisé

36.1

36.2

36.3

36.4

Kushtet e kontratés nuk jané subjekt rinegocimi dhe amendimi pas hyrjes né fugi me
pérjashtim kur lejohet specifikisht dhe parashikohet né kushtet e kontratés. Cdo amendament
I kontratés duhet té béhet me shkrim dhe firmosur nga Autoriteti Pérgjegjés dhe kontraktori.

Ndertime shtesé mund té porositen vetém né rethana té pércaktuar né LPP dhe me kusht gé
shtesa e kontratés t& mos i kalojé 20% té ¢mimit origjinal té kontratés.

Autoriteti Pérgjegjés né ¢cdo kohé&, mund té porosisé kontraktorin té béjé ndryshime brenda
géllimit té pérgjithshém té kontratés né secilin nga elementét e mé poshtém:

a) Kaorrigjime né projektin, vizatimin ose specifikimet e Punéve

b) Korrigjime né materiale

¢) Kaorrigjime né sasi

Pérpara se té kérkojé njé ndryshim, Autoriteti Pérgjegjés dhe kontraktori duhet té bien dakort
pér ¢do rritje ose ulje t& ¢mimit té kontratés dhe/ose ndryshim né grafikun e zbatimit ose
pérfundimit gé éshté shkaktuar nga ndryshimi. Porosia e ndryshuar duhet té materilizojé
amendamentet e marrveshjes. Autoriteti Pérgjegjés nuk ka té drejté té nxjerré pretendime pér
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36.5

pajtimin me ndryshimin e porositur pérve¢ rregullimeve té siguruara né amendamentet e
marrveshjes.

Ndryshimi i porosise nuk do te jete i vlefshem nese nuk formalizohet sipas kerkesave te
Nenit 35 te ketyre kushteve te pergjithshme.

Neni 37: Preventivi pér Njési ose né Total

37.1

37.2

Kontrata do té pérfshijé njé Preventiv né Total nése éshté njé kontraté me shumé totale ose
njé Preventiv pér Njési nése éshté njé kontraté me ¢cmim njésie. Nése éshté njé kontraté me
¢cmim njésie, preventivi pér njési do té pérmbajé volumet e zérave té ndértimit, instalimin,
testimin dhe komisionet gqé béhen nga kontraktori.

Preventivi pér Njési do té pérdoret pér té llogaritur cmimin e kontratés. Kontraktori do té
paguhet pér sasiné e realizuar me tarifén né preventivin né njési pér secilin zé punimesh.

Neni 38: Mbarimi dhe marrja pérsipér e ndértimeve

38.1

38.2

38.3

Kontraktori duhet t’i kérkojé drejtuesit t€ projektit t’i 1€shojé njé certifikaté pér mbarimin e
Punimeve dhe drejtuesi i projektit do t’a béjé kété sapo t€ vendosi se Punimet jané mbaruar
plotésisht.

Nése drejtuesi i projektit zbulon se Punimet nuk jané pérfunduar plotésisht, drejtuesi i
projektit do t’i japi udhezime me shkrim kontraktorit qé specifikojné zerat e punimeve ose
aktivitetet gé duhen pérfunduar para se té léshohet certifikata.

Nése drejtuesi i projektit zbulon defekte né Punime, drejtuesi i projektit duhet t’i japi
kontraktorit njoftim me shkrim duke specifikuar defektet gqé duhet té korrigjohen para se té
I&shohet certifikata.

Neni 39: Ndérprerja pér Mosplotésim

39.1

39.2

Autoriteti Pérgjegjés mund té ndérpresé kontratén né térési ose pjesérisht nése:

a) kontraktori déshton né kryerjen e Punéve brenda periudhés sé specifikuar né kontraté ose
brenda zgjatjes sé dhéné; ose,

b) kontraktori déshton té zbatojé ndonjé detyrim tjetér té kontratés.

Autoriteti Pérgjegjés duhet t’i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen pér
mosplotésim dhe t’i japi kontraktorit 15 dité t€ ndreqé mosplotésimin me pérjashtim kur
ndérprerja éshté béré pér veprime té korruptuara ose té paligjshme, rast né té cilin ndérprerja
do té jeté e menjéhershme.
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39.3 Té gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punét e pérfundura do té& béhen proné e
Autoriteti Pérgjegjés nése kontrata ndérpritet pér mosplotésim te kushteve te saj

Neni 40: Ndérprerja pér Shkak té Falimentimit

40.1 Autoriteti Pérgjegjés mund té ndérpresé kontratén né ¢cdo kohé nése kontraktori falimenton
ose béhet i paafté té paguajé.

40.2 Autoriteti Pérgjegjés duhet t’i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen.
Neni 41: Ndérprerja pér Shkak té Interesit Publik

41.1 Autoriteti Pérgjegjés mund té ndérpresé kontratén né ¢do kohé nése gjykon se Ky veprim
duhet ndérmarré pér t’i shérbyer sa mé miré interesit publik.

41.2 Autoriteti Pérgjegjés duhet t’i japi kontraktorit lajmérim me shkrim pér ndérprerjen.

41.3 Autoriteti Pérgjegjés duhet té paguajé kontraktorin pér té gjitha Punét e pranuara dhe té
kryera pérpara ndérprerjes dhe duhet t’i paguajé kontraktorit démet e shkaktuara pér
kryerjen e pjesshme té Punéve. Né llogaritjen e shumés sé démeve, kontraktori do té
kérkohet té ndérmarré té gjitha veprimet e nevojshme pér té minimizuar démet.

Neni 42: Nénkontraktimi

42.1 Njé nénkontraté do té jeté e vlefshme vetém nése éshté né formén e njé marrveshjeje té
shkruar me ané té sé cilés kontraktori i beson kryerjen e njé pjese té detyrimeve té kontratés
sé tij njé pale té treté.

42.2 Kontraktori nuk duhet t& nénkontraktojé pa aprovimin paraprak me shkrim té Autoritetit
Pérgjegjés. Kontraktori duhet té njoftojé Autoritetin pérgjgjés pér elementet e kontratés qé
nénkontraktohet dhe dokumentacinin gé provon aftésine e nén-kontraktorit. Autoriteti
Pérgjegjés duhet té lajmérojé kontraktorin pér vendimin e tij, brenda 5 ditéve nga marrja e
njoftimit, duke shprehur arsyet nése e aprovon apo jo até.

42.3 Cdo nenkontraktor duhet te kete te drejte te marre pjese ne prokurimin publik sipas Ligjit
mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund té parashikojé pagesa direkete tek nénkontraktori
pér punét gé do té kryejé

42.4 Kontraktori mbetet plotésisht pérgjegjés pér zbatimin e kontratés pavarésisht nga sjellja e
nenkontraktorit.

Neni 43: Transferimi i té Drejtave
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43.1 Kontraktori nuk duhet té transferojé, térésisht ose pjesérisht, detyrimet e tij sipas kontratés
me pérjashtim kur jepet miratimi paraprak nga Autoriteti Pérgjegjés.

Neni 44: Sigurimi i Kontrates

44.1 Pérpara nénshkrimit té kontratés, kontraktuesi duhet ti dorézojé Autoriteti Pérgjegjés
sigurimin e kontratés né shumén dhe formén e kérkuar.

44.2 Shuma e sigurimit te kontrates duhet t’i paguhet Autoriteti Pérgjegjés si kompensim pér ¢cdo
humbje té rezultuar nga déshtimi i kontraktori né plotésimin e detyrimeve té tij sipas
kontratés.

44.3 Sigurimi i kontrates do t’i kthehet kontraktorit jo mé voné se 30 dité pas datés sémarrjes né
dorézim té punimeve. Megjithaté, pesé (5) pérgind e sigurimit do té mbahet deri né
pérmbushjen e kénagshme té detyrimeve té garancisé.

Neni 45: Baza Ligjore
45.1 Kontrata do té rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shgiptar né fuqi.
Neni 46: Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

46.1 Autoriteti Pérgjegjés dhe kontraktori duhet té béjné cdo pérpjekje té zgjidhin
mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose né lidhje me kété marrveshje me
negociata direkte.

46.2 NEé se palét déshtojné né zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, ato i drejtohen zgjidhjes
sé marrveshjeve sipas kontratés dhe procedurave juridike né fugi sipas legjislacionit té
Republikés sé Shqipérisé.

Neni 47: Pérfaqsimi i Paléve

47.1 Cdo palé duhet té emérojé me shkrim njé person ose strukture organizative, qé do té jeté
pérgjegjés, né emér té palés, pér marrjen e komunikatave dhe pér pérfagésimin e palés né
céshtjet e lidhura me egzekutimin e kontratés.

47.2 Secila palé duhet té lajmérojé palén tjetér menjéheré pér ndonjé ndryshim né emérimin e
pérfaqsuesit té palés. Né se njéra palé déshton té lajmérojé, duhet té marri pérsipér ¢cdo
humbje té shkaktuar nga déshtimi pér té dhéné njoftim té mjaftueshém.

47.3 Palét mund té emérojné persona ose struktura organizative shtesé pér té pérfaqsuar palén né
veprime ose veprimtari té vecanta né té cilin rast njoftimi me shkrim duhet dhéné dhe duhet
té pércaktojé shtrirjen e autoritetit té pérfagsuesit.
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Neni 48: Lajmérimet

48.1 Cdo lajmérim i dhéné nga njéra palé tjetrés sipas kontratés duhet té béhet me shkrim né
adresén e specifikuar né kontraté.

48.2 Njoftimi do té keté efekt sapo té dorézohet.

Neni 49: Llogaritja e Afateve

49.1 Té gjitha referencat e ditéve do té jené dité kalendarike me pérjashtim kur parashikohet
ndryshe.
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Shtojca 23
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés]

KUSHTET E VECANTA
Punét

Kushtet e veganta té Kontratés do té plotésojné Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés. Né rast se ka
mospérputhje midis KPK dhe KVK do té mbizotérojne Kushtet e vecanta té kontratés.

Neni 1: Pérkufizime

1.1 Autoriteti Pérgjegjés éshté

1.2 Kontraktori éshté

Neni 2:  Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i kontratés né shumén prej (15% té vlerés sé ofertés) duhet té ofrohet nga
kontraktori pér té siguruar ekzekutimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

2.2 Sigurimi i kontratés do t’i 1éshohet ose kthehet, menjéheré, kontraktorit sipas skedarit té
méposhtém:

Neni 3:  Drejtuesi i Projektit

3.1 Drejtuesi i Projektit do té jeté:

3.2 Adresa/pika e kontaktit:

Neni 4: Kantieri

4.1 Kantieri i Punéve do té jeté (Pershkrimi i sakté i venddodhjes sé objektit gé do té realizohet):

Neni 5 Data e Fillimit

5.1  Kontraktorit do t’i jepet leja pér t&€ hyré n€ kantier mé:
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Neni 6:  Siguracioni

6.1 Nga Data e hyrjes deri né Afatin e Mbarimit kontraktori duhet té keté siguracion gqé mbulon
deri né shumén prej:
a. Pér démtime ose humbje té Punéve dhe Materialeve:
b. Pér démtime ose humbje té Pajisjeve:
c. Pér démtime ose humbje té pasurisé pérve¢ Punéve, Materialeve dhe Pajisjeve:
d. Pér démtim personal ose vdekje té personave né kantier:

Neni 7:  Inspektimet dhe Testimet

7.1 Inspektimet dhe testimet para vértetimit t¢ mbarimit té Punéve do té pérfshijné:

Neni 8:  Lloji i Kontratés

8.1 Kjo kontraté do té ¢cmohet si njé
o Kontraté me Cmim Njésie té bazuar né gmimet e njésisé té shprehura né Preventivin né Njési
o Kontraté me Shumé Totale

Neni 9:  Grafiku i Pagesés

9.1 Pagesa duhet béré sipas grafikut té méposhtém:

9.2 Pagesa pér Punét duhet béré brenda ditéve nga data gé kontraktori paraget njé
dokument gé deklaron se objektivi pér pagesén éshté arritur subjekt ky i konfirmimit té
dokumentit nga drejtuesi i projektit. Nése éshté 1éné e paplotésuar, periudha kohore do té jeté
30 dité.

9.3 Monedha e pagesés do té jeté . Nése nuk éshté specifikuar, pagesa do béhet me
monedhén Shgqiptare.

Neni 10. Pagesa Paraprake

10.1 Pérgindja e pagesés paraprake do té jeté . Nése nuk éshté specifikuar, kontraktori nuk
do té marré pagesé paraprake.

10.2 Nése éshté premtuar njé pagesé paraprake, avanca do té paguhet brenda ditéve nga
marrja e sigurimit te kontrates.
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10.3 Nése jepet pagesa paraprake, shuma do t&€ higet nga pagesa q€ duhet t’i jepet kontraktorit sipas
formulés sé méposhtme:

Neni 11. Shérbimet né Lidhje me to

11.1 Kushtet e vecanta té méposhme do té zbatohen pér kryerjen e pagesés sé shérbimeve té lidhura

Neni 12. Zbritja e garancisé sé kontratés

12.1 Nése parashikohet zbritje periodike té garancisé sé kontratés ajo kryhet si mé poshté

Nése nuk plotésohet, garancia mbetet e pandryshuar.
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Shtojca 24
[Letér me koké e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]
[ Shtojcé pér t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]
FORMULARI | SIGURIMIT TE KONTRATES
[Data |

Pér : [Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés]
Né emer té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit (nése zbatohet): [lloji i procedurés)
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: (objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimit Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, dhe me kusht gé [emri i ofertuesit té pércaktuar
fitues] t’i jeté akorduar kontrata, ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té pércaktuar fitues] ka derdhur
njé depozité prané [emri dhe adresa e bankés / kompanisé sé sigurimeve] né njé shumé prej
[monedha dhe vlera, e shprehur né fjalé dhe shifra] si kusht pér sigurimin e ekzekutimit té kontratés,
gé do té nénshkruhet me [emri i autoritetit pérgjegjés]

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit pérgjegjés] vlerén e siguruar,
brenda 15 (pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar
shpjegime, me kusht qé kjo kérkesé té pérmendé mos-pérmbushjen e kushteve té kontratés.

Ky Sigurim éshté i vlefshém deri né zbatimin ploté té kontratés.

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimeve]
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Shtojca 25

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE KONTRATES SE NENSHKRUAR

Seksioni 1 Autoriteti Pérgjegjés

1.1  Emridhe adresa e autoritetit pérgjegjés

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

1.2 Lloji i autoritetit pérgjegjeés:

Institucion Qéndror
O
Njesi e Qeverisjes Vendore
O

Seksioni 2  Obijekti i Kontratés

2.1 Numri i referencés sé procedurés/lotit

Institucion i Pavarur
0
Tjetér
0

2.2 Lloji i “Kontratave pér puné publike”
Realizimi i punéve

Projektimi dhe realizimi i punéve

79




BASHKIA
TIRANE

“Ndértim dhe rikonstruksion i infrastrukturés publike né zonat e reja té shpallura pér zhvillim, né Bashkiné Tirané ”

U U

2.3 Kontraté né bazé té Marréveshjes Kuadér

Po O Jo O
Nése Po, lloji i Marreveshjes Kuadér

Me 1 Operator Ekonomik 0
Me disa operatoré ekonomiké 0
Té gjitha kushtet jané té pércaktuara
Po 0 Jo 0
2.4 Pérshkrim i shkurtér i kontratés
1 Fondi limit/vlera e pérafért e kontratés

2. Burimi i Financimit
3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér

2.5 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:
Kohézgjatja né muaj [ [J[] ose dite [ [][]
ose

duke filluarnga 0 O/00/0000 mepérfundimne OO/00/0000

2.6 Ndarjané LOTE:
Po 0 Jo 0

Nése Po, numri i LOTEVE: [][]

2.7  Opsionet:
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Numri i rinovimeve t& mundshme(nése ka): [ []

ose:nga L1 ne LI DOO

2.8 Kontrate me nenkontraktim:

Po 0 Jo O
Seksioni 3 Procedura
3.1  Llojiiprocedurés:
E kufizuar
né kuadér té procesit té
rindértimit
0

3.2 Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:
Oferta ekonomikisht mé e favorshme O

3.3  Numrii ofertave té dorézuara: [J[][]

Numri i ofertave té rregullta: [1[][]

3.4. Gjaté procesit té prokurimit né fushen e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit
(TIK) jané pérdorur standartet e pérgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqgérise sé
Informacionit:

Po 0 Jo O

3.5. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit
(TIK), né rastin kur standartet jané té paaplikueshme, éshté marré miratimi paraprak nga
Agjencia Kombetare e Shogérisé sé Informacionit
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Po 0 Jo O

Seksioni 4 Informacion mbi kontratén

4.1  Numrii Kontratés: Data e Kontratés [/ /000

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

4.3  Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe
nenkontraktimin):

Vlera (pa TVSH)  Monedha
Vlera (me TVSH)  Monedha

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit :

Vlera (pa TVSH)  Monedha
Vlera (me TVSH)  Monedha
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4.4 Informacione shtesé

Data e shpérndarijes sé kétij njoftimi [ (/) 0/ 000
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Shtojca 26

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés pér publikim né Buletinin e Njoftimeve
Publike]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE KONTRATES SE NENSHKRUAR PER PUBLIKIM

1.Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

2. Lloji i procedurés:

3. Numri i referencés sé procedurés/lotit

4. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér

5. Fondi limit

6. Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera (me TVSH)  Monedha

Vlera e nenkontraktimit me Tvsh Monedha

7. Data e lidhjes sé kontratés

8. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit
Emri

Adresa

Nr. NIPT
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Shtojca 27

FORMULAR PER NJOFTIMIN E ANULIMIT TE PROCEDURES SE PROKURIMIT

1.Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

1. Llojiiprocedurés:

2. Numri i Referencés:

w

Objekti 1 kontratés

4. Fondi limit

o

Arsyet e Anulimit:

Bazuar né Ligjin Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik™ i ndryshuar, neni 24, pika
1: a) ;

b) ;

)

¢)

d) ;

dh) ;
Etj.
6. Informacione shtesé

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi _
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FORMULARI | ANKESES PRANE KOMISIONIT TE PROKURIMIT PUBLIK

Ankeseé drejtuar: Komisionit té Prokurimit Publik D

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund té jeté njé ofertues ose ofertues i mundshém (psh, si individ, né partneritet, né
bashképunim, né bashkim shogérish).

Emri i ploté i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti Shteti Kodi Postar/Kodi Zip
Nr. Telefoni (duke pérfshiré edhe Nr. Faksi (duke pérfshiré edhe prefiksin e
prefiksin e zonés) ZOnés)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit té autorizuar gé plotéson ankesén (ju lutem, shtypent)

Firma e zyrtarit té autorizuar Data (viti/muaji/dita)
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Nr. Telefoni (duke pérfshiré prefiksin e Nr. Faksi (duke pérfshiré prefiksin e zonés)
ZOnés)

Seksioni Il. Informacion pér Procedurén

1. Numeér Identifikimi
Plotésoni numrin e kontratés né njoftimin e kontratés ose né dokumentat e tenderit, duke
pérfshiré llojin e procedurés sé pérdorur Proceduré e Kufizuar nw kuadwr tw procesit tw
rindwrtimit.

2. Autoriteti Pérgjegjés
Emri i autoritetit pérgjegjés gé administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Pérllogaritur e Prokurimit
Llogaritja e vlerés sé kontratés (shuma e shprehur né shifra dhe fjalé)

4. Objekti i Kontratés
Pérshkrim i shkurtér i punéve.

5. Afati Pérfundimtar pér Dorézimin e Ofertés
Afati pérfundimtar pér dorézimin e ofertave.

Data (viti/muaii/dita)
6. Data e Pércaktimit té Kontratés Fituese

Data (viti/muaii/dita) nése zbatohet
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Seksioni 1. Pérshkrimi i ankesés

1. Baza Ligjore e Ankesés
(shkruani shkeljen ligjore, bazuar né vendime, akte, dokumenta, etj)

2. Deklaraté e Hollésishme e Fakteve dhe Argumenteve
Jepni njé deklaraté té hollésishme té fakteve dhe argumenteve qé mbéshtesin ankesén tuaj.
Pér ¢cdo arsye té ankesés specifikoni datén né té cilén u vuté né dijeni pér faktet e lidhura me
arsyet e ankesés. Pérmendni edhe seksionet perkatése té dokumentave té tenderit, nése
zbatohen. Pérdorni fage shtesé, nése éshté e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

Qé njé ankesé té konsiderohet e dorézuar, ajo duhet té jeté e ploté. Bashkangjisni njé kopje té
lexueshme té té gjithé dokumentave qé kané lidhje me ankesén tuaj dhe njé listé té té gjithé kétyre
dokumentave. Dokumentat duhet té pérfshijné normalisht ¢cdo njoftim té publikuar, té gjitha
dokumentat e tenderit, me té gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj. Pércaktoni se cili
prej informacioneve éshté konfidencial, nése ka té tillé. Shpjegoni se pérse informacioni éshté i
tillé, ose dorézoni njé version té dokumentave pérkatése me pjesét konfidenciale té& hequra dhe
njé pérmbledhje té€ pérmbajtjes.

Dérgojeni formularin e plotésuar té ankesés pér prokurimin, té gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa
kopje shtesé, prané Komisionit té Prokurimit Publik.

Nr. Faks:
E-mail:

Nenshkrimi dhe Vula e ankuesit
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Shtojca 29

DRAFTI | MARREVESHJES KUADER
(KU TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE
[Pérdorimi i ketij draft marréveshje éshté detyruese pér té gjitha Autoritetet Pérgjgjése gé do
té pérdorin marréveshjen kuadér)

Nr , DATA:

Kjo marréveshje lidhet [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Pérgjegjés] tani e tutje té referuar
si “Autoriteti Pérgjegjés” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] té pérfagésuar nga [pérfagésuesi],
tani e tutje 1 quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me daté [data] bie dakord té realizojé punimet, ashtu si¢ jané té specifikuara né kushtet
e pércaktuara né:

— KEété marréveshje

— Formulari i Deklarimit te Ofertés, té paragitur nga Ofertuesi

— Projekt zbatimi dhe specifikimet Teknike

— Formulari i ¢gmimit té ofertés

- Etj.

Té gjitha kéto dokumenta té bashkangjitur pérbéjné pjesé integrale té késajmarréveshje.

Nenil Objekti

1.1 Objekti i marréveshjes kuadér éshté té pércaktojé kushtet, pérfshiré ¢cmimet pér njési dhe
rregullat pér dorézimin e punéve né vijim.

[pérshkrimi i pérgjithshém]

1.2 Marréveshja kuadér do té zbatohet me dérgimin e ftesave pér oferté tek operatorét
ekonomiké, palé né marreveshje.

1.3 Sasité e parashikuara, jané vetém sasi orientuese dhe nuk e kushtézojné Autoritetin pérgjgjés
pér t’i bleré ato. Autoriteti Pérgjegjés ka té drejté té blejé mé pak apo mé shumé sasi se sa ato
té parashikuara

1.4 Kontraktuesi nuk do té keté t&€ drejt€ kompensimi dhe nuk do t’i lejohet t€ b&j€é ndryshime té
¢mimeve té njésisé, pér shembull né rast se autoriteti pérgjegjés vendosé té blejé mé pak apo
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mé shumé sasi se sa ato té specifikuara dhe/ose né rast se autoriteti pérgjegjés vendos té mos
blejé asnjé nga kéto sasi pér disa artikuj.

1.5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér:

Neni 2 Cmimi

2.1 Cmimet pér njési pér puné jané treguar né Formularin e Cmimit té Ofertés.

2.2 Cmimet e njésive duhet té jené fikse dhe nuk duhet t’i nénshtrohen ndryshimeve pér porosité
e vendosura né kété marreveshje kuadér,

Neni 3: Zgjatja e Afatit té marréveshjes kuadér

3.1 Autoriteti Pérgjegjés do té jeté dakord pér njé zgjatje té afatit, né rastin e Forcés Madhore.

3.2 Autoriteti Pérgjegjés, mund té jeté dakord pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera né se
éshté né interesin publik pér ta béré kété..

3.3 Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte gqé pengojné zbatimin né kohé, kontraktori duhet té
njoftojé menjehere Autoritetin pérgjgjés me shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e
propozuar pér zgjatjen e afatit. Autoriteti Pérgjegjés duhet té vlerésojé kérkesén. Nése
Autoriteti Pérgjegjés éshté dakort me vonesén, zgjatja do té hyjé né fugi me njé amendament
me shkrim té marréveshjes té nénshkruar nga Autoriteti Pérgjegjés dhe kontraktori.

Neni 4: Modifikimi i marréveshjes kuadér

4.1. Marréveshja kuadér mund té modifikohet pa zhvilluar njé proceduré té re prokurimi né rastet si
mé poshté:

a) Kur modifikimi éshté béré i nevojshém pér shkak té rrethanave té paparashikueshme nga
autoriteti pérgjegjés dhe gé nuk ndryshojné né thelb natyrén e marréveshjés kuadér.

b) Vlera e totale e modifikimeve té marréveshjes kuadér nuk duhet té tejkalojé 20% vlerés sé
marréveshjes kuadér.

Neni 5: Zgjidhja e marréveshjes kuadér

5.1. Autoriteti Pérgjegjé zgjidh marréveshjen kuadér gjaté kohézgjatjes sé saj, né rastet kur:

a) marréveshja kuadér duhet t&¢ modifikohet né ményré thelbésore, gjé e cila lind detyrimin pér
zhvillimin e njé procedure té re té prokurimit publik;
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b) nése ka njé vendim té formés sé preré pér pérjashtimin e kontraktorit nga procedurat e prokurimit
publik, pér arsye gé nése do ishin té njohura nga njésa zbatuese gjaté zhvillimit té procedurés
konkrete, do té ¢onin né skualifikimin e kétij operatori ekonomik;

c¢) marréveshja kuadér nuk duhe;j t’i ishte dhéné kontraktorit, pér shkak té shkeljeve té rénda té ligjit,
té cilat rrjedhin nga njé vendim gjygésor i formés sé preré, té dhéné nga njé gjykaté kompetente.

Nénshkrimet dhe Datat

Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Pérgjegjés
Emri: Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:
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Shtojca 30
DRAFTI | MARREVESHJES KUADER

(KU JO TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE

Emri i Autoritetit Pérgjegjés,
Dhe

Emri i Kontraktuesit

Bien dakord si vijon:

Té nénshkruajné kété marréveshje kuadér pér Kryerjen e: < vendosni titullin > me numrin
identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1: Objekti
1.1  Objekti i késaj marreveshje kuadér éshté té vendosé rregullat pér kontratat té cilat do té
lidhen pérmes procesit té konkursit vetém ndérmjet operatoréve ekonomike gé jané palé e késaj

marréveshje kuadeér.

1.2 Kjo marréveshje kuadér nuk éshté njé kontraté né vete por pércakton kushtet pér kontratat
gé do té lidhen né bazé té saj.

1.3 Kontraktuesi éshté vetém njé nga palét e marréveshjes kuadér.

Neni 2: Detyrimet e Paléve
2.1 Autoriteti Pérgjegjés, palé né két€ marréveshje, do t’i dérgojé kontraktuesit “Ftesén pér Oferté”

kurdo gé paragitet nevoja pér puné.
2.2 Kontraktuesi, detyrohet té dorézojé njé oferté kurdo gé kérkohet nga Autoriteti Pérgjegjés.

Neni 3: Kontratat né zbatim té marréveshjes kuadér
3.1 Kontratat do té nenshkruhen vetém pas procesit té konkursit.
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Neni 4: Procesi konkurrencés né marréveshjen kuadér
4.1 Procesi i konkursit do té kryhet me té gjithe operatorét ekonomiké, palé né marréveshjen
kuadér, kurdoheré qé paragitet nevoja pér puné pér Autoritetin/et Pérgjegjés.

4.2  Autoriteti Pérgjegjés do té ri-hapé konkursin né bazé té kushteve té njéjta ose té kushteve té
tjera té vendosura né ftesén pér oferté, sipas pércaktimeve né dokumentat e tenderit.

4.3 Kurdoheré gé paragitet nevoja pér puné Autoriteti Pérgjegjés duhet té pérgatisé Ftesat pér
Oferte dhe t’ua dérgojé té gjithé operatoréve ekonomike, palé né marréveshjen kuadér. Vlerésimi i
ofertave do té béhet sipas kritereve té pércaktuara né Ftesén pér Oferté

Neni 5: Kohézgjatja e marréveshjes kuadér:

Neni 6: Zgjatja e Afatit té marréveshjes kuadér

6.1 Autoriteti Pérgjegjés do té jeté dakord pér njé zgjatje té afatit, né rastin e Forcés Madhore.

6.2 Autoriteti Pérgjegjés, mund té jeté dakord pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera né se
éshté né interesin publik pér ta béré kété..

6.3 Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte gqé pengojné zbatimin né kohé, kontraktori duhet té
njoftojé menjehere Autoritetin pérgjgjés me shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e
propozuar pér zgjatjen e afatit. Autoriteti Pérgjegjés duhet té vlerésojé kérkesén. Nése
Autoriteti Pérgjegjés éshté dakort me vonesén, zgjatja do té hyjé né fugi me njé amendament
me shkrim té marréveshjes té nénshkruar nga Autoriteti Pérgjegjés dhe kontraktori.

Neni 7: Modifikimi i marréveshjes kuadér

7.1. Marréveshja kuadér mund té modifikohet pa zhvilluar njé proceduré té re prokurimi né rastet si
mé poshté:

a) Kur modifikimi éshté béré i nevojshém pér shkak té rrethanave té paparashikueshme nga
autoriteti pérgjegjés dhe gé nuk ndryshojné né thelb natyrén e marréveshjés kuadér.

b) Vlera e totale e modifikimeve té marréveshjes kuadér nuk duhet té tejkalojé 20% vlerés sé
marréveshjes kuadér.

Neni 8: Zgjidhja e marréveshjes kuadér
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BASHKIA
TIRANE

“Ndértim dhe rikonstruksion i infrastrukturés publike né zonat e reja té shpallura pér zhvillim, né Bashkiné Tirané ”

8.1. Autoriteti Pérgjegjé zgjidh marréveshjen kuadér gjaté kohézgjatjes sé saj, né rastet kur:

a) marréveshja kuadér duhet té modifikohet né ményré thelbésore, gjé e cila lind detyrimin pér
zhvillimin e njé procedure té re té prokurimit publik;

b) nése ka njé vendim té formés sé preré pér pérjashtimin e kontraktorit nga procedurat e prokurimit
publik, pér arsye gé nése do ishin té njohura nga njésa zbatuese gjaté zhvillimit té procedurés
konkrete, do té ¢onin né skualifikimin e kétij operatori ekonomik;

¢) marréveshja kuadér nuk duhej t’i ishte dhéné kontraktorit, pér shkak té shkeljeve té rénda té ligjit,
té cilat rrjedhin nga njé vendim gjygésor i formés sé prerg, té dhéné nga njé gjykaté kompetente.

Nénshkrimet dhe datat

Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Pérgjegjés
Emri : Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrim:

Data: Data:

Vula: Vula:
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