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RAPORTI TEKNIK 
 
 

1. "Rikonstuksion rruga Erzeni i vjeter, Vau i Grave, Katundi Ri 

L=821ml" 

 

2. "Rikonstuksion rruga Bega, Gjyzeli,Qendra Shendetesore Katundi i RI 

L=786ml" 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

1. TË PËRGJITHSHME 
 

1.2 Hyrje 

 
Bashkia  Durrës kërkon të realizojë projektin e zbatimit me objekt ”Rikonstruksion rruge në Njësinë 

Administrative Katundi i Ri” 

 
 

1.3 Pozicioni i objektit 

 
Vendodhja e objektit është në Njësinë Administrative Katundi i Ri. 

 

 

 

Fig 1 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fig 2 

 

 
 

 

 
Qëllimi i projektit: 

 

a) Paraqitja e një projekti të plotë, cilësor dhe bashkëkohor 

b) Hartimi i projektit sipas legjislacionit në fuqi  

c) Ndërtmi i korsive të automjeteve 

d) Projektuesi duhet të kryejë disa vizita në objekt për të bërë 

konstatimin e të gjithë problematikave në mënyrë që projekti i 

zbatimit të jetë i plotë. 

 

1.4 Analiza e detyrës së projektimit 

 
Ne detyrën e projektimit, investitori ka paraqitur shkurtimisht gjendjen 

ekzsituese të zonës si dhe ka parashtruar kërkesat e përgjithshme dhe të 

veçanta për hartimin e projektit. Nga analiza e detyrës së projektimit 

evidentohen këto probleme. 

 Disa segmente rrugore janë të pashtruara dhe disa janë të dëmtuara 

 Trotuar i dëmtuar 



 

Nga grupi i projektimit u hartua 1 variant zgjidhje për problematikat e sipërpërmenduara. 

 

 
 

2. GJENDJA EKZISTUESE 
 

2.1 Gjendja ekzistuese 

Gjendja ekzistuese e objektit të kësaj kontrate, rezulton sa vijon: 

- "Rikonstuksion rruga Erzeni i vjeter, Vau i Grave, Katundi Ri L=821ml" kërkon riparim të shtresave, 

pjesët e pashtruara kërkon shtrese me stabilizant dhe pastaj shtresat asfaltike . 

 

- "Rikonstuksion rruga Bega, Gjyzeli,Qendra Shendetesore Katundi i RI L=786ml" kërkon riparim të 

shtresave, pjesët e pashtruara kërkon shtrese me stabilizant dhe pastaj shtresat asfaltike . 

 

3. ZGJIDHJA E PROJEKTIT 
 
Zgjidhja e projektit bazohet në Detyrën e Projektimit që kemi marre nga Titullari i Autoritetit Kontraktor. 

Në projektin final të zbatimit janë reflektuar sugjerimet e diskutimet që kemi pasur gjatë kësaj kohe me e 

projektuesit. Sipas variantit të miratuar, ndërhyrja në rrugë do të jenë si më poshtë: 

 
Gjerësia e rrugëve parashikohen të jenë 3 m 

Nderhyrja ne keto rruge konsistojnë ne: 
 

 Germim e shtreses se dobet te rruges. 

 Shtresë stabilizanti 10 cm ku ka nevojë 

 Shtresat e binderi 6cm për profilimdhe asfalt 4 cm  

 Bankinat anesore me cakull. 
 

 

 
 

4. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME MBI NDËRHYRJET NË 

RRUGË  
 

Në zgjidhjen e projektit janë patur parasysh: 

 
1. Zgjidhja në anën Planimetrike 

2. Zgjidhja në anën Altimetrike 

3. Elementet sociale 

 
4.1 Zgjidhja Planimetrike (ndërhyrjet). 

Në zgjidhjen planimetrike është patur parasysh krijimi i korsive të automjeteve. 

4.2 Zgjidhja Altimetrike. 

Nga ana altimetrike relievi faktik është pothuajse e sheshte. Është synuar që niveleta e tyre të jetë sa më 

pranë asaj ideales, por duke respektuar edhe kuotat e hyrjeve të objekteve ekzistuese. Gjithashtu është 

bërë rakordimi në kuotë me rrugët ekzistuese. 



 

5. PUNIME TOPOGRAFIKE 

5.1 Përshkrim i përgjithshëm i punimeve Topografike. 

 
Detyrë kryesore për zhvillimin e kësaj zonë është matjet topografike të zonës dhe 

paraqitja e gjendjes faktike e zonës. Identifikimi i problematikave të ndryshme 

që mund të hasen në të ardhmen. 

 

Fotografimi ajror do të realizohet me pajisjet e teknologjisë së fundit dronë . 

Procesimi i fotove ajrore 

Produkti kryesorë që merret nga  ky përpunim është fotografimi i rifreskuar i zonës me të gjithë elementet 

e terrenit. Për të realizuar këtë merren fotot e bëra nga droni përgjat fluturimit dhe importohen në 

softëarin përkatës 3Dsurvey i cili bën të mundur ralizimin e point cloud-it.  

Hapi kryesorë është përcaktimi i sistemit koordinativ i zonës ku zona jonë korespondon në sistemint 

UTM në zonën 34N. 

Hapi i dytë është përputhja e pikave të kontrollit GCP të matura në terren me fotot përkatëse si më poshtë. 

Pas kësaj i gjithë procesi kryhet në mënyrë automatike nga softëari duke na dhënë dhe raportin përkatës 

për rezultatet e punës, ku në rastin tonë RMS është 0.025m një rezultat mëse i kënaqshëm për kryerjen e 

punës tonë. 
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