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Objekti: ”Investime ne rjetin e ndriçimit me ndriçues ekonomik" 
 

 
Nje veshtrim mbi ndricimin ne fshatrat e Bashkise Himare: 

  
 
 Pasoje e investimeve te pakta nga ana e Bashkise Himare gjendja e ndricimit rrugor 
e fshatrave ne jurifiksionin e saj ka ardh nga viti ne vit te perkeqesohet, duke 
evidentuar shume defekte dhe realisht nje ndricim jo te mire; nuk ka investime prej 
bashkise per mjaft vite, pasoje e paaftesise financiare te saj; 
  
 
 Ne kete gjendje ka ndikuar edhe financimi zero nga buxheti shtetit, jo me per linjat e 
fshatrave por dhe te furnizimit qendror me energji, por fale investimeve te fundit te  
kesaj qeverie, kjo ka ndryshuar pozitivisht duke rritur treguesit e energjise elektrike  
ne zone; ndersa per ndricimin e rjetit te fshatrave  te kesaj bashkie ende nuk ka 
asnje lloj investimi; 
  
 
 Fale nje perkujdesje te perviteshme te ekipit elektricist te Bashkise Himare, me 
masat e vazhdueshme te mare, eshte realizuar nje mirembajtje e perhershme e 
ketyre linjave, por eshte e pamjaftueshme per te siguruar nje gjendje  te mire te 
ndricimit te fshatrave te bregdetit dhe te te gjithe fshatrave te Bashkise Himare; 
  
 
 Duke bere nje vizite ne te gjitha qendrat e fshatrave, ekipi elektricist i Bashkise 
Himare, evidentoi situaten e ndricimit, evidentoi ne vend gjendjen e tij dhe 
parashikuan masa per permiresimin e saj, duke bere prezent te gjitha nevojat qe 
sistemi ka aktualisht; 
  
 
 Ne kuader te masave per permiresimin e sistemit te ndricimit te disa fshatrave te 
Himares, mbi bazen e planit te investimeve te miratuar te vitit 2018, organizohet 
edhe ky investim, me synimin e ndryshimit sadopak te gjendjes se ketij sistemi;  
 
 
Masat per permiresimin e  ndricimit te fshatrave te Bashkise Himare:  
 
 
  Hartimi i nje projekti elektrik per permiresimin e sistemit te ndricimit, duke e  
kompletuar me te gjitha elementet e nevojshem te tij, projekti zbatimit, detajet 



elektrike, ky relacion sqaruas i procesit, specifikimet teknike te zbatimit te 
punimeve elektrike per gjendjen dhe dokuementa te tjera shoqeruese te projektit; 
  
 
 Hartimi i preventivit te punimeve elektrike te mbeshtetura ne manualin e çmimeve 
te vitit 2015, sipas VKM Nr.629, date 15.07.2015, qe aktualisht eshte ne fuqi;  
analizat teknike qe nuk jane ne  VKM Nr.629 jane hartuar sipas librit Nr.6 “Montimi i 
linjave dhe te nenstacioneve” dhe te atij te “Normave komunale”, sipas udhezimit 
Nr.2, date 08.05.2003 ne mbeshtetje te Ligjit Nr.8402, date 10.09.1998;  


 Ne kete preventiv punimesh elektrike jane perfshire fshatrat:  Gjilek,  Dhermi,  Vuno,  
Himare Fshat,  Himare Central Fushe Sporti,  Himare Stefanel,  Qeparo Fush, Qeparo 
Kudhes,  Rruga kombetare Himare Sarande,  Borsh,  Piqeras,  Sasaj,  Lukove,  Shen 
Vasil dhe Nivice. Theksojme se edhe ne keto qendra fshati nuk jane perfshire te 
gjithe nevojat e evidentuara, porn je pjese e tyre, qe alternon ne total ne 50% te 
sasise se domosdoshme per kompletimin e tyre. 
  
 
 Per te siguruar nje permiresim te mjaftueshem te sistemit te ndricimit ne kuader te 
ketij fondi e projekti jane perfshire: furnizim e montim ndricues smart VP CL1 CR MS 250W 
GG FAE 44004, me llampe 250W 230V, furnizim e montim krah dy degesh per shtylla 
metalike per ndricim, furnizim e montim kuader komandimi komplet me santeri, 
fotoelement dhe "Rele Muzgu", furnizim e montim kabllo "ABC" Al S=50 mm², furnizim e 
montim kabell Ф2.5 mm per lidhje pergjate shtylles dhe furnizim e montim kabell 2x1.5 
mm. 
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