



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANE SH.A.
DREJTORIA E PROKURIMEVE

Nr. _____ Prot.

Tiranë , më ___/___/ 2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONTRATËS

1.Autoriteti kontraktor:Ujësjiellës Kanalizime sh.a. Tiranë NIPT L72320033P Adresa: Rruga Kavajes Nr.133,Njesia administrative Nr.6,Kodi Postar 1027, Tel: 00 355 2240978, info@ukt.al.

2. Lloji i procedurës se prokurimit: Tender i Hapur - Shërbime.

3.Objekti i kontratës: “Mbikëqyrja e Punimeve të Ndërtimeve dhe Rikostruksioneve të Rrjetit Ujësjiellës Kanalizime për UKT sh.a(faza e 4)

4. Fondi limit: 26.598.372,70 (njëzetë e gjashtë milion e pesëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e treqind e shtatëdhjetë e dy presje shtatëdhjetë) lekë pa tvsh të ndarë në lote si më poshtë vijon:

Loti i parë “Mbikëqyrje të punimeve me objekt” Shtesa e Impiantit të përpunimit të ujit të pijshëm Bovillë 1800l/s faza e 2 me 1200l/s” me fond limit 15,373,714 (pesëmbëdhjetë milion e treqind e shtatëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e katërbëdhjetë) lekë pa tvsh.

Loti i dytë”Mbikëqyrje të punimeve me objekt” Ndërtim Tubacion Transmetimi Basen Presioni- Tunel-Partitar- Depo Daias" me fond limit 6,314,146,70 (gjashtë milion e treqind e katërbëdhjetë mijë e njëqind e dyzetë e gjashtë presje shtatëdhjetë) lekë pa tvsh.

Loti i tretë “Mbikëqyrje të punimeve me objekt” Shërbime të integruara dhe furnizim vendosje të Pajisjeve Elektronike” me fond limit 4,605,752 (katër milion e gjashtëqind e pesë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e dy) lekë pa tvsh.

Loti i katërt “Mbikëqyrje të punimeve me objekt”Hapje Pusesh të Reja për nevoja të UKT sh.a” me fond limit 304,760 (treqind e katër mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë) lekë pa tvsh.

5. Numri i referencës së procedurës/lotit REF-81182-12-04-2020

5.1.Numri i referencës së procedurës/lotit 1 REF-81184-12-04-2020

5.2.Numri i referencës së procedurës/lotit 2 REF-81186-12-04-2020

5.3.Numri i referencës së procedurës/lotit 3 REF-81188-12-04-2020

5.4.Numri i referencës së procedurës/lotit 4 REF-81190-12-04-2020

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Loti i parë “Mbikëqyrje të punimeve me objekt” Shtesa e Impiantit të përpunimit të ujit të pijshëm Bovillë 1800l/s faza e 2 me 1200l/s” me afat 24 muaj nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit.

Loti i dytë”Mbikëqyrje të punimeve me objekt” Ndërtim Tubacion Transmetimi Basen Presioni- Tunel- Partitar- Depo Daias" me afat 18 muaj nga nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit.

Loti i tretë “Mbikëqyrje të punimeve me objekt” Shërbime të integruara dhe furnizim vendosje të Pajisjeve Elektronike” me afat 6 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës.

Loti i katërt “Mbikëqyrje të punimeve me objekt”Hapje Pusesh të Reja për nevoja të UKT sh.a” me afat 2 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës.

6.Data e zhvillimit të tenderit: 30.12.2020 ,ora 10:00 vendi: UKT sh.a

website i APP-së: www.app.gov.al

7.Afati i fundit për pranimin e dokumentave: 30.12.2020 ,ora 10:00 UKT sh.a

website i APP-së: www.app.gov.al