
A. TERMAT E REFERENCËS 

Për hartimin e planit të  mbarështrimit të pyjeve dhe kullotave, 

Bashkia Vorë 
 

1. HYRJE : 

Bashkia Vorë është administratore dhe menaxhuese e fondit pyjor e kullosor që shtrihet në 

territorin e saj. Mbështetur kjo në Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 134, datë 3.3.2021 Disa 

ndryshime në vendimin Nr. 433, Datë 8.6.2016, të Këshillit të Ministrave “Për transferimin në 

pronësi të Bashkive të Pyjeve dhe Kullotave Publike, sipas listave të inventarit, dhe aktualisht në 

administrim të Ministrisë së Mjedisit e të ish-Komunave/Bashkive”, të ndryshura, Shtojca 52. Në 

bazë të ligjit të pyjeve qeverisja teknike e sektorit të pyjeve dhe kullotave bëhet sipas planeve të 

mbarështimit, të cilat duhet të sigurojnë masa për : 

a) Zhvillimin e qëndrueshëm të fondit pyjor kombëtarë, ruajtjen dhe krijimin e kushteve 

natyrore për gjallesat pyjore dhe komunitetin e tyre. 

b) Mbrojtjen,trajtimin dhe kryerjen e punimeve silvikulturore e të punimeve të tjera,të cilat 

kanë për qëllimin sigurimin e funksioneve ekologjike dhe shoqërore,ndërtmin dhe 

mirëmbajtjen e infrastrukturës pyjore,vjeljen e prodhimeve pyjore dhe përdormin e fondit 

pyjorë kombëtarë,duke siguruar vazhdimësinë e prodhimeve pyjore,të burimeve të tjera 

dhe të gjeneratës së re të masivit pyjor. 

c) Mbarështrimin e pyllit dhe të tokës pyjore ,për të ruajtur funksionet e tyre,shkallën e 

ruajtjes së mjedisit pyjor dhe të ripërtëritjes natyrore 

d) Përdorimin e qëndrueshëm të burimeve pyjore e natyrore të ngastrave e ekonomive 

pyjore,në përputhje me zhvillimin e qëndrueshëm të gjallesave pyjore dhe të 

komuniteteve të tyre. 

 

Plani i mbarështrimit për ekonomitë pyjore “Vorë” dhe Prezë”, synon të zhvillojë një plan 

gjithëpërfshirës të menaxhimit për sipërfaqen pyjore që shtrihet në këto ekonomi pyjore, duke 

mbuluar por pa u kufizuar domosdoshmërisht në aspekte të ndryshme fizike, sociale, ekonomike 

dhe ekologjike të zonës, duke sugjeruar mënyrat e duhura/rekomandimet për të adresuar 

zhvillimin e qëndrueshëm të fondit pyjor mbi bazën aktuale ligjore, administrative, etj. Bazë për 

një planifikim të suksesshëm është edhe puna e madhe si ekip midis pylltarëve lokale dhe stafit 

të specialistëve te mbarështrimit. Për mbarështrimin shumë funksional e të qëndrueshëm, afat 

shkurtër dhe afatgjatë të pyllit nevojiten të dhëna për gjendjen aktuale të tij. 

Meqënë se ngastra ose nënngastra është njësia bazë me e vogël për vlerësimi e,planifikimin, 

kontrollin e   përshkrimit dhe analizimit të kushteve të stacionit dhe grumbujve pyjore, përcaktimi 

i objektivave dhe masave specifike përvec invenatrizimit ëhtë një nga detyrat kryesorë për 

mbarështrimin e suksesshëm të pyllit. 



2. DETYRAT KRYESORE: 

 Marrja e të dhënave nga kadastra për gjendjen e fondit pyjor ,punimet e kryera ndër vite,fotokopjimi dhe 

zmadhimi i hartës në 1 :10 000, hedhja e kufijve të ngastrave mbi bazën e ndarjes në planet e 

mbarështrimit të vitit 1981 dhe të vitit 2002 

 Përshkrimi i përgjithshëm në terren i ngastrave/n.ngastrave,verifikimi i kufijve, përcaktimi definitiv në 

terren,përcaktimi i sipërfaqeve sipas përdoruesve, hedhja e ndryshimeve në hartë dhe llogaritja e 

sipërfaqeve përkatëse. 

 Përcaktimi i sipërfaqeve provë në terren dhe inventarizimi për çdo sip.provë, llogaritja e diametrit mesatar 

(dm) dhe lartësia mesatare (hm) 

 Marrja e profileve të tokës për çdo tip toke dhe kategori thellesie (çdo 200 ha) 
 Marrja e drureve model për çdo lloj, tip dhe thellësi toke, për përcaktimin e saktë të moshës për çdo 

diametër e lartësi mesatare. 

 Studimi social-ekonomik i Njësisë Administrative 

 Vleresimi i siperfaqes dhe volumit te pyjeve sipas formave te ndryshme te qeverisjes; 

  i.Trungishte 

ii.Cungishte 

              iii.Shkurre 

 Vleresimi kullotave/livadhe, perfshire kapacitetin prodhues te tyre si dhe ate mbajtes. 

 Vleresimin e llojshmerise dhe sassie se prodhimeve jo-pyjore (prodhime te dyta). 

 Identifikimi i problematikes lidhur me aspektet menaxhuese te pyjeve; 

 Identifikimi i çështjeve kyçe që kanë të bëjnë me aspektet ligjore, administrative dhe ato te menaxhimit, 

faktorët dhe aktorët qe influencojne; 

 Identifikimi i zgjidhjeve sociale bazuar ne potencialet ekologjike te zones; 

 Explorimi dhe propozimi i alternativave më të mira të menaxhimit të bazuara dhe të integruara ne 

nevojat e ruajtjes dhe zhvillimit të fondit pyjor dhe te komunitetit te zones; 

 Hartografimi i territorit te zones (ne GIS), duke perfshire; 

i. Ekonomite pyjore, pjesët ekonomike,  ndarjen parcelare, n/parcelare, llojet pyjore  

dhe format e qeverisjes.  

ii. Përdorimin e territorit të zonës. 

iii. Masat e propozuar të parashikuara për përmirësimin dhe trajtimin e pyjeve. 

iv. Rrjetin e përhershëm, të përkohshëm të sipërfaqeve provë. 

 Ngritjen e nje sistemi te perhershem siperfaqesh prove per matjen (dhe me tej monitorimin periodik) dhe 

llogaritjen e volumit te pyjeve, bazuar ne udhezuesin perkates te hartimit te planit te Mbareshtrimit. 

 Zhvillimi i nje vizioni, misioni dhe objektivi kryesor të menaxhimit për ekonomite pyjore 

 Hartimi i strategjive të duhura të menaxhimit, si dhe plani i veprimit; 

 Plani i monitorimit te menaxhimit dhe aktiviteteve qe pritet te zhvillohen ne zone . 

 Hedhja e te dhenave te grumbulluara ne terren dhe perpunimi kopjuterik i tyre . 

 Diskutimi dhe konsultimi i aktiviteteve kryesore te planifikimit dhe zbatimit te planit te menaxhimit me 

palët e interesuara; 

 Diskutimi i draft-planit te menaxhimit me Aktoret vendimarres (Bashkia Vorë, Ministria e Mjedisit, 

Njesite Administrative, OJF, etj). 

 Recensime te draftplanit te pergatitur. 

 Ripunim materiali pas vrejtjeve te bera dhe miratimi perfundimtar nga komisioni  



3. OBJEKTIVI KRYESOR 

Të sigurojë menaxhim te qendrushem te resurseve pyjore/kullusore bashkiake (edhe nga 

kendveshtrimi ekologjik), me strukture dhe cilesi te mire ne pershtatje me kushtet e stacionit 

dhe ne peruthje me objektivat e mbareshtrimit. Mbareshtrimi i pyjeve eshte konsideruar te jete 

nje input i rendesishem per aktivitetin ekonomik, social dhe mjedisor e shoqerise dhe e vendit 

ne teresi. 

4. OBJEKTIVAT SPECIFIKE 

 Të përcaktohet përdorimi i territorit ne perputhje me gjendjen lokale dhe nevojat. 

 Të optimizoje formen e qeverisjes ne perputhje me nevojat lokale, mundesitee grumbullit 

pyjor               dhe mjedisit per te permiresuar prodhimtarine. 

 Të optimizoje funksionet ndermjet nevojave dhe mundesive ekologjike/silvikulturale 

ne perputhje me rendesine multifunksionale, sociale dhe mjedisore te pyjeve. 

 Të permiresoje ose mirembaje ne nje gjendje te mire funksionale grumbujt pyjore. 

 Të permiresoje perdorimin e prodhimtarise se stacionit ne pyjet me funksion prodhues. 

 Të permiresoje cilesine dhe gjendjen e priteshme të grumbujve te trungishteve me funksion 

prodhues 

 Të nxise dhe perdore riperteritjen natyrore sa me shume qe te jete e mundur me qellim 

qe te krijohen ekosisteme pyjore qe i pershtaten mjedisit 

 Të pakësoje impaktet negative ne gjendjen fitosanitare te pyjeve. 

 Të pakësoje prerjet e paligjshme 

 Të rehabilitoje dhe te siguroje rritje te qendrushme te prodhimtarise ne siperfaqet 

pyjore/kullusore. 

 Të sigurojë pjesmarjen e gjërë e popullsise lokale ne marjen e vendimit per menaxhimin 

e pyjeve/kullotave 

 Të zhvillojë menaxhimin e pyjeve bashkiak duke lidhur resurset pyjore/kullusore me interesat 

e perdoruesve . 

5. PRODUKTET 

• Një plan gjithëpërfshirës i menaxhimit për ekonomite pyjore  ne fjale që mbulon, por 

nuk  kufizohet në sfondin / kontekstin; Arsyetimin / justifikimin; 

• Nje vizion i qartë mbi burimet natyrore, misionin, qëllimi dhe objektivat menaxhuese të 

ekonomive pyjore; 

• Objektivat kryesore të menaxhimit, strategjitë, rekomandimet dhe aktivitetet e propozuara 

të menaxhimit 

• Një plan i detajuar operacional se bashku me buxhetin dhe planin e punës për dhjetë vitet 

e ardhshme; 

• Nje plan i plotë monitorimi, lehtësisht i kuptueshem dhe me seri të plotë të treguesve të 

progresit, efektet dhe ndikimet dhe metodat e mbledhjes së të dhënave perkatese bashke me 

kalendarin kohor te tyre. 

• Plani i mbareshtrimit, se bashku me anekset perkatese te tij si dhe hartat tematike (te 

pershkruara me siper) ne 3 (tre kopje) te printuara (ne shkalle 1:25.000), si dhe formati dixhital i te 

gjitha te dhenave  te grumbulluara/perpunuara ne CD. Nje permbledhje e planit te menaxhimit si 

dhe aktivitetet e propozuara per t’u zbatuar ne kete ekonomi pyjore si dhe legjenda e hartave 

tematike duhet te jene ne gjuhen shqipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ne menyre me te detajuar dhe pergjithesisht plani i mbareshtimit duhet te permbaje : 

 

1. HYRJE 

1.1 Arsyet dhe objektivat e planit të mbarështrimit. 

1.2 Detyra e projektuesit 

1.3 Radha e operacioneve dhe përgjegjësitë. 

1.4 Metodat e Punës. 

1.5 Materiali informativ i përdorur 

1.6 Objektivat kryesore të mbarështrimit 

2 PËRSHKRIMI I PËRGJITHSHËM I EKONOMISË 

2.1 Shënime të përgjithshme 

2.2 Pronësia, administrimi, organizimi 

2.3 Historiku i mbarështrimit 

2.4 Gjendja e pergjitheshme social-ekonomike 

2.5 Gjendja ekologjike 

Siperfaqet pyjore jane me potencial te mire prodhues. 

2.6 Gjendja e tregut te materialeve drusore dhe jo drusore 

2.7 Kufizimet 

2.8 Gjuetia dhe peshkimi 

3 GJENDJA AKTUALE E PYLLIT 

3.1 Mbarështrimi dhe funksionet 

3.1.1 Tipet e përdorimit të tokes 

3.1.2 Forma e qeverisjes 

3.1.3 Funksionet kryesore 

3.1.4 Ndarja e pyjeve 

3.2 Përshkrimi i stacionit 

3.2.1 Klima. 

3.2.2 Topografia 

3.2.3 Faktorët edafikë 

3.3 Biodiversiteti 

3.3.1 Shkalla e natyralitetit të pyllit 

3.3.2 Biotopet e veçante 

3.3.3 Habitatet specifike 

3.3.4 Llojet e kërcenuara 

3.3.5 Rreziqet për biodiversitetin 

3.3.6 Vlerësimi i përgjithshëm dhe pasojat për mbarështrim 

3.4 Funksionet e veçanta aktuale 

3.4.1 Prodhimi 

3.4.2 Mbrojtja 

3.4.3 Ruajtja e natyrës 

3.4.4 Rekreacioni 

3.4.5 Vlerësimi i përgjithshëm dhe pasojat për mbarështrim 

3.5 Analiza e grumbullit 

3.5.1 Analiza e tipit të grumbullit 

3.5.2 Të dhënat kryesore për n/ngastër 

3.5.3 Shpërndarja e sipërfaqes dhe vëllimit 

3.5.4 Rezultatet e inventarizimit 

3.5.5 Analiza silvikulturale 

3.5.6 Intesiteti i ndërhyrjeve 

3.5.7 Struktura e grumbulli 

3.5.8 Ripërtëritja natyrale 

3.5.9 Cilësia e lëndës në këmbë 



3.5.10 Rritja 

3.5.11 Krahasimi i grumbullit me “pyllin normal” 

3.6 Gjëndja fitosanitare 

3.6.1 Drurë të kalbur dhe shkaqet 

3.6.2 Dëmtimet në pyll 

3.6.3 Vlerësimi i përgjithshëm dhe pasojat për mbarështrimin 

3.7 Prerjet ilegale 

3.7.1 Gjendja aktuale 

3.7.2 Vlerësimi i përgjithshëm dhe pasojat për mbarështrimin 

3.8 Bimësia barishtore 

3.9 Kullotat 

3.9.1 Tipi dhe cilësia 

3.9.2 Përdoruesit/koha 

3.9.3 Prodhimi i biomasës 

3.9.4 Përdorimi aktual dhe kapaciteti 

3.9.5 Problemet (mbikullotja, kullotja ilegale ne pyje etj) 

3.9.6 Vlerësimi i përgjithshëm dhe pasojat për mbarështrim 

3.10 Gjahu dhe gjuetia. 

4 VLERËSIMI I MBARËSHTRIMIT TË MËPARSHËM 

4.1 Të përgjithshme 

4.2 Vlerësimi i zbatimit të masave të planifikuara 

4.2.1 Masat silvikulturale 

4.2.2 Mundësia e shfrytëzimit 

4.2.3 Kritere të tjera 

4.2.4 Pasojat kryesore për mbarështrimin e ardhshëm dhe arritjen e objektivave 33 

5 OBJEKTIVAT E MBARËSHTRIMIT 

5.1 Objektivat kryesore 

5.2 Objektivat specifike për ekonominë pyjore 

5.2.1 Përdorimi i territorit, forma e qeverisjes, funksionet 

5.2.2 Tipi i grumbullit 

5.2.3 Objektivat silvikulturale 

5.2.4 Kullotat 
5.2.5 Biodiversiteti dhe habitatet kryesore te flores dhe bimesise se zones, 

bazuar ne kategorizimet e Natura 2000 . 

5.2.6 Gjëndja shëndetsore/Prerjet ilegale 
5.2.7 Mbarështrimi i gjahut 

5.2.8 Objektiva të veçanta për funksionin prodhues 

5.2.9 Objektiva të veçanta për funksionin mbrojtës 

5.2.10 Objektiva të veçanta për mundësinë e shfrytëzimit 

6 MASAT PËR MBARESHTRIMIN E PYLLIT 

6.1 Mundësia vjetore e shfrytëzimit 

6.1.1 Mundësia vjetore silvikulturale 

6.1.2 Metodat e llogaritjes dhe arsyet për zgjedhjen e prerjes vjetore 

6.1.3 Vlerësimi i pasojave të realizimit 

6.1.4 Vlerësimi mjedisor 

6.1.5 Prerjet e lejueshme përfundimtare 

6.2 Masat për shfrytëzim 

6.3 Masat silvikulturale 

6.3.1 Përgatitja e tokës 

6.3.2 Pyllëzimet 

6.3.3 Kujdesimet 

6.3.4 Rrallimet 

6.3.5 Prerje përfundimtare 



6.4 Masat silvikulturale në cungishte dhe shkurre 

6.5 Përmirësimi i kullotave 

6.6 Masat për biodiversitetin 

6.7 Gjëndja shëndetësore e pyllit /prerjet ilegale 

6.8 Mbarështrimi i gjahut 

6.9 Masa specifike për pyjet me funksion prodhues. 

6.10 Masat specifike për pyjet me funksion mbrojtës 

6.11 Masat specifike për pyjet e mbrojtur 

6.12 Masat specifike për pyjet me funksion rekreativ 

7 GJËNDJA DHE MASAT PËR INFRASTRUKTURËN 

7.1 Përdorëshmëria e infrastrukturës 

7.1.1 Gjëndja 
7.1.2 Objektivat dhe masat 

7.2 Transporti 

7.2.1 Gjëndja 

7.2.2 Objektivat dhe masat 

7.3 Infrastruktura të ndryshme 

7.4 Infrastruktura për rekreacion 

7.5 Infrastruktura mbrojtëse 

7.5.1 Gjendja 

7.5.2 Objektivat dhe masat 

7.6 Infrastruktura për mbrojtjen nga zjarri 

7.6.1 Gjendja 

7.6.2 Objektivat dhe masat 

7.7 Infrastruktura të tjera 

7.7.1 Gjendja 

7.7.2 Objektivat dhe masat 

7.8 Vlerësimi mjedisor i ndikimeve nëse është e nevojshme 

8 PLANIFIKIMI EKONOMIK 

8.1 Volumi i punës dhe kapaciteti 

8.2 Prashikimi i të ardhurave 

8.2.1 Parashikimi i kostos 

8.2.2 Parashikimi i fitimit ose humbjes (përfitime-shpenzime) 

8.2.3 Vlerësimi i efekteve pozitive të pyllit të pa llogaritshme në vlerë 

9 INDIKATORËT PËR MONITORIM DHE VLERËSIM 

9.1 Indikatorët afat shkurtër 

9.2 Indikatorët afat mesëm 

9.3 Indikatorët për mbarështrimin e qëndrueshëm të pyllit 

10 UDHËZIME PËR REVIZIONIMIN E PLANIT TË MBARËSHTRIMIT 
11 PLANI 10 VJEÇAR I PUNIMEVE TE PROPOZUARA SIPAS 

KATEGORIVE TE                   PUNIMEVE 



 
 

6. METODOLOGJIA 

Metodika për studimin e hartimin e planit të menaxhimit do të përfshijë punën 

përgatitore,punën në terren,grumbullimin dhe përpunimin e të dhënave,hartimin draftit të 

planit të menaxhimit të pyjeve e kullotave. 

Puna përgatitore do të përfshijë: 

 Grumbullim informacioni nga dokumentat e mëprashme për punimet e kryera 

 Grumbullim materialesh që lidhen me ekonominë pyjore (harta,fotografi ajrore etj.) 

 Grumbullim të dhënash nga planet e vjetra të mbarështimit 

 Përgatitje paraprake të hartave të ekonomië pyjore me ndarjen parcelare dhe ndërtimin e 

rrjetit kuadratik për sipërafaqet provë. 

 Rikonicion në terren për vlerësimin e situatës dhe grumbullimin e të dhënave. 

Puna përgatitore duhet të bëhet në kohën e duhur, para fillimit të punës në terren grupi i 

mbarështrimit duhet të sigurojë të gjitha materialet e nevojshme që lidhen me ekonominë 

pyjore që do të mbarështrohet si : hartat, fotografitë ajrore, (në janë të disponushme), te 

dhenat e vjetra të planeve të mbarështrimit, studime pedologjike, gjeologjike, etj. DSHP 

janë të detyruar tu sigurojnë mbarështuesve të gjithë informacionin e që ato disponojnë 

rreth ekonomisë që mbarështrohet.Është një avantazh për punën në terren që kufijtë e 

ekonomive pyjore dhe ngastrave të jenë të dukshme dhe të mirëmbajtura. Strukturat e 

Shërbimit Pyjor në bashki në bashkëpunim me palët e interesuar (pushteti dhe popullatat 

lokale,OJQ-te,subjektet private etj.) që veprojnë në këtë ekonomi duhet të evidentoje 

problemet dhe ndryshimet e rëndësishme të gjendjes së pyllit nga e kaluara dhe të 

hartojnë objektivat kryesore të mbarështrimit për të ardhmen. 

7. INVENTARIZIMI 

Inventarizimi i grumbujve dhe metoda e punes per hartimin e planit te mbareshtimit do 

te bazohet ne Manualin e Mbareshtrimit te pyjeve per inventarizimin e ekonomive pyjore 

me siperfaqe prove te perhereshme dhe te perkoheshme e pershkrimin parcelar, miratuar 

nga keshilli shkencor te ish Institutit te kerkimeve pyjere dhe Kullotave, Nr 1 date 

28.3.2001 

8. METODA E PUNES PËR HARTIMIN E PLANIT TË MBARËSHTRIMIT 

Metoda e punës për hartimin e planit të mbarështrimit do të bazohet në Manualin e 

Mbareshtrimit te pyjeve për inventarizimin e ekonomive pyjore me siperfaqe prove te 

perhereshme dhe te perkoheshme e pershkrimin parcelar, miratuar nga keshilli shkencor 

te ish Institutit te kerkimeve pyjere dhe Kullotave, Nr 1 date 28.3.2001 

9. PROÇEDURAT E PUNIMEVE TË TERRENIT 

Në fillim të punës në terren,personat përgjegjës për hartimin e planit të mbarështrimit 

(inspektorët e zonë,specialistët e planit të mbarështrimit,dhe shefi i sektorit të 

menaxhimit) bëjnë një udhëtim të përbashkët në terren për të vlerësuar gjendjen aktuale 

të pyllit dhe për të përcaktuar objektivat kryesore për mbarështrimin e ardhshëm. 

Gjatë punës në terren janë të domosdoshme si : 

 Kontrolli periodik i punës nga personi i ngarkuar me këtë detyrë,ashtu edhe 

 Udhëtimet e përbashkëta e të gjithë personave të interesuar 

Në raste kur shfaqen mendime të ndryshme për çështje të caktuara vendimi përfundimtar 

i takon shefit të sektorit të menaxhimit në DSHP përkatëse. 

Në përfundim të punimeve të terrenit kryhet përsëri një kontroll i punimve nga një grup i 

përbashkët i personave të interesuar.Problemte kryesore diskutohen dhe rezultatet 

kryesore paraqiten dhe diskutohen si dhe hidhen bazat e projektit të ardhshëm të 

mbarështrimit. 

10. PËRGATITJA E DRAFTIT TË PLANIT TË MBARËSHTRIMIT 

Pasi të përpunohen të dhënat në terren dhe informacioni i marrë,do të hartohet drafti i 

planit të 

mbarështrimit të ekonomisë pyjore bazuar në kriteret sociale ekonomike dhe teknike. 



 
 

Në kritere të përfshihen : 

 Mjedisi social ekonomik (përdorimi i territorit pyjor dhe zhvillimi i tij, dokumentacioni 

aktual i tij, traditat të pashkruara, zhvillimi i konditave të vegjetacionit, planifikimi 

silvopastorial i mëparshëm, të drejtat e përdorimit, zakonet e traditat në mbarështrimin dhe 

përdorimin e pyjeve dhe kullotave, aspekte të përdoruesve të pyjeve, përshkrimi dhe analiza 

social-ekonomike e Bashkisë (njësisë Administrative) dhe në veçanti marrdheniet pyje-

kullota-bujqësi, vlerësimi kritik             i nevojave të popullatës. 

 Mjedisi ekologjik (shtrirja, kufijtë, pozita gjeografike dhe topografike), morfologjia e 

territorit (relievi, lartësia mbi nivelin e detit, kundrejtimi dhe pjerrësia), hidrografia (erozioni, 

në thellësi e sipërfaqësor, lëvizja e shkëmbinjve, rreshqitja e tokës), temperaturat vjetore, 

stinore e mujore reshjet, shtresat e borës, kohëzgjatja dhe trashësia, erërat, shkembi amnor, 

karakteristikat e tij             shpërndarja sipas territorit me hartografinë përkatëse, tipet e tokës dhe 

karakteristikat e tyre. 

11. MBARËSHTRIMI I PYJEVE DUHET TË MBAJË PARASYSH 

 Rendesinë social-ekonomike veçanërisht në zonat rurale 

 Nje maksimum stabiliteti dhe fleksibiliteti të grumbujve 

 Një përmbushje optimale dhe të qëndrueshme të të gjitha funksioneve 

 Sisteme silvikulturale dhe shfrytëzimi në përshtatje me mjedisin lokal dhe karakteristikat e 

grumbullit 

 Një aktivitet silvikultural dhe shpeshtësi ndërhyrjesh në përshtatje me objektivat e 

mbarështrimit ,kushtet stacionit dhe cilësinë e grumbullit 

 Parimet ekonomike,principet e ekonomisë ,pronësisë 

 Përdorimin e zhvillimin natyral të pyjeve (automatizimi biologjik) 

 Nxitjen dhe përmirsimin e biodiversitetit, veçanërisht llojeve dhe variateteve gjenetike. 

12. ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM I PYJEVE DUHET PËRMIRSUAR 

NËPËRMJET : 

 Një mbarështimi silvo-pastoral (duke restauruar formën e përdormit, duke intensifikuar 

agropylltarinë, rregullimin e kullotave, të drejtën e sigurimit të bazës ushqimore dhe ujitjes, 

transferimin e të drejtave në Njësi Administrative) 

 Rritjes së përfshirjes së komuniteteve lokale 

 Pakësimit të prerjeve të paligjshme 

 Bashkëpunimit me përdoruesit lokalë dh publik 

 Trajnimit dhe ndërgjegjësimit të njerëzve mbi kuptimin dhe rëndësinë e mbarështrimit të 

qëndrueshëm 

13. STAFI DHE EKSPERIENCA . 

Stafi i punës per rihartimin e planit te mbareshtrimit, duhet të kete eksperience në fushat 

respective me drejtues teknik me certificate Sherbime profesionale per 

projektime/zbatime (preference ne mbareshtrimin e pyjeve dhe kullotave) . 

Grupi i punës pergjithesisht, duhet të përbëhet nga specialiste : 

- Inxhinjer pyjesh, i cili është edhe kryetar i grupit . 

- Specialist pyjesh (Inxhinier ose teknik) 

- Topograf 

- Pedolog 

- Biolog 

-      Specialist i të Ushqyerit të blegtorise 

 

 

 

 

 

 



 
 

B. Lista e inventarit të pyjeve dhe kullotave që janë transferuar në pronësi të Bashkisë Vorë  
Qarku Tiranë  

BashkiaVorë  

 

 

Nr 

 

Kodi Kadastral 

Ekonomia 

Pyjore/Kullosore 

Ngastra/ 

Nëngastra 

Sipërfaqja 

Ha 

Kategoria e 

përdorimit të 

territorit 

 

Shënime 

1 TR36 01040a EP Vorë 040a 5.75 pyll  

2 TR36 01041b EP Vorë 041b 11.72 pyll  

3 TR36 02058a EP Vorë 058a 0.75 pyll  

4 TR36 02058b EP Vorë 058b 1.00 pyll  

5 TR36 01002a EP Vorë 002a 3.50 pyll  

6 TR36 01003a EP Vorë 003a 7.00 pyll  

7 TR36 01016a EP Vorë 016a 15.25 pyll  

8 TR36 01017a EP Vorë 017a 18.75 pyll  

9 TR36 01018a EP Vorë 018a 42.00 pyll  

10 TR36 01019a EP Vorë 019a 43.75 pyll  

11 TR36 01024a EP Vorë 024a 26.75 pyll  

12 TR36 01025a EP Vorë 025a 4.50 pyll  

13 TR36 01026a EP Vorë 026a 3.50 pyll  

14 TR36 01027a EP Vorë 027a 5.00 pyll  

15 TR36 01028a EP Vorë 028a 9.75 pyll  

16 TR36 01029a EP Vorë 029a 4.00 pyll  

17 TR36 01029b EP Vorë 029b 16.25 pyll  

18 TR36 01029c EP Vorë 029c 20.75 inproduktive  

19 TR36 01030a EP Vorë 030a 13.75 pyll  

20 TR36 01030b EP Vorë 030b 9.50 pyll  

21 TR36 01031a EP Vorë 031a 24.20 pyll  

22 TR36 01032c EP Vorë 032c 18.45 djerr  

23 TR36 01032d EP Vorë 032d 12.80 pyll  

24 TR36 01036a EP Vorë 036a 2.40 pyll  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 TR36 01036b EP Vorë 036b 6.19 pyll  

26 TR36 01036c EP Vorë 036c 6.56 pyll  

27 TR36 01036d EP Vorë 036d 4.87 pyll  

28 TR36 01036e EP Vorë 036e 5.39 pyll  

29 TR36 01036f EP Vorë 036f 2.93 pyll  

30 TR36 01041a EP Vorë 041a 15.10 pyll  

31 TR05 00003 EK Kashar - Prezë 3 69.00 kullotë/livadh  

32 TR05 00004 EK Kashar - Prezë 4 11.00 kullotë/livadh  

33 TR05 00005 EK Kashar - Prezë 5 26.00 kullotë/livadh  

34 TR05 00006 EK Kashar - Prezë 6 34.00 kullotë/livadh  

35 TR05 00007 EK Kashar - Prezë 7 31.50 kullotë/livadh  

36 TR36 01024c EP Vorë 024c 4.50 ujore  

37 TR36 01024c EP Vorë 027c 4.00 ujore  

38 TR36 01006a EP Vorë 006a 21.00 pyll  

39 TR36 01007a EP Vorë 007a 13.55 pyll  

40 TR36 01008a EP Vorë 008a 25.00 pyll  

41 TR36 01009a EP Vorë 009a 24.75 pyll  

42 TR36 01010a EP Vorë 010a 8.75 pyll  

43 TR36 01011a EP Vorë 011a 13.75 pyll  

44 TR36 01012a EP Vorë 012a 23.25 pyll  

45 TR36 01013a EP Vorë 013a 30.75 pyll  

46 TR36 01014a EP Vorë 014a 8.00 pyll  

47 TR36 01015a EP Vorë 015a 6.50 pyll  

48 TR36 01015b EP Vorë 015b 27.00 pyll  

49 TR36 01020a EP Vorë 020a 30.25 pyll  

50 TR36 01021a EP Vorë 021a 26.25 pyll  

51 TR36 01022a EP Vorë 022a 33.00 pyll  

52 TR36 01022c EP Vorë 022c 2.25 inproduktive  

53 TR36 01023a EP Vorë 023a 3.00 pyll  

54 TR36 02022a EP Vorë 022a 17.50 djerr  

55 TR36 02026a EP Vorë 026a 13.20 pyll  

56 TR36 02027a EP Vorë 027a 14.25 pyll  

57 TR36 02028a EP Vorë 028a 9.25 pyll  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pregatitën 

 

 

_________________                  ___________________                  ______________ 

58 TR36 02029a EP Vorë 029a 15.25 pyll  

59 TR36 02030a EP Vorë 030a 33.40 pyll  

60 TR36 02031a EP Vorë 031a 35.50 pyll  

61 TR36 02032a EP Vorë 032a 19.00 pyll  

62 TR36 02033a EP Vorë 033a 2.50 pyll  

63 TR36 02034a EP Vorë 034a 11.00 pyll  

64 TR36 02035a EP Vorë 035a 42.25 pyll  

65 TR36 02036a EP Vorë 036a 17.00 pyll  

66 TR36 02037a EP Vorë 037a 16.75 pyll  

67 TR36 02038a EP Vorë 038a 34.25 pyll  

68 TR36 02039 EP Vorë 39 27.75 pyll  

69 TR36 02040 EP Vorë 40 19.50 pyll  

70 TR36 02041a EP Vorë 041a 10.00 pyll  

71 TR36 02042a EP Vorë 042a 4.75 pyll  

72 TR36 02042b EP Vorë 042b 4.75 pyll  

73 TR36 02043a EP Vorë 043a 17.75 pyll  

74 TR36 02044a EP Vorë 044a 5.25 pyll  

75 TR36 02044b EP Vorë 044b 14.75 pyll  

76 TR36 02044c EP Vorë 044c 5.00 inproduktive  

77 TR36 02045a EP Vorë 045a 41.25 pyll  

78 TR36 02045b EP Vorë 045b 8.00 inproduktive  

79 TR36 02046a EP Vorë 046a 17.00 pyll  

80 TR36 02046b EP Vorë 046b 14.00 pyll  

81 TR36 02046d EP Vorë 046d 3.50 inproduktive  

82 TR36 02047a EP Vorë 047a 12.75 pyll  

83 TR36 02048a EP Vorë 048a 6.00 pyll  

84 TR36 02048b EP Vorë 048b 11.00 pyll  

85 TR36 01032b EP Vorë 032b 8.00 pyll  

86 TR36 01033b EP Vorë 033b 19.50 djerr  

87 TR36 02023a EP Vorë 023a 3.75 pyll  

88 TR36 02023b EP Vorë 023b 17.75 djerr  

89 TR36 02024a EP Vorë 024a 32.75 pyll  


