REPUBLIKA E SHOIPERISE

MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE

DOKUMENTAT E PROCEDURES KONKURRUESE “DHENIA
ME KONCESION/PARTNERITET PUBLIK PRIVAT PER
PROJEKTIMIN, NDERTIMIN, OPERIMIN, MIREMBAJTJEN
DHE TRANSFERIMIN E NJE PORTI TURISTIK NE QYTETIN
E VLORES (MARINA VLORE)”



NJOFTIMI | KONTRATES

l. Autoriteti Kontraktor

Seksioni 1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor;
Emri Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé
Adresa Rruga “Abdi Toptani”, Nr. 1, Tirané, Shqipéri

Adresa e Internetit  www.infrastruktura.gov.al

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor dhe aktiviteti ose aktivitetet kryesore:

Institucion géndror Institucion i pavarur
X 0

Njésité e Qeverisjes Vendore
0
Seksioni 2 Objekti i kontratés

2.1 Lloji i Kontratés
Puné
X

2.2 Pérshkrim i shkurtér i kontratés sé koncesionit/partneritetit publik privat

1. Objekti i kontratés: “Dhénia me koncesion/partneritet publik privat pér projektimin,
ndértimin, operimin, mirémbajtjen dhe transferimin e njé porti turistik né qytetin e
Vlorés (Marina Vloré)”.

2. Forma e kontratés: B.O.T (Ndértim — Operim — Transferim)
3. Burimi i financimit: Investim privat
2.3 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:
Kohézgjatja 35 vjet

2.4  Vendndodhja e objektit te kontratés:

Marina Vloré parashikohet té ndértohet né qytetin e Vlorés dhe konkretisht né portin

aktual té kétij qyteti.

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik


http://www.infrastruktura.gov.al/

3.1 Kriteret e Pranimit sipas Shtojcés nr. 9.
3.2 Sigurimi i ofertés

Operatori Ekonomik né njé proceduré koncesioni/partneritetit publik privat, paraget Formularin
e sigurimit té ofertés, sipas Shtojcés 3.

Vlera e kérkuar e sigurimit té ofertés éshté né vlerén 2% té vlerés sé projektit té€ propozuar (pa
TVSH) nga Ofertuesi.

Seksioni4  Procedura
IV.1 Llojiiprocedurés:

E hapur E kufizuar Me negocim me shpallje paraprake
X 0 0

IV.2 Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

Lidhur me réndésingé:

Kriteri 1 “Teknik” 35 piké
Nén kriteri a) “Projekti dhe zgjidhja teknike” 10 piké
Nén kriteri b) “Superstruktura” 10 piké
Nén kriteri ¢) “Infrastruktura” 10 piké
Nén kriteri d) “Logjistika e operimit t& siguris€ s€ mjeteve” 5 piké
Kriteri 2 “Plani i Mirémbajtjes” 15 piké
Kriteri 3 “Fee koncesionare” 15 piké
Kriteri 4 “Eksperienca né Projektim” 15 piké
Kriteri 5 “Ndikimi Social dhe Mjedisor” 10 piké
Kriteri 6 “Koha e ndértimit ” 10 piké
Totali 100 pikeé

4.3  Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:
Data: 26/02/2021 Ora: 14:00

Vendi: Oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike



Kur oferta kérkohet té paraqitet me mjete elektronike operatorét ekonomike duhet té
dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al

4.4  Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Data: 26/02/2021 Ora: 14:00

Vendi: Oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike

Informacioni gé komunikohet gjaté hapjes publike té ofertave, ge paraqgiten me mjete
elektronike duhet t’i komunikohet té gjithé atyre Operatoréve Ekonomiké qé kané
dorézuar oferta, né bazé té kérkesés sé tyre.

45 Periudha e vlefshmérisé sé ofertave: 150 dité

4.6  Gjuha(-ét) pér hartimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Shqip X
Anglisht X
Tjetér 0

Shenim: Dokumentat te Iéshuara/pérgatitura ne gjuhen shgipe nuk duhen shgeruar ne gjuhen
angleze ndérsa dokumentat e léshuara/pérgatitura né gjuhé té huaj duhet té shogérohen me njé
pérkthim té noterizuar né gjuhén shqipe.

Seksioni 5  Informacione plotésuese

51  Dokumente me pagesé:

Po U Jo X

5.2  Vlera e tarifés gé duhet té paguhet nga operatori ekonomik né rast té njé ankese prané

Komisionit té Prokurimit Publik éshté 10% e vlerés sé sigurimit té ofertés.

5.3.  Vlera e tarifés se ATRAKO, referuar nenit 12 te Ligjit nr.125/2013 “Per koncesionet dhe
Partneritetin Publik Privat” te ndryshuar, eshte Shuma qé do té paguhet pér shérbimet e
Agjencisé sé Trajtimit té Koncesioneve (ATRAKO) nga ofertuesi fitues para neshkrimit

te Kontrates.

5.4. Shuma e kompensimit, referuar nenit 25 te Ligjit nr.125/2013 “Per koncesionet dhe
Partneritetin publik Privat” te ndryshuar, dhe nenit 15 te VKM nr. 575 daté 10.7.2013
"Pér miratimin e rregullave pér vlerésimin dhe dhénien me koncesion/partneritet publik
privat”, i ndryshuar, eshte shuma gé do t’i paguhet nga ofertuesi fitues, propozuesit pér
pérgatitjen e studimit té fizibilitetit vetém nése propozuesi ka marre pjese ne gare por
nuk eshte shpallur fitues. Shuma e kompensimit per shpenzimet e kryera nga propozuesi
per pérgatitjen e studimit te fizibilitetit do te jete sipas faturave qe vértetojné kryerjen e

shpenzimeve, vlere e cila nuk mund te jete me e larte se 1% e vlerés se investimit.


http://www.app.gov.al/

5.3 Informacione shtesé (vendi, zyra, ményrat pér térheqgjen e dokumenteve té
procedurés konkurruese)

Agjencia e Prokurimit Publik: www.app.gov.al

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi 6/01/2021


http://www.app.gov.al/

Il. UDHEZIME PER OFERTUESIT

1. HYRJE

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé ka vendosur té implementojé projektin pér dhénien me
koncesion/partneritet publik privat té portit turistik “Marina Vloré”.

Pérzgjedhja e Ofertuesit Fitues do té béhet né bazé té njé procedure konkurruese (proceduré e
hapur) sipas kritereve kualifikuese dhe vlerésuese té specifikuara né kété dokument.

Kohézgjatja e kontratés koncesionare/PPP do té jeté 35 (tridhjeté e pesé) vjet nga hyrja né fuqi
e saj.

1.1.Informacion i métejshém:

Pérshkrim i pérgjithshém

a. Pozicioni gjeografik

Vendndodhja e parashikuar e objektit éshté né gender te qytetit t& Vlorés dhe konkretisht né
portin aktual té kétij qyteti i cili eshte nen administrimin e Ministrisé se Infrastrukturés dhe
Energjisé. Qyteti i Vlorés ndodhet né bregdetin jugor té Shqipérisé, aférsisht 150 km né veri té
kufirit tokésor me shtetin e Greqisé dhe konkretisht 157 km larg nga pika kufitare mé e madhe
me Greqine gé éshté Kakavia rreth 140 km (75 Nm) né vijé detare, me Portin e Korfuzit dhe
vetém 90 km (50 Nm) nga rajoni i Puglias né Itali. Kufiri tokésor me Malin e Zi éshté aférsisht
234 km né veri té Vlorés, dhe hyrja né Gjirin e Kotorrit (gjithashtu formon kufirin tokésor midis
Malit té Zi dhe Kroacis€) éshté rreth 130 Nm nga Vlora né vijé detare. Qyteti i Vlorés éshté
aférsisht 250 km larg nga pika doganore e Morinés si edhe vetém 170 km larg nga pika
doganore me Republikén e Magedonisé sé Veriut.




c. Lidhja me infrastrukturen inxhinierike

Porti konsiderohet té béhet pjesé e Master Planit té Lungomares né Vloré e cila do ti marré njé
pjesé té konsiderueshme nga sipérfagja e portit, ndérsa Rruga e Re Trans-Ballkanike ose sic
quhet ndryshe “Korridori Kulturor”, pjesa e paré e sé€ cilés ka pérfunduar, do té shtohet me njé
segment té dyté gé fillon nga rruga ekzistuese pér né port. Gjithashtu se fundi nga Qeveria
Shqiptare, eshte promovuar edhe projekti i Parkut Publik i shtrire ne hapésirén kémbésore nga
rrethrrotullimi 1 Skelés deri tek porti, ku do té lidhé bulevardin e ri Ismail Qemali me
Lungomaren. Konstatohet se nje pjese e konsiderueshme e ketij parku shtrihet brenda territorit te
Portit te Vlores.

Gjurma e objektit t€ koncesionit “ Marina Vloré” éshté is mé poshté:
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Plani i zbatimit duhet té pérmbush standartet e pranuara ne Bashkimin Europian.

1.2.Projekt koncesionar/PPP “Pér Ndértimin, Operimin dhe Transferimin e njé Porti Turistik
né Qytetin e Vlorés” éshté propozimi i pakerkuar i miratuar nga Autoriteti Kontraktues.
Referuar nenit 25 te Ligjit nr.125/2013 “Per koncesionet dhe Partneritetin publik Privat” te
ndryshuar, dhe nenit 15 te VKM nr. 575 daté 10.7.2013 "Pé&r miratimin e rregullave pér
vleré€simin dhe dhénien me koncesion/partneritet publik privat”, i ndryshuar,, Shuma e
kompensimit eshte shuma gé do t’i paguhet nga ofertuesi fitues, propozuesit pér pérgatitjen
e studimit té fizibilitetit vetém nése propozuesi ka marre pjese ne gare por nuk eshte
shpallur fitues. Shuma e kompensimit per shpenzimet e kryera nga propozuesi per
pérgatitjen e studimit te fizibilitetit do te jete sipas faturave ge vértetojné kryerjen e
shpenzimeve, vlere e cila nuk mund te jete me e larte se 1% e vlerés se investimit.

1.3.Kéto udhezime ("Udhezimet pér Ofertuesit") si dhe “Ftesa pér Oferté” i adresohet té gjithé
subjekteve juridike ose bashkimeve té tyre, qé kané pér géllim té marrin pjesé né kété
proceduré konkurruese pérzgjedhjeje.

1.4.Shpenzimet: Ofertuesi fitues duhet té pérballojé shpenzimet gé lidhen me pérgatitjen dhe
dorézimin e ofertés sé tij si dhe ¢do shpenzim tjetér do té kompesohet ashtu sic
parashikohet né kéto dokumente dhe né pérputhje me Nenin 25 dhe nenit 29 té Ligjit Nr.
125/2013 “Pér kongesionet dhe partneritetin publik privat”, i ndryshuar.

1.5.Autoriteti Kontraktues rezervon té drejtén pér té ndérpreré pérfundimisht kété Proceduré
konkurruese pérzgjednése. Ofertuesi nuk ka asnjé té drejté pér té kérkuar ndonjé
kompensim pér kostot ose humbjet.



2. DOKUMENTET E PROCEDURES KONKURUESE

2.1 Pérmbajtja

2.1.1  Llojii projektit dhe kérkesat teknike, procedura e konkurimit, kushtet e

kontratés dhe kérkesat ligjore dhe ekonomike financiare pércaktohen né
dokumentat e procedurés konkurruese té cilat pérmbajné:

SHTOJCAT

Shtojca 1:Formulari i Ofertés

Shtojca 2:Formulari i Ftesés pér Oferté i Procedurés sé Kufizuar ose Negocimi me Shpallje
Shtojca 3: Formulari i Sigurimit té Ofertés

Shtojca 4: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 5: Deklaraté mbi pérmbushjen e Specifikimeve teknike nga operatori ekonomik
Shtojca 6 Deklarata pér konfliktin e interesit

Shtojca 7 Formular i vlerésimit pér realizimin e punimeve

Shtojca 8: Deklarata e disponueshmerisé sé makinerive

Shtojca 9 Formulari pér Vértetimin e Kualifikimit/pjesémarrjes

Shtojca 10 Deklaraté mbi gjendjen gjyqésore

Shtojca 11: Kriteret e vlerésimit

Shtojca 12:
Shtojca 13:
Shtojca 14:
Shtojca 15:
Shtojca 16:
Shtojca 17:
Shtojca 18:
Shtojca 19:
Shtojca 20:
Shtojca 21.
Shtojca 22:

Vetédeklarim pér ofertuesit e huaj
Projekt-zbatimi dhe specifikimet teknike
Preventivat

Formulari pér Njoftimin Skualifikimit
Formulari i Njoftimit té Fituesit

Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés
Kushtet e Veganta té Kontratés
Formulari i Sigurimit té Kontratés
Njoftim i Nénshkrimit té Kontratés
Formulari i Ankesés né Autoritetin Kontraktor
Formulari i Prokurés

2.1.2  Cdo ofertues duhet té marré né konsideraté udhézimet, kriteret, kushtet, specifikimet,
afatet dhe té gjithé informacionin né dokumentat e procedurés konkurruese. Né rast
se ofertuesi:
1) nuk plotéson té gjithé dokumentacionin dhe informacionin né dokumentat e
procedurés konkurruese; ose

i) paraget nje oferté, e cila nuk éshté né perputhje me kushtet dhe kérkesat
e dokumentave té procedurés konkurruese;

Autoriteti Kontraktues do té pércaktojé se oferta nuk éshté né pérputhje me kérkesat e
dokumentave té procedures konkurruese dhe do té refuzojé ofertén.

2.2 Sgarime mbi Dokumentet Standarde té Procedurés Konkurruese:

2.2.1  Ofertuesi, i cili kérkon sgarime apo ndryshime té dokumentave té procedurés

konkurruese, duhet té paragesé kérkesén e tij népérmjet personit té kontaktit per kété



2.3

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

3.

3.1.

procedure konkurruese si éshté paraqgitur né pikén 1.2 (té njoftimit té kontratés) dhe
sistemit té prokurimit elektronik .

Té gjitha pérgjigjet sé bashku me sqarimet pérkatése, duhet t’u béhen té njohura té
gjithé té interesuarve.

Ndryshimet né dokumentet e procedurés konkurruese:

Né cdo kohé para afatit té dorézimit té ofertave, Autoriteti Kontraktues né ¢do rast qé
bén ndryshime né dokumentat e procedurés duhet té shtyjé afatin e dorézimit té
ofertave sipas ligjit. AK mund pér ¢cdo arsye, me nismén e tij ose né pérgjigje té
kérkesave pér ndryshime nga njé ofertues, té ndryshojé dokumentat e procedurés
ofertuese.

Té gjitha ndryshimet e kryera nga Autoriteti Kontraktues do té publikohen né fagen e
internetit t¢ APP. Dokumentet e ndryshuara do té konsiderohen si dokumentet e
procedurés konkuruese pér kété proceduré pérzgjedhése konkurruese.

Né ményré gé ofertuesit t€ kené kohé té mjaftueshme pér té béré ndryshimet
pérkatése né ofertén e tyre, Autoriteti Kontraktues mund, gé me nismén e tij té shtyjé
afatin e dorézimit té ofertave. Né kété rast Autoriteti Kontraktues sipas Ligjit “Pér
koncesionet dhe partneritetin publik privat” do té publikojé afatin e ri pér dorézimin e
ofertave né fagen e internetit t&¢ APP.

OFERTA: PERGATITJA

Oferta duhet té pérfshijé dokumentat e méposhtém:

a) Formulari i Ofertés, plotésuar né pérputhje me modelin e bashkangjitur si Shtojca 1 e
DPK/PPP.
b) Formulari i Sigurimit té ofertés, plotésuar né pérputhje me modelin e bashkangjitur
kétyre dokumentave: Shtojca 3 e DPK/PPP.
c) Dokumentat gé lidhen me objektin e koncesionit/partneritetit publik privat (skica,
projekte, etj)
e  Studim Hidroteknik i objektit qé do té ndértohet,
e  Studrim hidrologjik dhe hidrogjeologjik i objektit koncesionar,
e  Plani i zhvillimit dhe projektimit duhet té pérmbajé:

. Fazat e zhvillimit t& investimit.
. Grafikun e pérfundimit té punimeve pér ¢do fazé, duke pércaktuar:

<> Afate konkrete pér projektimin, fillimin e punimeve, pérfundimin
e ndértimeve, fillimi i fazés sé zbatimit.

< Pérllogaritjen e klientéve potencial.

< Njé konceptim paraprak té planit té marketingut, duke treguar sesi
klientét vendas dhe té huaj do té térhigen pér té pérdorur Portin Turistik “Marina
Vloré”.

Ofertuesi duhet té paragesé njé prezantim té pérgjithshém té projektit, duke
pérfshiré:

. Fazat e zhvillimit



o Metodologjiné pér arritjen e objektivave té projektit

o Identifikimin e lidhjes me shérbimet dhe infrastrukturén afér kufijve té
Zonés sé projektit.
J Operatori ekonomik (Investitori apo shogéria e kontraktuar nga

investitori) duhet té paragesé studimin gjeologjik dhe batimetriné e terrenit ku do
té ndértohet porti.

" Operatori ekonomik duhet té paragesé njé Studim mbi ndikimin né mjedis
dhe impaktet pérkatése.

Ndértimet detare dhe punimet civile

. Operatori ekonomik duhet té paragesé né ményré té detajuar pérshkrimin
e punimeve detare dhe civile.

. Operatori ekonomik duhet té pérshkruaj masat parandaluese kundrejt
pérmbytjeve, (stacionet e pompimit etj.)

. Ofertuesi duhet té paragesé né ményré té detajuar specifikimet e punéve té
médha pér:

+ Dallgéthyesin

+ Pontilet, korridoret sipas standardit, degézimet (fingers), kanalet hyrese,

+ Kalatat, molet dhe sistemet mbrojtese (fenders).

% Vend akostimet, vend ankorimet, ményren e ankorimit, llojet e

spirancave.

¢+ Punimet e thellimeve/gérmimeve detare per te arritur thellesine deri né —
4.5 metra

» Ndértesat dhe themelet kryesore

» Rrugét dhe zonat e shtruara

» Skemén e rrethimeve

% Punimet Civile

DRI

e

Shfrytézimi dhe mirémbajtja

o Ofertuesi duhet té paragesé né ményré té detajuar pérshkrimin e sistemit
té shfrytézimit dhe mirémbajtjes, duke siguruar njé menaxhim eficent dhe
profesional té Portit Turistik “Marina VIoré”..

o Ofertuesi duhet té paragesé njé pérshkrim paraprak té bashképunimit té
pritshém té Portit Turistik “Marina VIoré” me klientét e mundshém.

o Ofertuesi duhet té respektojé Kodin Detar dhe Konventat ndérkombétare
né fugi né Republikén e Shqipérisé.

Shérbimet e tjera dhe ndihmése

Ofertuesi duhet té prezantojé né ményré té detajuar sistemin e aksesoréve té
nevojshém si mé poshté vijon:

X Sistemet e furnizimit me ujé té émbél,



< Sistemet e furnizimit me karburant me struktura mbrojtese dytesore,
Sistemet e mbledhjes dhe kanalizimet e ujérave té zeza,

< Sistemin e tubacioneve pér mbledhjen dhe riciklimin e ujérave té shiut
nga sheshet dhe sipérfaget e betonuara,

< Facilitetet e bregut pér dorézimin e mbeturinave vajore té anijeve (Sludge,
slop),

< Skemat Elektrike,

< Skemén e infrastrukturés rrugore duke patur parasysh ekonomizimin e
tyre né ményré gé mos kufizojé sipérfaget e shesheve.

o
*

*

Procesi i zbatimit té projektit:
Ofetuesi duhet té paragesé njé Plan Zbatimi, i cili duhet té pérmbajé.

a. Procesin e zbatimit té projektit.

c. Skemén e zhvillimit té aktiviteteve.
d. Grafikét dhe afatet.

e. Monitorimi dhe kontrollin e cilésisé.

Impaktet sociale, mjedisore dhe meteo — detare.

Ofertuesi duhet té marré pérsipér shmangien ose zbutjen e impakteve sociale e
mjedisore duke kryer njé vlerésim té tyre dhe duke shpjeguar efektet qé do té keté
Porti Turistik "Marina Vlore”, duke paragitur nje studim nga nje ekspert ose
studio e licencuar ne lidhje me impaktin mjedisor dhe social ge do te kete
ndertimi dhe zhvillimi i ketij projekti.

Njé Operator Ekonomik duhet té paragesé vetém njé oferté.

Cdo e dhéné e rreme do té pérbéjé pér Autoritetin Kontraktues shkakun ligjor pér skualifikimin
né cdo kohé té Ofertuesit. Nése kjo zbulohet ose njoftohet pas lidhjes sé kontratés, Autoriteti
Kontraktues ka té drejté t'i japé fund marrédhénieve té kontratés né ményré té njeanéshme
dhe té marré démshpérblim pér humbjet aktuale. Sipas Kodit Penal té Republikes sé
Shqipérisé, dhénia e informacioneve té rreme, pérpilimi i dokumenteve té rreme apo té
falsifikuara si dhe cdo deklaraté apo ndonjé e dhéné tjeter, gé nuk pasqyron té vértetén,
konsiderohet vepér penale.

Ofertuesi duhet té pérdoré vetém Dokumentat e Procedurés Konkurruese, pa i béré asnjé
ndryshim pérmbajtjes sé tyre.

3.2 Sigurimi i Ofertés:

3.2.1 Si pjesé e ofertés sé tij teknike ofertuesi duhet té paragesé Sigurimin e Ofertés, sipas
Formularit t& Sigurimit té Ofertés (paraqgitur ne Shtojca 3: Formulari i Sigurimit té
Ofertés), né vlerén 2% té vlerés sé projektit té propozuar (pa TVSH) nga Ofertuesi.



3.2.2

3.2.3

3.24

3.25

3.2.6

3.3

3.4

Sigurimi i Ofertés éshté i detyrueshém té paragitet né formén e njé depozite apo
garancie, té Iéshuar nga njé banké ose njé shoqéri sigurimi e licencuar nga shteti pér té
ushtruar kété aktivitet. Ofertuesi duhet té garantojé, gé Sigurimi i Ofertés té jeté i
vlefshém pér njé periudhé 30 dité pas pérfundimit té vlefshmérisé sé ofertés, e cila
éshté 150 dité. Pra oferta duhet té sigurohet pér 180 dité nga data e pérfundimit té afatit
té dorézimit té saj. Pér arsye té motivuara Autoriteti Kontraktor mund té kérkojé nga
Ofertuesi zgjatjen e periudhés sé vlefshmérisé sé Sigurimit té Ofertés, né rast se
rrethana té caktuara ndikojné né shtyrjen e afatit té vlerésimit té ofertés pérkatése ose
né dorézimin e Sigurimit té¢ Kontratés ose né ¢do rast tjetér gé ndikon né shtyrjen e
ndonjé afati té detyrueshém. Mos shtyrja e periudhés sé vlefshmérisé sé Sigurimit té
Ofertés pérbén shkak pér skualifikimin e Ofertuesit.

Sigurimi i Ofertés duhet té dorézohet bashké me ofertén, para skadimit té afatit kohor
pér dorézimin e ofertave. Cdo oferté e pashogéruar me Sigurimin e Ofertés do té
refuzohet nga komisioni i dhénies sé kongesionit/PPP. Sigurimi i Ofertés duhet té
paragitet né emér té: i) shoqérisé, né rast se Ofertuesi éshté njé shoqéri e vetme; ose ii)
né emér té shoqgérisé kryesuese né rast se Ofertuesi éshté njé bashkim i pérkohshém i
shogérive.

Me kerkesé té Ofertuesit jofitues, Autoriteti Kontraktues do t'i kthejé atij Sigurimin e
Ofertés sa mé shpejt té jeté e mundur, por jo mé voné se 30 dité pas pérfundimit té
periudhes sé vlefshmérise sé ofertes apo ¢do zgjatje té afatit té saj.

Sigurimi i ofertes té Ofertuesit Fitues do ti kthehet atij pas dorézimit té Sigurimit té
Kontratés prané Autoritetit Kontraktues.

Sigurimi i ofertés mund té mbahet nga Autoriteti Kontraktues né rastet kur Ofertuesi:

i)  térheq ofertén e tij gjaté procedurés konkurruese pa mbaruar afati i viefshmérisé
sé ofertés;

i) nuk paraget Sigurimin e Kontratés (né rast se shpallet fitues);

iii)  nuk nénshkruan kontratén koncesionare (né rast se shpallet fitues) brenda
afateve kohore té specifikuara né Formularin e Njoftimit té Fituesit (Shtojca 16);

iv) kadeklaruar té dhéna té rreme né ofertén e tij;

V)  né rast se shpallet fitues refuzon pagesén e shpenzimeve sipas pikes 1.3 me
Sipér.

Prokura: Cdo Ofertues (ose anétar i Bashkimit té Pérkohshém, kur Ofertuesi éshté i
tillé) duhet té dorezoje njé prokuré noteriale, né formén e pércaktuar né Shtojcén 21 qé
tregon se personi (personat) gé kané nénshkruar Ofertén kané té drejtén e nénshkrimit
té saj.

Periudha e Vlefshmérise sé Ofertés: Ofertat duhet té jené té vlefshme pér 150 dité
duke filluar nga momenti i perfundimit té “afatit kohor pér dorézimin e ofertave”. Njé
oferté me njé vlefshméri mé té shkurtér se afati i pércaktuar do té refuzohet nga
komisioni i dhénies sé kongesionit si e papranueshme.

Né ményré pérjashtimore, Autoriteti Kontraktues mund té kérkojé nga Ofertuesi
zgjatjen e Periudhés sé Vlefshmérise sé Ofertés. Kérkesa e Autoritetit Kontraktues dhe
pérgjigjja e Ofertuesit duhet té jené né formé té shkruar. Né rast té zgjatjes sé Afatit té



Vlefshmérisé sé Ofertés, edhe afati i Sigurimit té ofertés do té zgjatet né pérputhje me
piken 3.2.2.

35 Formati dhe nénshkrimi i Ofertés

3.5.1 Cdo ofertues duhet té pérgatisé dhe dorézojé (ngarkojé né sistem) ofertén né fagen e
internetit t€ Agjencisé sé Prokurimit Publik (APP). Informacione té detajuara lidhur me
ngarkimin e ofertés gjenden né manualin e pérdorimit, i cili &shté publikuar né adresén
https://www.app.gov.al.

3.5.2 Ofertuesi, i cili do té shpallet fitues i konkurrimit, do té paragesé prané Autoritetit
Kontraktues ofertén origjinale. Oferta orgjinale duhet té jeté e shtypur/printuar ose e
shkruar me bojg, e cila nuk fshihet. Personi ose personat me té drejté nénshkrimi (té
autorizuar me prokurén e dorézuar si pjesé té Ofertés Teknike , né pérputhje me pikén
3.3) duhet té nénshkruajné Ofertén duke:

1) Nénshkruar origjinalin e ofertés; dhe
i) Shénuar inicialet né secilén fage té origjinalit té dokumentave gé shogérojné
ofertén ekonomike.

3.5.3 Oferta nuk duhet té keté ndryshime, fshirje apo shtesa, me pérjashtim té rastit kur
korrigjimet nénshkruhen nga personi apo personat me té drejté nénshkrimi té ofertés.
Oferta origjinale duhet té jeté identike me ofertén e ngarkuar né fagen e internetit té
APP.

4. DOREZIMI | OFERTES ORIGJINALE

4.1 Formati dhe nénshkrimi i ofertés

4.1.1. Né zbatim t¢ VKM Nr. 130, daté 12.3.2014, “Pér kryerjen né ményré elektronike té
procedurave konkurruese t€ koncesionit/partneritetit publik privat” dhe VKM Nr. 575 daté
10.7.2013, “Pér miratimin e rregullave té vlerésimit dhe té dhénies sé
koncesioneve/partneritetit publik privat”, oferta do té dorézohet né format elektronik né
pérputhje me udhézimet e Agjencisé sé Prokurimit Publik. Njé informacion mé té garté
té késaj procedure do ta gjeni né fagen zyrtare www.app.gov.al.

4.1.2 Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjé pérgjegjési ndaj ¢do Ofertuesi ndaj cdo
pretendimi apo ankese mbi pagartési né ményrén e dorézimit té Ofertés me pérjashtim
té rastit kur njé oferté nuk sigurohet né ményrén e duhur pér shkak té& mungesés sé
infrastruturés sé duhur nga ana e Autoritetit Kontraktor.

4.1.3 Né cdo rast, Ofertuesit duhet té dorézojné né formé elektronike té gjithé
dokumentacionin e detyrueshém si dhe té nevojshém pér prezantimin e ofertés sé tyre.

4.1.4 Ofertuesi i shpallur fitues duhet té dorézojé ofertén origjinale prané Autoritetit
Kontraktues. Oferta origjinale duhet té vendoset né njé zarf/kuti, té jeté e mbyllur dhe
e vulosur. Mbi zarf/kuti duhet té jeté pasqyruar emri dhe adresa e ofertuesit si dhe
shénimi:

Oferté pér projektin “Pér dhénien me kongesion/partneritet publik privat té portit turistik
“Marina VIoré”.


https://www.app.gov.al./
http://www.app.gov.al./

Oferta origjinale duhet té dorézohet né adresén e méposhtme:

4.2

421

5.1
5.11

5.2

521

522

Drejtuar: Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé
Né veméndje: ~ Komisioni i Dhénies sé Koncesionit/PPP

Adresa: Rruga “Abdi Toptani”, Nr. 1, Tiran€, Shqipéri

Afati pér dorézimin e Ofertave

Ofertat duhet té dorézohen né fagen e internetit té APP-sé: www.app.gov.al.

brenda datés 26.2.2021, ora: 14.00

Ofertuesi i shpallur fitues do té njoftohet me shkrim nga Autoriteti Kontraktues pér
afatin e dorézimit té ofertés origjinale.

HAPJA DHE VL ERESIMI | OFERTAVE

Hapja e Ofertave

Komisioni i dhénies sé koncesionit bén identifikimin e ofertuesve dhe hapjen e
ofertave té dorézuara né fagen e internetit t&é APP, pas mbarimit té afatit pér dorézimin
e ofertave.

Vlerésimi i Ofertave

Pas hapjes sé ofertés Komisioni i dhénies sé koncesionit/ppp do ta shqyrtojé até pér
té pércaktuar nése oferta éshté e pranueshme, nése dokumentacioni i kérkuar éshté
dorézuar, nése dokumentacioni i kérkuar pér tu nénshkruar nga ofertuesi éshté
nénshkruar rregullisht, dhe nése Oferta éshté e rregullt.

Vlerésimi i Autoritetit Kontraktues do té bazohet né té dhénat dhe veté pérmbajtjen e
Ofertés duke mos iu drejtuar burimeve té tjera. Megjithaté, nése éshté e nevojshme,
Komisioni i dhénies sé koncesionit/ppp mund té kérkojé sgarime nga Ofertuesit, té
cilat nuk pérbéjné njé ndryshim té thelbit t& Ofertés. Sqarimet duhet té jené vetém me
shkrim ose/dhe té reflektuara né procesverbalin pérkatés. Gjithashtu né raste té
vecanta Autoriteti Kontraktor rezervon té drejtén e tij pér té pérfshiré edhe eksperté té
ndryshem, té cilét mund té ndihmojné né trajtimin e atyre céshtjeve, pér té cilat
Komisioni i dhénies sé koncesionit/ppp has véshtirési.

5.2.3 Oferta do té konsiderohet e pavlefshme nése;


http://www.app.gov.al./
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5.25

5.2.6

5.2.7

5.3

5.4

) ofertuesi nuk ka dorézuar Sigurimin e Ofertés;

i) oferta pérmban té dhéna té rreme;
i)  nuk ka plotésuar njé ose té gjitha kérkesat sipas dokumentave té procedurés
konkurruese.

Komisioni i dhénies sé koncesionit/ppp vleréson njé oferté té vlefshme edhe nése ajo
pérmban devijime té vogla, té cilat nuk ndryshojné materialisht ose nuk devijojné nga
karakteristikat, kushtet dhe kérkesat e tjera, té pércaktuara né dokumentat e procedurés
pérzgjedhése, apo gabime, té cilat mund té korrigjohen pa prekur pérmbajtjen e saj.

Nése mé shumé se njé oferté financiare ka té njéjtén vleré ose ka piké té njéjta, atéheré
fituesi do té pércaktohet me short, né prani té ofertuesve.

Komisioni i dhénies sé koncesionit/ppp harton klasifikimin pérfundimtar, i cili duhet
té njoftohet publikisht dhe t'i komunikohet Ofertuesve. Pas njoftimit té Kklasifikimit
pérfundimtar, cdo ofertues mund té kérkojé rishikim administrativ té procesit té
pérzgjedhjes, kur gjykon se njé veprim i ndérmarré nga Autoriteti Kontraktues dhe
Komisioni i Vlerésimit te Ofertave éshté né kundérshtim me parashikimet e Ligjit Nr.

125/2013 “Per koncesionet dhe partneritetin publik privat”, i ndryshuar dhe VKM nr.

575, daté 10.7.2013 "Pér miratimin e rregullave té vlerésimit dhe té dhénies sé
koncesioneve/partneritetit publik privat"”, i ndryshuar, duke pérdorur formularin e
Ankimit té Procedurés Konkurruese, té pércaktuar né Shtojcén 21.

Me mbarimin e procedurés ankimore komisioni i dhénies sé koncesionit/ppp pérgatit
raportin pérfundimtar té vlerésimit té ofertave dhe i propozon Kryetarit té Autoritetit
Kontraktues, rezultatet e arritura pér secilin prej ofertuesve.

Pavlefshméria dhe Mossuksesi i Procedurés Konkurruese;

Procedura konkurruese quhet e pasuksesshme kur:

)] asnjé nga ofertat e paragitura nuk pérmbush kérkesat e ftesés pér proceduré
konkurruese;

i) Autoriteti Kontraktues, pér mungesé té leverdisé ekonomike té ofertave ose té
veté projektit, shpall mbylljen e procedurés konkurruese;

iii) Ose kur nuk ka pjesmarrés né garé.

Veprimet e kundraligjshme

Né pérputhje me legjislacionin pér parandalimin e konfliktit té interesit, dhe etikén né

administratén publike, Autoriteti Kontraktues e refuzon njé oferté, nése Ofertuesi gé e

ka paraqgitur até:

i) i ka dhéné ose pérgatitet t’i japé njé punonjési aktual ose té méparshém té
Autoritetit Kontraktues njé dhuraté né para ose jo, si njé pérpjekje pér té

ndikuar njé veprim ose vendim, ose rrjedhén e procedurés sé konkurrimit;
dhe/ose

i) éshté né kushtet e konfliktit té interesit né kété proceduré, si psh — njé ofertues
éshté i1 lidhur me njé person fizik ose juridik, qé éshté ngarkuar nga Autoriteti
Kontraktues té japé shérbime késhilluese gjaté pérgatitjes sé projekteve,



specifikimeve ose dokumentave té tjeré lidhur me procedurén konkurruese, apo
ka lidhje me anétaré té Komisionit té& Vlerésimit te Ofertave.
iii)  Ka dorézuar dokumenta/informacione té rreme, gé lidhen me kérkesat e

paragitura ne Dokumentet Standarte te Procedures Konkurruese.
Autoriteti Kontraktues e informon me shkrim ofertuesin dhe Agjenciné e Prokurimit
Publik pér refuzimin e ofertés, si dhe pér arsyet e kétij refuzimi, dhe bén shénimin
pérkatés né raportin pér procedurén e konkurrimit.

55 Percaktimi i Ofertuesit Fitues dhe Nénshkrimi i Kontratés

55.1 Pas pérfundimit té afatit té ankimimit, té pércaktuar né Pikén 5.2.6, Autoriteti
Kontraktues informon Ofertuesin, oferta e té cilit &shté pérzgjedhur si mé e mira,
pérmes dérgimit té Njoftimit té Fituesit , si¢ parashikohet né Formularin e Njoftimit té
Fituesit. Njé kopje e zgjeruar e kétij njoftimi publikohet né Buletinin e Njoftimeve
Publike.

Para nénshkrimit té kontratés, Ofertuesi i pérzgjedhur fitues duhet t’i dorézojé
Autoriteti Kontraktues, Sigurimin e Kontratés né 10% té vlerés sé projektit

Formulari i Sigurimit té Kontratés, si¢ parashikohet né Shtojcén 18, duhet té nénshkruhet
dhe té dorézohet sipas pikés 5.5.3. Sigurimi i Kontratés mund té dorézohet ne formen e
njé i) garancie bankare e pakushtézuar ose ii) népérmjet njé policé sigurimi.

5.5.2 Autoriteti Kontraktues dhe Ofertuesi Fitues do té negociojné né mirébesim kushtet
dhe afatet pérfundimtare t€ Kontratés Koncesionare/Partneritetit Publik Privat, duke
pasur parasysh se Ofertuesi Fitues do té kérkohet té nénshkruajé Kontraten
Koncesionare sipas Kushteve te Vecanta dhe te Pergjithshme te Kontrates te
nénshkruara nga ai né ¢do fage dhe té dorézuar si pjesé e Ofertés Teknike-Financiare,
té ndryshuara (nése éshté e aplikueshme) gjaté procesit té negocimit té Kontratés
Koncesionare/ Partneritetit Publik Privat.

5.5.3 Para nénshkrimit té kontratés béhet e garté se, nése Ofertuesi Fitues (pér arsye té
pajustifikuara) nuk do té dorézojé Sigurimin e Kontratés dhe/ose nuk do té
nénshkruajé Kontraten, Autoriteti Kontraktues do t'i mbajé Ofertuesit Fitues,
Sigurimin e Ofertés dhe do té ftojé Ofertuesit e tjeré, sipas radhés né klasifikimin
pérfundimtar, deri sa té marré Sigurimin e Kontratés dhe Kushtet e Pérgjitshme dhe té
Vecanta té néshkruara né ¢do fage nga Ofertuesit sipas radhés, apo té refuzojé té gjitha
Ofertat e mbetura.

5.5.4 Autoriteti Kontraktues do té publikoje né Buletinin e Njoftimeve Publike emrin e
Koncesionarit dhe termat kryesore té Kontratés Koncesionare, brenda 30 ditéve nga
nénshkrimi i kontratés.



Shtojca 1

FORMULARI | OFERTES
[Shtojce per tu paragitur nga operatori ekonomik]

Emri i Ofertuesit

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Data: [Data e dorezimit]
* * *
Procedura e koncesionit/partneritetit publik privat: [Proceduré e hapur]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* k *

Forma e paraqitjes se ofertés pércaktohet si me poshté:

Nr. | Kriteret Njésia Oferta ose Referencén
matése ne Ofertén Tuaj

1 Projekti dhe zgjidhja teknike

2 Superstruktura

3 Infrastruktura

4 Logjistika e operimit té sigurisé sé mjeteve

5 Plani i Mirémbajtjes

6 Fee koncesionare %

7 Eksperienca né Projektim nr

8 Ndikimi Social dhe Mjedisor

9 Koha e ndértimit Muaj

Vlera e Investimit (pa TVSH):

Shenim: Ofertuesi duhet te japé jo me tepér se njé te dhéné per ¢do kriter, bazuar kjo ne
Projektin dhe plan biznesin e paraqitur prej tij.
Cmimet duhet té shprehen né Monedhén Euro dhe Leké sipas kémbimit valutor
ditor té Bankés Shqiptare né ditén e publikimit té ftesés pér oferté

Kujdes ne formulimin e ofertés, s’duhet te keté forma alternative te paraqitjes se saj
+ Bashkélidhur njé grafik punimesh si dhe preventivi pérmbledhés

Nénshkrimi i ofertuesit

Vula




Shtojca 2
FTESA PER OFERTE!

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé fton pér té paragitur oferta pér kryerjen e Puneve té
méposhtme:

“Pér dhénien me koncgesion/partneritet publik privat té portit turistik “Marina VIoré”.

Vendi i kryerjes sé kontratés sé punés
Porti Marina Vloré parashikohet té ndértohet né gqytetin e Vlorés dhe konkretisht né portin
aktual té kétij qyteti.

Afati i ekzekutimit té kontratés — 35 vjet
Oferta duhet té paragiten me mjete elektronike, pérpara datés 26.2.2021 ora 14.00
Kur oferta kérkohet té paraqitet me mjete elektronike operatorét ekonomike duhet té

dorézojné oferten né ményré elektronike né fagen zyrtare té web-it t€ APP-sg,
www.app.gov.al

! Kjo shtojcé éshte e aplikueshme pér procedurén e kufizuar dhe procedurén me negociim me shpallje paraprake


http://www.app.gov.al/

Shtojca 3

[Letér me logon e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]
[ Shtojce per tu paragitur nga operatori ekonomik]

FORMULARI | SIGURIMIT TE OFERTES
[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Né emer té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e koncesionit/partneritetit publik privat [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencés né
fagen e APP-se

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur,

Ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té siguruar] ka derdhur njé depozité prané [emri dhe adresa e
bankés / kompanisé sé sigurimit] me njé vleré prej [monedha dhe vlera, e shprehur né fjalé dhe
shifra] si kusht pér sigurimin e ofertés, dorézuar nga operatori i lartpérmendur ekonomik.

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit kontraktor] vlerén e siguruar,
brenda 15 (pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar
shpjegime, me kusht gé kjo kérkesé té pérmendé mospérmbushjen e njérit nga kushtet e
méposhtme:
- Ofertuesi térheq ofertén e tij gjaté procedurés konkurruese pa mbaruar afati i
vlefshmérisé sé ofertés;
- Ofertuesi nuk paraget Sigurimin e Kontratés (né rast se shpallet fitues);

- Ofertuesi nuk nénshkruan kontratén koncesionare (né rast se shpallet fitues)
brenda afateve kohore te specifikuara ne Formularin e Njoftimit te Fituesit;

- Ofertuesi ka deklaruar té dhéna té rreme né ofertén e tij;
- Ofertuesi ne rast se shpallet fitues refuzon pagesén e shpenzimeve sipas pikés 1.3 te

DSPK

Ky Sigurim é&shté i vlefshém [njoftimin e kontratés ose ftesén pér tender] dité nga data e
mbarimit té afatit té dorézimit té ofertave né fagen e internetit té APP-sé.

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimit]



Shtojca 4

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

[ Shtojce per tu plotesuar nga Operatori Ekonomik]

(Shénoni mé poshté informacinin gé déshironi té mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e
informacionit gé
duhet t¢ mbetet
konfidencial

Numri fages dhe
pikat e DSK/PPP qgé
déshironi té mbeten
konfidenciale

Arsyet pse ky
informacion duhet
té mbetet
konfidencial

Afati kohor gé ky
informacion té
mbetet konfidencial




Shtojca 5

[ Shtojce per tu plotesuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE E PERMBUSHJES SE KERKESAVE TE DOKUMENTAVE TE PROCEDURES
KONKURRUESE TE KONCESIONIT/PARTNERITETIT PUBLIK PRIVAT

E operatorit ekonomik pjesemarres ne proceduren e koncesionit/partneritetit publik privat ge do
té zhvillohet ne date nga Autoriteti Kontraktor me objekt

Une i nenshkruari me cilesine te operatorit ekonomik
deklaroj se:

Permbushim te gjitha specifikimet teknike, te percaktuara ne dokumentat e
Koncesionit\Partneritetit publik Privat dhe i pranojme pa rezerva dhe asnje verejtje ato.
Deklarojme nen pergjegjesine tone ligjore se jemi dakord me te gjitha specifikimet teknike te
dhena dhe i plotesojme ato sipas percaktimit ne dokumentat e Koncesionit\Partneritetit publik
Privat. Ne pérmbushim té gjitha kérkesat ligjore, finaniaro-ekonomike si dhe specifikimet
teknike té pércaktuara né dokumentat té€ procedurés konkuruese, dhe vértetojmé kété me
certifikata dhe dokumenta, té dorézuara bashké me kété deklaraté.

Oferta joné éshté e vlefshme pér periudhén e pércaktuar né dokumentat standarte pér procedurén
konkuruese.

Nuk do té marrim pjesé si ofertues né mé shumé se njé oferté pér kété proceduré konkuruese.

Ne autorizojmé autoritetin kontraktor té verifikojé informacionin/ dokumentat gé i bashkélidhén
késaj oferte.

Né rast se oferta joné pranohet né do té béjmé sigurimin e kontratés, sic parashikohet né
dokumentat standarte té procedurés konkuruese.

Né rast se shpallemi fitues té procedurés konkuruese, biem dakord pér té nénshkruar Kontratén
sipas formularit té kushteve té kontratés.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi

Vula



Shtojca 6

[ Shtojce per tu plotesuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE
Mbi konfliktin e interesave

E operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e koncesionit/partneritetit publik privat gé do
té zhvillohet né daté nga Autoriteti Kontraktor me
objekt

Konflikt i interesit éshté gjendja e konfliktit ndérmjet detyrés publike dhe interesave privaté té
njé zyrtari, né té cilén ai ka interesa privaté, té drejpérdrejté ose té térthorté qé ndikojné, mund té
ndikojné ose duket sikur ndikojné né kryerjen né ményré té padrejté té detyrave dhe
pérgjegjésive té tij publike.

Né zbatim té nenit 21 pika 1 e ligjit nr. 9367, daté 7.4.2005, kategorité e zyrtaréve pércaktuar né

Kreun I1Il, Seksioni I, gé iu ndalohet né ményré absolute té pérfitojné né ményré té
drejtpérdrejté ose té térthorté nga lidhja e kontratave me njé palé njé institucion publik jané:
- Presidenti i  Republikés,  Kryeministri,  zvkryeministri,  ministrat,  ose

zvministrat,Deputetet, Gjyqtarét e Gjykatés Kushtetuese, Gjyqtarét e Gjykatés sé Larté,
Kryetari i Kontrollit té Larté té Shtetit, Prokurori i Pérgjithshém, Gjyqtarét e Prokurorét
né nivelin e Gjykatés sé Shkallés sé Paré e né até té Apelit, Avokati i Popullit, Anétari i
Komisionit Qendror té Zgjedhjeve, Anétari i Késhillit té Larté té Drejtésisé, Inspektori i
Pérgjithshém i Inspektoratit té Larté té Deklarimit dhe Kontrollit té¢ Pasurive dhe
Konfliktit té Interesave, Anétarét e Enteve Rregullatore, (Késhilli i Mbikqyrjes i Bankés
sé Shqipérisé, pérfshiré Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; té konkurrencés,
telekomunikacionit; energjisé; furnizimit me ujé; té sigurimeve; letrave me vlerg;
mediave), Sekretarét e Pérgjithshém té institucioneve gendrore si dhe ¢do zyrtar tjetér, né
c¢do institucion publik, qé éshté té paktén i barazvlefshém pér nga pozicioni me drejtorét
e pérgjithshém, titullarét e institucioneve té administratés publike gé nuk jané pjesé e
shérbimit civil.

Pér zyrtarét e nivelit t¢ mesém drejtues sipas nenit 31, dhe pér zyrtarét e parashikuar né
nenin 32 té kreut té 111, seksioni 2 té kétj ligji, ndalimi sipas pikés 1 té kétij neni, pér
shkak té interesave private té zyrtarit, té pércaktuara né kété piké zbatohet vetém né
lidhjen e kontratave né fushén e territorit dhe té juridiksionit té institucionit, ku punon
zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palé éshté njé institucion i varésisé.
Kur zyrtari éshté né funksionin e kryetarit a té nénkryetarit té bashkisé, komunés ose té késhillit
té garkut, té anétarit té késhillit pérkatés ose éshté zyrtar i nivelit té larté drejtues té njé njésie té
geverisjes vendore, ndalimi pér shkak té interesave privaté té zyrtarit, té pércaktuara né kété
piké, zbatohet vetém né lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkiné, komunén ose késhillin e
garkut, ku zyrtari ushtron kéto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palé né kontraté éshté
njé institucion publik, né varési té késaj njésie (neni 21 pika 2 e ligjit nr.9367, daté 7.4.2005).

Ndalimet e pércaktuara né nenin 21 pika 1,2 dhe 24 te ligjit nr. 9367, daté 7.4.2005, me
pérjashtimet pérkatése, zbatohen né té njéjtén masé edhe pér personat e lidhur me zyrtarin gqé né
kuptim té kétij ligji jané “...bashkéshorti/ja, bashkéjetuesi/ja fémijét né moshé madhore dhe
prindérit e zyrtarit e té bashkéshortit/es dhe bashkéjetuesit/es”.




Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té personit juridik
deklaroj nén pérgjegjésiné time personale se:

Jam né dijeni t€ kérkesave dhe ndalimeve t€ pércaktuara né ligjin nr.9367, daté 7.4.2005 “Pér
parandalimin e konfliktit t& interesave né ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar si dhe
né aktet nénligjore té nxjerra né zbatim té tij nga Inspektorati i Larté i Deklarimit dhe Kontrollit
té Pasurive si dhe té ligjit nr. 125/2013 “P&r koncesionet/partneritetin publik privat”.

Né pérputhje me to deklaroj se asnjé zyrtar i pércaktuar né Kreun 111, Seksioni 11 te ligjit nr.
9367, daté 7.4.2005, dhe né kété deklaraté, nuk zotéron interesa private né ményré té
drejtpérdrejté ose té térthorté me personin juridik qé uné pérfaqésoj.

Data e dorézimit té deklaratés

Emri, Mbiemri, Nénshkrimi

Vula



Shtojca 7

[ Shtojce per tu paragitur nga Operatori Ekonomik]
FORMULAR VLERESIMI

( Ky formular do te shogerohet me Akt kolaudimin dhe situacionet)

Autoriteti kontraktor/Investitori

Adresa/Tel.

Emri i Titullarit/ Administratorit

VERTETOJ SE:

Autoriteti kontraktor/Investitori ka nenshkruar kontraten me

Emri i operatorit NUIS/

Bashkimit te operatoreve NUISET/

Nenkontraktoret NUISET

Adresa/t

Objekti i kontrates:

Data e fillimit te kontrates Data e mbarimit te kontrates

Vlera sipas kontrates Vlera e realizuar

% e bashkimit te O.E. dhe pershkrimi i

puneve te kryera nga secili anétar

Nenkontraktoret.
Vleresimi (shprehur me fjale)
E permbushur
E papermbushur
Firma

Vula e Autoritetit Kontraktor




Shtojca 8

Operatori ekonomik:

[ Shtojce per tu plotesuar nga Operatori Ekonomik]

MBI DISPONIMIN E MAKINERIVE

Deklaroj se zoteron mjetet pajisjet teknike dhe asete te tjera fizike per te realizuar

kontraten me objekt:

Ne pronesi
Lloji i Mjetit Targa Nr. Lejes Nr. Shasise Te tjera
garkullimit
1
2
3
4
5
Dhe
Me gera
Llojii Targa Nr. Lejes Nr. Shasise | Nr. Kont se Afati i
Mjetit e garkullimit Se mjetit gerase kontrates
mjetit Te mjetit (noterise) | gerase(Datae
fillimit dhe
mbarimit)
1
2
3
4
5
6

e  shto/fshi rreshta té tjeré nése nevojitet.
Ne autorizojme autoritetin kontraktor té verifikojé informacionin e dhene ne kete tabele.

PERSONI | KONTAKTIT (pér kété oferts)

Emri:
Adresa:

Nr. Telefonit:
Faks:

E-mail:

Nenshkrimi

Vula




Shtojca 9
[ Shtojce per tu plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]
1. KRITERET E PERGJITHSHME TE PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Kandidati/Ofertuesi duhet té dorézojé:

1. Njé dokument gé vérteton se (subjekti juaj):

a)  nuk éshté né proces falimentimi,

b)  nuk éshté dénuar pér shkelje penale, né pérputhje me Nenin 45/1 té LPP,

c) nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé formés sé preré, gé lidhet me aktivitetin e
profesional, te 1éshuar nga Qendra Kombetare te Biznesit.

Kérkesat si mé sipér, plotésohen me dorézimin e Ekstraktit té Regjistrit Tregtar pér té Dhénat e
Subjektit, Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit, té Iéshuara nga Qendra Kombétare e Biznesit, si
dhe vetédeklarimin e subjektit, sipas Shtojcés 10 “Deklaraté mbi Gjendjen Gjygésore”.

2. Njé dokument gé vérteton se (subjekti juaj):
a) ka plotésuar detyrimet fiskale,
b) ka paguar té gjitha detyrimet e sigurimeve shogérore, te I&shuar nga Administrata
Tatimore.

Kriteret e Pérgjithshme pér Pranim, nuk duhet te ndryshohen nga autoritetet kontraktore. Keto
kritere (pikat 1,2,) duhet te vértetohen pérmes dokumentave té léshuar jo mé paré se tre muaj
nga dita e hapjes sé ofertés.

3. Operatori ekonomik duhet té jeté i regjistruar né regjistrat pérkatés profesionalé ose tregtaré té
shtetit né te cilin ata jané themeluar, duke vértetuar personalitetin e tyre ligjor, per kete
kandidatét duhet té dorézojné njé kopje té Ekstraktit mbi historikun e subjektit te leshuar nga
Qendra Kombetare e Biznesit.

Kandidati/Ofertuesi i huaj duhet té vértetojé se ai i plotéson té gjitha kérkesat e renditura mé
sipér. Nése dokumentat e sipérpérmendur nuk léshohen né shtetin e tyre té origjinés, atéheré
mjafton njé deklaraté me shkrim. Nése gjuha e pérdorur né proceduré éshté shqip, atéheré
dokumentat né gjuhé té huaj duhet té€ shogérohen me njé pérkthim té noterizuar né gjuhén
shqipe.

Né rastet e bashkimit té operatoréve ekonomiké, cdo anétar i grupit duhet té dorézojé
dokumentat e lartpérmendur.

Vec kesaj, nése oferta dorézohet nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, duhet te
dorezohen:

a. Marréveshja e noterizuar sipas se ciles bashkimi i operatoreve ekonomiké eshte krijuar
zyrtarisht;
b. Prokura e posacme.



2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT
1. Pér té vértétuar se operatorét ekonomikeé jané té kualifikuar ofertuesi duhet té paragesé:

a) Sigurimi i ofertes, sipas Shtojces 3;

b) Deklarate mbi permbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojces 5;

c¢) Deklaraten mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojces 6;

¢|) Pérshkrimi i Ofertés i plotésuar dhe nénshkruar né ményré té duhur, sipas Shtojces 1;
d) Formular vleresimi sipas Shtojces 7;

e) Deklarate mbi disponueshmerine e mjeteve sipas Shtojces 8

2. Pér té vértétuar se operatorét ekonomiké jané té kualifikuar, ofertuesi duhet té
paragesé:

2.1 Kapaciteti Ligjor i operatoréve ekonomiké,

1. Regjistrimi si person juridik. Ekstrakt i regjistrit tregtar nga Qendra Kombétare e Biznesit;

2. NUIS-i;

3. Dokument ge vérteton se kapitalet/asetet e subjektit tuaj nuk jané ne duart e pérmbaruesit
gjygésor apo ekziston njé urdhér sekuestroje pér to, léshuar nga Zyra e Pérmbarimit ne gytetin ku
keni seliné tuaj gendrore;

4. Dokument ge vérteton se subjekti juaj i ka plotésuar detyrimet fiskale, l1éshuar nga Administrata
Tatimore;

5. Dokument ge vérteton se subjekti juaj i ka paguar te gjitha detyrimet e sigurimeve shogérore,
Iéshuar nga Administrata Tatimore;

6. Njé vértetim gé konfirmon shlyerjen e té gjitha detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike té
kontratave té energjisé gé ka operatori ekonomik gé éshté i regjistruar né Shqipéri. Mos shlyerja
e detyrimeve té energjisé elektrike pérbén shkak pér skualifikimin e operatorit ekonomik, pérveg
rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara té energjisé elektrike, té& konfirmuara né vértetimin e
Iéshuar nga furnizuesi, jané né proces ankimi né gjykaté. Furnizuesi i energjisé elektrike éshté i
detyruar qé ta I&shojé kété vértetim jo mé voné se 5 (pesé) dité nga data e depozitimit té kérkesés
nga operatori ekonomik.

Kriteret e mésipérme pérmbushen vetém nése dokumentet e paragitura jané origjinale ose fotokopje te
noterizuara.

Shogérité ofertuese duhet te jene te regjistruara ne regjistrat pérkatés profesionale ose tregtare te shtetit
ne te cilin ato jané themeluar, duke vértetuar personalitetin e tyre ligjor. Pér kété ofertuesit duhet te
dorézojné Ekstraktin mbi historikun e subjektit te Iéshuar nga Qendra Kombétare e Biznesit.

Ofertuesi i huaj (shogéri e regjistruar jashté territorit te Shqipérisé) duhet te vértetojé se i plotéson te
gjitha kérkesat e renditura me sipér. Nése dokumentat e sipérpérmendur ne pikat pérkatése nuk l&shohen
ne shtetin e origjinés te ofertuesit, atéheré ato do te pranohen ne formén e deklaratés me shkrim, nen
pérgjegjésiné e ofertuesit (sipas formés se paragitur ne Shtojcén 12). Lidhur me deklarimin e mos
Iéshimit te kétyre vértetimeve nga institucione te shtetit te origjinés, ofertuesit duhet te paragesin vértetim
nga Dhoma e Tregtisé se vendit te origjinés - duke evidentuar faktin se ndonjé apo te gjitha vértetimet e
kérkuara ne kété Shtojce nuk Iéshohen nga ndonjé institucion publik pérgjegjés. Sipas rastit, Autoriteti
Kontraktues do te investigoje nése kéto vértetime léshohen apo jo nga institucionet pérkatése ne vendin e
origjinés, dhe ne rast se konstaton zyrtarisht se ne shtetin e origjinés ekziston njé institucion i cili mund te




Iéshoj njé vértetim te tille, te paraqitur nga ofertuesi i huaj ne formén e veté deklarimit atéheré Komisioni
do te quaj te pavlefshém dokumentin veté deklarues te paragitur.

Ne rastet e bashkimit te pérkohshém te shogérive, kérkesat e Shtojcés 11 jané te detyrueshme pér secilin
prej anétareve te kétij bashkimi.

Legalizimi i dokumentacionit

Dokumentet e siguruara jashté territorit te Shqipérisé nga subjekte juridike te huaja duhet te jene te
legalizuara ne ményré qge te kené vlere ligjore. Dokumentacioni i paragitur nga shogérité ge kane
regjistrim ne shtetet anétare te Konventés se Hagés (5 TETOR 1961) duhet te pérmbajé vulén apostile ne
pérputhje me ligjin nr. 9060, date 8.5.2003 "Pér aderimin e Republikés se Shqipérisé ne Konventén pér
hegjen e kérkesés pér legalizimin e dokumenteve zyrtare te huaja".

Bashkimi i pérkohshém i shogérive

Operatorét ekonomiké mund té ofertojné té vetém ose té krijojné grupe operatorésh ekonomiké
dhe té ofertojné si njé kandidat i vetém.

Oferta mund té paraqgitet nga njé grup operatorésh ekonomiké, ku njéri prej té ciléve i
pérfagéson té tjerét gjaté procedurés dhe, né rast pérzgjedhjeje, edhe gjaté zbatimit té
kontratés. Né oferté duhet té pércaktohet pjesa e shérbimit ose e punés gé do té kryejé secili
nga anétarét e kétij grupi.

Pérpara dorézimit té ofertés, bashkimi i pérkohshém duhet té krijohet zyrtarisht, me njé
marréveshje té noterizuar, ku té pércaktohen pérfagésuesi i grupit, pérgindja e pjesémarrjes sé
secilit anétar dhe elementét konkreté, gé do té kryejé secili nga anétarét e kétij bashkimi té
pérkohshém. Vullneti per te hyre ne marréveshje te bashkimit te pérkohshém te shogérive
duhet te jete i shprehur garte me vendim te organit vendimmarrés té té gjitha shogérive
pjesémarrése ne kontratén e bashkimit te pérkohshém. Per te vértetuar se cili éshté organi
vendimmarrés ne kété bashkim te pérkohshém shoqérish, duhet te paragitet statuti aktual i
secilés prej shogérive pjesémarrése ne kété bashkim te pérkohshém.

Pas krijimit té bashkimit té operatoréve ekonomiké, anétarét e grupit caktojné, me prokuré,
pérfagésuesin e tyre pér dorézimin e ofertés. Kjo marréveshje e shkruar dhe prokura duhet té
dérgohen sé bashku me kualifikimet dhe ofertén ekonomike, e cila duhet té nénshkruhet
nga pérfagésuesi. Pérfagésuesi duhet té bé&jé edhe sigurimin e ofertés, duke specifikuar
pjesémarrjen né proceduré né emér té Bashkimit té Operatoréve Ekonomiké.

Né rast se, bashkimi i operatoréve ekonomiké shpallet fitues kontrata duhet té nénshkruhet
nga secili prej anétaréve té kétij bashkim.

Cdo operator ekonomik duhet té pérmbushé kérkesat ligjore, té parashikuara né legjislacionin né
fugi dhe ato té pércaktuara né dokumentet e tenderit. Operatori ekonomik, pjesétar i njé
bashkimi, nuk mund té paragesé njékohésisht dhe oferta individuale. Bashkimi i operatoréve
ekonomiké nuk ndryshon pas dorézimit té ofertés, né té kundért oferta e tij refuzohet.

Né rast falimentimi té pérfagésuesit té bashkimit té operatoréve ekonomiké ose né rrethana té
tjera, gé ndérpresin veprimtariné e tij gjaté zbatimit té kontratés, autoriteti kontraktor mund
té vazhdojé kontratén me njé operator tjetér ekonomik, i caktuar si pérfagésues i grupit dhe i



propozuar nga anétarét e tjeré jo pérfagésues, me kusht gé ai té zotérojé kapacitetet ligjore,
ekonomike, financiare dhe teknike pér té zbatuar kontratén, pérndryshe, autoriteti kontraktor
mund té térhiget nga kontrata. Né rast se kéto rrethana i ndodhin operatorit tjetér ekonomik,
nése pérfagésuesi i grupit nuk cakton njé zévendésues, atéheré detyrimet e operatorit té
déshtuar ekonomik mund t& merren pérsipér nga pérfagésuesi ose nga njé anétar tjetér i
grupit, me kusht gé ky té plotésojé kérkesat.

1.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

Ofertuesi duhet té keté burime financiare té nevojshme pér realizimin e objektit t& konkurrimit
dhe mban pérsipér ¢do rrezik gé mund té ndodhé, sic parashikohet apo nénkuptohet né Kushtet e
Pérgjithshme dhe té vecanta té Kontratés.

Né ményré gé njé ofertues té kualifikohet, ai duhet té plotésojé kriteret e méposhtme:

1. Xhiro vjetore te secilit prej 3 (tre) viteve te fundit (vitet ushtrimore 2017, 2018 dhe 2019)
té jeté té paktén sa 50% e investimit te pérgjithshém (pa TVSH) té propozuar nga
ofertuesi.

2. Kapitali i Vet (totali i aktivit minus totalin e detyrimeve) i vitit té fundit ushtrimor (2019)
té jeté té paktén sa 40% (dyzeté pérgind) e vlerés sé investimit té pérgjithshém (pa
TVSH) té propozuar nga ofertuesi.

3. Aktivi i pérgjithshém i vitit té fundit ushtrimor (2019) té jeté té paktén sa 120% e
investimit te pérgjithshém (pa TVSH) té propozuar nga ofertuesi.

4. Té paragesé dokumente, né formén e njé letre interesi, marréveshje paraprake kreditimi
ose ¢do dokument tjetér, gé vértetojné mbéshtetjen financiare té projektit nga
institucionet financiare ose bankat vendase apo té huaja né vleré jo mé pak se vlera e
investimit té pérgjithshém (pa TVSH) té propozuar nga ofertuesi, pér géllime té
realizimit vetém té kétij projekti.

Dokumentet gé provojné burime té mjaftueshme financiare pérfshijné:

a. Kopje té certifikuara té bilanceve té tre viteve té fundit (2017, 2018 dhe 2019), té
paragitura né administratén tatimore dhe,

b. Raportet e auditimit financiar, (pérfshiré opinionin e auditorit), té certifikuara nga njé
subjekt i jashtém i licencuar auditimi dhe,

c. Veértetime té Xhiros vjetore té tre viteve té fundit (2017, 2018 dhe 2019) té léshuara
nga administrata tatimore, ku shogéria ka seliné zyrtare.

d. Dokumente te leshuara nga institucione financiare te besueshme.

Struktura e Plan Biznesit

Plan biznesi, i paraqitur nga Ofertuesi pér proceduren konkuruese, duhet té
pérmbajé minimalisht té dhénat e méposhtme:

1. Kosto totale e Projektit (Vlera e investimit):
Shénim: Zéri i TVSH-sé té paragitet si z& i veganté.
2. Meényra e financimit (Burimet e Financimit):
__% e vlerés sé investimit qé do té financohet me kapitalin e vet;



3.

5.

6.

7.

__% e vlerés sé investimit gé do té financohet me kredi.

Kushtet dhe grafiku i shlyerjes sé kredisé:

Periudha e shlyerjes;

Norma e interesit;

Momenti i fillimit té shlyerjes se kredisé.

Shpenzimet operative (shpenzimet vjetore gé do té kryhen pér mbarevajtjen e aktivitetit):

Shpenzime mirémbajtje;

Shpenzime personeli;

Amortizimi vjetor.

Té ardhurat:
Nga operimi i portit
Shérbime gé lidhen direkt me aktivitetin kryesoré.
Shérbime té tjera ndihmése né funksion té operimit té portit.

Né bazé té treguesve té mésiperme té hartohen pasqyrat pérkatese:
Pasqyra “T€ Ardhura dhe Shpenzime”,
Pasqyra “Cash - Flow” (1évizja e parasé)
Pér pércaktimin e rentabilitetit té projektit té llogariten:

Treguesite NPV — sg;
Treguesit e IRR — sé;
Periudha e vetshlyerjes sé investimit;
Grafiku i punimeve;

Kujdes:

1.

1.

Vlera e investimit e projektit nuk duhet te pérllogaritet nga ofertuesit me e vogel se
22,725,571 Euro pa TVSH, né té kundért do te veprohet sipas shkronjés “ii” te pikes
2.1.2 tek “Udhézimet per ofertuesit”

Koncesionari do té pérballojé shpenzimet e supervizimit té punimeve té ndértimit.
Koncesionari duhet t’i parages Autoritetit Kontraktues té paktén tre propozime pér
pérzgjedhjen e supervizorit. Autoriteti Kontraktues pérzgjedh njérin prej supervizoréve
té propozuar)

3.  Kapaciteti teknik:

Ofertuesit duhet té plotésojé kérkesat teknike pér kualifikim dhe té dorézojé sa mé poshté:

1.

Ofertuesi duhet te paragesé ne ményré te detyrueshme dokumentacionin e nevojshém ge
vérteton se ai vete ose njé nga anétarét e Bashkimit te Pérkohshém te Shogérive, te kete
realizuar me sukses punime civile né tre vitet e fundit me vleré jo mé té vogél se 50% e
investimit (pa TVSH) té propozuar nga ofertuesi.

Licencat profesionale gé lidhen me ekzekutimin e punimeve, si me poshté:

Ku te pérfshihen te paktén kategorité:

o NP-1 “Punime gérmimi ne toke”,

o NP-2 “ Ndértime Civile dhe Industriale”,

o NP-3 “ Rikonstruksion dhe mirémbajtje godinash civile e industriale, veshje
fasada”,

o NP-4 “Rrugé autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista
aeroportuale”,

o NP-7 “Ujésjellésa, gazsjellésa, vajsjellésa vepra kullimi e vaditje”,



NP-8 “Ndértime detare dhe punime thellimi né ujé”

NP-9 “Punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime”,
NP-10 “Ndértimi 1 impianteve per prodhimin e energjisé€ elektrike”,

NP-12 “Punime te inxhinieris€ se mjedisit”,

NS-2 “Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirémbajtja e tyre”,
NS-4 “Punime rifinituré t€ muraturés dhe t€ lidhura me to, rifinituré me materiale
druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifinituré t€ natyrés teknike ndértuese”
NS-8 “Ndértime parafabrikat, beton arme, struktura metalike dhe druri”,
NS-9 “Punime strukturore speciale”,

NS-10 “Shtresa dhe mbistruktura speciale”,

NS-13 “Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni”,

NS-14 “Impiante te brendshme elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.”,
NS-15 “Pastrimi i ujerave detaré, ligenoré dhe lumoré”,

NS-18 “Punime topogjeodezike”,

NS-20 “Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime per uje”

0 O O O O O

O O O O O O O O

Operatorét ekonomike duhet té disponojné licencat e nevojshme pér zbatimin e kontratés.
Pér kété duhet té paragesin licencén pérkatése té shoqgérisé bazuar né formatin e miratuar
sipas Vendimit té Ke&shillit t€ Ministrave Nr.42 date.16.01.2008 “Pér miratimin e
rregullores pér kriteret dhe procedurat e dhénies sé licencave profesionale té zbatimit,
klasifikimit dhe disiplinimit t&€ subjekteve juridike q€ ushtrojné veprimtari ndértimi”, i
ndryshuar.

Kandidati/ofertuesi i huaj duhet té béjé njehsimin e licencave profesionale té Iéshuara
nga vendi i origjinés pér kategorité e punimeve prané Ministrisé pergjegjese né
Republikén e Shqgipérisé (mosparagitja e saj pérbén kusht kualifikues), sipas
legjislacionit ne fuqi.

. Vlerésimi i kapacitetit teknik ne Projektim té Operatorit Ekonomik bazuar né
dokumentet e méposhtme:

Operatori ekonomik, duhet te plotesoje kriterin kualifikues te zerit “Projektim”.
Operatori ekonomik duhet té dorézojé njé Licencé té vlefshme Profesionale. Operatori
Ekonomik duhet té keté njé eksperience té provuar té dizejnimit dhe shpérndarjes sé
marinave té klasit botéror qé i lejon ata té arrijné njohjen e industrisé dhe akreditim
ndérkombétar.

. Duhet te disponoje te paktén certifikatat e méposhtme:
ISO 9001:2015 “Sistemi 1 Menaxhimit te cil€sis¢”
ISO 14001:2015 “ Sistemi i Menaxhimit te mjedisit”
ISO OHSAS 18001:2007 “Sistemi 1 Menaxhimit te Shéndetit dhe Siguris€ ne pune”
ISO PAS 99:2012 “Sistemi i Menaxhimit te Integruar”
ISO 39001:2012 * Sistemi 1 Menaxhimit té sigurisé ne trafikun rrugore”

Mijetet, pajisjet teknike né dispozicion apo gé mund té vihen né dispozicion té ofertuesit,
sipas shtojcés ne DST.
Déshmi pér fuginé punétore te nevojshme pér ekzekutimin e objektit té kontratés,

Numri mesatar i punonjésve té siguruar duhet té jeté jo mé pak se 150 punonjés pér
periudhén Korrik 2018 — Nentor 2019.



Te paragitet vértetim per numrin e punonjésve dhe listépagesat E-SIG 025 te
konfirmuara nga Drejtoria e Tatimeve vule te kétij institucioni.

Projekti duhet té pérmbajé né ményré té detajuar studimet/raportet e méposhtme:

e Pérshkrimin e projektit, duke pérfshiré por pa u limituar, me té dhénat teknike dhe
zgjidhjen teknike, superstrukturen, infrastrukturen, logjistiken e operimit te sigurise se
mjeteve;

Planin e mirémbajtjes;

Grafikun e zbatimit té punimeve;

Preventivin e punimeve;

Raport i Vlerésimit t& Ndikimit né Mjedis (VNM) pér objektin e kongesionit;

Plan Biznesin sipas strukturés té percaktuar duke paragitur dhe Vlerén e Fee
Koncesionare té propozuar;

Té gjithé dokumentet duhet té jené origjinalé ose kopje té noterizuara té tyre. Rastet e mos-
dorézimit té njé dokumenti, ose t& dokumenteve té rreme e té pasakta, konsiderohen si kushte
pér skualifikim.

Té gjithé dokumentat duhet té jené origjinalé ose kopje té noterizuara té tyre. Rastet e mos-
dorézimit té njé dokumenti, ose t&€ dokumentave té rreme e té pasakta, konsiderohen si kushte
pér skualifikim.,



Shtojca 10

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI GJENDJEN GJYQESORE

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén koncensionit/ppp gé do té zhvillohet

né daté nga Autoriteti Kontraktues me objekt

Uné i nénshkruari me cilésiné té operatorit ekonomik
deklaroj se:

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar pér shkelje penale, né

pérputhje me Nenin 45/1 té LPP,

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé
formés sé preré, qé lidhet me aktivitetin profesional.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula
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KRITERET E VILERESIMIT

Ofertat do te vleresohen ne baze te kritereve te meposhteme, dhe fitues do te konsiderohet ai
ofertues ge ka pike me teper ne baze te kritereve te vleresimit.
Komisioni i Vlersimit te Ofertave do te vleresoje Ofertat Teknike dhe Financiare, ne baze te
Kritereve te meposhtme:

Nr

Kriteri

Piket maksimale

Formula e llogaritjes

(P) né pikeé
Pérmbushja e kritereve teknike: 35 piké
e Projekti dhe Zgjidhja Teknike (10 pike);
e Superstruktura (fasilitetet ne
funkion te sherbimeve ge do tu (10 piké);
1 ofrohen klienteve)
e Infrastruktura (tokésore, ujore,
dallgethysi) niveli i tyre dhe .
kapaciteti i akostimit te sigurte (10 pike);
te mjeteve.
e Logjistika e operimit té sigurisé
sé mjeteve (hyrja, dalja dhe (5 piké);
akostimi).
2 Plani i Mirémbajtjes 15 pike
Fee Koncesionare i _ Fee
3 15 piké Pe..= Fee P
4 | Eksperienca né Projektim 15 piké o= —2
EPmax
Ndikimi social dhe mjedisor: 10 piké
5 o Ndikimi social (5 pike)
e Ndikimi mjedisor (5 pike)
e e T
5 Kohaﬁ) r_1dert|m|t dhe vénies né 10 piké p, = -mn p
shfrytézim T
Totali 100 Piké




Ku:

Pt - Pikét e llogaritura té kohés sé ndértimit;
T - Koha e ndértimit

Tmin - Koha minimale e ndértimit

P - Pikét

Pre - Pikéte llogaritura té vlerés sé fee-sé koncesionare

Fee - Fee-ja kongesionare

Feemax - Fee-ja kongesionare maksimale

Pep - Pikéte llogaritura té eksperiencés né projektim

EP - Numri i porteve te projektuara gjate 10 viteve te fundit

EPmax - Numri maksimal i porteve te projektuara gjate 10 viteve te fundit

Kriteret e paraqgitura né Oferté pérbéjné kushte té panegociueshem té Kontraté Kongesionare
dhe nuk mund té ndryshohen né asnjé rast.

Shpjegime pér kriteret e pérzgjedhijes se fituesit dhe metodologjiné e vlerésimit gjaté
procedures konkuruese:

Pérmbushje e kritereve teknike

Do té vlerésohet me maksimumin e pikéve teknike ajo oferté gé do té shfaq zgjidhjen teknike
me eficente.

Ofertuesi duhet té paraqesé projektin e detajuar ku té pérfshihen dhe kriteret teknike pér
realizimin e portit.

Superstruktura éshté njé pjesé e réndésishme e projektit ku pérfshinen dhe godinat e
nevojshme pér kryerjen e kétij aktiviteti dhe fasilitetet pér shérbimet e ndryshme g€ do t’i
ofrohen klientéve té protit gjaté kohés sé géndrimit me mjetet e tyre.

Infrastruktura éshté njé komponent tjetér i réndésishém e projektit, e cila pérbéhet nga pjesa
tokésore ujore. Madhésia dhe niveli i tyre pércakton dhe kapacitetin e akostimit dhe nivelin e
sigurisé sé mjeteve gjaté operimit dhe akostimit né kété port.

Plani i mirémbajtjes

Zgjidhja e ofertuesit pér periodicitetin dhe ményrén e mirémbajtjes né ményreé té tillé gé té
sigurohet mirémbajtja dhe garantohen standartet pérgjaté gjithé kohés sé zhvillimit té
projektit.

Vlera e “Fee konc¢ensionare”

Eshté taksa (royalty) gé kongesionari i paguan Autoritetit Kontraktues.

Ajo do té filloj té akumulohet gé nga momenti i vénies né shfrytezim té portit. Vlera e saj
shprehet me pérgindje té té ardhurave mujore/vjetore gé kongesionari do té krijoj dhe i jep
Autoritetit Kontraktues.

Tarifa koncesionare minimale do té jeté 2 %, vleré, e cila do té parashikohet né kontraté si njé
kusht i panegociueshém i saj.

Ményra e llogaritjes se pikéve do te jete ne baze te vleres gé ofertuesi i jep ¢do vit shtetit.

Eksperienca né Projektim
Eshté eksperienca ne projektim i ofertuesit per porte te ngjashme gjate 10 viteve te fundit.



Pikét maksimale do ti marré ofertuesi i cili ka me tepér eksperience ne projektimin e porteve te
ngjashme gjate 10 viteve te fundit dhe secili kandidat ofertues vlerésohet me ané té formulés sé
pércaktuar né Metodologjiné e Vlerésimit.

Ndikimi social dhe mjedisor i projektit

Do té vlerésohet me pikét maksimale paragitja e njé plani monitorimi té masave zbutése né
lidhje me ndikimin gé shérbimi do té keté né mjedis (floren, faunén, tokén, ujin, ajrin) si dhe
né mikroklimen e ambientit..

Ofertuesi duhet té marré pérsipér shmangien ose zbtutjen e impakteve sociale duke kryer njé
vlerésim té tyre duke shpjeguar dhe efektet qé do té keté projekti né komunitetin e zonés rreth
Portit dhe njé shpjegim se si projekti do keté njé ndikim pozitiv né zhvillimin e zonés.
Investime shtése té parashikuara né ndihmé té infrastruktures sé zonés

Shénim: Informacioni dhe ¢éshtjet gé duhet té trajtohen né raportin e vlerésimit té ndikimit né
mjedis pérshkruhen Ligjin Nr. 10 440, daté 7.7.2011 “Pér vierésimin e ndikimit né mjedis “ si
dhe ne kérkesat e tjera ligjore bazuar ne kuadrin ligjor rregullator te mjedisit.

Megjithaté né raportin VNM mund té trajtohen edhe c¢éshtje té tjera té identifikuara gjaté
plotésimit té saj.

Koha e ndértimit dhe e vénies né shfrytézim té veprés

Eshté periudha nga casti kur Kontrata e Kongesionit ka hyré né fugi deri né datén e aplikimit nga
ana e koncesionarit pér shpalljen si port ndérkombétaré me Vendim té Késhillit t¢ Ministrave
konform Kodit Detar dhe legjislacionit ne fugi. Ky afat pérmban né total:

i) Afatin e llogaritur nga data e hyrjes né fuqgi té Kontratés sé Kongesionit, gé
Kongesionarit do t’i duhet pér t’u pajisur me t& gjitha lejet e nevojshme lidhur me
projektin e zbatimit té objektit t& Kontraté Kongesionare. (Afati per Aplikimin per lejet e
nevojshme eshte jo me shume se 12 muaj. Do te pezullohen te gjitha afatet ne momentin
kur koncesionari aplikon prane enteve pergjegjése pér leje dhe licenca.) Afatin nga data
kur Koncesionari ka aplikuar pér té gjitha lejet e nevojshme pér fillimin e punimeve deri
né datén e aplikimit per shpalljen port nderkombétar.

Kujdes!
Periudha mé e vogél e prezantuar nga aplikantét né procedurén e konkurimit fiton pikét
maksimale.
Koha e ofruar pér ndértim do té jeté pjesé e Kontratés sé Kongesionit.

Vlerésimi i kétij kriteri do té realizohet sipas té cilés koha mé e shkurtér (minimale) pér
ndértimin e veprés merr pikét maksimale pér kété kriter dhe secili kandidat ofertues vlerésohet
me ané té formulés sé pércaktuar né Metodologjiné e Vlerésimit.
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VETEDEKLARIM PER OFERTUESIT
E HUAJ

b

- Per pjesemarrjen ne proceduren per marrjen me koncesion/ppp te «

[Date]
Per:

[Emri i Ofertuesit /Anetari Kryesues i Bashkimit te Perkohshem] deklaroj dhe garantoj ge, ne
daten e kesaj letre [Emri i Ofertuesit /Anetari Kryesues i Bashkimit te Perkohshem] dhe cdo
anetar i Bashkimit te Perkohshem (kur éshté rasti)

(@ nuk i eshte nenshtruar procedurave te falimentimit ose likuidimit;

(b) nuk eshte denuar per shkelje penale;

() nuk eshte denuar me Vendim te Gjykates se Formes se prere, ge lidhet me
aktivitetin profesional,

(d) kapitalet/asetet nuk po vleresohen nga Zyra e Permbarimit apo ekziston njé urdhér
sekuestroje pér to;

(e) kapérmbushur té gjitha detyrimet fiskale;

(f) ka pérmbushur té gjitha detyrimet e sigurimeve sociale.

Me respekt

Nenshkrimi i Personit te Autorizuar

Emri dhe Pozicioni i Nenshkruesit

Emri i Ofertuesit/Kryesuesit té Bashkimit té Pérkohshém
Adresa
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(shtojce per tu plotesuar nga autoriteti kontraktor)

PROJEKTI | ZBATIMIT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE

Kérkesat teknike té Projektit

Marina Vloré duhet té sigurojé njé vend-ankorim té mbrojtur, té sigurt, funksional gjaté gjithé vitit
pér flotat moderne té jahteve. Marina duhet té jeté e aksesueshme gjaté gjithé stinéve dhe duhet té
sigurojé njé kanal hyrjeje té sigurt dhe té lundrueshém pérvec basenit té€ mbrojtur.

Marina duhet t€ akomodojé minimalisht 400 anije. Ankorimet e llojeve té ndryshme t& anijeve
duhet té reflektojné flotén tipike moderne gé pritet té lundrojé né detet Jon dhe Adriatik, duke u
mbrojtur gjithashtu kundér ndryshimeve té mundshme né tregje dhe karakteristika té anijeve.

Marina duhet té vendosé né dispozicion dhe té mirémbajé infrastrukturé akomoduese dhe
pérpunuese pér anijet turistike ekzistuese gé operojné aktualisht né Port dhe té konsiderojé rritjen /
rénien e mundshme né kété treg.

Duhet té sigurohet njé vend pér furnizimin me karburant té mjeteve lundruese, i cili té keté pajisje
ekologjike dhe té sigurt gjaté ofrimit té shérbimit.

Marina duhet té projektohet duke patur parasysh zhvillimin e géndrueshém dhe té synojé arritjen e
akreditimeve pérkatése té eko-marinés té promovuara nga industria.

Marina duhet té projektohet né pérputhje me Standardet Evropiane pérkatése dhe me kodet dhe
udhézimet pérkatése té zbatueshme né dizajnin e industrisé, ku té gjitha kéto té jené té referuara

qarté.

Infrastruktura Detare

Marina duhet té sigurojé (por jo té kufizohet né) punét e méposhtme civile dhe detare:

o Dallgépritése fikse pér té siguruar mbrojtjen e duhur té basenin dhe infrastrukturés
portuale;

o Sinjalistikén e nevojshme pér operimin e sigurt té mjeteve lundruese sipas legjislacionit né
fuaqi;

e Vend furnizim karburanti bashkélidhur pajisjet e sigurisé dhe funksionimit;



Dokumenta té Procedures konkurrueser té& Koncesionit\Partneritetit Publik Privat

e Rindértimi i ploté i Skelés Lindore;

e Punime thellimi pér té arritur thellésiné e duhur té ujit té pérafruar me skemén e pércaktuar
té marinés;

e Ndértesat operacionale té marinés;

e Infrastrukturén e nevojshme portuale;

e Shérbimin e ormexhimit té mjeteve lundruese.

e Qarkullimin e sigurt né zoné

e Rirjeti rrugor dhe lidhjet me zonén e brendshme

e Rirjetet e furnizimit té shérbimeve dhe lidhjet me rrjetin

e Infrastrukturén akomoduese pér pérpunimin e flotés ekzistuese té anijeve turistike

o Infrastrukturé emergjence pér vizitat e superjahteve dhe anijeve lundruese.

e Sistemin e sigurisé portuale né zbatim té Kodit ISPS dhe ligjit nr. 168/2013 “Pér siguriné
né€ anije dhe né porte”.

e Peisazh me hapésira publike dhe hapésira garkullimi cilésore.

Objektet Operacionale

Marina duhet té sigurojé (por jo té kufizohet né) infrastrukturén dhe objektet operative té marinés,
sic vijojné mé poshté:

e Marréveshjet dhe kontrollet adekuate té sigurisé

e Objektet e mbajtésve té ankorimeve.

e Objektet e menaxhimit t&€ Marinés

e Objektet e autoriteteve (dogana, policia kufitare, kapitaneria, roja bregdetare)

e Parkim te pérshtatshém brenda marinés.

e Shérbimin e furnizimit té mjeteve lundruese me energji elektrike, ujé, wifi, térhegjen dhe
asgjésimin e ujérave té ndotura si dhe térhegjen e mbetjeve té ngurta dhe vajore pér secilén
anije sipas legjislacionit né fuqi.

e Pajisjet dhe sistemet e mbrojtjes ndaj zjarrit dhe shpétimit si dhe ndaj emergjencave té tjera

e Hyrja né platformén ankoruese té& Marinés dhe zgjidhjet e sigurisé.

Masterplani i Projektit dhe Materiali Mbéshtetés

Duhet té pérgatitet njé Masterplan pér Marina Vloré, i cili pérshkruan paragitjen e masterplanit té
marinés dhe arsyetimin e dizajnit té késaj paraqitjeje. Raporti i Masterplanit duhet t& pérmbajé
planet dhe studimet e nevojshme mbéshtetése gé pérshkruajné arsyetimin mbi te cilin éshté ngritur
dizajni.
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Procesi mbi té cilin marina éshté hartuar (té pérfshihen fazat e studimit dhe planifikimit) dhe éshté
ndértuar duhet té pérshkruhet garté né njé deklaraté mbi metodologjiné. Rreziget e projekteve
duhet té identifikohen. Duhet té krijohen plane operative dhe mirémbajtjeje.

Duhet té jepet njé pérshkrim i hollésishém i punéve dhe instalimeve thelbésore, duke pérfshiré dhe
specifikimet.

Duhet té pérgatitet njé program zhvillimi.
Duhet té pérgatitet njé studim mbi ndikimin mjedisor dhe shogéror.

Plani | Biznesit

Duhet té pérgatitet njé plan i hollésishém biznesi pér zhvillimin e marinés.
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(shtojce per tu plotesuar nga autoriteti kontraktor)

PREVENTIVAT E PUNIMEVE
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[ Shtojce per tu plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDART PER OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR

[Vendi dhe data]
[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar Z. /Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj pér pjesémarrjen né procedurén e lartpérmendur té€ koncesionit/partneritetit publik
privat. Procedura e kryer né pérputhje me Ligjin pér Prokurimet Publike, nr. 125/2013 “Pér
koncesionet dhe partneritetin publik privat”, i ndryshuar dhe VKM nr. 575, daté 10.7.2013 “Pér
miratimin e rregullave pér vlerésimin dhe dhénien me koncesion/partneritet publik privat”.

Oferta juaj u vlerésua me kujdes sipas kushteve dhe kérkesave té pércaktuara né njoftimin e
kontrat€s dhe n€ dosjen e ofertés. Me keqardhje ju informoj se u [s’kualifikuat] [eliminuat, sepse
oferta e dorézuar nga ju u refuzua pér shkak té arsyes (-ve) sé/té méposhtme [shénoni kutiné e
duhur]:

[subjekti juaj]

O mori pjesé né pérgatitjen e njoftimit té kontratés, ose dosjen e tenderit, ose pjesé té tij, qé u
pérdorén nga autoriteti kontraktor

O mori asistencé té paligjshme né pérgatitjen e njoftimit té kontratés ose dosjes sé tenderit,
0Se njé pjesé té saj

[subjekti juaj]

QO Eshté gjykuar nga njé gjykaté gé gézon juridiksionin kompetent se ka kryer njé shkelje
kriminale ose civile, gé pérfshin praktikat korruptive, pastrimin e parave, organizimin
kriminal, né ligjet ose rregullat e zbatueshme né Shqipéri, ose sipas marréveshjeve dhe
konventave ndérkombétare;

O Njé gjykaté me juridiksion kompetent ka vendosur se ka kryer njé veprim mashtrimi ose
njé veprim té njévlershém me mashtrimin;

O Eshte né ndjekje penale pér njé nga veprat penale té pérshkruara né nenin 45 té Ligjit
nr.9643, date 20.11.2006 “ Per prokurimin publik”;
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Q ka falimentuar, aktiviteti éshté marré nén administrimin e gjykatés, né pérputhje me nenin
45 t€ Ligjit nr.9643, date 20.11.2006 * Per prokurimin publik™.

O éshté nén procedurén e deklarimit té falimentimit, sipas njé urdhri pér likujdim té detyruar
ose administrim nga gjykata, ose sipas njé marréveshjeje me kreditorét, ose sipas
procedurave té ngjashme, né pajtim me rregullat e prokurimit publik;

O éshté dénuar me vendim té formés sé preré pér vepra ge lidhen me veprimtarine
profesionale;

Q nuk ka paguar kontributet e sigurimit shogéror, né pérputhje me Ligjin Shqgiptar dhe
dispozitat né fugi né shtetin e origjinés;

Q nuk ka pérmbushur detyrimet lidhur me pagimin e tatimeve, né pérputhje me Ligjin
Shqiptar ose me dispozitat né fugi né shtetin e origjinés;

Nuk arritét té paragisni:

Q Certifikatat ose vértetimet e kérkuara gé tregojné se ju nuk jeni né kushtet e vendosura nga
rregullat e prokurimit publik;

Njé certifikaté, dokument ose vértetime té tjera té mjaftueshme qé kérkohen nga autoriteti
kontraktor me géllim verifikimin e pérshtatshmérisé suaj profesionale;

Vértetime té mjaftueshme, si¢ pérshkruhen né rregullat e prokurimit publik gé tregojné se
kandidati ose ofertuesi né fjalé i plotéson kérkesat pér kapacitetet minimale financiare,
teknike dhe profesionale, té specifikuara né dosjen e ofertés ose né njoftimin e kontratés;
Autoriteti Kontraktor ka vendosur se ju keni dorézuar dokumenta g€ pérmbajné
informacion té rremé, me qéllim kualifikimi;

Oferta juaj [nuk i pérgjigjet kérkesave] [éshté e parregullt];

Nuk arritét té plotésonit kérkesat pér sigurimin e ofertés;

(ndonjé shkak tjetér pérvec atyre mé sipér)

U

U

oD O

JUSTIFIKIMI
[Jeni s’kualifikuar] [oferta juaj u refuzua] pér shkak té kétyre arsyeve, si mé poshté:

[Shénoni arsyet e hollésishme pér s kualifikimin ose refuzimin e ofertés né fjalé]

Nése mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur Ligjin nr.125/2013 “Pér koncesionet dhe
partneritetin publik privat” dhe VKM 575, date 10.7.2013 “Pér miratimin e rregullave pér
vlerésimin dhe dhénien me Kkoncesion/partneritet publik privat”. gjaté procedurés sé
koncesionit/ppp, atéheré keni té drejté té filloni njé proceduré rishikimi sic parashikohet né
Ligjin“Pér koncesionet dhe partneritetin publik privat” .

Edhe pse nuk mundém té pérdornim shérbimet tuaja né kété rast, besoj se do té vazhdoni té jeni i
interesuar né nismat tona té koncesionit/ppp-ve.

Me respekt
<Emri >
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Shtojca 16

[ Shtojce per tu plotesuar Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e ofertuesit té shpallur fitues]

Procedura e koncesionit/partneritetin publik privat

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia ose géllimi dhe kohézgjatja e kontratés]

Publikime t& méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Njoftojme se, kane gene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:

1. Vlera (me numra dhe fjale)
2. Vlera (me numra dhe fjale)
Etj. Vlera (me numra dhe fjale)
Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:

1.

2.

Perkatesisht per arsyet e meposhtme:

* k% %

(Autoriteti Kontraktues) lajméron [emri dhe adresa e Ofertuesit fitues] se oferta e paragitur mé
daté [data] pér marrjen me koncesion te [emri dhe pérshkrimi i pérgjithshém i objektit te
kontrates] éshté pranuar.

Afati i negocimit te Kontrates tuaj do te jete

Ofertuesi [emri] kérkohet t’i paragesé (Autoriteti Kontraktues) dokumentet e meposhtme:

e Kopjen e vénies né dijeni pér Formularin e Kushteve te Pergjithshme dhe te Vecanta te
Kontratés Koncesionare\Partneritetit publik Privat, té nénshkruar.

e Sigurimin e Kontrates sipas formes se kerkuar ne Dokumentat Standarte te Procedures
Konkurruese. Sigurimi duhet te paragitet jo me vone se ne momentin e nenshkrimit te
Kontrates nga te dy palet.
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e Dokument bankar ge verteton pagesen e kryer per shpenzimet e publikimit dhe

shpenzimet e konsulences se specializuar (ne rast se ka). Kjo pagese do te kryhet para
fillimit te negociatave.

¢ Ne rast se terhigeni nga lidhja e kontrates duhet te njoftoni me shkrim.

............................. Autoriteti kontraktues

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Drejtuesi i Autoritetit Kontraktor]
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Shtojca 17

KUSHTET E PERGJITHSHME TE KONTRATES
Punét

REPUBLIKA E SHQIPERISE
E
PERFAQESUAR
NGA

MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE

si Autoriteti Kontraktor
dhe
si Shoqgéria Koncesionare
« ” sh.p.k.

KONTRATE KONCESIONI/PPP
PER
PER PROJEKTIMIN, NDERTIMIN, OPERIMIN DHE TRANSFERIMIN E NJE PORTI
TURISTIK NE QYTETIN E VLORES

Ky draft kontrate, mund té ndryshohet, si né pérputhje me dokumentet e procedures konkurruese,
si per gellim me pershtatjen me oferten fituese dhe negociatave midis Autoritetit dhe ofertuesit te
perzgjedhur si me i suksesshmi.
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PERMBAJTJA

DEKLARATA PARAPRAKE

NENI 1 PERKUFIZIME DHE INTERPRETIME

1.1 Pérkufizime

1.2 Interpretime

NENI 2 KONCESIONI

2.1  Objekti i Koncesionit

2.2 Pranimi i Koncesionit dhe Shérbimet
2.3 Periudha e Koncesionit

2.4  Sipérfage e Portit

2.5  Deklarime dhe garanci

NENI 3 KRIJIMI | SPV

NENI 4 DATA EFEKTIVE E KONTRATES

NENI 5 CESHTJE FINANCIARE

5.1

5.2

5.3

5.4

Tarifa e Koncesionit
Tarifat e shérbimeve
Vlera e investimit

Mirémbajtja

NENI 6 SIGURIMI | KONTRATES

6.1

6.2

6.3

6.4

Sigurimi i Kontratés
Pérgjegjésia e Koncesionarit
Penalitetet

Periudha e negocimit
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6.5  Kthimiinjé pjese té garancisé

NENI 7 KONCESIONARI DHE SHOQERIA KONCESIONARE
NENI 8 NJESIA E ZBATIMIT TE PROJEKTIT (NJZP)

NENI 9 NEN-KONTRAKTIMI DHE CEDIMI | KONTRATES

NENI 10 SIGURIMET

10.1 Keérkesa pér sigurim

10.2 Provat e mbulimit me Sigurim

10.3  Aplikimi i Procedurave té sigurimit

10.4 Vlefshméria e mbulimit té siguracionit

NENI 11 DETYRIMET E PALEVE

11.1 Detyrimet e Koncesionarit

11.2 Detyrimet e Autoritetit Kontraktues

NENI 12  Dorézimi i objektit té koncesionit nga AK te koncesionari
NENI 13 GRAFIKU | PUNIMEVE

NENI 14 PROJEKTI

14.1 Shpenzimet e Projektit/Projekteve

14.2 Pérgjegjésia pér projektin dhe skicat
NENI 15 FAZA PARANDERTIMORE

NENI 16 FAZA NDERTIMORE

16.1 Fillimi dhe kohézgjatja

16.2 Detyrimet e Koncesionarit gjaté fazés ndértimore

16.3 Detyrimet e Autoritetit Kontraktues gjaté Fazés ndértimore

16.4 Pezullimi i Punimeve té Ndértimit

11
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16.5 Braktisja e Punimeve

16.6 Detyrimet e Koncesionarit pas pérfundimit té Fazés sé Ndértimit, Dérgimi i

skicave, projekteve, vizatimeve dhe i materialeve teknike

16.7 Detyrime té tjera té Koncesionarit

16.8 Detyrime té tjera té Autoritetit Kontraktues
16.9 Shérbime té ndryshme (utilities) pikat e lidhjes
NENI 17 NDRYSHIME NE LI1GJ

17.1 Ndryshim né Ligj

17.2 Sigurimi i Garancive té pérshtatshme

NENI 18 SUPERVIZIMI | PUNIMEVE TE NDERTIMIT

NENI 19 SHFRYTEZIMI DHE MIREMBAJTJA
19.1 Detyrimet e Koncesionarit

NENI 20 Objektet Arkeologjike ose objektet e Trashégimisé Kulturore
NENI 21 FORCA MADHORE

NENI 22 RASTET E MOSPERMBUSHJES

22.1 Rasti i Mospérmbushjes nga Koncesionari

22.2 Rasti i Mospérmbushjes nga Autoriteti Kontraktues
22.3  Njoftimi pér bisedime

22.4 Ndregja e rasteve te mospérmbushjes

22.5 Detyimet gjaté periudhés sé ndreqjes

22.6 Té drejtat e paléve

22.7 Pasojat e mospérmbushjes

22.8 E drejta e Autoritetit Kontraktues pér té zévendésuar Koncesionarin

12
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22.9 E drejta e Financuesit pér te ndérhyré dhe pér té zévendésuar Koncesionarin
22.10 Mos pérmbushjet e Kontratés dhe shpérblimi i démit

NENI 23 ZGJIDHJA E KONTRATES

23.1 Procedurat e zgjidhjes

23.2 Detyrime té tjera

23.3 Pasojat e pérfundimit

23.4 Pasojat e zgjidhjes dhe detyrime té Koncensionarit

23.5 Pasojat e zgjidhjes sé Kontratés pér mospérmbushje me faj té Autoritetit

Kontraktues

23.6 Pasojat e zgjidhjes sé Kontratés pér mospérmbushje té Koncesionarit

NENI 24 TRANSFERIMI ME PERFUNDIMIN E KONCESIONIT
24.1 Fillimi i transferimit

24.2 Rakordimi i detyrimeve té ndérsjella né rast té pérfundimit té Periudhés sé

Koncensionit
24.3 \Vonesa né transferim
24.4 Risku

NENI 25 MJETET E NDREQJES, PENALITETE DHE DEMSHPERBLIME
NENI 26 ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE

NENI 27 DISPOZITA TE FUNDIT
27.1 Vecimi
27.2 Ndryshimet e kontratés

27.3 Njoftimet
27.4 Konfidencialiteti
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REPUBLIKA E SHQIPERISE
ZYRA E NOTERISE
NR. Rep.
NR. Kol.

KONTRATE PER DHENIEN ME KONCESION/PPP
PER PROJEKTIMIN, NDERTIMIN, OPERIMIN, MIREMBAJTJEN DHE
TRANSFERIMIN E NJE PORTI TURISTIK
NE QYTETIN E VLORES

PALET:

1. Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé si ministria pérgjegjése pér infrastrukturén (né vijim
“Autoriteti Kontraktor”), pérfagésuar nga................. ; dhe

2. Shogéria Koncesionare (SPV), ..o ~ sh.p.k., me numér identifikimi (NUIS):

....................... me adresé né ...........cceceeeeene,, ShOQEri e themeluar sipas legjislacionit
shqiptar, PErfagBsuar NQa ........cccccevveevvereesiieneene e

Autoriteti Kontraktor dhe Shoqéria Koncesionare do té referohen né kété Kontraté secili si “Pala”
dhe s€ bashku “Palét”, sipas varianteve t€ tyre gjuhésore né nj€jés ose né shumés, si¢ mund ta
kérkojé heré pas here konteksti i késaj Kontrate.

Duke marré parasysh qé

A. Autoriteti Kontraktues ka tagrat té nénshkruajé kété kontraté né pérputhje me:
- Ligjin me nr. 125/2013 “Pér Koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat” t& ndryshuar;
- Vendimin e Késhillit t&€ Ministrave nr. 575, daté 10.07.2013 “Pér miratimin e rregullave
pér vlerésimin dhe dhénien me Koncesion/Partneritet Publik Privat” t&€ ndryshuar;
- Vendimin nr.1, daté 14.10.2020 t€ Ké&shillit Kombétar té Territorit “Pér miratimin e
Planit Kombétar sektorial té transportit detar dhe infrastrukturés portuale”
- Ligjin nr. 9251, daté 08.07.2004 “Kodi Detar i Republikés s€ Shqipérisé”, i
ndryshuar;
- Ligjin Nr .9710, Daté 10.4.2007 “Pér Portet Turistike né Republikén e Shqipérisé€”, i
ndryshuar;
- Kaodi Civil i Republikés sé Shqipérisé;
- Kaodi i procedurés Administrative té Republikés sé Shqipérisé;
Ligji Nr.168/2013 “Pér Siguriné né anije dhe porte dhe aktet nénligjore né zbatim té tij;
- Konventén Ndérkombétare pér parandalimin e ndotjes detare nga anijet (MARPOL

14
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73/78);

- Ligjin nr.8402, dat€ 10.9.1998 “Pér kontrollin dhe disiplinimin e punimeve té
ndértimit” 1 ndryshuar si dhe aktet e tjera ligjore né€ fuqi pér supervizimin e punimeve té
ndértimit;

- Ligjin nr.107/2014, daté¢ 31.7.2014 “Pér planifikimin dhe zhvillimin e territorit” i
ndryshuar dhe aktet nénligjore té dala pér zbatim té tij;

- Ligjin nr.52/2014 “Pér veprimtarin€ e sigurimit dhe té risigurimit”

- Dokumentet e Procedurés Konkurruese “Pér Dhénien me Koncesion/Partneritet
Publik Privat té Portit Turistik “Marina Vlore”;

- Ofertén e paragitur nga ofertuesi i suksesshém;

- Legjislacionin né fugi né Republikén e Shqgipérisé dhe aktet ndérkombétare me fuqi
detyruese né Republikén e Shqipérise.

B. Né daté........ ,ora ........ , ofertuesi fituesi (koncesionari) ka paraqitur propozimin e tij né
lidhje me kété proceduré konkurruese (“Oferta e Koncesionarit), e cila &shté pranuar nga
Autoriteti Kontraktues (Komisioni i dhénies me koncesion);

C. N¢ daté ............... , Autoriteti Kontraktues i ka dérguar Koncesionarit “Njoftimin e
fituesit”, (shkresa nr......Prot. “Njoftim Fituesi”’), népérmjet sé cilés éshté ftuar ofertuesi fitues
(Koncesionari) pér negocimin e Kontratés Koncesionare.

D. Autoriteti Kontraktues dhe koncesionari angazhohen né mirébesim té véné né zbatim
kété Kontraté Koncesioni né pérputhje me afatet dhe kushtet e parashikuara mé poshté:
DUKE PASUR PARASYSH sa mé sipér, Palét bien dakord pér sa mé poshté vijon:

Neni 1
Pérkufizime dhe Interpretime

1.1 Pérkufizime

Kurdoheré gé fjalét me gérmén e paré té madhe do té pérdoren né kété Kontraté (duke
pérfshiré edhe Anekset e saj) kéto fjalé do té kené kuptimet e pérkufizuara mé poshté apo
pérgjaté tekstit té Kontratés:

(i) “Kontraté Koncesioni” ose “Kontraté” do té thoté kjo Kontraté Koncesioni
(bashké me té gjitha Anekset e saj, té cilat do té konsiderohen pjesé pérbérése e
pandashme e saj) dhe ¢do dokument apo akt bashkéngjitur késaj Kontrate ose
Anekseve té saj, pavarésisht emrit qé i jepet gjaté negociatave mes Paléve.

(i)  “Aneks” do té thoté ¢do shtojcé e késaj Kontrate gé formon njé pjesé pérbérése
dhe té pandaré té saj.

(ili)  “Té Drejta Koncesionare” do té thoté té drejtat e Shoqgérisé Koncesionare duke

15



Dokumenta té Procedures konkurrueser té& Koncesionit\Partneritetit Publik Privat

(iv)

(V)

(vi)

(vii)
(viii)
(ix)

(x)
(xi)

(xii)

(xiii)

(xiv)
(xv)

(xvi)

filluar nga Data Efektive pér té kryer shérbimet e pércaktuara né kété Kontraté.
“E Drejta pér Kalim” do té thoté e drejta pér té kaluar mbi dhe nén Port dhe né
cdo pjese té tyre, si dhe pér té hyré dhe pér té dalé né té, pa ndérhyrje té parregullt
nga ndonjé palé e treté me géllimin e zbatimit té késaj Kontrate.

“Financues” do té thoté c¢do institucion i njohur financiar kombétar apo
ndérkombétar, i cili né pérputhje me veprimtaring e tij mund té financojé kété
Koncesion bashké me Shogériné Koncesionare.

“Instrument financiar” do té thoté cdo marréveshje huaje, bono, kontrata,
instrumente, marréveshje sigurimi, deklarata regjistrimi ose informimi,
marréveshje varésie, hipoteka, akte pérfagésimi e administrimi, marréveshje
kredie, marréveshje pér blerje bonosh, marréveshje pjesémarrjeje dhe dokumente
té tjera gé lidhen nga Koncesionari dhe/ose Shogéria Koncesionare né lidhje me
objektin e Koncesionit dhe pér ushtrimin e té Drejtave Koncesionare, duke
pérfshiré modifikimet, plotésimet, shtesat, zgjatjet, ripértéritjet dhe zévendésimet
e ¢do financimi té tillé.

“Kérkesat Teknike té Projektimit” do té thoté kérkesat teknike té projektimit né
pérputhje me legjislacionin pér urbanistikén (Kérkesat Teknike té Projektimit);
“Kérkesat Teknike té Ndértimit” do té thoté kérkesat teknike té& ndértimit né
pérputhje me legjislacionin pér urbanistikén (Kérkesat Teknike té Ndértimit);
“Shoqéri Koncesionare” éshté subjekti pér géllime té vecanta, i themeluar nga
Ofertuesi fitues, ........ccoevivenene pér géllim té vecanté té késaj kontrate, sé cilés
do i kalojné té gjitha té drejtat dhe detyrimet e késaj Kontrate.

“Port” do té thoté njé pjesé e territorit tokésor té bregdetit, territorit detar,
ligenor dhe ujor, i pércaktuar pér té pranuar mjete lundruese.

“Asete té Portit” ose “Asete” do té thoté té gjitha té€ mirat materiale ose jo
materiale té prekshme ose té paprekshme qé jané ose do té krijohen nga
Koncesionari té cilat jané té pérfshira né Planin e Biznesit dhe Ofertén e
Koncesionarit.

“Dokumente té Procedurés Konkurruese” do té thoté i gjithé dokumentacioni
i shpallur né daté........ , Né Agjenciné e Prokurimit Publik, tek i cili koncesionari
u mbéshtet pér té pérgatitur Ofertén e vet. (Aneksi 1)

“Oferta e Koncesionarit” ose “Oferta” ka kuptimin e parashikuar né germén
“B” té Deklarimeve Paraprake té€ Kontratés. (Aneksi 2)

“Cmimi i Ofertés” ka kuptimin si¢ pércaktohet né Ofertén e Koncesionarit.
“Data Efektive”/“Data e hyrjes né fuqi té kontratés” ka kuptimin e
pércaktuar né nenin 4 té Kontratés..

“Punime Ndértimi”, do té thoté té gjitha punimet gé nevojiten pér ndértimin e
portit turistik né gytetin e Vlorés dhe facilitetet pérkatése.

(xvii) “Faza Para Ndértimore” do té thoté faza sipas pércaktimeve té Nenit 15 do té
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thoté periudha kohore e cila do té llogaritet nga Data Efektive deri né datén e
fillimit té punimeve té ndértimit.

(xviii) “Faza e Ndértimit” do té thoté periudha e kohés qgé rrjedh nga Data e Fillimit té
Punimeve deri né datén né datén e pérfundimeve té ndértimit.

(xix) “Punime Mirémbajtjeje” do té thoté detyrimi i Koncesionarit, sipas késaj
Kontrate, pér té kryer punime té tilla gé jané té nevojshme pér té siguruar
mirémbajtjen dhe funksionimin e duhur té portit dhe té aseteve.

(xx)  “Leje, Autorizim, Licencé” do té thoté ¢cdo miratim, leje, licencé, autorizim,
aprovim ose certifikaté, nxjerrja ose ripértéritja e secilés éshté né pérgjegjésiné e
cdo Entiteti Shtetéror dhe gé kérkohet pér zbatimin e késaj Kontrate.

(xxi) “Shérbime” do té thoté shérbimet objekt i késaj kontrate si¢ pércaktohen né
Nenin 2.2.2 mé poshté.

(xxii) “Tarifé Koncesionare” do té thoté tarifa gé Shoqéria Koncesionare i paguan
Autoritetit Kontraktues pér dhénien me koncesion té Shérbimeve dhe qé
rregullohet né Nenin 5.

(xxiii) “Tarifé Shérbimi” do té thoté tarifat qé aplikohen pér ¢do shérbim té kryer né
pérputhje me udhézimin pérkatés té Ministrit q& mbulon transportet dhe
Ministrit g& mbulon financat, e pércaktuar né bazé té planit té biznesit paragitur
né konkurrimin e zhvilluar dhe qé éshté pjesé e dokumentacionit té tenderit, qé
mund té ndryshojé né pérputhje me kété kontraté dhe Ligjeve.

(xxiv) “Vlera e Investimit” do té thoté shuma totale pér kryerjen e investimit pér
realizimin e projektit sipas objektit té kontratés.

(xxv) “Xhiro Vjetore” do té thoté té ardhurat bruto vjetore gé& grumbullohen
népérmjet mbledhjes sé tarifave nga shérbimet gé u ofrohen mjeteve lundruese
né pérputhje me legjislacionin né fuqi para pagesés sé taksave né pérputhje me
legjislacionin shqiptar apo dhe ushtrimi i ¢do aktiviteti tjetér gqé do te ushtrohet
né Sipérfagen e Portit né kuptim té nenit 2.1.2 té késaj Kontrate.

(xxvi) “Aktet Korruptive” do té thoté akti i premtimit, i dhénies, i marrjes ose i
marréveshjes pér té& marré para ose ndonjé send tjetér me vleré, me géllim
korruptimi ose qé perceptohet si korruptim, pér té ndikuar tek njé punonjés
publik né kryerjen e detyrave té tij shtetérore si dhe aktet gé sjellin pérgjegjési
penale sipas Kodit Penal Shqiptar.

(xxvii) “Praktiké e Miré e Industrisé” do té thoté praktikat, metodat, standardet,
procedurat dhe rekomandimet qé jané né pérputhje me Ligjet e zbatuara
pérgjithésisht né ofrimin e Shérbimeve pér sa i pérket dhénies me Koncesion té
kétij shérbimi, Koncesion i cili pritet né ményré té arsyeshme té realizohet nga
njé Kontraktor i afté dhe me eksperiencé né rrethana té njéjta ose té ngjashme
me praktika, metoda, standarde dhe procedura té cilat do té pérfshijné, pa
kufizim, standardet shqiptare dhe evropiane (cilado qofshin mé té larta nga njé
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periudhé kohore né tjetrén). Pa u kufizuar né to, né implementimin apo zbatimin
e kétyre standardeve do té pérfshihen aktet ligjore e nénligjore shqiptare dhe
evropiane si né implementimin apo zbatimin e kétyre standardeve do té
pérfshihen aktet ligjore e nénligjore shqgiptare dhe evropiane.

(xxviii) “Entitet Shtetéror” ose “Entitet” do té thoté (i) Késhilli i Ministrave i
Republikés sé Shqipérisé, dhe/ose ¢do ministri, departament ose nénndarje
politike dhe administrative e saj; dhe (ii) ¢do entitet tjetér geveritar, agjenci ose
autoritet nén kontrollin e Republikés sé Shqipérisé, ose ¢do ministri,
departament ose nénndarje politike e saj, si dhe ¢do komuné ose bashki, dhe gé
ushtrojné juridiksion sipas Ligjeve té Republikés sé Shqipérisé mbi subjektin pér
géllime té vecanta (SPV), ose ¢do autoritet i pavarur rregullator, né territorin e
Republikés sé Shqipérisé. Autoriteti Kontraktues pérjashtohet nga ky
pérkufizim.

(xxix) “Ligjet” do té thoté cdo akt ligjor e nénligjor duke pérfshiré edhe legjislacionin
ndérkombétar me fuqi detyruese né Republikén e Shqipérisé, gé zbatohen pér
kété koncesion dhe qgé rregullon apo ndikon drejtpérsédrejti apo térthorazi né
kété Koncesion.

(xxx) “Taksé” do té thoté ¢do taksé, tatim, detyrim, tarifé, pagesé, taksé doganore ose
tarifé e ¢do lloji, e ngarkuar, e vendosur, e kérkuar, ose e mbledhur, drejtpérdrejt
ose térthorazi, nga ¢do Entitet Shtetéror sipas Ligjeve.

(xxxi) “Periudhé Koncesionare” do té thoté kohézgjatja prej 35 (tridhjeté e pesé)
vjetésh duke filluar nga Data Efektive, pérve¢ kur Kontrata zgjidhet mé paré ose
shtyhet né pérputhje me parashikimet e késaj Kontrate.

(xxxii) “Njoftim pér Zgjidhje” né lidhje me secilén Palé, sipas rastit, do té thoté njé
njoftim me shkrim i njérés Palé drejtuar Palés tjetér qé deklaron se do té ushtrojé
té drejtén e saj pér té filluar procedurat pér zgjidhjen e kontratés.

(xxxiii) “Dité Pune” do té thoté cdo dité e javés gjaté sé cilés punohet, né kuptim té
dispozitave té KP né Republikén e Shqipérisé.

(xxxiv) “Normé Inflacioni” do té thoté norma zyrtare e inflacionit sipas pérllogaritjeve
té INSTAT-it né momentin kur lind nevoja pér referim tek kjo normé.

(xxxv) “Garanci e Kontratés” do té thoté njé sigurim i kontratés i vlefshém pérgjaté
gjithé periudhés Koncesionare, i Iéshuar nga njé shogéri sigurimi apo institucion
bankar gé vepron né Shqipéri né pérputhje me legjislacionin shqiptar dhe gé
garanton pérmbushjen e detyrimeve té Koncesionarit.

(xxxvi) “Sipérfaqja e Portit” do té thoté sipérfagja sipas pércaktimit hartografik
bashkéngjitur Kontratés né Aneksin 3.

(xxxvii) «“Gjiri i Vlores” do t& thoté shtrirja gjeografike sipas pérkufizimit, koordinatave
dhe kufijve té pércaktuara ne Gjeografiné Fizike.

(xxxviii)“Njésia e zbatimit té Kontratés” do té thoté grupi gé do té caktohet me
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urdhér té Autoritetit Kontraktor pér té ndjekur zbatimin e Kontratés.
(xxxix)“Test” do té thoté kryerja e verifikimeve té pérputhshmérisé sé ndértimit té
realizuar me lejen dhe projektin e miratuar.

1.2 Interpretime
Pérvec kur parashikohet ndryshe né kété Kontraté:

1.2.1 Njé njési pérfshin shumésin dhe anasjelltas;

1.2.2 Referimi tek njéra gjini pérfshin edhe gjininé tjetér dhe gjininé asnjanése;

1.2.3 Referimi tek personat fiziké do té nénkuptojé edhe referimin tek personat
juridiké té cdo lloj forme organizimi né kuptimin mé té gjeré té mundshém si
dhe tek cdo lloj forme tjetér organizimi né kuptimin mé té gjeré té mundshém
gé nuk ka personalitet juridik;

1.2.4 Referimi tek njé ligj, vendim, rregullore, urdhér apo proceduré pérfshin
referimin tek ai ligj, vendim, rregullore, urdhér apo proceduré si¢ éshté apo
mund té jeté ndryshuar, shtuar kohe pas kohe dhe tek ¢do akt tjetér i dalé né
mbéshtetje e pér zbatim té tyre.

1.2.5 Termat “té késaj”, “kétu”, “népérmjet késaj ose nga kjo”, “né kété” dhe fjalé té
ngjashme i referohen Kontratés né térési dhe jo ndonjé Neni, Paragrafi, Aneksi,
Tabele, Bashkélidhje ose Grafiku apo ndonjé nénndarje tjetér té késaj Kontrate;

1.2.6 Parathénia dhe Anekset, Tabelat dhe Bashkélidhjet té késaj Marréveshjeje do té
pérbéjné pjesé integrale té késaj Marréveshjeje dhe referencat né Anekset,
Tabelat dhe Bashkélidhjet do té jené referenca né Anekset, Tabelat dhe
Bashkélidhjet e késaj Kontrate, pérvec kur Palét bien dakord ndryshe;

1.2.7 Cdo frazé gé fillon me fjalét “pérfshin” ose “duke pérfshiré”, “né vecanti”,
“pér shembull”, té tilla si” apo té ngjashme, do té kuptohet si ilustruese dhe pa
kufizim ndaj pérgjithshmérisé sé fjaléve té Kontratés;

1.2.8 Referencat né “kété Kontraté” o0se “kjo Kontraté Koncesioni” do té
interpretohen si referenca né kété Kontraté si¢c mund té ndryshohet ose
modifikohet né kohé, si dhe do té pérfshijné referencén né ¢cdo dokument gé e
ndryshon, modifikon ose e shton até, ose gé é&shté lidhur, béré ose dhéné né
zbatim ose né pérputhje me kushtet e saj;

1.2.9 Sa heré q¢ kjo Kontraté i referohet njé numri “ditésh” ky numér do t’i referohet
ditéve kalendarike, pérveg kur specifikohen si Dité Pune;

1.2.10 Cdo referencé né “muaj” 0se “vit” do té interpretohet si referencé né njé muaj
kalendarik ose né njé vit kalendarik;

1.2.11 Cdo frazé, fjalé, term dhe/ose shkurtim gé fillon me shkronjé té madhe i
pérdorur né ndonjé Aneks, Bashkélidhje a Dokument tjetér bashkangjitur do té
keté kuptimin e pércaktuar né Kontraté;

1.2.12 Titujt e pérdorur pér nenet, paragrafét, nén paragrafét, Anekset dhe tabela e
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pérmbajtjes jané vetém pér lehtési referimi dhe nuk do té ndikojné né
interpretimin e Kontratés;

1.2.13 N&é rast mospérputhjeje midis ¢do fjalé me germe té madhe, termi té pércaktuar,
frazé ose shkurtimi té parashikuara né Nenin 1.1 dhe njé dispozite, fjale me
germé té madhe, termi, fraze ose shkurtimi parashikuar gjetké né kété Kontraté,
Aneks, Bashkélidhje ose né njé Dokument tjetér bashkangjitur tek cdo
Bashkélidhje, kuptimi i dhéné né Nenin 1.1 do té keté pérparési ndaj kuptimit té
dhéné né cdo Aneks, Bashkélidhjeje a njé Dokument tjetér bashkangjitur ¢do
Bashkélidhjeje, pérveg kur konteksti i késaj Kontrate e kérkon ndryshe;

1.2.14 Njé referim tek njé Entitet Shtetéror nénkupton referimin tek juridiksioni i tij
dhe nése ky Entitet Shtetéror:

0] zévendésohet nga njé organ/ent tjetér, atéheré i referohet juridiksionit té kétij té
fundit;

(i)  pushon sé ekzistuari, atéheré i referohet juridiksionit té Entit Shtetéror, i cili ka
kompetenca té njéjta ose té péraférta me Entin Shtetéror gé ka pushuar sé
ekzistuari;

1.2.15 Kudo né Kontraté, termi “Koncesionar” do té nénkuptojé njékohésisht edhe termin
Subjekti pér qéllime t€ vecanta “Shoqéri Koncesionare” dhe anasjelltas;

1.2.16 Pa paragjykim ndaj paragraféve té mésipérm, nése ka ndonjé konflikt apo mospérputhje
ndérmjet neneve dhe Anekseve dhe/ose ndonjé shtojce té Anekseve dhe/ose ¢do dokumenti
tjetér té cilit i referohemi né kété Kontraté, konflikti apo mospérputhja do té zgjidhet sipas
rendit t&¢ méposhtém té pérparésisé, duke béré interpretimin me mirébesim, nisur nga géllimi gé
kané patur Palét:

0] Kjo kontrate

(i)  Shtojcat e saj

(i)  Dokumentacioni i ofertés

(iv) Dokumentet e Procedurés sé Tenderit;

1.2.17 Gjaté interpretimit kur ka mospérputhje mes dy neneve té Kontratés do té keté pérparési
neni gé rregullon né ményré té posagme céshtjen e pagarté apo objekt mosmarréveshjeje.

Neni 2
Koncesioni
2.1  Objekti i Koncesionit
2.1.1 Autoriteti Kontraktues népérmjet késaj Kontrate dhe né pérputhje me parashikimet e saj
dhe me Ligjet, i jep Koncesionarit té drejtat Koncesionare pér, ndértimin, shfrytézimin dhe
transferimin e pronésisé né favor té shtetit, Autoritetit Kontraktor né pérfundim té koncesionit,
té njé porti turistik “Marina Vloré” né nje pjese te territorit te portit aktual tregtar té VIorés né
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Vloré, né pérputhje me ofertén e paraqitur dhe té pranuar nga AK, si dhe me kushtet e késaj
kontrate.

2.1.2 Autoriteti Kontraktues népérmjet késaj Kontrate dhe né pérputhje me parashikimet e saj
dhe me Ligjet né fuqi, i njeh Koncesionarit mundésiné té ofrojé té gjitha llojet e shérbimeve té
parashikuara né ofertén e paraqitur dhe té pranuar nga AK, si edhe shérbime mbéshtetése té
nevojshme pér miréfunksionimin e Portit, né pérputhje me kushtet e késaj kontrate.

2.2 Pranimi i Koncesionit dhe Shérbimet

2.2.1 Koncesionari népérmjet késaj Kontrate dhe né pérputhje me parashikimet e saj e me
ligjet pranon Koncesionin duke réné dakord e duke marré pérsipér té zbatojé koncesionin.
Koncesionari, né pérputhje me parashikimet e késaj Kontrate, Ligjet, Lejet, Autorizimet,
Licencat e duhura dhe té kérkuara dhe me shpenzimet, kostot e nén riskun e tij, ka konceptuar
dhe do té projektojé, financojé, ndértojé, pajisé, mirémbajé e shfrytézojé dhe né fund té
Periudhés Koncesionare do té transferojé pa kundérshpérblim pronésiné né favor té Shtetit,
Autoritetit Kontraktor.

2.2.2 Shérbimet gé do té ofrojé Koncesionari sipas késaj Kontrate konsistojné né:

-Parkim sezonal i verés
-Parkim i zgjatur diméror
-Parkim i zgjatur vjetor

-Furnizim me karburant
-Ngarkim shkarkim te anijeve tregtare (mallrave) te tonazhit te vogél, te mesém dhe te larte
-Furnizim me ushgime, ujé, etj.

-Shérbime mbéshtetése té nevojshme pér realizimin e objektit té késaj kontrate.

2.2.3. Pér ¢do shérbim shtesé qé nuk pérfshihet né pikén 2.2.2 mé lart, té cilat jané né
kompetencé té Autoritetit Kontraktues, Koncesionari, do ti drejtojé njé kérkesé me shkrim
Autoritetit Kontraktues. Autoriteti Kontraktues do té shqyrtojé dhe japé pérgjigje pér kérkesén
e koncesionarit brenda 60 ditéve, né pérputhje me rregullat dhe kushtet e pércaktuara né nenin
33 té ligjit nr.125/2013 “Pér koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat”, t€ ndryshuar.

2.3 Periudha e Koncesionit
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2.3.1 Koncesioni i Portit turistik “Marina Vlore”, jepet pér njé periudhé prej 35 vjetésh nga
hyrja né fuqi e saj (data efektive) dhe pérfundon né ditén e pérvjetorit té 35-té té datés efektive
(periudha efektive). Megjithaté, né rastin e njé zgjidhjeje pérpara afatit 35 vjecar, periudha e
koncesionit do té nénkuptojé dhe do té kufizohet te periudha qé fillon nga data efektive dhe
mbaron né datén e zgjidhjes. Né rastin e zgjatjes sé koncesionit pas afatit 35-vjecar, periudha e
koncesionit do té nénkuptojé dhe do té kufizohet te periudha qé fillon nga data efektive dhe
mbaron né datén e zgjatjes sé afatit té periudhés koncesionare.

2.3.2 Afati kohor i Kontratés mund té zgjatet, nése éshté e nevojshme, pér shkak té
ndryshimeve t€ Kontraté€s, si¢ parashikohet n€ nenet 31, 32 dhe 33 t€ ligjit nr.125/2013 “Pér
koncesionet dhe Partneritetin publik privat” té ndryshuar, por ndryshimi do té realizohet pasi
Palét bien dakord me shkrim. Cdo ndryshim do té jeté né formén e njé aneksi dhe do té ndjeké
procedurén e pércaktuar né legjislacionin né fuqi

2.4 Sipérfaqja e Portit

2.4.1 Duke pasur parasysh gé Koncesionari ka réné dakord té pérmbushé detyrimet e
tij sipas parashikimeve té késaj Kontrate, Autoriteti Kontraktues népérmjet késaj Kontrate i
njeh Koncesionarit té drejtén té hyjé, té marré né dorézim dhe té pérdoré né pérputhjet me
Ligjet dhe kété Kontraté, Sipérfagen e Portit, si¢ pércaktohet hartografikisht né Aneksin 3
me géllim zbatimin e koncesionit né pérputhje me parashikimet e késaj Kontrate.

2.4.2  Koncesionari nuk do té Pérdoré Sipérfagen e Portit, si¢c pércaktohet hartogafikisht
né Aneksin 3, pér géllime té tjera shtesé té paparashikuara né kété Kontraté, pa miratimin
me shkrim té Autoritetit Kontraktuesi cili jepet né ¢do rast né pérputhje me legjislacionin
né fuqi.

2.4.3 Informacioni né lidhje me objektin e Koncesionit dhe sipérfagen e portit
(Asetet), prezumohen se jané siguruar né mirébesim té ploté nga ana e Autoritetit
Kontraktor, pér té gjitha ¢€shtjet qé lidhen me to. Autoriteti Kontraktor deklaron se do t’i
sigurojé Koncesionarit népérmjet shoqérisé “Portit detar Vlore” sh.a., brenda njé kérkesé
dhe afati té arsyeshém, cdo informacion gé ka lidhje me Objektin e Koncesionit dhe Asetet
e Portit, pér té cilat Autoriteti Kontraktor ka informacion apo do té keté dijeni né té
ardhmen, pér aq sa lidhet me keté objekt.

2.4.4 Autoriteti Kontraktues nuk garanton gjendjen e Sipérfages sé Portit (pérfshiré

hapésirén mbi toké dhe até néntokésore apo néndetare) pér sa i pérket kushteve té cituara
mé poshté dhe Koncesionari pranon Sipérfagen e Portit (pérfshiré hapésirén mbi toké dhe
até néntokésore apo néndetare) “si¢ éshté dhe ku éshté” dhe deklaron e pranon se:

(i) ka inspektuar Sipérfagen e Portit dhe zonén pérreth tij dhe éshté dakord me
gjendjen ekzistuese pér sa i pérket kushteve fizike, morfologjike, gjeo-fizike,
gjeologjike dhe sizmike té Sipérfages sé Portit (mbi dhe néntokésore apo
néndetare);
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(i) éshté dakord lidhur me pérshtatshmériné klimatike, hidrologjike, gjeologjike,
sizmike, etj. si dhe me kushtet e pérgjithshme gjeofizike té Sipérfages sé
Portit dhe zonés pérreth né té cilén ndodhet kjo sipérfage, me tokén dhe
néntokén, pjesén nénujore, relievin dhe natyrén dhe me natyrén e dizenjove,
punéve dhe materialeve qé kérkohen pér pérmbushjen e detyrimeve sipas
késaj Kontrate;

(i) ka siguruar té gjithé informacionin e duhur lidhur me risget, situatat apo
problemet e papritura dhe té gjitha rrethanat g8 mund té ndikojné apo
cenojné Koncesionarin dhe drejtat e tij apo gé mund ta pengojné apo vonojné
até né pérmbushjen e detyrimeve sipas késaj Kontrate.

2.4.5 Autoriteti Kontraktor garanton se Koncesionari do té posedojé dhe gézojé i liré dhe i geté
nga ¢do pretendim i té tretéve, né pérputhje me pércaktimet e késaj kontrate, té gjithé
Sipérfagen e Portit (Asetet té pércaktuar né Aneksin 3) dhe ¢do gjé qé lidhet me to, pérfshiré
gjithé té drejtat gé atij i lindin nga kjo Kontraté, pérgjaté gjithé Periudhés sé Koncesionit.

2.5  Deklarime dhe garanci

2.5.1 Koncesionari deklaron dhe garanton se:

0] disponon, brenda Datés Efektive, té gjithé informacionin e véné né dispozicion nga
Autoriteti Kontraktues, Dokumentet Standarde dhe té nevojshém pér zbatimin e koncesionit né
afatet e pércaktuara né Kontraté, si¢ listohet né aneksin pérkatés bashkélidhur;

(if)  zotéron apo do té zotérojé pér realizimin né afat té koncesionit, té gjithé informacionin
(ligjor, ekonomik, teknik), burimet financiare, pajisjet, sistemet dhe personelin e nevojshém, té
duhur dhe té kualifikuar pér pérmbushjen e Kontratés;

(ili)  Koncesionari deklaron dhe garanton se, né asnjé rast nuk do té kérkojé ndaj autoritetit
apo Enteve shtetérore ndonjé démshpérblim, penalitet apo nuk do té ngrejé ¢farédo lloj
pretendimi padie né lidhje me zbatimin e kontratés pér fakte, rrethana apo ngjarje pér té cilat
ka pasur, ka dijeni né ményré té shkruar ose referuar rrethanave prezumohet se duhet té kishte
pasur dijenti;

(iv)  té gjitha kontratat gé do té lidhen nga Koncesionari me té treté nuk do té kené periudhé
vlefshmérie mé té gjaté se data e pérfundimit té Periudhés Koncesionare, né té kundért
pérgjegjési/debitor ndaj té tretéve lidhur me zbatimin e kétyre kontratave do té mbetet
Koncesionari.

(V) éshté themeluar dhe organizuar né ményré té vlefshme né pérputhje me Ligjet si dhe
gézon té gjitha tagrat té ushtrojé té drejtat dhe té pérmbushé detyrimet sipas késaj Kontrate;
(vi)  kandérmarré té gjitha veprimet e duhura dhe gézon té gjitha tagrat dhe kompetencat pér
té negociuar, lidhur, ekzekutuar dhe pérfunduar kété Kontraté dhe se kjo e fundit éshté
angazhuese, detyruese, e vlefshme dhe e ekzekutueshme kundrejt tij;

(vii) nuk ekziston asnjé akt, dokument dhe/ose veprim, i pérfunduar, né proces e sipér
dhe/ose pezull, para ¢do gjykate, gjykate arbitrazhi, organi administrativ apo penal, etj., si dhe
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nuk ka gené subjekt i ndonjé gjobe, penaliteti, ndéshkimi, pérgjegjésie civile apo penale gé
kané ose mund té kené efekt negativ me ndikim direkt né cénimin e pérmbushjes sé detyrimeve
té Kontratés.

(viii) nuk éshté paguar nga ai apo pér llogari té tij asnjé shumé né para apo ¢farédo lloj
interesi ndaj ¢do funksionari, punonjési apo pérfagésuesi té Autoritetit Kontraktues me
qéllimin pér té influencuar ose pér t’u pérpjekur t€ influencojé tek ata pér lidhjen apo pér té
pérfituar avantazhe né lidhje me kété Kontraté;

(ix) Gjaté gjithé kohézgjatjes sé koncesionit né rast se do té transferoje pjesét apo aksionet e
Shogérisé Koncesionare do ta béjé sipas pércaktimeve né kété kontraté.

X) Koncesionari garanton Autoritetin Kontraktues se i ka té gjitha té drejtat e pronésisé
intelektuale (nése éshté rasti) gé nevojiten apo pérdoren pér pérmbushjen e Kontratés.

(xi) t’ijapé Autoritetit Kontraktues kopje origjinale (0se vértetim njésia me origjinalin) té
policave sé sigurimit gé kérkohen nga kjo Kontraté brenda 30 (tridhjeté) ditéve nga lindja e
detyrimit pér t’u pajisur me to;

(xii)  Pér sa kohé gé kontrata éshté né fuqi, do té sigurojé né ményré té vazhdueshme dhe té
pandérpreré shérbimet, pavarésisht pretendimeve gé mund té keté apo padive gqé mund té keté
ngritur ndaj Autoritetit Kontraktues dhe/ose té tretéve, né té kundért Autoriteti Kontraktues ka
té drejté té zgjidhé kontratén dhe sipas rastit té shpérblehet pér démin e pésuar;

(xiii) Do té aplikojé, né pérputhje me legjislacionin né fuqi, pér ¢cdo leje, licencé apo autorizim,
apo ¢do miratim tjetér té nevojshém pér zbatimin e késaj kontrate.

2.5.2 Autoriteti Kontraktues deklaron dhe garanton se:

(i) | ka dhéné Koncesionarit té gjithé informacionin qé disponon pér zbatimin e
késaj Kontrate duke ofruar té japé, né pérputhje me mundésing, ¢cdo informacion
tjetér q€ mund t’i kérkohet nga Koncesionari pas Datés Efektive;

(i)  Pér ndértimin e ndonjé porti tjetér turistik né zonén e Gjirit t¢ Vlores do t’i
pérmbahet praktikave ndérkombétare pér portet turistike, vendimit Nr. 9, daté
18.06.2003 pér “Zonat e zhvillimit t€ marinave kryesore, n€ mbéshtetje t€ turizmit
té jahteve pérgjaté hapésirés bregdetare shqiptare” t€ Késhillit t€ Rregullimit té
Territorit t€ Republikés s€ Shqipéris€, Ligjit nr. 9251, daté 08.07.2004 “Kodi Detar
1 Republikés s€ Shqipéris€”, 1 ndryshuar, Ligjit nr. 9710, daté 10.4.2007 “Pér Portet
Turistike né Republikén e Shqipéris€”, 1 ndryshuar, Legjislacionit né fuqi né
Republikén e Shqipérisé dhe aktet ndérkombétare me fuqi detyruese né Republikén
e Shqipérisé si dhe Planit té Integruar Ndérsektorial pér Bregdetin;

(ili)  Né pérputhje me Ligjet né rast ndarje, bashkimi ose ndryshimi portofolesh,
shprehja “Autoritet Kontraktues”, sipas késaj Kontrate do t’i referohet ministrit
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3.1

(iv)

(V)

(vi)

(vii)

pérgjegjés té ngarkuar pér drejtimin e politikave té transportit detar né
Republikén e Shqipérisé;

Té gjitha té dhénat dhe i gjithé informacioni i jané véné né dispozicion
Koncesionarit né mirébesim si té sakta, té vérteta dhe pa gabime;

Do té asistojé Koncesionarin, né pérputhje me fushén e pérgjegjésisé shtetérore,
gjaté procedurave pér pajisje me Leje, Autorizime, Licenca(nése do té jeté rasti),
zoné e teknologjis€ dhe e zhvillimit ekonomik, “duty free zone”, konform
legjislacionit né fuqi;

Ka ndérmarré té gjitha veprimet e duhura dhe gézon té gjitha tagrat dhe
kompetencat pér té negociuar, lidhur, ekzekutuar dhe pérfunduar kété Kontraté
dhe se Kkjo e fundit éshté angazhuese, detyruese, e vlefshme dhe e
ekzekutueshme kundrejt tij;

Asnjé urdhér, rregull/rregullore, vendim nuk do ekzekutohet nga Autoriteti
Kontraktor né rast se ka njé vendim pezullimi nga gjykata. Cdo mosmarréveshje
pér veprimtaringé né port do té zgjidhet sipas procedurés sé pércaktuar né nenin 22
dhe 23 té kontratés;

(viii) Nése Koncesionari né kuadér té strategjisé pér zhvillimin e portit vendos pér

shtimin e shérbimeve dhe zgjerimin e portit me géllim pérmbushjen e kérkesave
té€ kohés, ai duhet t’i paraqesé pér miratim Autoritetit Kontraktues, Projektin dhe
dokumentacionin pérkatés. Autoriteti Kontraktues do té shqyrtojé dhe ktheje
pérgjigje per kérkesén e Koncesionarit brenda 60 diteve kalendarike, né
pérputhje me rregullat, kushtet dhe afatet e pércaktuara né nenin 33 té ligjit
nr.125/2013 “Pér koncesionet dhe Partneritetin publik privat” t€ ndryshuar.

(ix) Veprimtaria e portit nuk mund té ndalohet nga Autoriteti Kontraktues deri né

pérfundim té dorézimit té portit, sipas ményrés té parashikuar né kété kontraté, me
pérjashtim té rastit kur provohet se Koncesionari, kryen veprimtari té
jashtéligjshme, gé lidhen né ményré té drejtpérdrejté me objektin e késaj kontrate
dhe vetém nése Gjykata éshté shprehur me Vendim té formés sé preré apo ka
marré vendim pér sigurimin e padisé.

Neni 3
Krijimi i SPV

Koncesionari duhet ti japé Autoritetit Kontraktues kopje origjinale (vértetim

njésia me origjinalin) té& dokumentacionit té krijimit/themelimit dhe regjistrimit né
Qendrén Kombétare té Biznesit té Subjektit pér Qéllime té Vecanta (SPV) si dhe té
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ekstrakteve pérkatése brenda 30 (tridhjete ditéve) nga data e hyrjes né fuqi té késaj
kontrate;

3.2 Nése Koncesionari nuk ka pérmbushur kushtet e parashikuara né nenin 3.1
brenda afateve té pércaktuara né kété nen, vértetuar né ményré té shkruar, do té jeté
pérgjegjés pér t’i paguar Autoritetit Kontraktues penalitete né shumén 5,000 leké
pér ¢cdo dité vonesé deri né pérmbushjen e kushteve paraprake.

3.3 Nése edhe pas 3 (tre) muajve nga afatet e pércaktuara né nenin 3.1 kéto kushte nuk
jané pérmbushur, atéheré Palét do té bisedojné pér zgjidhjen e céshtjes me pajtim
népérmjet takimeve té njépasnjéshme deri né arritjen e njé pérfundimi né ményré té
shkruar.

3.4 Pas kalimit té 3 (tre) muajve té afatit 3 mujor té pércaktuar né nenin 3.3, faktuar
né ményré té shkruar, Autoriteti Kontraktues ka té drejté té zgjidhé Kontratén
kundrejt njé njoftimi paraprak prej 30 (tridhjeté) ditésh né pérputhje me
pércaktimet e késaj kontrate dhe té mbajé sigurimin e kontratés.

Neni 4
Data Efektive e Kontratés

Pas nénshkrimit té kontratés nga palét, dhe miratimin e saj nga Késhilli i Ministrave i
Republikés sé Shqipérisé, kjo kontraté hyn né fugi me botimin e vendimit té miratimit té saj,
né Fletoren Zyrtare t€ Republikés s€ Shqipérisé (né vijim “data e hyrjes n€ fuqi”). Data
Efektive e késaj Kontrate do té jeté data e miratimit té késaj kontrate nga Késhilli i Ministrave.

Neni 5
Céshtje Financiare
5.1  Tarifa e Koncesionit
5.1.1 Koncesionari detyrohet t’i paguajé Autoritetit Kontraktues njé Tarifé Koncesioni t&
barabarté mé ....% (.... pérgind) té Xhiros Vjetore gé Koncesionari do té grumbullojé nga Tarifat e
aplikuara bazuar né deklarimet financiare té kontrolluara té Shoqgérisé Koncesionare pér ¢cdo Vit
Financiar.

5.1.2 Detyrimi i Koncesionarit pér pagesén e Tarifés sé Koncesionit, fillon menjéheré me
vénien né shfrytézim té portit nga ana e Koncesionarit dhe paguhet me késte mujore brenda
datés 15 (pesémbédhjeté) té muajit pasardhés.

5.1.3 Tarifat e Koncesionit té llogaritura té papaguara (té prapambetura) né datén e
pércaktuar né kété Kontraté do té paguhen pas késaj date sé bashku me njé interes prej 0.1 %
pér ¢cdo dité voneseé llogaritur mbi pjesén e papaguar (e prapambetur). Nése Koncesionari do té
jeté né vonesé mbi 6 (gjashté) muaj pér té paktén njé pagesé, Autoriteti Kontraktues njofton
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ministrin pérgjegjés pér financat, urdhri i té cilit pér arkétimin e tarifés pérbén titull ekzekutiv
pér bankat e nivelit té dyté ku ndodhet llogaria bankare e shogérisé koncesionare gé vihet né
ekzekutim nga pérmbaruesi gjyqgésor, si dhe ka té drejté té ndérmarré té gjitha veprimet e
lejuara nga ligji dhe kjo kontraté.

5.1.4 Me mbylljen e Vitit Financiar dhe certifikimin e bilancit Palét do té kryejné rakordimet
lidhur me Tarifén Koncesionare.

5.2 Tarifat e Shérbimeve

5.2.1 Koncesionari do té aplikojé Tarifén e pérgjithshme si¢ e pérmban oferta né Aneksin 2,
pjesé pérbérése e késaj kontrate. Koncesionari do té paragesé pér miratim te Autoriteti
Kontraktues tarifat e detajuara pas pérfundimit té punimeve té ndértimit dhe para shpalljes port
I hapur pér trafik ndérkombétar.

Tarifat e Sherbimit mund té rishikohen, ¢do vit bazuar né Normén e Inflacionit, sipas formulés
né vijim:

IR = (N1® - N1®)yNI®

- “IR” do té thoté Indeksi 1 Rishikimit té Tarifave;

- “NI®” do té thoté Norma e Inflacionit né fund t& vitit né t& cilin do t& kryhet rishikimi i
Tarifave ; dhe

- “NI®”do té thoté Norma e Inflacionit né vitin né té cilin do t& kryhet rishikimi i Tarifave.
Do te merret pér bazé Norma e Inflacionit e deklaruar né baza 3 mujore ose 6 mujore ose 9
mujore ose 12 mujore né varési té Datés Efektive.

5.2.2 Shogéria Koncesionare mund té rishikojé Tarifat e Shérbimit né rast se éshté e
nevojshme pér mbarévajtjen e koncesionit, por né ¢do rast do té njoftojé paraprakisht me
shkrim té paktén 2 (dy) muaj pérpara Autoritetin Kontraktues pér tarifat e reja (té ndryshuara).
Njoftimi i shkruar duhet té paragesé dhe arsyet. Vendimmarrja pér rishikimin e tarifave té
shérbimit i pérket Autoritetit Kontraktues, i cili brenda 30 ditéve do té arsyetojé, né ményré té
shkruar, vendimin pér zhvillimin e métejshém.

5.3  Vlerae Investimit
Vlera qé Koncesionari do té investojé né kété Koncesion éshté
............................................ Leké pa TVSH, sipas Aneksit 5.

5.3.1 Brenda periudhés sé késaj Kontrate, Koncesionari do té kujdeset té kryejé riinvestimet e
duhura, sipas nevojave té veta, né fushat e méposhtme:

1. Siguria Detare

2. Teknologjia e Administrimit Portual

3. Infrastruktura e shérbimeve turistike
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4. Ngritja e kapaciteteve vendore né shérbime

54  Mirémbajtja

Koncesionari, duke filluar nga momenti i shfrytézimit té objektit té Koncesionit do té
shpenzojé jo mé pak se 1 % té shumés vjetore té grumbulluar nga Tarifat e Shérbimit, pér
mirémbajtjen e portit dhe aseteve té tij, duke siguruar njé menaxhim efikas dhe profesional té
portit turistik “Marina Vlore” né Vloré. Gjithashtu, Koncesionari duhet té respektojé Kodin
Detar dhe Konventat Ndérkombétare té nénshkruara nga Republika e Shqipérisé.
Koncesionari, duke filluar nga momenti i shfrytézimit té objektit té Koncesionit, duhet té
mirémbajé portin sipas standardeve né fuqi, duke siguruar njé menaxhim efikas dhe
profesional té portit pér operimin mé maksimal té tij. Gjithashtu, Koncesionari duhet té
respektojé Kodin Detar dhe Konventat Ndérkombétare té nénshkruara nga Republika e
Shqipérisé.

Koncesionari do kryejé riinvestimet e nevojshme né makineri e pajisje me géllim dorézimin e
tyre né gjendje optimale pune né pérfundim té periudhés sé koncesionit dhe transferimit té
veprés objekt koncesioni te Autoriteti kontraktues. Ky riinvestim do té béhet bazuar né
praktikén mé té miré té industrisé, si dhe né pérputhje me kartén teknologjike té makinerive
dhe pajisjeve té instaluara, duke garantuar Autoritetin Kontraktor pér miréfunksionimin e
veprés brenda parametrave teknike, me transferimin tek ky i fundit.

Neni 6
Sigurimi i Kontratés

6.1  Sigurimi i Kontratés

6.1.1 Para nénshkrimit té kontratés, Koncesionari me géllim pérmbushjen e
detyrimeve té kontratés gjaté gjithé periudhés koncesionare, i paraqet Autoritetit
Kontraktues njé sigurim kontrate té parevokueshém dhe té pagueshém me kérkesén e
paré, né formén e njé garancie bankare té pakushtézuar, té Iéshuar nga njé banké e
nivelit té dyté né Shqipéri ose, né formén e njé police sigurimi té pakushtézuar, té
Iéshuar nga shoqéri sigurimi gé operon né tregun e sigurimeve né Shqipéri.

6.1.2  Sigurimi Kontratés do té jeté né masén 5 % té vlerés sé investimit. Déshtimi pér
té dhéné sigurimin e kontratés né formén dhe vlerén e kérkuar, do té rezultojé né
anulimin e kontratés dhe humbjen e sigurimit té Ofertés sé kontraktorit. Sigurimi i
kontratés éshté aneks dhe pjesé pérbérése dhe e pandaré e késaj kontrate.

6.1.3 Koncesionarit i njihet e drejta té kérkojé tek autoriteti pas certifikimit té
punimeve, me ané té njé kérkese me shkrim, té argumentuar dhe té shogéruar me
dokumente realizimi, reduktim té vlerés sé sigurimit té kontratés, né ményré
pérpjesétimore me realizimin e investimit né pérputhje me grafikun e zbatimit té
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kontratés dhe fazén pérkatése. Zbritja e Garancisé sé Kontratés, gjaté kohézgjatjes sé saj,
nuk mund té jeté mé e vogél se 25% e vlerés fillestare té sigurimit té Kontratés.

6.2  Pérgjegjésia e Koncesionarit

Koncesionari do té jeté pérgjegjés pér pagimin e primit pérkatés pér plotésimin e shumés sé
Garancisé sé Kontratés sa heré qé kjo shumé preket/ulet né pérputhje me Kontratén pér kryerje
pagesash té ¢cdo natyre té pércaktuar né kété kontraté né favor té Autoritetit Kontraktues. Ky
plotésim do té kryhet brenda 15 (pesémbédhjeté) ditéve nga kryerja e ndonjé pagese té tillé.

6.3  Penalitetet

Nése Koncesionari déshton té plotésojé brenda afatit té lartpérmendur shumén e Garancisé sé
Kontratés, Autoriteti Kontraktues ka té drejtén pér té zbatuar dhe térhequr njé penalitet né
shumén 10,000 leké pér ¢cdo dité vonesé, por gjithsesi jo mé shumé se 3 (tre) muaj. Pas kalimit
té 3 (tre) muajve Autoriteti Kontraktues do té kérkojé zgjidhjen me pajtim népérmjet takimeve
té njépasnjéshme deri né arritjen e njé pérfundimi né ményré té shkruar. Nése palét nuk arrijné
njé marréveshje té shkruar sipas pércaktimeve té nenit 22 té késaj kontrate, Autoriteti
Kontraktues kundrejt njé njoftimi paraprak prej 60 (gjashtédhjeté) ditésh ka té drejté té fillojé
procedurat pér zgjidhjen e kontratés sipas pércaktimeve té nenit 23 té késaj kontrate.

6.4  Periudha e negocimit

Palét do té bisedojné pér zgjidhjen e ¢céshtjes me pajtim brenda njé afati 30 ditor, me té drejté
zgjatje té kétij afati edhe pér 30 dité té tjera. Nése Palét déshtojné té arrijné njé marréveshje né
pérfundim té kétij afati Kontrata do té zgjidhet né pérputhje me parashikimet e késaj kontrate,
pérkatésisht neni 23.

6.5 Kthimi i njé pjese té garancisé

Autoriteti Kontraktues, pas certifikimit t€ punimeve, me kérkesé t&€ Koncesionarit do t’1 kthejé
kétij té fundit, brenda 30 ditéve nga marrja e kérkesés, njé pjesé té vlerés sé sigurimit té
kontratés. Kjo masé mund té reduktohet né ményré pérpjesétimore gjaté ekzekutimit té
kontratés, por né asnjé rast, gjaté kohézgjatjes sé saj, nuk mund té jeté mé e vogél se 25% e
vlerés fillestare té sigurimit.

Neni 7
Koncesionari dhe Shogéria Koncesionare

7.1 Koncesionari me géllim zbatimin dhe pérmbushjen e kushteve té késaj Kontrate éshté i
detyruar, sipas afateve té pércaktuara né kété Kontraté, té themelojé njé subjekt pér géllime té
vecanta (SPV) né pérputhje me legjislacion shqiptar pér Shoqérité Tregtare, me shénimin para
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emrit “Shoqéri Koncesionare”, té cilés i transferohen automatikisht t€ drejtat dhe detyrimet e
késaj Kontrate Koncesioni, nga momenti i njoftimit t¢ AK pér krijimin e Shogérisé
Koncesionare.

7.2 Pavarésisht krijimit té SPV, Shogéria Koncesionare dhe Koncesionari do té jené
pérgjegjés né ményré solidare pér pérgjegjésité dhe detyrimet né pérmbushjen e kushteve té
kontratés, gjaté gjithé kohézgjatjes sé saj, duke filluar gé nga momenti i hyrjes né fuqi té
kontratés.

7.3 Shogéria Koncesionare do té themelohet duke pasur si ortaké/aksionaré shogérité qé
jané palé né kontratén e bashkimit té shoqgérive té pérzgjedhur si ofertuesi mé i suksesshém.
7.4 Shogéria Koncesionare do té keté si objekt té vetém objektin e kontratés sé koncesionit.
7.5  Gjaté Periudhés Koncesionare, ortakét/aksionarét e Shogérisé Koncesionare nuk do té
transferojné paketén kontrolluese té aksioneve né favor té ndonjé pale té treté, pa miratimin
paraprak me shkrim té Autoritetit Kontraktues. Autoriteti Kontraktues nuk mund té refuzojé pa
shkaqe té arsyeshme ligjore dhe té argumentuara dhénien e kétij pélgimi.

7.6 Koncesionari, me miratim té Autoritetit Kontraktues, vendos si garanci pér financim né
institucionet financiare, pér realizimin e késaj kontrate, vetém te drejtat ge rrjedhin nga
kontrata e koncesionit.

Neni 8
Njésia e Zbatimit té Projektit (NjZP)

Brenda 1 (njé) muaji nga data e hyrjes né fuqi té késaj Kontrate, me Urdhér té Ministrit té
Autoritetit Kontraktues krijohet Njésia e Zbatimit té Projektit Koncesionar (“NjZP”) prané
AK. Pérbérja dhe pérgjegjésité e NjZP do té pércaktohen né Urdhrin e Ministrit. Ky Urdhér
nuk do té pérmbajé detyrime té Koncesionarit ndaj NjZP. Puna e NjZP do té vazhdojé gjaté
gjithé Periudhés Koncesionare.
Neni 9
Nénkontraktimi dhe cedimi i Kontratés

9.1 Autoriteti kontraktues mund:

a. t'1 kérkojé koncesionarit qé t€ japé€ kontrata q€ jané minimalisht 30 % (tridhjeté pérqind) e
vlerés totale té kontratés s€ koncesionit te palét e treta, duke siguruar, né té njéjtén kohé,
njé mundési pér tenderuesit q¢€ ta rrisin kété pérqindje, ndérkohé qé kjo pérqindje minimale
specifikohet n€ kontratén e koncesionit;

b. té kérkojé nga tenderuesit qé t&€ tregojné né ofertat e tyre pérqindjen e vlerés totale té
kontratés qé ata planifikojné t'u caktojné paléve té treta.

9.2. Pér nénkontraktimin e partneriteteve publike private, qé realizohen si kontrata t€ punéve
publike ose t& shérbimit publik, zbatohen dispozitat pérkatése t& ligjit t€ prokurimit publik, né
pérputhje me rrethanat.
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Neni 10
Sigurimet

10.1 Kérkesa pér sigurim

Koncesionari me shpenzimet e veta duhet té paguajé sigurim pér aktivitetet konform
standardeve ndérkombétare pér operimin e porteve si dhe menjéheré pas pagimit té kétyre
sigurimeve té informoj Autoritetin Kontraktues pér to.

10.2 Provat e Mbulimit me Sigurim

Koncesionari né ményré periodike duhet t’i véré€ né dispozicion Autoritetit Kontraktues kopje
té policave té sigurimit té marra nga Koncesionari né pérputhje me kété Kontraté.

10.3  Aplikimi i Procedurave té Sigurimit

Té gjitha shumat monetare té marra nga sigurimet sipas pikés 10.1 duhet té pérdoren
menjéheré nga Koncesionari pér riparimin, rinovimin, restaurimin ose zévendésimin e aseteve
ose té ndonjé pjese té tyre qé mund té jeté démtuar ose shkatérruar dhe kthimin e tyre né
gjendjen e méparshme.

10.4 Vlefshméria e Mbulimit té Siguracionit

Policat e Sigurimit duhet té jené té vlefshme dhe né fuqi gjaté gjithé kohézgjatjes sé Kontratés
plus 30 dité pas pérfundimit té saj. Cdo policé sigurimi duhet té parashikojé qé nuk pérfundon
ose anulohet mé herét se 10 (dhjeté) dité nga dita kur njé pérfundim apo anulim i tillé i éshté
njoftuar Autoritetit Kontraktues me shkrim.

Neni 11
Detyrimet e Paléve

11.1 Detyrimet e Koncesionarit

Koncesionari ka detyrim:

11.1.1 té sigurojé maksimumi brenda ........ muajve nga data e hyrjes né fugi apo para marrjes
sé dokumentit té ndértimit (nése momenti i pajisjes me leje ndértimi nése ky ndodh para
afatit né fjalé), té gjithé burimet e nevojshme financiare apo té ¢do lloji dhe natyre
tjetér té kérkuara pér pérmbushjen e Kontratés;

11.1.2 té njoftojé Autoritetin Kontraktues, brenda 10(dhjeté) ditéve, pér c¢do ndryshim
thelbésor né burimet e financimit duke i paraqgitur né té njéjtén kohé Autoritetit
Kontraktues dokumente provues dhe propozime se si do té zgjidhet situata financiare.

11.1.3 té punésojé/kontraktojé persona té afté profesionalisht pér ofrimin e Shérbimeve, né
pérputhje me Ligjet, Kontratén dhe Praktikat e Mira té Industrisé;
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11.1.4

11.1.5

11.1.6

11.1.7

11.1.8

11.1.9

té marré masat pér té garantuar siguriné né territorin ku do té ushtrojé aktivitetin dhe do
té ofrojé Shérbimet;

té lejojé Autoritetin Kontraktues t& monitorojé dhe kontrollojé pérmbushjen e Kontratés
népérmjet komisionit NJZP té ngritur pér kété géllim sipas njé njoftimi paraprak 3 dité
pune para dités sé caktuar pér monitorim dhe kontroll;

té pérmbushé, me shpenzimet e kostot e veta ¢do punim shtesé pér té korrigjuar defektet
apo mangésité e konstatuara nga Autoriteti Kontraktues dhe do té sigurojé pérfundimin
né kohé té Projektit/Infrastrukturés dhe Shérbimeve té Projektit sipas parashikimeve té
késaj Kontrate;

té zbatojé legjislacionin né fuqgi gjaté veprimtarisé sé tij. Koncesionari dhe Shoqgéria
Koncesionare do ushtrojné kujdes té vecanté pér: respektimin e legjislacionit mjedisor
lidhur me ndotjen e mjedisit detar, ajrit, tokés, emetimin e zhurmave etj., Kodin e
Punés dhe rregulloret e sigurimit teknik, té disiplinés teknike, t& mbrojtjes né punég, té
higjienés dhe té sigurimit nga zjarri, uji etj., pér té parandaluar ¢cdo aksident, fatkegési
apo dém né puné; té mos cénuar operacionalitetin, siguriné dhe gatishmériné e Forcave
té Armatosura/Forcave Detare, si dhe ushtrimin e sovranitetit dhe zbatimin e
ligjshmérisé né det.

do té pérballojé veté té gjitha kostot apo shpenzimet e nevojshme pér riparime apo
zévendésime té pajisjeve gé pérdoren pér pérmbushjen e Kontratés.

Koncesionari duhet gé gjaté Periudhés sé Koncesionit té paguajé né ményré té rregullt:
Tarifén Koncesionare, taksat, tatimet, detyrimet, TVSH-né, sigurimet shogérore dhe
shéndetésore té té punésuarve, borxhet apo tatimin mbi té ardhurat, detyrimet pér taksat
indirekte, detyrimet doganore, taksat e shérbimeve té cilat mund té vilen, té merren ose
té pérfitohen né ¢do kohé nga ¢do Ent apo Organ Shtetéror duke pérfshiré, né zbatim té
Infrastrukturés dhe Shérbimeve té Projektit sipas legjislacionit né fugqi.

11.1.10 té pérballojé veté té gjitha shpenzimet apo kostot gé lidhen me shpérblime démesh qé

eventualisht mund t’i shkaktohen paléve té treta.

11.1.11 té paguajé té gjitha shpenzimet pér publikimet e béra si dhe shpenzimet noteriale.
11.1.12 Koncesionari té lejojé kalimin e geté té mjeteve lundruese gé do té pérdorin pjesé té
tjera té gjirit jashté objektit té koncesionit, té cilat nuk pengojné aktivitetin e Portit dhe té jeté
né pérputhje me legjislacionin dhe udhézimet/rregulloret/urdhrat pérkatés né fuqi.

11.2

Detyrimet e Autoritetit Kontraktues

Autoriteti Kontraktues, pérvec ¢faré mund té pérshkruhet né dispozitat e tjera té Kontratés, ka
detyrim:

11.2.1

Té pajisé Koncesionarin me Lejet, Autorizimet, Licencat gé jané kompetencé e tij dhe

enteve né varési té tij, né rast se aplikimi nga koncesionari pér marrjen e tyre, éshté i ploté dhe
né pérputhje me legjislacionin né fuqi;
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11.2.2 Té asistojé Koncesionarin, né pérputhje me fushén e tij té pérgjegjésisé, pér pajisjen me
Lejet, Autorizimet, Licencat qé jané kompetencé e Enteve Shtetérore;

11.2.3 Autoriteti kontraktues merr pérsipér té sigurojé vazhdimésiné e kontratés pér sa éshté e
mundur, pavarésisht ndryshimeve té objektivave strategjike kombétare dhe té sektorit.

11.2.4 Té asistojé Koncesionarin né marrédhénie dhe né lidhjen e marréveshjeve/kontratave
me institucione publike pér géllime té realizimit té objektit té késaj kontrate;

Neni 12
Dorézimi i objektit té koncesionit nga AK te koncesionari

Autoriteti kontraktor brenda 30 (tridhjeté) ditéve nga hyrja né fugi e kontratés/data efektive e
saj, duhet té siguroje se népérmjet Portit detar Vlore do te behet dorézimi i nje pjese te
sipérfages objekt té késaj kontrate tek koncesionari dhe pjesa tjetér do ti jepet ne dorézim pas
pérfundimit té financimit dhe realizimit té projektit né Portin e Triportit, zhvendosjen e Portit
Detar Vlore ne Triport Vlore ne menyre ge te béhet e mundur kryerja e procedurés sé
zhvendosjes s€ operacioneve t€ pérpunimit t&€ mallrave nga porti aktual i Vlorés né drejtim té
portit té Triportit Vloré. Data e dorézimit fillestar do té konsiderohet data e dorézimit té
objektit.

Neni 13
Grafiku i Punimeve

Koncesionari do ta realizojé investimin né pérputhje me Grafikun e Punimeve té parashikuar
né Aneksin 4 dhe sipas afateve té pércaktuara né té.

Neni 14

Projekti
14.1 Shpenzimet e projektit/projekteve
Koncesionari, me shpenzimet dhe kostot e veta, do té pérgatisé té gjitha Projektet né pérputhje
me kérkesat e kétij Projekti Koncesioni dhe legjislacionin, pérfshiré kétu Kérkesat Teknike té
Projektimit (“KTP”).
14.2 Pérgjegjésia pér projektime dhe skicat
Koncesionari do té jeté pérgjegjési i vetém pér pérputhshmériné e projektit/projekteve dhe
skicave té kétij Koncesioni me Ligjet dhe merr pérsipér té shpérblejé ¢cdo dém té rrjedhur pér
gabime né projektim.

Neni 15
Faza Parandértimore
15.1 Koncesionari do té kryejé né pérputhje me ofertén:
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0] mbledhjen e té dhénave né terren brenda ................ ditéve nga Data Efektive.
(i)  pérpunimi i té dhénave, realizimi i modelimit dhe pérgatitja e raportit paraprak
brenda ........c.......... ditéve nga pérfundimi i afatit paraardhés né rast se nuk ka

nevojé pér informacion shtesé té cilin ia kérkon Autoritetit Kontraktues;

(iti)  bhartimi i projektit té detajuar dhe preventivit pérfundimtar brenda .................
ditéve nga pérfundimi i afatit paraardhés;

(iv)  hartimi i raportit té ndikimit né mjedis, me géllim marrjen e lejes mjedisore dhe
paraqgitja e dokumentacionit té ploté né pérputhje me legjislacionin pér marrjen e
lejes sé ndértimit brenda .................. ditéve nga pérfundimi i afatit paraardhés.

15.2 Koncesionari detyrohet té paguajé njé penalitet né shumé prej 10,000 leke pér ¢do dité
vonesé né ekzekutimin e detyrimeve te mésipérme, pa shkak té ligjshém.

Neni 16
Faza Ndértimore
16.1 Fillimi dhe Kohézgjatja

Koncesionari brenda ................. ditéve nga pajisja me té gjitha Lejet, Autorizimet, Licencat
pérkatése té nevojshme, do té fillojé punimet dhe, brenda .............. muajve si¢ pércaktohen né
Aneksin 4, do té realizojé Punimet e Ndértimit. Faza Ndértimore do té konsiderohet si e
pérfunduar né pérputhje me Kontratén pasi Koncesionari té jeté pajisur me Lejen e
Shfrytézimit né€ pérputhje me Ligjin nr. 8402 daté 10.09.1998 “Pér kontrollin dhe disiplinimin
e punimeve t€ ndértimit”, i ndryshuar.

Pér ¢cdo dité vonesé né fillimin e Punimeve té Ndértimit pas dités sé .............. nga pajisja me
Lejet, Autorizimet, Licencat pérkatése, Koncesionari detyrohet té paguajé njé penalitet ditor né
shumén 10,000Leké.

Pér cdo dité vonesé né pérfundimin e Punimeve té Ndértimit pas kalimit té afatit té parashikuar
né Oferté, Koncesionari detyrohet té paguajé njé penalitet ditor né shumén 10,000 Leké,
pérvec kur vonesa ka ardhur pér arsye objektive, té njohura nga AK. Afati, kundrejt njé
shkrese njoftuese nga Koncesionari pér Autoritetin Kontraktor ku shpjegon arsyet, do té
pezullohet pér ag kohé sa Entet Shtetérore vonohen né pajisjen e Koncesionarit me Lejet,
Autorizimet, Licencat pérkatése tej afatit ligjor pér dhénien e tyre, me kushte gé Koncesionari
té keté paragitur né afat dokumentacionin e ploté ligjor dhe teknik pér pajisjen me to.

16.2 Detyrimet e Koncesionarit gjaté Fazés Ndértimore

Krahas detyrimeve té tjera té parashikuara né kété Kontraté, gjaté Fazés Ndértimore
Koncesionari:
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16.2.1 do té sigurojé né kohé té gjithé burimet e nevojshme financiare apo té ¢do lloji
tjetér té kérkuara pér realizimin né afat té detyrimeve kontraktore;

16.2.2 do té punésojé/kontraktojé persona profesionalisht té afté pér ndértimin dhe
shfrytézimin e objektit t¢ Koncesionit dhe aseteve té tij dhe do té sigurojé gé té
gjitha Punimet e Ndértimit jané kryer né pérputhje me Kérkesat dhe Teknike té
Projektimit dhe Kérkesat Teknike t&€ Ndértimit (“KTN”);

16.2.3 do té njoftojé Autoritetin Kontraktues, brenda ......... ditéve, pér ¢do ndryshim
thelbésor né burimet e financimit duke i paraqgitur né té njéjtén kohé Autoritetit
Kontraktues dokumente provues dhe propozime se si do té zgjidhet situata
financiare.

16.2.4 do t’i japé pérparési siguris€ gjaté veprimtarisé ndértimore dhe shfrytézuese me
géllim mbrojtjen e jetés, shéndetit dhe mjedisit;

16.2.5 do t’i sigurojé pérfagésuesve té Autoritetit Kontraktues, né¢ kohé té arsyeshme
kundrejt njé njoftimi paraprak prej kétyre té fundit dérguar jo me pak se 3 dité
para, akses né kantier me géllim gé té verifikojné ecuriné né ndértim pér
pérmbushjen e detyrimeve té Kontratés. Pér té shmangur ¢cdo pagartési, mos
inspektimi nga Autoriteti Kontraktues i ¢do/ndonjé Punimi Ndértimi:

(a) nuk do té konsiderohet si pélgim apo miratim i Autoritetit Kontraktues dhe
as si heqje doré e tij nga té drejtat qé ai ka sipas késaj Kontrate, dhe

(b) nuk do ta pérjashtojé apo shkarkojé Koncesionarin nga detyrimet apo
pérgjegjésité sipas késaj Kontrate lidhur me Punimet e Ndértimit;

16.2.6 do té paragesé raporte gjashté mujore mbi ecuriné e Punimeve té Ndértimit apo
cdo informacion té nevojshém né lidhje me objektin e késaj Kontrate, gé mund
té kérkohet nga Autoriteti Kontraktues;

16.2.7 do té pérmbushé, me shpenzimet e kostot e veta ¢do punim shtesé gé mund té
jeté i nevojshém pér té korrigjuar defektet apo mangésité e konstatuara nga
Autoriteti Kontraktues dhe do té sigurojé pérfundimin né afat té Fazés
Ndértimore;

16.3 Detyrimet e Autoritetit Kontraktues gjaté Fazés Ndértimore

Krahas detyrimeve té tjera té parashikuara né kété Kontraté, gjaté Fazés Ndértimore, Autoriteti
Kontraktues:

16.3.1 Do té japé Licencat, Lejet, Autorizimet dhe miratimet e pélgimet e kérkuara
sipas késaj Kontrate té cilat jané né kompetencé té Autoritetit Kontraktues, me
kusht té plotésimit té dokumentacionit té ploté, né pérputhje me afatet ligjore
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dhe do béjé té gjitha pérpjekjet pér ta asistuar Koncesionarin né funksion té
ecurisé normale té Fazés Ndértimore;

16.3.2 Me kérkesé me shkrim nga ana e Koncesionarit, do ta asistojé kété té fundit, duke
béré té gjitha pérpjekjet, me géllim marrjen nga institucionet pérkatése té té gjitha
lejeve té punés apo lejeve té géndrimit pér personelin e huaj té kontraktuar apo té
punésuar (nése ka) pér zbatimin e Projektit si dhe té ndonjé leje apo autorizimi
tjetér gé mund té kérkohet né kété aspekt.

16.4 Pezullimi i Punimeve té Ndértimit

16.4.1 Autoriteti Kontraktues, pasi ta ket€ njoftuar pér kété€ qéllim, ka té drejté t’i
kérkojé Koncesionarit té pezullojé plotésisht apo pjesérisht Punimet e Ndértimit
nése sipas gjykimit té arsyeshém dhe té faktuar té Autoritetit Kontraktues,
punimet gé jané kryer apo po kryhen nuk jané né pérputhje me legjislacionin dhe
vecanérisht KTP, KTN dhe/ose standardet e sigurisé, pretendime té faktuara
shkresérisht nga Autoriteti Kontraktues.

16.4.2 Koncesionari, me marrjen e njoftimit sipas nenit 16.4.1, do té pezullojé Punimet
e Ndértimit apo pjesé té tyre pér kohézgjatjen dhe né ményrén e pércaktuar nga
Autoriteti Kontraktues dhe pasi ta két€ béré két€ do t’i parages€ Autoritetit
Kontraktues, masat korrigjuese/rehabilituese pér té rregulluar defektet gé i jané
sjellé né vémendje.

16.4.3 Pas marrjes sé masave té nevojshme, dhe kérkesés me shkrim té Koncesionarit
pér revokimin e pezullimit, Autoriteti Kontraktues do té hegé masén e pezullimit
me shkrim, jo mé voné se 3 dité pune nga dita e marrjes se kérkesés sé
Koncesionarit.

16.4.4 Cdo mosmarréveshje lidhur me pezullimin e punimeve, revokimin e pezullimit
apo me masat korrigjuese/rehabilituese té propozuara do té zgjidhet né pérputhje
me kété Kontraté.”.

16.5 Braktisja e Punimeve

Koncesioni do té konsiderohet i braktisur nga Koncesionari nése, pa miratimin paraprak té
Autoritetit Kontraktues, Koncesionari:
16.5.1 njofton Autoritetin Kontraktues pér vendimin e tij pér té braktisur pa shkak té
ligjshém plotésisht ose pjesérisht Punimet;
16.5.2 nuk rifillon plotésisht ose pjesérisht Punimet e Ndértimit brenda ....................
ditéve nga mbarimi i Rastit apo Ngjarjes sé Forcés Madhore dhe rikthimit té
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situatés né normalitet; ndérpret plotésisht ose mbi 50 % té Punimeve té
Ndértimit gé duhen kryer kohé pas kohe pér njé periudhé prej té
paktén........c.coeenee. ; térheq apo largon nga kantieri drejtpérdrejt ose népérmjet
veprimeve té nénkontraktoréve, té gjithé personelin e domosdoshém pér kryerjen
e Punimeve té Ndértimit, para pérfundimit té Punimeve té Ndértimit me kusht qé
kjo térheqje té ¢ojé né njé ndérprerje thelbésore té Punimeve té Ndértimit.

16.5.3 Data e braktisjes ose e t€ konsideruarit t€ braktisur do t’i korrespondojé:

0] né rastin e parashikuar né pikén 16.5.1 mé sipér, datés sé njoftimit;

(i)  né rastet e parashikuara né pikén 16.5.2, dités gé vjen menjéheré pas datés, né té

cilén kané pérfunduar afatet ................ ditore i parashikuar;

(ii1) né rastin e parashikuar né pikén 16.5.3 mé sipér, datés kur personeli efektivisht

térhiget/largohet nga kantieri.

16.6 Detyrime té Koncesionarit pas pérfundimit té Fazés Ndértimore
Dérgimi i skicave, projekteve, vizatimeve dhe i materialeve teknike

16.6.1 Jo mé voné se ............... muaj pas pérfundimit té& Punimeve té Ndértimit Koncesionari
duhet t’i pércjellé Autoritetit Kontraktues materialet e méposhtme:

(i) té gjitha té dhénat teknike (duke pérfshiré raportin e projektit, oponencat,
dokumentet e pérllogaritjeve dhe projektimit, si né formé té printuar, ashtu edhe né
formé elektronike, duke pérfshiré té gjitha udhézimet e nevojshme lidhur me rrjetin
dhe sistemin kompjuterik) gé lidhen me kété Koncesion;

(i) materialet teknike dhe vizatimet e pajisjeve, duke pérfshiré skicat origjinale
(pérfshi vizatimet e ndértimit “si¢ éshté realizuar”), dokumentet, udhézimet dhe
certifikatat e cilésisé, librin e evidencave té instalimeve dhe té inspektimeve;

(iii)  té gjitha dokumentet ose materialet teknike gé lidhen me Koncesionin, si¢ mund
té kérkohen né ményré té arsyeshme nga Autoriteti Kontraktues.

16.6.2 Té drejtat e Pronésisé Intelektuale

Koncesionari garanton Autoritetin Kontraktues se i ka té gjitha té drejtat e pronésisé
intelektuale (nése éshté rasti) pérfshiré licencat e duhura qé kané té béjné né (hardware)dhe
programet kompjuterike (software) gé pérdoren gjaté zbatimit té Koncesionit.

16.6.3 Té Drejta dhe Detyrime té tjera té Koncesionarit
16.6.3.1 Lejet e aplikueshme

Koncesionari, gjaté kohézgjatjes sé Periudhés sé Koncesionit, duhet té zbatojé dhe té jeté né
pérputhje me Lejet, Autorizimet, Licencat.
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16.6.3.2 Taksat dhe detyrimet

Koncesionari duhet gé gjaté Periudhés sé Koncesionit té paguajé né ményré té rregullt Tarifén
Koncesionare, taksat, tatimet, detyrimet, TVSH-né, sigurimet shogérore dhe shéndetésore té té
punésuarve, borxhet apo tatimin mbi té ardhurat, detyrimet pér taksat indirekte, detyrimet
doganore, taksat e shérbimeve té cilat mund té vilen, té merren ose té pérfitohen né ¢do kohé nga
cdo Ent apo Organ Shtetéror duke pérfshiré, né zbatim té Infrastrukturés dhe Shérbimeve té
Projektit sipas ligjit né fuqi.

16.6.3.3 Démshpérblimi

Koncesionari gjaté ekzistencés sé késaj Kontrate si dhe deri né zgjidhjen e té gjithé pretendimeve
dhe kérkesave gé lidhen me veprime a mosveprime gjaté ekzekutimit té késaj Kontrate do té
démshpérblejé apo ruajé nga démtimet Autoritetin Kontraktues, Entet Shtetérore gé ushtrojné
funksionet si pjesé e pandashme e Koncesionit dhe punonjésit e tij/tyre, nga dhe kundér té gjitha
ankesave dhe kérkesave té béra dhe/ose humbjeve dhe/ose démeve té shkaktuara dhe/ose
kostove, tarifave/shpenzimeve té béra dhe/ose gjobave té véna dhe/ose ndonjé ankese pér shkak
té 1éndimit ose vdekjes sé ¢do personi dhe/ose humbjes ose démtimit té shkaktuar ose té pésuar
nga pronat né pronési ose qé i pérkasin Autoritetit Kontraktues, Enteve Shtetérore gé ushtrojné
funksionet si pjesé e pandashme e Koncesionit dhe punonjésve té tij/tyre, kur kéto pasoja vijné si
rezultat i punés sé kryer nga Koncesionari. Kjo si rezultat i ¢do akti, dokumenti ose veprimi té
béré apo 1éné pa béré nga Koncesionari ose si rezultat i déshtimit nga Koncesionari pér té kryer
ndonjé nga detyrimet e tij sipas késaj Kontrate ose si rezultat i shkeljes nga Koncesionari té
ndonjé prej parashikimeve té késaj Kontrate ose té déshtimit t& Koncesionarit pér té kryer ndonjé
prej detyrave dhe/ose detyrimeve té tij duke pérfshiré detyrat ligjore ose gé rezultojné nga
ndonjé njoftim, veprim, padi apo proceduré té dhéna, té regjistruara ose té filluara nga ¢do
palé/person e treté né lidhje me kété Kontraté dhe/ose qé kané lidhje me pérdorimin nga
Koncesionari, té sheshit ku zbatohet Projekti apo me asetet e portit dhe/ose ndértimin,
funksionimin dhe mirémbajtjen e Infrastrukturés dhe Shérbimeve té Projektit.

16.6.3.4 Cedimi apo transferimi i té drejtave dhe kompetencave

Pérvecse kur parashikohet ndryshe né kété Kontraté, Koncesionari nuk do té cedojé apo
transferojé té drejtat, privilegjet ose interesat e tij sipas késaj Kontrate né favor té ndonjé personi
pa pélgimin paraprak me shkrim té Autoritetit Kontraktues.

16.7 Detyrime té tjera té Koncesionarit:

Krahas detyrimeve té tjera né Kontraté, Dokumentet e Procedurés Konkurruese, Ofertén e
Koncesionarit, Koncesionari do té sigurojé:
a. programimin e hyrjes, ankorimit dhe lundrimit té sigurt t&¢ mjeteve lundruese deri né
vendin e akostimit;
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b. mbajtjen e kanalit té hyrjes né parametrat e kérkuara né Dokumentet e Procedurés
Konkurruese duke siguruar lundrimin e sigurt té mjeteve lundruese duke siguruar qé
niveli i ujit né platformé dhe/ose ne pontile éshté né nivelin e duhur pér té siguruar
akostimin dhe géndrimin e sigurt té mjeteve lundruese;

c. thellésiné e duhur té hauzeve dhe pérgjaté platformés sé akostimit té kryejé operacione
mirémbajtje dhe kapitale, me géllim mbajtjen né nivelet e shfrytézimit té portit né
parametrat e pércaktuar né Kontraté;

d. Té& informohen menjéheré organet shtetérore kompetente pér té ndjekur penalisht ¢do
person pér ¢cdo vepér penale brenda portit.

16.8 Detyrime té tjera té Autoritetit Kontraktues

Autoriteti Kontraktues, pas Fazés Ndértimore, por para fillimit té Fazés sé Shfrytézimit dhe
Mirémbajtés, me kérkesé té Koncesionarit do té ndihmojé dhe asistojé né vendosjen dhe ngritjen
sa mé té shpejté té shérbimit té kontrollit kufitar dhe doganor, sanitar dhe ¢do shérbim tjetér né
zbatim té VKM pér shpalljen e portit té hapur, né pérputhje me Ligjin Nr. 9251, daté 08.07.2004
“Kodi Detar i Republikés s¢ Shqipéris€” i ndryshuar si dhe Ligjit Nr. 9710, daté 10.04.2007 “Pér
portet turistike né Republikén e Shqipérisé” i ndryshuar, deri n€ mbarimin e Periudhés
Koncesionare, por gjithmoné pasi Koncesionari té keté plotésuar dhe paragitur té gjithé
dokumentacionin ligjor pérkatés.

16.9 Shérbime té ndryshme (utilities) pikat e lidhjes

I. Autoriteti Kontraktues do ta asistojé Koncesionarin gé gjaté gjithé kohézgjatjes sé
Periudhés sé Koncesionit t’i sigurohet nga entet pérkatése akses né infrastrukturé dhe
shérbime pérfshiré ujin, energjiné, dhe telekomunikimin e nevojshme pér zbatimin,
shfrytézimin dhe mirémbajtjen e portit dhe aseteve té tij né pérputhje me Kontratén, me
kusht gqé Koncesionari té keté plotésuar dokumentacionin e kérkuar ligjor. Autoriteti
Kontraktues do té asistojé Koncesionarin, brenda fushés sé pérgjegjésisé shtetérore, vetém
pér té siguruar pikat e lidhjes pér: hyrje dalje né rrugé; furnizimin me energji elektrike;
dhe furnizimi me ujé, né pikén mé té afért me Portin, me kusht ge Koncesionari te keté
plotésuar dokumentacionin e kérkuar ligjor.

I1. Koncesionari me shpenzimet e veta do té instalojé pajisje matése pér té matur
konsumin e ujit dhe energjisé. Autoriteti Kontraktues nuk garanton cilésiné dhe sasiné e
ujit dhe té energjisé dhe nuk pérgjigjet pér mosfurnizim apo furnizimin e mangét me kéto
shérbime nga entet pérkatése. Koncesionari me shpenzimet e tij, dhe nén riskun e vet dhe
né pérputhje me Ligjet, mund té gjejé zgjidhje alternative pér furnizim me shérbimet mé
sipér. Sidoqofté, Autoriteti Kontraktor nuk pérjashtohet nga detyrimi i tij pér dhénien e
asistencés né zgjidhjen né kohé té kétij problemi.

Pér shmangien e ¢do paqartésie lidhja me energjiné elektrike, ujésjellés kanalizime, etj.
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(utilities) éshté detyrim i Koncesionarit dhe jo i Autoritetit Kontraktues. Koncesionari, né
pérputhje me legjislacionin né fuqi, do té lidhé pér kété géllim kontratat pérkatése me entet
private gé ofrojné kéto shérbime.

Neni 17
Ndryshime né Ligj

17.1 “Ndryshim né Ligj” do té konsiderohet secili nga rastet e méposhtme dhe gé ka
Efekt té Kundért Thelbésor:
(1) miratimi, shpallja, modifikimi, ri-interpretimi ose shfugizimi pas datés sé késaj
Marréveshje nga cdo autoritet geveritar té ¢do ligji, rregulli, akti nénligjor, rregulloreje ose
urdhri, traktati, konvente, direktive, udhézimi, politike qé ka fuqiné e ligjit; ose
(i)  vendosja nga ¢do autoritet geveritar i ¢do kushti material (ndryshe nga njé kusht i cili
éshté vendosur si rrjedhojé e shkeljes nga Koncesionari té ¢do Leje, Autorizimi, Licence) né
lidhje me I&shimin, ripértéritjen ose modifikimin e ¢do Leje, Autorizimi, Licence pas datés sé
késaj Marréveshje e cila e bén kryerjen nga Koncesionari té secilit nga kushtet e késaj
marréveshje té pamundur ose e pazbatueshme; ose
(ili)  cdo Leje, Autorizim, Licencé e dhéné mé paré, dhe gé nuk prodhon efekte t& métejshme
pér arsye té ndryshme nga shkelja ose neglizhenca e Koncesionarit ose ¢do Leje, Autorizim,
licencé e dhéné pér njé periudhé té kufizuar dhe e ripértéritur me kushte té tjera (mé té
rénda/shtrénguese) nga ato té caktuara mé paré.
Me kusht gé cdo:
(a) vendosje e taksave, tatimeve, taksave lokale dhe/ose rritja e tyre heré pas here nga Autoriteti
Qeveritar, dhe/ose
(b) vendosja e standardeve dhe kushteve té funksionimit, mirémbajtjes dhe sigurisé gé rrjedh nga
legjislacioni pér mjedisin, i ri ose i ndryshuar; dhe/ose
(c) imponimi i standardeve e kushteve té punésimit apo kushteve e punés té punétoréve; dhe/ose
(d) ¢cdo rregull ose rregullore té pércaktuara nga ¢cdo autoritet tjetér rregullator gé ka juridiksion
mbi Projektin lidhur me standardet e shérbimit;
nuk konsiderohen Ndryshim né Ligj.

17.2 Sigurimi i garancive té pérshtatshme

(1) Né rastin e Ndryshimit né Ligj, Koncesionari mund t’i propozojé Autoritetit Kontraktues,
dhe Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditésh nga dita e propozimit, ka té drejté té hyjé né
bisedime me Koncesionarin pér té kryer ndryshime té parashikimeve té késaj Kontrate qé jané té
arsyeshme dhe gé kané pér géllim té zvogélojné ndikimin negativ t&¢ Ndryshimit né Ligj. Né njé
rast té tillé Palét duhet té bien dakord pér ndryshime té pérshtatshme pér kushtet e késaj
marréveshje, derisa Koncesionari té vendoset né té njéjtin pozicion ligjor dhe financiar si¢ ishte
para Ndryshimit né Ligj.
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(i) Me té ndodhur njé Ndryshim né Ligj, Koncesionari do té njoftojé Autoritetin
Kontraktues, pér sa mé poshté:

@) vecorité, natyrén dhe impaktin e ndryshimit té ligjit mbi Projektin;

(b) né detaje té mjaftueshme, vlerésimin e kostos shtesé nga Koncesionari pér shkak té
Ndryshimit né Ligj, dhe

(©) masat qé ka marré Koncesionari ose propozimet e tij pér té zbutur impaktin e Ndryshimit
né Ligj, duke pérfshiré vecanérisht zvogélimin e kostos shtesé.

Neni 18
Supervizimi i Punimeve té Ndértimit

18.1  Supervizimi i Punimeve té Ndértimit do té kryhet né pérputhje me Ligjin nr. 8402 daté
10.09.1998 “Pér kontrollin dhe disiplinimin e punimeve t€ ndértimit” i ndryshuar si dhe
aktet e tjera ligjore né fuqi pér supervizimin e punimeve té ndértimit. Supervizori i Pavarur
do té pérzgjidhet dhe pérmbushé detyrat sipas késaj Kontrate pér periudhén nga Efektive
deri pas 3 (tre) muajsh nga data e fillimit té Fazés sé Shfrytézimit dhe Mirémbajtjes.

Té gjitha shpenzimet dhe kostot gé kané lidhje me Supervizorin e Pavarur do t&¢ mbulohen
nga Koncesionari.

Nése Autoriteti Kontraktues, qofté me iniciativén e vet, qofté mbi bazén e njé raporti me
shkrim nga Koncesionari ka dyshime té arsyeshme té besojé se Supervizori i Pavarur nuk po
kryen detyrén e tij né pérputhje me Kontratén dhe né ményré profesionale, pasi t’i japé
Supervizorit té Pavarur mundésiné pér ta dégjuar, ka té drejté ta pushojé até dhe té zgjedhé
njé tjetér, né bazé té vendimit té njé komisioni késhillimor, té pérbéré nga 1 (njé) anétar i
Autoritetit Kontraktor, 1 (njé) anétar i Koncesionarit dhe 1(njé) anétar nga Unioni Shqiptar i
Arkitektéve Urbanistéve dhe Planifikuesve Urban, té cilét zgjedhin me shumicé votash njé
Supervizor té Pavarur. Nése secila Palé kundérshton ndonjé késhillé, udhézim apo vendim té
Supervizorit té Pavarur, mosmarréveshja do té zgjidhet sipas nenit 26.

18.2 Léshimi i Lejes sé Shfrytézimit/Certifikatés sé Pérdorimit béhet né bazé té ligjit Nr.
107/2014, daté 31.7.2014 “Pér planifikimin dhe zhvillimin e territorit” i ndryshuar dhe aktet
nénligjore té dala pér zbatim té tij.

(i) Té paktén 15 (pesémbédhjeté) dité para pérfundimit té Punimeve té Ndértimit,
Koncesionari do té njoftojé Autoritetin Kontraktues pér datén kur synon té fillojé Fazén e
Shfrytézimit dhe Mirémbajtjes. Autoriteti Kontraktues do té vijojé pas kétij njoftimi me
inspektimin e Punimeve t€ Ndértimit me qé€llim dhénien e “Lejes s€ Shfrytézimit”. Ai do
ta njoftojé Koncesionarin e do té pércaktojé ményrén se si do t€ kryhen Testet (“Testet”) ,
pér té siguruar né kété ményré gé Projekti ka realizuar KTP dhe KTN dhe standardet
sipas késaj kontrate. Data dhe koha e kryerjes sé ¢do testi do té pércaktohet nga Autoriteti
Kontraktues né marréveshje me Koncesionarin. Autoriteti Kontraktues do té dérgojé
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edhe pérfagésues té tij pér té asistuar gjaté Testeve. Koncesionari gjaté kryerjes sé testeve
do t’i ofrojé Autoritetit Kontraktues t€ gjith¢ ndihmén e nevojshme pér t’i realizuar ato.
Né rast mosmarréveshje lidhur me datén e kryerjes sé testeve ato do té fillojné jo mé
herét se 10 (dhjeté) dité nga njoftimi i Koncesionarit;

(i) Pas kryerjes sé ¢do Testi, Autoriteti Kontraktues do té pajisé Koncesionarin me kopje té
té gjitha té dhénave té testit pérfshiré rezultatet analitike té tij;

(iii)Me pérfundimin e Punimeve té ndértimit dhe pasi Autoriteti Kontraktues t’i keté

konsideruar t€ gjitha Testet t€ suksesshme do t’i 1€shojé Koncesionarit Lejen e Shfrytézimit;

Neni 19
Shfrytézimi dhe Mirémbajtja

19.1 Detyrimet e Koncesionarit

19.1.1 Krahas detyrimeve té tjera né kété Kontraté, Koncesionari do té administrojé,

shfrytézojé, mirémbajé dhe riparojé objektin e koncesionit dhe asetet krejtésisht me

shpenzimet, kostot dhe nén riskun e vet né pérputhje me parashikimet e késaj Kontrate.

Detyrimet e Koncesionarit do té pérfshijné, por nuk do té kufizohen, né sa mé poshté vijon:
i.  Koncesionari:

a. Do té fillojé menjéheré veprimtariné e shfrytézimit pas shpalljes nga Késhilli i
Ministrave port i hapur pér trafik ndérkombétar;

b. Do té sigurojé njé pérdorim optimal té té gjithé objektit té koncesionit dhe
aseteve né port;

c. Do té sigurojé gé Shérbimet gé do té ofrohen sipas késaj Kontrate té jené
konform standardeve té shfrytézimit dhe mirémbajtjes si dhe standardeve té
sigurisé detare né pérputhje me legjislacionin né fuqi dhe gé té ekzistojné kushte
shfrytézimi té sigurta, funksionale dhe normale e té pandérprera té rrjedhés sé
trafikut rrugor dhe portual;

d. Do té minimizojé rrjedhén e trafikut né rast aksidentesh apo incidentesh gé
prekin siguriné né port duke vepruar shpejt dhe gatshém dhe duke mbajtur lidhje
me shérbimet e urgjencés té Autoritetit Kontraktues apo té Enteve té tjera;

e. Do té keté gati pér pérdorim té gjitha burimet financiare, teknike, teknologjike,
administrative dhe burime té tjera pér shfrytézimin, mirémbajtjen, riparimin dhe
zévendésimin né kohé té pérshtatshme té aseteve qé mund té démtohen;

f. Pérvec rasteve té urgjencés do té shfrytézojé dhe administrojé Infrastrukturén
dhe Shérbimet, sipas parimit “kush vjen i pari, shérbehet i pari” (first come,
first serve) dhe atij té mosdiskriminimit.
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g. Do té sigurojé ruajtjen né ményrén e duhur té té dhénave/ regjistrimeve/llogarive

gé kané té béjné mé shfrytézimin e portit dhe ofrimin e Shérbimeve si dhe
pasqyrimin e sakté té xhiros sé kryer;

Do té pajiset, mbajé té viefshme dhe zbatojé Lejet, Autorizimet, Licencat dhe do
té zbatojé Ligjet, pérfshiré, por pa u kufizuar, ato qé kané té béjné me siguriné e
pontileve, platformave, ambienteve té brendshme (ujore dhe tokésore) té portit,
shéndetit, mjedisit dhe sigurisé né puné.

Né pérputhje me parashikimet e késaj Kontrate do té kryejé, marré pérsipér apo
sigurojé, né lidhje me koncesionin, té gjitha shérbimet gé Autoriteti Kontraktues
do té ishte i autorizuar té kryente, merrte pérsipér apo siguronte sikur t’i kryente
veté kéto shérbime.

Do té parandalojé, me ndihmén e organeve ligj zbatuese, ¢do cénim apo
pérdorim té paautorizuar té portit dhe aseteve té tij.

Do té zbatojé me pérpikméri Rregulloren pér Pérdorimin dhe Menaxhimin e
Portit Turistik, pasi té keté marré paraprakisht pélgimin e Autoritetit

Kontraktues lidhur me tekstin e saj.

(i1) Riparimet dhe Mirémbajtja
Koncesionari me shpenzimet e veta:
a. do té riparojé dhe mirémbajé portin dhe asetet e tij apo ndonjé pjesé té tyre dhe pér kété
géllim ndér té tjera do té marré masa ruajtje dhe parandaluese;
b.  do té mirémbajé portin dhe asetet e tij né pérputhje me Ligjet, parashikimet e késaj
Kontrate dhe me Praktikat e Mira té Industrisé me géllimin pér té ofruar standarde shérbimi té
pérshtatshme dhe pér té siguruar gé porti dhe asetet té transferohen tek Autoriteti Kontraktues
me mbarimin e Periudhés sé Koncesionit né gjendje té miré, pérjashtuar amortizimin normal.

(iii)  Aksesi pér inspektime
Koncesionari €shté 1 detyruar t’i ofrojé t€ gjithé bashképunimin ekspertéve té caktuar nga
Autoriteti Kontraktues pér té verifikuar gé porti dhe asetet e tij jané duke u shfrytézuar dhe
mirémbajtur né pérputhje me Ligjet, kété kontraté dhe Praktikat e Mira té Industriseé.
Inspektime té tilla do té kryhen ¢do vit, pas njoftimit paraprak nga Autoriteti Kontraktor.

(iv)  Raportimi
Koncesionari do t’i parages€ Autoritetit Kontraktues raporte mujore dhe pérmbledhése vjetore
lidhur me trafikun e mjeteve lundruese dhe tarifat e vjela. Koncesionari duhet té paraqesé
raport vjetor té detajuar mbi kostot e sistemit té shfrytézimit dhe mirémbajtjes té Portit.

(V) Sistemi dhe Rrjeti Kompjuterik
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Koncesionari do té instalojé, pérdoré, mirémbajé sistemin dhe rrjetin kompjuterik (pérfshiré
Sistemin e Shkémbimit té té Dhénave dhe Sistemin e Komunikimit me Kapiteneriné dhe organet
kompetente) duke ndjekur té gjitha protokollet qé Autoriteti Kontraktues do té pércaktojé kohé
pas kohe.

(vi)  Céshtjet e Sigurisé
Koncesionari lidhur me ¢éshtjet e sigurisé né porte do té zbatojé me pérpikméri kérkesat e
ligjit nr. 168/2013, daté€ 31.10.2013 “Pér siguriné né anije dhe né porte”, dhe aktet nénligjore
né zbatim té tij.

(vii) Punésimi i Personelit
Koncesionari do té punésojé personel té kualifikuar dhe té afté né funksion té realizimit té
objektit té Kontratés. Kushtet e punésimit mund té pércaktohet sipas nevojave té tij nga
Koncesionari, por do té jené né pérputhje me Ligjet dhe Koncesionari do té mbajé ¢do
pérgjegjési né kété drejtim. I gjithé dokumentacioni gé kérkohet lidhur me punésimin e
personelit té huaj do té plotésohet dhe pérgatitet para punésimit apo kontraktimit té kétij
personeli. Pér shmangien e ¢do paqartésie déshtimi pér pérgatitur kété dokumentacion né
pérputhje me Ligjet nuk do té pérbéjé Forcé Madhore. Té gjithé té punésuarit jané pérgjegjési e
Koncesionarit.

(viii) Démshpérblim ndaj pretendimeve pér démtime
Koncesionari do té jeté pérgjegjés ndaj té gjitha démtimeve qé mund t’u shkaktohen té tretéve
si rezultat i veprimeve té tij gjaté ushtrimit t& veprimtarisé sé shfrytézimit dhe mirémbajtjes
sipas késaj Kontrate.

(ix)  Infrastruktura pér kapiteneriné, doganén dhe policiné
Dogana e portit dhe shérbimet policore jané nén kontrollin e geverisé. Koncencionari do té
ndértojé infrastrukturén e nevojshme pér organet e kapitenerisé, policisé kufitare, doganés dhe
institucioneve té tjera té nevojshme sipas projektit té miratuar nga organi administrativ fundor
vendimmarrés.

Neni 20
Objektet Arkeologjike ose objektet e Trashégimisé Kulturore

Zbulimi i relikave kulturore, arkeologjike, fosile, turma varrezash dhe pérmendore, mbetje té
kaluara artistike dhe ¢do send tjetér me vleré arkeologjike, gjeologjike dhe historike né
vendndodhjen e Sheshit gé rezulton né ndérhyrjen e punimeve té koncesionarit do té
deklarohen pér té vepruar konform legjislacionit né fugi. Koncesionari duhet té njoftojé
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autoritetin kontraktor pér ndonjé zbulim té tillé dhe té ndjeké udhézimet e njésisé sé zbatimit té
projektit pér procedurén e administrimit té objekteve.

Neni 21
Forca Madhore

21.1 “Rast i Forcés Madhore” do té thoté ¢cdo rrethané apo ngjarje qé né ményré objektive
éshté tej parashikimit dhe kontrollit absolut, té drejtpérdrejté ose té térthorté, té Palés sé cénuar
(“Pala e Cénuar”) shkakton pamundési té ploté ose té pjesshme té Palés sé Cénuar pér té
pérmbushur ndonjé prej detyrimeve té saj sipas késaj Kontrate (pérveg kryerjes sé pagesave té
parave), por vetém nése dhe né masén gé:

21.1.1 Kjo rrethané, pavarésisht ushtrimit té kujdesit té arsyeshém, nuk mund té parandalohej
apo nuk ishte e mundur té parandalohej, shmangej ose ménjanohej nga Pala e Cénuar;

21.1.2 Pala e Cénuar ka marré té gjitha masat e arsyeshme paraprake, kujdesin e duhur dhe
masat e arsyeshme alternative né ményré gé té shmangte pasojén e kétij rasti né aftésiné e
Palés sé Cénuar pér té pérmbushur detyrimet e saj sipas késaj Kontrate dhe pér té zbutur
pasojat e saj;

21.1.3 ngjarja nuk éshté, ose nuk ka gené pasojé e drejtpérdrejté ose e térthorté e shkeljes nga
Pala e Cénuar té ndonjé prej detyrimeve té saj sipas késaj Kontrate, dhe

21.1.4 Pala e Cénuar t’i keté dhéné€ njoftim Palés tjetér (“Pala e Pacénuar”).

21.2 Rastet e Forcés Madhore pérfshijné rrethanat e méposhtme, por pa u kufizuar vetém né
to, me kusht gé ato té plotésojné kriteret e shprehura né pérkufizimin e Rastit té Forcés
Madhore mé sipér:

21.2.1 veprimet e luftés, pushtimi ose akti i njé armiku té jashtém, ose aktet e terrorizmit,
bllokadat, embargot, racionimet;

21.2.2 aktet e rebelimeve, kryengritjet, trazirat civile, grevat e natyrés politike, aktet ose
fushatat e terrorizimit;

21.2.3 rrufeja, zjarri, térmeti, stuhia, cikloni, tajfuni, tornado ose ndonjé fatkeqési tjetér
natyrore;

21.2.4 epidemité, pandemite ose murtaja; dhe

21.2.5 ¢do akt sabotimi, grevat ose veprimtarité e punés pér té imponuar ose pér té
ngadalésuar punén (sidoqofté duke pérjashtuar punonjésit e palés gé pretendon até si rast té
forcés madhore, ose punonjésit e ndonjérit prej ortakéve/aksionaréve té késaj pale, ose
punonjésit e ndonjé filiali té kontrolluar, drejtpérdrejt ose térthorazi nga shogéria mémeé ose
degé e ndonjé ortaku/aksionari té késaj pale).

Pala e Cénuar do té pérjashtohet nga pérmbushja e detyrimeve dhe nuk do té konsiderohet né
mospérmbushje té Kontratés pér ag kohé dhe né até masé sa zgjat pamundésia pér té
pérmbushur detyrimet. Njékohésisht, Periudha e Koncesionit do té shtyhet automatikisht pér aq

45



Dokumenta té Procedures konkurrueser té& Koncesionit\Partneritetit Publik Privat

sa do té zgjasé Ngjarja e Forcés Madhore.

21.2.6 Pavarésisht nga detyrimet pér mirémbajtje té Koncesionarit, né masén gé Koncesionari
éshté Palé e Cénuar né njé Rast apo Ngjarje té Forcés Madhore, raste qé rezultojné té siguruara
né pérputhje me legjislacionin né fuqi, dhe pasojat e kétij Rasti apo Ngjarje té Forcés Madhore
jané brenda kushteve gé mbulohen nga garancité siguruese gé kérkohet té béhet né pérputhje me
ligjin nr.52/2014 “Pér veprimtarin€ e sigurimit dhe té risigurimit”, Koncesionari do té ngrejé
pretendime e do t'i bazojé ato drejtpérdrejt tek Sigurimet sipas nenit 10 duke zbatuar
parashikimet pérkatése té kétij neni dhe legjislacionit zbatues né fuqi.

Neni 22
Rastet e Mospérmbushjes

22.1 Rasti i Mospérmbushjes nga Koncesionari

Secili prej rasteve té méposhtme do té pérbéjé njé “Rast Mospérmbushjeje nga
Koncesionari”, konstatuar nga vendimi i komisionit NJ.Z.P té ngritur nga Autoriteti Kontraktor
apo nga ¢do strukturé e pércaktuar nga Autoriteti Kontraktor pér kété géllim:

22.1.1 mospérmbushja nga Koncesionari, né ményré thelbésore, i KTP dhe KTN si dhe i ofrimit
té Shérbimit;

22.1.2 braktisja e Punimeve sipas nenit 16.5 ose ofrimit t&¢ Shérbimeve nga Koncesionari sipas
késaj Kontrate;

22.1.3 mospagimi nga Koncesionari i Démeve brenda periudhave kohore té specifikuara kétu
apo moskryerja né afat e ¢do lloj pagese a démshpérblimi tjetér sipas késaj Kontrate;

22.1.4 vonesa pér pagimin e Tarifés Koncesionare pér 6 (gjashté) muaj té njépasnjéshém.

22.1.5 déshtimi i Koncesionarit pér t& pérmbushur ose hegja doré nga cdo detyrim i tij té
pércaktuar né Kontraté tjetér apo nén-kontrata, té cilat kané démtuar ose mund té
démtojné Projektin/Infrastrukturén dhe Shérbimet e Projektit ne ményré serioze dhe te
pakthyeshme;

22.1.6 mos pérmbushje e Rregullores sé Pérdorimit dhe Menaxhimit té portit turistik, e cila ka
ndikuar ose mund té ndikojé né Projekt/Infrastrukturén dhe Shérbimet e Projektit né
ményré serioze dhe té pakthyeshme;

22.1.7 ndonjé deklarim dhe/ ose garanci e dhéné nga Koncesionari gé sipas késaj Kontrate do té
konsiderohet apo shpallet e pavlefshme me vendim gjyqgésor té formés sé preré;

22.1.8 falimentimi apo paaftésia paguese e Koncesionarit;

22.1.9 Sigurimi i Kontratés éshté né kundérshtim me kété Kontraté apo i pavlefshém;

22.1.10 Koncesionari shpreh qgéllimin pér té revokuar/pérfunduar kété kontraté pa pasur té
drejtén pér ta béré njé gjé té tillé si¢ éshté parashikuar shprehimisht né kontratés;

22.1.11 Shkelje tjetér e késaj Kontrate, qé pér nga natyra dhe pasojat e saj éshté thelbésore,
pavarésisht nése éshté pércaktuar ose jo shprehimisht si e tillé né kété Kontraté

46



Dokumenta té Procedures konkurrueser té& Koncesionit\Partneritetit Publik Privat

konstatuar nga Autoriteti Kontraktor duke pérjashtuar forcén madhore.
22.1.12 Shkelje e legjislacionit té zbatueshém.

22.2 Rasti i Mospérmbushjes nga Autoriteti Kontraktues

Secili prej rasteve té méposhtme do té pérbéjé njé “Rast Mospérmbushjeje nga Autoriteti

Kontraktues”:
22.2.1 Mosdhénia né afat té Lejeve, Licencave, Autorizimeve ose kryerja apo moskryerja
e njé veprimi né kompetencé té tij qé cenon veprimtariné e Koncesionarit nga Autoriteti
Kontraktues, pas plotésimit t& dokumentacionit té ploté dhe brenda afatit nga
Koncesionari.
22.2.2 Cdo shkelje e késaj Kontrate, qé pér nga natyra dhe pasojat e saj éshté thelbésore,
pavarésisht nése éshté pércaktuar ose jo shprehimisht si e tillé né té, pérjashtuar Forca
Madhore.

22.3  Njoftimi pér Bisedime

Secila prej paléve duke ushtruar té drejtén gé i jep ky nen-do t’i dérgojé Palés tjetér njé njoftim
me shkrim duke i shpjeguar me holl€si shkakun e mospérmbushjes dhe do t’i propozoj€ bisedime
mes Paléve pér t€ gjetur mundésité e kapércimit té kétij shkaku “Njoftimi pér bisedime”

22.4 Ndreqja e rasteve t& mospérmbushjes

Me té marré njoftimin pér bisedime, secila nga palét, brenda njé afati jo mé té gjaté se 60
(gjashtédhjeté) dité “Periudha e Bisedimeve”, ose pér sa kohé palét kané réné dakord, Palét do té
ulen né bisedime pér té arritur njé marréveshje té shkruar me géllim té zgjidhin rastin e
mospérmbushjes. Pérjashtimisht, né rast marrje dijeni pér kryerje Akte Korruptive té
Koncesionarit, secila palé ka té drejté té fillojé procedurat pér zgjidhjen e kontratés.

22.5 Detyrimet gjaté Periudhés sé Ndreqjes
Me arritjen e marréveshjes Pala né mospérmbushje do té kryejé té gjitha veprimet e réna dakord
pér pérmbushjen e Kontratés brenda njé afati ................... “Periudha e Ndregjes”.

Gjaté Periudhés sé Ndregjes, Palét do té vazhdojné té pérmbushin detyrimet e tyre respektive
sipas késaj Kontrate, dhe pér ¢do mospérmbushje, Pala gé gjendet né mospérmbushje do té
kompensojé Palén tjetér pér démet apo humbjet eventuale.

22.6  Teédrejtat e Paléve
22.6.1 Pas shfagjes sé mospérmbushjes nga ana e Koncesionarit, dhe né rast mosndregje
té mospérmbushjes sipas nenit 22.4, Autoriteti Kontraktues, ka té drejté té fillojé
procedurat pér zgjidhjen e kontratés sipas pércaktimeve té saj.
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22.6.2 Pas shfagjes sé mospérmbushjes nga ana e Autoritetit Kontraktues, dhe né rast
mosndreqje té mospérmbushjes sipas nenit 22.4, Koncesionari ka té drejté té fillojé
procedurat pér zgjidhjen e kontratés sipas pércaktimeve te saj.

22.6.3 Secila Palé para se té procedojé me zgjidhjen e Kontratés, do té marré né
konsideraté natyrén e shkakut té mospérmbushjes, pasojat qé do té keté kjo né
performancén e secilés Palé dhe rrethanat né té cilat ka ndodhur mospérmbushja.

22.7 Pasojat e mospérmbushjes

Nése edhe me kalimin e Periudhés sé Ndreqjes, shkaku nuk éshté eliminuar ose zgjidhur, as nuk
éshté arritur njé marréveshje gjaté fazés sé bisedimeve, faktuar né ményré té shkruar, Pala qé ka
dérguar njoftimin e ndregjes mund té njoftojé zgjidhjen e kontratés me ané té njé njoftimi
drejtuar palés tjetér.

Kundér njoftimit té palés pér zgjidhjen e kontratés, pala tjetér ka té drejté t’i drejtohet gjykatés
sipas juridiksionit té pércaktuar né kété kontraté brenda afateve ligjore 45 ditore, sipas
legjislacionit né fuqi.

22.8 E drejta e Autoritetit Kontraktues pér té zévendésuar Koncesionarin
Pasi Autoriteti Kontraktues té keté kryer té gjitha procedurat e konstatimit t&¢ mospérmbushjes
sipas parashikimeve né kété nen, si edhe pasi t’i keté dérguar Koncesionarit njoftimin e
procedurés pér zgjidhjen e kontratés sipas pércaktimeve té saj, Autoriteti Kontraktues ka té
drejté té:
22.8.1 té marré né dorézim dhe té vendosé kontrollin e tij mbi Infrastrukturén dhe
Shérbimet e Projektit;
22.8.2 té ndalojé Koncesionarin dhe ¢do person tjetér gé ka pretendime té rrjedhura nga
Koncesioni té hyjé brenda Sheshit dhe té pérdoré Infrastrukturén dhe Shérbimet e
Projektit;
22.8.3 té zévendésojé Koncesionarin dhe té vazhdojé punimet nése do té jeté rasti apo té
vazhdojé ofrimin e shérbimeve té Koncesionit sipas gjykimit dhe vullnetit té tij té liré si
ta vlerésojé té pérshtatshme me synim arritjen e géllimit t¢ Koncesionit. Né rrethana té
tilla Autoriteti Kontraktues merr pérsipér edhe pérgjegjésité e Koncesionarit sipas késaj
Kontrate.
22.8.4 E drejta e Autoritetit Kontraktues sipas kétij neni mund té ushtrohet vetém pasi
Financuesi té mos keté ushtruar té drejtén e tij apo né rast ndérhyrje kjo e fundit té€ mos
keté dhéné rezultat brenda 3 (tre) muaj pér vazhdimésiné normale té Koncesionit.

22.9 E drejta e Financuesit pér té ndérhyré dhe pér té zévendésuar Koncesionarin
22.9.1 Menjéheré me marrjen dijeni pér mospérmbushje nga ana e Koncesionarit pér
raste té parashikuara né pikat 22.1.1, 22.1.2, 22.1.5, 22.1.6, 22.1.7, 22.1.8, 22.1.9,
22.1.10, té kétij neni, Autoriteti Kontraktues pas pérfundimit té Periudhés sé Bisedimeve
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té cilat nuk pérfundojné me zgjidhje dhe para zgjidhjes eventuale té Kontratés njofton
edhe Financuesin me g€llim g¢€ t’i japé mundési kétij t€ fundit t&€ ndihmojé Koncesionarin
pér té korrigjuar dhe pér té marré masa pér té rregulluar mospérmbushjet brenda
.................... ditésh nga njé njoftim i tillé.

22.9.2 N& rast se nuk éshté i mundur korrigjimi i mospérmbushjes nga Koncesionari,
Financuesi nése e vleréson né interes té tij mund té ndérhyjé né kété Koncesion duke i
propozuar Autoritetit Kontraktues, transferimin e koncesionit né duart e njé ekipi drejtues
zévendésues ose njé subjekti zévendésues né pérputhje me piken 22.8.3, i cili duhet té
keté ekspertizén, aftésité, reputacionin dhe gjendjen financiare té paktén té barasvlershme
me até té Koncesionarit né momentin e shpalljes fitues i Koncesionit. Autoriteti
Kontraktues nuk do té pengojé pa arsye dhénien e pélgimit pér kété zévendésim.
ZBvendésuesi do té keté té gjitha té drejtat sipas kétij Koncesioni dhe do té pérmbushé té
gjitha detyrimet gé rrjedhin prej tij, por nuk do té keté té drejté té shesé, transferojé dhe
vendosé barré siguruese mbi inventarét dhe té ardhurat e Koncesionit.

Nése Financuesi zgjedh té mos ndérhyjé né Koncesion ose nése brenda .............. muajve nga
ndérhyrja nuk arrihet njé zgjidhje e arsyeshme pér vazhdimésiné e Koncesionit Autoriteti
Kontraktues ka té drejté té zgjidhé kontratén sipas parashikimeve té saj.

Né rast se ka kosto financiare pér ndérhyrjen nga Financuesi, Ky i fundit i ka marré parasysh veté
dhe éshté i gatshém pér ti pérmbushur kéto kosto financiare.

22.10 Mospérmbushjet e Kontratés dhe shpérblimi i démit.
22.10.1 Pérgjegjésité
Mospérmbushjet e Kontratés dhe shpérblimi i démit
22.10.1.1 Pérgjegjésité
Secila Palé éshté pérgjegjése té démshpérblejé Palén tjetér pér déme qé vijné si rezultat
I mospérmbushjes sé garancive dhe detyrimeve té parashikuara né Kontraté. Ky
parashikim nuk zbatohet né rastin e Forcés Madhore. Né kété rast secila Palé pérballon
kostot dhe shpenzimet e veta té kryera deri né momentin e ndodhjes sé rastit té Forcés
Madhore.
22.10.1.2 Penalitetet
Ndaj ¢do Pale qé éshté né mospérmbushje, aplikohen penalitet sipas pércaktimeve né
kété kontraté né kuptim té dispozitave té Kodit Civil té R.SH-se.
22.10.1.3  Njoftimet
Né rast pretendimi pér mospérmbushje, Pala né pérmbushje té Kontratés duhet té
njoftojé menjéheré me shkrim Palén né mospérmbushje.
22.10.1.4 Vonesa né korrigjimin e gabimeve
Secila Palé duhet té béjé pérpjekje pér zgjidhjen me pajtim té mosmarréveshjeve dhe
ndregjen e mospérmbushjes. Né ¢do rast, Pala né mospérmbushje do té keté né
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dispozicion .................... dité pér ndregjen e mospérmbushjes. Pérjashtimisht, né rast
marrje dijeni pér kryerje Akte Korruptive té Koncesionarit, secila palé ka té drejté té
fillojé procedurat pér zgjidhjen e kontratés.
22.10.1.5 Déshtimi i Palés né mospérmbushje pér té ndrequr situatén
Déshtimi i Palés né mospérmbushje pér té ndrequr situatén brenda ................. ditéve do
t’1 japé Palés né pérmbushje té drejtén té fillojé procedurat pér zgjidhjen e kontratés
kundrejt njé njoftimi me shkrim.
22.10.1.6  Vazhdimésia
Gjaté periudhés ...........c.cceeee. ditore secila Palé do té pérmbushé Kontratén né
mirébesim dhe né ményré té rregullt, né té kundért detyrohet té shpérblejé démin qé i
shkaktohet Palés tjetér.
Neni 23
Zgjidhja e Kontratés
23.1 Procedurat e zgjidhjes

Palét me vullnet t€ dyanshém té shprehur, me ané té njé kérkese t& njérés palé dhe miratim té
palés tjetér mund té zgjidhin para afatit 35 vjecar kété kontraté. Pérvec rasteve kur
parashikohet ndryshe né kontraté, autoriteti kontraktues mund t€ ndérpresé kontratén kur:

a) mund t€ provojé se Koncesionari nuk mund t€ kryejé detyrimet e veta, pér shkak té paaftésisé
paguese dhe shkeljeve serioze, t€ konsideruara té tilla nga legjislacioni né fuqi, qé pengojné apo
nuk lejojné vazhdimin e kontratés, né pérputhje me standardet teknike dhe me standardet e tjera té
pranuara;

b) Koncesionari/partneri privat déshton né sigurimin e financimit t& projektit brenda 12 muajve
nga data e hyrjes né fuqi e kontratés, sipas ményrave té€ parashikuara né kété kontraté dhe
dokumentet e tenderit.

c¢) SPV transferon aksionet/kuotat e veta tek té tretét, pa miratim t€ Autoritetit Kontraktues,
pérvegse nése ky transferim éshté njé rezultat 1 tregtimit t€ rregullt t€ aksioneve né njé€ treg té

rregulluar t& kapitalit.

2. Secila palé, pérveg rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, ka t€ drejté té€ zgjidhé
kontratén kur:

a) pérmbushja e detyrimeve béhet e pamundur, pér shkak té€ rrethanave té secilés palé;

b) ka shkelje serioze nga pala tjetér dhe se kjo palé nuk mund ta korrigjojé kété shkelje brenda
afatit kohor dhe né ményrén e pércaktuar né kontraté.

3. Palét kané, gjithashtu, t€ drejté t€ zgjidhin kontratén me pélqimin reciprok.

4. Para zgjidhjes s€ kontratés, n€ pérputhje me kété nen, autoriteti kontraktues informon Ministriné
e Financave pér t€ gjitha rrethanat e njohura, t€ cilat cojné dhe krijojné kushtet pér zgjidhjen e
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kontratés dhe kérkon mendimin e saj.

23.2

23.1.1 Zgjidhja e kontratés si pasojé e Forcés Madhore

Né rast zgjidhje té Kontratés pér shkak té Forcés Madhore gjaté periudhés sé ndértimit
secila Palé mbart shpenzimet e veta té kryera deri né momentin kur filloi ngjarja e Forcés
Madhore.

Né rast té zgjidhjes sé Kontratés pér shkak té Forcés Madhore gjaté periudhés sé
shfrytézimit Autoriteti Kontraktues do té marré né dorézim investimet e kryera deri né até
moment dhe Objektin e Koncesionit né gjendjen “si¢ do té jeté” pa asnjé barré, sipas
parashikimeve té nenit 23, pér aq sa mund té aplikohen duke i paguar Koncesionarit njé
shumé té barabarté me vlerén e investimit sipas faturave dhe né pérputhje me ofertén,
minus té ardhurat e pérfituara nga Koncesionari nga ¢do lloj siguracioni dhe normés
normale té amortizimit té aseteve.

23.1.2. Zgjidhja e Kontratés pér mospérmbushje nga Koncesionari

NEé rast zgjidhje té kontratés né pérputhje me parashikimet e saj pér mospérmbushje nga
Koncesionari, Autoriteti Kontraktues ka t€ drejté t’1 drejtohet gjykatés, sipas juridiksionit
té zgjedhur nga palét né kété kontrate, pér pércaktimin e shumés sé démshpérblimit apo
kompensimit gé i takon.

23.1.3 Zgjidhja e Kontratés pér mospérmbushje nga Autoriteti Kontraktues

Né rast zgjidhje té kontratés né pérputhje me parashikimet e saj, pér mospérmbushje nga
Autoriteti Kontraktues, Koncesionari ka té drejté t’i drejtohet gjykatés sipas juridiksionit
té zgjedhur nga palét né kété kontraté, pér pércaktimin e shumés sé démshpérblimit,
kompensimit dhe fitimit t&¢ munguar gé i takon.

Detyrime té tjera

Gjaté procedurés pér zgjidhjen e kontratés dhe deri né njé vendim té gjykatés sé formés sé prerg,
nése éshté marré njé vendim pér sigurim padie, Palét do té vazhdojné té pérmbushin detyrimet e
tyre respektive, pér aq sa kéto detyrime mund té pérmbushen, me géllim pér té siguruar
vazhdimésiné e shérbimeve té ofruara pér pérdoruesit/klientét. Pala gé nuk do té mund té
pérmbushé kéto detyrime, duke sjell pasoja negative tek pérdoruesit/klientét, do té kompensojé
Palén tjetér pér cdo dém apo humbje té shkaktuar.

Asnjéra palé nuk ka té drejté té zgjidhé kontratén né ményré té njéanshme pa shkage té
arsyeshme dhe né kundérshtim me ményrén dhe procedurén e parashikuar né kété kontraté.
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Gjaté procedurés pér zgjidhjen e kontratés veprimtaria e portit do té vazhdojé normalisht deri né
dorézimin e portit, si¢ parashikohet né kété kontraté.

23.3 Pasojat e pérfundimit

Né pérputhje me pércaktimet e késaj Kontrate:

M Koncesionari do té transferojé té gjitha asetet (sipas pérkufizimit né nenin 1.1.)
dhe té drejtat me pérfundimin e Koncesionit si rezultat i mbarimit té Periudhés
Koncesionare, apo i zgjidhjes sé Kontratés;

(i)  Autoriteti Kontraktues do té keté té drejté arkétojé cdo garanci bankare té léshuar
nga Koncesionari pér ¢cdo shumé gé Koncesionari éshté debitor ndaj Autoritetit
Kontraktues.

(iti)  Cdo policé sigurimi do té kalojé né emér té Autoritetit Kontraktues, i cili do té
jeté i vetmi pérfitues prej tyre nése do té jeté rasti;

23.4 Pasojat e zgjidhjes dhe detyrime té Koncesionarit
Né rast zgjidhje té Kontratés:
0] Koncesionari do té transferojé tek Autoriteti Kontraktues pa asnjé barré, té gjitha

pasurité e paluajtshme, asetet (sipas pérkufizimit né nenin 1.1.), pajisjet, makinerité dhe té
drejtat Koncesionare dhe té pronésisé intelektuale (nése ka);

(i)  Autoriteti Kontraktues do té keté té drejté té arkétojé cdo garanci bankare té léshuar nga
Koncesionari pér shumén gé Koncesionari éshté debitor ndaj Autoritetit Kontraktues.

(iii)  Cdo policé sigurimi do té kalojé né emér té Autoritetit Kontraktues, i cili do té jeté i
vetmi pérfitues prej tyre.

23.5 Pasojat e zgjidhjes sé Kontratés pér mospérmbushje me faj té Autoritetit
Kontraktues

Né rast zgjidhjeje té Kontratés né pérputhje me parashikimet e saj, né rast t&¢ mospérmbushjeve
nga Autoriteti Kontraktues, Koncesionari ka té drejté pér shpérblimin e démit si mé poshté,
pérvec nése kjo Kontraté parashikon ndryshe:

23.5.1 Né rast zgjidhjeje té Kontratés gjaté periudhés nga Data Efektive deri né pérfundim té
Fazés Ndértimore té démshpérblehet pér vlerén e ndértimit té kryer efektivisht plus 0,2 % té
Vlerés sé Investimit, por gjithsesi jo mé shumé se Vlera e Investimit sipas késaj kontrate dhe
nése koncesionari nuk éshté dakord me kété démshpérblim, ka té drejté ti drejtohet Gjykatén
Administrative té Shkallés sé paré Tirané;

23.5.2. né rast zgjidhjeje té Kontratés gjaté vitit té paré deri né vitin e treté té operimit (viti i
treté i pérfshiré) me vlerén e ndértimit té kryer efektivisht plus 0,5 % té Vlerés sé Investimit,
por gjithsesi jo mé shumé se Vlera e Investimit sipas késaj kontrate;
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23.5.3. Nga viti i katért i operimit deri né vitin e gjashté (viti i gjashté i pérfshiré) me vlerén e
ndértimit té kryer efektivisht minus amortizimin normal, plus fitimin mesatar té tre viteve
paraardhése té aktivitetit.

23.5.4. Nga viti i shtaté i shfrytézimit e mé tej me vlerén e ndértimit té kryer efektivisht minus
amortizimin normal, plus fitimin e munguar deri né fund té periudhés koncensionare.

23.5.5. Vlera e ndértimit dhe ¢do investimi tjetér té kryer deri né ato momente nga
Koncesionari, do té pércaktohet nga njé komision ekspertésh té pasurive té paluajtshme, i
pérberé prej tre anétarésh, njé nga secila palé dhe i treti i zgjedhur nga dy anétarét e zgjedhur
nga Palét. Komisioni paraget akt-vlerésimin pasi té keté réné dakord me unanimitet pér té
gjithé pérmbajtjen e tij.

23.5.6. Me pagesén e démshpérblimeve si mé sipér té gjitha Asetet (sipas pérkufizimit né nenin
1.1.) e cdo lloji té kryera deri né momentin e zgjidhjes sé Kontratés, kalojné né pronési té
Autoritetit Kontraktues.

23.6 Pasojat e zgjidhjes sé Kontratés pér mospérmbushje té Koncesionarit

Né rast zgjidhjeje té Kontratés né pérputhje me parashikimet e saj, pér mospérmbushje nga
Koncesionari, atéheré Autoriteti Kontraktues béhet pronar i té gjitha aseteve té Portit, pérfshiré
té drejtat e pronésisé intelektuale (nése ka) dhe ¢do dokumentacion (ligjor, teknik, financiar,
etj.) si dhe ka té drejté té mbajé Garanciné e Kontratés né shumeén gé ajo ka né momentin

e zgjidhjes sé Kontratés.

Né ¢do rast, pérvec sa mé sipér, Autoriteti Kontraktues ka té drejté té kérkojé né rrugé
gjyqésore shpérblimin e démit té shkaktuar si rezultat i mospérmbushjes nga ana e
Koncesionarit konform dispozitave té KC né R.SH-sé.

23.7 Autoriteti Kontraktues dhe Koncesionari nuk kané té drejté té kérkojné penalitete apo
démshpérblime té tjera né rast zgjidhje té Kontratés, té ndryshme nga sa parashikohet né té.

Neni 24
Transferimi né pérfundim té Koncesionit
24.1 Fillimi i Transferimit
Né 12 (dymbédhjeté) muajt e fundit té Periudhés Koncesionare, Koncesionari do té fillojé

pérmbushjen e detyrimeve té dorézimit, si¢ jepen mé poshté, do té bashképunojé me Autoritetin
Kontraktues dhe do t’1 sigurojé kétij (ose ndonjé pale té treté té€ caktuar népérmjet saj) té€ gjithé
aksesin dhe informacionin, si¢ mund té kérkohet ose éshté e nevojshme pér té& marré né ngarkim
shfrytézimin e portit si dhe té ¢cdo Pajisjeje Elektromekanike dhe Kompjuterike gé i shérbejné
funksionimit normal té portit. Brenda njé periudhe kohe té arsyeshme para mbarimit té Periudhés
sé Koncesionit, Palét do té takohen periodikisht me géllim qé té bien dakord pér procedurat e

detajuara té dorézimit, duke pérfshiré zérat e caktuar mé poshté.
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a) Menjéheré pas mbarimi té Afatit:

i) Porti duhet té jeté né njé gjendje té arsyeshme mirémbajtjeje, pastértie dhe pamjeje, duke
marré parasysh vjetérsiné dhe amortizimin e arsyeshém, dhe brenda parametrave teknike pér njé
funksionim normal né pérputhje me destinacionin e tij;

i) Té Drejtat Koncesionare do té mbarojné automatikisht dhe pronésia e portit dhe e Pajisjeve
Elektromekanike dhe Kompjuterike do t’i transferohet Autoritet Kontraktues, dhe Koncesionari
nuk do té ket€ mé t€ drejta t’i pérdoré dhe gézojé ato;

iii) Té gjithé kostot, pa asnjé pérjashtim, né lidhje me mbarimin automatik té té Drejtave
Koncesionare, me transferimin e pronésisé sé portit, Pajisjeve Elektromekanike dhe kompjuterike
dhe me dor€zimin e tyre si¢ pércaktohet mé sipér, do t’i ngarkohen dhe do té pérballohen vetém
nga Koncesionari;

V) Kontratat e licencés pér pérdorimin e programeve kompjuterike (software) té jené té
vlefshme pér té paktén 3 muaj pas pérfundimit té periudhés Koncesionare dhe té lejojné
pérdorimin e tyre nga Autoriteti Kontraktues. Né ¢do rast Koncesionari garanton Autoritetin
Kontraktues se do té keté akses té geté né bazén e té dhénave té mjeteve lundruese.

V) Koncesionari do t’1 transferojé menjéheré Autoritetit Kontraktues, n€é masén q€ ende nuk
éshté transferuar, né cdo rast sé bashku me detyrimet pérkatése té lindura gjaté rrjedhés sé
zakonshme té biznesit duke filluar gé nga data e dorézimit, té gjitha té Drejtat Koncesionare, titujt
dhe interesat pér portin si dhe Pajisjet Elektrike dhe Kompjuterike dhe gjithcka gé pérfshihet né to,
té lira nga ¢do detyrim apo barré, duke pérfshiré:

1. té gjitha Iéndét e para, pjesét e konsumueshme dhe pjesét e kémbimit,

2. 18 gjithé pronén e trupézuar;

3. té drejtat e pronésisé intelektuale gé mbaheshin nga Koncesionari ose Shogéria Koncesionare
(ato gé burojné nga pronésia, nga ndonjé licencé ose nga ndonjé burim tjetér), né masén qé kéto
kérkohen né ményré té arsyeshme pér shfrytézimin e portit dhe e Pajisjeve Elektromekanike dhe
Kompjuterike;

4. té gjitha ndértimet dhe pjesét e lidhura pazgjidhmérisht me to;

5. librat apo dokumentet e evidencave (records) té kompjuterizuara ose jo, raportet, té dhénat,
dosjet dhe informacioni, vizatimet, rezultatet e testeve, dokumentet,

6. té gjitha garancité e Pajisjeve Elektromekanike dhe Kompjuterike, materialeve dhe punimeve,
7. té gjitha té drejtat kontraktore, duke pérfshiré giraté dhe policat e sigurimit,

8. té gjitha punimet né proces (duke pérfshiré Punimet e Ndértimit, nése ka) né bazé té kontratave
me shités, furnizues, kontraktoré dhe nénkontraktoré,

9. kontratat e licencés pér pérdorimin e programeve kompjuterike, té cilat duhet té parashikojné
zévendésimin e Koncesionarit nga Autoriteti Kontraktues, né masén gé kéto kérkohen né ményré
té arsyeshme pér shfrytézimin e portit dhe e Pajisjeve Elektromekanike dhe Kompjuterike; dhe
10. té gjitha té drejtat né lidhje me ¢do shumé sigurimi pér t’u paguar né emér dhe pér llogari té
Koncesionarit, por e papaguar né datén e zgjidhjes sé késaj Kontrate, né lidhje me té drejtat, titujt
dhe interesat e Koncesionarit né Projektin Koncesionar;

Vi) Kontratat e punés mes punémarrésve dhe Shogérisé Koncesionare do té jené pér njé

periudhé kohe me afat prej jo mé shumé se tre muaj pas pérfundimit té periudhés Koncesionare.
Koncesionari njeh detyrimin t’1 b&jé t&€ ditur ¢do punémarrési kété fakt né kontratén individuale t&é
punés.
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vii)  Koncesionari do té kryejé té gjitha veprimet e nevojshme pér té zbatuar ¢do transferim té
parashikuar né kété Nen, duke pérfshiré nénshkrimin e ¢cdo dokumenti té kérkuar, si dhe lidhjen me
Autoritetin Kontraktues té ¢cdo akti, kontrate ose marréveshjeje té nevojshme dhe pa asnjé kosto
ose shpenzim pér Autoritetin Kontraktues (pérvecse rastit si¢ parashikohet shprehimisht né nén
paragrafin mé poshté); dhe

viii)  Autoriteti Kontraktues do té jeté pérgjegjés pér pajisjen ose dhénien, me shpenzimet e tij,
té té gjitha Autorizimeve pér té shfrytézuar portin dhe Pajisjet Elektromekanike dhe
Kompjuterike(ose pér té transferuar shfrytézimin e tyre tek njé palé e treté), si dhe Koncesionari do
té ndihmojé Autoritetin Kontraktues pér identifikimin dhe marrjen e ¢do Autorizimi té tillé, duke
pérfshiré dhénien e ndihmés sé arsyeshme né pérgatitjen e kérkesave né lidhje me to.

b) Né rast zgjidhje para Afatit té késaj Kontrate, kérkesat e pikés (a) té kétij Neni do té zbatohen
mutatis mutandis edhe pér kéto raste.

Autoriteti Kontraktues bie dakord dhe merr pérsipér gé brenda 15 (pesémbédhjeté) ditéve nga
transferimi i té drejtave dhe titujve né lidhje me asetet dhe dorézimin e dokumenteve pérkatése sic
éshté parashikuar né paragrafét me lart, ai do té l&shojé Certifikatén e Pranimit té Dorézimit té
objektit t& késaj Kontrate. Koncesionari duhet té dorézojé kéto asete né gjendje funksionale.
Ndérsa té gjitha asetet e sipérpérmendura té Shogérisé Koncesionare do té transferohen té lira nga
cdo detyrim apo barré tek Autoriteti né ditén e pérfundimit té Periudhés Koncesionare, veté
Shogéria Koncesionare si dhe Koncesionari me asetet e tij nuk do té transferohen tek Autoriteti
Kontraktues.

24.2 Rakordimi i detyrimeve té ndérsjella né rast té pérfundimit té Periudhés sé
Koncensionit

Koncensionari dhe Autoriteti Kontraktues né fund té periudhés koncensionare do té ulen né
bisedime sipas pércaktimeve té késaj kontrate pér bisedime dypaléshe mbi rakordimin e
detyrimeve té ndérsjella mes paléve.

24.3 Vonesa né transferim

Né rast se transferimi i aseteve nga Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues éshté vonuar pér
arsye gé i atribuohen Autoritetit Kontraktues, Koncesionari do té vazhdojé té shfrytézojé portin
dhe asetet sikur Kontrata té ishte né ekzekutim e sipér duke kryer karshi Autoritetit
Kontraktues té gjitha pagesat sipas késaj kontrate “Céshtje Financiare”. Pér shmangien e ¢do
pagartésie, Koncesionari né kété rast ka té drejté té realizojé fitime sikur Kontrata té ishte né
fuqi. Ky parashikim nuk autorizon Autoritetin Kontraktues qé né ményré té heshtur té zgjasé
Periudhén e Koncesionit dhe as nuk i jep té drejté Koncesionarit té pretendojé zgjatje né
ményré té heshtur té afatit té Kontratés.

24.4  Risku

Deri né transferimin e ploté né pérputhje me kété nen, risku do té jeté térésisht tek
Koncesionari, pérvec transferimit té vonuar pér shkage gé i atribuohen Autoritetit Kontraktues,
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rast né té cilin risku do t’i kalojé kétij té€ fundit nga data e pérfundimit t€ Periudhés
Koncesionare.

Neni 25

Mjetet e ndreqjes, penalitete dhe démshpérblime

25.1 Ushtrimi i té drejtave nga secila Palé pér té zgjidhur Kontratén, si¢ parashikohet né té,
nuk do ta pengojné até Palé té kérkojé ndonjé té drejté tjetér, mjet ndregjeje apo démshpérblim
gé mund té ekzistojé sipas Ligjeve.
25.2  Té gjitha mjetet e riparimit apo démshpérblimit né dispozicion té Paléve do té jené
kumulative dhe mos kérkimi apo mospérfitimi nga ndonjéri prej mjeteve té
riparimit/démshpérblimit nga secila Palé nuk do té konsiderohet si heqgje doré:
25.2.1 nga penalitetet apo démet tashmé té kérkueshme;
25.2.2 nga mjetet e tjera té ndreqjes apo démshpérblimit.
25.3  Pérvec penaliteteve té tjera té parashikuara shprehimisht né Kontraté, pér ¢do
mospérmbushje tjetér gé nuk sjell si pasojé zgjidhjen e Kontratés, Koncesionari detyrohet té
paguajé njé penalitet pér ¢cdo dité né mospérmbushje né shumén 10.000 leké, por gjithsesi jo
mé shumeé se 6 (gjashté) muaj. Pas késaj periudhe Autoriteti Kontraktor ka té drejté té fillojé
procedurat pér zgjidhjen e kontratés.

Neni 26

Zgjidhja e mosmarréveshjeve
26.1. Kjo Kontraté do té rregullohet dhe interpretohet né pérputhje me Ligjet e
aplikueshme ne Republikén e Shqipérisé.

26.2. Cdo mosmarréveshje mes Paléve kontraktuese gé lind ose ka lidhje me zbatimin dhe
interpretimin e Kontratés, duke pérfshiré, por jo vetém, céshtjet qé kané té béjné me
pérfundimin e saj, mospérmbushjet, zgjidhjen, pavlefshmériné qofshin kéto té
pérfshiré né Kontraté apo né Dokumentet Standarde té koncesionit dhe/ose Ofertén
e Koncesionarit do té kalohen pér zgjidhje me pajtim.

26.3. Vendimi ne forme te shkruar i pérbashkét i Paléve apo i pérfagésuesve té tyre té
autorizuar rregullisht pér zgjidhjen e ¢éshtjes me pajtim, do té jeté pérfundimtar dhe
i detyrueshém pér to.

26.4.  Cdo kundérshti, mosmarréveshje apo ankesé midis paléve kontraktuese, gé lind ose ka
lidhje me zbatimin dhe interpretimin e késaj Kontrate Koncesioni, do té zgjidhet me
mirékuptim midis paléve, duke u bazuar né vullnetin e miré.

26.5. Nése mosmarréveshja nuk mund té zgjidhet né pajtim, palét bien dakord gé
mosmarréveshja té zgjidhet pérfundimisht né Gjykatén Administrative té Shkallés
Sé pareé..........

Neni 27
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Dispozita té fundit

27.1  Vegimi
Nése cilado nga dispozitat/nenet e késaj Kontrate vlerésohet si e pavlefshme, e paligjshme apo
e pazbatueshme pér ¢farédolloj arsyeje dhe nga cilado gjykate apo juridiksion kompetent, njé
dispozité/nen i tillé do té shfugizohet apo nuk do té prodhojé efekte pa sjellé pasoja pér
dispozitat gé mbeten. Nése njé dispozité/nen i késaj Kontrate qé éshté thelbésor pér
pérmbushjen e géllimit té saj, rezulton i pavlefshém apo i pazbatueshém, pér ¢farédolloj
arsyeje dhe nga cilado gjykate apo juridiksion kompetent, Koncesionari dhe Autoriteti
Kontraktues do té fillojné menjéheré negociatat né mirébesim pér té ndrequr kété pavlefshméri.
27.2  Ndryshimet e Kontratés
Kjo Kontraté mund té ndryshohet, né pérputhje me parashikimet e nenit 31, té ligjit
nr.125/2013 “Pér koncesionet dhe Partneritetin Publik/Privat”, té ndryshuar. Cdo ndryshim i
késaj kontrate, do té behet me marréveshje té shkruar té té dy Paléve dhe e nénshkruar
rregullisht prej tyre. Cdo ndryshim i késaj Kontrate apo Anekseve bashkélidhur, do té jeté
pjesé pérbérése dhe e pandashme e késaj Kontrate.
27.3  Njoftimet
27.3.1 Cdo njoftim sipas apo né lidhje me kété Kontraté do té jeté me shkrim, i nénshkruar
nga Pala ge e bén njoftimin apo pérfagésuesi i saj i autorizuar rregullisht dhe do té njoftohet
pérmes dérgimit personalisht apo dérgimit me posté rekomande, né adresén e deklaruar nga
Pala né kété Kontrate. Njoftimet pér lehtési mund té dérgohen me poste elektronike (e-mail).
Njoftimi me e-mail pér té gené i vlefshém duhet té shogérohet me njoftim personalisht apo me
posté rekomande.
27.3.2 Njé njoftim do té konsiderohet si i marré né ményré té viefshme (pérfshiré njoftimin
pér ndryshimin e adresés si mé poshté):
(1) nése éshté dérguar personalisht, konsiderohet i marré té nesérmen e dités sé dorézimit;
(i) nése éshté dérguar me posté rekomande, konsiderohet i dorézuar me marrjen e
lajmérimit té dorézimit;
Adresat pér njoftime dhe komunikime sipas késaj Kontrate jané:
Autoriteti Kontraktues:

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé

Rruga “Abdi Toptani”, nr. 1,

Tirané, Shqipéri

Koncesionari:

27.4 Konfidencialiteti
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Té gjitha té dhénat dhe dokumentet (financiare, teknike apo té ¢do lloji tjetér) té dhéna nga
njéra Palé, Palés tjetér, pérvec¢ kur éshté detyrim ligjor apo rezultat i njé kérkese apo urdhri nga
organet kompetente shtetérore, nuk duhet t’i béhen té njohura té tretéve, pa pélqimin e Palés
tjetér, me pérjashtim te dhénies sé informacioneve né kushte domosdoshmérie késhilltareve
ligjoré/ auditeve té palés sé interesuar. Ky parashikim do té jeté i vlefshém deri né dy vjet pas
pérfundimit té Kontratés.

27.5 Kjo kontraté detyron Koncesionarin jo vetém pér sa éshté parashikuar né té, por edhe
pér té gjitha pasojat gé rrjedhin nga zbatimi i Ligjeve.

27.6  Kjo Kontraté hartohet né 4 (katér) kopje origjinale, né gjuhén shqipe.

Palét, duke e pranuar me vullnet té liré se jané ligjérisht té lidhura dhe duke gézuar té gjitha
tagrat ligjore, kané nénshkruar kété Kontraté né datén e treguar né té, né pérputhje me
vullnetin e tyre té liré, té ploté dhe té pavesuar.

AUTORITETI KONTRAKTUES

Pérfagésuar nga

Né emér té Koncesionarit:
Pérfaqésuar nga:

ANEKSET
ANEKS 1

DOKUMENTAT E PROCEDURES KONKURRUESE PER DHENIEN ME
KONCESION/PARTNERITET PUBLIK PRIVAT TE PORTIT TURISTIK “MARINA
VLORE”

ANEKS 2

OFERTA E KONCESIONARIT
(DOKUMENTAT E OFERTES SE PARAQITUR NE DATEN ............... NE MINISTRINE E
INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE)

ANEKS 3

PERCAKTIMI HARTOGRAFIK - HARTAT
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ANEKS 4

PLANIN E ZHVILLIMIT TE INVESTIMIT — GRAFIKU | PUNIMEVE

ANEKS 5
LISTA E PUNIMEVE TE NDERTIMIT — PREVENTIVI | PUNIMEVE
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Shtojca 18
[ Shtojce per tu plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VECANTA TE KONTRATES
Punét

Kushtet e vecanta té méposhtme té Kontratés do té plotésojné Kushtet e Pérgjithshme té
Kontratés. Né rast se do té ndodhé ndonjé konflikt, dispozitat e méposhtme do té mbizotérojné
ato té Kushteve té Pérgjithshme.

Neni 1: Pérkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor éshté

1.2 Kontraktori éshté

Neni 2:  Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i kontratés né shumén 5% duhet té ofrohet nga kontraktori pér té siguruar
ekzekutimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

2.2 Sigurimi 1 kontrates do t’i l&éshohet ose kthehet, menjehere, kontraktorit sipas
Shtojcés 19 “Formulari i sigurimit té kontratés”

Neni 3:  Pérfagésuesi i Autoritetit Kontraktor

3.1 Pérfagésuesi i Autoritetit Kontraktor:

3.2 Adresa/pika e kontaktit:

Neni 4: Kantieri

4.1 Kantieri i Punéve do té jeté (Pershkrimi i sakte i venddodhjes se objektit ge do te
realizohet):

Neni 5 Data e Fillimit

5.1 Kjo kontraté:

Neni 6:  Lloji i Kontratés
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[Letér me koké e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]
[ Shtojce per tu paragitur nga Operatori Ekonomik]
FORMULARI | SIGURIMIT TE KONTRATES
[Data |

Pér : [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Né emer té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e koncesionit/ ppp: [lloji i procedurés)
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: (objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimit Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Duke gene se:

- (emri i Ofertuesit Fitues) eshte shpallur fitues ne Proceduren Konkurruese per Marrjen
me Koncesion/PPP te , me vendndodhje ne , sipas shkreses se (emri
i Autoritetit Kontraktor) (me poshte referuar si "Autoriteti Kontraktor™), Nr. ___ Prot,
date . .2015, "Njoftimi i Fituesit" ; dhe

- Ofertuesi Fitues ka paragitur prane nesh Draftin e Kontrates te lidhur ndermjet tij dhe
Autoritetit Kontraktor, "Per marrjen me koncesion/ppp te ; dhe

- ne Kontraten tuaj kerkohet leshimi i nje Sigurimi Kontrate ne vleren e specifikuar si me
poshte, si garanci per permbushjen e detyrimeve te Koncesionarit te parashikuara ne
Kontrate; dhe

- (emri i Bankes/i shogerise se sigurimit) eshte dakord te leshoje kete garanci.

Deklarojme se:

- jemi garantuesit e kontrates se siperpermendur deri ne shumén totale prej 10 %
(shuma ne shifer dhe fjale), shume e cila éshté e pagueshme ne menyren dhe monedhen
e percaktuar ne kontrate; dhe

- marrim persiper te paguajme, sapo te beni kerkesen e pare me shkrim dhe pa gene
nevoja te beni argumentim te kerkeses, cdo shume brenda kufirit prej (shuma e
garancise); dhe

- per marrjen e kesaj garancie, nuk eshte nevoja t’i drejtoheni me pare
Koncesionarit\Partneritetit Publik Privat per

te realizuar pagesen sipas kerkeses suaj; dhe

- asnje shtesé apo ndryshim i kushteve te Kontrates, per te cilen ju mund te bini dakord
me Koncesionarin, nuk na cliron nga detyrimet e kesaj Garancie.

Kjo garanci eshte e vlefshme deri ne daten ge perfshin 30 dite nga data e leshimit te
Certifikates sé Perfundimit.

Ky Sigurim éshté i vlefshém deri né zbatimin ploté té kontratés.

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimeve]
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[ Shtojce per tu plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI | PUBLIKIMIT TE NJOFTIMIT TE KONTRATES SE NENSHKRUAR

Seksioni | Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Adresa né Internet

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor dhe aktiviteti ose aktivitetet kryesore:

Institucion Qéndror Institucion i Pavarur
O 0
Njesite e Qeverisjes Vendore Tjetér
O 0
Seksioni 11 Objekti i Kontratés

1.1 Lloji i Kontratés
Puné Shérbime

O 0

11.2  Pérshkrim i shkurtér i kontratés

1.0Dbjekti i kontratés
2. Forma e Kontratés
3. Burimi i Financimit

1.3 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:

Kohézgjatja né muaj [ [1[] ose dite [J[][][]

ose

duke filluarnga /0 0/0000 mepérfundimne O O/00/0000
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Seksioni 11 Procedura

1.1 Llojii procedurés:

E Me
Ehapur  Kufizuar  negocim
me shpallje
paraprake
U U U
I11.2  Numri i ofertave té dorézuara: [J[]1[] Numri i ofertave té
rregullta: [J[J[]
Seksioni IV Informacion mbi kontratén
IV.1 Numrii Kontratés: Data e Kontratés
O0/00/0000
1IV.2 Emri dhe adresa e kontraktorit
Emri
Adresa
Tel/Fax
E-mail
Adresa e Internetit
IV.3 Vlera Totale
Vlera (pa TVSH) Monedha

IV.4 Informacione shtesé (nése ka)

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi [1[1/] /01000
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FORMULARI | ANKESES PRANE AUTORITETIT
KONTRAKTOR

Ankesé drejtuar :  Autoriteti Kontraktor D

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund té jeté njé ofertues ose ofertues i mundshém (psh, si individ, né partneritet,
né bashképunim, né bashkim shoggérish).

Emri i ploté i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti Shteti Kodi Postar/Kodi Zip
Nr. Telefoni (duke pérfshiré edhe Nr. Faksi (duke pérfshiré edhe prefiksin e
prefiksin e zonés) ZOnés)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit té autorizuar gé plotéson ankesén (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit té autorizuar Data (viti/muaji/dita)
Nr. Telefoni (duke pérfshiré prefiksin e Nr. Faksi (duke pérfshiré prefiksin e zonés)
ZOnés)

Seksioni I1. Informacion pér Procedurén
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1. Numér Identifikimi
Plotésoni numrin e kontratés né njoftimin e kontratés ose né dokumentat e tenderit, duke
pérfshiré llojin e procedurés sé pérdorur pér koncesionin/ppp né fjalé (psh, Kérkesé pér
Propozime(KP), Proceduré e Hapur(PH), Proceduré e Kufizuar (PK), Proceduré me
Negociim me shpallje paraprake (PN), ).

2. Autoriteti Kontraktor
Emri i autoritetit kontraktor gqé administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Pérllogaritur e Koncesionit/PPP
Llogaritja e vlerés sé kontratés (shuma e shprehur né shifra dhe fjalé)

4. Objekti i Kontratés
Pérshkrim i shkurtér i punéve/ shérbimeve qgé blihen.

5. Afati Pérfundimtar pér Dorézimin e Ofertés
Afati pérfundimtar pér dorézimin e ofertave.

Data (viti/muaii/dita)
6. Data e Pércaktimit té Kontratés Fituese

Data (viti/muaii/dita) nése zbatohet

Seksioni I11. Pérshkrimi i ankesés

1. Baza Ligjore e Ankesés
(shkruani shkeljen ligjore, bazuar né vendime, akte, dokumenta, etj)
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2. Deklaraté e Hollésishme e Fakteve dhe Argumenteve
Jepni njé deklaraté té hollésishme té fakteve dhe argumenteve gé mbéshtesin ankesén
tuaj. Pér cdo arsye té ankesés specifikoni datén né té cilén u vuté né dijeni pér faktet e
lidhura me arsyet e ankesés. Pérmendni edhe seksionet perkatése té dokumentave té
tenderit, nése zbatohen. Pérdorni fage shtesé, nése éshté e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave
Qé njé ankesé té konsiderohet e dorézuar, ajo duhet té jeté e ploté.

Mundésisht bashkangjisni njé kopje té lexueshme té té gjithé dokumentave gé kané lidhje me
ankesén tuaj dhe njé listé té té gjithé kétyre dokumentave. Dokumentat duhet té pérfshijné
normalisht ¢do njoftim té publikuar, té gjitha dokumentat e tenderit, me té gjitha
ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj. Pércaktoni se cili prej informacioneve éshté
konfidencial, nése ka té tillé. Shpjegoni se pérse informacioni éshté i tillé, ose dorézoni njé
version té dokumentave pérkatése me pjesét konfidenciale té hequra dhe njé pérmbledhje té
pérmbajtjes.

Dérgojeni formularin e plotésuar té ankesés pér koncesionin/ ppp, té gjitha shtojcat e nevojshme
dhe disa kopje shtesé, prané autoritetit kontraktor

4. Kundérshtimi Paraprak ndaj Autoritetit Kontraktues
Kundérshtim quhet njé ankesé e drejtuar drejpérdrejt autoritetit
kontraktues. Bashkangjisni njé kopje té ¢do ankese me shkrim, duke
pérfshiré edhe pérgjigjen, nése ka njé tillé.

1.  Keni béré ndonjé kundérshtim té tillé? Nése po, atéheré specifikoni ményrén e
kundérshtimit (psh, me shkrim, nepermjet faksit, etj).

Po [] Jo []

2. Autoriteti Kontraktues Prané té Cilit éshté béré Kundérshtimi
Emri i autoritetit kontraktues.

Emri dhe pozicioni i zyrtarit ndaj té cilit &shté béré kundérshtimi.

3. Natyra e Masés sé Kérkuar Korrigjuese
Cfaré mase korrigjuese kérkoni?

4.  Lista
Qé njé ankesé té konsiderohet e dorézuar, ajo duhet té jeté e ploté. Bashkangjisni njé
kopje té lexueshme té té gjithé dokumentave gé kané lidhje me ankesén tuaj dhe njé listé
té té gjithé kétyre dokumentave. Dokumentat duhet té pérfshijné normalisht ¢cdo njoftim
té publikuar, té gjitha dokumentat e procedures konkuruese, me té gjitha ndryshimet
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dhe shtojcat, propozimin tuaj; té gjithé korrespondencén dhe ¢do informacion me
shkrim qé lidhet me njé kundérshtim qé keni béré. Pércaktoni se cili prej
informacioneve éshté konfidencial, nése ka té tillé. Shpjegoni se pérse informacioni
éshté i tillé, ose dorézoni njé version té dokumentave pérkatése me pjesét konfidenciale
té hequra dhe njé pérmbledhje té pérmbajtjes.

Dérgojeni formularin e plotésuar té ankesés pér konkurimin, té gjitha shtojcat e nevojshme
dhe disa kopje shtesé, prané: Autoriteti perkates sipas ligjit nr. 125/2013 “Per
koncensionet dhe partneritetin publik privat”

Nr. Faks:
E-mail:
Nenshkrimi dhe Vula e ankuesit

Shénim: Pér ankesat prané Komisionit t& Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari té
Ankesés se nxjerré nga Ky institucion.

Nr. Faks:
E-mail:
Nenshkrimi dhe Vula e Ankues
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FORMULARI | PROKURES

PROKURE

Sot mé daté, muaji, viti .............
Perpara meje
Noterit/es

I/E nenshkruari/a z./zj.
ne cilesine e tij/saj

Shtetesia

Mbajtes i Pasaportes ose Dokumentit te Identifikimit nr. Leshuar
nga
Me date
Banues ne

Emeroj z./zj. ne cilesine e tij/saj si

, per te:

@ nenshkruar ose vulosur dhe per te dorezuar tek autoritetet kompetente te gjithe dokumentet e

renditura ne Pasqyrén 1 bashkelidhur;

(b)  dorezuar dhe marre ne dorezim cdo lloj dokumenti apo instrumenti ne lidhje me

dokumentet e renditura né Pasqyrén 1 bashkelidhur; dhe

(© Te kryeje te gjitha veprimet e nevojshme ose shtese ne lidhje me ceshtjet e percaktuara ne kete
dokument, perfshire edhe nenshkrimin dhe zbatimin e cdo akti, i cili nevojitet per te zbatuar per
te plotesuar dokumentet e listuar ne Pasqyrén 1, ose ge keto dokumente te sjellin pasoja.

Dhe eshte i/e autorizuar te emeroje persona te tjere per te ushtruar te gjitha ose nje pjese te tagrave

te percaktuara ne kete Prokure.



