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I. NJOFTIMI | KONTRATES

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Bashkia Patos

Adresa Lagja “Naftetari”, rruga “Unaza”
E-mail : danielakukaj@gmail.com

Tel: 069 73 97 342

Fagja e Interneti : www.bashkiapatos.gov.al

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion géndror Institucion i pavarur
U 0
Njesi e Qeverisjes Vendore Tjetér
X O

1.3  Kontraté né kuadrin e njé Marréveshjeje té vecanté ndérmjet Shqipérisé dhe njé
Shteti tjetér

Po O Jo X

Seksioni 2 Objekti i kontratés

2.1 Numri i referencés sé procedurés/lotit: REF-81871-12-11-2020

2.2  Llojii “Kontratave pér puné publike”
Projektimi dhe realizimi i punéve
Realizimi i punéve
X O
2.3 Kontraté né bazé té Marréveshjes Kuadér

Po 0 Jo X

2.4 Lloji i Marréveshjes Kuadér




Dokumenta Standarde té Tenderit
Rikonstruksion i rrugés sé Varrezave, Dukas.

Me 1 Operator Ekonomik 0
Me disa operatoré ekonomikeé O
Té gjitha kushtet jané té pércaktuara Po O Jo [

Né Marréveshjen Kuadér me 1 Operator Ekonomik, kur té gjitha kushtet jané té
pércaktuara, té jepen arsyet e pérzgjedhjes sé késaj lloj Marréveshje Kuadér

2.5 Numri i operatoréve ekonomiké me té cilét do té pérfundojé Marreveshja
Kuadér: (Kétu duhet té pércaktohet numri maksimal i operatoréve ekonomiké me té
cilét do té lidhet Marréveshja Kuadér).

2.6 Kushtet gé do zbatohen né rastin e rihapjes sé
konkurimit dhe/ose pérdorimi i mundshém i
blerjes elektronike.

2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore té cilat do té lidhin marréveshjen kuadér:

2.8 Pérshkrim i shkurtér i kontratés/marréveshjes kuadér

1. Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratés : 12,160,227.5 (dymbédhjeté milion e njéqind
e gjashtédhjeté mijé e dyqgind e njézeté e shtaté piké pesé ) leké pa Tvsh NE& rastin
kur objekti i prokurimit pérbéhet nga disa artikuj, shumatorja e gmimeve pér njési
éshté

2. Burimi i Financimit : Te ardhura 2020.

4.0bjekti i kontratés /marréveshjes kuadér : Rikonstruksion i rrugés sé Varrezave ,Dukas.

2.9  Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:
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Kohézgjatja né muaj 3 (tre) ose dite (1 [1[]
0se

duke filluarnga 0 0/00/0000 mepérfundimne OO/C0/0000

2.9.1 Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér

Kohézgjatja né muaj: I ose dité: (L) (nga nénshkrimi i Marréveshjes Kuadér (jo mé
shumé se (4) vjet)

Ose
duke filluar nga OO/ (dd/mm/ivvwy)
Pérfunduar mé Co/00/00 (dd/immivewy)

2.10 Vendndodhja e objektit té& kontratés/marréveshjes kuadér:

Objekti ndodhet ne Lagjen Dukas, ne pjesen veri-lindore te qytetit te Patosit. Rruga lidh unazen e
gytetit me varrezat publike te qytetit dhe kodrat mbi qytet. Ne kete rruge kemi disa banesa ge jane
te vendosur ne pjesen e siperme te rruges.

2.11 Ndarjané LOTE:

Po 0 Jo X
Nése po,
2.12  Pérshkrim i shkurtér i loteve
(Objekti dhe fondi limit i loteve)
1

2.
3.

Njé Ofertues mund té aplikojé pér [njé lot], [disa lote], [té gjitha lotet]. Pér ¢cdo lot paragitet njé
oferté e vecanté

2.13  Opsionet:

Numri i rinovimeve t&¢ mundshme (nése ka): [ []
Ose: nga [1[] né ([

2.14 Do té pranohen variantet:
Po 0 Jo X
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2.141 Do té pranohet nenkontraktimi:
Po 0 Jo X

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet pergindja e lejuar per nenkontraktim:

Autoriteti kontraktor do t’i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po 0 Jo 0
Shenime te tjera

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1  Kiriteret e Pranimit sipas Shtojcés 8.

3.2 Sigurimi i ofertés? (i zbatueshém né rastin e procedurave té prokurimit me vleré me té
larté se kufiri i larté monetar, né rast se kérkohet nga autoriteti kontraktor).

Operatori Ekonomik paraget Formularin e sigurimit té ofertés, kur kérkohet, sipas Shtojcés 3.
Vlera e kérkuar e sigurimit té ofertés éshté Leké (shuma e shprehur né fjalé).

Né rastet e dorézimit té ofertés pér Lote, vlera e sigurimit té ofertés pér secilin nga Lotet éshté si
mé poshté:

Loti 1 Leké
Loti 2 Lekeé

Seksioni 4 Procedura

4.1 Lloji i procedurés: E hapur

2 Sigurimi i ofertes nuk kérkohet né procedurat e prokurimit me vleré mé té ulét se kufiri i larté monetar
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Proceduré prokurimi e rishpallur
Po O Jo X

Nése éshté proceduré e rishpallur té plotésohen té dhénat identifikuese té procedurés sé anuluar:

a) Numri i referencés né sistemin e prokurimit elektronik té procedurés sé prokurimit té anulluar

b) Objekti i prokurimit té procedurés sé prokurimi té anulluar
¢) Fondi limit i procedurés sé prokurimit té anulluar

4.2  Kiriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

A) c¢cmimi mé i ulét X
Ose
B) oferta ekonomikisht mé e favorshme O

lidhur me réndésiné: Cmimi 00O piké
etj. 00O piké

Autoriteti Kontraktor duhet té specifikojé pikét pér ¢do kriter vlerésimi té vendosur.

4.3  Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:
Data: 13/01/2021 (dd/mm/ivww) Ora: 11:00

Vendi:www.app.gov.al

Kur oferta kérkohet té paraqitet me mjete elektronike operatorét ekonomike duhet té
dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al

4.4  Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Data: 13/01/2021 (dd/mm/iww) Ora: 11:00

Vendi:www.app.gov.al

Informacioni mbi ofertat e paragitura me mjete elektronike duhet t’i komunikohet té gjithé
atyre Operatoréve Ekonomiké qé kané dorézuar oferta, né bazé té kérkesés sé tyre.

4.5 Periudha e vlefshmérisé sé ofertave: 150 (e shprehur né dité)

4.6  Gjuha(-ét) pér hartimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:



http://www.app.gov.al/
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Shqip X Anglisht 0
Tjetér
Seksioni 5 Informacione plotésuese

5.1  Dokumenta me pagesé (i zbatueshém vetém pér procedurat qé nuk zhvillohen me mjete
elektronike):

Po 0 Jo O
Nése Po
Monedha Cmimi

Ky ¢cmim mbulon kostot aktuale té kopjimit dhe shpérndarjes sé DT tek Operatorét Ekonomik.
Operatorét Ekonomike té interesuar kané té drejté té kontrollojné DT para blerjes sé tyre.

5.2 Informacione shtesé (vendi, zyra, ményrat pér térhegjen e dokumentave té tenderit)

Data e shpérndarijes sé kétij njoftimi 14/12/2020
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Njoftimi i kontrates pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor , i cili do té publikohet né
Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Bashkia Patos

Adresa Lagja “Naftetari”, rruga “Unaza”
E-mail : danielakukaj@gmail.com

Tel: 069 73 97 342

Fagja e Interneti : www.bashkiapatos.gov.al

2. Lloji i procedurés se prokurimit: Tender i Hapur
3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér: Rikonstruksion i rrugés sé Varrezave, Dukas.

4.Numri i referencés sé procedurés/lotit: REF-81871-12-11-2020

5. Fondi limit : 12,160,227.5 (dymbédhjeté milion e njégind e gjashtédhjeté mijé e dyqind e
njézeté e shtaté piké pesé) leké pa Tvsh

6. Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin: 3 (tre) muaj nga nénshkrimi i
kontratés.

7- Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje: 13/01/2021 Ora:
11:00

8- Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesemarrje: 13/01/2021 Ora:
11:00
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UDHEZIME PER OPERATORET EKONOMIKE

Seksioni 1. Hartimi i ofertés

11

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Operatorét Ekonomiké jané té detyruar té pérgatisin oferta, né pérputhje me kérkesat e
pércaktuara né kéto DT. Ofertat qé nuk pérgatiten né pérputhje me kéto DT do té refuzohen
si té papranueshme.

Operatori Ekonomik pérballon kostot gé lidhen me pérgatitjen dhe dorézimin e ofertés sé
tij. Autoriteti Kontraktor nuk éshté pérgjegjés pér kéto kosto.

(opsion) Do té organizohet njé vizité né kantier né (dd/mm/vv) né ményré té
tillé qé Operatorét Ekonomiké té¢ mund té familiarizohen me kushtet lokale. Operatori i
interesuar Ekonomik duhet té konfirmojé paraprakisht me shkrim synimin e tij pér té
marré pjesé né kété vizit€. Gjaté vizités do t’u jepen informacione shtesé e shpjegime dhe
té cilat do tu shpérndahen té gjithé Operatoréve Ekonomiké. Té gjitha kostot e Operatoréve
Ekonomiké qgé lidhen me vizitén né kantier duhet t¢ mbulohen nga veté ata. Pa paragjykuar
sa mé sipér, dhe me kostot e risqet e veta, njé operator ekonomik mund t’a vizitojé n€ ¢do
kohé vendndodhjen e kantierit, nése njé gjé e tillé éshté e mundur.

Pér té organizuar njé vizité né kantier, ju lutem kontaktoni: (pércaktoni personin e
kontaktit)

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, origjinali i ofertés duhet té
shtypet ose té shkruhet me bojé ge nuk fshihet. Té gjitha fletét e ofertes duhet té lidhen sé
bashku dhe t& numerizohen. Té gjitha fletét e ofertés, pérvec literaturés sé pandryshueshme
e té printuar duhet té pajisen me iniciale ose té nénshkruhen nga Personi(-at) e autorizuar.
Cdo ndryshim né oferté duhet té jeté i lexueshém dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.

Né rast té ofertave té paragitura nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, oferta duhet té
shogérohet me Prokurén/autorizimin me Shkrim pér Personat e Autorizuar gé do té
pérfagésojné bashkimin gjaté procedurés sé prokurimit.

Operatori ekonomik, mban pérgjegjési pér té gjithé dokumentacionin e paragitur si pjesé e
ofertés. Né rast verifikimi té pérmbajtjes sé dokumentacionit té paraqgitur, apo té
vetédeklarimeve, kur pérmbajtja e tyre nuk rezulton e vérteté, operatori ekonomik ndodhet
né kushtet e parashikuara né nenin 13, pika 3, gérma (a) té LPP-sé.

Oferta duhet té pérfshijé dokumentat e méposhtém:

a) Formularin e Ofertés (Preventivi), plotésuar sipas Shtojcés 1.

b) Deklaratén pér paraqitje oferte té pavarur sipas Shtojcés 1/1.
c) Dokumentat gé lidhen me objektin e prokurimit (skica, projekte, etj)
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¢) Dokumentat dhe vértetimet e kérkuara né Shtojcén 12.
d) (opsion) ofertén alternative teknike (n€se parashikohet )
Njé Operator Ekonomik duhet té paragesé vetém njé oferté.

Me plotesimin e Shtojcés “Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé Dispozitave
Ligjore né Marrédhéniet e Punés,,, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me ¢do
punémarrés dhe gé respekton té drejtat e punémarrésve, sipas dispozitave té Kodit té Punés
(ku pérfshihen edhe té drejtat e gruas shtatzéné, gruas qé sapo ka lindur dhe/ose gruas me
fémijé né gji, té parashikuara né nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe té
legjislacionin té punés né térési.

1.8  Fshehtésia e procesit sipas nenit 25 té LPP-sé.

1.9  Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, Operatorét Ekonomiké duhet
té dorézojné vetem ofertén origjinale té futur né njé zarf jotransparent, t¢ mbyllur, té
vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresén e Ofertuesit dhe té shénuar: “Oferté pér
ekzekutimin e punéve; Nr. e Njoftimit.

“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE | PRANISHEN
KOMISIONI | VLERESIMIT TE OFERTES, DHE JO PARA dd/mm/vv
ores .

Kur oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike, operatorét ekonomike duhet
té dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té APP-sé,
www.app.gov.al.

1.10 Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, ofertuesit mund té
modifikojné ose té térheqin ofertat e tyre, me kusht gé ky modifikim ose térhegje té kryhet
para afatit kohor pérfundimtar pér paragitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe
térheqjet duhet t’1 komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datés s€ fundit pér
dorézimin e ofertave. Zarfi qé pérmban deklaratén e Ofertuesit duhet té shénohet
pérkatésisht: “MODIFIKIM OFERTE” ose “TERHEQJE OFERTE”.

Kur oferta kérkohet té paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund te modifikojé
né cdo kohé ofertén deri para afatit kohor pérfundimtar pér dorézimin e ofertave pa
patur nevojé pér ndonjé komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen
né llogariné e tij, né fagen zyrtare te APP-sé, www.app.gov.al.

Seksioni 2 Pérllogaritja e ofertés ekonomike

10



2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7
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Operatori Ekonomik duhet té plotésojé Formularin e Ofertés Ekonomike bashkangjitur me
kéto DT, duke pércaktuar punét gé do té realizohen, sasité dhe ¢gmimin e tyre per “kontratat
me c¢elsa né dore” dhe “cmimet fikse” pér kontratat e punimeve me matje .

Té gjitha cmimet duhet té kuotohen né Monedhén Shqiptare (Lek), duke pérfshiré edhe
tatimet qé zbatohen, por pa pérfshiré TVSH-ne. Nése ¢mimet kuotohen né njé monedhé té
huaj, atéheré ato duhet té kthehen né Leké Shqiptare sipas kursit zyrtar té kémbimit té
Bankés sé Shqipérisé, né datén né té cilén éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés
dhe duhet té ruhen né até kurs deri né skadimin e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés.

Ofertuesi duhet té shénojé né preventiv ¢cmimet pér cdo z€ punimi dhe ¢cmimin total té
ofertés té té gjitha punéve, pa TVSH. Vlera e TVSH-se, kur aplikohet, i shtohet ¢mimit té
dhéné dhe pérbén vlerén totale té ofertés.

Pérve¢ kur Dokumentat e Tenderit e parashikojné ndryshe, ¢cmimet e dhéna nga Ofertuesi
duhet té jené té fiksuar pérgjaté ekzekutimit té kontratés dhe nuk duhet t’i nénshtrohen
asnjé ndryshimi né asnjé aspekt. Oferta e paragitur me ¢mim té ndryshueshém dhe gé nuk
éshté né pérputhje me kété paragraf, do té refuzohet nga Autoriteti Kontraktor si e
papranueshme.

Né rastin e njé marréveshje kuadér ku té gjitha kushtet nuk jané pércaktuar ¢mimet pér
kontratat e bazuara né marréveshjen kuadér nuk jané té fiksuara ato jané objekt i
ndryshimit pas njé Mini-konkursi né mes té paléve né marreveshjen kuadér.

Sigurimi i Ofertés kur kérkohet duhet té dorézohet bashké me ofertén para skadimit té afatit
kohor pér dorézimin e ofertave. Mospajtimi me kérkesat pér sigurimin e ofertés do té keté
si pasojé refuzimin e ofertés.

Sigurimi i Ofertés mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:

a) garanci bankare
b ) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit té ofertés duhet té nénshkruhet nga léshuesi (Banka, kompania e
sigurimit, etj) dhe duhet té dorézohet bashké me oferten para hapjes sé ofertave, pérndryshe
oferta do té refuzohet.

Dokumentat si mé sipér duhet té jené té vlefshém pérgjaté gjithé periudhés sé vlefshmérisé
sé ofertés. Né rastin kur sigurimi i ofertés ka formén e njé garancie bankare, Autoriteti
Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin pérkatés brenda 15 ditéve nga nénshkrimi i
kontratés.

2.8 Periudha e Vlefshmérisé sé Ofertés

11
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Periudha e vlefshmérisé sé ofertés fillon gé nga momenti i hapjes sé ofertave. Né ¢do rast,
té paktén 5 dité nga pérpara pérfundimit té afatit kohor pér vlefshémriné e ofertave,
autoriteti kontraktor mund t’i kérkojé Ofertuesit me shkrim t& zgjas€ periudhén e
vlefshméris€, deri né njé daté té caktuar. Ofertuesi mund t’a refuzojé kété kérkesé me
shkrim pa humbur té drejtén pér rimbursim té sigurimit té ofertés, kur ka njé tille. Ofertuesi
gé bie dakord té zgjasé periudhén e vlefshmérisé sé ofertés njofton Autoritetin Kontraktor
me shkrim, dhe paraget njé sigurim oferte té zgjatur, nése ka pasur njé té tillé. Oferta nuk
mund té modifikohet. Nése Ofertuesi nuk i pérgjigjet kérkesés sé béré nga Autoriteti
Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés, ose nuk e pranon
kérkesén né fjalé, ose nuk paraget njé sigurim té zgjatur té ofertés, kur kérkohet, atéheré
Autoriteti Kontraktor do té refuzojé ofertén.

2.9 Veprimet e jashtéligjshme sipas Nenit 26 té LPP-sé.

Seksioni 3. Vlerésimi i Ofertave

3.1 Kiriteret e pérzgjedhjes

(Opsioni 1) Cmimi mé i ulét i ofertés sé kualifikuar.

Kontrata do t’i akordohet atij Ofertuesi qé ka ofruar ¢gmimin mé ulét t& ofertés.

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht mé e favorshme.

Pér kriteret vlerésuese duhet pércaktuar garté pesha specifike e secilit kriter dmth sa piké
do té keté cdo kriter dhe si do té llogariten pikét pér ofertuesit e njépasnjéshém.

Té gjitha kriteret vendosura pér vlerésimin e ofertave duhet té jené sa mé objektive dhe té
shprehen né shifra. Né ¢do rast kur kriteret jané mé shumé se njé, pesha e kriterit té cmimit
nuk do té jeté mé pak se 50 piké. Pikét maksimale qé do té marré njé oferté do té jené 100.

Formula me té cilén do té llogariten pikét e ofertuesve né kété rast éshté:
Po= Pk1+Pk2+Pk3+.....

Ku:
Po - jane pikét totale té ofertes sé vlerésuar
Pk1/Pk2/Pk3/... - jane pikét pér ¢do kriter té vlerésuar

Pikét pér ¢cdo kriter pérllogariten sipas formulés:
Pk1=Vminkl x Pmaxk1/Ok1l
Pkl Pikét e kriterit gé vlerésohet

Vminkl  Vlerae mé e ulét e kriterit gé vlerésohet
Pmaxkl Pikét maksimale gé i jepen kriterit gé vlerésohet

12
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Ok1 Treguesi i ofertés pér kriterin gé vlerésohet

Sgarim: Si kriter vlerésimi duhet té pérzgjidhet vetém njéri prej opsioneve. Plotésimi i té
dy opsioneve e bén procedurén té pavlefshme.

3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesét e hequra

3.21

3.2.3

3.4

34.1

3.4.2

Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime né oferté, qé jané thjesht té njé natyre
aritmetike, nése gabimi zbulohet gjaté shqyrtimit té ofertave. Autoriteti Kontraktor e pajis
njofton menjéheré Ofertuesin né fjalé me njé njoftim me shkrim/elektronik mbi ¢do
korrigjim té tillé dhe mund té vazhdojé me ndryshimin e gabimit, me kusht qé Ofertuesi t’a
keté miratuar kété komunikim qgé i é&shté béré. Nése Ofertuesi refuzon té pranojé
korrigjimin e propozuar, atéheré oferta do té refuzohet, pa konfiskim té sigurimit té ofertés,
nése ekziston njé e tillé.

Gabimet né llogaritien e ¢mimit do té korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, sipas
shémbujve t€ méposhtme:

- né rast se ka mospérputhje ndérmjet shumave té shprehura né shifra dhe atyre né fjalg,
atéheré do té mbizotérojné shumat e shprehura né fjalé, me pérjashtim té rasteve kur shuma
né fjalé lidhet me njé gabim aritmetik,

- nése ka mospérputhje ndérmjet ¢mimit njési dhe vlerés sé pérgjithshme gé merret nga
shumézimi 1 ¢mimit njési dhe sasisé, atéheré do té mbizotérojé ¢mimi njési, dhe
rrjedhimisht duhet té korrigjohet shuma né total, nése ka njé gabim né njé shumé total, gé
korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e néntotaleve, atéheré do té mbizotérojé néntotali
dhe totali duhet té korrigjohet. Shumat e korrigjuara né kété ményré jané té detyrueshme
pér ofertuesin. Nése ofertuesi nuk i pranon ato, atéheré oferta e tij do té refuzohet Ofertat
me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute té té gjitha korrigjimeve jané mé
shumé se + 2% e vlerés sé ofertés ekonomike té ofruar.

Ofertat anomalisht té uléta

Nése oferta e dorézuar, rezulton anomalisht e ulét né lidhje me punét e ofruara, atéheré
Autoriteti Kontraktor i kérkon Ofertuesit né fjalé té justifikojé ¢mimin e ofruar. Nése
Ofertuesi nuk arrin té japé njé justifikim qé té bindé Autoritetin Kontraktor, atéheré Ky i
fundit ka té drejté té refuzojé ofertén.

Oferta do té cilésohet anomalisht e ulét sipas pércaktimit té béré né nenin 66 té Kreut V11 té
RrPP .

Né rastin kur jané té vlefshme dy ose mé pak oferta, né pérputhje me nenin 56, té LPP-sé,
oferta vlerésohet anomalisht e ulét kur ajo éshté ulur mé shumé se 25 pérqgind e fondit limit
té pérllogaritur.

Né rastin kur jané té vlefshme tre ose mé shumé oferta, né pérputhje me nenin 56 té LPP-
sé, oferta vlerésohet anomalisht e ulét nése vlera e saj do té jeté mé e vogél se 85 pérqind e
mesatares sé ofertave té vlefshme.
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Nése njé apo disa oferta vlerésohen si anomalisht té uléta, komisioni i vlerésimit té ofertave
duhet té kérkojé sgarime nga ofertuesit, pérpara se té marré vendim pér kualifikimin ose jo
té tyre, né pérputhje me nenin 56 té LPP.

Né cdo rast ofertuesi ka detyrimin té argumentojé dhe dokumentojé me prova shkresore
sgarimet mbi elementin/elementét e vecanté té ofertés, né pérputhje me kérkesat e nenit 56
té LPP.

Formula qé do té zbatohet pér té cilésuar njé oferté anomalisht té ulét, né rastin kur ka tre
0se mé shumé oferta té vlefshme éshté si mé poshté:

O- Oferta
Mo — Mesatarja e Ofertave té vlefshme
n—  Numrii Ofertave té vlefshme

Zwv-  Zbritja e Mundshme
Mo=01+02+03+...0n/n
Zmv =85 % Mo

Vlera e Ofertés gé vlerésohet <.ZM........... , Si_rrjedhim Oferta éshté Anomalisht e
Ulét

NEé rastin kur kriter vlerésimi éshté pérzgjedhur oferta ekonomikisht mé e favorshme, do té
verifikohet nése ofertat jané anomalisht té uléta vetém nése oferta e klasifikuar me pikét mé
té larta e ka ofertén ekonomike me vlerén mé té ulét.

3.5.  Ankimi administrativ né dispozicion té Operatoréve Ekonomikeé sipas nenit 63 té LPP-sé.

Seksioni 4. Nénshkrimi i Kontratés

4.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, pérmes dérgimit té njoftimit té fituesit, si¢
parashikohet né Shtojcén 16. Njé kopje e kétij njoftimi publikohet né Buletinin e
Njoftimeve Publike, si¢ kérkohet né Nenin 58 té LPP-sé.

4.2 Sigurimi i kontratés

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kérkon sigurim pér ekzekutimin e kontratés. Shuma e sigurimit pér
ekzekutimin e kontratés do té jeté 10% e vlerés sé kontratés. Formulari i Sigurimit té
Kontratés, sipas Shtojcés 20 té DT, duhet té nénshkruhet dhe té dorézohet para nénshkrimit
té kontratés.

4.2.2 Sigurimi pér ekzekutimin e kontratés mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:
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a) garanci bankare,
b)garanci sigurimi.

Ky formular nuk pérdoret nga autoritetet kontraktore ne rastin e prokurimit té kontratave
sektoriale.

4.2.3 Njoftimi i kontratés sé nénshkruar

Né pajtim me RrPP, pas nénshkrimit té kontratés, autoriteti kontraktor dérgon njé njoftim
né APP pér publikim né Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shénim: Autoritetet kontraktore nuk duhet té nderhyjné pér té béré asnjé lloj ndryshimi né
dokumentat e tenderit nga pika 1 né pikén 4.
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Il.  SHTOJCAT
Shtojcat e méposhtme jané pjesé pérbérése e DT:

Shtojca 1. Formulari i Ofertés Ekonomike

Shtojca 1/1: Deklaraté pér paraqgitje oferte té pavarur

Shtojca 2: Formulari i Ftesés pér Oferté né rastin e marréveshjes kuadér

Shtojca 3: Formulari i Sigurimit té Ofertés

Shtojca 4: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 5: Deklarate mbi pérmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik
Shtojca 6: Planifikimi i kontratave né marréveshjen kuadér

Shtojca 7: Deklarata mbi konfliktin e interesit

Shtojca 8: Deklaraté mbi pérmbushjen e Kritereve Té Pérgjithshme per Kualifikim

Shtojca 8/1: Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e
punés

Shtojca 9: Formular vleresimi

Shtojca 10: Deklarata e disponueshmérisé sé makinerive

Shtojca 11:Deklarate mbi kontratat e lidhura apo ne proces

Shtojca 12: Formular pér Vértetimin e Kualifikimit/pjesémarrjes

Shtojca 13: Projekt-zbatimi dhe specifikimet teknike

Shtojca 14: Preventivat

Shtojca 15: Formulari pér Njoftimin S’kualifikimit

Shtojca 16: Formulari i Njoftimit té Fituesit

Shtojcal7:Formulari i Njoftimit té Fituesit pér operatorét ekonomiké té suksesshém né
marréveshjen kuadér

Shtojca 18: Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés

Shtojca 19: Kushtet e Vecanta té Kontratés

Shtojca 20: Formulari i Sigurimit té& Kontratés

Shtojca 21: Formulari i Ankesés ne Autoritetin Kontraktor

Shtojca 22: Draft Marreveshja Kuadér ku Jo té gjitha kushtet jané té pércaktuara

Shtojca 23: Draft Marréveshja Kuadér ku té gjitha kushtet jané té pércaktuara

Shtojca 24: Formulari i njoftimit t& Kontratés sé nénshkruar

Shtojca 25: Formulari i njoftimit té Kontratés sé nénshkruar pér publikim né Buletinin e
Njoftimeve Publike

Shtojca 26: Formulari i Njoftimit t&¢ Anullimit
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Shtojca 1
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI | OFERTES EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés]

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* k% %

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, Ne, té nénshkruarit, deklarojmé se:

1. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; pa TVSH,;
2. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; me TVSH

Nr Nr. Pérshkrimi i Punéve Njési Sasia | Cmimi/ Cmimi
Analizé Njési total

N

Shuma

Fondi Rezervé

Shuma

TVSH

SHUMA TOTAL

Nénshkrimi i ofertuesit
Vula
Shénim:Cmimet duhet té shprehen né Monedhén (e kérkuar né dokumentat e tenderit )

Shtojca 1/1
[ Shtojcé pér t 'u plotésuar nga operatori ekonomik]
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DEKLARATE

Pér paragitje Oferte té Pavarur

E operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gé do té zhvillohet né

daté: ; nga Autoriteti Kontraktor: ;  me objekt:
; me fond limit:

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té operatorit

ekonomik , né mbéshtetje t€ nenit 1 t& Ligjit Nr. 9643, dat€ 20.11.2006 “Pér

prokurimin publik”, t€ ndryshuar si dhe né mbéshtetje t& Ligjit Nr.9121/2003 “Pér mbrojtjen e
konkurrencés”, béj kété deklarim dhe garantoj se deklaratat e méposhtme jané té vérteta dhe té
plota né cdo aspekt:

Uné vértetoj, né interes té: gé:
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Uné kam lexuar dhe kuptuar pérmbajtjen e késaj Deklarate;

2. Uné kuptoj g€ oferta e paraqitur do t€ s’kualifikohet dhe/ose pérjashtohet nga pjesémarrja
né prokurimet publike, nése kjo Deklaraté vértetohet se nuk éshté e ploté dhe / ose e sakté
né ¢do aspekt;

3. Uné jam i autorizuar nga Ofertuesi té firmos kété Deklaraté dhe té parages oferté né interes
té Ofertuesit;

4. Cdo person, firma e té cilit shfaget né dokumentacionin e ofertés,éshté i autorizuar nga
Ofertuesi pér té pérgatitur dhe pér té nénshkruar ofertén né interes té Ofertuesit;

5. Pér géllim t€ késaj deklarate dhe ofertés sé paraqitur, uné kuptoj q€ fjala “konkurrenté”
nénkupton cdo operator tjetér ekonomik, té ndryshém nga Ofertuesi, té paragitur ose jo si
bashkim operatorésh ekonomik, gé:

a) paragesin njé oferté né pérgjigje té Njoftimit té Kontratés dhe/ose té Ftesés pér Oferté,
té béré nga Autoriteti Kontraktor;

b) éshté njé ofertues potencial, i cili bazuar né kualifikimin, aftésité ose pérvojat e tij,
mundet té dorézojé njé oferté né pérgjigje, té Njoftimit té Kontratés dhe/ose té Ftesés
pér Oferté.

6. Ofertuesi deklaron se: (kliko njé nga alternativat e méposhtme):
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a) Ofertuesi ka pérgatitur ofertén e tij né ményré té pavarur, pa u konsultuar, pa
komunikuar dhe pa béré marréveshje apo pa réné dakord me asnjé konkurrent tjetér;
U
b) Ofertuesi éshté konsultuar, ka komunikuar, ka béré marréveshje me njé ose mé
shumé konkurrenté né lidhje me kété proceduré prokurimi. Ofertuesi deklaron se né
dokumentet bashkangjitur, né detajet e késaj oferte, jané pérfshiré emrat e
konkurrentéve, natyra dhe shkaget e konsultimit, komunikimit, marréveshjes apo
angazhimit (rasti i bashkimit té operatoréve ekonomiké ose nénkontraktimit).
U

7. Né vecanti, pa kufizuar paragrafét 6. a) dhe 6. b), t€ pérmendur mé lart, nuk ka pasur

konsultime, komunikime, kontraté apo marréveshje me ndonjé konkurrent né lidhje me:

a) ¢cmimet;

b) metodat, faktorét ose formulat e pérdorura pér llogaritjen e cmimit;

c) géllimin apo vendimin pér té paraqitur apo jo njé oferté; ose,

d) paraqgitjen e njé oferte gé nuk i plotéson specifikimet e kérkesés pér oferté.

Pérvec késaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marréveshje apo kontrata me ndonjé
konkurrent né lidhje me cilésing, sasiné, specifikimet apo dérgesa té vecanta té produkteve
apo shérbimeve té cilat lidhen me prokurimin né fjalé, pérvec¢ se kur jané deklaruar sipas
paragrafit té mésipérm 6. b).

. Kushtet e oferté€s nuk u jané béré t€ njohura dhe as nuk do t’u béhen té njohura me qéllim
nga Ofertuesi konkurrentéve té tjeré, né cdo ményré qofté, para datés dhe kohés sé hapjes
zyrtare té ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes sé kontratés, vetém nése kérkohet me ligj ose
nése deklarohen né ményré specifike sipas paragrafit 6.b).

(Emri dhe Firma e Personit té Autorizuar pér Pérfagésim té Ofertuesit)

(Titulli sipas pozicionit né puné) (Data)

Shtojca 2
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[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga autoriteti kontraktor né Marréveshjen Kuadér gjaté rihapjes sé
procesit té mini-konkursit]

FTESA PER OFERTE

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)
fton pér té paragitur oferta pér kryerjen e Punéve té méposhtme:

(Jepni njé pérshkrim té sakté té objektit té kontraté dhe sasive si¢ pérkufizohet né Dokumentacionit
té Tenderit (DT)).

Vendi i kryerjes sé punés
(Jepni njé pérshkrim te shkurtér)

Afati i punimeve

Oferta duhet té paragitet

[Jep adresén e sakté]
Pérpara

[Pércaktoni datén dhe orén]

Kriteret e pércaktimit té ofertés fituese

Forma e komunikimit:

Me shkrim [ elektronike (email, fax, etj) [J
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Shtojca 3

[Letér me logon e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]
[ Shtojcé pér t’u paragitur nga operatori ekonomik kur kérkohet nga autoriteti kontraktor]

FORMULARI | SIGURIMIT TE OFERTES
[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Né emér té&: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencés né fagen
e APP-sé

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur,

Ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té siguruar] ka derdhur njé depozité prané [emri dhe adresa e
bankés] / éshté garantuar prané [emri dhe adresa e kompanisé sé sigurimit] me njé vleré prej
[monedha dhe vlera, e shprehur né fjalé dhe shifra] si kusht pér sigurimin e ofertés, dorézuar nga
operatori i lartpérmendur ekonomik.

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit kontraktor] vlerén e siguruar,
brenda 15 (pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar
shpjegime, me kusht gé kjo kérkesé té pérmendé mospérmbushjen e njérit nga kushtet e
méposhtme:

- Ofertuesi e ka térhequr ose ka ndryshuar ofertén, pas afatit pérfundimtar pér paraqgitjen e
ofertave ose para afatit perfundimtar, nése éshté pércaktuar késhtu né dokumentat e
tenderit;

- Ofertuesi ka refuzuar nénshkrimin e kontratés sé prokurimit kur autoriteti kontraktor e
kérkon njé gjé té tillé;
Ofertuesi nuk ka paragitur sigurimin e kontratés, ku oferta éshté shpallur fituese ose nuk ka

plotesuar ndonjé kusht tjetér pérpara nénshkrimit té kontratés sé pércaktuar né dokumentat
e tenderit.

Ky Sigurim éshté i vliefshém pér periudhén e specifikuar né [njoftimin e kontratés ose ftesén pér
tender].

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimit]
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LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

(Shénoni mé poshté informacionin gé déshironi té mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e
informacionit qé

Numri i fages dhe
pikat e DT gé

Arsyet pse ky
informacion duhet

Afati kohor gé ky
informacion té

duhet t¢ mbetet déshironi t& mbeten | t& mbetet mbetet konfidencial
konfidencial konfidenciale konfidencial
KUJDES

Cdo e dhéné, gé nuk éshté regjstruar si e dhéné konfidenciale, do té konsiderohet se titullari i
kétyre té drejtave ka dhéné veté pélgimin pér dhénien e informacionit pérkatés dhe Autoriteti
Kontraktor nuk mban asnjé pérgjegjési pér publikimin e kétij informacioni.

Nuk pérbén sekret tregtar informacioni, gé duhet té béhet publik né bazé té ligjit, gé lidhet me
shkeljen e ligjit, apo gé duhet té& publikohet né bazé té praktikave té mira tregtare e parimeve té
etikés tregtare. Pérhapja e kétij informacioni vlerésohet e ligjshme, nése népérmjet kétij akti
synohet té mbrohet interesi publik.

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 5
[Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE REALIZIMIN
E OBJEKTIT SIPAS GRAFIKUT TE PUNIMEVE

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né

daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt me

fond limit

Uné i nénshkruari me cilésiné té operatorit ekonomik
deklaroj se:

Pérmbushim té gjitha specifikimet teknike, té pércaktuara né dokumentat e tenderit dhe e
vértetojmé kété me certifikata e dokumenta (nése kérkohen nga autoriteti kontraktor), té dorézuar
bashké me kété deklaraté, si dhe marrim pérsipér realizimin e objektit sipas grafikut té punimeve té
pércaktuar nga autoriteti kontraktor.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 6
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor né Marréveshjen Kuadér]
PLANIFIKIMI |
KONTRATAVE NE MARREVESHJEN KUADER
[ ] Puné:
Numri total i kontratave sipas Marréveshjes Kuadér
Kontrata | Titulli i Kontratés Pérshkrim i shkurtér i kontratés
Nr.
01
02
03
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Shtojca 7

[ Shtojcé pér t’u plotesuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE
Mbi konfliktin e interesave

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gé do té zhvillohet
né daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt
me fond limit

Konflikti i interesit &shté gjendja e konfliktit ndérmjet detyrés publike dhe interesave privaté té njé
zyrtari, né té cilén ai ka interesa privaté, té drejpérdrejté ose té térthorté gé ndikojné, mund té
ndikojné ose duket sikur ndikojné né kryerjen né ményré té padrejté té detyrave dhe pérgjegjésive
té tij publike.

Né zbatim té nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, kategorité e zyrtaréve pércaktuar
né Kreun I, Seksioni IlI, gé iu ndalohet né ményré absolute té pérfitojné né ményré té
drejtpérdrejté ose té térthorté nga lidhja e kontratave me njé palé njé institucion publik jané:

- Presidenti i Republikés, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat,Deputetet,
Gjygtarét e Gjykatés Kushtetuese, Gjyqtarét e Gjykatés sé Larté, Kryetari i Kontrollit té
Larté té Shtetit, Prokurori i Pérgjithshém, Gjyqtarét e Prokurorét né nivelin e Gjykatés sé
Shkallés sé Paré e né até té Apelit, Avokati i Popullit, Anétari i Komisionit Qendror té
Zgjedhjeve, Anétari i Keshillit té Larté té Drejtésisé, Inspektori i Pérgjithshém i
Inspektoratit t¢ Larté té Deklarimit dhe Kontrollit t¢ Pasurive dhe Konfliktit té
Interesave, Anétarét e Enteve Rregullatore, (Késhilli i Mbikqyrjes i Bankés sé Shqipérisé,
pérfshiré Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; té konkurrencés, telekomunikacionit;
energjisé; furnizimit me ujé; té sigurimeve; letrave me vleré; mediave), Sekretarét e
Pérgjithshém té institucioneve gendrore si dhe ¢do zyrtar tjetér, né ¢do institucion publik,
gé éshté té paktén i barazvlefshém pér nga pozicioni me drejtorét e pérgjithshém, titullarét
e institucioneve té administratés publike gé nuk jané pjesé e shérbimit civil.

Pér zyrtarét e nivelit t&¢ mesém drejtues sipas nenit 31, dhe pér zyrtarét e parashikuar né
nenin 32 té kreut té 111, seksioni 2 té kétj ligji, ndalimi sipas pikés 1 té kétij neni, pér shkak
té interesave private té zyrtarit, té pércaktuara né kété piké zbatohet vetém né lidhjen e
kontratave né fushén e territorit dhe té juridiksionit té institucionit, ku punon zyrtari. Ky
ndalim zbatohet edhe kur palé éshté njé institucion i varésisé.

Kur zyrtari éshté né funksionin e kryetarit a té nénkryetarit té bashkisé, komunés ose té késhillit té
garkut, té anétarit té késhillit pérkatés ose éshté zyrtar i nivelit té larté drejtues té njé njésie té
geverisjes vendore, ndalimi pér shkak té interesave privaté té zyrtarit, té pércaktuara né kété pike,
zbatohet vetém né lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkiné, komunén ose késhillin e garkut,
ku zyrtari ushtron kéto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palé né kontraté é&shté njé
institucion publik, né varési té késaj njésie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005).
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Ndalimet e pércaktuara né nenin 21 pika 1, 2 té Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, me pérjashtimet
pérkatése, zbatohen né té njéjtén masé edhe pér personat e lidhur me zyrtarin gqé né kuptim té keétij
ligji jané bashkéshorti/ja, bashkéjetuesi, fémijé né moshé madhoré, prindérit e zyrtarit té
bashkéshortit/es dhe bashkéjetuesit/es.

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té personit juridik
deklaroj nén pérgjegjésiné time personale se:

Jam né dijeni t€ kérkesave dhe ndalimeve té pércaktuara né Ligjin Nr. 9367, daté 07.04.2005 “Pér
parandalimin e konfliktit t€ interesave né ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe né
aktet nénligjore té nxjerra né zbatim té tij nga Inspektorati i Larté i Deklarimit dhe Kontrollit té
Pasurive si dhe té Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar.

Né pérputhje me to deklaroj se asnjé zyrtar i pércaktuar né Kreun 111, Seksioni Il te Ligjit Nr.

9367, daté 7.4.2005, dhe né kété deklaraté, nuk zotéron interesa private né ményré té drejtpérdrejté
ose té térthorté me personin juridik gé uné pérfagésoj.

Data e dorézimit té deklaratés

Emri, Mbiemri, Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 8

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E KRITEREVE TE PERGJITHSHME

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesemarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né
daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt
me fond limit

Uné i nénshkruari me cilesiné té  operatorit ekonomik
deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté se:

e Operatori ekonomik éshté i regjistruar né Qendrén Kombétare
té Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin e prokurimit. Né rastin kur ofertuesi éshté
njé organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se éshté i regjistruar si person juridik, sipas
Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér Organizatat jo Fitimprurése”.

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar pér asnjé nga veprat
penale, té parashikuara Nenin 45/1 té LPP.

e Personi/at né cilésiné e anétarit t€ organit administrativ, drejtuesit ose mbikéqyrésit,
aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca pérfagésuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese
brenda operatorit ekonomik, si mé poshté:

etj.
nuk jané ose kané gené té dénuar me vendim gjyqgésor té formés sé preré pér asnjé nga veprat
penale, té pércaktuara né nenin 45/1 té LPP,

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé
formés sé preré, pér vepra gé lidhen me veprimtariné profesionale.

e Operatori ekonomik nuk éshté né proces falimentimi (statusi
aktiv).

3 Autorizoj Autoritetin Kontraktor té bgjé verifikimet pérkatése té gjendjes gjygésore té personave té deklaruar né kété
Deklaraté
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e Operatori ekonomik ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e
tatimeve e té kontributeve té sigurimeve shogérore, sipas legjislacionit né fugi.

Né cdo rast, autoriteti kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Data e dorézimit té deklaratés
Nénshkrimi i ofertuesit

Vula
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Shtojca 8/1

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMERISE SE DISPOZITAVE LIGJORE
NE MARREDHENIET E PUNES

Deklaraté e Operatorit Ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né

daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt me
fond limit
Uné i nénshkruari me cilésiné e té operatorit ekonomik

, deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté gé:

e Operatori ekonomik garanton mbrojtjen e té drejtés sé
punésimit dhe profesionit nga ¢do formé diskriminimi, té parashikuar nga legjislacioni i
punés né fuqi.

e Operatori ekonomik lidh me punémarrésit kontratat pérkatése té
punés dhe garanton masat né drejtim té sigurisé dhe shéndetit né puné pér té Gjithé dhe, né
ményré té vecanté, pér grupet e rrezikuara, bazuar né legjislacionin e punés né fuqi.

e Operatori ekonomik nuk ka masé Ligjore né fuqi, té vendosur nga
Inspektoriati Shtetéror i Punés dhe Shérbimeve Shogérore (ISHPSHSH). Né rastet kur jané
konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marré masat e nevojshme pér adresimin e
tyre, brenda afateve té pércaktuara nga ISHPSHSH.

Data e dorézimit té deklaratés
Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 9

[ Shtojcé pér t’u paragitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULAR VLERESIMI

( Ky formular do té shogérohet me Akt kolaudimin dhe situacionet)

Autoriteti kontraktor/Investitori

Adresa/Tel.

Emri i Titullarit/ Administratorit

VERTETOJ SE:

Autoriteti kontraktor/Investitori ka nénshkruar kontratén me

Emri i operatorit NIPT/
Bashkimit té operatoréve NIPTET/

Nénkontraktoret NIPTET

Adresa/t

Obijekti i kontratés:

Data e fillimit té kontratés

Data e mbarimit té kontratés

Vlera sipas kontratés

Vlera e realizuar

% e bashkimit te O.E. dhe pérshkrimi i

punéve té kryera nga secili anétar

Nénkontraktoret.
Vlerésimi (shprehur me fjalé)
E pérmbushur
E papérmbushur
Firma

Vula e Autoritetit Kontraktor
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Shtojca 10

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]
MBI DISPONIMIN E MAKINERIVE

Operatori ekonomik:

Deklaroj se zotéroj mjetet pajisjet teknike dhe asete té tjera fizike pér té realizuar kontratén
me objekt:

Né pronési
Lloji i Mjetit Targa Nr. Lejes Nr. Shasisé Té tjera
garkullimit
1
2
Dhe
Me gera

Llojii | Targa | Nr. Lejes sé Nr. Shasisé Nr. Kont sé gerasé | Afati i kontratés
Mjetit e garkullimit sé mjetit (noterisé) Sé gerasé

mjetit | té& mjetit (Data e fillimit

dhe mbarimit)

1
2
3

e  shto/fshi rreshta té tjeré nése nevojitet.
Ne autorizojmé autoritetin kontraktor té verifikojé informacionin e dhéne né kété tabelé.

PERSONI | KONTAKTIT (pér kété oferté)
Emri:

Adresa:

Nr. Telefonit:

Faks:

E-mail:

Nénshkrimi

Vula

31



Dokumenta Standarde té Tenderit
Rikonstruksion i rrugés sé Varrezave, Dukas.

Shtojca 11

(Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik)

DEKLARATE MBI KONTRATAT E LIDHURA DHE/ OSE NE PROCES*

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né

daté nga  Autoriteti  Kontraktor me  objekt
me fond limit
Uné i nénshkruari me cilésiné té  operatorit ekonomik
deklaroj se kam né proges dhe/ose jam shpallur fitues pér kontratat e
méposhtme:
Nr. Autoriteti kontraktor Objekti i procedurés se Vlera e shpallur

prokurimi/kontratés fituese

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula

Shénim: NE rastin e bashkimit té operatoréve ekonomiké, secili prej anétaréve té bashkimit duhet
té plotésojé kété deklaraté.

4 Kjo deklarate ka si gellim plotesimin e kriterit ligjor ge operatori ekonomik brenda sé njéjtés periudhé nuk
éshté kontraktor/nénkontraktor pér kontraté/kontrata té lidhura dhe/ose éshté shpallur fitues, me vleré té pérbashkét
ose té vecanté, mé té madhe se 100 % i kufirit maksimal, gé disponon, sipas licencés profesionale, té léshuar nga
autoriteti kompetent
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Shtojca 12
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

1. KRITERET E PERGJITHSHME TE PRANIMIT/KUALIFIKIMIT
Ofertuesi duhet té deklarojé se:

a) Eshté i regjistruar né Qendrén Kombétare té Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin e
prokurimit. Né rastin kur ofertuesi éshté njé organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se éshté i
regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér Organizatat jo
Fitimprurése”.

b) nuk éshté né proces falimentimi, (statusi aktiv)

c) nuk éshté dénuar pér shkelje penale, né pérputhje me Nenin 45/1 té LPP,

¢) nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé formés sé preré, pér vepra gé lidnen me
veprimtariné profesionale.

d) ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e tatimeve e té kontributeve té sigurimeve shogérore,
sipas legjislacionit né fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet té deklarojé se i plotéson té gjitha kérkesat e renditura mé sipér
népérmjet paragitjes sé njé vetédeklarate me shkrim.

Nése gjuha e pérdorur né proceduré éshté gjuha shqipe, atéheré dokumentat né gjuhé té huaj duhet
té shogérohen me njé pérkthim té noterizuar né gjuhén shqipe.

Né rastet e bashkimit té operatoréve ekonomiké, c¢do anétar i grupit duhet té dorézojé
vetédeklaratén e lartpérmendur.

Kriteret e Pérgjithshme pér Pranim, nuk duhet t& ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Kéto kritere duhet té plotésohen me dorézimin e vetédeklaratés me shkrim té subjektit, né
ditén e hapjes sé ofertés, sipas Shtojcés 8.

Né cdo rast, autoriteti kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Ve¢ késaj, nése oferta dorézohet nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, duhet té dorézohen:

a. Marréveshja e noterizuar sipas sé cilés bashkimi i operatoréve ekonomikeé éshté krijuar
zyrtarisht;

b.  Prokurae posagme.
***Shénim: Pér kryerjen e verifikimeve pérkatése té gjendjes gjygésore té personave té
deklaruar né shtojcén 4, lutemi té plotésoni té dhénat pér personin/at né cilésiné e anétarit té
organit administrativ, drejtuesit ose mbikéqyrésit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca
pérfagésuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si mé poshté:
Emeér, Atési, Mémeési, Mbiemér, Ditélindje
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2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/Ofertuesi duhet té dorézojé:

a. Pérshkrimin e Ofertés, sipas Shtojcés 1;

b. Deklaraté pér paragqitje oferte té pavarur, sipas Shtojcés 1/1;

c. Sigurim oferte, (nése éshté e zbatueshme) sipas Shtojcés 3;

¢. Deklaraté mbi pérmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojcés 5;

d. Deklaraté mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcés 7;

dh. Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e punés
Shtojces 8/1;

e. Formular vlerésimi sipas Shtojcés 9;

f. Deklaraté mbi disponueshmériné e mjeteve sipas Shtojcés 10;

g. Deklarate mbi kontratat e lidhura apo ne proces, sipas Shtojcés 11;

gj. Vértetimin gé konfirmon shlyerjen e té gjitha detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike té
kontratave té energjisé gé ka operatori ekonomik gé éshté i regjistruar né Shqipéri,te leshuar jo
me heret se 30 dite nga data e hapjes se ofertes

h. Grafikun e punimeve.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet té dorézojé:
2. Pér té provuar pérmbushjen e kapaciteteve t€ méposhtme, Ofertuesi duhet té dorézojé:

Eshté pérshkruar né Kriteret e pérgjithshme té Pranimit/Kualifikimit.
2.Pér kapacitetin ekonomik dhe financiar:

2.1Vértetim léshuar per shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore té parashikuara nga Pushteti
Vendor pér vitin 2020, kudo ku operatori ushtron aktivitet, sipas regjistrimit né QKB, ne perputhje
me percaktimet e ligjit nr. Nr.9632, daté€ 30.10.2006 “Pér sistemin ¢ taksave vendore”, i ndryshuar,
lidhur me afatet e kryerjes se pagesave té caktuara nga njésité e vetéqeverisjes vendore pér vitin
2020.

(Né rastet e bashkimit té operatoréve ekonomik,cdo anétar i grupit duhet té dorézoj vértetimin
Iéshuar nga Bashkia né té cilén éshté regjistruar sipas QKB-se).

2.2 Xhiroja mesatare vjetore pér vitin 2017, 2018 dhe 2019 duhet té keté njé vleré jo mé té ulét se
6,080,114 (gjashté milion e tetédhjeté mijé e njégind e katérmbédhjeté) leké (50 % e fondit
limit pasi éshté proceduré mbi kufirin e ulét monetar).

2.3 Kopje té certifikuar té bilancit té viteve 2017, 2018 dhe 2019 té paragitura né autoritetin
pérkatés Drejtoria e Tatimeve, té konfirmuara nga ky autoritet.

3. Per kapacitetin teknik:
Pér té provuar pérvojén e méparshme, Autoriteti Kontraktor kérkon:

a.Puné té ngjashme pér njé objekt té€ vetém né njé vleré prej jo me pak se 6,080,114 (gjashté
milion e tetédhjeté mijé e njégind e katérmbédhjeté) leké, dhe gé éshté realizuar gjaté tre viteve
té fundit nga data e dorezimit te ofertes.
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b. Puné té ngjashme deri né njé kufi ku vlera monetare totale e punéve te kryera e marre se bashku
gjate tre viteve té fundit nga data e dorezimit te ofertes té paktén njé vleré prej 24,320,455 (njézeté
e katér milion e treqind e njézeté mijé e katérgind e pesédhjeté e pesé) leké ;

Plotésimi i njérit prej 2 kushteve té sipérpérmendura e bén Ofertén té kualifikueshme.

Autoriteti kontraktor, si déshmi pér pérvojén e méparshme, kérkon vértetime té Iéshuara nga njé
ent publik ku té shénohet vlera, koha dhe natyra e punés sé béré dhe dokumentat e méposhtém:

i. Kontratén e Sipérmarrjes,
ii. Situacion pérfundimtar té objektit,
iii. Aktin e Kolaudimit té objektit,
iv. Formular Vlerésimi nga Investitori sipas Shtojcés nr.9

Né rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin privat, autoriteti kontraktor kérkon si
déshmi vértetime ku té shénohen vlera, koha dhe natyra e punés sé béré, e shogéruar me fatura
tatimore dhe dokumentat e sipérshénuar ngai ne iii pér té vértetuar pérmbushjen e suksesshme té
punéve.

1. Licensat profesionale te shogerise lidhur me ekzekutimin e puneve te kontrates ,
referuar preventivit te puimeve si dhe llojit te punimeve te parashikuara ne te duhet te kete keto
pika ne licensen profesionale :

» N.P.1: Punime germimi ne toke “Kategoria A”
Perfshijne punimet e germimit, nivelimit dhe sistemimit te terrenit ,sipas preventivit
» N.P.4: Rrugé autostrada, ura, mbikalime etj. “Kategoria A”

Perfshin ne menyre te thjeshtuar rruget, shtresat dhe nenshtresat e saj dhe te gjithe proceset e
puneve ge kane te bejne me trasene e rruges , duke filluar nga skarifikimet e shtresave rrugore,
kanalizimet per shtrimin e linjave te ndicimit rrugor, (Ketu perfshihen vetem proceset ndertimore ,
jo ato te specializuara) . Perfshihen Strukturat e trotureve, nenshtresat te ndryshme si dhe ato me
funksion konturues.

» N.P.5 Punime néntokésore, ura e vepra arti “Kategoria A”

Konsiderohen ndértime, mirémbajtje ose ristrukturime, me ané té pérdorimit té mjeteve teknike
speciale, té ndérhyrjeve néntoké qé jané té lidhura me ndjeshmériné e lévizshmérisé mbi "goma"
ose mbi "hekur"”, kushdo qgé té je té shkalla e réndésisé, kompletimi i ¢do vepre lidhése, plotésime
ose pajisje, né pika té vecanta ose né rrjet, rrugét hyrése té ¢do shkalle réndésie, devijimet né
nivele dhe né lartési, punime té mureve mbajtése.

Ne objektin ne fjale, per procedurat e punes se ndertimit te mureve mbajtes b/a per mbajtjen e
dherave te trasese se rruges ne rast se do te dale e nevojshme gjate zbatimit te projektit.

» N.P.7: Ujésjellés, kanalizime, vepra kullimi e vaditje “Kategoria A”

Per punimet e riparimit te linjave te ujesjellesit, kanalizimeve te ujrave te bardha dhe te zeza ge
mund te demtohen gjate punimeve te zbatimit te projektit.

» N.P. 12: Punime te inxhinierise se mjedisit “Kategoria A”
Perfshijne zbatimin e punimeve te menaxhimit te mbetjeve urbane.
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» N.S. 1: Punime pér prishjen e ndértimeve “Kategoria A”

Per procedurat e punes te prishjes se gjithe objekteve dhe ndertimeve te paparashikuara ge
pengojne zbatimin e punimeve te projektit, brenda gjurmes se ndertimit ku do te implementohet
projekti.

» N.S.4: Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to etj. “Kategoria A”

Perfshijne proceset e punes te nevojshme per riparimin e te gjithe demtimeve te mundshme ne
murret rrethuese dhe objektet e tjera ekzistuese.

» N.S.5. Impjiante te sinjalistikes ndricuese te trafikut “Kategoria A”

Prerfshijne punimet e ndricimit rrugor te parashikuara ne projekt, mirémbajtja, ristrukturimi
dhe kryerja e sinjalistikés rrugore jondriguese, vertikale, horizontale dhe komplementare

» N.S.18: Punime Topogjeodezike “Kategoria A”

Perfshin procedurat e punes pergatitore te parashikuara , ato te rikonjicionit, matjeve te
situacionit si dhe te piketimit te gjithe gjatesise se rruges ge ndertimit.

2. Déshmité pér mjetet e pajisjet teknike, qé ka né dispozicion apo mund ti vihen né

dispozicion operatorit ekonomik, gé nevojiten pér ekzekutimin e kontratés.

e Kamion veteshkarkues kapacitet mbajtés mbi/ose 15 ton cope 2 (dy)

e Kamion veteshkarkues kapacitet mbajtés (8 deri ne 10ton)  cope 1 (nje)

e Kamiocine kapacitet mbajtés deri ne 3.5 ton cope 1 (nje)

e Autovinc cope 1 (nje)

e Eskavator me zinxhire/goma cope 1 (nje)

e Rimorkiator cope 1 (nje)

e Grejder cope 1 (nje)

e Skrep cope 2 (dy)

¢ Mini fadrome cope 1(nje)

e Fadrome cope 1 (nje)

e Auto-Betoniere cope 2 (dy)

e Betoniere cope 2(dy)

e Autobot uji cope 1 (nje)

e Autobitumatrice cope 1(nje)

e Asfaltoshtruese cope 1(nje)

¢ Rul me vibrim cope 1 (nje)

¢ Vibrator betoni cope 1(nje)

e Matrapik cope 4 (kater)

e Tokmak per ngjeshje dheu cope 4(kater)

e Pirun deri ne 1.5 ton cope 1(nje)

o Kontinier stacioner cope 1(nje)

e Depozite per grumbullim materiale cope 1(nje)

¢ Gjenerator 3.5kW cope 1(nje)

Paisje per mbrojtjen ne pune.
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o Kokore dhe pajisje personale cope 30 (tridhjet)

o Tabela sinjalizuse cope 18 (tetembedhjete)
o Kuti te ndihmes e se shpejte cope 15 (pesembedhjete)
o Prozhektore per ndricim cope 10 (dhjete)

Ofertuesi pér makinerité, té cilat jané né pronési ose me gera, duhet té paragese,
dokumentacionin e meposhtem:

* lejen e garkullimit.

= certifikatat e pronésise,

= siguracionin e mjetit.

= kolaudimin,

= certifikaté transporti

= fotografi té mjetit te paragitura. (té cilat duhet té jené né emér té shogérisé ose né emér té
geradhénésit) .

Pér mjetet dhe pajisjet te cilat nuk kané leje garkullimi, Ofertuesi duhet té parageseé:
= kontraté noteriale té blerjes,
= fatura tatimore té blerjes ose dokumenta zhdoganimi té mjetit.

Pranohet marrja me qgera ose huaperdorje e mjeteve t€ mésipérme, me kusht qé kontrata e
geramarrjes ose huapérdorjes té jeté béré para noterit, me afat vlefshmérie brenda afatit té
zbatimit t€ punimeve pér kété objekt.

a) Autoriteti Kontraktor rezervon té drejtén té verifikojé dhe
kontrollojé né ¢do kohé deri né pérfundimin e kontratés
mjetet e pajisjet teknike té deklaruara sipas shtojcés Nr.
10. (Deklaraté nga administratori i shogérisé ofertuese).

3. Makinerite e mesiperme nuk duhet te jene te angazhuara ne kontrata te tjera. Per kete te
paragitet nje deklarate nga administratori i shogerise ofertuese ge makinerite e mesiperme
nuk jane te angazhuara ne kontrata te tjera.

4. NEé lidhje me fuqiné punétore té operatorit ekonomik kérkohet :
Pér realizimin e punimeve kérkohet gé shoqgéria pjesemarrése té keté mesatarisht 24 (njezet e
kater) punonjés pér periudhén Gusht 2020 - Nentor 2020, duke pérfshire stafin e perhershem:

> Kjo pike dokumentohet me vertetim te leshuar nga Dega e Tatimeve te Rrethit ose nga
Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shogerore te rrethit perkates ose me vule elektronike .

» Listepagesat per periudhen e mesiperme (E-sig 25)

5. Operatori ekonomik duhet té keté né stafin e tij té pasgyruar né listépagesa (per periudhen
Gusht 2020 - Nentor 2020) té pajisur me déshmi kualifikimi nga Inspektorati Shtetéror
Teknik dhe Industrial (ish IQT ose ekuivalentet e tij) dhe kontrata e punes e vlefshme

> Teknike ndertimi 1 (dy)
> Specialiste/Karpentier 2 (dy)
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> Pllakashtrues 2 (dy)

> Elektriciste 1(nje)

> Hidraulike 1 (nje)

> Puntore te thjeshte 6 (gjashte)
> Shofere 2 (dy)

> Manovratore 4 ( kater)

Pér punonjésit teknik ndértimi te paragiten edhe dokumentat ge vértetojne kualifikimin (déftesé
dhe/ose diplome), te leshuar nga organet shteterore .

Pér Manovratoret té paragiten déshmité pérkatése té aftesisé profesionale, te figurojné né
listpagesat e shoqérisé pér periudhen Gusht 2020 - Nentor 2020 per makinerite ge jane ne pronesi

ose kontratat e punés té vlefshme ne rastin kur makinerite disponohen me gera.

6. Shogeria duhet te kete ne stafin e saj drejtues (ne licensen e shogerise):

v Inxhinier ndertimi 1(nje)
v Inxhiner elektrik 1(nje)
v Inxhinier hidroteknik  1(nje)
v Inxhinier gjeodet 1(nje)
v Inxhinier Mjedisi 1(nje)

6.1 Te gjithe punonjesit e kerkuar sipas pikes 6, te jene te shogeruar me diplome,
kontrata pune, CV dhe librezé pune.

6.2 Stafi drejtues i shogerise (ing.ndertimi, ing. elektrik, ing.gjeodet dhe ing.mjedisi ) duhet te
jene drejtues teknike ne licensen e shogerise si dhe ne listepagesat per periudhen Gusht
2020 - Nentor 2020.

6.3 Operatori ekonomik duhet te paragese nje deklarate nga administratori i shogerise
pjesemarrese ne kete prokurim, ge stafi i inxhiniereve, te kerkuar me siper, jane te
disponueshem per realizimin e kesaj kontrate dhe nuk jane te angazhuar ne kontrata te
tjera.

7. Operatori ekonomik ofertues duhet ge nje nga drejtuesit teknik te permbush kriterin per te gene
koordinator ne fushen e sigurise dhe shendetit ne pune dhe qé té€ disponoj déshmi trajnimi si
Specialist pér sigurimin teknik dhe shéndetin né puné” né pérputhje me klauzolat e ligjit Nr.
10327 daté 18/02/2010 “Pér siguriné dhe shéndetin né puné” dhe V.K.M nr. 312, daté
05.05.2010 Pér miratimin e e rregullores ”Pér sigurine né kantier”. Pér specialistin e shoqérisé
duhet té paragitet certifikata e trajnimit pér ”Specialist pér sigurimin teknik dhe shéndetin
né puné’e dhéne nga njé organizém i licencuar certifikimi shqiptar ose i huaj dhe kontrata e
punés si dhe duhet té jeté i pérfshiré né listépagesen e shogerise per periudhen Gusht 2020 -
Nentor 2020.

Shenim: Argumentimi mbi numrin e punonjesve.

Ne objektin “Rikonstruksion I rruges se varrezave, Dukas” proceset e punes klasifikohen ne keto
kategori:
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Punime per mobilizimin e kantierit

Ne keto punime perfshihet pergatitja e kantierit per fillimin e punimeve. Gjate kesaj
kohe do t percaktohen furnitoret dhe vendet e depozitimit te materialit. Do te stukturohet
organika e njerezve ge do te punojne ne kantier dhe do te behet konturimi i kantierit me hyrje-
daljet e tij. Afati i parashikuar 7 dite kalendarike. Puntore te angazhuar: 2 puntore. Makineri
Kamiocine dhe/ose pick-up.

Punime topografike

Afati i punimeve te rikonjicionit ( piketimi i objektit) 3 dite + 3 dite hedhja e materialit
te rilevuar ne leter dhe perpunimi i te dhenave per fillimin e projektit. Volumi i punimeve: 640
ml rilevim rruge. Puntore te angazhuar:l ing.topograf 2 puntore. Mjete te angazhuara: 1
kamiocine dhe/ose 1 pick-up.

Punime germimi e mbushje me volum mesatar 600 m3

Pér afat punimesh té parashikuara 3 javé (21 dité) dhe normé orare punimi prej
0.41ore/m3, koha e nevojshme pér gjithé volumin e punés éshté : 0.41 x 611.42=249 ore ose e
pérkthyer né dité pune 11.85 orareshe , 21 dité pune. Pér njé periudhé 21 ditore , kapaciteti
teknik-mekanik duhet té jeté 1.2 here i kapacitetit nominal. Kérkesa duhet 2 mjete té punimit té
dherave ( ekskavator), 2 Kamiona, 1 autobot uji dhe 1 tokmak per ngjeshjen e dheut. Gjithesej
2 manovratore (2 eskavatorist + 2 shofere)

Punime shtresash rrugore komplet me vlere mesatare 2826.1 m2

Orari nominal mesatar per shtresat rrugore ( te 4 shtresat) shkon ne rreth 0.49 ore/m2.
Per 2826 m2 , shkon ne rreth 1380 ore ose 138 dite pune. Referuar grafikut gqe parashikon 3
jave ose 21 dite, fugia puntore duhet te jete 6.6 here me shume, ose 2sp+ 6 punetore.
Makinerite ge nevojiten jane: 1 bitumatrice + 1 asfaltoshtruese+1rul me kompresor+4
kamiona.gjithesej 2 specialiste + 6 puntotre + 3 manovratore + 4 shofere.

Punime shtresa trotuari me volum mesatar 125 m2

Parashikimi per kete kategori punimesh shkon ne 2 jave ose 12 dite pune. Referuar
normative per ml (perfshire bordura + trotuar vetshtrengues + shtresa) 5.77 ore/m2 , koha
totale e punes shkon ne 721 ore. Referuar Kohes ditore prej 10 oresh, ekuivalentohet ne 72 dite.
Per afat prej 12 ditesh , duhen gjashte fishuar fugia puntore dhe mjetet , kundrejt sasise
nominale. Perfundimisht per kete proces pune, brenda afateve duhen 2 specialist + 5 puntore +
2 shofere.

Punime elektrike.

Ne kete kategori punimesh perfshihen nje sere zerash si: shtrimi i tubove dhe linjave
elektrike dhe vendosja e shtyllave te ndricimit ne nje gjatesi 125ml ( gjatesia e trotuarit). Ne
kete proces pune duhet te angazhohen 3 elektriciste + 1 specialist + 2 puntore. Ne total eshte
parashikuar ge keto punime te zgjasin rreth 2 jave ose 12 dite pune. Per realizimin e punimeve
brenda ketyre afateve duhen a 3 elektriciste + 1 specialist + 2 puntore + 2shofere.
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e 4 manovrator

= Grejderi;
= Fadrome
= Ruli;

= Bitumatrice+asfaltoshtruese etj,
e 2 shofere
e 2 specialiste
e 2 pllaka shtrues
e 1 elektricishte
e 1 hidraulik
e 6 puntore
e 5drejtues Teknik
e 1 teknik ndertimi.

TOTALI = 24 Persona ne Staf.

Shenim: Argumetnimi i nr. te punonjeseve behet vetem me gellim per justifikimin e stafit

te kerkuar. Ndarja sipas specialitetev ne kete rubrike te mos merret ne konsiderate ne

plotesimin e kritereve te percaktuara.

8.Mbéshtetur né:

Ligj Nr.

9010, date 13.02.2003 Per administrimin mjedisor te mbetjeve te ngurta, Ndryshuar me

Ligjin Nr 10137, date 11.05.2009 PER DISA NDRYSHIME NE LEGJISLACIONIN NE FUQI PER
LICENCAT, AUTORIZIMET DHE LEJET NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE
Kreu Il Neni 9 Detyrime te krijuesit te mbetjeve

Neni 12
Neni 24/
Neni 25

Perpunimi dhe asgjesimi i mbetjeve te ndertimit
1
Lejet mjedisore

Operatori ekonomik duhet té jeté i pajisur me licensén profesionale nga Qéndra Kombétare e
Licensimit (QKL) Kodi 111.2.B.

a)

b)

d)

9. Shogeria duhet te jete e pajisur edhe me certifikatat e meposhtme:
Operatori ekonomik pjesmarrés duhet té paragesé Certifikaté 1SO 9001-2015 —
Standard per Sistemin e Menaxhimit te Cilesise (e vlefshme) (Né rastet e bashkimit
té operatoréve ekonomik, ¢cdo anétar i grupit duhet té paragesé Certifikatén 1SO).

Operatori ekonomik pjesmarrés duhet té paragesé Certifikaté 1SO 14001 - 2004 - Standard per
Sistemin e Menaxhimit te Mjedisit (e vlefshme). (Né rastet e bashkimit té& operatoréve
ekonomik, ¢cdo anétar i grupit duhet té paragesé Certifikatén 1SO).

Operatori ekonomik pjesmarrés duhet té paragesé Certifikaté OHSAS 18001-2007 ose
ekuivalenten e saj 1SO 45001-2018 Standart per Menaxhimin e Shendetit dhe
Sigurise ne Pune (e vlefshme) (Né rastet e Bashkimit t& Operatoréve ekonomik, ¢do
anétar i grupit duhet té paragesé Certifikatén OHSAS / 1SO).

Certifikate ISO 99-2012 - Sistemi i Menaxhimit té Integruar (e vlefshme) (Né rastet
e Bashkimit té Operatoréve ekonomik, ¢do anétar i grupit duhet té paragesé Certifikatén
OHSAS /1S0).
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e) Certifikate 1ISO 28001:2007 — Standard per Sistemin e Menaxhimit te Sigurise per
zinxhirin e funizimit (e vlefshme) (Né rastet e Bashkimit t& Operatoréve ekonomik,
cdo anétar i grupit duhet té paragesé Certifikatén OHSAS / ISO).

Té gjithé dokumentat duhet té jené origjinalé ose kopje té noterizuara té tyre. Rastet e mos-
dorézimit té njé dokumenti, ose té dokumentave té rreme e té pasakta, konsiderohen si kushte pér
skualifikim.

Shtojca 13
(Shtojcé pér t’u plotésuar nga autoriteti kontraktor)

PROJEKTI | ZBATIMIT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE

Pérshkrimi i té dhénave teknike té punéve objekt prokurimi té pérshkruara sa mé sakté dhe né
ményré té ploté, duke krijuar kushte pér konkurrim té paanshém e té hapur ndérmjet té gjithé
kandidatéve e ofertuesve. Kur éshté e mundur, specifikimet teknike duhet té pércaktohen né
ményré té tillé gé té kuptohen nga personat me aftési té kufizuara.
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KUJDES

Specifikimet teknike nuk duhet té kené asnjé kérkesé apo referencé te ndonjé marké apo emér i
vecanté, patenté, vizatim ose tip, origjiné specifike, prodhues ose sipérmarrés shérbimi, pérvec
rasteve kur nuk ekziston njé ményré e mjaftueshme, e sakté apo e kuptueshme, e pérshkrimit té
kérkesave, me kusht qé fjalét “ose ekuivalent” t€ pérfshihen detyrimisht né€ kéto specifikime.

Skicimet, Planimetrité e Objektit etj:

Specifikimet Teknike té Materialeve:

Grafiku i Punimeve: 3 muaj nga nénshkrimi i kontratés

Pérshkrimi i kérkesave té zbatimit té shérbimeve né lidhje me to:
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(Shtojcé pér t’u plotésuar nga autoriteti kontraktor)

PREVENTIVAT E PUNIMEVE

Objekti : Rikonstruksion i rrugés sé Varrezave ,Dukas.

Nr. | Nr. Anal. Emertimi Punimeve Njesia | Sasia | Cmimi | Vlera
A.Punime rikonstruksioni
I. Punime Germimi
Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m3, ne kanale
1 3.89/b | gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria lll, me shk ne mjet m3 305.71
Mbushje, rrafshim, ngjeshje me tokmak cdo 30 cm, toke
3.47/1b | e zak m3 259.15
2.37/2a | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km m3 46.57
Shumal
Il. Punime shtresash
Shtrese cakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e
1 3.210 ngjeshur makineri m2 2826.10
2 3.212/b | Shtrese stabilizant t=10cm m2 2826.10
3 3.222/1 | Shtrese binderi me granil gur kave, t=5cm,me makineri m2 2826.10
Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me
4 3.224/1 | makineri m2 2826.10
3.212/b | Bankine, Shtrese stabilizant t=10cm m2 470.00
Shuma 2
Ill. Punime trotuari
1 3.240 Struktura monolite betoni C 12/15 (per kunete) m3 5.00
2 2.262/1 | Shtrese betoni C 7/10 per mberthim bordure m3 17.50
3 2.290 Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura ml 250.00
4 2.288 Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit m2 125.00
5 2.261 Shtrese rere per fugat e trotuarit m3 5.00
6 3.183/b | Shtrese zhavor lumi t=15cm m2 125.00

Shuma 3
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IV. Punime elektrike

1 | 3.An/ish | FV shtylla metalike konike ndricimi H=8m PAICC-3 cope
2 | 3.An/ksh | FV krah shtylla metalike KRH - MSI cope 5
FV Montim koke LED me nje krahe perfshire te gjithe
3.An/55 | aksesoret e nevojshem. cope 5
An F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement | cope
F.V.ne toke kabllo Cu fugie +1000V, me izolim gome e
5 | 4.131/3.5 | mbulese plastmasi, 4x10mm2 mi 1
F.V.ne toke kabllo Cu fugie +1000V, me izolim gome e
6 | An mbulese plastmasi, 4x6mm?2 ml 170.00
7 | An F.V Tubo plasmasi fi 63 mi 200
8 | An F.V Tubo plasmasi fi 40 ml 10
9 | 2.a-93 F.V Tel Cu togezimi 16mm?2 ml 10
Shuma 4
Shuma 1-4
Fond rezerve 0%
Vlera e puneve pa TVSH
TVSH 20%

TOTALI ( Shuma me TVSH)
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Shtojca 15

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDART PER OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR?®

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar Z. /Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj pér pjesémarrjen né procedurén e lartpérmendur té prokurimit publik. Procedura e
kryer né pérputhje me Ligjin nr. 9643 daté 20.11.2006 Pér Prokurimin Publik.

Oferta juaj u vlerésua me kujdes sipas kushteve dhe kérkesave té pércaktuara né njoftimin e
kontrat€s dhe né dosjen e ofertés. Me keqardhje ju informoj se u s’kualifikuat, sepse oferta e
dorézuar nga ju u refuzua pér shkak té arsyes (-ve) sé/té méposhtme:

Nése mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjaté procedurés sé prokurimit
publik, atéheré keni té drejté té filloni njé proceduré rishikimi si¢ parashikohet né Kreun VII té
LPP-sé.

Edhe pse nuk mundém té pérdornim shérbimet tuaja né kété rast, besoj se do té vazhdoni té jeni i
interesuar né nismat tona té prokurimit.

Me respekt
<Emri>

5 Ky njoftim duhet té pérdoret né rastin e procedurave té prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore
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Shtojca 16

[ Shtojcé pér t’u plotésuar Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE FITUESIT
[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e ofertuesit té shpallur fitues]
Procedura e prokurimit:
Numri i referencés sé procedurés/lotit:
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia ose géllimi dhe kohézgjatja e kontratés]
Publikime té méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: ¢cmimi mé i ulét [J oferta ekonomikisht mé e favorshme [J
Njoftojme se, kane gené pjesémarrés né proceduré kéta ofertues me vlerat pérkatése té ofruara:
1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera

(me numra dhe fjalé)

2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera
(me numra dhe fjalé)
Etj.

Jané skualifikuar ofertuesit e méposhtém:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Pérkatésisht pér arsyet e méposhtme:

* * *
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Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé [emri dhe adresa e ofertuesit té
shpallur fitues] se oferta e paraqgitur, me njé vleré té pérgjithshme prej [shuma pérkatése e
shprehur né fjalé dhe shifra]/pikét totale t& marra | |éshté identifikuar si oferta e
suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragisni prané [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca
e kontaktit] sigurimin e kontratés, si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit, brenda
ditéve nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi.

Né rast se nuk pajtoheni me kété kérkesé, ose térhigeni nga nénshkrimi i kontratés, do té
konfiskohet sigurimi i ofertés suaj (nése éshté kérkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues né Klasifikimin pérfundimtar, oferta e té cilit éshté dorézuar me njé vleré té pérgjithshme
prej [vlera pérkatése e shprehur né fjalé dhe shifra], si¢ parashikohet né nenin 58 té Ligjit nr.9643

daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Titullari 1 autoritetit kontraktor]
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Shtojca 17

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor né rastin e marréveshjes kuadér]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIKE TE SUKSESSHEM NE
MARREVESHJEN KUADER

[Data]

Pér: [Emri dhe adresa e operatoréve ekonomiké té shpallur fitues]
1.
2.
3.

* * *

Procedura e prokurimit:
Numri i referencés sé procedurés/lotit:

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia, objekti , kohézgjatja e kontratés etj]

Publikime té méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: [J oferta ekonomikisht mé e favorshme CJgmimi mé i ulét

Njoftojmé se, kané gené pjesémarrés né proceduré kéta operatoré ekonomiké, me shumatoren e
¢cmimeve pér njési té ofruar/ me vlerat pérkatése té ofruara:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/vlera

(me numra dhe fjalé)

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/vlera

(me numra dhe fjalé)
Etj.

Jané skualifikuar operatorét ekonomikeé té méposhém:

48



Dokumenta Standarde té Tenderit
Rikonstruksion i rrugés sé Varrezave, Dukas.

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Perkatésisht pér arsyet e méposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé se jane identifikuar si operatoré
ekonomike té suksesshém:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Shumatorja e ¢gmimeve pér njési té ofruar/Vlera / Pikét totale té marra
(me numra dhe fjalé)
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/Vlera /Pikét totale té marra
(me numra dhe fjalé)
EYj.__

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paraqiteni prané [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe
referenca e kontaktit], brenda ditéve nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi
pér té lidhur draft marréveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 18
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KUSHTET E PERGJITHSHME TE KONTRATES
Punét — Procedura e Hapur

Neni1l:  Qéllimi

11

1.2

1.3

1.4

1.5

Kéto kushte té pérgjithshme té kontratés (KPK) do té zbatohen pér kryerjen e Punéve té
prokuruara ne bazé té legjislacionit té prokurimit.

Ligji pér Prokurimin Publik né Republikén e Shqipérise parashikon se dispozitat e Kodit
Civil Shqiptar do té zbatohen pér kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita té Kodit Civil
jané rishprehur né KPK me qéllim gé té rrisin transparencén e kushteve té kontratés.
Megjithaté, citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e dispozitave
té tjera té Kodit Civil té késaj kontrate.

Né ményré té ngjashme, disa dispozita té Ligjit mbi Prokurimin Publik jané rishprehur né
KPK me qéllim qgé té rrisin transparencén e ligjit gé rregullon prokurimin publik.
Megjithaté, citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e dispozitave
té tjera té Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi té drejtat, detyrat dhe detyrimet e paléve.

KPK do té zbatohen deri né até masé qé t€ mos léné ménjané kushtet ose dispozitat e
parashikuara né pjeseé té tjera té kontratés.

Kushtet e kontratés pérfshijné gjithashtu Kushtet e Vecanta té Kontratés (KVK). Né rast se
ka njé konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do t& mbizotérojné mbi KPK.

Neni 2:  Pérkufizime

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

“Preventiv total” do té thoté volumet e punes te dhena ne projekt te cilat jane orientuese,
plotesuar me cmimin total té pércaktuar gé éshté pjesé e Ofertes né njé kontraté me celsa ne
dore.

“Preventiv per njesi” do té thoté volumet e punes te dhena ne projekt shogeruar me cmimet
per njesi te pandryshuara gé jané pjesé e Ofertes né njé kontraté me punime ne matje.

“Afati i realizimit te punimeve” do té thoté data qé Punét duhet té perfundojné si¢ éshté
shprehur né Grafikun pér realizimin Punimeve , e vertetuar nga enti prokurues.

“Kontraté” do té thot€¢ marréveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe
kontraktorit qé pérbéhet nga dokumentat e tenderit duke pérfshiré KPK dhe KVK, té gjitha
bashkangjitjet dhe formularét e plotésuar dhe té gjitha dokumentat e tjera qé pérfshihen né
referimin e ¢do dokumenti.

“Cmim kontrate” do t& thot€ ¢mimi qé i paguhet kontraktorit sipas kontratés pér zbatimin e
ploté dhe té pérpikté té detyrimeve té tij kontaktore.

“Realizimi i punimeve” do t€ thoté data e vértetuar nga Autoriteti Kontraktor se Punét jané
mbaruar.

“Defekt” do t€ thot€ ¢do pjesé e Punimeve e paperfunduar n€ pérputhje me kontratén.
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2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22
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“Data e hyrjes” do té thoté data q¢€ Autoriteti Kontraktor lejon kontraktorin né kantier.

“Data e fillimit” eshte perfshire ne Té dhénat e kontrates. Ajo eshte data kur kontraktori do té
filloje punimet e ndertimit. Né se kjo nuk realizohet, “data e fillimit “do te jete dita né té
cilén do té paguhet paradhenia.

“Pajisje” do té thot€ makinerité dhe veglat e kontraktorit té sjella pérkohésisht né€ kantier pér
realizimin e Ndertimeve.

“Materiale” do té thoté t& gjitha furnizimet, duke pérfshiré ato t& konsumit, t€ pérdorura nga
kontraktori pér kryerjen e punimeve.

“Objekt i kontratés” do té thoté té gjitha Punét gé kontraktori do té sigurojé sipas kushteve té
kontratés.

“Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

“Drejtues projekti” do té thoté personi i eméruar nga Autoriteti Kontraktor gé éshté
pérgjegjés pér administrimin e kontratés pér Autoritetin Kontraktor.

“Autoritet Kontraktor” do té thoté Autoriteti Kontraktor ge eshte pjese e kesaj kontrate dhe
gé kontrakton punét objekt i késaj kontrate. Ky term kudo qge pérdoret ka kuptim té njéjté me
ate te perkufizuar ne ligj.

“Kantier” do té thoté vendi fizik i Punimeve.

“Raport 1 inspektimit t€ kantierit” do t€ thoté dokumentat e pérfshira né dokumentat e
tenderit gé pasqyrojne informacion faktik dhe té interpretuar rreth kushteve té sipérfages dhe
néntokeés sé kantierit.

“Nénkontraktues” do té thoté ¢do person fizik ose ligjor ose kombinim 1 mésipérm, gé
furnizon Punét, materialet ose pajisjet pér ose né emér té kontraktorit.

“Kontraktor” do té thoté personi fizik ose juridik gqé éshté palé e késaj kontrate dhe sipas
dispozitave té késaj kontrate siguron Punimet.

“Standarte Teknike” do té€ thoté specifikimet e aprovuara nga njé trup i posagém
standartizimi pér zbatimin e vazhdueshém ose té pérséritur. Standarte té tilla pérdoren si
rregulla, rregullore ose pérkufizim té karakteristikave pér té siguruar se materialet dhe
shérbimet e procesuara i pérgjigjen géllimit.

“Ngritja e kantierit” do té thot€ punimet e ndertimit té pérkohshme, té ndértuara e instaluara,
gé jané té nevojshme pér zbatimin e punimeve té ndértimit.

“Punime” do té€ thoté ajo q€ Autoriteti Kontraktor i kérkon nga kontraktori t€ gérmojé,
ndértojé, riparojé, rinovojé ose instalojé si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit duke
pérfshiré shérbimet né lidhje me to, gjithashtu té pérkufizuara né dokumentat e tenderit.

Neni 3:  Hartimi i Kontratés
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3.1

3.2
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Njoftimi i ofertes fituese do té sherbejé pér hartimin e kontratés midis paléve, e cila duhet té
firmoset brenda afatit té shprehur né dokumentat e tenderit.

Ekzistenca e kontratés do té konfirmohet me nénshkrimin e dokumentit té kontratés duke
sanksionuar té gjitha marrveshjet midis paléve.

Neni 4: Praktikat e Korruptuara, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

4.1

4.2

4.3

Autoriteti Kontraktor mund t’i kérkojé gjykatés té deklarojé té paligjshme kontratén nése
zbulon se kontraktori ka kryer veprime té korruptuara. Veprimet e korruptuara pérfshijné
veprimet e pérshkruara né Nenin 26 té Ligjit mbi Prokurimin Publik.

Kontraktori nuk duhet té keté lidhje (té tashme ose té shkuara) me asnjé konsulent ose ent
gé ka marré pjesé né pregatitjen e dokumentave té tenderit pér kété prokurim.

Kontraktori duhet té lejojé Autoritetin Kontraktor té inspektojé llogarité dhe regjistrat gé
kané lidhje me zbatimin e kontratés ose t’i kontrollojé ato me ané té kontrolloréve t€ eméruar
nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 5: Informacioni Konfidencial

5.1

5.2

Kontraktori dhe Autoriteti Kontraktues duhet té mbajné né konfidencé té gjitha dokumentat,
té dhénat dhe informacionet e tjera té dhéna nga pala tjetér né lidhje me kontratén.

Kontraktori mund t’i jap€ nénkontraktorit dokumenta t€ tilla, t€ dhéna ose informacione té
tjera gé merr nga Autoriteti Kontraktor deri né masén e kérkuar ge nénkontraktorin té zbatojé
punén e tij sipas kontatés. Né rast té tillé, kontraktori duhet té pérfshijé né kontratén e tij me
nénkontraktorin njé dispozité gqé premton ruajtjen e konfidencés si¢ thuhet né Paragrafin 5.1
me sipér.

Neni 6: Prona Intelektuale

6.1

6.2

6.3

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, té gjitha té drejtat e pronés
intelektuale té siguruara nga kontraktori gjaté zbatimit té€ kontratés do t’1 pérkasin Autoritetit
Kontraktor i cili mund t’i pérdoré ato sipas gjykimit té tij.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori, pas pérfundimit
té kontratés, duhet t’i dorézojé Autoritetit Kontraktor té gjitha raportet dhe té dhénat si
hartat, diagramét, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat
mbéshtetés ose materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga kontraktori gjaté zbatimit
té kontratés.  Kontraktori mund té mbajé kopje té kétyre dokumentave dhe té dhénave, po
nuk duhet t’i pérdori pér qéllime qé s’kané lidhje me kontratén pa leje paraprake me shkrim
nga Autoriteti Kontraktor.

Kontraktori duhet té garantojé Autoritetin Kontraktor zhveshjen nga pérgjegjésia pér shkelje
té té drejtave té pronés intelektuale, g¢ mund té dalin nga pérdorimi i materialeve, skicave
ose ¢do prone tjetér sipas kontratés.
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Né rast se ngrihet ndonjé pretendim ose padi kundér Autoritetit Kontraktor né lidhje me
ndonjé shkelje té pronés intelektuale té shkaktuar nga zbatimi i kontratés ose nga pérdorimi i
materialeve, skicave ose c¢do prone tjetér té mbrojtur e té furnizuar sipas kontratés,
kontraktori duhet t’i jap€ Autoritetit Kontraktor t€ gjitha provat dhe informacionin né
posedim té kontraktorit gé kané té béjné me kété padi apo pretendim.

Neni 7:  Origjina e Materialeve

7.1

7.2

7.3

7.4

Nuk ka asnjé kufizim pér kombésiné e origjinés sé materialeve, pérve¢ atyre gé mund té jené
pércaktuar né ndonjé Rezoluté té Asamblesé sé Pérgjithshme té Kombeve té Bashkuara.

Kontraktori mund té jeté i detyruar té verifikojé origjinén e materialeve.

Pér géllime verifikimi “origjiné” do t&€ thot€ vendi ku materialet jané nxjerré, bashkuar ose
prodhuar. materialet jané prodhuar kur, népérmjet prodhimit, procesimit, ose mbledhjes sé
mjaftueshme té komponentéve, rezulton njé produkt i ri i njohur né tregti gé éshté mjaft i
ndryshém né karakteristikat bazé ose né géllim apo pérdorim nga komponentét e tij.

Origjina e materialeve ka dallim nga kombésia e kontraktorit ose nénkontraktorit gé furnizon
me materiale.

Neni 8:  Vendimet e Drejtuesit té Projektit

8.1

8.2

Drejtuesi i projektit do té vendosé pér céshtjet e kontratés midis kontraktorit dhe Autoritetit
Kontraktor

Drejtuesi i Projektit mund té delegojé ndonjé nga detyrat dhe pérgjegjésité e tij tek té tjerét
pérvec zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe konflikteve. Drejtuesi i projektit duhet té njoftojé
kontraktorin pér delegimet e béra apo té revokuara.

Neni 9: Komunikimi

9.1

Cdo komunikim midis paléve duhet té béhet me shkrim.

Neni 10: Bashképunimi né Kantier me té Tjerét

10.1

Kontraktori duhet té bashképunojé dhe té ndajé kantierin me firma té tjera, autoritete
publike, shérbimet publike dhe Autoritetin Kontraktor si¢ kérkohet dhe pérkufizohet né
Grafikun e realizimit te punimeve.

Neni 11: Pérgjegjésia e Autoritetit Kontraktor

111

Autoriteti Kontraktor ka pérgjegjési té kompensojé kontraktorin pér démtime té pajisjeve té
kontraktorit deri né masén qé lidhet me veprime me faj té Autoritetit Kontraktor ose té
projekteve té Autoritetit Kontraktor me perjashtim te rastit kur keto te fundit, kishin gabime
te dukshe ge mund te ishin konstatuar lehtesisht nga kontraktuesi.

Neni 12: Raporti i Inspektimit té Kantierit dhe Kushtet e Kantierit
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Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjé pérgjegjési pér konkluzionet ose interpretimet e béra
né raportin e inspektimit té kantierit.

Kontraktori pranon se i ka marré té gjitha hapat e nevojshme pér té verifikuar natyrén dhe
vendin e Punimeve dhe se ka inspektuar dhe pajtohet me kushtet e pérgjithshme dhe lokale
gé mund té ndikojné né kryerjen ose koston e Punéve.

Neni 13: Kontraktori gé Kryen Punimet

131

13.2

13.3

Kontraktori duhet té kryejé dhe mbarojé Punimet né pérputhje me specifikimet teknike té
paragitura né dokumentat e tenderit.

Kontraktori nuk mban pérgjegjési pér gabimet né projekt, té dhéna, planimetri ose aspekte té
tjera té specifikimeve teknike, té dnhéna nga Autoriteti Kontraktor, me pérjashtim té rasteve
kur gabimi ishte ag i dukshém sa kontraktori duhet ta kishte véne re dhe ta kishte reklamuar
kété te Autoriteti Kontraktor.

Kodet dhe standartet qé do zbatohen do té jené té shprehura né dokumentat e tenderit. Nése
gjaté egzekutimit té kontratés, ka ndryshime né zbatimin e kodeve ose standarteve, kéto
ndryshime do té zbatohen vetém pasi té jené aprovuar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 14: Ekzekutimi i Punimeve

141

Kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés menjéheré sapo ta lidhe até dhe duhet t’i
mbarojé Punét brenda Afatit t&é Mbarimit.

Neni 15: Ngritja e Kantierit

151

15.2

Kontraktori mban pérgjegjési pér projektin e Ngritjes se Kantierit.

Kontraktori duhet té paragesé té gjitha planet pér Ngritjen e Kantierit tek drejtuesi i projektit
pér shqyrtimin dhe miratimin e tij.

Neni 16: Sigurimi Teknik dhe Mjedisor

16.1

16.2

Kontraktori do té mbajé pérgjegjési pér siguriné e té gjitha aktiviteteve né kantier.

Kontratori do té sigurojé kantierin né ményré té tillé gé té minimizojé démtimet e mjedisit.
Pér shembull, ai duhet té kursejé energjiné, ujin dhe burime té tjera, té reduktojé humbjen
dhe té minimizojé pérdorimin e substancave varféruese té ozonit, ¢lirimin e gazrave, Léndét
e pérbéra organike te rezikshme dhe substanca té tjera, gé démtojné shéndetin dhe mjedisin.

Neni 17: Zbulimet

171

Cdo gjé me interes historik ose me vleré té konsiderueshme e zbuluar papritur né kantier do
té deklarohen per te vepruar konform legjislacionit ne fugi. Kontraktori duhet té njoftojé
drejtuesin e projektit pér ndonjé zbulim té tillé dhe té ndjeké udhezimet e drejtuesit té
projektit pér procedurén e administrimit té objekteve.
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Neni 18: Disponimi i Kantierit

18.1

Neni:

Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi t€ drejtén e disponimit té kantierit kontraktorit né datén e
hyrjes té shprehur né dokumentat e tenderit. Nése disponimi i ndonjé pjese té kantierit nuk
jepet brenda datés sé hyrjes pér kantierin ose asaj pjese té kantierit si¢ parashikohet né
dokumentat e tenderit, do té& konsiderohet se Autoriteti Kontraktor ka vonuar fillimin e
zbatimit té kontratés, dhe kontraktorit i lind e drejta té kérkoje amendimin e kontratés né
lidhje me shtyrjen e Afatit t¢ Mbarimit. Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori do té mbajné
procesverbal pér datén e hyrjes.

19: Raportimi i Grafikut té Zbatimit

19.1 Menjéheré pas lidhjes sé kontratés, kontraktori duhet t’i paragesé drejtuesit t€ projektit njé

program plani gé tregon metodat e pérgjithshme, rregullimet, porosité, afatet dhe rrugét
kritike pér aktivitetet e Punimeve .

19.2 Né intervale té skeduara rregullisht si¢ éshté aprovuar nga drejtuesi i projektit, kontraktori

duhet té pérgatisé raportime duke treguar progresin e arritur né ¢do aktivitet dhe efektet e
progresit né punén e mbetur, duke pérfshiré ¢do ndryshim né sekuencén e aktiviteteve.

Neni 20: Paralajmérimi né Kohé

20.1

Kontraktori duhet té paralajmérojé drejtuesin e projektit sa mé shpejt té jeté e mundur pér
ngjarje dhe rrethana specifike g¢ mund té ndodhin né té ardhmen apo gé mund té ndikojné
negativisht né zbatimin e kontratés, duke pérfshiré cilésiné e punés dhe vonesén né afate.

Neni 21: Kontrolli i Cilésisé

21.1

21.2

21.3

21.4

Kontraktori do té jeté plotésisht pérgjegjés pér kontrollin e cilésisé dhe zbatimin e kontratés.

Sapo té lidhé kontratén, kontraktori duhet t’i paraqesé drejtuesit t€ projektit njé plan pér
kontrollin e cilésisé sé aktiviteteve né zbatimin e kontratés.

Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé punén e kontraktorit dhe té njoftojé kontraktorin
pér defekte gé mund té jené gjetur.

Sa heré gé té jepet njoftimi pér defekte, kontraktori duhet té korrigjojé defektin brenda afatit
té parashikuar né njoftim.

Neni 22: Defektet e Pakorrigjuara

22.1

Nése kontraktori nuk e ka korrigjuar njé defekt brenda kohés sé specifikuar né njoftimin pér
defektin nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do té llogarise koston e korrigjimit té
defektit dhe kjo shumé do té mbahet nga ¢do pagesé gé i duhet béré kontraktorit deri sa
defekti té korrigjohet. Déshtimi pér té korrigjuar defektin brenda njé afati té arsyeshém
pérbén shkak pér zgjidhje kontrate pér arsye mospérmbushje né favor té Autoriteti
Kontraktor.

Neni 23: Pérgjegjésité e Autoriteti Kontrakotr
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Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit te Plote, Autoriteti Kontraktor do té jeté
pérgjegjés pér:

démtim personal, vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé pér shkak té neglizhencés ose
ndérhyrjes, qofté edhe té ligjshme nga Autoriteti Kontraktor apo nga ¢do person i punésuar/
kontraktuar nga Autoriteti Kontraktor, pérve¢ kontraktorit.

démtim té Punimeve, materialeve dhe pajisjeve deri né ate masé ge lidhet me fajin e
Autoritetit Kontraktor apo me projektin e tij.

Neni 24: Pérgjegjésité e kontraktorit

24.1

Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit, kontraktori do té jeté pérgjegjés pér démtim
personal, vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé, dhe pasuri té tjera dhe gé nuk
mbulohen nga Autoriteti Kontraktor sipas Nenit 23.

Neni 25:  Sigurimi

25.1

25.2

25.3

Kontraktori duhet té sigurojé objektin, me emra té pérbashkét té Autoritetit Kontraktor dhe
kontraktorit, nga data e hyrjes ne kantier deri né afatin e realizimit té plote, né shumat e
shprehura né KVK pér humbje ose démtim té punimeve, pajisjeve, materialeve; humbje ose
démtim té kantierit ose pronave té tjera né kantier dhe démtimet personale ose vdekjet e
paléve té treta.

Polica e sigurimit do té dorézohet tek drejtuesi i projektit pér aprovim brenda 30 ditéve pas
shpalljes sé fituesit té kontratés. Ky siguracion duhet t&¢ mbulojé kompensimin e kérkuar pér
té kompensuar humbjen ose démin e shkaktuar. Nése kontraktori déshton té sigurojé policén
e sigurimit, kontrata do té konsiderohet e anulluar. Megjithaté, Autoriteti Kontraktor, mund
té vendosé té zgjasé periudhén e paraqitjes té policés sé sigurimit ose té béjé veté
siguracionin dhe té zbresi koston e tij nga pagesa qé i jep kontraktorit,

Kushtet e siguracionit nuk mund té ndryshohen pa aprovimin paraprak té Autoritetit
Kontraktor.

Neni 26: Testimet dhe Inspektimet

26.1

26.2

26.3

Kontraktori duhet té béjé té gjitha testet dhe inspektimet e kérkuara nga dispozitat e
kontratés. Kosto e kétyre testimeve dhe inspektimeve duhet té financohet térésisht nga
kontraktori brenda cmimit té kontratés

Autoriteti Kontraktor me shpenzimet e tij, ka té drejté té ndjeké testimet dhe/ose inspektimet.
Nése materialet prodhohen ose pregatiten né vende té ndryshme nga ato té kontraktorit,
kontraktori duhet té sigurojé leje pér Autoritetin Kontraktor pér té ndjekur kéto testime dhe
inspektime.

Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t’i kérkojé kontraktorit t€ béjé testime ose inspektime
shtesé té paparashikuara né kontraté por té gjykuara té nevojshme pér té verifikuar se
Punimet jané konform specifikimeve dhe kushteve té kontratés. Autoriteti Kontraktor do té
mbajé pérgjegjési pér koston e kétyre testimeve. Gjithashtu, nése kéto teste ndalojné
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progresin e punés sé kontraktorit, Autoriteti Kontraktor do té bjeré dakort té ndryshojé
grafikun.

Autoriteti Kontraktor do té refuzojé ¢cdo punim gé nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin
ose nuk éshté konform specifikimeve teknike dhe kushteve té kérkuara né zbatimin e
kontratés.

As ekzekutimi i testeve as inspektimi i punimeve nuk do ta lirojé kontraktorin nga ¢do
garanci ose detyrim tjetér sipas kontratés.

Neni 27 Garancité

27.1

27.2

Kontraktori garanton se materialet e trupézuara me punét jané té reja, té papérdorura dhe té
modeleve té fundit dhe se trupézojné pérmirésimet e fundit né projekt dhe materiale, me
pérjashtim kur parashikohet ndryshe né kontraté.

Me pérjashtim té ndonjé parashikimi né kontraté ose nga ligji, kontraktori garanton se
materialet nuk kané defekte té shkaktuara nga ndonjé veprim ose mosveprim i kontraktorit
apo té shkaktuara nga projektimi, materialet dhe puna nén kushte normale pérdorimi, pér
kushtet qé mbizotérojné né Shqipéri.

Neni 28: Cmimi i Kontratés

28.1

Cmimet e kontraktorit pér Punét e kryera sipas kontratés nuk duhet té ndryshojné nga
¢mimet e ofruar nga kontraktori né ofertén e tij.

Neni 29: Kushtet e Pagesés

29.1

29.2

29.3

29.4

Cmimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat paraprake, duhet té paguhen si¢ specifikohet
né kontraté.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet mé njé dispozité tjetér né kontratés, pagesa do té
béhet me monedhé Shqiptare. Kursi i kémbimit té monedhave té ndryshme do té jeté kursi i
Bankés sé Shqipérisé né ditén kur éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés dhe i
pércaktuar né kontraté.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori ka té drejté té
marré pagesa periodike gjaté progresit té zbatimit té projektit. Grafiku i pagesave periodike
do té parashikohet né KVK. Kur béhet njé pagesé e parashikuar, kontraktori duhet té
paragese nje deklarate me situacionin e muajit tek drejtuesi i projektit ku deklaron se plani
sipas grafikut éshté permbushur. Komunikata gjithashtu duhet té shprehé vlerén e punés sé
ekzekutuar duke hequr shumén e grumbulluar té verifikuar mé paré, si dhe shumén e pagesés
paraprake té papaguar dhe ¢cdo shumé té mbajtur né pritje té korrigjimit té njé defekti.

Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé punimet e ekzekutuara nga kontraktori dhe duhet té
verifikojé shumén qé duhet t’i paguhet kontraktorit, brenda 20 ditéve pune nga data gé
kontraktori paraget komunikatén e tij tek drejtuesi i projektit.
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Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, pagesa e periodike pér Punét
do té béhet brenda 30 ditéve kalendarike nga data gé progresi i grafikut té zbatimit éshté
verifikuar nga drejtuesi i projektit.

Data e pagesés do té jeté dita qé fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 30: Vonesa né Bérjen e Pagesés

Né rast té verifikimit té vonesave né kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor,
megjithése kontraktuesi ka pérmbushur té gjitha detyrimet e tij né pérputhje me kushtet e
kontratés, detyrimet e prapambetura dhe kamatévonesat pérkatése do té kryhen né pérputhje
me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Pér pagesat e vonuara né detyrimet kontraktore e
tregtare”.

Neni 31: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

Nése pas datés sé dorézimit té ofertave ose datés sé nénshkrimit té kontratés, ndonjé ligj ose
akt nénligjor né Republikén e Shqipérisé hyn né fugi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke
pérfshiré datén e dorézimit ose ¢mimin e kontratés, kushtet ose ¢mimi i kontratés do té
rregullohen né até masé sa kontraktuesi éshté ndikuar né pérmbushjen e detyrimeve té tij
sipas kontratés

Neni 32: Forca Madhore

321

32.2

32.3

Kontraktori nuk duhet té mbajé pérgjegjési pér humbjen e sigurimit te kontrates, démeve té
likuidueshme ose ndérprerjen pér mosplotésim, nése dhe deri né masén gé vonesa né zbatim
ose ndonjé déshtim tjetér né pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas kontratés, vijné si pasojé e
ngjarjeve té Forcés Madhore.

Pér géllimet e kétij neni “Forcé Madhore” do t€ thot€ njé ngjarje jashté kontrollit t&
kontraktorit dhe e paparashikueshme. Ngjarje té tilla mund té pérfshijné, por nuk kufizohen
nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor, qofté né kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta
ose revolucionet, zjarri, pérmbytja, térmeti, epidemité, shtréngime té karantinés dhe embargo
tranziti.

Nése ndodh ndonjé situaté e Forcés Madhore, kontraktori duhet té njoftojé menjehere
Blerésin Publik. Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep udhézime té ndryshme,
kontraktori duhet té vazhdojé té zbatojé detyrimet e tij sipas kontratés né masén praktikisht
té arsyeshme dhe duhet té kérkojé té gjitha mjetet e arsyeshme pér zbatimin gé nuk pengohet
nga Forca Madhore.

Neni 33: Vonesa né Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

33.1

Me pérjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés
menjéheré pas nénshkrimit té saj.
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Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktor éshté dakort pér zgjatje té afatit té kontratés, ka té
drejté té& kérkojé démet pér vonesén né zbatim, nése kontraktori déshton né dorézimin e
punés brenda Afatit sé Dorézimit té Ploté té specifikuar né kontraté.

Autoriteti Kontraktor mund té zbresé shumén e démeve té likuidueshme gé duhen paguar
nga shuma e pagesés ndaj kontraktorit. Né rast té tillé Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi
kontraktorit njoftim me shkrim pér shumén dhe arsyen e zbritjes.

Autoriteti Kontraktor do té jeté dakort pér njé zgjatje té afatit, né rastin e Forcés Madhore.

Autoriteti Kontraktor, mund té jeté dakort pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera né se
éshté né interesin publik pér ta béré kété. Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte gé
pengojné zbatimin né kohé, kontraktori duhet té njoftojé menjehere Autoritetin Kontraktor
me shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e propozuar té dorézimit ose pérfundimit.
Autoriteti Kontraktor duhet té vlerésojé kérkesén. Nése Autoriteti Kontraktor éshté dakort
me vonesén, zgjatja do té hyjé né fugi me njé amendament me shkrim té kontratés té
nénshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

Neni 34: Démet e Likujdueshme pér Vonesén né Mbarimin e Punimeve

34.1

Démet e likuidueshme pér vonesén né mbarimin e Punimeve do té llogariten me tarifat e
méposhtme ditore:

a) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 6 muaj, tarifa ditore do té jeté 4/1000
té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés, por kjo
vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

b) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté
2/1000 té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés, por
kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

c) Pér kontratat me periudhé zbatimi mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté 1/1000
té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés, por kjo
vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

Neni 35: Negociatat dhe Amendamentet

351

35.2

35.3

Palét nuk do té negociojné ndryshime ose amendamente té asnjé kushti té kontratés qé do té
ndryshonte dukshém kushtet gé pérbéjné bazén e pérzgjedhjes sé kontraktorit.

Asnjé amendament ose variacion tjetér i kontratés nuk do té jeté i vlefshém pa qéné me
shkrim, me daté, i referohet shprehimisht kontratés dhe nénshkruhet nga njé pérfagsues i
autorizuar i kontraktorit dhe Autoriteti Kontraktor.

Cdo hegje dore nga té drejtat, pushtetet ose ndregjet gé mund té béhen nga palét sipas
kontratés duhet té bé&het me shkrim, té keté daté dhe té firmoset nga njé pérfagsues i
autorizuar i palés gé bén kété doréhegje dhe duhet té specifikojé té drejtén dhe masén né té
cilén ajo léshohet.

Neni 36: Ndryshimi i Porosisé
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36.1 Kushtet e kontratés nuk jané subjekt rinegocimi dhe amendimi pas hyrjes né fugi me
pérjashtim kur lejohet specifikisht dhe parashikohet né kushtet e kontratés. Cdo amendament
i kontratés duhet té béhet me shkrim dhe firmosur nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

36.2 Ndertime shtesé mund té porositen vetém né rethana té pércaktuar né LPP dhe me kusht gé
shtesa e kontratés té mos i kalojé 20% té ¢cmimit origjinal té kontratés.

36.3 Autoriteti Kontraktor né ¢do kohé, mund té porosisé kontraktorin té bé&jé ndryshime brenda
géllimit té pérgjithshém té kontratés né secilin nga elementét e mé poshtém:
a) Kaorrigjime né projektin, vizatimin ose specifikimet e Punéve
b) Korrigjime né materiale
¢) Korrigjime né sasi

36.4 Pérpara se té kérkojé njé ndryshim, Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet té bien
dakort pér ¢do rritje ose ulje t€ ¢cmimit té kontratés dhe/ose ndryshim né grafikun e zbatimit
ose pérfundimit qé éshté shkaktuar nga ndryshimi. Porosia e ndryshuar duhet té materilizojé
amendamentet e marrveshjes. Autoriteti Kontraktor nuk ka té drejté t& nxjerré pretendime
pér pajtimin me ndryshimin e porositur pérvec rregullimeve té siguruara né amendamentet e
marrveshjes.

36.5 Ndryshimi i porosise nuk do te jete i vlefshem nese nuk formalizohet sipas kerkesave te
Nenit 35 te ketyre kushteve te pergjithshme.

Neni 37: Preventivi pér Njési ose né Total

37.1 Kontrata do té pérfshijé njé Preventiv né Total nése éshté njé kontraté me shumé totale ose
njé Preventiv pér Njési nése éshté njé kontraté me ¢cmim njésie. Nése éshté njé kontraté me
¢cmim njésie, preventivi pér njési do té pérmbajé volumet e zérave té ndértimit, instalimin,
testimin dhe komisionet qé béhen nga kontraktori.

37.2 Preventivi pér Njési do té pérdoret pér té llogaritur gmimin e kontratés. Kontraktori do té
paguhet pér sasiné e realizuar me tarifén né preventivin né njési pér secilin z& punimesh.

Neni 38: Mbarimi dhe marrja pérsipér e ndértimeve

38.1 Kontraktori duhet t’i kérkojé drejtuesit t€ projektit t’i 1€shojé njé certifikaté pér mbarimin e
Punimeve dhe drejtuesi i projektit do t’a béjé kété sapo té vendosi se Punimet jané mbaruar
plotésisht.

38.2 Nése drejtuesi i projektit zbulon se Punimet nuk jané pérfunduar plotésisht, drejtuesi i
projektit do t’i japi udhezime me shkrim kontraktorit qé specifikojné zerat e punimeve ose
aktivitetet gé duhen pérfunduar para se té léshohet certifikata.

38.3 Nése drejtuesi i projektit zbulon defekte né Punime, drejtuesi i projektit duhet t’i japi
kontraktorit njoftim me shkrim duke specifikuar defektet gé duhet té korrigjohen para se té
Iéshohet certifikata.

Neni 39: Ndérprerja pér Mosplotésim
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39.1 Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né térési ose pjesérisht nése:
a) kontraktori déshton né kryerjen e Punéve brenda periudhés sé specifikuar né kontraté ose
brenda zgjatjes sé dhénég; ose,
b) kontraktori déshton té zbatojé ndonjé detyrim tjetér té kontratés.

39.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen pér
mosplotésim dhe t’i japi kontraktorit 15 dit€ t€ ndreq€ mosplotésimin me pérjashtim kur
ndérprerja éshté béré pér veprime té korruptuara ose té paligjshme, rast né té cilin ndérprerja
do té jeté e menjéhershme.

39.3 Té gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punét e pérfundura do té béhen proné e
Autoriteti Kontraktor nése kontrata ndérpritet pér mosplotésim te kushteve te saj

Neni 40: Ndérprerja pér Shkak té Falimentimit

40.1 Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né ¢cdo kohé nése kontraktori falimenton
ose béhet i paafté té paguajé.

40.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen.
Neni 41: Ndérprerja pér Shkak té Interesit Publik

41.1 Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né ¢cdo kohé nése gjykon se Ky veprim
duhet ndérmarré pér t’i shérbyer sa mé miré interesit publik.

41.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit lajmérim me shkrim pér ndérprerjen.

41.3 Autoriteti Kontraktor duhet té paguajé kontraktorin pér té gjitha Punét e pranuara dhe té
kryera pérpara ndérprerjes dhe duhet t’i paguajé Kkontraktorit démet e shkaktuara pér
kryerjen e pjesshme té Punéve. Né llogaritjen e shumés sé démeve, kontraktori do té
kérkohet té ndérmarré té gjitha veprimet e nevojshme pér t€ minimizuar démet.

Neni 42: Nénkontraktimi

42.1 Njé nénkontraté do té jeté e vlefshme vetém nése éshté né formén e njé marrveshjeje té
shkruar me ané té sé cilés kontraktori i beson kryerjen e njé pjese té detyrimeve té kontratés
Sé tij njé pale té treté.

42.2 Kontraktori nuk duhet té nénkontraktojé pa aprovimin paraprak me shkrim té Autoritetit
Kontraktor. Kontraktori duhet té njoftojé Autoritetin Kontraktor pér elementet e kontratés gé
nénkontraktohet dhe dokumentacinin gé provon aftésine e nén-kontraktorit. Autoriteti
Kontraktor duhet té lajmérojé kontraktorin pér vendimin e tij, brenda 5 ditéve nga marrja e
njoftimit, duke shprehur arsyet nése e aprovon apo jo até.

42.3 Cdo nenkontraktor duhet te kete te drejte te marre pjese ne prokurimin publik sipas Ligjit
mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund té parashikojé pagesa direkete tek nénkontraktori
pér punét gé do té kryejé
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42.4 Kontraktori mbetet plotésisht pérgjegjés pér zbatimin e kontratés pavarésisht nga sjellja e
nenkontraktorit.

Neni 43: Transferimi i té Drejtave

43.1 Kontraktori nuk duhet té transferojé, térésisht ose pjesérisht, detyrimet e tij sipas kontratés
me pérjashtim kur jepet miratimi paraprak nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 44: Sigurimi i Kontrates

44.1 Pérpara nénshkrimit té kontratés, kontraktuesi duhet ti dorézojé Autoriteti Kontraktor
sigurimin e kontratés né shumén dhe formén e kérkuar.

44.2 Shuma e sigurimit te kontrates duhet t’i paguhet Autoriteti Kontraktor si kompensim pér ¢do
humbje té rezultuar nga déshtimi i kontraktori né plotésimin e detyrimeve té tij sipas
kontratés.

44.3 Sigurimi i kontrates do t’i kthehet kontraktorit jo mé voné se 30 dité pas datés sémarrjes né
dorézim té punimeve. Megjithaté, pesé (5) pérgind e sigurimit do té mbahet deri né
pérmbushjen e kénagshme té detyrimeve té garancisé.

Neni 45: Baza Ligjore
45.1 Kontrata do té rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shgiptar né fuqi.
Neni 46: Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

46.1 Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet té& béjné c¢do pérpjekje té zgjidhin
mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose né lidhje me kété marrveshje me
negociata direkte.

46.2 NEé se palét déshtojné né zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, ato i drejtohen zgjidhjes
sé marrveshjeve sipas kontratés dhe procedurave juridike né fugi sipas legjislacionit té
Republikés sé Shqipérisé.

Neni 47: Pérfaqsimi i Paléve

47.1 Cdo palé duhet té emérojé me shkrim njé person ose strukture organizative, qé do té jeté
pérgjegjés, né emér té palés, pér marrjen e komunikatave dhe pér pérfagésimin e palés né
céshtjet e lidhura me egzekutimin e kontratés.

47.2 Secila palé duhet té lajmérojé palén tjetér menjéheré pér ndonjé ndryshim né emérimin e
pérfaqsuesit té palés. Né se njéra palé déshton té lajmérojé, duhet té marri pérsipér ¢do
humbje té shkaktuar nga déshtimi pér té dhéné njoftim té mjaftueshém.

47.3 Palét mund té emérojné persona ose struktura organizative shtesé pér té pérfaqsuar palén né
veprime ose veprimtari té vecanta né té cilin rast njoftimi me shkrim duhet dhéné dhe duhet
té pércaktojé shtrirjen e autoritetit té pérfagsuesit.
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Neni 48: Lajmérimet

48.1 Cdo lajmérim i dhéné nga njéra palé tjetrés sipas kontratés duhet té béhet me shkrim né
adresén e specifikuar né kontraté.

48.2 Njoftimi do té keté efekt sapo té dorézohet.

Neni 49: Llogaritja e Afateve

49.1 Té gjitha referencat e ditéve do té jené dité kalendarike me pérjashtim kur parashikohet
ndryshe.
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Shtojca 19
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VECANTA
Punét — Procedura e Hapur

Kushtet e vecanta té Kontratés do té plotésojné Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés. Né rast se ka
mospérputhje midis KPK dhe KVK do té mbizotérojne Kushtet e vecanta té kontratés.

Neni 1: Pérkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor éshté

1.2  Kontraktori éshté

Neni 2:  Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i kontratés né shumén prej (10% té vlerés sé ofertés) duhet té ofrohet nga kontraktori
pér té siguruar ekzekutimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

2.2 Sigurimi i kontratés do t’i 1éshohet ose kthehet, menjéheré, kontraktorit sipas skedarit té
méposhtém:

Neni 3:  Drejtuesi i Projektit

3.1 Drejtuesi i Projektit do té jeté:

3.2 Adresa/pika e kontaktit:

Neni 4: Kantieri

4.1 Kantieri i Punéve do té jeté (Pershkrimi i sakté i venddodhjes sé objektit gé do té realizohet):

Neni 5 Data e Fillimit

5.1  Kontraktorit do t’i jepet leja pér t€ hyré né kantier mé:

Neni 6:  Siguracioni

6.1 Nga Data e hyrjes deri né Afatin e Mbarimit kontraktori duhet té keté siguracion gé mbulon deri
né shumén prej:
a. Pér démtime ose humbje té Punéve dhe Materialeve:
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b. Pér démtime ose humbje té Pajisjeve:
c. Pér démtime ose humbje té pasurisé pérve¢ Punéve, Materialeve dhe Pajisjeve:
d. Pér démtim personal ose vdekje té personave né kantier:

Neni 7:  Inspektimet dhe Testimet

7.1 Inspektimet dhe testimet para vértetimit té mbarimit t€ Punéve do té pérfshijné:

Neni 8:  Lloji i Kontratés

8.1 Kjo kontraté do té& ¢cmohet si njé
o Kontraté me Cmim Njésie té bazuar né cmimet e njésisé té shprehura né Preventivin né Njési
o Kontraté me Shumé Totale

Neni 9:  Grafiku i Pagesés

9.1 Pagesa duhet béré sipas grafikut t&é méposhtém:

9.2 Pagesa pér Punét duhet béré brenda ditéve nga data gqé kontraktori paraget njé
dokument gé deklaron se objektivi pér pagesén éshté arritur subjekt ky i konfirmimit té
dokumentit nga drejtuesi i projektit. Nése éshté 1éné e paplotésuar, periudha kohore do té jeté 30
dité.

9.3 Monedha e pagesés do té jeté . Nése nuk éshté specifikuar, pagesa do béhet me monedhén
Shgiptare.

Neni 10. Pagesa Paraprake

10.1 Pérgindja e pagesés paraprake do té jeté . Nése nuk éshté specifikuar, kontraktori nuk do té
marré pagesé paraprake.

10.2 Nése éshté premtuar njé pagesé paraprake, avanca do té paguhet brenda ditéve nga marrja
e sigurimit te kontrates.

10.3 Nése jepet pagesa paraprake, shuma do té higet nga pagesa g€ duhet t’i jepet kontraktorit sipas
formulés sé méposhtme:

Neni 11. Shérbimet né Lidhje me to

11.1 Kushtet e veganta té méposhme do té zbatohen pér kryerjen e pagesés sé shérbimeve té lidhura
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Neni 12. Zbritja e garancisé sé kontratés

12.1 Nése parashikohet zbritje periodike té garancisé sé kontratés ajo kryhet si mé poshté

Nése nuk plotésohet, garancia mbetet e pandryshuar.
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Shtojca 20
[Letér me koké e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]
[ Shtojcé pér t'u paragitur nga Operatori Ekonomik]
FORMULARI | SIGURIMIT TE KONTRATES
[Data |

Pér : [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Né emer té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit (nése zbatohet): [lloji i procedurés)
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: (objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimit Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, dhe me kusht gé [emri i ofertuesit té pércaktuar fitues] t’i
jeté akorduar kontrata, ne vértetojmé se [emri i ofertuesit t€ pércaktuar fitues] ka derdhur njé depozité
prané [emri dhe adresa e bankés / kompanisé sé sigurimeve] né njé shumé prej [monedha dhe vlera, e
shprehur né fjalé dhe shifra] si kusht pér sigurimin e ekzekutimit té kontratés, gé do té nénshkruhet me
[emri i autoritetit kontraktor]

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit kontraktor] vlerén e siguruar, brenda 15
(pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar shpjegime, me
kusht gé kjo kérkesé té pérmendé mos-pérmbushjen e kushteve té kontratés.

Ky Sigurim éshté i vlefshém deri né zbatimin ploté té kontratés.

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimeve]
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Shtojca 21

FORMULARI | ANKESES PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesé drejtuar :  Autoriteti Kontraktor D

Seksioni 1. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund té jeté njé ofertues ose ofertues i mundshém (psh, si individ, né partneritet, né
bashképunim, né bashkim shogérish).

Emri i ploté i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti Shteti Kodi Postar/Kodi Zip
Nr. Telefoni (duke pérfshiré edhe Nr. Faksi (duke pérfshiré edhe prefiksin e
prefiksin e zonés) ZOnés)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit té autorizuar gé plotéson ankesén (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit té autorizuar Data (viti/muaji/dita)
Nr. Telefoni (duke pérfshiré prefiksin e Nr. Faksi (duke pérfshiré prefiksin e zonés)
ZOnés)
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Seksioni I1. Informacion pér Procedurén
1. Numér Identifikimi
Plotésoni numrin e kontratés né njoftimin e kontratés ose né dokumentat e tenderit, duke
pérfshiré llojin e procedurés sé pérdorur pér prokurimin né fjalé (psh, Kérkesé pér
Propozime(KP), Proceduré e Hapur(PH), Proceduré e Kufizuar(PK), Proceduré me
Negociim(PN), Shérbim Konsulence (SHK), Konkurs Projektimi (KP).
2. Autoriteti Kontraktor
Emri i autoritetit kontraktor gé administron procesin e prokurimit.
3. Vlera e Pérllogaritur e Prokurimit
Llogaritja e vlerés sé kontratés (shuma e shprehur né shifra dhe fjalé)
4. Objekti i Kontratés
Pérshkrim i shkurtér i punéve/mallrave/shérbimeve gé blihen.
5. Afati Pérfundimtar pér Dorézimin e Ofertés
Afati pérfundimtar pér dorézimin e ofertave.
Data (viti/muaii/dita)
6. Data e Pércaktimit té Kontratés Fituese
Data (viti/muaii/dita) nése zbatohet
Seksioni I11. Pérshkrimi i ankesés

1. Baza Ligjore e Ankesés

(shkruani shkeljen ligjore, bazuar né vendime, akte, dokumenta, etj)
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2. Deklaraté e Hollésishme e Fakteve dhe Argumenteve
Jepni njé deklaraté té hollésishme té fakteve dhe argumenteve gé mbéshtesin ankesén tuaj. Pér
cdo arsye té ankesés specifikoni datén né té cilén u vuté né dijeni pér faktet e lidhura me arsyet e
ankesés. Pérmendni edhe seksionet perkatése té dokumentave té tenderit, nése zbatohen.
Pérdorni fage shtesé, nése éshté e nevojshme.

70



Dokumenta Standarde té Tenderit
Rikonstruksion i rrugés sé Varrezave, Dukas.

3. Lista e Shtojcave
Q& njé ankesé té konsiderohet e dorézuar, ajo duhet té jeté e ploté.

Mundésisht bashkangjisni njé kopje té lexueshme té té gjithé dokumentave gé kané lidhje me ankesén
tuaj dhe njé listé té té gjithé kétyre dokumentave. Dokumentat duhet té pérfshijné normalisht ¢do
njoftim té publikuar, t€ gjitha dokumentat e tenderit, me té gjitha ndryshimet dhe shtojcat,
propozimin tuaj. Pércaktoni se cili prej informacioneve éshté konfidencial, nése ka té tillé.
Shpjegoni se pérse informacioni éshté i tillé, ose dorézoni njé version té dokumentave pérkatése me
pjesét konfidenciale t& hequra dhe njé pérmbledhje té pérmbajtjes.

Dérgojeni formularin e plotésuar té ankesés pér prokurimin, té gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa
kopje shtesé, prané autoritetit kontraktor

Shénim: Pér ankesat prané Komisionit té Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari té Ankesés se
nxjerré nga Ky institucion.

Nr. Faks:
E-mail:
Nénshkrimi dhe Vula e Ankuesit
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Shtojca 22

DRAFTI | MARREVESHJES KUADER

(KU TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE / MALLRA / SHERBIME

[Pérdorimi i ketij draft marreveshje éshté detyruese pér té gjitha Autoritetet Kontraktore gé do té
perdorin marréveshjen kuadér)

Nr

DATA:

Kjo kontraté lidhet mé [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje té referuar si
“Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] té pérfagésuar nga [pérfagésuesi], tani e
tutje 1 quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me ané té ofertés sé tij, me daté [data] bie dakord té realizoje punimet, ashtu sic jané té
specifikuara né kushtet e pércaktuara né:

— KEété kontrate

— Formularin e Deklarimit te Ofertés, té paraqgitur nga Ofertuesi
— Specifikimet Teknike

— Formularin e gmimit té ofertés

Té gjitha kéto dokumenta té bashkangjitur pérbéjné pjesé integrale té késaj kontrate.

Nenil Objekti

1.1 Objekti i marréveshjes kuadér éshté té pércaktojé kushtet, pérfshiré ¢gmimet pér njési dhe rregullat
pér dorézimin e mallrave/shérbimeve/punéve né vijim.
[pérshkrimi i pérgjithshém]

1.2 Marréveshja kuadér do té zbatohet me dérgimin e ftesave pér oferté tek operatorét ekonomiké,
palé né marreveshje.

1.3 Sasité e parashikuara, jané vetém sasi orientuese dhe nuk e kushtézojné Autoritetin Kontraktor
pér t’i bleré ato. Autoriteti Kontraktor ka té drejté té blejé mé pak apo mé shumé sasi se sa ato té
parashikuara

1.4 Kontraktuesi nuk do té keté té drejté kompensimi dhe nuk do t’i lejohet t€ béjé ndryshime té
¢mimeve té njésisé, pér shembull né rast se autoriteti kontraktor vendosé té blejé mé pak apo mé
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shumé sasi se sa ato té specifikuara dhe/ose né rast se autoriteti kontraktor vendos té mos blejé
asnjé nga kéto sasi pér disa artikuj.

1.5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér:

Neni 2 Cmimi

2.1  Cmimet pér njési pér puné/mallra/shérbime jané treguar né Formularin e Cmimit té Ofertés.

2.2 Cmimet e njésive duhet t€ jené fikse dhe nuk duhet t’i nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e
vendosura né kété marreveshje kuadér.

Nénshkrimet dhe Datat

Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Kontraktues
Emri: Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:
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Shtojca 23
DRAFTI | MARREVESHJES KUADER

(KU JO TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE / MALLRA / SHERBIME

Emri i Autoritetit Kontraktues,
Dhe

Emri i Kontraktuesit
Bien dakord si vijon:

Té nenshkruajné kété marréveshje kuadér pér objektin < vendosni titullin > me numrin
identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti
1.1 Objekti i késaj marréveshje kuadér éshté té vendosé rregullat pér kontratat té cilat do té lidhen
pérmes procesit té mini-konkurrencés vetém ndermjet operatoréve ekonomike gé jané palé e kesaj

marréveshje kuadér.

1.2 Kjo marréveshje kuadér nuk éshté njé kontraté né vete por pércakton kushtet pér kontratat qé do
té lidhen né bazé té saj.

1.3 Kontraktuesi éshté vetém njé nga palét e marréveshjes kuadér.

Neni 2 Detyrimet e Paleve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palé né kété marreveshje, do t’i dérgojé kontraktuesit “Ftesén pér Oferte”
kurdo qé paragitet nevoja pér puné/mallra/shérbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet té dorézojé njé oferté kurdoheré qé kérkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat né zbatim té marréveshjes kuadér
3.1 Kontratat do té nénshkruhen vetém pas procesit té mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkursit
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4.1  Procesi i mini-konkursit do té kryhet me té gjithé operatoret ekonomiké, palé né marréveshjen
kuadér, kurdoheré gé paragitet nevoja pér puné /mallra/shérbime pér Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do té ri-hapé konkursin né bazé té kushteve té njéjta ose té kushteve té tjera
té vendosura né ftesén pér oferté, sipas pércaktimeve né dokumentat e tenderit.

4.3  Kurdoheré gé paragitet nevoja pér puné /mall /shérbim Autoriteti Kontraktor duhet té pérgatisé

Ftesat pér Oferté dhe t’ua dérgojé té gjithé operatoréve ekonomiké, palé né marréveshjen kuadér.
Vlerésimi i ofertave do té béhet sipas kritereve té pércaktuara né Ftesén pér Oferté.

Neni 5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér

Nénshkrimet dhe datat

Pér Kontraktorin Pér Autoritetin Kontraktues
Emri: Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:
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Shtojca 24

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI | PUBLIKIMIT TE NJOFTIMIT TE KONTRATES SE NENSHKRUAR

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qéndror Institucion i Pavarur
0 U
Njesi e Qeverisjes Vendore Tjetér
O 0

Seksioni 2 Objekti i Kontratés

2.1 Numri i referencés sé procedurés/lotit

2.2 Lloji i “Kontratave pér puné publike”
Realizimi i punéve Projektimi dhe realizimi i punéve
0 U

2.3 Kontraté né bazé té Marréveshjes Kuadér

Po 0 Jo O
Nése Po, lloji i Marreveshjes Kuadér
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Me 1 Operator Ekonomik 0
Me disa operatoré ekonomikeé O
Té gjitha kushtet jané té pércaktuara
Po a Jo O
2.4 Pérshkrim i shkurtér i kontratés
1 Fondi limit

2. Burimi i Financimit
3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér

2.5 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:
Kohézgjatja né muaj L] [][] ose dite [ ][] [
ose

duke filluarnga 0 0/00/0000 mepérfundimne OO/C0/0000

2.6 Ndarjané LOTE:
Po 0 Jo O

Nése Po, numri i LOTEVE: [][]

2.7  Opsionet:
Numri i rinovimeve té¢ mundshme(nése ka): [ []

ose:nga L1 ne LJJ OO0

2.8 Kontrate me nenkontraktim:

Po 0 Jo 0

Seksioni 3 Procedura

3.1 Lloji i procedurés:
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E hapur
0

3.2  Kiriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

A) cmimi mé i ulét [J
ose
B) oferta ekonomikisht mé e favorshme O

lidhur me réndésiné: Cmimi OO pikél]
etj. OO piké

3.3 Numrii ofertave té dorézuara: [1[1[]

Numri i ofertave té rregullta: [J[][]

3.4. Gjaté procesit té prokurimit né fushen e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit
(TIK) jané pérdorur standartet e pérgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqgérise sé
Informacionit:

Po 0 Jo O

3.5. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit
(TIK), né rastin kur standartet jané té paaplikueshme, éshté marré miratimi paraprak nga
Agjencia Kombetare e Shogérisé sé Informacionit

Po 0 Jo O

Seksioni 4 Informacion mbi kontratén

41  Numrii Kontratés: Data e Kontratés 101/ 0/ 000

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail
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Fagja e Internetit

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

4.3  Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera (pa TVSH)  Monedha
Vlera (me TVSH)  Monedha

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit :

Vlera (pa TVSH)  Monedha
Vlera (me TVSH)  Monedha

4.4 Informacione shtesé

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi (JO/CO/0 000
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Shtojca 25

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor pér publikim né Buletinin e Njoftimeve Publike]

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

2. Lloji i procedurés:

3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér

4.Numri i referencés sé procedurés/lotit

5. Fondi limit

6. Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera me Tvsh Monedha

Vlera e nenkontaktimit me Tvsh Monedha

7. Data e lidhjes sé kontratés

8. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktimit
Emri

Adresa

Nr. NIPT
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Shtojca 26
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]
FORMULARI | NJOFTIMIT TE ANULIMIT
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

1. Llojii procedurés:

2. Numri i Referencés:

w

Objekti i kontratés

4. Fondi limit

5.  Arsyet e Anulimit:

Bazuar né Ligjin Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik” 1 ndryshuar, neni 24, pika
1. a);

b) ;

)

¢)

d) ;

dh) ;
Etj.
6. Informacione shtesé

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi
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