DOKUMENTAT STANDARDE TE TENDERIT PER
PROCEDUREN E HAPUR

PUNE PUBLIKE?®

Objekti:

“Ndértim ujésjellésa dhe nén objekte furnizimi me ujé, Rajoni Korcé”

1 Né rastet e mosparashikimeve konkrete né kété set dokumentash autoriteti /enti kontraktor do ti referohet parashikimeve té legjislacionit
dhe rregullave té prokurimit publik né fuqi

2 Seti i Dokumenteve Standarde té Tenderit pér procedurat e prokurimit mbi kufijté e larté monetaré hartohet né gjuhén shqipe dhe gjuhén
angleze. Nése ka ndonjé mospérputhje ndérmjet variantit té setit né gjuhén shqgipe me variantin né gjuhén angleze, do té merret pér bazé
seti né gjuhén shqipe.
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NJOFTIME

NJOFTIMI PARAPRAK I INFORMACIONIT/ NJOFTIMI PERIDIOK | INFORMACIONIT
(Pér t'u plotésuar nga Autoriteti/Enti kontraktor, nése aplikohet)

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri
Adresa

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion gendror Institucioni i pavarur
] 0
Njési e autoriteteve vendore Té tjera
0 0

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/ent kontraktor gqé prokuron pér nevojaté  Organ Qendror blerés Ofrues shérbimi
veta O Publik O] Privat [J
l
| deleguar Té& tjera
] ]

1.4 Emri dhe adresa e personit té kontaktit:

Personi (at) pérgjegjés pér prokurimin:
Tel/faks
E-mail

1.5 Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér dhe kodi sipas Fjalorit té Pérbashkét té Prokurimit
(FPP):

1.6 Lloji i procedurés sé prokurimit:

1.7 Tipi i kontratés:

1.8 Fondi limit i pérllogaritur pér kété kontraté/marréveshje kuadér/Fondi limit i pérllogaritur pér
kété objekt si¢ éshté planifikuar né parashikimin buxhetor té Autoritetit/Entit Kontraktor (né rastin e



marréveshjeve kuadér ose kontratave shumévjecare):

1.9 Kohézgjatja e pérafért e kontratés/marréveshjes kuadér :

1.10 Pérshkrimi i shkurtér i kontratés/marréveshjes kuadér dhe/ose Lotit (eve) nése pérdoren:

1.11. Lloji i Marréveshjes Kuadér, nése éshté rasti:

1.12 Kohén e pérafért pér zhvillimin e procedurés sé prokurimit:

1.13 Informacion tjetér gé konsiderohet i dobishém nga autoriteti/enti
kontraktor:
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NJOFTIMI | KONTRATES
(Pér t'u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

Seksioni 1: Autoriteti/Enti Kontraktor

11 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri: Shogeria Rajonale Ujésjellés Kanalizime SH.A Korgé (UKRK
SH.A))

Adresa: Rajoni Nr.1, Rruga: “Boris Plumbi”, Nr. 20, Korgé

Tel/Faks: +355 (082) 430 72; + 355(082) 457 59

E-mail: ukko@ukko.al

Adresa e ueb-fages: www.ukko.al

Personi/at pérgjegjés pér | Ada Lumani

prokurimin: alumani@ukko.al

(emri, e-mail)

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion gendror Institucioni i pavarur
0 0

Njési e autoriteteve vendore Té tjera
] X

13 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/Ent kontraktor gé prokuron pér nevojaté  Organ Qendror blerés Ofrues shérbimi

veta 0 Publik [J Privat [J
0

| deleguar TE tjera
[] X

1.4.Kontraté né bazé té njé marréveshje té posagme midis Shqipérisé dhe njé shteti tjetér:
Po O Jo X

1.5 Kontrate gé bashkéfinancohet nga njé organizaté ndérkombétare ose njé institucion financiar
ndérkombétar:

Po O Jo X

1.6 Kontraté e rezervuar :




Po O Jo X

Seksioni 2: Objekti i Kontratés: “Ndértim ujésjellésa dhe nén objekte furnizimi me ujé, Rajoni Korgé”

2.1 Numri i referencés sé procedurés/Lotit (eve): REF: 65811-10-20-2025

2.2 Kodi sipas Fjalorit té Pérbashkét té Prokurimit (FPP): 45247130-0

2.3 Lloji i “Kontratés pér puné publike”

Realizimi Projektimi dhe realizimi i punéve
i

punimeve
X 0

2.3.1 Ményra e prokurimit

Punimt_a Kontraté me gelésa né doré
me matje
X ]

2.4 Kontrata né bazé té Marréveshjes Kuadeér:

Po 0 Jo X
2.5 Lloji i Marréveshjes Kuadér
Me njé Operator Ekonomik O
Me disa Operatoré Ekonomiké
Té gjitha kushtet jané té pércaktuara Po OJo O

2. 6 Marréveshje kuadér me njé operator ekonomik:

Né rastin e Marréveshjes Kuadér me njé Operator Ekonomik, kur jané pércaktuar té gjitha kushtet, mé
poshté té jepen arsyet e pérzgjedhjes

2.7 Marréveshje Kuadér me disa operatoré ekonomike:
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Numri i operatoréve ekonomiké, me té cilét do té lidhet Marréveshja Kuadér: _ (Kétu, duhet té
pércaktohet numri maksimal i operatoréve ekonomiké me té cilét do té lidhet Marréveshja Kuadér)

2.8 Kushtet gé duhet té zbatohen né rastin e rihapjes sé konkurrimit:

2.9 Autoriteti Kontraktor/Autoritetet kontraktore ose Enti/Entet kontraktore gé do té jené palé né
Marréveshjen Kuadér: (kétu duhet té listohen té gjitha autoritetet/entet kontraktore gé do té jené palé
pérfituese nga marréveshja kuadér)

2.10 Pérshkrimi i shkurtér i kontratés / Marréveshjes Kuadér :
1. Fondi limit/vlera e pritshme e kontratés: 145.920.196,22 (njégind e dyzeté e pesé milion e
néntéqgind e njézeté mijé e njéqind e néntédhjeté e gjashté presje njézeté e dy) Leke pa TVSH.

2. Né rastin kur, objekti i prokurimit pérbéhet nga disa artikuj, shumatorja e gmimeve pér njési éshté
(Monedha), pa TVSH

3. Burimi i financimit: Te ardhurat e vete Shogerise Rajonale Ujesjelles Kanalizime Korgé sh.a (UKRK
sh.a).

4. Kodi Output: 00000000
5. Tipi:
Investime X Kodi: 231 Vlera: 145.920.196,22

Shérbime O Kodi: Vlera:

2.11 Kohézgjatja e kontratés ose afati i zbatimit té kontratés:

Kohézgjatja né muaj 5 (pese) muaj nga data e nenshkrimit te kontrates ose dité ooo

Ose
Fillon mé oo/oo/oooo mbaron mé oo/oo/oooo

2.11.1. Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér:



Kohézgjatja né muaj: ose dité: (nga nénshkrimi i MarréveshjesKuadér)

Ose fillon mé I (d/mv)

mbaron mé / / (d/miv)

2.12  Vendndodhja e objektit té kontratés: Rajoni Korgé

2.13  Ndarja né Lote:
Po 0 Jo X
Nése po,

2.14  Pérshkrimi i shkurtér i Loteve:
(objekti dhe fondi limit pér secilin Lot)

1.

2.

2.14.1 Njé ofertues mund té aplikojé pér:

o njé Lot,

o disa Lote,

o té gjitha Lotet.

Pér secilin Lot duhet té paragitet njé oferté e vecanté.

2.14.2 Numri maksimal i Loteve pér ofertues:

Specifikoni numrin maksimal t€ Loteve q€ mund t’i jepen njé ofertuesi

2.14.3 Kriteret/rregullat qé duhet té zbatohen pér té pércaktuar Lotet € do t’i jepen ofertuesit:

Specifikoni kriteret pér té pércaktuar Lotet qé do té jepen, kur ofertuesi shpallet fitues i mé shumé Loteve
sesa numri maksimal i lejuar né pikén 2.14.2.

2.14.4 Kombinimi i Loteve né njé kontraté/kontrata té pérbashkéta (Kur té njéjtit ofertues mund t’i
jepet mé shumé se njé Lot):

Po 0 Jo 0
Nése po, specifikoni grupin e Loteve gé mund té kombinohen
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2.15 Pranohen variantet:
Po 0 Jo X

2.15.1 Pranohet nénkontraktimi:
Po 0 Jo X

Nése lejohet nénkontraktimi, specifikoni pérqindjen e lejuar pér nénkontraktim:

(nuk lejohet nénkontraktimi né njé masé mé té madhe se 50 % e vlerés sé kontratés)

2.15.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do té kryejé pagesa direkte tek nénkontraktori:
Po O Jo X

Shénime té tjera (nése vlerésohen té nevojshme nga autoriteti/enti kontraktor)

2.16. Mbéshtetja né kapacitetet e subjekteve té tjera:

Specifikoni nése autoriteti/ enti kontraktor kérkon qé detyra/puné/aspektet kritike té kontratés té pérmbushen
nga veté operatori ekonomik ose nga ndonjé prej anétaréve té bashkimit té operatoréve ekonomiké, pér té
cilén ofertuesi ndalohet t& mbéshtetet né kapacitetet e subjekteve té tjera.

Po 0 Jo X
Nése po, té specifikohet detyra, puna, aspekte kritike, gé ndalohet mbéshtetja:

2.17 Vizité né kantier

2.17.1 Do té organizohet njé vizité né kantier/konferencé paraprake:
Po X Jo [

2.17.2 Nése po, té pércaktohet koha e zhvillimit dhe informacione té nevojshme pér té mundésuar
pjesémarrjen e operatoréve ekonomiké apo paragitjen e kérkesave t& mundshme pér sqarime nga ana e tyre:

(dd/mm/wv)

Seksioni_3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike




3.1 Sigurimi i ofertés: (e zbatueshme né rastin e procedurave té prokurimit me njé vleré mé té larté se
sa prokurimi me vleré té vogeél).

Né rastin e kontratave sektoriale, enti kontraktor, né bazé té diskrecionit té tij, mund té kérkojé sigurimin e
ofertés edhe pér procedurat nén kufirin e larté monetar.

Operatori Ekonomik paraget Formularin e Sigurimit té Ofertés, sipas Shtojcés 3.

Shuma e kérkuar e sigurimit té ofertés éshté 2.918.403,92 (dy milion e néntégind e tetémbédhjeté mijé e
katérqgind e tre presje néntédhjeté e dy) Leke.

Né rastet e paraqitjes sé ofertave pér Lote té vecanta, vlera e sigurimit té ofertés pér secilin Lot do té jeté si
mé poshté:

Loti 1 shuma,monedha
Loti 2 shuma, monedha

3.1.2  Autoriteti/ Enti kontraktor pranon vlerén e pagesés sé sigurimit té ofertés nga ofertuesi, né vleré

monetare né llogariné e autoritetit/ entit kontraktor 00001775534 (té shénohet numri i llogarisé bankare té

autoritetit ose entit kontraktor)

3.1.3 Autoriteti/Enti kontraktor pranon pagesén e vlerés sé sigurimit té ofertés nga ofertuesi edhe né formén:
i. garancisé bankare [

ose
ii. nga shogéri sigurimi té licencuara nga autoritetet kompetente X

3.2 Periudha e vlefshmérisé sé ofertés: 150 (njegind e pesedhjete) dite

Seksioni 4: Procedura

4.1 Lloji i procedurés: Progedure e hapur

4.2. Eshté pérdorur njoftimi paraprak / periodik i informacionit:

Po 0 Jo X
Nése Po, numri i referencés éshté

4.2.1.Aplikohet shkurtimi i afatit pér pranimin e ofertave (e aplikueshme pér procedurat e prokurimit
mbi kufirin e larté monetar).

Po O Jo X

4.3 Proceduré e rishpallur:

Po O Jo X
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Nése éshté njé proceduré e rishpallur, ju lutemi plotésoni té dhénat identifikuese té procedurés sé anuluar:

a) Numri i referencés né sistemin e prokurimit elektronik té procedurés sé anuluar té prokurimit

b) Objekti i prokurimit té procedurés sé anuluar té prokurimit

c) Fondi limit i procedurés sé anuluar té prokurimit (shuma, monedha)

4.4 Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

A) Oferta ekonomikisht mé e favorshme, bazuar né kosto 3 O
Sipas réndésisé:
¢cmimi O pikétOdO
00 pikét OO
OO pikét OO
00 pikét 00

Autoriteti/Enti Kontraktor duhet té specifikojé pikét pér secilin kriter té pércaktuar té vlerésimit.

SE

B) oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né gmim X

Né rastin e marréveshjes kuadér, kur do té pérdoret Kriteri i vlierésimit té cmimit pér njési, pér géllime
krahasimi, vlerésimi i ofertave té paragitura do té béhet né bazé té shumatores s& cmimeve pér njési
(Kjo, metodé vlerésimi nuk do té pérdoret nga autoritetet/entet kontraktore kur sasité jané té llogaritshme né
bazé vjetore, sipas eksperiencés sé méparshme, dhe kur marréveshja kuadér pérdoret pér prokurimin e
mallrave dhe shérbimeve té vazhdueshme. Né kété rast, cmimi i ulét do té vlerésohet me vlerén totale mé té
ulét té ofruar).

45 Afati i fundit pér paragitjen dhe hapjen e ofertave:
Data: 05.11.2025, ora 11:00

Vendi: Shogeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Korgé sh.a —prokurim elektronik ne fagen e
internetit www.app.gov.al.

Kur oferta kérkohet té paragitet né ményré elektronike, ofertuesit duhet ta paragesin até né ményré
elektronike né fagen zyrtare té APP, www.app.gov.al.

3Shénim. Té gjitha kriteret e vendosura pér vlerésimin e ofertave duhet té jené sa mé objektive dhe té shprehen
né shifra. Né ¢do rast, kur kriteret jané mé shumé se njé, pesha e kriterit t€ cmimit nuk do té jeté mé pak se
50 piké. Pikét maksimale gé do té marré njé oferté do té jené 100 piké.


http://www.app.gov.al/

Informacioni mbi ofertat e paragitura né ményré elektronike i transmetohet té gjithé atyre
Operatoréve Ekonomiké gé kané paragitur oferta, me kérkesé té tyre.

4.6 Aplikohet shkurtimi i afatit pér pranimin e ofertave, sipas parashikimeve né nenin 42, pika 6, té
LPP (e aplikueshme pér procedurat e prokurimit mbi kufirin e larté monetar).

Po O Jo X
Nése po, argumentoni arsyet e shkurtimit té kétij afati:

4.7 Gjuha (ét) né té cilat mund té hartohen ofertat:
Shqip X Anglisht [

Seksioni 5: Informacione shtesé

51 Dokumente me pagesé (zbatohet vetém pér procedurat gé nuk zhvillohen me mjete elektronike):
Po O Jo X
Nése po
Monedha Cmimi

Ky ¢mim mbulon kostot aktuale té kopjimit dhe shpérndarjes sé Dokumenteve té Tenderit (DT) tek
Operatorét Ekonomiké. Operatorét Ekonomik té interesuar kané té drejté té konsultojné DT pérpara blerjes
SE tyre.

5.2 Informacione shtesé (vendi, zyra, ményra e blerjes sé dokumenteve té tenderit (kur éshtée e
aplikueshme).

Operatori ekonomik fitues, pér nénshkrimin e njé kontrate publike duhet té keté:

o Kopije té Certifikatés Elektronike té Fiskalizimit, pér tatimpaguesit gé pérdorin Platformén Qendrore
té Faturave.

o Kopje té Certifikatés Elektronike té Fiskalizimit dhe kopje té vlefshme té kontratés sé lidhur me
Kompaniné e Certifikuar pér zgjidhjen softuerike né pérdorim, pér tatimpaguesit gé Iéshojné fatura
pérmes zgjidhjes softuerike.

Data e dorézimit té kétij njoftimi 20.10.2025

Njesia e Prokurimit

Ada Lumani

10
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Ilia Papa

Joan Zguri
[Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor né Marréveshjen Kuadér né rihapjen e procesit té
mini-konkurrimit]

FTESE PER OFERTE

(shénoni emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor) fton pér paraqgitjen e ofertave né procedurén pér realizimin e
punimeve sipas preventivit né vijim:

jepni njé pérshkrim té sakté té zérave té punimeve, specifikimeve teknike dhe sasisé konkrete té kérkuar):

Vendi i kryerjes sé punés: (jepni njé pérshkrim té shkurtér)

Afati i realizimit té punimeve (sipas grafikut t& punimeve):

Punimet duhet té realizohen brenda ditéve/muajve nga data e fillimit té tyre.

Ofertat duhet té paragiten né:

[Pércaktoni datén dhe orén]

Kriteret pér pércaktimin e ofertés fituese

Forma e komunikimit:

Forma shkresoreo Forma elektronike (e-mail, faks, etj.) o



NJOFTIMI | SHKURTUAR | KONTRATES
(Pér t'u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor pér publikim né

Buletinin e Njoftimeve Publike)

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri: Shogeria Rajonale Ujésjellés Kanalizime SH.A Korcé (UKRK SH.A.)
Adresa: Rajoni Nr.1, Rruga: “Boris Plumbi”, Nr. 20, Korgé

Tel/Faks: +355 (082) 430 72; + 355(082) 457 59

E-mail: ukko@ukko.al

ueb-fage: www.ukko.al

2. Lloji i procedurés sé prokurimit: Procedure e hapur

3. Numri i referencés sé procedurés /Lotit: REF: 65811-10-20-2025

4. Objekti i kontratés / Marréveshjes Kuadér: “Ndértim ujésjellésa dhe nén objekte furnizimi me
uj€, Rajoni Korgé”.

5. Kodi sipas Fjalorit té Pérbashkét té Prokurimit (FPP): 45247130-0

6. Fondi limit: 145.920.196,22 (njéqind e dyzeté e pesé milion e néntéqgind e njézeté mijé e njéqind
e néntédhjeté e gjashté presje njézeté e dy) Leke pa TVSH.

7. Kohézgjatja e kontratés/marréveshjes kuadér ose afati pér zbatimin e saj: 5 (pesé€) muaj nga
data e nenshkrimit te kontrates.

8. Afati i fundit pér paragqitjen dhe hapjen e ofertave: 05.11.2025, ora 11:00

9. Proceduré e Rishpallur:

Po O Jo X

Nése éshté njé proceduré e rishpallur, ju lutemi plotésoni té dhénat identifikuese té procedurés sé
anuluar:

a) Numri i referencés né sistemin e prokurimit elektronik té procedurés sé anuluar té
prokurimit

b) Objekti i prokurimit té procedurés sé anuluar té prokurimit

12



Dokumenta Standarde te Tenderit - Procedura e Hapur e Prokurimit téPunéve Publike

c¢) Fondi limit i procedurés sé anuluar té prokurimit (shuma ,
monedha)

[Pér t'u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor né Marréveshjen Kuadér]
PLANIFIKIMI |

KONTRATAVE NE MARREVESHJEN KUADER

[] Puné:

Numri i pérafért i kontratave té planifikuara pér t'u dhéné né bazé té Marréveshjes Kuadér

Numri i Titulli i kontratés Pérshkrimi i shkurtér i kontratés
kontratés

01

02

03

Shénim: Ky planifikim éshté i pérafért bazuar né nevojat qé mund té keté autoriteti/enti kontraktor dhe
orientues pér palét né proces.



(Pér t'u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)
NJOFTIMI PER NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TE TENDERIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri
Adresa
Tel/Faks
E-mail

Ueb-fage

2. Kontaktet e personit (ave) pérgjegjés pér prokurimin:
Emri

E-mail

3. Lloji i procedurés sé prokurimit:

4. Lloji i kontratés /Marréveshjes Kuadér:

5. Numri i referencés pér procedurén / Lotin:

6. Objekti i kontratés / Marréveshjes Kuadér:
7. Kodi sipas Fjalorit té Pérbashkét té Prokurimit (FPP):
8. Fondi limit :

9. Justifikimi, argumentat pérkatése dhe referencat ligjore pér nevojén e ndryshimit té dokumentave

té tenderit:

10. Nése shtyhet afati i fundit pér pranimin e ofertave, té shénohet afati i ri i pércaktuar:

Shénim:

Kétij njoftimi duhet t’i bashkéngjitet shtojca e ndryshimeve né dokumentat e tenderit.

14
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(Pér t'u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

NJOFTIMI PER MODIFIKIMIN E MARREVESHJES KUADER/KONTRATES GJATE
ZBATIMIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor
Emri

Adresa

Tel/Faks

E-mail

Ueb-fage

2. Kontaktet e personit (ave) pérgjegjés pér prokurimin:
Emri

E-mail

3. Lloji i procedurés sé prokurimit:

4. Lloji i kontratés /Marréveshjes kuadér:

5. Numri i referencés pér procedurén / Lotin:

6. Objekti i kontratés / Marréveshjes Kuadeér :
7. Kodi sipas Fjalorit té Pérbashkét té Prokurimit (FPP):
8. Fondi limit:

9. Situata sipas parashikimeve té nenit 127 té LPP dhe argumentet pérkatése pér ta pérdorur até:

10. Pérshkrimi i modifikimit té kontratés/Marréveshjes Kuadér, pérfshiré natyrén dhe sasiné ose
vlerén e punimeve:

11.Vlera totale e kontratés sé nénshkruar/marréveshjes kuadér:

12. Vlera e ndryshuar (nése éshté rasti):

13. Kohézgjatja e kontratés / Marréveshjes Kuadér:

Dhe afati i ri (nése éshté rasti):

14. Emri dhe adresa e Operatorit/éve Ekonomiké:



Emri;

NIPT:

Adresa:

Kontaktet:

15. Data e nénshkrimit té modifikimit :

16. Burimi i financimit:

17. Informacion tjetér gé
kontraktor:

vlerésohet

nevojshém

nga

autoriteti/enti

16



Pérmbajtja:

Seksioni I:

Seksioni I1:

Seksioni I11.

Seksioni 1V:

DOKUMENTAT E TENDERIT

Udhézime pér Operatorét Ekonomiké (Udhézime)

Teksti né Seksionin I nuk mund té modifikohet nga Autoriteti/Enti kontraktor ose operatorét
ekonomiké pérvec informacionit té plotésuar sipas Njoftimit té Kontratés.

Shtojcat pér pérgatitjen dhe paragitjen e ofertés

Seksioni 11 pérfshin formularét, té cilét duhet té plotésohen nga Operatori Ekonomik dhe té
paragiten si pjesé e ofertés sé tij, si dhe shtojcat gé duhet té plotésohen nga autoriteti/enti
kontraktor si, Preventivi i punimeve, projektet e ndryshme teknike, Grafiku i punimeve,
specifikimet teknike, kriteret e pérzgjedhjes sé ofertuesve, termat e referencés apo detyrén
e projektimit, nése éshté rasti, qé pérshkruajné punimet qé do té prokurohen.

Termat dhe Kushtet e Kontratés (TKK)

Seksioni 111 pérmban kushtet e pérgjithshme dhe té vecanta gé do té zbatohen pér té gjitha
Kontratat, Formularin e Sigurimit té Kontratés, si dhe formularé gé duhet té nénshkruhen
nga té dy palét si, draftet e marréveshjeve kuadér, sipas llojeve té tyre.

Ankimi dhe Njoftimet pér mbylljen e procesit

Seksioni 1V pérfshin formularét standard gé pérdoren nga operatorét ekonomiké, né
procesin e ankimit prané autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit té Prokurimit Publik, si
dhe njoftimet gé gé duhet té plotésohen nga autoriteti/enti kontraktor né pérfundim té
procesit té prokurimit.



Seksioni I: Udhézime pér Operatorét Ekonomiké

A. TE PERGJITHSHME

1. Objektii
prokurimit

2. Operatorét
Ekonomik té
pérshtatshém

3. Sgarimi i
Dokumenteve té
Tenderit

1. Objektii procedurés sé prokurimit, si dhe numri i kontratave (Loteve) dhe objektet

e tyre pércaktohen né njoftimin e kontratés.

Pérve¢ nése specifikohet ndryshe mé poshté, pérkufizimet dhe interpretimet né
kéto Dokumente té Tenderit do té jené sipas pércaktimeve té Ligjit pér Prokurimin
Publik (LPP) dhe Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés (KPP).

a)”’Operator ekonomik”™ éshté ¢do person fizik ose juridik, ose ent publik apo grup
personash/entesh, pérfshiré shogérité me sipérmarrje té pérkohshme té tyre dhe
organizatat jofitimprurése, té cilat ofrojné kryerjen e punéve, furnizimin e
mallrave ose ofrimin e shérbimeve né treg, sipas Udhézimeve pér Operatorét
Ekonomiké (kétu e mé tej referuar si "Udhézimet").

Né rastin e njé bashkimi operatorésh ekonomiké (BOE):

1.1.té gjithé operatorét, anétaré té kétij bashkimi do té kené pérgjegjési té
pérbashkét dhe solidare;

1.2.BOE i bashkélidh Ofertés sé tij njé marréveshje ndérmjet paléve ku caktohet
dhe autorizohet edhe Pérfagésuesi, i cili do té keté autoritetin té pérfagésojé
BOE gjaté procedurés sé prokurimit dhe, né rast se BOE shpallet fituese e
Kontratés, edhe gjaté zbatimit té Kontratés.

b) Operatori Ekonomik duhet té konsultohet me té gjitha udhézimet, formularét,
termat dhe specifikimet né Dokumentet e Tenderit. Mosdhénia nga operatori
ekonomik e té gjithé informacionit ose dokumentacionit t& kérkuar nga
Autoriteti/Enti Kontraktor né Dokumentet e Tenderit, do té ¢ojé né refuzimin e
Ofertés.

1. Ofertuesi i mundshém mund té kérkojé sqarime pér dokumentet e tenderit nga
autoriteti/enti kontraktor, i cili duhet t’i pérgjigjet ¢do kérkese pér sqarim t&
dokumenteve té tenderit, té béré nga ¢do operator ekonomik, me kusht gé kérkesa
té jeté marré jo mé voné se 6 dité para afatit pérfundimtar té dorézimit té ofertave.

2. Autoriteti/Enti kontraktor duhet té pérgjigjet brenda 3 ditéve nga depozitimi i
kérkesés, né ményré gé té béjé t¢ mundur dorézimin e ofertés né kohé nga
operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kérkesés, duhet t’ua
komunikojé sgarimin pérkatés té gjithé operatoréve ekonomiké, gé kané térhequr
dokumentet e tenderit.

3. Nése autoriteti/enti kontraktor vendos té organizojé njé vizité né terren/objekt,
duhet ta parashikojé njé gjé té tillé né Njoftimin e Kontratés. Té gjithé operatorét



4. Ndryshimi i
Dokumenteve té
Tenderit

1. Shpenzimete
ofertimit

2. Gjuhae Ofertés

3. Dokumentet
pérbérése té
Ofertés

ekonomiké, té interesuar pér té marré pjesé né tender, duhet té kené mundési té
barabarta pér té vézhguar terrenin e punés/ekzekutimit.

4. Nése Autoriteti/Enti kontraktor do té organizojé njé konferencé paraprake ku té
gjithé kandidatét t&é mund té kérkojné sgarime pér pagartésité gé u lindin gjaté
pérgatitjes sé dokumenteve, duhet ta parashikojé njé gjé té tillé né Njoftimin e
Kontratés.

1. Né cdo kohé para afatit t¢ fundit pér paragitjen e ofertave, Autoriteti/Enti
Kontraktor mund t’i ndryshojé Dokumentet e Tenderit duke hartuar njé shtojcég,
me kéto ndryshime.

2. Cdo shtojcé do té jeté pjesé e Dokumenteve té Tenderit dhe do t& publikohet né té
njéjtén ményré si¢ éshté béré publikimi i Dokumenteve té Tenderit.

3. Nése ndryshimi i Dokumenteve té Tenderit béhet né gjysmén e paré té afatit pér
pranimin e Ofertave, autoriteti apo enti kontraktor mund té zgjasin afatin pér
pranimin e ofertave. Nése dokumentet e tenderit ndryshohen né gjysmén e dyté té
afatit pér paragitjen e ofertave, autoriteti/enti kontraktor zgjat afatin e fundit pér
paragitjen e ofertave me té paktén 10 dité pér procedurat mbi kufirin e larté
monetar dhe me té paktén 7 dité pér procedurat nén kufirin e larté monetar.

B. PERGATITJA E OFERTAVE

Operatori Ekonomik pérballon té gjitha shpenzimet gé lidhen me pérgatitjen dhe
paragitjen e ofertés sé tij, dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk ka detyrime apo
pérgjegjési pér kéto shpenzime, pavarésisht nga zhvillimi apo rezultati i procedurés.

Oferta, si dhe té gjitha korrespondencat dhe dokumentet né lidhje me procedurén e
prokurimit do té paragiten né gjuhén/gjuhét e specifikuar né njoftimin e kontratés. Né
procedurat e prokurimit nén kufijté e larté monetaré dokumentet e paragitura né gjuhé
té huaj duhet té shogérohen nga njé pérkthim i noterizuar né gjuhén shqipe.

Né procedurat e prokurimit mbi kufijté e larté monetaré, njé oferté éshté e
kualifikueshme edhe nése njé pjesé e dokumentacionit té saj mund té jeté né gjuhén
shqgipe dhe njé pjesé né gjuhén angleze.

Oferta do té pérmbajé té gjitha dokumentet mbéshtetése si¢c kérkohet nga
Autoriteti/Enti Kontraktor.



4. Formularéte
tenderit dhe
preventivat e
Cmimeve

5. Ofertat
Alternative

6. Cmimet

Operatori Ekonomik paraget Formularin e Ofertés né pérputhje me formularin e
paragitur né Seksionin IlI: Té gjithé Formularét shogérues duhet té plotésohen pa
ndonjé ndryshim, nuk do té pranohet asnjé zévendésues. Té gjitha vendet bosh duhet
té plotésohen me informacionin e kérkuar.

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, origjinali i ofertés duhet
té shtypet ose té shkruhet me bojé gé nuk fshihet. Té gjitha fletét e ofertés duhet té
lidhen sé bashku dhe té numerizohen. Té gjitha fletét e ofertés, pérvec literaturés sé
pandryshueshme dhe té printuar duhet té pajisen me inicialet ose té€ nénshkruhen nga
Personi (at) e Autorizuar. Cdo ndryshim né oferté duhet té jeté i lexueshém dhe i
nénshkruar nga Personi (at) e Autorizuar

Pérvec nése pérshkruhet ndryshe né njoftimin e kontratés dhe dokumentat e tenderit
propozimet alternative ose kohét alternative pér pérfundimin, nuk do t& merren
parasysh.

1. Cmimet e ofruara nga Operatori Ekonomik né Formularin e Ofertés Ekonomike do
té jené né pérputhje me kérkesat e specifikuara né njoftimin e kontratés dhe
dokumentat e tenderit.

2. Operatori Ekonomik duhet té plotésojé Formularin e Ofertés Ekonomike
bashkangjitur me kéto DT, duke pércaktuar zérat e punimeve gé do té realizohen, sasité
dhe ¢mimin e tyre né rastin kur né kohén e ofertimit éshté e mundur (ka njé projekt-
preventiv mbi bazén e té cilit té do realizohen punimet).

Kur autoriteti/enti kontraktor nuk ka hartuar projektpreventiv por ka vetém njé
projektide apo detyré projektimi dhe terma reference pér objektin gé prokuron,
kontraktori paraget vetém oferté ekonomike totale, né pamundési pér té paragitur zérat
e punimeve qé do té realizohen, sasité apo ¢cmimet e tyre.

3. Té gjitha gmimet duhet té kuotohen né Monedhén sipas Njoftimit té Kontratés, duke
pérfshiré edhe tatimet dhe taksat qé zbatohen, pa pérfshiré TVSH-né. Nése ¢mimet
kuotohen né valuté té huaj si¢ pércaktohet né Njoftimin e Kontratés, atéheré ato duhet
té konvertohen né Leké shqiptare (Leké) sipas kursit t& kémbimit té caktuar nga Banka
Qendrore e Shqipérisé né ditén e dérgimit pér publikim té Njoftimit té Kontratés dhe
duhet té ruhen né até kurs deri né skadimin e periudhés sé vlefshmérisé sé Ofertés.

4. Ofertuesi duhet té shénojé né Formularin e Ofertés, gmimet totale té Ofertés pér té
gjithé zérat e preventivit pa TVSH. Vlera e TVSH-sé, kur aplikohet, i shtohet ¢cmimit
té dhéné dhe pérbén vlerén totale té Ofertés.

5.Né rastin e njé Marréveshje Kuadér ku NUK pércaktohen té gjitha kushtet, cmimet
pér kontratat bazuar né Marréveshjen Kuadér nuk jané té fiksuara, ato jané objekt i
ndryshimit pas njé mini — konkurrimi midis Operatoréve Ekonomiké, palé né
Marréveshjen Kuadér.



7. Monedhat

8. Provueshmériae

Kualifikimeve té
Operatorit
Ekonomik

Periudha e
vlefshmérisé sé
Ofertés

10. Formati dhe
Nénshkrimi i
Ofertave

11. Paragqitjae
Ofertave

Monedha (at) e ofertave dhe monedha (at) e pagesés do té jené si¢ specifikohet né
njoftimin e kontratés.

Pér té provuar kualifikimet e tij pér realizimin e Kontratés, Operatori Ekonomik do té
japé informacionin e kérkuar né Seksionin Il: Shtojcat.

1. Ofertat do té jené té vlefshme pér periudhén e specifikuar né Njoftimin e Kontratés
pas afatit té paragitjes sé Ofertave té pércaktuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor;
Oferta pér njé periudhé mé té shkurtér nuk éshté e vlefshme dhe do té refuzohet.

2. Sigurimi i Ofertés mund té paragitet né njérén nga format e méposhtme:

a) Pagesa nga ofertuesi, né vleré monetare, né llogariné e autoritetit/entit kontraktor;
b) Garanci bankare;

¢) Garanci sigurimi;

Dokumentet e mésipérme duhet té jené té vlefshme gjaté gjithé periudhés sé
vlefshmérisé sé Ofertés.

3.Periudha e vlefshmérisé sé Ofertés fillon nga momenti i hapjes sé ofertave. Né ¢do
rast, t& paktén 5 dité para pérfundimit té afatit t&€ vlefshmérisé sé ofertave,
Autoriteti/Enti Kontraktor mund t’i kérkojé Ofertuesit me shkrim té zgjasé periudhén
e vlefshmérisé, deri né njé daté té caktuar. Ofertuesi mund ta refuzojé kété kérkesé me
shkrim, pa humbur té drejtén pér rimbursim té Sigurimit té Ofertés, kur ka njé té tillé.
Ofertuesi gé bie dakord té zgjasé periudhén e vlefshmérisé sé Ofertés njofton
Autoritetin/Entin Kontraktor me shkrim dhe paraget njé sigurim oferte té zgjatur, nése
ka pasur njé té tille. Oferta nuk mund té modifikohet. Nése Ofertuesi nuk i pérgjigjet
kérkesés sé béré nga Autoriteti/Enti Kontraktor né lidhje me zgjatjen e periudhés sé
vlefshmérisé sé Ofertés, ose nuk e pranon kérkesén né fjalé, ose nuk paraget njé
sigurim té zgjatur té ofertés, kur kérkohet, atéheré Autoriteti/Enti Kontraktor e refuzon
Ofertén. Nése Autoriteti / Enti Kontraktor nuk i ka béré njé kérkesé me shkrim
operatorit ekonomik pér té zgjatur periudhén e vlefshmérisé sé ofertés, sipas
parashikimit té paragrafit té paré té késaj pike, atéheré Operatori Ekonomik nuk mund
té penalizohet pér kété, pra sigurimi i ofertés sé tij nuk konfiskohet.

Né pérgjigje té Njoftimit té Kontratés, cdo Operator Ekonomik paraget ofertén
sipas formularéve standard né kété DT. Oferta nénshkruhet nga personi/personat
pérgjegjés té autorizuar pér kété géllim.

D. PARAQITJA DHE HAPJA E OFERTAVE

11.1 Né procedurat e prokurimit gé zhvillohen me mjete elektronike, Operatorét
Ekonomiké duhet té ngarkojné ofertén e tyre né sistemin e prokurimit elektronik, sipas
pércaktimeve né manualet pérkatése.

11.2 Lidhur me procedurat e prokurimit, qé zhvillohen né rrugé shkresore, Operatorét



12. Afati i fundit pér
paragqitjen e
Ofertave

13. Ofertat me
vonesé

14. Térheqgja,
Zévendésimi dhe
Modifikimet

15. Hapja e Ofertave

Ekonomiké duhet té paragesin vetém ofertén origjinale té mbyllur né njé zarf
jotransparent, té vulosur dhe té firmosur me emrin dhe adresén e Ofertuesit dhe té
shénuar: "Oferté pér realizimin e punimeve; Njoftimi Nr. _ ™.

“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE I
PRANISHEM KOMISIONI | VLERESIMIT TE OFERTAVE, JO PERPARA -
------------- d/m/v, né orén------------",

Oferta duhet té paragitet brenda afati té pércaktuar nga autoriteti/enti kontraktor.Nése
autoriteti/enti zgjat afatin kohor pér pranimin e ofertave, operatorét ekonomiké, mund
té paragesin ofertat e tyre brenda afatit té zgjatur.

Data e hapjes sé ofertave do té jeté e njéjté me afatin e fundit té paraqitjes sé ofertave.
Nése pér arsye objektive, té shkaktuara nga njé situaté e paparashikuar nga
autoriteti/enti kontraktor né kohén e fillimit t& procedurés, éshté e pamundur té
respektohet afati pér hapjen e ofertave nga autoriteti ose enti kontraktor, arsyeja duhet
té dokumentohet dhe té caktohet njé daté e re pér hapjen e ofertave.

Ofertuesit ose pérfagésuesit e tyre té autorizuar, té cilét kané paragitur oferta, ftohen
té marrin pjesé né hapjen e ofertave, nése jané té interesuar. Mosparagitja e tyre nuk
pengon hapjen e ofertave.

Autoriteti/Enti Kontraktor nuk merr né shqyrtim asnjé oferté gé vjen pas afatit té fundit
pér paragitjen e tyre si¢ specifikohet né Njoftimin e Kontratés Sistemi i Prokurimit
Elektronik nuk lejon paragitjen e ofertave gé jané né tejkalim té afatit té fundit pér
paragitjen e tyre.

1. Operatori Ekonomik mund ta térhegé, zévendésojé ose modifikojé ofertén e tij, né
cdo kohé deri pérpara afatit té fundit té pranimit té ofertave.

2. Né procedurat e prokurimit té cilat zhvillohen né rrugé shkresore, ofertuesit mund
té modifikojné ose térheqin ofertat e tyre me kusht gé modifikimi ose térhegja té béhet
para skadimit té afatit pérfundimtar pér paragitjen e ofertave. Si modifikimet ashtu
edhe térhegjet duhet t'i komunikohen Autoritetit/Entit Kontraktor me shkrim, para
datés sé afatit t& fundit pér paraqgitjen e ofertave. Zarfi gé pérmban deklaratén e
Ofertuesit duhet té shénohet: "MODIFIKIM OFERTE" ose "TERHEQJE OFERTE".

3. Asnjé oferté nuk mund té térhiget, zévendésohet ose modifikohet pas afatit té fundit
pér paragitjen e ofertave.

Ofertat hapen pas pérfundimit té afatit té fundit té pércaktuar pér pranimin e ofertave
né dokumentat e tenderit.

E. SHQYRTIMI | OFERTAVE



16. Konfidencialiteti

17. Sgarimi i
ofertave

18. Pérgjegjshméria
e ofertave

19. Kualifikimi i
Operatorit
Ekonomik

Autoriteti/Enti kontraktor duhet té ruajé konfidencialitetin sipas pércaktimeve té nenit
16 té LPP-sé.

Autoriteti/Enti Kontraktor, gjaté procesit té shqyrtimit dhe vlerésimit té ofertave,
mund té kérkojé sqarime nga operatorét ekonomiké ofertues. Cdo sgarim i paragitur
nga Operatori Ekonomik gé nuk i pérgjigjet njé kérkese nga Autoriteti/Enti Kontraktor
nuk do té merret né konsideraté. Nuk mund té kérkohet, ofrohet apo lejohet asnjé
ndryshim né ¢cmimet ose pérmbajtjen e ofertave, pérve¢ rasteve té konfirmimit té
korrigjimit té gabimeve aritmetike té konstatuara nga Autoriteti/Enti Kontraktor gjaté
vlerésimit té ofertave.

1. Njé oferté e pérgjegjshme/ vlefshme éshté ajo gé plotéson kérkesat e Dokumenteve
té Tenderit pa devijime materiale, rezerva ose mospranim, si¢ pércaktohet mé poshté:

(@) "Devijim" éshté shmangia nga kérkesat e specifikuara né Dokumentet e
Tenderit;

(b) “Rezervim” &shté pércaktimi i kushteve kufizuese ose mospranimi i ploté
i kérkesave té specifikuara né Dokumentet e Tenderit; dhe

(c) “Mospranim” éshté mosparagitja e njé pjesé ose e té gjithé informacionit
ose dokumentacionit té kérkuar né Dokumentet eTenderit .

2. Nése njé oferté nuk i pérgjigjet kérkesave té Dokumenteve té Tenderit, ajo
refuzohet.

F. VLERESIMI | OFERTAVE

1. Pér njé pjeseé té kritereve té pranimit té kérkuara né dokumentat e tenderit, Operatori
Ekonomik duhet té paragesé Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit si njé prové
paraprake né formén e njé deklarate, ku shprehet se, Oferta e tij éshté né pérputhje me
Kérkesat Teknike, kushtet dhe kriteret e pércaktuara né Njoftimin e Kontratés dhe né
Dokumentet e Tenderit.

2. Informacioni i pasqyruar né formularin e vetédeklarimit, i cili gjendet né njé bazé
té dhénash, ku autoriteti/enti kontraktor mund té aksesojé direkt két€ informacion dhe
/ose dokumentin, duhet té shogérohet me adresén pérkatése pér kété bazé té dhénash.
Operatori ekonomik mund té pérdoré njé formular vetédeklarimi gé éshté pérdorur
gjaté njé procedure prokurimi té méparshme, nése informacioni gé ajo pérmban
vazhdon té jeté i sakté dhe i vlefshém.

3. Operatori ekonomik duhet té paragesé dokumentacionin e kérkuar pér té gjitha
kriteret pér té cilat nuk lejohet vetdeklarim.

Né rastin e operatoréve ekonomiké té huaj, dokumentet duhet té paragiten né formén
e kérkuar nga legjislacioni né fuqi pér njohjen e dokumentacionit. Né raste té
dokumenteve gé nuk Iéshohen né vendin e origjinés, ky fakt duhet t& provohet prej
operatoréve ekonomike.

4. Operatori Ekonomik éshté pérgjegjés pér té gjithé dokumentacionin e paragitur si
pjesé e Ofertés. Né rast té verifikimit té pérmbajtjes sé dokumentacionit té paragitur,
ose té Vetédeklarimeve, kur pérmbajtja e tyre nuk rezulton té jeté e vérteté, Operatori



20. Kriterete
pércaktimit té
ofertés fituese

Ekonomik éshté né kushtet e parashikuara né nenin 78, pika 1, gérma (a) té Ligji pér
Prokurimin Publik (LPP).

1. Autoriteti/Enti Kontraktor pércakton ofertén ekonomikisht mé té favorshme né
bazé té kritereve té pércaktimit té ofertés fituese qé jané pércaktuar né Njoftimin
e Kontratés dhe né Dokumentet e Tenderit si mé poshté.

Opsioni 1) — Oferta Ekonomikisht mé e Favorshme, bazuar né kosto:

Neé rastin kur oferta ekonomikisht mé e favorshme identifikohet né bazé té kostos,
autoriteti ose enti kontraktor duhet té argumentojé dhe t& dokumentojé vendosjen e
cdo kriteri gé do té pérdoré, si dhe peshén specifike pér secilin kriter, konkretisht, pikét
gé do té keté cdo kriter dhe ményrén e llogaritjes sé pikéve pér ofertuesit e
njépasnjéshém. Né c¢do rast, kur kriteret jané mé shumé se njé, pesha e kriterit té
¢cmimit nuk do té jeté mé pak se 50 piké. Pikét maksimale gé do té marré njé oferté do
té jené 100 pikeé.

Formula gé zbatohet pér llogaritjen e pikéve éshté si mé poshté:
Po = Pk1+Pk2+Pk3+.....
Po - jané pikét totale té ofertés sé vlerésuar

PKk1/Pk2/PKk3/... - jané pikét pér secilin kriter té vlerésuar, gé mund té jeté Kriter me
trend zbrités ose me trend rrités.

a) Né rastet e vlerésimit té ofertés ekonomikisht mé té favorshme, pér
kriteret me trend zbrités, zbatohet formula si mé poshté:

Pkl= Vminkl x Pmaxk1l/Okl

Pkl Pikéte kriterit gé vlerésohet

Vminkl _ Vlera mé e ulét e ofruar pér kriterin gé po vlerésohet
Pmaxkl  Pikét maksimale gé i jepen kriterit qé vlerésohet
Ok1 Treguesi i ofertés pér kriterin gé vlerésohet.

b) Né rastet e vlerésimit té ofertés ekonomikisht mé té favorshme, pér
kriteret me trend rrités, zbatohet formula si mé poshté:

Pkl= Okl x Pmaxkl /Vmax k1

Vmaxkl Vlera mé e larté e ofruar pér kriterin gé vlerésohet
Pmaxk1 Pikét maksimale gé i jepen kriterit qé vierésohet
Ok1 Treguesi i ofertés pér kriterin gé vlerésohet.

Opsioni 2) — Oferta Ekonomikisht mé e Favorshme, Bazuar né Cmim:

Kontrata do t'i jepet ofertuesit i cili ka ofruar gmimin mé té ulét té ofertés.



21.

22.

Konvertimi né
valuté té vetme

Vlerésimi i
ofertave dhe
korrigjimi i
gabimeve
aritmetike dhe
ofertave
anomalisht té
uléta

SHENIM: 1. Autoriteti/Enti Kontraktor do té zgjedhé vetém njé nga Opsionet si kriter
i vlerésimit. Pérdorimi i té dy opsioneve né DT e bén procedurén té pavlefshme.

2.Autoriteti/Enti Kontraktor pérdor si kritere vlerésimi njé nga kriteret e pércaktuara
né Njoftimin e Kontratés.

3.Autoriteti/Enti Kontraktor do t'i japé kontratén Operatorit Ekonomik, Oferta e té cilit
ka rezultuar té jeté ekonomikisht mé e favorshme.

Pér géllime vlerésimi dhe krahasimi, monedha (et) e Ofertés do té konvertohet né njé
monedhé té vetme si¢ specifikohet né Njoftimin e Kontratés.

1. Autoriteti/Enti Kontraktor kontrollon ofertat e paragitura nése kané gabime
arithmetike. Nése ofertat rezultojné me gabime arithmetike, autoriteti/enti i korrigjon
kéto gabime si mé poshté:

(a) Nése ka ndonjé mospérputhje midis ¢mimit pér njési dhe ¢mimit total, gé
rezulton nga shumézimi i ¢mimit t€ njésisé me sasing, ¢cmimi i njésisé
mbizotéron dhe ¢mimi total korrigjohet né bazé té tij. Né kété rast, do té
korrigjohet edhe shuma né fjalé, e cila ka lidhje me gabimin.

(b) Nése ka ndonjé mospérputhje tek ¢mimi total, kur totali éshté shuma ose
diferenca e néntotaleve, ¢mimi i néntotalit mbizotéron dhe ¢mimi total
korrigjohet n€ bazg té tij. Né kété rast, do t€ korrigjohet edhe shuma né fjalg,
e cila ka lidhje me gabimin.

(c) Nése ka ndonjé mospérputhje ndérmjet shumés né fjalé dhe shumés né shifra,
mbizotéron shuma né fjalé. Bén pérjashtim nga ky rregull situata kur, shuma
né fjalé ka mospérputhje me shumén né shifra, ndérkohé gé kjo e fundit nuk
ka gabime aritmetike né pérllogaritjen e zérave té ofertés.

Né ¢do rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur:

- shumat absolute té té gjitha korrigjimeve jané mé shumé se 2% e vlerés sé
ofertés ekonomike té ofruar;

- shuma absolute e té gjitha korrigjimeve éshté mé pak se 2%, por nuk
pranohet korrigjimi nga ofertuesi.

2. Né rastin kur jané té vlefshme dy ose mé pak oferta, né pérputhje me nenin
93 té LPP-sé, oferta vlerésohet anomalisht e ulét kur ajo éshté ulur mé shumé
se 25% té fondit limit té pérllogaritur.

Né rast kur jané té vlefshme tre ose mé shumé oferta, né pérputhje me nenin
93 té LPP-sg, oferta vlerésohet anomalisht e ulét nése vlera e saj do té jeté mé
e vogeél se 85% e mesatares sé ofertave té vlefshme.

Né procedurat e prokurimit me vleré nén kufijté e larté monetaré, nése njé apo
disa oferta vlerésohen si anomalisht té uléta, Komisioni i Vlerésimit té
Ofertave i refuzon ato, duke i skualifikuar nga procedura, pa i kérkuar sgarim
ofertuesit/sve.

Né procedurat e prokurimit me vleré mbi kufijté e larté monetargé, nése njé apo
disa oferta vlerésohen si anomalisht té uléta, Komisioni i Vlerésimit té



23. Njoftimi i Fituesit

24. Nénshkrimi i
Marréveshjes
Kuadér/
Kontratés

Ofertave duhet ti kérkojé operatorit ekonomik té paragesé brenda tre ditéve
pune, shpjegime té ¢cmimit ose kostove té propozuara né oferté, né pérputhje
me nenin 93 té LPP-sé dhe té vlerésojné informacionin e dhéné, né konsultim
me ofertuesin, né pérputhje me dispozitat e kétij neni.

Né cdo rast, ofertuesi ka detyrimin té justifikojé dhe dokumentojé me prova
me shkrim, shpjegime pér elementin/elementet specifike té ofertés, né
pérputhje me kérkesat e nenit 93 té€ LPP-sé.

2.1. Formula gé duhet zbatuar, pér té vlerésuar njé oferté anomalisht té ulét,
né rastin kur ekzistojné tre ose mé shumé oferta té vlefshme, éshté si mé
poshté:

O - Oferta

MO - Mesatarja e ofertave té vlefshme
N - Numri i ofertave té vlefshme

PR (Zm) — Zbritje e mundshme

MO =01 +02+ 03+ ..0n/N
PR= 85 % Mo

Vlera e ofertave té vlerésuara < .. PR ......... rrjedhimisht oferta éshté
anomalisht e ulét.

3. Nése njé Operator Ekonomik nuk pranon korrigjimin e gabimeve aritmetike, ose
nése Ofertuesi nuk arrin té japé njé justifikim pér té& bindur Autoritetin/Entin
Kontraktor, né rast té njé oferte anomalisht té ulét, Oferta e tij do té refuzohet.

4. Procesi i hedhjes se shortit

Nése dy ose mé shumé oferta kané té njéjtin cmim mé té ulét ose kané té njéjtat pike,
atéheré fituesi pércaktohet me short, né prani té ofertuesve. Ofertuesit njoftohen pér
datén dhe kohén e hedhjes sé shortit. Mospjesémarrja e ofertuesve gjaté procesit té
hedhjes sé shortit nuk pérbén arsye pér skualifikim.

D. DHENIA E KONTRATES

1. Brenda afatit t& vlefshmérisé sé Ofertés, Autoriteti/Enti Kontraktor njofton
Operatorin Ekonomik té suksesshém se Oferta e tij éshté pranuar, dhe éshté shpallur
fituese.

1. Pas konfirmimit té fituesit/ve Autoriteti/Enti Kontraktor pérgatit, nénshkruan dhe
fton Operatorin/ét e suksesshém Ekonomik té nénshkruajé Marréveshjen
kuadér/Kontratén.

2. Autoriteti/Enti Kontraktor i kérkon fituesit njé sigurim pér realizimin e Kontratés.
Shuma e mbulimit pér realizimin e kontratés do té jeté 10% e vlerés sé Kontratés.
Formulari i Sigurimit té Kontratés dorézohet para nénshkrimit té Kontratés.
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25. Procedurae
ankesés

26. Anulimi i
procedurés

Sigurimi pér realizimin e kontratés mund té paragitet né njé nga format e
méposhtme:

a) mundési pagese nga ofertuesi né vleré monetare, né llogariné e autoritetit ose
entit kontraktor;

b) garanci bankare;

c) garanci nga shogéri sigurimi.

DH. ANKESAT

Cdo Operatori Ekonomik, i cili ka interes té ligjshém pér objektin e prokurimit
dhe rrezikon té démtohet nga vendimmarrja e autoritetit/entit kontraktor mund té
paragesé ankesé njékohésisht prané autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit té
Prokurimit Publik né lidhje me Dokumentet e Tenderit, kualifikimin,
pérzgjedhjen ose pércaktimin e ofertés fituese, sipas parashikimeve né LPP dhe
aktet nénligjore, né Sistemin e Ankesave Elektronike.

Né rastet e ankesave pér vendimet e autoritetit ose entit kontraktor pér
pérzgjedhjen e kandidatéve pas fazés sé parakualifikimit ose pér procesin e
vlerésimit té ofertave, operatorét ekonomiké, té cilét kané marré pjesé né
procedurén e prokurimit dhe mund té cenohen nga ankesa e paragitur, kané té
drejté té paragesin argumentet e tyre né lidhje me kété té fundit njékohésisht prané
autoritetit ose entit kontraktor dhe Komisionit té Prokurimit Publik né Sistemin e
Ankesave Elektronike.

Kundér vendimit té autoritetit ose entit kontraktor, operatorét ekonomiké té
interesuar, té cilét kané paragitur argumentet e tyre né lidhje me ankesén, kané té
drejtén té ankohen prané Komisionit t& Prokurimit Publik.

Autoriteti/Enti Kontraktor mund t’i kérkojé Komisionit t& Prokurimit Publik qé
té léshojé masa té ndérmjetme pér mospezullimin e procedurés sé prokurimit.

E. ANULIMI | PROCEDURES

Autoriteti/enti kontraktor publikon Njoftimin pér Anulimin e Procedurés sé
Prokurimit, né t& njéjtén ményré si¢ publikon Njoftimin e Kontratés, jo mé voné
se 5 (pesé) dité nga data e skadimit té afatit té fundit pér paragitjen e ankesave,
ose dhénien e vendimit pérfundimtar pér ankimin.

Autoriteti /enti kontraktor anulon procedurén e prokurimit né rastet kur:
a) nuk éshté paragitur asnjé kérkesé e pérshtatshme né procedurat me faza;
b) nuk éshté paragitur asnjé oferté e pérshtatshme né procedurat me njé fazé;

c) konstaton se dokumentet e tenderit pérmbajné gabime ose mangési té
réndésishme;

d) pér shkak té rrethanave té paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftésia
paguese e autoritetit ose entit kontraktor ka ndryshuar;



e) Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin né pérputhje me parashikimet
né LPP;

Gjithashtu, Titullari i autoritetit/entit vendos anulimin e procedurés sipas
pércaktimeve né nenin 19 té LPP dhe nenit 75 té VKM 285/2021, té ndryshuar.

Kur procedura e prokurimit publik anulohet né pérputhje me shkronjén "d" té
paragrafit 2, autoriteti/ enti kontraktor nuk duhet té shpallé njé proceduré té re pér
té njéjtin objekt t& prokurimit dhe me té njéjtat té dhéna.

Nése, Autoriteti/Enti Kontraktor duhet té rishpallé njé proceduré té re pér té
njéjtin objekt t& prokurimit dhe me té njéjtat té dhéna, nuk duhet té vijojé me
rishpalljen e saj né Sistemin e Prokurimit Elektronik pérpara pérfundimit té
afateve té ankimimit/shqyrtimit té ankesave dhe vendimit t& marré lidhur me to.
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SEKSIONI 11: LISTA E SHTOJCAVE

Shtojca 1: Formulari i Ofertés Ekonomike

Shtojca 2: Listat e Cmimeve sipas zérave té preventivit

Shtojca 3: Formulari i Sigurimit té€ Ofertés

Shtojca 4: Lista e Informacionit Konfidencial

Shtojca 5: Formulari i Specifikimeve Teknike

Shtojca 6: Grafiku i realizimit té punimeve

Shtojca 7: Formularét e Pérshtatshmérisé dhe Kualifikimit té Ofertuesve
Shtojca 8: Formulari Pérmbledhés i Vetédeklarimit

Shtojca 9: Formulari i Vlerésimit

Shtojca 10: Preventivat e Punimeve

Shtojca 11: Formulari i Njoftimit té Skualifikimit.

Shtojca 12: Formulari i Njoftimit té Fituesit pas publikimit té té cilit fillojné afatet e ankimimit
Shtojca 13: Formulari i Njoftimit té Fituesit, né pérfundim té afateve té ankimit .

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit té Operatoréve Ekonomikeé té Suksesshém né Marréveshjen Kuadér pas
publikimit té té cilit fillojné afatet e ankimimit

Shtojca 15: Formulari i Njoftimit t& Operatoréve Ekonomiké té Suksesshém né Marréveshjen Kuadér, né
pérfundim té afateve té ankimit

Shtojcal6: Formulari i Njoftimit t& Anulimit té Procedurés sé Prokurimit, pas publikimit té té cilit
fillojné afatet e ankimimit



Shtojca 1.
(Shtojcé pér t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI | OFERTES EKONOMIKE*

Data:
Numri i referencés sé procedurés sé prokurimit/lotit:
Pér: [Operatori Ekonomik shénon emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i [Operatori Ekonomik shénon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]

Ne, té nénshkruarit, deklarojmé se:

(@ Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjé rezervé pér Dokumentet e Tenderit té procedurés me
objekt:[shénoni objektin e procedurés sé prokurimit té publikuar né SPE], pérfshiré sqarimet
dhe Shtojcat e nxjerra.

(b) Ne [vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik té identifikimit, dhe/ose anétarét
e BOE, nése é&shté rasti), nuk jemi té pérjashtuar nga e drejta pér té fituar kontrata publike dhe
jemi né pérputhje me kérkesat e kualifikimit dhe kérkesat specifike té kontratés si¢ specifikohet né
njoftimin e kontratés [vendos objektin e procedurés sé prokurimit/lotit].

(c) Ne ofrojmé t’é realizojmé pér Autoritetit/Entit Kontraktor [vendos emrin e Autoritetit/entit
Kontraktor], né pérputhje me Dokumentet e Tenderit (shih mé poshté), punimet pér [vendosni
CPV-né e procedurés/Lotit pérkatés nga Njoftimi i Kontratés té publikuar né SPE] né
pérputhje me Ofertén Teknike, me ¢gmimet e renditura né preventiv, me té gjitha projektet teknike,
e me kérkesat né detyrén e projektimit apo termat e referencés, nése éshté rasti, dhe né pérputhje
me Termat dhe Kushtet e Kontratés, té cilat reflektohen né Dokumentet e Tenderit.

(d) Oferta joné éshté né pérputhje me dokumentet e méposhtme:
1. Udhézimet pér Operatorét Ekonomiké;

Njoftimin e Kontratés;

Kriteret e Vlerésimit;

Kriteret e Pérzgjedhjes;

Specifikimet teknike, Projektet dhe ¢do dokumentacion teknik;

Preventivin e gmimeve

Termat e referencés (nése éshté rasti)

O N o g~ w DN

Detyrén e projektimit (nése éshté rasti)

4 Vlera e ofertés ekonomike nuk duhet té kalojé dy shifra pas presjes dhjetore.
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9. Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;
10. Kushtet e Vecanta té Kontratés;

(e) Cmimi total i Ofertés soné, pa TVSH, éshté: ------------- [Operatori Ekonomik e vendos né
shifra dhe fjalé];

() Cmimi total i Ofertés soné, me TVSH, éshté: ------------- [Operatori Ekonomik e vendos né
shifra dhe fjalé]

Emri i pérfagésuesit té
ofertuesit

Nénshkrimi

Vula

Daté




Shtojca 2.

(Shtojcé pér t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

LISTA E CMIMEVE SIPAS ZERAVE TE PREVENTIVIT

Data:

Numri i referencés sé procedurés sé prokurimit/lotit:

Emri dhe numri unik i identifikimit té Operatorit Ekonomik/Operatoréve ekonomiké (né rast

BOE):

Monedha:

Né rast t&é mospérputhjes midis ¢gmimit pér njési dhe totalit, kéto do té zbatohen rregullat e pércaktuara

né Udhézimet pér Operatorét Ekonomike.

Cmimet dhe monedhat té jené né pérputhje me Udhézimet pér Operatorét Ekonomiké.

Té gjithé zérave né Formularin e listés sé cmimeve sipas zérave té preventivit dhe grafikut té realizimit
té punimeve duhet té hidhen dhe tu vendoset gmimi i ofruar pér secilin z& né preventiv. Zérat e preventivit
pa vleré do té konsiderohen si zéra té paofertuar dhe do té ¢cojné né refuzimin e ofertés.

Oferta ekonomike e detajuar

Nr Nr. Pérshkrimi i Punéve Njési Sasia Cmimi/ Cmimi
Analizé o total
Njési
1.
2.
3.
Shuma
Fondi Rezervé
Shuma
TVSH
SHUMA TOTAL
Nénshkrimi i ofertuesit
Vula
Shénim: Cmimet duhet té shprehen né Monedhén (e kérkuar né dokumentat e tenderit )
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Shtojca 3.
(Shtojcé pér t 'u paraqitur nga operatori ekonomik)
[Letér me koké e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]

FORMULARI | SIGURIMIT TE OFERTES

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Né emér té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

* * %

Procedura e prokurimit [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr. Referencés né fagen e APP-
Sé

* * %

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur,

Ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té siguruar] ka derdhur njé depozité prané [emri dhe adresa e bankés]
/ éshté garantuar prané [emri dhe adresa e kompanisé sé sigurimit] me njé vleré prej [monedha dhe vlera,
e shprehur né fjalé dhe shifra] si kusht pér sigurimin e ofertés, dorézuar nga operatori i lartpérmendur
ekonomik.

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit /entit kontraktor] vlerén e siguruar, brenda
15 (pesémbédhijeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar shpjegime, me
kusht gé kjo kérkesé té pérmendé mospérmbushjen e njérit nga kushtet e méposhtme:

- Ofertuesi e ka térhequr ose ka ndryshuar ofertén, pas afatit pérfundimtar pér paragitjen e ofertave
ose para afatit pérfundimtar, nése éshté pércaktuar késhtu né dokumentat e tenderit;

- Ofertuesi ka refuzuar nénshkrimin e kontratés se prokurimit kur autoriteti/enti kontraktor e kerkon
njé gjé té tillg;
- Ofertuesi nuk ka paraqgitur sigurimin e kontratés, ku oferta éshté shpallur fituese ose nuk ka

plotésuar ndonjé kusht tjetér pérpara nénshkrimit té kontrates sé pércaktuar né dokumentat e
tenderit.

Ky Sigurim éshté i vlefshém pér periudhén e specifikuar né [njoftimin e kontratés].

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimit]



Shtojca 4.

(Shtojce pér tu paragitur nga Operatori Ekonomik, nése éshté rasti)

Lista e Informacionit Konfidencial

(Shkruani informacionin gé déshironi té mbetet konfidencial )

Lloji, natyra e Numri i fageve dhe

informacionit gé pikave né DST qgé Arsyet e mbajtjes Afati i fundit pér

duhet mbajtur déshironi t& mbeten konfidencial t& kétij mbajtjen konfidencial té

konfidencial konfidenciale informacioni kétij informacioni
VEMENDJE

Cdo e dhéné gé nuk éshté regjistruar si konfidenciale do té konsiderohet se pér té éshté dhéné pélgimi i
mbajtésit té njé informacioni té tillé dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do té jeté pérgjegjés pér nxjerjen e
kétij informacioni.

Nuk konsiderohet se pérbén sekret tregtar informacioni gé duhet té béhet publik sipas ligjit, qé ka té béjé
me njé shkelje té ligjit ose gé duhet té publikohet né bazé té praktikave té mira tregtare dhe parimeve té
etikés tregtare. Konkretisht: Operatori ekonomik nuk mund té klasifikojé si konfidencial: gmimin e ofertés,
listén e ¢cmimeve, katalogun, informacionin lidhur me kriteret e pérzgjedhjes sé ofertés, dokumentet
publike, fragmente nga regjistrat publiké dhe informacione té tjera qé duhet té béhen publike ose gé nuk
jané konfidenciale né pérputhje me legjislacionin né fugi.

Pérfagésuesi i Ofertuesit
Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 5.
[ Shtojcé pér t'u plotesuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]
FORMULARI | SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Té dhénat teknike té punéve objekt prokurimi duhet té pérshkruhen sa mé sakté dhe né ményré té ploté,
duke krijuar kushte pér konkurrim té paanshém e té hapur ndérmjet té gjithé kandidatéve e ofertuesve.
Specifikimet teknike, me pérjashtim té rasteve té justifikuara plotésisht, hartohen né ményré té tillé gé té
marrin né konsideraté kriteret e aksesueshmérisé pér personat me aftési té kufizuar ose projektimit pér té
gjithé pérdoruesit, sipas kérkesave né legjislacionin né fugi.

SHENIM: Né specifikimet teknike, nése nuk e justifikon objekti i kontratés, nuk duhet té pérmendet asnjé
marké prodhimi ose burim specifik apo proces i vecanté, gé karakterizon produktet ose shérbimet e ofruara
nga njé operator ekonomik specifik apo asnjé marké tregtare, patenté, tipi ose origjiné apo prodhim specifik,
me géllim favorizimin ose eliminimin e disa sipérmarrjeve ose produkteve. Njé gjé e tillé lejohet vetém né
raste pérjashtimore kur nuk ekziston njé ményré e mjaftueshme, e sakté apo e kuptueshme e pérshkrimit té
objektit té kontratés.Referime té tilla duhet té shogérohen nga fjalét “ose ekuivalente”.

Né hartimin e specifikimeve teknike, autoritetet /entet kontraktore mbajné né konsideraté detyrimet e
pércaktuara né legjislacionin pérkatés né fushat, si mé poshté:

a) Kérkesat minimale té performancés sé energjisé, si¢ pércaktohet né legjislacionin né fuqi pér efigencén
e energjisé dhe pér performancén energjetike né ndértesa, konsumin e energjisé dhe burimeve té tjera té
produkteve me ndikim né energji, pérfshiré parashikimet pér pérdorimin e etiketave pér produktet me
ndikim né energji;

b) Specifikimet teknike pér produkte té caktuara, si¢ pércaktohet né aktet ligjore dhe nénligjore té fushés
me géllim pérmirésimin e performancés energjetike dhe uljen e ndikimit né mjedis;

c) Cdo parashikim tjetér gé buron nga legjislacioni mjedisor, energjetik, social dhe i punés.
Skicimet, parametrat teknik etj:
Specifikimi i Materialeve:
Pérshkrimi i kérkesave té zbatimit té shérbimeve né lidhje me to:
SPECIFIKIMET TEKNIKE
PER ZBATIMIN E PROJEKTIT
“Ndértim ujésjellésa dhe nén objekte furnizimi me ujé, Rajoni Korc¢é”
Zbatimi i punimeve té ujésjellésit né projektin:

“Ndértim ujésjellésa dhe nén objekte furnizimi me ujé, Rajoni Kor¢é€” duhet té jeté né€ pérshtatje
té ploté me KTZ (Kushtet Teknike te Zbatimit).

Pérshkrimi i Punéve

Zona e projektit éshté e vendosur né rajonin e Korgés.



Pérmirésimi i furnizimit me ujé té pijshém né rajonin Korgé pérfshin investime né depo dhe rrjete
shpérndarése né fshatrat Miras, Vidohové, Ecmenik, Vreshtas, Bejkové, VVodicé, Borové, Tren,
Zémblak dhe Sovjan.

Shénim i réndésishém:

Kontrakori duhet té ekzekutojé té gjithé studim topografike dhe profilet gjatésore dhe do té
paragesin dokumentet e pérmendura mé lart tek inxhinieri para fillimit te punimeve.

Véllimet e punimeve do té maten dhe do te vlerésohen. Kontraktori nuk ka té drejté té ankohet per
zbatimin e volumeve té punés. Kontraktori kupton plotésisht dhe bie dakort se nuk ka té drejté pér
ndryshimin e ¢cmimit njési té punés pér shkage gé nuk jané parashikuar sakté ose té anullojé
punimet.

Kerkesat e specifikimeve

Kontraktori do té pérmbushin té gjitha kérkesat dhe detyrimet e té gjitha dispozitave té zbatueshme
té specifikimive teknike dhe kushteve teknike té ndértimit té punimeve té pérfshira né kontraté.
Pér cmime qé nuk jané té pérfshira né preventivin e tenderit do té ndértohen analiza sipas ligjeve
né fugi dhe do té pérfshihen né situacionet e punimeve. Volumet e treguara né preventiv jané
vlerésime dhe mund té ndryshojné gjaté rrjedhés sé

punés. Pagesa pér sasite do té béhet mbi punén aktuale béré gjaté ndértimit dhe né pérputhje me
metodat e matjes dhe pagesés.

Vizatimet

Te gjitha Punimet do té jene ne perputhje ne kuota, dimensione dhe detaje sipas Vizatimeve dhe
né vizatimet tjera gé mund té furnizohen kohe pas kohe, te miratuara nga inxhinieri. Té gjitha
Kuotat ose nivelet e treguara né vizatime i referohen kuotave relative kontraktori nuk ka ka te
drejte te beje ndryshime te projektit kur keto te fundit nuk jane te miratuara nga inxhinieri.
Kontraktori do te té kontrolloje me kujdes vizatimet dhe do té verifikojé dimensionet dhe kuotat
ne vend dhe do té paragese inxhinierit ndonje

mosperputhje ge mund te gjeje aty, dhe inxhinieri do té nxjerré udhézimet e nevojshme pér
korrigjim. Déshtimi pér té zbuluar ndonjé gabim apo mospérputhje né vizatimet, nuk e cliron
kontraktuesin nga pérgjegjésia apo nga detyrimi pér té ndrequr dhe duke e

béré mire punén me shpenzimet e veta ge te jete plotesisht e aprovueshme nga inxhinieri.
Vizatimet Faktike As-Built

Pasi puna éshté e pérfunduar, por para se dorézimi i punés eshte bere te punédhénési, Kontraktuesi
duhet t'i paragesé vizatimet faktike t€ punimeve té zbatuara tek Inxhinieri. Vizatimet duhet té
pérfshijé te gjitha punimet e kryera dhe detajet sic ato ne te vertete jane ndertuar dhe do te kene te
njejten pamje (shkallé, informacione etj) si vizatimet e Projektit.

KUSHTE DHE KRITERE TE PERGJITHSHME
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Tubat do té furnizohen né komplet sé bashku me bashkuesit dhe shtesa té tjera té nevojshme.
Kanalet e tubacioneve, shtratimi dhe mbulimi jané pérshkruar né kapitujt e tjeré.

Pérvecse modifikuar ose shtuar si kétu, té gjitha tubat Polietilenit do té plotésojné standarted
kombétare dhe ndérkombétare.

Te gjitha tubat do te kene te shenuara ne trupin e tyre ne menyre permanente karakteristikat e
kerkuara:

-Materialin e tubit, diametrin, presionin e punes, emrin e prodhuesit etj.
Shénimi duhet té jeté i trupézuar né tub ose i shkruar me bojé rezistente ndaj ujit.
Standardet (Referencat)

Standardet e referencés jané ato shqiptare dhe standardet e vendeve té Bashkimit Europian EEC
gé konsiderohen si ekuivalente.

Sidoqofté Sipérmarrési pér standardet gé ai mendon té pérdoré duhet mé paré té bjeré dakord me
Supervizorin pérpara fillimit té punimeve.

Materialet dhe paisjet do te jene sipas standarteve kombetare ose nderkombetare te aprovuara.

Te gjitha materialet dhe komponentet perberese do te jene te certifikuara sipas standarteve
Shqiptare dhe te gjitha prodhimet do te jene konform Standarteve Kombetare te ngjashme ose
Kodet Praktike. Kontraktori mund te propozoje standarte alternative kombetare te alernativave te
propozuara te cilat duhet t'i paragiten Supervizorit per rishikim dhe aprovim. Nje kopje e te gjithe
standarteve te aprovuara do te mbahen ne Kantier nga Kontraktori. Neqoftese nuk ka Specifikime
te Standarteve te publikuara, materialet dhe prodhimet do te jene nga standartet me te mira te
pershtatshme dhe do te jene subjekt per aprovim nga Supervizioni. Kur punimet e propozuara
lidhen me rrjetet ekzistuese materialet e reja do te jene te pershtatshme me ato ekzistueset.

Inspektimi i Vendit

Para pergatitjes per te filluar punimet (ne se kerkohet) Kontraktori do te vizitoje Objektin dhe do
te verifikoje gjendjen aktuale ne krahasim me vizatimet e pregatitura, duke kontrolluar te gjithe
dimensionet e rendesishme, rruget e hyrjes, gjendjen e objektit dhe kerkesat ne menyre ge te
sigurohet se te gjithe materialet dhe fugia punetore do te arrije plotesisht sipas parashikimit te
vizatimeve dhe Kontrates.

Perpara fillimit te punes Kontraktori do te ekzaminoje dhe te beje organizimin me Supervizionin
ge paisjet te instalohen pa nderhyrje me punet ne vazhdim te konstruksionit dhe mund te
shperndaje ne vend te gjitha materialet e listuara te kerkuara.

Kontraktori do te instruktrohet nga stafi i Supervizionit, per te marre pergjegjesite ne te gjitha
ceshtjet dhe gjerat ge kane te bejne me operimin, rregullimin dhe mirembajtjen e paisjeve dhe
materialeve ne kushte te pershtatshme.



Mbrojtja e sherbimeve dhe e veprave ekzistuese

Kontraktori do te njihet me pozicionin e te gjithe sherbimeve ekzistuese te tilla si rrjeti i
kanalizimeve, lidhjet e banesave, sistemet ujitese, drenazhet dhe kanalet e kullimit te ujrave
siperfagesore, kabllat elektrike dhe te telefonit, shtyllat telefonike dhe te ndri¢imit, tubacionet dhe
te ngjashme me to perpara se te filloje ndonje germim ose pune tjeter ge mund te ndikoje keto
sherbime. Kontraktori do te konsiderohet pergjegjes per demtimet e veprave dhe sherbimeve
ekzistuese, dhe do te ¢cdemtoje Punedhenesin per cdo ankese ne lidhje me kete (duke perfshire
humbjet ge pasojne). Kontraktori do te jete pergjegjes per risjelljen ne gjendjen e meparshme te
sherbimeve ge jane ndikuar.

Ne te gjithe rastet kur keto vepra ose sherbime jane ekspozuar, ato duhet te mbrohen ne menyre
te pershtatshme, mbeshteten ose mbrohen ne ndonje menyre tjeter.

Kujdes i vecante duhet ushtruar ne mbushjen dhe ngjeshjen e tokes nen tubacionet kryesore te
rrjetit te kanalizimeve, kabllot, kanalet ujitese etj. Gjithe kostot ge mund te rezultojne nga
Kontraktori si rezultat i punes programuese koordinuese per te bere te mundur te behet ¢do
ndryshim ketyre sherbimeve, dhe kosto e ¢do mase parandaluese do te gjykohen nga Supervizori
ne se eshte e nevojshme, ne saj te afersise se veprave nga ¢donjera nga sherbimet e kontaktorit.
Disa nga detajet e krygezimeve me infrastrukturen e lartpermendur do te jepen me vizatime.

Shmangia e sherbimeve ekzistuese

Menjehere pasi kerkesa eshte e bere e njohur, kontraktori do te jete pergjegjes per organizimin, ne
bashkeveprim me autoritetet perkatese, per levizjen ose alterimin (ndryshimin) e sherbimeve
ekzistuese te tilla si linjat elektrike dhe telefonike, linjat kryesore te kanalizimeve, tubacionet,
kanalet ujites, dhe drenazhet e ujit siperfagesor, te cilat ndikohen nga vepra. Organizimi per nje
levizje ose alterim (ndryshim) te tille do te jete me kusht te renies dakord me Supervizoin dhe me
autoritetet perkatese ne zerat e ¢cmimeve te preventivit; ne kete kuader devijimi i sherbimeve
ekzistuese nuk do te jete subjekt i ndryshimit te cmimit total te kontrates.

Te gjitha materialet, punimet e tokes, shtrimi, lidhjet dhe rakorderite dhe prova e tubacioneve do
te plotesojne me detaje te gjithe kerkesat e ketij Specifikimi Teknik.

Te gjitha materialet duhet te jene te reja dhe te paperdorura.

Te gjitha tubat dhe rakorderite duhet te jene te inspektuara me kujdes, ne kohen ge arrijne ne objekt
nga Kontraktori. Cdo material me difekt duhet te vendoset menjane per inspektim nga Supervizori;
ato duhet ose te riparohen ose te zevendesohen sipas instruksionit te dhene nga Supervizori

Te gjithe difektet do te jene te identifikuara dhe do te riparohen me shpenzimet e Kontraktorit.
TUBACIONET

Te pergjithshme
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Punimet kryesore ge do te kryhen ne kuadrin e ketij projekti do te jete instalimi i tubacioneve
HDPE 125mm, 110mm, 90 mm, 75 mm, 63 mm. 50 mm dhe 25 mm PN 10 pér rrjetin shpérndarés
dhe HDPE 125 mm PN16 pér linjat e transmetimit.

Tubacioni do te jete i instaluar nen toke ne nje thellesi ge varion nga 1.0 m ne 1.5 m dhe do te
jene te mbuluar me material te bute ne nje lartesi deri 20cm (kjo e detyrueshme per shkak dhe te
kushteve te zones).

Te gjitha tubat do te kene te shenuara ne trupin e tyre ne menyre permanente karakteristikat e
kerkuara:

-Materialin e tubit, diametrin, presionin e punes, emrin e prodhuesit etj.

Specifikime per tubacionin HDPE 125mm, 110mm, 90 mm, 75 mm, 63 mm. 50 mm dhe 25
mm PN 10 pér rrjetin shpérndarés dhe HDPE 125 mm PN16 pér linjat e transmetimit.

Tubacionet do te jene me HDPE 125mm, 110mm, 90 mm, 75 mm, 63 mm. 50 mm dhe 25 mm
PN 10 pér rrjetin shpérndarés dhe HDPE 125mm PN16 pér linjat e transmetimit te cilet kane
rezistence me te madhe pér carjet nga sforcimet. Materiali ge do te perdoret per prodhimin e
tubacionit duhet te jete sipas standardeve shgiptare ose standardeve nderkombetare ekuivalente
te ketyre standardeve.



Bashkimi i tubacioneve kerkohet me elemente lidhes me elektrofusion.
Kontrolli i cilésisé sé prodhimit

Prodhimi i tubave HDPE é&shté njé proges i vazhdueshém, nevojat e té cilit kushtézojné dhe
perfeksionojné kontrollin, si té materialeve, ashtu edhe té fabrikimit té tyre pér té arritur cilésiné
e kérkuar. Njé shkallé e kontrollit cilésor e testeve té pérshkruara sipas standarteve pérkatése,
duhet té zbatohet brenda géllimit té njé sistemi té sigurimit cilésor né pérputhje me standartet e
kérkuara.

Normalisht kéto procedura kontrolli pérfshijné:
-Testimin e cilésive té materialeve pér prodhim, si p.sh pérbérja bazé.
-Kontrollin mbi uniformitetin dhe géndrueshmériné e granuliteve.

-Kontrollin e parametrave té prodhimit né lidhje me Temperaturén, presionin, shkallén e
garkullimit, shpejtésiné e térhegjes dhe kapacitetin e energjisé.

-Inspektim vizual i tubave, pér té kontrolluar pamjen e pérgjithshme, pérputhjen dimesionale
dhe ndonjé tregues shtesé ose gabime té béra gjaté prodhimit té tubave dhe lidhjet e tyre tek
fundet.

-Testime afatshkurtra té prodhimit, pér té identifikuar ndonjé devijim gjaté procesit té fabrikimit
gjaté prodhimit.

Testimet esenciale afatshkurtra té kontrolleve cilésore pérfshijné si mé poshté:
-Kushtet e pamjes dhe té sipérfages

-Dimensionet

-Stabilitetin termik

-Gjatésine né thyerje

-Presionin hidrostatik deri n¢ 80° C

-Testin e shkurtér té trysnisé.

-Efektin né cilésiné e ujit

-Rezistencén ndaj motit

-Testim afatgjaté té presionit hidrostatik

-Rezistencé ndaj carjeve té kryera nga ushtrimi i forcave
-Fugia e tensionit, té tubit dhe lidhjeve né skaje.
Rakorderite
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Keto pjese do te furnizohen me paketime te vecanta. Ato do te kene karakteristika te njejta fizike
dhe kimike me tubat. Bashkuesit mund te prodhohen sipas formave me derdhje nese nuk gjenden
ne treg, ato mund te realizohen nga tuba te drejte me prerje te nevojshme, dhenien e formes, me
ngrohje (brryl, saldim me pjese speciale ose duke shtuar materiale etj.).

Ne cdo rast veprimet e mesiperme do te kryhen nga staf i specializuar me pajisjet e duhura te
oficines se furnitorit.

Transporti i tubacioneve

Ne pergjithesi tubat sigurohen me gjatesi nga 6 deri 12 m, ose sic mund te arrihet dakord nga
Kontraktori dhe Furnizuesi. Gjate transportit tubat do te shtrihen mbi nje siperfage te sheshte dhe
nuk mund te dalin shume jashte nga baza e ngarkeses. Tubat ne rulon do te transportohen duke u
mbeshtetur horizontalisht.

Ngarkesa do te fiksohet duke perdorur gome, najlon ose litar kerpi per te shmangur kontaktin
ndermjet tyre dhe tubave, me gellim shmangien e cdo gerryerje ose demtimi.

Ngarkimi, shkarkimi, dorezimi dhe stivimi

Ngs ngarkimi dhe shkarkimi nga mjetet e transportit si dhe dorezimi behet me vinc ose eskavator
tubat duhet te fiksohen dhe ngrihen ne pjesen gendrore te tyre, keshtu ge ato duhet te jene
gjithmone te mire balancuara gjate operimit te dorezimit.

Ngs operimet e mesiperme behen me dore eshte e rendesishme ge te shmanget terhegja zvarre e
tubave, vecanerisht mbi siperfage te ashpra.

Planet mbeshtetese duhet te jene te rrafshta dhe pa gure te mprehte. Tubat nuk duhet te vendosen
njeri mbi tjetrin ne nje lartesi me te medhe se 2 m, pavaresisht nga diametri ge ato kane.

Shtrimi i tubave ne kanal

Né pérgjithési, tubacionet shtrohen né kanale, né varési té kushteve klimatike dhe té tokés né njé
thellési e cila jepet né projekt (né profilin gjatésor dhe térhor).

Karakteristikat gjelogjike té tokés dhe ngarkesa e trafikut ndikojné né dimensionet e kanalit té
tubit dhe ndikojné gjithashtu né kapacitetin e ngarkesés qé mban tubi veté.

Gjerésia e tabanit té kanalit, kushtézohet nga diametri i jashtém i tubacionit si dhe nga
domosdoshméria e krijimit té njé hapésire pune té dystuar (hapésira minimale e punés).

Duke ju pérmbajtur té dhénave té sipérpérmendura té gjatésisé h dhe gjerésisé, fundi gropés
duhet té krijojé kushtet optimale, gé linja té¢ mbivendoset né te gjithé gjatésiné e saj.

Mbishtresezimet duhet té ndahen mundésisht né ményré té barabarté, duke eliminuar késhtu
presionin e ushtruar prej tyre.

Tabani i kanalit nuk duhet té jeté i shkriftézuar. Nése ky taban éshté i shkriftézuar, atéheré duhet
qé pérpara vendosjes, ai té dystohet, shtypet ose té mbulohet me njé shtresé té posagme. Edhe



sipérfaget e shkriftézuara, por jo té forta duhet té ngjeshen.

Néqoftése kemi té béjmé me sipérfage shkémbore ose gurore duhet gé fundi i kanalizimit té
ngrihet té paktén 0.10 m dhe sipérfagja té mbulohet me njé shtresé pa guré (shih Projektin). Késaj
mund ti shtrohet réré, zhavorr i imét ose toké e pastér dhe masa e krijuar ngjeshet.

Thellésia minimale e shtrimit zakonisht diktohet nga intersektimet me tubacionet komunale
ekzistuese (té ujit té rrjetit Elektrik, telefonik,té ujrave té shiut etj). Né rrugét me trafik té réndé
nuk rekomandohet qé tubat té shtrohen me mbulim mé té vogél se 1.0 m. Ne raste té tilla
mund té propozohet njé veshje me beton.

Thellésia e lejuar e hapjes sé seksionit té kanalit jepet né projekt.

Duhet béré kujdes gé fundi i kanalit ku do té shtrohen tubat té jeté i rrafshét, pa guré dhe mjaft i
forté. Né qofté se né gérmimin me eskavator kjo nuk sigurohet, atéheré 20 cm-at e fundit duhen
gérmuar me krah.

Kérkesat e méposhtme jané bazé dhe duhen marré parasysh nése duam té shtrijmé tubat
Né pérputhje me standartet:

- pérdorimi i njé stafi té specializuar

- pajisja e mjaftueshme me mjete adekuate, shtresuese

- mbikqgyrje e vazhdueshme

- pranim i rregullt deri né testin e sterilizimit

- pérpilimi i dokumentacionit teknik/azhornimi

Vetém nése ka pérputhje me kéto kérkesa bazé, tubacioni i instaluar do té funksionojé
néményré perfekte, pér ag kohé sa éshté parashikuar.

Prova e tubave me presion

Kontraktori do te siguroje te gjithe ujin, rakorderite, saracineskat, pompat e proves, aparatin e
presionit dhe krahe pune dhe veglat e punes te nevojshme per provat e tubacioneve. Pajisjet e
proves duhet te jene mbajtur ne rregull dhe te kalibruara me aprovimin e Inxhinierit. Provat duhet
te jene te aplikuara ne seksione te ndryshme te tubacioneve; gjatesite e ketyre seksioneve do te
percaktohen ne marreveshje midis Inxhinerit dhe Kontraktorit.

Presioni i tubacioneve do te garantohet pas karikimit te tubave duke perdorur uje prej nje burimi
te aprovuar, ne nje presion 1 %2 here me shume se maksimumi i presionit normal te punes. Fundi
i seksionit ge do te testohet do te jete i mbyllur, duke perdorur pjese te posacme te ankoruara ne
menyre te pershtatshme. Tubacioni duhet te jete mbushur me uje ne menyre te ngadaleshme, dhe
do te jete nen vezhgim per ndonje rrjedhje gjate 24 oreve. Ne se nuk ka ndonje rrjedhje, presioni
do te rritet gradualisht deri ne presionin e kerkuar te proves dhe do te mbahet ne kete presion
prove per nje minimum prej 4 oresh, per te lejuar nje inspektim te detajuar nga Supervizori. Per
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2 oret e tjera me pas, humbjet e ujit, do te rregjistrohen. Vlerat e humbjeve nuk duhet te kaloje
sasine 0.1 litra/s per kilometer (Ne cdo 1 km gjatesi linje nuk duhet te humbasim me shume se
0.1 I/s nga vlera e prurjes se projektitmit).

Te gjithe difektet do te jene te identifikuara dhe do te riparohen me shpenzimet e Kontraktorit.
Pas riparimeve te defekteve testi do te perseritet deri sa te merret nje resultat i kenagshem.

Bashkimi me elektrofusion

Manikotat me elektrofuzion kané disa priza gé pérmbajné tela nxehés elektrike té cilat kur lidhen
me tensionin puthisin manikotén né tub pa pasur nevojén e pajisjeve té tjera nxehése. Eshté
esenciale qé punétorét té kujdesen vecanérisht pér té siguruar progedurat e saldimit té respektohen
rigorozisht dhe né vecanti gé:

-Skajet e tubave té jené té Iémuar ashtu si duhet.
Pastrimi dhe sterilizimi

Tubat me presion do te pastrohen me tampon e me shkume tamponuese; pastrimi do te vazhdoje
deri sa uji te dale i paster. Gjate ndertimit, te gjithe tubacionet do te mirembahen ne kushte te
pastra dhe tapa druri ose te tjera mbyllje te aprovuara do te futen ne tubat e hapur ne fund te cdo
dite.

Tubacionet per furnizimin me uje do te jene te sterilizuara pas pastrimit dhe para perdorimit.

Tubacionet do te mbushen me uje te paster me klor mbetes ne sasine 50 mg/l; kjo mbetje mund
te arrihet prej shtimit te perberjes se klorit ose klor gaz ne ujin e mbushur. Tubacioni duhet te
jete i mbushur per nje periudhe prej 12 oresh dhe testi i klorit do te kryhet ne 5 (pese) mostra te
ujit te marra ne piken me te larget nga pika e aplikimit te klorit. Ne se klori i mbetur ne te gjitha
mostrat eshte ne nje shkalle 10 mg/l, atehere tubacioni do te konsiderohet i sterelizuar. Uji
perfundimtar do te futet ngadale ne te njejten kohe si uji i pasur me klor ka terhequr papastertine.
Uji i papaster do te shkarkohet ne nje rrjedhje uji te afert ose kanal kullimi te afert, te miratuar
nga Supervizori.

MATESAT DHE PJESET SPECIALE
Saracineska dhe rakorderi speciale

Saragineskat jané pajisje té vecanta gé do té pérdoren pér kontrollin e rrjedhjes né tubacionet e
ujit. Me ané té saracineskave mund té ndryshohet madhésia e prurjes gé i jepet pjesés tjetér té
tubit ose ndérprerjen e ploté té rrjedhjes. Saracineska jane me mbeshtjelles metalik me volant
gize me aks prej inoksi dhe fllanxha.

Saragineskat pérbéhen prej pjeséve té méposhtme:

-Trupi cilindrik prej gize ose bronxi. Né kété trup duhet té fiksohen fllanxhat pérkatése, té cilat
shérbejné pér lidhjen e saragineskés me tubacionin e rrjetit.

-Disku ose sfera i cili duhet té sigurojé mbylljen dhe hapjen e saragineskés. Ato jané me material
celiku ose bronxi dhe duhet té jené rezistente ndaj korrozionit, goditjeve mekanike, etj



-Volanti apo leva, e cila lidhet me boshtin e rrotullimit dhe realizon hapjen ose mbylljen e diskut
népérmjet lévizjes vertikale rrotulluese.

-Kapaku i i saragineskés, i cili lidhet me ané té bullonave dhe dadove me trupin cilindrik té
saracineskés ose me filetim.

Né vendin e bashkimit té saracineskés me tubat duhet té vendosen guarnicione gome né tipet me
fllanxha ose fije lini dhe bojé kundra ndryshkut ose pasté, pér ato me fileto, pér t& mos patur
rrjedhje té ujit.

Saragineskat qé pérdoren duhet té pérballojné njé presion 1,5 heré mé tepér se presioni i punés.

Ato duhet té pérballojné njé presion minimal prej 10 atm.

Saragineskat duhet té sigurojné rezistencé perfekte ndaj korrozionit, rezistencé ndaj agjentéve
kimiké, peshé té lehté, mundési té thjeshté riparimi dhe transporti, jetégjatési mbi 25 vjecare dhe
géndrueshméri ndaj goditjeve mekanike.

Valvol Reduktim Presioni (n.g.s. paragitet e nevojshme)

Té gjitha kérkesat e méposhtme duhet t€ pérmbushen pér valvulén e reduktim presioni dhe té
gjitha pajisjet shtesé. Valvula e uljes sé presionit duhet té jeté me fllanxha, diafragmé, me dy
matés presioni, duke zvogéluar presionin e rrymés, pavarésisht nga luhatja e kérkesés pér ujé té
rrjedhés sé poshtme; Trupi i valvulés

PN16/25, fllanxhat e shpuara; Trupi i valvulave i béré prej gize té dukshme, i mbrojtur nga veshja
pluhur epoksi brenda dhe jasht€ me njé trashési minimale t€ veshjes 250um; Valvula kryesore e
drejtuar nga gendra, e drejtuar nga diafragma, me unazé vendesh celiku té pandryshueshém, té
zévendésueshém; Té gjithé pérbérésit e valvulave té cmontueshme pa hequr valvulén nga
tubacioni; Boshti i valvulave i béré prej celiku inox;

Membrana e béré nga neoprene e armuar; Sistemi i kontrollit me dy drejtime té rregullueshme,
me veprim drejtpérdrejté, valvul pilot pér zvogélimin e presionit, njé valvul gjilpéré dhe valvola
izoluese. Kontrolli pilot i valvulés duhet té pérfshijé njé filtér "veté-pastrimi™ té mirémbajtjes.

Valvola pér rregullimin e presionit certifikohet pér pérdorim me ujé té pijshém.

Furnizimi dhe dorézimi pérfshin té gjitha bulonat ¢elikut té galvanizuar, t& zhytur né nxehtési, si
dhe rondelet dhe guarnicion.

Valvula e uljes sé presionit do té testohet hidraulikisht dhe do t& pérshtatet né ményré fabrike
ndaj kérkesave té klientit sipas udhézimeve té Inxhinierit.

Valvula e uljes sé presionit, e gatshme pér montim né njé dhomé pérfshin:

* Bolonat e ¢elikut t€ galvanizuar, dado, rondele dhe guarnicion

Matesat e ujit mekanik
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Matesit e ujit do te instalohen ne cdo banese cdo konsumator qofte kjo per objekte banimi,
sherbimi, qofte per objekte industriale. Cdo objekt do té keté matésin e tij.

Prodhuesi duhet té jeté i certifikuar me ISO 9001 dhe 1SO 14001.

Té gjithé matesat mekanik duhet té kené deklaratén e konformitetit.
Miratimi i ujit té pijshém nga njé organ i njohur ndérkombétar ose kombétar.
KERKESAT TEKNIKE :

-matés mekanik

- Pér lidhje aksiale

- Pér instalim né kutiné plastike néntokésore

- Xhami special me mundési pér montim té drejtpérdrejté me vidhosje

- Kundér rrotull: 8-shifra (5 e zeza, 3 e kuge), 1 tregues i rrjedhés.

- Trup i béré nga polimer ose i pérbéré.

- Me mbulesé mbrojtése té béré nga plastika e veganté

Prarja nominale [Q3] I 33
Prurja fillestare [I/h| | 2
R (QvyQ1) | 160
Femperatura I30
Humbjet e presionit ) | AP 0.63bars
Temperatura e operimit [°C] | derine +3()
Presioni nominal PN [bar| | 16

| Diapazoni [ leximit | 0.0011... 99999 m’

Pjesét speciale

Te gjitha pjeset speciale: saracineska, pjese cmontuese, T-i, reduksione, brryla, etj. do te jene
me fllanxha dhe do te instalohen ne puseta. Tubacionet brenda ne pusete deri ne minimumi 50
cm ne dalje nga muret e pusetes do te jene prej celiku, lidhjet e tubacioneve te celikut me
tubacionet HDPE 90 PN16 do te behet me fllanxha adaptor.

PUNIME GERMIMI
Te pergjithshme
a) G&rmimi duhet té kryhet né pérputhje me nivelet dhe vijén e prerjeve si¢ tregohet né Vizatime.

b) Pérmasat e prerjeve duhet té jené né pérputhje me detajet e seksionet térthore tip. Té gjitha
sheshet ku do té gérmohet, do té pastrohen nga té gjitha shkurret, bimét, ferrat, rrénjét e médha,
plehrat dhe materiale té tjera sipérfagésore. Té gjithé kéto materiale do té spostohen dhe largohen
né ményré gé té jeté e pélqyeshme pér Punédhénésin. Té gjitha pemét dhe shkurret gé jané
pécaktuar nga Punédhénési gé do té ngelen do té mbrohen dhe ruhen né ményren e aprovuar.



Té gjitha strukturat ekzistuese té identifikuara pér tu prishur do té largohen sipas udhézimeve té
Mbikéqyrésit té Punimeve.

Gérmimi i kanaleve pér tubacionet

Kanalet do t& gérmohen né dimensionet dhe nivelin e treguar né vizatime dhe /ose né pérputhje
me instruksionet me shkrim té Mbikéqyrésit té Punimeve. Zéri i treguar né tabelén e Volumeve
(Preventiv) lidhur me gérmimet, si¢ &shté largimi i materialit té gérmuar, etj. do té pérfshijé
kategorine 11l te dheut. Gérmimi me krahé éshté gjithashtu i nevojshém né aférsi té
intersektimeve té infrastrukturave té tjera pér té parandaluar démtimin e tyre. Me pérjashtim té
vendeve té pérmendura mé sipér, mund té pérdoren makinerité.

Gjithashtu atje ku infrastruktura rrugore nuk e lejon kalimin e makinerive do merren masa per
germimin e kanalit me krahe

Perforcimi dhe veshja e germimeve

Nése gérmimi i zakonshém nuk éshté i mundur apo i késhillueshém, gjaté gérmimeve duhet té
vendosen struktura mbajtése pér té parandaluar démtimet dhe vonesat né puné si edhe pér té
krijuar kushte té sigurta pune. Sipérmarrési do té furnizojé dhe vendosé té gjitha strukturat
mbajtése, mbulesé, traré dhe mjete té€ ngjashme té nevojshme pér sigurimin e punés, té publikut
né pérgjithési dhe té pasurive gé jané prané. Strukturat mbrojtése do té higen sipas avancimit té
punés dhe né ményré té tillé gé té parandalojné démtimin e punés sé pérfunduar si edhe té
strukturave e pasurive gé jane prané. Sapo kéto té higen té gjitha boshlléget gé mbeten nga hegja
e kétyre strukturave duhet t& mbushen me kujdes dhe me material té zgjedhur dhe té ngjeshur.
Sipérmarrési do té jeté krejtésisht pérgjegjés pér sigurimin e punés né vazhdim, té punés sé
pérfunduar, té punétoréve, té publikut dhe té pasurive gé jané prané. Kostoja e pérforcimit dhe
veshjes sé gérmimeve éshté pérfshiré né gmimin njési pér gérmimet.

Heqgja e materialeve te teperta nga germimi

I gjithé materiali i tepért i gérmuar nga Sipérmarrési do té largohet né vendet e aprovuara. Kur
éshté e nevojshme té transportohet material mbi rrugét ose vende shtruara.

Sipérmarrési duhet ta sigurojé kété material nga derdhja né rrugé ose ato vende té caktuara.
Mirémbajtja e gérmimeve

Té gjitha gérmimet do té mirémbahen si¢ duhet, ndérkohé gé ato jané té hapura dhe té ekspozuara,
si gjaté dités ashtu edhe gjaté natés. Pengesa té mjaftueshme, drita paralajméruese, shenja, si
edhe mjete té ngjashme do té sigurohen nga Sipérmarrési. Sipérmarrési do té jeté pérgjegjés pér
ndonjé démtim personi ose pronésie pér shkak té neglizhencés seé tij.

PUNIME MBUSHJE DHE MBULIMI
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Punimet mbushése do té realizohen né pérputhje me pérmasat dhe nivelet gé tregohen né vizatime
dhe/ose si¢c pércaktohen ndryshe me shkrim nga Mbikéqyrési i Punimeve. Punimet do té
realizohen né nivelin qé té kénagin kérkesat e Mbikéqyrésit té Punimeve.

Materialet gé do té pérdoren pér punimet mbushése do té jené té lira nga guré dhe pjesé té forta
mé té médha se 75 mm né ¢do pérmasé, dhe gjithashtu té pastér nga pérbérésa druri apo mbeturina
té cdo lloji. Materiali mbushés do té ngjeshet sipas ményrés sé aprovuar.

Kanalet dhe shpatet, transeté dhe mbushjet e rrugéve do té ngjeshen gjithashtu. Nése nuk
specifikohet ndryshe apo kérkohet ndryshe nga Mbikéqyrési i Punimeve, materiali mbushés dhe
mbulues do té merret nga punimet e gérmimeve. Nése Mbikqyrési i Punimeve pércakton se
materiali nuk éshté i cilésisé sé duhur atéheré, do té pérdoret material i zgjedhur i sjellé nga njé
zoné tjetér. Materiali i zgjedhur do té jeté homogjen dhe do ti kushtohet réndési pastrimit nga
Ilumrat, boshlléget dhe ¢do parregullsi tjetér.

Mbushjet dhe mbulimet do té jené né shtresézime té vashdueshme dhe gati horizontale pér té
arritur trashésine e treguar né vizatime ose si¢ mund té kushtézohet nga Mbikéqyrési i Punimeve.
Mbulimi, né punimet e mbushjes dhe mbulimit, me material sipérfagésor, nuk éshté i lejueshém.
Shtresa e sipérme e fundit, e mbushjes dhe e mbulimit duhet t& mbahet né gjendje sa mé té
sheshté té jeté e mundur. Né vendet ku kérkohet mbushje ose mbulim shtesé, lartésia e treguar
né vizatime pér mbushje dhe mbulim do té rritet né pérputhje me udhézimet e dhéna.

PUNIME BETONI DHE BETON-ARME
Cimento

Cimento do te jete cimento e zakonshme Portland, ge do te jene te dhene nga prodhues me
reputacion dhe te aprovuara nga Supervizori. Cimento duhet te sillet ne objekt dhe te perdoret
nga Kontraktori vetem me marreveshje me shkrim te Inxhinierit, te bazuar ne rezultatet e
certifikatave te testit te marra nga nje laborator i aprovuar. E gjithe cimento ge per ndonje arsye
eshte bere pjeserisht e bashkuar ose permban kokrra ose ¢imentoja e mbrujtur do te kthehet dhe
do te largohet nga objekti.

Per cdo ngarkese cimentoje te sjelle ne objekt, Kontraktori do te dorezoje tek Inxhinieri nje
vertetim me shkrim ku te tregohet numri i ngarkeses, emri i prodhuesit, dhe numri i thaseve ose
te eneve mbajtese dhe nje certifikate te testit respektiv. Vertetimi duhet gjithashtu te tregoje ku
ngarkesa do te ruhet ne objekt. Ne shperndarjen ne objekt, cimento do te ruhet ne nje mjedis te
pershtatshem te thate dhe te ventiluar mire ose ne silloza me mbrojtes nga uji, kjo duhet te behet
nga Kontraktori dhe te aprovohet prej Inxhinierit.

Kujdes duhet te tregohet ne sigurimin e nje dyshemeje te thate prej druri ose betoni per cdo
magazine ne menyre ge te shmangen rreziget e demtimit te cimentos nga dyshemeja. Te gjitha
thaset e cimentos do te ruhen ne dysheme te thate dhe te ventiluar mire. Cimento nuk duhet te
perdoret pa lejen e Inxhinierit dhe cdo ngarkese do te perdoret ne menyre te vetme dhe ne rend
kronologjik te sjelle ne kantier, ose sic mund te drejtohet nga Supervizori. Cimento nuk do te
perdoret pasi te ruhet ne objekt per me shume se 3 (tre) muaj.



Inertet

Kontraktori do te testoje kampionet sic do te kerkohet nga Supervizori. Agregatet e imta
natyrisht do te jete rera. Agregatet e trashe do te jene gur i thermuar ose, ne se aprovohet nga
Supevizori, zhavorr aluvial. Agregatet do te jene te forta, te durueshme dhe te pastra dhe nuk do
te permbajne materiale ge mund te ndikojne keq ne fortesine dhe durueshmerine e mases se
betonit te armuar.

Magazina ku do te ruhen agregatet do te jete e pershtateshme per te mbrojtur kontaminimin e
tyre nga dheu, plehrat, gjethet, pluhuri ose te tjera materiale te demshme. Cdo agregat i
kontaminuar nuk do te perdoret ne punime, dhe shtresa e fundit prej 300 mm e materialeve do
te perdoren vetem ne gofte se do te aprovohen prej Inxhinierit.

Agregatet e kerkuara per perdorim ne ndertim te betoneve per mbajtje uji dhe strukturat e tjera
te ngjashme nuk do te absorbojne me shume uje se 2% e peshes se tyre ne fund te proves ne
drenim e cila duhet te zgjase 24 ore.

Uji

Uji per betonin do te jete sipas kerkeses se standardeve te prodhimit te betonit dhe do te merret
nga nje burim i aprovuar nga Supervizori.

Armimi

Shufrat e sheshta dhe te rrubullakta te hekurit duhet te kene nje minimum te pikes se rezistences
ne terhegje 250 N/mm2. Minimumi i kufirit te Rezistences ne terhegje duhet te jete 410 N/mm2.
Ne se aprovohen nga Inxhinieri, shufra te perdredhura ne te ftohte mund te perdoren prej
Kontraktorit.

Te gjithe shufrat duhet te shperndahen ne zone te lidhura fort se bashku ne tufa, me gjatesi,
diameter dhe numer te treguar gartesisht.

Inxhinieri do te zgjedhe monstrat e shufrave te armimit per te bere proven nese te dhenat e
provave nuk jane dhene nga Kontraktori. Rezultatet e nje testi te tille do te konsiderohen si
rezultatet e te gjithe ngarkeses. Shufrat e armimit duhet te ruhen ne zone mbi dysheme dhe duhet
te mbrohen me materiale kunder ndryshkut, demtimeve vajit ose agjenteve te tjere shkaterrues.

Asnje shufer armimi nuk do te ngrohet para lidhjes.

Para se te vendosen fiks ne pozicion, te gjithe shufrat e armimit do te pastrohen nga koraca,
ndryshku, cimento e mbetur, boja, dheu, rera ose cdo substance tjeter e cila mund te vendoset
midis shufres dhe betonit. Hekuri i armimit per betonin e armuar do te fiksohet ne perputhje me
punimet e detajuara sic tregohet ne vizatime dhe instruksionet e Inxhinierit. Kontraktori do te
jete pergjegjes per kontrollin e te gjithe shufrave te kerkuar nga Inxhinieri dhe te jape garanci
per saktesine para prerjes dhe lidhjes se hekurit te armuar. Mbulimi i betonit mbi shufrat e
armimit ne asnje rast nuk do te jete me i vogel se diametri i tyre, dhe sic tregohet dhe ne vizatime,
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nje minimum 30mm ne pjesen e struktures jo ne kontakt me ujin dhe 40mm per betonet ge jane
ne kontakt me ujin dhe per betonet ne kontakt me dheun.

SPECIFIKIMET TEKNIKE TE PUNIMEVE CIVILE
PER ZBATIMIN E PROJEKTIT

“NDERTIM UJESJELLESA DHE NEN OBJEKTE FURNIZIMI ME UJE, RAJONI
KORCE”

Zbatimi i punimeve civile né projektin:
“Investime per shtese sasie uji te pijshem ne fshatrat Tren dhe Zemblak”
KREU | - SPECIFIKIME TE PERGJITHSHME
1.1 Specifikime té pérgjithshme.
1.1.1 Njésité matése

Njésité matése jané njési metrike né mm, cm, m, m2, m3, km, N (Njuton), ton (1000 kg) dhe
gradé celcius.

1.1.2 Grafiku i punimeve

Kontraktuesi duhet t’i japé supervizorit njé program té ploté duke i treguar rendin, progedurén
dhe metodén sipas sé cilave, ai propozon té punohet né ndértim deri né mbarim té punés.

Informacioni qé mban supervizori duhet té pérfshijé: vizatime qé tregojné rregullimin gjeneral
té ambienteve té godinés dhe té ndonjé ndértimi apo strukture tjetér té pérkohshme, té cilat ai i
propozon pér pérdorim; detaje té vendosjes konstruksionale dhe punéve té pérkohshme;
plane té tjera q€ ai propozon t’i adaptojé pér ndértim dhe pérfundimin e té gjitha punéve, si dhe
né vijim, detaje té fuqisé punétore té kualifikuar dhe jo té kualifikuar si dhe supervizionin e
punimeve.

Ményra dhe rregulli gé jané propozuar pér té ekzekutuar kéto punime permanente éshté temé
pér t’u rregulluar dhe aprovuar nga supervizori.

1.1.3 Punime té gabuara

Cdo puné, gé nuk éshté né pérputhje me kéto specifikime, duhet refuzuar dhe kontraktuesi duhet
té riparojé ¢do defekt me shpenzimet e veta, sipas projektit.

1.1.4 Tabelat njoftuese

Kontraktori do té ndértojé dy tabela, gé pérmbajné informacion té dhéné nga Supervizori dhe
vendosen né vendet e caktuara nga ai. Fjalét duhen shkruar né ményré té tillé, gé té jené té
lexueshme nga njé distancé prej 50 m. Gjuha e shkruar duhet té jeté né shqip.

1.2 Dorézimet tek supervizori



1.2.1 Autorizimet me shkrim

“Rregullat me shkrim ” do t’i referohen ¢do dokumenti dhe letre t€ nénshkruar nga Supervizori
té dérguara kontraktuesit gé pérmbajné instruksione, udhézime ose orientime pér kontraktorin
né ményré gé ai té realizojé ekzekutimin e késaj kontrate.

Fjalét e aprovuara, té drejtuara, té autorizuara, té kérkuara, té lejuara, té urdhéruara, té
instruktuara, té eméruara, té konsideruara té nevojshme, urdhéresa ose jo (duke pérfshiré emra,
folje, mbiemra, dhe ndajfolje) té njé réndésie, do té kuptohet gé aprovimet e shkruara, drejtimet,
autorizimet, kérkesat, lejet, rregullat instruksionet, emérimet, urdhéresat e Supervizorit
do té pérdoren deri né daljen e njé plani tjetér pune.

1.2.2 Dorézimet tek supervizori

Kontraktori duhet t’i dorézojé Supervizorit pér ¢cdo punim shtesé, njé vizatim té detajuar dhe
puna duhet té fillojé vetém pas aprovimit nga Supervizori.

Kontraktori duhet té nénshkruajé propozime, detaje, skica, llogaritje, informacione, materiale,
certifikata testi, kurdo gé té kérkohen nga Supervizori. Supervizori do té pranojé ¢do dorézim
dhe nése jané t€ pérshtatshme do t’i pérgjigjet kontraktorit né pérputhje me ¢do klauzolé
pérkatése té kushteve té kontratés. Cdo pranim duhet béré me data né marréveshje me
Supervizorin dhe duke iu referuar programit té aprovuar dhe kohés sé nevojshme gé i duhet
Supervizorit pér té béré kéto pranime.

KREU 2 - PUNIME SISTEMIMI DHE PASTRIMI
2.1 Pastrimi i kantierit
2.1.1 Pastrimi i kantierit

Né fillim té kontratés, pér sa kohé gé ajo nuk ka ndryshuar, kontraktori duhet té hegé nga territori
I punimeve té gjitha materialet organike vegjetare dhe ndértuese, dhe té djegé té gjitha pirgjet e
mbeturinave té tjera.

2.1.2 Skarifikimi

Ambjentet jashté godinave té stacioneve té pompave do té pastrohen nga bimét deri né kufijté e
rrethimit. Barérat dhe bimét e tjera té pastruara do té largohen nga kantieri ose do té digjen.

2.1.3 Heqgja e peméve dhe e shkurreve mé té larta se 1,5 m.

Né pérgjithési duhet patur parasysh, gé gjaté punimeve té pastrimit té mos démtohen ato
pemé té cilat nuk pengojné né rehabilitimin ose né ndértimin e objektit té ri. Né rastet kur
hegja e tyre éshté e domosdoshme, duhet té merren masa mbrojtése né ményré gé gjaté rrézimit
té tyre té mos démtohen personat dhe objektet pérreth. Pér kété, pér pemét qé jané té larta mbi
10 m, duhet gé prerja e tyre té béhet me pjesé nga 3 m. Pjesa gé pritet, duhet té lidhet me litar
ose kavo dhe té térhiget nga ana ku sigurohet mbrojtja e personelit dhe e objekteve.
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2.1.4 Mbrojtja e godinave, rrethimeve dhe strukturave

Gjaté kryerjes té punimeve prishése, kontraktuesi duhet t&¢ marré masa gé té mbrojé godinat,
gardhet, muret rrethues dhe strukturat qé gjenden né aférsi té objektit, ku po kryhen kéto punime
prishése.

Pér kété, duhen evituar mbingarkesat nga té gjitha anét e strukturave nga grumbuj dhe
materiale. Kur grumbujt dhe materialet duhen zbritur poshté, duhet pasur kujdes gé té
parandalohet shpérndarja ose rénia e materialeve, ose té projektohet né ményré té tillg, gé
mos té pérbéjé rrezik pér njerézit, strukturat rrethuese dhe pronat publike ose private té ¢do lloji.

2.1.5 Mbrojtja e vendit té pastruar

Kontraktori duhet té ngrejé rrjete té pérshtatshme, barriera mbrojtése, né ményré qé, té
parandalojé aksidentime té personave ose démtime té godinave rrethuese nga materialet gé
bien, si dhe té mbajé nén kontroll territorin, ku do té kryhen punimet.

2.2 Punime prishje
2.2.1 Skelerité

Cdo skeleri e kérkuar duhet skicuar né pérshtatie me KTZ dhe STASH. Njé skelator
kompetent dhe me eksperiencé, duhet té marré pérsipér ngritjen e skelerive qé duhet té ¢do tipi.
Kontraktori duhet té sigurojé, gé té gjitha rregullimet e nevojshme, gé i jané kérkuar skelatorit
té sigurojné stabilitetin gjaté kryerjes sé punés. Kujdes duhet treguar qé ngarkesa e copérave té
mbledhura mbi njé skeleri, t¢ mos kalojé ngarkesén pér té& cilén ato jané projektuar.
Duhen marré té gjitha masat e nevojshme gé té parandalohet rénia e materialeve nga platforma
e skelés. Skelerité duhen té jené gjaté kohés sé pérdorimit té pérshtatshme pér géllimin pér té
cilin do pérdoren dhe duhet té jené konform té gjitha kushteve teknike.

Skeleri celiku té tipit kémbaléc, konform KTZ dhe STASH, duke pérfshiré ndihmén pér
transport, mirémbajtje, montim, ankorim, ¢montime etj.

Skeleri celiku né kornizé dhe e lidhur , konform KTZ dhe STASH, duke pérfshiré ndihmén pér
transport, mirémbajtje, montim, ankorim, ¢gmontime etj.

2.2.2 Supervizioni

Kontraktori duhet té ngarkojé njé person kompetent dhe me eksperiencé, té trajnuar né llojin e
punés pér ngritjen e skelerive dhe té mbikéqyré punén pér ngritjen e skelave né kantier.

2.2.3 Siguria né puné
Kontraktori duhet té sigurohet se vendi dhe pajisjet jané :

a) Té njé tipi dhe standarti té pérshtatshém duke iu referuar vendit dhe llojit té punés qé do té
kryhet

b) Té siguruara nga njé teknik kompetent dhe me eksperiencé



c) Té ruajtura né kushte té mira pune gjaté perdorimit

Gjaté punés prishése té gjithé punétorét duhet té vishen me veshje té pérshtatshme mbrojtése
ose mjete mbrojtése si: helmeta, syze, mbrojtése, mbrojtése veshésh, dhe bombola
frymémarrje.

2.3 Prishja e elementéve té godinés
2.3.1 Prishja e cative dhe tarracave.

Shpérbérja e mbulesés sé catis€ me tjegulla té tipit “Marsigliese” ose té tipit “Romana” (Vendi)
dhe té armaturés pérkatése prej druri, duke pérfshiré Trarét e mundshém, dyshemené ose
paretet (ndérmjetézat) me dérrasa, armaturén e madhe (e pérbéré nga kapriatat, Trarét dhe pjesét
e armaturés), pjesét intersektuese, kanalet e ullugéve horizontalé, ullugét vertikalé dhe kapset
pérkatése metalike gé rezultojné nga hegja brenda ambientit té kantierit, si dhe zgjedhjen,
pastrimin dhe vénien ménjané té tjegullave “ Marsegliese” qé do té ripérdoren, si dhe ¢do
detyrim tjetér pér t’i dhéné fund hegjes.

Heqgja e tavanit té ¢farédo natyre, duke pérfshiré strukturén mbajtése, suvané dhe impiantin
elektrik gé¢ mund té ekzistojé; duke pérfshiré ndér té tjera skelén, spostimin e materialeve qé
rezultojné nga hegja brenda ambientit t€ kantierit, si dhe ¢do detyrim tjetér pér t’i dhéné
plotésisht fund hegjes sé tavanit.

Prishje e Shtresés horizontale té hidro- izolimit té tarracés me zhvillime vertikale, edhe né
praniné e oxhageve, e ndértuar nga tre shtresa té mbivendosura letér katramaje, duke
pérfshiré hegjen e kapakéve té parapetit e té ¢cdo pjese metalike dhe vénien ménjané e spostimin
né kantier t€ materialeve qé formohen, si dhe ¢do detyrim tjetér pér t’i dhéné fund plotésisht
heqgjes sé tarracés.

Prishja e suvasé né sipérfaqet vertikale deri né njé lartési té paktén 30 cm, deri né dalje né dukje
té muratureés.

2.3.2 Hegja e dyerve dhe e dritareve

Heqgje dyersh dhe dritaresh, qé realizohet para prishjes sé murit, duke pérfshiré kasén, telajot,
etj. Sistemimin e materialit gé ekziston brenda ambientit té kantierit. dhe grumbullimin né njé
vend té caktuar né kantier pér ripérdorim.

KREU 3 - PUNIME BETONI DHE HEKURI
3.1 Betoni i derdhur né vend.
3.1.1 Kérkesa té pérgjithshme pér betonet.

Betoni éshté njé pérzierje e ¢imentos, inerte té fraksionuara té rérés, inerte té fraksionuara té
zhavorit dhe ujit dhe solucioneve té ndryshme pér fortésing, pérshkueshmériné e ujit dhe pér té
béré té mundur gé té punohet edhe né temperatura té uléta sipas kérkesave dhe nevojave teknike
té projektit.
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3.1.2 Materialet
Pérbérésit e Betonit

Pérbérésit e betonit duhet té pérmbajné réré té laré ose granil, ose pérzierje té té dyjave si dhe
guré té thyer. T€ gjithé agregatét duhet té jené pastruar nga mbeturinat organike si dhe nga dheu.
Pjesa kryesore e agregateve duhet té jeté me formé kéndore dhe jo té rrumbullakét. Pérbérésit e
betonit duhet té kené certifikatén gé vérteton vendin ku jané marré ato.

Cimento.

Kontraktuesi éshté i detyruar gé pér ¢cdo ngarkesé cimentoje té pruré né objekt, té paragesé
faturén e blerjes e cila té pérmbajé: sasiné, emrin e prodhuesit si dhe certifikatén e prodhuesit
dhe shérben pér té treguar gé cimentoja e secilés ngarkesé éshté e kontrolluar dhe me
analiza sipas standarteve.

Pér mé shumé detaje né lidhje me markén e ¢imentos gé duhet pérdorur né prodhimin e
betoneve, shiko né pikén 3.1.4, pasi pér marka betoni t& ndryshme duhen pérdorur marka
¢imento té ndryshme.

Uji pér beton

Uji qé do té pérdoret né prodhimin e betonit duhet té jeté | pastér nga substancat qé démtojné
até si: acidet, alkalidet, argila, vajra si dhe substanca té tjera organike. Né pérgjithési, uji i
tubacioneve té furnizimit té popullsisé (uji i pijshém) rekomandohet pér pérdorim né prodhimin
e betonit.

3.1.3 Depozitimi i materialeve

Depozitimi i materialeve qé do té pérdoren pér prodhimin e betonit duhet té plotésojé kushtet e
méposhtme:

Cimentoja dhe pérbérésit duhet té depozitohen né até ményré gé té ruhen nga pérzierja
mé materiale té tjera, té cilat nuk jané té pérshtatshme pér prodhimin e betonit dhe e
démtojné cilésiné e tij.

Cimentoja duhet té depozitohet né ambiente pa lagéshtiré dhe gé nuk lejojné lagien e saj nga uji
dhe shirat.

3.1.4 Klasifikimi i betoneve

3.1.4.1 Beton C 12/16, me zhavor natyror: Cimento C 30/37, 240 kg; zhavorr 1,05 m?; ujé 0,19
ms3.

3.1.4.2 Beton C 12/16 me inerte, konsistencé 3 — 5 cm, granil deri né 20 mm, réré e laré me
modul 2,6: Cimento C 30/37, 240 kg; réré e laré 0,45 m3; granil 0,70 m3; ujé 0,19 m3.

3.1.4.3 Beton C 16/20 me inerte, konsistencé 3 — 5 cm, granil deri né 20 mm, réré e laré me
modul 2,6: Cimento marka 400, 260 kg, réré e laré 0,44 m3, granil 0,70 m3, ujé 0,18 m3.



3.1.4.4 Beton C 20/25 me inerte, konsistencé 3 — 5 cm, granil deri né 20 mm, réré e laré me
modul

2,6: Cimento marka 400, 300 kg, réré e laré 0,43 m3, granil 0,69 m3, ujé 0,18 ma.

3.1.4.5 Beton 25/30C me inerte, konsistencé 3 — 5 cm, granil deri né 20 mm, réré e laré me
modul 2,6: Cimento marka 400, 370 kg, réré e laré 0,43 m3, granil 0,69 m?3, ujé 0,18 ms.

3.1.4.6 Beton C 30/37 me inerte, konsistencé 3 — 5 cm, granil deri né 20 mm, réré e laré me
modul

2,6: Cimento marka 400, 465 kg, réré e laré 0,38 m3, granil 0,64 m3, ujé 0,195 mé.
3.1.5 Prodhimi i betonit.

Betoni duhet té pérgatitet pér markén e pércaktuar nga projektuesi dhe receptura e pérzierjes sé
materialeve sipas saj né mbéshtetje té rregullave gé jepen né KTZ 37 — 75 * Projektim i
betoneve”.

Gjaté pérgatitjes sé betonit té zbatohen rregullat qé jepen né kapitullin 6 “Pergatitja e betonit”
té KTZ 10/1-78, paragrafét 6.2, 6.3 dhe 6.4.

3.1.6 Hedhja e betonit

Hedhja e betonit té prodhuar né vend béhet sipas mundésive dhe kushteve ku ai do té hidhet. Né
pérgjithési  pér kété qéllim pérdoren vingat fiks gé jané ngritur né objekt si dhe
autohedhése.

E réndésishme né progesin e hedhjes sé betonit né vepér éshté koha nga prodhimi né hedhje, e
cila duhet té jeté sa mé e shkurtér.

Gjithashtu, njé réndési té vecanté né hedhjen e betonit ka edhe vibrimi sa mé miré gjaté kétij
progesi.

3.1.7 Realizimi i bashkimeve

Betonimet duhet té kryhen pa ndérprerje n.q.s. kjo gjé éshté e mundur. Né rastet kur kjo nuk
éshté e domosdoshme ose e detyruar, atéheré duhet t€ merren té gjitha masat pér té realizuar
bashkimin e dy betonimeve té kryera né kohé té ndryshme.

Ndérprerja e punimeve té betonimit té vendoset sipas mundésive duke realizuar:

Llamariné me gjerési 10 cm dhe trashési 4 mm, nga té cilat 5 cm futen né betonin e freskét dhe
betonohen, ndérsa 5 cm e tjera shérbejné pér betonimin e mévonshém.

Shirit fuge, i cili duhet té vendoset sipas specifikimeve té prodhuesit.

3.1.8 Mbrojtja
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Betoni i freskét duhet mbrojtur nga kéto ndikime:

Shiu si dhe lagéshti té tjera duke e mbuluar sipérfagen e betonuar me plastmas dhe materiale té
padepértueshme nga uji.

Ngricat (duke i futur gjaté procesit té prodhimit solucione kundra temperaturave té ulta mundet
té betonohet deri né temperatura afér zeros.

Temperatura té larta. Betoni mbrohet ndaj temperaturave té larta duke e lagur vazhdimisht
até me ujé, né ményreé té tillé gé té mos krijohen plasaritje.

3.1.9 Betoni né kushte té véshtira atmosferike

Rekomandohet qgé prodhimi dhe hedhja e betonit né objekt té mos realizohet né kushte té
véshtira atmosferike.

Ndalohet prodhimi dhe hedhja e betonit né rast se bie shi i rrémbyeshém, pasi nga sasia e
madhe e ujit qé i futet betonit largohet ¢imentoja dhe késhtu gé betoni e humb markén gé
kérkohet.

NEé rastet e temperaturave té ulta nén 4 °C rekomandohet t€ mos kryhet betonimi, por n.q.s kjo
éshté e domosdoshme, atéheré duhet té merren masa gé gjaté procesit t€ prodhimit té
betonit, atij t’i shtohet solucioni ndaj ngricave n€ masén e nevojshme qé rekomandohet nga
prodhuesi i kétij solucioni.

Prodhimi dhe pérpunimi i betonit né temperatura té larta mund té ndikojé negativisht né reagimin
kimik té cimentos me pjesét e tjera té betonit. Pér kété arsye ai duhet ruajtur kundér
temperaturave té larta. Ményra e ruajtjes nga temperatura e larté mund té béhet né até
ményré, gé betoni | freskét té mbrohet nga dielli duke e mbuluar me plasmas, tallash dhe duke
e stérkatur me ujé. Njé ndihmé tjetér pér pérpunimin e betonit né temperatura té larta éshté té
ngjyrosésh mbajtésit e ujit me ngjyré té bardhé dhe té sigurojé spérkatje té vazhdueshme me ujé.

3.1.10 Provat e betonit

Pasi éshté prodhuar betoni, ai duhet kontrolluar nése i plotéson kriteret sipas kérkesave té
projektit.

Mbasi té prodhohet ai dhe para hedhjes sé tij, duhet marré njé kampion betoni pér té béré testime
né laborator dhe rezultatet e laboratorit duhet té dorézohen tek Supervizori.

3.2 Hekuri
3.2.1 Materialet

Pérgatitja e celikut pér té gjitha strukturat e betonit dhe komponentét e metalit, ¢ duhen
prodhuar né kantier, duke konsideruar ¢elikun gé plotéson té gjitha kérkesat e projektit dhe pa
prezencén e ndryshkut, né format dhe pérmasat sipas vizatimeve dhe standarteve tekniko-
legale pér bashkimin, lidhjen dhe duke e shogéruar me certifikatén e prodhuesit pér té
verifikuar qé celiku plotéson kushtet e kérkuara qé nevojiten pér puné té tilla dhe duke
pérfshiré té gjitha kérkesat e tjera jo té specifikuara.



3.2.2 Depozitimi né kantier

Depozitimi i hekurit né kantier duhet té béhet i tillé, gé t& mos démtohet (shtrémbérohet, pasi
kjo gjé do té shtonte progesin e punés sé paranderjes) si dhe t& mos pengojé punimet ose
materialet e tjera té ndértimit.

3.2.3 Kthimi i hekurit
a) Hekurat duhen kthyer sipas dimensioneve té treguara né projekt.

b) Pérvec pjesés sé lejuar mé poshté, té gjitha shufrat duhen kthyer dhe kthimi duhet béré
ngadalé, drejt dhe pa ushtrim force. Bashkimet e nxehta nuk lejohen.

c) Prerja me oksigjen e shufrave shumé té tendosshme do té lejohet vetém me aprovimin e
Supervizorit. Shufrat e amballazhimit nuk mund té drejtohen dhe té pérdoren.

3.2.4 Vendosja dhe fiksimi

Hekurat do té pozicionohen si¢ jané paragitur né projekt dhe do té ruajné kété pozicion edhe
gjaté betonimeve. Pér té siguruar pozicionin e projektit ata lidhen me tel 1,25 mm ose kapése té
pérshtatshme.

3.2.5 Mbulimi i hekurit

Termi mbulimi né kété rast do té thoté minimumin e pastér té shtresés mbrojtése ndérmjet
sipérfages sé hekurave dhe fages sé betonit. Mbulimi minimal do té béhet sipas normave té KTZ.

3.2.6 Ngjitja e hekurave

Paranderja ose bashkimi i shufrave té hekurit do té béhet vetém sipas vizatimeve té treguara té
aprovuara nga Investitori.

Gjatésia e mbivendosjes né njé lidhje, nuk duhet té jeté mé e vogél se ajo e treguara né vizatimet
e punés.

3.2.7 Drejtimi i hekurit dhe paranderja

Njé pjesé e hékurit (me diametér mé té vogél se 8 mm) transportohet né formé rrotullash. Pér
kété, duhet qé ai té drejtohet né kantierin e ndértimit. Drejtimi i tij kryhet me metoda praktike si
psh. Lidhja e njérés ané né njé piké fikse dhe térheqja e anés tjetér me mekanizma té ndryshme.
Gjithashtu né poligoné realizohet edhe pararendja pér elemente té ndryshme, sipas
kérkesave té projektit. Ky proges pune duhet té kryhet me kujdes dhe nén vézhgimin e drejtuesit
té punimeve.

KREU 4 - RRETHIMI DHE PORTAT
4.1 Gardhi dhe portat

4.1.1 Gardh (rrethimi) me mur dhe kangjella
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Gardhi pérbéhet prej 3 elementeve:
Muri :

Gérmime té caktuar pér themele deri né thellésiné 60 cm nga rrafshi i tokés, né terren té
cfarédolloj natyre dhe konsistence, té lagur ose té thaté duke pérfshiré prerjen dhe hegjen e
rrénjéve, trungjeve, guréve dhe pjeséve me volum deri né 0,3 m3, plotésimin etj. Pérforcimin e
cfarédolloj marke dhe rezistence, mbushjen e pjeséve té mbetura bosh pas realizimit té
themeleve, me materialin e gérmimit me dore, duke pérfshiré zhvendosjen brenda ambientit té
kantierit.

Muri i themeleve mund té realizohet me butobeton, me blloge ¢cimentoje ose me guré duke
pérfshiré cdo mjeshtéri pér dnémbét e lidhjes si dhe ¢do gjé tjetér té nevojshme pér mbarimin e
muraturés dhe realizimin e saj mé sé miri.

Xokolatura duhet té behét né lartési deri 60 cm prej sipérfages té dheut ose rrugés. Lartésia e
mureve pa kangjella shkon deri né 1,8 m me kangjella shkon deri né 80 cm.

Kolonat

Né distancén maksimale prej 3 m duhet t& vendosen kolona prej metali né dimensionet me
gjerési sa muret. Ata duhet né majé té mbulohen duke salduar pllaka metalike me dimensionet
e njéjta si kolonat. Kolonat duhet ankoruar miré né murin e ndértuar mé paré.

Né vend té kolonave metalike mund té vendosen kolona prej betoni ose prej materiali si i
murit. Ato duhet té jené té trasha sa éshté muri mbi té cilén vendosen ata, me gjerési
minimale 30 cm, gé realizojne géndrueshmeéri statike.

Né raste se shtyllat béhen prej guri, betoni, ose materiali tjetér, ai duhet te suvatohet me njé
shtresé me trashési prej 2 cm me Llac basatard m-25.

Muri i lartépermendur duhet po ashtu té suvatohet me té njéjtén ményré si kolonat.
Kangjellat:

Kangjellat duhet té jené té béra prej metali dhe té saldohen/ngjiten miré me kolonat. Ata duhet
té lyhen té paktén dy heré me bojé kundér korosionit. Format dhe pamja e kangjellave do té
vendoset sé bashku me arkitektin/inxhinierin dhe klientin.

Hapésirat e kangjellave nuk duhet té jené mé shumé se 12 cm, gé té€ mos mundet té kalojé njeri
ndérmjet atyre.

Lartésia minimale e gardhit duhet té jeté 1.8 m.(muri +kangjellat).
Né fotografiné e méposhtme éshté njé shembull i njé gardhi té tillé.
4.2 Dera metalike

Duhet té vendosen dy dyer ose porta té jashtme metalike. Njéra duhet té plotésojé kérkesat e
kalimit té makinave, kurse tjetra duhet té plotésojé kérkesat e kalimit té njerézve.



Dera e jashtme mundet té béhet né kété ményré:

Furnizim dhe vendosje e nje porte metalike rréshqitése, gé hapet me doré, e instaluar né
hyrjen kryesore, e formuar nga njé kasé kryesore me profil metalik psh 50 x 50 mm té mbéshtetur
né fund me profil 200 x 50 mm.

Kasa e dyté do té pérbéhet nga hekur me diametér 16 mm, té vendosur dhe té salduar si¢ tregohet
né projekt. Né pjesén mé té ulét té kasés kryesore metalike do té instalohen min. 2 rrota metalike
pér rréshqitjen e portés me profil né formé L té fiksuar né té njéjtén bazé betoni, né té cilén jané
fiksuar 2 kolonat e hekurit gé mbajné té gjithé strukturén e portés rréshqitése.

Baza e betonit, né té cilén do té vendoset porta, varet nga pesha e asaj, por duhet mé sé pakti

té keté kéto dimensione: njé thellési prej min. 40 cm dhe njé gjerési prej min. 40 cm. Inxhinieri
do té vendosé pér dimensionet e themelit varésisht nga dimensionet e derés dhe peshés gé ai do
té mbajé.

Porta do té pajiset me bravé sigurie me ¢elésa né tre kopje, dorezé stabile hekuri dhe me té gjithé
pjesét e tjera speciale pér mbylljen e portés si dhe aksesoré té tjeré, si dhe ¢cdo gjé tjetér pér ta
konsideruar portén té pérfunduar dhe funksionuese mé sé miri.

Dera e kalimtaréve duhet ti plotésojé kushtet e lartpérmendura. Por rekomandohet gé dera e
kalimtaréve té jeté e njé sistemi si né fotografiné e méposhtme. Dimensionet e késaj dere duhen
caktuar prej arkitektit/inxhinierit né bashképunim me autoritetin kontraktor.
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KREU 5 - STRUKTURAT E NDERTIMIT
5.1 Muret dhe ndarjet
5.1.1 Llac¢ pér muret pér 1 m3 llag realizohet me kéto pérbérje:

5.1.1.1 Llag bastard me réré natyrale lumi (me lagéshti, shtesé né volum 20% dhe porozitet 40
% e formuar me réré né raporte 1: 0, 8 : 8. Gélgere e shtuar né 110 It, cimento 300, 150 kg,
réré1.29 me,

5.1.1.2 Llag¢ bastard marka 25 me réré natyrale lumi (me lagéshti, shtesé né volum 20% me
cimento: gélgere: réré né raporte 1: 0,5: 5,5. Gélgere e shuar 92 It, cimento 300, 212 kg, réré
1,22 m?,

5.1.1.3 Llac¢ bastard marka 15 me réré té laré (porozitet 35%) e formuar me, ¢imento, gélgere,
réré né raport 1: 0,8: 8. Gélgere e shuar 105 It, cimento 300, 144 kg, réré 1,03 m®.

5.1.1.4 Llac¢ bastard marka 25 me réré té laré (porozitet 35%) e formuar me, cimento: gélgere,
réré né raport 1: 0,5:5,5. Gélgere e shuar 87 It, cimento 300, 206 kg, réré 1,01 m®,

5.1.1.5 Llag ¢cimento marka 1:2 me réré té laré e formuar me ¢gimento, réré né raport 1:2. Cimento
400, 527 kg, réré 0,89 m°.

5.1.2 Spefikimi i pérgjithshém pér tullat.
Tulla si element i ndértimit duhet té plotésojé kushtet e méposhtme pér ndértimet antisizmike:

Rezistencén né shtypje, e cila duhet té jeté: pér tullén e ploté 75 kg/cmz; pér tullat me vrima 80
kg/cmz; pér sapet 150 kg/cmz2.

Rezistencén né prerje, e cila duhet té jeté: pér té gjitha tullat me brima 20 kg/cm?.

Pérgindjen e boshllégeve, e cila duhet té jeté: pér tullén e ploté 0-25 %; dhe pér té gjitha tullat
me brima 25-45 %



Trashésia e mishit perimetral dhe té brendshém pér tullat e plota, té mos jeté mé e vogél se
20 mm dhe pér té gjitha tullat me brima, trashésia e mishit perimetral t&¢ mos jeté mé e vogél se
15 mm dhe e mishit té brendshém, jo mé e vogél se 9 mm.

Sipérfagja e njé brime t& mos jeté mé e madhe se 4.5 cm2.
Ujéthithja né pérgindje duhet té jeté nga 15 — 20 %.
5.1.3 Mur me tulla té plota 25 cm

Muraturé me tulla té plota mbajtése né lartési deri 3 m, réalizohét mé lla¢ bastard m-25, sipas
pikés 5.1.1 me pérmbajtje pér m3: tulla té plota nr. 400, llag bastard m3 0.25, ¢imento 400, pér
cdo trashési muri, duke pérfshiré ¢cdo detaj dhe kérkesé pér dhémbét e lidhjes, qoshet,
parmakét, skelat e shérbimit ose skelering, si dhe ¢do gjé tjetér té nevojshme pér mbarimin e
muraturés dhe realizimin e saj. Pér muraturén e katit pérdhe, sipérfagja e xokulit duhet té jeté e
niveluar me njé shtresé llagi ¢cimento 1:2 me trashési jo mé té vogél se 2cm.

5.1.4 Mur i brendshém me tulla me birra 20 cm

Muraturé me tulla me 6 brima, me trashési 20 cm realizuar me llag bastard m-25 sipas pikés
5.1.1 me pérmbajtje pér m3: tulla me 6 vrima 172 copé, llag 0,12 ms3, ¢cimento 400 dhe ujé,
pérfshiré cdo detaj e kérkesé pér dhémbét e lidhjes, qoshet, hapjet né parapetet e dritareve,
skelave té shérbimit ose skeleriné si dhe ¢do gjé tjetér té nevojshme pér mbarimin e
muraturés dhe realizimin e saj. Pér muraturén e Katit pérdhe sipérfagja e xokulit duhet té jeté e
niveluar me njé Shtrese Llaci cimento 1:2 me trashési, jo mé té vogél se 2 cm.

5.2 Mbulesat
5.2.1 Rikonstruksioni i tarracés

Rikonstruksioni i démtimeve té pjeséve té pjerréta, duke pérdorur lla¢ ¢cimento me pérmbajtje
pér 1:2 sipas pikés 5.1.1.5, pas Kk&tij riparimi do té formohet njé shtresé llag cimentoje me
trashési minimumi 2 cm té niveluar pér krijimin e shtresés izoluese.

Punimi i sipérfageve vertikale i pérgatitur pér instalimin e membranave izoluese.

Shtresa izoluese duhet shtriré né njé sipérfaqge té thaté, té pastruar e niveluar miré mé paré me
shtresé horizontale pjerrési si dhe sipérfaget vertikale. Kéto trajtohen fillimisht me njé shresé
bituminoze, dhe mbi kéto fillon vendosja e fletéve bituminoze, me fibér minerale, secila me
trashési 3 mm, t€ ngjitura me ngrohje dhe n€ ményrée té till€, q€ fletét t’1 mbivendosen njéra-
tjetrés, né sipérfage té pjerréta ose vertikale, duke u siguruar gé mbulesa e elementeve té
bashkuara té jeté minimumi.10 cm.

Mbrojtja e membranés izoluese me plan vertikal ose té pjerrét do té realizohet me shtresé llag
ose plaka ¢cimentoje me trashési 3 cm (tipi i llacit 1:2), pllakat ose shtresa e llagit do té realizohet
né formé kuadrati 2 x 2 m, me fuga nga 2 cm, té cilat do té mbushen me bitum, sipas
kérkesave té dhéna né vizatime.

44



Izolimi i sipérfageve vertikale béhet, né ményré qé té mbrohen nga démtimi i instalimeve té
membranave té reja izoluese.

Zévendésimi i1 parapeteve té hequra, duke pérfshiré riparime té nevojshme e zévendésim me
pllaka té reja duke i fiksuar me lla¢ me cimento (tip 1:2) té ngjitura dhe té gjitha kérkesat gé
tarracat té riparohen me cilési.

5.2.2 Rikonstruksion catie tradicionale me tjegulla
Pérpara fillimit té punimeve té rikonstruksionit té catisé, kryhen punimet prishése sipas pikés

5.2.3. Né punimet prishése duhet patur parasysh, gé té largohen té gjitha elementet mbajtése, qé
jané t€ démtuara ose t€ kalbura dhe té€ z&€vendésohen ato me té reja, té cilat t’i plotésojné KTZ
dhe kérkesat e projektit.

Pérpara se té filloj¢ puna pér vendosjen e tjegullave, duhet gé té béhet njé kontroll i
imtésishém nga ana e Supervizorit pér gjendjen e elementeve mbajtés dhe vetém pas aprovimit
nga ana e tij, mund té fillojé puna si né pikén 5.2.5.

-Né momentin gé catia do té higet duhet gé ¢cdo pompé, panel dhe pajisje té tjera té
mbrohen nga rreshjet e shiut duke e mbuluar pérkohésisht sipérfagen e tavanit.

-Punimet pér rikonstruksionin e catisé nuk duhet té démtojné pompat ekzistuese dhe
pajisjet e tjera qé ndodhen né brendési té godinés.

5.2.4 Cati e re tradicionale me tjegulla

Konstruksioni kryesor mbajtés i catisé me dru pishe té stazhionuar né ményré natyrale ose
artificiale, imprenjuar me vaj té djegur té pérshtashém pér 1éndén e drurit, furnizuar dhe véné né
vepér mbi mbéshtetje dérrase ankoruar né brezin e poshtém, skuadruar né KREU-e gati
uniforme, duke pérfshiré fiksimin e madh pér té lidhur ¢atiné me muret dhe hekurin e nevojshém
té stafave lidhése, elementét e tjeré mbajtés té catisé né dru pishe té stazhonuar né ményré
natyrale ose artificiale, imprenjuar me vaj té djegur (punimet e muraturés, ristelat ose dysheme
dérrase) me mbulesé€ t€ sipérme tjegullash té tipit “Marsigliese” t€ reja ose t€ rikoperuara, té
gozhduara ose té lidhura, duke pérfshiré lidhjen e ullugeve horizontale té catisé dhe té kulmit,
duke pérdorur llag bastard m- 25 ose tel xingato, skeleri dhe ¢do detyrim tjetér té nevojshém pér
ta pérfunduar plotésisht punén.

5.2.5 Ulluget vertikale dhe horizontale
Ulluget horizontale

Realizohen me pjerrési prej 1% pér largimin e ujrave. Ulluget horizontale prodhohen me
material plastik ose me llamariné xingato. Ulluku me Ilamariné prej celiku té xinguar me
trashési jo mé té vogél se 0,8 mm, iformuar nga pjesé té modeluara me mbivendosje
minimale 5 cm, té salduara né ményré té rregullt me kallaj, me bord té jashtém 2 cm mé té ulét
se bordi i brendshém, té kompletuara me pjesé speciale pér grykén e hyrjes. Ulluku horizontal,
I modeluar sipas udhézimeve né projekt, duhet té jeté i lidhur me tel xingato me hallka té forta
té véna maksimumi né 70 cm. Né objektet me taracé pérdoren edhe ulluge betoni. Té gjtha



ulluget prej betoni duhet té hidroizolohen me guaino nga ana e brendshme e tyre. Ulluket e
vendosura ndérmjet catise dhe parapetit do té jené prej llamarine té xinguar, sipas detajeve té
vizatimit.

Ulluget vertikale

Jané pér shkarkimin e ujrave té cative dhe taracave, dhe kur jané né gjendje jo té miré duhet té
¢montohen dhe té zévendésohen me ulluké té rinj.

Ulluget vertikale pér shkarkimin e ujrave té cative dhe tarracave qé pérgatiten me Ilamariné
prej celiku té xinguar, duhet té kené trashési jo mé té vogél se 0.6 mm dhe diametér 10 cm, kurse
ulluget vertikale prej PVC kané dimensione nga 8 deri né 12 cm dhe mbulojné njé sipérfage
catie nga 30 deri né 60 m2,

Né cdo ulluk duhet té mblidhen ujrat e njé sipérfage catie ose tarace jo mé té madhe se 60
m2,

Ullukét duhet té vendosen né pjesén e jashtme té ndértesés, me ané té gaforeve pérkatése prej
celiku té xinguar, té fiksuar ¢do 2 m. Ujrat e taracés gé do té kalojné né tubat vertikale duhet té
mblidhen népérmjet njé pjate prej llamarine té xinguar, i riveshur me guainé té vendosur né
flaké, me trashési 3 mm, té vendosur né ményré té térthorté, ndérmjet muraturés dhe
parapetit, me pjerrési 1%, e cila lidhet me kasetén e shkarkimit sipas udhézimeve né projekt.
Pjesa fundore e ullugeve, pér lartésiné 2 m, duhet té jeté PVC dhe e mbérthyer fort me
ganxha hekuri si dhe poshté duhet té kthehet me bérryl 90 gradé.

KREU 6 - RIFINITURAT
6.1 Rifiniturat e mureve
6.1.1 Suvatimi i brendshém né rikonstruksione

Sistemim i sipérfageve ku éshté e nevojshme pér suvatime pér nivelimet e parregullsive, me ané
té mbushjes me llag bastard me mé shumé shtresa dhe copa tullash n.q.s éshté e
nevojshme, edhe pér zonat e vogla si dhe cdo detyrim tjetér pérta pérfunduar plotésisht
stukimin.

Pérpara se té hidhet sprucimi duhet gé sipérfagja gé do té suvatohet té laget miré me ujé.
Sprucim i mureve dhe tavaneve pér muraturé té pastruar me llag cimentoje té léngét pér
pérmirésimin e ngjitjes sé suvasé dhe riforcimin e sipérfageve té muraturés, duke pérfshiré
skelat e shérbimit dhe ¢do detyrim tjetér pér ta pérfunduar plotésisht sprucimin.

Suvatim me drejtues i realizuar nga njé shtresé me trashési 2 cm llagi bastard m-25 me
pérmbajtje pér m2: réré e laré 0,005 m3; llag gélgereje m- 1 : 2, 0.03 m3; ¢imento 400, 6.6 kg;
ujé, i aplikuar me paravendosje té drejtuesve né mure (shirtit me lla¢ me trashési 15 cm ¢do 1
deri né 1,5 m ), dhe e Iémuar me mistri e bérdaf, duke pérfshiré skelat e shérbimit si dhe ¢do
detyrim tjetér pér ta pérfunduar plotésisht suvatimin.
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6.1.2 Suvatim i jashtém né rikonstruksione

Stukim dhe sistemim i sipérfageve ku éshté e nevojshme, pér suvatime pér nivelimet e
parregullsive, me ané té mbushjes me llag bastard me mé shumé shtresa dhe copa tullash n.g.s
éshté e nevojshme, edhe pér zonat e vogla si dhe ¢cdo detyrim tjetér pér ta pérfunduar plotésisht
stukimin.

Pérpara se té hidhet sprucimi duhet gé sipérfagja qgé do té suvatohet té laget miré me ujé.
Sprucim i mureve dhe tavaneve pér muraturé té pastruar me llag cimentoje té Iéngét pér
pérmirésimin e ngjitjes sé suvasé dhe riforcimin e sipérfageve té muraturés, duke pérfshiré
skelat e shérbimit dhe ¢do detyrim tjetér pér ta pérfunduar plotésisht sprucimin.

Suvatim i realizuar nga njé shtresé me trashési 2 cm llagi bastard m-25 me dozim pér m2: réré e
laré 0,005 m3; lla¢ bastard 0.03 m3; ¢imento 400, 7.7 kg; ujé, i aplikuar me paravendosje té
drejtuesve né mure (shirtit me lla¢ me trashési 15 cm c¢do 1 deri né 1,5 m ), dhe e Iémuar me
mistri e bérdaf, duke pérfshiré skelat e shérbimit si dhe ¢do detyrim tjetér pér ta pérfunduar
plotésisht suvatimin.

6.1.3 Patinimi

Patinaturé muri realizohet me stuko, ¢cimento dhe me gélgere té cilésisé sé larté, mbi sipérfage
té suvatuara mé paré dhe té niveluara, me pérmbajtje: gélgere 3 kg pér m2. Lartésia e
patinaturave pér ambientet e ndryshme té ndértesés duhet té vendoset nga Supervizori,
pérfshiré dhe ¢do puné tjetér dhe kérkesé pér ta konsideruar patinaturén té pérfunduar dhe té
gatshme pér tu lyer me ¢do lloj boje.

6.1.4 Lyerje me bojé plastike né rikonstruksion

Lyerje me bojé plastike e sipérfageve té brendshme. Té mbahet parasysh gé boja do té jeté e
bardhé pér muret e brendshme dhe ngjyré limoni né jeshile pér muret e jashtme.

Procesi i lyerjes me bojé plastike i sipérfageve té mureve té brendshme kalon népér tre faza si
mé poshté:

1-Pérgatitja e sipérfages qé do té lyhet.

Para lyerjes duhet té béhet pastrimi i sipérfages, mbushja e gropave té vogla apo démtimeve té
sipérfages sé murit me ane té stukimit me material sintetik dhe bérja gati pér paralyerje. Né rastet
e sipérfageve té patinuara béhet njé pastrim i kujdesshém i sipérfages.

Para fillimit té procesit té lyerjes duhet té béhet mbrojtja e sipérfageve gé nuk do té lyhen.
(dyer, dritare, etj) me ané té vendosjes sé letrave mbrojtése.

2- Paralyerja e sipérfages sé brendshme té pastruar.

Né fillim té procesit té lyerjes béhet paralyerja e sipérfageve té pastruara miré me vinovil té
holluar (Astar plastik). Pér paralyerjen béhet pérzierja e 1 kg vinovil me 2.5-3 litra ujé. Me
pérzierjen e pérgatitur béhet paralyerja e sipérfages vetém me njé doré.

Norma e pérdorimit éshté 1 litér pérzierje vinovil me ujé duhet té pérdoret pér 20 m2 sipérfage.



3- Lyerja me bojé plastike e sipérfageve té rendshme.

Né fillim béhet pérgatitja e pérzierjes sé bojés plastike e cila éshté e paketuar né kuti 5
litérshe. Léngu i bojés hollohet me ujé né masén 20-30 %. Késaj pérzierje i hidhet pigmenti
derisa té merret ngjyra e déshiruar dhe e aprovuar nga Supervizioni i punimeve dhe pastaj béhet
lyerja e sipérfages. Lyerja béhet me dy duar.

Norma e pérdorimit éshté 1 litér bojé plastike e holluar duhet té pérdoret pér 4-5 m2 sipérfage.
Kjo normé varet ashpérsia e sipérfages sé lyer.

Lyerje me bojé akrelik i sipérfageve té jashtme

Para lyerjes duhet té béhet mbrojtja e sipérfageve qé nuk do té lyhen. (dyer, dritare etj) me ané
té vendosjes sé letrave mbrojtése.

Né fillim té progesit té lyerjes béhet paralyerja e sipérfageve té pastruara miré me vinovil té
holluar (Astar plastik). Né fillim béhet pérgatitja e astarit duke béré pérzierjen e 1 kg vinovil té
holluar me 3 litér ujé. Me pérzierjen e pérgatitur béhet paralyerja e sipérfages vetém me njé
doré.

Norma e pérdorimit éshté 1 litér vinovil i holluar gé duhet t& pérdoret pér 20m2 sipérfage.

Mé pas vazhdohet me lyerjen me bojé akrelik. Kjo bojé ndryshon nga boja plastike sepse ka né
pérbérjen e saj vajra té ndryshme, té cilat e b&jné bojén rezistente ndaj rrezeve té diellit, ndaj
lagéshtirés sé shirave, etj.

Né fillim béhet pérgatitja e pérzierjes sé bojés akrelik me ujé. Léngu i bojés hollohet me ujé né
masén 20-30 %. Késaj pérzierje | hidhet pigmenti deri sa té merret ngjyra e déshiruar. Pastaj,
béhet lyerja e sipérfages. Lyerja béhet me dy duar. Norma e pérdorimit éshté 1 litér bojé
akrelik i holluar né 4-5 m2 sipérfage ( né varési te ashpérsisé sé sipérfages sé lyer).

Personeli, gé do té kryejé lyerjen duhet té jeté me eksperiencé né kété fushé dhe duhet té zbatojé
té gjitha kushtet teknike té lyerjes té KTZ dhe STASH.

6.1.5 Lyerje e sipérfageve metalike

Stukim dhe zmerilim té elementeve prej hekuri duke pérdorur stuko té pérshtatshme pér
pérgatitjen e sipérfageve pér lyerjen me bojé vaji.

Lyerje e elementeve prej hekuri, me bojé té pérgatitur fillimisht me njé doré minio plumbi ose
antiruxho ose né formén e vajit sintetik, me dozim per m2, 0.080 kg.

Lyerje me bojé vaji sintetik pér sipérfage metalike, me dozim per m2: bojé vaji 0.2 kg dhe me
shumé duar pér té patur njé mbulim té ploté dhe perfekt té sipérfageve si dhe ¢do gjé té
nevojshme pér mbarimin e ploté té lyerjes me bojé vaji né ményré perfekte.

6.2 Rifiniturat e dyshemeve
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6.2.1 Riparimi i dyshemeve mé llustér cimento
Riparimi i dyshemeve me llustér ¢cimento, duhet béré né kété ményré:

Mé sé pari duhet té lokalizohen pjesét e démtuara té llustér ¢cimentos. Pastaj, duhet gé né ato
pjesé ku ka démtime, té vizatohet njé katérkéndésh dhe dyshemeja té pritet deri né njé thellési
prej té paktén sa éshté thellésia e dyshemesé. Ajo pjesé e vizatuar/preré duhet té higet me mjete
mekanike dhe vendi té pastrohet nga pluhuri si dhe té lahet me ujé me presion.

Para se té hidhet né gropén e hapur pjesét anésore té saj lynen me njé solucion, i cili ndihmon
ngjitjen e llustér cimentos me shtresén e betonit, e cila gjendet ndér até.

Pasi té lyhet baza me solucionin e lartpérmendur, mund té vendoset shtresa e re prej llustér
cimentoje. Pér pérbérjen dhe hedhjen e llustér cimentos shih pikén 5.1.1.5.

Riparimi i dyshemeve me llustér cimento mund té béhet edhe né até ményré gé sipérfagja e
llustér cimentos té mbulohet me njé dysheme té re pérmbi até. Né kéto raste duhet qé
arkitekti/ Supervizori sé bashku me klientin té vendosé pér kété.

Dyshemeja e re gé mund té vendoset pérmbi llustér cimenton e vjetér, mund té jeté dysheme me
materiale t¢ ndryshme: me pllaka gres, dysheme me PVC ose linoleum si dhe dysheme me
parket. Zgjedhja e dyshemesé sé re duhet té béhet sipas nevojés, kérkesés sé investitorit dhe
sipas kushteve teknike KTZ.

6.2.2 Dysheme me pllaka gres

Pllakat duhen zgjedhur pér secilin ambient, duke marré parasysh nevojat dhe kriteret, gé ato
duhet t‘i pérmbushin.

Pér Objekti dhe kopshte, duhet gé pllakat té jené té Klasés V' , me sipérfage té ashpér, né ményré
qé té sigurojné njé ecje té sigurté pa rréshqitje.

Né ambientet me lagéshtiré (WC, banjo e dushe) duhet té vendosen pllaka té klasés I, gé e kané
koeficientin e marrjes sé ujit < 3 %.

Pér kété duhet gé pérpara fillimit té punés, kontraktori té paragesé tek Supervizori disa
shembuj pllakash, sé bashku me certifikatén e tyre té prodhimit dhe vetém pas aprovimit nga
ana e tij pér shtrimin e tyre, sipas kushteve teknike dhe rekomandimeve té dhéna nga
prodhuesi.

Koefigientin e durueshmérisé ndaj zjarrit B1 (DIN 4102) ose ekuivalent me té.

Kontraktuesi, pérpara fillimit té punimeve duhet té paragesé tek Supervizori njé shembull té
materialit gé ai do té pérdoré dhe certifikatén e prodhimit, e cila duhet té pérmbushé kushtet e
mésipérme dhe pas aprovimit té tij, té fillojé shtrimi.

Vendosja dhe shtrirja e dyshemesé me linoleum ose PVC, duhet té béhet nga njé personel i
specializuar dhe né pérputhje me kushtet teknike.

Pérpara fillimit té shtrimit té linoleumit dhe té PVC duhet, qé dyshemeja té pastrohet shumé



miré me ujé me presion dhe té thahet shume mire.
6.3 Dyer dhe dritare
6.3.1 Dritaret/informacion i pérgjithshém/kérkesat

Dritaret jané pjesé e réndésishme arkitektonike dhe funksionale e ndérteses. Ato sigurojné
ndricimin pér pjesét e sipérfages sé brendshme té tyre. Madhésia (kupto dimensionet) e tyre
variojné, varet nga kompozimi arkitektonik, nga madhésia e sipérfages sé brendshme dhe
kérkesat e tjera té projektuesit. Dritaret duhet té jené né kuoté 80-90 cm mbi nivelin e
dyshemesé, kjo varet dhe nga kérkesat e projektuesit.

Dritaret mund té jené té prodhuara me dru, alumin ose PVC.

Pjesét kryesore té dritareve jané: Kasa e dritares gé fiksohet né mur me elemente prej hekuri
pérpara suvatimit. Korniza e dritares do té vidhoset me kasén e saj mbas suvatimit dhe
bojatisjes. Né bazé té vizatimit té dritares sé treguar né vizatimin teknik, korniza do té pajiset né
kasé me mentesha dhe bllokues té tipeve té ndryshme té instaluara né te. Kanate me xhama
té hapshém, té pajisur me mentesha, doreza té fiksuara dhe me ngjités transparent silikoni,
si dhe me kanata fikse.

Dritaret e pérbéra me profil duralumini i kemi me:
Hapje vertikale
Hapje horizontale
Me rreshqitje

dhe jané té pérbéra nga:

Korniza e fiksuar e aluminit (me pérmasa 61-90mm) do té jeté e fiksuar né mur me telajo hekuri
té montuara pérpara suvatimit. Dritaret jané té pajisura me elemente, qé shérbejné pér ankorimin
dhe fiksimin e tyre né mur si dhe pjesét e dala, qé shérbejne pér rréshqitjen e kanatit té dritares.

Kanati i dritares do té vidhoset né kornizén e dritares mbas punimeve té suvatimit dhe bojatisjes.
6.3.2 Pragjet e dritareve, granil, mermer, granil té derdhur

Pragjet e dritareve jané dy llojesh: pragje té brendshme dhe té jashtme. Ato mund té jené me
material granili té derdhur, me pllaké mermeri ose me pllaké granili me ngjyré dhe me piké
kullim uji, sipas vizatimit teknik ose udhezimeve té supervizorit. Pragjet do té kené kénde té
mprehta dhe ¢do detyrim tjetér pér pérfundimin e punés.

6.3.3 Dritare duralumini

Furnizimi dhe vendosja e dritareve, si¢ pérshkruhet né specifikimet teknike me dimensione té
dhéna nga kontraktori, pérbéhen nga material alumini, profilet e té cilit jané sipas
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standarteve Europiane EN 573-3 ose ekuivalent me té dhe jané profile té lyera pérpara se
té vendosen né objekt. Ngjyra e dritares do té jeté sipas kérkesés sé investitorit.

Korniza fikse e dritares do té keté njé dimension 61-90mm. Ato jané té siguruar me elemente qé
shérbejné pér vendosjen dhe ankorimin né strukturat e murit, si dhe me pjesét e dala qé
shérbejne pér rréshqitjen e skeletit té dritares. Forma e profilit &shté tubolare me géllim qé té
mbledhé gjithé aksesorét e saj. Profili i kanates té dritares do té jeté me dimensione té tilla
25 mm gé do té mbulohet nga profili kryesor gé do té fiksohet né mur. Profilet e kornizave té
I8vizshme kané njé dimension: gjérésia 32 mm dhe lartésia 75 mm té sheshta ose me zgjedhje
ornamentale.

Té dyja korniza fikse ose té lévizshme jané projektuar dhe jané béré me dy profile alumini té
cilat jané bashkuar me njéra tjetrén dhe kané njé fugé ajri gé shérben si thyerje termike, ato jané
té izoluara nga njé material plastik 15 mm.

Profili éshté projektuar me njé pjesé boshlléku géndror pér futjen e njé mbéshtetése
lidhése kéndore (me hapésiré 18 mm té larté nga xhami i dritares) dhe trolleys pér
rréshqitjen e tyre.

Ngjitja éshté siguruar nga furca me njé fleté géndrore té ashpér. Karakteristikat e ngjitésit kundér
agjentéve atmosferike duhet té jené té provuar dhe té certifikuar nga testimi qé prodhuesit té
kene kryer né kornizat e dritareve ose nga prodhuesit e profileve.

Profilet e aluminit do té jené té lyera sipas procesit té pjekjes lacquering. Temperatura e pjekjes
nuk duhet té kalojé 180 gradé, dhe koha e pjekjes do té jeté mé pak se 15 minuta. Trashésia e
lacquering duhet té jeté sé paku 45 mm. Pudrosja e pérdorur do té béhet me resins acrylic te
cilesisé sé larte ose me polyesters linear.

Spesori i duraluminit dueht té jeté minimumi 1,5 mm.

Panelet e xhamit (4mm té trasha kur xhami éshté transparent dhe 6 mm té trasha kur jané té
pérforcuara me rrjet teli ose me dopio xham). Ato do té jené te fiksuara né skeletin metalik me
ané té listelave té aluminit né profilet metalike té dritares dhe té shogéruara me gomina. Té gjitha
punét e lidhura me muraturen dhe té gjitha kérkesat e tjera pér kompletimin e punés duhet té
béhen me kujdes. Njé model i materialeve té propozuara do té shqyrtohet nga supervizori pér
njé aprovim paraprak.

6.3.4 Dyert - informacion i pérgjithshém

Dyert jané njé pjesé e réndésishme e ndértesave. Ato duhet té sigurojné hyrjen né pjesét e
brendshme té tyre. Né varési té funskionit gé kané, dyert mund té jené té brendshme ose té
jashtme. Madhésite (kupto dimensionet) e tyre jané té ndryshme né varési té kompozimit
arkitektonik, kérkesave té projektit dhe té Investitorit. Dyert mund té jené té prodhuara me
dru, MDF, metalike, duralumini, plastike etj.

Pjesét kryesore té dyerve jané:

1. Kasa e derés e fiksuar né mur dhe e kapur nga ganxhat, vidat prej hekuri pérpara suvatimit
(materialet e dritares mund té jené metalike, duralumini ose prej druri té forté té stazhionuar);



2. Korniza e derés e cila lidhet me kasén me ané té vidave pérkatese pas suvatimit dhe bojatisjes;

3. Kanati i derés i cili mund té jeté prej druri, metalike, alumin ose PVC te pérforcuara sipas
materialit pérkates, si dhe aksesoret e derés, ku futen menteshat, dorezat, gelezat, vidat
shtrénguese, etj.

6.3.5 Dyert - Komponentet
Dyert e brendshme prej duralumini do te pérbéhen nga:

Kasa fikse né formé profilesh tubolare prej duralumini me thellési 61-90 mm, té cilat sigurohen
me elemente té posacém pér fiksimin dhe mbérthimin né strukturat e mureve. Profilet fikse
té kasés do té jené me njé mbulesé jo mé e vogel 25 mm larg murit.

Kanata lévizése né formé profili duralumini me njé thellési prej 32 mm dhe njé lartési prej 75
mm i rrafshét ose me zgjidhje ornamentale. Profili duhet té jeté me njé hapésiré géndrore qé
nevojitet pér futjen e bashkuesve té qosheve (me hapésiré prej

18 mm pér vendosjen e xhamit) dhe rrulat pér rréshqitjet e tyre.

Panelet e xhamit te cilat mund té jené transparente (4 mm trashésia minimale) dhe me rrjeté té
pérforcuar (6 mm trashésia minimale). Gjithashtu mund té pérdoren edhe mbulesa prej druri té
laminuar me trashesi minimale prej 1 cm.

Njé bravé metalike dhe tre kopje celésash tip sekret, doreza dyersh dhe dorezé shtytése té
derés duhet té vendosen si pjesé pérbérése e derés.

6.3.6 Dyert - Vendosja né vepér

Vendosja e dyerve né vepér duhet té béhet sipas kushteve teknike pér montimin e tyre té dhéna
né standartet shtetérore. Ményra e vendosjes sé tyre éshté né varési te llojit té derés dhe
materialit gé pérdoret pér prodhimin e tyre. Pér seicilin prej llojeve té dyerve vendosja né
vepér duhet té béhet si mé poshté:

Instalimi i Dyerve té brendshme prej duralumini:

Instalimi i dyerve t& brendshme prej duralumini te dhéna né Vizatimet Teknike,
dimensionet e té cilave jepen nga Porositesi, do té béhen me ané t& montimit té profileve té
duralimini (korniza fikse dhe korniza l8vizése) sipas standartit Europian EN 573 - 3 dhe té lyer,
kur té jené pérfunduar suvatimet e shpatullave ose vendosur veshjet me pllaka mermer etj.
Té dyja pjesét (fikse dhe lévizése) duhet té jené té projektuara pér té béré dyer gé thyejné
nxehtésiné dhe té jené me dy profile duralumini, té cilat bashkohen me njé tjetér me ané té dy
shiritave hidroizolues gome ose me material plastik.

Njé kasé solide duhet té fiksohet me kujdes me ané té vidave té hekurit né mur dhe né brendési
té llacit té cimentos. Fiksimi duhet té keté njé distancé prej qosheve jo mé tepér se 150 mm dhe
ndérmjet pjeséve fiksuese jo mé tepér se 800 mm. Kasat fikse té dyerve do té bashkohen me
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kornizat pasi té keté pérfunduar suvatimi dhe lyerja. Mbushja e boshllégeve béhet me
material plastiko elastik dhe pastaj béhet patinimi i tyre duke pérdorur fino patinimi.

Kanatat e xhamit do té vendosen tek korniza e dyerve dhe do té mbérthehen né tre pika ankorimi
me mentesha. Gjithashtu do té vendosen edhe bravat dhe dorezat metalike ose duralumini.
Mbushja ndérmjet kasés dhe murit té ndértesés do té béhet duke pérdorur material plastiko-
elastik pasi té jeté mbushur me materialin e duhur hidroizolues. Ndérmjet mbéshtetjes sé kasés
té brendshme dhe pjesés sé jashtme prej duralumini éshté e preferushme té mbahet njé
tolerance e instalimit prej 6 mm, duke e konsideruar hapésirén

e fiksimit rreth 2 mm.

Dyert e jashtme metalike té blinduara do té instalohen né pérputhje me kérkesat e standartit
shtetéror pér montimin e tyre si mé poshté:

Njé kasé metalike fiksohet ne mur me ané té ganxhave té celikut ose me ané té betonimit né
mur pérpara suvatimit. Kasa metalike duhet té lyhet me bojé metalike kundra korrozionit para
se té montohet né objekt. Madhésia e saj éshté né varési té trashésisé sé murit ku do té vendoset.
Trashésia e fletéve té celikut té kasés duhet té jeté minimalisht 1,5 mm. Gjerésia e pjeséve
anésore té kasés duhet té jeté minimalisht 10 cm kurse gjerésia e pjesés géndrore éshté né
varési té gjerésisé sé murit dhe llojit té derés. Fletét e gelikut té kasés duhet té kthehen ose té
saldohen sipas Kushteve Teknike te Zbatimit

Kanati i derés sé blinduar fiksohet tek kasa pas suvatimit dhe lyerjes. Kanati do té sigurohet me
mentesha dhe ankerat e celésit gjaté instalimit té pjeséve hapése té derés. Né kété kanat do té
vendosen elementet e sigurisé si dhe té gjithé aksesorét e nevojshém té saj.

Kanati i derés ka né brendési (ndérmjet fletéve té llamarinés) shufrat metalike té sigurisé me
diametér minimal prej 16 mm té cilat vendosen né distance midis tyre minimalisht 30 cm. Ato
duhet té saldohen né kornizén metalike kanatit té derés sé blinduar.

Ndérmjet shufrave vendosen materiale mbrojtéset termoizoluese polisteroli me trashési
minimale t = 3 cm. Vendosja e termoizoluesit duhet té béhet pas saldimit té shufrave metalike
dhe pérfundimit té punimeve té prodhimit té kornizés metalike té derés.

Dera metalike mund té jeté veshur me Ilamariné me trashési jo mé té vogél se 2 mm si dhe mund
té vendosen mbi té edhe mbulesa té drunjta me trashési 2-3 mm (njé nga ¢do ané), gé vendosen
mbi secilén prej fageve prej llamarine celiku, e cila éshté salduar tek shufrat e sigurisé me
pérmasa té madhésisé sé derés.

Bravat e sigurisé sé larté sé bashku me celésat sekret montohen né kornizén e derés me ané
té vidave prej celiku.

Dyert e blinduara duhet té jené té kompletuara me mentesha (té paktén 3 pér ¢cdo pjesé hapése)
né tre pika ankorimi.

Kasa e derés duhet te lyhet me bojé té emaluar, transparente pérpara fiksimit té derés.



Kur éshté veshur me flete druri mbyllja béhet me shirita solide druri té cilat vendosen pérreth
perimetrit té derés, puné e cila duhet té béhet me cilési té larté sipas té gjitha kérkesave.

Té gjitha punét e lidhura me instalimin dhe vendosjen e dyerve né objekt duhet té& bé&hen sipas
kérkesave teknike.

6.3.7 Kasat e dyerve

Kasat e dyerve jané né varési té llojit té derés dhe materialit gé pérdoret pér prodhimin e tyre.
Ato mund té jené metalike, druri ose alumini. Pér seicilin prej llojeve té dyerve kasat pérkatése
do jené si mé poshté:

Né dyert e brendshme prej alumini montohen né kasa fikse né formé profilesh tubolare prej
duralumini me pérmasa 61-90 mm, té cilat sigurohen me elemente t& posagém pér fiksimin
dhe mbérthimin né strukturat e mureve. Profilet fikse té kasés do té jené me njé mbulesé qé
éshté 25 mm brenda murit.

Né dyert e jashtme metalike do t&¢ montohen né njé kasé metalike gé fiksohet né mur me ané té
ganxhave té celikut té betonimit né mur pérpara suvatimit. Kasa metalike duhet té jeté e lyer me
bojé metalike kundra korrozionit para se té montohet né objekt. Madhésia e saj éshté né varési
té trashésisé sé murit ku do té vendoset. Trashésia e fletéve té celikut té kasés duhet té jeté
minimalisht 1,5 mm. Gjerésia e pjeséve anésore té kasés duhet té jeté minimalisht 10 cm kurse
gjerésia éshté né varési té gjerésisé sé murit dhe llojit té derés. Fletét e celikut té kasés duhet té
kthehen ose té saldohen sipas Kushteve Teknike

té Zbatimit. Kasa duhet té lyhet me bojé té emaluara transparente pérpara fiksimit té
derés.

Té gjitha punét e lidhura me instalimin dhe vendosjen e kasave té dyervé ne objekt duhet té
béhen sipas kérkesave teknike té supervizorit dhe té projektit.

6.3.8 Dyer té brendshme
Dyer té brendshme me profile duralumini

Furnizimi dhe instalimi i dyerve té brendshme prej duralumini té dhéna né Vizatimet
Teknike, dimensionet e té cilave jepen nga Porositési, do té béhen nga profile duralimini sipas
standartit Europian EN 573 — 3 ose ekulvalent té tij dhe te lyer mé paré. Ngjyra do té jeté sipas
kérkesés sé Investitorit.

Profilet e kornizave fikse do té kené pérmasa 61-90 mm. Ato sigurohen me elemente te
posacém pér fiksimin dhe mberthimin né strukturat e mureve mure té pérshtatshme pér kéto
mbérthime duke lejuar rréshqitjen e kétyre pjeséve. Profili éshté tubolar me géllim gé té mbledhé
té gjithé aksesorét e duhur. Profilet e kasés do té jené me njé mbulesé gé éshté 25 mm né mur.
Profili l1évizes i kasés ka njé thellési prej 32 mm dhe njé lartési prej

75 mm i rrafshét ose me zgjidhje ornamentale.
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Té dyja pjesét (fikse dhe levizése) duhet té jené té projektuara pér té béré dyer gé thyejné
nxehtésiné dhe té jené me dy profile duralumini té cilat bashkohén me njé tjetér me ané té dy
shiritave hidroizolues té béré me materiale plastik. Thyerja e nxehtésisé béhet me ané té futjes
sé shiritave poliamidi me trashési 2mm dhe gjatési 15 mm té pérforcuar me fibér xhami

Profili duhet té jeté me njé pjesé géndrore gé nevojitet pér futjen e bashkuesve té qosheve
(me hapésiré prej 18 mm pér vensojen e xhamit) dhe trollet pér rréshqitjet e tyre.

Mbushja e boshllégeve béhet me furgé duke pérdorur fino patinimi. Karakteristikat e késaj
mbushje pér mbrojtjen nga agjenté atmosferike duhet té jeté e vértetuar me ané té
certifikatave té testimit té dnéna nga prodhuesit e profileve té dritareve té duraluminit.

Profilet e duraluminit duhet té lyhen gjaté njé procesi me pjekje. Temeratura e pjekjes nuk duhet
té jeté mé tepér se 180 gradé celsius, koha e pjekjes jo mé pak se 15 minuta. Trashésia e
shtresés sé lyer duhet té jeté té paktén 45 mu. Boja e pérdorur duhet té jeté e pérbéré nga rezine
akrilike me cilési ose poliester lineare.

Njé kasé solide duhet té fiksohet me kujdes me ané té vidave té hekurit né mur dhe né brendési
te llacit té cimentos. Fiksimi duhet té keté njé distance prej gosheve jo me tepér se 150 mm dhe
ndérmjet pjeséve fiksuese jo mé tepér se 800 mm. Kasat fikse té€ dyerve do té bashkohen me
kornizat pasi té keté pérfunduar suvatimi dhe lyerja. Kanatet e xhamit do té vendosen tek korniza
e dyerve dhe do té mbérthehen né tre pika ankorimi. Gjithahstu do té vendosen edhe bravat dhe
dorezat. Mbushja ndérmjet kasés dhe murit t€ ndérteses do té béhet duke pérdorur material
plastiko-elastik, pasi té jeté mbushur me materialin e duhur hidroizolues. Ndérmjet mbéshtetjes
té kasés sé brendshme prej hekuri dhe pjesés sé jashtme prej duralumini, éshté e preferueshme
té mbahet njé toleranceé e instalimit prej

6 mm, duke e konsideruar hapésirén e fiksimit rreth 2 mm..Toleranca e trashésisé duhet té jeté
sipas EN 755 — 9 ose ekuivalent té tij.

Dyert hapése béhen me profile standart duralumini dhe me pjesé té brendshme prej druri té
laminuar me trashési minimale prej 100 mm

Njé bravé metalike dhe tre kopje celesash tip sekrete, doreza dyersh dhe doreze shtytése té derés
duhet té vendosen si pjesé pérbérése e derés.

Furnizimi dhe instalimi i dyerve té brendshme prej duralumini me kanat xhami éshté njélloj si
me sipér dhe sipas pérshkrimeve té dhéna né Vizatimet Teknike por me ndryshimin se né vend
té paneleve melaminé vendosen panele xhami. Panelet e xhamit mund té jené transparente (4
mm trashésia minimale) dhe me rrjeté té pérforcuar (6 mm trashésia minimale).

Furnizimi dhe instalimi i dyerve té brendshme prej duralumini prané kondicionerit éshté
njélloj si mé sipér por me ndryshimin se né pjesén e poshtme té panelit té derés vendoset njé
pjesé duralumini, sipas kérkesave té punés té sistemit té kondicionimit.

Furnizimi dhe instalimi i dyerve té brendshme duralumini me drité né lartési éshté njelloj si me
sipér, por me ndryshimin né pjesén e sipérme té derés, sipas Vizatimit Teknik, vendosen pjesé
xhami me hapje dhe me xham me rrjeté té pérforcuar.



Njé model té zérave té mésipérm té propozuar, duhet ti jepet Supervizorit pér aprovim
paraprak.

6.4 Rifiniturat e tavaneve
6.4.1 Tavan i suvatuar dhe i lyer me bojé
Te pérgjitheshme:

Te gjitha sipérfaget gé do té suvatohen do té lagen mé paré me ujé. Aty ku éshté e nevojshme
ujit do ti shtohen materiale te tjera, né menyré gé té garantohet realizimi isuvatimit mé sé
miri. Né cdo rast kontraktori éshté pérgjegjés i vetém pér realizimin pérfundimtar té
punimeveé té suvatimit.

Materialete pérdorura:
Llac bastard marka-25
Llag bastard markal:2
Pé&rshkrimi i punés:

Sprucim i tavaneve, me llag ¢imentoje té Iéngét pér pérmiresimin e ngjitjes sé suvasé dhe
riforcimin e sipérfages té muraturés duke pérfshiré skelat e shérbimit dhe cdo detyrim
tjetér pér té béré plotésisht sprucimin.

Suvatim i realizuar nga njé shtresé me trashési 2 cm llag bastard marka-25 me dozim per m2,
réré e laré 0,005m3, llag bastard (marka 1:2) 0,03m3, ¢cimento (marka 400), 6,6 kg, uje i aplikuar
né bazé té udhézimevé té pérgatitura né mure e tavane dhe e Iémuar me mistri e mastar, duke
pérfshiré skelat e shérbimit, si dhe ¢cdo detyrim tjetér pér té bére plotesisht suvatimin me cilési
té miré.

Lyerje dhe Iémim i sipérfagés sé suvatuar té tavanit, béhet mbas tharjes sé llacit, pér tu lyer me
voné. Lyerje e sipérfages me hidromat ose me gélgere, minimumi me dy shtresa. Ngjyra duhet
té jeté e bardhé dhe duhet aprovuar nga supervizori

Punoi:
Ing. llia PAPA

Ing. Joan ZGURI
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Shtojca 6.

(Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti/lEnti Kontraktor)

(Kjo Shtojcé né rastin e Marréveshjes Kuadér do té plotésohet nga autoriteti/enti kontraktor vetém gjaté
rihapjes sé procesit té mini-konkursit)

GRAFIKUT | ZBATIMIT TE PUNIMEVE

Afatet e realizimit té punimeve:

[Emértimi i punimeve

[ 4] 15] 1

HEIEIES

Ndertm muge sherbimi per puseten e shuaries Vithkug

[1 234567 ]s[ofn][n]n]n

{

iNdérim pusete pér shuarien e energjisé Vithkug

e

iPunime hidro-mekanike né pusetén e shuaries Vithkug

iNdertm depo V=75 m3 Vidohove

|
|
|
:
!

{Punime hidro-mekanike ne depo V=75 m3 Vidohove

{
{
{

|
i
|
l

iNdertimi i rieft te brendshem Vidohove

s
|
!
i
(

iLidnja e pusetes se shuarjes me linjen DN75 Miras

iNdertim linje ¢ jashime (nga puseta e shuaries deri tek depo e re Miras)

:Nderim depo V=150 m3 Mias

‘Punime hidro-mekanike ne depo V=150 m3 Miras

iNderim i metit fe brendshem Miras

{Kalimi i tubacionit mbi kanale te hapura

iPunime né mugé dhe rehabilitimi i tyre Miras

iNdertim linje e jashime (nga linja ekzistuese deri tek depo e re Ecmenik)

iNdertim depo V=75 m3 Ecmenik

EPunime hidro-mekanike ne depo V=75m3 Ecmenik

E_Ndem'mi i mefit te brendshem Ecmenik

iPunime né mugé dhe rehabilitimi i tyre Ecmenik

{Punime meremetimi ne depon ekzistuese Vreshtas dhe spostim

iLidhja e linjes se shpemdaries me depon ekzistuese Bejkove

iNdertimi i riefit te brendshem Bejkove

iKalimi i tubacionit mbi perrenj me gabiona Bejkove

iLidhja e linjes se shpemdaries me depon ekzistuese Vodice

iNdertmi i met te brendshem Vodice

iShtim linje ransmefimi mbi gjurmen ekzistuese Borove

iNdertim linje transmetimi fshati Tren

:Punime né rmugé dhe rehabiliimi i tyre Tren

ENdertim linje transmetimi fshati Zemblak

iPunime né mugé dhe rehabiltimi | tyre Zemblak

iNdertim linje transmetimi fshati Sovjan

Shénim. Autoriteti/enti kontraktor mund té shtojé rreshta né varési té zérave té punimeve dhe kollona né
varési té afatit té parashikuar pér realizimin e tyre.

Grafiku i punimeve do te ngarkohet dhe ne spe

Punoi:
Ing. llia PAPA

Ing. Joan ZGURI




Shtojca 7.
[Shtojcé pér t’u ploté€suar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULAR I | KRITEREVE TE PERZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

1. KRITERET E PERGJITHSHME TE PERZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

OFERTUESI DEKLARON SE:

a) éshté i regjistruar né regjistrin tregtar sipas legjislacionit té vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas
legjislacionit té posagém né rastin e njé organizate jofitimprurése, ka né fushén e veprimtarisé objektin
e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;

b) nuk éshté né proces falimentimi (status aktiv);

c) nuk éshté dénuar pér ndonjé vepér penale, né pérputhje me nenin 76/1 té LPP-sé;

¢) personi (personat) gé veprojné si anétar i organit administrativ, drejtori ose mbikéqyrési, aksioneri ose

ortaku, osegé ka fuqi pérfagésuese, vendimmarrése ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk

éshté i dénuar ose nuk ka gené i dénuar nga njé vendimi i gjykatés i formés sé preré pér cdo vepér penale,
té pércaktuar né nenin 76/1 té LPP-sé;

d) nuk éshté shpallur fajtor pér shkelje té réndé profesionale, pér sa kohé gé nuk éshté parashkruar, sipas

legjislacionit né fuqi;

dh) nuk ka pagesa té pashlyera té taksave dhe kontributeve té sigurimeve shogérore, ose ndodhet né njé

prej kushteve té parashikuara né nenin 76/2 té LPP-sé;

e) ka paguar energjiné elektrike dhe plotéson kérkesat gé burojné nga legjislacioni né fugi. Ky informacion

kérkohet pér Operatorét Ekonomiké, té cilét operojné né territorin e Republikés sé Shqipérisé;

) nuk éshté né kushtet e konfliktit té interesit, sipas legjislacionit né fuqi;

g) ushtron veprimtariné né pérputhje me legjislacionin pérkatés mjedisor, social dhe té punés;

gj) ka paraqgitur njé Oferté té Pavarur, sipas kérkesave té legjislacionit né fuqi;

h) kryen aktivitetin né pérputhje me kérkesat e legjislacionit né fuqi;

i) nuk ka né cilésiné e anétarit t& organit t& administrimit, drejtues ose mbikéqyrés i atij, aksionar ose

ortak, ose me kompetenca pérfagésuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona té cilét

jané/kané gené né kété cilési né njé operator ekonomik té pérjashtuar nga e drejta pér té fituar kontrata
publike, me vendim té Agjencisé sé Prokurimit Publik, gjaté kohés gé ky vendim éshté né fuqi;

J) ka regjistruar pronarét pérfitues né regjistrin e pronaréve pérfitues, sipas parashikimeve té legjislacionit

né fuqi;

k) zbaton detyrimet gé rrjedhin nga legjislacioni né fugi pér pagat bazé referuese pér kategori profesioni

pér punonjésit e pajtuar né puné. Ky informacion kérkohet pér Operatorét Ekonomiké, té regjistruar né

regjistrin tregtar shqiptar.
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Kéto kritere duhet t& pérmbushen me paragitjen e Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit té operatorit
ekonomik né ditén e hapjes sé Ofertés, sipas Shtojcés 8.

Né rast bashkimi té operatoréve ekonomiké, secili anétar i grupit duhet té paragesé Vetédeklarimin e
lartpérmendur.

NE rast se, operatori ekonomik ofertues do té€ mbéshtetet né kapacitetet e subjekteve té tjera, Vetdeklarimi
i lartpérmendur duhet té paragitet edhe nga subjekti mbéshtetés.

Kriteret e Pérgjithshme té Pranimit nuk duhet té ndryshohen nga Autoritetet/Entet Kontraktore.

Né c¢do rast, Autoriteti/Enti Kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme pérvértetésiné e
informacionit té deklaruar nga Operatori Ekonomik, pér sa mé sipér.

Nése oferta paragitet nga njé Bashkim Operatorésh Ekonomiké, do té paraqitet:

» Marréveshje bashképunimi ndérmjet Operatoréve Ekonomiké, ku caktohet pérfagésuesi,
pérgindja e pjesémarrjes né bashkm, dhe elementét qé merr pérsipér té realizojé secili prej
anétaréve té bashkimit.

>  Nése, njé operator ekonomik déshiron té mbéshtetet né kapacitetet e subjekteve té tjera, ai i

vérteton autoritetit/entit kontraktor se do té keté né dispozicion burimet e nevojshme, duke
dorézuar njé angazhim me shkrim té kétyre subjekteve pér kété géllim.

2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT
1. Ofertuesi duhet té paraqgesé:

a. Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas Shtojcés 8;

b. Sigurimin e Ofertés, sipas Shtojcés 3 me vleré 2.918.403,92 (dy milion e néntégind e
tetémbédhjeté mijé e katérgind e tre presje néntédhjeté e dy) Leke;

2. Ofertuesi duhet té paragesé:

2.1 Pérshtatshméria pér té kryer veprimtariné profesionale:

2.1.1. Operatori ekonomik duhet té paragesé licencén profesionale té shogérisé, té vliefshme pér
zbatimin e punimeve objekt kontrate, té lIéshuar nga Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé
MIE/ ose MPPT/ ose MTI, e cila pérfshin kategorité e méposhtme:

PER PUNIMET E PERGJITHSHME TE NDERTIMIT

NP — 1 B (Punime gérmimi né tokeé)

NP — 2 B (Ndértime civile dhe industriale)

NP — 3 B (Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industrial,veshje fasada)
NP — 4 A (Rrugé, autostrada, mbikalime, hekurudha, linja tramvai, metro, hekurudhé
me kavo dhe pista aeroportuale)

e. N.P-7C (Ujésjellésa, gazsjellésa, vajsjellésa, vepra kullimi e vaditje)
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PUNIME SPECIALE NDERTIMI

a. N.S.-2 A (Impiante hidro-termosanitare dhe mirémbajtja e tyre)

b. N.S.-4 A (Punime rifiniture t¢ muraturés dhe té lidhura me to, rifiniture me materiale
druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniture té natyrés teknike ndértuese)

c. N.S.-18 B (Punime topogjeodezike)

(Shénim: pércaktoni kategorité e nevojshme té licencés, me emértimin e tyre né pérputhje me
legjislacionin e fushés, duke pércaktuar edhe nivelin minimal té klasifikimit pér ¢do kategori,
sipas vlerave té punimeve konkrete gé do kryhen, si dhe institucionin gé léshon kété licencé).

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme éshté pércaktuar bazuar né nenin 77, té ligjit nr. 162, daté

23.12.2020 “Pér prokurimin publik” te ndryshuar, nenin 39, pika 6/a, t¢ VKM nr. 285, daté
19.05.2021 “Pér miratimin e Rregullave t€ Prokurimit Publik” te ndryshuar, si dhe VKM Nr. 42
daté 16.01.2008 ”Pér miratimin e rregullores pér kriteret dhe procedurat e dhénies sé licencave
profesionale té zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit té subjekteve juridike, gé ushtrojné
veprimtari ndértimi.”, i ndryshuar.

(Shénim: pércaktoni aktin ligjor ose nénligjor gé parashikon licencimin né fushén e zbatimit té
punimeve té ndértimit, kategorité e nevojshme té licencés, me emértimin e tyre né pérputhje me
legjislacionin e fushés, duke pércaktuar edhe nivelin minimal té klasifikimit pér ¢do kategori,
sipas vlerave té punimeve konkrete gé do kryhen, si dhe institucionin gé 1éshon kété licencé).

Kriteri lidhur me kategoriné e licencave profesionale, né fushén e zbatimit né ndértim, nivelet e
klasifikimit té kategorive jané né pérputhje me natyrén e kontratés dhe né pérpjestim me volumet
e punimeve.

Vendosja e kétij kriteri, gé ndikon drejtpérsédrejti né pjesémarrjen e operatoréve ekonomiké,
bazohet né:

a. Tipologjiné e objektit té kontratés gé prokurohet dhe vlerén limit té parashikuar;

b. Zérat e punimeve té parashikuara né preventivin e objektit, volumet e tyre dhe vlerat e
parashikuara né secilin prej tyre né hartimin e fondit limit;

C. Pérshkrimin e veprimtarive konkrete té€ parashikuara pér t’u realizuar né specifikimet
teknike;

d. Kategorité e punimeve té zbatimit né ndértim, pérshkrimin e secilés prej tyre dhe vlerat
né leké qé 1 pérkasin klasifikimeve té specifikuara n€é VKM Nr. 42 dat€ 16.01.2008 Pér
miratimin e rregullores pér kriteret dhe procedurat e dhénies sé licencave profesionale té
zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit t& subjekteve juridike, gé ushtrojné veprimtari
ndértimi.”, i ndryshuar;

Pér:

a. NP — 1 B (Punime gérmimi né toké)
b. NP — 2 B (Ndértime civile dhe industriale)

c. NP — 3 B (Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industrial,veshje fasada)
d. NP —4 A (Rrugé, autostrada, mbikalime, hekurudha, linja tramvai, metro, hekurudhé me kavo dhe

pista aeroportuale)
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e. N.P -7 C (Ujésjellésa, gazsjellésa, vajsjellésa, vepra kullimi e vaditje)
PUNIME SPECIALE NDERTIMI
a. N.S. — 2 A (Impiante hidro-termosanitare dhe mirémbajtja e tyre)

b. N.S. -4 A (Punime rifiniture té muraturés dhe té lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastike,
metalike dhe xhami dhe rifiniture té natyrés teknike ndértuese)

c. N.S.-18 B (Punime topogjeodezike)

Niveli i klasifikimit korespondues éshté niveli “A”, i cili éshté pér vleré pune 0-20 milion Leké.
Niveli i Klasifikimit korespondues &shté niveli “B” i cili éshté pér vleré pune 21-50 milion Leké.
Niveli i klasifikimit korespondues éshté niveli “C”, i cili &shté pér vleré pune 51-100 milion Leké.
Shpjegime pér kategorité e punimeve té zbatimit né ndértim.

NP — 1 B (Punime gérmimi né toke).

Konsiderohen gérmimet, sistemimet dhe ndryshimet né volum té tokeés, té realizuara me ¢farédo
Iloj mjeti, pavarésisht nga natyra e terrenit gé do té gérmohet ose sistemohet vegjetale, argjilore,
ranore, zhavorrishte ose shkémbore.

NP — 2 B (Ndértime civile dhe industriale)

Konsiderohen ndértime, mirémbajtje ose ristrukturime me ndérhyrje té sakta, né objekte ku
zhvillohen aktivitete njerézore té drejtpérdrejta ose jo, kompletimi me strukturat e nevojshme
dhe finitura té llojeve té ndryshme qé lidhen me objektin, punime plotésuese dhe pajisje. Pérfshin
né ményré té thjeshtuar godina banimi, shkolla, zyra, kazerma ushtrie, teatro, stadiume, godina
industriale, godina pér parkim, burgje, stacione hekurudhore dhe metroje, godina aeroporti me
ndonjé punim special né betonarme té thjeshté ose té paranderur, betonim té tavaneve té hollg,
membrana, kupola, depozita té varura, sillos dhe ndértime té larta me strukturé me karakteristika
té vecanta e komplekse.

NP — 3 B (Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industrial, veshje fasada)

Konsiderohen zgjidhjet dhe koordinimi i punimeve té specialiteteve té nevojshme pér riaftésim,
konservim, konsolidim, transformim, rivlerésim, ristrukturim. Konsiderohen gjithashtu dhe
finitura té llojeve té ndryshme gé lidhen me objektin, punime plotésuese dhe pajisje.

NP —4 A (Rrugé, autostrada, mbikalime, hekurudha, linja tramvai, metro, hekurudhé me
kavo dhe pista aeroportuale)

Pérfshin né ményré té thjeshtuar rrugét, pavarésisht nga shkalla e tyre e réndésisé, autostradat,
superstradat pérfshiré ndérhyrjet né pika té vecanta, tunelet, devijimet nén nivele dhe né lartési,
parkimet, punime té mureve mbajtése, hekurudha, metro, hekurudhé me kavo, tramvaji, pista
aeroportuale, sheshet e helikopteréve, sheshet té realizuara me materiale té vecanta, natyrale dhe
artificiale, urat, si dhe komplekse karakteristikash teknike, né hekur, betonarme té thjeshté dhe
té paranderur, parafabrikat ose té prodhuar né objekt. Konsiderohen ndértime, mirémbajtje ose



ristrukturim i ndérhyrjeve né rrjetin rrugor té nevojshém pér té ndjeré pagéndrueshmériné mbi
"goma", "hekur"”, "zona", kushdo gé té jeté shkalla e réndésisé, kompletimi i ¢do vepre lidhése,
plotésuese ose pajisje edhe e tipit té vecanté, té linjés hekurudhore.

N.P —7 C (Ujésjellésa, gazsjellésa, vajsjellésa, vepra kullimi e vaditje)

Konsiderohen ndértime, mirémbajtje ose ristrukturime me ndérhyrje né rriet gé jané té nevojshme
pér realizimin "e shérbimit hidrik kompleks" dhe veprave lidhése, plotésuese ose ndihmése edhe
né pika té vecanta, si edhe né té gjitha impiantet mekanike té nevojshme pér té pasur njé shérbim
té miré té nevojshém gjaté pérdorimit, funksionimit, informimit, sigurisé dhe asistencés pér njé
funksionim normal.

Pérfshin né ményré té thjeshtuar veprat e kaptazhit té ujit, ujésjellésit, kullat e ujit, stacionet e
pompimit, depozitat né toké ose té ngritura, rrjetin shpérndarés deri tek pérdoruesi, furnizimi dhe
vendosja né vepér e tubacioneve, shkarkimet e ujérave té zeza, si dhe trajtimin e ujérave té
pérdorura.

N.S. - 2 A (Impiante hidro-termosanitare dhe mirémbajtja e tyre)

Konsiderohet, montimi, mirémbajtje ose ristrukturim i impianteve hidrosanitare té& kuzhinés,
lavanterisé sé gazit dhe kundér zjarrit, sado gé té jeté shkalla e réndésisé sé veprave, e kompletuar
me punimet e muraturés plotésuese ose ndihmése, gé jané realizuar ose jané duke u realizuar né
punimet e pérgjithshme.

N.S. — 4 A (Punime rifiniture té8 muraturés dhe té lidhura me to, rifiniture me materiale
druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniture té natyrés teknike ndértuese)

Konsiderohet ndértimi, mirémbajtja ose ristrukturimi i muraturés dhe mureve ndarés té ¢farédo
loji, tipi, pérfshiré suvatimin, patinimin, bojatisjen dhe punime té ngjashme me to. Konsiderohet
vendosja né vepér, mirémbajtja dhe ristrukturimi i karpenterisé dhe punimeve prej druri, té
dyerve dhe dritareve té brendshme dhe té jashtme, té veshjeve té brendshme dhe té jashtme té
dyshemeve té tipave té ndryshme dhe me materiale t& ndryshme dhe té punimeve té realizuara
me doré, me metal, dru, material plastik dhe material xhami ose té ngjashém.

Konsiderohet vendosja né vepér, mirémbajtja dhe ristrukturimi i izolimit termik dhe akustik,
néncatité dhe mbrojtja nga zjarri, izolimi i natyrave té ndryshme dhe me materiale té ndryshme.

N.S. — 18 B (Punime topogjeodezike)

Konsiderohet zbatimi i rilevimeve topografike speciale qé kérkojné mjete dhe organizim té
vecanté, punime topogjeodezike né objekte inxhinierike, punime speciale gjeodezike; rrjeta
mbéshtetése dhe géndrueshméri terrenesh.

Kategorité e kérkuara jané kérkuar bazuar né zérat dhe vlerat e punimeve, si mé poshté:
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Kategoria | Pershkrimi i Zérat e punimeve qé Niveli i Vlerae
e kérkuar | kategorisé sipas parashikohen té kryhen né | klasifikimi | punimeve qé
legjislacionit té fushés | preventiv, gé pérfshihen né | ti kérkuar | parashikohen
kategoriné pérkatése pér té kryhen né
kategoriné | preventiv, gé
respektive | pérfshihen né
kategoriné
pérkatése
NP —1 B | Punime gérmimi né toké | Germim dheu me ekskavator | 21-50 ml 21.490.748,49
goma 0.25 m?, ne kanale leke
gjeresi deri 2 m, toke zak,
kategoria I1l, me shk ne toke
Germim shkembi mesatar me
cekic me ekskavator me
zinxhir
NP —-2B | Ndértime civile dhe | Ndertim depo te reja 21-50ml 20.863.204,08
industriale leke
NP —3 B | Rikonstruksion dhe | Punime meremetimi ne depo | 21-50 ml 23.345.258,23
mirembajtje  godinash | dhe punime veshje ne depot e | leke
civile e industrial,veshje | reja
fasada
NP —4 A | Rrugé,autostrada, Shtrese cakelli mbeturine 0-20ml leke | 16.502.845,80

mbikalime,hekurudha,
linja tramvai ,metro,
hekurudhé me kavo dhe
pista aeroportuale

kave t=15cm,

perhapur e ngjeshur me
makineri

Shtrese stabilizant t=10cm

Shtrese binderi me granil gur

kave,5cm,me makineri

Shtrese asfaltobetoni me
granil guri




kave, 4cm, me makineri

teknike

FV Tuba e rakorderi
ujesjellesi PE me diametra té
ndryshém

NP —7C | Ujésjellésa, gazsjellésa, | FV Tuba e rakorderi 51-100 91.478.710,68
vajsjellésa,vepra kullimi | ujesjellesi PE me diametraté | milion
e vaditje ndryshém
Ndertimi i rrjetit te
brendshem dhe te jashtem
Ndertim pike-lidhje kryesore
Pika lidhje me rrjetin e
ujesjellesit
F.V. saracineska me aks
teleskopik me dimaetra te
ndryshem
N.S. -2 A | Impiante hidro- | Instalime hidro-mekanike ne | 0-20 ml | 4.347.931,95
termosanitare dhe | depo leke
mirémbajtja e tyre
N.S.—4 A | Punime rifiniture té | Punime rifiniture ne nen 0-20 ml | 5.409.860,87
muraturés dhe té lidhura | objektet e furnizimit me uje si | leke
me to, rifiniture me | depo dhe puseta shuarje
materiale druri, plastike,
metalike dhe xhami dhe
rifiniture  té  natyrés
teknike ndértuese
N.S.-18 B | Punime topogjeodezike | Ndertimi i AS_BUILD sipas | 21-50ml 25.019.293,98
kerkesave te specifikimeve leke

2.1.2. Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet té

disponojé personelin kryesor, drejtues teknik né licencén e shogérisé, si mé poshté:

a. 1 (njé) Inxhinier Ndértimi

b. 1 (njé) Inxhinier Hidroteknik

c. 1 (nje) Inxhinier Gjeodet/Topograf/Markshajder
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d. 1 (nje) Inxhinier Mjedisi

Shénim: Pér kété piké operatorét ekonomik ofertues duhet té paragesin formularin e
VETEDEKLARIMIT sipas shtojcés nr.8.

Né cdo rast AK ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi vértetésiné e informacionit té
deklaruar nga operatori ekonomik ose ti kérkojé operatorit ekonomik sqarime dhe dokumente
mbéshtetése pér kéto sqarime.

Ndérsa operatori ekonomik i kualifikuar i pari duhet té dorezojé prané AK, pérpara publikimit
té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit, té gjithé dokumentacionin provues pér
vetédeklarimet né formularin pérmbledhés té vetédeklarimit.

Dokumentacioni provues pér té déshmuar pérmbushjen e kétij kriteri, gé operatori ekonomik
fitues duhet té paragesé dokumentat provues :

o kontraté pune té vlefshme, diplomé dhe té paragiten listpagesat e E-Sig té shogérisé
minimalisht t& 2 (dy) muajve té fundit (Gusht, Shtator) nga data e hapjes sé ofertave, ku
punojésit e mésipérm duhet té figurojné sipas kodit pérkatés te profesionit.

Argumentimi: N¢é bazé t€ pikés 4, té nenit té 77, t€ ligjit nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér prokurimin publik”
dhe nenit 39, pika 6/c), t&€ VKM nr.285, dat€ 19.05.2021 “Pér miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik”,
si dhe ne Ligjin Nr. 8402 date 10.09.1998 “Per kontrollin dhe disiplinimin ¢ punimeve te ndertimit”, i
ndryshuar dhe akteve nenligjore, me ané té kétij kriteri kérkohet gé operatorét ekonomiké té déshmojné gé
kané personelin e nevojshém té kualifikuar pér realizimin me sukses té kontratés.

Kriteri pér stafin drejtues teknik, lidhet ngushtésisht me objektin e kontrates dhe zérat e punimeve. Nevoja
pér inxhinierin Hidroteknik ose 1 (njé) Inxhinier Ndertimi né objekt éshté e diktuar nga pérvoja dhe
legjislacioni pér punimet e ndértimit.

Punimet apo veprimtarité konkrete pér té cilat kérkohet ekspertiza profesionale e inxhinierit drejtues jané:

- FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE me diametra té

o ) ndryshém
1 (nj€) Inxhinier Hidroteknik - Ndertimi i rrjetit te brendshem
1 (nj&) Inxhinier Ndértimi - Ndertimi i linjes se jashtme
F.V. saracineska me aks teleskopik me dimaetra te
1 (njé) Inxhinier ndryshem
Gjeodet/Topograf/Markshajder - Ndertim pusete shuarje

- Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri

- Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me
makineri

- Ndertim depo e re

- Punime per hapje rruge sherbimi

- Sistemimi i materialeve te germuara

1 (njé) Inxhinier Mjedisi




(Shénim- argumentoni nevojén pér stafin e kérkuar, duke specifikuar punimet apo veprimtarité konkrete pér
té cilat kérkohet ekspertiza e tyre profesionale, argumentimin mbi kérkesat dokumentare pér disponimin e
kétij stafi, si dhe pér llojin e licencés/certifikatés/kualifikimit té kérkuar pér secilin prej tyre, nése éshté rasti,
duke specifikuar edhe aktin ligjor apo nénligjor konkret, ku parashikohet nevoja pér licencimin apo
certifikimin e tyre).

2.1.3. Operatori ekonomik, pér realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet té disponojé edhe stafin
mbéshtetés (jo domosdoshmeérisht drejtues teknik né licencén e shogérisé), si mé poshté:

a. 1(njé) Inxhinier Ndértimi

1 (nje) Inxhinier Hidroteknik

1 (njé) Inxhinier Gjeodet / Topograf / Markshajder

1 (njé) Inxhinier Ndertimi (profili Infrastrukture ose Strukturist)
1 (njé) Inxhinier Mekanik

1 (nje) Inxhinier Gjeoteknik

-0 0 0 o

Shénim: Pér kéte  piké operatorét ekonomik ofertues duhet té paragesin formularin e
VETEDEKLARIMIT sipas shtojcés nr.8.

Né cdo rast AK ka té drejté té& kryejé verifikimet e nevojshme mbi vértetésiné e informacionit té
deklaruar nga operatori ekonomik ose ti kérkojé operatorit ekonomik sgarime dhe dokumente
mbéshtetése pér kéto sqarime.

Ndérsa operatori ekonomik i kualifikuar i pari duhet té dorezojé prané AK,pérpara publikimit té
njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit, té gjithé dokumentacionin provues pér
vetédeklarimet né formularin pérmbledhés té vetédeklarimit.

Dokumentacioni provues pér té déshmuar pérmbushjen e kétij kriteri, gé operatori ekonomik fitues

duhet té paragesé dokumentat provues :

e kontraté pune té vlefshme, diplomé. dhe té paragiten listpagesat e E-Sig té shogérisé 2 (dy) muajve
té fundit (Gusht, Shtator) nga data e hapjes sé ofertave, ku punojésit e mésipérm duhet té
figurojné sipas kodit pérkatés te profesionit.

Gjithashtu OE duhet te disponoje:

a. Operatori ekonomik duhet té pércaktojné me ané té njé deklarate nga Administratori i shogérisé,
Pérgjegjésin/Drejtuesin Teknik té Kantierit, i cili do té sigurojé drejtimin teknik t& punimeve né
kantier dhe nuk duhet té jeté i angazhuar né kontrata té tjera. “Pérgjegjési Teknik i Kantierit”, i
deklaruar duhet té plotésojé kriteret e pércaktuara né Udhézimin nr. 2, daté 13.5.2005 “Pér
zbatimin e punimeve té ndértimit”.

b. Operatori ekonomik duhet té disponoje 1 (njé) punojés i cili té jeté i pajisur me certifikaté
""Koordinator pér siguriné dhe mbrojtjen e shéndetit né puné” né pérputhje me klauzolat e Ligjit
Nr. 10327 date 18/02/2010 "Pér siguriné dhe shéndetin né puné” i ndryshuar, VKM-se Nr. 312,
date 05.05.2010 "Pér siguriné né kantier” e ndryshuar, VKM-sé Nr. 108, date 09.02.2011 “Pér
aftésité gé duhet té plotésojné punémarrésit, personat dhe shérbimet e specializuara, gé merren
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me ¢éshtjet e sigurisé dhe té shéndetit né puné” e ndryshuar, pika 1.a dhe 1.b, shogéruar me kontraté
individuale pune té vlefshme, Diplome/certificate, Libreze pune si dhe té figurojné né listpagesat
e E-Sig minimalisht pér periudhén e 2 (dy) muajve té fundit (Gusht, Shtator) nga data e hapjes sé
ofertave.

. Operatori ekonomik duhet té paragese 1(nje) punojés i cili té jeté i pajisur me certifikaté “Ekspert
Zjarrfikes” ne fushen e mbrojtjes nga zjarri dhe per shpetimin né pérputhje me klauzolat Ligjit Nr.
152/2015 "Per sherbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe per shpetimin”, Neni 49, pika 4, shogéruar me
kontraté individuale pune té vlefshme, Diplome/certifikate, Libreze pune si dhe té figurojé né
listépagesat e shogérisé minimumi e 2 (dy) muajve té fundit (Gusht, Shtator) te deklaruar nga data
e hapjes se ofertave.

Ne rastin e bashkimit te operatoreve ekonomik, cdo anetar i grupit duhet te paraqgese punojesit e
mesiperm, né pérputhje me pérqindjen dhe/ose natyrén e pjesémarrjes né puné, shérbim apo
furnizim, té pércaktuara né aktmarréveshje.

*Kriteri konsiderohet i pérmbushur me paragitjen e formularit té vetédeklarimit sipas Shtojcés 8.

Ndérsa operatori ekonomik i kualifikuar i pari duhet té dorezojé prané AK, pérpara publikimit té
njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit, té gjithé dokumentacionin provues pér
vetédeklarimet né formularin pérmbledhés té vetédeklarimit.

Punimet apo veprimtarité konkrete pér té cilat kérkohet ekspertiza profesionale e inxhinieréve
jane:

-FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE me diametra té
ndryshém

1 (njé) Inxhinier
Hidroteknik -Ndertimi i rrjetit te brendshem
-Ndertim puseta

-Ndertimi i linjes se jashtme

-F.V. saracineska me aks teleskopik me diametra té
ndryshém

-Ndértim depo te reja

- .. | -Punime meremetimi ne depot ekzistuese
1 (njé) Inxhinier Ndertimi P
-Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me
makineri

-Ndertimi i AS_BUILD sipas kerkesave te specifikimeve

1 (njé) Inxhinier Gjeodet / | teknike

Topograf / Markshajder | _g\/ Tha e rakorderi ujesjellesi PE me diametra té

ndryshém




-Ndertimi i linjes se jashtme

- Punime per ndertimin e rruges se sherbimit dhe
punime rehabilitimi te rrugeve

- Punime strukturore ne depo dhe nen objekte te
furnzimit me uje si puseta shuarje.

1 (njé) Inxhinier Ndertimi
( profili Infrastrukture ose
Strukturist)

1 (njé) Inxhinier Mekanik | -Instalime hidro-mekanike ne depo dhe puseta

1 (njé) Inxhinier -Punime pér bazamentet dhe themelet e depove te reja
Gjeoteknik

(Shénim- argumentoni nevojén pér stafin e kérkuar, duke specifikuar punimet apo veprimtarité
konkrete pér té cilat kérkohet ekspertiza e tyre profesionale, argumentimin mbi kérkesat
dokumentare pér disponimin e kétij stafi, si dhe pér llojin e licencés/certifikatés/kualifikimit té
kérkuar pér secilin prej tyre, nése éshté rasti, duke specifikuar edhe aktin ligjor apo nénligjor
konkret, ku parashikohet nevoja pér licencimin apo certifikimin e tyre).

Autoriteti Kontraktor rezervon té drejtén té verifikoje prezencén né objekt té personelit stafit
kryesor dhe mbéshtetés té mésipérm dhe/ose té kérkojé ndryshimin/zévendésimin e tyre me staf
me kualifikime té njéjta ose mé té larta, né rast konstatimi té shkeljeve té rregullave/normave
pérkatése. Né rast pérséritje mund té merrem masa pér ndérprerjen e kontratés

2.1.4. Operatori ekonomik duhet té disponojé punonjés té specializuar / té kualifikuar, si mé
poshté:

4 (katér) Hidrauliké

4 (katér) Karpentieré

4 (katér) Hekurkthyes
2 (dy) Tekniké ndértimi
1 (njé) Teknik mekanik
1 (njé) Elektricist

1 (njé) Bojaxhi/Suvaxhi
1 (njé) Murator

1 (njé) Hidroizolues

1 (njé) Saldator

18 (tetémbédhjeté) punétoré krahu

XS ho o0 o

Shenim: Gjate fazes se ofertimit, né plotésimin e formularit pérmbledhés té vetédeklarimit
(shtojca 8) - Deklarata - “Pér disponimin e punonjésve té nevojshém pér realizimin e punimeve
objekt kontrate”, operatorét ekonomik per punonjesit e mesiperm duhet té deklarojné:
emer/mbiemer, profilin e punes, subjektin leshues te certefikates/diplomes, Nipt (ne rastin kur
subjekti leshues i certifikates/diplomes eshte privat).

Diplomat/certifikatat e paragitura nga organizma té cilat nuk jané té licencuara sipas
legjislacionit né fugi do té konsiderohen si dokumenta té rreme té cilat pérbé&jné shkak pér
skualifikim dhe/ose pérjashtimin nga pjesemarrja né prokurimet publike.
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*Kriteri konsiderohet i pérmbushur me paragitjen e formularit té vetédeklarimit sipas Shtojcés
8.

Shénim: Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit, autoriteti
kontraktor do i kérkojé ofertuesit i kualifikuar i pari dorézimin e dokumentacionit t¢ méposhtem:

Per punojesit e mesiperm duhet te paraqgiten:

e Kontratat e punés individuale té vlefshme.

e Certifikata/diploma pér formimin profesional (té vlefshme), té cilat duhet té jené
té léshuara nga institucione publike/private té licensuara sipas ligjit Nr. 15/2017
“Pér arsimin dhe formimin profesional né R.Sh.”, i ndryshuar.

e TE& paragiten listepagesat pérkatése té shogérisé per 2 (dy) muajit e fundit (Gusht,
Shtator) nga data e hapjes sé ofertave, ku punojésit e mésipérm té figurojné sipas
kodit pérkatés te profesionit.

Ne rastin e bashkimit te operatoreve ekonomik, cdo anetar i grupit duhet te paragese punojesit e
mesiperm, né pérputhje me pérqgindjen dhe/ose natyrén e pjesémarrjes né puné, shérbim apo
furnizim, té pércaktuara né aktmarréveshje.

Pér 18 punétorét e krahut duhet té paragiten vetém kontratat e punés té vliefshme.

Argumentimi: Né bazé té pikés 4, t€ nenit t& 77, té€ ligjit nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér
prokurimin publik” te ndryshuar dhe nenit 39, pika 6/c), t€ VKM nr.285, daté 19.05.2021 “Pér
miratimin e Rregullave t€ Prokurimit Publik” te ndryshar, si dhe ne Ligjin Nr. 8402 date
10.09.1998 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit”, i ndryshuar dhe akteve
nenligjore, me ané té kétij kriteri kérkohet qé operatorét ekonomiké té déshmojné gé kané
personelin e nevojshém té kualifikuar pér realizimin me sukses té kontratés. Konkretisht:

Bazohet né pércaktimin ligjor qé kritret duhet té jené né pérpjestim dhe té lidhura ngushté me
aftésiné zbatuese, natyrén dhe vlerén e kontratés.

Kérkesa pér disponimin e 4 Hidraulikéve éshté vendosur sepse kéta punonjés té kualifikuar do
té shérbejné peé montimin e tubacioneve kryesore té ujésjellesit si dhe ndertimin e pikave té
lidhjes me ujé pér té gjitha objektet me kéto tubacione. Gjithashtu hidraulikét do té kryejné edhe
montimin e tubacioneve té linjave té dérgimit, si dhe lidhjen e tyre me depon. Kjo kérkesé
pérputhet pra me natyrén e kontratés dhe punimet e parashikuara.

Eshté vendosur kérkesa pér disponimin e 4 Karpentieréve té cilét do té shérbejné pér ndértimin e
pusetave dhe punimet e betonit dhe kallépeve té betonimit té depove. Kjo kérkesé pérputhet pra me
natyrén e kontratés dhe punimet e parashikuara.

Eshté vendosur kérkesa pér disponimin e 4 Hekurkthyesve té cilét do té shérbejné pér vendosjen e
armaturave té hekurit né te gjithe objektet b/a si puseta, puseta komandimi, puseta ajrimi, depo e re. Kjo
kérkesé pérputhet pra me natyrén e kontratés dhe punimet e parashikuara.



Eshté vendosur kérkesa pér disponimin e 2 Teknikéve té mesém té ndértimit pér organizimin e punéve
né kantier, si dhe pér mbarévajtjen e proceseve té punés. Kjo kérkesé pérputhet pra me natyrén e kontratés
dhe punimet e parashikuara.

Eshté vendosur kérkesa pér disponimin e 1 Teknik mekanik i cili do t& shérbejé pér montimin
dhe ndjekjen e proceseve té punés gjaté instalimit té saragineskave. Kjo kérkesé pérputhet pra
me natyrén e kontratés dhe punimet e parashikuara.

Eshté vendosur kérkesa pér disponimin e 1 Elekticisti i cili do té shérbejé pér shkeputjen e
energjise elektrike dhe kontrollit te gjithe prizave celesave dhe kabllove ekzsituese ne objeketet
ne te cilat do kemi punime meremetimi. Kjo kérkesé pérputhet pra me natyrén e kontratés dhe
punimet e parashikuara.

Eshté vendosur kérkesa pér disponimin e 1 Bojaxhi/Suvaxhi i cili do té shérbejé pér lyerjen e
objekteve si depo uji etj, dhe realizimin e shtresave té suvasé. Kjo kérkesé pérputhet pra me
natyrén e kontratés dhe punimet e parashikuara.

Eshté vendosur kérkesa pér disponimin e 1 Muratori i cili do té shérbejé pér ndértimin e mureve
té godinave té depove dhe realizimin e shtresave té suvasé. Kjo kérkesé pérputhet pra me natyrén
e kontratés dhe punimet e parashikuara.

Eshté vendosur kérkesa pér disponimin e 1 Hidroizoluesi i cili do t& shérbejé pér ndértimin e
hidroizolimit té depos dhe pusetave. Kjo kérkesé pérputhet pra me natyrén e kontratés dhe
punimet e parashikuara.

Eshté vendosur kérkesa pér disponimin e 1 Saldatori i cili do té shérbejé pér saldimet speciale
te tubacioneve te inoksit ne depo e puseta si dhe saldimet e rakorderive te tjera si fllanxha dhe
tronketa. OE per Saldatorin e deklaruar duhet te paragese certifikaten me EN 1SO 9606-1:135
per testimin e saldimit. Per permbushjen e ketij kriteri do te pranohen vetem certifikata te leshuara
nga institucione te akredituara ose ekuivalentet e tyre.

Eshté vendosur kérkesa pér disponimin e 18 Punétoréve té krahut, té cilét do té shérbejné pér
realizimin e volumeve té& gérmimit me krahé, rektifikimin e skarpatave té kanaleve ku do té
vendosen tubacionet, mbulimet me krahé dhe pérdorimin e tokmakut elektrik pér mbulimet e
kanaleve, gérmimet si dhe si ndihmés té hidraulikéve, karpentiereve, hekurkthyeseve etj pér
sistemimin, shkarkimin dhe transportin né kantier t¢ materialeve té ndryshme. Kjo kérkesé
pérputhet pra me natyrén e kontratés dhe punimet e parashikuara.

2.1.5. Operatori ekonomik duhet té disponojé punonjés té kualifikuar pér kryerjen e punimeve,
te cilet duhet te jene te pajisur me Déshmi te Aftesise Profesionale, gé té vértetojé kualifikimin
profesional, sipas profileve te mé poshtéme:

- Manovrator (ekskavatorist/automakinist) -5 (pese)
- Shofer kamioni - 3 (tre)

Shenim: Gjate fazes se ofertimit, né plotésimin e formularit pérmbledhés té vetédeklarimit
(shtojca 8) - Deklarata - “Pér disponimin e punonjésve té nevojshém pér realizimin e punimeve

70



objekt kontrate”, operatorét ekonomik per punonjesit manovrator, dhe shofer, duhet té
deklarojné: emer/mbiemer, profilin e punes, numrin e deshmise sé aftésisé profesionale dhe
daten e vlefshmerise se saj.

*Kriteri konsiderohet i pérmbushur me paragitjen e formularit té vetédeklarimit sipas Shtojcés 8.

Shénim: Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit, autoriteti
kontraktor do i kérkojé ofertuesit i kualifikuar i pari dorézimin e dokumentacionit t¢ méposhtem:

Per punojesit e mesiperm duhet te paraqgiten:

e Kontratat e punés individuale té vlefshme.

e Déshmi te Aftesise Profesionale, qé té vértetojé kualifikimin profesional té
kérkuar, referuar rregullores “Pér kushtet, kriteret dhe programet pér pérgatitjen
teoriko-praktike té kandidatéve, si dhe dhénien e Déshmisé sé Aftésisé
Profesionale pér pérdoruesit e makinerive té rénda pér punime ndértime dhe tokg,
si dhe disiplinimi i pérdorimit té tyre”, miratuar me urdhérin Nr. 200, daté
16.5.2019, té Ministrit té Infrastrukturés dhe Energjitikés dhe referuar Kodit
Rrugor.

e TE& paragiten listepagesat pérkatése té shogérisé te 2 (dy) muajve té fundit (Gusht,
Shtator) nga data e hapjes sé ofertave, ku punojésit e mésipérm té figurojné sipas

kodit pérkatés te profesionit.

Ne rastin e bashkimit te operatoreve ekonomik, cdo anetar i grupit duhet te paragese punojesit e
mesiperm, né pérputhje me pérqindjen dhe/ose natyrén e pjesémarrjes né puné, shérbim apo
furnizim, té pércaktuara né aktmarréveshje.

Kur mjetet jané marré me gira nga persona fizik, té cilat jané né pronési té kétyre té fundit,
atehere manovratoret, automakinistet dhe shoferet nuk ka nevojé qé té figurojnéné listépagesat
pérkatése té O.E. ofertues.

Argumentimi: Né bazé té pikés 4, t€ nenit t& 77, té ligjit nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér
prokurimin publik” te ndryshuar dhe nenit 39, pika 6/c), t€ VKM nr.285, daté 19.05.2021 “Pér
miratimin e Rregullave t&€ Prokurimit Publik” te ndryshar, si dhe ne Ligjin Nr. 8402 date
10.09.1998 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit”, i ndryshuar dhe akteve
nenligjore, me ané té keétij kriteri kérkohet qé operatorét ekonomiké té déshmojné qé kané
personelin e nevojshém té kualifikuar pér realizimin me sukses té kontratés. Konkretisht:

Bazohet né pércaktimin ligjor qé kritret duhet té jené né pérpjestim dhe té lidhura ngushté me
aftésiné zbatuese, natyrén dhe vlerén e kontratés.

Eshté vendosur kérkesa pér disponimin e 5 manovratoréve té cilét do té shérbejné pér drejtimin
e eskavatoréve, té kamioneve, pér realizimin e volumeve té gérmimit, mbulimit, transportin e
materialeve té ndértimit dhe tubacioneve, si dhe shkarkimin/vendosjen e tyre né objekt. Kjo
kérkesé pérputhet pra me natyrén e kontratés dhe punimet e parashikuara.

Eshté vendosur kérkesa pér disponimin e 3 shofera té kamioneve té cilét do té shérbejé pér
drejtimin e bobcatit, kamioneve te transportit si dhe té kamioncinés, pér sistemim e mbulimeve
me dhera dhe transportin e materialeve té ndértimit. Kjo kérkesé pérputhet pra me natyrén e
kontratés dhe punimet e parashikuara.



Shénim: Pér pikat 2.3.5 dhe 2.3.6 operatorét ekonomik ofertues duhet té paragesin formularin e
vetédeklarimit sipas shtojcés nr. 8.

Né cdo rast AK ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi vértetésiné e informacionit té deklaruar
nga operatori ekonomik ose ti kérkojé operatorit ekonomik sgarime dhe dokumente mbéshtetése pér kéto
sgarime.

Ndérsa operatori ekonomik i kualifikuar i pari duhet té dorezojé prané AK, pérpara publikimit té njoftimit
té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit, té gjithé dokumentacionin provues pér vetédeklarimet né
formularin pérmbledhés té vetédeklarimit.

Dokumentacioni provues pér té déshmuar pérmbushjen e kétij kriteri, gé operatori ekonomik fitues duhet té
paragesé dokumentat provues :

Listpagesat e sigurimeve shogérore té konfirmuara nga organet tatimore, pér periudhén kohore: Gusht-Shtator 2025
pér punésimin e mesatarisht 56 personave”

Argumentimi: Pércaktimi i numrit te punonjésve bazohet tek Ligjin Nr. 8402 date 10.09.1998 “Per
kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit”, i ndryshuar dhe akteve nenligjore dhe tek faktorét, si
volumet dhe kategorité e punimeve, kualifikimi i punonjésve, grafiku i punimeve, zérat e punimeve dhe orét
e punés etj. Numri i punonjésve dhe géndrueshméria e tyre né puné me kohéshtrirje Gusht 2025, tregon
besueshméri pér autoritetin qé, operatori do té pérmbushé kontratén. Déshmia e kérkuar pér numrin e fugisé
punétore té operatorit ekonomik e nevojshme pér ekzekutimin e objektit té kontratés, éshté dokument gé
vérteton kapacitetin teknik dhe profesional té operatorit, pérsa kohé jané né pérpjesétim me natyrén dhe
pérmasat e kontratés. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjésve né regjistrin e sigurimeve éshté njé detyrim
ligjor i punédhénésit e parashikuar nga Kodi i Punés.

Numri i punonjésve té kérkuar éshté vendosur minimalisht 56 persona sipas kritereve me siper: Perkatesisht
4 hidrauliké + 4 Karpentieré + 4 Hekurkthyes +2 Teknik t¢ mesém ndértimi + 1 Teknik mekanik + 1
Elektricist + 1 Bojaxhi/Suvaxhi+ 1 Murator+ 1 Hidroizolues+ 1 Saldator + 5 manovrator té mjeteve té rénda
+3 shoferé + 18 punétoré krahu+ 6 ing staf mbeshtetes + 4 ing.drejtues teknik= 56 persona.

Periudha kohore e listpagesave té sigurimeve shogérore éshté pércaktuar periudha Gusht — Shtator 2025, né
ményré qé kriteri té pérfshijé njé periudhé sa mé koherente.

Vlerésohet domosdoshmeéria e stafit té punésuar pér njé periudhé té€ méparshme, periudhén: Gusht-Shtator
2025, duke argumentuar se kjo shérben si tregues i njé marrédhénie té besueshme e té géndrueshme midis
punédhénésit e punémarrésit.

2.1.6. Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e kontratés, duhet té disponojé, mjetet dhe pajisjet e
méposhtme:

Mjetet Statusi Sasia
Eskavator me goma né pronési ose me gira Copé 1
Eskavator me zinxhire né pronési ose me gira Copé 1
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Eskavator me cekic né pronési ose me qira Copé 2
Fadrome me goma né pronési ose me qira Copé 1
Minifadrome me goma(bobcat apo ekuivalene) né pronési ose me qira Copé 1
Minieskavator né pronési ose me qira Copé 2
Miniekskavator me goma(per zona urbane) né pronési ose me qira Copé 1
Kamion vetshkarkues me kapacitet mbajtes nga 10 deri 20 ton |né pronési ose me gira Copé 2
Kamion me ving Né pronési ose me qira Copé 1
Kamionginé me kapacitet mbajtes deri né 3.5 ton né pronési ose me qira Copé 2
Autobitumatrice né pronési ose me gira Copé 1
Autobot Uji né pronési ose me gira Copé 1
Autobetoniere né pronési ose me gira Copé 1
Autopompe betoni né pronési ose me gira Copé 1
Motobetoniere né pronési ose me gira Copé 2
Pompe Uji né pronési ose me qira Copé 1
Vibrator né pronési ose me qira Copé 1
Motogjenerator / Gjenerator Né pronési ose me qira Copé 1
Sondé pér shpime horizontale per kalim tubash nen trasene e | né pronési ose me gira Copé 1
rruges

Aparature elektronike per kontrollin e presionit , pompe né pronési ose me qira Copé 1
presioni deri 40bar per te realizuar procedure e testeve te

presionit

Makineri/aparat per ngjitje tubash koke me koke né pronési ose me qira Copé 2
Makineri/Aparat per ngjitje tubash me elektrofuzion né pronési ose me qira Copé 1
Kompresor ajri né pronési ose me qira Copé 1
Kontenier ndertimi (zyre) e levizshme né pronési ose me qira Copé 2
Tokmak elektrik Né pronési ose me qira Copé 1
Grejder né pronési ose me gira Copé 1
Rul né pronési ose me gira Copé 1




Asfaltoshtruese né pronési ose me qira Copé 1

Matrapik né pronési ose me qira Copé 1
Rimorkiator Né pronési ose me qira Copé 1
Fabriké asfalti, me vendndodhje né distancé teknikisht té Né pronési ose kontate|Copé 1
pranueshme nga objekti. furnizimi

né pronési ose kontate | Copé 1

Fabriké betoni pajisur me lejé mjedisore oL
furnizimi

Dumper né pronési ose me qira Copé 1

Shénim: Pér kété piké operatorét ekonomik ofertues duhet té paragesin formularin e VETEDEKLARIMIT
sipas shtojcés nr.8.

Né cdo rast AK ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi vértetésiné e informacionit té deklaruar
nga operatori ekonomik ose ti kérkojé operatorit ekonomik sgarime dhe dokumente mbéshtetése pér kéto
sgarime.

Ndérsa operatori ekonomik i kualifikuar i pari duhet té dorezojé prané AK, pérpara publikimit té njoftimit
té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit, té gjithé dokumentacionin provues pér veédeklarimet né
formularin pérmbledhés té vetédeklarimit.

Dokumentacioni provues pér té déshmuar pérmbushjen e kétij kriteri, gé operatori ekonomik fitues duhet
té paragesé dokumentat provues :

a) Pér mjetet gqé shénohen né regjistra publiké duhet té paraqgitet: a) dokumenti gé verteton regjistrimin e mjetit: b)
leje garkullimi; c) gertifikaten e kontrollit teknik; d) siguracionin e mjetit, (I vlefshém).

Pé&r mjetet e siguruara me gera duhet té paragitet: a) dokumenti ge verteton regjistrimin e tij; b) leje garkullimi; c)
certifikaten e kontrollit teknik, d) siguracionin e mjetit,(i vlefshmém). Mjetet té€ shogerohen me kontraten perkatese
te gerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe periudhen e realizimit te kontrates, objekt i ketij prokurimi.

b) Operatori ekonomik duhet t& paraqgesé foto pér secilin mjet té deklaruar ku té jeté e dukshme targa e mjetit.

Autoriteti Kontraktor UKRK SH.A rezervon té drejtén té verifikojé dhe kontrollojé né ¢do kohé deri né pérfundimin
e kontratés mjetet e pajisjet teknike té deklaruara nga OE.

Argumentimi: Né bazé té pikés 4, té nenit té 77, té ligjit nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér prokurimin publik”
dhe nenit 39, pika 6/¢ dhe 6/d, t€ VKM nr. 285, daté 19.05.2021“Pé&r miratimin e Rregullave t&€ Prokurimit
Publik”, si dhe Ligjin Nr. 8402 date 10.09.1998 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit”,
i ndryshuar dhe akteve nenligjore, me ané té kétij kriteri kérkohet gé operatorét ekonomiké té déshmojné
gé kané mjetet e pajisjet teknike, té nevojshme pér ekzekutimin e objektit té prokurimit, gé ka né dispozicion
apo q€ mund t’i vihen n€ dispozicion operatorit ekonomik pér t€ pérmbushur kontratén.

Lloji dhe sasia e makinerive té kérkuara éshté pércaktuar né raport (né pérpjestim) me punimet konkrete
gé do té kryhen, volumet e tyre dhe grafikun e punimeve.
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(Shénim: pércaktoni aktin ligjor apo nénligjor,né bazé té té cilit éshté béré pérllogaritja teknike e numrit
té punonjésve dhe mjetet/makinerité/pajisjet e nevojshme pér zbatimin e kontratés)

2.1.7. Operatori Ekonomik duhet te disponoje dhe paragese certifikata te vliefshme:

Operatori Ekonomik duhet te disponoje dhe paragese certifikata te vlefshme: 1ISO 9001 (Sistemi i
menaxhimit té cilesisé) ose ekuivalent e vlefshme te akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndérkombétaré
Akreditues, té njohur nga Republika e Shqipérisé.

Operatori Ekonomik duhet te disponoje dhe paragese certifikata te vlefshme: ISO 14001 (Sistemi i
menaxhimit t€ mjedisit) ose ekuivalent e vlefshme te akredituar nga DPA ose nga Organizma
Ndérkombétaré Akreditues, té njohur nga Republika e Shqipérisé.

Operatori Ekonomik duhet te disponoje dhe paragese certifikata te vlefshme: 1ISO 45001 (Sistemi i
menaxhimit té shéndetit dhe sigurisé né puné) ose ekuivalent e vlefshme te akredituar nga DPA ose nga
Organizma Ndérkombétaré Akreditues, té njohur nga Republika e Shqipérisé.

Operatori Ekonomik duhet te disponoje dhe paragese certifikata te vlefshme: 1ISO 39001 (Sistemi i
menaxhimit té Sigurisé sé Qarkullimit Rrugor) ose ekuivalent e vlefshme te akredituar nga DPA ose nga
Organizma Ndérkombétaré Akreditues, té njohur nga Republika e Shqipériseé.

Operatori Ekonomik duhet te disponoje dhe paragese certifikata te vlefshme: 1SO 3834 (Sistemi i
menaxhimit té cilesise per saldim me shkrirje te materialeve) ose ekuivalent e vlefshme te akredituar nga
DPA ose nga Organizma Ndérkombétaré Akreditues, té njohur nga Republika e Shqipérisé.

Shenim: OE duhet te vertetoje se disponojne “Leje Mjedisore” léshuar nga Qendra Kombétare e
Licensimit pér “Grumbullim dhe transportim té mbetjeve” me Kod 111.2.B ose mund te paragesin nje
kontrate/marreveshje bashkepunimi (te vlefshme per gjithe periudhen e prokurimit sipas grafikut) nga
operatore ge jane te licensuar per kete sherbim.

Né rastet e Bashkimit té Operatoréve ekonomik, ¢cdo anétar i grupit duhet té paragesé Certifikatat e
mesiperme sipas zérave té punimeve gé do té marré pérsipér té realizojé sipas akt marréveshjes.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme éshté pércaktuar bazuar né nenin 79, “Standardet e sigurimit té cilésisé
dhe standardet e menaxhimit mjedisor” té Ligjit nr. 162, dat€ 23.12.2020 “Pér prokurimin publik” te
ndryshuar, dhe nenin 39, t€ VKM nr.285, dat€ 19.05.2021 “Pér miratimin e Rregullave t€ Prokurimit
Publik” te ndryshuar. Pé&r vet natyrén e vecanté, vendndodhjes dhe pérmasat e objektit té kontratés qé do té
prokurohet, éshté tepér e rendésishme gé operatorét si zbatues, té kryejné veprimtariné me standardet e
kérkuara té cilésisé. Sistemi i menaxhimit té cilésié, mjedisit dhe shéndetit dhe sigurisé né puné jané
standarte gé ¢do subjekt juridik apo privat e ka géllim né arritjen e suksesit. Kéto certifikata lidhen
ngushtésisht me objektin e kontratés pérsa kohé do té pronohen edhe ekuivalentet e tyre dhe i shérbejné
autoritetit kontraktor pér njohjen e kapaciteteve té operatoréve ekonomiké dhe té mundésisé sé tyre pér
pérmbushjen e ploté té kontratés. Referuar né nenin 79 té ligjit 162/2020, parashikohet se autoriteti
kontraktor mund té kérkojé certifikata, té Iéshuara nga organe té pavarura, gé vértetojné pajtueshmériné e
kandidatit ose té ofertuesit me standardet e kérkuara té cilésisé, pérfshiré edhe standardet pér menaxhimin
e mjedisit, shéndetit dhe sigurisé né puné.



- Operatori Ekonomik duhet te disponoje dhe paragese certifikata te vlefshme: 1SO 9001 (Sistemi i
menaxhimit té cilesisé) (e vlefshme) pér té garantuar kérkesat cilésore té materialeve té ndértimit dhe
punimeve té zbatimit.

- Operatori Ekonomik duhet te disponoje dhe paragese certifikata te viefshme: 1SO 14001 (Sistemi i
menaxhimit té mjedisit) (e vlefshme) pér té garantuar rehabilitimin e ploté té sheshit té ndértimit gjaté
dhe pas kryerjes sé punimeve me ndikime sa mé té vogla né mjedis.

- Operatori Ekonomik duhet te disponoje dhe paragese certifikata te vlefshme: 1SO 45001 (Sistemi i
menaxhimit té shéndetit dhe sigurisé né puné) (e vlefshme) pér té garantuar siguriné e punétoréve té
zbatimit gjaté kryerjes sé punimeve

- Operatori Ekonomik duhet te disponoje dhe paragese certifikata te viefshme: 1SO 39001 (Sistemi i
menaxhimit té Sigurisé sé Qarkullimit Rrugor) (e vlefshme) pér té garantuar siguriné e punétoréve té
zbatimit gjaté kryerjes sé punimeve.

- Operatori Ekonomik duhet te disponoje dhe paragese certifikata te vlefshme: 1SO 3834 (Sistemi
i menaxhimit té cilesise per saldim me shkrirje te materialeve) pér té garantuar cilésiné e
saldimeve.

2.1.8. Operatori ekonomik ne perputhje me specifikimet teknike si dhe preventivit perkates te
publikuar ne DST, per materialet si mé poshté:

a) Tuba plastike HDPE
b) Matesa

c) Saracineska

d) Rakorderi speciale

Duhet te paragese:

1. Autorizim te Prodhuesit/ve ose autorizim nga Distributori i autorizuar prej Prodhuesit ose
Marréveshje bashképunimi té zyrtarizuar, e cila té tregojé lidhjen midis ofertuesit dhe
prodhuesit ose midis ofertues-distributor-prodhues pér listén e mésipérme té mallrave.
Autorizimi/Marréveshja e bashképunimit duhet te permbaje te dhena te plota te prodhuesit
si: Telefon, fax, e-mail, website, e nevojshme per Autoritetin Kontraktor ne rast verifikimi
nga ana e tij, si dhe té jeté e vlefshme deri né realizimin e ploté té punimeve. Ne rast te
disponimit te autorizimit te prodhuesit ne gjuhe te huaj, ky dokument té paragitet i
perkthyer dhe i noterizuar né gjuhén zyrtare shqipe.

2. Katalogun/et ose fragmente té katalogut/eve e prodhuesit / ve pér listén e mésipérme té
artikujve né té cilét té tregohen dhe té specifikohen garté materialet gé do té ofrohen. Shénim:
Fragmentet e Katalogut / ve duhet té tregojné lehtésisht dhe garté gé jané pjesé katalogu, si
dhe cilit katalog dhe cilit prodhues i pérkasin.

3. Operatori Ekonomik pér té gjitha materialet e mésiperme duhet té paragesé certifikaté /
vetédeklarim nga Prodhuesi gé deklaron se sistemi i menaxhimit té cilésisé t& prodhuesit/ve
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éshté sipas standartit ISO 9001-2015. Autoriteti Kontraktor rezervon té drejtén pér verifikimin
e vetédeklarimit gjaté procesit té vlerésimit té dokumentacionit.

Shénim: Pér kété piké operatorét ekonomik ofertues duhet té paragesin formularin e
VETEDEKLARIMIT sipas shtojcés nr.8.

Né cdo rast AK ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi vértetésingé e
informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik ose ti kérkojé operatorit ekonomik
sgarime dhe dokumente mbéshtetése pér kéto sgarime.

Ndérsa operatori ekonomik i kualifikuar i pari duhet té dorezojé prané AK, pérpara
publikimit _t€ njoftimit _té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit, té gjithé
dokumentacionin provues pér vetédeklarimet né formularin pérmbledhés té
vetédeklarimit.

2.1.9. Operatori/et ekonomik ofertues duhet té paragesé grafikun e punimeve

Shenim:Té gjitha dokumentat e kérkuara mé sipér si dhe dokumentet e tjera shogéruese té ofertés té
dorézuara né rrugé elektronike, duhet té paragiten né origjinal ose né kopje té njésuara me origjinalin.

Rastet e mosparagitjes sé njé dokumenti sipas kerkesave ne DST, ose dokumente false dhe té pasakta,
konsiderohen kushte pér skualifikim

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Pér té provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorét ekonomiké duhet té
paragesin vértetim pér xhiron vjetore gjaté tre viteve te fundit 2022, 2023 dhe 2024, ku vlera e
xhiros minimale vjetore qé u kérkohet operatoréve ekonomiké nuk mund té tejkalojé vlerén e
pérllogaritur té kontratés ose lotit , né procedurat e prokurimit ndérmjet kufirit té larté dhe té ulét
monetar. Pér té pakten pér njé nga vitet e kérkuara xhiroja vjetore duhet té jeté jo mé e vogél se
100.000.000 (njeqind milion) Leké pa TVSH. Né plotésimin e késaj pike operatori ekonomik
duhet té paragesé Vertetim nga Dega e Tatim-Taksave ose vértetim elektronik nga sherbimet e-
Albania.

* Kjo kérkesé do té konsiderohet e pérmbushur nése Operatori ekonomik arrin vlerén e xhiros
minimale né té paktén njé vit té periudhés sé kérkuar nga Autoriteti Kontraktor.

2.2.2. Kopje té vértetuar té bilancit pér tre vitet e fundit 2022, 2023 dhe 2024 té paraqitur dhe
konfirmuar prané autoriteteve pérkatése tatimore, me nénshkrim dhe vulé si dhe té shogéruara
me Akt - Ekspertizen e Ekspertit Kontabél té Autorizuar, vetem kur jané né kushtet e ligjit nr.
10091, daté 05.03.2009 “Pér auditimin ligjor, organizimin e profesionit té ekspertit kontabél té
regjistruar dhe té kontabilistit t¢ miratuar”, i ndryshuar, kreu V, neni 41, pika c.

* Kjo kérkesé konsiderohet e pérmbushur nése né dy bilance té njépasnjéshme té periudhés
sé kérkuar nga Autoriteti Kontraktor, nuk ka raport negativ ndérmjet aktivit dhe pasivit.

Kur oferta paragitet nga njé bashkim operatorésh, ky kusht, plotésohet nga secili anétar i
bashkimit.



Argumentimi: Kérkesat e mésipérme jané pércaktuar bazuar né vlerén e fondit limit té késaj
procedure, si dhe bazuar né nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43 pika 2/b, t¢ VKM nr. 285,
daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik” te ndryshuar.

Pércaktimi i vlerés sé kérkuar argumentohet bazuar né dispozitat e sipérpérmendura ku
pércaktohet:

Autoriteti kontraktor, pér té provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kérkon kopje té
deklaratave té xhiros vjetore té realizuar nga operatori ekonomik dhe sipas rastit té xhiros gé
mbulon kontrata, pér njé periudhé maksimumi deri né 3 (tre) vitet e fundit financiare. Vlera
e xhiros minimale vjetore gé u kérkohet operatoréve ekonomiké nuk mund té tejkalojé:

b) vlerén e pérllogaritur té kontratés, né procedurat e prokurimit ndérmjet kufirit té larté
dhe té ulét monetar.

Kérkesa pér plotésimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e pérmbushur nése operatorét
ekonomiké arrijné vlerén e xhiros minimale, né té paktén njé vit té periudhés sé kérkuar
nga autoriteti kontraktor.

Kérkesa e mésipérme éshté né pérpjesétim dhe e lidhur ngushté me objektin e kontratés. Ajo i
shérben UKRK Sh.A, pér njohjen e gjendjes financiare té operatoréve ekonomiké dhe té
mundésisé sé tyre pér pérmbushjen me sukses té kontratés.

Shénim: Duke gené se aktet ligjore parashikojné njé marzh pér vlerén e xhiros qé mund té
kérkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet té€ argumentojné vlerén e kérkuar té xhiros brenda
kétij marzhi.

Pércaktimi i viteve té kérkuara pér paraqitjen e vértetimit té xhiros vjetore éshté béré bazuar né
nenin 29, te Ligjit Nr. 8438, dt. 28.12.1998 "Pér Tatimin mbi té Ardhurat”, i ndryshuar, ku
pércaktohet: Cdo tatimpagues pérgatit deklaratén vjetore té té ardhurave té tatueshme né formén
e pércaktuar né udhézimin e Ministrit té Financave né zbatim té Kkétij ligji. Tatimpaguesit
paragesin deklaratén vjetore né organet tatimore brenda datés 31 Mars té vitit pasardhés.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet té paragesé déshmi pér pérvojén e méparshme té ngjashme:

a) puné té ngjashme pér njé objekt té vetém né njé vleré jo mé té vogeél se 60.000.000 (pesédhjeté
e teté milion e tregind e gjashtédhjeté e teté mijé e shtatédhjeté e teté presje dyzeté e nénté ) Leké
pa TVSH dhe qé €shté realizuar gjaté pesé viteve té€ fundit, nga data e shpalljes s€ njoftimit té
kontratés;

b) puné té ngjashme deri né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera, e marré sé
bashku gjaté pesé viteve t€ fundit, ésht€ jo mé e madhe se dyfishi i1 vlerés limit t€ kontratés qé
prokurohet

Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérmendura e bén ofertén té kualifikueshme.

Ne rastin e bashkimit te operatoreve ekonomike, Pika 2.2.1/a plotésohet nga anétari i cili ka
pérgindjen mé té madhe té pjesémarrjes né bashkim. Anétarét e tjeré té bashkimit do té paragesin
kontratat e ngjashme né raport me pérgindjen e pjesémarrjes sé tyre né bashkim. Kurse pika
2.2.1/b duhet té plotésohet nga té gjithé anétarét e bashkimit né raport me pérgindjen e
pjesémarrjes sé tyre né bashkim
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Pér té vértetuar pérvojén e méparshme té ngjashme, operatorét ekonomiké duhet té paragesin
déshmité e méposhtme:
Pér kontrata té realizuara me institucione shtetérore :
kontraté
situacion pérfundimtar
akt kolaudimi
formular vlerésimi
Pér kontrata té realizuara me subjekte private:
kontraté
situacioni pérfundimtar
vertetim per kyerjen me sukses te kontrates
faturen perkatese tatimore

(Shénim: té pércaktohen dokumentet konkrete gé kérkohen pér té déshmuar pérvojén e
méparshme té ngjashme me sektorin privat, té cilat jané té nevojshme dhe i shérbejné AK pér té
vértetuar pérmbushjen e suksesshme té punéve.)

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme éshté pércaktuar bazuar né nenin 77, té ligjit nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” te ndryshuar dhe nenit 39, pika 5, t¢ VKM nr. 285, daté
19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik” te ndryshuar. Me ané té kétij kriteri
kérkohet gé operatorét ekonomiké té déshmojné qé kané pérvojén e nevojshme pér té zbatuar
kontratén, prandaj éshté kérkuar gé punét e ngjashme pér njé objekt té vetém té jete ne nje vlere
jo me te madhe se 50% e vlerés sé pérllogaritur té kontratés qé prokurohet, ose té jené minimalisht
sa dyfishi i vlerés limit té kontratés qé prokurohet, pér punét totale té ngjashme té kryera né 5
vitet e fundit, gé jané brenda vlerave kufi té pércaktuara né nenin e sipércituar.

Pércaktimi i vlerés sé kérkuar pér kontratat e ngjashme argumentohet si mé poshté:

Me ané té kétij kriteri kérkohet gé operatorét ekonomiké té déshmojné gé kané pérvojén e
nevojshme pér té zbatuar kontratén, prandaj éshté kérkuar gé puné e méparshme té ngjashme té
jené ne vlerat si mé sipér, gé jané brenda vlerés kufi té pércaktuar né nenin e sipércituar. Vendosja
e kétij kriteri béhet me géllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor UKRK SH.A., per
aftesiné teknike té OE ofertues, népérmjet pérvojave té duhura, gé jané né pérpjesetim me natyrén
e objektit te prokurimit dhe qé ka aftesiné e duhur pér zbatimin e kontratés si¢ éshté parashikuar
nga AK.

Shénim: (Duke qené se aktet ligjore dhe nénligjore parashikojné njé marzh pér vlerén e
kontratave té ngjashme gé mund té kérkohet, autoritete/entet kontraktore duhet té argumentojné
vlerén e kérkuar té kontratave té ngjashme brenda kétij marzhi).

Té gjitha dokumentet duhet té jené origjinale ose kopje té noterizuara.

Rastet e mosparagitjes sé njé dokumenti, ose dokumente me té dhéna té rreme ose té pasakta,
konsiderohen kushte pér skualifikim.



Shtojca 8.
(Shtojcé pér t’u paragitur nga operatori ekonomik)
FORMULARI PERMBLEDHES | VETEDEKLARIMIT

I. Uné i nénshkruari né cilésiné e té operatorit ekonomik

deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté gé:

PJESA I: A. INFORMACION NE LIDHJE ME OPERATORIN EKONOMIK

Identifikimi Pérgjigjja

Emri i operatorit ekonomik: e

(Ju lutemi renditni té gjithé operatorét ekonomiké nése
jeni njé BOE. Ju lutemi tregoni rolin e operatorit
ekonomik né BOE)

Numri NIPT/et; e

Adresa postare:

Qyteti / gyteti; Kodi postar

Pérfagésuesi (emri): -

Telefoni:

E-mail:

B: DEKLARATE
Pér nénkontraktorét dhe subjektet né kapacitetet, e té cilave do té mbéshtetet Operatori Ekonomik

(nése éshté e zbatueshme)

Né cilésiné e operatorit ekonomik, deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté se:

e Informacione pér nénkontraktorin




Emrii NIPT — | Pérgindja e Mallrat/ shérbimet e lidhura me
nénkontrakto | i nénkontraktimit to pér t’u nénkontraktuar
rit té
propozuar

¢ Informacion mbi subjektet mbi kapacitetin, e té ciléve do té mbéshtetet operatori

ekonomik
Emri (at) e NIPT-i Lloji i kapacitetit pér Specifiko konkretisht
subjekteve té cilin do té kapacitetin/et
mbéshtetet operatori
ekonomik

Pjesa Il: SHKAQET E PERJASHTIMIT

A: DEKLARATA PER PERMBUSHJEN E KRITEREVE TE PERGJITHSHME TE KUALIFIKIMIT

Deklarata

Operatori ekonomik éshté i regjistruar né regjistrin tregtar sipas legjislacionit té vendit ku ushtron aktivitetin,
ose sipas legjislacionit t€ posac€m né rastin e njé organizate jofitimprurése, ka né€ fushén e veprimtarisé objektin
e prokurimit, dhe ka statusin aktiv.

Sgarime nése vlerésohet e nevojshme

Operatori ekonomik nuk éshté dénuar pér ndonjé nga veprat penale té parashikuara né nenin 76/1 té LPP-sé ose
ka gené i dénuar dhe ka kaluar njé periudhé 5-vjecare nga data e ekzekutimit té dénimit, nése nuk éshté
pércaktuar njé periudhé tjetér nga gjykata, sipas parashikimeve té nenit 76 té LPP-sé.

Sgarime nése vlerésohet e nevojshme




Personi / personat né cilésiné e anétarit t&€ organit administrativ, drejtorit ose mbikéqyrésit, si aksionar ose si
ortak, ka ose kompetenca pérfagésuese, vendimmarrése ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si mé
poshté:

etj.

nuk jané té dénuar me vendim gjyqgésor té formés sé preré pér ndonjé nga veprat penale té pércaktuara né
nenin 76/1 té LPP-sé ose kané gené i dénuar dhe ka kaluar njé periudhé 5-vjecare nga data e ekzekutimit té
dénimit, nése nuk éshté pércaktuar njé periudhé tjetér nga gjykata, sipas parashikimeve té nenit 76 té LPP-sé,
etj.

Sgarime nése vlerésohet e nevojshme

Operatori ekonomik nuk éshté shpallur fajtor pér shkelje té réndé profesionale, pér sa kohé gé nuk éshté
parashkruar, sipas legjislacionit né fuqi

Sgarime nése vlerésohet e nevojshme

Operatori ekonomik nuk éshté né proces falimentimi (statusi aktiv).

Sgarime nése vlerésohet e nevojshme

Operatori Ekonomik ka paguar té gjitha detyrimet pér taksat dhe kontributet e sigurimeve shogérore, sipas
legjislacionit né fugi, ose ndodhet né njé nga rastet e parashikuara né nenin 76/2 té€ LPP-sé

Sgarime nése vlerésohet e nevojshme

Operatori ekonomik ka paguar té gjitha detyrimet e energjisé elektrike, pér té gjitha adresat e ushtrimit té
aktivitetit, sipas legjislacionit pérkatés né fuqi.

Ky informacion kérkohet pér operatorét ekonomiké, té cilét operojné né territorin e Republikés sé Shqipérisé.

Sgarime nése vlerésohet e nevojshme

Operatori Ekonomik nuk ka shfaqur mangési té réndésishme apo té vazhdueshme né pérmbushjen e njé kriteri
thelbésor té njé kontrate té méparshme me njé autoritet ose ent kontraktor apo njé kontrate koncesionare gé ka
cuar né pérfundimin e késaj kontrate.

Sgarime nése vlerésohet e nevojshme

Operatori ekonomik ka regjistruar pronarét pérfitues né regjistrin e pronaréve pérfitues, sipas parashikimeve té
legjislacionit né fuqi.

Sgarime nése vlerésohet e nevojshme
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Operatori ekonomik i regjistruar né regjistrin tregtar shqgiptar zbaton detyrimet gé rrjedhin nga legjislacioni né
fugi pér pagat bazé referuese pér kategori profesioni pér punonjésit e pajtuar né puné.

Sgarime nése vlerésohet e nevojshme

Operatori ekonomik nuk éshté né listén e operatoréve ekonomiké té ndaluar pér té fituar kontrata publike né
pérputhje me nenin 78 té LPP-sé.

Operatori ekonomik nuk ka né cilésiné e anétarit té organit té administrimit, drejtues ose mbiké&qyrés i atij,
aksionar ose ortak, ose me kompetenca pérfagésuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona té
cilét jané /kané gené né kété cilési né njé operator ekonomik té pérjashtuar nga e drejta pér té fituar kontrata
publike, me vendim té Agjencisé sé Prokurimit Publik, gjaté kohés gé ky vendim éshté né fuqi.

Sgarime nése vlerésohet e nevojshme

Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij né zbatimin e kérkesave ligjore né fugi.

Sgarime nése vlerésohet e nevojshme

B: DEKLARATA

Pér Dorézimin e Ofertave té Pavarura

NEé cilésiné e pérfagésuesit té operatorit ekonomik, Deklaroj Se:

Jam né dijeni té pasojave qé viné ndaj meje lidhur me kété Deklaraté, né respektim té ligjit nr.
9121/2003, “Pér mbrojtjen e konkurrencés” dhe ligjit nr. 162/2020, “Pér prokurimin publik”, té&
ndryshuar.

Kam pérgatitur ofertén né ményré té pavarur, pa béré marréveshje apo pa réné dakord me ashjé
konkurrent tjetér®.

Né vecanti, pa kufizuar si mé lart, nuk kam pasur kontraté apo marréveshje me ndonjé konkurrent me
géllim cénimin e konkurrencén, né lidhje me:

¢cmimet;

metodat, faktorét ose formulat e pérdorura pér llogaritjen e gmimit;
géllimin apo vendimin pér té paraqitur apo jo njé oferté; ose,

paragitjen e njé oferte gé nuk i plotéson specifikimet e kérkesés pér oferté.

Nuk kam pasur marréveshje apo kontrata me ndonjé konkurrent, me géllim cénimin e konkurrencés, né
lidhje me cilésiné, sasing, specifikimet apo dérgesa té vecanta té produkteve apo shérbimeve té cilat
lidhen me prokurimin né fjalé.

5 Pér qéllim té késaj deklarate dhe ofertés sé paragqitur, fiala “konkurrenté” nénkupton ¢do operator tjetér ekonomik, té
ndryshém nga Ofertuesi, té paragitur ose jo si bashkim operatorésh ekonomik, gé: a) paragesin njé oferté né pérgjigje té Njoftimit
té Kontratés dhe/ose té Ftesés pér Oferté, té béré nga Autoriteti Kontraktor; b) éshté njé ofertues i mundshém, i cili bazuar né
kualifikimin, aftésité ose pérvojat e tij, mundet té dorézojé njé oferté né pérgjigje, té Njoftimit t&€ Kontratés dhe/ose té Ftesés pér
Oferté.



Kushtet e ofertés nuk u jané béré té njohura dhe as nuk do t’u béhen té njohura, me géllim cénimin e
konkurrencés, né ¢do ményré qofté, konkurrentéve té tjeré, para datés dhe kohés sé hapjes zyrtare té
ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes sé kontratés, vetém nése kérkohet me ligj.

C: DEKLARATA MBI KONFLIKTIN E INTERESIT

Deklarata

NEé cilésiné e operatorit ekonomik, ne deklarojmé se jemi té vetédijshém pér sa vijon:

Konflikti i interesit éshté njé situaté e konfliktit midis detyrés publike dhe interesit privat té njé zyrtari, né
té cilén ai / ajo ka interesa private direkte ose indirekte gé ndikojné, ose qé mund té ndikojé ose qé duket

se ndikojné né kryerjen e padrejté té detyrave dhe detyrimeve publike.

Né pérputhje me nenin 21, paragrafi 1, Ligji Nr. 9367, daté 07.04.2005, kategorité e zyrtaréve si¢
parashikohen né Kapitullin I11, Seksioni I, gé jané absolutisht té ndaluara té pérfitojné drejtpérdrejt ose
indirekt nga nénshkrimi i kontratave midis njé pale dhe institucionit publik jané:

Presidenti i Republikés, Kryeministri, Zévendés Kryeministri, Ministrat, ose Zévendésministrat,
Deputetét, Gjyqtarét e Gjykatés Kushtetuese, Gjyqtarét e Gjykatés sé Larté, Kreu i Kontrollit té Larté
té Shtetit, Prokurori i Pérgjithshém, Gjyqtarét dhe Prokurorét né nivelin e Gjykatés sé Shkallés sé Paré
dhe Gjykatés sé Apelit, Avokati i Popullit, Anétarét e Komisionit Qendror té Zgjedhjeve, Anétarét e
Késhillit té Larté té Drejtésisé, Inspektori i Pérgjithshém i Inspektoratit t& Larté t& Deklarimit dhe
Kontrollit té Pasurive dhe Konfliktit té Interesit, Anétarét e Enteve Rregullatore (Késhilli Mbikéqyrés
i Bankés sé Shqipérisé, pérfshiré Guvernatorin dhe Zévendésguvernatorin; konkurrenca;
telekomunikacioni; energjia elektrike; furnizimi me ujé; sigurimi; bonot; autoritetet e medias),
sekretarét e pérgjithshém té institucioneve gendrore si dhe ¢do zyrtar publik né ¢do institucion publik
pozicioni i té cilit éshté i barabart¢ me até té& Drejtori i Pérgjithshém, drejtuesit e organeve té
administratés publike gé nuk jané pjesé e shérbimit civil.

Pér népunésit civilé té nivelit té mesém, sipas nenit 31 dhe zyrtarét sipas nenit 32 té kreut 111, seksionit
2 té kétij ligji, ndalimi né paragrafin 1 té kétij neni, pér shkak té interesave private té zyrtarit, sic
pércaktohet kétu té zbatohet vetém né rast té lidhjes sé kontratave brenda fushés dhe territorit té
institucionit dhe juridiksionit té institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim do té zbatohet edhe kur pala
né kontraté éshté njé institucion varésie.

Kur zyrtari shté kryetar bashkie ose nénkryetar i njé bashkie ose komune, ose kryetar i njé késhilli
rajonal, anétar i késhillit pérkatés, ose njé zyrtar i larté i menaxhimit té njé njésie té geverisjes vendore,
ndalimi pér shkak té interesave private té zyrtarit, specifikuar kétu, do té zbatohet vetém né rastin e
lidhjes sé kontratave, nése ka, me bashkiné, komunén ose rajonin ku zyrtari ushtron njé detyré té tillé.
Ky ndalim do té zbatohet gjithashtu kur pala né kontraté éshté njé institucion publik né varési té késaj
njésie (neni 21, paragrafi 2, Ligji Nr. 9367, daté 07.04.2005).

Ndalimet e parashikuara né nenin 21, paragrafét 1, 2 té Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, me
pérjashtimet pérkatése, do té zbatohen né té njéjtén masé edhe pér personat e lidhur me zyrtarin, d.m.th.
bashkéshortin, bashkéjetuesin, fémijét madhoré e prindérit e zyrtarit dhe té bashkéshortit dhe
bashkéjetuesit.
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Uné jam né dijeni té kérkesave dhe ndalimeve té parashikuara né Ligjin Nr. 9367, daté 07.04.2005 "Pér
Parandalimin e Konfliktit t& Interesit né Ushtrimin e Funksioneve Publike", té ndryshuar, dhe aktet
nénligjore té miratuara né bazé té tij nga Inspektorati i Larté i Deklarimi dhe Kontrolli i Pasurive, si dhe
Ligjit Nr. 162/2020, daté 23.12.2020 "Pér Prokurimin Publik".

Né pérputhje me to, uné deklaroj kétu se asnjé zyrtar publik, si¢ pércaktohet né Kapitullin 111, Seksioni Il
té Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, dhe né kété deklaraté, nuk ka ndonjé interes privat, direkt ose indirekt,
me personin juridik gé uné pérfagésoj kétu.

D: DEKLARATA “Pér zbatimin e dispozitave ligjore né marrédhéniet e punés”

Deklarata

Né cilésiné e operatorit ekonomik, deklaroj nén pérgjegjésiné time se:

e Operatori ekonomik garanton mbrojtjen e té drejtés sé punésimit dhe
profesionit nga ¢do formé diskriminimi, té parashikuar nga legjislacioni i punés né fuqi.

e Operatori ekonomik lidh me punémarrésit kontratat pérkatése té punés dhe
garanton masat né drejtim té sigurisé dhe shéndetit né puné pér té Gjithé dhe, né ményré té vecanté,
pér grupet e rrezikuara, bazuar né legjislacionin e punés né fuqi.

e Operatori ekonomik nuk ka masé Ligjore né fugi, t¢ vendosur nga Inspektoriati
Shtetéror i Punés dhe Shérbimeve Shogérore (ISHPSHSH). Né rastet kur jané konstatuar shkelje
ligjore, operatori ekonomik ka marré masat e nevojshme pér adresimin e tyre, brenda afateve té
pércaktuara nga ISHPSHSH.

Sgarime nése vlerésohet e nevojshme

Pjesa Il1: Kriteret e Pérzgjedhjes/Kualifikimit
A: DEKLARATE

“Per permbushjen e specifikimeve teknike dhe grafikut e realizimit té objektit té kontratés”

Deklarata Pérgjigje

Né cilésiné e operatorit ekonomik, ne deklarojmése | Po[ ] Jo[ ]
plotésojné té gjitha specifikimet teknike, si¢
udhézohet né dokumentet e tenderit, dhe kété e
provojmé pérmes certifikatave dhe dokumenteve té
paragitura me kété deklaraté (nése kérkohet nga
Autoriteti/Enti Kontraktor), dhe marrim pérsipér té
realizojmé objektin né pérputhje me preventivin e
punimeve dhe grafikun e zbatimit t&¢ punimeve té
pércaktuar nga Autoriteti/Enti kontraktor.




B: DEKLARATE “Pér disponimin e punonjésve té nevojshém pér realizimin e punimeve objekt kontrate”

Deklarata Pérgjigje

Né cilésiné e operatorit ekonomik, deklaroj nén | Punonjés
pérgjegjésiné time se: Po[ 1 Jo[ ]
Uné kam punonjésit e nevojshém si¢ pércaktohet né
dokumentet e tenderit, dhe e vértetoj kété me
dokumentacionin pérkatés, té cilin do ta parages né
kopje origjinale ose té noterizuar, nése fitoj, ose
nése mé kérkohen sgarime nga autoriteti/enti

Nése, po, numri i punonjésve

Gjithashtu, disponoj personelin  kryesor té
poshtéshénuar, sipas profileve
(profesioneve/kualifikimeve) pérkatese:

kontraktor.

1.

: ,me

profesion , | punésuar prané
shogérisé soné, né rolin e ,
2.

. ,me
profesion , | punésuar prané
shogérisé soné, né rolin e ,
3.

: ,me

profesion , | punésuar prané

shogérisé soné, né rolin e :

Makineri e mjete
Po[ ] Jo[ ]

Nése, po, té listohen me té dhénat konkrete

C: DEKLARATE
“PER DISPONIMIN E MJETEVE/PAJISJE/MAKINERIVE TE NEVOJSHME

PER REALIZIMIN E PUNIMEVE OBJEKT KONTRATE”

Né cilésiné e operatorit ekonomik, deklaroj nén pérgjegjésiné time se, kam né dispozicion dhe/ose do te me vihen
ne dispozicion mjetet, pajisjet teknike dhe asetet e tjera fizike pér té realizuar kété kontratén, si me poshte:

Né pronési

Lloji i Mjetit Targa Nr. Lejes Nr. Shasisé Té tjera

garkullimit
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Me qgira

Lloji i Mjetit

Targa

mjetit

garkullimit

té mjetit

Nr. Lejes Nr.

Shasisé

sé mjetit

Nr. Kont sé
gerasé

(noterisé)

Afati i kontratés
gerasé(data e
fillimit dhe

mbarimit)

Kontraté furnizimi

Materiali/prod
ukti pér té cilin
paragqitet
kontrata e

furnizimit

Nr. Kont sé
furnizimit

(noterisé)

Afati i kontratés
furnizimit (data e
fillimit dhe

mbarimit)

Té tjera




D. Deklaraté mbi Mosangazhimin e Kapaciteteve Teknike né Kontrata Te Tjera

Deklarata

Né cilésiné e operatorit ekonomik, deklaroj nén pérgjegjésiné time se:

Mijetet/pajisjet/makinerité e deklaruara né kété proceduré prokurimi, pavarésisht formés sé disponimit té
tyre, do té jene ne dispozicion gjaté zbatimit té kontratés sipas grafikut te punimeve.

Nése kérkohet, stafi teknik i poshtéshénuar:

Z. ,me profesion , 1 punésuar prané shogérisé song, né
rolin e ,

etj .,

i deklaruar né kété proceduré prokurimi, nuk éshté i angazhuar né asnjé kontraté apo punémarrje tjetér
publike, gé bie ndesh me legjislacionin e fushés sé ndértimit, dhe do té angazhohet vetém pér realizimin e
kétij objekti.

Emri, Mbiemri

Firma

Vula

Data e dorézimit té deklaratés

Ju lutemi sigurohuni gé:

- Secili pjesémarrés i renditur né njé bashkim operatorésh ekonomiké té paragesé njé Formular
té vecanté té Vetédeklarimit.

- NEé rast se, operatori ekonomik ofertues do té mbéshtetet né kapacitetet e subjekteve té tjera,
njé Formular i vecanté i Vetédeklarimit duhet té paragitet edhe nga subjekti mbéshtetés.

- Cdo vetdeklarim i pavérteté/pasakté nga ana e operatoréve ekonomiké jo vetém gé pérbén
shkak pér skualifikimin nga procedura konkrete, por pérbén shkak edhe pér pérjashtimin e
tyre nga e drejta pér té fituar kontrata publike deri né 3 vjet, sipas parashikimeve té ligjit pér
prokurimin publik.

- Operatorét ekonomiké gé ofertojné né procedurat e prokurimit té vetdeklarojné né ¢do rast
informacionin e sakté gé i korrespondon gjendjes sé tyre faktike.
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Né ¢do rast, autoriteti/enti kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme pér vértetésiné
e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik pér sa meé sipér

- Né procedurat e prokurimit me njé fazé, pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes
sé afateve té ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit te kualifikuar i pari gé
té dorézojé dokumentet provuese pér vetédeklarimet né formularin pérmbledhés té
vetédeklarimit, si dhe dokumentet e paragitura si pjesé e ofertés né rrugé elektronike.

- Né procedurat e prokurimit me faza, ky dokumentacion i kérkohet té gjithé kandidatéve té
kualifikuar né fazén e paré, pérpara nisjes sé afateve té ankimit.

- Ofertuesi i kualifikuar i pari, si dhe kandidatet e kualifikuar ne fazén e paré, pérpara
publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit, pér dokumentat e ofertés
té ngarkuara né Sistemin e Prokurimit Elektronik duhet té dorézojné dokumentat
provuese, té cilat duhet té jené né origjinal ose né kopje té njésuara.

- Ndérsa, dokumentet provuese, gqé do té paragiten pér té provuar vetédeklarimet e béra,
duhet té paraqgiten né origjinal ose té njésuara me origjinalin dhe té provojné gjendjen
faktike té ofertuesit né kohén e ofertimit té tij.

- Informacioni i pasqyruar né formularin e vetédeklarimit, i cili gjendet né njé bazé té
dhénash, ku autoriteti/enti kontraktor mund té aksesojé direkt kété informacion dhe /ose
dokumentin, duhet té shogérohet me adresén pérkatése pér kété bazé té dhénash.



Shtojca 9.

[ Shtojcé pér t’'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]
FORMULAR VLERESIMI

(Ky formular do té shogérohet me Akt kolaudimin dhe situacionet)

Autoriteti ose Enti kontraktor/Investitori

Adresa/Tel.

Emri i Titullarit/Administratorit

VERTETOJ SE:

Autoriteti ose enti kontraktor/Investitori ka nénshkruar kontratén me

Emri i operatorit NIPT/

Bashkimit té operatoréve NIPTET/

Nénkontraktoret NIPTET

Adresa/t

Obijekti i kontratés:

Data e fillimit té kontratés Data e mbarimit té kontratés

Vlera sipas kontratés Vlera e realizuar

% e bashkimit te O.E. dhe pérshkrimi i

punéve té kryera nga secili anétar

Nénkontraktoret.
Vlerésimi (shprehur me fjalé)
E pérmbushur
E papérmbushur
Firma

Vula e Autoritetit/Entit Kontraktor




Shtojca 10.

(Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti /Enti kontraktor)

PREVENTIVAT E PUNIMEVE



Shtojca 11.

Formulari i Njoftimit té Skualifikimit®

[Vendndodhja dhe data]
[Emri dhe adresa e Autoritetit/entit Kontraktor]

[Adresa e Ofertuesit]

I nderuar, Z. / Znj. <Emri i kontaktit >

Ju falénderojmé pér pjesémarrjen tuaj né procedurén e sipérpérmendur té prokurimit publik. Procedura u
zhvillua né pérputhje me Ligjin Nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik”, té ndryshuar.

Oferta juaj u vlerésua me kujdes né bazé té kushteve dhe kérkesave té pércaktuara né Njoftimin e
Kontratés dhe dosjen e ofertés. Me kegardhje ju informojmé se jeni skualifikuar pasi oferta e paragitur
nga ju éshté refuzuar pér arsyen (et) e méposhtme:

Nése mendoni se autoriteti/enti kontraktor ka shkelur LPP-né ose RPP-né gjaté procedurés sé prokurimit
publik, ju keni té drejté té inicioni njé proceduré rishikimi pas publikimit te njoftimit te fituesit sipas
parashikimeve té Kapitullin XIV té Ligjit t¢ Prokurimit Publik.

Megjithése nuk mund t'i pérdorim shérbimet tuaja né kété rast, ne besojmé se do té mbeteni té interesuar
pér iniciativat tona té prokurimit.

Me respekt,

Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor

8Ky njoftim do té pérdoret né rastin e procedurave té prokurimit té zhvilluara né rrugé shkresore
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Shtojca 12.
[Shtojcé pér tu plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT, PAS PUBLIKIMIT TE TE CILIT FILLOJNE
AFATET E ANKIMIMIT

[Data]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) O ose
[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit té Operatoréve Ekonomiké (BOE) O
[Emrat, Nipt-et, % pérkatése dhe adresat e anétaréve té BOE]

- OE/BOE me nénkontraktor

PO o JO o
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbéshtetés:

PO O JonO
Nése po, té jepen dhénat:

[Emrat, Nipt-et, pérkatése dhe adresat]

Tipi i Kontratés:

Lloji i Procedurés sé prokurimit:

Numri i Procedurés / referenca e Lotit: Pérshkrimi i shkurtér i kontratés: [Objekti, sasité dhe kohézgjatja
e kontratés]

Data e Publikimit t& Njoftimit té Kontratés né SPE:

Data e Publikimit t& Njoftimit té Kontratés né Buletinin e Njoftimeve Publike [Data] [Numri]



KRITERET E PERZGJEDHJES SE FITUESIT:
- oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né kosto [

- oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né ¢gmim [

Me ané té kétij Formulari ju informojmé se, né kété proceduré/lot kané marré pjesé, Ofertuesit e méposhtém
me kéto vlera pérkatése té ofruara:

1.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-t

Vlera

(e shprehur né shifra dhe fjalé)
OE/BOE me nénkontraktor

PO 0 JO 0
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

2.
Emri i ploté i shoqgérisé Numri i NIPT-it
Vlera

(e shprehur né shifra dhe fjalé)
OE/BOE me nénkontraktor

PO 0 JO 0
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

Etj.

Nga pjesémarrésit jané skualifikuar, Ofertuesit e méposhtém:

1.

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet e méposhtme

OE/BOE me nénkontraktor
PO O JO O
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)
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Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet e méposhtme

* * %

OE/BOE me nénkontraktor
PO O JO O
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

* * %

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé [emri dhe adresa e ofertuesit fitues], se oferta
e paragitur me vleré totale prej [shuma pérkatése e shprehur me fjalé dhe shifra] / totali
i pikéve té marra | | éshté identifikuar si ofertues i sukseshém.

Me publikimin e kétij njoftimi, fillojné afatet e ankimit sipas pércaktimeve né nenin 110 té Ligjit Nr.
162/2020, daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik”, t&€ ndryshuar.



Shtojca 13.

[Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE FITUESIT, NE PERFUNDIM TE AFATEVE TE ANKIMIT

[Data]
Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) O ose
[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit té Operatoréve Ekonomiké (BOE) 0O
[Emrat, Nipt-et, % pérkatése dhe adresat e anétaréve té BOE]

- OE/BOE me nénkontraktor
PO 0 JO 0
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbéshtetés:

PO 0 JOo O
Nése po, té jepen dhénat:

[Emrat, Nipt-et, pérkatése dhe adresat]

Tipi i Kontratés:

Lloji i Procedurés sé prokurimit:

Numri i Procedurés / Referenca e Lotit: Pérshkrimi i shkurtér i kontratés: [Objekti, sasité dhe kohézgjatja

e kontratés]

Data e Publikimit né SPE, té€ Njoftimit té Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit t& anulimit nga

i cili nisin afatet e ankimit:




"Data e Publikimit né Buletinin e Njoftimeve Publike, t&¢ Njoftimit té Fituesit nga i cili nisin afatet e
ankimit/Njoftimit  t¢  Anulimit nga i cili nisin  afatet e ankimit [Data]
[Numri]

KRITERET E PERZGJEDHJES SE FITUESIT:
-oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né kosto [J

-oferta ekonomikisht mé ¢ favorshme bazuar né ¢gmim [J

Me ané té kétij Formulari, ju informojmé se, né kété proceduré/lot kané marré pjesé Ofertuesit e méposhtém
me vlerat pérkatése té ofruara:

1.

Emri i ploté i shogérise ~ Numri i NIPT-t Vlera (e shprehur né shifra dhe fjalé)

OE/BOE me nénkontraktor
PO 0 JO 0
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

2.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it ~ Vlera (e shprehur né shifra dhe fjalé)
OE/BOE me nénkontraktor

PO 0 JO 0
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)
Etj.

Jané skualifikuar Ofertuesit e méposhtém:
1.

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet

OE/BOE me nénkontraktor
PO ] JO ]

Nése po, té jepen dhénat
(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

2.

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet

7 Né rastin e procedurave té prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, plotésohet vetém data e publikimit té
kétyre njoftimeve né BNJP



OE/BOE me nénkontraktor
PO O JO O
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé [emri dhe adresa e ofertuesit té shpallur fitues]
se, oferta e paraqgitur, me njé vleré té pérgjithshme prej [shuma pérkatése e shprehur né fjalé dhe
shifra]/pikét totale té marra | |éshté identifikuar si oferta fituese.

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragisni prané [emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor dhe referenca
e kontaktit] sigurimin e kontratés, si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit, brenda ditéve
nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi.

Nese nuk dorézoni sigurimin e kontratés brenda afatit pérfundimtar té parashikuar né dokumentet e
tenderit, apo térhigeni nga nénshkrimi i kontratés, do t’ju konfiskohet sigurimi i ofertés suaj dhe kontrata
do t’i akordohet ofertuesit vijues né klasifikimin pérfundimtar, oferta e té cilit &sht€ dorézuar me njé€ vleré
té pérgjithshme prej [vlera pérkatése e shprehur né fjalé dhe shifra], si¢ parashikohet né nenin 83 té Ligjit
nr. 162/2020 “Pér prokurimin publik”, t€ ndryshuar.

Ankesa pas Njoftimit té Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit t¢ Anulimit, nga i cili nisin
afatet e ankimit

PO O JOr

Nése Po (Nr.__ Daté_ i vendimit pérfundimtar pér shgyrtimin e ankesés, té dhéné nga Komisioni i
Prokurimit Publik)

[Titullari i autoritetit /Entit kontraktor]
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Shtojca 14.
(Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti/enti Kontraktor né rastin e Marréveshjes Kuadér)

FORMULARI | NJOFTIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIKE TE SUKSESSHEM NE
MARREVESHJEN KUADER, PAS PUBLIKIMIT TE TE CILIT FILLOJNE AFATET E

ANKIMIMIT
Data
Drejtuar:
Operatorit Ekonomik (OE) O ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit té Operatoréve Ekonomiké (BOE) 0O
[Emrat, Nipt-et, % pérkatése dhe adresat e anétaréve té BOE]

- OE/BOE me nénkontraktor
PO 0 JO 0
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)
-OE/BOE me Subjekt Mbéshtetés:

PO 0 Jon
Nése po, té jepen dhénat:

[Emrat, Nipt-et, pérkatése dhe adresat]

Tipi i Kontratés:




Lloji i Procedurés sé Prokurimit:

Numri i Procedurés / referenca e Lotit:
Pérshkrimi i shkurtér i kontratés: [Objekti, sasité dhe kohézgjatja e kontratés]

Data e Publikimit té& Njoftimit té Kontratés né SPE:
Data e Publikimit t& Njoftimit t¢ Kontratés né Buletinin e Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

KRITERET E PERZGJEDHJES SE FITUESIT:

- oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né kosto [
- oferta ekonomikisht mé¢ e favorshme bazuar né¢ ¢gmim [

Me ané té kétij Formulari bé&jmé me dije se, né kété proceduré /lot kané marré pjesé operatorét ekonomiké
té méposhtém me vlerat pérkatése si mé poshté:

1.

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it

Vlera e  ofruar/Totali i c¢cmimeve pér njési dhe vlera e  pritshme e
kontratave

(e shprehur né shifra dhe né fjalé)
OE/BOE me nénkontraktor

PO 0 JO 0
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

2.

Emri i ploté i shoqgérisé Numri i NIPT-it

Vlera e  ofruar/Totali i cmimeve pér njési dhe vlera e  pritshme e
kontratave

e shprehur né shifra dhe né fjalé)

OE/BOE me nénkontraktor
PO O JO O
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

Etj.

Nga pjesémarrésit jané skualifikuar, Ofertuesit e méposhtém:
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1.

Emri i ploté i shoqgérisé Numri i NIPT-it arsyet

OE/BOE me nénkontraktor
PO O JO O
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)
2.

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet

OE/BOE me nénkontraktor
PO O JO O
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurés sé mésipérme, informojmé se, operatorét ekonomiké té méposhtém jané
identifikuar si ofertues i sukseshém:

1.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it
Vlera / Totali i c¢mimeve pér njési dhe vlera e pritshme e kontratave

(e shprehur né shifra dhe né fjalé)

OE/BOE me nénkontraktor
PO 0 JO 0
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

Totali i pikéve té marra

2.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it
Vlera e ofruar/ Totali i c¢mimeve pér njési dhe vlera e pritshme e kontratave

e shprehur né shifra dhe né fjalé)

OE/BOE me nénkontraktor
PO O JO O
Nése po, té jepen dhénat




(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

Totali i pikéve té marra

Etj.

Me publikimin e kétij njoftimi, fillojné afatet e ankimit sipas pércaktimeve né nenin 110 té Ligjit Nr.

162/2020, daté 23.12.2020, “Pér Prokurimin Publik”, t€ ndryshuar.

Shtojca 15.

[Shtojcé pért’u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor né rastin e Marréveshjes Kuadér]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIKE TE SUKSESSHEM NE

MARREVESHJEN KUADER, NE PERFUNDIM TE AFATEVE TE ANKIMIT

[Data]
Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) O ose
[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit té Operatoréve Ekonomiké (BOE) 0O
[Emrat, Nipt-et, % pérkatése dhe adresat e anétaréve té BOE]

- OE/BOE me nénkontraktor
PO 0 JO 0
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbéshtetés:

PO O JonO
Nése po, té jepen dhénat:
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[Emrat, Nipt-et, pérkatése dhe adresat]

Tipi i Kontratés:

Lloji i Procedurés sé prokurimit:

Numri i Procedurés / Referenca e Lotit: Pérshkrimi i shkurtér i kontratés: [Objekti, sasité dhe kohézgjatja
e kontratés]

Data e Publikimit né SPE, té Njoftimit té Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit té anulimit nga
i cili nisin afatet e ankimit

8Data e Publikimit né Buletinin e Njoftimeve Publike, t&¢ Njoftimit té Fituesit nga i cili nisin afatet e
ankimit ~ /Njoftimit t¢  Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit, [Data]
[Numri]

KRITERET E PERZGJEDHJES SE FITUESIT:

- oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né kosto [
- oferta ekonomikisht mé¢ e favorshme bazuar né¢ ¢gmim [

Me ané té késaj béjmé me dije se, né kété proceduré /lot kané marré pjesé operatorét ekonomiké me
vlerat pérkatése si mé poshté:

1.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it
Vlera/ Totali i ¢mimeve pér njési dhe vlera e pritshme e  Kkontratave

(e shprehur né shifra dhe né fjalé)

OE/BOE me nénkontraktor
PO 0 JO 0
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

2.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it
Vlera/  Totali i c¢mimeve pér njési dhe vlera e pritshme e  kontratave

OE/BOE me nénkontraktor
PO O JO O

& Né rastin e procedurave té prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, plotésohet vetém data e publikimit té
kétyre njoftimeve né BNJP



Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

Etj.

Jané skualifikuar Ofertuesit e méposhtém:

1.
Emri i ploté i shoqgérisé Numri i NIPT-it arsyet
OE/BOE me nénkontraktor
PO O JO O
Nése po, té jepen dhénat
(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)
2.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet

OE/BOE me nénkontraktor
PO O JO O
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurés sé mésipérme, ju informojmé se operatorét ekonomiké té méposhtém jané

identifikuar si té suksesshém:

1.

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i ¢cmimeve pér njési dhe vlera e
kontratave

(e shprehur né shifra dhe né fjalé)
OE/BOE me nénkontraktor

PO 0 JO 0
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

Totali i pikéve té marra

pritshme e

2.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it
Vlera/ Totali i c¢mimeve pér njési dhe vlera e pritshme e

(e shprehur né shifra dhe né fjalg)

kontratave
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OE/BOE me nénkontraktor
PO O JO O
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

Totali i pikéve té marra
Etj.

Si pasojé, nga ju kérkohet té paragiteni tek [emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor ] brenda
ditéve nga data e marrjes té kétij njoftimi pér té lidhur marréveshjen.

Ankesa pas Njoftimit té Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit t¢ Anulimit, nga i cili nisin
afatet e ankimit

PO O JO O

Nése Po ( Nr.__ Daté i vendimit pérfundimtar pér shqyrtimin e ankesés, té dhéné nga Komisioni i
Prokurimit Publik)

[Titullari i Autoritetit /Entit Kontraktor]



Shtojca 16.
(Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

FORMULARI | NJOFTIMIT TE ANULIMIT TE PROCEDURES SE PROKURIMIT, PAS
PUBLIKIMIT TE TE CILIT FILLOJNE AFATET E ANKIMIMIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri

Adresa

Tel/Faks

E-mail

Ueb-fage

2. Lloji i procedurés: E hapur
3. Numri i Referencés se procedures/lotit:

4. Objekti i Kontratés

5. Fondi Limit

6. Arsyet e Anulimit:

Oné procedurat me faza nuk éshté dorézuar asnjé kérkesé e pérshtatshme;

0Oné procedurat me njé fazé nuk éshté dorézuar asnjé oferté e pérshtatshme;

Okonstaton se dokumentet e tenderit pérmbajné gabime ose mangési té réndésishme;

Opér shkak té rrethanave té paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftésia paguese e autoritetit
ose entit kontraktor kané ndryshuar;

Okur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve né LPP;

/7kur titullari i autoritetit kontraktor vendos anulimin sipas parashikimeve né nenin 19/4 té LPP.

7. Informacion shtesé

Me publikimin e kétij formulari, nisin afatet e ankimit sipas parashikimeve té nenit 110 té Ligjit 162/2020
“Per prokurimin publik”, te ndryshuar.
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Seksioni 111 Termat dhe Kushtet e Kontratés (TKK)

Ky Seksion pérmban :

Shtojca 17: Kushtet e Pérgjithshme

Shtojca 18: Kushtet e Veganta té Kontratés

Shtojca 19: Formulari i Sigurimit té Kontratés

Shtojca 20: Draftmarréveshja kuadér ku pércaktohen té gjitha kushtet

Shtojca 21: Draftmarréveshja kuadér ku nuk pércaktohen té gjitha kushtet



Shtojca 17

Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés (KPK)

Kéto Kushte té Pérgjithshme té Kontratés (KPK), sé bashku me Kushtet e Vecanta dhe dokumentet e tjera té renditura
né to, pérbéjné njé dokument té ploté qé shpreh té drejtat dhe detyrimet e paléve.

Neni 1 Dispozitat e pérgjithshme

1.1 Pérkufizimet

111

1111

1112

1.1.13

1114

1.1.15

1.1.16

1.1.17

1.1.1.8

1.1.19

Né Kushtet e Kontratés ("kéto Kushte"), té cilat pérfshijné Kushtet e Veganta dhe kéto Kushte té
Pérgjithshme, fjalét dhe shprehjet e méposhtme kané kéto kuptime:

Kontrata

“Kontrata” do té thoté kontrata me shpérblim, e lidhur me shkrim, ndérmjet njé apo mé shumé operatoréve
ekonomikeé dhe njé ose mé shumé autoriteteve ose enteve kontraktore, gé kané si objekt kryerjen e punimeve
né pérputhje me LPP.

"Dokumentet e Kontratés™ do té thoté dokumentet e renditura né Kontraté, pérfshiré ¢do ndryshim té saj.

“Cmimi i Kontratés” do té thoté cmimi qé i paguhet Kontraktuesi sic specifikohet né kontraté.

"Pérfundimi” do t€ thoté pérmbushja e té gjitha detyrimeve, me ose pa penalitet, nga Kontraktuesi né
pérputhje me termat dhe kushtet e pércaktuara né Kontraté.

“Ndérprerje e Kontratés” do té thoté mosvijimi i ekzekutimit t&€ Kontratés sipas pércaktimeve né Nenin 28.

"Specifikime teknike" do té thoté karakteristikat e punimeve, materialeve/pajisjeve/produkteve qé do té
pérdoren pér realizimin e objektit t& kontratés dhe ¢do shtesé dhe modifikim i kétyre karakteristikave né
pérputhje me Kontratén.

“Projekte teknike” paragitja e detajuar né ményré vizuale dhe skematike (né vizatimet pérkatése) té
kérkesave té autoritetit/entit kontraktor sa i takon pérmasave, volumeve apo detajeve teknike té objektin e
prokurimit, sipas formateve dhe/ose standardeve té parashikuara né legjislacionin e fushés. Pérkatése.

“Preventiv total” do té thoté volumet e punes te dhena ne projekt te cilat jane orientuese, plotesuar me cmimin

total té pércaktuar qé éshté pjesé e Ofertes né njé kontraté me celsa ne dore.

“Preventiv per njesi” do t€ thoté volumet e punes te dhena ne projekt shogeruar me cmimet per njesi te
pandryshuara qé jané pjesé e Ofertes né njé kontraté me punime ne matje.

“Projekt — ide” do t€ thoté kérkesat e autoritetit/entit kontraktror mbi objektin e kontratés, té paraqitura né

ményré skematike apo grafike, jo detyrimisht plotésisht té detajuara, por gé pérfshijné té paktén té dhénat
minimale té pandryshueshme, té asaj cfaré kérkohet té realizohet.
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1.1.1.10

11111

1.1.1.12

1.1.2

1121

1122

1123

113

“Terma reference”do té thoté pasqyrimi i géllimit, apo strukturave té njé projekti ku cilésohen vizioni,
objektivat, fushéveprimi, pér produktin e pritshém, si dhe stafi, rolet dhe pérgjegjésité e tij, pér realizimin e
produktit gé kérkohet.

“Pajisje” do t& thoté makinerité, mjetet dhe veglat e kontraktorit té sjella pérkohésisht né kantier pér realizimin
e Ndertimeve.

“Materiale” do t€ thoté té gjitha furnizimet, duke pérfshiré ato t& konsumit, t€ pérdorura nga kontraktori pér
Kkryerjen e punimeve.

“Objekt i kontratés” do té thoté t& gjitha Punét qé kontraktori do té sigurojé sipas kushteve té kontratés.
“Standarte Teknike” do té thoté specifikimet e aprovuara nga njé€ trup i posa¢cém standartizimi pér zbatimin e
vazhdueshém ose té pérséritur. Standarde té tilla pérdoren si rregulla, rregullore ose pérkufizim té

karakteristikave pér té siguruar se materialet dhe shérbimet e procesuara i pérgjigjen géllimit.

“Afati i realizimit te punimeve” do té thoté koha e nevojshme pér realizimin e objektit t€ kontratés, ¢ shprehur
né ményré té detajuar né Grafikun e Realizimit té Punimeve.

“Katalog” do té thoté njé “libér” qé pérmban listén e materialeve/pajisjeve/produkteve pérfshiré pérshkrimet

e cilésive/specifikimeve, si dhe ményrén e montimit/instalimit apo té pérdorimit té tyre.“Drejtues projekti”
do té thoté personi i eméruar nga Autoriteti/Enti Kontraktor gé éshté pérgjegjés pér administrimin e kontratés
pér Autoritetin/Entin Kontraktor.

“Kantier” do t€ thoté vendi fizik (vendndodhja) ku do té realizohen punimet objekt kontrate.

“Raport i inspektimit t€ kantierit” do t€ thoté dokumentat e pérfshira né dokumentat e tenderit q€ pasqyrojne
informacion faktik dhe té interpretuar rreth kushteve té sipérfages dhe néntokés sé kantierit.

“Regjistrat e veprimtarive dhe/ose ¢éshtjeve” dokument ku regjistrohen té gjitha veprimtarité, proceset apo

céshtjet gé kané ndodhur gjaté ekzekutimit t& punéve, me datén, shkakun, masat pérmirésuese té ndérmarra
nése éshté rasti, palén pérgjegjése, statusin apo gjendjen e tyre né pérfundim té masave té ndérmarra.

“Ofert&” do té thoté oferta ekonomike dhe té gjitha dokumentet e tjera q¢ Kontraktori ka dorézuar me ofertén
ekonomike, si¢ jané pérfshiré né Kontraté.

"KPK" do té thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

"KVK" do té thoté Kushtet e Vecanta té Kontratés.

Palét e Kontratés

“Palé" do t€ thoté nénshkruesit e kontratés, né cilésiné e Autoritetit/Entit kontraktor dhe Kontraktorit
(realizuesit té punimeve)sipas kontekstit.

"Kontraktori" do té thoté operatori (ét) ekonomik gé do té realizojé punimet objekt kontrate.

"Nénkontraktor" do té thoté ¢do subjekt i caktuar si nénkontraktor pér ofrimin e njé pjese té puneve ose
Shérbimeve té Lidhura me to.

Datat, Testet, Periudhat dhe Pérfundimi
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1.1.3.2

114

1141

1.1.4.2
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1151

1152

1.153

1154

1155

1.1.5.6

1.1.57

11538

1.2
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"Test i materiale/pajisjeve"” do té thoté testet (nése jané té aplikueshme) té cilat jané specifikuar né Kontraté
dhe gé kryhen né pérputhje me specifikimet teknike dhe legjislacionin e fushés, pér géllimin e pércaktimin
té parametrave té materialeve/pajisjve, para se té lejohet pérdorimi/montimi/instalimi i tyre né objekt.

"Dité" do té thoté njé dité kalendarike.

Punimet
“Punime” do t€ thoté t€ gjitha proceset qé Autoriteti/Enti Kontraktor i kérkon nga kontraktori pér realizimin
e objektit té kontratés. Pérfshijné gérmimin, ndértimin, riparimin, rinovimin, instalimin, formatimit, testimin,

zhvendosjen, transportin dhe cdo procss qé éshté parashikuara né dokumentat e tenderit duke pérfshiré
shérbimet né lidhje me to, gjithashtu té pérkufizuara né dokumentat e tenderit

"Shérbime té Lidhura™" do té thoté shérbimet e rastit té lidhura me realizimin e proceseve, si¢ jané sigurimi,
transporti, instalimi, vénia né puné, trajnimi dhe mirémbajtja fillestare ose ndonjé shérbim tjetér i késaj natyre
sipas Kontratés.

Pérkufizime té tjera

"Adresa e autoritetit kontraktor" éshté adresa e specifikuar né KVK.

"Forca Madhore" éshté pércaktuar né Nenin 25 “Forca Madhore”.

"Sigurimi i Kontratés" &shté sipas pércaktimeve t€ Nenit 10 “Sigurimi i Kontratés”.
“Vendi i realizimit t& kontratés" apo “kantieri”, do t& thoté vendi i pércaktuar né KVK.

“E paparashikueshme" ose "E paparashikuar” do té thoté njé ngjarje objektivisht e pamundur té
parashikohet né momentin e publikimit t&¢ Njoftimit té Kontratés né SPE.

Modifikimi i kontratés" éshté sipas pércaktimeve né Nenin 26.

“Legjislacioni né fushén e prokurimit” do té thoté LPP-ja, Rregullat e Prokurimit Publik dhe akte té tjera
nénligjore né bazé dhe pér zbatim t&¢ LPP —sé si¢ specifikohet né KVK

"Praktikat e Ndaluara" kané kuptimin e pércaktuar né LPP.

Interpretimi

Interpretimi i Kontratés, pérveg kur konteksti kérkon ndryshe:
(a) fjalét gé tregojné njé gjini pérfshijné té gjitha gjinité;

(b) fjalét gé tregojné njéjésin pérfshijné edhe shumésin dhe fjalét gé tregojné shumésin pérfshijné edhe
njéjésin;

(c) dispozitat gé pérfshijné fjalén "bie dakord", "réné dakord” ose "marréveshje" kérkojné qé marréveshja
té dokumentohet me shkrim;

(d) "i shkruar" ose "me shkrim" do té thoté i shkruar me doré, i shkruar me makiné, printuar ose i béré né
ményré elektronike.
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1.2.2

1.2.3

124

1.25

1.3

14

Inkotermat

(a) “Inkotermat” do té thoté termat ndérkombétare tregtare q€ pérbé&jné rregullat e interpretimit t€ termave
tregtare qé pércaktojné detyrimet pérkatése, kostot, dhe risqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga shitési
tek blerési.

(b) Pérvecse kur nuk éshté né pérputhje me ndonjé dispozité t& Kontratés, kuptimi i ¢do termi tregtar dhe té
drejtat dhe detyrimet e Paléve né té do té jené si¢ pérshkruhet nga Inkotermat.

(c) Inkotermat, kur pérdoren, rregullohen nga rregullat e pérshkruara né botimin aktual t& Inkotermave, té
specifikuara né KVK, dhe té publikuara nga Dhoma Ndérkombétare e Tregtiseé.

Modifikimi

Cdo modifikim i Kontratés i cili nuk kryhet me shkrim, dhe nuk pérmban datén, apo nuk i referohet

shprehimisht Kontratés dhe nuk nénshkruhet nga njé pérfagésues i autorizuar rregullisht i secilés Palé éshté i

pavlefshém. Palét nuk mund té béjné modifikime té asnjé elementi té kontratés gé do té sillnin ndryshime

thelbésore né kushtet mbi bazén e té cilave éshté pérzgjedhur Kontraktuesi.

Hegja doré

Cdo hegje doré nga té drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore té njé Pale sipas Kontratés duhet té béhet me
shkrim, me daté dhe e nénshkruar nga njé pérfagésues i autorizuar i Palés qé bén kété doréheqje, dhe duhet
té specifikojé té drejtén dhe masén nga e cila po higet doré.

Ndikimi i pavarur i dispozitave té kontratés

Nése ndonjé dispozité ose kusht i Kontratés éshté i ndaluar ose béhet i pavlefshém ose i pazbatueshém, njé
ndalim, pavlefshméri apo pazbatueshméri e tillé nuk ndikon né vlefshmériné ose zbatueshmériné e ndonjé
dispozite dhe kushti tjetér té Kontratés.

Komunikimet

Kurdo kéto Kushte parashikojné dhénien ose léshimin e miratimeve, certifikatave, pélgimeve, pércaktimeve,
njoftimeve, kérkesave dhe shlyerjeve kéto komunikime do té jené:

() me shkrim dhe té dorézuara dorazi (kundrejt marrjes), dérguar me posté ose korrier, ose transmetuar duke
pérdorur ndonjé nga sistemet e réna dakord té transmetimit elektronik si¢ pérshkruhet né KVK;

Dhe

(b) dorézuar, dérguar ose transmetuar né adresén pér komunikimet e marrésit si¢ pérshkruhet né KVK.
Sidoqofté:

(i) nése marrési njofton njé adresé tjetér, komunikimet do té dorézohen né pérputhje me rrethanat; dhe

(ii) nése marrési nuk ka deklaruar ndryshe kur kérkon njé miratim ose pélgim, mund té dérgohet né adresén
nga e cila éshté léshuar kérkesa.

Miratimet, pélgimet dhe pércaktimet nuk do té€ mbahen ose vonohen pa arsye.
Ligji dhe gjuha

Kontrata do té rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit Shqiptar né fugi.
Gjuha e Kontratés do té jeté ajo e deklaruar né KVK.

Gjuha pér komunikime do té jeté ajo e deklaruar né KVVK. Nése aty nuk pércaktohet asnjé gjuhé, gjuha pér
komunikime do té jeté gjuha e pércaktuar e Kontratés.



1.5

1.6
16.1

Dokumentet mbéshtetése dhe literatura e shtypur gé jané pjesé e Kontratés mund té jené né njé gjuhé tjetér
me kusht gé ato té shogérohen nga njé pérkthim zyrtar i fragmenteve pérkatése dhe, pér géllime té interpretimit
té Kontratés, ky pérkthim do t& mbizotérojé.

Kontraktuesi do t& pérballojé té gjitha kostot e pérkthimit dhe té gjitha risqet e saktésisé sé njé pérkthimi té
tillé, pér dokumentet e siguruara nga Kontraktuesi.

Prioriteti i Dokumenteve

Dokumentet gé formojné Kontratén duhet té konsiderohen reciprokisht shpjeguese té njéri-tjetrit. Nése né
dokumente gjendet njé pagartési ose mospérputhje, Blerési Iéshon ¢do sqarim ose udhézim té nevojshém.

Hartimi i Kontratés

Njoftimi i ofertés fituese né pérfundim té afateve té ankimit do té shérbejé pér hartimin e kontratés midis

paléve, e cila duhet té firmoset brenda afatit té parashikuar né Dokumentat e Tenderit.

1.6.2

1.7

171

1.8

1.9

Ekzistenca e kontratés do té konfirmohet me nénshkrimin e dokumentit t& kontratés.

E drejta e autorit

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, e drejta e autorit né té gjitha vizatimet,
dokumentet, produktet, pajisjet dhe materialet e tjera qé pérmbajné té dhéna dhe informacione té dhéna
autoritetit/entin kontraktor nga kontraktori kétu do t'i mbeten kétij té fundit, edhe nése ato i jané véné né
dispozicion autoritetit/entit kontraktor drejtpérdrejt nga ndonjé pale té treté, pérfshiré furnizuesit e
materialeve/produkteve apo pajisjeve gé pérdoren pér realizimin e punimeve objekt kontrate..

Detaje Konfidenciale

Kontraktori dhe personeli i autoritetit/entit kontraktor do té zbulojné ¢do informacion té tillé konfidencial dhe
informacione té tjera gé mund té kérkohen né ményré té arsyeshme pér té verifikuar pajtueshmériné e
Kontraktuesit me Kontratén dhe pér té lejuar zbatimin e duhur té saj.

Secili prej tyre do t'i trajtojé té dhénat e kontratés né ményré konfidenciale, deri né masén e nevojshme pér té
kryer detyrimet e tyre pérkatése sipas Kontratés ose pér té gené né pérputhje me ligjet né fugi. Asnjé prej
tyre nuk do té publikojé ose zbulojé té dhéna té vecanta té proceseve, materialeve/produkteve apo pajisjeve
té pérgatitura nga Pala tjetér pa marréveshjen paraprake té Palés tjetér. Sidoqofté, kontraktorét lejohen té
zbulojné cdo informacion publikisht té disponueshém, ose informacion gé kérkohet pér té provuar
kualifikimet e tyre pér té konkurruar né procedura té tjera.

Pavarésisht nga sa mé sipér, Kontraktori mund t'i sigurojé Nénkontraktorit (eve) té tij dokumente, t& dhéna
dhe informacione té tjera gé merr nga autoriteti/enti kontraktor né masén e kérkuar qé Nénkontraktori (&t) té
kryejé punén e tij sipas Kontratés. Né rast té tillé, Kontraktuesi duhet té pérfshijé né kontratén e tij me
Nénkontraktorin/ét njé dispozité gé parashikon ruajtjen e konfidencialitetit sikurse parashikohet né adresé té
Kontraktorit sipas kétij neni.

Pajtueshméria me ligjet

Gjaté realizimit t&¢ Kontratés Kontraktori respekton ligjet né fugi.

Nése nuk pércaktohet ndryshe né Kushtet e Vecanta:
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1.10

111

(a) Kontraktori siguron dhe paguan té gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga té gjitha autoritetet lokale,
shtetérore ose kombétare ose ndérmarrjet e shérbimeve publike né vendin e Autoritetit/Entit Kontraktor gé:

(i) autoritete ose ndérmarrje té tilla i kérkojné Kontraktorit té sigurojé né emér té tij dhe

(ii) jané t& domosdoshém pér ekzekutimin e Kontratés, pérfshiré ato qé kérkohen pér pérmbushjen e
detyrimeve pérkatése si nga Kontraktori ashtu dhe Autoriteti/Enti Kontraktor sipas Kontratés;

(b) Kontraktori siguron dhe paguan té gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga té gjitha autoritetet lokale,
shtetérore ose kombétare ose ndérmarrjet e shérbimeve publike né vendin e Autoritetit/Entit Kontraktor qé
autoritete ose ndérmarrje té tilla i kérkojné Kontraktorit té sigurojé né emér té tij dhe gé jané té nevojshme
pér kryerjen e Kontratés, duke pérfshiré, pa u kufizuar, vizat pér personelin e Kontraktorit dhe Nénkontraktorit
dhe lejet e hyrjes pér té gjitha materialet/pajisjet/produket apo makinerité e importuara té Kontraktori.
Kontraktori siguron té gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat e tjera gé nuk jané pérgjegjési e Autoritetit/Entit
Kontraktor sipas pikés 1.9 (a) kétu dhe gé jané t& nevojshme pér ekzekutimin e Kontratés. Kontraktori do té
démshpérblejé dhe zhdémtojé Autoritetin/Entin Kontraktor nga dhe kundér ¢cdo dhe té gjitha detyrimeve,
démeve, pretendimeve, gjobave, penaliteteve dhe shpenzimeve té ¢farédo natyre gé lindin ose rezultojné nga
shkelja e ligjeve té tilla nga Kontraktori ose personeli i tij, duke pérfshiré Nénkontraktorét dhe personelin e
tyre, por pa cenuar Nenin 7.1.

Pérgjegjésia e pérbashkét dhe solidare

Nése Kontraktori &shté njé bashkim i Operatoréve Ekonomiké, té gjithé kéta Operatoré Ekonomiké do té jené
bashkérisht dhe solidarisht pérgjegjés ndaj Autoritetit/Entit Kontraktor pér pérmbushjen e dispozitave té
Kontratés.

Inspektimet dhe Auditimi nga Autoriteti/Enti Kontraktor

Kontraktori i pérgjigjet pyetjeve dhe i jep Autoritetit/Entit Kontraktor ¢do informacion ose dokument té
nevojshém pér (i) hetimin e pretendimeve té Praktikave té Ndaluara, ose (ii) ) monitorimin dhe vlerésimin
nga ana e Autoritetit/Entit Kontraktor té Kontratés dhe pér t'i dhéné mundési Autoritetit/Entit Kontraktor té
shqyrtojé dhe adresojé ¢do problematiké né lidhje me Kontratén.

Kontraktori mban té gjithé dokumentacionin né lidhje me zbatimin e Kontratés né pérputhje me legjislacionin
né fuqi.

Neni 2 Praktikat e Ndaluara

21

2.2

Kontraktori nuk /do té autorizojé ose lejojé asnjé nga punonjésit ose pérfagésuesit e tij, t€ angazhohen né
Praktika té Ndaluara né lidhje me prokurimin, dhénien ose ekzekutimin e Kontratés.

Nése Autoriteti/Enti Kontraktor konstaton se dhénia e kontratés éshté béré né kushtet e konfiktit t& interesit
dhe ky fakt nuk ka gené i mundur té identifikohej mé paré, i kérkon Komisionit t& Prokurimit Publik té
deklarojé kontratén absolutisht t& pavlefshme.

Nése Autoriteti/Enti Kontraktor gjaté zbatimit té kontratés ka informacion pér veprime korruptive informon
organet kompetente.

Neni 3 Njoftimet

3.1

3.2

Cdo njoftim i dhéné nga njéra Palé tek tjetra, né pérputhje me Kontratén, do té béhet me shkrim né
adresén e specifikuar né KVK.

Njoftimi do té keté efekt sapo té dorézohet.

Neni 4 Objekti i Kontratés

41

Punimet, materialet/pajisjet/produket dhe Shérbimet e Lidhura me to gé do té realizohen apo
pérdoren gjaté realizimit té kontratés duhet té jené sipas specifikimeve teknike, projekteve pérkatése,



4.2 termave té referencés apo detyrés sé projektimit nése éshté rasti,sipas kushteve té pércaktuara né
Dokumentet e Tenderit, si dhe me stardardet teknike né fuqi.

Kushtet e kontratés nuk ndryshojné nga ato té pérshkruara né dokumentet e tenderit dhe né ofertén
fituese, me pérjashtim té rasteve kur Kontraktori, pér arsye objektive dhe té pavarura prej tij né kohén
e ofertimit ofron, me té njéjtin ¢cmim, kushte mé t& mira se ato té tenderuara.

Neni 5 Realizimi i punimeve

5.1 Realizimi i té gjitha punimeve té parashikuara né projekt-preventiv, terma reference apo detyré
projektimi, nése éshté rasti, si dhe i Shérbimeve té Lidhura me to do té jeté né pérputhje me kérkesat
e specifikuara né Dokumentet e Tenderit, si dhe me stardardet teknike né fuqi.

Neni 6 Pérgjegjésité e Kontraktorit

6.1 Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér realizimi i té gjitha punimeve té parashikuara né projekt-
preventiv, terma reference apo detyré projektimi, nése éshté rasti si dhe Shérbimeve té Lidhura me
to té pérfshira né objektin e kontratés, né pérputhje me kérkesat e pércaktuara né Dokumentet e
Tenderit, si dhe me standardet tenike né fuqi.

Neni 7 Cmimi i Kontratés

7.1 Cmimi i kontratés do té jeté i pandryshueshém pérgjaté kohézgjatjes sé realizimit t& Kontratés,
pérvec rasteve té parashikuara né Nenin 24.

Neni 8 Kushtet e Pagesés

8.1 Cmimi i Kontratés do té paguhet si¢ specifikohet né KVK.

Kontraktori duhet té paguhet nga Autoriteti /Enti Kontraktor punimet e realizuara, né pérmbushjen
e té gjitha detyrimeve té parashikuara né Kontraté.

8.2 Pagesat do té kryhen menjéheré nga Autoriteti /Enti Kontraktor, jo mé voné se periudha kohore e
specifikuar né KVK pas dorézimit té njé fature ose kérkese pér pagesé nga Kontraktorit, dhe pasi
Autoriteti /Enti Kontraktor ta keté pranuar até.

8.3 Nése nuk pércaktohet ndryshe né KVK, pagesa duhet béré né monedhé Shqiptare. Kursi i kémbimit
té monedhave té ndryshme do té jeté kursi i Bankés sé Shqipérisé i fiksuar né ditén e dérgimit pér
publikim té njoftimit té kontratés.

8.4 Né rast té verifikimit t& vonesave né kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit /Entit Kontraktor,
megjithése Kontraktori ka pérmbushur té gjitha detyrimet e tij né pérputhje me kushtet e kontratés,
detyrimet e prapambetura dhe kamatévonesat pérkatése do té kryhen né pérputhje me parashikimet
e Ligjit Nr. 48/2014 “Pér pagesat e vonuara né detyrimet kontraktore e tregtare”.

Neni 9 Tatimet, Taksat dhe Detyrimet e tjera

9.1 Pér materialet/pajisjte/produktet qé pérdoren pér realizimin e objektit té kontratés, té prodhuara jashté
vendit t& Autoritetit /Entit Kontraktor Kontraktori do té jeté plotésisht pérgjegjés pér té gjitha tatimet
dhe taksat, taksat e pullés, tarifat e licencés dhe detyrime té tjera té tilla t&¢ vendosura jashté vendit
té Autoritetit /Entit Kontraktor
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9.2

9.3

Pér materialet/pajisjte/produktet qé pérdoren pér realizimin e objektit té kontratés, t¢ prodhuara
brenda vendit t& Autoritetit /Entit Kontraktor Kontraktori do té jeté plotésisht pérgjegjés pér té gjitha
tatimet dhe taksat, detyrimet, tarifat e licencés, etj., té lindura deri né realizimin e ploté dhe dorézimin
e objektit té kontratés, té Autoriteti /Enti Kontraktor

Nése né vendin e Autoritetit/Entit Kontraktor mund té jeté i disponueshém pér Kontraktorin ndonjé
pérjashtim, wulje, lejim ose favor tatimor, Autoriteti /Enti Kontraktor duhet t’i krijojé
mundésKontraktorin té pérfitojé nga kéto lehtésira.

Neni 10 Sigurimi i Kontratés

10.1

10.2

10.3

104

Kontraktuesi, brenda afatit t& caktuar nga Autoriteti /Enti Kontraktor né njoftimin e fituesit, paraget
Sigurimin e Kontratés né shumén e specifikuar né KVK.

Né pérputhje me Nenin 10.1, Sigurimi i Kontratés do té shprehet né monedhén e Kontratés dhe do té jeté
né formén e pércaktuar nga Autoriteti /Enti Kontraktor i né KVK.

Shuma nga Sigurimi i Kontratés do t'i paguhet Autoritetit /Entit Kontraktor si kompensim pér cdo humbje té
rezultuar nga mospérmbushja e detyrimeve sipas Kontratés nga ana e Kontraktorit.

Sigurimi i Kontratés do t'i kthehet Kontraktorit jo mé voné se tridhjeté (30) dité pas datés sé pérmbushjes sé
detyrimeve sé Kontraktorit sipas Kontratés, pérfshiré ¢do detyrim garancie, pérveg rasteve kur specifikohet
ndryshe né KVK.

Neni 11 Nénkontraktimi
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11.2

11.3

Nénkontraktimi nuk duhet té€ béhet pa aprovimin paraprak me shkrim té Autoritetit /Entit Kontraktor dhe

jo mé shumé se 50% té vlerés sé kontratés.

Autoriteti /Enti Kontraktor lejohet té béjé pagesa drejtpérsédrejti tek nénkontraktori pér punet gé do té
kryejé, me miratimin paraprak me shkrim té Kontraktuesit.

Parashikimet e Nenit 2 zbatohen edhe pér nénkontraktimin.

Neni 12 Specifikimet dhe Standardet

121

Kontraktori duhet té sigurojé gé punimet, Shérbimet e Lidhura, apo materialet/pajisjte/produktet gé pérdoren
pér realizimin e objektit t& kontratés, té jené sipas specifikimeve teknike, projekteve pérkatése, termave té
referencés apo detyrés sé projektimit nése éshté rasti, sipas kushteve té pércaktuara né Dokumentet e
Tenderit, si dhe me stardardet teknike né fugi.

Kontraktuesi nuk mban pérgjegjési pér gabimet né projekte, preventiv, detyré projektimi, terma reference,
ose ¢cdo aspekt tjetér té specifikimeve teknike té dhéna nga Autoriteti /Enti Kontraktor i, me pérjashtim té
rastit kur gabimi ishte aq i dukshém sa Kontraktori duhet ta kishte paré dhe késhilluar Autoriteti /Enti
Kontraktor pér té.

Kudo gé béhen referenca né Kontraté pér kodet dhe standardet, né pérputhje me té cilat do té ekzekutohet,
shtesa ose versioni i rishikuar i kodeve dhe standardeve té tilla, do té jené ato té specifikuara né kérkesat e
dokumenteve té tenderit. Cdo ndryshim né cilindo kod dhe standard, gjaté ekzekutimit t¢ Kontratés, do té
zbatohet vetém pas miratimit nga Autoriteti /Enti Kontraktor i dhe do té trajtohet né pérputhje me Nenin 26
té kétyre kushteve dhe dispozitat e LPP-sé pér modifikimin e Kontratés, Neni 127.

12.2 Kontraktori, né rast se evitohen mospérputhje apo mangési né projekt-preventiv dhe kantier, brenda njé afati

té pércaktuar né kontraté, paraget kérkesat pér ndryshime/modifikime/pérshtatje té zbatimit té kontratés.



12.3 Autoriteti/Enti Kontraktor administron kérkesat pér ndryshime/modifikime/pérshtatje té zbatimit té kontratés,
dhe sigurohet gé kéto kérkesa té shqyrtohen né strukturat pérkatése, brenda afateve té pércaktuara né
kontraté.

Neni 13 Testimet dhe Inspektimet

13.1  Kontraktori duhet té béjé té gjitha testet dhe inspektimet e kérkuara nga dispozitat e kontratés. Kosto
e kétyre testimeve dhe inspektimeve duhet té financohet térésisht nga kontraktori brenda ¢mimit té
kontratés. Autoriteti/Enti Kontraktor me shpenzimet e tij, ka t& drejté té ndjeké testimet dhe/ose
inspektimet. Nése materialet prodhohen ose pregatiten né vende té ndryshme nga ato té kontraktorit,
kontraktori duhet t& sigurojé leje pér Autoritetin /Enti Kontraktor pér t& ndjekur kéto testime dhe
inspektime.

13.2  Autoriteti /Enti Kontraktor gjithashtu mund t’i kérkojé kontraktorit t& béjé testime ose inspektime
shtesé té paparashikuara né kontraté por té gjykuara té nevojshme pér té verifikuar se Punimet jané
konform specifikimeve dhe kushteve té kontratés. Autoriteti/Enti Kontraktor do té€ mbajé pérgjegjési
pér koston e kétyre testimeve. Gjithashtu, nése kéto teste ndalojné progresin e punés sé kontraktorit,
Autoriteti /Enti Kontraktor do té bjeré dakort t& ndryshojé grafikun.

13.3  Autoriteti /Enti Kontraktor do té refuzojé ¢do Punim gé nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose
nuk éshté konform specifikimeve teknike dhe kushteve té kérkuara né zbatimin e kontratés.

13.4  As ekzekutimi i testeve as inspektimi i Punimeve nuk do ta lirojé kontraktorin nga ¢do garanci ose
detyrim tjetér sipas kontratés.
Neni 14 Siguracioni

14.1 Pérvec nése specifikohet ndryshe né KVK, Kontraktuesi duhet té sigurojé punimet, Shérbimet e Lidhura,
apo materialet/pajisjte/produktet qé pérdoren pér realizimin e objektit té kontratés jané plotésisht té siguruara
ndaj humbjes ose démtimit té lidhur me realizimin, prodhimin ose blerjen, transportin, apo cdo procesi tjetér,
né pérputhje me Inkotermat e zbatueshme ose né ményrén e specifikuar né KVK.

Neni 15. Sigurimi Teknik dhe Mjedisor
15.1 Kontraktori do té mbajé pérgjegjési pér siguriné e té gjitha aktiviteteve né kantier.

15.2 Kontratori do té sigurojé kantierin né ményré té tillé gé té minimizojé démtimet e mjedisit. Pér
shembull, ai duhet té kursejé energjing, ujin dhe burime té tjera, té reduktojé humbjen dhe t& minimizojé
pérdorimin e substancave varféruese té ozonit, ¢lirimin e gazrave, Léndét e pérbéra organike te rezikshme
dhe substanca té tjera, qé démtojné shéndetin dhe mjedisin.

Neni 16: Zbulimet

Cdo gjé me interes historik ose me vleré té konsiderueshme e zbuluar papritur né kantier do té& deklarohen per te
vepruar konform legjislacionit ne fugi. Kontraktori duhet té njoftojé drejtuesin e projektit pér ndonjé zbulim té tillé
dhe té ndjeké udhezimet e drejtuesit té projektit pér procedurén e administrimit té objekteve.

Neni 17: Disponimi i Kantierit

Autoriteti/Enti Kontraktor duhet t’i japi t€ drejtén e disponimit té kantierit kontraktorit né datén e hyrjes t& shprehur
né dokumentat e tenderit. Nése disponimi i ndonjé pjese té kantierit nuk jepet brenda datés sé hyrjes pér kantierin
ose asaj pjese té kantierit si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit, do té konsiderohet se Autoriteti/Enti Kontraktor
ka vonuar fillimin e zbatimit t& kontratés, dhe kontraktorit i lind e drejta té kérkoje amendimin e kontratés né lidhje
me shtyrjen e Afatit t&¢ Mbarimit. Autoriteti/Enti Kontraktor dhe kontraktori do té mbajné procesverbal pér datén e
hyrjes.

Neni 18: Masat né lidhje me siguriné dhe shéndetin né puné.
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18.1 Autoriteti/Enti Kontraktor duhet dhe Kontraktori duhet te sigurohen, gé gjaté zbatimit té kontratés té
pérmbushin detyrimet lidhur me kérkesat e sigurisé sé shéndetit, punéve, ambientit pér punét, apo nevojave pér
aftési ose pérvojé té specializuar mjedisore, sociale ose shéndetésore dhe té sigurisé, sikurse pércaktohet gjaté
pérgatitjes sé dokumenteve té prokurimit.

18.2 Specialistét e sigurisé né puné, pjesé e stafit/personelit t& Kontraktorit, duhet t& disponojné kualifikimet e
parashikuara né legjislacionin e fushés, pér marrjen e masave té e nevojshme pér té siguruar pajtueshméringé
me kérkesat e sigurisé né puné, gjaté zbatimit t& objektit t& kontratés.

Neni: 19:  Raportimi i Grafikut té Zbatimit

19.1 Menjéheré pas lidhjes sé kontratés, kontraktori duhet t’i paraqesé drejtuesit té projektit njé program plani
gé tregon metodat e pérgjithshme, rregullimet, porosité, afatet dhe rrugét kritike pér aktivitetet e Punimeve.

19.2 Né intervale té skeduara rregullisht si¢ éshté aprovuar nga drejtuesi i projektit, kontraktori duhet té pérgatisé
raportime duke treguar progresin e arritur né ¢do aktivitet dhe efektet e progresit né punén e mbetur, duke
pérfshiré ¢cdo ndryshim né sekuencén e aktiviteteve.

Neni 20 Démet e likujduara

Démet e likuidueshme pér vonesén né mbarimin e Punimeve do té llogariten me tarifat e méposhtme
ditore:

a) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 6 muaj, tarifa ditore do té jeté 4/1000 té
vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés por kjo vleré do té
llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontratés.

b) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté 2/1000 té
vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total | kontratés por kjo vleré do té
llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontratés.

c) Pér kontratat me periudhé zbatimi mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté 1/1000 té vlerés
koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés por kjo vleré do té llogaritet
minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontratés.

Neni 21 Garancia

211 Kontraktori garanton se materialet/pajisjet/produktet e pérdoruara gjaté realizimit té punimeve jané té reja,

té papérdorura dhe té€ modeleve té fundit dhe se sigurojné pérmirésimet e duhura té objektit t& prokurimit,
me pérjashtim kur parashikohet ndryshe né kontraté.

Me pérjashtim té ndonjé parashikimi né kontraté ose nga ligji, kontraktori garanton se punimet apo
materialet/pajisjet/produktet e péroruara gjaté realizimit té punimeve, nuk kané defekte té shkaktuara nga
ndonjé veprim ose mosveprim i kontraktorit apo té shkaktuara nga projektimi/zbatimi, cilésia e tyre né
prodhim, apo nga puna nén kushte normale pérdorimi, pér kushtet gé mbizotérojné né Shqipéri.

212 Autoriteti/Enti Kontraktor pércakton né KVK kohézgjatjen e vlefshmérisé sé garancisé (nése éshté rasti),

pasi punimet objekt kontrate, ose ndonjé pjesé e tyre sipas rastit, té jené realizuar dhe marré né dorézim pas
pérfundimit té tyre.

213 Kontraktori do té njoftojé Autoritetit/Entin Kontraktor duke treguar natyrén e problemeve/defekteve té tilla

sé bashku me té gjitha provat e disponueshme té tyre, menjéheré pas zbulimit té tyre, por jo mé voné se
dhjeté dité nga zbulimi. Autoriteti/Enti Kontraktor do té sigurojé té gjitha mundésité qé Kontraktori té
inspektojé defekte té tilla.



21.4

Pas marrjes sé njoftimit, Kontraktori i duhet, brenda periudhés sé specifikuar né KVK, té riparojé ose
zévendésojé me shpejtési materialet/pajisjet/produktet ose pjesét e démtuara, pa ndonjé kosto pér
Autoritetit/Entin Kontraktor

Nése pas marrjes sé njoftimit, Kontraktori nuk arrin té rregullojé defektin brenda periudhés sé specifikuar
mé sipér, Autoriteti/Enti Kontraktor mund té kryejé rregullimet e nevojshme me shpenzimet e Kontraktorit.
Né cdo rast, Autoriteti/Enti Kontraktor mund té vendosé qé té njoftojé Kontraktuesin pér ndérprerjen e
Kontratés.

Neni 22 Zhdémtimi i Patentés

22.1

22.2

22.3

Kontraktori démshpérblen dhe zhdémton Blerésin dhe zyrtarét e tij nga dhe kundér padive, veprimeve ose
procedurave administrative, pretendimeve, kérkesave, humbjeve, démeve, kostove dhe shpenzime té ¢do natyre,
pérfshiré tarifat e avokatit dhe shpenzimet, té cilat Autoriteti/Enti Kontraktor mund té pésojé si rezultat i ¢cdo
shkelje ose shkelje té pretenduar té ndonjé patente, modeli, skice té regjistruar, marke tregtare, té drejte autori ose
njé té drejte tjetér té pronésisé intelektuale té regjistruar ose gé pérndryshe ekzistonte né datén e kontratés pér
shkak té:

(a) realizimit t¢ punimeve apo instalimit t&¢ materialeve/pajisjeve/produkteve gjaté realizimit té objektit te
kontratés

Njé zhdémtim i tillé nuk aplikohet nése materialet/pajisjet/produktet ose ndonjé pjesé e tyre pérdoren pértej
kushteve té kontratés ose pérdorimi i tyre ose i njé pjese té tyre béhet né kombinim me ndonjé pajisje, impiant ose
material tjetér qé nuk éshté paragitur nga Kontraktori, né pérputhje me Kontratén.

Nése éshté nisur ndonjé proceduré apo ngritur ndonjé kérkesé kundér Autoriteti/Enti Kontraktor gé del nga
céshtjet e pérmendura né Nenin 22.1, Blerési do té njoftojé menjéheré Kontraktorin dhe Kontraktori mundet
me shpenzimet e tij dhe né emér té€ Autoriteti/Enti Kontraktor té ndérmarré té gjitha veprimet pér zgjidhjen e
ndonjé procedure apo pretendimi té tillé.

Nése Kontraktori nuk e njofton Autoritetin/Entin Kontraktor brenda tridhjeté (30) ditéve pas marrjes sé njé
njoftimi té tillé, atéheré Autoritetin/Entin Kontraktor do té jeté i liré té kryejé té njéjtén gjé né emér dhe pér
llogari té tij.

Autoriteti/Enti Kontraktor me kérkesén e Kontraktorit, do ti japé Kkétij té fundit té gjithé ndihmén né
dispozicion né kryerjen e procedurave té tilla dhe do té rimbursohet nga Kontraktori pér té gjitha shpenzimet
e arsyeshme té kryera né kété ményré.

Autoriteti/Enti Kontraktor démshpérblen dhe zhdémton Kontraktorin dhe punonjésit, dhe nénkontraktorét e
tij nga dhe kundér ¢do padie, veprimi apo procedure administrative, g¢ Kontraktori mund té pésojé si rezultat
i ¢do shkelje ose shkelje té pretenduar té ndonjé patente, modeli, skice té regjistruar, marke tregtare, té drejte autori
ose njé té drejte tjetér t& pronésisé intelektuale té regjistruar ose qé ekzistonte né datén e kontratés gé lind nga
ose né lidhje me ¢do projekt, specifikim teknik, t& dhéné, vizatim, apo dokument apo materiale t& tjera té ofruara
apo skicuara nga ose né emér té Autoritetit/Entin Kontraktor

Neni 23 Kufizimi i Pérgjegjésisé

23.1

Me pérjashtim té rasteve té neglizhencés sé réndé ose shkelje me dashje:

(a) Kontraktori nuk do té jeté pérgjegjés ndaj Autoritetit/Entin Kontraktor, pér ndonjé humbje apo dém
indirekt ose gé ka si pasojé, humbje té pérdorimit, humbje té prodhimit, ose humbje té fitimeve ose kostove
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té interesit, me kusht q€ ky pérjashtim t€ mos zbatohet pér asnjé detyrim té Kontraktroti pér t’i paguar
Autoritetit/Entin Kontraktor démet e likujduara;

dhe

(b) pérgjegjésia e pérgjithshme e Kontraktorit ndaj Autoritetit/Entin Kontraktor, nuk duhet té kalojé Cmimin
e Kontratés, me pérjashtim t& rasteve pér koston e riparimit ose zévendésimit té materialet/pajisjet/produktet
me defekt, ose ¢do detyrim té Kontraktorit pér t&¢ zhdémtuar Autoritetit/Entin Kontraktor né lidhje me
shkeljen e patentés.

Neni 24 Ndryshime né aktet ligjore dhe nénligjore

24.1

Nése pas datés sé dorézimit té ofertave ose datés sé nénshkrimit t& kontratés, ndonjé ligj ose akt nénligjor né
Republikén e Shqipérisé hyn né fugi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke pérfshiré datén e dorézimit ose
¢mimin e kontratés, kushtet ose ¢mimi i kontratés do té rregullohen né até masé sa Kontraktori éshté ndikuar
né pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas kontratés.

Neni 25 Forca madhore

25.1

25.2

25.3

Mos kryerja apo kryerja me vonesé nga ana e njé Pale t& ndonjé prej detyrimeve té saj sipas késaj Kontrate
nuk do té konsiderohet shkelje e késaj Kontrate nése njé mospérmbushje apo vonesé e tillé vjen drejtpérdrejt
pér shkak té ndonjé ngjarje té Forcés Madhore.

Pér qéllime té kétij neni "Ngjarja e Forcés Madhore™ do té thoté njé ngjarje ose situaté pértej kontrollit té njé
Pale gé nuk éshté e parashikueshme, éshté e pashmangshme dhe nuk shkaktohet nga neglizhenca ose
mungesa e kujdesit nga njéra Palé. Ngjarje té tilla mund té pérfshijné, por nuk kufizohen né, veprime té njé
Pale gofté né kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, luftérat ose revolucionet, zjarret, pérmbytjet,
epidemité/pandemité, kufizimet e karantinés dhe embargo e mallrave.

Nése ndodh njé Ngjarje e Forcés Madhore, Pala e prekur do té njoftojé menjéheré Palén tjetér me shkrim
pér gjendjen e tillé dhe shkakun e saj. Né qofté se nuk udhézohet ndryshe nga Pala tjetér me shkrim, Pala e
prekur do té vazhdojé té kryejé detyrimet e saj sipas Kontratés pér aq sa éshté e arsyeshme e praktikueshme
dhe do té kérkojé té gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér realizimin gé nuk pengohen nga Ngjarja e
Forcés Madhore

Neni 26 Modifikimi i Kontratés

26.1

26.2

26.3

Palét mund té modifikojné kontratén gjaté afatit té saj, vetém nése ndodhen né ndonjé nga rastet e
parashikuara né LPP.

Autoriteti/Enti Kontraktor né ¢cdo kohé&, mund té porosisé kontraktorin té béjé ndryshime brenda géllimit té
pérgjithshém té kontratés né secilin nga elementét e mé poshtém:

a) Kaorrigjime né projektin, vizatimin ose specifikimet e Punéve

b) Korrigjime né materiale

¢) Korrigjime né sasi

Kur modifikimi shogérohet me rritje té vlerés sé Kontratés, vlera totale e modifikimeve nuk duhet té tejkalojé
20% té vlerés sé kontratés fillestare. Kur kryhen disa modifikime té njépasnjéshme, ky kufizim duhet té
aplikohet pér vlerén e pérgjithshme té té gjitha modifikimeve. Kur kontrata pérmban njé klauzolé té
rishikimit t& ¢mimit, baza pér pérllogaritjen e vlerés maksimale té lejuar pér modifikimet do té jeté vlera e
kontratés me ¢cmimin e pérditésuar.



26.4

Asnjé modifikim i Kontratés nuk do té béhet pa miratimin paraprak té€ Autoritetit/Entin Kontraktor,
shogéruar me njé marréveshje me shkrim dhe té nénshkruar nga njé pérfagésues i autorizuar i Kontraktorit
dhe Autoritetit/Entin Kontraktor

Neni 27 Zgjatja e afatit

27.1

Me pérjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés menjéheré pas
nénshkrimit té saj.

27.2 Me pérjashtim kur Autoriteti/enti Kontraktor éshté dakort pér zgjatje té afatit té kontratés, ka té drejté
té kérkojé démet pér vonesén né zbatim, nése kontraktori déshton né dorézimin e punés brenda Afatit té
Dorézimit té Ploté té specifikuar né kontraté.

27.3 Nése né ¢do kohé gjaté ekzekutimit t& Kontratés, Kontraktori ose nénkontraktorét e tij hasin kushte gé
pengojné realizimin né kohé té punimeve objekt kontrate né pérputhje me Nenin 5, Kontraktori njofton
menjéheré Autoritetit/Entin Kontraktor me shkrim pér vonesén, kohézgjatjen e mundshme dhe shkakun e
saj. Sa mé shpejt gé té jeté e mundur pas marrjes sé njoftimit t¢ Kontraktorit, Autoritetit/Entin Kontraktor
vleréson situatén dhe né bazé té diskrecionitté tij mund té zgjasé kohén e realizimit nga ana eKontraktorit.
Né kété rast zgjatja miratohet nga Palét dhe reflektohet né modifikimin e Kontratés.

27.4 Me pérjashtim té rastit té Forcés Madhore, si¢ parashikohet né Nenin 25, njé vonesé nga Kontraktori
né kryerjen e detyrimeve té pérfundimit sipas grafikut t& punimeve objekt kontrate do ta béjé kontraktorin
pérgjegjés pér pagesén e démeve té likujduara né pérputhje me parashikimet né kontraté.

27.5 Autoriteti /Enti Kontraktor, mund té jeté dakort pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera né se éshté
né interesin publik pér ta béré kété. Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte gé pengojné zbatimin né kohg,
kontraktori duhet té njoftojé menjehere Autoritetin /Entin Kontraktor me shkrim pér vonesén, shkakun dhe
datén e propozuar té dorézimit ose pérfundimit. Autoriteti/Enti Kontraktor duhet té vlerésojé kérkesén. Nése
Autoriteti/Enti Kontraktor éshté dakort me vonesén, zgjatja do té hyjé né fugi me njé amendament me shkrim
té kontratés té nénshkruar nga Autoriteti/Enti Kontraktor dhe kontraktori.

Neni 28 Ndérprerja e Kontratés

28.1 Njoftim pér té korrigjuar

28.

29.

Nése Kontraktori nuk pérmbush ndonjé detyrim sipas Kontratés, Autoriteti/Enti Kontraktor mund ti kérkojé
me Njoftim gé té ndreqé mospérmbushjen brenda pesémbédhjeté (15) ditéve.

Ndérprerja pér mospérmbushje

Autoriteti/Enti Kontraktor pa cenuar ndonjé mjet tjetér ligjor né lidhje me shkeljen e Kontratés, mundet me
ané té njé Njoftimi me shkrim pér mospérmbushje qé i dérgohet Kontraktorit, ta pérfundojé Kontratén né
térési ose pjesérisht:

a) kontraktori déshton né kryerjen e Punéve brenda periudhés sé specifikuar né kontraté ose brenda
zgjatjes sé dhéné;
0se,
b) kontraktori déshton té zbatojé ndonjé detyrim tjetér té kontratés.
c) Nése provohet se Kontraktori éshté angazhuar né Praktika t& Ndaluara, si¢ pércaktohet né Nenin
2, gjaté konkurrimit pér Kontratén apo ekzekutimit té saj.

Té gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punét e pérfundura do té béhen proné e Autoriteti/Enti
Kontraktor nése kontrata ndérpritet pér mosplotésim te kushteve te saj

Ndérprerja pér paaftési paguese
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Autoriteti/Enti Kontraktor ndérpret né ¢do kohé Kontratén duke njoftuar Kontraktorin nése Kontraktori
falimenton. Kontraktori ndérpret né ¢do kohé Kontratén nése Autoriteti/Enti Kontraktor nuk ka aftési
paguese. Né njé rast té tillé, ndérprerja do té b&het pa kompensim pér Kontraktorin, me kusht gé kjo
ndérprerje nuk do té cenojé ose ndikojé né ndonjé té drejté padie apo mjeti ligjor qé ka lindur apo do té lindé
mé pas pér Autoritetin/Entin Kontraktor

Ndérprerja pér Shkak té Interesit Publik

a) Autoriteti/Enti Kontraktor i mund té ndérpresé kontratén né ¢cdo kohé nése gjykon se ky veprim duhet
ndérmarré pér t’i shérbyer sa mé miré interesit publik.

b) Autoriteti/Enti Kontraktor duhet té njoftojé me shkrim Kontraktorin pér ndérprerjen.

¢) Autoriteti/Enti Kontraktor duhet té paguajé Kontraktorin pér té gjitha punimet gé jané marré né dorézim
pérpara ndérprerjes dhe duhet t’i paguajé Kontraktorit démet e shkaktuara Né llogaritjen e shumés sé
démeve, Kontraktorit do t’i kérkohet t& ndérmarré té gjitha veprimet e nevojshme pér té€ minimizuar démet.

Neni 31 Zgjidhja e mosmarréveshjeve

31.1

32.2

Autoriteti/Enti Kontraktor dhe Kontraktori do té béjné té gjitha pérpjekjet pér té zgjidhur né ményré
miqgésore pérmes bisedimeve té drejtpérdrejta cdo mosmarréveshje gé lind midis tyre gjaté ekzekutimit
té Kontratés.

Nése, palét nuk arrijné té zgjidhin mosmarréveshjen e tyre me njé konsultim té tillé t& ndérsjellé, atéheré
secila Palé mund t'i njoftojé Palés tjetér pér géllimin e saj pér té shkuar né Gjykaté.



Shtojca 18.

KUSHTET E VEGANTA TE KONTRATES

Kushtet e méposhtme té vecanta t& Kontratés do té plotésojné KPK. Nése ka njé konflikt, dispozitat e KVK
do té mbizotérojné mbi ato né KPK.

Neni 1 Dispozitat e Pérgjithshme

1.1 Blerési éshté: [vendos emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]

Adresa:

Telefoni:

Numri i faksit:

E-mail:

1.2 Kontraktori &shté: [vendos emrin e Kontraktorit

Adresa:

Telefoni:

Numri i faksit:

E-mail:

Té dhénat e mésipérme duhet té jené té sakta pér géllime té komunikimeve gjaté zbatimit té
kontratés.

1.3 Gjuha pér komunikimet éshté [specifiko gjuhén pér komunikime]:

Gjuha éshté: [specifiko gjuhén]

Neni 2 Sigurimi i Kontratés

2.1 Sigurimi i Kontratés né shumeén prej (10% té vlerés sé saj) duhet té ofrohet nga Kontraktori pér té
siguruar ekzekutimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

2.2 Monedha do té jeté: [specifikoni monedhén]

2.3 Sigurimi i Kontratés do t’i léshohet ose kthehet, menjéheré Kontraktorit sipas formularit té
méposhtém:
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Nése parashikohet njé ulje periodike e sigurimit t& Kontratés, ajo kryhet si mé poshté:

Nése nuk plotésohet, sigurimi mbetet i pandryshuar.

Neni 3 Inspektimi dhe Testet
Inspektimet dhe testet do té jené:

3.1 Inspektimi i materialeve/pajisjeve/produketeve para vendosjes né objekt: [specifiko inspektimin dhe
testet]

Inspektimet dhe testet do té kryhen né:

3.2 Inspektimi i materialeve/produketeve gjaté vendosjes né objekt (marrje kampionésh pér testim):
[specifiko inspektimin dhe testet]

Inspektimet dhe testet do té kryhen né:

[specifiko inspektimin dhe testet]
3.3 Testimi i pajisjeve gjaté montimit/instalimit té tyre

Inspektimet dhe testet do té kryhen né:

Neni 4 Realizimi i kontratés:

4.1. Kantieri i Punéve do té jeté (Pershkrimi i sakte i vendodhjes se objektit ge do te realizohet):

4.2. Dokumentacioni i detyrueshém pér tu administruar nga Kontraktori né fillim té zbatimit té kontratés -

Neni 5 Data e Fillimit

Kontraktorit do t’i jepet leja pér té hyré n€ kantier mé:

Neni 6:Drejtuesi i Projektit

6.1 Drejtuesi i Projektit do té jeté:

6.2 Kontaktet e drejtuesit té projektit
Neni 7: Siguracioni

Nga data e hyrjes deri né afatin e mbarimit kontraktori duhet té keté siguracion gé mbulon deri né shumén
prej:

Pér démtime ose humbje té Punéve dhe Materialeve:
Pér démtime ose humbje té Pajisjeve:

Pér démtime ose humbje té pasurisé pérve¢ Punéve, Materialeve dhe Pajisjeve:
Pér démtim personal ose vdekje té personave né kantier:

oooTe




Neni 8: Inspektimet dhe Testimet

Inspektimet dhe testimet para vértetimit té mbarimit té Punéve do té pérfshijné:

Neni 9: Lloji i Kontratés

0 Kontraté me Cmim Njesie té bazuar né ¢mimet e njesise té shprehura né Preventivin ne Njesi
0 me kontraté me ¢el€sa né doré:
A. éshté hartuar nje projekt-preventiv orientues m

B. nuk ka nje projektpreventiv te hartuar, por vetém njé projektide apo
detyré projektimi dhe terma reference pér objektin gé prokurohet O

Neni 10: Grafiku i Pagesés

10.1 Pagesa duhet béré sipas grafikut t&€ méposhtém:

10.2 Pagesa pér Punét duhet béré brenda ditéve nga data qé kontraktori paraget njé
dokument gé deklaron se objektivi pér pagesén éshté arritur subjekt ky i konfirmimit té dokumentit
nga drejtuesi i projektit. Nése éshté I&né e paplotésuar, periudha kohore do té jeté 30 dité.

10.3 Monedha e pagesés do té jeté . Nése nuk éshté specifikuar, pagesa do béhet me
monedhén Shqiptare.

Neni 11.  Shérbimet né Lidhje me to
Kushtet e vecanta té méposhme do té zbatohen pér kryerjen e pagesés sé Sherbimeve té Lidhura

124



Shtojcat dhe Formularet

Shtojca 19.

[ Shtojcé pér t’'u paragitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI | SIGURIMIT TE KONTRATES

[Data]

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Né emér té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

* x x

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés]

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * %

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, dhe me kusht gé [emri i ofertuesit t& pércaktuar fitues] t’i
jeté akorduar kontrata,

Ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té pércaktuar fitues] ka derdhur njé depozité prané [emri dhe adresa e
bankés / kompanisé sé sigurimeve] né njé shumé prej [monedha dhe vlera, e shprehur né fjalé dhe shifra]
si kusht pér sigurimin e ekzekutimit té kontratés, gé do t& nénshkruhet me [emri i autoritetit/entit
kontraktor]

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit /entit kontraktor] vlerén e siguruar, brenda
15 (pesémbédhijeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar shpjegime, me
kusht qé kjo kérkesé té pérmendé mos-pérmbushjen e kushteve té kontratés.

Ky Sigurim éshté i vlefshém deri né zbatimin ploté té kontratés.

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimeve]



Shtojca 20.
DRAFT | MARREVESHJES KUADER KU TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA
PUNE PUBLIKE

[Pérdorimi i késaj drafte marréveshje éshté i detyrueshém pér té gjithé autoritetet/entet
kontraktore gé do té pérdorin Marréveshjen Kuadér]

Nr.
daté :

Kjo Marréveshje éshté lidhur mé [daté] ndérmjet [emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor], kétu e
tutje referuar si "Autoriteti /Enti Kontraktor" dhe [emri dhe adresa e Kontraktorit] pérfagésuar nga
[pérfagésuesi], kétu e mé tej referuar si "Kontraktori ".

Kontraktori, pérmes ofertés sé tij, me daté [data] pajtohet té realizojé punét, si¢ specifikohet né kushtet e
pércaktuara né:

-Kété Formular;

-Formularin e Deklarimit té Ofertés té paragitur nga Ofertuesi;

-Specifikimet Teknike;

-Preventiv

Teé gjitha kéto dokumente jané té bashkangjitura, si pjesé integrale e késaj marréveshje.
Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i Marréveshjes Kuadér éshté té pércaktojé kushtet, pérfshiré gmimet pér njési dhe rregullat pér
dérgimin e punéve té méposhtme.

[ Pérshkrim i pérgjithshém ]

1.2 Marréveshja Kuadér do té zbatohet duke dérguar ftesa pér oferta tek Operatorét Ekonomiké, palé né
marréveshje, sipas nevojave té Autoritetit/entit kontraktor.

1.3 Shumat e dhéna kétu jané vetém pér géllime orientimi dhe NUK e detyrojné Autoritetin/Entin
Kontraktor t'i blejé ato. Autoriteti/Enti Kontraktor ka té drejté té blejé mé pak ose mé shumé sasi
sesa ato té parashikuara.

1.4 Kontraktori nuk do té keté té drejté pér kompensim dhe nuk do té lejohet té bé&jé ndryshime né ¢cmimet
pér njési, pér shembull nése Autoriteti/enti Kontraktor vendos té blejé mé pak ose mé shumé sasi
sesa ato té parashikuara té specifikuara dhe / ose nése Autoriteti/enti Kontraktor vendos té mos blejé
ciléndo nga kéto sasi pér disa artikuj.

1.5 Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér:
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Neni 2 Cmimi

2.1 Cmimet pér njési pér puné pérshkruhen né Listen e Cmimit té Artikujve sipas zérave te preventivit.

2.2 Cmimet pér njési do té jené fikse dhe nuk do té ndryshojné pér porosité e béra né bazé té késaj
Marréveshje Kuadér.

Nénshkrimet dhe datat

Pér Kontraktorin Pér Autoritetin /Entin Kontraktor
Emri: Emri:

Pozicioni: Pozicioni:

Firma: Firma:

Data: Data:

Vula: Vula:




Shtojca 21.
DRAFT MARREVESHJA KUADER KU JO TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA

PUNE PUBLIKE

Emri i Autoritetit/Enti Kontraktor,
dhe

Emri i Kontraktorit
Bien dakord si mé poshté:

Té nénshkruajné Marréveshjen Kuadér pér objektin: <shéno titullin> me numrin identifikues: <shéno
numrin e prokurimit>

Neni 1 Objekti.
1 Objekti i késaj marréveshje kuadér éshté té vendosé rregullat pér kontratat gé do té lidhen pérmes procesit

té& Mini — konkurrimit vetém midis Operatoréve Ekonomik gé jané palé né kété Marréveshje Kuadér.

1.2 Kjo Marréveshje Kuadér nuk éshté njé kontraté né vetvete, por pércakton kushtet pér kontratat qé do té
lidhen, bazuar né té.

1.3 Kontraktori éshté vetém njé prej paléve té Marréveshjes Kuadér.
Neni 2 Detyrimet e Paléve

2.1 Autoriteti /Enti Kontraktor, palé né kété marréveshje, do t'i dérgojé Kontraktuesit njé "Ftesé pér
Oferté" sa heré gé ka nevojé pér puné.

2.2 Kontraktori éshté i detyruar té paragesé njé Oferté sa heré gé kérkohet nga Autoriteti /enti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat né zbatimin e Marréveshjes Kuadér

1.1 Kontratat do té nénshkruhen vetém pas procesit té mini-konkurrimit.
Neni 4 Procesi i mini-konkurrimit

4.1 Procesi i mini-konkurrimit do té zhvillohet me té gjithé operatorét ekonomik, palé né Marréveshjen
Kuadér, kurdoheré gé ka nevojé pér puné nga ana e Autoritetet/entet Kontraktore.

4.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do té rihapé konkurrimin né té njéjtat kushte ose kushte té tjera té pércaktuara
né Ftesén pér Oferta, si¢ pércaktohet né Dokumentet e Tenderit.
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4.3 Sa heré gé ka nevojé pér puné, Autoriteti/enti Kontraktor pérgatit Ftesat pér Oferta dhe i dérgon ato te
té gjithé Operatorét Ekonomik, palé né Marréveshjen Kuadér. Vlerésimi i Ofertave do té bazohet né kriteret
e pércaktuara né Ftesén pér Oferta.

Neni 5 Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér

Firmat dhe Data

Pér Kontraktorin Pér Autoritetin/Entin Kontraktor
Emri: Emri:

Pozicioni: Pozicioni:

Firma: Firma:

Data: Data:

Vula: Vula:




SEKSIONI IV
Ankimi dhe Njoftimet pér mbylljen e procesit

Shtojca 22 : Formulari i Ankesés prané Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit té Prokurimit Publik

Shtojca 23: Formulari i paragitjes sé argumentave nga operatorét ekonomiké té interesuar prané
Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit té& Prokurimit Publik

Shtojca 24 : Njoftimi i Kontratés sé nénshkruar
Shtojca 25: Njoftimi i kontratés sé nénshkruar gé publikohet né Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 26: Formulari i Anulimit té Procedurés se Prokurimit, né pérfundim té afateve té ankimimit
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Shtojca 22.

FORMULARI | ANKESES PRANE AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE
KOMISIONIT TE PROKURIMIT PUBLIK

Ankesé drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit té Prokurimit Publik D

Seksioni 1. Identifikimi i ankimuesit

Ankimuesi mund té jeté njé ofertues ose ofertues i mundshém (p.sh. individ, operator ekonomik,
shogaté, bashkim operatoresh ekonomike)

Emri i ploté i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Quyteti Shteti Kodi Postar / Posta
Numri i telefonit (pérfshiré kodin e zonés) Numri i faksit (pérfshiré kodin e zonés)
E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit té autorizuar pér Iéshimin e ankesés (ju lutemi shkruani)

Nénshkrimi i zyrtarit té autorizuar Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (pérfshiré kodin e zonés) Numri i faksit (pérfshiré kodin e zonés)
Seksioni Il. Informacion mbi procedurén
1. Numri i referencés sé procedurés/Lotit

Plotésoni numrin e references se kontratés né njoftimin e kontratés ose né dokumentet e tenderit.




2. Lloji i Procedurés

Plotésoni llojin e procedurés sé pérdorur pér prokurimin né fjalé.

Proceduré e hapur Proceduré e hapur e thjeshtuar
U U
Proceduré e kufizuar Proceduré konkurruese me negocim
O O
Partneritet pér inovacion Dialog konkurrues
O O
Proceduré me negocim me shpallje Proceduré me negocim pa shpallje
paraprake té njoftimit paraprake té njoftimit t& kontratés
O O

Kontraté e lidhur pa zhvilluar ndonjé nga procedurat e prokurimit té parashikuara né LPP

O
3. Autoriteti /Enti Kontraktor
Emri i autoritetit/entit kontraktor gé administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e pérllogaritur e prokurimit
(Vlera e pérllogaritur e kontratés/marréveshjes kuadér) (shuma né shifra dhe fjalé)

5. Objekti i kontratés/Marreveshjes Kuadér
(Pérshkrimi i shkurtér i punéve / mallrave / shérbimeve objekt kontrate/marreveshje kuader).

6. Afati i fundit pér paragitjen e ofertés
(Data (viti/muaji/dita)

7. Data e publikimit te Njoftimit te Fituesit
(Data (viti/muaji/dita) nése éshté e zbatueshme)
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8. Data e nénshkrimit té kontratés

(Data (viti/muaji/dita) né rastet e kérkesave pér pavlefshmériné e kontratés)

Seksioni 1. Pérshkrimi i ankesés

1.Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar né vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Objekti i ankesés

- Modifikim i dokumentave té tenderit
O

- Kundérshtim i vendimit té Komisionit té Vlerésimit t& Ofertave lidhur me skualifikimin e
ofertés tuaj.

O
(Citoni kétu arsyet e skualifikimit)

- Kundérshtim i vendimit t&¢ Komisionit té Vlerésimit té Ofertave lidhur me kualifikimin e
ofertés té njé/disa operatori/ve ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit.

H
(Citoni operatorin/ét ekonomik pér té cilin keni pretendime)

- Pavlefshméri kontrate

H

(Citoni kontratén pér té cilén kérkoni pavlefshméring)
- Tjetér

U

(Citoni kétu objektin e ankesés gé nuk pérfshihet mé sipér)

3. Rrethanat dhe faktet
Pérshkruani rrethanat e faktit.
4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara



Pérshkruani né ményré koncize shkelejt e pretenduara, duke argumentuar garté dhe sakté se
pérse pretendoni pér paligjshméri né veprimet e autoritetit/entit kontraktor.

5. Kérkesé pér ekspertizé té posacme

Po Jo
U U
(Nése po, specifikoni llojin e ekspertizés gé kérkoni)

6. Kérkesé pér pérjashtim té zyrtaréve gé do té merren me shqyrtimin e ankesés

7. Lista e informacionit konfidencial:

Pércaktoni se cili informacion éshté konfidencial, nése ka. Shpjegoni pse informacioni éshté ose
njé version i dokumenteve pérkatése me hegjen e pjeséve konfidenciale dhe njé pérmbledhje té
pérmbajtjes.

Kujdes :Ankimuesi duhet t’i bashkélidhé ankimit, qé do té paragesé né autoritetin/ entin kontraktor
dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar gé vérteton pagesén e tarifés pérkatése
pér ankesén prané Komisionit té Prokurimit Publik

Dérgojeni formularin e plotésuar té ankesés sé prokurimit, té gjitha shtojcat e nevojshme dhe
kopjet shtesé, prané Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit te Prokurimit Publik, né
Sistemin e Ankesave Elektronike.

Shénim: Ankimuesi duhet ta dérgojé njékohésisht ankesén né autoritetin/ entin kontraktor dhe
Komisionin e Prokurimit Publik, Sistemin e Ankesave Elektronike.

Nr. i faksit:
E-mail:
Nénshkrimi dhe vula e Ankuesit
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Administratori/ Pérfagésuesi i autorizuar
Shtojca: 23.
FORMULARI | PARAQITJES SE ARGUMENTAVE NGA OPERATORET
EKONOMIKE TE INTERESUAR PRANE AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR
DHE KOMISIONIT TE PROKURIMIT PUBLIK

Paraqitja e argumentave nga operatorét ekonomiké té interesuar drejtuar:

Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit té Prokurimit Publik D

Seksioni I. Identifikimi i Operatorit/éve Ekonomiké/Bashkimit té operatoréve ekonomiké

Emri i ploté i Operatorit Ekonomik/Operatoréve Ekonomiké (ju lutem shtypeni)
Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti Shteti Kodi Postar / Posta
Numri i telefonit (pérfshiré kodin e zonés) Numri i faksit (pérfshiré kodin e zonés)
E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit té autorizuar pér dérgimin e kéyre kundérshtimeve (ju lutemi shkruani)

Nénshkrimi i zyrtarit té autorizuar Data (viti/muaji/dita)
Numri i telefonit (pérfshiré kodin e zonés) Numri i faksit (pérfshiré kodin e zonés)
Seksioni Il. Informacion mbi procedurén

1. Numri i referencés sé procedurés/Lotit




Plotésoni numrin e references se kontratés né njoftimin e kontratés ose né dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurés

Proceduré e hapur Proceduré e hapur e thjeshtuar
U U
Proceduré e kufizuar Proceduré konkurruese me negocim
O O
Partneritet pér inovacion Dialog konkurrues
O O
Proceduré me negocim me shpallje Proceduré me negocim pa shpallje
paraprake té njoftimit paraprake té njoftimit t& kontratés
O O

3. Autoriteti /Enti Kontraktor
Emri i autoritetit/entit kontraktor gé administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e pérllogaritur e prokurimit

Vlera e pérllogaritur e kontratés/ Marréveshjes Kuadér (shuma né shifra dhe fjalé)

5. Objekti i kontratés/Marréveshjes Kuadér

Pérshkrimi i shkurtér i punéve / mallrave / shérbimeve objekt kontrate/marreveshje kuader.

6. Afati i fundit pér paragitjen e ofertés

Data (viti/muaji/dita)

7. Ankesa gé po shqyrtohet:
(emri i Operatorit ekonomik qé ka paragitur ankesé pér kété proceduré prokurimi)
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8. Data e Publikimit té Njoftimit té Fituesit

Data (viti/muaji/dita)

Seksioni I11. Argumentat mbi ankesén e paragitur nga Operatori/ét ekonomiké
1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar né vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Deklaraté e hollésishme e argumenteve mbi ankesén e paragitur

Jepni njé deklaraté té hollésishme té fakteve dhe argumenteve qé mbéshtesin argumentimet
tuaja. Pér ¢farédo arsye, specifikoni datén né té cilén u vuté né dijeni pér faktet e lidhura me
arsyet e ketyre srgumenteve. Pérmendni seksionet pérkatése té Dokumenteve té Tenderit, nése
éshté e zbatueshme. Pérdorni fage shtesé nése éshté e nevojshme.

3. Lista e informacionit konfidencial

Pércaktoni se cili informacion éshté konfidencial, nése ka. Shpjegoni pse informacioni éshté ose
njé version i dokumenteve pérkatése me hegjen e pjeséve konfidenciale dhe njé pérmbledhje té
pérmbajtjes.

Dérgojeni formularin e plotésuar té argumentimevemeve tuaja, si dhe té gjitha shtojcat e
nevojshme dhe kopjet shtesé, prané Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit té Prokurimit
Publik, né Sistemin e Ankesave Elektronike.

Shénim: Nése operatorét ekonomike té interesuar nuk kané paragitur argumentat e tyre
gé kundérshtojné ankesén, sipas parashikimeve té LPP, nuk mund té ushtrojné mé pas té
drejtén e ankimit pér vendimin e dhéné lidhur me ankesén pér kété proceduré prokurimi.

Nr. i faksit:
E-mail:

Nénshkrimi dhe vula e Operatorit /eve Ekonomiké




Shtojca 24.
(Shtojcé pér tu plotésuar nga autoriteti/enti kontraktor)

FORMULARI | NJOFTIMIT TE KONTRATES SE NENSHKRUAR

Seksioni 1 Autoriteti/Enti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor

Emri

Adresa

Tel/Faks

E-mail

Ueb-fage

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion gendror Institucion i pavarur
O O
Njésia e Qeverisjes Vendore Té tjera
O O

1.3 Procedura e prokurimit pér lidhjen e késaj kontrate éshté zhvilluar nga:

Autoritet/ent kontraktor gé prokuron pér nevojaté  Organ Qendror blerés Ofruesi Shérbimit
veta | Publik o Privat o
O
| deleguar Té& tjera
O O
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Seksioni 2. Objekti i Kontratés

2.1 Numri i referencés sé procedurés / Lotit

2.2 Lloji i “Kontratés pér puné publike”

Realizimi
i

punimeve
O

2.3.1 Ményra e prokurimit
Punime me
matje
O

2. Kontraté né bazé té Marréveshjes Kuadér

Po O Jo

Nése Po, lloji i Marréveshjes Kuadér

Me njé Operator Ekonomik [
Me disa operatoré ekonomik [

Té gjitha kushtet jané té vendosuraPo 0O Jo O

2.4 Pérshkrimi i shkurtér i kontratés
2. Fondi limit

Projektimi dhe realizimi i punéve

Kontraté me ¢elésa né doré

3. Burimi i financimit

4. Objekti i Kontratés

25 Kohézgjatja e Kontratés ose afati i pérfundimit:
Kohézgjatja né muaj OO ose dité OO0

ose

Duke nisur 00/00/0000  dhe pérfunduar né 00/00/0000



2.6 Ndarja né LOTE:

Po O Jo

Nése po, numri i LOTEVE: OO

2.7 Kontrata me nénkontraktim:
Po O Jo

Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurés: E hapur

3.2 Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

A) oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né kosto [
Sipas réndésisé: Cmimi OO pikét O

etj. OO piké
ose

B) oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né ¢gmim O

3.3 Numri i ofertave té paraqitura: OOO

Numri i ofertave té rregullta: OOO

Seksioni 4 Informacion rreth Kontratés

4.1 Numri i kontratés:

4.2 Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri

Data e kontratés oo/oo/oooo

Adresa
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Nipti

Tel/Faks
E-mail

Ueb-fage

4.2.1 Emri dhe adresa e nénkontraktorit

Emri

Adresa

Nipti

Tel/Faks

E-mail

Ueb-fage

4.3 Vlera totale pérfundimtare e Kontratés (pérfshiré shumé, opsione dhe nénkontraktime):

Vlera Monedha

(pa TVSH)

Vlera Monedha

(me TVSH)

4.3.1 Vleratotale e nénkontraktimit:

Vlera Monedha

(pa TVSH)

Vlera Monedha

(me TVSH)

4.4 Informacion Shtesé

Data e dorézimit té kétij njoftimi oo/oo/oooo



Shtojca 25.
[ Shtojcé pér tu plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor pér publikim né Buletinin e Njoftimeve Publike]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE KONTRATES SE NENSHKRUAR

1. Emri dhe adresa e Autoritetit /Enti Kontraktor
Emri

Adresa

Tel/Faks

E-mail

Ueb-fage

2. Lloji i procedurés:

3. Objekti i kontratés

4. Numri i referencés sé procedurés / Lotit

5. Fondi Limit

6. Data e Publikimit né SPE té Njoftimit té Fituesit né pérfundim té afateve té ankimit

°Data e Publikimit né Buletinin e Njoftimeve Publike té Njoftimit té Fituesit né pérfundim té afateve té
ankimit [Data] (Numri)

7. Vlera totale pérfundimtare e kontratés (pérfshiré Lotet, opsionet dhe nénkontraktimin):

Vlera (me TVSH) Monedha

8. Emri dhe adresa e Kontraktorit
Emri

Adresa

9 Né rastin e procedurave té prokurimit gqé zhvillohen né rrugé shkresore, plotésohet vetém data e publikimit té kétij
njoftimi né BNJP
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Numri i NIPT-it

OE/BOE me nénkontraktor
PO [O JO 0
Nése po, té jepen dhénat

Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit
p

Vlera e nénkontraktimit me TVSH Monedha

8. Data e nénshkrimit té kontratés




Shtojca 26.
(Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)
Formulari i Anulimit té Procedurés sé Prokurimit, né pérfundim té afateve té ankimimit
1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri
Adresa
Tel/Faks
E-mail
Ueb-fage

2. Lloji i procedurés: Hapur
3. Numri i Referencés sé procedures/lotit:

4. Objekti i Kontratés

5. Fondi Limit

6. Arsyet e Anulimit:

0né procedurat me faza nuk éshté dorézuar asnjé kérkesé e pérshtatshme;

0né procedurat me njé fazé nuk éshté dorézuar asnjé oferté e pérshtatshme;

Okonstaton se dokumentet e tenderit pérmbajné gabime ose mangési té réndésishme;

Opér shkak té rrethanave té paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftésia paguese e autoritetit ose
entit kontraktor kané ndryshuar;

Okur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve né LPP;

[7kur titullari i autoritetit kontraktor vendos anulimin sipas parashikimeve né nenin 19/4 té LPP.

7. Data e publikimit né SPE té Njoftimit t& anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit:
Data e Publikimit né Buletinin e Njoftimeve Publike t&¢ Njoftimit t&¢ Anullimit nga i cili nisin afatet e

ankimit [ Nr] [date]

8. Ankesa pas Njoftimit t& Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

10 Ne& rastin e procedurave té prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, plotésohet vetém data e publikimit té kétij
njoftimi né BNJP
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PO O JO

Nése Po ( Nr.__ Daté i vendimit pérfundimtar pér shqgyrtimin e ankesés, té dhéné nga Komisioni i
Prokurimit Publik)

Né pérfundim té afatit pér paraqgitjen e ankesave /shqyrtimit té ankesave dhe vendimit té& marré
lidhur me to, procedura e prokurimit me objekt ”, anullohet.

Data e dorézimit té kétij njoftimi

Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor



