FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Nr. prot Daté 22.02.2021

Pér: Bashkimin e Operatoreve Ekonomike "VASHTEMIA” Sh.p.k , adresa Rruga Nacionale Korgé
Pogradec, Km. i 7, Libonik Vashtémi Kor¢é + “ARTYKA II” Sh.p.k, adresa Rruga e Mirasit,
Km.i I, prané Ish Nyjes sé Inerteve, Bilisht.

Procedura e prokurimit: “Proceduré e hapur” me mjete elektronike

Numri i referencés sé procedurés/lotit: REF-82294-12-16-2020

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: "Nd&rtimi i rrjetit té kanalizimeve té ujrave té pérdorura né rrugét
‘Kajo Karafili”, “Fore Cunoti” etj n€ qytetin ¢ Korgés, si dhe né disa rrugé né fshatrat Drenové dhe
Boboshticé né NJ.A. Drenové.*

Publikime t& méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 122 daté 21.12.2020
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: X [igmimi mé i ulét [Joferta ekonomikisht mé e favorshme

Njoftojme se, kane gené pjesémarrés né proceduré kéta ofertues me vlerat pérkatése té ofruara:

1.  ”INA” SH.P.K, NIPT: J61814009V, vlera: 6.815.928
(gjashtémilionetetégindepesémbédhjetémijéenéntégindenjézeteteté) leke.

2. ”A.L-ASFALT ” Sh.p.k, NUIS: K81511508A , vlera: 7.168.770
(shtatémilionenjégindegjashtédhjetéetetémijéeshtatégindeshtatédhjeté) leké.

3. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike "VASHTEMIA” SH.P.K NIPT:J64103054Q +
"ARTYKA II” Sh.p.k NIPT: K26625603U, vlera: 7.880.670
(shtatémilionetetégindetetédhjetémijéegjashtégindeshtatédhjeté) leké.

4. " NIKA" Sh.P.K, NUIS: J76705047U, vlera: 8.172.667,13
(tetémilionenjégindeshtatédhjetéedymijéegjashtéqgindegjashtédhjetéeshtatépresjetrembédhjeté) leke.
5. ”ALB KORCA 2002” Sh.p.k, NIPT: K34004003T, vlera: 8.312.063
(tetémilionetregindedymbédhjetémijéegjashtédhjetéetre) leké

6.  Bashkimi i Operatoreve Ekonomike "XHENGO” SHPK, NUIS:J64103171M , +
”CURRI” Sh.p.k, NUIS: J67902718S, vlera: 8.485.037
(tetémilionekatérgindetetédhjetéepesémijéetridhjetéeshtaté) leke.

7. 7 KMK” sh.p.k, NIPT: L78223801E, vlera:. 10.257.597
(dhjetémiliondygindepesédhjetéeshtatémijéepeségindenéntédhjetéeshtaté) leké.

8.  ”"BOSHNJAKU.B” SH.P.K, NIPT: K72627402H, vlera: 11.544.047
(njémbédhjetémilionepeséqindedyzetekatérmijéedyzeteshtaté) leké.

Jané skualifikuar ofertuesit e méposhtém:

1.  ”A.L-ASFALT ” Sh.p.k, NUIS: K81511508A , vlera: 7.168.770 leké.

2. "NIKA" Sh.P.K, NUIS: J76705047U, vlera: 8.172.667,13 leké.

3. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike "XHENGO” SHPK, NUIS:J64103171M , +
”CURRI” Sh.p.k, NUIS: J67902718S, vlera: 8.485.037 leké.

4. ”INA” SH.P.K, NIPT: J61814009V, vlera: 6.815.928 leké.



Pérkatésisht pér arsyet e méposhtme:

> Lidhur me operatorin ekonomik "A.L-ASFALT " Sh.p.k , KVO, né mbéshtetje té
nenit 46 t& Ligjit Nr. 9643 dt. 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik” me ndryshime, t¢ VKM Nr.
914 daté 29.12.2014 “Pér miratimin e Rregullave t€ Prokurimit Publik” Nenit 66 , pika 3 , si
dhe t¢ Rekomandimit t¢ APP-sé Nr.8197 prot, daté 03.09.2018 “Rekomandim mbi hartimin e
kritereve per kualifikim per procedurat e prokurimit per mallra, pune, sherbime”  vendosi
unanimisht gé ofertuesi " A.L-ASFALT " Sh.P.K té mos kualifikohet sepse:

1. Ofertuesi nuk pérmbush Kriterin e vecanté teknik té kualifikimit, pika 2, Shtojca 12 e DT,
sepse nuk paragqiti Deklaraté (nga Administratori i shogérisé), me ané té sé cilés té pércaktojé
Drejtuesin Teknik té punimeve.

2. Ofertuesi nuk pérmbush Kriterin e veganté teknik té kualifikimit, pika 4, Shtojca 12 e DT,
sepse nuk paraqiti Deklaraté pér pérmbushjen e volumeve té gérmimit me krahé , duke
punésuar minimalisht 4 punétoré.

Ofertuesi paraqiti njé Deklaraté qé do té punésonte té paktén minimalisht 4 punétoré pér
pérmbushjen e volumeve té gérmimit me krahé , pér Autoritetin Kontraktor Bashkiné Krujé ,
pér objektin ”Shémbja e objekteve t& démtuara nga térmeti 1 datés 26.11.2019 dhe transportimi
I materialeve té dala nga shembja e tyre , né kuadér t€ procesit t€ rindértimit ”, me daté té
zhvillimit té tenderit 21.01.2021.

3. Ofertuesi nuk pérmbush numrin total prej 7 personash té kérkuar manovratoré dhe shoferg,
sipas pikave 7 dhe 8, té Shtojcés 12 té DT, tek Kriteret e vecanta teknike té kualifikimit ( jané
kérkuar 5 manovratoré dhe 2 shoferé), kjo pér arsye se ofertuesi paraqiti dy Kontrata pune (
gjithashtu dhe Déshmi e afésisé profesionale pér pérdoruesit e mjeteve té rénda ; leje drejtimi)
pér punonjésin Arlin Lila , si manovrator dhe njékohésisht si shofer. Pra né total déshmoi se ka
6 persona manovratoré dhe shoferé.

> Lidhur me operatorin ekonomik " NIKA " Sh.p.k , KVO, né mbéshtetje té Ligjit
Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik” me ndryshime, Nenit 53, t¢ VKM Nr. 914
daté 29.12.2014 “Pér miratimin e Rregullave t& Prokurimit Publik”, me ndryshime nenit 66
pika 4, té Udhézimit té APP-sé, daté 18.02.2009 “Pér shqyrtimin dhe vlerésimin ¢ ofertave né
prokurimin me mjete elektronike”, t€ DT- Udhézimeve pér Operatorét Ekonomiké pika 3.2,
vendosi unanimisht gé ofertae " NIKA" Sh.P.K té refuzohet sepse:

1. Oferta rezulton me njé gabim aritmetik né vlerén e pérgjithshme tek Formulari i ofertés si
dhe tek Preventivi pérmbledhés pasi éshté ofruar vlera e gabuar 8.172.667,13 leké, kundrejt
vlerés té sakté prej 7.783.492,5 leké sepse fondi rezerve 5% éshté llogaritur dy heré. Gabimi
rezulton té jeté +5%.

Pér kété arsye , sipas pércaktimit té dispozitave ligjore té sipércituar, oferta me gabime
aritmetike refuzohet, sepse shumat absolute té té gjitha korrigjimeve jané mé shumé se 2% e
vlerés sé ofertés ekonomike té ofruar.

> Lidhur me Bashkimin e Operatoréve Ekonomike “XHENGO” SHPK +
”CURRI” Sh.p.k, KVO, né mbéshtetje té Ligjit Nr. 9643, dat€ 20.11.2006 “Pér Prokurimin
Publik” me ndryshime, Nenit 53, t¢ VKM Nr. 914 dat€ 29.12.2014 “Pér miratimin e
Rregullave t€ Prokurimit Publik”, me ndryshime nenit 66 pika 4, t€ Udh&zimit t¢ APP-sé, daté
18.02.2009 “Pér shqyrtimin dhe vlerésimin e ofertave né€ prokurimin me mjete elektronike”, té
DT- Udhézimeve pér Operatorét Ekonomiké pika 3.2, vendosi unanimisht gé oferta e
Bashkimit t€ Operatoreve Ekonomike “XHENGO” SHPK + "CURRI” Sh.p.k té refuzohet
sepse:



1. Oferta rezulton me njé gabim aritmetik né vlerén e pérgjithshme tek Formulari i ofertés si
dhe tek Preventivi pérmbledhés pasi éshté ofruar vlera e gabuar 8.485.037 leké, kundrejt
vlerés té sakté prej 8.099.354 leké. sepse fondi rezerve éshté llogaritur dy heré. Gabimi
rezulton té jeté + 4,76 %.

Pér kété arsye , sepse pércaktimit té dispozitave ligjore té sipércituar, oferta me gabime
aritmetike refuzohet, sepse shumat absolute té té gjitha korrigjimeve jané mé shumé se 2% e
vlerés sé ofertés ekonomike té ofruar.

> Lidhur me ofertuesin "INA" Sh.p.k , KVO , né mbéshtetje té Ligjit Nr. 9643, daté
20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik” me ndryshime, Nenit 56, t¢ VKM Nr. 914 daté
29.12.2014 “Pér miratimin e Rregullave t€ Prokurimit Publik”, me ndryshime nenit 66 , si dhe
té Udhézimit té APP-s¢, daté 18.02.2009 “Pér shqyrtimin dhe vlerésimin e ofertave né
prokurimin me mjete elektronike”, unanimisht vendosi gé oferta e "INA" Sh.p.k té refuzohet
sepse pér ¢mimin anomalisht té ulét té ofruar, ofertuesi nuk arriti té japé njé justifikim
gé té bindé KVO.

Pér ofertén anomalisht té ulét , KVO i ka kérkuar ofertuesit, analizé teknike té argumentuar
dhe té dokumentuar me prova shkresore pér té justifikuar , ndér té tjera, ¢cmimet pér zérat :

Tek Preventivi i ndértimit té rrjetit t& kanalizimit né Rrugét "Kajo Karafili", "Fore Cunoti" etj.
(Lagjia 5 dhe 13) , zérat :

Nr. | Nr. Analize | Emertimi i Punimeve

4 3.An/2t Furnizim vendosje tub korrugato HDPE,SN8. DN400. ID

5 3.An/1t Furnizim vendosje tub korrugato HDPE, SN8. DN300. ID

10 An-21 Puseta shkarkimi b/a, 1x1x1.5m, me kapak gize

Tek Preventivi i ndértimit té linjés sé kanalizimit né fshatin Boboshticé, zérat :
Nr. | Nr. Analize | Emertimi i Punimeve

2 3.An/1t F,V tubo te brinjezuar HDPE, SN8, DN315

6 An-21 Puseta shkarkimi b/a,1x1x1.5m,me kapak gize

Tek Preventivi i ndértimit té linjés sé kanalizimit né fshatin Drenové, zérat :

Nr. | Nr. Analize | Emertimi i Punimeve

2 3.An/1t Furnizim vendosje tub korrugato HDPE,SN8. DN300
6 An-21 Puseta shkarkimi b/a,1x1x1.5m,me kapak gize

KVO ka verifikuar elementét ( zérat ) mésipér, né bazé té informacionit té paragitur nga
"INA"™ Sh.p.k (né datén 29.01.2021 népérmjet SPE, si dhe informacionit té njéjté té ridérguar
népérmjet postés né datén 01.02.2021) .

KVO vendos ta refuzojé ofertén sepse edhe pas shqyrtimit té infomacionit té paragitur
nga ofertuesi , nuk bindet se oferta éshté e rregullt né té gjitha elementet e saj.
Konkretisht :

I.  Ofertuesi nuk arrin té justifikojé cmimin e ofruar prej 11.200 leke pér zérin :

1. Puseta shkarkimi b/a, 1x1x1.5m, me kapak gize, sasia 12 copé, tek Preventivi i ndértimit
té rrjetit t¢ kanalizimit né Rrugét "Kajo Karafili", "Fore Cunoti" etj. (Lagjia 5 dhe 13), z&ri nr.
10;

2. Puseta shkarkimi b/a, 1x1x1.5m, me kapak gize, sasia 8 copé, tek Preventivi i ndértimit
té linjés sé kanalizimit né fshatin Boboshticé, zéri nr. 6;



3. Puseta shkarkimi b/a, 1x1x1.5m, me kapak gize, sasia 13 copé, tek Preventivi i ndértimit
té linjés sé kanalizimit né fshatin Drenové, zéri nr. 6;

Sé pari: Pér té justifikuar cmimin njési té ofruar prej 11.200 leké, ofertuesi ka paraqitur njé
faturé tatimore shitje nr. 1309, daté 03.07.2020, e cila déshmon se "INA" Sh.p.k ka bleré nga
shité€si "ARJEIL" Sh.p.k, 5 copé "Puseta 100x100” me ¢mim 4.167 leke/copé, si dhe 5 copé
”Kapaké 100x100” me ¢mim 2.500 leke/copé.

Nga ky informacion i paraqgitur nga "INA" Sh.p.k, KVO nuk bindet sepse kjo faturé nuk
déshmon se pusetat e blera jané puseta prej betoni té armuar b/a dhe sepse kjo faturé nuk
déshmon pérmasén e lartésisé 1.5 m.

Gjithashtu nga ky informacion i pargitur nga "INA"™ Sh.p.k, KVO nuk bindet sepse kjo faturé
nuk déshmon se kapakét e pusetave té blera jané kapaké prej gize dhe kané lartési 100
mm, lartési kjo e kérkuar né specifikimet teknike Shtojca 13 me ndryshime e DT.

Pér pasojé ky informacion kjo faturé e paraqgitur nuk arrin té bindé KVO, gé "INA" Sh.p.k
mund t€ ofrojé “Puseta shkarkimi b/a, 1x1x1.5m, me kapak gize” (33 copé né total) sipas
specifikimeve teknike té kérkuara , me ¢mimin shumé té ulét té pusetés 4.167 leke/copé dhe
me ¢mimin shumé té ulét té kapakéve té pusetave 2.500 leke/copé.

Cmimi anomalisht i ulét 4.167 leke/copé dhe 2.500 leke/copé, nuk u arrit té justifikohej né
ményré bindése, gé ishte njé ¢mim real tregu pér Pusetat sipas specifikimeve teknike té
kérkuara né DT.

KVO nuk arrin té bindet gé do té ofrohen puseta, né pérputhje me specifikimet teknike té
kérkuara né DT dhe jo puseta me cilési mé té ulét , me ¢gmimin shumé té ulét té ofruar 4.167
leke/copé puseté dhe 2.500 leke/copé kapak pusete.

Theksojmé se bindja e KVO rreth justifikimeve té ¢cmimeve, krijohet dhe bazohet , né
infomacionin e paragitur nga "INA™ Sh.p.k.

Sé dyti: Pér té justifikuar cmimin e ofruar prej 11.200 leke, ofertuesi ka paragitur dhe njé
Analizé teknike té bazuar né VKM Nr.629, daté 15.07.2015 “Pér miratimin e manualeve
teknike t€ gmimeve t€ punimeve té€ ndértimit dhe t€ analizave teknike té tyre”.

Nga ky informacion i pargitur nga "INA" Sh.p.k, KVO nuk bindet gé "INA" Sh.p.k mund té
ofrojé ”Puseta shkarkimi b/a, 1x1x1.5m, me kapak gize”, me ¢mimin njési shumé té ulét prej
11.200 lekeé sepse konkretisht :

1.  Sipas Analizés teknike , pér “Kapak gize 100x100 @ 60 cm” , ofrohet ¢gmimi 40 lek/kg,
gé éshté njé c¢cmim i zvogéluar shuméfish, krahasuar me Manualin VKM Nr.629, daté
15.07.2015.

2. Sipas Analizés teknike , pér punimet e betonit ”Shtrese beton C12/15 ” dhe ”Mur betoni
C12/15 7, ofrohet ¢mimi 4.000 lek/m3, q€ €sht€ njé¢ ¢mim shumé 1 zvogéluar, krahasuar me
Manualin VKM Nr.629, daté 15.07.2015.

3. Sipas Analizés teknike , orét e punés pér specialistét + punétori ( paragiten 2 oré pune),
jané zvogeéluar mé tepér se 4 heré, krahasuar me analizén teknike té¢ Manualit VKM Nr.629,
daté 15.07.2015.

Gjithashtu, sipas Analizés teknike , orét e makinerive jané ulur, krahasuar me analizén
teknike t& Manualit VKM Nr.629, daté 15.07.2015.

4.  Sipas Analizés teknike , transporti i dheut + te ndryshme , né T km , éshté ulur 4-fish,
krahasuar me analizén teknike té Manualit VKM Nr.629, daté 15.07.2015 .



Pra fakti gé ¢mimet e pasqyruara né Analizén teknike té "INA™ Sh.p.k, nuk pérputhen
me ¢mimet e Manualit teknik zyrtar dt.15.07.2015, krijojné mosbindje tek KVO, gé
¢cmimi anomalisht i ulét 11.200 leké , mund té jeté njé cmim tregu i justifikuar real.
Gjithashtu konstatojmé se nuk figuron e pérllogaritur vlera e armimit té pusetés bazuar né
specifikimet teknike.

Il.  Ofertuesi nuk arrin té justifikojé ¢gmimin e ofruar prej 1.850 leke pér zérin : ”Furnizim
vendosje tub korrugato HDPE,SN8. DN400”, sasia 100 ml, tek Preventivi i ndértimit té rrjetit
té kanalizimit né Rrugét "Kajo Karafili", "Fore Cunoti” etj. (Lagjia 5 dhe 13), zéri nr. 4.

Pér té justifikuar cmimin njési té ofruar prej 1.850 leké, ofertuesi ka paragitur njé faturé
tatimore shitje nr. 172, daté 14.07.2020, e cila déshmon se "INA"™ Sh.p.k ka bleré nga shitési
"ABO- JA" Sh.p.k, 75 ml ”Tubo korrogato ¥#400 ” me ¢mim 1.000 leke/ml.

Nga ky informacion i pargitur nga "INA" Sh.p.k, KVO nuk bindet sepse kjo faturé nuk
déshmon se tubot e blera jané tubo té klasés SN 8 (8 KN/m?2) sepse né faturé nuk paragitet njé
e dhéné e tillé.

Pér pasojé ky informacion kjo faturé e paraqgitur nuk arrin té bindé KVO, gé "INA" Sh.p.k
mund té ofrojé ”Tubo korrogato @400, né pérputhje me specifikimet teknike té kérkuara
né DT , pra gé té jené jo thjesht Tubo korrogato @400 HDPE, por Tubo korrogato @400
HDPE té klasés SN 8.

KVO nuk arrin té bindet gé do té& ofrohet ¢gmimi anomalisht i ulét 1.850 leké&/ml, pér tubo
@400 SN 8, dhe jo pér tubo me cilési mé té ulét.

Edhe tek analiza teknike e zérit “Furnizim vendosje tub korrugato HDPE,SN8. DN400”,
¢mimi i Tubo korrogato @400 i referohet gmimit té furnizimit té faturés tatimore té shitjes nr.
172, daté 14.07.2020, e cila pra nuk déshmon gé tubot korrogato @400, té jené té klasés SN 8.

I1l.  Ofertuesi nuk arrin té justifikojé ¢gmimin e ofruar prej 1.100 leke pér zérin : ”F,V tubo te
brinjezuar HDPE, SN8, DN 3157, sasia 140 ml, tek Preventivi i ndértimit té linjés sé
kanalizimit né fshatin Boboshticé, zérinr. 2.

Pér té justifikuar ¢cmimin njési té ofruar prej 1.100 leké, ofertuesi ka paraqitur njé faturé
tatimore shitje nr. 202, daté 27.07.2020, e cila déshmon se "INA" Sh.p.k ka bleré nga shitési
"ABO- JA" Sh.p.k, 36 ml "Tubo korrogato @ 315 ” me ¢mim 525 leke/ml.

Nga ky informacion i pargitur nga "INA" Sh.p.k, KVO nuk bindet sepse kjo faturé nuk
déshmon se tubot e blera jané tubo té klasés SN 8 (8 KN/m?) sepse né faturé nuk paragitet njé
e dhéné e tillé.

Pér pasojé ky informacion kjo faturé e paragitur nuk arrin té bindé KVO, gé "INA" Sh.p.k
mund té ofrojé “Tubo korrogato @¥@315”, né pérputhje me specifikimet teknike té kérkuara
né DT , pra qé té jené jo thjesht Tubo korrogato @315 HDPE, por Tubo korrogato @315
HDPE té klasés SN 8.

KVO nuk arrin té bindet gé do té ofrohet ¢mimi anomalisht i ulét 1.100 leké/ml, pér tubo
@315 SN 8, dhe jo pér tubo me cilési mé té ulét.

Pérsa i pérket analizés teknike , tek Analiza teknike e paragitur nga "INA" Sh.p.k, nuk jepet
asnjé analiz€ teknike pér z€rin ” F,V tubo te brinjezuar HDPE, SN8, DN 315”.



IV. Ofertuesi nuk arrin té justifikojé ¢mimin e ofruar prej 1.100 leke pér zérin : ”Furnizim
vendosje tub korrugato HDPE, SN8. DN300 ”, sasia totale 1.790 ml, tek Preventivi i ndértimit
té rrjetit t¢ kanalizimit né Rrugét "Kajo Karafili", "Fore Cunoti" etj. (Lagjia 5 dhe 13), z&ri nr.
5; si dhe tek Preventivi i ndértimit té linjés sé kanalizimit né fshatin Drenové, zéri nr. 2.

Pér té justifikuar cmimin njési té ofruar prej 1.100 leké, ofertuesi”INA" Sh.p.k ka paraqitur
vetém njé analizé teknike , por ofertuesi nuk ka paragitur ndonjé faturé tatimore shitje té
mundshme , e cila déshmon se "INA" Sh.p.k mund té keté bleré Tubo korrogato @ 300 SN8,
me kété ¢cmim anomalisht té ulét.

KVO nuk arrin té bindet gé do té ofrohet ¢gmimi anomalisht i ulét 1.100 lek&/ml, pér tubo
@300 SN 8, dhe jo pér tubo me cilési mé té ulét.

”NE& ¢do rast ofertuesi ka detyrimin t€ argumentojé dhe t€ dokumentojé me prova shkresore
sgarimet pér elementet ¢ veganta té ofertés.”.

* * *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé Bashkimin e Operatoreve Ekonomike
”VASHTEMIA” Sh.p.k adresa Rruga Nacionale Korcé Pogradec, Km. i 7, Libonik Vashtémi
Korgé + "ARTYKA II” Sh.p.k, adresa Rruga e Mirasit, Km.i I, prané Ish Nyjes sé Inerteve,
Bilisht, se oferta e paragitur, me njé vleré té pérgjithshme prej 7.880.670
(shtatémilionetetéqindetetédhjetémijéegjashtégindeshtatédhjeté) leké éshté identifikuar si oferta e
suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragisni prané UKKO Sh.A, adresa Rajoni Nr. 1, Rruga Boris Plumbi,
Korgg, sigurimin e kontratés, si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit, brenda dhjeté ditéve nga
dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi.

Né rast se nuk pajtoheni me kété kérkesé, ose térhigeni nga nénshkrimi i kontratés, kontrata do t’i
akordohet ofertuesit vijues né klasifikimin pérfundimtar, oferta e té cilit éshté dorézuar me njé vleré
té pérgjithshme prej 8.312.063 (tetémilionetreqgindedymbédhjetémijéegjashtédhjetéetre) leké, sic
parashikohet né nenin 58 t€ Ligjit nr.9643 daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté 08.02.2021.

Ankesa: ka.
Né datén 09.02.2021, AK ka marré njé ankesé nga ofertuesi "INA" Sh.p.k, i cili éshté ankuar pér
Vendimin e KVO daté 08.02.2021, pér moskualifikimin e tij.

Ankesa ka marré pérgjigje né datén: 11.02.2021.

Me Vendimin nr. 50 /1 Prot, daté 11.02.2021, Komisioni i shqyrtimit té ankesés, vendosi
Refuzimin e Ankesés té& "INA" Sh.p.k dhe 1&nien né fugi té Vendimit t¢ KVO Nr. 11 /1 Prot, daté
08.02.2021.

* * *

ZYRTARI | AUTORIZUAR | AUTORITETIT KONTRAKTOR
Elia Pendavinji



