



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KUKËS

KRYETARI

Nr. _____ Prot.

Kukës, më _____._____.2025

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT

[Data]15.10.2025

Drejtuar: "EUROKOS HOLDING " SH.P.K DEGA NE SHQIPERI me Nr. Identifikimi Tatimor K91727010A, Me Adrese: Tirane,TIRANE Njesia Bashkiake Nr.9,Bulevardi Zogu i I, Godina Nr.2, Ap.7, Shk.1, kati 3.

Operatorit Ekonomik (OE) ☒ ose

Drejtuar: "EUROKOS HOLDING " SH.P.K DEGA NE SHQIPERI me Nr. Identifikimi Tatimor K91727010A, Me Adrese: Tirane,TIRANE Njesia Bashkiake Nr.9,Bulevardi Zogu i I, Godina Nr.2, Ap.7, Shk.1, kati 3.

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☒

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës:Pune

Lloji i Procedurës së prokurimit:Procedure e Hapur

Numri i Procedurës / Referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: REF-58448-08-19-2025

[“Sistemim asfaltim rruge fshati Nange dhe Krenze”, Afati kohor për shërbimin sipas objektit të prokurimit do të jetë duke filluar nga data e lidhjes së kontratës brenda ose 4(kater) muaj kalendarike]

Data e Publikimit në SPE, të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit: 07.10.2025

¹Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike, të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit: *Buletini NR.58 date: 13.10.2025*

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto ☐
- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim x

Me anë të këtij Formulari, ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me vlerat përkatëse të ofruara:

1. **“2Z KONSTRUKSION” Sh.p.k**

J63229466K

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera: 64,440,374.1 leke pa Tvsh

(Gjashtedhjetë e katër milion e katërqind e dyzet mijë e treqind e shtatedhjetë e katër pike nje)

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO x

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. **“BONUS”Sh.p.k**

K72412009E

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera: 46 462 165.35 leke pa Tvsh

(Dyzet e gjashtë milion e katërqind e gjashtedhjetë e dy mijë e njëqind e gjashtedhjetë e pesë pike tridhjetë e pesë)

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO x

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

3. **“NAOL”Sh.p.k**

L92201032D

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera 0 leke

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO x

Nëse po, të jepen dhënat _____

¹ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtyre njoftimeve në BNJP

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

4. B.O.E DRINI-1 & NDREGJONI Sh.p.k

J78716317H & K31329048I

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera: 53,546,785.10 leke pa Tvsh

(Pesedhjetë e tre milion e pesëqind e dyzet e gjashtë mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e pesë pike dhjetë)

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

5. “EUROKOS HOLDING ” SH.P.K DEGA SHQIPERI

K91727010A

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera: 43,778,598.82 leke pa Tvsh

(Dyzet e tre milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e tete mijë e pesëqind e nentëdhjetë e tete pike tetëdhjetë e dy)

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

6. BOE“ GRIALD“&“INA“ Sh.p.k

J61814009W& J68117216C

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera: 50,813,445 leke pa Tvsh

(Pesedhjetë milion e teteqind e trembëdhjetë mijë e katërqind e dyzet e pesë)

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

7. “KEVIN KONSTRUKSION“ Sh.p.k

K71401004W

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera: 50,366,119.25 leke pa Tvsh

(Pesedhjetë milion e treqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e njëqind e nentëmbëdhjetë pike njëzet e pesë)

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

8. “KOMBEAS“ Sh.a

K88103301J

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera: 47,403,708 leke pa Tvsh

(Dyzet e shtate milion e katerqind e tre mije e shtateqind e tete)

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

9. "MARSI" Sh.p.k

J68028214P

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera: 45.203.122 leke pa Tvsh

(Dyzet e e pese milion e dyqind e tre mije e njeqind e njezet e dy)

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

10. "MELA." Sh.p.k

K62320011G

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera: 47,133,380.92 leke pa Tvsh

(Dyzet e shtate milion e njeqind e tridhete e tre mije e treqind e tetdhete pike nentetdhete e dy)

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

11. "PEPA GROUP GROUP" Sh.p.k

L42215009L

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera: 50,977,805.45 leke pa Tvsh

(Pesedhete milion e nenteqind e shtatedhete e shtate mije e teteqind e pese pike dyzet e pese)

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

12. "RSM COMPANY" Sh.p.k

810802422

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera: 46,138,244 leke pa Tvsh

(Dyzet e gjashte milion e njeqind e tridhjetë e tete mije e dyqind e dyzet e kater)

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

13. “ SHPRESA - AL” Sh.p.k

K31321021N

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera: 46,122,859.25 leke pa Tvsh

(Dyzet e gjashte milion e njeqind e njezet e dy mije e teteqind e pesedhjetë e nente pike njezet e pese)

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

14. “ XHAŠT SHPK”

K12512837I

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera: 50,007,643.30 leke pa Tvsh

(Pesedhjetë milion e shtatë mije e gjashtëqind e dyzet e tre pike tridhjetë)

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. “NAOL”shpk

L92201032D

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera 0 leke

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Arsyet e skualifikimit janë:

a. OPERATORI EKONOMIK NUK PLOTESON KRITERET E PERCAKTUARA NE DST.

2. “2Z KONSTRUKSION” Sh.p.k

J63229466K

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera: 64,440,374.1 leke pa Tvsh

(Gjashtedhjetë e katër milion e katërqind e dyzet mijë e treqind e shtatëdhjetë e katër pike nje)

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Arsyet e skualifikimit janë:

Operatori ekonomik “2Z KONSTRUKSION”sh.p.k me Nr. NIPTI J63229466K, referuar dokumentacionit ligjor dhe teknik të paraqitur në tender, nuk përmbush kërkesat e veçanta për kualifikim të përcaktuara në DST, për këto arsye: Operatori ekonomik nuk plotëson pikën 2.3.1 në të cilën është kërkuar përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën:

- a. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm me vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet konkretisht: 33,383,842.5(tridhjetë e tre milion e treqind e tetëdhjetë e tre mijë e tetëqind e dyzet e dy pike pese) lekë pa TVSH, të realizuar gjatë pesë viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.
- b. Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit është në një vlerë jo më të vogël sa dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet konkretisht: 133,535,370(njëqind e tridhjetë e tre milion e pesëqind e tridhjetë e pese mijë e treqind e shtatëdhjetë) lekë pa TVSH.

Kontrata me nr.2854 date 12.06.2024 e nënshkruar me BOE “2Z KONSTRUKSION SHPK & ASI-2A CO SHPK” dhe Bashkisë Librazhd , operatori 2Z KONSTRUKSION SHPK ka kryer 50% të punëve të kësaj kontrate me vlerë totale 59.238.031pa tvsh , pra një vlerë prej **29619015.7** leke pa tvsh , e cila është me pak se vlera e kërkuar në realizimin e punëve të ngjashme gjatë pesë viteve të fundit.

3. “BONUS”Sh.p.k

K72412009E

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera: 46 462 165.35 leke pa Tvsh

(Dyzet e gjashtë milion e katërqind e gjashtedhjetë e dy mijë e njëqind e gjashtedhjetë e pese pike tridhjetë e pese)

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Arsyet e skualifikimit janë:

Nuk ka permbushur kërkesat për kapacitetin teknik Piken 2.3.8 “Operatori ekonomik duhet të paraqesë grafikun e punimeve të detajuar sipas zërave të preventivit (Bashkëlidhur DST) të shprehur në afatin kohor të përcaktuar në dokumentat e tenderit për 4 (kater) muaj”.

Nga verifikimi i dokumentacionit të ngarkuar në SPE rezulton se operatori ekonomik ka paraqitur grafikun e punimeve të shprehur në afatin kohor prej 6 (gjashtë) muajsh, të ndryshëm nga afati kohor i përcaktuar në dokumentat e tenderit. Grafiku i punimeve është një element thelbësor për një autoritet kontraktor në një procedurë prokurimi, sepse ai përfaqëson angazhimin kohor të operatorit ekonomik për realizimin e kontratës dhe shërben si një instrument planifikimi, monitorimi dhe kontrolli.

4. BOE “GRIALD” & “INA” Sh.p.k

J61814009W & J68117216C

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera: 50,813,445 leke pa Tvsh

(Pesëdhjetë milion e teteqind e trembëdhjetë mijë e katërqind e dyzet e pese)

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Arsyet e skualifikimit janë:

Nuk ka permbushur kërkesat për kapacitetin teknik Piken 2.3.8 “Operatori ekonomik duhet të paraqesë grafikun e punimeve të detajuar sipas zërave të preventivit (Bashkëlidhur DST) të shprehur në afatin kohor të përcaktuar në dokumentat e tenderit për 4 (kater) muaj”.

Nga verifikimi i dokumentacionit të ngarkuar në SPE rezulton se operatori ekonomik ka paraqitur grafikun e punimeve të shprehur në afatin kohor prej 6 (gjashtë) muajsh, të ndryshëm nga afati kohor i përcaktuar në dokumentat e tenderit. Grafiku i punimeve është një element thelbësor për një autoritet kontraktor në një procedurë prokurimi, sepse ai përfaqëson angazhimin kohor të operatorit ekonomik për realizimin e kontratës dhe shërben si një instrument planifikimi, monitorimi dhe kontrolli.

5. “KOMBEAS” Sh.a

K88103301J

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera: 47,403,708 leke pa Tvsh

(Dyzet e shtatë milion e katërqind e tre mijë e shtatëqind e tete)

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Arsyet e skualifikimit janë:

Nuk ka permbushur kërkesat për kapacitetin teknik Piken 2.3.8 “Operatori ekonomik duhet të paraqesë grafikun e punimeve të detajuar sipas zërave të preventivit (Bashkëlidhur DST) të shprehur në afatin kohor të përcaktuar në dokumentat e tenderit për 4 (kater) muaj”.

Nga verifikimi i dokumentacionit të ngarkuar në SPE rezulton se operatori ekonomik ka paraqitur grafikun e punimeve të shprehur në afatin kohor prej 6(gjashtë) muajsh , të ndryshëm nga afati kohor i përcaktuar në dokumentat e tenderit . Grafiku i punimeve është një element thelbësor për një autoritet kontraktor në një procedurë prokurimi, sepse ai përfaqëson angazhimin kohor të operatorit ekonomik për realizimin e kontratës dhe shërben si një instrument planifikimi, monitorimi dhe kontrolli.

6. “MELA.” Sh.p.k

K62320011G

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera: 47,133,380.92 leke pa Tvsh

(Dyzet e shtate milion e njeqind e tridhjetë e tre mijë e treqind e tetdhjetë pike nentëdhjetë e dy)

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Arsyet e skualifikimit janë:

Nuk ka permbushur kërkesat për kapacitetin teknik Piken 2.3.8 “Operatori ekonomik duhet të paraqesë grafikun e punimeve të detajuar sipas zërave të preventivit (Bashkëlidhur DST) të shprehur në afatin kohor të përcaktuar në dokumentat e tenderit për 4 (kater) muaj”.

Nga verifikimi i dokumentacionit të ngarkuar në SPE rezulton se operatori ekonomik ka paraqitur grafikun e punimeve të shprehur në afatin kohor prej 6(gjashtë) muajsh , të ndryshëm nga afati kohor i përcaktuar në dokumentat e tenderit . Grafiku i punimeve është një element thelbësor për një autoritet kontraktor në një procedurë prokurimi, sepse ai përfaqëson angazhimin kohor të operatorit ekonomik për realizimin e kontratës dhe shërben si një instrument planifikimi, monitorimi dhe kontrolli.

7. “RSM COMPANY” Sh.p.k

810802422

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera: 46,138,244 leke pa Tvsh

(Dyzet e gjashtë milion e njeqind e tridhjetë e tete mijë e dyqind e dyzet e kater)

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Arsyet e skualifikimit janë:

Operatori ekonomik "RSM CONSTRUCTION" shpk me Nr. NIPTI 810802422, referuar dokumentacionit ligjor dhe teknik të paraqitur në tender, nuk përmbush kërkesat e veçanta për kualifikim të përcaktuara në DST, për këto arsye: Operatori ekonomik nuk plotëson pikën 2.3.1 në të cilën është kërkuar përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën:

- a. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm me vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet konkretisht: 33,383,842.5(tridhjetë e tre milion e treqind e tetëdhjetë e tre mijë e teteqind e dyzet e dy pike pese) lekë pa TVSH, të realizuar gjatë pesë viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.
- b. Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit është në një vlerë jo më të vogël sa dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet konkretisht: 133,535,370(njëqind e tridhjetë e tre milion e pesëqind e tridhjetë e pesë mijë e treqind e shtatëdhjetë) lekë pa TVSH.

Për përmbushjen e këtij kriteri operatori ekonomik ka paraqitur në SPE dokumentacionin (skedarin) si më poshtë: - PUNE E NGJASHME ASFALTIM I RRUGES DOL-GJAKOVE FAZA II-TE "RSM COMPANY" sh.p.k Kontratat e ngjashme, që të mund të konsiderohen të tilla, duhet të plotësojnë në mënyrë kumulative elementin e kohës, vlerës dhe natyrës së ngjashme. Pra, (i) Kontrata e furnizimit duhet të jetë brenda afatit (elementi kohë), (ii) duhet të plotësojnë madhësinë e kërkuar nga autoriteti kontraktor, në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së fondit limit[33,383,842.5(tridhjetë e tre milion e treqind e tetëdhjetë e tre mijë e teteqind e dyzet e dy pike pese) lekë pa TVSH] ose në një vlerë jo më të vogël sa dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet konkretisht: 133,535,370(njëqind e tridhjetë e tre milion e pesëqind e tridhjetë e pesë mijë e treqind e shtatëdhjetë) lekë pa TVSH dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës (elementi vlerë) si dhe (iii) duhet të jenë të ngjashme me objektin që prokurohet (elementi natyrë e ngjashme). Mungesa qoftë edhe njëre prej këtyre elementeve e bën të pavlefshme eksperiencën e ngjashme të paraqitur nga ofertuesi. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar në SPE nga ofertuesi, kontratën e mëparshme të ngjashme të realizuar gjatë 5 (pese) viteve të fundit me objekt "Asfaltim i rruges Dol-Gjakove, Faza II", Komisioni I Vleresimit të Ofertave konstaton se vetëm dy fatura tatimore të lëshuara më datë 28.10.2020 (në vlerë 31,315.97 euro) dhe datë 02.11.2020 (në vlerë 67,420.75 euro), përmbushin elementin kohe dhe janë realizuar brenda afatit 5 (pese) vjekar nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. Ndërsa faturat e tjera janë realizuar jashtë afatit 5 (pese) vjekar nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. Sa më lartë, nga vlerësimi i dokumentacionit të dorëzuar në SPE nga ofertuesi për kontratat e ngjashme, të realizuara gjatë 5 (pese) viteve të fundit,

Komisioni I Vleresimit të Ofertave, vëren se nga përllogaritja financiare e të gjitha faturave të paraqitura nga ofertuesi rezultojnë në një vlerë më të vogël se 50% e vlerës së fondit limit të kërkuar në DST) duke mos plotësuar kështu elementin vlerë të përcaktuar në DST.

8. " SHPRESA - AL" Sh.p.k

Emri i plotë i shoqërisë

K31321021N

Numri i NIPT-t

Vlera: 46,122,859.25 leke pa Tvsh

(Dyzet e gjashte milion e njeqind e njezet e dy mije e teteqind e pesedhjetë e nente pike njezet e pese)

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Arsyet e skualifikimit janë:

Nuk ka permbushur kërkesat për kapacitetin teknik Piken 2.3.8 “Operatori ekonomik duhet të paraqesë grafikun e punimeve të detajuar sipas zërave të preventivit (Bashkëlidhur DST) të shprehur në afatin kohor të përcaktuar në dokumentat e tenderit për 4 (kater) muaj”.

Nga verifikimi i dokumentacionit të ngarkuar në SPE rezulton se operatori ekonomik ka paraqitur grafikun e punimeve të shprehur në afatin kohor prej 6(gjashtë) muajsh , të ndryshëm nga afati kohor i përcaktuar në dokumentat e tenderit . Grafiku i punimeve është një element thelbësor për një autoritet kontraktor në një procedurë prokurimi, sepse ai përfaqëson angazhimin kohor të operatorit ekonomik për realizimin e kontratës dhe shërben si një instrument planifikimi, monitorimi dhe kontrolli.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë : “EUROKOS HOLDING ” SH.P.K DEGA NE SHQIPERI Sh.p.k me Nr. Identifikimi Tatimor K91727010A me adrese: Tirane,TIRANE Njesia Bashkiake Nr.9,Bulevardi Zogu i I, Godina Nr.2, Ap.7, Shk.1, kati 3, se oferta e paraqitur me një vlerë të përgjithshme prej 43,778,598.82 leke pa Tvsh *(Dyzet e tre milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e tete mije e pesëqind e nentëdhjetë e tete pike tetëdhjetë e dy)*, është identifikuar si oferta fituese.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkia Kukes] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5(pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Nese nuk dorëzoni sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar të parashikuar në dokumentet e tenderit, apo tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do t’ju konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej: 45.203.122 leke pa Tvsh *((Dyzet e e pese milion e dyqind e tre mije e njeqind e njezet e dy),siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar.*

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO ☐ JO ☒

Nëse Po (Nr.____ Datë____ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)