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 Të përgjithshme 

 
Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit nisi zyrtarisht funksionimin si një entitet i plotë në 
varësi të Bashkisë së Tiranës në bazë të VKB Nr 41 datë 23.09.2015.  
Agjencia u krijua si domosdoshmëri e zhvillimit urban të qytetit, në përgjigje të nevojave 
urgjente për të ngritur cilesinë e jetesës përmes gjelbërimit, parqeve dhe rekreacionit 
Krijimi i Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit i sjell disa risi Bashkisë Tiranë: për herë të 
parë ndahet qartë, duke i dhënë një rëndësi të veçantë parqeve si një ndër elementët më 
qytetërues, më rigjenerues, me shplodhës dhe më të rëndësishëm për shëndetin e një qyteti, si 
një tregues për cilësinë e jetesës së komunitetit. 
Tirana si një qytet në lëvizje në politikat e zhvillimit të saj ka rimodelimin e hapësirave 
urbane. Kjo për t’i shërbyer interesit dhe kërkesave të komunitetit dhe gjetjes së përkimit 
midis interesave publike dhe atyre private. 
Duke qënë se Parqet Rekreative Gjithëpërfshirëse ofrojnë një sërë përfitimesh për qytetarët e 
Tiranës, Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit po përgatit një plan për të forcuar rolin që 
parqet rekreative luajnë në qytetin tonë. 
 
Kontraktori duhet që me kujdesin e duhur dhe në përputhje me dispozitat e kontratës të 
respektojë  vizatimet  e punimeve deri në periudhen e përcaktuar në kontratë  si dhe të kryejë 
përfundojë dhe të riparojë ndonjë defekt të punimeve.  
Kontraktori duhet të sigurojë të gjithë personelin, materialet, impiantet, paisjet dhe të gjithë 
gjërat e tjera të një natyre të përkohshme ose të përhershme që kërkohen për vizatimin, 
kryerjen dhe përfundimin e punimeve si dhe për riparimin e ndonjë defekti. Të gjitha sa u 
thanë më lart do të jënë të specifikuara ose nënkuptuara në kontratë.  
Të gjitha materialet që do të përdoren në punime duhet të jënë të reja, të modeleve më të 
fundit dhe të bëhen të gjitha përmirësimet e duhura, përveç se ne rastet kur kontrata 
parashikon dicka tjetër. 
Mjeshtëria e punimeve duhet të jetë më e mira në llojin e saj dhe e miratuar nga Inxhinieri.  
Për lyerjen e stolave, format dhe ngjyrat e pllakave të betonit duhet të merret miratimi I 
projektueseve. 

Testimi i materialeve para përdorimit  
 

Ndonjë ose të gjitha materialet e sjella nga Kontraktoi për tu përdorur të punimet duhet ti 
nënshtrohet paraprakisht testeve që specifikohen të standardi përkatës, specifikimet ose sic 
shihet nganjeherë e nevojshme nga Inxhinieri.  
Kostoja e bërjes së testeve tek materialet ose të mjeshteria e punimeve do të mbulohet nga 
cmimet e furnizimit të materialeve dhe shërbimeve përkatëse. 
 
 
 

 



Adresa: Rruga “5 Maji “, Tiranë, Shqipëri. Tel: 04 400723 www.aprtirana.al/ info@aprtirana.com 
 

Refuzimi 
 

Materialet që nuk i plotësojnë kërkesat e specifikimeve do të refuzohen dhe furnitori do të 
njoftohet nga Inxhinieri. 

Cilësia e Kontrollit  
 

Kontraktori duhet të jetë I përgjegjshëm për cilësinë e të kontrollit dhe duhet të ketë 
 nje staf të aftë për të marrë dhe përgatitur kampionet si dhe për të bëre testet e nevojshme.  
 

 Lehtesirat e Testimit  
 

Kontraktori duhet të identifikoje dhe të informojë me shkrim Inxhinierin për laboratorin ku 
mund të bëhen testimet për të siguruar që cilësia e materialit dhe e punës po i përmbahen 
specifikikimeve të Materialeve.   
Kostoja e bërjes së testeve tek materialet ose te mjeshteria e punimeve do të mbulohet nga 
cmimet e furnizimit të materialeve dhe sherbimeve përkatese. 
 

 Paketimi  
 

Të gjitha materialet duhet të paketohen në një mënyrë të atillë që të parandalohet dëmtimi ose 
prishja gjatë trasportit për në destinacion. Paketimi duhet të jëtë i fortë që të durojë shkarkim 
të vështirë dhe ekspozim ndaj temperaturave ekstreme gjatë tranzitit dhe magaziminit. Cdo 
kuti ose arkë amballazhi duhet të ketë sipër të shkruar atë cka ajo përmban dhe emrin e 
adresen e prodhuesit, marresit si dhe datën e dergimit.  
 

Transportimi i materialeve 
 

Materialet e ndërtimit duhet të mbahen dhe të transportohen sipas instruksioneve të 
prodhuesit. 
 

Magazinimi i materialeve  
 

Materialet e ndërtimit do të ruhen në vendet e miratuara nga Inxhinieri dhe në cdo çast 
kontraktori duhet tu sigurojë manaxhim të mirë, mirëmbajtje dhe supervzim. 
 

Furnizimi  
 

Kontraktori mban përgjegjësi për furnizimin me materiale si dhe kryerjen e punimeve deri 
kur të miratohen përfundimisht nga Klienti ose Inxhinieri.  
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Programi i zbatimit 
 

Brënda 30 ditësh pas fillimit të Kontratës, kontraktori duhet të pregatise dhe të dorëzojë për 
miratim nga ana a Supervizorit një program zbatimi të kontratës. Programi duhet të përfshijë 
një programim të detajuar të kohës duke patur parasysh nënkontraktorët e përfshirë, kohën e 
inspektimeve dhe testeve specifike, një përshkrim të metodave që Kontraktori do të përdorë 
dhe një histogram të fuqisë punëtore.  
  

 Dokumentacioni  
 

Vizatimet në kantier të Prodhuesit 
 

Vizatimet të cilat dorëzohen nga Kontraktori për të dhënë një shpjegim të mëtejshëm për 
punimet e përhershme dhe që miratohen nga Inxhinieri do të jenë vizatimet e prodhuesit, por 
saktësia e këtyre vizatimeve do të jetë përgjegjesia e Kontraktorit. 
 

Vizatimet në kantier “Draft”  
 

Kontraktori duhet të përgatisë vizatime paraprake dhe ti dorëzojë tek Inxhinieri. Vizatimet në 
formë drafti duhet ti dorëzohen Inxhinirit për miratim dhe pastaj të përfundohen sipas 
kërkesave ose përmiresimeve që bëhen. Kur të mbarojnë, kontraktori duhet të përgatisë dy 
kopje të vizatimeve draft të paktën 14 ditë para se kontraktori të kërkojë një procesverbal 
dorëzimi për punimet përkatëse. 
Vizatimet draft duhet të tregojnë rishikimet aktuale sic jane bërë në terren, duke përfshirë të 
gjitha modifikimet që janë bërë gjatë ecurisë së punimeve.   
 

Instruksionet Manuale  
 

Manualet e mirëmbajtjes të cilat japin të detajuar kërkesat e mirëmbajtjes për cdo detaj punë 
do të përgatiten nga Kontraktori dhe do ti dorëzohen inxhinierit pas përfundimit të secilit 
sector të punimeve si dhe dorëzimit të atij sektori. Manualet e mirëmbajtjes duhet të kenë 
formën e rënë dakord me Inxhinierin. Duhet të bëhen 3 kopje ne gjuhen Shqipe per secilin 
sektor të përfunduar. 
 

Siguria finale e cilësisë dhe raporti i kontrollit  
 

Raporti përfundimtar mbi cilësinë e punimeve të përfunduara duhet të përgatitet nga 
Kontraktori në fund të instalimeve duke u bazuar të raportet mujore, testet dhe inspektimet e 
bëra gjatë ndërtimit dhe punimeve përfundimtare. 
Kontraktori duhet të paguajë të gjitha shpenzimet për përgatitjen e këtij raporti final, përvec 
se në rastet e përcaktuara ndryshe në Kontrate. Kontraktori bie dakord që as bërja e testeve 
dhe inspektimeve të Impianteve dhe Paisjeve ose ndonjë pjesë tjetër e punimeve, as vëmendja 
e Punëdhënësit ose Inxhinierit, as cështja e ndonjë rezultati testi nuk do ti heqin Kontraktorit 
përgjegjësinë ndaj Kontratës.   
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Matjet  
 

Në përfundim të punimeve, Kontraktori duhet që 14 ditë para dorëzimit për shfrytëzim ti 
dorëzojë Inxhinierit raportin përfundimtar mbi cilësinë e punimeve. Koston për përgatitjen e 
raportit do ta paguajë Kontraktori.   
Numri i punimeve individuale do të gjëndet me anë të njësive matëse të përcaktuara të 
Programet/ Preventivat, Dokumentat e Kontratës  dhe Kërkesat. 
Punimet do të llogariten në bazë të vizatimeve, në rastet kur puna e perfunduar korespondon 
me vizatimet, nëse nuk përcaktohen ndryshe të Kushtet e Pëgjithshme dhe të Vecanta ose të 
Standartet Shqiptare. 
Vetëm kur nuk parashikohet ndryshe të Kërkesat, sasitë do të përcaktohen nga  punimet e 
bëra ose sasinë e materialit të përdorur, duke patur parasysh që Inxhinieri nuk ka zgjedhur një 
mënyrë tjetër matëse.    
Ndërkohë kontraktori duhet ti kërkojë Inxhinierit të përgatisë për dorëzim objektin sipas 
dispozitave të Kërkesave, në rastet kur është e pamundur të përcaktohet cilesia dhe sasia. 
Nëse Kontraktori nuk i plotëson kërkesat e dorëzimit, ai ështe i vetmi që mban përgjegjesi për 
ndonjë shpenzim shtesë që bëhet në lidhje me punimet e nevojshme për përfundimin e 
kushteve aktuale. 
Sasitë e matura dhe dimensionet do të shkruhen tek Ditari I Punimeve .Të gjitha matjet do të 
përfshihen dhe të gjitha vizatimet e bëra për pjeset që do të mbulohen pas përfundimit ose për 
ato të bëra ndyshe nga vizatimi. Kontaktori 1 herë në muaj duhet ti dorëzojë Inxhinierit për 
miratim Ditarin e Punimeve, si rregull para se të bëhet raporti mujor. 
Të dhënat e hedhura tek Ditari i Punimeve duhet konfirmohen nga të dyja palet kontraktuese 
në mënyrë që pranohet si bazë për efekt page sipas raportit mujor. 
Të gjitha kërkesat për pagë të bazuara tek të dhënat që nuk kanë miratimin e të dyja palëve 
kontraktuese mund të refuzohen nga Inxhinieri që do të thotë të përjashtuara nga raporti 
mujor. 
Inxhinieri/ Përfaqesuesi I Klientit mund të refuzojë të miratojë/ konfirmojë të gjitha sasitë e 
përdorura për punimet të cilat nuk janë bërë në përputhje me Kërkesat dhe Dokumentat e 
Vizatimit në rastet kur Inxhinieri ka prova që kërkesat nuk janë plotësuar. 
Inxhineri / Përfaqesuesi i Klientit mund gjithashtu të refuzojë te miratojë të gjithë sasinë e 
përdorur për punimet e fshehura para se Inxhinieri të kontrollojë procedurat operative, 
dokumetat e materialit të future në punime ose në rastet kur Kontraktori ka vepruar në 
mënyrë të atillë që mund të kërcënojë zbatimin dhe sigurinë e punimeve të përhershme. 
 

 
Certifikatat dhe Pagesa 
 

Punimet e kryera llogariten në bazë të raporteve të ndërmjëtëm, mujore dhe përfundimtare në 
përputhje me dispozitat e përcaktuara të Kërkesat dhe Dokumentat e Kontratës.  
Nëse ka dyshime në lidhje me cilësinë e ndonjë materiali ose punë, atëhërë Inxhinieri mund 
të pezullojë certifikimin gjatë zhvillimit të testimi/ose inspektimi deri kur të tregohet që 
materiali ose puna të përputhet me kërkesat.   



Adresa: Rruga “5 Maji “, Tiranë, Shqipëri. Tel: 04 400723 www.aprtirana.al/ info@aprtirana.com 
 

Puimet shtesë që nuk përfshihen të Preventivat në Kontratë do të llogariten mbi baza të 
Kushteve të Kontratës. Në rastet kur dokumentat e Kontratës nuk përmbajnë dispozitat 
respektive, atëherëpunimet shtesë do të llogariten mbi baza të cmimit për njësi për të cilin 
kanë rënë dakord të dyja palët gjatë bisedimeve të kontratës. Inxhinieri duhet ti kërkojë 
Kontraktorit të japë një ndryshim të detajuar të cmimit për njësi.   
Të gjitha materialet e sjella për kryerjen e punimeve janë pasuri e Punëdhënësit, I cili vendos 
se cfarë duhet bërë me këto furnizime.  
 
 
 

Kampionet dhe Certifikatat e cilësisë 
 

Kontraktori duhet ti dorëzojë Inxhinierit një listë furnitorësh nga të cilët ai propozon të blejë 
materialet e nevojshme për kryerjen e punimeve. Nëse kërkohet nga Inxhinieri, Kontraktori 
duhet të dorëzojë vizatimet dhe specifikimet teknike dhe të dorëzojë kampionet e materialeve 
të zyrës së Inxhinierit.     
Të gjitha materialet duhet të përputhen me Standartet e ISO  dhe Furnitori duhet ti dorëzojë 
Inxhinierit Certifikatën e Cilesisë të përmbushjeve. 
 Të dhëna nga prodhuesit të materialeve të cilat janë konform kërkesave të standarteve dhe se 
të gjithë teste e specifikuara deri këtu janë kryer dhe se janë plotësuar të gjitha kërkesat e 
testeve. Vetëm në rastet kur thuhet ndryshe, botimi I fundit I Standarteve të përmëndura do të 
përdoret. 
Në rastet kur nuk jepet ndonjë specifike e vecantë për ndonjë artikull ose material që duhet të 
përdoret sipas kontratës, duhet të përdoren Standartet e duhura të ISO ose ekuivalenti i 
miratuar. 
Kurdo që kërkohen kampionet e Specifikimeve, Kontraktori duhet ti dorëzojë për miratim 
Inxhinierit jo me pak se tre (3) kampione per secilin material dhe pa kosto shtësë ndaj 
Punëdhënësit. 
Të gjithë kampionët duhet të etiketohen individualisht, ku të tregohen karakteristikat 
specifike fizike dhe emrat e prodhuesve për identifikimin dhe dorëzimin të Inxhinieri për 
miratim. Sapo të merret miratimi I Inxhinierit, një set kampionësh do të vuloset dhe të vihet 
data nga Inxhinieri dhe ti kthehet Kontraktorit me anë të Përfaqesuesit Teknik për një ruajtje 
të mirë në zyrën e terrenit deri kur të mbarojnë punimet. 
Vetëm në rastet kur përcaktohet ndryshe, të gjitha ngjyrat dhe fibrat të materialeve të 
përcaktuar do ti zgjedhë Arkitekti projektues nga ngjyrat dhe linjat e prodhimit standarte të 
prodhuesit.   
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Testet e Përfundimit të Punimeve 
 

Raporti përfundimtar mbi cilësinë e punimeve të perfunduara duhet të bëhet nga Kontraktori 
në fund të ndërtimit duke u bazuar te raportet e ndermjetme, testeve ose inspektimeve të bëra 
gjatë përfundimit të punimeve të instalimit . 
Kontraktori duhet të paguaje të gjitha kostot dhe shpenzimet e bëra në lidhje me përgatitjen e 
këtij raporti përfundimtar, përvec se në rastet e përcaktuar ndryshe nga Kontrata. Kontraktori 
bie dakord që as bërja e testeve ose inspektimeve të Impianteve dhe Paisjeve ose ndonjë pjesë 
tjetër e punimeve, as pjesmarrja e Punëdhënënësit ose Inxhinierit, as cështja e ndonjë 
certificate testi do ti heqin Kontraktorit ndonjë nga përgjejgesitë që ka sipas Kontratës. 
 

Afati I përfundimit të punimeve 
 

Afati i përfundimit të punimeve do të jetë 25 ditë  nga data e nënshkrimit të kontratës 
 
 
DORËZIMI PËR SHFRYTËZIM 

 
Miratimi i përkohshëm 

Miratimi I Përkohshëm bëhet në përfundim të ndërtimit, që do të thotë në përputhje me 
dispozitat e Dokumentave te Kontrates. Raporti përfundimtar që Kontraktori I dorëzon 
Inxhinierit/ Përfaqesuesit të Klientit bashkë me dokumeta plotësuese sic përshkruhet të 
dokumentat e Kontratës, do të jënë dokumentat ku do të bazohet Inxhinieri/ Perfaqesuesi i 
Klientit për të certifikuar pagesën dhe Punëdhënësi ti paguajë shumën Kontraktorit, duke 
patur parasysh që nuk ka ndonjë diskutim në lidhje me sasinë ose cilesinë e punimeve të bëra.   
 

Miratimi Përfundimtar 
 

Miratimi Përfindimtar (që ndryshe quhet Miratimi I Funksionit) do të bëhet pas mbarimit të 
Periudhes së Përgjegjesisë për Defektet. Do të krijohet një komision për procedurën e 
Miratimit. 
 

 Garancia e punimeve  
  Vetëm në rastet kur përcaktohet ndyshe nga kushtet e kontratës ose të specifikimet teknike 

periudha e garancisë së punimeve është 1 vit për të gjitha llojet e punimeve. 
 
 
 
 

Punoi: 
Ing.Daniela LLESHAJ 


