



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SHKODËR
NJËSIA E PROKURIMEVE**

Nr. _____ Prot

Shkodër, më _____._____.2021

Njoftimi i shkurtuar i Kontratës

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor:

Emri Bashkia Shkodër

Adresa Rr. 13 Dhjetori, Nr.1 Shkodër

Tel/Faks +35522400150

E-mail info@bashkiashkoder.gov.al

Web-faqe www.bashkiashkoder.gov.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: E Hapur e Thjeshtuar

3. Numri i referencës së procedurës: REF-16856-12-31-2021

- **Loti i Dymbedhjte: REF-16858-12-31-2021**
- **Loti i Trembedhjte: REF-16860-12-31-2021**
- **Loti i Katermbdhjte: REF-16862-12-31-2021**
- **Loti i Pesembdhjte: REF-16864-12-31-2021**
- **Loti i Gjashtembdhjte: REF-16866-12-31-2021**
- **Loti i Shtatembdhjte: REF-16868-12-31-2021**
- **Loti i Tetembdhjte: REF-16870-12-31-2021**
- **Loti i Nentembdhjte: REF-16872-12-31-2021**
- **Loti i Njezet: REF-16874-12-31-2021**
- **Loti i Njezet e nje: REF-16876-12-31-2021**
- **Loti i Njezet e dy: REF-16878-12-31-2021**
- **4.Objekti i kontratës /:” Mbikqyrje e punimeve per objektet: Sistemim asfaltim dhe Rikonstruksion rrugë në N.J.A, I ndare ne lote si me poshte:**
- **Loti i Dymbedhjte: Mbikqyrje e punimeve per objektin: “Sistemim Asfaltim Rruga Viluni”.**
- **Loti i Trembedhjte: Mbikqyrje e punimeve per objektin: “Vazhdim i rruges se Ramoshve (Lagja Peraj)”**
- **Loti i Katermbdhjte: Mbikqyrje e punimeve per objektin: “Sistemi Asfaltim Rruga e Mushanit Loti II”.**

- **Loti i Pesembedhjetë:** Mbikqyrje e punimeve për objektin: “**Sistemim - Asfaltim Rrugë Velipojë Plazh loti III**”.
- **Loti i Gjashtëmbëdhjetë:** Mbikqyrje e punimeve për objektin:“**Sistemim Asfaltim i rrugës së fshatit Ças**”.
- **Loti i Shtatëmbëdhjetë:** Mbikqyrje e punimeve për objektin:“ **Rehabilitim I qendres së fshatit Grude e re, rruga "Kalimtari" dhe rruga Shkolla e re**”.
- **Loti i Tetëmbëdhjetë:** Mbikqyrje e punimeve për objektin:“ **Sistemim,asfaltim,rruge të brendshme Dobrac (rruga Çeliku,Dinaj,Haxhi Zeneli)**”.
- **Loti i Nëntëmbëdhjetë:** Mbikqyrje e punimeve për objektin:“ **Sistemim asfaltim rruge në fshatin Shtoj i Vjetër-Guci e re**”.
- **Loti i Njëzet:** Mbikqyrje e punimeve për objektin:“ **Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblike – Pallate**”.
- **Loti i Njëzet e një:** Mbikqyrje e punimeve për objektin:“ **Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblike Qender – Lagjja Lami dhe Rashkej**”.
- **Loti i Njëzet e dy:** Mbikqyrje e punimeve për objektin:“ **Sistemim asfaltim rruga Qender Boks – Ura e Mesit**”.
- **5.Fondi limit: 1,954,661**(Një milion e nentëqind e pesëdhjetë e katërmijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e një) Lekë pa TVSH, i ndarë si më poshtë:
- **Loti i Dymbëdhjetë:** Mbikqyrje e punimeve për objektin: “**Sistemim Asfaltim Rrugë Viluni**”. me fond limit prej **299,059**(Dyqind e nentëdhjetë e nëntë mijë e pesëdhjetë e nëntë) Lekë pa TVSH
- **Loti i Trembëdhjetë:** Mbikqyrje e punimeve për objektin: “**Vazhdim i rruges së Ramoshve (Lagja Peraj)**” me fond limit prej **98,629**(Nëntëdhjetë e tetë mijë e gjashtëqind e njëzet e nëntë) Lekë pa TVSH
- **Loti i Katërmëdhjetë:** Mbikqyrje e punimeve për objektin: “**Sistemi Asfaltim Rrugë e Mushanit Loti II**”. me fond limit prej **86,436**(Tetëdhjetë e gjashtë mijë e katërqind e tridhjetë e gjashtë) Lekë pa TVSH
- **Loti i Pesembedhjetë:** Mbikqyrje e punimeve për objektin: “**Sistemim - Asfaltim Rrugë Velipojë Plazh loti III**”. me fond limit prej **353,104**(Treqind e pesëdhjetë e tremijë e njëqind e katër) Lekë pa TVSH
- **Loti i Gjashtëmbëdhjetë:** Mbikqyrje e punimeve për objektin:“**Sistemim Asfaltim i rrugës së fshatit Ças**”. me fond limit prej **143,619**(Njëqind e dyzet e tremijë e gjashtëqind e nëntëmbëdhjetë) Lekë pa TVSH
- **Loti i Shtatëmbëdhjetë:** Mbikqyrje e punimeve për objektin:“ **Rehabilitim I qendres së fshatit Grude e re, rruga "Kalimtari" dhe rruga Shkolla e re**”. me fond limit prej **162,611**(Njëqind e gjashtëdhjetë e dymijë e gjashtëqind e njëmbëdhjetë) Lekë pa TVSH
- **Loti i Tetëmbëdhjetë:** Mbikqyrje e punimeve për objektin:“ **Sistemim,asfaltim,rruge të brendshme Dobrac (rruga Çeliku,Dinaj,Haxhi Zeneli)**”. me fond limit prej **245,857**(Dyqind e dyzet e pesë mijë e tetëqind e pesëdhjetë e shtatë) Lekë pa TVSH

- **Loti i Nentembedhjetë:** Mbikqyrje e punimeve për objektin:“ **Sistemim asfaltim rruge në fshatin Shtoj i Vjetër-Guci e re**”. me fond limit prej **76,809**(Shtatedhjetë e gjashtëmijë e teteqind e nente) Lekë pa TVSH
- **Loti i Njzet:** Mbikqyrje e punimeve për objektin:“ **Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblike – Pallate**” me fond limit prej **123,174**(Njëqind e njëzet e tremijë e njëqind e shtatedhjetë e kater) Lekë pa TVSH
- **Loti i Njzet e një:** Mbikqyrje e punimeve për objektin:“ **Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblike Qender – Lagjja Lami dhe Rashkej**”. me fond limit prej **248,148**(Dyqind e dyzet e tetemijë e njëqind e dyzet e tete) Lekë pa TVSH
- **Loti i Njzet e dy:** Mbikqyrje e punimeve për objektin:“ **Sistemim asfaltim rruga Qender Boks – Ura e Mesit**”. me fond limit prej **117,215**(Njëqind e shtatembedhjetemijë e dyqind e pesembedhjetë) Lekë pa TVSH
- **6. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj:**
 - **Për Lotin e Dymbedhjetë afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **3(Tre)muaj**).
 - **Për Lotin e Trembedhjetë afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **3(tre)muaj**).
 - **Për Lotin e Katermbedhjetë afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **3(tre)muaj**).
 - **Për Lotin e Loti e Pesembedhjetë afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **3(Tre)muaj**).
 - **Për Lotin e Gjashtembedhjetë afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **3(tre)muaj**).
 - **Për Lotin e Shtatembedhjetë afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **3(tre)muaj**).
 - **Për Lotin e Tetembedhjetë afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **3(Tre)muaj**).
 - **Për Lotin e Nentembedhjetë afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **3(tre)muaj**).
 - **Për Lotin e Njzet afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **3(tre)muaj**).
 - **Për Lotin e Njzet e Nje afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **3(tre)muaj**).
 - **Për Lotin e Njzet e Dy afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **2(dy)muaj**).

7. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: (d/m/v) Ora: 17/01/2022, ora 10:00

KRYETAR

Voltana Ademi