SPECIFIKIMET TEKNIKE DHE METODOLOGJIA E SHERBIMIT TE
PASTRIMIT URBAN BASHKIA SHKODER ZONA PERENDIMORE

1. Rregulla té pérgjithshme pér realizimin e shérbimit

Shérbimi 1 pastrimit realizohet n€ ményré té€ organizuar dhe t€ vazhdueshme né té gjithé
territorin € zonés s€ shérbimit, né€ pérputhje me kérkesat teknike té kétij dokumenti dhe
me organizimin operativ t€ pércaktuar pér realizimin e operacioneve té
pastrimit.Operatori 1 shérbimit organizon aktivitetin e ekipeve t&€ punés dhe t&€ mjeteve té
specializuara n€ bazé té€ itinerareve dhe grafikéve t€ punimeve, t€ cilét pércaktojné
ményrén e operimit né terren dhe frekuencén e realizimit t€ ¢cdo shérbimi.

Grafikét e punimeve pérfshijné n€ ményré té detajuar:

Itineraret e mjeteve dhe té ekipeve té pastrimit;

Oraret e operimit t& shérbimit;

Frekuencén e realizimit t€ operacioneve té pastrimit;

Mjetet dhe personelin e angazhuar pér ¢do operacion.

Grafikét e punimeve hartohen nga operatori i shérbimit dhe miratohen nga Autoriteti
Kontraktor. Né funksion t€ nevojave operacionale, organizimit t€ trafikut apo faktoréve té
tjer€ g€ ndikojné né€ realizimin e operacioneve t€ pastrimit, kéta grafiké mund t&
pérditésohen gjaté€ periudhés sé realizimit t€ kontrat€s me miratimin e Autoritetit
Kontraktor.

Realizimi i shérbimit monitorohet nga Autoriteti Kontraktor, 1 cili verifikon respektimin e
kérkesave teknike té pércaktuara n€ két€ dokument, realizimin e itinerareve t€ punés dhe
nivelin e pastértis€ s¢ zonés sé shérbimit.

Operacionet e pastrimit duhet té€ realizohen né ményré té€ tillé qé t€ mos pengohet
qarkullimi rrugor dhe té€ garantohet siguria e qytetaréve gjaté kryerjes sé punimeve.
Punonjésit e angazhuar né realizimin e shérbimit duhet t& jené t€ pajisur me uniformé
pune dhe pajisje mbrojtése personale né pérputhje me rregullat e sigurisé dhe higjienés né
puné.

Gjaté realizimit t€ operacioneve t€ pastrimit ndalohet hedhja e mbetjeve né puseta, né
rrjetin e kanalizimeve, né hapésira té gjelbra apo né ¢do zoné tjeté€r q€ mund t&é shkaktojé
ndotje mjedisore.

T€ gjitha mjetet dhe pajisjet e pérdorura pér realizimin e shérbimit duhet t&€ mbahen né
gjendje t€ miré teknike dhe t€ jené né pérputhje me standardet mjedisore t€ Bashkimit
Europian, minimalisht **Euro 5 ose standarde mé té larta™**.

Operatori 1 shérbimit siguron mirémbajtjen e rregullt t€ mjeteve dhe pajisjeve té
pérdorura né realizimin e operacioneve t€ pastrimit, me qéllim garantimin e funksionimit
té tyre t€ sigurt dhe efikas gjaté gjith€ periudhés s€ realizimit t€ shérbimit.

2. Organizimi operativ i shérbimit

Organizimi operativ 1 shérbimit t€ pastrimit urban realizohet né bazé t€ strukturés sé
pércaktuar pér realizimin e operacioneve t€ pastrimit né territorin e zoné€s sé€ shérbimit.
Operatori i shérbimit duhet t&€ sigurojé njé organizim té tillé t&€ punés q€ garanton
realizimin e vazhdueshém dhe efikas t€ t& gjitha operacioneve t€ pastrimit, n€ pérputhje
me itineraret dhe grafikét e punimeve t€ miratuara nga Autoriteti Kontraktor.

Struktura operacionale e shérbimit pérfshin:



o personelin drejtues dhe teknik té€ shérbimit;
o ckipet operacionale té pastrimit;
o mjetet dhe pajisjet e pérdorura pér realizimin e shérbimit.
Struktura e organizimit té shérbimit
Operatori i shérbimit duhet t€ sigurojé strukturén e nevojshme pér drejtimin dhe
koordinimin e shérbimit, e cila pérfshin:
drejtuesin teknik t€ shérbimit;
pérgjegjésit e sektoréve té shérbimit;
personelin operativ t€ angazhuar né realizimin e operacioneve t€ pastrimit;
o shoferét e mjeteve t€ shérbimit.
Drejtuesi teknik i1 shérbimit &shté pérgjegjés pér organizimin dhe koordinimin e
pérgjithshém té operacioneve t€ pastrimit dhe pér bashképunimin me Autoritetin
Kontraktor pér realizimin e shérbimit.
Organizimi i ekipeve té punés

Realizimi i1 operacioneve t€ pastrimit kryhet nga ekipet operacionale t€ organizuara né
bazé t€ llojit t€ shérbimit dhe itinerareve t&€ punés.
N¢ varési t€ natyrés s€ operacioneve té pastrimit, ekipet € punés mund té pérfshijné:

e punonjés pér fshirjen manuale té rrugéve dhe trotuareve;

o cekipe pér menaxhimin dhe mirémbajtjen e kontejneréve.
Numri i punonjésve t€ angazhuar né€ realizimin e shérbimit pércaktohet n€ bazé t€ modelit
té dimensionimit t€ shérbimit dhe té volumit t€ punimeve.
Organizimi i mjeteve té shérbimit
Mjetet e pérdorura pér realizimin e operacioneve t€ pastrimit organizohen né bazé té
itinerareve t&€ punés dhe grafikéve té operimit.
Né realizimin e shérbimit pérdoren mjete t€ specializuara pér:

e larjen dhe dezinfektimin e kontejneréve;

o transportin dhe mirémbajtjen e kontejneréve.
Numri i mjeteve dhe kapaciteti i tyre pércaktohen né bazé t&€ volumit t€ punimeve dhe té
modelit t€ dimensionimit t€ shérbimit.
Koordinimi i operacioneve té pastrimit

Operatori 1 shérbimit duhet t€ sigurojé koordinimin e vazhdueshém té ekipeve t&€ punés
dhe t€ mjeteve t€ shérbimit pér realizimin efikas t€ operacioneve té pastrimit.
Koordinimi i operacioneve realizohet népérmjet:
o planifikimit té itinerareve té punés;
e organizimit t€ turneve té€ punés;
e monitorimit té realizimit t& operacioneve né terren.
3. Itineraret dhe grafiku i punimeve

Realizimi 1 operacioneve té pastrimit urban organizohet né bazé té itinerareve té punés
dhe grafikéve t€ punimeve, t€ cilét pércaktojné ményrén e realizimit t€ shérbimit né
territorin e zoné€s s€ shérbimit.
Itineraret e punés pérfshijné segmentet rrugore dhe hapésirat publike ku realizohen
operacionet e pastrimit, si dhe renditjen e tyre sipas planit t& operimit té ekipeve dhe
mjeteve t&€ shérbimit.
Grafikét e punimeve pércaktojné:

o itineraret e mjeteve dhe té ekipeve té pastrimit;

o frekuencén e realizimit t€ operacioneve t€ pastrimit;



e oraret e operimit t& shérbimit;

o mjetet dhe personelin e angazhuar pér realizimin e ¢do operacioni.
Itineraret dhe grafikét e punimeve hartohen nga operatori i shérbimit né bazé té
organizimit operativ t& shérbimit dhe t€ volumit t€ punimeve té pércaktuara né kété
dokument.
Kéto itinerare dhe grafiké miratohen nga Autoriteti Kontraktor dhe pérbéjné bazén pér
organizimin dhe realizimin e operacioneve té pastrimit né territorin e zonés s¢ shérbimit.
N¢é funksion t&€ nevojave operacionale, organizimit té trafikut apo faktoréve té tjeré qé
mund t€ ndikojné né realizimin e shérbimit, itineraret dhe grafikét e punimeve mund té
pérditésohen gjaté periudhés s€ realizimit t€ kontrat€s me miratimin e Autoritetit
Kontraktor.
Operatori i shérbimit éshté pérgjegjés pér respektimin e itinerareve t€ miratuara dhe pér
realizimin e operacioneve t€ pastrimit sipas frekuencave té pércaktuara né kété dokument.
Teksti pér kété seksion plotésohet sipas kérkesave té kontratés dhe organizimit té
shérbimit.
4. Siguria dhe mbrojtja né puné
Operatori 1 shérbimit &shté pérgjegjés pér respektimin e legjislacionit né fuqi né fushén e
siguris€ dhe shéndetit né puné gjaté realizimit t&€ operacioneve té pastrimit urban.
Realizimi i shérbimit duhet t& kryhet né pérputhje me rregullat dhe standardet e sigurisé
né puné, me g€llim garantimin e mbrojtjes s€ punonjésve t€ angazhuar n€ shérbim, si dhe
té qytetaréve dhe pérdoruesve té rrugés.
Operatori 1 shérbimit &éshté 1 detyruar t€ marré t€ gjitha masat e nevojshme pér
parandalimin e rrezigeve gjaté realizimit t€ operacioneve t&é pastrimit dhe pér garantimin
e kushteve t€ sigurta t€ punés pér personelin e angazhuar n€ shérbim.
Punonjésit e angazhuar né realizimin e shérbimit duhet té jené té pajisur me uniformé
pune dhe me pajisje mbrojtése personale, n€ pérputhje me natyrén e punés q€ kryejné.
Pajisjet mbrojtése personale duhet té pérfshijné, ndér té tjera:

o jelek reflektues pér rritjen e dukshmérisé né€ rrugg;

e doreza mbrojtése;

o képucé sigurie;

e pajisje t€ tjera mbrojtése sipas natyrés s€ operacioneve té pastrimit.
Gjaté realizimit t€ operacioneve té€ pastrimit né rrugé dhe hapésira publike, operatori 1
shérbimit duhet t€ marré masa pér garantimin e siguris€ s€ qarkullimit rrugor dhe té
pérdoruesve té rrugés.
NEé rastet kur realizimi 1 shérbimit kérkon ndérhyrje né segmente rrugore me qarkullim té
automjeteve, operatori duhet t€ vendosé sinjalistikén pérkatése t€ pérkohshme dhe té
marré masat e nevojshme pér shmangien e rrezigeve gjaté kryerjes s€ punimeve.
Operatori 1 shérbimit mban pérgjegjési pér ¢cdo démtim g€ mund té€ shkaktohet gjaté
realizimit t€ operacioneve t€ pastrimit si pasojé e mosrespektimit t€ rregullave t€ sigurisé
né puné.
ZERAT E SHERBIMIT
Grumbullimi dhe transporti i mbetjeve:
Pershkrimi I sherbimit: Ky sherbim konsiston né grumbullimin dhe transportin e mbetjeve
deri ne piken fundore te depozitimit té tyre konkretisht Landfill i Bushatit. Zona
perendimore, e pérbéré nga njésité administrative Velipoje, Dajc, Ana e Malit dhe Berdicé
eshté njé zoné me tipologji komplekse ku nderthuret zona rurale, zona turistike dhe zona



ne zhvillm me infrastukture rrugore mjaft te mire. Ne perputhje me kété tipologji si edhe
pér té siguruar njé shérbim eficent dhe me kosto jo té larté, ndarja e shérbimit pér kété zoné
éshté konceptuar si mé poshté:

e Zona rurale e ndare né dy nénzona ku shérbimi do te kryhet 3 heré né javé per secilen
nénzoné (Velipoje pjesa rurale-Ana e Malit-Daj¢c-Berdicé-1 dhe Velipoje pjesa rurale-
Ana e Malit-Daj¢-Berdicé-2) nga 156 dite secila.

e Zona Velipoje prané plazhit ku shérbimi do té kryhet 7 here ne jave per 365 dite(naten)

e Zona turistike ku sherbimi do te kryhet 7 here né javé pérgjate periudhés tursitike 15
Qershor-15 Shtator

e Sherbimi i dyte i grumbullmit dhe trasportit te mbetjeve per zonen Velipoje(diten) pér
93 dite gjaté periudhes turistike)

Ky shérbim perfshin dhe pastrimin e pikés sé grumbullmit té mbetjeve ne njé sipérfaqe 10
m2 prané konteineréve. Ne mbarimin e ngarkimit te mbetjeve, konteineret vendosen me
rregullsi ne vendin e pércaktuar. Operatori i sherbimit duhet té mirémbajé konteineret dhe
te raportojé apo té marré masa té menjéhershme pér riparimin apo zevendésimin e tyre ne
rast se konatston demtime. Levizshmeria e makinave duhe te behet ne pérputhje me
rrugetimin e parashikuar té tyre né ményre gqé ky shérbim te jete efficient. Grafiku I
punimeve duhet te zbatohet né ményre rigoroze dhe te nxitet komunitetit pér te depozituar
mbetjet né oraret pérpara sé makinat té vijné né pikat e grumbullmit té€ mbetjeve pér ti
térhequr ato.

5. Fshirja manuale e rrugéve dhe trotuareve

5.1 Pérshkrimi i shérbimit

Shérbimi 1 fshirjes manuale konsiston né realizimin e operacioneve té pastrimit té
rrugéve, trotuareve dhe hapésirave publike né territorin e zonés s€ shérbimit, me qéllim
largimin e mbetjeve t€ vogla, pluhurit dhe papastértive nga sipérfaget urbane.

Ky shérbim realizohet né segmentet rrugore dhe hapésirat ku pérdorimi i mjeteve
mekanike nuk éshté i mundur ose nuk €shté i pérshtatshém pér shkak té karakteristikave
té territorit.

5.2 Volumi i shérbimit

Volumi i shérbimit té fshirjes manuale pércaktohet né bazé t€ analiz€s sé territorit dhe té
modelit t&€ dimensionimit t€ shérbimit t€ paraqitur né€ tabelat analitike t& pérgatitura né
modelin e llogaritjes.

Ky volum pérfshin:

e sipérfagen totale t€ rrugéve dhe trotuareve q€ pérfshihen né€ shérbim: 5200 m?;

o frekuencén e realizimit t&€ operacionit t€ pastrimit: 7 heré€ né€ javé per 93 dité;

e segmentet rrugore t&€ pérfshira né itinerarin e pastrimit, né pérputhje me volumin e
punimeve té pércaktuar né modelin e dimensionimit t€ shérbimit.

5.3 Organizimi i shérbimit

Shérbimi 1 fshirjes manuale realizohet nga punonjésit e pastrimit t& organizuar né€ ekipe
pune, té cilét operojné né bazé té itinerareve té pércaktuara pér realizimin e operacioneve
té pastrimit.

Organizimi 1 punés bazohet n€ ndarjen e territorit n€ segmente pune, ku ¢do punonjés
€shté pérgjegjés pér realizimin e operacioneve t€ pastrimit né segmentin e caktuar té
itinerarit t€ punés.



Numri 1 punonjésve té angazhuar né realizimin e kétij shérbimi 1 punonjes efektiv . Ky
numer pércaktohet né bazé t€ volumit t€ punimeve dhe t€ normave teknike té
produktivitetit t& pérdorura pér dimensionimin e shérbimit.

5.4 Metodologjia e realizimit té shérbimit

Realizimi i shérbimit t€ fshirjes manuale kryhet nga ekipet operacionale t&€ operatorit t&
shérbimit né€ pérputhje me itineraret e pércaktuara pér realizimin e operacioneve té
pastrimit.

Procesi operacional pérfshin fazat e méposhtme.

Vendosja e ekipit té punés

N¢ fillim té ¢do turni pune, punonjésit vendosen né€ segmentet rrugore t&€ pércaktuara né
itinerarin e punés dhe pajisen me mjetet dhe pajisjet e nevojshme pér realizimin e
operacioneve t€ pastrimit.

Mbledhja e mbetjeve té médha

N¢ fazén fillestare t€ operacionit realizohet mbledhja e mbetjeve mé té médha qé mund té
jené té€ pranishme né sipérfagen e rrugés ose té trotuarit.

Fshirja e sipérfaqes

Pas largimit t&€ mbetjeve mé t€ médha realizohet fshirja e sipérfages s€ rrugés dhe
trotuareve me mjete manuale pér largimin e pluhurit dhe papastértive.

Grumbullimi i mbetjeve

Mbetjet e grumbulluara gjaté procesit té fshirjes vendosen né pika té pérkohshme pérgjaté
itinerarit t€ punés.
Transportimi i mbetjeve

Mbetjet e grumbulluara transportohen drejt pikave t€ grumbullimit t&€ mbetjeve urbane
ose depozitohen né kontejnerét pérkatés té€ mbetjeve.
5.5 Parametrat tekniké

Parametrat tekniké pér realizimin e kétij shérbimi pércaktohen né bazé t€ normave té
produktivitetit t€ pérdorura pér dimensionimin e shérbimit.

Norma e produktivitetit pér két€ shérbim pércakton sipérfagen mesatare q¢ mund té
pastrohet nga njé punonjés gjaté njé dite pune dhe pérdoret si bazé pér llogaritjen e
numrit t€ punonjésve t€ nevojshém pér realizimin e shérbimit.

5.6 Mjetet dhe pajisjet

Pér realizimin e shérbimit té fshirjes manuale pérdoren pajisje dhe mjete té pérshtatshme
pér realizimin e operacioneve té pastrimit, té cilat pérfshijné:

o fshesa pér pastrimin e sipérfaqgeve;

o lopata dhe mjete té tjera pér grumbullimin e mbetjeve;

e karroca ose mjete t€ vogla transporti pér mbledhjen e mbetjeve;

e gese ose kontejneré pér depozitimin e mbetjeve.

5.7 Grafiku i punimeve

Grafikét e punimeve pér realizimin e shérbimit t€ fshirjes manuale pérgatiten nga
operatori 1 shérbimit né bazé t€ itinerareve t€ punés dhe té frekuencave té€ realizimit té
operacioneve té pastrimit.

Grafikét e punimeve miratohen nga Autoriteti Kontraktor dhe pérbéjné bazén pér
organizimin dhe realizimin e operacioneve t€ fshirjes manuale né territorin e zonés sé
shérbimit.



6. Pastrimi i sipérfageve té plazhit
6.1 Pérshkrimi i shérbimit

Shérbimi 1 pastrimit t€ sipérfaqeve té plazhit pérfshin realizimin e operacioneve t&
pastrimit dhe mirémbajtjes s€ zonave t€ plazhit q€ pérfshihen né territorin e zonés sé
shérbimit.

Ky shérbim synon ruajtjen e kushteve t€ pérshtatshme té pastértisé dhe higjienés né zonat
e plazhit, duke pérfshiré mbledhjen dhe largimin e mbetjeve t€ depozituara né sipérfagen
e rérés, mbetjeve t€ shpérndara nga aktivitetet rekreative dhe ¢do 1loj mbetjeje tjetér qé
mund té ndikojé né cilésiné e mjedisit bregdetar.

Operacionet e pastrimit realizohen kryesisht me mjete manuale pér t€ garantuar mbrojtjen
e sipérfaqes s€ rérés dhe t€ mjedisit natyror t€ zonés sé plazhit.

6.2 Volumi i shérbimit

Volumi i shérbimit t€ pastrimit t& sipérfageve t€ plazhit pércaktohet né bazé té analizés s€

territorit dhe t€ modelit t€ dimensionimit t€ shérbimit t€ paraqitur né tabelat analitike t&

pérgatitura n€ modelin e llogaritjes.

Ky volum pérfshin:

® sipérfagen e zonés sé plazhit qé pérfshihet n€ operacionin e pastrimit: 1000 m?*/dité;

® frekuencén e realizimit t€ operacioneve t€ pastrimit gjaté sezonit turistik;

® segmentet e zonés sé€ plazhit t€ pérfshira né itineraret e pastrimit sipas organizimit té
operacioneve t€ shérbimit.

llogaritja éshté béré mbi njési standarde (1000 m?) dhe mé pas shkallézohet sipas

sipérfaqges reale

Volumi 1 operacioneve té pastrimit dhe organizimi 1 itinerareve té ekipeve t€ punés jané

pércaktuar né modelin e dimensionimit t€ shérbimit né bazé t€ sipérfageve té plazhit dhe

té frekuencés sé€ realizimit té€ operacioneve té pastrimit.

6.3 Organizimi i shérbimit

Shérbimi 1 pastrimit t€ sipérfageve té plazhit realizohet nga ekipe té dedikuara pune t&é
pajisura me mjete dhe pajisje manuale pér realizimin e operacioneve té pastrimit.

Ekipet e punés operojné né bazé té itinerareve t€ pércaktuara pér realizimin e
operacioneve t€ pastrimit né€ territorin e zonés s€ plazhit.

Numri 1 punonjésve t€ angazhuar né realizimin e kétij shérbimi pércaktohet né bazé té
volumit t€ sipérfageve q€ duhet té€ pastrohen dhe t€ normave teknike t€ produktivitetit té
pérdorura pér dimensionimin e shérbimit.

6.4 Metodologjia e realizimit té shérbimit

Procesi i realizimit t&€ operacioneve t€ pastrimit t€ plazhit pérfshin fazat e méposhtme:
Kontrolli i zonés sé plazhit

Ekipi i shérbimit realizon kontrollin e zonés sé€ plazhit pér evidentimin e mbetjeve té
depozituara né sipérfaqgen e rérés.

Mbledhja e mbetjeve

Realizohet mbledhja manuale e mbetjeve té depozituara né sipérfagen e plazhit, duke
pérfshiré mbetje plastike, letre, mbetje organike dhe materiale t€ tjera t€ shpérndara né
territor.

Grumbullimi i mbetjeve

Mbetjet e mbledhura grumbullohen né pika t€ pérkohshme pérgjaté itinerarit t€ pastrimit.



Transportimi i mbetjeve

Mbetjet e grumbulluara transportohen drejt pikave t€ grumbullimit t€ mbetjeve urbane
ose depozitohen né kontejnerét pérkatés t&€ mbetjeve.

6.5 Parametrat tekniké

Parametrat tekniké pér realizimin e shérbimit t€ pastrimit t€ sipérfageve té plazhit
pércaktohen né bazé té sipérfages s€ plazhit g€ duhet té pastrohet dhe té normave teknike
té produktivitetit té ekipeve té punés.

Kéta parametra pérdoren pér pércaktimin e numrit t€ punonjésve dhe t€ mjeteve té
nevojshme pér realizimin e operacioneve t€ pastrimit t€ zonave té€ plazhit.

6.6 Mjetet dhe pajisjet

Pér realizimin e shérbimit t& pastrimit t€ sipérfageve t€ plazhit pérdoren mjete dhe pajisje
manuale té pérshtatshme pér realizimin e operacioneve té pastrimit né sipérfaqe me réré.
Kéto mjete pérfshijné:

. lopata dhe mjete pér mbledhjen e mbetjeve;

. karroca transporti pér mbetjet;

. gese ose kontejneré pér grumbullimin e mbetjeve.

6.7 Grafiku i punimeve

Grafikét e punimeve pér realizimin e shérbimit t€ pastrimit t€ sipérfageve t&€ plazhit
pérgatiten nga operatori i shérbimit né€ bazé t¢ itinerareve t€ punés dhe té frekuencave té
realizimit t€ operacioneve t€ pastrimit gjaté sezonit turistik.

Grafikét e punimeve miratohen nga Autoriteti Kontraktor dhe pérbéjné€ bazén pér
organizimin dhe realizimin e operacioneve t€ pastrimit t€ zonave té plazhit.

7. Menaxhimi dhe mirémbajtja e kontejneréve

7.1 Pérshkrimi i shérbimit

Shérbimi 1 menaxhimit dhe mirémbajtjes sé kontejneréve konsiston n€ administrimin,
vendosjen, identifikimin, mirémbajtjen dhe riparimin e kontejneréve té pérdorur pér
grumbullimin e mbetjeve urbane né territorin € zoné€s s€ shérbimit.

Operatori 1 shérbimit &shté pérgjegjés pér garantimin e funksionimit normal té
kontejneréve dhe pér realizimin e ndérhyrjeve té nevojshme pér mirémbajtjen dhe
administrimin e tyre gjaté gjithé periudhés s€ realizimit t€ kontratés. Konteineret e
demtuar apo qé€ kané nevojé pér riparim, transportohen né park nga makina e cila kryen
edhe zerin “Mirembajtje PGM”

7.2 Vendosja dhe identifikimi i kontejneréve

Vendosja e kontejneréve né territorin e zonés s€ shérbimit pércaktohet nga Autoriteti
Kontraktor.

Gjaté zbatimit t€ kontrat€s operatori 1 shérbimit mund té realizojé zhvendosjen e
kontejneréve né bazé t€ kérkesave t€ paraqitura dhe t€ miratuara nga Autoriteti
Kontraktor.

(Cdo kontejner duhet t€ identifikohet me njé numér rendor ose kod identifikimi qé
mundé€son monitorimin dhe administrimin e tij.

Operatori 1 shérbimit duhet t€ mbajé njé inventar t€ pérditésuar t€ kontejneréve té
vendosur né territorin e zonés s€ shérbimit.



7.3 Organizimi i shérbimit

Shérbimi realizohet nga ekipet e operatorit té shérbimit té cilat jané pérgjegjése pér
kontrollin periodik t&€ gjendjes s€ kontejneréve ku me kérkesé dhe miratim té Autoritetit
Kontraktor realizon ndérhyrjet e nevojshme pér mirémbajtjen e tyre

Ekipet e shérbimit operojné né baz€ té itinerareve t&€ pércaktuara pér kontrollin dhe
administrimin e kontejneréve.

7.4 Metodologjia e realizimit té shérbimit

Realizimi i shérbimit pérfshin operacionet ¢ méposhtme.
Kontrolli i gjendjes sé kontejneréve

Autoriteti Kontraktor realizon kontrollin periodik té kontejneréve pér evidentimin e
démtimeve ose problematikave q¢ mund t€ ndikojn€ né funksionimin e tyre dhe udhezon
operatorin e shérbimit pér ndérhyrjet e nevojshme.
Riparimi i kontejneréve
Kontejnerét e démtuar duhet t€ riparohen nga operatori i shérbimit pér t€ garantuar
funksionimin normal té tyre.
Operacionet e riparimit mund t€ pérfshijné:

e ndérrimin e rrotave;

o ndérrimin e dorezave;

e riparimin ose zé€vendésimin e kapakut;

e riparimin ¢ deformimeve té trupit t€ kontejnerit.
Zévendésimi i kontejneréve

N¢ rastet kur kontejnerét jané€ t€ démtuar né ményré té tillé q€ nuk mund t€ riparohen,
operatori duhet té realizojé nj€ zévend€sim prej 50 kontejnerésh brenda ¢do viti.
Operatori duhet t€ mbajé njé rezervé minimale kontejnerésh pér zévendésimin e
pérkohshém té kontejneréve té€ démtuar.

Zhvendosja e kontejneréve

NE rastet kur €shté e nevojshme pér pérmiré€simin e organizimit t€ shérbimit, kontejnerét
mund t€ zhvendosen me miratimin dhe me kerkesen e Autoritetit Kontraktor né pozicione
té tjera t& pérshtatshme né territorin e zonés s€ shérbimit.

7.5 Parametrat tekniké

Shérbimi 1 menaxhimit dhe mirémbajtjes s¢ kontejneréve realizohet né€ bazé t€ numrit té
kontejneréve t€ vendosur né territorin € zoné€s s€ shérbimit dhe t€ organizimit té pikave té
grumbullimit t&€ mbetjeve urbane.
Numri 1 punonjésve dhe 1 mjeteve t€ nevojshme pér realizimin e kétij shérbimi
pércaktohet né bazé t€ modelit t&€ dimensionimit t€ shérbimit.
7.6 Mjetet dhe pajisjet
Pér realizimin e kétij shérbimi pérdoren mjete dhe pajisje pér transportin dhe
mirémbajtjen e kontejneréve, té cilat mund té pérfshijné:

e kamiong pér transportin e kontejneréve;

o kamiongina pér realizimin e ndérhyrjeve t€ mirémbajtjes;
Mjetet e pérdorura pér realizimin e kétij shérbimi duhet té jené né€ pérputhje me
standardet mjedisore t€ Bashkimit Europian, minimalisht Euro S ose standarde mé té
larta.



7.7 Grafiku i punimeve

Grafikét e punimeve pér realizimin e shérbimit t€ menaxhimit dhe mirémbajtjes sé
kontejneréve pérgatiten nga operatori i shérbimit né bazé t€ organizimit t€ pikave té
grumbullimit dhe t€ itinerareve t€ kontrollit t€ kontejneréve.

Grafikét e punimeve miratohen nga Autoriteti Kontraktor dhe pérbéjné bazén pér
realizimin e operacioneve t€ menaxhimit dhe mirémbajtjes sé kontejneréve.

8. Larja dhe dezinfektimi i kontejneréve

8.1 Pérshkrimi i shérbimit

Shérbimi 1 larjes dhe dezinfektimit t€ kontejneréve konsiston né realizimin e
operacioneve té pastrimit dhe dezinfektimit t€ kontejneréve t€ mbetjeve urbane me
pérdorimin e mjeteve t€ specializuara pér larjen e tyre.

Qéllimi 1 kétij shérbimi &shté garantimi i kushteve té pérshtatshme higjienike né pikat e
grumbullimit t&€ mbetjeve dhe parandalimi i zhvillimit t€ aromave té pakéndshme dhe
mikroorganizmave.

8.2 Volumi i shérbimit

Volumi 1 shérbimit té larjes dhe dezinfektimit té€ kontejneréve pércaktohet né bazé té
analiz€s sé€ territorit dhe t€ modelit t€ dimensionimit t& shérbimit t€ paraqgitur né tabelat
analitike t€ pérgatitura né modelin e llogaritjes.

Ky volum pérfshin:

* numrin total t€ kontejneréve té€ vendosur né territorin e zonés s€ shérbimit: 357
kontejneré;

« frekuencén e realizimit t€ operacionit té larjes dhe dezinfektimit t€ kontejneréve: 1 heré
né€ muaj pér ¢do kontejner;

» numrin mesatar t€ kontejneréve g€ lahen gjaté nj€ dite pune: rreth 21 kontejneré né dit¢;
Volumi i1 operacioneve t€ larjes dhe dezinfektimit t€ kontejneréve dhe organizimi 1
itinerareve t€ mjeteve té€ specializuara jané pércaktuar n€ modelin e dimensionimit té
shérbimit n€ baz€ t€ numrit t€ kontejneréve, frekuencés sé realizimit té operacioneve dhe
kapacitetit operativ t€ mjeteve t€ larjes

8.3 Organizimi i shérbimit

Shérbimi 1 larjes dhe dezinfektimit t€ kontejneréve realizohet nga nje autobot i cili shkon
ne cdo pike grumbullimi mbetjesh dhe ben larjen e tyre me uje dhe solucion pastrues dhe
desifektues.

Ekipet e punés operojné né bazé té itinerareve t€ pércaktuara pér realizimin e
operacioneve té larjes né territorin e zoné€s sé shérbimit.

8.4 Metodologjia e realizimit té shérbimit

Shérbimi 1 larjes dhe dezinfektimit té kontejneréve realizohet me autoboot. Ky sherbim
behet gjithome kur konteineri eshte I zbrazur nga mbetjet.

Procesi i realizimit t& kétij shérbimi pérfshin hapat e méposhtém:

e Afrimin e autobotit n€ pikén e grumbullimit t€ kontejneréve sipas itinerarit t€ punés;
e vendosjen e kontejnerit né pozicion te favorshem per kryerjen e procesi,

e realizimin e procesit t& larjes s€ brendshme dhe t€ jashtme t€ kontejnerit me ujé me

presion;
e aplikimin e solucionit dezinfektues pér eliminimin e baktereve dhe t€ aromave té
pakéndshme;
e Rivendosjen e kontejnerit né pozicionin e tij fillestar.



Operacionet ¢ larjes dhe dezinfektimit realizohen né ményré té tillé qé té garantohet
pastrimi efektiv i kontejneréve dhe t€ shmanget ndotja e mjedisit gjaté procesit té larjes
dhe solucion te jene migesore me mjedisin.

8.5 Mjetet dhe pajisjet

1(nje) autobot me kapacitet mbajtes uji jo me pak se 2000 litra i pajisur gjithashtu me
pompé dhe pistoleté uji pér larjen me presion dhe dezinfektimin e konteinereve. Mjetet e
pérdorura pér realizimin e kétij shérbimi duhet té jené né pérputhje me standardet
mjedisore té Bashkimit Europian, minimalisht Euro 5 ose standarde mé té larta.

8.6 Grafiku i punimeve

Grafikét e punimeve pér realizimin e shérbimit t€ larjes dhe dezinfektimit t€ kontejneréve
pérgatiten nga operatori i1 shérbimit né€ bazgé t€ itinerareve t€ punés dhe té frekuencave t&
realizimit t€ operacioneve té larjes.

Grafikét e punimeve miratohen nga Autoriteti Kontraktor dhe pérbéjné bazén pér
realizimin e operacioneve t¢ larjes dhe dezinfektimit t€ kontejneréve né territorin € zonés
s€ shérbimit.

9. Mirémbajtja dhe pastrimi i pikave té grumbullimit t¢ mbetjeve (PGM)

9.1 Pérshkrimi i shérbimit

Shérbimi 1 mirémbajtjes dhe pastrimit té pikave t€ grumbullimit t&€ mbetjeve konsiston né
realizimin e operacioneve té pastrimit dhe mirémbajtjes s¢ hapésirave ku jané vendosur
kontejnerét pér mbledhjen e mbetjeve urbane.

Ky shérbim ka pér géllim ruajtjen e pastértis¢ dhe t€ kushteve higjienike né zonat ku jané
vendosur kontejnerét dhe parandalimin e pérhapjes sé mbetjeve né€ hapésirat publike
pérreth.

9.2 Volumi i shérbimit

Volumi 1 shérbimit t€ mirémbajtjes dhe pastrimit t€ pikave t€ grumbullimit t€ mbetjeve
(PGM) pércaktohet né bazé t€ analiz€s sé€ territorit dhe t€ modelit t€ dimensionimit té
shérbimit t€ paraqitur né€ tabelat analitike t& pérgatitura né modelin e llogaritjes.

Ky volum pérfshin:

* numrin e pikave t€ grumbullimit t&€ mbetjeve t€ vendosura né territorin e zonés sé
shérbimit: 66 PGM, ge perfshijne pgm ne rruget kryesore dhe ato prane zones turistike.

* frekuencén e realizimit t€ operacioneve té€ pastrimit dhe mirémbajtjes: ¢do dité per 93
dite;

» orarin e realizimit té€ shérbimit: nga ora 10:00 deri né€ orén 18:00;

» operacionet e pastrimit t€ sipérfageve pérreth kontejneréve dhe té hapésirave té
pérdorura pér vendosjen e tyre;

* itineraret e ekipeve t€ punés pér realizimin e operacioneve t€ mirémbajtjes dhe pastrimit
t&¢ PGM.

Volumi 1 operacioneve t&€ mirémbajtjes dhe pastrimit t€ PGM dhe organizimi 1 itinerareve
té ekipeve t&€ punés jané pércaktuar né modelin e dimensionimit t€ shérbimit né baze t&
numrit t€ pikave t€ grumbullimit, frekuencés sé realizimit t€ operacioneve dhe
organizimit t& pérgjithshém té shérbimit t€ pastrimit urban

9.3 Organizimi i shérbimit

Shérbimi realizohet nga ekipet e operatorit t€ shérbimit t& cilat jané pérgjegjése pér
pastrimin dhe mirémbajtjen e hapésirave ku jané vendosur kontejnerét e mbetjeve urbane.
Ekipet operojné né bazé té itinerareve t€ punés t€ pércaktuara pér realizimin e
operacioneve t€ pastrimit né territorin e zoné€s s€ shérbimit.
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9.4 Metodologjia e realizimit té shérbimit

Realizimi 1 operacionit t€ mirémbajtjes dhe pastrimit t&€ pikave t&€ grumbullimit pérfshin
fazat e méposhtme.

Kontrolli i gjendjes sé pikés sé grumbullimit

Operatori realizon kontrollin e gjendjes sé€ pikés s€ grumbullimit pér té evidentuar
praniné e mbetjeve t&€ shpérndara ose té depozituara jashté kontejneréve.
Mbledhja e mbetjeve té shpérndara

Mbetjet e shpérndara pérreth kontejneréve mblidhen dhe vendosen né kontejnerét
pérkatés ose né mjetet e grumbullimit t€ mbetjeve.
Pastrimi i sipérfaqes pérreth kontejneréve

Realizohet pastrimi i sipérfages pérreth kontejneréve pér largimin e papastértive dhe
mbetjeve t€ vogla.
Largimi i mbetjeve voluminoze

N¢ rastet kur né pikat e grumbullimit jané depozituar mbetje voluminoze ose mbetje té
tjera jashté kontejneréve, realizohet largimi i tyre nga ekipi i shérbimit dhe transportimi
drejt vendeve t€ pércaktuara pér depozitimin e tyre.

9.5 Parametrat tekniké

Parametrat tekniké pér realizimin e kétij shérbimi pércaktohen né baz€ té€ numrit t&
pikave t€ grumbullimit t€¢ mbetjeve dhe t&é frekuencés sé realizimit t€ operacioneve t&
pastrimit.

Numri i punonjésve dhe i mjeteve t€ nevojshme pér realizimin e kétij shérbimi
pércaktohet né€ bazé t& modelit t€ dimensionimit t&€ shérbimit.

9.6 Mjetet dhe pajisjet

Pér realizimin e shérbimit t&€ mirémbajtjes dhe pastrimit t& pikave t€ grumbullimit té
mbetjeve (PGM) pérdoren mjete dhe pajisje ndihmése té pérshtatshme pér realizimin e
operacioneve té pastrimit t€ sipérfageve pérreth kontejneréve.

Ekipet e punés duhet té jené t€ pajisura me:

* mjete manuale pér pastrimin e sipérfageve pérreth kontejneréve;

* pajisje pér mbledhjen dhe grumbullimin e mbetjeve t€ shpérndara né zonén e pikave té
grumbullimit;

* pajisje pér transportin dhe largimin e mbetjeve t€ mbledhura gjaté operacioneve té
pastrimit;

Pér realizimin e kétij shérbimi pérdoren gjithashtu 1 mjet transporti tip kamion¢iné me
kapacitet rreth 3.5 ton, té cilat shérbejné€ pér transportin e pajisjeve t€ punés dhe pér
largimin e mbetjeve t€ mbledhura gjaté operacioneve té€ mirémbajtjes s¢ pikave té
grumbullimit.

9.7 Grafiku i punimeve

Grafikét e punimeve pér realizimin e shérbimit t€ mirémbajtjes dhe pastrimit té pikave té
grumbullimit t€ mbetjeve pérgatiten nga operatori 1 shérbimit né bazé t€ itinerareve té
punés dhe t€ frekuencave té realizimit t€ operacioneve t€ pastrimit.

Grafikét e punimeve miratohen nga Autoriteti Kontraktor dhe pérbéjné bazén pér
realizimin e operacioneve t€ mirémbajtjes dhe pastrimit t€ pikave t€ grumbullimit t&
mbetjeve né territorin e zonés s€ shérbimit.
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10. Mirémbajtja e rrugéve kryesore
10.1 Pérshkrimi i shérbimit

Shérbimi 1 mirémbajtjes sé€ rrugéve kryesore pérfshin realizimin e operacioneve té
pastrimit dhe t€ mirémbajtjes s¢ segmenteve kryesore t€ rrjetit rrugor t&€ zonés sé
shérbimit.

Ky shérbim synon ruajtjen e kushteve té pérshtatshme té pastértisé dhe funksionalitetit t&
rrugéve kryesore dhe pérfshin mbledhjen dhe largimin e mbetjeve t€ depozituara né
sipérfagen e rrugés, pastrimin e materialeve t€ shpérndara dhe ndérhyrjet e nevojshme pér
mirémbajtjen e sipérfages rrugore.

10.2 Volumi i shérbimit

Volumi i shérbimit t€ mirémbajtjes sé€ rrugéve kryesore pércaktohet n€ bazé t€ analizés sé
territorit dhe t€ modelit t€ dimensionimit t€ shérbimit t€ paraqitur né tabelat analitike t&
pérgatitura n€ modelin e llogaritjes.

Ky volum pérfshin:

* Siperfagen e rrugéve kryesore qé pérfshihen né operacionin e mirémbajtjes: 15400 m2;

« frekuencén e realizimit t€ operacionit t€ mirémbajtjes s€ rrugéve kryesore: 93 dite
pergjate sezonit turistik.

* orarin ¢ realizimit t€ shérbimit: nga ora 10:00 deri n€ orén 18:00;

* segmentet rrugore kryesore té€ pérfshira né itineraret e mirémbajtjes sipas organizimit té
operacioneve t€ pastrimit.

Volumi i operacioneve t€ mirémbajtjes sé rrugéve kryesore dhe organizimi i itinerareve té
ekipeve té punés jané pércaktuar né modelin e dimensionimit t€ shérbimit né bazé té
gjatésisé s€ segmenteve rrugore, frekuencés sé€ realizimit t& operacioneve dhe organizimit
operacional té shérbimit.

10.3 Organizimi i shérbimit

Shérbimi 1 mirémbajtjes s€ rrugéve kryesore realizohet nga ekipe t€ dedikuara pune té
pajisura me mjete dhe pajisje t€ pérshtatshme pér realizimin e operacioneve t€ pastrimit
dhe mirémbajtjes sé segmenteve rrugore.

Né bazé té modelit t€ dimensionimit t€ shérbimit dhe t€ volumit t€ operacioneve té
mirémbajtjes, realizimi 1 kétij shérbimi parashikon angazhimin e 3 punonjésve, té cilét
operojné sipas itinerareve t€ pércaktuara pér realizimin e operacioneve t€ mirémbajtjes né
segmentet rrugore kryesore t€ zoné€s sé shérbimit.

Punonjésit realizojné operacionet e mirémbajtjes gjaté orarit t€ operimit nga ora 10:00
deri né orén 18:00.

10.4 Metodologjia e realizimit té shérbimit

Procesi i realizimit té kétij shérbimi pérfshin:

* identifikimin e segmenteve rrugore q€ kérkojn€ ndérhyrje pér pastrimin dhe
mirémbajtjen e sipérfages rrugore;

* mbledhjen dhe grumbullimin e mbetjeve t€ depozituara n€ sipérfagen e rrugés;

* pastrimin e materialeve t€ shpérndara né sipérfagen e rrugés;

» transportin dhe largimin e mbetjeve t€ mbledhura gjaté operacioneve té mirémbajtjes.
10.5 Parametrat tekniké

Parametrat tekniké pér realizimin e shérbimit t€ mirémbajtjes s€ rrugéve kryesore
pércaktohen né bazé t€ volumit t€ operacioneve t€ mirémbajtjes dhe té organizimit
operacional t€ ekipeve t€ punés.

10.6 Mjetet dhe pajisjet
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Pér realizimin e kétij shérbimi pérdoren mjete dhe pajisje ndihmése pér pastrimin e
sipérfageve rrugore dhe pér mbledhjen e mbetjeve t€ depozituara né rrugg.

Ekipet e punés jané té pajisura me mjete manuale pér pastrimin e sipérfageve rrugore dhe
me mjete transporti pér largimin e mbetjeve t€ mbledhura gjaté operacioneve té
mirémbajtjes.

10.7 Grafiku i punimeve

Grafikét e punimeve pér realizimin e shérbimit t€ mirémbajtjes s€ rrugéve kryesore
pérgatiten n€ baze té itinerareve t€ punés dhe té frekuencés sé realizimit t€ operacioneve
té mirémbajtjes né segmentet rrugore kryesore té zonés s¢ shérbimit.

11. Mirémbajtja e WC Publike

Plazhi i Velipojés ka katér WC publike qé kérkojné t&€ mirémbahen gjaté sezonit turistik
prej 93 ditésh. Pér két€ jané planifikuar 5 punétoré pér t€ katér tualetet publike, nga njé
punétor pér ¢do tualet pér shtaté ditét e javés dhe dy punétoré rezervé té cilét do t&
angazhohen né rast nevoje té Autoritetit Kontraktor (AK) nga operatori sipérmarrés.

N¢ analizén e kostos jané pérllogaritur edhe ditét e festave dhe fundjavés. N& zbatim té
kuadrit ligjor pérkatés.

Stafi duhet t€ jeté€ i pajisur me rroba té pérshtatshme pér punén, me logo t€ Bashkisé dhe
té operatorit. Tualetet, gjat€ pérdorimit, duhet t€ kené gjithashtu pajisjet e nevojshme pér
pastrimin dhe mirémbajtjen e tyre, té gjitha té planifikuara n€ analizén e kostos.

Listat e punonjésve duhet t’i paraqiten Autoritetit Kontraktor me kérkesén e tij. Autoriteti
Kontraktor realizon monitorimin e realizimit t& shérbimit nga ana e operatorit dhe, nése
vihen re mosrealizime té kritereve dhe kushteve t& kontrat€s, ndérmerren penalizimet e
pércaktuara né kontraté.

12. Modeli i dimensionimit té shérbimit

12.1 Parimet e dimensionimit té shérbimit

Dimensionimi i shérbimit t€ pastrimit urban &shté realizuar né€ bazé t€ analizés sé
territorit t€ zonés s€ shérbimit dhe t€ volumit t€ operacioneve té pastrimit qé duhet té
realizohen.
Modeli 1 dimensionimit t€ shérbimit bazohet né pércaktimin e volumit t€ punimeve pér
¢cdo z&€ shérbimi dhe né€ pérdorimin e normave teknike t€ produktivitetit pér llogaritjen e
burimeve té€ nevojshme pér realizimin e shérbimit.
Ky model mundéson pércaktimin e:

e numrit t€ punonjésve t€ nevojshém pér realizimin e shérbimit;

o numrit dhe kapacitetit t€ mjeteve t&€ shérbimit;

e organizimit operativ t€ ekipeve té punés.
12.2 Volumet e shérbimit
Volumet e shérbimit jané pércaktuar n€ bazé t€ analiz€s sé territorit dhe té sipérfageve qé
pérfshihen n€ operacionet e pastrimit.
Pér ¢do z€ shérbimi jané pércaktuar:

o sipérfaqget g€ duhet t€ pastrohen;

e numri i pikave t€ grumbullimit t€ mbetjeve;

e numri i kontejneréve t€ vendosur né territor;

o frekuenca e realizimit t€ operacioneve t€ pastrimit.
Kéto volumet jané pérfshiré n€ modelin analitik t€ pérgatitur né tabelat e llogaritjes sé
shérbimit.
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12.3 Normat teknike té produktivitetit

Pér dimensionimin e shérbimit jané€ pérdorur norma teknike té produktivitetit pér ¢do
operacion té pastrimit.
Kéto norma pércaktojné kapacitetin mesatar t€ punés pér:

e njé punonjés gjaté nj€ dite pune;

e 1njé mjet gjaté njé turni operimi.
Normat teknike pérdoren pér té pércaktuar numrin e punonjésve dhe té€ mjeteve té
nevojshme pér realizimin e volumit t€ punimeve.
12.4 Llogaritja e burimeve té shérbimit

Né bazé t& volumit t&€ punimeve dhe t€ normave teknike t€ produktivitetit realizohet
llogaritja e burimeve t&€ nevojshme pér realizimin e shérbimit.
Procesi i llogaritjes pérfshin:
e pércaktimin e volumit ditor t€ punimeve;
e pércaktimin e produktivitetit t&€ punonjésve dhe mjeteve;
e llogaritjen e numrit t€ punonjésve dhe t€ mjeteve t€ nevojshme pér realizimin e
shérbimit.
12.5 Punonjésit rezervé

Pér realizimin e shérbimeve q€ kryhen né€ ményré t€ vazhdueshme gjaté gjithé vitit &shté
parashikuar njé numér punonjésish rezervé pér zévend€simin e punonjésve gjaté
periudhave té€ pushimeve, mungesave ose situatave té€ tjera q¢ mund té€ ndikojné né
realizimin e shérbimit.
Pér shérbimet qé realizohen gjat€ gjithé vitit pa ndérprerje pérdoret koeficienti i1
zévendé€simit:
365/272
Ky koeficient pérdoret pér pé€rcaktimin e numrit total t&€ punonjésve t€ nevojshém pér
realizimin e shérbimit gjaté gjithé vitit.
Pér shérbimet g€ nuk realizohen me angazhim t€ ploté ditor nuk parashikohen punonjés
rezerve.
12.6 Organizimi i shérbimit
Né bazé t€ dimensionimit t€ shérbimit pércaktohet organizimi operativ i shérbimit, 1 cili
pérfshin:

o ckipet e punés pér realizimin e operacioneve t€ pastrimit;

e mjetet e pérdorura pér realizimin e operacioneve té pastrimit;

o itineraret dhe grafikét e punimeve.
12.7 Modeli i llogaritjes sé kostos
Modeli 1 dimensionimit t€ shérbimit €shté pérfshiré né tabelat analitike té pérgatitura né
modelin e llogaritjes s€ shérbimit.
N¢ kéto tabela jané pérfshiré:

e volumet e punimeve pér ¢do z&€ shérbimi;

e normat teknike t€ pérdorura pér dimensionimin e shérbimit;

e numri i punonjésve dhe i mjeteve t€ nevojshme pér realizimin e operacioneve té

pastrimit.

Kéto tabela pérb&né bazén pér pércaktimin e organizimit teknik dhe ekonomik té
shérbimit.
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13. Monitorimi dhe kontrolli i cilésisé sé shérbimit
13.1 Parimet e monitorimit té shérbimit

Realizimi i shérbimit t€ pastrimit monitorohet nga Autoriteti Kontraktor me qéllim
verifikimin e respektimit t& kérkesave teknike té pércaktuara né két€¢ dokument dhe té
realizimit t€ operacioneve t€ pastrimit sipas itinerareve dhe grafikéve té€ punimeve.
Monitorimi i shérbimit synon garantimin e njé niveli t€ pérshtatshém pastértie né
territorin ¢ zonés s€ shérbimit dhe pérmir€simin e vazhdueshém té cil€sis€é sé
operacioneve t€ pastrimit.

13.2 Kontrolli i realizimit té shérbimit

Kontrolli i realizimit t€ shérbimit pérfshin verifikimin e:
o realizimit t€ operacioneve t& pastrimit sipas frekuencave té pércaktuara;
o respektimit té itinerareve t€ punés;
e angazhimit t€ mjeteve dhe té personelit t€ nevojshém pér realizimin e shérbimit;
e nivelit t€ pastértis€ n€ rrugé, trotuare dhe hapésira publike.
Kontrollet mund té realizohen né ményré periodike ose t€ rast€sishme nga Autoriteti
Kontraktor gjaté realizimit t€ shérbimit.
13.3 Raportimi i operatorit té shérbimit

Operatori i shérbimit duhet t€ sigurojé raportimin periodik t& realizimit t€ operacioneve té
pastrimit.
Raportimi mund t€ pérfshijé informacion mbi:

e realizimin e itinerareve té punés;

e operacionet e realizuara gjaté periudhés s€ raportimit;

o myjetet dhe ekipet e angazhuara né realizimin e shérbimit;

o problematikat e evidentuara gjaté realizimit t&€ operacioneve t€ pastrimit.
Raportet e realizimit t& shérbimit i paraqiten Autoritetit Kontraktor sipas formés dhe
periodicitetit t€ pércaktuar né kontraté.
13.4 Evidentimi i problematikave
Gjaté realizimit t€ shérbimit mund té evidentohen problematika qé lidhen me organizimin
e operacioneve té pastrimit ose me gjendjen e territorit.
Operatori 1 shérbimit duhet t€ njoftojé¢ Autoritetin Kontraktor pér problematikat e
evidentuara dhe t€ marré masat e nevojshme pér zgjidhjen e tyre.
13.5 Masa pér pérmirésimin e shérbimit
Né rastet kur gjat€ monitorimit evidentohet se shérbimi nuk realizohet né pérputhje me
kérkesat teknike t&€ pércaktuara né kété dokument, operatori i shérbimit éshté 1 detyruar té
marré masat € nevojshme pér pérmirésimin e realizimit t€ operacioneve té pastrimit.
Masat pér pérmirésimin e shérbimit mund té pérfshijné:

e riorganizimin e itinerareve té punés;

e rritjen e angazhimit t€ mjeteve ose t€ ekipeve té punés;

o ndérhyrje shtesé pér realizimin e operacioneve té pastrimit.
Mjetet dhe stafi I duhur per realizimin sherbimeve te pastrimit Zona Perendimore

15



Erekuenca e Numri Numri Numri Numri
Zeri | punimeve dite pune/ vit sherbi shofereve | punetoreve |shofereve |punetoreve Mjetet Cope | rezerve
per permanent | sezonale | sezonale
Grumbullim dhe transport |
mbetjeve Ana e Malit-Berdice- 312.124 Permanent 2 4 Kompatator 10 ton 1 1
Dajc-Velipoje rural
Grumbullim dhe transport | 93 Sezonale 1 2 Kompatator 7 ton
mbetjeve Velipoje gjate dites
Grumbullim dhe transport | 1
mbetjeve Velipoje gjate 365 Permanent 1 2 Kompatator 7 ton
nates(zona prane plazhit)
Grumbuliim dhe transport | 93 Sezonale 1 2 Komapator 10 ton 1
mbetjeve Velipoje sezon turistik
Menaxl.wlm dhe mirembaitie e 1 Permanent 1 0
konteniereve
Fshirje manuale rruge , trotuare 93 Sezonale 0 1
dhe sheshe
Pastrimi | sip te plazheve % Sezonale 6
Autobot | pajisur
216 Permanent 1 1 me pompe me 1
Larje konteineresh presion
Mirembaitia e rrugeve kryesore 93 Sezonale 3
Makine transporti
Mirembaitia e PGM Velipoje 93 Sezonale 1 2 kapacitet deri 3.5 1
ton
Mirembaitja e 4 tualeteve publike
ne zonen e plazhit Velipoje (8 93 Sezonale 10
punetore)
Total 5 10 2 24 5 1

T€ gjitha mjetet duhet t€ p&rmbushin standardet mjedisore t&€ Bashkimit Europian,
minimalisht Euro 5 ose standarde mé té larta.
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Ndalesat pér mospérmbushje té detyrimeve kontraktuale

Kontraktuesi do ti nénshtrohet ndalesave nga Autoriteti Kontraktor, Ndérrmarrja e
Shérbimeve dhe Punéve Publike Shkodér, si mé poshté vijon:

1-

Pér mospérmbushje té detyrimit pér “Mbledhje grumbullim dhe transport i
mbetejeve urbane”, kur konstatohen rastet:

Kontenier i pa evaduar: Né rastin e konstatimit té punés té pa kryer sipas
specifikimeve teknike dhe grafikut, kontraktuesi penalizohet me 5000 (pesé mijé) leké
pér ¢do kontenier té pa evaduar ditor.

Piké Grumbullimi Mbeturinash e pa pastruar, mbetje né toké, né njé rreze deri
né 5m nga té gjitha anét e pikés sé grumbullimit: Kontraktuesi penalizohet né
masén 5000 (pesé mijé) leké pér ¢do piké grumbullimi mbetjesh té papastruar ditor.
Gjaté transportit té mbetjeve urbane, konstatohet qé mjeti teknologjik ka
rrjedhje vajrash apo léngjesh nga kazani i makinerisé: Kontraktuesi penalizohet né
masén 50 000 (pesédhjeté mijé) leké pér raste té konstatuara.

Pér mospérmbushje té detyrimit pér “Dezifektim té pikés grumbullimit mbetjeve”,
kur konstatohet se:

Piké Grumbullimi Mbetjesh e padizefektuar sipas grafikut: Kontraktuesi
penalizohet né masén 5000 (pesé mijé) leké pér piké grumbullimi mbetjesh.

Pér mospérmbushje té detyrimit pér “Menaxhim dhe mirémbajtje kontenierésh”
kur konstatohen rastet:

Kontenier i pa laré: Kontraktuesi penalizohet né masén 5000 (pesé mijé) leké pér ¢do
kontenier té pa laré.

Kontenier i démtuar: Per ¢do kontenier té démtuar, (rrota té hequra, deformime
mekanike, lyerje me boje, etj.) i cili nuk rregullohet brenda 5-ditéve té lajmérimit nga
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4-

a.

b.

5-

a.

6

8

9

Autoriteti Kontraktor, kontraktuesi penalizohet né masén 5000 (pesé mijé) leké pér
¢do kontenier té pa riparuar.

Pér mospérmbushje té detyrimit pér “Fshirje manuale e rrugéve, pedonales dhe
trotuareve”, kur konstatohen rastet:

Rrugé, pedonale dhe trotuar té pafshiré manualisht: kontraktuesi do té penalizohet
pér siperfagen e pafshire me 5 (pesé) fish-in e ¢gmimit té zérit pérkatés té preventivit.
Gjaté procesit té fshirjes manuale té rrugéve, pedonales dhe trotuareve,
konstatohet se punonjésit e shérbimit té pastrimit, hedhin mbetje né vende té
palejuara, né sistemin e kanalizimeve apo té burimeve ujore: Kontraktuesi
penalizohet né masén 50 000 (pesédhjeté mijé) leké pér ¢do rast té konstatuar dhe
duhet té pastroje vendin me kosto té tij.

Pér mospérmbushje té detyrimit pér “Depozitim i mbetjeve urbane né Landfill”, kur
konstatohet:

Mosdepozitim i mbetjeve urbane né landfill: Kontraktuesi do té penalizohet né
masén 500 000 (peséqind mijé) leké pér cdo rast té konstatuar pér hedhjen e
mbeturinave né vend té pa autorizuar.

Pér mospérmbushje té detyrimit pér “Pajisjen e punonjésve me uniforma sigurie
dhe me mjetet e sigurimit teknik”, kur konstatohet se:

Punonjésit nuk jané pajisur me uniforma dhe me mjetet e sigurimit teknik, sipas
specifikimeve teknike: Kontraktuesi do té penalizohet né masén 5000 (pesé mijé)
leké pér cdo punonjés té konstatuar. Masa e penalitetit do té mbahet nga situacioni
pasardhés gé do té paragqitet pér likujdim.

Pér mospérmbushje té detyrimit “té té pasurit né puné cdo dité té numrit té
mjeteve teknologjike”, kur konstatohet se:

Nuk punojné c¢do dité té gjitha mjetet teknologjike sipas specifikimeve teknike
dhe grafikeve té punéve, gje gé sjell mosrespektim té frekuencave dhe té orareve té
kryerjes sé shérbimeve, Kontraktuesi do té penalizohet né masén 50 000 (pesédhjeté
mijé) lek pér cdo mjet té€ munguar.

Pér mospermbushje té detyrimit “té prezencés né puné té numrit té punonjésve”
kur konstatohet se nuk eshte prezenca e ploté e punonjésve sipas specifikimeve dhe
grafikeve ditore, Kontraktuesi do té penalizohet né masen 5000 (pesé mijé ) lek pér ¢do
punonjés té munguar.

Nése nuk realizohet mirmbajtja e PGM've pércaktuar pér sezonin turistik dhe
konstatohet kjo puné e pa kryer nga operatori: Kontraktuesi do té penalizohet né
masén 5000 ( pesé mijé ) leké pér cdo PGM’té pa mirembaijtur.

10-Nése konstatohet WC publike e pa mirmbajtur e ndotur dhe pa punétor té

pranishém né vendin e punés sipas specifikimeve teknike: Kontraktuesi penalizohet
me 10 000 ( dhjeté mijé ) leké pér cdo WC Publike té pa mirembajtur.

11-Kur konstatohet se kontraktuesi ka fikur sistemin e GPS té mjeteve teknologjike,

gjaté procesit té grumbullimit dhe transportit pér né lendfill t& mbetjeve urbane
dhe jo urbane si dhe mjetet e tjera teknologjike sipas specifikimeve teknike:
Kontraktuesi do té penalizohet né masén 100 000 njéqind mijé leké pér cdo rast té
konstatuar. Kontraktuesi do té gjobitet me té njéjtén vleré né rastin kur ai nuk ofron té
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dhénat e kérkuara pér raportim, supervizim dhe llogaritje. Masa e penalitetit do té
mbahet nga situacioni pasardhés qé do té paragqitet pér likujdim.

12-Kur konstatohet gé mjetet operojné jashté zonés sé shérbimit, kontraktuesi do té
penalizohet né masén 20 000 (njézet mijé) leké pér cdo mjet té konstatuar.

13-Penalitetet dhe gjobat e aplikuara sipas késaj Kontraté, nuk pérjashtojné masat e
tjera penalizuese, qé mund té aplikohen nga Institucione té tjera té parashikuara
nga legjislacioni shqiptar né fuqi.

14-Cdo tentativé ose praktiké pér té influencuar rezultatin e monitorimit té cilésisé sé
shérbimit dhe sasive me kercénim apo avantazhe ndaj grupit t€ monitorimit, familjes
apo miqve do té penalizohet me 20 % ulje té preventivit mujor kur vendimi merret nga
Ndérrmarrja e Shérbimeve dhe Punéve Publike. Kéto praktika korruptive do t'i japin
Autoritetit Kontraktor té drejtén pér té ndalur Kontratén pér njé periudhe prej 6
muajsh dhe té iniciojé procedim penal.
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