



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA LEZHE
DREJTORIA E BUJQËSISË, UJITJES DHE ADMINISTRIMIT TË PYJEVE

TERMA REFERENCE

PËRMBAJTJA

I. TË PËRGJITHSHME

Plani i Mbarështrimit të Pyjeve dhe Kullotave (më poshtë PMPK) është një dokument bazë për mbarështrimin e pyjeve dhe kullotave i hartuar sipas ekonomive kullimore, me punime terreni e zyre, për njohje dhe marrje të dhënash për tokën, klimën, faunën, biodiversitetin, grumbullin pyjor etj, si dhe masat që parashikohen për administrimin dhe qeverisjen e qëndrueshme të fondit pyjor, organizimin e prodhimit dhe planifikimin e punimeve të ndërthurura të nevojshme silvikulturore.

Planifikimi afatgjatë i qeverisjes së pyjeve dhe kullotave për një periudhë 10 vjeçare duhet të mbulojë të gjitha aspektet sociale, ekologjike dhe ekonomike.

Në kuadër të reformës administrativo-territoriale, Bashkisë Lezhe, me ane të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 433, datë 08.06.2016 “Për transferimin në pronësi të bashkive të pyjeve dhe kullotave publike, sipas listave të inventarit dhe aktualisht në administrim të Ministrisë së Mjedisit dhe të ish komunave/bashkive”, i ndryshuar, janë transferuar dhe kanë kaluar në pronësi sipërfaqet e fondit pyjor e kullor në territorin e kësaj bashkie.

Më poshtë po japim një përshkrim të shkurtër të ekonomise kullimore që ne propozojmë të kryejmë planin e mbarështrimit.

I.1. EKONOMIA PYJORE “ZADRIME”.

Ekonomia pyjore Zadrime shtrihet në Njësitë Administrative Blinisht dhe Kallmet. Në to bëjnë pjesë Fshatrat; Kallmet i vogël, Kallmet i madh, Mërqi, Rraboshtë, Fishtë, Krajn, Troshan, Kodhel. Kjo ekonomi shtrihet poshtë vargmaleve Kreshte-Vele dhe kufizohet me rrugën automobilistike Lezhe-Vau i Dejës. Karakteristikat kryesore të relievit të kësaj ekonomie është ekzistenca e pasur e një rrjeti të dendur hidrografik me prroska dhe perrenj malor.

Kjo ekonomi pyjore dominohet kryesisht nga lloje të dushqeve si qarri bunga, shoqëruar më disa lloje shkurresh si shkoza, thana, frashëri, dëllinja, shqopa etj. Në këtë ekonomi pyjore ka sipërfaqe të mbjellura me pishë të egër në mënyrë artificiale. Nënpylli është i pasur me lloje bimësh mjekësore eterovajore e tanifere.

I.2. BURIMI I FINANCIMIT

Bashkia Lezhe me qëllim përmbushjen e detyrimit ligjor për hartimin e planeve të reja të mbarështrimit të fondit pyjor, nëpërmjet Vendimit të Këshillit Bashkiak Nr. Nr. 120, Datë 02/12/2022 të Këshillit Bashkiak Lezhë “Per Miratimin e Buxhetit per vitin 2023 dhe te Programit Buxhetor Afatmesem 2023-2025”, ka akorduar fondin për hartimin e Studimit e planizimit të siperfaqes pyjore Zadrime.

II. TERMAT E REFERENCËS PËR HARTIMIN PMPK

Termat e referencës me të gjithë elementët përbërës janë hartuar mbështetur në Manualin e Planeve të Mbarështimit të Pyjeve dhe Kullotave 2019, miratuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, me nr.864 prot, datë 30.01.2019.

Manuali përcakton në mënyrë të detajuar kërkesat që duhet të plotësojë subjekti i kontraktuar gjatë fazës së punimeve të terrenit dhe ato të përpunimit të dhënave më pas në zyrë.

Keto terma reference do të shërbejnë për të përcaktuar përgjegjësitë, detyrat dhe kualifikimet e kërkuara për konsulentët që do të hartojnë Planin e Mbarështimit të Pyjeve dhe Kullotave për këtë ekonomi kullimore të Bashkisë Lezhe, bazuar në Udhëzuesin e lartpërmendur.

Kontraktori në realizimin e këtij shërbimi duhet të marrë në konsideratë parshikimit ligjor të fushës dhe produkti final duhet të jetë në përputhje me këto parashikime ligjore.

II.1. DETYRAT QË NDIQEN PËR HARTIMIN E PLANIT TË MBARËSHTIMIT

Detyrat që duhet të zbatojë subjekti i kontraktuar me qëllim hartimin e Planit të Mbarështimit të pyjeve dhe kullotave janë:

- Grumbullimi dhe shqyrtimi i literaturës për të vlerësuar gjendjen aktuale të burimeve pyjore/kullimore në ekonominë pyjore.
- Përshkrimi i përgjithshëm në terren i parcelave e n/parcelaveve, verifikimi i kufijve, përcaktimi definitiv në terren duke shënjuar me bojë vaji kufijtë e tyre, hedhja e ndryshimeve në hartë dhe llogaritja e sipërfaqeve përkatëse.
- Vlerësimi i sipërfaqes dhe volumit të pyjeve sipas formave të ndryshme të qeverisjes:
 - Trungishte
 - Cungishte
 - Shkurre
- Vlerësimi kullimore/livadhe, përfshirë kapacitetin prodhues të tyre si dhe atë mbajtës.
- Vlerësimin e llojshmërisë dhe sasisë së prodhimeve jo-pyjore (prodhimeve të dyta).
- Identifikimi i problematikës lidhur me aspektet menaxhuese të pyjeve.
- Identifikimi i çështjeve kyçe që kanë të bëjnë me aspektet ligjore, administrative dhe ato të menaxhimit, faktorët dhe aktorët që influencojnë.
- Identifikimi i zgjidhjeve sociale bazuar në potencialet ekologjike të zonës.
- Eksplorimi dhe propozimi i alternativave më të mira të menaxhimit të bazuara dhe të integruara në nevojat e ruajtjes dhe zhvillimit të fondit pyjor dhe të komunitetit të zonës.
- Hartografimi i territorit të zonës (në GIS), duke përfshirë:
 - Ekonominë pyjore, ndarjen e parcelave e të n/parcelave, llojet pyjore dhe format e qeverisjes/Përdorimin e territorit të zonës.
 - Masat e propozuara të parashikuara për përmirësimin dhe trajtimin e pyjeve.
 - Rrjetin e përhershëm dhe të përkohshëm të sipërfaqeve provë.
 - Rrjetin rrugor ekzistues dhe rrjetin hidrografik.
 - Marrja e profileve të tokës për çdo tip toke dhe kategori thellësie.
 - Ngritjen e një sistemi të përhershëm dhe përkohshëm sipërfaqesh provë për matjen (dhe më tej monitorimin periodik) dhe llogaritjen e volumit të pyjeve, bazuar në udhëzuesin përkatës të hartimit të Planit të Mbarështimit të pyjeve dhe kullotave.
 - Zhvillimi i një vizioni, misioni dhe objektivi kryesor të menaxhimit për ekonominë pyjore.
 - Hartimi i strategjive të duhura të menaxhimit, si dhe planit të veprimit.
 - Plani i monitorimit të menaxhimit dhe aktiviteteve që priten të zhvillohen në zonë.

- Hedhja e të dhënave të grumbulluara në terren dhe përpunimi kompjuterik i tyre.

Diskutimi dhe konsultimi i aktiviteteve kryesore të planifikimit dhe zbatimit të planit të menaxhimit me palët e interesuara.

Konsultimi i draft-planit të menaxhimit me aktorët vendimarrës (Bashkia Lezhe, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Njësitë Administrative, banorët, grupet e interesit etj).

Reçensime të draft-planit të përgatitur.

Ripunim materiali pas vërejtjeve të bëra.

II.2. OBJEKTIVAT E PËRGJITHSHME DHE SPECIFIKE TË PLANIT TË MBARËSHTIMIT TË PYJEVE DHE KULLOTAVE.

Objektivi i përgjithshëm i Planit të Mbarështimit duhet të jetë menaxhimi i qëndrueshëm i resurseve pyjore/kullosore në pronësi të Bashkisë Lezhe (edhe nga këndvështrimi ekologjik), me strukturë dhe cilësi të mirë në përshtatje me kushtet e zonës dhe në përputhje me objektivat e mbarështimit.

Objektivat specifikë të Planit të Mbarështimit të pyjeve dhe kullotave, do të jenë:

Përcaktimi i përdorimit të territorit në përputhje me gjendjen lokale dhe nevojat.

Optimizimi i formës së qeverisjes në përputhje me nevojat lokale, mundësitë e grumbullit pyjor dhe mjedisit për të përmirësuar prodhimtarinë.

Optimizimi i funksioneve ndërmjet nevojave dhe mundësive ekologjike/silvikulturale në përputhje me rëndësinë multifunksionale, sociale dhe mjedisore të pyjeve.

Përmirësimi dhe mirëmbajtja në një gjendje të mirë funksionale të grumbujve pyjor.

Rritja e prodhimtarisë së pyjeve me funksion prodhues.

Përmirësimi i cilësisë dhe gjendjes së grumbujve të trungishteve me funksion prodhues.

Nxitja dhe përdorimi i ripërtëritjes natyrore sa më shumë që të jetë e mundur me qëllim që të krijohen ekosisteme pyjore që i përshtaten mjedisit.

Pakësimi i impakteve negative në gjendjen fitosanitare të pyjeve dhe prerjeve të paligjshme.

Rehabilitimi dhe garantimi i rritjes së qëndrueshme të prodhimtarisë në sipërfaqet pyjore/kullosore.

Sigurimi i pjesëmarrjes së gjërë të popullsisë lokale në marjen e vendimit për menaxhimin e pyjeve/kullotave.

Përmirësimi i menaxhimit të pyjeve duke lidhur resurset pyjore/kullosore me interesat e përdoruesve.

Menaxhimi i punës për hartimin e planit dhe futjen e tij në Sistemin e Informacionit Shqiptar në Pyje (SISP).

II.3. QËLLIMI I PLANIT TË MBARËSHTIMIT TË PYJEVE DHE KULLOTAVE

Hartimi i PMPK duhet të bëhet bazuar në parimin e mbarështimit të qëndrueshëm që nënkupton se duhet të ruajë dhe të forcojë gjendjen shëndetsore të ekosistemeve pyjore për një afat kohe të gjatë dhe në të njëjtën kohë për të siguruar mundësi ekologjike, sociale, ekonomike dhe kulturore për mirëqenien e brezave aktuale dhe atyre të ardhshëm.

Ky plan hartohet për ekonominë pyjore “Zadrimë” që është pjesë e Bashkisë Lezhë dhe natyrisht në kordinim edhe me njësitë e tjera ekonomike fqinje apo zonat e mbrojtura nëse është e nevojshme.

Hartimi i Planit të Mbarështimit është një mjet për të njohur gjendjen aktuale të territorit, siguron një ndërveprim me aktoret dhe Bashkinë si dhe kordinim me institucionet qendrore nëpërmjet përdorimit të Sistemit të Informacionit Shqiptar në Pyje (SISP) dhe kjo duhet të ndodhë gjatë hartimit të PMPK dhe gjatë drejtimit të ndërhyrjeve dhe ngjarjeve në periudhën e vlefshmërisë së planit.

II.4. FAZAT QË NDIQEN PËR HARTIMIN E PLANIT TË MBARËSHTIMIT TË EKONOMISË PYJORE

Sipas Udhezuesit, procesi i hartimit të PMPK duhet të ndjekë këto faza:

- Puna përgatitore
- Puna në terren
- Puna në zyrë

Puna përgatitore

Grumbullimi i të dhënave ekzistuese dhe dokumentave të nevojshme për hartimin e PMPK

Ndarja e ekonomisë pyjore në parcela dhe nënparcela

Futja në SISP e planit të ri të mbarështimit dhe menaxhimi i procesit të punës

Organizimi dhe menaxhimi i procesit të pjesmarrjes së aktoreve

Puna në terren dhe përshkrimi parcelar

Vizitat në terren

Përshkrimi parcelar

- Struktura e përshkrimit parcelar

- Të dhënat parcelare dhe lidhja me Kadastrën Pyjore dhe SISP

Hartimi i hartës paraprake dhe ndërtimi i rrjetit të sipërfaqeve provë.

Mjetet për punën e terrenit.

Vendosja e shenjave dalluese (sipas Manualit) të kufinjve mes parcelave dhe nënparcelave.

Planifikimi inventarizimit dhe përshkrimi i rrjetit të sipërfaqeve provë

Metoda e inventarizimit dhe kampionimit për matjet e kullotave.

Produktet pyjore jodrusore (bimët aromatiko-mjekësore, frutat pyjore, lulet, farat etj.)

Futja e të dhënave dhe kontrolli

Të dhënat parcelare dhe lidhja me Kadastrën Pyjore dhe SISP

Puna në zyrë/raportimi

Proçesi për hartimin e Planit të Mbarështimit të Pyjeve dhe Kullotave duhet të respektojë standartet në mënyrë që të përftohen produkte finale homogjene (raporti, të dhënat, hartat etj) me qëllim përpunimin e të dhënave, transferimin e tyre në SISP dhe një koherencë me Inventari Kombëtar i Pyjeve (IKP).

II.5 PËRMBAJTJA E PLANIT TË MBARËSHTIMIT TË EKONOMISË PYJORE

1. HYRJE

1.1. Qëllimi dhe objektivat e Planit të Mbarështimit të Pyjeve dhe Kullotave (PMPK)

1.2. Ecuria e punës dhe përgjegjësitë

1.3. Metodologjia e Punës

1.4. Informacioni i përdorur në hartimin e PMPK

2. PËRSHKRIMI I PËRGJITHSHËM I EKONOMISË

2.1. Informacioni i përgjithshëm rreth Ekonomisë pyjore

2.2. Pronësia, administrimi, organizimi

2.3. Vendodhja gjeografike dhe ndarja administrative

2.4. Konteksi i Bashkisë dhe Ekonomisë Pyjore

- 2.5. *Historiku i Mbarështimit të Pyjeve dhe Kullotave në Ekonominë Pyjore*
- 2.6. *Situata demografike dhe social-ekonomike*
- 2.7. *Marketingu i produkteve pyjore drusore dhe jodrusore*
- 2.8. *Gjuetia dhe peshkimi*
- 2.9. *Fasilitetet rekreacionale dhe didaktike*
- 2.10. *Prania e zonave të mbrojtura, specieve dhe stacioneve*

3. *GJENDJA AKTUALE E PYJEVE DHE KULLOTAVE*

- 3.1. *Mbarështrimi dhe funksionet e Pyjeve dhe Kullotave*
 - 3.1.1. *Përdorimi i territorit (aktual & propozimet)*
 - 3.1.2. *Forma e qeverisjes (aktuale dhe propozimet)*
 - 3.1.3. *Ndarja e ekonomisë pyjore në parcela dhe nënparcela*

4. *KUSHTET STACIONALE*

- 4.1. *Klima*
- 4.2. *Topografia dhe morfologjia*
- 4.3. *Gjeologjia*
- 4.4. *Tokat*
- 4.5. *Rrjetihidrologjikdheburimet e furnizimit me ujë*
- 4.6. *Erozioni në shpate dhe rrjedhiet ujore*
- 4.7. *Rrëshqitjet*

5. *VEGJETACIONI DHE BIODIVERSITETI*

- 5.1. *Brezat bioklimatike*
- 5.2. *Pyjet dhe kullotat*
- 5.3. *Tipet e pyjeve*
- 5.4. *Tipet e kullotave*
- 5.5. *Tipet potenciale të vegjetacionit*
- 5.6. *Biodiversiteti*
- 5.7. *Prania e vlerave konservuese të larta (VKL)*
- 5.8. *Rreziqet për biodiversitetin dhe efektet mbi planifikimin*
- 5.9. *Mundësitë për aktivitetet didaktike dhe kërkim shkencor*

6. *ANALIZA E PYJEVE DHE KULLOTAVE*

- 6.1. *Analiza e të dhenave për Pyjet*
 - 6.1.1. *Analiza e tipevetëpyjeve*
 - 6.1.2. *Shpërndarja e sipërfaqesdhevolumitsipasformëssëqeverisjes*
 - 6.1.3. *Struktura e pyjevesipasklasavetëmoshësdheklasavetëprodhimit*
Paraqitjanëformëtabelare e tëdhënavepërsecilënformëqeverisjenëlidhje me:
sipërfaqen totale kundrejt klasës së moshës
volumin për hektar kundrejt klasës së moshës
sipërfaqen e specievenëraport me klasat e moshës
volumi i specieve kundrejt klasave të moshës
sipërfaqentotalepërklasaprodhimi
volumin total përklasaprodhimi
sipërfaqja sipas specieve kundrejt klasave të prodhimit
volumin sipas specieve kundrejt klasave të prodhimit
- 6.2. *Analiza e tëdhënavetëkullotave*
 - 6.2.1. *Gjëndja e kullotave*
 - 6.2.2. *Madhësia e sipërfaqessëkullotavedhevendodhja e tyre*

- 6.2.3. *Altituda, pjerrësia, kundrejtimi, kushtet hidrologjike*
- 6.2.4. *Mbritshmëria*
- 6.2.5 *Grumbullimi i të dhenave për zonat e djegura në kullota (10 vitet e fundit)*

7. REZULTATET E INVENTARIZIMIT TË PYJEVE DHE KKULLOTAVE

- 7.1 *Rezultatet e Inventarizimit të Pyjeve*
 - 7.1.1. *Analiza statistikore e Inventarizimit*
 - 7.1.2. *Volumi dhe rritja në volum e grumbujve pyjorë*
 - 7.1.3. *Struktura Vertikale*
 - 7.1.5. *Cilësia e materialit drusor*
 - 7.1.6. *Biomasa dhe Faktorët e Ekspansionit të Biomassës*
 - 7.1.7. *Analiza e rolit të ekonomisë pyjore në sekuestrimin e karbonit*
- 7.2. *Gjëndja shëndetsore dhe fitosanitare*
 - 7.2.1. *Drurët e tharë*
 - 7.2.2. *Dëmtimet e tjera*
- 7.3. *Prerjet e paligjshme*
 - 7.3.1 *Prerjet e paligjshme, gjendja aktuale dhe efektet në procesin e planifikimit*
 - 7.3.2. *Impakti i prerjeve ilegale në planifikimin dhe mbarështimin e pyjeve*
- 7.4 *Rezultatet e Inventarizimit të Kullotave*
 - 7.4.1. *Tipi dhe cilësia e kullotave*
 - 7.4.2. *Përdoruesit e kullotave dhe koha*
 - 7.4.3. *Llojet e bagëtive*
 - 7.4.4. *Përdorimi aktual dhe kapaciteti mbajtës i kullotave*
 - 7.4.5. *Infrastruktura aktuale*
 - 7.4.6. *Problemet mbi kullotjen dhe furnizimin e blegtorisë me bazë ushqimore*

8. OBJEKTIVAT E MBARËSHTIMIT TË PYJEVE DHE KULLOTAVE

- 8.1. *Objektivat e përgjithshme për planifikimin afat-gjatë*
- 8.2. *Objektivat kombëtare për Zhvillimin e Pyjeve dhe Kullotave*
- 8.3. *Pajtueshmëria e PMPK me planifikimin rajonal dhe të nivelit Bashkie*
- 8.4. *Objektivat kryesore të PMPK*
- 8.5. *Objektivat specifike të ekonomisë pyjore/NJM*
 - 8.5.1. *Objektivat specifike mbi përdorimin e tokës, funksionin dhe formën e qeverisjes/mbarështimit*
 - 8.5.2. *Objektivat specifike mbi tipet e pyjeve*
 - 8.5.3. *Objektivat specifik silvikulturale*
 - 8.5.4. *Objektivat specifik për kullotat*
 - 8.5.5. *Objektivat specifik mbi biodiversitetin*
 - 8.5.6. *Objektivat specifik mbi gjëndjen shëndetsore*
 - 8.5.7. *Objektivat specifik mbi faunën*
 - 8.5.8. *Objektivat specifik për pyjet me funksion prodhues*
 - 8.5.9. *Objektivat specifik për pyjet me funksion mbrojtës*
 - 8.5.10. *Objektivat specifik për pyjet me funksion rekreacioni*
 - 8.5.11. *Objektivat specifik për pyjet me funksion konservues*

9. MASAT/AKTIVITETET E PLANIFIKUARA NË KUADËR TË MBARËSHTIMIT TË PK

- 9.1. *Prerja vjetore e lejuar/mundësia vjetore e shfrytëzimit*
- 9.2. *Prerja vjetore silvikulturore*
- 9.3. *Planifikimi vjetor i masave*
 - 9.3.1. *Masat në Pyje*
 - 9.3.2. *Masat në kullota*

9.3.3. Masat në infrastrukturë dhe në zonat e degraduara, rekreacionale dhe didaktike

9.4. Masat afat-gjata

9.4.1. Masat silvikulturale në trungishte

9.4.2. Masat silvikulturore në cungishte

9.4.3. Masat silvikulturore në shkurre

9.4.4. Pyllëzimi, ripyllëzimi

9.4.5. Masat në kullota

9.4.6. Gjëndja dhe masat në infrastrukturën e ekonomisë pyjore

9.4.7. Masat specifike për aktivitetet rekreacionale dhe didaktike

10. VLERËSIMI EKONOMIK

10.1. Vlerësimi i efekteve të masave të planifikuara në pyje dhe kullota

10.2 Planifikimi i të ardhurave/përfitimeve

10.3 Planifikimi i kostove/shpenzimeve

10.4 Analiza kosto-përfitim

II.6. PËRGATITJA E HARTAVE

Me rëndësinë që kanë hartat tematike në procesin e planifikimit është e nevojshme që të përcaktohen:

Tematika e hartave në përshtatje me kushtet e reja të territorit

Elementet grafike standart, ngjyrat dhe emërtesat

Dixhitalizimi i hartave dhe integrimi i tyre në sistemin GIS

Hartat që do të përgatiten nga kontraktori në kuadër të planit të mbarështimit duhet të jenë të dixhitalizuara, të gjeoreferuara, me të gjitha elementët identifikues (kuota, rrjeti rrugor, rrjeti hidrik, emërtesat e vendeve, kufijtë e zonave të mbrojtura, izoipset kryesore etj) në shkallën 1:10 000 dhe 1:25 000. Hartat duhet të prodhohen nëpërmjet platformes së informacionit SISP.

Inventarizimi i grumbujve dhe metoda e punës për hartimin e Planit të Mbarështimit do të bazohet në Manualin e Mbarështimit të Pyjeve dhe Kullotave 2019, miratuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, me Nr.864 prot., datë 30.01.2019.

Plani i Mbarështimit i hartuar nga kontraktori së bashku me hartat pyjore dhe dokumentacioni shoqërues do të dorëzohen pranë autoritetit kontraktor në 4 kopje të printuara dhe 4 kopje në format elektronik (CD). Cilësia e materialeve që do të përdoren për printimin e planit të mbarështimit dhe hartave duhet të jete e kategorisë cilësore. Hartat do të vishen me material plastik rezistues ndaj ujit.

Hartat duhet të realizohen në sistemin GIS dhe ato që do të përgatiten janë:

Harta e Ekonomisë Pyjore

Harta e Funksioneve

Harta e tipeve të pyjeve, shkurreve dhe kullotave

Harta e rrjetit rrugor, infrastrukturës dhe sipërfaqeve të degraduara

Harta e ndërhyrjeve

III. AFATI I HARTIMIT TË PLANEVE TË MBARËSHTIMIT

Për realizimin e hartimit të Planit të Mbarështimit për këtë ekonomi kullësore parashikohet një afat kohor 6 mujor që fillon me nënshkrimin e kontratës me subjektin e kontraktuar deri në procesin final të dorëzimit të raportit përfundimtar.

Kontraktori duhet të parashikojë dhe të detajojë në mënyrë të saktë të gjitha fazat e punës së domosdoshme për arritjen e këtij qëllimi deri në momentin final, atë të miratimit dhe dorëzimit të produktit përfundimtar.

Fazat që ndiqen për hartimin e Planit të Mbarështimit dhe afatet përkatëse, pasqyrohen në grafikun e mëposhtëm:

IV. GRAFIKU I REALIZIMIT TE PLANIT TE MBARESHTIMIT NE KULLOTA

V. MONITORIMI I FAZAVE TË HARTIMIT TË PLANIT TË MBARËSHTIMIT

Nr.	FAZAT E PLANIT TË MBARËSHTIMIT	MUAJ					
		I	II	III	IV	V	VI
1.	Nënshkrimi i fillimit të punës, vlerësimin e aftësive të stafit BA						
2.	Procesi i konsultimit me palët e interesuara dhe identifikim i qëllimeve dhe objektivave të PMPK						
3.	Puna përgatitore						
3.1	Trajnimi i ekipit						
3.2	Grumbullimi i dokumentave të nevojshme						
3.3	Drafti i hartës pyjore (ndarja parcelare dhe rrjeti sipërfaqeve provë)						
4.	Puna e terrenit (të dhënat bazë)						
4.1	Përgatitja e punës së terrenit						
4.2	Përshkimi parcelar						
4.3	Inventarizimi i pyjeve dhe kullotave						
4.4	Rekomandimet për mbarështimin (objektivat dhe masat)						
5.	Raportimi i të dhënave dhe planifikimi aktiviteteve						
5.1	Përgatitja e Raportit						
5.2	Përgatitja e Hartës						
5.3	Planifikimi vjetor i ndërhyrjeve/aktiviteteve						
5.4	Vlerësimi ekonomik						
6	PMPK dhe SISP						
6.1	Futja, trajnimi, grumbullimi i të dhënave dhe hartave etj.						
6.2	Përshkimi parcelar (të dhëna nga SISP dhe sipërfaqet provë etj.)						
6.3	Ngarkimi i raportit, planifikimi vjetor, hartat etj.						
6.4	Procesi i validimit të PMPK në SISP						
6.5	Miratimi PMPK						

Autoriteti kontraktor do të monitorojë fazat e ndryshme të hartimit të Planit të Mbarështimit dhe punimet që realizohen nga subjekti kontraktor.

Personi/at përgjegjes për ndjekjen dhe zbatimin e kontratës të caktuar nga Bashkia Lezhe do të monitorojnë procesin e hartimit të Planit të Mbarështimit nga subjekti i kontraktuar në lidhje me: Zbatimin e detyrimeve kontraktuale në përgjithësi.

Përbushjen e kërkesave dhe kriterëve teknike të manualit të mbarështimit të pyjeve në fuqi për punimet e terrenit dhe ato të zyrës.

Respektimin e kriterëve tekniko-ligjore nga kontraktori gjatë procesit të hartimit të Planit të Mbarështimit.

Zbatimin e afateve kohore për realizimin e fazave dhe aktiviteteve nga kontraktori të përcaktuara paraprakisht.

Detyrime të tjera të kontraktorit.

Personi/at pergjegjes per ndjekjen dhe zbatimin e kontratës te caktuar nga Bashkia Lezhe gjatë realizimit të detyrave të ngarkuara, njofton me shkrim titullarin zyrtar, në lidhje me problematikat që konstaton gjatë procesit të hartimit të Planit të Mbarështimit si dhe sugjeron masat e nevojshme për zgjidhjen e problemeve dhe zbatimin e detyrimeve kontraktuale dhe tekniko-ligjore nga ana e kontraktorit.

Personi/at pergjegjes per ndjekjen dhe zbatimin e kontratës në përfundim të cdo faze harton raportin e monitorimit.

Personi/at pergjegjes per ndjekjen dhe zbatimin e kontratës te caktuar nga Bashkia Lezhe bën dhe recensimin e Draft Planit të Mbarështimit pasi është paraqitur nga kontraktori dhe ja paraqet organeve për miratim sipas ligjit. Per cdo kerkese apo mosmiratim nga autoritetet përkatëse përfaqesuesit e AK-se njoftojne kontraktorin i cili eshte pergjegjës per përshtatjen e planit me dispozitat ligjore te fushes ne fuqi dhe eshte pergjegjës per miratimin e tij.

VI. MIRATIMI I PLANIT TË MBARËSHTIMIT

Draft Plani i Mbarështimit të ekonomisë kullimore i hartuar nga kontraktori, pasi ti nënshtrohet konsultimit me aktorët lokal (Nj.Administrative, shoqatat e pyjeve, komuniteti lokal, grupet e interesit etj) dhe recensimit, merret në shqyrtim dhe reflekton te gjitha vërejtjet dhe rekomandimet e bera nga aktoret e sipërpërmendur. Draft plani i Mbarështimit të ekonomisë kullimore me ndryshimet dhe reflektimet e bëra pas recensimit i kalon për miratim strukturave të përcaktuara sipas akteve ligjore ne fuqi.

Kontraktori ndjek me pergjegjesi te gjitha fazat e hartimit te planit dhe eshte pergjegjes per miratimin e tij ne institucionet perkatese.

Produkti final duhet te jete ne përputhje me parashikimet ligjore te fushës dhe kontraktori eshte pergjegjës per cdo arsye mos miratimi nga institucionet vendore apo qendrore.

VII. REFERENCA LIGJORE

Gjatë hartimit të këtij projekti janë mbajtur në konsideratë detyrimet që lindin nga kuadri ligjor në fuqi në fushën e menaxhimit të pyjeve dhe në fushën e prokurimit publik.

Kuadri ligjor përkatës përbëhet nga:

Ligji Nr. 57/2020 datë 30.04.2020 “Për pyjet”;

Ligji Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”;

Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar;

Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 433, date 08.06.2016 për “Transferimin në pronësi të bashkive, të pyjeve dhe kullotave publike, sipas listave te inventarit, dhe aktualisht në administrim të Ministrisë së Mjedisit e të ish Komunave/ Bashkive”;

Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 361, datë 12.05.2010, “Për miratimin e tarifave të shërbimeve profesionale që kryhen në fondin pyjor e kullor publik”;

Manualin e Mbarështimit të Integruar të Pyjeve dhe Kullotave 2019, miratuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, me Nr.864 prot., datë 30.01.2019;

Vendimin Nr. 120, Datë 02/12/2022 të Këshillit Bashkiak Lezhë “Per Miratimin e Buxhetit per vitin 2023 dhe te Programit Buxhetor Afatmesem 2023-2025”.