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1. HYRJE

1.1. Pérfituesi /Autoriteti Kontraktues

Bashkia Tirané

2. HISTORIKU/ SITUATA AKTUALE NE INSTITUCION

Tirana éshté njé metropol g& po pérjeton njé transformim modernizues dhe qé &shté
rikonceptualizuar nga aspekti urban si njé qytet pér té gjithé qytetarét. Bashkia Tirané né kuadér
té lehtésimit té procedurave né ndihmé té qytetaréve té saj, ka prioritet digjitalizimin. Digjitalizimi,
inovacioni dhe sipérmarrja kané marré njé fokus té vecanté e sidomos né formimin dhe pérthithjen
e aftésive té reja digjitale tek té rinjté.

Me géllim gé té ndihmojé né ndértimin dhe ecuriné e njé ekosistemi té shéndetshém, Bashkia
Tirané krijoi Digital Tirana, njé vendtakim i shumé paléve, interesave, aktiviteteve dhe jetesés
aktive té ekosistemit té sipérmarrjes dhe Inovacionit.

Platforma Digital Tirana éshté krijuar né 2021 duke sjellé sé bashku njé séré elementésh té
sektoréve privaté dhe publiké pér té mbéshtetur startup, sipérmarrés, aktoré té ekosistemit si dhe
pér té dhéné njé guidé té pérgjithshme pér nomadét digjitalé e qé synon té keté databazén mé
gjithépérfshirése té startup-eve, bizneseve dhe investitoréve né Tirané.

Digital Tirana synon té krijojé njé uré bashképunimi mes té rinjve té cilét nisin njé sipérmarrje té
re dhe aktoréve apo programeve financuese kombétare dhe ndérkombétare. Népérmjet késaj
platforme té gjithé aktorét e ekosistemit kané mundési jo vetém té njihen me risité mé té fundit té
inovacionit, sipérmarrjes dhe teknologjisé, por edhe té regjistrojné startup-et e tyre si dhe té njihen
me investitoré potencial.

Risité teknologjike té kohéve té fundit kané treguar se njerézit dhe sidomos té rinjté jané gjithnjé
e mé té hapur pér té fituar informacion népérmjet mjeteve online. Njé informacion i sakté, shterues
dhe me burim té besueshém pér ekosistemin shqiptar té sipérmarrjes dhe teknologjisé, do té shtonte
jo vetém réndésiné e ekosistemit, por edhe sasiné e informacionit té ofruar né shqip pér njé fushé
jo shumé té zhvilluar né vendin toné. Pér kété arsye, Bashkia Tirané kérkon té rrisé
ndérgjegjésimin dhe informimin publik pér digjitalizimin e shérbimeve si dhe aktualitetin né
ekosistemin startup, pérmes realizimit té videove podcast té cilat do té zhvillohen né formate
intervistash dhe videove edukative informuese té bazuara né njé hulumtim mbi inovacionin dhe
ekosistemin startup né Tirané.



3. OBJEKTIVAT, QELLIMI DHE REZULTATET E PRITURA

3.1. Objektivi i Pérgjithshém

Objektivi i pérgjithshém 1 shérbimit té kérkuar népérmjet késaj kontrate éshté rritja e
ndérgjegjésimit dhe informimit publik pérmes videove podcast té cilat do té zhvillohen né formate
intervistash dhe videove edukative informuese, me fokus edukimin, teknologjiné dhe inovacionin.

Népérmjet kétij projekti kontraktori duhet t& mundésojé:

e Krijimin e njé logoje pér projektin.

e Realizimin e regjisé, ideimin dhe konceptimin e pérmbajtjes sé video-intervistave duke
propozuar njé skaleté pér materialin audio-viziv qé do té prodhohet;

e Vénien né dispozicion té njé ambienti/ salle /studio specifike pér realizimin e regjistrimin
e videove pérgjaté shtrirjes kohore té projektit, kur éshté e nevojshme;

e Veénien né dispozicion té produkteve teknike specifike pér realizimin e podcast-eve
pérgjaté shtrirjes kohore té projektit;

e Veénien né dispozicion té njé stafi suporti mbéshtetés pérgjaté shtrirjes kohore té projektit;

e Propozimin e skenarit dhe skaletés sé videove edukative bazuar né té dhénat e vendosura
né dispozicion nga BT si dhe bazuar né hulumtimin mbi inovacionin dhe ekosistemin
startup né Tirané.

e Realizimin, montimin dhe prodhimin e videove;

3.2. Qéllimi

Qéllimi 1 kétij projekti éshté rritja e ndérgjegjésimit dhe informimit publik pér aktualitetin e
ekosistemit shqiptar té teknologjisé dhe sipérmarrjes si dhe informimi mbi ¢cdo nisém té Bashkisé
Tirané pér té rinjté né fushén e teknologjisé dhe sipérmarrjes.

3.3 Rezultatet gé duhet té arrihen nga Kontraktori

Rezultatet e pritshme gé duhet té arrihen nga Kontraktori né kuadér té késaj kontrate/projekti do
té jené:

e 6 (gjashté) video podcast té cilat do té zhvillohen né formate intervistash me pérfagésues
té Bashkisé Tirané duke prezantuar projektet e ndryshme té digjitalizimit dhe nismave pér
té rinjté;

e 6 (gjashté) video podcast té cilat do té zhvillohen né formate intervistash me pérfagésues
té bizneseve dhe startup-eve té cilét do té japin perspektivén e digjitalizimit dhe inovacionit
né puneén e tyre;

e 6 (gjashté) video edukative informuese té bazuara né njé hulumtim mbi inovacionin dhe
ekosistemin startup né Tirané. Videot do té jené té animuara dhe do té kené njé gjatési prej
maksimumi 3 (tre) minutash.



4. SUPOZIMET DHE RISQET

4.1 Supozimet e Projektit

Projekti synon rritjen e ndérgjegjésimit dhe informimit publik pérmes videove podcast té
cilat do té zhvillohen né formate intervistash dhe videove edukative informuese, me né
fokus edukimin, teknologjiné, inovacionin.

Do té ngrihet njé komision i posacém né Institucion i cili do té jeté pérgjegjés pér zbatimin
e projektit.

Alokimi i burimeve njerézore té nevojshme pér implementimin e kétij projekti nga té gjitha
palét e interesit.

4.2 Rrisqget

Faktorét gé parashikohen se mund té rrezikojné mbarévajtjen e késaj kontrate, jané si mé poshté:

Véshtirésia e mundshme né bashképunimin me aktorét e ekosistemit t& sip&€rmarrjes;
Probleme teknike gjaté regjistrimit;

Vonesa t&€ mundshme né krijimin e kontentit;

Moskoordinimi me pérfagésuesit e Bashkisé Tirané pér realizimin e video - intervistave.

5. QELLIMI I PUNES

Népérmjet késaj kontrate, e cila synon promovimin e nismave digjitale t€ Bashkisé Tirang,
inkurajimin e té rinjve pér té gené pjesé e nismave digjitale té Bashkisé Tirané, rritjen e
ndérgjegjésimit publik mbi digjitalizimin e shérbimeve, duhet té kryhen:

Konceptimi, realizimi dhe prodhimi i videove podcast me individé té cilét kané impakt né
fushén e sipérmarrjes, digjitalizimit dhe administratés publike;

Krijimi i videove té animuara pér njé fushaté informuese dhe sensibilizuese mbi
ekosistemin e sipérmarrjes dhe teknologjisé né Tirang,;

5.1 Té pérgjithshme

Gjaté implementimit té kontratés Kontraktori duhet té mbajé né konsideraté:

Ligjin Nr.139/2015, dat€ 17.12.2015 “Pér organizimin dhe funksionimin e qeverisjes
vendore”, (i ndryshuar)

Ligjin Nr.35/2016, daté 31.03.2016 “Pér té drejtat e autorit dhe t€ drejtat e tjera té lidhura
me to”

Ligjin Nr.25/2022, daté 10.03.2022 “Pér mbéshtetjen dhe zhvillimin e startup-eve”;



5.2 Pérshkrimi i detyrés

Faza | - Faza Fillestare

Kjo fazé fillon né datén e nénshkrimit té kontratés. Gjaté késaj faze, operatori ekonomik duhet:

Té njihet me grupin e punés/komisionin né institucion, qé do té jeté pérgjegjés pér
monitorimin e implementimit té kontratés, duke vendosur linjat zyrtare t& komunikimit;
Té njihet me kuadrin ligjor né té cilin bazohet veprimtaria né Institucion dhe bazén ligjore
né funksion té realizimit té projektit;
Té caktojé njé kalendar veprimi pér ndjekjen e proceseve té punés sé parashikuar sipas
kontratés;
Té prezantojé shembuj té punéve té realizuara mé paré apo propozime té tjera dhe té
vendoset versioni i videove dhe materialeve té tjera vizuale gé do pérdoren né vijim té
projektit, konkretisht:
o Té propozojé minimalisht 3 versione té logos kryesore té projektit;
o Té propozojé minimalisht 3 modele, skenare gé do té ndigen pér krijimin e video-
intervistave, pér secilén prej tipeve;
o Té propozojé minimalisht 3 modele gé do té ndigen pér krijimin e videove té animuara;
Té vendosé bashké me grupin e punés/komisionin modelet e pérmendura mé lart;
Planin e veprimit dhe metodologjiné pér vijmésiné e projektit;
Operatori Ekonomik duhet té pérgatisé dhe dorézojé né fund té késaj faze, jo mé voné se
njé muaj nga data e nénshkrimit té kontratés, projekt propozimin duke pérfshiré:
o Elementét e pérmendur né kété dokument dhe metodologjiné qé do té pérdoret pér
arritjen e objektivave té kérkuara;
o Pérmbledhje té rezultateve té takimeve me Autoritetin Kontraktor;
o Formatin e dakordésuar pér té trija tipologjité e videove objekt kontrate dhe pér
logon e projektit;
o Kalendarin e regjistrimeve pér té gjithé intervistat gé do té zhvillohen;

Vetém pasi té miratohet sa mé sipér kérkuar nga grupi pérgjegjés/komisioni pér monitorimin e
implementimit té kontratés nga AK, do té vijohet me fazat e métejme té zbatimit té detyrave té
kontratés.

Faza Il - Video-intervista

Kontraktuesi gjaté fazés sé 11-té do té mund té fokusohet né aktivitetet si mé poshté:
Faza I1-a Kontraktuesi gjaté késaj nénfaze do té mund té fokusohet né aktivitetet si mé poshté:

e Té realizojé regjistrimin e video-intervistave sipas kalendarit té vendosur né Fazén e I-rg,;



e Ideimin, konceptimin, realizimin, montimin dhe prodhimin e video-intervistave me
pérfagésues té Bashkisé Tirané duke prezantuar projektet e ndryshme té digjitalizimit dhe
nismave pér té rinjté;

e Veénien né dispozicion té njé ambienti/salle /studio specifike pér realizimin e regjistrimin e
videove pérgjaté shtrirjes kohore té késaj faze nése do té nevojitet njé ambient ndryshe nga
ato té Institucionit;

e Veénien né dispozicion té njé stafi mbéshtetés pérfshiré edhe regjisorin e prezantuesin/
intervistuesin.

e Veénien né dispozicion té produkteve teknike specifike pér realizimin e podcast-eve
pérgjaté shtrirjes kohore té késaj nénfaze;

e Té realizojé video pérmbledhése té cilat do té€ postohen mé pas né kanalet e komunikimit
té Bashkisé Tirané;

e N&é fund té késaj faze Operatori Ekonomik do té dorézojé fizikisht materialin e prodhuar
dhe duhet té sigurojé AK se materiali i prodhuar pérgjaté kétij projekti nuk do té pérdoret
né té ardhmen pa lejen e AK.

Faza I1-b Kontraktuesi gjaté késaj nénfaze do t€ mund té fokusohet né aktivitetet si mé poshté:

e Té realizojé regjistrimin e video-intervistave sipas kalendarit té vendosur né Fazén e I-ré;

e Ideimin, konceptimin, realizimin, montimin dhe prodhimin e video-intervistave me
pérfagésues té bizneseve dhe startup-eve té cilét do té japin perspektivén e digjitalizimit
dhe inovacionit né punén e tyre;

e Vénien né dispozicion té njé ambienti/ salle/ studio specifike pér realizimin e regjistrimin
e videove pérgjaté shtrirjes kohore té késaj nénfaze;

e Veénien né dispozicion té produkteve teknike specifike pér realizimin e podcast-eve
pérgjaté késaj nénfaze;

e Veénien né dispozicion té njé stafi mbéshtetés pérfshiré dhe regjisorin, intervistuesin/
prezantuesin pérgjaté shtrirjes kohore té késaj nénfaze;

e Té realizojé video pérbledhése té cilat do té postohen mé pas né kanalet e komunikimit té

Bashkisé Tirané.

e Dorézimi i té gjithé materialit t& prodhuar me njé harddisk té jashtém té véné né dispozicion
nga OE.

e N& fund té késaj nénfazé Operatori Ekonomik do té dorézojé fizikisht té gjithé materialin
e prodhuar dhe duhet té sigurojé AK se i materiali i prodhuar pérgjaté kétij projekti nuk do
té pérdoret né té ardhmen pa lejen e AK.

Faza Il - Video informuese té animuara

Gjaté késaj faze Operatori Ekonomik duhet té kryejé aktivitetet:
e Té realizojé prodhimin e videove té animuara video edukative informuese té bazuara né
njé hulumtim mbi inovacionin dhe ekosistemin startup né Tirané, sipas kalendarit té
vendosur né Fazén e I-rg;

e Veénien né dispozicion té produkteve teknike specifike pér realizimin e videove pérgjaté
shtrirjes kohore té késaj faze;



e Veénien né dispozicion té njé stafi suporti mbéshtetés pérgjaté shtrirjes kohore té késaj faze;
e Dorézimi i té gjithé materialit té prodhuar me njé harddisk té jashtém té véné né dispozicion

nga OE.

o Neé kété fazé Operatori Ekonomik do té dorézojé fizikisht té gjithé materialin e prodhuar
dhe duhet té sigurojé AK se i materiali i prodhuar pérgjaté kétij projekti nuk do té pérdoret
né té ardhmen pa lejen e AK.

6. HAPESIRA GJEOGRAFIKE QE DO TE MBULOHET

Bashkia Tirané.

7. SIGURIA E TE DHENAVE TE VENA NE DISPOZICION

Kontraktuesi merr pérsipér ruajtjen dhe konfidencialitetin e té dhénave té véna né dispozicion nga
Bashkia Tirang, me géllim zhvillimin e projektit, arritjen e rezultateve dhe pérmbushjen e
detyrimeve gé rrjedhin nga nénshkrimi i kontratés.

8. LOGJISTIKA DHE KOHA

8.1 Vendndodhja

Bashkia Tirané
8.2 Data e Fillimit dhe Periudha e Implementimit té Detyrave

Data pér fillimin e kétij projekti éshté menjéheré pas nénshkrimit té kontratés dhe kohézgjatja e
implementimit té detyrave do té jeté 7 (shtaté) muaj nisur nga kjo daté.

9. GRUPET E SYNUARA

Administrata e Bashkisé Tiranég;

Ekosistemi startup né Tirané;

Ekosistemi i teknologjisé né Tiranég;

Té rinj dhe té reja entuziasté té inovacionit né kryeqytet;
Audienca online pérmes kanaleve té komunikimit.



10. PLANIFIKIMI | BUXHETIT

Emértimi
Nr. [Pé&rshkrimi i Njésia
shérbimit

Sasia

Cmimi/
njési

Cmimi Total

1 Video Intervista (Realizim, montim, prodhim, dorézim)

FAZA ll-a
Video-intervista
me pérfagésues té
Bashkisé Tirané

1.1 shérbim

FAZA 1I-b
Video-intervista
1.2 me pérfagésues té shérbim
bizneseve dhe
startup-eve

FAZA 111

Video informuese té
2 animuara (Realizim, | shérbim
montim, prodhim,
dorézim)

TOTALI PA TVSH

TVSH (20 %)

TOTALI ME TVSH

11. AFATI KOHOR I IMPLEMENTIMIT TE PROJEKTIT

Faza

Emértimi i M1 M2
fazés /
Periudha
kohore

M3

M4

M5

M6

M7

1 Faza

Fillestare




2 Faza Il
Video-
intervista

2.2 FAZA Il-a
Video-
intervista
me
pérfagésues
té Bashkisé
Tirané

2.b FAZA Il-b
Video-
intervista me
pérfagésues
té bizneseve
dhe startup-
eve

3 FAZA 111
Video
informuese té
animuara

12. KERKESA FUNKSIONALE DHE TEKNIKE

Specifikime né funksion té aktiviteve té projektit

Produktet e késaj kontrate do té jené material audio-viziv i prodhuar, konkretisht:

e 6 video edukative, té animuara té cilat do té kené njé gjatési prej maksimumi 3 minutash;

e 12 video podcast. Intervistat: prezantim, pyetje- pérgjigje, njé informacion i shtriré deri né
max 30 min;

e 12 video pérmbledhése té podcasteve me kohézgjatje max 1 min e 30 sec.

e 1 video pérmbledhése e té gjithé podcasteve me kohézgjatje max 2 minuta.

Videot e mésipérme duhet té dorézohen né formatet
e h264, UHD (Master)
= h264, HD




= mpg, HD
= h264, youtube

Informacioni i prodhuar: informacion i redaktuar, me pérmbajtje autentike.

Operatori duhet té véré né dispozicion produktet teknike specifike pér realizimin e podcast-eve,
live stream youtube 4k, 5x kamera Broadcast dhe ¢do komponent tjetér té nevojshém.

Operatori ekonomik duhet té vendosé né dispozicion ambient té pérshtatshém ose studio specifike
pér realizimin e regjistrimin e videove pérgjaté shtrirjes kohore té projektit, kur éshté e nevojshme.

Pérgjaté fazave té projektit, OE do té mundésojé staf mbéshtetés pér té realizuar:

e Regjing, ideimin dhe prodhimin e videove podcast dhe videove té animuara.

e Prezantimin dhe intervistat e video-podcast- intervista pér Bashkiné Tirané.
- intervista pér ekosistemin e teknologjisé dhe

sipérmarrjes



