
1 

 

 

Termat e Përgjithshme të referencës për Studim projektim ne programin e bujqesise, 

pyjet dhe kullotat. 

 

 

 

1.HYRJE  

1.1. Përfituesi /Autoriteti Kontraktues 
  

Bashkia Tiranë 

1.2. Historiku 

 

Ne ke program do te meren ne konsiderate rezervuaret e ndertuara para shume vitesh, digat 

ekzisutese, elementet perberes(shkarkuesit), kanalt te ndryshme kulluese ekzistues, veprat e 

marrjes se ujit ne forma te ndryshme, etj. Rezervuaret që ndodhen në Bashkinë e Tiranës janë 

vepra ujore të ndërtuara në periudhat nga viti 1965,1975 deri në vitin 1980. Këto sipërfaqe 

ujore janë në administrimin e Bashkisë Tiranë dhe sipas Rregjistrit të Shfrytëzimit të Digave 

të publikuar në vitin 2020, numërohen 38 të tilla.  

Lartësia e digave varon nga 16m deri në 30m  dhe sipërfaqet ujore variojnë nga 550 000 m3 

deri në 9 000 000 000 m3. Këto vepra janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e bujqësisë 

pasi rezervat ujore mund të furnizojnë në kohë thatësire deri në 6 muaj territoret rreth tyre. 

Problematikat kryesore të tyre janë mosha e madhe e digave ekzistuese, rritja e popullsisë në 

zonat poshtë digave që janë në rrezik dhe duhet patjetër të merren masat si dhe ndryshimet 

klimaterike që kanë krijuar situata të ndryshme hidrologjike.  

 

1.3. Situata Aktuale në Sektor 

 

Sic u paraqit edhe më lart problemet që lidhen me moshën e digave konsistojnë në: 

 Kurorat e digave kanë çedime gjatë të gjithë gjatësise së tyre,  

 Ka rreshqitje në pjesën e brendshme të skarpatave të tyre si  dhe rrëshqitje gjatë të 

gjithë skarpateve së jashme në pjesën më të madhe. 

 Parametrat teknikë të qëndrueshmërisë paraqesin problematika për sigurinë e tyre. 

 Pusetat e kontrolleve që lidhen me tubacionet e ujëlëshuesave janë të dëmtuar ose 

jashtë funksionit. 

 Saracineskat e kontrollit për vaditjen në pjesën më të madhe mungojnë ose janë jashtë 

funksionit. 

 Duke patur parasysh rritjen e popullatës në zonën poshtë digave mungojnë 

shkarkuesit katastrofik sipërfaqësor në raste të shirave apo përmbytjeve. 

 

 

2.OBJEKTIVAT, QËLLIMI DHE REZULTATET E PRITURA 
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2.1 Objektivi i Përgjithshëm 

 

Ky projekt synon rehabilitimin, përmirësimin e skemave te kullimit të ujitjes dhe mbrojtjes 

nga përmbytjet, me qëllim rritjen e aftësisë ujitese,kulluese aktuale dhe marrjen e masave për 

eleminimin e përmbytjeve në sezonin e dimrit:   

 

2.2 Qëllimi i projektit 

 

Rritja e aftësisë te ujitjes dhe kullimit të këtyre veprave dhe sigurisë së projektuar për 

rrjedhojë edhe rritja e prodhimit bujqësor, punësimit dhe mirëqenies në zonat ku shtrihen 

skemat ujitese dhe kulluese.  

 

 

3.KËRKESAT FUNKSIONALE  DHE TË PROJEKTIMIT  

 

3.1 Objektet 

 

Të dhëna të përgjithshme dhe gjendja ekzistuese e objekteve 

Objektet e destinuara për ndërhyrje do të jenë kryesisht; 

 digat 

 shkarkuesit  

 skarpatat 

 

 

3.2 Kërkesat projektimi të përgjithshme të digave përmbajnë 

 Qëllimin e ndërtimit. 

 Karakteristikat e veçanta dhe të përgjithshme të territorit, në të cilat paraqet 

ndikimin nga ndërtimi i objektit, përfshirë edhe rrezikun sizmik. 

 Përshkrimin e përgjithshëm të objektit dhe nënobjekteve kryesore dhe justifikimin 

e variantit të zgjedhur. 

 Karakteristikat kryesore të objektit dhe nënobjekteve. 

 Aksin dhe argumentime për zgjedhjen e tipit të digës. 

 Vendin, sasinë dhe karakteristikat teknike të materialeve të ndërtimit. 

 Ndikimin e ujëmbledhësit në territoret kufi (ambientin, mikroklimën, sizmicitetin 

e provokuar etj.). 

 Detyrat e përkohshme dhe masat paraprake, përmbajtjen dhe kapërcimin e 

mundshëm të tyre. 
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 Verifikimet e qëndrueshmërisë së digës. 

 Të dhënat kryesore të objektit, nënobjekteve dhe ujëmbledhësit. 

 Vëllimin e ujit në ujëmbledhës, kurbat e vëllimit dhe sipërfaqes, ku të jenë 

përcaktuar niveli i vdekur, niveli normal, niveli maksimal, si dhe koha e zbrazjes 

së ujëmbledhësit deri në nivelin e parrezikshëm. Rekomandohet që digat të kenë 

shkarkues fundor. 

 Rregullore për shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen, vrojtimin dhe kontrollin gjatë 

periudhës së mbushjes dhe asaj të shfrytëzimit, tregues të rrugëve të hyrjes në 

objekt, sistemin e alarmit, të komunikimit, evakuimit dhe të ndihmës për 

përballimin e pasojave, burimet për furnizimin me energji elektrike (përfshirë ato 

alternative dhe rezervë) për manovrimin e sistemeve të shkarkimit, si dhe sistemin 

e sinjalizimit në rastin e mosfunksionimit të tyre. 

 Rregullore të veçanta për zbatimin e punimeve, të parashikuara për ndërtimin e 

objektit dhe nënobjekteve. 

 Vendi ku ruhen dhe mbrohen për një kohë të gjatë, nga ndërhyrjet dhe koha e 

keqe, nën përgjegjësinë e pronarit apo koncesionarit dhe shfrytëzuesit, kampionet 

e materialeve të bazamentit dhe ato të përdorura për ndërtim, të nxjerra nga 

studimet në vend, si dhe gatishmërinë në rast të kërkesës për kontroll nga 

autoritetet dhe komisionet e ngarkuara. 

 Përshkrimin me hollësi të fazave të ndryshme të skemës së devijimit të burimit 

kryesor ujor. 

 Programin e masave që merren për realizimin nën kontroll dhe me sukses të 

mbushjes së ujëmbledhësit me ujë për herë të parë. 

 Të dhëna për hartimin e planit të alarmit, evakuimit dhe të ndihmës për 

përballimin e pasojave që mund të vijnë si rezultat i valës që krijohet në luginën 

poshtë digës/dambës, në rastet kur: 

- shkarkohet plota maksimale; 

- bëhet shkarkim i sforcuar;  

- ndodh prishja e mundshme e digës. 

 Hartën topografike në shkallë jo më të vogël se 1:25000, në të cilën të jenë 

përcaktuar qartë: baseni i furnizimit me ujë; aksi i ndërtimit të digës/dambës; 

nënobjekteve të tjera kryesore që ndodhen brenda basenit ose poshtë veprës, 

ndërtimet social-kulturore etj. Në këtë hartë të jenë pasqyruar dhe përcaktuar qartë 

zonat e ndikimit të objektit, si për rastin e shkarkimeve normale, ashtu dhe për atë 
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të prishjes së mundshme të digës/dambës, deri në pikën ku ndikimi shuhet 

plotësisht. 

Për realizimin e kërkesave të përgjithshme: 

Projektuesi duhet të kryeje të gjithë punën në përputhje me standartet e projektimit dhe 

ndërtimit që janë në fuqi në Shqipëri. 

Rritja e sigurise së veprës është shumë e rëndësishme pasi pozicioni i saj i shtrirë në një zonë 

të banuar e rrit ndjeshëm rrezikshmërinë e saj në raste përmbytjesh të mëdha. 

 

 

3.3 Standartet 
 

3.3.1   Standarte në projektim 

 

Projekti do të hartohet në përputhje me të gjitha normat dhe standartet për projektim, që 

parashikon legjislacioni në fuqi. Projektimi duhet të sigurojë respektimin e standarteve, 

madje edhe atyre gjatë zbatimit. Është përgjegjësi e projektuesit saktësia dhe respektimi i të 

gjitha standarteve dhe normave përkatëse. 

Projektuesi mund të rekomandojë edhe prezantimin e standareve të reja, për përafrimin me 

normat e BE-së, si dhe të praktikave më të mira ndërkombëtare në projektim dhe zbatim.  

 

3.3.2   Standarte në paraqitjen e dokumentacionit teknik 

 

Në hartimin dhe paraqitjen e dokumentacionit të projektit, projektuesi të përdorë programet e 

kërkuara kompjuterike, si dhe të nxitet përdorimi i programeve të reja, me të avancuara të 

fushës. Në hartimin, paraqitjen dhe miratimin e dokumentacionit teknik të projektit të 

parashikohet dhe të respektohen të gjitha kërkesat dokumentare dhe të paraqitjes që 

parashikon Ligji “Për urbanistikën”, Rregullorja e Urbanistikës dhe Legjislacioni në fuqi. 

 

 

4.REALIZIMI I PROJEKTIT  

Projektet duhet të realizohen duke ju referuar VKM Nr. 354, datë 11.5.2016 “Për Miratimin e 
Manualit të Tarifave për Shërbime në Planifikim Territori, Projektim, Mbikqyrje dhe 
Kolaudim”, duhet të kalojë në këto faza: 

 

FAZA I   Analiza e detyrës së projektimit 

Analiza e detyrës së projektimit/termave të referencës dhe përcaktimi i bazës së 
projektit: Gjetja e kushteve për zgjidhjen e detyrës nëpërmjet planifikimit. 

 

 

 FAZA II   Projekt ideja  

 

1.Projekt ideja duhet të përmbaje studimet e mëposhtme: 

Relacionin teknik, ku të përshkruhen: 

- qëllimi i ndërtimit, variantet e hartuara, krahasimi i tyre dhe justifikimi i variantit të 

zgjedhur, shpjegime mbi përbërësit e varianteve; 

- studime hidrologjike, topografike, gjeologjike, gjeoteknike, hidrogjeologjike e 
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sizmike të objektit, për të gjithë basenin ujëmbledhës dhe pjesën poshtë digës, deri atje ku 

ndikon objekti dhe studimin topografik për zonën e aksit të digës; 

- zgjidhja e zonës së aksit të digës dhe nënobjekteve të saj; 

- parimet kryesore të metodave të llogaritjes së digës dhe nënobjekteve, studimet e 

kryera për materialet e ndërtimit dhe karierat që do të përdoren; 

- sistemi i telekomunikimit dhe ai radiofonik midis objektit dhe institucioneve të 

interesuara; 

- sistemet e dubluara të furnizimit me energji elektrike të pajisjeve elektrike; 

- sistemet e aparaturave të matjes dhe të kontrollit që parashikohet të vendosen në 

digë dhe nënobjektet e saj; 

- rrjeti rrugor i objektit dhe lidhja e tij me atë rajonal për periudhën e ndërtimit dhe 

shfrytëzimit; 

- mënyrat e kontrollit gjatë periudhës së ndërtimit dhe shfrytëzimit; 

- studimet e ndryshme që parashikohen për të realizuar projektin e zbatimit; 

- ndërtimi i godinës së shërbimit dhe ruajtjes së digës. 

 

Relacioni mbi ndikimin në mjedisin natyror dhe shoqëror të ndërtimit të digës dhe 

ujëmbledhësit, ndikimin në luginë dhe në zonat kufi me basenin ujëmbledhës. 

 

Relacionin mbi karakteristikat e valës që krijohet në luginën poshtë digës/dambës, në 

rastin kur: 

- shkarkohet plota maksimale; 

- bëhet shkarkimi i sforcuar (plota dhe zbrazja e detyruar e ujëmbledhësit); 

- ndodh prishja e mundshme e digës. 

Materiale grafike, të cilat të përmbajnë: 

- planimetritë e bashkëvendosjes së objektit dhe nënobjekteve, prerje gjatësore, 

tërthore dhe detajet e tyre për të gjitha variantet e studiuara. Materiali të jetë i qartë dhe të 

krijojë një kuadër të plotë për njohjen e objektit; 

- rrjetin rrugor brenda objektit dhe lidhjen e tij me atë rajonal për periudhën e 

ndërtimit dhe të shfrytëzimit; 

- vizatime të vendit të vendosjes së aparaturave matëse e të kontrollit, si dhe tipin e 

tyre; 

- planimetri, prerje gjatësore të kupës së ujëmbledhësit dhe të të gjithë zonës deri ku 

shtrihet veprimi i objektit, në shkallë të përshtatshme; 

- kurbat e vëllimit dhe sipërfaqes së ujëmbledhësit; 

- vendet e karierave të materialeve të ndërtimit dhe vendet e depozitimeve të 

materialeve që dalin nga gërmimet etj. 

 

2. Projektideja firmoset nga të gjithë bashkëpunëtorët e hartimit të saj dhe nga pronari 

apo koncesionari. Ajo shoqërohet nga një raport, i hartuar dhe i firmosur nga një studio 

këshillimi e licencuar dhe me eksperiencë në fushën e projektimit. Këshilluesit firmosin edhe 

projektin. 

 

3. Nuk duhet të kalojnë më shumë se dy muaj nga data e dorëzimit për miratimin 

teknik të projektidesë dhe deri në daljen e vendimit të KKDM-së. 

 

FAZA III:  Projekti për miratimin e lejes së ndërtimit 

 

Projektuesi gjithashtu duhet të parashikojë dhe projektin për miratimin e lejes së ndërtimit, i 

cili duhet të mbështetet në ligjin Nr. 107/2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”. 
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Për këtë për çdo dokumentacion të nevojshëm për hartimin e projektit si dhe për aplikimin 

për leje ndërtimi përmes portalit të Regjistrit të Integruar të Territorit, të  bashkëpunohet me 

Drejtoritë përkatëse të Bashkisë Tiranë. 

 

FAZA IV   Projekt zbatimi 

Projekt zbatimi duhet të përmbajë: 
1.1 Studimin e gjendjes ekzistuese 

1.2 Studimin gjeologjik 

1.3 Studimin gjeoteknik  

1.4 Studimin sizmik 

1.5 Studimin hidrologjik dhe hidraulik 

1.6 Studimin mbi materialet e ndërtimit 

1.7 Studimin e llogaritjeve të objektit dhe nënobjekteve  

1.8 Studimin mbi instrumentet e kontrollit dhe të matjeve 

1.9 Studime dhe materiale grafike. 

 

 

1.1 studimi i gjendjes ekzistuese 

Për realizimin e projektit projektuesi duhet të bazohet në projektin ekzistues lidhur me 

projektin që do të hartojë për reabilitimin e digës. Për realizimin e tij  duhet të verifikohet 

gjendja në terren e objektit, të realizohet studimi gjeologjik, dhe topografik, si dhe të merret 

parasysh sizmiciteti i zonës në të cilën ndodhet vepra dhe të kryhen konsultime më 

përfaqsuesit e Njësive  Administrative Vendore. 

Cilesia e hartimit të projektimit duhet të jetë e tillë që të realizohet detyra për të cilën po 

kryhet ky investim në standartin e kërkuar dhe të plotësoje kushtet e projektimit. 

 

1.2 Studimi gjeologjik përmban: 

 

 Punimet e kryera, vrojtimet sipërfaqësore, puse, shpime, galeri etj., të kryera sipas 

normave. 

 Ndërtimin gjeologjik (përfshirë ndërtimin strukturor dhe tektonik). 

 Kushtet gjeomorfologjike.  

 Kushtet hidrogjeologjike. 

 Dukuritë gjeodinamike (qëndrueshmëria e shpateve, erozioni, sizmiciteti etj.). 

 Vlerësimin dhe modifikimin gjeomorfologjik dhe hidrogjeologjik që mund të 

rivendoset mbas mbushjes së ujëmbledhësit ose nga evoluimi natyral. 

 Hartën gjeolitologjike (përfshirë punimet), hartën gjeomorfologjike të rajonit (të 

basenit ujëmbledhës dhe gjithë zonës, sipas rrjedhës së ujit poshtë digës, deri atje 

ku ndikon vepra).  

 Profilet gjeologo-litologjike të basenit ujëmbledhës dhe të zonës poshtë digës. 

 Planimetri dhe profile gjatësore e tërthore, të detajuara, gjeologo-litologjike të 

gjithë zonës së ndërtimit të objekteve dhe nënobjekteve. 

 Kopje të raportit përmbledhës origjinal të studimeve të realizuara në terren, si dhe 

module stratigrafike të detajuara së bashku me puset, shpimet dhe galeritë e 

realizuara. 

 

1.3 Studimi gjeoteknik përmban: 

 Përshkrimin e studimeve dhe këmbimeve të kryera. 

 Karakteristikat gjeoteknike paraprake të terrenit ku do të ndërtohet objekti dhe të 



   Faqe 7 nga 11 
 

materialeve të parashikuara për ndërtimin e digës. 

 Skemat gjeoteknike paraprake të vendit të ndërtimit të objektit, paraqitjen e 

problemeve që mund të takohen dhe zgjidhjet, me qëllim përsosjen e projektit. 

 Parashikime për kërkime dhe studime të mundshme që do të realizohen gjatë hartimit 

të projektit. 

 Rezultatet e kërkimeve dhe provave të kryera. 

 Llogaritje gjeoteknike që lidhet me objektet dhe me punimet e parashikuara. 

 Provat dhe kërkimet që duhen bërë për të kontrolluar të dhënat e projektit, gjatë 

hapjes së gërmimeve dhe karierave të materialeve e në mënyrë të vazhdueshme gjatë 

ndërtimit. 

 Sistemin e instrumentimit gjeoteknik për kontrollet e parashikuara gjatë ndërtimit dhe 

gjatë shfrytëzimit. 

 

1.4 Studimi sizmik përmban: 

 Vështrimin e përgjithshëm mbi sizmicitetin e Shqipërisë. 

 Sizmicitetin e zonës. 

 Strukturën neotektonike dhe sizmotektonike të rajonit. 

 Vlerësimin e rrezikut sizmik të zonës. 

 

1.5 Studimi hidrologjik dhe hidraulik përmban: 

 Vlerësimin e prurjeve të lëngëta (Norma e rrjedhjes ujore). 

 Vlerësimet e pajtueshmërisë midis sjelljes së ujit dhe kapacitetit të ujëmbledhësit në 

lidhje me përdorimin e tij. 

 Vlerësimet e efektit të plotave, hidrografet e plotave me përsëritje të ndryshme dhe 

përballimin e plotës së zgjedhur, sipas normave për klasin e objektit. Sipas normave të 

përcaktohet siguria e prurjeve maksimale llogaritëse për çdo vit të kalimit të prurjeve 

gjatë ndërtimit. 

 Kapacitetin e sistemeve të shkarkimit, rezervën nga niveli normal deri në kurorë dhe 

nga niveli maksimal deri në kurorë. Parapëlqehet që ato të jenë sipërfaqësore dhe në 

digat me materiale vendi, janë të detyrueshme të ndërtohen jashtë trupit të digës dhe 

me veprim automatik. Zgjedhja e çdo tipi tjetër të shoqërohet me relacionin 

justifikues, por gjithmonë të zgjidhen me veprim automatik (jashtë vullnetit të 

personelit). Gjithashtu, të përcaktohet edhe kapaciteti i sistemeve të devijimit për çdo 

vit të kalimit të prurjeve gjatë ndërtimit. 

 Vlerësimin e mundësisë së thyerjes së pikut në ujëmbledhës. 

 Regjimin e plotave para dhe pas ndërtimit të objektit. 

 Ilustrimet dhe kriteret e zgjedhura për përcaktimin e prurjes maksimale të 

parashikuara si për periudhën e ndërtimit, ashtu dhe për periudhën e shfrytëzimit. 

 Përshkrimin dhe modulet e hapjes së sistemeve të shkarkimit në kushte normale 

shfrytëzimi dhe në situata të jashtëzakonshme, të paraqitura me karakteristikat dhe 

fenomenet që lindin në anën e poshtme gjatë shkarkimeve. 

 Studime hidraulike të shoqëruara me modelimet e nevojshme hidraulike, sipas 

rëndësisë së veprës. 

 Vlerësimin e prurjes së ngurtë vjetore që hyn në ujëmbledhës, masat për zvogëlimin e 

tyre, duke ndërtuar prita malore, sistemime, pyllëzime etj. 

 Vlerësimin e kohës së formimit të plotës. 

 Kohëzgjatjen e manovrimit të portave në sistemin e shkarkimit dhe kohën e hapjes së 

plotë të portave. 

 

1.6 Studimi mbi materialet e ndërtimit përmban: 
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 Përshkrimin e hollësishëm të karakteristikave të tyre. 

 Vendndodhjen dhe përshkrimin e karierave. 

 Përshkrimin e provave të zhvilluara në vend dhe në karierë, të rezultateve të provave 

paraprake të kryera mbi materialet natyrale dhe mbi përzierjet që parashikohen për 

ndërtimin e objektit dhe nënobjekteve; karakteristikat e materialeve sipas standardeve 

në fuqi; kryerjen e provave nga laboratorë të licencuar, të shoqëruar me certifikatën e 

provës dhe relacionin përmbledhës me komente.  

 Programin dhe përshkrimin e kërkimeve, provave dhe kontrollin që ndiqet gjatë 

zbatimit të objektit. 

 Hartën gjeologo-litologjike të karierave dhe rezervat e llogaritura. 

 

1.7. Studimi i llogaritjeve të objektit dhe nënobjekteve përmban: 

 Metodat llogaritëse, skemat kryesore të llogaritjeve, rezultatet e tyre (të objektit apo 

nënobjekteve) në qëndrueshmëri, aftësi mbajtëse, deformim etj., në kushtet normale 

dhe të jashtëzakonshme. Këto të jenë të bazuara në kushtet dhe normat e projektimit 

në fuqi. 

 Prova të kryera në model. 

 

1.8 Studimi mbi instrumentet e kontrollit dhe matjeve përmban: 

 Përshkrimin e tipit dhe vendit ku është vendosur instrumenti, shpeshtësinë e matjeve 

gjatë periudhës së ndërtimit dhe shfrytëzimit, duke përfshirë edhe instrumentet e 

kontrollit, të parashikuara sipas kërkesave të pikës 1.3.8 të këtij neni. 

 Udhëzime për përdorimin e çdo tip instrumenti të vendosur me përshkrime të njohjes 

së dukurive që vrojtohen (me besueshmëri të mjaftueshme). 

 Udhëzime për intervalin maksimal të kohës së shërbimit, brenda të cilit instrumenti 

duhet të mirëmbahet, për avaritë që mund të pësojnë, për mënyrën e riparimit ose të 

zëvendësimit me instrumente ekuivalente. 

 

 

1.9 Studimet dhe materialet grafike përmbajnë: 

 Relievin e ujëmbledhësit në shkallë 1:5000, 1:10000, 1:25000 sipas madhësisë së tij. 

 Planimetrinë e detajuar të objektit dhe nënobjekteve (të bashkëvendosjes së tyre), si 

dhe të devijimit të përkohshëm. 

 Vizatime të detajuara me kuota absolute, në shkallë të pranueshme, të objektit dhe 

nënobjekteve, për një njohje të plotë të objektit dhe nënobjekteve që do të ndërtohen. 

 Skemat e impiantit të aparaturave të komandës dhe të kontrollit të sistemeve të 

shkarkimit, me instruksionet përkatëse, për të garantuar funksionimin e vazhdueshëm 

dhe të sigurt të tyre. 

 

 

Materialet e sipërcituara duhen dorëzuar fizikisht dhe në formatet përkatëse: dëg., ëord, 

excel. 

 

FAZAT E ZBATIMIT V 
Për efekt të fondit të zbatimit, të realizimit të prishjeve (të mundshme) si dhe të efiçencës së 

ndërhyrjes, projektuesi duhet t’i rekomandojë investitorit fazat e realizimit në kohë (ose sipas 

elementëve te ndryshëm) të projektit. 
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Projektuesi mund t’i rekomandojë Investitorit, që projekti të realizohet në disa faza ose lote, 

si dhe sipas elementëve të ndryshëm të tij (psh.punime ndërtimi, apo mobilimi 

urban/furnizim, vendosje). 

Lidhur me këtë fakt, projektuesi do të propozojë fazat e realizimit të projektit, ku të dhënat (si 

fletët e projektit, preventiva, grafiku i punimeve) për çdo fazë duhet të jenë të konceptuara 

ose të organizuara, që të lehtësojnë Investitorin në organizimin e zbatimit (buxhetim, 

prokurim, kontraktim për zbatim) të projektit me faza. 

 

FAZA VI:  Hartimi i preventivit përfundimtar 

 

Për hartimin e preventivit projektuesi duhet të mbështetet në VKM NR. 629, datët. 

15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të 

analizave teknike të tyre”. 

Për secilin zë punimi, i cili nuk është i përfshirë në këtë manual, projektuesi duhet të dorëzojë 

analizat/ofertat përkatëse të çmimeve. 

Në hartimin e preventivit, veç të tjerave do të mbahen parasysh sa më lart, lidhur me 

organizmin e zbatimit me faza, çmimet e referencës sipas akteve ligjore në fuqi, dhe llogaritja 

e preventivit do të bëhet sipas normave dhe akteve ligjore në fuqi për të siguruar kursimin 

dhe efiçencën e përdorimit të fondeve. 

Preventivi do të përpilohet sipas formatit/modelit standart të rekomanduar nga Bashkia 

Tiranë. 

Dorëzimi final, fizik, i projektit të zbatimit, do të konsiderohet ai, i cili do të ketë kaluar 

njëherë të gjitha fazat e mësipërme ne KKMD dhe KT , dhe  në rast se  preventivi i  projekt-

zbatimit  do të ketë vlerë  të barabartë apo më të madhe se  100,000,000 lekë më t.v.sh., 

projekti do t’i nënshtrohet Oponencës Teknike të Institutit të Ndërtimit, sipas afateve  

përkatëse. 

 

5   REKOMANDIME PËR PROJEKTUESIN 

 

a) Projektuesi duhet të përdorë dhe të rishikojë të gjithë informacionin ekzistues lidhur   me 

rrugën. Projektuesi duhet të hartojë, përveç projektit përfundimtar dhe një projekt  teknik, i 

cili duhet të analizojë rast pas rasti të gjitha prishjet e mundshme për të realizuar me faza këte 

investim. 

b) Projektuesi duhet të përdorë studimet dhe të dhënat paraprake, që disponohen nga 

 Bashkia e Tiranës, seksioni i Urbanistikës dhe nga Kadastra si dhe cdo institucion tjeter 

qe ka lidhje me këtë projekt. Në hartimin e projektit duhet të merren në konsideratë edhe 

standarte të ndryshme, që ka nxjerrë Bashkia e Tiranës. 

c) Për hartimin e preventivit projektuesi duhet të mbështetet në VKM NR. 629, datët. 

15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe 

të analizave teknike të tyre”.Për secilin zë punimi, i cili nuk është i përfshirë në këtë 

manual, projektuesi duhet të dorëzojë analizat/ofertat përkatëse të çmimeve. 

Në hartimin e preventivit, veç të tjerave do të mbahen parasysh sa më lart, lidhur me 

organizmin e zbatimit me faza, çmimet e referencës sipas akteve ligjore në fuqi, dhe 

llogaritja e preventivit do të bëhet sipas normave dhe akteve ligjore në fuqi për të siguruar 

kursimin dhe efiçencën e përdorimit të fondeve. 

Preventivi do të përpilohet sipas formatit/modelit standart të rekomanduar nga Bashkia 

Tiranë. 
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d) Dorëzimi final, fizik, i projektit të zbatimit, do të konsiderohet ai, i cili do të ketë kaluar 

njëherë të gjitha fazat e mësipërme dhe  në rast se  preventivi i  projekt-zbatimit  do të 

ketë vlerë  të barabartë apo më të madhe se  100,000,000 lekë më t.v.sh., projekti do t’i 

nënshtrohet oponencës teknike të Institutit të Ndërtimit, sipas afateve  përkatësë. ( të 

miratuara përkatësisht nga Këshilli Teknik i Drejtorisë së Përgjithshme të Punëve 

Publike). 

e) Të dyja fazat, si projekti ideja, ashtu dhe projekt zbatimi kërkojnë miratim pranë 

Komitetit Kombëtar të Digave të Mëdha (KKDM), si organ i Këshillit të Ministrave, 

të cilët referuar nenit 4, të ligjit nr. 8681, datë 02.11.2000, “Për projektimim, 

ndërtimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e digave dhe dambave”, pika dh: 

“KKDM miraton projektidetë dhe projektzbatimet e digave të reja, si dhe projektet 

e “riparimit” dhe të “përmirësimit” të digave/dambave, që janë në shfrytëzim.” 

 

 

6.   RAPORTIMI 

 

I gjithë dokumentacioni do të paraqitet në 5 (pesë) kopje , në format soft copy dhe hard copy 

dhe 5 (pesë) kopje në CD. Gjithashtu do dorëzohet versioni i dixhitalizuar i cili transferohet 

në GIS. Një nga këto kopje do të nevojitet për aplikim përmes portalit të Regjistrit të 

Integruar të Territorit. 

 

 

7.  INVESTIMI THEMELOR 

 

Investimi themelor do të dalë nga varianti më i mirë i miratuar nga Këshilli Teknik i Bashkisë 

së Tiranës. 

 

 

8.REALIZIMI I PROJEKTIT 

 

Realizimi i projektit të infrastruktures rrugore do të mbështetet në fazat e VKM Nr. 354, 

datë 11.05.2016, Neni 42, Neni 43 si meposhtë:  

 

FAZA I   Analiza e detyrës së projektimit 

 

Analiza e detyrës së projektimit dhe termave të references do të përmbajë materialet e 
nevojshme grafike dhe vrojtuese të situatës, të paraqitura sipas termave të referencës 
specifike për secilin objekt. 

 

FAZA II   Projekt ide paraprake (Përgatitja e projektit dhe planifikimit). 

 

Projekt ideja paraprake do të përmbajë pjesë të rëndësishme të zgjidhje së detyrës së 
planifikimit në jo me pak së dy variante, përmbajtja e së cilave do të ketë analiza relacione, 
paraqitje grafike teknike, preventiv paraprak etj.  
Varianti me treguesit më social - ekonomik dhe teknik, që do të përzgjidhet nga Këshilli 

Teknik, do të vazhdojë procedurën e hartimit të projekt-idesë përfundimtare. 
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FAZA III   Projekt ide përfundimtare (planifikimi i sistemit dhe i integrimit) 

Përpunimi i zgjidhjes përfundimtare të detyrës së planifikimit. 
 

Në këtë fazë konsulenti do të përgatisë projekt – idenë përfundimtare të ndërhyrjeve, 

materiale e së cilës duhet të përmbajnë Preventivat finale sipas formatit të miratuar nga 

Bashkia Tiranë, referuar VKM nr. 629, datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike 

të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”, analizat teknike të 

çmimeve, studimet dhe paraqitjet grafike të detajuara sipas zërave të punës. 

 

FAZA IV:  Projekti për miratimin e lejes së ndërtimit: Përpunimi dhe dorëzimi i 

dokumentave për procedurat e nevojshme juridike e ligjore. 

Projektuesi gjithashtu duhet të parashikojë dhe projektin për miratimin e lejes së ndërtimit, i 

cili duhet të mbështetet në ligjin Nr. 107/2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”. 

Për këtë për çdo dokumentacion të nevojshëm për hartimin e projektit si dhe për aplikimin 

për leje ndërtimi përmes portalit të Regjistrit të Integruar të Territorit, të bashkëpunohet me 

Drejtoritë përkatëse të Bashkisë Tiranë. 

FAZA V:    Projekti zbatimit: Përpunimi dhe paraqitja e planit të zgjidhjes së gatshme 

për zbatim. 

Mbas fazës së projekt idesë përfundimtare konsuleti do të paraqes projekt zbatimit me të 
gjithë të dhënat e integruara e të miratuara të projektit, detaje, raporte preventive dhe të gjithë 
analizat përkatëse. Mbas kësaj faze projekti duhe të jetë i plotë për zbatim. 

 

FAZA VI:  Hartimi i preventivit përfundimtar 
 

Për hartimin e preventivit projektuesi duhet të mbështetet në VKM NR. 629, datët. 

15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të 

analizave teknike të tyre”. 

Për secilin zë punimi, i cili nuk është i përfshirë në këtë manual, projektuesi duhet të dorëzojë 

analizat/ofertat përkatëse të çmimeve. 

Në hartimin e preventivit, veç të tjerave do të mbahen parasysh sa më lart, lidhur me 

organizmin e zbatimit me faza, çmimet e referencës sipas akteve ligjore në fuqi, dhe llogaritja 

e preventivit do të bëhet sipas normave dhe akteve ligjore në fuqi për të siguruar kursimin 

dhe efiçencën e përdorimit të fondeve. 

Preventivi do të hartohet sipas formatit/modelit standart të rekomanduar nga Bashkia Tiranë. 

 

Të gjitha fletët e vizatimeve teknike duhet të jenë të detajuara me elementët përkatës, si dhe 

legjendat përkatëse. 

 

Për të gjithë termat e mesipërme konsulenti duhet detyrimisht ti referohet normave të 

projektimit Shqiptare dhe të EU, apo praktikave me të mira bashkëkohore për kategoritë 

përkatese të objekteve. 


