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PROCESVERBAL

Mbledhur sot mé daté 01.02.2024, mbi bazén e Memos Nr. 2140 prot, daté 17.01.2024 me
objekt: “Kérkesé pér miratimin mbi realizimin e procedurés dhe ngritjen e grupit té punés pér
projektin “Eficenca Mjedisore né Qytet Studenti’’, si dhe Urdhérit té Zv/Kryetares té Bashkisé
Tirané me Nr. 3057 prot, daté 22.01.2024 dhe Nr. 81 pér “Ngritjen e Grupit té Punés dhe
Pérgatitjen e Termave té Referencés dhe Pércaktimin e Fondit Limit, konform legjislacionit né
fugi pér realizimin e procedurés “Eficensa Mjedisore né Qytet Studenti”, pércaktimin e
termave té referencés dhe pércaktimin e fondit limit pér realizimin e tenderit pér kété objekt.

Cdo zhvillim dhe pérgatitje té dokumentacionit éshté realizuar mbi bazén e eksperiencés sé
pérgatitjes sé dokumentacionit né procedura té ngjashme.



Né kuadér té vlerésimit té situatés aktuale té disa godinave té “Qytetit Studenti”, si dhe fokusit
pér arritjen e njé séré objektivash strategjiké mbi hapésirat e gjélbérta dhe kursimin e energjisé
elektrike, Bashkia Tirané (Drejtoria e Pérgjithshme e Mjedisit dhe Zhvillimit t¢ Qéndrueshém)
ka ndérmarré njé nismé népérmjet hartimit dhe zbatimit t& njé projekti gé pritet té japi njé
rezultat efektiv dhe té kénagshém né lidhje me kursimin e energjisé elektrike si dhe
sensibilizimin e studenteve per ruajtjen e mjedisit.

2.1 Objektivi i pérgjithshém

Ky projekt ka si objektiv té pérgjithshém prodhimin e energjisé elektrike nga burime te
rinovueshme té energjise, e cila éshté energji e pastér gé ndikon né uljen e emetimeve té CO2
si dhe né rritjen e eficencés energjitike dhe mjedisore, si dhe zbatimin e metodave efikase pér
menaxhimin e mbetjeve ushgimore.

2.2 Qéllimi

Qéllimi i vénies né zbatim té kétij projekti éshté shfrytézimi i hapésirés sé taracés sé godinés
nr.11 pér instalimin e paneleve fotovoltaike té cilat do t¢ mundésojné prodhimin e energjisé
elektrike népérmjet rrezatimit diellor duke minimizuar késhtu konsumin e energjisé elektrike
té marré nga rrjeti, si dhe duke rritur eficencén e godinés, si nga ana energjitike ashtu dhe
mjedisore. Gjithashtu, né fokus té kétij projekti éshté edhe informimi dhe ndérgjegjésimi i té
rinjve népérmjet promovimit té praktikave mé pak té démshme pér mjedisin, duke sjellé né
kété ményré njé pérballje mé eficente né lidhje me sfidat mjedisore gqé ndeshemi shpesh né
pérditshmériné toné.

Njé tjetér fokus i kétij projekti éshté edhe menaxhimi me efikasitet i mbetjeve duke realizuar
ndarjen e tyre gé né burim.

Referuar vendit specifik ku do té implementohet ky projekt rezulton gé kemi té pérfshiré dy
godina me nga 5 kate secila ku té dy godinat jané té lidhura me njéra-tjetrén me njé seksion me
njé kat. Té dy godinat jané té organizuara né apartamente me dy dhoma, me njé nyje
hidrosanitare pér té dy dhomat. Né ¢do dhomé jané dy deri né tre studenté. Né cdo kat ka 49
studenté dhe né total pér té dy godinat jané 450 studenté. Jané gjithsej 120 tualete né té dy
godinat, ku né ¢do kat ka 12 tualete né ¢do godiné. Né ¢do tualet ka dalje dushi dhe lavaman.
Ndérkohé gé, né ¢cdo kat ka nga njé ambient kuzhine me dalje lavamani. Gjithsej, né té dy
godinat ka 10 guzhina.

Né kuadér té kétij organizimi njé pjesé tjetér gé do té ndérhyhet né secilin kat té ¢do godine do
té vendosen 4 kosha me tipologji me katér ngjyra té ndryshme (plastike /alumin/ letér/ mbetje
organike) té cilét do té jené me kapacitet prej 80 litra ¢do kosh, si dhe katér kosha do té
vendosen jashté ¢cdo godine me njé kapacitet prej 120 litra secili kosh. Ky organizim do té na



sigurojé njé efektivitet mé té larté lidhur me ndarjen e mbetjeve né bazé té kategorive. Referuar
raportimeve, nga té dy kéto godina kemi njé akumulim prej 2.3 m3 mbetje né dité.

Pra, né thelb fokusi i kétij projekti éshté ulja e konsumit té energjisé elektrike si dhe zbatimi i
disa metodave mé efektive pér mirémenaxhimin e mbetjeve, pra rritja e eficencés mjedisore
dhe energjitike té godinave.

a. Rezultatet gé duhet té arrihen nga kontraktori

> Zhvillimi i fushatés sensibilizuese me fokus ndérgjegjésimin e brezave té rinj lidhur me
mbrojtjen e mjedisit gjaté pérditshmérisé sé tyre.

> Riritja e efigencés energjitike dhe ulja e konsumit té energjisé sé marré nga rrjeti duke
shfrytézuar sipérfagen e godinés nr.11 pér té instaluar panele pér prodhimin e energjisé
nga dielli. Panelet qé do té instalohen té jené prodhim europian dhe té garantojné cilésiné
dhe jetégjatésiné e sistemit.

» Grumbullimi me efikasitet dhe saktési i mbetjeve ushgimore/ plastike/ alumin/ letér dhe
pozicionimi i kétyre mbetjeve né vendet pérkatése té grumbullimit té tyre sipas
kategorise.

» Promovimi i praktikave mé té mira dhe mé pak té démshme pér mjedisin.

» Pérshkrimi i detyrés

> Bashkéveprimi me QS pér shkémbimin e informacioneve specifike lidhur me ményrén e
organizimit té godinave 11 dhe 12 (numrin e kateve, dhomave, numrin e studentéve, sasiné
e mbetjeve ditore té prodhuara né té dy godinat, konsumin e energjisé pér secilén godiné
etj).

» Organizimi i zhvillimit té sesioneve informuese tek studentét népérmjet realizimit té
trajnimeve lidhur me adaptimin e praktikave mé pak té démshme pér mjedisin si dhe
informimi dhe ndérgjegjésimi mbi eficencen energjitike nga eksperté té fushés sé mjedisit
dhe eficences sé energjisé.

» Vénia né dispozicion e bazés materiale pér ndarjen né burim té mbetjeve gé gjenerohen nga
dy godinat e “Qytet Studenti” respektivisht godina nr. 11 dhe 12.

» Instalimi i paneleve fotovoltaik pér tarracén e godinés nr.11.

» Zhvillimi i njé konference pérmbyllése me fokus pérfshirjen sa mé té gjeré té
profesionistéve té lidhur me fushén e mjedisit dhe energjisé.



Hapésira gjeografike gé do té mbulohet

» Ky projekt do té implementohet né godinén e “Qytet Studenti” konkretisht
godina Nr. 11 dhe 12.

b. Stafi dhe eksperté té punésuar ose té kontraktuar

> Eksperté trajnues (eksperté mjedisi / inxhinier mjedisi ose né fusha té tjera té
ngjashme).

Inxhinier elektrik

Specialist elektricist

Punétor pér transportim dhe montim té paneleve diellore

Kordinator projekti pér takimet né “Qytet Studenti”

YV V. V V V

Menaxher i energjisé.

a. Vendndodhja

Tirang, Bashkia Tirané

b. Data e fillimit dhe periudha e implementimit té detyrave

Data e destinuar e fillimit éshté data e nénshkrimit té kontratés.



Preventiv
Nr | Emértimi/Pérshkrimi Sasia | Njésia
1 | Panele fotovoltaik 200 Copé
2 | Inverter fotovoltaik 1 Copé
3 | Modul monitorimi 1 Copé
4 | Kuadér shpérndarje 1 Copé
5 | Kabéll solar 1x6 mm2 1000 m
6 | Kabéll elektrik 90 mm?2 90 m
7 | Aksesor elektrik 1 Set
8 | Sistem montimi 1 Set
9 | Aksesoré montimi 710 Copé
10 Transport, montim, komisionim 1 Shrbim
Kosha me tipologji me 4 ngjyra perkatésisht plastik/alumin/letér/mbetje organike me iy
11 K . . 40 Copé
apacitet 80 litra
Kosha me tipologji me 4 ngjyra perkatésisht plastik/alumin/letér/mbetje organike me iy
12 K . . 8 Copé
apacitet 120 litra
13 | Qese me kapacitet 80 litra 150 Pako
14 | Qese me kapacitet 120 litra 150 Pako
15 | Menaxher energjie 1 Person
16 | Ekspert trajnues mjedisi 1 Person
17 | Kordinator projekti pér takimet né “Qytet Studenti” 1 Person
Organizimi i konferences pérmbyllese ( ekspert té organizatave té ndryshme me
21 | fokus mjedisin, organizator, shpenzime logjistike si gera salle, foni, katering, ekran 1 Shérbim
led)

TOTAL PATVSH

TVSH

TOTAL ME TVSH

Pér studentét gé frekuentojné ambientet e zonés “Qytet Studenti”, do té zhvillohen trajnime
lidhur me:

- Ofrimin e informacioneve mbi réndésiné e ndarjes né burim té mbetjeve si proces.

- Ndérgjegjésimin e ndarjes sé mbeturinave sipas kategorive specifike plastiké/ alumin/ mbetje
organike/letér. Kjo ndarje té béhet pérkatésisht né koshat me ngjyra té ndryshme: pér materialet
plastike duhen koshat me ngjyré blu, pér mbetjet organike duhen koshat me ngjyré té verdhé,
pér materialet e letrés duhen koshat me ngjyré jeshile dhe pér materialet alumin duhen koshat
me ngjyré kafe. Né secilin kosh duhet té jeté shénuar né pjesén e jashtme emértesa pérkatése e
kategorisé sé mbetjes qé do pérmbajé ai. Shkrimi duhet té jeté i garté, i lexueshém, me ngjyré
té bardhé me madhési té pérshtatshme sipas madhésisé sé koshit.

- Demostrimi i metodés né formé té thjeshtézuar e kétij procesi né mjedis.




- Organizimi i nje pyetésori duke vlerésuar nismén e Bashkisé Tirané mbi kategorizimin e
mbeturinave paré nga kéndvéshtrimi i studentéve si dhe marrja e informacioneve mbi
mundésité e reja pér pérmirésime dhe investime né kété fushé.

Pér ekspertét trajnues (1) né profil inxhinier mjedisi/ inxhiner kimist ose né profile té tjera té
ngjashme, autoriteti i kontraktuar duhet té paragesé: Diplomé/ certifikaté kualifikimi me
profesion/ kimist/ inxhinier mjedisi ose né profile té ngjashme. Kontraté pune pérkatése-librezé
pune- duhet té keté eksperiencé pune. Té paragitet detyrimisht deklarata e kontributeve té
sigurimeve shoqgérore, individuale e Iéshuar nga e-albania. —Eksperti i mésipérm nése éshté i
punésuar njékohésisht né sektorin privat apo publik, duhet té paragesé deklaratén pérkatése.

Si element kyc né kété projekt do té jeté organizimi i konferencés pérmbyllése, ku do té marrin
pjesé eksperté té fushés sé mjedisit gé do té jené pérfagésues té organizatave té ndryshme. Pér
zhvillimin e késaj konference nevojiten edhe disa elementé té tjeré té nevojshém: si njé ambient
I marré me gera pér zhvillimin e saj, nevojitet mundésimi i fonisé (mikrofoni dhe pajisje té tjera
pérkatése), sigurimi i ushgimit (dhe kafe) me katering pér pjesémarrésit/ té ftuarit, si dhe ekran
led pér té kryer prezantimet gé do té paragiten. Finalizimi i gjithé kétij projekti do té jeté njé
hallké e réndésishme pér vijueshmériné e investimeve né kété fushé.

Né kuadér té nismés pér minimizimin e konsumit té energjisé elektrike éshte e nevojshme
kontraktimi i njé specialisti si mé poshté:

Pér specialistin elektricist njé (1) person duhet té plotésohen kriteret si mé poshté:

Arsimi i mesém profesional, pérvojé pune né organizata té industrisé elektrike. Arsimi i larté
(Inxhinier Elektrik), té paktén 1 vit pérvojé pune né organizata té industrisé elektrike.

Njohja e standardeve bazé elektrike pér vendosjen e pajisjeve elektrike, metodat e kontrollit
dhe matjes sé tyre. Aftésia pér té pérdorur instrumente, pajisje dhe vegla té pérdorura pér té
matur dhe testuar pajisjet elektrike; Aftésia pér té kryer teste parandaluese, matje dhe rregullim
té pajisjeve elektrike; Aftésia pér té kryer riparime té vogla té instrumenteve dhe pajisjeve té
automatizimit té pérdorura né matjen dhe testimin e pajisjeve elektrike; Leximi i qargeve
elektrike. Specialisti duhet té kryejé/asistojé qé té ¢cojé né minimizimin e konsumit té energjisé
elektrike.

Duke gené se ky investim konsiston né rritjen e eficencés mjedisore dhe energjitike gjaté
periudhés sé implementimit té kétij projekti duhet qé i kontraktuari té keté pjesé té stafit té tij
1 person té certifikuar si Menaxher Energjie, i cili do té pérgatisé njé raport né lidhje me
konsumin aktual té godinés dhe parashikim pér ulje té konsumit. Person i kontraktuar né kété
pozicion duhet té keté arsimin e larté né inxhinieri mekanike, elektrike, fizike, elektronike,
arkitekturé, urbanistiké, inxhinieri ndértimi, inxhinieri mjedisi, shkencat e fizikés, mjedisit dhe
kimisé industriale, inxhinieri ekonomike ose né fusha té tjera té ngjashme. Personi duhet té jeté
i pajsur me certifikatén pérkatése té menaxherit té& energjisé té léshuar nga “Agjencia e
Eficencés sé Energjisé” dhe duhet té keté eksperiencé pune né profil.

Gjithashtu, éshté konsideruar si element i réndésishém edhe kontraktimi i njé ofruesi shérbimi
pérgjegjés pér transportimin dhe montimin e paneleve diellore. Siguria e produktit,
informacioni mbi pérdorimin me efikasitet té tij dhe asistenca e kétij ofruesi shérbimi gjaté




marrjes sé kétyre paneleve dhe realizimi i montimit té tyre do té na cojé né njé menaxhim té
miré té késaj procedure.

Pér instalimin e paneleve dielloré i kontraktuari duhet té marré masa qé pérvec pajisjeve té
parashikuara duhet té asistojé me cdo element tjetér ( pajisje/ vegla pune ) té nevojshme pér
kryerjen e procedurés.

Né pérfundim té gjithé késaj nisme, si dhe informacioneve té akumuluara nga aktoré té
ndryshém té pérfshiré né kété nismé, grupi i punés do té hartojé njé relacion pérfundimtar mbi
objektivat e arritura.

Etapat e ndjekjes sé projektit

e Puna parapérgatitore mbledhja e informacionit dhe pérgatitja e projektit fotovoltaik pér
tarracén e godinés nr. 11.
1. Puna paraprake mbi identifikimin e pikave strategjike ku do té zbatohet projekti.
2. Identifikimi i ndérhyrjeve gé do té kryhen (vendosja e koshave pér mbetje té ndryshme,
instalimi i paneleve, zhvillimi i fushatés sensibilizuese tek studentét).
e Puna né terren
1. Zhvillimi i fushatés sensibilizuese né QS.
2. Instalimi i paneleve diellore né tarracén e godinés nr.11.
3. Vendosja e koshave té mbetjeve brenda dhe jashté godinave té parashikuara.
e Puna finalizuese
1. Zhvillimi i konferences pérmbyllése.
2. Pérgatitja e njé relacioni pérfundimtar.

Pas pérfundimit té secilés prej etapave té mésipérme, i kontraktuari duhet té paragesé prané
Autoritetit Kontraktor raport té detajuar mbi vijueshméringé e punés.

Nr. i Etapave Kohézgjatja
1. Puna 2 muaj nga nénshkrimi i kontrtatés

parapérgatitore

2. Punanéterren | 2 muaj pas pérfundimit té fazés pérgatitore

3. Puna finalizuese | 5 pyaj pas punés né terren

Né total ky projekt do té keté njé kohézgjatje prej 6 muaj nga data e nénshkrimit té kontratés.

Punoi: Ky projekt do té funksionojé sipas Urdhrit me Nr. Prot 3057, daté 22/01/2024 dhe Nr.
rendor 81 “Pér Ngritjen e Grupit té Punés pér Pérgatitjen e Termave té Referencés dhe
Pércaktimin e Fondit Limit, konform legjislacionit né fuqi pér realizimin e shérbimit me objekt
“Eficenca mjedisore né Qytet Studenti”.
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