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Plani i Mbaréshtimit (Menaxhimit) té Pyjeve dhe Kullotave (mé poshté PMPK) &shté njé
dokument bazé pér mbaréshtimin e pyjeve i hartuar sipas njésive t€ ekonomisé pyjore me punime
terreni e zyre, pér njohjen dhe marrjen e t&€ dhénave pér tokén, klimén, faunén, biodiversitetin,
grumbullin pyjor etj, si dhe masat q€ parashikohen pér administrimin dhe geverisjen e géndrueshme té
fondit pyjor, organizimin e prodhimit dhe planifikimin e punimeve t€ ndé€rthurura té nevojshme
silvikulturore.

Planifikimi afatgjaté i geverisjes s€ pyjeve dhe kullotave pér njé periudhé€ 10-15 vjet duhet t€ mbulojé
té gjitha aspektet sociale, ekologjike dhe ekonomike.

N¢ kuadér té reformés administrativo-territoriale, Bashkis€ Tirané népé€rmjet Vendimit t&€ Késhillit té
Ministrave nr. 433, daté 08.06.2016 “Pé&r trasferimin né pronési t€ Bashkive t€ pyjeve dhe kullotave
publike, sipas listave t€ inventarit dhe aktualisht né administrim t€ Ministris€é s€¢ Mjedisit dhe té ish
komunave/bashkive”, 1 kané kaluar n€ pronési sipérfaget e fondit pyjor e kullosor né territorin e
Bashkisé.

Duke patur parasysh se planet e Inventarizimit (Mbaréshtimit), jan€ hartuar né vitin 1985 dhe si
rezultat afati kohor 1 tyre ka skaduar dhe duke patur parasysh se gjaté kétyre viteve né€ kéto ekonomi
pyjore kané ndodhur ndryshime t€ médha, t&€ cilat kané ardhur si rezultat i shfrytézimeve t& 1€ndés
drusore, ndérhyrjeve té paligjshme, démtimet nga rénia e zjarreve, z€nia e sipérfageve pyjore me ané
té shpyllézimeve (kthimi i1 tyre né vreshta, apo pemtari), ndryshimet né sipérfage dhe volum et;..., té
cilat nuk jan€ pasqyruar né ményré t€ sakté né regjistrat kadastral t€ fondit pyjor e kullosor ndér vite
(n€ zona t€ veganta edhe nuk jané raportuar fare).

Mé poshté po japim njé pérshkrim t€ shkurtér pér ekonomité pyjor qé ne propozojmé té€ kryejmé
planet e mbraréshtimit.

1.1 Ekonomia Pyjore “Pez¢”

N¢é ekonominé pyjore “Pez€”, Plani i fundit i Mbaréshtimit (Inventarizimit) &shté béré né vitin 1985
dhe gjaté késaj kohe ka pé€suar ndryshime t€ médha. Ajo shtrihet né Njésit€ Administrative Pezg,
Ndroq dhe Vagarr ku né Juglindje kufizohet me Bashkiné e Peqinit dhe Kavajés, né Veri-Peréndim me
lumin Erzen. N€ brendési té késaj ekonomie, kalon lumi 1 Pezés, né t€ cilén ndodhet dhe kuota mé e
vogél e késaj ekonomie, ndérsa pika mé e lart€ éshté 572 m lart€si, maja e malit t€ Vrapit. Terreni
&shté kodrinor malor, ku pérshkohet nga prrocka té shumta me shfagje té theksuara té erozionit
sipérfaqésor, kryesisht né anén lindore t€ saj.

N¢ kété ekonomi pyjore mbizotérojné shkurret me llojet pyjore si: Mareja, Shkoza, shkurre té tjera,
llojet e pishave artificiale (e buté, e egér), ndér llojet e shkurreve dominon mareja. Potencialin
kryesor pér shfrytézim e ka lloji drunor i Maresé dhe shkoza .

N¢ pasqyrén e méposhtme, jepen t€ dhénat e ekonomis€ pyjore sipas formés sé pérdorimit té territorit
té sipérfages q€ z€né sipas zérave kadastral:
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Ekonomia Pyjore Pérdorimi i Teritorit Sipérfaqja né (Ha)
Trungishte 350.98
Pyll Cungishte 27.35
Shkurre 5,603.46
Totali 5,981.79
"Pezé" Kullota, livadhe 362.60
Djerr 327.13
Inproduktive 1,716.88
Toké me bimési pyjore 0.00
Ujore 0.00
Totali i ekonomisé pyjore 8,388.40

1.2 Ekonomia Pyjore “Shesh”

Ekonomia pyjore Shesh éshté ekonomia e cila shtrirjen e saj e ka né dy nj€sit€ Administrative Ndroq
dhe Vaqarr. N¢é Juglindje kufizohet me lumin e Erzenit, nga ku ka dhe kuotén mé té ulét t& lartésisé
mbi nivelin e detit. Né perendim kufizohet me Bashkiné Voré€, ku ka kuotén mé t& lart€ mbi nivelin e
detit, g€ varion nga 300-360 m. Né& pérgjithési, terreni €shté kodrinor me prroska té valézuara.

Kjo ekonomi pyjore dominohet nga llojet e shkurreve, kryesisht t& llojeve t€ Maresé e shqopés, té
llojeve t& haloréve mesdhetar

N¢ pasqyrén e méposhtme, jepen t€ dhénat e ekonomis€ pyjore sipas formés sé pérdorimit té territorit
té sipérfages q€ z€né sipas zérave kadastral:

Ekonomia Pyjore Pérdorimi i Teritorit Sipérfaqja né (ha)
Trungishte 278.56
Pyll Cungishte 0.00
Shkurre 1,505.05
Totali 1,783.61
"Shesh" Kullota, livadhe 13.00
Djerr 41.25
Inproduktive 255.14
Toké me bimési pyjore 0.00
Ujore 3.50
Totali i ekonomisé pyjore 2,096.50

1.3 Ekonomia Pyjore “Krrabé-Gurré”
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Ekonomia pyjore “Krrab&-Gurré”shtrihet né Njésité Administrative Bérzhit€, Krrabé, Petrelé, Vaqgarr,
kjo ekonomi pérshkohet nga dy lumej me prurje t€ bollshme gjat€ muajve t€ Dimrit dhe Pranverés
(Lumi 1 Erzenit i cili fillon te Monumenti natyror Gryka e Skuranés dhe deri te Ura e Farkés, Lumi i
Murtharit). Pika mé€ e ulét &shté te lumi 1 Erzenit dhe pika mé e larté éshté maja e malit té
Pashkasheshit 858 m mbi nivelin e detit. Nga ana Lindore kufizohet me rrethin e Elbasanit.

Kjo ekonomi pyjore dominohet nga llojet e shkurreve, kryesisht té llojeve t&€ Mares€ e shkazés, rrallé
té shqopés e Lisit e mé rrallé té llojeve t€ haloréve mesdhetar. Jané pyje me prodhimtari t& lart€ pér
1éndé drusore, kryesisht pér dru zjarri pér furnizimin e banoréve té zonés.

N¢ pasqyrén e méposhtéme, jepen t& dhénat e ekonomis€ pyjore sipas formés sé pérdorimit t€ teritorit
té sipérfages q€ z€né sipas zérave kadastral:

Ekonomia Pyjore Pérdorimi i Teritorit Sipérfaqja né (ha)
Trungishte 268.90
Pyll Cungishte 196.83
Shkurre 3,818.11
Totali 4,283.84
" . . Kullota, livadhe 377.42
Krrabé-Gurré Dierr 2716
Inproduktive 207.25
Toké me bimési pyjore 29.30
Ujore 0.00
Totali i ekonomisé pyjore 5,724.97

Sipérfaqja totale pér t€ 3 (tre) ekonomité pyjore sipas zé€rave kadastral jepet n€ pasqyrén e méposhtme:

Ekonomia Pyjore Pérdorimi i Teritorit Sipérfaqgja né (ha)
Trungishte 898.44
Pyll Cungishte 224.18
Shkurre 10,926.62
“Pezé” Totali 12,049.24
“Shesh” Kullota, livadhe 753.02
"Krrabé-Gurré" Djerr 1,056.46
Inproduktive 2,179.27
Toké me bimési pyjore 168.38
Ujore 3.50
Totali i ekonomisé pyjore 16,209.87
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2. FONDI LIMIT PER HARTIMIN E PLANEVE TE MBARESHTIMIT

Bashkia e Tirané€s me gellim pérmbushjen e detyrimit ligjor pér hartimin e planeve té reja té
mbarshtimit t& fondit pyjor, népérmjet Vendimit t& Késhillit Bashkiak nr. 159 daté 21.12.2018 “Pér
miratimin e Programit Buxhetor afatmesém 2019-2021 dhe detajimin e Buxhetit t&€ Bashkis¢ Tirané
pér vitin 2019” ka akorduar njé fond pér hartimin e Planeve t&€ Mbaréshtimit t& Pyjeve dhe Kullotave
té Bashkis€ Tirané€ pér Ekonominé Pyjore “Pezé”, “Shesh” dhe “Krrab&-Gurré”.

Né pérputhje me parashikimet e kuadrit ligjor né fuqi pér prokurimin publik, nga ana e autoritetit
kontraktor éshté realizuar pérllogaritja e fondit limit g€ do t€ pérdoret pér kontraktimin e subjektit/eve
g€ do t€ hartojné planet e reja t€ mbaréshtimit té€ ekonomive pyjore.

Pérllogaritja e fondit limit e planifikuar pér hartimin e planeve té mbaréshtimit éshté realizuar
mbéshtetur né VKM-né Nr. 361, daté 12.05.2010, “Pér miratimin e tarifave té shérbimeve
prefesionale qé kryhen né fondin pyjor e kullosor publik”, e cila paraqitet né pasqyrat e
méposhtme sipas ekonomive pyjore.

Fondi limit n€ total pér hartimin e planeve t€ mbaré€shtimit pér tre ekonomité pyjore éshté pérllogaritur
né vlerén e 30,399,170.00 (tridhjeté milion e treqind e nénté e nénté mij€ e njéqind e shtatédhjeté) lek
pa TVSH dhe 36,479,004.00 (tridhjeté e gjashté milion e katérqind e shtatédhjeté e nénté mij€ e
katér) lek me TVSH.

e .. Sipérfaqja Cm“_‘:l 'per Vlera totale
Ekonomité Pyjore Forma e geverimit (ha) njési leké
leké/ha
Trungishte (Klasa I-III e moshés) 898.44
Cungishte 224.18
“Shesh” Shkurre 10,926.62
“Krrabé-Gurré” | Kullota, livadhe 753.02
“Pezé”
Toké me bimé pyjore+Inprod.+djerr 3,407.61
Totali i ekonomive pyjore 16,209.87
TVSH 20 %
TOTALI
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3. TERMAT E REFERENCES PER HARTIMIN PMPK

Termat e referencés me té gjithé elementét pérbérés jané hartuar mbéshtetur n€ Manualin e Planeve té
Mbaréshtimit té€ Pyjeve dhe Kullotave 2019, miratuar nga Ministria ¢ Turizmit dhe Mjedisit, me
Nr.864 prot., dat€ 30.01.2019.

Manuali pércakton né ményré té detajuar kérkesat q€ duhet t€ plotésojé subjekti 1 kontraktuar gjaté
faz€s s€ punimeve t€ terrenit dhe ato t€ pérpunimit t€ dhénave né zyré.

Keto terma reference do t€ shérbejné pér t€ pércaktuar pérgjegjésité, detyrat dhe kualifikimet e
kérkuara pér konsulentét qé¢ do té€ pérgatisin Planet e Mbaréshtimit t€ Pyjeve dhe Kullotave pér
Bashkiné Tirané, bazuar né Udhézuesin e lartépérmendur.

3.1 Detyrat g€ ndigen pér hartimin e Planit t€ Mbaréshtimit

Detyrat q€ duhet t€ zbatojé subjekti i kontraktuar me qéllim hartimin e Planit t€ Mbaréshtimit té
pyjeve dhe kullotave jané:

Grumbullimi dhe shqyrtimi 1 literaturés pér t€ vlerésuar gjendjen aktuale t€ burimeve
pyjore/kullosore né ekonominé pyjore.

Pérshkrimi 1 pérgjithshém né terren i parcelave e n/parcelaveve, verifikimi i kufijve,
pércaktimi definitiv né€ terren duke shénjuar me boj€ vaji kufijté e tyre, hedhja e ndryshimeve
né harté dhe llogaritja e sipérfageve pérkatése.

Vlerésimi i sipérfaqes dhe volumit t& pyjeve sipas formave té ndryshme té geverisjes:
- Trungishte
- Cungishte
- Shkurre
Vlerésimi kullotave/livadhe, pérfshiré kapacitetin prodhues té tyre si dhe at€ mbajtés.
Vlerésimin e llojshmérisé dhe sasis€ s€ prodhimeve jo-pyjore (prodhimeve té dyta).
Identifikimi i problematikés lidhur me aspektet menaxhuese té pyjeve.
Identifikimi 1 ¢éshtjeve kyce q€ kané t€ b&né me aspektet ligjore, administrative dhe ato té
menaxhimit, faktorét dhe aktorét q€ influencojné.
Identifikimi 1 zgjidhjeve sociale bazuar né potencialet ekologjike t& zonés.
Eksplorimi dhe propozimi i alternativave mé t€ mira t€ menaxhimit t€ bazuara dhe té
integruara né€ nevojat e ruajtjes dhe zhvillimit té fondit pyjor dhe t€ komunitetit t€ zonés.
Hartografimi 1 territorit t€ zonés (n€ GIS), duke pérfshiré:
- Ekonominé pyjore, ndarjen e parcelave e té n/parcelave, llojet pyjore dhe format e
geverisjes/
- Pérdorimin e territorit t&€ zonés.
- Masat e propozuara t€ parashikuara pér pérmirésimin dhe trajtimin e pyjeve.
- Rrjetin e pérhershém dhe t€ pérkohshém té sipérfageve prove.
Ngritjen e njé sistemi t€ pérhershém dhe pérkohshém sipérfagesh prové pér matjen (dhe
mé tej monitorimin periodik) dhe llogaritjen e volumit t&€ pyjeve, bazuar né udhézuesin
pérkatés té€ hartimit t&€ Planit t€ Mbaréshtimit t€ pyjeve dhe kullotave.
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Marrja e profileve t€ tokés pér ¢cdo tip toke dhe kategori thellési.

Zhvillimi 1 njé€ vizioni, misioni dhe objektivi kryesor t€ menaxhimit pér ekonominé pyjore.

Hartimi 1 strategjive t€ duhura t€ menaxhimit, si dhe planit t€ veprimit.

Plani i monitorimit t€ menaxhimit dhe aktiviteteve qé€ priten t€ zhvillohen né zoné.

Hedhja e t€ dhénave té grumbulluara né terren dhe pérpunimi kompjuterik i tyre.

Diskutimi dhe konsultimi i1 aktiviteteve kryesore té planifikimit dhe zbatimit t& planit té
menaxhimit me palét e interesuara.

Konsultimi 1 draft-planit t€ menaxhimit me aktorét vendimarrés (Bashkia Tirané, Ministria e
Turizmit dhe Mjedisit, Njésité Administrative, banorét, shogatat etj).

Recensime t€ draft-planit t€ pérgatitur.

Ripunim materiali pas vérejtjeve té béra.

3.2 Objektivat e pérgjithshme dhe specifike t€ Planit t€ Mbaréshtimit té Pyjeve dhe Kullotave

Objektivi 1 pérgjithshém i Planit t€ Mbaréshtimit duhet t€ jet€ menaxhimi 1 géndrueshém 1 resurseve
pyjore/kullosore né€ pronési t&€ Bashkisé Tirané (edhe nga kéndvéshtrimi ekologjik), me strukturé dhe
cilési t&€ miré€ né pérshtatje me kushtet e zonés dhe né€ pérputhje me objektivat e mbaréshtimit.

Objektivat specifiké t€ Planit t&€ Mbaréshtimit t€ pyjeve dhe kulotave, do t€ jené:

Pércaktimi i pérdorimit té territorit né pérputhje me gjendjen lokale dhe nevojat.
Optimizimi i formé&s sé geverisjes né pérputhje me nevojat lokale, mundésité e grumbullit
pyjor dhe mjedisit pér t€ pérmirésuar prodhimtaring.

Optimizimi i1 funksioneve ndérmjet nevojave dhe mundésive ekologjike/silvikulturale né
pérputhje me réndésiné multifunksionale, sociale dhe mjedisore t& pyjeve.

Pérmirésimi dhe mirémbajtja né njé gjendje t& miré funksionale t&€ grumbujve pyjor.

Rritja e prodhimtaris€ sé pyjeve me funksion prodhues.

Pérmirésimi i cilésis€ dhe gjendjes s€ grumbujve t€ trungishteve me funksion prodhues.
Nxitja dhe pérdorimi i ripértéritjes natyrore sa mé shumé qé t€ jeté e mundur me géllim qé
té krijohen ekosisteme pyjore g€ i pérshtaten mjedisit.

Pakésimi 1 impakteve negative n€ gjendjen fitosanitare t€ pyjeve dhe prerjeve té
paligjshme.

Rehabilitimi dhe garantimi i rritjes s€ qéndrushme té prodhimtarisé né sipérfaget
pyjore/kullosore.

Sigurimi i pjes€marjes sé gjéré t& popullsisé lokale né marjen e vendimit pér menaxhimin e
pyjeve/kullotave.

Pérmirésimi 1 menaxhimit t€ pyjeve duke lidhur resurset pyjore/kullosore me interesat e
pérdoruesve.

Menaxhimi i punés pér hartimin e planit dhe futjen e tij né SISP

3.3. Qéllimi 1 Planit t&¢ Mbaréshtimit té Pyjeve dhe Kullotave
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Hartimi i PMPK duhet t€ béhet bazuar n€ parimin e mbaréshtimit t€ qéndrueshém qé nénkupton "té
ruajé dhe té forcojé gjendjen shéndetsore té€ ekosistemeve pyjore pér njé afat kohe t€ gjat€ dhe né té
njéjtén kohé pér t& siguruar mundési ekologjike, sociale, ekonomike dhe kulturore pér mirégenien e
brezave aktuale dhe atyre t€ ardhshém". Ky plan hartohet pér ekonomité pyjore qé jané pjesé€ e
Bashkis€ Tiran€ dhe natyrisht né kordinim edhe me njésit€ e tjera ekonomike fqinje apo zonat e
mbrojtura nése €shté e nevojshme.

Hartimi i Planit t&€ Mbaréshtimit éshté njé mjet pér t€ njohur gjendjen aktuale t€ territorit, siguron njé
ndéveprim me aktoret dhe Bashkiné si dhe kordinim me institucionet géndrore népérmjet pérdorimit té

SISP dhe kjo duhet t€ ndodhé gjaté hartimit t€ PMPK dhe gjaté drejtimit t€ ndérhyrjeve dhe ngjarjeve
né periudhén e vlefshméris€ sé planit.

3.4. Fazat g€ ndigen pér hartimin e Planit t&€ Mbaréshtimit t€ Ekonomis€ Pyjore

Sipas Udhezuesit, progesi 1 hartimit t¢ PMPK duhet té ndjeké kéto faza:

a) Puna pérgatitore
b) Puna né terren
©) Puna né zyré

Puna pérgatitore

Grumbullimi i t€ dhénave ekzistuese dhe dokumentave té nevojshme pér hatimin e PMPK
Ndarja e ekonomisé€ pyjore né parcela dhe nénparcela

Futja né SISP e planit t€ ri t€ mbaréshtimit dhe menaxhimi i progesit t€ punés

Organizimi dhe menaxhimi i progesit t€ pjesmarrjes s€ aktoreve

Puna né terren dhe pérshkimi parcelar

Vizitat né€ terren
Pérshkrimi parcelar

- Struktura e pérshkrimit parcelar

- Té dhénat parcelare dhe lidhja me Kadastrén Pyjore dhe SISP
Hartimi i hartés paraprake dhe ndértimi i rrjetit té sipérfageve prové
Mjetet pér punén e terrenit

Planifikimi inventarizimit dhe pérshkrimi 1 rrjetit t€ siperfageve prové
Metoda e inventarizimit dhe kampionimi pér matjet e kullotave
Produktet pyjore jodrusore (bimét aromatiko-mjekésore, frutat pyjore, lulet, farat etj.)

Futja e t€¢ dhenave dhe kontrolli
Té dhénat parcelare dhe lidhja me Kadastrén Pyjore dhe SISP
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Puna né zyré/raportimi

Progesi pér hartimin e Planit t€ Mbaréshtimit t€ Pyjeve dhe Kullotave duhet té respektojé standartet né
ményré qé t& pérftohen produkte finale homogjene (raporti, t€ dhénat, hartat etj) me g€llim
pérpunimin e t€ dhénave, transferimin e tyre n€ SISP dhe njé koherencé€ me IKP. Pjesét e shkruara té
raportit, tabelat dhe hartat duhet té jené né pérputhje me udhézimet e dhéna né¢ Udhezuesin pér Planet
e Mbaréshtimit t€ Pyjeve dhe Kullotave 2019.

3.5 Pérmbajtja e Planit t€ Mbaréshtimit t&€ Ekonomisé Pyjore

1. HYRJE
1.1. Qéllimi dhe objektivat e Planit t&€ Mbaréshtimit t€ Pyjeve dhe Kullotave (PMPK)

1.2. Ecuria e punés dhe pérgjegjésité
1.3. Metodologjia e Punés
1.4. Informacioni i pérdorur né hartimin e PMPK

2. PERSHKRIMI I PERGJITHSHEM I EKONOMISE
2.1. Informacion i pérgjithshém rreth Ekonomisé€ pyjore
2.2. Pronésia, administrimi, organizimi

2.3. Vendodhja gjeografike dhe ndarja administrative

2.4. Konteksi 1 Bashkis€ dhe Ekonomisé Pyjore

2.5. Historiku 1 Mbaréshtimit t& Pyjeve dhe Kullotave né Ekonominé Pyjore
2.6. Situata demografike dhe social-ekonomike

2.7. Marketingu i1 produkteve pyjore drusore dhe jodrusore
2.8. Gjuetia dhe peshkimi

2.9. Fasilitetet rekreacionale dhe didaktike

2.10. Prania e zonave t€ mbrojtura, specieve dhe stacioneve

3. GJENDJA AKTUALE E PYJEVE DHE KULLOTAVE
3.1. Mbaréshtrimi dhe funksionet e Pyjeve dhe Kullotave
3.1.1. Pérdorimi i territorit (aktual & propozimet)

3.1.2. Forma e geverisjes (aktuale dhe propozimet)

3.1.3. Ndarja e ekonomisé pyjore né parcela dhe nénparcela

4. KUSHTET STACIONALE

4.1. Klima

4.2. Topografia dhe morfologjia

4.3. Gjeologjia

4.4. Tokat

4.5. Rrjeti hidrologjik dhe burimet e furnizimit me ujé
4.6. Erozioni né shpate dhe rrjedhiet ujore
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4.7. Rréshqitjet

5. VEGJETACIONI DHE BIODIVERSITETI

5.1. Brezat bioklimatike

5.2. Pyjet dhe kullotat

5.3. Tipet e pyjeve

5.4. Tipet e kullotave

5.5. Tipet potenciale t€ vegjetacionit

5.6 Biodiversiteti

5.7. Prania e vlerave konservuese t€ larta (VKL)

5.8. Rreziget pér biodiversitetin dhe efektet mbi planifikimin
5.9. Mundésité pér aktivitetet didaktike dhe kérkim shkencor

6. ANALIZA E PYJEVE DHE KULLOTAVE

6.1. Analiza e té dhenave pér Pyjet

6.1.1. Analiza e tipeve té pyjeve

6.1.2. Shpérndarja e sipérfages dhe volumit sipas formés s€ geverisjes

6.1.3. Struktura e pyjeve sipas klasave t&€ moshés dhe klasave t€ prodhimit
Paraqitja né formé tabelare e t€ dhénave pér secilén formé geverisje né lidhje me:

. sipérfaqgen totale kundrejt klas€s s€¢ moshés
. volumin pér hektar kundrejt klas€s s& moshés
. sipérfagen e specieve né raport me klasat e moshés
. volumi i specieve kundrejt klasave t€ moshés
. sipérfaqgen totale pér klasa prodhimi
. volumin total pér klasa prodhimi
. sipérfaqja sipas specieve kundrejt klasave t€ prodhimit
. volumin sipas specieve kundrejt klasave té prodhimit

6.2. Analiza e t€ dhénave té kullotave

6.2.1. Gjéndja e kullotave

6.2.2 Madhésia e sipérfages sé kullotave dhe vendodhja e tyre

6.2.3. Altituda, pjerrésia, kundrejtimi, kushtet hidrologjike

6.2.4. Mbritshméria

6.2.5 Grumbullimi i t& dhenave pér zonat e djegura né kullota (10 vitet e fundit)

7. REZULTATET E INVENTARIZIMIT TE PYJEVE DHE KKULLOTAVE
7.1 Rezultatet e Inventarizimit té€ Pyjeve

7.1.1. Analiza statistikore e Inventarizimit

7.1.2. Volumi dhe rritja n€ volum e grumbujve pyjoré

7.1.3. Struktura Vertikale

7.1.5. Cilésia e materialit drusor

7.1.6. Biomasa dhe Faktorét e Ekspansionit t€ Biomasés

7.1.7. Analiza e rolit t€ ekonomisé€ pyjore né sekuestrimin e karbonit
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7.2. Gjéndja shéndetsore dhe fitosanitare

7.2.1. Drurét e tharé

7.2.2. Démtimet e tjera

7.3.  Prerjet e paligjshme

7.3.1 Prerjet e paligjshme, gjendja aktuale dhe efektet n€ progesin e planifikimit
7.3.2. Impakti i prerjeve ilegale n€ planifikimin dhe mbaréshtimin e pyjeve

7.4  Rezultatet e Inventarizimit t€ Kullotave

7.4.1. Tipi dhe cilésia e kullotave

7.4.2. Pérdoruesit e kullotave dhe koha

7.4.3. Llojet e bagétive

7.4.4. Pérdorimi aktual dhe kapaciteti mba;jtés i kullotave

7.4.5. Infrastruktura aktuale

7.4.6. Problemet mbi kullotjen dhe furnizimin e blegtoris€é me bazé ushqimore

8. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT TE PYJEVE DHE KULLOTAVE
8.1. Objektivat e pérgjithshme pér planifikimin afat-gjaté

8.2. Objektivat kombétare pér Zhvillimin e Pyjeve dhe Kullotave

8.3. Pajtueshméria e PMPK me planifikimin rajonal dhe até n€ nivel Bashkie
8.4. Objektivat kryesore t¢ PMPK

8.5. Objektivat specifike t& ekonomis€ pyjore/NJM

8.5.1. Objektivat specifike mbi pérdorimin e tokés, funksionin dhe formén e geverisjes/mbaréshtimit
8.5.2. Objektivat specifike mbi tipet e pyjeve

8.5.3. Objektivat specifik silvikulturale

8.5.4. Objektivat specifik pér kullotat

8.5.5. Objektivat specifik mbi biodiversitetin

8.5.6. Objektivat specifik mbi gjéndjen shéndetsore

8.5.7. Objektivat specifik mbi faunén

8.5.8. Objektivat specifik pér pyjet me funksion prodhues

8.5.9. Objektivat specifik pér pyjet me funksion mbrojtés

8.5.10. Objektivat specifik pér pyjet me funksion rekreacioni

8.5.11. Objektivat specifik pér pyjet me funksion konservues

9. MASAT/AKTIVITETET E PLANIFIKUARA NE KUADER TE MBARESHTIMIT TE PK
9.1. Prerja vjetore e lejuar/mundésia vjetore e shfrytézimit

9.2. Prerja vjetore silvikulturore

9.3. Planifikimi vjetor i masave

9.3.1. Masat n€ Pyje

9.3.2. Masat né kullota

9.3.3. Masat né€ infrastrukturé dhe né zonat e degraduara, rekreacionale dhe didaktike

9.4. Masat afat-gjata

9.4.1. Masat silvikulturale né trungishte

9.4.2. Masat silvikulturore né€ cungishte
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9.4.3. Masat silvikulturore né shkurre

9.4.4. Pyllézimi, ripyllézimi

9.4.5. Masat né kullota

9.4.6. Gjéndja dhe masat n¢ infrastrukturén e ekonomisé€ pyjore
9.4.7. Masat specifike pér aktivitetet rekreacionale dhe didaktike

10. VLERESIMI EKONOMIK

10.1. Vlerésimi i efekteve t&€ masave t€ planifikuara n€ pyje dhe kullota
10.2 Planifikimi 1 t€ ardhurave/pérfitimeve

10.3 Planifikimi i kostove/shpenzimeve

10.4 Analiza kosto-pérfitim

3.6. Pérgatitja e hartave

Me réndésiné g€ kané hartat tematike né progesin e planifikimit €shté e nevojshme qé té pércaktohen:
Tematika e hartave n€ pérshtatje me kushtet e reja t€ territorit

Elementet grafike standart, ngjyrat dhe emértesat
Dixhitalizimi i hartave dhe integrimi i tyre né sistemin GIS

Hartat q€ do t€ pérgatiten nga kontraktori n€ kuadér té planit t€ mbaréshtimit duhet té jené té
dixhitalizuara, t& gjeoreferuara, me t€ gjitha elementét identifikues (kuota, rrjeti rrugor, rrjeti hidrik,
emértesat e vendeve, kufijté e zonave t&€ mbrojtura, izoipset kryesore etj) n€ shkallén 1:10 000 dhe
1:25 000. Hartat duhet t€ prodhohen népérmjet platformes s€ informacionit SISP.

Inventarizimi i grumbujve dhe metoda e punés pér hartimin e Planit t€ Mbaréshtimit do t€ bazohet né
Manualin e Mbaréshtimit t€ Pyjeve dhe Kullotave 2019, miratuar nga Ministria ¢ Turizmit dhe
Mjedisit, me Nr.864 prot., dat¢ 30.01.2019.

Plani i Mbaréshtimit 1 hartuar nga kontraktori s€ bashku me hartat pyjore dhe dokumentacioni
shogérues do té dorézohen prané autoritetit kontraktor né 4 kopje t€ printuara dhe 4 kopje né€ format
elekronik (CD). Cilésia e materialeve g€ do té pérdoren pér printimin e planit t€ mbaréshtimit dhe
hartave duhet t€ jete e kateroris€ mé t€ miré t€ ofruar né treg. Hartat do t€ vishen me material plastik
rezistues ndaj ujit.

Hartat duhet t€ realizohen né sistemin GIS dhe ato q€ do t€ pérgatiten jané:

1. Harta e Ekonomisé€ Pyjore

2. Harta e Funksioneve

Harta e tipeve t€ pyjeve, shkurreve dhe kullotave

Harta e rrjetit rrugor, infrastrukturés dhe sipérfqeve t€ degraduara
Harta e ndérhyrjeve

Nk W
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4. AFATI I HARTIMIT TE PLANEVE TE MBARESHTIMIT TE PYJEVE DHE KULLOTAVE

Pér realizimin e hartimit t& Planit t€ Mbaréshtimit pér kéto ekonomi pyjore parashikohet njé afat
kohor 12 mujor qé fillon me nénshkrimin e kontratés me subjektin e kontraktuar. Kontraktori
duhet t€ parashikojé dhe té detajojé né ményré t€ sakté t€ gjitha fazat e punés s€¢ domosdoshme deri
né€ momentin final, at€ t€ miratimit dhe dorézimit t€ produktit pérfundimtar.

Fazat qé ndigen pér hartimin e Planit t€ Mbaréshtimit dhe afatet pérkatése, pasqyrohen né grafikun e
méposhtém:
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MUAJT E VITIT

NR. FAZAT E PLANIT TE MBARESHTIMIT 0 lml v N R — S —
1. Nénshkrimi i fillimit té€ punés, vlerésimin e aftésive té stafit
BA
2. Procesi i konsultimit me palét e interesuara dhe identifikimi
géllimeve dhe objektivave t&¢ PMPK
3. Puna pérgatitore
3.1. |Trajnimi i ekipit
3.2. | Grumbullimi i dekumentave t& nevojshme
3.3. |Drafti i hartés pyjore (ndarja parcelare dhe rrjeti sipérfageve
proveé)
4. Puna e terrenit (té dhénat bazé)
4.1. |Pérgatitja e punés sé€ terrenit
4.2. | Pérshkimi parcelar
4.3. |Inventarizimi i pyjeve dhe kullotave
4.4. |Rekomandimet pér mbaréshtimin (objektivat dhe masat)
5. Raportimi i té dhénave dhe planifikimi aktiviteteve
5.1. |Pérgatitja e Raportit
5.2. |Pérgatitja ¢ Hartés
5.3. |Planifikimi vjetor ndérhyrjeve/aktiviteteve
5.4. |Vlerésimi ekonomik
6. |PMPK dhe SISP
6.1. |Futja, trajnimi, grumbullimi t€ dhénavedhe hartave et;j.
6.2. |Pérshkimi parcelar (té dhéna nga SISP dhe sipérfaqet prové etj.)
6.3. |Ngarkimi i raportit, planifikimi vjetor, hartat et;j.
6.4. |Procesi i validimit t€ PMPK né SISP
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6.5.

Miratimi i PMPK
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5. STAFI DHE EKSPERIENCA

Subjekti 1 kontraktuar duhet t€ jeté 1 pajisur me licencé té kategorisé€ I11.7.A, sipas shtojcés s€ ligjit pér
licencat dhe duhet t€ keté né pérbérje staf pune té kualifikuar pér hartimin e Planit t€ Mbaréshtimit, me
eksperiencé minimale 10 vjet n€ fushat respektive t€ ekpertizes.

Kontraktori/ Konsulenti duhet t€ keté né strukturén e skuadrés sé tij, ekspertét kryesore, stafin
mbéshtetés, CV e firmés dhe personelin ekonomiko-administrativ.

Stafi kryesor i kontraktorit duhet té keté né pérbérje minimalisht specialisté té profileve si mé
poshté:

. 3 (tre) Inxhinier Pyjesh, t€ cilét do t€ jéné edhe kryetarét grupeve respektive t€ punés (7€ pajisur
me Certifikate personale)’ pér shérbime profesionale pér projektime sipas germes (c) pika 1 e
Rregullores Nr. 3, daté 08.07.2009, Per certifikimin e sherbimeve te ekspertizes dhe profesionale ne
pyje dhe kullotay

. 3 (tre) Specialist Pyjesh/ Inxhinier Pyjesh

. 1 (nj€) Inxhinier Topograf/Gjeodet (i pajisur me licence profesionale individuale Projektues
Gjeodet)'kategoria 8.E sipas lidhjes 2 te VKM nr. 759, date 12.11.2014 Per licencimin profesional te
individeve dhe subjekteve juridike ge do te ushtrojne veprimtari ne fushen e studimit dhe projektimit ne
ndertim dhe mbikqyrjes e kolaudimit te punimeve te zbatimit ne ndertim,'i ndryshuar

. 1 (nj€) Petolog

. 1 (njé) Biolog

. 1 (nj&) Zooteknik

. 1 (njé€) Sociolog

Eksperienca e punés dhe profilet e specialistéve té stafit/ ekspertéve kryesoré do t€ duhet t€ vértetohen
nga ana e kontraktorit me kontratat individuale t€ punés (e vlefshme gjaté€ kohés s€ hartimit t€ planit),
kopje té librezave t€ punés, dhe kopje té diplomave.

Eksperienca e punés dhe profilet e specialistéve té stafit mbéshtetés do t€ duhet té vértetohen nga ana e
kontraktorit népérmjet CV-s¢.

Kualifikimi 1 pérgjithshém 1 stafit pérfshin: arsimimin pérkat€s dhe trajnimet, vitet e eksperiencé
Eksperienca né fushén pérkatése pérfshin: eksperienca né sektorin specifik, fushén pérkatése, té lidhura
k&to me pozicionin e pércaktuar né stafin kryesor.

6. MONITORIMI I FAZAVE TE HARTIMIT TE PLANIT TE MBARESHTIMIT

Sheshi "Skénderbej", Nd. 2, Kodi postar 1001, Tirané, Shqipéri, Tel: +355 4 228655 www.tirana.al



Autoriteti kontraktor do t€ monitorojé fazat e ndryshme t€ hartimit t€ Planit t€ Mbaréshtimit dhe
punimet g€ realizohen nga subjekti kontraktor népérmjet grupit t€ monitorimit qé do t€ ngihet me
urdhér té titullarit t€ autoritetit kontraktor.

Grupi 1 monitorimit do t€é ket€ né pérbérje 3 specialisté t€ pyjeve (inxhinier pyjesh) nga strukturat
pérgjegjése pér menaxhimin e pyjeve dhe kullotave prané Bashkis€ Tirang, t&€ cilét do t&€ monitorojné
procesin e hartimit t€ Planit t&€ Mbaréshtimit nga subjekti 1 kontraktuar n€ lidhje me:

Zbatimin e detyrimeve kontraktuale n€ pérgjithési

Pérmbushjen e kérkesave t€ manualit t&€ mbaréshtimit t& pyjeve pér punimet e terrenit dhe
ato té€ zyrés

Zbatimin e detyrimeve kontraktuale né lidhje me numrin e punonjésve dhe kualifikimet
profesionale té stafit t& pérfshiré né€ proces nga kontraktori

Respektimin e kritereve tekniko-ligjore nga kontraktori gjaté procesit t&€ hartimit t€ Planit té
Mbaréshtimit

Zbatimin e afateve kohore pér realizmin e fazave dhe aktiviteteve nga kontraktori té
pércaktuara paraprakisht

Detyrime té tjera té kontraktorit.

Grupi 1 monitorimit gjaté realizimit t€ detyrave té ngarkuara, njofton me shkrim titullarin e autoritetit
né lidhje me problematikat q€ konstaton gjaté procesit t€ hartimit t€ Planit t&€ Mbaréshtimit si dhe
sugjeron masat ¢ nevojshme pér zgjidhjen e problemeve dhe zbatimin e detyrimeve kontraktuale dhe
tekniko-ligjore nga ana e kontraktorit.

7. MIRATIMI I PLANIT TE MBARESHTIMIT

Plani i Mbaréshtimit t& ekonomis€ pyjore 1 hartuar nga kontraktori, pasi ti nénshrtohet konsultimit me
aktorét e fushés (Nj.A. shogatat e pyjeve, komunitetit) do t€ dérgohet zyrtarisht pér konfirmim né
Ministrin€ e Turizmit dhe Mjedisit.

N¢ zbatim t€ parashikimeve t€ ligjit “Pér pyjet dhe shérbimin pyjor”, Plani i Mbaréshtimit pasi t&
konfirmohet nga ministria pérgjegjése pér pyjet, do t& pércillet n€ Késhillin Bashkiak pér miratim
pérfundimtar.

8. REFERENCA LIGJORE
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Gjaté hartimit t€ kétij projekti jané mbajtur né€ konsideraté detyrimet qé lindin nga kuadri ligjor né€ fuqi
né fushén e menaxhimit t&€ pyjeve dhe né fushén e prokurimit publik.

Kuadri ligjor pérkatés pérbéhet nga:

- Ligji Nr. 9385 daté 4.5.2005 “Pér pyjet dhe shérbimin pyjor”, i ndryshuar;

- Ligji Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, 1 ndryshuar;

- Vendimi i K&shillit t€ Ministrave Nr. 914, daté€ 29.12.1014 “Pé&r miratimin e rregullave t€ prokurimit
publik”, i ndryshuar;

- Vendimi i K&shillit t€ Ministrave Nr. 433, date 08.06.2016 pér “Transferimin né pronési té€ bashkive,
té¢ pyjeve dhe kullotave publike, sipas listave te inventarit, dhe aktualisht né¢ administrim t&
Ministris€ sé Mjedisit e t€ ish Komunave/ Bashkive”;

- Vendimi i Késhillit t€ Ministrave Nr. 361, daté 12.05.2010, “Pér miratimin e tarifave té shérbimeve
profesionale g€ kryhen né€ fondin pyjor e kullosor publik”;

- Manualin e Mbaréshtimit t€ Integruar t&€ Pyjeve dhe Kullotave 2019, miratuar nga Ministria e
Turizmit dhe Mjedisit, me Nr.864 prot., dat€ 30.01.2019;

- Urdhér 1 Kryetarit t¢ Bashkis€ Pér “Ngritjen e grupit t€ punés, pér pérllogaritjen e fondit limit
dhe pércaktimin e termave t€ referencés pér procedurén e hartimit t€ planeve t€ mbaréshtimit,
pér ekonominé pyjore “Pezé”, “Shesh” dhe “Krrab&-Gurré”, t&€ Bashkisé Tirang”
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