

Lot.2 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Berat, Korçë dhe Elbasan” me fond limit **63,257,128.10** (gjashtëdhjetë e tre milion e dyqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e njëqind e njëzetë e tetë.10) **lekë pa TVSH;**

Lot.3 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Shkodër, Kukës, Lezhë, Dibër” me fond limit **93,021,466.93** (nëntëdhjetë e tre milion e njëzetë e një mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e gjashtë.93) **lekë pa TVSH;**

Lot.4 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Gjirokastrë, Vlorë dhe Fier” me fond limit **75,168,475.93** (shtatëdhjetë e pesë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë e katërqind e shtatëdhjetë e pesë.93) **lekë pa TVSH.**

7. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj:

Lot 1 – maksimumi 172 dite nga data e nënshkrimit të proces-verbalit të fillimit të punimeve (per objektin e pare);

Lot 2 - maksimumi 180 dite nga data e nënshkrimit të proces-verbalit të fillimit të punimeve (per objektin e pare);

Lot 3 - maksimumi 195 dite nga data e nënshkrimit të proces-verbalit të fillimit të punimeve (per objektin e pare);

Lot 4 - maksimumi 185 dite nga data e nënshkrimit të proces-verbalit të fillimit të punimeve (per objektin e pare).

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: 02/05/2023 Ora: 10:00

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

JOANA DURO