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I NJOFTIMI | KONTRATES

Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri KESH sh.a (Korporata Elektroenergjitiko Shqiptare)
Adresa Rruga "Viktor Eftimiu”, Blloku "Vasil Shanto", Tirané.
Tel/Fax +355 42 228 349, +355 42 239 2955

Personi Pérgjegjés Y. Nishku

Tel +355 42 239 295

E-mail nishkuy@kesh.al

Fagja e Internetit www.kesh.al

1.2 Llojii autoritetit kontraktor:

Institucion géndror Institucion i pavarur
0 0
Njesi e geverisjes vendore Tjetér
0 X

1.3 Kontraté né kuadrin e njé Marréveshjeje té vecanté ndérmjet Shqipérisé dhe njé Shteti
tjetér
Po O Jo X

Seksioni 2. Objekti i kontratés

2.1 Numri i referencés sé procedurés/lotit REF-77805-11-05-2020.

2.2 Lloji i “Kontratave Publike pér Mallra”

Blerje  Qira Leasing Blerje me késte Njé kombinim i tyre

X U U U U

2.3 Kontraté né bazé té Marréveshjes Kuadér

Po 0 Jo X

2.4 Lloji i Marreveshjes Kuadér


http://www.kesh.al/
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Me njé Operator Ekonomik O
Me disa operatoré ekonomiké 0
Té gjitha kushtet jané té pércaktuara Po 0 Jo O

Né Marréveshjen Kuadér me 1 Operator Ekonomik, kur té gjitha kushtet jané té
pércaktuara, té jepen arsyet e pérzgjedhjes sé késaj lloj Marréveshje Kuadér.

2.5 Numri i operatoréve ekonomiké me té cilét do té perfundojé Marréveshja
Kuadér: (Kétu duhet té pércaktohet numri maksimal i operatoréve ekonomiké me té
cilét do té lidhet Marréveshja Kuadér).

2.6 Kushtet gé do zbatohen né rastin e rihapjes sé
konkurimit dhe/ose pérdorimi i mundshém i
blerjes elektronike .

2. 7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore té cilat do té lidhin marréveshjen kuadér:

2.8 Pérshkrim i shkurtér i kontratés/marréveshjes kuadér

1) Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratés :150,000,000 (Njéqind e pesédhjeté milion) Lek
pa TVSH

2) Né rastin kur objekti i prokurimit pérbéhet nga disa artikuj, shumatorja e cmimeve pér
njési éshté :
3) Burimi i Financimit : Nga té ardhurat e KESH sh.a.

4) Obijekti i kontratés/marréveshjes kuadér : "FURNIZIM INSTALIM 5 (PESE) COPE CELESA 3
POLAR U-245KV ME GAS SF6 PER ZEVENDESIMIN E GELESAVE TE BLLOQEVE
GJENERATOR - TRANSFORMATOR, 4 (KATER) NE HEC KOMAN DHE 1 (NJE) NE HEC
FIERZE™.
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2.9 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:

Kohézgjatja: 12 (dymbédhjeté) Muaj.
2.9.1. Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér

Kohézgjatja né muaj: [ ose dité: [ )] (nga nénshkrimi i Marréveshjes Kuadér(jo mé
shumé se (4) vjet)

Ose duke filluar nga /0000 (dd/mmivvvy)

Pérfunduar mé O0/00/00 (dd/mmivvvy)

2.10 Vendi i dorézimit té objektit té kontratés/marréveshjes kuadér: Njésité e Prodhimit Hec
Fierzé dhe Hec Koman.

2.11 Ndarjané LOTE:

Po O Jo X
Nése po,

2.12 Pérshkrim i shkurtér i loteve

(Objekti dhe fondi limit i LOTEVE)
1

2.

3.

et

Njé Ofertues mund té aplikojé pér [njé lot], [disa lote], [té gjitha lotet]. Pér ¢do lot paraqgitet njé
oferté e vecanté.

2.13  Opsionet:
Numri i rinovimeve t¢ mundshme (nése ka): [ []
Ose:nga LJ L] ng [JLJ

2.14 Do té pranohen variantet:
Po 0 Jo X

2.14.1 Do té pranohet nenkontraktimi:
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Po 0 Jo X

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet pergindja e lejuar per nenkontraktim:

Autoriteti kontraktor do t’i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po a Jo X
Shenime te tjera

2.15. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé té Informacionit dhe
Komunikimit (TIK) jané pérdorur standartet e pérgatitura nga Agjencia Kombétare e
Shogerisé sé Informacionit:

Po O Jo X

2.16. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé té Informacionit dhe
Komunikimit (T1K), né rastin kur standardet jané té pa-aplikueshme, éshté marré miratimi
paraprak nga  Agjencia Kombétare e Shoqérisé sé Informacionit:

Po 0 Jo X

Seksioni 3_Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kriteret e Pranimit sipas shtojcés 9.

3.2 Sigurimi i Ofertés?: (i zbatueshém né rastin e procedurave té prokurimit me vleré mé té
larté se kufiri i larté monetar, né rast se kérkohet nga autoriteti kontraktor).

Operatori Ekonomik paraget Formularin e sigurimit té ofertés, kur kérkohet, sipas Shtojcés 4.
Vlera e kérkuar e sigurimit té ofertés éshté Leké (shuma e shprehur né fjalé).

NEé rastet e dorézimit té ofertés pér Lote, vlera e sigurimit té ofertés, kur kérkohet, pér secilin nga
Lotet éshté si mé poshté:

Loti 1 Lekeé

2 Sigurimi i ofertes nuk kérkohet né procedurat e prokurimit me vleré mé té ulét se kufiri i larté monetar
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Loti 2 Leké

Seksioni 4 Procedura

4.1  Lloji i procedurés: E Hapur.

Proceduré prokurimi e rishpallur

Po O Jo X

Nése éshté proceduré e rishpallur té plotésohen té dhénat identifikuese té procedurés sé anuluar:

a) Numri i referencés né sistemin e prokurimit elektronik té procedurés sé prokurimit té anulluar

b) Objekti i prokurimit té& procedurés sé prokurimi té anulluar
c)Fondi limit i procedurés sé prokurimit té anulluar

4.2  Kiriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

A) cmimi mé i ulét X
NEé rastin e procedurave té prokurimit pér furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant
pér ngrohje, cmimi mé i ulét bazohet né:

i) cmimi i bursés, sipas Reuters Iévruar sipas kushtit CIF-Shqipéri, i cili éshté publikuar né
Buletinin e fundit t& Njoftimeve Publike, para datés sé dorézimit dhe hapjes sé ofertave;

ii) elementet fiskale, pérfshi akcizén, taksé karboni si dhe ¢do taksé tjetér sipas legjislacionit né
fuqi;

iii) marzhi mé i ulét i fitimit, t& shprehur né pérgindje.

Vlera absolute e marzhit té fitimit nuk do té ndryshojé gjaté ekzekutimit té kontratés, né rast té
luhatjes se cmimeve.

Ose
B) oferta ekonomikisht mé e favorshme [
lidhur me réndésiné: Cmimi OO piké
etj. OO piké
Autoriteti Kontraktor duhet té specifikojé pikét pér ¢do kriter vlerésimi té vendosur.

4.3  Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Data: 03/12/2020 (dd/mm/vvwv) Ora: 10:00.
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Vendi: www.app.gov.al

Kur oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike operatorét ekonomike duhet té
dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al

4.4 Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Data: 03/12/2020 (dd/mm/vvwv) Ora: 10:00.
Vendi: www.app.gov.al

Informacioni mbi ofertat e paragitura me mjete elektronike duhet t’i komunikohet té gjithé
atyre Operatoréve Ekonomiké gé kané dorézuar oferta, né bazé té kérkesés sé tyre.

45  Periudha e vlefshmérisé sé ofertave: 150 (njégind e pesédhjeté) dité.

4.6  Gjuha (-ét) pér hartimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Shqip X Anglisht 0
Tjetér

Seksioni 5 Informacione plotésuese

5.1  Dokumenta me pageseé (i zbatueshém vetém pér procedurat qé nuk zhvillohen me mjete
elektronike):

Po 0 Jo X
Nése Po
Monedha Cmimi

Ky ¢mim mbulon kostot aktuale té kopjimit dhe shpérndarjes sé DT tek Operatorét Ekonomikeé.
Operatorét Ekonomike té interesuar kané té drejté té kontrollojné DT para blerjes sé tyre.

5.2 Informacione shtesé (vendi, zyra, ményrat pér térhegjen e dokumentave té tenderit)

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi 06/11/2020


http://www.app.gov.al/
http://www.app.gov.al/
http://www.app.gov.al/
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Njoftimi i kontrates pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor , i cili do té publikohet né
Buletinin e Njoftimeve Publike

1) Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri KESH sh.a (Korporata Elektroenergjitiko Shqiptare)
Adresa Rr. "Viktor Eftimiu", Blloku "Vasil Shanto", Tirané.
Tel/Fax +355 42 228 349, +355 42 239 2955

Personi Pérgjegjés Y. Nishku

Tel +355 42 239 295

E-mail nishkuy@kesh.al

Fagja e Internetit www.kesh.al

2) Lloji i procedurés se prokurimit: Proceduré e Hapur, me mjete elektronike.

3) Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér: "FURNIZIM INSTALIM 5 (PESE) COPE GELESA 3
POLAR U-245KV ME GAS SF6 PER ZEVENDESIMIN E GELESAVE TE BLLOQEVE GJENERATOR -
TRANSFORMATOR, 4 (KATER) NE HEC KOMAN DHE 1 (NJE) NE HEC FIERZE".

4) Numri i referencés sé procedurés/lotit: REF-77805-11-05-2020.
5) Fondi limit : 150,000,000 (Njéqind e pesédhjeté milion) Lek pa TVSH
6) Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin: 12 (dymbédhjeté) Muaj.

7) Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje: Data: 03/12/2020 Ora:
10:00.

8) Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje: Data: 03/12/2020 Ora:
10:00.


http://www.kesh.al/
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UDHEZIME PER OPERATORET EKONOMIKE

Seksioni 1. Hartimi i ofertés

11

1.2

1.3

14

1.5

1.6

Operatorét Ekonomiké jané té detyruar té pérgatisin oferta, né pérputhje me kérkesat e
pércaktuara né kéto DT. Ofertat gé nuk pérgatiten né pérputhje me kéto DT do té refuzohen
si té papranueshme.

Operatori Ekonomik pérballon kostot gé lidhen me pérgatitjen dhe dorézimin e ofertés sé
tij. Autoriteti Kontraktor nuk éshté pérgjegjés pér kéto kosto.

Pér procedurat e prokurimit qé zhvillohen né rrugé shkresore, origjinali i ofertes duhet té
shtypet ose té shkruhet me bojé qé nuk fshihet. Té gjitha fletét e ofertés duhet té lidhen sé
bashku dhe té numerizohen. Té gjitha fletét e ofertés, pérveg literaturés sé pandryshueshme
e té printuar duhet té pajisen me iniciale ose té nénshkruhen nga Personi (-at) e autorizuar.
Cdo ndryshim né oferté duhet té jeté i lexueshém dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.

Né rast té ofertave té paragitura nga njé bashkim operatorésh ekonomik, oferta duhet té
shogérohet me Prokurén/autorizimin me Shkrim pér Personat e Autorizuar gé do té
pérfagésojné bashkimin gjaté procedurés sé prokurimit

Operatori ekonomik, mban pérgjegjési pér té gjithé dokumentacionin e paraqitur si pjesé e
ofertés. Né rast verifikimi té pérmbajtjes sé dokumentacionit té paragitur, apo té
vetédeklarimeve, kur pérmbajtja e tyre nuk rezulton e vérteté, operatori ekonomik ndodhet
né kushtet e parashikuara né nenin 13, pika 3, gérma (a) té LPP-sé.

Oferta duhet té pérfshijé dokumentat e méposhtém:

a) Formulari i Ofertés, plotésuar sipas Shtojcés 1 té DT ose Shtojcés 2 té DT (né rastin e
procedurave té prokurimit pér furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant pér
ngrohje).

b) Dokumentat gé lidhen me objektin e prokurimit (skica, katalogje, kampione etj)

c) Deklaratén pér paraqitje oferte té pavarur sipas shtojcés 2/1.
¢) Dokumentat dhe vértetimet e kérkuara né Shtojcén 8.
d) (Opsion) ofertén alternative teknike (nése parashikohet)

Njé Operator Ekonomik duhet té paragesé vetém njé oferté.
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1.7

1.8

1.9

Me plotesimin e Shtojcés “Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé Dispozitave
Ligjore né Marrédhéniet e Punés®, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me ¢do
punémarrés dhe qé respekton té drejtat e punémarrésve, sipas dispozitave té Kodit té Punés
(ku pérfshihen edhe té drejtat e gruas shtatzéng, gruas gé sapo ka lindur dhe/ose gruas me
fémijé né gji, té parashikuara né nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe té
legjislacionin té punés né térési.

Fshehtésia e procesit sipas nenit 25 té LPP-sé.

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, Operatorét Ekonomiké duhet

té dorézojné vetém ofertén origjinale té futur né njé zarf jotransparent, t€ mbyllur, té

vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresén e Ofertuesit dhe té shénuar: “Oferté pér

furnizimin e mallrave; Nr e Njoftimit _.

“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE I PRANISHEN

KOMISIONI | VLERESIMIT TE OFERTES, DHE JO PARA dd/mm/vwv
orés “

Kur oferta kérkohet té paraqitet me mjete elektronike, operatorét ekonomike duhet
té dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té APP-sg,
www.app.gov.al.

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, ofertuesit mund té
modifikojné ose té térheqin ofertat e tyre, me kusht gé ky modifikim ose térheqje té kryhet
para afatit kohor pérfundimtar pér paragitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe
térheqjet duhet t’i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datés sé fundit pér
dorézimin e ofertave. Zarfi qé pérmban deklaratén e Ofertuesit duhet té shénohet
pérkatésisht: “MODIFIKIM OFERTE” ose “TERHEQJE OFERTE”.

Kur oferta kérkohet té paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund te modifikojé
né ¢cdo kohé ofertén deri pérpara pérfundimit té afatit kohor pér dorézimin e ofertave,
pa patur nevojé pér ndonjé komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet
kryhen né llogariné e tij, né fagen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al.

Seksioni 2 Pérllogaritja e ofertés ekonomike

2.1

2.2

Operatori Ekonomik duhet té plotésojé Formularin e Ofertés bashkangjitur me kéto DT,
duke pércaktuar mallrat gé do té levrohen, sasité dhe cmimin e tyre.

Té gjitha cmimet duhet té kuotohen né Monedhén Shqiptare (Lek), duke pérfshiré edhe
tatimet gé zbatohen, por pa pérfshiré TVSH. Nése ¢mimet kuotohen né njé monedhé té
huaj, atéheré ato duhet té kthehen né Leké Shqiptare sipas kursit zyrtar té& kémbimit té
Bankés sé Shqipérisé, né datén né té cilén éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés
dhe duhet té ruhen né até kurs deri né skadimin e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés.

10



Dokumentat Standarde té Tenderit

2.3

2.4.

2.5

2.6

Ofertuesi duhet té shénojé né Formularin e Ofertés, cmimet totale té ofertés té té gjitha
Mallrave, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet ¢mimit té dhéné dhe pérbén
vlerén totale té ofertés.

Né rastin e nje marréveshje kuadér ku té gjitha kushtet NUK jané pércaktuar, gmimet pér
kontratat e bazuara né marréveshjen kuadér nuk jané té fiksuara; ato jané objekt i
ndryshimit pas njé mini-konkursi midis operatoréve ekonomiké, palé né marreveshjen
kuadér.

Sigurimi 1 Ofertés, kur kérkohet, duhet té dorézohet bashké me ofertén para skadimit té
afatit kohor pér dorézimin e ofertave. Mospajtimi me kérkesat pér sigurimin e ofertés do
té keté si pasojé refuzimin e ofertés.

Sigurimi i Ofertés mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:

a) garanci bankare
b) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit té ofertés duhet té nénshkruhet nga léshuesi (Banka, kompania e
sigurimit, etj) dhe duhet té dorézohet sé bashku me ofertén para hapjes sé ofertave,
pérndryshe oferta do té refuzohet.

Dokumentat si mé sipér duhet té jené té viefshém pérgjaté gjithé periudhés sé vlefshmérisé
sé ofertés. Né rastin kur sigurimi i ofertés ka formén e njé garancie bankare, Autoriteti
Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin pérkatés brenda 15 ditéve nga nénshkrimi i
kontratés.

2.7 Periudha e Vlefshmérisé sé Ofertés

Periudha e vlefshmérisé sé ofertés fillon gé nga momenti i hapjes sé ofertave. Né ¢do rast,
té paktén 5 dité nga pérpara pérfundimit té afatit kohor pér vlefshémriné e ofertave,
autoriteti kontraktor mund t’i kérkojé Ofertuesit me shkrim té zgjasé periudhén e
vlefshméris€, deri n€ njé daté té caktuar. Ofertuesi mund t’a refuzojé kété kérkesé me
shkrim pa humbur té drejtén pér rimbursim té sigurimit té ofertés, kur ka njé tillé. Ofertuesi
gé bie dakord té zgjasé periudhén e vlefshmérisé sé ofertés njofton Autoritetin Kontraktor
me shkrim, dhe paraget njé sigurim oferte té zgjatur, nése ka pasur njé té tillé. Oferta nuk
mund té modifikohet. Nése Ofertuesi nuk i pérgjigjet kérkesés sé béré nga Autoriteti
Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés, ose nuk e pranon
kérkesén né fjalé, ose nuk paraget njé sigurim té zgjatur té ofertés, kur kérkohet, atéheré
Autoriteti Kontraktor do té refuzojé ofertén.

2.8 Veprimet e jashtéligjshme sipas Nenit 26 té LPP-sé

Seksioni 3. Vlerésimi i Ofertave

3.1 Kriteret e pérzgjedhjes

11
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(Opsioni 1) Cmimi mé i ulét i ofertés sé kualifikuar.
Kontrata do t’i akordohet atij Ofertuesi q€ ka ofruar gmimin mé ulét té ofertés.

Né rastin e procedurave té prokurimit pér furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant
pér ngrohje, cmimi mé i ulét bazohet né:

1) cmimi i bursés, sipas Reuters lévruar sipas kushtit CIF-Shqipéri, i cili éshté publikuar né
Buletinin e fundit t& Njoftimeve Publike, para datés sé dorézimit dhe hapjes sé ofertave;

ii) elementet fiskale, pérfshi akcizén, taksé karboni si dhe ¢do taksé tjetér sipas legjislacionit né
fuqi;

iii) marzhi mé i ulét i fitimit, té shprehur né pérgindje.

Vlera absolute e marzhit t&¢ fitimit nuk do té ndryshojé gjaté ekzekutimit té kontratés, né rast té
luhatjes se gmimeve.

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht mé e favorshme.

Pér kriteret vlerésuese duhet pércaktuar qarté pesha specifike e secilit kriter dmth sa piké do té
keté c¢do kriter dhe si do té llogariten pikét pér ofertuesit e njépasnjéshém.

Té gjitha kriteret e vendosura pér vlerésimin e ofertave duhet té jené sa mé objektive dhe té
shprehen né shifra. Né ¢do rast, kur kriteret jané mé shumé se njé, pesha e Kkriterit té cmimit nuk
do té jeté mé pak se 50 piké. Pikét maksimale qé do té marré njé oferté do té jené 100.

Formula me té cilén do té llogariten pikét e ofertuesve né kété rast éshté:
Po= Pk1+Pk2+Pk3+.....

Ku:
Po - jane pikét totale té ofertés sé vlerésuar
Pk1/Pk2/Pk3/... - jane pikét pér cdo Kriter té vlerésuar

Pikét pér ¢cdo kriter pérllogariten sipas formulés:
Pk1=Vminkl x Pmaxk1/Ok1l

Pkl Pikét e kriterit gé vlerésohet

Vminkl  Vlerae mé e ulét e kriterit gé vlerésohet
Pmaxk1 Pikét maksimale gé i jepen Kriterit gé vlerésohet

Ok1 Treguesi i ofertés pér kriterin gé vlerésohet

Sqgarim: Si kriter vlerésimi duhet té pérzgjidhet vetém njéri prej opsioneve. Plotésimi i té dy
opsioneve e bén procedurén té pavlefshme.

12
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3.2

Korrigjimi i gabimeve dhe pjesét e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime né oferté, gé jané thjesht té njé natyre aritmetike,

3.2.2

3.3

3.3.1

3.3.2

nése gabimi zbulohet gjaté shqyrtimit té ofertave. Autoriteti Kontraktor e njofton menjéheré
Ofertuesin né fjalé me njé njoftim me shkrim/elektronik mbi ¢do korrigjim té tillé dhe mund
té vazhdojé me ndryshimin e gabimit, me kusht q€ Ofertuesi t’a keté miratuar ké&té
komunikim qé i éshté béré. Nése Ofertuesi refuzon té pranojé korrigjimin e propozuar,
atéheré oferta do té refuzohet, pa konfiskim té sigurimit té ofertés, nése ekziston njé e tillé.

Gabimet né llogaritjen e ¢mimit do té korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, si mé
méposhté:

- né rast se ka mospérputhje ndérmjet shumave té shprehura né shifra dhe atyre né fjalé,
atéheré do té mbizotérojné shumat e shprehura né fjalé, me pérjashtim té rasteve kur shuma
né fjalé lidhet me njé gabim aritmetik;

- nése ka mospérputhje ndérmjet ¢cmimit njési dhe vlerés sé pérgjithshme gé merret nga
shumézimi i ¢mimit njési dhe sasisé, atéheré do té mbizotérojé ¢cmimi njési, dhe
rrjedhimisht duhet té korrigjohet shuma né total, nése ka njé gabim né njé shumé total, qé
korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e néntotaleve, atéheré do té mbizotérojé néntotali
dhe totali duhet té korrigjohet. Shumat e korrigjuara né kété ményré jané té detyrueshme
pér ofertuesin. Nése ofertuesi nuk i pranon ato, atéheré oferta e tij do té refuzohet Ofertat
me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute té té gjitha korrigjimeve jané mé
shumé se * 2% e vlerés sé ofertés ekonomike té ofruar

Ofertat anomalisht té uléta

Nése oferta e dorézuar, rezulton anomalisht e ulét né lidhje me mallrat e ofruara, atéheré
Autoriteti Kontraktor i kérkon Ofertuesit né fjalé té justifikojé ¢mimin e ofruar. Nése
Ofertuesi nuk arrin té japé njé justifikim gé té bindé Autoritetin Kontraktor, atéheré ky i
fundit ka té drejté té refuzojé ofertén.

Oferta do té cilésohet anomalisht e ulét sipas pércaktimit té béré né nenin 66 té Kreut VII
té RrPP .

Né rastin kur jané té vlefshme dy ose mé pak oferta, né pérputhje me nenin 56, té LPP-sg,
oferta vlerésohet anomalisht e ulét kur ajo éshté ulur mé shumé se 25 pérqind e fondit limit
té pérllogaritur.

Né rastin kur jané té vlefshme tre ose mé shumé oferta, né pérputhje me nenin 56 té LPP-
sé, oferta vlerésohet anomalisht e ulét nése vlera e saj do té jeté mé e vogél se 85 pérgind
e mesatares sé ofertave té vlefshme.

Nése njé apo disa oferta vlerésohen si anomalisht té uléta, komisioni i vlerésimit té ofertave
duhet té kérkojé sgarime nga ofertuesit, pérpara se té marré vendim pér kualifikimin ose jo
té tyre, né pérputhje me nenin 56 té LPP.

13



Dokumentat Standarde té Tenderit

3.4.

Né cdo rast ofertuesi ka detyrimin té argumentojé dhe dokumentojé me prova shkresore
sgarimet mbi elementin/elementét e vecanté té ofertés, né pérputhje me kérkesat e nenit 56
té LPP.

Formula gé do té zbatohet pér té cilésuar njé oferté anomalisht té ulét, né rastin kur ka tre
0se mé shumé oferta té vlefshme éshté si mé poshté:

O- Oferta
Mo — Mesatarja e Ofertave té viefshme
n—  Numrii Ofertave té vilefshme

Zv-  Zbritja e Mundshme
Mo=01+02+03+...0n/n
Zm =85 % Mo

Vlera e Ofertés qé vlerésohet <ZM........... , i rrjedhim Oferta é&shté Anomalisht e
Ulét

Né rastin kur kriter vlerésimi éshté pérzgjedhur oferta ekonomikisht mé e favorshme, do té
verifikohet nése ofertat jané anomalisht té uléta vetém nése oferta e klasifikuar me pikét mé
té larta e ka ofertén ekonomike me vlerén mé té ulét.

Ankimi administrativ né dispozicion té Operatoréve Ekonomiké sipas nenit 63 té LPP-sé.

Seksioni 4. Nénshkrimi i Kontratés

4.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, pérmes dérgimit té njoftimit té fituesit, si¢
parashikohet né Shtojcén 14. Njé kopje e kétij njoftimi publikohet né Buletinin e
Njoftimeve Publike, si¢ kérkohet né Nenin 58 té LPP-sg.

4.2 Sigurimi i kontratés

421

4.2.2

Autoriteti Kontraktor kérkon sigurim pér ekzekutimin e kontratés. Shuma e sigurimit pér
ekzekutimin e kontratés do té jeté 10 % e vlerés sé kontratés. Formulari i Sigurimit té
Kontratés, sipas Shtojcés 19 té DT, duhet té nénshkruhet dhe té dorézohet para nénshkrimit
té kontratés.

Sigurimi pér ekzekutimin e kontratés mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:

I. garanci bankare
ii. garanci sigurimi

14
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Ky formular nuk pérdoret nga autoritetet kontraktore né rastin e prokurimit té kontratave
sektoriale.

4.3 Njoftimi i kontratés sé nénshkruar

Né pajtim me RrPP, pas nénshkrimit té kontratés, autoriteti kontraktor dérgon njé njoftim né APP
pér publikim né Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shénim: Autoritetet kontraktore nuk duhet té ndérhyjné pér té béré asnjé lloj ndryshimi né
dokumentat e tenderit nga pika 1 né pikén 4.
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.  SHTOJCAT
Shtojcat e méposhtme jané pjesé pérbérése e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertés ekonomike

Shtojca 2: Formulari i Ofertés ekonomike, né rastin e procedurave té prokurimit pér furnizimin

me karburante, gazoil, benzol dhe karburant pér ngrohje

Shtojca 2/1: Deklaraté pér paraqitje oferte té pavarur

Shtojca 3: Ftesa pér Oferté né rastin e Marréveshjes Kuadér

Shtojca 4: Formulari i Sigurimit té Ofertés

Shtojca 5: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 6: Deklaraté mbi pérmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik

Shtojca 7: Deklarata pér konfliktin e interesit

Shtojca 8: Deklaraté mbi pérmbushjen e kritereve té pérgjithshme

Shtojca 8/1: Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave Ligjore né marédhéniet e
punés

Shtojca 9: Formular pér Vértetimin e Kualifikimit/pjesémarrjes

Shtojca 10: Specifikimet teknike

Shtojca 11: Planifikimi i kontratave né marréveshjen kuadér

Shtojca 12: Sasia e mallrave dhe kushtet e lévrimit

Shtojca 13: Formulari pér Njoftimin S’kualifikimit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit té Fituesit

Shtojca 15 Formulari i Njoftimit té Operatoréve Ekonomike té suksesshém né Marréveshjen
Kuadér

Shtojca 16: Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés

Shtojca 17: Kushtet e Vecanta té Kontratés

Shtojca 18: Formulari i njoftimit té Kontratés sé nénshkruar

Shtojca 18/1: Formulari i njoftimit té Kontratés sé nénshkruar pér publikim né Buletinin e

Njoftimeve Publike

Shtojca 19: Formulari i Sigurimit té Kontratés

Shtojca 20: Formulari i Ankesés né Autoritetin Kontraktor

Shtojca 21: Draft Marréveshja Kuadér ku Jo té gjitha kushtet jané té pércaktuara

Shtojca 22: Draft Marréveshja Kuadér ku té gjitha kushtet jané té pércaktuara

Shtojca 23: Formulari i Njoftimit té Anulimit
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Shtojca 1

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI | OFERTES EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * %
Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés]
Pé&rshkrim i shkurtér i kontratés: [objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencés né fagen
e APP-sé

* % %

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, Ne, té nénshkruarit, deklarojmé se:

1. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; pa TVSH;
2. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; me TVSH

1 2 3 4 5 6

Nr Pérshkrimi i mallrave Sasia Cmimi Cmimi Afati
Njési Total

Cmimi Neto )

TVSH (%)

Cmimi Total

Nénshkrimi i ofertuesit

Vula

Shénim: Cmimet duhet té shprehen né Monedhén ( kérkuar né dokumentat e tenderit )

Sipas preventivave té pércaktuara né Specifikimet Teknike.
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Shtojca 2

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga operatori ekonomik né rastin e procedurave té prokurimit pér

furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant per ngrohje]

FORMULARI | OFERTES EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* k% %

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* % %

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, Ne, té nénshkruarit, deklarojmé se:

1. Marzhi yné i fitimit i shprehur né pérgindje éshté si mé poshté:

1 2 3 5

Marzhi i fitimit i shprehur né
Nr Pérshkrimi i mallrave pergindje Afati i
levrimit

Nénshkrimi i ofertuesit

Vula
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Shtojca 2/1
[Shtojcé pér t'u plotesuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE

Pér paraqgitje Oferte té Pavarur

E operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gé do té zhvillohet né

daté: ; nga Autoriteti Kontraktor: ; me objekt:
: me fond limit:

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té operatorit

ekonomik , Né mbéshtetje t& nenit 1 t&€ Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér

prokurimin publik”, t& ndryshuar si dhe né mbéshtetje t€ Ligjit Nr.9121/2003 “Pér mbrojtjen e
konkurrencés”, béj kété deklarim dhe garantoj se deklaratat e méposhtme jané té vérteta dhe té
plota né cdo aspekt:

Uné vértetoj, né interes té: qé:
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Uné kam lexuar dhe kuptuar pérmbajtjen e késaj Deklarate;

2. Uné kuptoj gé oferta e paraqgitur do té s’kualifikohet dhe/ose pérjashtohet nga pjesémarrja
né prokurimet publike, nése kjo Deklaraté vértetohet se nuk éshté e ploté dhe / ose e sakté
né ¢do aspekt;

3. Uné jam i autorizuar nga Ofertuesi té firmos kété Deklaraté dhe té parages oferté né interes
té Ofertuesit;

4. Cdo person, firma e té cilit shfaget né dokumentacionin e ofertés,éshté i autorizuar nga
Ofertuesi pér té pérgatitur dhe pér té nénshkruar ofertén né interes té Ofertuesit;

5. Pér géllim té késaj deklarate dhe ofertés sé paragitur, uné kuptoj qé fjala “konkurrent&”
nénkupton ¢do operator tjetér ekonomik, té ndryshém nga Ofertuesi, té paragitur ose jo si
bashkim operatorésh ekonomik, gé:

a) paragesin njé oferté né pérgjigje té Njoftimit té Kontratés dhe/ose té Ftesés pér Oferté,
té béré nga Autoriteti Kontraktor;

b) éshté njé ofertues potencial, i cili bazuar né kualifikimin, aftésité ose pérvojat e tij,
mundet té dorézojé njé oferté né pérgjigje, t€ Njoftimit té Kontratés dhe/ose té Ftesés
pér Oferté.

6. Ofertuesi deklaron se: (kliko njé nga alternativat e méposhtme):
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a) Ofertuesi ka pérgatitur ofertén e tij né ményré té pavarur, pa u konsultuar, pa

komunikuar dhe pa béré marréveshje apo pa réné dakord me asnjé konkurrent tjetér;
D

b) Ofertuesi éshté konsultuar, ka komunikuar, ka béré marréveshje me njé ose mé
shumé konkurrenté né lidhje me kété proceduré prokurimi. Ofertuesi deklaron se né
dokumentet bashkangjitur, né detajet e késaj oferte, jané pérfshiré emrat e
konkurrentéve, natyra dhe shkaget e konsultimit, komunikimit, marréveshjes apo
angazhimit (rasti i bashkimit té operatoréve ekonomiké ose nénkontraktimit).

U

7. Né vecanti, pa kufizuar paragrafét 6. a) dhe 6. b), té pérmendur mé lart, nuk ka pasur
konsultime, komunikime, kontraté apo marréveshje me ndonjé konkurrent né lidhje me:

a) c¢cmimet;

b) metodat, faktorét ose formulat e pérdorura pér llogaritjen e gmimit;

c) geéllimin apo vendimin pér té paraqitur apo jo njé oferté; ose,

d) paraqgitjen e njé oferte gé nuk i plotéson specifikimet e kérkesés pér oferté.

8. Pérveg késaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marréveshje apo kontrata me ndonjé
konkurrent né lidhje me cilésing, sasing, specifikimet apo dérgesa té vecanta té produkteve
apo shérbimeve té cilat lidhen me prokurimin né fjalé, pérvec se kur jané deklaruar sipas
paragrafit té mésipérm 6. b).

9. Kushtet e ofertés nuk u jané béré té njohura dhe as nuk do t’u béhen té njohura me géllim
nga Ofertuesi konkurrentéve té tjeré, né cdo ményré qofté, para datés dhe kohés sé hapjes
zyrtare té ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes sé kontratés, vetém nése kérkohet me ligj
ose nése deklarohen né ményré specifike sipas paragrafit 6.b).

(Emri dhe Firma e Personit té Autorizuar pér Pérfagésim té Ofertuesit)

(Titulli sipas pozicionit né puné) (Data)
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Shtojca 3

[ Shtojcé pér tu plotésuar nga autoriteti kontraktor né Marréveshjen Kuadér gjaté rihapjes sé
procesit t& mini-konkursit]

FTESA PER OFERTE

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)
fton pér té paraqitur oferta né procedurén pér furnizimin e mallrave té méposhtme:

(Jepni njé pérshkrim té sakté té objektit té kontratés dhe sasisé si¢ pérkufizohet né Dokumentat e
Tenderit (DT).

Vendi i Dorézimit té Mallit
(jepni nje pershkrim te shkurter)

Malli duhet té dorézohet brenda datés

Oferta duhet té paraqitet
[Jep adresén e sakté]

Pérpara

[Pércaktoni datén dhe orén]

Kriteret e pércaktimit té ofertés fituese

Forma e komunikimit:

Me shkrim [ elektronike (email, fax, etj) [J
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Shtojca 4

[Letér me koké e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]
[ Shtojcé pér t’u paragitur nga operatori ekonomik kur kérkohet nga autoriteti kontraktor]

FORMULARI I SIGURIMIT TE OFERTES
[Data]
Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Né emér té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencés né fagen
e APP-se

* % %

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur,

Ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té siguruar] ka derdhur njé depozité prané [emri dhe adresa e
bankés] / éshté garantuar prané [emri dhe adresa e kompanisé sé sigurimit] me njé vleré prej
[monedha dhe vlera, e shprehur né fjalé dhe shifra] si kusht pér sigurimin e ofertés, dorézuar nga
operatori i lartpérmendur ekonomik.

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit kontraktor] vlerén e siguruar,
brenda 15 (pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar
shpjegime, me kusht qé kjo kérkesé té pérmendé mospérmbushjen e njérit nga kushtet e
méposhtme:

- Ofertuesi e ka térhequr ose ka ndryshuar ofertén, pas afatit pérfundimtar pér paragitjen e
ofertave ose para afatit pérfundimtar, nése éshté pércaktuar késhtu né dokumentat e
tenderit;

- Ofertuesi ka refuzuar nénshkrimin e kontratés se prokurimit kur autoriteti kontraktor e
kerkon njé gjé té tillé;

- Ofertuesi nuk ka paragitur sigurimin e kontratés, ku oferta éshté shpallur fituese ose nuk
ka plotésuar ndonjé kusht tjetér pérpara nénshkrimit té kontrates sé pércaktuar né
dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim éshté i vlefshém pér periudhén e specifikuar né [njoftimin e kontratés ose ftesén pér
tender].

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimit]
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Shtojca 5

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik, nése éshté rasti]

(Shénoni mé poshté informacionin gé déshironi té mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e Numri i fages dhe | Arsyet pse ky Afati kohor gé ky
informacionit gé pikat e DT gé informacion duhet informacion té
duhet t&é mbetet déshironi té mbeten | té mbetet mbetet konfidencial
konfidencial konfidenciale konfidencial

KUJDES

Cdo e dhéné, gé nuk éshté regjstruar si e dhéné konfidenciale, do té konsiderohet se titullari i
kétyre té drejtave ka dhéné veté pélgimin pér dhénien e informacionit pérkatés dhe Autoriteti
Kontraktor nuk mban asnjé pérgjegjési pér publikimin e kétij informacioni.

Nuk pérbén sekret tregtar informacioni, gé duhet té béhet publik né bazé té ligjit, qé lidhet me
shkeljen e ligjit, apo gé duhet té publikohet né bazé té praktikave té mira tregtare e parimeve té
etikés tregtare. Pérhapja e kétij informacioni vlerésohet e ligjshme, nése népérmjet kétij akti
synohet té mbrohet interesi publik.

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 6

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
REALIZIMIN E OBJEKTIT SIPAS GRAFIKUT TE LEVRIMIT

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik, gé do té

zhvillohet né daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt
me fond limit
Uné i nénshkruari ,me cilésiné e té personit juridik
deklaroj se:

Pérmbushim té gjitha specifikimet teknike, té pércaktuara né dokumentat e tenderit dhe e
vértetojmé kété me certifikata e dokumenta (nése kérkohen nga autoriteti kontraktor), té dorézuar
bashké me kété deklaraté si dhe marrim pérsipér realizimin e objektit sipas grafikut té lévrimit té
pércaktuar nga autoriteti kontraktor.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 7

[ Shtojcé pér t’u plotesuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE
Mbi konfliktin e interesave

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gé do té zhvillohet
né daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt
me fond limit

Konflikti i interesit &shté gjendja e konfliktit ndérmjet detyrés publike dhe interesave privaté té njé
zyrtari, né té cilén ai ka interesa privaté, té drejpérdrejté ose té térthorté gé ndikojné, mund té
ndikojné ose duket sikur ndikojné né kryerjen né ményré té padrejté té detyrave dhe pérgjegjésive
té tij publike.

Né zbatim té nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, kategorité e zyrtaréve pércaktuar
né Kreun I, Seksioni Il, gé iu ndalohet né ményré absolute té pérfitojné né ményré té
drejtpérdrejté ose té térthorté nga lidhja e kontratave me njé palé njé institucion publik jané:

- Presidenti i Republikés, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet,
Gjyqgtarét e Gjykatés Kushtetuese, Gjyqtarét e Gjykatés sé Larté, Kryetari i Kontrollit té
Larté té Shtetit, Prokurori i Pérgjithshém, Gjyqgtarét e Prokurorét né nivelin e Gjykatés sé
Shkallés sé Paré e né até té Apelit, Avokati i Popullit, Anétari i Komisionit Qendror té
Zgjedhjeve, Anétari i Késhillit t& Larté té Drejtésisé, Inspektori i Pérgjithshém i
Inspektoratit té Larté té Deklarimit dhe Kontrollit t& Pasurive dhe Konfliktit té
Interesave, Anétarét e Enteve Rregullatore, (Késhilli i Mbikqgyrjes i Bankés sé Shqipérise,
pérfshiré Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; té konkurrencés, telekomunikacionit;
energjisé; furnizimit me ujé; té sigurimeve; letrave me vleré; mediave), Sekretarét e
Pérgjithshém té institucioneve gendrore si dhe ¢do zyrtar tjetér, né ¢do institucion publik,
qé éshté té paktén i barazvlefshém pér nga pozicioni me drejtorét e pérgjithshém, titullarét
e institucioneve té administratés publike gé nuk jané pjesé e shérbimit civil.

Pér zyrtarét e nivelit té mesém drejtues sipas nenit 31, dhe pér zyrtarét e parashikuar né
nenin 32 té kreut té 111, seksioni 2 té kétj ligji, ndalimi sipas pikés 1 té kétij neni, pér shkak
té interesave private té zyrtarit, té pércaktuara né kété piké zbatohet vetém né lidhjen e
kontratave né fushén e territorit dhe té juridiksionit té institucionit, ku punon zyrtari. Ky
ndalim zbatohet edhe kur palé éshté njé institucion i varésiseé.

Kur zyrtari éshté né funksionin e kryetarit a té nénkryetarit té bashkisé, komunés ose té késhillit té
garkut, té anétarit té késhillit pérkatés ose éshté zyrtar i nivelit té larté drejtues té njé njésie té
geverisjes vendore, ndalimi pér shkak té interesave privaté té zyrtarit, té pércaktuara né kété piké,
zbatohet vetém né lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkiné, komunén ose késhillin e garkut,
ku zyrtari ushtron kéto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palé né kontraté éshté njé
institucion publik, né varési té késaj njésie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005).
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Ndalimet e pércaktuara né nenin 21 pika 1, 2 té Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, me pérjashtimet
pérkatése, zbatohen né té njéjtén masé edhe pér personat e lidhur me zyrtarin gé né kuptim té kétij
ligji jané bashkéshorti/ja, bashkéjetuesi, fémijé né moshé madhoré, prindérit e zyrtarit té
bashkéshortit/es dhe bashkéjetuesit/es.

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té personit juridik
deklaroj nén pérgjegjésiné time personale se:

Jam né dijeni té kérkesave dhe ndalimeve té pércaktuara né Ligjin Nr. 9367, daté 07.04.2005 “Pér
parandalimin e konfliktit té interesave né ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe né
aktet nénligjore té nxjerra né zbatim té tij nga Inspektorati i Larté i Deklarimit dhe Kontrollit té
Pasurive si dhe té Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar.

Né pérputhje me to deklaroj se asnjé zyrtar i pércaktuar né Kreun I, Seksioni Il te Ligjit Nr.
9367, daté 7.4.2005, dhe né kété deklaraté, nuk zotéron interesa private né ményreé té drejtpérdrejté
ose té térthorté me personin juridik gé uné pérfaqésoj.

Data e dorézimit té deklaratés

Emri, Mbiemri, Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 8

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E KRITEREVE TE PERGJITHSHME

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesemarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né
daté nga  Autoriteti Kontraktor me  objekt
me fond limit

Uné i nénshkruari me cilesiné té  operatorit ekonomik
deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté se:

e Operatori ekonomik éshté i regjistruar né Qendrén
Kombétare té Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin e prokurimit. N& rastin kur
ofertuesi éshté njé organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se &shté i regjistruar si person
juridik, sipas Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér Organizatat jo Fitimprurése”.

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar pér asnjé nga veprat
penale, té parashikuara Nenin 45/1 té LPP.

e Personi/at né cilésiné e anétarit t€ organit administrativ, drejtuesit ose mbikéqyrésit,
aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca pérfagésuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese
brenda operatorit ekonomik, si mé poshté:

etj.
nuk jané ose kané gené té dénuar me vendim gjyqésor té formés sé preré pér asnjé nga veprat
penale, té pércaktuara né nenin 45/1 té LPP3,

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé
formés sé preré, pér vepra gé lidhen me veprimtariné profesionale.

e Operatori ekonomik nuk éshté né proces falimentimi (statusi
aktiv).

% Autorizoj Autoritetin Kontraktor té bgjé verifikimet pérkatése té gjendjes gjygésore té personave té deklaruar né
kété Deklaraté.
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e Operatori ekonomik ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e
tatimeve e té kontributeve té sigurimeve shogérore, sipas legjislacionit né fuqi.

Né cdo rast, autoriteti kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
Vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Data e dorézimit té deklaratés
Nénshkrimi i ofertuesit

Vula
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Shtojca 8/1
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMERISE SE DISPOZITAVE
LIGJORE NE MARREDHENIET E PUNES

Deklaraté e Operatorit Ekonomik pjesémarrés né progedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né

daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt me
fond limit
Uné i nénshkruari me cilésiné e té operatorit ekonomik

, deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté gé:

e Operatori ekonomik garanton mbrojtjen e té drejtés sé
punésimit dhe profesionit nga ¢do formé diskriminimi, té parashikuar nga legjislacioni i
punés né fuqi.

e Operatori ekonomik lidh me punémarrésit kontratat pérkatése té
punés dhe garanton masat né drejtim té sigurisé dhe shéndetit né puné pér té Gjithé dhe, né
ményré té vecanté, pér grupet e rrezikuara, bazuar né legjislacionin e punés né fuqi.

e Operatori ekonomik nuk ka masé Ligjore né fuqi, t& vendosur nga
Inspektoriati Shtetéror i Punés dhe Shérbimeve Shogérore (ISHPSHSH). Né rastet kur jané
konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marré masat e nevojshme pér adresimin
e tyre, brenda afateve té pércaktuara nga ISHPSHSH.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 9
[ Shtojcé pér t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

1. KRITERET E PERGJITHSHME TE PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet té deklarojé se:

a) Eshté i regjistruar né Qendrén Kombétare té Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin
e prokurimit. Né rastin kur ofertuesi &shté njé organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se éshté
I regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér Organizatat jo
Fitimprurése™.

b) nuk éshté né proces falimentimi, (statusi aktiv)

c) nuk éshté dénuar pér shkelje penale, né pérputhje me Nenin 45/1 té LPP,

¢) nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé formés sé preré, pér vepra gé lidhen me veprimtariné
profesionale.

d) ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e tatimeve e té kontributeve té sigurimeve shogérore,
sipas legjislacionit né fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet té deklarojé se i plotéson té gjitha kérkesat e renditura mé sipér
népérmijet paraqitjes sé njé vetédeklarate me shkrim.

Nése gjuha e pérdorur né proceduré éshté gjuha shqipe, atéheré dokumentat né gjuhé té huaj duhet
té shogérohen me njé pérkthim té noterizuar né gjuhén shqipe.

Né rastet e bashkimit té operatoréve ekonomiké, c¢cdo anétar i grupit duhet té dorézojé
vetédeklaratén e lartpérmendur.

Kriteret e Pérgjithshme pér Pranim, nuk duhet té ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

KEéto kritere duhet té plotésohen me dorézimin e vetédeklaratés me shkrim té subjektit, né
ditén e hapjes sé ofertés, sipas Shtojcés 8.

Né cdo rast, autoriteti kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Vec késaj, nése oferta dorézohet nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, duhet té
dorézohen:

a. Marréveshja e noterizuar sipas sé cilés bashkimi i operatoréve ekonomiké éshté Krijuar
zyrtarisht;
b. Prokura e posacme.
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2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/Ofertuesi duhet té dorézojé:

a. Formularin e Ofertés, sipas Shtojcés 1 ose Shtojcés 2 (né rastin e procedurave té prokurimit pér

furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant pér ngrohje);

b. Deklarate pér paragqitje oferte té pavaruar sipas Shtojcés 2/1;

c. Sigurimin e ofertés, (nése éshté e zbatueshme) sipas Shtojcés 4; (Nuk é&shté e zbatueshme)

¢. Deklaraté mbi pérmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcés 6;

d. Deklaraté mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcés 7;

dh. Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e punés
sipas Shtojces 8/1;

e. Vértetimin gé konfirmon shlyerjen e té gjitha detyrimeve t€ maturuara té energjisé elektrike té

kontratave té energjisé gé ka operatori ekonomik qé éshté i regjistruar né Shqipéri.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet té dorézojé:

2.1. Kapaciteti ligjor/profesional i operatoréve ekonomiké: Sipas kérkesave té pércaktuara né
Kriteret e Pérgjithshme té Pranimit/Kualifikimit.

2.2. Pér kapacitetin ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Xhiro mesatare e realizuar nga Operatori Ekonomik gjaté 3 (tre) viteve (2017-2018-2019) né
njé vleré jo me té vogél se 60,000,000 (Gjashtédhjeté milion) Leké.

Pér té vértetuar plotésimin e kétij kushti Operatori Ekonomik duhet té paragesé njé vértetim nga Dega
e Tatim Taksave pér xhiron vjetore té realizuar pér vitet (2017-2018-2019).

2.2.2 Operatori Ekonomik duhet té keté njé aktivitet pozitiv (t& mos keté dalé me humbje) té
géndrueshém gjaté 3 (tre) viteve té fundit 2017, 2018 dhe 2019.

Pér té vértetuar plotesimin e kétij kushti Operatori Ekonomik duhet té paragesé kopje té bilanceve té 3
(tre) viteve 2017, 2018, 2019, té paragitur prané autoritetit pérkatés, té shoqéruara nga akt ekspertiza
e kryer nga Eksperti kontabél i autorizuar. (Akt ekspertizén e kryer nga eksperti kontabél i
autorizuar, do ta paragesin té gjithé operatorét ekonomik gé jané objekt i nenit 41, gérma “c” té
ligjit Nr. 10091, daté 05.03.2009).

2.3. Pér kapacitetin teknik:

2.3.1 Operatori Ekonomik duhet té keté realizuar gjaté 3 (tre) viteve té fundit nga data e hapjes sé
tenderit, furnizime té méparshme, té ngjashme, né njé vleré jo mé té vogel se 60,000,000 (Gjashtédhjeté
milion) Leké.
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Né lidhje me kéte piké, Operatori Ekonomik ofertues duhet té paragesé :

Pér furnizime té ngjashme ndaj organeve publike: Vértetime té léshuara nga enti publik dhe fatura
tatimore shitje ku shenohen datat, shumat dhe furnizimet e realizuara.
Ose

Pér furnizime té ngjashme ndaj privateve: Fatura tatimore shitjesh ku shenohen datat, shumat dhe
furnizimet e realizuara.

2.3.2 Operatori Ekonomik duhet té jete i licensuar pér punime elektrike dhe mekanike, dhe té keté si
drejtues teknik né licensén e tij minimumi 2 (dy) Inxhinier Elektrik dhe 1 (njé) Inxhinier Mekanik.

Pér té provuar plotésimin e kétij kushti duhet te paraqitet:

» Licensa e shogerisé e léshuar nga institucionet e autorizuara me ligj

» Diplomen e Inxhinereve Elektrik dhe Inxhinierit Mekanik

> Listépagesat e sigurimeve shogérore dhe shéndetesore sipas formularit E/Sig-25, pér periudhén
Gusht — Tetor 2020 .

2.3.3 Operatori Ekonomik duhet té keté ne stafin e tij minimumi 1 (njé) Inxhinier Elektrik, té certifikuar
nga prodhuesi pér riparimin e pajisjeve monitoruese DGA, i cili do té realizojé kété shérbim.

Pér té provuar plotésimin e kétij kushti duhet te paragitet:

» Kontrata e punés

> Certifikatén pérkatése pér Inxhinerin Elektrik té certifikuar nga prodhuesi i pajisjeve monitoruese
DGA.

> Listépagesat e sigurimeve shogérore dhe shéndetesore sipas formularit E/Sig-25, pér periudhén

Gusht — Tetor 2020 .

2.3.4 Operatori Ekonomik duhet té keté ne stafin e tij minimumi 1 (njé) Inxhinier Elektrik, té certifikuar
nga prodhues té njohur té mbrojtjeve rele dhe komandimeve pér pérgatitjen e skemave elektrike
sekondare per integrimin e celsave te ri né skemén ekzistuese sekondare té€ mbrojtjes rele, sinjalizimet
dhe komandimet.

Pér té provuar plotésimin e kétij kushti duhet te paragqitet:

» Kontrata e punés

> Certifikatén pérkatése per Inxhinierin Elektrik té certifikuar nga prodhuesi i mbrojtjes rele dhe
komandimit.

> Listépagesat e sigurimeve shogérore dhe shéndetesore sipas formularit E/Sig-25, pér periudhén

Gusht — Tetor 2020 .
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Shénim: AK do té lejoj gé njé Inxhinier te kete me shume se nje Certifikim. Gjithashtu Inxhinieret e
kérkuar ne pikat 2.3.3 dhe 2.3.4 mund te jene pjese e licenses se shogérisé.

2.3.5 Operatori Ekonomik duhet té paragesé njé letér bashképunimi ndermjet tij dhe prodhuesit te
seteve DGA pér riparimin e tyre

2.3.6 Operatori Ekonomik duhet té paragesé Certifikatén gé vérteton se sistemi i menaxhimit té cilésisé
se prodhuesit/ve té jeté sipas standartit ISO 9001:2015 e pérshtatshme pér objektin e prokurimit.

2.3.7 Operatori Ekonomik duhet té jeté i pajisur dhe té paragesé Certifikatat ISO ose ekuivalentin e
tyre si mé poshté:

1) 1ISO 9001:2015/ ose té pérditésuar “Sistemi i menaxhimit té cilésis¢”
2) 1SO 18001-2007 ose 45001:2018  “Sistemi i menaxhimit te shéndetit dhe sigurisé né puné”
3) 1SO 50001-2018 “Per menaxhimin e energjisé”

Certifikatat e mésipérme kérkohen té jené té vlefshmené kohén e zhvillimit té tenderit, dhe té jené né
pérputhje me nenin 30 té V.K.M. Nr. 914, daté 29.12.2014, i ndryshuar.

2.3.8 Operatori Ekonomik duhet te paragesé katalogun e prodhuesit/ve, té pérkthyer né gjuhén shqipe
népjesét ku pércaktohen specifikimet teknike per mallrat objekt prokurimi me té dhénat dhe
karakteristikat teknike, né ményré gé té provohet pajtueshméria me specifikimet teknike. Katalogét e
prodhuesve duhet té jené té verifikueshme né website té tyre pérkatése.

Né respektim té nenit 23 te LPP-se né té gjitha rastet kur pérmendet “marké” pérfshihet termi
“ekuivalent”.

Té gjithé dokumentat duhet té jené origjinalé ose kopje té noterizuara té tyre. Rastet e mos-

dorézimit té njé dokumenti, ose té dokumentave té rreme e té pasakta, konsiderohen si kushte
pér skualifikim.
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Shtojca 10
[ Shtojcé pér t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

SPECIFIKIME TEKNIKE

Furnizim instalim 4 copé celésa 3 polar U-245kV me gas SF6, pér zévéndésimin e gelésave
té bllogeve gjenerator - transformator né HEC Koman.

1. Pershkrimi, kérkesat dhe té dhénat teknike.

Pérshkrimi i punimeve sekondare dhe primare gé do té kryhen pér demontimin dhe montimin e
celésave té bllokut gjenerator - transformator sé bashku me specifikimet teknike té celésit me gas
SF6, U- 245 kV.

Né nénstacionin 220 kV té HEC-it Koman do té zévendésohen 4 ¢elésa me gas SF6, U-245kV
ekzistues té bllokut gjenerator - transformator me celésa té ri. Mé poshté po paragesim punimet
gé do té kryhen si dhe kérkesat me té dhénat teknike qé duhet té kené celésat e ri 245 kV me gas
SF6.

1.1 Punimet Sekondare pér Demontimin e Celésave ekzistues dhe Montimin e Celésave té
ri té bllokut gjenerator - transformator né HEC Koman.

Pér vénien né puné té celésave té ri 245 kV té bllokut né vend celésave ekzistues, kontraktori
duhet té keté parasysh té pérdoré sa té jeté e mundur kabllot ekzistues nga marshaling kiosk (paneli
i celésit) né drejtim té fazéve té celésit.

Né cdo rast qé pér arsye té konfiguracionit té paneleve té klemave té celésit té ri kablot ekzistues
ose jané té shkurtér ose mbérrijné me véshtirési éshté detyra e kontraktorit gé me shpenzimet e
veta té béjé ndérrimin e tyre duke rritur gjatésiné né pérputhje me skemén elektrike. Né asnjé rast
nuk do té lejohet zgjatja dhe gjuntimi i kabllove ekzistues.

Kontraktori duhet té ruaj té njéjtin emértim, seksion dhe numer fijesh pér kabllot e ndérruara me
ato ekzistuese.

Kontraktori, mbas demontimit té celésave té vjeter ekzistues dhe lidhjeve té kabllove né celésin e
ri, éshté i detyruar té béjé té gjitha provat e komandimit si nga vendi ashtu edhe nga distanca pér
kycje e stakim té kétyre celésave.

Kontraktori duhet té provojé e té testojé té gjitha interlokimet e celésave té ri qé do té montohet
me té gjitha thikat e punés gé i rrethojné ato.

Kontraktori duhet té pérshtasé dhe té lidhé né skemen ekzistuese té gjitha sinjalet e celésave té ri
si alarmet pér nivelin e gazit SF6, alarmet pér defektin e elektromotorit/mekanizmit té karikimit
té sustave, alarmet per rénie automati, alarmin pér mosperputhjen fazore, sinjalizimin né CMS pér
pozicionin e celésave mbyllur/hapur etj.

Kontraktori duhet té béjé demontimin e té gjithé kablove ekzistuese nga celésat e vjeter dhe ti
pregatis me kujdes pa i démtuar ato pér ti lidhur me celésat e ri.

Kontraktori duhet té pregadisé skemat elektrike sekondare pér integrimin e celésave té ri né
skemen ekzistuese sekondare té mbrojtjes rele, sinjalizimet dhe komandimet ekzistuese dhe té
kérkojé miratim né KESH(HEC Koman).
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Mbas kryerjes sé provave dhé vénjes né puné té celésave, kontraktori duhet té dorézojé tre kopje
té skemés elektrike sekondare té modifikuar (as — built) né format A-4.

Kontraktori éshté i detyruar té béjé té gjitha ndryshimet e nevojshme apo plotésime me klema
(terminale), kabllo, pércjellésa apo marketimet né panelet gé jané té lidhura me kéta celésa né
funksion té vendosjes né puné té kétyre celésave konform rregullave pér paisjet elektrike pa
kérkuar kosto shtesé.

Kontraktori pér punimet sekondare qé do té kryejé dhe testet pérkatése qé do té realizojé, duhet té
paragesé nje test raport té detajuar né té cilin té evidentohet té gjitha hapat e punés se béré provat
e kryera dhe rezultatet pérkatése.

Teé gjithé kabllot e rinj gé kontraktori do té duhet té pérdoré duhet té jené té armuar dhe pércjellésat
e kabllove duhet té jené té markuar me numrat pérkatés né té gjithé gjatésiné e tyre.

Punimet pér montimin e ¢elésave 245 kV me gaz SF6 nga ana primare.

Mé poshté pérshkruhen né ményré té detajuar punimet pér montimin nga ana primare e ¢elésave
245 kV me gaz SF6.

Kontraktori duhet té montojé celésat e ri né vendin e celésave egzistues duke shfrytézuar
bazamentin ekzistues pér secilén fazé té celésave, ose té ndértojé bazamentet e reja né pérshtatje
me dimensionet dhe peshén e celésave té ofruar nga prodhuesi i ¢elésave.

Kontraktori duhet té béjé zgjidhjen e zbarave gé shkojné né celés dhe ti lidhe ato tek celésat e ri.
Eshté detyrimi i kontraktorit gé néqoftése zbarat ekzistuese gé zbresin né celés nuk pérshtaten me
celésat e ri pér té dy daljet e poleve ( morsetat apo pércjellésit ), t& béjé modifikimet e nevojshme
gé celésat e rité lidhen né skemen elektrike primare konform té gjitha rregullave pa cénuar siguriné
dhe duke krijuar lidhje té géndrueshme mekanike dhe elektrike né pérputhje me standarteve IEC.
Kontraktori duhet té shfrytézoje prixhonieret egzistues té bazamenteve té celésave ekzistues pér té
fiksuar konstruksionin metalik té celésave té ri, né rast se ka pérputhshmeri té dimensioneve té
celésave té ofruar.

Né rast té mos pérputhjes sé vrimave fiksuese éshté detyré e kontraktorit té béjé té gjitha
modifikimet e nevojshme pér zgjidhjen e problemit me koston e tij dhe néqoftése éshté e
nevojshme té ndértojé bazamente (plinta betoni) té reja.

Kontraktori mbas nénshkrimit té kontratés dhe pérpara fillimit té punés apo pérpara fillimit té
porosisé pér prodhimin e celésave, ka té drejté dhe detyrim té béjé vizité né Nénstacionin 220kV
té HEC Koman pér té paré vendmontimin e ¢elésit té ri, té béjé investigime apo matje té nevojshme
né funksion té projektit té ri pér té minimizuar né maksimum mospérputhshmérité dhe pér té
realizuar me sukses projektin.

Pér cdo rast kontraktori ka té drejté té adresojé pyetje apo té kérkojé sqarime personelit inxhiniero
- teknik té KESH ( HEC Koman) pér ¢do pagartési té nevjoshme gé i del né funksion té realizimit
té projektit.

Kontraktori duhet té realizoje demontimin nga ana primare té celésave ekzistues me kujdesin e
nevojshém dhe pa i démtuar ato.
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Kontraktori, celésat e demontuar duhet ti vendosé né njé vend té sigurté té pércaktuar mé paré nga
KESH (HEC Koman). Marrja né dorézim e celésave ekzistues té demontuar nga kontraktori do té
béhet me nje akt té vecanté né té cilin do té pérshkruhen né ményré té detajuar té gjitha pjesét dhe
aksesorét e celésave. Pér ¢cdo démtim té mundshém gé mund té ndodh gjaté demontimit té gelésit,
kontaktori do té démshpérblejé pjesén e démtuar.

Néqoftese pllakat lidhése té zbarave ekzistuese nuk pérputhen me terminalet e poleve té celésave
pér sa i pérket dimensioneve apo vrimave té bulonave lidhés éshté detyré e kontraktorit té porosisé
té reja apo té béjé modifikimet e nevojshme gé ato té jené funksionale pa cenuar siguriné dhe
géndrueshmériné e lidhjeve mekanike dhe elektrike.

SPECIFIKIME TEKNIKE PER CELESAT ME GAS SF6, U-245 kV

Keto specifikime mbulojne kerkesat kryesore teknike pér projektimin, fabrikimin dhe testimin e
celésave me gas SF6 dhe tension 245 kV.

KERKESAT TEKNIKE
1. Projektimi

Kryesisht kérkesat géndrojné né zévendésimin e celésave, me katér celésa té ri pa ndryshuar
skemén e nénstacionit t& HEC-it Koman. Kontraktori duhet té konfirmojé qé projekti i celésave
duhet pérshtatet me standardin IEC dhe né pérputhje me hapésirat ekzistuese té vendmontimit té
celésit.

Né vendin ku do té instalohen celésat kontraktori duhet té pérgatisé zévendésimin e
strukturés mbajtése té celésave (bazamentet). Plintat prej betoni ku jane montuar celésat
mund té pérdoren néqoftése ato jané té géndrueshme dhe me pérmasa péraférsisht té njéjta
me vendmontimin e celésave té ri. Né té kundért, kontraktori duhet té projektojé dhe té
ndértojé plintat e rinj prej betoni né pérputhje me dimensionet e ¢elésave té ri.

Kontraktori duhet gé bashké me celésat té furnizojé edhe paisjet ndihmése té nevojshme pér
funksionim té sigurté, pér mirémbajtjen periodike rutiné dhe riparimet e nevojshme. Celésat duhet
té projektohen té tillé gé té lejojné lévizjet dhe zgjatimet e ¢cdo pjesé té tyre pa shkaktuar shgetésime
ose ndérprerje té panevojshme pér paisjet e tjera pérreth tyre né vendmontimet e tyre né
nénstacionin e HEC Koman.

2. Standardet

Celésat duhet té projektohen dhe prodhohen né pérputhje me standartet e aplikuara mé poshté:

Nr Pérshkrimi i standartit

Nr. i standardit

Specifikimi pér celésat e rrymés alternative
(Specification for alternating current circuit breaker)

IEC-62271-100

Celésat me gaz izolues pér tensione mbi 52KV

2 | (Gas Insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52KV) IEC-62271-203
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(Common clauses for high voltage Switchgear and control-gear
standards)

Thikat e tokés té rrymés altenative

(Hot Rolled Medium and High Tensile Structural Steel)

4 (Alternating current earthing switches. Induced current switching) IEC-62271-102
Izolatorét pér tensione alternative mbi 1000V

° (Bushing for alternating voltages above 1000V) IEC - 60137
Kabllot lidhés pér Celésat me gaz izolues

6 (Cable connections for gas-insulated switch gear) IEC-62271-209
Udhézues pér kontrollin e hekzafluorit té sulfurit té marré nga paisjet

7 | elektrike IEC — 60480
(Guide to checking of sulphur hexafluoride taken from electrical
equipment)

5 Specifikimi dhe pranimi i furnizimit me gaz té ri SF6 IEC-376
(Specification and acceptance of new supply of sulfur hexafluoride)
Shkalla e mbrojtjes qé duhet té plotésojné celésat e tensionit té ulét dhe paisjet
e komandimit té tyre. _

9 (Degree of protection provided for enclosures for low voltage switch gear IEC: 60947
and control gear)

10 Specifikimet pér elektromotorat tre fazor 1S-325
(Specification for three phase induction motors)

11 Specifikimet pér celsat e rrymés alternative te tensionit té larté. 1S-2516
(Specification for high voltage alternating current circuit breakers)
Rekomandimet pér galvanizimin e thellur né té nxehté pér celiget dhe hekurin

12 . . - : 1S-2629
(Recommended practice for hot dip galvanizing of iron and steel)

13 | Izolatorét e tensionit té larté prej porcelani (High voltage porcelain bushing) 1S-2099

14 | Specifikimet pér morsetat (Specifications for clamp connectors) IS -2486

15 Strukturat e celikut té petézuara né té nxehté 1S-2062

ose standardet e tjera ne fugi ekuivalente me to.

3. Niveli i izolimit dhe hapésirat

Paisja duhet té jeté e pérshtatshme pér funksionim té vazhdueshém né sistemin 3-fazor, 50 Hz
me neutér té tokézuar.
Vendosja e ¢elésave té ri né vendmontimin e tyre né nénstacion duhet té lejojé montimin e tyre
pavarsisht se celésat afér tyre dhe paisjet e tjera jané me tension.

4. Celésat me gaz SF6, U-245kV

4.1.Celésat duhet té prodhohet né pérputhje me standardin IEC Publ.62271-1,IEC Publ.62271-

100

dhe me parametrat qé jepen né tabelén e méposhtme:
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Tensioni nominal (Rated voltage) 245 kV
Frekuenca (Rated frequency) 50 Hz
Rryma nominale (Rated current) 3150 A
Tensioni impulsisv (Impuls voltage) 1050 kV

Rryma e ¢kycjes simetrike (Rated Braking

Capacity Symmetrical) per kohe 3s 40 kA

Rryma e ¢kycjes asimetrike (Rated Braking 48 KA

Capacity Asymmetrical)

Rryma maksimale pik(Making Capacity) 100 KA peak

Cikli i operimit(Operating Cycle) 0-0.3s-CO -
3min -CO

Celési duhet té jeté i afté pér ndérprerjen e rrymave kapacitive dhe induktive pér defektet pér kohé
té shkurtér dhe pér kushtet e mospérputhjes sé fazave né pérputhje me kérkesat e standardit IEC
62271, pa gjeneruar mbitensione té rastit gé e tejkalon mbi 2.5 heré vlerén mé té larté té tensionit
midis fazes dhe neutrit para se celési té kycet. Celési duhet té jeté rezistent ndaj goditjeve té forta
(Circuit-breakers shall be restrike free). Celési duhet té keté njé impiant presioni gazi dhe duhet té
funksionojé edhe né presione té uléta té gazit SFe.

Projektimi i celésit duhet té parashikojé ndarjen e kontakteve kryesore dhe té atyre harkshuese, té
pérshtatet gé té mbrojé kontaktet kryesore nga djegia (démtimi) dhe duhet té sigurojé qé harku gé
zhvillohet pas komutimit té kontakteve kryesore duhet té shuhet né zonén midis kontakteve
harkshuese.

Projektimi i celésit duhet té jeté i tillé qé té minimizojé mbitensionet pér shkak té ndryshimeve té
shpeshta té rrymés. Celési me kontaktet e tij né pozicionin komplet té hapur ose té mbyllur duhet
té jeté i afté té pérballojé, pa démtuar ¢cdo pjesé té tij duke krijuar flaké ose vrima (shpime), pér
vlerat specifike né frekuenca té ulta pér komplet valén e impulsit té tensionit kur aplikohet tek
terminalet e celésit. Niveli pérballues i impulseve nominale i té gjitha pjeséve duhet té bazohet né
presionin e barabarté me presionin minimal té ndérprerjes sé kérkuar pér ndérprerjen e suksesshme
té vlerave nominale té celésit.

Pér matjet e rezistencés sé kontaktit té celésit dhe kryerjen e testeve pa lévizur kapakun e impiantit
té mbushjes me gaz SFe duhet té sigurohen lehtésirat e nevojshme.

Celési duhet té pajiset me njé numerator regjistrues té kycjeve-shkycjeve pér té regjistruar numrin
e operimeve té celésit. Celési duhet té jeté i pajisur me njé levé pér karikimin e sustave né ményré
manual (me dorg).

4.2.Mekanizmi i operimit

Mekanizmi i operimit té celésit duhet té jeté i pajisur me dy bobina té pavaruara shkycjeje
(stakimi) ku njéra bobiné ushgehet me tension té rrymés sé vazhduar 125 VDC(qarku i paré
i stakimit) dhe bobina e dyté ushqgehet me tension té rrymés sé vazhduar 48 VDC té
pérshtatshme pér veprime té njékohshme ose té pavaruara. Gjithashtu mekanizmi i operimit
té celésit duhet té jeté i pajisur me njé bobiné kycje gé ushgehet me tension té rrymeés sé
vazhduar 125 VDC. Tensionet e ushgimit té bobinave té kycjes dhe té ckycjes duhet té jené 125
VDC dhe 48 VDC, pér arsye té skemés elektrike egzistuese té rrymés operative té HEC-it Koman.
Mekanizmi i operimit té celésit duhet té jeté mekanizém me susta (Spring operated
mechanism)
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Mekanizmi i operimit duhet té jeté né gjendje té mbyllé plotésisht dhe té mbajé té mbyllur gelésin
pér vlerat e rrymave nominale té celésit dhe duhet té jeté né gjendje té ndérpresé rrymén né kushtet
e lidhjeve té shkurtra négoftése celési stakohet gjaté mbylljes(kycjes) nga veprimi i mbrojtjes rele.
Celési duhet té jeté i pajisur me njé rele(Anti-pumping relays) pér té parandaluar rikycjen négoftése
bobina e kycjes éshté me tension dhe c¢elési déshton pér mbajtjen e tij té kycur né pozicion e
kycur(mbyllur) ose stakohet gjaté kycjes.

Celési nuk duhet té projektohet pér kycje njéfazore, por duhet té projektohet pér kycje té
menjéhershme té tre fazave pasi né rastin tone éshté celés blloku gjenerator-transformator(G-
T 245kV) dhe mund té keté nj¢ mekanizém té vetém operimi i cili ti komandojé té trija fazat
njékohésisht, ose mekanizem operimi(kycje-shkycjes) té vecanté pér secilén faze.

Celésat egzistues jane me sistem hidraulik komandimi dhe kane njé mekanizém té vetém operimi
i cili komandon té trija fazat njékohésisht, dhe secili pol i celesit eshte i montuar ne nje bazament
te vecante.

Néqoftése mekanizmi i operimit(kygje-shkycjes) éshté i vecanté pér secilén faze(individual pole
drive) ai duhet té sigurojé qé té arrihet kycje-shkycje (hapje-mbyllje) e té tre fazave njékohésisht.
Né cdo rast kur njé fazé déshton pér té realizuar mbylljen ose stakimin, celési duhet té realizojé
stakim automatik dhe té gjenerojé njé tregues alarmi pér kété rast. (Celési nuk duhet té lejojé hapje
apo mbyllje té njé ose dy fazave).

Néqoftése celési trefazor ka njésiné e operimit(komandimit) té pérbashkét pér té trija
fazat(common pole drive), duhet qé ky celés té lejojé té béhen rregullime té pavarura né secilén
faze, ge te arrihet kycje-shkycje (hapje-mbyllje) e té tre fazave njékohésisht.

Mekanizmi i operimit mund té parashikohet pér tu furnizuar me tension a.c 400V, 3-fazor pér
funksionin e rikarikimit ose mekanizmi i operimit mund té parashikohet pér tu furnizuar me
tension té vazhduar 125VDC pér funksionin e rikarikimit. Té dy burimet e ushgimit té
mésipérme jané disponibél.

4.3.Kérkesat pér gazin SFe

Gazi SFs i celésit duhet t& pérmbushi specifikimet e detajuara té IEC 376 i cili &shté standardi
minimal i pranueshém.

Impianti i gazit té celésit duhet té shfrytézojé presionet e uléta pér té minimizuar rrjedhjet dhe pér
té eleminuar cdo mundési té lIéngézimit té gazit né temperatura té uléta té ambjentit.

Paisja duhet té projektohet e tillé gé té mos keté nevojé pér instalimin e elementéve ngrohés pér
operim né kushte normale pavarsisht ndryshimit té presioneve dhe temperaturave té ambjentit ku
do té instalohet celési.

Temperatura minimale e pikés sé vesés pa nxehjen e paisjes sé mbushur me gaz SFes nuk duhet té
kalojé temperaturén -20°C né presionin e punés.

4.4 Monitorimi i gazit

Kompensimi i densitetit té gazit ne varesi te temperaturés ose monitorimi i presionit duhet té
parashikohet tek ¢do pol i celésit.

Pér monitorimin e gazit ¢celési duhet té pajiset me kontakte elektrike pér alarm dhe pér géllime té
stakimit automatik.

Celési duhet té keté njé pajisje bllokimi me kontakte pér tregimin né distancé e cila duhet té
veprojé kur presioni i gazit SFe &shté mé i vogél se vlera e lejuar e projektuar pér operim té
kénagshém.
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4.5.Paisja per mbushjen me gaz

Kontraktori duhet té furnizojé njé paisje portable, pér mbushjen e gazit. Paisja pér mbushjen me
gaz té celésit duhet té pérfshijé, te pakten por jo e kufizuar ne:

1. Valvolén pér reduktimin dhe rregullimin e presionit té gazit SFe.

2. Manometér pér matjen e presionit té gazit SFe me shkallé -1.0bar deri 9.0bar.

3. Valvulen e sigurise.

4. Flangjen e mbushjes pér celésat gé do té furnizohen.

4.6.Treguesit e pozicionit, kontaktet ndinmése dhe kontaktorét

Celési duhet té jeté i pajisur me tregues pozicioni gé tregojné se kontaktet kryesore jané né
pozicione plotésisht t& hapur ose plotésisht t€ mbyllur. Treguesit e pozicionit duhet té jené
projektuar me njé mekanizém té pérshtatshém i cili té tregojé me siguri pozicionin e kontakteve té
celésit né té dyja drejtimet (hapur, mbyllur). Cdo pozicion i treguesit né pikat e kontrollit té
operimit duhet té lexohet garté nga stafi i mirémbajtjes.

Celési duhet té jeté i pajisur me kontakte ndihmése dhe rele té informacionit té gargeve pér géllime
té interbllokimeve, komandimit, kontrollin e gargeve, mbrojtjen, sinjalizimin dhe matjen. Celési
gjithashtu duhet té jeté i pajisur me kontakte ndihmése pér sinjalizimin e pozicionit né CMS. Té
gjitha lidhjet duhet t& b&hen né bllok-terminalin e dedikuar té funksioneve pérkatése. Gjithashtu
né celésin me gaz duhet té parashikohen si rezervé dy kontakte ndihmése té té njéjtit tip pér dy
pozicione (dy normalisht té hapur, dy normalisht t&¢ mbyllur).

Kontaktorét ndihmés duhet té parashikohen vetém atéheré kur kontaktet ndihnmése nuk mund té
pérshtasin, arrijné kérkesat e funksionimit té garkut. Shuméfishimi i kontaktoréve dhe releve nuk
do té pranohet né vend té kontakteve ndihnmése, pérvegse né rastin kur kjo pérshtatje miratohet
specifikisht nga Autoriteti Kontraktor. Kontaktet ndihmése dhe kontaktorét duhet té pérmbushin
kérkesat e kétyre specifikimeve dhe né vecanti duhet té jené té afté té operojné né té njéjtin kufi
tensioni si¢ éshté specifikuar pér bobinén e kycjes 125Vdc dhe bobinat e stakimit 125Vdc dhe
48Vdc té celésit.

Lidhjet e té gjitha kontakteve ndihmése duke pérfshiré kontaktet rezervé dhe kontaktorét gjithashtu
dhe lidhjet e bobinave, si dhe lidhjet(interconnections) midis kontakteve ndihnmése, duhet té lidhen
né bordin e terminaleve i cili vendoset né kabinetin (panelin) e komandimit té celésit.

Kontaktet ndihmése dhe kontaktorét duhet t& montohen né njé pozicion té garté té arritshém té
mekanizmit kryesor té operimit, por me njé minimum lidhjesh mekanike shtesé dhe té pozicionuar
né njé vend té dukshém dhe i mbrojtur nga agjentét atmosferike.

Paneli i komandimit lokal duhet t& montohet afér celésit dhe duhet té pérfshijé monitorimin té
gazit, komandat, sinjalizimet dhe celésin e zgjedhjes sé komandimit né vend/distancé (me mundési
kycje me dry pér bllokimin e kycjes nga personeli i paautorizuar). Zgjedhja e pozicionit té celésit
“né vend” né kété panel nénkupton operimin (komandimin) né vend(lokal) té ¢elésit, vetém pér
qéllime mirémbajtje. Zgjedhja e celésit né pozicionin “distancé” (remote) né panel duhet té
transferojé komandimin e celésit me gaz tek sistemi i kontrollit dhe monitorimit (CMS).
Kontaktet ndihmése té celésit duhet gé té funksionojné rregullisht dhe té béjné té mundur
ekzekutimin e veprimeve. Kur éshté e nevojshme, njé rezistencé shkarkuese duhet té
parashikohet pér té parandaluar shfagjen e harkut né rastet e shkycjes sé gargeve induktive.
Paneli i komandimit lokal duhet té jeté me shkallé mbrojtje 1IP55 dhe i paisur me njé element
ngrohés(rezistencé antikondensimi) gé furnizohet me tension 230Vac i cili shérben pér té
eliminuar mundésiné e krijimit té lagéshtirés. Vénja né puné e rezistencés sé antikondensimit
realizohet né ményré té kontrolluar me ané té termostatit.
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Paneli i komandimit lokal duhet té jeté i tillé gé té mos lejojé futjen e papastértive té ndryshme si
dhe té paiset me ndri¢im té bréndéshém, i komanduar nga njé celés fundor i instaluar brénda derés
sé panelit. LIampa duhet te ushgehet me tension 230 Vac. Njé prize njepolare 230 V, 10 A duhet
te instalohet brenda panelit. Qarget e ndri¢imit, t€ ngrohjes dhe té prizés duhet té mbrohen me
automat (MCB) 10A kurba “C”.

Paneli i komandimit lokal duhet té jeté i paisur me njé zbaré bakri tokézimi me vrima dhe me
bullona M6,L=3cm. N& zbarén e tokézimit duhet té lidhen ekranet ose pérciellésit e vazhdueshém
té tokés gé shoqérojné té gjithé kabllot hyrése.

Terminalet (Blloget e terminaleve) duhét té sistemohen me hapésiré té mjaftueshme pér lidhjen e
kabllove hyrése. Rreshtat paralelé té bllok terminaleve duhet té kené njé largési té paktén 15 cm
larg njéri tjetrit. Né ¢cdo bllok terminalesh duhet té keté té paktén njé rezervé terminalesh prej 20
%.

Kokat e terminaleve dhe perciellésit duhet té jené té paisur me numéra apo té markuar né pérputhje
me skemat e aplikuara dhe diagramat e lidhjes sé perciellésve. Té gjithé perciellésit duhet té jené
té identifikuar né té dy fundet né pérputhje me diagramat e lidhjes ndérmjet paisjeve. Instalimi i
perciellesve ndérmjet terminaleve té paisjeve té ndryshme duhet té jeté piké pér piké (point-to-
point), dhe nuk lejohen bashkime apo lidhje né forme T.

TE gjithé pérciellésat e bréndéshém duhet té jené té sistemuar né kanalinat e perciellésve. Té gjithé
grupet e pércjellésve té lidhur té varura né dyert e panelit duhet té jené prej telash bakri ekstra
fleksibél dhe té sistemuar.

Celési 245 kV me gaz SF6 do té projektohet sipas principit (puffer). Rimbushja e gazit duhet té
jeté e mundur kur celési éshté né operim. Rritja e temperaturés sé qarkut kryesor, gargeve
ndihmése dhe paisjeve duhet té kufizohet sikundér specifikohet né standartin IEC 62271.

Qéndrueshméria mekanike e ¢elésit me gas SF6 duhet té plotesoje standartin IEC Class M2 gé do
té thoté gé celési té jeté i afté té realizojé pa problem 10000 kycje ¢kycje né vit.

Celési 245 kV me gaz SF6 duhet té jeté i afté dhe té punojé pa probleme né té gjitha rastet
vecanérisht né rastin toné ku ai do té pérdoret si ¢elés agregati apo gjeneratori , kushte kéto té
véshtira qé shpesh shogérohen me mbitension dhe rryma té medha kycje. Celési duhet té jeté
konform standartit té géndrueshmérise elektrike IEC class C1.

5-Testimet, kontrolli, kolaudimet

Kontraktuesi duhet té kryejé , me shpenzimet e tij, té gjitha kontrollet, provat e materialeve té
pérdorura dhe kolaudimet té pércaktuara nga standartet dhe rregulloret. Ai duhet té dorézojé
dokumentat origjinale té té gjitha certifikatave dhe raporteve pér kontrollet dhe testimet.
Kontraktuesi do té sigurojé me shpenzimet e tij gjithcka té nevojshme pér kryerjen e testimeve dhe
inspektimeve, duke pérfshiré edhe ato gé duhet té kryhen né vend( HEC Koman) si:
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Specialisté, pajisje dhe instrumenta té punés, lidhjeve té pérkohshme té pajisjeve té punés
(mekanike, elektrike dhe té ndértimit) si dhe materialet, pajisjet dhe modifikimet e pérkohshme té
nevojshme.

Kontraktuesi duhet té marré te gjitha masat e nevojshme pér kryerjen e té gjitha testeve,
inspektimeve dhe kolaudimet.

Kontraktori duhet té paragesé pér miratim:

— programin e testimeve né fabrike (FAT).

— programin e testimeve né vend (site).
Programet e mésipérme duhet té pérfshijné:

— njé listé té detajuar té té gjitha kontrolleve, testimeve dhe inspektimeve pérmes té cilave

do té kalojé pajisja.
— progedurat e ekzekutimit té testimeve dhe kolaudimit duke ju referuar Standarteve té
zbatuara

— vendi i kryerjes sé testeve dhe kolaudimit;
Kontraktori duhet té njoftojé Autoritetin Kontraktor pér datén e ekzekutimit té testeve dhe
kolaudimeve brénda afateve t& méposhtme :

- pér testet né fabriké: té paktén 28 dité pérpara

- pér testet né vend: té paktén 14 dité pérpara.
Autoriteti Kontraktor ka té drejté t& ndérhyjé, drejtpérdrejt ose népérmjet personave té deleguar
prej tij, pér té verifikuar respektimin e kérkesave gjaté ¢do fazé té ekzekutimit dhe kontrollin e
prodhimit té realizuar nga Kontraktuesi.
Kontraktuesi duhet té lejojé Autoritetin Kontraktor té verifikojé, né fabriké, respektimin nga ana
e prodhuesit té té gjitha fazave té prodhimit té pajisjeve, té materialeve té pérdorura, pér
prodhimin e pajisjeve té certifikuara.
Autoriteti Kontraktor rezervon té drejtén pér té marré pjesé né té gjitha testet gjaté procesit té
prodhimit, pa asnjé kosto shtesé té tij.
Né rast se Kontraktuesi kryen teste pa paralajmérim, déshmi e tillé do té konsiderohet e
papranueshme dhe Autoriteti Kontraktor ka té drejté té mos pranojé furnizimin.
Né rastin e njé rezultati negativ té testit, Kontraktuesi duhet té sigurojé me shpenzimet e veta
riparimet ose modifikimet e nevojshme pér pérmirésimin e rezultatit dhe té kryej testimet dhe
kolaudimet e nevojshme per t’i provuar Autoritetit Kontraktor eliminimin e defektit.
Autoriteti Kontraktor ka t€ drejt€ né ¢do kohé t’i kérkojé Kontraktorit pér té kryer teste té tjera
shtesé me shpenzimet e tij, né lidhje me ¢do pjesé té kontratés dhe Kontraktuesi e ka detyrim
kontraktual pér té béré kété.
Testimet e pranimit do kryhen né fabrikén prodhuese né perputhje me standartet IEC. Prodhuesi
duhet te demostroje gé eshté i certifikuar pér sistemin e menaxhimit té cilésisé 1SO 9001.
Autoriteti kontraktor, perpara levrimit né vend do té dergoje katér specialist njé pér paisjet primare
dhe tre pér paisjet sekondare pér té ndjekur provat né fabriké. Té gjitha shpenzimet si udhetimi,
fjetja akomodimi do té pérballohen nga kontraktori. Testet duhet té kryhen pér njé periudhe gé do
té pércaktohet nga fabrika prodhuese.

Lloji i testeve rutiné do té paraqgitet pér té€ marre miratimin nga Autoriteti Kontraktor .

Do té dorézohet i gjithé materjali as-build mbas pérfundimit té punimeve me té gjitha modifikimet
pérkatése.
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6-Testimet

Testimet duhet té kryhen né pérputhje me standardet IEC.

7-Testimet tip

Fabrika duhet té paragesé evidencen gé verteton kryerjen me sukses té provave tip.

Testimet e géndrueshmérisé pér tension impulsiv.

Testimet e géndrueshmérisé pér tension me frekuencé industriale.
Matjen e Rezistencés Kontaktit pér terminalet kryesore.

Matjen e Kohes sé kycje ckycjes sé celésit.

Provén e sinjalizimeve té manometrit té presionit té gazit SF6.
Pérputhshmériné e kycjes sé kontakteve primare me ato sekondare.
Testin e aftésisé dielektrike.

Testin e géndrueshmérisé elektrike ndaj ndotjes artificiale.

Testin e géndrueshmérisé statike té terminaleve té celésit.
Verifikimin e kushteve té izolimit nga lagéshtia.

8- TESTET RUTINE

Testet rutiné si mé poshté do té kryhen né pérputhje me standartet IEC

Matja e géndrueshmérise me frekuence industriale.
Matja e shkarkimit parcial.
Verifikimi i kycjes sé celésit me tension DC nga 85-110% té tensionit nominal DC.

Verifikimi i ¢ckycjes sé celésit me tension DC nga 70-110% té tensionit nominal DC.

Verfikimi rrymés sé motorrit gjaté karikimit celésit.
Verifikimi i marketimeve té terminaleve.

9 - Testet ne vend

9.1 Testet gjate punimeve

O O O O O

Verifikimi i celésit té kérkuar.

Verifikimi i lidhjeve té duhura me sistemin e tokézimit.
Verifikimi i funksionimit té mekanizmit kycje - ckycjes.
Kontrolli paraprak i gargeve sekondare.

Matja paraprake e rezistencés sé izolimit me Megger.

9.2 Testet e komisionimit

o O O O

Matja e rezistencés sé izolacionit me Megger.

Testimi i mekanizmit pér kycje-ckycje.

Kontrolli i gargeve sekondare si dhe komandimet né vend dhe né distancé.
Testi i tensionit pér pajisjet e tensionit té ulét.
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o Matja e rezistencés se kontakteve kryesore dhe e kohés sé komutimit kygje-ckygje, per te tre
polet e celsit, axhustimet per te siguruar njekohshmerine e kygje-ckycjeve te 3 poleve te celesit,

ne rast se do rezultoje e nevojshme nga testimet.

SPECIFIKIMET TEKNIKE TE CELESIT 245 KV ME GAS SF6 NE FORME TABELARE.

Nr Pérshkrimi Njésia | Té dhénat Té dhénat e
teknike té ofruara nga
kerkuara ofertuesit

1 Prodhuesi
2 Tipi
3 Modeli
4 Vendi i origjines
5 Numri i Poleve cope 3
6 Tre pole te vecanta PO
7 Elementi i shuarjes se harkut SF6
8 Celés gé shérben pér kycjen e gjeneratorit né PO
rrjet.
9 Tensioni nominal kV 245
10 Frekuenca nominale Hz 50
11 Niveli i izolacionit qé duhet té jeté i afté té
pérballojé celési
e Tensioni impulsiv 1.20/50 ps kV 1050
(max)
e Kycja me tension impulsiv 250/2500 ps | kV 850
(max)
e Tensioni i lejuar 50 Hz, 1 minute kVrms | 530
12 Izolacioni minimal i mbulimit kundrejt tokés:
e total mm 6125
13 Niveli i izolacionit per gqarget sekondare (50 Hz, | KV rms | 2
1 min.)
14 Rryma e lejuar pér puné normale A 3150
15 Rryma e lejuar e LSH pér kohé té shkurtér KArms |40
16 Rryma e lejuar pér aplikimin e tensionit | KA peak | 100
maksimal
17 Koha e durimit té rrymave té LSH Sekonda | 3
18 Formula 12= konstante edhe kohé mé té gjaté PO
se koha e lejuar.
19 Rryma e Lidhjes sé shkurtér max gé duhet
ckyeur
Vlera e komponentes AC kA 40
Pérgindja e komponentés DC sipas standardit | % IEC 62271
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22 Sekuenca nominale e operimit 0O-0.3sec.-
CO-3min.-
CO
23 Rryma maksimale e ckycjes pa ngarkesé A
24 Tensioni maksimal i ¢ckygjes kV
25 Koha e lejuar e mospérputhjes fazore midis
poleve
- Né kycje ms <5
- Né stakim ms <3
26 Koha totale e ckycjes (pér rrymén e L.SH.) ms <60
27 Koha totale e Kycjes ms <150
28 Numri i Bobinave té stakimit cope 2
- Tensioni I punés pér bobinén e paré té | Vdc 125
stakimit
- Tensioni i punés pér bobinén e dyté té | V dc 48
stakimit
- Tensioni MAX dhe Minimal i Punés % 110/70
29 Bobina e kycjes cope 1
- Tensioni i punés V dc 125
- Tensioni MAX dhe Minimal i Punés % 110/85
30 Mbrojtje nga Kercimet PO
31 Celési duhet té jeté i afté té komandohet né lokal PO
e né distancé
32 Komandim ne LOKAL né kushte emergjence PO
33 Paneli mekanizmit dhe i komandimit té celésit
- Duhet té plotésojé kushtet e hermeticitetit IP55
sipas
- Kushtet e hermeticitetit pér pjesét me ngrohje IP2X
duhet té jené
- Tensioni i punés i rezistencave ngrohése | V ac 230
brenda celésit
- Fugia e rezistencave ngrohése té celésit W
34 Montimet mekanike
- Celési duhet té furnizohet me suportet e Po
nevojshme metalike
-Lartésia minimale e polit t& poshtém té celésit | mm 2300
nén tension nga toka jo mé e vogel se
35 Sistemi i Gazit SF6
- Presioni nominal i punés i gazit SF6 MPa
- Presioni minimal i celésit per kryerjen e | MPa
komutimeve(LSH)
- Manometér pér tregimin e presionit té gazit Po
SF6
- Etiketé gé tregon varesiné e presionit nga Po

temperatura
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- Sistem pér monitorimin e densitetit té presonit Po
me 2 shkallé
-Celési duhet té jeté i shogéruar me paisjet pér Po
mbushjen (plotésimin) me gaz SF6.
- Shkalla e humbjes natyrale e gazit, e lejuar ne 1 % <05
Vit kalendarik
36 Niveli maksimal i zhurmés sé lejuar 15m larg | dB <90
celésit kur kycen apo stakohen té tre polet
njékohésisht.
37 Terminalet e tensionit te larté
- Materiali Alumin
- Dimensionet mm X Né
mm perputhje
me
dimensione
t e zbarave
zbritése
38 et . : IEC-
Specifikimet sipas standartit 62271-1
39 Té gjitha pjesét metalike duhet té jené té | IEC
galvanizuara né té nxehté
40 Pesha e komplet celésit 245 kV me SF6 kg
41 Pesha e secilit pol té pavarur kg
42 Tabelat identifikuese duhet té jené né
Né anglisht, rezistente, kundér korrodimit Po
Né etiketén e celsit té jeté té stampuar | Po
informacion pér té dhénat teknike té celésit dhe
viti prodhimit.
43 Periudha e garancisé
Pér té gjitha pjesét Vite 2
Mbrojtja anti korrozion Vite 5

Shénim: Té dhénat kryesore te tabelés sé mésipérme té plotésuara nga ofertuesi duhet té jené

té nénvizuara né manualin (katalogun) e prodhuesit gé do té paraqgitet né tender.

10-Furnizimi i pjeséve rezervé

10.1- Furnizimi i pjeséve rezervé pér celésat 245 kV

Kontraktuesi duhet té furnizoje bashké me celésat pjesé rezervé pér celésat e ri 245 kV.
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Né tabelén e méposhtme jepen sasité pér secilén pjesé rezervé pér celésat qé do Iévrohen:

1 Bobina Stakimi me tension 125VDC cope 4
2 Bobina Stakimi me tension 48VVDC " 4
3 Bobina Kygje me tension 125VDC " 4
Mekanizem i operimit me susta dhe elektromotor 2
4 . set
(set per celesin 3 polar)
5 Rele kohe té tipeve té pérdorura né ¢elés(2 copé pér secilin tip) set 2
5 Bllok kontakte ndihmése té tipeve té pérdorura né celés(2 copé pér set 4
secilin tip)
7 Bombul me gaz SF6 (20kg) cope 2

11. Riparimi i difekteve dhe kthimi né gjendje normale pune pér 1 (nje) set DGA té
monitorimit on-line té gazeve té transformatorit 170 MVA TR-2, né HEC Koman.
Termat e referencés dhe specifikimet teknike baze.

11.1 Pérshkrimi i difekteve té setit on-line DGA, té instaluar tek transformatori i fuqisé 170
MVA TR-2, né HEC Koman.

Seti i monitorimit on-line DGA GE KELMAN TRANSFIX i instaluar tek TR-2, aktualisht nuk
sjell té dhéna matjesh né serverin géndror té instaluar ne sallén e komandés, por té gjithé parametrat
¢ vajit vijné me vlerén zero (0) dhe né statusin “Bad Quality” (kualitet i keq i matjes).
Nga investigimi lokalisht tek paisja, rezulton se nuk kemi matje edhe kur startojmé matjet
manualisht, né ekranin e veté panelit DGA shfagen gabimet si mé poshté:
e Alarm output status: Alarm mode
Alarm indicator
Service indicator
e PreSens error Code: 3/0x01(00000001)

e PGA error

Bazuar né instruksionet e manualeve te operimit per rastet e alarmeve te mesiperm, jane béré
kontrollet dhe procedurat manuale pér nxjerrjen e ajrit nga linja e garkullimit té vajit, kontrolli i
linjés sé kthimit té vajit nga seti DGA tek TR-2, kontrolli i 2 filtrave te linjés sé garkullimit té vajit,
por pa rezultat.

Pérfundimisht, problemi tek seti DGA GE KELMAN TRANSFIX i TR-2 éshté prezent dhe ka
nevojé pér ndérhyrje té specializuar.

11.2 Té dhénat teknike té setit on-line DGA instaluar tek transformatori e fugisé TR-2 dhe
té sistemit gendror workstation server té monitorimit on-line DGA té€ HEC Koman.
e Setet e monitorimit on-line DGA, jané prodhim i viteve 2013-2014 nga GE KELMAN
U.K., model TRANSFIX Transformer Gas Analyser, per analizén e 8 gazeve standard té
difektit plus lagéshtirén e vajit té transformatorit.

47




Dokumentat Standarde té Tenderit

e Softwari i sistemit gendror PC on-line DGA, GE PERCEPTION SERVER.

Pajisjet e monitorimit on-line DGA té instaluara tek 4 transformatorét e fugisé sé agregateve né
HEC Koman, jane konfiguruar né 1 (njé) Sistem gendror monitorimi on-line DGA me bazé
server workstation, me rrjet komunikimi Ethernet me Fibér optike gé pérfshin:
a. Kompjuterin Desktop professional brand name, Workstation Dell Precision T1650 Intel Xeon
Quad-core 3.4 GHz / 4 GB RAM / 500 GB HDD ,Sistemi Operativ Windows server 2008
professional Monitor Dell E2313H 23" 16:9 LED , ne te cilin eshte instaluar dhe konfiguruar
softwari GE PERCEPTION SERVER i sistemit gendror te monitorimit on-line DGA, i cili eshte
vendosur ne tavolinen e punes se operatoreve te salles se komandes.
b. LAN Switch-in Rack-Mounted prodhim GE me 6 porta konektore per hyrjet e fibrave optike
dhe 4 porta RJ45 Ethernet per ne Desktopin PC te sistemit, montuar dhe instaluar ne rack poshte
salles se komandes, ne vend te pershtatshem per kalimin e kablit te rrjetit nga LAN Switch-i tek
kompjuteri Desktop ne sallen e komandes .
c. Rrjetin Ethernet me fiber optike nga LAN Switch-i Rack-Mounted poshte salles se komandes
deri tek secili set on-line DGA instaluar ne 4 transformatoret e fugise ne shfrytezim.
d. Setet e monitorimit on-line DGA model GE KELMAN TRANSFIX Transformer Gas Analyser,
instaluar ne 4 transformatoret e fugise ne shfrytezim. (Panelet e kompletit on-line DGA )
e. Konverterat Ethernet RJ45 —Fiber me porta konektore per hyrjen e fibres optike dhe porta
RJ45 Ethernet per lidhjen me setin on-line DGA. (4 konvertera per secilin transformator ne
shfrytezim ). Ne brendesi te secilit set on-line DGA prodhuesi ka montuar nga nje konverter te
tille.
Konfigurimi i sinjaleve dhe alarmeve te pajisjeve on-line DGA model TRANSFIX, eshte kryer
ne baze te permbajtjes se 8 gazeve veg e veg, te permbajtjes se totalit te gazeve te djegshem
(TDCG) e lageshtires, dhe te raportit te ndryshimit te permbajtjes se ¢do gazi, bazuar ne standardet
IEC, rekomandimet e shoqates se inxhiniereve elektrike dhe elektronike IEEE dhe eksperiencen e
prodhuesit gjate shfrytezimit te pajisjeve te tilla neper bote.
Eshte konfiguruar edhe rritja automatike e marrjes se analizave te mostrave te vajit:

- Nga 4 ore default ne nje here ne 2 ore kur pajisja sinjalizon “ Caution ”

- Nga 4 ore default ne nje here ne 1 ore kur pajisja sinjalizon “ Warning ”

Karakteristikat teknike te funksionimit te pajisjes.

-Teknologji me Spektroskopi fotoakustike ge jep rezultate me besueshmeri te larte.

-Analiza e 8 gazeve standard te difektit te cliruara plus lageshtiren e vajit te transformatorit.
-Procesor plotesisht i inkorporuar ge ruan te dhenat e regjistruara gjate 2 viteve per nje frekuence
marrje mostrash te programuar cdo 4 ore.

-Ruajtje ne memorie te pafshijshme, per te parandaluar humbjen e te dhenave.

- Frekuenca e matjeve : E varjueshme nga nje here ne 4 jave deri ne nje here ne 1 ore.

Parametrat e gazeve te analizuar dhe te lageshtires se matur nga paisja, saktesia.

Parametrat Diapazoni i matjeve
Hidrogjen (H.) 5-5,000 p.p.m.
Monoksid karboni (CO) 2-50,000 p.p.m.
Dioksid karboni (CO>) 20-50,000 p.p.m.
Metan (CH.) 2-50,000 p.p.m.
Acetilen (C2H>) 0.5-50,000 p.p.m.
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Etan (C2He) 2-50,000 p.p.m.

Etilen (C2Ha) 2-50,000 p.p.m.

Uje (H20) 0-100% RS (ne p.p.m.)

Oksigjen (O2) 150-50,000 p.p.m., saktesia £10%
Nitrogjen(N.) 10-130,000 p.p.m., saktesia +15%
Saktesia +5% ose + LDL (cila te jete me e madhe)

Saktesia, eshte saktesia e detektoreve gjate kalibrimit.

Komunikimet

- Dy kanale te ndare per komunikime ne distance ,porte USB dhe porte Ethernet.

- Suport per protokolle komunikimi MODBUS, MODBUS /TCP, DNP3,IEC61850 .

- Module te disponueshme per porte RS232, RS485, Ethernet dhe opsion per modem PSTN dhe
GSM ose modeme wireless.

Alarmet

-Dy alarme vizive ballore (i kug dhe i verdhe, te dukshem ne driten e diellit) ne panelin lokal te
setit te pajisjes dhe 6 rele me kontakte alarmi ,secila e konfigurueshme nga perdoruesi.

-Te gjitha alarmet konfigurohen ose ndryshohen lokalisht ose ne distance duke perdorur softwarin
GE PERCEPTION SERVER te sistemit gendror on-line DGA.

-Gjashte dritare konfigurimi alarmesh,te cilet mund te bejne konfigurimin e alarmeve ne baze te
permbajtjes se 8 gazeve veg e veg ,te permbajtjes se totalit te gazeve te djegshem(TDCG) e
lageshtires, dhe te raportit te ndryshimit te permbajtjes se ¢do gazi.

- Secila nga dritaret e konfigurimit aktivizon nje nga 6 relete e alarmeve, alarmin viziv ballor te
kuq ose te verdhe ose mund te dergoje nje SMS nese pajisja ka te instaluar modemin opsional
GSM ose CDMA.

-Sinjalizimi dhe alarmi jane konfiguruar per rritje automatike te frekuences se marrjes se mostrave
-Rezultatet e alarmit te cdo dritareje konfigurimi, jane te pavarura nga garget dhe dritaret e tjera te
konfigurimit.

Tensioni i ushgimit te panelit dhe hermeticiteti.
-Tensioni i ushgimit 90-250VAC ,47-63 Hz.

-Shkalla e hermeticitetit IP55

Kushtet ambjentale te funksionimit.

-Diapazoni i temperaturave te ambjentit -40 deri 55 °C.
-Diapazoni i temperatures se vajit -40 deri 120°C.

-Lageshtira e lejuar e punes 10 deri 95% RH anti kondensim

11.3 Detyrat dhe kérkesat teknike pér riparimin e difektit té setit on-line DGA tek TR-2
dhe rivendosjen né funksionim né sistemin gendror workstation server té monitorimit on-
line DGA té HEC Koman.

Seti i monitorimit on-line DGA te 8 gazeve standard té difektit dhe lageshtires se vajit, eshte i
montuar sipas projektit fillestar ne konstruksionet metalike perkatese ne fagen e murit, anash
transformatoreve te fugise pa interferuar me sistemin ftohes te transformatorit.

Pozicionimi i setit te pajiseve on-line DGA prane cdo transformator fugie, nuk preket nga punimet
e mirembajtjes se vete transformatorit te fugise apo nga sistemi ftohes i tij.
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Progedura e riparimit te difektit te setit on-line DGA tek TR-2, duhet té realizojé kéto detyra
kryesore:

1.

2.

Kontrolli i gjendjes se funksionimit te komponenteve perberes te setit te monitorimit on-line
DGA, identifikimi dhe riparimi i difektit te setit on-line DGA tek TR-2.

Kontrolli i gjendjes se saragineskes izoluese te hyrjes se vajit, saracineskes izoluese te kthimit
te vajit, te adaptoreve, valvolave te moskthimit, te filtrave te vajit, te hermeticitetit te tubave
inoksitabel te garkullimit te vajit ne pajisje etj., sipas procdurave dhe kerkesave teknike te
manualeve te prodhuesit. Nése ndonjé nga saragineskat éshté e démtuar, duhet ndérruar me
té re nga Kontraktori.

Duhet béré furnizimi dhe vendosja e valvolave té reja te vajit dhe té gazeve pér setin DGA,
duke zévendésuar valvolat egzistuese.

Duhet béré furnizim-vendosja e 1 (nje) copé PGA té ri pér setin DGA te TR-2. PGAere qé
do té instalohet duhet té kené versionin e fundit té firmwaret nga prodhuesi, né ményré gé
pas ndérrimit té valvolave té gazeve GV té PGA, firmware i PGA-sé duhet té jeté i upgrade-
uar né versionin e fundit pér té béré t& mundur njohjen e valvolave té reja.

Komisionimi i setit on-line DGA instaluar tek TR-2. Komisionimi perfshine matjet pas
nderrimit te pjeseve te demtuara, konfigurimin e parametrave te setit DGA, testimin e matjeve
nga seti i konfiguruar ne funksion te gjendjes teknike te TR-2.

Kontrollin dhe rikonfigurimin e sinjaleve té alarmeve, pérshtatur dhe me gjendjen teknike
aktuale té transformatorit té& fuqisé TR-2, bazuar né rekomandimet e prodhuesit dhe
standardeve IEC dhe IEEE.

Integrimi i setit on-line DGA te TR-2, né sistemin gendror workstation server on-line DGA
ne HEC Koman, népérmijet rrjetit egzistues té komunikimit me fibér optike, té konfiguruar
Ethernet.

Pas rikthimit né gjendje normale pune, duhet té kryhen matjet nga seti DGA i TR-2 dhe
specialisti i prodhuesit, duhet té kryeje interpretimin e gjendjes teknike aktuale té
transformatorit te fugise TR-2 dhe rekomadimet teknike. Ne perfundim, duhet te dorezohet
raporti teknik mbi riparimin dhe konfigurimet e setit on-line DGA te TR-2.

Procesi i riparimit té difektit dhe rivendosja né funksion e seteve té DGA tek TR-2 né HEC
Koman, duhet té kryhen nén supervizionin rigoroz té inxhinieréve specialisté te Prodhuesit.

Theksojmé se ¢cdo proces pune nga Kontraktori do té kryhet me praniné e pérfagésuesit t¢ KESH
dhe ¢do nderhyrje duhet té dokumentohet me foto.

Pér proceset e punéve té kryera, pas rikthimit né gjendje normale pune té setit DGA te TR-2,
duhet mbajtur proces-verbal dypalésh, midis pérfagésuesit zyrtar té eméruar me autorizim nga
Kontraktori dhe pérfagésuesit té KESH né HEC Koman, pér setin DGA té riparuar tek
Transformatori i Fuqisé TR-2 ne HEC Koman.

Tabela e zérave dhe afati gé duhet plotésuar nga ofertuesit.

1 2 3 4 5

iy oo : : Cmimi I :
Nr | Pérshkrimi i mallrave dhe punimeve | Sasia Njési Cmimi Total Afati
A Celés me gaz SF6, U-245kV(Sipas 4

specifikimeve teknike)
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Shuma A

PJESET REZERVE TE CELESAVE

Bobina Stakimi me tension 125VDC

Bobina Stakimi me tension 48vVDC

W iIN |~ |

Bobina Kycje me tension 125VDC

Mekanizem i operimit me susta dhe
elektromotor
(set per celesin 3 polar)

Rele kohe té tipeve té pérdorura né
celés

Bllok kontakte ndihmése té tipeve té
pédorura né celés (2 pér secilin tip)

Bombul me gaz SF6(20kg)

Shuma B

Paisje pér mbushjen me gaz té celésave (sipas s

pecifikimeve teknike)

Valvolén pér reduktimin dhe
rregullimin e presionit té gazit SFe.

Manometér pér matjen e presionit té
gazit SFe me shkallé -1.0 bar deri 9.0
bar.

Valwvul sigurie.

Flanxhen e mbushjes pér celésat gé do
té furnizohen.

Shuma C

Demontimi i ¢elésave egzistues si dhe
transportimi i celésave té ri deri né
objektin  pérkatés (HEC Koman),
montimi i celésave dhe integrimi me
sistemin  egzistues té  kontroll-
monitorimit, komisionimi dhe asistimi
gjaté vénies né tension (komplet)

Shuma D

Riparimi i difekteve dhe kthimi né
gjendje normale pune pér 1 (nje) set
DGA té monitorimit on-line té gazeve
té transformatorit 170 MVA TR-2, né
HEC Koman(sipas specifikimeve)
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Shuma E
Cmimi Neto
(Shuma A+ Shuma B + Shuma C + Shuma D + Shuma E)
TVSH (%)
Cmimi Total

Celésat e ri pas furnizimit né respekt té specifikimeve teknike, do té montohen dhe instalohen né
vend nga kontraktori né pérputhje me standartet gé kérkon skema elektrike pér integrimin e ploté
dhe funksional né skemen egzistuese té hidrocentralit Koman .

Garancia per difektet.

Garancia per difektet do te jete 2 vjet nga data e marrjes ne dorezim te ¢elésave té instaluar dhe
testuar né vendmontim. Garancia e riparimit te setit DGA te TR-2, do te jete 1 vit nga marrja ne
dorezim.

12-Dokumentacioni teknik shogérues:

Certifikata / Deklarata e konformitetit CE pér panelin e komandimit té celésave me gaz SF6, U-
245kV, nga prodhuesi.

Certifikata / Deklarata e konformitetit te standardeve IEC pér celésat me gaz SF6, U-245kV , nga
prodhuesi.

Certifikata e origjinés sé celésave me gaz SF6, U-245kV, nga prodhuesi.

Certifikata e cilésisé sé celésave me gaz SF6, U-245kV, nga prodhuesi.

Test raportet né fabrikén e prodhuesit (né laboratorin e testimeve té certifikuar té prodhuesit sipas
standardit ISO/IEC 17025) pér celésat e prodhuar né pérputhje me standardet IEC Publ.62271-1,IEC
Publ.62271-100,(FAT)

Test reportet né vend té celésave té asambluar sipas specifikimeve dhe standardeve IEC, té

kryera nga specialistét e certifikuar té prodhuesit té celésave (SAT);

Manualin e operimit dhe mirémbajtjes, me listen e pjeséve rezervé dhe vizatimet né 3( tre ) kopje né
gjuhén Angleze,

Skemén elektrike sekondare té integrimit té celésave té ri né skemen egzistuese sekondare té
mbrojtjes rele, sinjalizimet dhe komandimet egzistuese té HEC-it Koman né 3(tre) kopje .

Raporti teknik mbi riparimin dhe konfigurimet e setit on-line DGA te TR-2.

% Shénim:

1. Ofertuesit e interesuar, brénda periudhés 21 ditore té publikimit t& dokumentave té tenderit, jané
té ftuar té kryejné sité-visit pér tu njohur dhe familjarizuar me celsat egzistues 245 kV dhe te
skemave te interface-it me CMS e HEC Koman dhe me interface-in me N/stacionin 220 kV OST
Koman.
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2. Kontraktori pérpara fillimit te ekzekutimit té kontratés dhe pérpara fillimit té porosisé pér
prodhimin e celésave, ka detyrim té béjé vizité né Nénstacionin 220kV té HEC Koman pér té paré
vendmontimin e gelésit té ri, té béjé investigime apo matje té nevojshme né funksion té projektit
té ri, si dhe te studioje skemat egzistuese te interface-it te celesave egzistues me CMS e HEC
Koman dhe te interface-it me N/stacionin 220 kV OST Koman, pér té minimizuar né maksimum
mospérputhshmérité dhe pér té realizuar me sukses projektin.

Furnizim instalim i njé celési 3 polar me gaz SF6 U-245 kV pér bllok-un Gjenerator
Transformator nr. 3 né HEC Fierze si dhe furnizimi i pjeséve rezervé.

1. Pérshkrimi, kérkesat dhe té dhénat teknike.

Né nénstacionin 220 kV té HEC Fierzé do té zévéndésohet celési me gaz SF6 245 kV i bllokut
Gjenerator Transformator nr.3, i emértuar né skemé 3C1.

Mé poshté po paragesim specifikimet teknike gé duhet té keté celési i ri 245 kV me gaz SF6 si dhe
kérkesat teknike pér punimet primare dhe sekondare gé do té kryhen pér demontimin e celésit
ekzistues si dhe montimin e gelésit te ri.

Punimet sekondare pér demontimin e c¢elésit ekzistues dhe montimin e c¢elésit té ri 245 kV
me gaz SF6 té agregatit nr.3 né HEC Fierzé.

Pér vénién né puné té celésit té ri 245 kV té agregatit nr. 3 né HEC Fierzé né vend té celésit
ekzistues, kontraktori duhet té keté parasysh gé té pérdoré sa té jeté e mundur kabllot ekzistues
nga paneli i komandimit té celésit né drejtim té fazéve té celésit.

Kontraktori duhet té béjé demontimin e té gjithé kabllove ekzistuese nga celési i vjetér dhe ti
pérgatis me kujdes pa i démtuar ato pér ti lidhur me celésin e ri.

Né cdo rast gé pér arsye té konfiguracionit té paneleve, té klemave té celésit té ri, kabllot ekzistues
ose jané té shkurtér ose arrijné me véshtirési, éshté detyra e kontraktorit gé me shpenzimet e veta
té béjé zévendésimin e tyre duke rritur gjatésiné né pérputhje me skemén elektrike. Né asnjé rast
nuk do té lejohet xhuntimi i kabllove ekzistues.

Kontraktori duhet té ruaj té njéjtin emértim, seksion dhe numér fijesh pér kabllot e zévendésuar
me ato ekzistues.

Kontraktori, mbas demontimit té celésit té vjetér ekzistues dhe lidhjeve té kabllove né celésin e ri,
éshté i detyruar té béjé té gjitha provat e komandimit si nga vendi ashtu edhe nga distanca pér
kycje e stakim té kétij celési.

Kontraktori duhet té testojé té gjitha interlokimet e celésit té ri gé do té montohet me té gjitha
thikat e punés gé e rrethojné até.

Kontraktori duhet té pérshtasé dhe té lidhé né skemén ekzistuese té gjitha sinjalet dhe alarmet e
celésit té ri sic jané: alarmet pér nivelin e gazit SF6, alarmet pér defektin e elektromotorit /
mekanizmit té karikimit té sustave, alarmet pér rénie automati, alarmin pér mospérputhjen fazore,
sinjalizimin né CMS pér pozicionin e celésit kycur/stakuar etj.

Kontraktori duhet té pérgatis skemat elektrike sekondare pér integrimin e ¢elésit té ri né skemén
ekzistuese té mbrojtjes rele, sinjalizimet dhe komandimet ekzistuese dhe té kérkojé miratim né
KESH (HEC Fierzé).

Kontraktori éshté i detyruar té béjé té gjitha ndryshimet e nevojshme apo plotésime me klema
(terminale), kabllo, pércjellésa apo marketimet né panelet gé jané té lidhura me kété celés né
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funksion té vendosjes né puné té kétij celési konform rregullave pér paisjet elektrike pa kérkuar
kosto shtesé.

Kontraktori pér punimet sekondare qé do té kryejé dhe testet pérkatése qé do té realizojé, duhet té
paragesé njé test raport té detajuar né té cilin té evidentohen té gjithé hapat e punés sé béré, provat
e kryera dhe rezultatet pérkatése.

Té gjithé kabllot e rinj té cilét kontraktori do té duhet té pérdoré duhet té jené té armuar si dhe
pércjallésat e kétyre kabllove duhet té jené té markuar me numrat pérkatés né té gjithé gjatésiné e
tyre.

Punimet primare pér demontimn e celésit ekzistues dhe montimin e celésit té ri 245 kV me
gaz SF6 né HEC Fierzé.

Mé poshté pérshkruhen né ményré té detajuar punimet pér demontimin e celésit ekzistues dhe
montimin nga ana primare té celésit té ri 245 kV me gaz SF6.

Kontraktori, mbas nénshkrimit té kontratés dhe pérpara fillimit té punés apo pérpara fillimit té
porosisé pér prodhimin e celésit té ri, ka té drejté dhe detyrim té béjé vizité né Nénstacionin 220
kV té HEC Fierzé pér té paré vendmontimin e celésit té ri, té béjé investigime apo matje té
nevojshme né funksion té projektit té ri pér t& minimizuar né maksimum mospérputhshmérité dhe
pér té realizuar me sukses projektin.

Kontraktori duhet té realizoje demontimin nga ana primare té celést ekzistues me kujdesin e
nevojshém dhe pa e démtuar até.

Kontraktori duhet té béjé demontimin e celésit ekzistues si dhe té montojé gelésin e ri né vendin e
tij duke shfrytézuar bazamentin ekzistues pér secilén fazé.

Kontraktori duhet té béj zgjidhjen e zbarave gé shkojné né celésin ekzistues dhe ti lidhe ato tek
celésiiri.

Eshté detyrimi i kontraktorit qé né qofté se zbarat ekzistuese gé zbresin né celés nuk pérshtaten
me celésin e ri pér té dy daljet e poleve (morsetat apo pércjellésit), té béjé modifikimet e nevojshme
qé celési i ri té lidhet né skemén elektrike primare konform té gjitha rregullave pa cénuar siguriné
dhe duke krijuar lidhje té géndrueshme mekanike dhe elektrike né pérputhje me standartet IEC.
Kontraktori duhet té shfrytézojé prixhonierét ekzistues té bazamenteve té celésit ekzistues pér té
fiksuar konstruksionin metalik té celésit té ri.

Né rast té mos pérputhjes sé vrimave fiksuese éshté detyré e kontraktorit té béjé té gjitha
modifikimet e nevojshme pér zgjidhjen e problemit me koston e tij dhe né qofté se éshté e
nevojshme té ndértojé bazamente té reja (plinta betoni).

Pér cdo rast kontraktori ka té drejté té adresojé pyetje apo té kérkojé sqarime nga pérsoneli
inxhiniero - teknik i KESH ose HEC Fierze pér ¢cdo paqgartési té nevjoshme gé i del né funksion té
realizimit té projektit.

Kontraktori, celésin e demontuar duhet ta vendosé né vend té sigurté té pércaktuar mé paré nga
KESH (HEC Fierze).

Marrja né dorézim e celésit ekzistues té demontuar nga kontraktori do té béhet me njé akt té
vecanté né té cilin do té pérshkruhen né ményré té detajuar té gjitha pjesét dhe aksesorét e celésit.
Pér cdo démtim té mundéshém gé mund té ndodh gjaté demontimit té celésit, kontaktori do té
démshpérblejé pjesén e démtuar.

2. Specifikime teknike pér celésin 3 polar me gas SF6, U-245 kV.
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Keéto specifikime mbulojné kérkesat kryesore teknike pér projektimin, fabrikimin dhe testimin e
celésave me gas SF6 dhe tension 245 kV.

Kérkesat teknike
Projektimi

Kryesisht kérkesat géndronjé né zévendésimin e celésit ekzistues me celés té ri pa ndryshuar
skemén e nénstacionit. Kontraktori duhet té konfirmojé qé projekti i celésit éshté sipas standartéve
té IEC dhe né pérputhje me hapésirat ekzistuese té vendmontimit.

Né vendin ku do té instalohet celési i ri, kontraktori duhet té pérgatisé zévendésimin e strukturés
mbajtése té celésit (bazamentin). Plintat prej betoni ku éshté montuar celési ekzistues mund té
pérdoren né qofté se ato jané té géndrueshme dhe me pérmasa péraférsisht té njéjta me
vendmontimin e celésit té ri. Né té kundért kontraktori duhet té projektojé dhe té ndértojé plintat e
rinj prej betoni né pérputhje me dimensionet e celésit té ri.

Kontraktori duhet gé bashké me celésin té furnizojé edhe paisjet ndihmése té nevojshme pér
funksionim té sigurté, pér mirémbajtjen périodike rutiné dhe riparimet e nevojshme. Celési duhet
té projektohet i tillé qé té lejojé lévizjet dhe zgjatimet e ¢do pjesé té tij pa shkaktuar shgetésime
ose ndérprerje té panevojshme pér paisjet e tjera pérreth tij né vendmontimin e tij né nénstacionin
e HEC Fierzé.

Standartet

Celésat duhet té projektohet dhe prodhohen né pérputhje me standartet e aplikuara mé
oshté:

Nr | Pérshkrimi i standartit Nr. i standardit
1. | Celésat e tensionit té larté t& rrymés alternative me tension mbi | IEC 62271-108
72.5kV.

2. | Celésat e tensionit té larté té rrymés alternative.
IEC 62271-100

3. | Udhézues pér géndrueshmeriné sizmike pér celésat e tensionit té

larté té rrymés alternative. IEC 62271-300
4. | Provat sintetike (provat pér celésat e tensionit té larté té rrymés

alternative). IEC 62271-101
5. | lzolatoret pér tension alternativ mbi 1000V. IEC 60137
6. | Varesia nga rrymat e lidhjes se shkurter. IEC 60865-2
7. | Testet e izolatoreve té zbrazet pér pérdorim ne paisjet elektrike. | IEC 62155
8. | Releté elektrike IEC 60255
9. | Karakteristikat pér izolatorét pér ambjent té jashtém dhe té | IEC 60273

brendshem pér tension mbi 1000 V.
10. | Specifikimet dhe pranimi pér gazin SF6 (sulphur hexafluoride) | IEC 60376

11. | Specifikimet pér zinkimin e strukturave prej hekuri dhe celiku té | ASTM A 153
petzuar ne té nxehté (HOT-DIP)
12. | Test metode pér kontrollin e trashesise se zinkut (galvanizimin) | ASTM A 239
ne strukturat prej hekuri dhe celiku.
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| 13. | Specifikimet pér bazamentet metalike té zinkuara.

| ASTM A 394

Ose standartet e tjera ekuivalente me to.

Niveli i izolimit dhe hapésirat

Celési duhet té jeté i pérshtatshém pér funksionim té vazhdueshém né sistemin 3-fazor, 50 Hz me
neutér té tokézuar. Vendosja e gelésit té ri né vendmontimin e tij né nénstacion duhet té lejojé

montimin e tij pavarsisht se celésat afér tij dhe paisjet e tjera jané me tension.

Celési me gaz SF6, U-245 kV

Celési duhet té prodhohet né pérputhje me standardin IEC 62271-100 dhe me parametrat gé jepen

né tabelén e méposhtme:

Nr. Emertimi HEC Fierzé
1. Tensioni nominal i punés 242 kV

2. Tensioni nominal i gelésit 245 kV

3. Numri i celésave tre fazore (set) 1

4. Rryma nominale 3150

5. Rryma maksimale e Ish qé duhet té pérballojé 40 kA

6. Kohézgjatja e lidhjes sé shkurtér 3s

7. Rryma maksimale e Ish pik. 100 KA peak
8. Sekuenca nominale e operimit 0-0.3s - CO-3min. - CO
9. Rryma nominale e stakimit. 10 KA

10. Rryma maksimale e stakimit té linjés pa ngarkesé 125 A

11. Koha nominale e hapjes garkut. <50 ms

Celési duhet té jeté i afté pér ndérprerjen e rrymave kapacitive dhe inductive, pér defektet pér kohé
té shkurtér dhe pér kushtet e mospérputhjes sé fazave né pérputhje me kérkesat e standardit IEC
62271-100 pa gjeneruar mbitensione té rastit gé e tejkalon mbi 2.5 heré vlerén mé té larté té
tensionit midis fazés dhe neutrit para se ¢elési té kycet. Celési duhet té jeté rezistent ndaj goditjeve
(Circuit-breakers shall be restrike free). Celési duhet té keté njé impiant presioni gazi i cili duhet
té funksionojé edhe né presione té uléta té gazit SF6.

Projektimi i celésit duhet té parashikojé ndarjen e kontakteve kryesore dhe harkshuese, té
pérshtatet gé té mbrojé kontaktet kryesore nga djegia (démtimi) dhe duhet té sigurojé qé harku gé
zhvillohet pas komutimit té kontakteve kryesore duhet té shuhet né zonén midis kontakteve
harkshuese.

Projektimi i celésit duhet té jeté i tillé gqé té minimizojé mbitensionet pér shkak té ndryshimeve té
shpeshta té rrymés. Celési me kontaktet e tij né pozicionin komplet té hapur ose té mbyllur duhet
té jeté i afté té pérballojé pa démtuar ¢cdo pjesé té tij duke krijuar flaké ose vrima (shpime), pér
vlerat specifike né frekuenca té uléta pér komplet valén e impulsit té tensionit kur aplikohet tek
terminalet e celésit. Niveli pérballues i impulseve nominale i té gjitha pjeséve duhet té bazohet né
presionin e barabarté me presionin minimal té ndérprerjes sé kérkuar pér ndérprerjen e suksesshme
té vlerave nominale té celésit.

Pér matjen e rezistencés sé kontaktit té celésit dhe kryerjen e testeve pa lévizur kapakun e impiantit
té mbushjes me gaz SF6 duhet té sigurohen lehtésirat e nevojshme.

Celési duhet té keté paisjen pér regjistrimin e numrit té operimeve.
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Mekanizmi i operimit

Mekanizmi i operimit té gelésit té agregati nr 3 HEC Fierze duhet té jeté i pajisur me dy bobina
stakimi 220 V d.c té pérshtatshme pér veprime té njékohshme ose té pavaruara. Gjithashtu
mekanizmi i operimit té celésit duhet té jeté i pajisur me njé bobiné kycje gé ushgehet me tension
220 V d.c.

Mekanizmi i operimit té celésit duhet té jeté mekanizém me susta té karikueshme me elektromotor.
Mekanizmi i operimit duhet té jeté né gjendje té mbyllé plotésisht dhe té mbajé té mbyllur gelésin
pér vlerat e rrymave nominale té celésit dhe duhet té jeté né gjendje té ndérpresé rrymén né kushtet
e lidhjeve té shkurtra né qofté se celési stakohet gjaté mbylljes (kycjes) nga veprimi i mbrojtjes
rele.

Celési duhet té jeté i pajisur me njé rele (Anti-pumping relays) pér té parandaluar rikycgjen né qofté
se bobina e kycjes éshté me tension dhe ¢elési déshton pér mbajtjen e tij té kygur né pozicionin e
kycur (mbyllur) ose stakohet gjaté kycjes.

Celési nuk duhet té projektohet pér kycje njéfazore pasi né rastin tone éshté celés blloku gjenerator
— transformator (GT 245kV) dhe duhet gé té keté njé mekanizém operimi i cili ti komandojé té
trija fazat njékohésisht.

Mekanizmi i operimit (kycje-stakim) duhet té jeté i vecanté pér secilén faze, mekanizmi i operimit
duhet té sigurojé gé té arrihet kycje-stakimi (mbyllje-hapje) i té tre fazave njékohésisht. Né ¢do
rast kur njé fazé déshton pér té realizuar kycjen ose stakimin, celési duhet té realizojé stakim
automatik dhe té gjenerojé njé tregues alarmi pér kété rast. Celési nuk duhet té lejojé hapje apo
mbyllje té njé ose dy fazave.

Mekanizmi i operimit duhet té jeté me susta té karikueshme me elektromotor si dhe duhet té jeté i
paisur dhe me njé sistem karikimi manual (me doré) me ané té njé leve me dorezé. Mekanizmi i
operimit duhet té jeté i paisur me element bllokimi gjaté operimit manual.

Né derén e panelit t&¢ mekanizmit té operimit me susta té karikueshme duhet té keté njé dritare ku
té shihet me sy té liré gjéndja celésit (fazés) kycur ose stakuar si dhe njé dritare ku té shihet me sy
té liré gjéndja e sustave té karikuar ose té pa karikuara.

Mekanizmi i operimit duhet té parashikohet pér tu furnizuar me tension 220V d.c ose 230V ac 1-
fazor pér funksionin e karikimit té sustave.

Kérkesat pér gazin SF6.

Gazi SF6 i celésit duhet té plotésojé kérkesat e detajuara té IEC 60376 i cili éshté standardi minimal
i pranueshém.

Impianti i gazit té celésit duhet té shfrytézojé presionet e uléta pér té minimizuar rrjedhjet dhe pér
té eleminuar cdo mundési té lIéngézimit té gazit né températura té uléta té ambjentit.

Celési duhet té projektohet i tillé gé té mos keté nevojé pér instalimin e elementéve ngrohés pér
operim né kushte normale pavarésisht ndryshimit té presioneve dhe tempraturave té ambjentit ku
do té instalohet celési.

Temperatura minimale e pikés sé vesés pa nxehjen e paisjes sé mbushur me gaz SF6 nuk duhet té
kalojé températurén -20 °C né presionin e punés.

Monitorimi i gazit.

Kompensimi 1 densitetit té gazit ne varesi té temperaturés ose monitorimi i presionit duhet té
parashikohet tek ¢do pol i celésit. Pér monitorimin e gazit, ¢elési duhet té pajiset me kontakte

57



Dokumentat Standarde té Tenderit

elektrike pér alarm dhe pér stakim automatik. Celési duhet té keté njé pajisje bllokimi me kontakte
pér tregimin né distancé e cila duhet té veprojé kur presioni i gazit SF6 &shté mé i vogél se vlera e
lejuar e projektuar pér operim té kénagshém.

Paisjet pér mbushjen me gaz.

Kontraktori duhet té furnizojé njé paisje portable pér mbushjen e gazit. Paisja pér mbushjen me
gaz té celésit duhet té pérfshijé, té paktén por jo e kufizuar ne:

Valvolén pér reduktimin dhe rregullimin e presionit té gazit SFe.

Manometér pér matjen e presionit té gazit SFe me shkallé -1.0bar deri 9.0bar.
Valvulen e sigurise.

Flanxhen e mbushjes pér celésat gé do té furnizohen.

©~N oo

Treguesit e pozicionit, kontaktet ndihmése dhe kontaktorét.

Celési duhet té jeté i pajisur me tregues pozicioni gé tregojné se kontaktet kryesore jané né
pozicione plotésisht té& hapur ose plotésisht t€ mbyllur. Treguesit e pozicionit duhet té jené
projektuar me njé mekanizém té pérshtatshém i cili té tregojé me siguri pozicionin e kontakteve té
celésit né té dyja drejtimet (hapur, mbyllur). Cdo pozicion i treguesit né pikat e kontrollit té
operimit duhet té lexohet garté nga stafi i mirémbajtjes.

Celési duhet té jeté i pajisur me kontakte ndihmése dhe rele té informacionit té qargeve pér géllime
té bllokimeve, komandimit, kontrollin e gargeve, mbrojtjen, sinjalizimin dhe matjen. Celési
gjithashtu duhet té jeté i pajisur me kontakte ndihmése pér sinjalizimin e pozicionit né CMS. Té
gjitha lidhjet duhet té béhen né bllok-terminalin e dedikuar té funksioneve pérkatése. Gjithashtu
né celésin me gaz duhet té parashikohen si rezervé jo mé pak se 2 (dy) kontakte ndihmése té té
njéjtit tip pér dy pozicione (dy normalisht té hapur, dy normalisht té mbyllur).

Kontaktorét ndihmés duhet té parashikohen vetém atéheré kur kontaktet ndihmése nuk mund té
plotésojné kérkesat e funksionimit té garkut. Shumfishimi i kontaktoréve dhe releve né vend té
kontakteve ndihmése nuk do té pranohet, pérvecse né rastin kur Kkjo pérshtatje miratohet
specifikisht nga Autoriteti Kontraktor. Kontaktet ndihmése dhe kontaktorét duhet té& pérmbushin
kérkesat e kétyre specifikimeve dhe né vecanti duhet té jené té afté té opérojné né té njéjtin kufi
tensioni si¢ éshté specifikuar pér bobinat e kycjes dhe stakimit té celésit.

Lidhjet e té gjitha kontakteve ndihmése duke pérfshiré kontaktet rezervé dhe kontaktorét gjithashtu
dhe lidhjet e bobinave, si dhe lidhjet (interconnections) midis kontakteve ndihmése, duhet té lidhen
né bordin e terminaleve i cili vendoset né panelin e komandimit té celésit.

Kontaktet ndihmése dhe kontaktorét duhet t& montohen né njé pozicion té garté té arritshém té
mekanizmit té operimit, por me njé minimum lidhjesh mekanike shtesé dhe té pozicionuar né njé
vend té dukshém dhe i mbrojtur nga agjentét atmosferike.

Paneli i komandimit lokal duhet té montohet afér celésit dhe duhet té pérfshijé paisjen e
monitorimit té gazit, komandat, sinjalizimet dhe celésin e zgjedhjes sé komandimit né
vend/distancé (me mundési kycje me dry pér bllokimin e kycjes nga pérsoneli i paautorizuar).
Zgjedhja e pozicionit té celésit “né vend” né kété panel nénkupton operimin (komandimin) né vend
(lokal) té celésit vetém pér géllime mirémbajtje. Zgjedhja e ¢elésit n€ pozicionin “distancé”
(remote) né panel duhet té transferojé komandimin e celésit me gaz tek sistemi i kontroll
monitorimit (CMS).
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Kontaktet ndihmése té celésit duhet gé té funksionojné rregullisht dhe té béjné té& mundur
ekzekutimin e veprimeve. Kur éshté e nevojshme, njé rezistencé shkarkuese duhet té parashikohet
pér té parandaluar shfagjen e harkut né rastet e stakimit té gqargeve induktive.

Paneli i komandimit lokal duhet té jeté me shkallé mbrojtje IP55 dhe i paisur me njé element
ngrohés (rezistencé kundra kondensimit) gé furnizohet me tension 230 Vac i cili shérben pér té
eliminuar mundésiné e krijimit té lagéshtirés. Vé&nia né puné e rezistencés kundra kondensimit
realizohet né ményré té kontrolluar me ané té termostatit.

Paneli i komandimit lokal duhet té jeté i tillé gé té mos lejojé futjen e papastértive té ndryshme si
dhe té paiset me ndrigcim té bréndshém i cili komandohet nga njé ¢elés fundor i instaluar brénda
derés sé panelit. Ndricuesi duhet té ushgehet me tension 230 Vac. Njé prize 1IP+N+T 230 V, 16 A
duhet té instalohet brenda panelit. Qarget e ndrigimit, rezistencés kundra kondensimit si dhe té
prizés sé shérbimit duhet t& mbrohen me automat (MCB).

Paneli i komandimit lokal duhet té jeté i paisur me njé zbaré bakri tokézimi me vrima me vida né
té cilén lidhen ekranet ose pércjellésit e vazhdueshém té tokés gé shogérojné té gjithé kabllot
hyrése.

Terminalet (Blloget e terminaleve) duhet té sistemohen me hapésiré té mjaftueshme pér lidhjen e
kabllove hyrése. Rreshtat paralelé té bllok terminaleve duhet té kené njé largési té paktén 15 cm
larg njéri tjetrit. Né ¢cdo bllok terminalesh duhet té keté té paktén njé rezervé terminalesh prej 20
%.

Kokat e terminaleve dhe pércjellésit duhet té jené té markuar né pérputhje me skemat e aplikuara
dhe diagramat e lidhjes sé pércjellésve. Té gjithé pércjellésit duhet té jené té identifikuar né té dy
fundet né pérputhje me diagramat e lidhjes ndérmjet paisjeve. Instalimi i pércjellésve ndérmjet
terminaleve té paisjeve té ndryshme duhet té jeté piké pér piké (point-to-point), nuk lejohen
bashkime apo lidhje né forme T.

Té gjithé pércjellésit e bréndéshém duhet té jené té sistemuar né kanalina. Té gjithé grupet e
pércjellésave té cilét kalojné né dyert e panelit duhet té jené prej telash bakri ekstra fleksibél dhe
té sistemuar né tuba fleksibél té dedikuar (ose spirale) pér instalimet né dyer.

Celési 245 kV me gaz SF6 do té projektohet sipas principit shfryres (puffer). Rimbushja e gazit
duhet té jeté e mundur kur celési éshté né operim. Rritja e températurés sé garkut kryesor, gqargeve
ndihmése dhe paisjeve duhet té kufizohet sikundér specifikohet né standartin IEC 62271-100.
Qéndrueshméria mekanike e ¢elésit me gas SF6 duhet té plotésojé standartin IEC Class M2 gé do
té thoté gé celési té jeté i afté té realizojé pa problem 10000 kycje stakime.

Celési 245 kV me gaz SF6 duhet té jeté i afté dhe té punojé pa probleme né té gjitha rastet konform
standartit té géndrueshmérise elektrike IEC class E2.

3. Testimet, kontrolli, kolaudimet

Kontraktuesi duhet té kryejé me shpenzimet e tij té gjitha kontrollet, provat e materialeve té
pérdorura dhe kolaudimet té pércaktuara nga standartet dhe rregulloret. Ai duhet té dorézojé
dokumentat origjinale té té gjitha certifikatave dhe raporteve pér kontrollet dhe testimet.
Kontraktuesi do té sigurojé me shpenzimet e tij gjithcka té nevojshme pér kryerjen e testimeve dhe
inspektimeve, duke pérfshiré edhe ato gé duhet té kryhen né vend (HEC Fierze) si:

Specialisté, pajisje dhe instrumenta té punés (mekanike, elektrike dhe té ndértimit), instalim té
pérkohshme té pajisjeve té punés (mekanike, elektrike dhe té ndértimit) si dhe materialet, pajisjet
dhe modifikimet e pérkohéshme té nevojshme.

Kontraktuesi duhet té marré té gjitha masat e nevojshme pér kryerjen e té gjitha testeve,
inspektimeve dhe kolaudimet.
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Kontraktori duhet té paragesé pér miratim:

— programin e testimeve né fabrike (FAT).
— programin e testimeve né vend (site).

Programet e mésipérme duhet té pérfshijné:

— njé listé té detajuar té té gjitha kontrolleve, testimeve dhe inspektimeve pérmes té cilave
do té kalojé pajisja.

— progedurat e ekzekutimit té testimeve dhe kolaudimit duke ju referuar Standarteve té
zbatuara

— vendi i kryerjes sé testeve dhe kolaudimit;

Kontraktori duhet té njoftojé Autoritetin Kontraktor pér datén e ekzekutimit té testeve dhe
kolaudimeve brénda afateve t& méposhtme:

- Testet né fabriké: té paktén 28 dité pérpara.
- Testet né vend: té paktén 14 dité pérpara.

Autoriteti Kontraktor ka té drejté té ndérhyjé drejtpérdrejt ose népérmjet pérsonave té deleguar
prej tij, pér té verifikuar respektimin e kérkesave gjaté ¢do faze té ekzekutimit dhe kontrollin e
prodhimit té realizuar nga kontraktuesi.

Kontraktuesi duhet té lejojé Autoritetin Kontraktor té verifikojé né fabriké, respektimin nga ana e
prodhuesit té té gjitha fazave té prodhimit té pajisjeve, té materialeve té pérdorura, pér prodhimin
e pajisjeve té certifikuara.

Autoriteti Kontraktor rezervon té drejtén pér té marré pjesé né té gjitha testet gjaté procesit té
prodhimit, pa asnjé kosto shteseé té tij.

Né rast se Kontraktuesi kryen teste pa paralajmérim, déshmi e tillé do té konsiderohet e
papranueshme dhe Autoriteti Kontraktor ka té drejté té mos pranojé furnizimin.

Né rastin e njé rezultati negativ té testit, Kontraktuesi duhet té sigurojé me shpenzimet e veta
riparimet ose modifikimet e nevojshme pér pérmirésimin e rezultatit dhe té kryej testimet dhe
kolaudimet e nevojshme pér t’i provuar Autoritetit Kontraktor eliminimin e defektit.

Autoriteti Kontraktor ka té drejté né ¢do kohé, t’1 kérkojé Kontraktorit pér té€ kryer teste t€ tjera
shtesé me shpenzimet e tij, né lidhje me ¢do pjesé té kontratés dhe Kontraktuesi e ka detyrim
kontraktual pér té béré kété.

Testimet e pranimit do kryhen né fabrikén prodhuese né pérputhje me standartet IEC. Prodhuesi
duhet té demostrojé qé éshté i certifikuar pér sistemin e menaxhimit té cilésisé ISO 9001. Autoriteti
kontraktor, pérpara Iévrimit né vend, i lind e drejta té dérgojé dy specialisté njé pér paisjet primare
dhe njé pér paisjet sekondare pér té ndjekur provat né fabriké. Té gjitha shpenzimet do té
pérballohen nga kontraktori si udhétimi fjetja akomodimi. Testet duhet té kryhen pér njé périudhe
jo mé pak se 4 dité pune.

Lloji i testeve rutiné do té paraqgitet pér té€ marré miratimin nga Autoriteti Kontraktor.

Mbas pérfundimit té punimeve, do té dorézohet 1 gjithé dokumentacioni pérfundimtar “as-build”
me té gjitha modifikimet pérkatése.

Testimet
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Testimet duhet té kryhen né pérputhje me standartet IEC.
Testimet tip
Fabrika duhet té paragesé evidencén gé verteton kryerjen me sukses té provave tip.

- Testimet e géndrueshmérisé pér tension impulsiv.

- Testimet e géndrueshmérisé pér tension me frekuencé industriale.
- Matjen e Rezistencés Kontaktit pér terminalet kryesore.

- Matjen e kohés sé kycjes dhe stakimit té celésit.

- Provén e sinjalizimeve t& manometrit té presionit té gazit SF6.

- Pérputhshmériné e kycjes sé kontakteve primare me ato sekondare.
- Testin e aftésisé dielektrike.

- Testin e géndrueshmérisé elektrike ndaj ndotjes artificiale.

- Testin e géndrueshmérisé statike té terminaleve té celésit.

- Verifikimin e kushteve té izolimit nga lagéshtia.

Testet rutiné
Testet rutiné si mé poshté do té kryhen né pérputhje me standartet IEC.

- Matja e géndrueshmérise me frekuence industriale.

- Matja e shkarkimit parcial.

- Verifikimi i kygjes sé celésit me tension DC nga 85-110% té tensionit nominal DC.
- Verifikimi i stakimit té celésit me tension DC nga 70-110% té tensionit nominal DC.
- Verfikimi rrymés sé motorrit gjaté karikimit té sustave té celésit.

- Verifikimi i marketimeve té terminaleve.

Testet né vend
Testet gjaté punimeve

- Verifikimi i ¢elésit té kérkuar.

- Verifikimi i lidhjeve té duhura me sistemin e tokézimit.
- Verifikimi i funksionimit té mekaizmit té operimit.

- Kontrolli paraprak i gargeve sekondare.

- Matja paraprake e rezistencés sé izolimit me Megger.

Testet e komisionimit

- Matja e rezistencés sé izolacionit me Megger.

- Testimi i mekanizmit pér kycje-stakim.

- Kaontrolli i gargeve sekondare si dhe komandimet né vend dhe né distance.

- Test i tensionit pér pajisjet e tensionit té ulét.

- Matja e rezistencés kontakteve kryesore dhe e kohés sé kycje-stakim-it. Matja e rezistencés
se kontakteve kryesore dhe e kohés sé komutimit kygje- stakimit, pér té tre polet e celésit,
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axhustimet pér té siguruar njekohshmerine e kygje-stakimeve té 3 poleve té celesit, ne rast

se do rezultoje e nevojshme nga testimet.

4. Specifikimet teknike té celésit 245 kV me gaz SF6 ne forme tabelare.
Té dhénat | Té dhénat e
No. | Pérshkrimi Njésia teknike té | ofruara nga
kérkuara | ofertuesi
1. Numri i celésave tre fazore (set) Set 1
2. Prodhuesi
3. Tipi
4. Modeli
5. Vendi i origjinés
1 polar me
. N _ susta  té
6. Tipi i mekanizmit té operimit karikuesh
me
7. Paneli i kontrollit lokal Po
8. Numri i Poleve Copé 3
9. Tre pole té vecanta Po
10. | Elementi i shuarjes sé harkut SF6
Qéndrueshmeéria elektro-mekanike e celésit
11. - géndrueshméria elektrike class E2
- géndrueshméria mekanike class M2
12 (;glés gé shérben pér kycjen e bllok-ut GT né Po
rrjet
13. | Tensioni nominal kV 245
14. | Frekuenca nominale Hz 50
Niveli i izolacionit gé duhet té jeté i afté té
pérballojé celési
Qéndrueshméria nga tensioni impulsiv 1.20/50 | kV
1050
15, HS _ : | (max)
Qéndrueshméria ndaj tensionit impulsiv | kV Sipas IEC
250/2500 ps (max)
Qendrue_shrrlerla ndaj tensionit me frekuence 50 KV rms | 460
Hz, 1 minuté
16 Izolacioni minimal i mbulimit kundrejt tokés:
" | Total mm 6125
17 Niv_eli i izolacionit pér garget sekondare (50 Hz, KV rms | 2
1 min.)
18. | Rryma normale A 3150
19. | Rryma e lejuar e LSH pér kohé té shkurtér kKArms |40
20. | Rryma e lejuar pér aplikimin e tensionit max kA peak | 100
21. | Koha e durimit té rrymave té LSH Sec. 3
29 Formula 1%t= konstante edhe kohé mé té gjaté PO

se koha e lejuar.
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Rryma e Lidhjes sé shkurtér max gé duhet
stakuar

23. | Vlera e komponentes AC KA 40
T . . . Sipas IEC-
Pérgindja e komponentés DC sipas standartit | % 62971-100
0-0.3sec.-
24. | Sekuenca nominale e operimit CO-3min.-
CO
o5 Rryma maksimale e stakimit té linjés pa A
" | ngarkesé
26. | Tensioni maksimal i stakimit kV
Ngarkesat e géndrueshmérisé mekanike té
terminaleve (Horizontale):
e Qéndrueshméria statike
- paralel me polin KN
217. - :
- pingul me polin KN
e Qéndrueshméria dinamike
- paralel me polin kN
- pingul me polin KN
Koha e lejuar e mospérputhjes fazore midis
28 poleve
" | - Né kycje ms <5
- Né stakim ms <3
29. | Koha totale e stakimit (pér rrymén e L.SH.) ms <60
30. | Koha totale e kycjes ms <150
31. | Koha minimale e pa shfrytézuar ms 300
32. | Tensioni i motorit té karikimit té sustave V dc 220
33. | Numri i bobinave té stakimit cope 2
34. | - Tensioni i punés bobina 1 e stakimit Vd.c 220
35. | - Tensioni i punés bobina 2 e stakimit Vd.c 220
36. | - Tensioni maksimal dhe minimal i punés % 110/70
37. | Numri i bobinave té kycjes COpé 1
38. | - Tensioni i punés Vd.c 220
39. | - Tensioni MAX dhe Minimal i Punés % 110/85
40. | Mbrojtje nga kércimet PO
Celési duhet té jeté i afté té komandohet né lokal
41. . ) PO
e né distancé
42. | Komandim né LOKAL né kushte emergjence PO
Paneli i komandimit té celésit
- Duhet té plotésojé kushtet e hermeticitetit P55
sipas
43. | - Kushtet e hermeticitetit pér pjesét me ngrohje
e IP2X
duhet té jené
- Tensioni i punés i rezistencave ngrohése Vac 930

brenda celésit
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- Fugia e rezistencave ngrohése té celésit W
Montimet mekanike
Celési duhet té furnizohet me suportet e
. . Po
44. | nevojshme metalike
Lgrte3|a_m|n|male e pollt"te poshtem té celésit mm 9300
nén tension nga toka jo mé e vogél se
Sistemi i Gazit SF6
- Presioni nominal i punés i gazit SF6 Mpa
- Presioni minimal i pér kryerjen e komutimeve | Mpa
(LSH)
- Presioni minimal i géndrueshmérisé sé | Mpa
izolacionit
- Manometér pér tregimin e presionit té gazit
SF6 Po
- Etiketé gé tregon varésiné e presionit nga PO
températura
- Sistem pér monitorimin e densitetit té presionit .
e 2 shkall i 2 shkalle
-Celési duhet té jeté i shogéruar me paisjet pér PO
mbushjen (plotésimin) me gaz SF6.
- _§hk_a|la e humpjes natyrale té gazit, e lejuar né % <05
njé vit kalendarik
Niveli maksimal i zhurmés sé lejuar 15m larg
46. | celésit kur kycen apo stakohen té tre polet | dB <90
njékohésisht.
Terminalet e tensionit té larté
- Materiali Alumin
Né
pérputhje
47. me
- Dimensionet MM X1 dimension
mm i}
eté
zbarave
zbritése
Specifikimet sipas standartit IEC
62271-100
Té gjitha pjesét metalike duhet té jené té
48. . e iy IEC
galvanizuara né té nxehté
Pesha e komplet celésit 245 kV me Gaz SF6 kg
Pesha e secilit pol té pavarur kg
Tabelat identifikuese duhet té jené :
Né anglisht, rezistente ndaj goditjeve, kundér
! Po
49, korrod_lmlt . _
Né etiketén e celésit té jené té stampuar
informacion pér té dhénat teknike té celésit dhe Po

viti prodhimit.
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Périudha e garancisé
50. | - Pér té gjitha pjesét Vite 2
- Mbrojtja anti korrozion garancia Vite 5
Skema e mospérputhjes fazore
Celési duhet té keté té integruar me kontaktet
51. | ndihmése dhe rele kohé né skemén e tij té
B L. N . Po
brendshme pér mbrojtjen nga mospérputhja
fazore.
Kontaktet ndihmése
50 |L° Numri i kontakteve normalisht té hapur COopé 16
" | - Numri i kontakteve normalisht t& mbyllur COpé 16
- Numri i “’€ipe contacts’’ (kontakt impulsiv) copé 1

Shénim: Té dhénat e tabelés sé mésipérme té plotésuara nga ofertuesi duhet té jené té nénvizuara

né manualin (katalogun) e prodhuesit gé do té paraqitet né tender.

5.

Furnizimi i pjeséve rezervé

Kontraktuesi duhet té furnizoje pjesé rezervé pér celésin 245 kV té Agregatit Nr.3 né HEC Fierzé.
Né tabelén e méposhtme jepen sasité pér secilén pjesé rezervé pér celésin e ri gé do lévrohen:

Nr. | Emértimi Njésia Sasia

1. | Bobine kycje 220 Vdc Copé 1

2. | Bobine stakimi 220 VVdc Copé 2

3. | Mekanizem i operimit me susta dhe elektromotor set 1
(komplet pér nje faze)

4. | Rele kohe té tipeve té pérdorura né celés (2 copé pér | Copé 2
secilin tip)

5. | Bllok kontakte ndihmése té tipeve té pérdorura né celés | set 1

6. | Bombel me gaz Sf6 (20kg) cope 1

6. Tabela e zérave dhe afati pér tu plotésuar nga ofertuesit.
1 |2 3 4 5 6
Nr | Pérshkrimi i mallrave dhe | Sasia Cmimi Cmimi Total | Afati
punimeve Njési
A. Celés me gaz SF6, U-245 kV.

1 | Celés me gaz SF6, U-245kV |1
(Sipas specifikimeve teknike)

Shuma A

B. Pjesé rezervé pér celésin U-245 kV té agregatit Nr 3 HEC Fierzé
1. | Bobine kycje 220 Vdc 1
2. | Bobine stakimi 220 Vdc 2

3. | Mekanizem i operimit me susta | 1

d

he elektromotor.
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(komplet pér nje faze)
4. | Rele kohe té tipeve té pérdorura | 2
né celés.
5. | Bllok kontakte ndihmése té |1
tipeve té pérdorura né celés
6. | Bombel me gaz Sf6 (20kg) 1
Shuma B
C. Paisje pér mbushjen me gaz té celésave (sipas specifikimeve teknike)
Valvolén pér reduktimin dhe
1. | rregullimin e presionit té gazit | 1
SFe.
Manometér pér matjen e
2. | presionit té gazit SFe me |1
shkallé -1.0 bar deri 9.0 bar.
3. | Valwvul sigurie. 1
4 Flanxhnen e mbushjes pér
" | celésat gé do té furnizohen.
Shuma C
D. Demontimi i celésit ekzistues, montimi dhe integrimi ne skemén e mbrojtjes dhe CMS
té celésit té ri U-245 kV té agreagtit Nr 3 HEC Fierzé.
1. | Demontimi i gelésit ekzistues té | 1
agreagtit nr.3 HEC Fierzé,
transporti dhe montimi i ¢elésit
té ri, integrimi né sistemin
ekzistues té mbrojtjes dhe
CMS, komisionimi dhe asistimi
gjaté  vénies né tension
(komplet).
Shuma D
Cmimi neto (shuma A+B+C+D)
TVSH%
Cmimi total

Celési i ri pas furnizimit né respekt té specifikimeve teknike, do té instalohet né vend nga
kontraktori né pérputhje me standartet gé kérkon skema elektrike pér integrimin e ploté dhe
funksional né skemen ekzistuese té hidrocentralit Fierzé.

7. Garancia pér difektet.

Garancia pér difektet do té jeté 2 vjet nga data e marrjes ne dorezim té celesit té instaluar dhe
testuar ne vendmontim.

8. Dokumentacioni teknik shogerues i ¢elésit.

Certifikata / Deklarata e konformitetit CE pér panelin e komandimit té celésit, nga prodhuesi.
Certifikata e origjinés sé celésave, nga prodhuesi.
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Certifikata e cilésisé nga prodhuesi.

Test raportet né fabrikén e prodhuesit (né laboratorin e testimeve té gertifikuar té prodhuesit
sipas standardit ISO/IEC 17025) pér celésin e prodhuar né pérputhje me standardet IEC
Publ.62271-1, IEC Publ.62271-100 (FAT).

Test reportet né vend té celésit té asambluar sipas specifikimeve dhe standardeve IEC, té
kryera nga specialistét e certifikuar té prodhuesit té gelésit (SAT);

Manualin e operimit dhe mirémbajtjes, me listén e pjeséve rezervé dhe vizatimet né 3 ( re)
kopje né gjuhén Angleze,

Skemén elektrike sekondare té integrimit té celésit té ri né skemen egzistuese sekondare té
mbrojtjes rele, sinjalizimet dhe komandimet egzistuese té HEC-it Fierze né 3(tre) kopje .

«* Shénim:

1. Ofertuesit e interesuar, brénda periudhés 21 ditore té publikimit té dokumentave té tenderit, jané té
ftuar té kryejné sité-visit pér tu njohur dhe familjarizuar me celésin egzistues 245 kV dhe té skemave
té nderfagesimit me CMS.

2. Kontraktori pérpara fillimit té ekzekutimit té kontratés, pérpara fillimit té porosisé pér prodhimin e
celésave, ka detyrim té béjé vizité né Nénstacionin 220kV té HEC Fierze pér té paré vendmontimin e
celésit té ri, té béjé investigime apo matje té nevojshme né funksion té projektit té ri, si dhe té studioje
skemat egzistuese té interface-it té celesit egzistues me CMS e HEC Fierze dhe té interface-it me
N/stacionin 220 KV OST Fierze, pér té minimizuar né maksimum mospérputhshmérité dhe pér té
realizuar me sukses projektin.
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Shtojcall

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor né Marréveshjen Kuadér]

PLANIFIKIMI |
KONTRATAVE NE MARREVESHJEN KUADER
L] Mall: Numri total i kontratave sipas Marréveshjes

Kuadér

Kontrata | Titulli i Kontratés Pérshkrim i shkurtér i kontratés

Nr.

01

02

03
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Shtojca 12

( Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor)

(Kjo Shtojcé né rastin e Marréveshjes Kuadér do té plotésohet nga autoriteti kontraktor vetém
gjaté rihapjes sé procesit té mini-konkursit)

SASIA DHE GRAFIKU | LEVRIMIT

Sasia e mallit qé kérkohet: Sipas sasive té pércaktuara né Specifikimet Teknike.

Afatet e lévrimit: 12 (dymbédhjeté) Muaj.

69



Dokumentat Standarde té Tenderit

Shtojca 13
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDARD PER OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR*

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj pér pjesémarrjen né procedurén e lartpérmendur té prokurimit publik. Procedura e
kryer né pérputhje me Ligjin nr. 9643 daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik”.

Oferta juaj u vlerésua me kujdes sipas kushteve dhe kérkesave té pércaktuara né njoftimin e
kontratés dhe né dosjen e ofertés. Me kegardhje ju informoj se u s’kualifikuat, sepse oferta e
dorézuar nga ju u refuzua pér shkak té arsyes (-ve) sé/té méposhtme:

Nése mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjaté procedurés sé prokurimit
publik, atéheré keni té drejté té filloni njé proceduré rishikimi sic parashikohet né Kreun VII té
LPP.

Edhe pse nuk mundém té pérdornim shérbimet tuaja né kété rast, besoj se do té vazhdoni té jeni i
interesuar né nismat tona té prokurimit.

Me respekt

<Emri >

4 Ky njoftim duhet té pérdoret né rastin e procedurave té prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore
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Shtojca 14

[ Shtojcé pér t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
[Data]

Pér: [Emri dhe adresa e ofertuesit té shpallur fitues]

Procedura e prokurimit:

Numri i referencés sé procedurés/lotit:

Pé&rshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia ose géllimi dhe kohézgjatja e kontratés]

Publikime té méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: ¢mimi mé i ulét [ oferta ekonomikisht mé e favorshme [
Njoftojme se, kane gené pjesémarrés né proceduré kéta ofertues me vlerat pérkatése té ofruara:

1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera

(me numra dhe fjalé)
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera
(me numra dhe fjalé)

Etj.

Jané skualifikuar ofertuesit e méposhtém:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Pérkatésisht pér arsyet e méposhtme:
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* k%

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé [emri dhe adresa e ofertuesit té
shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me njé vleré té pérgjithshme prej [shuma pérkatése e shprehur
né fjalé dhe shifra]/pikét totale té marra | |éshté identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paraqisni prané [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca
e kontaktit] sigurimin e kontratés, si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit, brenda
ditéve nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi.

Né rast se nuk pajtoheni me kété kérkesé, ose térhigeni nga nénshkrimi i kontratés, do té
konfiskohet sigurimi i ofertés suaj (nése éshté kérkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues né klasifikimin pérfundimtar, oferta e té cilit éshté dorézuar me njé vleré té pérgjithshme
prej [vlera pérkatése e shprehur né fjalé dhe shifra], si¢ parashikohet né nenin 58 té Ligjit nr.9643
daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[ Titullari i autoritetit kontraktor]
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Shtojca 15

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor né rastin e marréveshjes kuadér)

FORMULARI | NJOFTIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIKE TE SUKSESSHEM
NE MARREVESHJEN KUADER

[Data]

Pér: [Emri dhe adresa e operatoréve ekonomiké té shpallur fitues]
1.
2.
3.

Procedura e prokurimit:
Numri i referencés sé procedurés/lotit:

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia, objekti , kohézgjatja e kontratés etj]

Publikime t& méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: [] oferta ekonomikisht mé e favorshme CJgmimi mé i ulét

Njoftojmé se, kané gené pjesémarrés né proceduré kéta operatoré ekonomiké, me shumatoren e
¢cmimeve pér njési té ofruar/ me vlerat pérkatése té ofruara:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/vlera

(me numra dhe fjalé)

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Shumatorja e ¢gmimeve pér njési té ofruar/vlera

(me numra dhe fjalé)
Etj.

Jané skualifikuar operatorét ekonomiké té méposhém:
1.
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Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Perkatésisht pér arsyet e méposhtme:

* k%

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé se jane identifikuar si operatoré
ekonomiké té suksesshém:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/Vlera / Pikét totale t& marra
(me numra dhe fjalé)
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/Vlera /Pikét totale té marra
(me numra dhe fjalé)
Etj._

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragiteni prané [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe
referenca e kontaktit], brenda ditéve nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi
pér té lidhur draft marréveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Titullari i autoritetit kontraktor]
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Shtojca 16

KUSHTET E PERGJITHSHME
Mallrat — Tender i Hapur

Neni1:  Qellimi

11

1.2

1.3

1.4

1.5

Kéto kushte té pérgjithshme té kontratés (KPK) do té zbatohen pér blerjen e Mallrave té
prokuruara me ané té procedurés me negociim.

Ligji pér Prokurimin Publik né Republikén e Shqipérise parashikon se dispozitat e Kodit
Civil Shqiptar do té zbatohen pér kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita té Kodit Civil
jané rishprehur né KPK me géllim gé té rrisin transparencén e kushteve té kontratés.
Megjithaté, citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e dispozitave
té tjera té Kodit Civil té késaj kontrate.

Né ményré té ngjashme, disa dispozita té Ligjit mbi Prokurimin Publik jané rishprehur né
KPK me géllim gé té rrisin transparencén e ligjit gé rregullon prokurimin publik. Megjithaté,
citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e dispozitave té tjera té
Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi té drejtat, detyrat dhe detyrimet e paléve.

KPK do té zbatohen deri né até masé gé té mos Iéné ménjané kushtet ose dispozitat e
paragitura né pjesé té tjera té kontratés.

Kushtet e kontratés pérfshijné gjithashtu Kushtet e Vecanta té Kontratés (KVK). Né rast se
ka njé konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do té mbizotérojné mbi KPK.

Neni 2:  Pérkufizime

2.1

2.2

2.3

24

“kontraté” do t& thoté marréveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe
Kontraktuesit qé pérbéhet nga Dokumentat e Tenderit duke pérfshiré KPK dhe KVK, té
gjitha shtojcat dhe formularét e plotésuar dhe té gjitha dokumentat e tjera gé pérfshihen né
referimin e ¢cdo dokumenti.

“cmim kontrate” do té thoté ¢mimi g€ 1 paguhet Kontraktuesit sipas kontratés pér zbatimin
e ploté dhe té pérpikté té detyrimeve té tij kontaktore.

“Incoterms” do té thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérbéjné rregullat e interpretimit
té termave tregtare gé pércaktojné detyrimet pérkatése, kostot, dhe risget e lidhura me
transferimin e Mallrave nga shitési tek blerési.

“Lévrimi” do t€ thoté té gjitha aktivitetet dhe veprimet qé¢ mundésojné marrjen e Mallrave
né vendin e shpérndarjes si¢ specifikohet né kontraté si paketimi, transportimi, sigurimi,
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

tarifat, procedura doganore, ngarkimi dhe shkarkimi, instalimi, mbledhja, bashkimi,
kontrollimi i veprimeve dhe mbiké&qyrja e gjithé késaj veprimtarie.

“Autoriteti Kontraktor” do té thoté Autoriteti Kontraktor g€ éshté pjesé e késaj kontrate dhe
sipas dispozitave té késaj kontrate blen Mallrat. Ky term kudo ge pérdoret ka kuptim té njéjté
me ate te perkufizuar ne ligj.

“Kontraktues” do té thoté personi fizik ose juridik gé éshté palé e késaj kontrate dhe sipas
dispozitave té késaj kontrate furnizon Mallrat.

“Palé (t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

“Mallrat” do t€ thoté materialet e papérpunuara, produktet, makinerité dhe pajisjet, objektet
né formeé té ngurté, té léngshme ose té gazté.

“Shérbimet e lidhura me to” do té thoté shérbimet ndihmése ose té€ paparashikuara té
furnizimit té Mallrave, si transportimi, instalimi, mirémbajtja, trajnimi, shérbimet
mbéshtetése ose detyrime té ngjashme né lidhje me furnizimin e Mallrave.

“Objekt 1 kontratés” do té thoté té gjitha Mallrat dhe Shérbimet e lidhura me to qé
Kontraktuesi do té sigurojé sipas kushteve té kontratés.

“Standarde Teknike” do té thoté specifikimet e aprovuara nga njé organ i posacém
standardizimi pér zbatimin e vazhdueshém ose té pérséritur. Standarde té tilla pérdoren si
rregulla, rregullore ose pérkufizim té karakteristikave pér té siguruar se materialet dhe
shérbimet e procesuara i pérgjigjen géllimit.

Neni 3: Hartimi i Kontratés

3.1

3.2

Njoftimi i ofertés fituese do té shérbejé pér hartimin e kontratés midis paléve, e cila duhet té
firmoset brenda afatit té parashikuar né Dokumentat e Tenderit.

Egzistenca e kontratés do té konfirmohet me nénshkrimin e dokumentit té kontratés duke
trupézuar té gjitha marrveshjet midis paléve.

Neni 4:  Praktikat e Korruptuara, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

4.1

4.2

4.3

Atoriteti Kontraktor mund t’i kérkojé gjykatés té deklarojé té paligjshme kontratén nése
zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive pérfshijné
veprimet e pérshkruara né Nenin 26 té Ligjit mbi Prokurimin Publik.

Kontraktuesi nuk duhet té keté lidhje (té tashme ose té shkuara) me asnjé konsulent ose
ndonjé ent tjeter gé ka marré pjesé né pérgatitjen e Dokumentave té Tenderit pér kété
prokurim.

Kontraktuesi duhet té lejojé Autoritetin Kontraktor té inspektojé llogarité dhe regjistrat qé
kané lidhje me zbatimin e kontratés ose t’i kontrollojé ato me ané t& kontrolloréve t€ eméruar
nga Autoriteti Kontraktor.
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Neni 5: Informacioni Konfidencial

5.1

5.2

Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet té mbajné né konfidencé té gjitha dokumentat,
té dhénat dhe informacionet e tjera té dhéna nga pala tjetér né lidhje me kontratén.

Kontraktuesi mund t’i japé nénkontraktuesit dokumenta té tilla, t€ dhéna ose informacione
té tjera qé merr nga Autoriteti Kontraktor deri né masén e kérkuar pér nénkontraktuesin té
Kryejé punén e tij sipas kontatés. Né rast té tillé, Kontraktuesi duhet té pérfshijé né kontratén
e tij me nén-Kontraktuesin njé dispozité gé parashikon ruajtjen e konfidencialitetit si¢ thuhet
né Paragrafin 5.1 mé sipér.

Neni 6:  Pronésia Intelektuale

6.1

6.2

6.3

6.4

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, té gjitha té drejtat e pronés
intelektuale té siguruara nga Kontraktuesi gjat€ zbatimit té kontratés do t’i pérkasin
Autoritetin Kontraktor i cili mund t’1 pérdoré€ ato sipas gjykimit t€ tij.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, Kontraktuesi, pas
pérfundimit t& kontratés, duhet t’i parashtrojé Autoriteti Kontraktor té gjitha raportet dhe té
dhénat si hartat, diagramet, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat
mbéshtetés ose materialet e fituara, mbledhura ose pérgatitura nga Kontraktuesi gjaté
zbatimit té kontratés. Kontraktuesi mund té mbajé kopje té kétyre dokumentave dhe té
dhénave, por nuk duhet t’i pérdoré pér qéllime qé s’kané lidhje me kontratén pa leje
paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.

Kontraktuesi duhet té shkarkojé Autoritetin Kontraktor nga pérgjegjésia pér shkelje té té
drejtave té pronésisé intelektuale gé mund té dalin nga prodhimi ose shpérndarja e Mallrave
sipas kontratés.

Né rast se ngrihet ndonjé pretendim ose padi kundér Autoritetit Kontraktor né lidhje me
ndonjé shkelje té pronésisé intelektuale té shkaktuar nga zbatimi i kontratés ose nga
pérdorimi 1 Mallrave té furnizuara sipas kontratés, Kontraktuesi duhet t’i japé Autoritetit
Kontraktor té gjitha provat dhe informacionin né posedim té Kontraktuesit gé kané té béjné
me kété padi apo pretendim.

Neni 7:  Origjina e Mallrave

7.1

7.2

7.3

Nuk ka asnjé kufizim pér kombésiné e origjinés sé mallrave, pérvec atyre qé mund té jené
pércaktuar né ndonjé Rezoluté té Asamblesé sé Pérgjithshme té Kombeve té Bashkuara.

Kontraktuesi mund té jeté i detyruar té verifikojé origjinén e mallrave.

Pér géllime verifikimi, “origjiné” do té thoté vendi ku mallrat jané nxjerré, ose prodhuar.
Mallrat jané prodhuar kur, népérmjet pérpunimit, procesimit, ose mbledhjes sé mjaftueshme
té komponentéve, rezulton njé produkt i ri i njohur né tregti qé éshté mjaft i ndryshém né
karakteristikat bazé ose né géllim apo pérdorim nga komponentét e tij.
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7.4

Origjina e mallrave ka dallim nga kombésia e Kontraktuesit ose nenkontraktuesit gé siguron
mallrat.

Neni 8:  Qéllimi i Furnizimit dhe Pérshtatshméria e Mallrave me Specifikimet

8.1

8.2

8.3

Kontraktuesi duhet té dorézojé Mallrat né pérputhje me cilésing, sasiné dhe llojin e
specifikuar né kontraté, si dhe té vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né
kontraté.

Mallrat nuk jané né perputhje me kontratén, nése ato nuk jané té pérshtatshme pér pérdorimin
e posacém té parashikuar né kontraté. Kur nuk éshté e mundur té pércaktohet njé gjé e tillé,
thuhet se Mallrat nuk jané né pérputhje me kontratén nése ato nuk jané té pérshtatshme pér
pérdorimin per te cilin sherbejne zakonisht sendet e tjera té té njéjtit lloj.

Nése shitja éshté béré né bazé té njé modeli ose kampioni, shitési (Kontraktuesi) duhet té
dorézojé sendet gé kané té njéjtat cilési si té modelit ose kampionit.

Neni 9:  Pérputhshméria e Mallrave me Standardet Teknike

9.1

9.2

9.3

9.4

Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet té jené konform kodeve dhe Standardeve Teknike
té parashikuara né specifikimet teknike. Nése gjaté ekzekutimit té kontratés, ka ndryshime
né kodet pérkatése ose né Standardet Teknike, kéto ndryshime do té zbatohen vetém pas
aprovimit nga Autoriteti Kontraktor.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet nga ndonjé dispozite tjetér e kontratés, kur nuk
éshté pércaktuar asnjé Standard Teknik pérkatés né specifikimet teknike, Mallrat duhet té
jené konform Standardeve Teknike ndérkombétare. Nése nuk ekzistojné Standarde Teknike
ndérkombétare, Mallrat duhet té jené konform Standardeve Teknike pérkatése Shqiptare.

Kontraktuesi nuk mban pérgjegjési pér gabime né skicim, té dhéna, vizatim ose ¢do aspekt
tjetér té specifikimeve teknike té dhéna nga Autoriteti Kontraktor me pérjashtim té rastit kur
gabimi ishte aq i dukshém sa Kontraktuesi duhet ta kishte paré dhe késhilluar Autoritetin
Kontraktor pér té.

Shitési (Kontraktuesi) nuk mban pérgjegjési pér defekte té Mallrave pér té cilat Autoriteti
Kontraktor ishte né dijeni né momentin e lidhjes sé kontratés ose nuk ishte né dijeni pér faj
té tij, me pérjashtim té rastit kur defektet kané té béjné me cilesiné e Mallrave té specifikuar
sipas kontratés ose pérfagésimin e reklamés se shitesit (Kontraktuesit).

Neni 10: Pjesét e Kémbimit

10.1

10.2

Nése éshté e parashikuar né kontraté, Kontraktuesi duhet té pérfshijé me Mallrat e lévruara
njé sasi pjesésh kémbimi, né pérputhje me specifikimet teknike dhe ¢do dispozité pérkatése
té kontratés.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe, pjesét e kémbimit do té dorézohen
bashké me Mallrat.
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10.3

10.4

10.5

Kontraktuesi duhet té garantojé disponueshmériné e pjeséve té kémbimit pér njé periudhé té
specifikuar né ofertén e tij dhe té barabarté me jetégjatésiné e pérdorimit té Mallrave.

Né rast té njé vendimi té ndérprerjes sé prodhimit té pjeséve té kémbimit, Kontraktuesi duhet
té njoftojé Autoritetin Kontraktor brenda njé kohe té arsyeshme/mjaftueshme pér t’i 1éné
mundési atij qé té prokurojé sasi té mjaftueshme pér pérdorim té mévonshém.

Pas ndérprerjes sé prodhimit té pjeséve té kémbimit, Kontraktuesi duhet t’i japé pa pagesé
Autoritetit Kontraktor, nése ai e kérkon, ¢do prodhim, vegél, skicim té pjeséve té kémbimit
té pérdorura né prodhimin dhe mirémbajtjen e Mallrave.

Neni 11: Ambalazhimi

111

11.2

Kontraktuesi duhet té dorézojé Mallrat té vendosura dhe té ambalazhuara né ményrén e
pércaktuar né kontraté.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet nga ndonjé nen tjetér i kontratés, mund té thuhet
se Mallrat nuk jané vendosur dhe paketuar né pérputhje me kontratén nése ato nuk jané
vendosur dhe paketuar né té njéjtén ményré gé béhet zakonisht pér gjérat e té njéjtit lloj ose,
nése ményra e zakonshme nuk éshté e disponueshme, né njé ményré gé éshté e pérshtatshme
pér ruajtjen dhe mbrojtjen e Mallrave.

Neni 12:  Testimet dhe Inspektimet

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

Kontraktuesi duhet té béjé té gjitha testet dhe inspektimet e kérkuara nga dispozitat e
kontratés. Kosto e kétyre testimeve dhe inspektimeve duhet té financohet térésisht nga
Kontraktuesi brenda kushteve té cmimit té kontratés

Me shpenzimet e tij, Autoriteti Kontraktor ka té drejté té ndjekeé testimet dhe/ose inspektimet.

Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t’i kérkojé Kontraktuesit t€ béjé testime ose
inspektime shtesé té paparashikuara né kontraté por té gjykuara té nevojshme pér té
verifikuar se Mallrat jané konform specifikimeve dhe kushteve té kontratés. Autoriteti
kontraktor do té mbajé pérgjegjési pér koston e kétyre testimeve. Mg tej, nése kéto teste
ndalojné progresin e punés sé Kontraktuesit, Autoriteti Kontraktor do té pranojé té ndryshojé
grafikun e l&vrimit.

Autoriteti Kontraktor do té refuzojé cdo Mall gé nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin
ose nuk éshté konform specifikimeve teknike dhe kushteve té kérkuara né zbatimin e
kontratés.

Ekzekutimi i testeve, apo inspektimi i Mallrave nuk e shkarkojné Kontraktuesin nga
garancité apo detyrimet e tjera sipas kontratés.

Neni 13: Kushtet e Dorézimit

13.1

Kontraktuesi éshté i detyruar té kryejé té gjitha aktivitetet dhe veprimet e dorézimit pérvecse
kur Kontraktuesi pérjashtohet né ményré specifike nga njé aktivitet ose veprim i tillé nga
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13.2

13.3

13.4

135

ndonjé dispozité e kontratés. Nése njé Incoterm pérdoret pér té pérshkruar detyrimet e
paléve, termi do té keté kuptimin gé i ka dhéné botimi i fundit i Incotermave botuar nga
Dhoma Ndérkombétare e Tregtisé.

Vendi i dorézimit té Mallrave do té jeté sipas specifikimit té kontratés.

Koha e dorézimit t& Mallrave dhe data e pérfundimit t& Shérbimeve té lidhura me to do té
jeté sipas specifikimit né kontraté.

Dorézimi i Mallrave duhet té béhet gjaté orarit t& punés me pérjashtim té rastit kur kjo
kérkesé bie ndesh me ndonjé dispozité té kontratés.

Kontraktuesi &shté i detyruar té njoftojé Autoritetin Kontraktor brenda njé periudhe kohore
té arsyeshme pér dorézimin e Mallrave pérpara arritjes sé tyre.

Neni 14  Transportimi i Mallrave

14.1

14.2

14.3

Kontraktuesi éshté i detyruar té sigurojé ngarkimin dhe transportimin e Mallrave sic
kérkohet, me géllim gé té plotésojé afatet dhe kushtet e dorézimit té specifikuara né kontraté.

NéAurtoriteti Kontraktor éshté i detyruar t& marré Mallrat nga ndonjé mjet transporti apo
agjenci transporti, Kontraktuesi duhet té japé lajmérim paraprak té arsyeshém pér transportin
dhe t’i dorézojé Autoritetit Kontraktor té gjitha dokumentat e nevojshme pér marrjen e
Mallrave.

Nése shitési, [Kontraktuesi] éshté i detyruar t’i dorézojé mallrat n€ mjetin e transportit né
njé vend té specifikuar né kontraté, risku i humbjes kalon tek Autoriteti Kontraktor vetém
kur mallrat i dorézohen mijetit té transportit né vendin e specifikuar. Fakti se shitési
[Kontraktuesi] é&shté i autorizuar té mbajé dokumentat pérfagésuese té mallrave nuk
influencon né kalimin e rriskut.

Neni 15: Siguracioni

15.1

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, Kontraktuesi duhet té
sigurojé gée Mallrat gqé do té dorézohen sipas kontratés jané plotésisht té siguruara ndaj
humbjes ose démtimit gjaté transportit, magazinimit ose dorézimit té tyre.

Neni 16: Verifikimi dhe Pranimi i Mallrave

16.1

16.2

Pérpara pranimit, Autoriteti Kontraktor ka té drejté té verifikojé, inspektojé dhe testojé
Mallrat. Kéto veprime duhet té kryhen menjéheré pas dorézimit té Mallrave. Kontraktuesi
ka té drejté té marré pjesé né kété proces dhe té shqyrtojé raportet pérkatése té prérgatitura
nga Autoriteti Kontraktor ose agjentét e tij.

Autoriteti Kontraktor pranon ose refuzon Mallrat menjéheré pas dorézimit duke njoftuar me
shkrim Kontraktuesin né lidhje me vendimin e tij pér té pranuar ose refuzuar Mallrat.

Neni 17: Garancité
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17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

Kontraktuesi garanton se Mallrat jané té reja, té papérdorura dhe té modeleve té fundit dhe
se ato trupézojné pérmirésimet e fundit né skicim dhe materiale, me pérjashtim té rasteve
kur parashikohet ndryshe né kontraté.

Shitési (Kontraktuesi) mban pérgjegjési pér cdo defekt ose mospérputhje gé ekziston né
momentin kur risku kalon tek Autoriteti Kontraktor, edhe kur defekti shfaget pas kétij
momenti.

Shitési (Kontraktuesi) mban pérgjegjési pér mospéputhjen gé verifikohet pas momentit té
treguar né paragrafin e mésipérm dhe gé vjen nga mospérmbushja e ndonjé detyrimi, duke
pérfshiré garanciné gé Mallrat duhet té jené té pérshtatshme pér pérdorimin e tyre té
zakonshém dhe specifik pér njé periudhé té caktuar kohe, ose se ato do té ruajné cilésité dhe
karakteristikat e caktuara.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté ose né ligj, Autoriteti
Kontraktor humbet té drejtén e tij pér té kundérshtuar lidhur me té metat e sendit nése ai nuk
i denoncon ato té shitési (Kontraktuesi), duke specifikuar natyrén e tyre, brenda dhjeté ditéve
nga zbulimi i tyre.

Autoriteti Kontraktor s i mundéson Kontraktuesit té gjitha mjetet e nevojshme pér té
inspektuar kéto defekte.

Pas marrjes sé kétij njoftimi, Kontraktuesi duhet té riparojé menjéheré ose té zévendésojé
Mallrat defektoze ose pjesét e tyre pa pagesé shtesé pér Autoritetin Kontraktor.

Nése pas marrjes sé njoftimit, Kontraktuesi déshton né rregullimin e defektit brenda njé
periudhe té arsyeshme, Autoriteti Kontraktor mund té ndérmarré veprime pér rregullimin e
nevojshém, me shpenzimet e Kontraktuesit.

Né cdo rast, Autoriteti Kontraktor humbet té drejtén pér té kundérshtuar pér té metat e sendit
nése ai nuk e ushtron té drejtén e tij brenda dy vjetésh nga data kur sendet i jané dorézuar
atij, po ge se ky afat nuk bie né kundérshtim me kohézgjatjen e garancisé kontraktore.

Shitési (Kontraktuesi) nuk mund té shfrytézojé rregullat e parashikuara ketu nése defektet
kané té béjné me fakte té njohura prej tij ose qé nuk mund té ishin té panjohura pér té dhe qé
nuk i jané véné né dukje Autoritetit Kontraktor.

Neni 18: Cmimi i Kontratés

18.1 Cmimi i kontratés éshté ¢cmimi i dhéné né ofertén e Kontraktuesit dhe i pranuar nga Autoriteti

18.2

Kontraktor.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, cmimi i kontratés pérfshin
kostot dhe tarifat, duke pérfshiré taksat dhe tarifat doganore té lidhura me dorézimin e
Mallrave, pagesa pér transportin, sigurimin, instalimin, testimet, ngarkimin, shkarkimin,
udhézimet, manualet dhe dokumentat né gjuhén e specifikuar dhe té nevojshme pér pérdorim
té rrégullt, mirémbajtje dhe riparime té Mallrave. Vlera e taksave dhe tarifave duhet té
pércaktohet sipas legjislacionit pérkatés, né fugi 28 dité para hapjes sé ofertave.
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Neni 19: Afatet e Pagesés

19.1

19.2

19.3

194

195

Cmimi i kontratés, duke pérfshiré ¢do pagesé paraprake, duhet té paguhet né kohé sic
specifikohet né kontraté.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, pagesa duhet béré né
monedhé Shqiptare. Kursi i kémbimit té monedhave té ndryshme do té jeté kursi i Bankes
sé Shqiperise i fiksuar né ditén e dérgimit pér botim té njoftimit té kontratés.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kérkesa e Kontraktuesit pér
pagesé duhet t’i béhet Autoritetit Kontraktor me shkrim. Pér ¢do kérkesé, Kontraktuesi duhet
té paragesé origjinalin dhe kopjen sé bashku me njé listé té sendeve gé pérshkruan Mallrat e
dorézuara dhe shérbimet e kryera.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, pagesa pér Mallrat do té
béhet brenda 30 ditéve kalendarike nga dita gé jané pranuar Mallrat ose nga dita e marrjes
sé kérkesés pér pageseé cilado té jeté mé voneé.

Data e pagesés do té jete dita qé fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 20: Vonesa né Bérjen e Pagesés

Né rast té verifikimit té vonesave né kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor,
megjithése kontraktuesi ka pérmbushur té gjitha detyrimet e tij né pérputhje me kushtet e
kontratés, detyrimet e prapambetura dhe kamatévonesat pérkatése do té kryhen né pérputhje
me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Pér pagesat e vonuara né detyrimet kontraktore e
tregtare”.

Neni 21: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

21.1

Nése pas datés sé nénshkrimit té kontratés, ndonjé ligj, rregullore, urdhéresé, urdhér ose
proceduré me efektin e ligjit né Republikén e Shqipérisé hyn né fugi, nxirret ose ndryshon
dhe ndikon kushtet, duke pérfshiré datén e dorézimit, ose ¢mimin e kontratés, kushtet ose
¢cmimi i kontratés do té rregullohen né até masé sa Kontraktuesi éshté ndikuar né
pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas kontratés.

Neni 22: Forca Madhore

22.1

22.2

Kontraktuesi nuk mban pérgjegjési pér humbjen e sigurimit té kontratés, démeve té
likuiduara ose ndérprerjen pér mosplotésim, nése dhe deri né masén gé vonesa né zbatim ose
ndonjé déshtim tjetér né zbatimin e detyrimeve té tij sipas kontratés vijné si rezultat i
verifikimit te rasteve té Forcés Madhore.

Pér qgéllimet e kétij neni “Forcé Madhore” do té€ thoté njé ngjarje jashté kontrollit té
Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin dhe e paparashikueshme nga ana e tij. Ngjarje té
tilla mund té pérfshijné, por nuk jané té limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor
gofté né kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, pérmbytja,
térmeti, epidemité, shtréngime té karantinés dhe embargo tranziti.
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22.3

Nése ndodh ndonjé situaté e Forcés Madhore, Kontraktuesi duhet té njoftojé menjéheré
Autoritetin Kontraktor. Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep direktiva té ndryshme,
Kontraktuesi duhet té vazhdojé té zbatojé detyrimet e tij sipas kontratés né masén praktikisht
té arsyeshme dhe duhet té kérkojé té gjitha mjetet e arsyeshme pér zbatimin qé nuk pengohet
nga Forca Madhore.

Neni 23: Vonesa né Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

23.1

23.2

23.3

23.4

23.5

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet té fillojé zbatimin e
kontratés menjéheré pas nénshkrimit té saj.

Me pérjashtim té rasteve kur Autoriteti Kontraktor éshté dakord pér zgjatje té afatit té
kontratés, Autoriteti Kontraktor ka té drejté té likuidojé démet pér vonesén né zbatim nése
Kontraktuesi déshton né dorézimin e Mallrave brenda periudhés sé zbatimit té specifikuar
né kontraté.

Autoriteti Kontraktor mund té zbresé shumén e démeve té likuiduara gé duhet paguar nga
shuma e pagesés ndaj Kontraktuesit. Né rast té tillé Autoriteti Kontraktor duhet té njoftojé
Kontraktuesinme shkrim pér shumén dhe arsyen e zbritjes.

Autoriteti Kontraktor pranon zgjatjen e afatit né rastin e Forcés Madhore.

Autoriteti Kontraktor mund pranojé zgjatjen e afatit edhe né rrethana té tjera nése éshté né
interesin publik pér ta béré kété. Ne rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte gé pengojné
zbatimin né kohé, Kontraktuesi duhet té njoftojé me pérpikméri Autoritetin Kontraktor me
shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e propozuar té dorézimit ose pérfundimit. Autoriteti
Kontraktor duhet té vlerésojé kérkesén. Nése Autoriteti Kontraktor éshté dakort me vonesén,
zgjatja do té hyjé né fugi me njé amendament me shkrim té kontratés té nénshkruar nga
Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

Neni 24: Likuidimi i Démeve pér Dorézimin e Vonuar

24.1

Démet e likuiduara pér dorézimin e vonuar do té llogariten me tarifat e méposhtme ditore::

a) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 6 muaj, tarifa ditore do té jeté 4/1000
té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés por kjo
vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

b) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté
2/1000 té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés por
Kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

c) Pér kontratat me periudhé zbatimi mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté 1/1000
té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés por kjo
vleré do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

Neni 25: Negociatat dhe Amendamentet

25.1

Palét nuk mund té negociojné ndryshime ose amendamente té asnjé elementi té kontratés gé
do té sillnin ndryshime thelbésore né kushtet bazé pér pérzgjedhjen e Kontraktuesit.
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25.2

25.3

Asnjé amendament ose ndryshim tjetér i kontratés nuk éshté i vlefshém nése ai nuk béhet
me shkrim apo nuk ka njé daté té pércaktuar, si edhe nése ai nuk i referohet shprehimisht
kontratés apo nuk nénshkruhet nga njé pérfagésues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoriteti
Kontraktor.

Cdo heqgje dore nga té drejtat, pushtetet ose ndregjet gé mund té béhen nga palét sipas
kontratés duhet té& béhet me shkrim, té keté daté dhe té firmoset nga njé pérfagésues i
autorizuar i palés gé bén kété doréheqje dhe duhet té specifikojé té drejtén dhe masén né té
cilén ajo léshohet.

Neni 26: Ndryshimi i Porosisé

26.1

Autoriteti Kontraktor rezervon té drejtén té porosisé Mallra ose Shérbime shtesé deri né njé
masé gé nuk i kalon 20% té ¢cmimit total té kontratés. Cdo porosi shtesé duhet té béhet né
ményré konsistente mé rregullat dhe procedurat e parashikuara né Ligjin mbi Prokurimin
Publik.

Neni 27: Ndérprerja pér Mosplotésim

27.1

271.2

Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né térési ose pjesérisht nése:

a) Kontraktuesi déshton né dorézimin e Mallrave brenda periudhés sé specifikuar né
kontraté ose brenda zgjatjes sé dhéné; ose,

b) Kontraktuesi déshton té zbatojé ndonjé detyrim tjetér té kontratés.

Autoriteti Kontraktor duhet té njoftoj¢ me shkrim Kontraktuesin pér ndérprerjen pér
mosplotésim dhe t’i japé Kontraktuesit 15 dité t& ndreqé mosplotésimin me pérjashtim kur
ndérprerja éshté béré pér veprime korruptive ose té paligjshme, rast né té cilin ndérprerja do
té jeté e menjéhershme.

Neni 28: Ndérprerja pér Shkak té Falimentimit

28.1

28.2

Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né c¢do kohé nése Kontraktuesi
falimenton ose béhet i paafté té paguajé.

Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim pér ndérprerjen.

Neni 29: Ndérprerja pér Shkak té Interesit Publik

29.1

29.2

29.3

Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né ¢cdo kohé nése gjykon se ky veprim
duhet ndérmarr€ pér t’i shérbyer sa mé mir¢€ interesit publik.

Autoriteti Kontraktor duhet té njoftojé me shkrim Kontraktuesin pér ndérprerjen..

Autoriteti kontraktor duhet té paguajé Kontraktuesin pér té gjitha Mallrat e pranuara dhe
Shérbimet e lidhura me to té kryera pérpara ndérprerjes dhe duhet t’i paguajé Kontraktuesit
démet e shkaktuara pér kryerjen e pjesshme té Mallrave dhe Shérbimeve té lidhura me to.
N¢é llogaritjen e shumés s¢ démeve, Kontraktuesit do t’i kérkohet t&€ ndérmarré té gjitha
veprimet e nevojshme pér té minimizuar démet.
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Neni 30: Nénkontraktimi

30.1.Njé nénkontraté do té jeté e vlefshme vetém nése éshté né formén e njé marréveshjeje té
shkruar me ané té sé cilés kontraktori i beson kryerjen e njé pjese té detyrimeve té kontratés
Sé tij njé pale té treté.

30.2 Kontraktori nuk duhet té nénkontraktojé pa aprovimin paraprak me shkrim té Autoritetit
Kontraktor dhe jo mé shumé se 40% té vlerés sé kontratés. Kontraktori duhet té njoftojé
Autoritetin Kontraktor pér elementet e kontratés gé nénkontraktohet dhe dokumentacionin qé
provon aftésiné e nén kontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet té lajmérojé kontraktorin pér
vendimin e tij, brenda 5 ditéve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nése e aprovon
apo jo ateé.

30.3 Cdo nénkontraktor ka té drejté té marré pjesé né prokurimin publik sipas Ligjit mbi
Prokurimin Publik. Autoriteti mund té parashikojé pagesa direkte tek nénkontraktori pér
mallrat gé do té furnizojeé.

30.4 Kontraktori mbetet plotésisht pérgjegjés pér zbatimin e kontratés pavarésisht nga sjellja e
nénkontraktorit.

Neni 31: Transferimi i té Drejtave

31.1 Kontraktuesi nuk mund té transferojé, térésisht ose pjesérisht, detyrimet e tij sipas kontratés
me pérjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

Neni 32: Sigurimi i Kontratés

32.1 Pérpara nénshkrimit té kontratés, kontraktuesi duhet t’i dorézojé Autoritetit Kontraktor
sigurimin e kontratés né shumén dhe formén e kérkuar.

32.2 Shuma e sigurimit té kontratés duhet t’i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim pér
cdo humbje té rezultuar nga déshtimi i Kontraktuesit né plotésimin e detyrimeve teé tij sipas
kontratés.

32.3 Garancia e sigurimit té kontratés do t’i kthehet Kontraktuesit jo mé voné se 30 dité pas datés
sé pranimit té Mallrave. Megjithaté, pesé (5) pérqind e depozités do té mbahet deri né
pérmbushjen e kénagshme té detyrimeve té kontratés.

Neni 33: Baza Ligjore
33.1 Kontrata do té rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar né fuqi.
Neni 34: Zgjidhja e Mosmarréveshjeve

34.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet té béjné cdo pérpjekje té zgjidhin
mosmarérveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose né lidhje me kété marréveshje me
negociata direkte.
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34.2 Né se palét déshtojné né zgjidhjen e mosmarréveshjes ose konfliktit, problemet do té
konsiderohen me ané té zgjidhjes sé mosmarréveshjeve sipas kontratés dhe procedurave
juridike né fuqi sipas legjislacionit té& Republikés sé Shqipérisé.

Neni 35: Pérfaqésimi i Paléve

35.1 Cdo palé duhet té emérojé me shkrim njé person ose post organizativ, gé do té jeté pérgjegjés,
né emér té palés, pér marrjen e komunikatave dhe pér pérfagésimin e palés né céshtjet e
lidhura me ekzekutimin e kontratés.

35.2 Secila palé duhet té lajmérojé palén tjetér menjéheré pér ndonjé ndryshim né emérimin e
pérfagésuesit té palés. Nése njéra palé déshton té lajmérojé, duhet té marré pérsipér ¢do
humbje té shkaktuar nga déshtimi pér té& dhéné njoftim té mjaftueshém.

35.3 Palét mund té emérojné persona 0se njési organizative shtesé pér té pérfagésuar palén né
veprime ose veprimtari té veganta, rast né té cilin njoftimi me shkrim duhet dhéné dhe duhet
té pércaktojé shtrirjen e autoritetit té pérfagésuesit.

Neni 36: Lajmérimet

36.1 Cdo lajmérim i dhéné nga njéra palé tjetrés sipas kontratés duhet té& béhet me shkrim né
adresén e specifikuar né kontraté.

36.2 Njoftimi do té keté efekt sapo té dorézohet.

Neni 37: Llogaritja e Afateve

37.1 Té gjitha referencat e ditéve do té jené dité kalendarike.
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Shtojca 17
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VECANTA
Mallrat — Proceduré e Hapur

Kushtet e vecanta té Kontratés hartohen né pérputhje me objektin konkret té kontratés. Né
rast se ka mospérputhje midis KPK dhe KVK do té mbizotérojne Kushtet e vecanta té
kontratés.

Neni 1: Pérkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor éshté
1.2 Kontraktuesi éshté

Neni 2:  Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i Kontratés né shumén prej (10% té vlerés sé ofertés) duhet té ofrohet nga
Kontraktuesi pér té siguruar egzekutimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

2.2 Sigurimi i Kontratés do t’i 1éshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit sipas
formularit té
méposhtém:

Neni 3:  Fillimi i Zbatimit

3.1 Zbatimi i kontratés duhet té fillojee mé . Nése data nuk éshté e
pércaktuar, zbatimi do té fillojé né datén qé Kontraktuesi nénshkruan formularin e
kontratés.

Neni 4:  Inspektimet dhe Testimet

4.1 Inspektimet dhe  testimet para pranimit té Mallrave do @ té
béhen:
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Neni 5:  Kushtet e Dorézimit

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Data (t) dhe vendi (et) i dorézimit té Mallrave do té béhet sipas Grafikut té Lévrimit
té parashikuar né kété kontraté.

Kontraktuesi duhet té njoftojé Autoritetin Kontraktor dité para ¢do dorézimi
té Mallrave.

Lajmérimi i dorézimit duhet té béhet me shkrim, faks, posté, e-mail etj,
tek:

Nése Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga njé palé e treté, lajmérimi i dorézimit
duhet té pérfshijé listén e dokumentave té nevojshme pér marrjen e Mallrave dhe té
tregojé se ku dhe kur do t’i jepen dokumentat Autoriteti Kontraktor.

Nése Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga njé palé e treté, Kontraktuesi duhet té
dorézojé té gjitha dokumentat e nevojshme pér marrjen e Mallrave
tek:

Neni 6:  Kushtet e Pagesés

6.1

6.2

Pagesa e Mallrave duhet béré brenda ditéve nga data e pranimit té
Mallrave ose nga data e marrjes se kerkeses me shkrim te pagesés, sado vone ge te
vije. Nése nuk éshté specifikuar, periudha kohore do té jeté 30 dité.

Monedha e pagesés do té jeté . Nése éshté Iéné e paplotésuar, pagesa do béhet
me monedhén Shqiptare.

Neni 7.  Pagesa Paraprake

7.1

7.2

Pérgindja e pagesés paraprake do té jeté . Nése nuk éshté specifikuar,
Kontraktuesi nuk do té marré pagesé paraprake.

Nése éshté premtuar njé pagesé paraprake, avanca do té paguhet brenda
ditéve nga marrja e sigurimit te kontrates.
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7.3 Nése jepet pagesa paraprake, shuma do té higet nga pagesa g€ duhet t’i jepet
Kontraktuesit sipas formulés sé
méposhtme:

Neni 8.  Shérbimet né Lidhje me to

8.1 Kushtet e veganta té méposhme do té zbatohen pér kryerjen e pagesés sé shérbimeve
té lidhura

Neni 9. Zbritja e garancisé sé kontratés

9.1 Nése parashikohet zbritje periodike té garancisé sé kontratés ajo kryhet si mé poshté

Nése nuk plotésohet, garancia mbetet e pandryshuar.
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Shtojca 18

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI | PUBLIKIMIT TE NJOFTIMIT TE KONTRATES SE
NENSHKRUAR

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qéndror Institucion i Pavarur
U 0
Njesi e Qeverisjes Vendore Tjetér
U 0
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Seksioni 2. Obijekti i Kontratés

2.1 Numri i referencés sé procedurés/lotit
2.2 Lloji i “Kontratave Publike pér Mallra”
Blerje  Qira Leasing Blerje me késte Njé kombinim i tyre
0 U t U 0

2.3 Kontraté né bazé té Marréveshjes Kuadér

Po 0 Jo O
Nése Po, lloji i Marreveshjes Kuadér

Me 1 Operator Ekonomik O

Me disa operatoré ekonomiké O

Té gjitha kushtet jané té pércaktuara Po [JJo [

2.4 Pérshkrim i shkurtér i kontratés
1 Fondi limit

2. Burimi i Financimit

3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér

2.5 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:
Kohézgjatja né muaj L[] ose dité L][1[JL]
ose

duke filluar nga 11/ 1/ 1000 me pérfundimne O /01 0/ 010101
2.6 Ndarjané LOTE:

Po 0 Jo O
Nése Po, numri i LOTEVE: [I[]
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2.7  Opsionet:
Numri i rinovimeve té mundshme(nése ka): [ []

ose:nga LI ne 00 OO0

2.8 Kontrate me_nenkontraktim:
Po 0 Jo 0

Seksioni 3.  Procedura

3.1 Lloji i procedurés: E Hapur

3.2  Kiriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

A) cmimi mé i ulét [J
ose
B) oferta ekonomikisht mé e favorshme O

lidhur me réndésiné: Cmimi 00 piké[
etj. OO piké

3.3  Numrii ofertave té dorézuara: [J[1[]

Numri i ofertave té rregullta: [J[][]

3.4. Gjaté procesit té prokurimit né fushen e Teknologjisé té Informacionit dhe
Komunikimit (TIK) jané pérdorur standartet e pérgatitura nga Agjencia Kombetare
e Shogérise sé Informacionit:

Po 0 Jo O

3.5. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé té Informacionit dhe
Komunikimit (TIK), né rastin kur standartet jané té paaplikueshme, éshté marré
miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shogérisé sé Informacionit
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Po U Jo O

Seksioni 4 Informacion mbi kontratén

4.1  Numrii Kontratés: Data e Kontrates [1[1/0000/0 000

4.2  Emri dhe adresa e kontraktorit
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

4.3  Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe
nenkontraktimin):

Vlera (pa TVSH)  Monedha
Vlera (me TVSH)  Monedha

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit :

Vlera (pa TVSH)  Monedha
Vlera (me TVSH)  Monedha

4.4 Informacione shtesé
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Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi [J 1/ /0000

Shtojca 18/1

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor pér publikim né Buletinin e
Njoftimeve Publike]

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

2. Lloji i procedureés:

3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér

4.Numri i referencés sé procedurés/lotit

5. Fondi limit
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6. Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe
nenkontraktimin):

Vlera (me TVSH)  Monedha

Vlera e nenkontraktimit me Tvsh Monedha

7. Data e lidhjes sé kontratés

7. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit
Emri

Adresa

Nr. NIPT

Shtojca 19

[Letér me koké e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]

[ Shtojcé pér t’'u paragitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI | SIGURIMIT TE KONTRATES

[Data]
Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Né emér té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

* % %

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés ]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* % %
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Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, dhe me kusht gé [emri i ofertuesit té
pércaktuar fitues] t’i jeté akorduar kontrata,

Ne vértetojmé se [emri i ofertuesit t& pércaktuar fitues] ka derdhur njé depozité prané [emri
dhe adresa e bankés / kompanisé sé sigurimeve] né njé shumé prej [monedha dhe vlera, e
shprehur né fjalé dhe shifra] si kusht pér sigurimin e ekzekutimit té kontratés, gé do té
nénshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit kontraktor] vlerén e
siguruar, brenda 15 (pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me
shkrim, pa kérkuar shpjegime, me kusht gé kjo kérkesé té pérmendé mos-pérmbushjen e
kushteve té kontratés.

Ky Sigurim éshté i vlefshém deri né zbatimin ploté té kontratés.

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimeve]

Shtojca 20
FORMULARI | ANKESES PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesé drejtuar: Autoriteti Kontraktor D

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund té jeté njé ofertues ose ofertues i mundshém (psh, si individ, né
partneritet, né bashképunim, né bashkim shogérish).

Emri i ploté i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti Shteti Kodi Postar/Kodi
Zip
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Nr. Telefoni (duke pérfshiré edhe Nr. Faksi (duke pérfshiré edhe prefiksin
prefiksin e zonés) € ZOneés)
E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit té autorizuar gé plotéson ankesén (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit té autorizuar Data (viti/muaji/dita)
Nr. Telefoni (duke pérfshiré prefiksin e Nr. Faksi (duke pérfshiré prefiksin e
Zonés) Zonés)
Seksioni 1. Informacion pér Procedurén
1. Numér Identifikimi
Plotésoni numrin e kontratés né njoftimin e kontratés ose né dokumentat e tenderit,
duke pérfshiré llojin e procedurés sé pérdorur pér prokurimin né fjalé (psh,
Kérkesé pér Propozime(KP), Proceduré e Hapur(PH), Proceduré e Kufizuar(PK),
Proceduré me Negociim(PN), Shérbim Konsulence (SHK), Konkurs Projektimi
(KP).
2. Autoriteti Kontraktor
Emri i autoritetit kontraktor gé administron procesin e prokurimit.
3. Vlera e Pérllogaritur e Prokurimit
Llogaritja e vlerés sé kontratés (shuma e shprehur né shifra dhe fjalé)
4. Objekti i Kontratés

Pérshkrim i shkurtér i punéve/mallrave/shérbimeve gé blihen.
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5. Afati Pérfundimtar pér Dorézimin e Ofertés
Afati pérfundimtar pér dorézimin e ofertave.

Data (viti/muaii/dita)
6. Data e Pércaktimit té Kontratés Fituese

Data (viti/muaiji/dita) nése zbatohet

Seksioni 1. Pérshkrimi i ankesés

1. Baza Ligjore e Ankesés
(shkruani shkeljen ligjore, bazuar né vendime, akte, dokumenta, etj)

2. Deklaraté e Hollésishme e Fakteve dhe Argumenteve
Jepni njé deklaraté té hollésishme té fakteve dhe argumenteve gé mbéshtesin
ankesén tuaj. Pér cdo arsye té ankesés specifikoni datén né té cilén u vuté né dijeni
pér faktet e lidhura me arsyet e ankesés. Pérmendni edhe seksionet perkatése té
dokumentave té tenderit, nése zbatohen. Pérdorni fage shtesé, nése éshté e
nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

Qé njé ankesé té konsiderohet e dorézuar, ajo duhet té jeté e ploté. Bashkangjisni njé
kopje té lexueshme té té gjithé dokumentave gé kané lidhje me ankesén tuaj dhe njé
listé té té gjithé kétyre dokumentave. Dokumentat duhet té pérfshijné normalisht ¢do
njoftim té publikuar, té gjitha dokumentat e tenderit, me té gjitha ndryshimet dhe
shtojcat, propozimin tuaj . Pércaktoni se cili prej informacioneve éshté konfidencial,
nése ka té tillé. Shpjegoni se pérse informacioni éshté i tillé, ose dorézoni njé version
té dokumentave pérkatése me pjesét konfidenciale té hequra dhe njé pérmbledhje té
pérmbajtjes.

98



Dokumentat Standarde té Tenderit

Dérgojeni formularin e plotésuar té ankesés pér prokurimin, té gjitha shtojcat e nevojshme
dhe disa kopje shtesé, prané autoritetit kontraktor

Shénim: Pér ankesat prané Komisionit té Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari
té Ankesés se nxjerré nga Ky institucion.

Nr. Faks:
E-mail:

Nénshkrimi dhe Vula e ankuesit

Shtojca 21

DRAFTI | MARREVESHJES KUADER

(KU TE GJIITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE / MALLRA / SHERBIME

[Pérdorimi i ketij draft marréveshje éshté detyruese pér té gjitha Autoritetet
Kontraktore gé do té pérdorin marréveshjen kuadér)

Nr

DATA:

Kjo kontraté lidhet mé [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje
té referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] té pérfagésuar
nga [pérfagésuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.
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Kontraktori, me ané té ofertés sé tij, me daté [data] bie dakord té furnizojé mallrat, ashtu
si¢ jané té specifikuara né kushtet e pércaktuara né:

Kété kontrate

Formularin e Deklarimit té Ofertés, té paragitur nga Ofertuesi
Specifikimet Teknike

Formularin e gmimit té ofertés

Té gjitha kéto dokumenta té bashkangjitur pérbéjné pjesé integrale té késaj kontrate.

Nenil Objekti

11

1.2

1.3

1.4

1.5

Objekti i marreveshjes kuadér éshté té pércaktojé kushtet, pérfshiré gmimet per njési
dhe rregullat pér dorézimin e mallrave/sherbimeve/puneve né vijim.

[pérshkrimi i pérgjithshém]

Marréveshja kuadér do té zbatohet me dérgimin e ftesave pér oferté tek operatorét
ekonomiké, palé né marréveshje. P.sh. kurdoheré gé Autoriteti Kontraktor i
pérfshiré né kété marreveshje, do té blejé artikuj né bazé té késaj kontrate, duhet gé
té dérgojé “ftesén pér oferté” tek kontraktuesi, duke specifikuar listén me artikuj pér
furnizim me sasité e tyre pérkatése.

Sasité e parashikuara, jané vetém sasi orientuese dhe NUK e kushtézojné
Autoritetin Kontraktor pér t’i bleré ato. Autoriteti Kontraktor ka té drejté té blejé
mé pak apo mé shumé sasi se sa ato te parashikuara.

Kontraktuesi nuk do té keté té drejté kompensimi dhe NUK do t’i lejohet té béjé
ndryshime té ¢mimeve té njésisé, pér shembull né rast se autoriteti kontraktor
vendoseé té blejé mé pak apo mé shumé sasi se sa ato té specifikuara dhe/ose né rast
se autoriteti kontraktor vendos té mos blejé asnjé nga kéto sasi pér disa artikuj.

Kohézgjatja e marréveshjes kuadér:

Neni 2 Cmimi

2.1

2.2

Cmimet pér njési pér puné/mallra /shérbime jané treguar né Formularin e Cmimit té
Ofertés.

Cmimet e njésive duhet té jené fikse dhe nuk duhet t’i nénshtrohen ndryshimeve pér
porosité e vendosura né kété marréveshje kuadér.

Nénshkrimet dhe Datat

Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Kontraktues
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Emri: Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:
Shtojca 22

DRAFTI | MARREVESHJES KUADER

(KU JO TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE / MALLRA / SHERBIME

Emri i Autoritetit Kontraktues,
Dhe

Emri i Kontraktuesit

Bien dakord si vijon:

Té nénshkruajné kété Marréveshje kuadér pér objektin : < vendosni titullin > me
numrin identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti
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1.1  Objekti i késaj marreveshje kuadér éshté té vendoseé rregullat pér kontratat té cilat
do té lidhen pérmes procesit té mini-konkursit vetém ndérmjet operatoréve ekonomike gé
jané palé e késaj marréveshje kuadér.

1.2 Kjo marréveshje kuadér nuk é&shté njé kontraté né vete, por pércakton kushtet pér
kontratat gé do té lidhen né bazé té saj.

1.3 Kontraktuesi &shté vetém njé nga palét e marréveshjes kuadér.

Neni 2 Detyrimet e Paléve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palé né kété marréveshje, do t’i dérgojé kontraktuesit “Ftesén
pér Oferte” kurdo gé paragitet nevoja pér puné/mallra/shérbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet té dorézojé njé oferté kurdo gé kérkohet nga Autoriteti
Kontraktor.

Neni 3 Kontratat né zbatim té marréveshjes kuadér
3.1 Kontratat do té nenshkruhen vetém pas procesit té mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrencés

4.1 Procesi i mini- konkursit do té kryhet me té gjithe operatoret ekonomike, palé né
marréveshjen kuadér, kurdoheré gé paragitet nevoja pér puné /mallra/shérbime pér
Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do té ri-hapé konkursin né bazé té kushteve té njéjta ose té
kushteve té tjera té vendosura né ftesén pér oferté, sipas pércaktimeve né dokumentat e
tenderit.

4.3  Kurdoheré gé paragitet nevoja pér puné/mall /shérbim Autoriteti Kontraktor duhet
té pérgatisé Ftesat pér Oferte dhe t’ua dérgojé té gjithé operatoréve ekonomike, palé né
marréveshjen kuadér. Vlerésimi i ofertave do té béhet sipas kritereve té pércaktuara né
Ftesén pér Oferté.

Neni 5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér

Nénshkrimet dhe datat

PérKontraktuesin Pér Autoritetin Kontraktues
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Dokumentat Standarde té Tenderit

Emri : Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:
Shtojca 23

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet
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Dokumentat Standarde té Tenderit

1. Lloji i procedurés:

2. Numri i Referencés:

3. Objekti i kontratés

4. Fondi limit

5. Arsyet e Anulimit:

Bazuar né Ligjin Nr. 9643, dat€ 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik” 1 ndryshuar, neni
24, pika 1:

a) ;
b) ;
o
¢
d ;
dh) ;
Etj.

6. Informacione shtesé

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi.
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