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Mirembajtje objekteve ndertimore kopshte cerdhe shkolla,Bashkia Tropoje

1

Né rastet e mosparashikimeve konkrete né kété set dokumentash, autoriteti kontraktor do t’i referohet
parashikimeve té legjislacionit dhe rregullave té prokurimit publik né fuqi.



I. NJOFTIMI | KONTRATES

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Bashkia Tropoje

Adresa sheshi Azem Hajdari ,B.Curri

Tel/Fax 0213-22-373 068 23 30 341 _

E-mail bashkiatropoje@gmail.com aledio.islamaj@gmail.com

Fagja e Internetit

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion géndror Institucion i pavarur
0 0
Njési e Qeverisjes Vendore Tjetér
X0 0

1.3  Kontraté né kuadrin e njé Marréveshjeje té vecanté ndérmjet Shqipérisé dhe njé Shteti
tjetér
Po O Jo X O

Seksioni 2 Objekti i kontratés

2.1 Numri i referencés sé procedurés/lotit  REF-89969-03-13-2021
2.2 Llojii“Kontratave pér puné publike”
Realizimi i punéve Projektimi dhe realizimi i punéve
X 0O 0
2.3 Kontraté né bazé té Marréveshjes Kuadér

Po X0 Jo U

2.4 Lloji i Marréveshjes Kuadér


mailto:_bashkiatropoje@gmail.com
mailto:aledio.islamaj@gmail.com

Me 1 Operator Ekonomik X0O
Me disa operatoré ekonomiké 0
Té gjitha kushtet jané té pércaktuara Po O Jo [

Né Marréveshjen Kuadér me 1 Operator Ekonomik, kur té gjitha kushtet jané té pércaktuara, té
jepen arsyet e pérzgjedhjes sé késaj lloj Marréveshje Kuadér

2.5 Numri i operatoréve ekonomiké me té cilét do té pérfundojé Marréveshja Kuadér:
(Kétu duhet té pércaktohet numri maksimal i operatoréve ekonomiké me té cilét do té lidhet Marréveshja

Kuadér).

2.6 Kushtet gqé do zbatohen né rastin e rihapjes sé Nuk do te kete rihapje te
konkurimit dhe/ose pérdorimi i mundshém i | minikonkursit .Kontratat do te
blerjes elektronike. lidhen sipas kerkesave te AK ,me

operatorin  ekonomik me te
sukseshem ,i cili do te ofroje cmimin
me te ulet .

Dhenia e kontratave do te behet nga
autoriteti kontraktor

2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore té cilat do té lidhin marréveshjen kuadér:

2.8 Pérshkrim i shkurtér i kontratés/ marréveshjes kuadér

1. Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratés 3 958 334
(tremilionenenteqindpesedhjeteetetemijeetrteqindtridhjeteekater)

2. Né rastin kur objekti i prokurimit pérbéhet nga disa artikuj, shumatorja e gmimeve pér
njési éshté
3. Burimi i Financimit Grand dhe te ardhura

Objekti i kontratés/ marréveshjes kuadér Mirembajtje objekteve ndertimore kopshte cerdhe
shkolla,Bashkia Tropoje
4. 2.9 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:

Kohézgjatja né muaj [ [J[] ose dite [ [0 [




ose
duke filluar nga O /0 0/0000 me pérfundimne O 0/00/0000

2.9.1 Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér

Kohézgjatja né muaj: 36 [ ose dité: (LI (nga nénshkrimi i Marréveshjes Kuadér (jo
mé shumé se (4) vjet)

Ose
duke filluar nga OO/00/00 (dd/mmivvwy)
Pérfunduar mé OO/00/00 (dd/mmivewy)

2.10 Vendndodhja e objektit té kontratés/ marréveshjes kuadér:

2.11 Ndarjané LOTE:

Po 0 Jo O
Nése po,
2.12  Pérshkrim i shkurtér i loteve

(Objekti dhe fondi limit i loteve)
1 2.

Njé Ofertues mund té aplikojé pér [njé lot], [disa lote], [té gjitha lotet]. Pér ¢do lot paragitet njé oferté e
vecanté

2.13  Opsionet:
Numri i rinovimeve t&¢ mundshme (nése ka): [ []
Ose: nga [J[] ne (][]

2.14 Do té pranohen variantet:
Po 0 Jo X O

2.141 Do té pranohet nenkontraktimi:
Po 0 Jo X 0

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet pergindja e lejuar per nenkontraktim:

Autoriteti kontraktor do t’1 beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:



Po a Jo O
Shenime te tjera

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kriteret e Pranimit sipas Shtojcés 11.

Seksioni 4 Procedura
4.1 Lloji i procedurés: Kérkesé pér Propozim.

Proceduré prokurimi e rishpallur:
Po X 0 Jo O

Nése éshté proceduré e rishpallur té plotésohen té dhénat identifikuese té procedurés sé anuluar:
a) Numri i referencés né sistemin e prokurimit elektronik té procedurés sé prokurimit té anulluar _

REF-89347-03-08-2021

b) Objekti i prokurimit té procedurés sé prokurimit té anulluar Mirembajtje objekteve ndertimore kopshte
cerdhe shkolla,Bashkia Tropoje

c) Fondi limit i procedurés sé prokurimi té anulluar 3 958 334
(Tremilionenentegindpesedhjeteetetemijeetreqindtridhjeteekater)

4.2 Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

A) cmimi mé i ulét X [J
Ose
B) oferta ekonomikisht mé e favorshme O
lidhur me réndésiné: Cmimi (10 piké
etj. 00 piké
Autoriteti Kontraktor duhet te specifikojé pikét pér cdo kriter vlerésimi té vendosur.

4.3  Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Data;: 26/03/2021 (dd/mm/ivwwv) Ora: 13:00



Vendi:

Kur oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike operatorét ekonomike duhet té dorézojné
ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al

4.4  Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:
Data; 26/03/2021 (dd/mmivwwv) Ora: 13:00
Vendi:

Informacioni mbi ofertat e paragitura me mjete elektronike duhet t’i komunikohet té gjithé atyre
Operatoréve Ekonomiké qé kané dorézuar oferta, né bazé té kérkesés sé tyre.

45  Periudha e vlefshmérisé sé ofertave: [][1[] (e shprehur né dité)
4.6  Gjuha(-ét) pér hartimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Shqip X0 Anglisht 0
Tjetér

Seksioni 5 Informacione plotésuese

5.1  Dokumenta me pagesé (i zbatueshém vetém pér procedurat qé nuk zhvillohen me mjete
elektronike):

Po 0 Jo O
Nése Po
Monedha Cmimi

Ky ¢cmim mbulon kostot aktuale té kopjimit dhe shpérndarjes sé DT tek Operatorét Ekonomiké.
Operatorét Ekonomikeé té interesuar kané té drejté té kontrollojné DT para blerjes sé tyre.

5.2 Informacione shtesé (vendi, zyra, ményrat pér térheqjen e dokumentave té tenderit)

Data e shpérndarijes sé kétij njoftimi 16/03/2021


http://www.app.gov.al/

Njoftimi i kontratés pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do té publikohet né
Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Bashkia Tropoje

Adresa Sheshi Azem Hajdari ,B.Curri Tropoje

Tel/Fax 213-22-37 068 23 30 341

E-mail bashkiatropoj@gmail.com aledio.islamaj@gmail.com

Fagja né Internet

2. Lloji i procedurés se prokurimit: Kerkese per Propozim

3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér Mirembajtje objekteve ndertimore kopshte cerdhe
shkolla,Bashkia Tropoje

4. Numri i referencés sé procedurés/lotit  REF-89969-03-13-2021
5. Fondi limit 3 958 334 (tremilionenentegindpesedhjeteetetemijeetreqindtridhjeteekater)

6. Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin: 36 muaj

7- Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:26/03/2021 ora 13:00

8- Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:26/03/2021 ora 13:00


mailto:bashkiatropoj@gmail.com
mailto:aledio.islamaj@gmail.com

UDHEZIME PER OPERATORET EKONOMIKE

Seksioni 1 Hartimi i ofertés

11

1.2

13

14

1.5

1.6

1.7

Operatorét Ekonomiké jané té detyruar té pérgatisin oferta, né pérputhje me kérkesat e
pércaktuara né kéto DT. Ofertat qé nuk pérgatiten né pérputhje me kéto DT do té refuzohen si té
papranueshme.

Operatori Ekonomik perballon kostot gé lidhen me pérgatitjen dhe dorézimin e ofertés sé tij.
Autoriteti Kontraktor nuk éshté pérgjegjés pér kéto kosto.

(opsion) Do té organizohet njé vizité né kantier né (dd/mm/vv) né ményré té tillé qé
Operatorét Ekonomiké té mund té familiarizohen me kushtet lokale. Operatori i interesuar
Ekonomik duhet té konfirmoje paraprakisht me shkrim synimin e tij pér té marré pjesé né kété
vizité. Gjaté vizités do t’u jepen informacione shtesé e shpjegime dhe té cilat do tu shpérndahen
té gjithé Operatoréve Ekonomik. Té gjitha kostot e Operatoréve Ekonomiké gé lidhen me vizitén
né kantier duhet t¢ mbulohen nga veté ata. Pa paragjykuar sa mé sipér, dhe me kostot e risget e
veta, njé operator ekonomik mund t’a vizitojé né ¢do kohé vendndodhjen e kantierit, nése njé gjé
e tillé éshté e mundur.

Pér té organizuar njé vizité né kantier, ju lutem kontaktoni: (pércaktoni personin e kontaktit)

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, origjinali i ofertés duhet té shtypet
ose té shkruhet me bojé ge nuk fshihet. Té gjitha fletét e ofertes duhet té lidhen sé bashku dhe té
numerizohen. Té gjitha fletét e ofertés, pérvec literaturés sé pandryshueshme e té printuar duhet
té pajisen me iniciale ose té nénshkruhen nga Personi(-at) e autorizuar. Cdo ndryshim né
kérkesé/oferté duhet té jeté i lexueshém dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.

Né rast té kérkesave/ofertave té paragitura nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, oferta duhet té

shogérohet me Prokurén/autorizimin me Shkrim pér Personat e Autorizuar gé do té pérfagésojné
bashkimin gjaté procedurés sé prokurimit.

Operatori ekonomik, mban pérgjegjési pér té gjithé dokumentacionin e paragitur si pjesé e ofertés.
Né rast verifikimi té€ pérmbajtjes sé dokumentacionit té paragitur, apo té vetédeklarimeve, kur
pérmbajtja e tyre nuk rezulton e vérteté, operatori ekonomik ndodhet né kushtet e parashikuara
né nenin 13, pika 3, gérma (a) té LPP-sé.

Oferta duhet té pérfshijé dokumentat e méposhtém:

a) Formulari i Ofertés Ekonomike, plotésuar sipas Shtojcés 1.

b) Deklaraté pér paraqitje oferte té pavarur, sipas Shtojcés 1/1.

c) Dokumentat gé lidhen me objektin e prokurimit (skica, projekte, etj)



1.8

1.9

¢) Dokumentat dhe vértetimet e kérkuara né Shtojcén 11.

d) (opsion) ofertén alternative teknike (nése parashikohet)

Njé Operator Ekonomik duhet té paragesé vetém njé oferté.

Me plotesimin e Shtojcés “Deklaraté mbi garantimin e Zbatueshmerisé sé Dispozitave Ligjore
né Marrédhéniet e Punés,,, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me ¢do punémarrés
dhe gé respekton té drejtat e punémarrésve, sipas dispozitave té Kodit té Punés (ku pérfshihen
edhe té drejtat e gruas shtatzéné, gruas qé sapo ka lindur dhe/ose gruas me fémijé né gji, té
parashikuara né nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe té legjislacionin té punés né térési.

Fshehtésia e procesit sipas nenit 25 té LPP-sé.

Pér procedurat e prokurimit gqé zhvillohen né rrugé shkresore, Operatorét Ekonomiké duhet té
dorézojné vetém ofertén te futur né njé zarf jotransparent, té mbyllur, té vulosur dhe firmosur me

emrin dhe adresén e Ofertuesit dhe té€ shénuar: “Oferté pér ekzekutimin e punéve;

Nr Njoftimit

“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE I PRANISHEN

KOMISIONI | VLERESIMIT TE OFERTES, DHE JO PARA (dd/mm/wv),
oré”.

Kur oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike, operatorét ekonomike duhet té
dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té APP-s&, www.app.gov.al.

1.10 Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, ofertuesit mund t& modifikojné ose

té térheqin ofertat e tyre, me kusht qé ky modifikim ose térheqgje té kryhet para afatit kohor
pérfundimtar pér paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe térheqjet duhet t’i
komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datés sé fundit pér dorézimin e ofertave.
Zarfi qé pérmban deklaratén e Ofertuesit duhet té shénohet pérkatésisht: “MODIFIKIM
OFERTE” ose “TERHEQJE OFERTE”.

Kur oferta kérkohet té paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund te modifikojé né cdo
kohé ofertén deri para afatit kohor pérfundimtar pér dorézimin e ofertave pa patur nevojé
pér ndonjé komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen né llogariné e tij,
né fagen zyrtare te APP-sé, www.app.gov.al.

Seksioni 2 Pérllogaritja e ofertés ekonomike

2.1

2.2

Operatori Ekonomik duhet té plotésojé Formularin e Ofertés bashkangjitur me kéto DT, duke
pércaktuar punét qé do té realizohen, sasit€¢ dhe ¢gmimin e tyre per “kontratat me celsa ne dore”
dhe cmimet fikse pér kontratat e punimeve me matje.

Té gjitha cmimet duhet té kuotohen né Monedhén Shqiptare (Lek), duke pérfshiré edhe tatimet
gé zbatohen por pa pérfshiré TVSH-ne. Nése cmimet kuotohen né njé monedhé té huaj, atéheré
ato duhet té kthehen né Leké Shqiptare sipas kursit zyrtar t& kémbimit té Bankés sé Shqipérisé,
né datén né té cilén éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés dhe duhet té ruhen né até kurs
deri né skadimin e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés. 2.3 Ofertuesi duhet té shénojé né



2.4

preventiv gmimet pér cdo z€ punimi dhe ¢cmimin total té ofertés té té gjitha punéve, pa TVSH.
Vlera e TVSH-s&, kur aplikohet, i shtohet cmimit té dhéné dhe pérbén vlerén totale té ofertés.

Pérvec kur Dokumentat e Tenderit e parashikojné ndryshe, cmimet e dhéna nga Ofertuesi duhet
té jené t€ fiksuar pérgjaté ekzekutimit té€ kontraté€s dhe nuk duhet t’i nénshtrohen asnjé ndryshimi
né asnjé aspekt. Oferta e paragitur me ¢mim té ndryshueshém dhe gé nuk éshté né pérputhje me
kété paragraf, do té refuzohet nga Autoriteti Kontraktor si e papranueshme.

2.5 NEé rastin e njé marréveshje kuadér ku té gjitha kushtet nuk jané pércaktuar cmimet pér kontratat e

bazuara né marréveshjen kuadér nuk jané té fiksuara ato jané objekt i ndryshimit pas njé Mini-
konkursi né mes té paléve né marreveshjen kuadér.

2.6 Periudha e Vlefshmérisé sé Ofertés

Periudha e vlefshmérisé sé ofertés fillon g€ nga momenti i hapjes sé ofertave. Né ¢do rast, té
paktén 5 dité nga pérpara pérfundimit té afatit kohor pér vlefshémriné e ofertave, autoriteti
kontraktor mund t’1 kérkojé Ofertuesit me shkrim t€ zgjas€ periudhén e vlefshmérisé, deri né€ njé
daté t€ caktuar. Ofertuesi mund t’a refuzojé kété kérkesé me shkrim pa humbur t€ drejtén pér
rimbursim té sigurimit té ofertés, kur ka njé tillé. Ofertuesi gé bie dakord té zgjasé periudhén e
vlefshmérisé sé ofertés njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraget njé sigurim oferte
té zgjatur, nése ka pasur njé té tille. Oferta nuk mund té modifikohet. Nése Ofertuesi nuk i
pérgjigjet kérkesés sé béré nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhés sé
vlefshmérisé sé ofertés, ose nuk e pranon kérkesén né fjalé, ose nuk paraget njé sigurim té zgjatur
té ofertés, kur kérkohet, atéheré Autoriteti Kontraktor do té refuzojé ofertén.

2.7 Veprimet e jashtéligjshme sipas Nenit 26 té LPP-sé.

Seksioni 3. Vlerésimi i Ofertave

Kriteret e pérzgjedhjes

3.1

(Opsioni 1) Cmimi mé i ulét i ofertés sé kualifikuar
Kontrata do t’i akordohet atij Ofertuesi q€ ka ofruar gmimin mé ulét té ofertés.

(Opsioni 2)
Oferta ekonomikisht mé e favorshme.

Pér kriteret vlerésuese duhet pércaktuar garté pesha specifike e secilit kriter dmth sa piké do té
keté ¢do kriter dhe si do té llogariten pikét pér ofertuesit e njépasnjéshém.

Té gjitha kriteret vendosura pér vlerésimin e ofertave duhet té jené sa mé objektive dhe té
shprehen né shifra. Né cdo rast kur kriteret jané mé shumé se njé, pesha e kriterit t& cmimit nuk
do té jeté mé pak se 50 piké. Pikét maksimale gé do té marré njé oferté do té jené 100.

Formula me té cilén do té llogariten pikét e ofertuesve né kété rast éshté:
Po= Pk1+Pk2+Pk3+.....

Ku:
Po - jané pikét totale té ofertes sé vlerésuar
Pk1/Pk2/Pk3/... - jané pikét pér cdo kriter té vlerésuar



3.2

3.2.1

Pikét pér ¢do kriter pérllogariten sipas formulés:

Pk1=Vminkl x Pmaxk1/Ok1

Pkl Pikét e kriterit qé vlerésohet

Vminkl  Vlerae mé e ulét e kriterit gé vlerésohet
Pmaxk1 Pikét maksimale qé i jepen kriterit gé vlerésohet
Ok1 Treguesi i ofertés pér kriterin gé vlerésohet

Sqgarim: Si kriter vlerésimi duhet té pérzgjidhet vetém njérin prej opsioneve. Plotésimi i té dy
opsioneve e bén procedurén té pavlefshme.

Korrigjimi i gabimeve dhe pjesét e hequra

Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime né oferté, gé jané thjesht té njé natyre aritmetike, nése
gabimi zbulohet gjaté shqyrtimit té ofertave. Autoriteti Kontraktor e njofton menjéheré Ofertuesin
né fjalé me njé njoftim me shkrim/elektronik mbi ¢do korrigjim té tillé dhe mund té vazhdojé me
ndryshimin e gabimit, me kusht qé Ofertuesi t’a keté miratuar két€¢ komunikim qé 1 €shté béré.
Nése Ofertuesi refuzon té pranojé korrigjimin e propozuar, atéheré oferta do té refuzohet, pa
konfiskim té sigurimit té ofertés, nése ekziston njé e tillé.

3.2.2 Gabimet né llogaritjen e ¢cmimit do té korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, sipas shémbujve té

méposhtme:

- né rast se ka mospérputhje ndérmjet shumave té shprehura né shifra dhe atyre né fjalé, atéheré
do té mbizotérojné shumat e shprehura né fjalé, me pérjashtim té rasteve kur shuma né fjalé lidhet
me njé gabim aritmetik;

- nése ka mospérputhje ndérmjet ¢cmimit njési dhe vlerés sé pérgjithshme gé merret nga
shumézimi i ¢mimit njési dhe sasisé, atéheré do té mbizotérojé ¢mimi njési, dhe rrjedhimisht
duhet té korrigjohet shuma né total, nése ka njé gabim né njé shumé total, gé korrespondon me
mbledhjen ose zbritjen e néntotaleve, atéheré do té mbizotérojé néntotali dhe totali duhet té
korrigjohet. Shumat e korrigjuara né kété ményré jané té detyrueshme pér ofertuesin. Nése
ofertuesi nuk i pranon ato, atéheré oferta e tij do té refuzohet Ofertat me gabime aritmetike
refuzohen, kur shumat absolute té té gjitha korrigjimeve jané mé shumé se + 2% e vlerés sé ofertés
ekonomike té ofruar.

3.4 Ofertat anomalisht té uléta

34.1

Nése oferta e dorézuar, rezulton anomalisht e ulét né lidhje me punét e ofruara, atéheré Autoriteti
Kontraktor i kérkon Ofertuesit né fjalé té justifikojé ¢cmimin e ofruar. Nése Ofertuesi nuk arrin té
japé njé justifikim gé té bindé Autoritetin Kontraktor, atéheré ky i fundit ka té drejté té refuzojé
ofertén.

3.4.2 Oferta do té cilésohet anomalisht e ulét sipas pércaktimit té béré né nenin 66 té Kreut VII té RrPP.



3.5.

Né rastin kur jané té vlefshme dy ose mé pak oferta, né pérputhje me nenin 56, té LPP-sé, oferta
vlerésohet anomalisht e ulét kur ajo éshté ulur mé shumé se 25 pérgind e fondit limit té
pérllogaritur.

Né rastin kur jané té vlefshme tre ose mé shumé oferta, né pérputhje me nenin 56 té LPP-sé, oferta
vlerésohet anomalisht e ulét nése vlera e saj do té jeté mé e vogél se 85 pérgind e mesatares sé
ofertave té vlefshme.

Nése njé apo disa oferta vlerésohen si anomalisht té uléta, komisioni i vlerésimit té ofertave duhet
té kérkojé sgarime nga ofertuesit, pérpara se té marré vendim pér kualifikimin ose jo té tyre, né
pérputhje me nenin 56 té LPP.

Né ¢do rast ofertuesi ka detyrimin té argumentojé dhe dokumentojé me prova shkresore sgarimet
mbi elementin/elementét e vecanté té ofertés, né pérputhje me kérkesat e nenit 56 té LPP.

Formula gé do té zbatohet pér té cilésuar njé oferté anomalisht té ulét, né rastin kur ka tre ose
mé shumé oferta té vlefshme éshté si mé poshté:

O - Oferta
Mo — Mesatarja e Ofertave te vlefshme
n-— Numri i Ofertave te vlefshme

Zv - Zbritja e Mundshme
Mo=01+02+03+...0n/n
Zwm =85 % Mo

Vlera e Ofertés qgé vlerésohet <..ZM........... , si_rrjedhim Oferta éshté Anomalisht e Ulét

Né rastin kur kriter vlerésimi éshté pérzgjedhur oferta ekonomikisht mé e favorshme, do té
verifikohet nése ofertat jané anomalisht té uléta vetém nése oferta e klasifikuar me piket mé té
larta e ka ofertén ekonomike me vlerén mé té ulét .

Ankimi administrativ né dispozicion té Operatoréve Ekonomiké sipas nenit 63 té LPP-sé.

Seksioni 4. Nénshkrimi i Kontratés

4.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fituesin, pérmes dérgimit té njoftimit té fituesit, si¢
parashikohet né Shtojcén 15. Njé kopje e kétij njoftimi publikohet né Buletinin e Njoftimeve Publike,
si¢ kérkohet né Nenin 58 té LPP-sé.

4.2 Sigurimi i kontratés

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kérkon sigurim pér ekzekutimin e kontratés. Shuma e sigurimit pér

ekzekutimin e kontratés do té jeté 10% e vlerés sé kontratés. Formulari i Sigurimit t& Kontratés,
sipas Shtojcés 19 té DT, duhet té nénshkruhet dhe té dorézohet para nénshkrimit té kontratés.



4.2.2 Sigurimi pér ekzekutimin e kontratés mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:

a) garanci bankare
b)garanci sigurimi.

Ky formular nuk pérdoret nga autoritetet kontraktore ne rastin e prokurimit té¢ kontratave
sektoriale.

4.2.3 Njoftimi i kontratés sé nénshkruar

Né pajtim me RrPP, pas nénshkrimit té kontratés, autoriteti kontraktor dérgon njé njoftim né APP
pér publikim né Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shénim: Autoritetet kontraktore nuk duhet té ndérhyjné pér té béré asnjé lloj ndryshimi né dokumentat
e tenderit nga pika 1 né pikén 4.

1.  SHTOJCAT
Shtojcat e méposhtme jané pjesé pérbérése e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertés Ekonomike

Shtojca 1/1: Deklaraté pér paragitje oferte té pavarur

Shtojca 2: Formulari i Ftesés pér Oferté né rastin e Marréveshjes Kuadér

Shtojca 3: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 4: Deklaraté pér pérmbushjen e kritereve té pérgjithshme

Shtojca 4/1: Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e punés

Shtojca 5: Deklaraté mbi permbushjen e Specifikimeve teknike nga operatori ekonomik

Shtojca 6: Planifikimi i kontratave né marréveshjen kuadér

Shtojca 7. Deklarata pér konfliktin e interesit

Shtojca 8: Formular i vlerésimit pér realizimin e punimeve

Shtojca 9: Deklarata e disponueshmérisé sé makinerive

Shtojca 10: Deklaraté mbi kontratat e lidhura apo né proces

Shtojca 11 : Formular pér Vértetimin e Kualifikimit/pjesémarrjes

Shtojca 12: Projekt-zbatimi dhe specifikimet teknike

Shtojca 13: Preventivat e punimeve

Shtojca 14: Formulari pér Njoftimin e Skualifikimit

Shtojca 15: Formulari i Njoftimit té Fituesit

Shtojca 16: Formulari i Njoftimit té Fituesit pér operatorét ekonomiké té suksesshém né marréveshjen
kuadér

Shtojca 17: Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés

Shtojca 18: Kushtet e Vecanta té Kontratés



Shtojca 19: Formulari i Sigurimit té Kontratés

Shtojca 20: Formulari i Njoftimit t¢ Anullimit

Shtojca 21: Formulari i Ankesés ne Autoritetin Kontraktor

Shtojca 22: Draft Marréveshja Kuadér ku té gjitha kushtet jané té pércaktuara

Shtojca 23: Draft Marreveshja Kuadér ku Jo té gjitha kushtet jané té pércaktuara

Shtojca 24: Formulari i njoftimit té Kontratés sé nénshkruar

Shtojca 25: Formulari i njoftimit té Kontratés sé nénshkruar pér publikim né Buletinin e Njoftimeve
Publike



Shtojca 1
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI | OFERTES EKONOMIKE
Emri i Ofertuesit

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés]

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* k *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, Ne, té nénshkruarit, deklarojmé se:

1. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; pa TVSH;
2. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; me TVSH

Nr Nr. Pérshkrimi i Punéve Njési | Sasia | Cmimi/ Cmimi
Analize Njési Total

N

Shuma

Fondi Rezervé
Shuma

TVSH

SHUMA TOTAL

Nénshkrimi i ofertuesit
Vula

Shénim: Cmimet duhet té shprehen né Monedhén (e kérkuar né dokumentat e tenderit )



Shtojca 1/1
[Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE

Pér paragitje Oferte té Pavarur

E operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gé do té zhvillohet né

daté: ;  nga Autoriteti  Kontraktor: ;  me objekt:
; me fond limit:

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té operatorit

ekonomik , né mbéshtetje té nenit 1 t& Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér

prokurimin publik”, t€ ndryshuar si dhe n€ mbéshtetje t€ Ligjit Nr.9121/2003 “Pér mbrojtjen e
konkurrencés”, béj kété deklarim dhe garantoj se deklaratat e méposhtme jané té vérteta dhe té plota né
cdo aspekt:

Uné vértetoj, né interes té: qé:
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Uné kam lexuar dhe kuptuar pérmbajtjen e késaj Deklarate;

2. Uné kuptoj gé oferta e paraqitur do té s’kualifikohet dhe/ose pérjashtohet nga pjesémarrja né
prokurimet publike, nése kjo Deklaraté vértetohet se nuk éshté e ploté dhe / ose e sakté né ¢do
aspekt;

3. Uné jam i autorizuar nga Ofertuesi té firmos kété Deklaraté dhe té parages oferté né interes té
Ofertuesit;

4. Cdo person, firma e té cilit shfaget né dokumentacionin e ofertés,éshté i autorizuar nga Ofertuesi
pér té pérgatitur dhe pér té nénshkruar ofertén né interes té Ofertuesit;

5. Pér géllim té késaj deklarate dhe ofertés sé paragitur, uné kuptoj q¢€ fjala “konkurrenté” nénkupton
cdo operator tjetér ekonomik, té ndryshém nga Ofertuesi, t€ paraqitur ose jo si bashkim
operatorésh ekonomik, gé:

a) paragesin njé oferté né pérgjigje té Njoftimit té€ Kontratés dhe/ose té Ftesés pér Oferté, té béré
nga Autoriteti Kontraktor;

b) éshté njé ofertues potencial, i cili bazuar né kualifikimin, aftésité ose pérvojat e tij, mundet
té dorézojé njé oferté né pérgjigje, té Njoftimit té Kontratés dhe/ose té Ftesés pér Oferté.

6. Ofertuesi deklaron se: (kliko njé nga alternativat e méposhtme):

a) Ofertuesi ka pérgatitur ofertén e tij né ményré té pavarur, pa u konsultuar, pa komunikuar
dhe pa béré marréveshje apo pa réné dakord me asnjé konkurrent tjetér;
t
b) Ofertuesi éshté konsultuar, ka komunikuar, ka béré marréveshje me njé ose mé shumé
konkurrenté né lidhje me kété proceduré prokurimi. Ofertuesi deklaron se né dokumentet



bashkangjitur, né detajet e késaj oferte, jané pérfshiré emrat e konkurrentéve, natyra dhe
shkaget e konsultimit, komunikimit, marréveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit té
operatoréve ekonomiké ose nénkontraktimit). 0

7. NEé vecanti, pa kufizuar paragrafét 6. a) dhe 6. b), té pérmendur mé lart, nuk ka pasur konsultime,
komunikime, kontraté apo marréveshje me ndonjé konkurrent né lidhje me:

a) ¢mimet;

b) metodat, faktorét ose formulat e pérdorura pér llogaritjen e gmimit;

c) géllimin apo vendimin pér té paragitur apo jo njé oferté; ose,

d) paraqgitjen e njé oferte gé nuk i plotéson specifikimet e kérkesés pér oferté.

8. Pérvec késaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marréveshje apo kontrata me ndonjé
konkurrent né lidhje me cilésing, sasing, specifikimet apo dérgesa té vecanta té produkteve apo
shérbimeve té cilat lidhen me prokurimin né fjalé, pérvec se kur jané deklaruar sipas paragrafit té
mésipérm 6. b).

9. Kushtet e ofertés nuk u jané béré té njohura dhe as nuk do t’u béhen té njohura me géllim nga
Ofertuesi konkurrentéve té tjeré, né cdo ményré qofté, para datés dhe kohés sé hapjes zyrtare té
ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes sé kontratés, vetém nése kérkohet me ligj ose nése deklarohen
né ményreé specifike sipas paragrafit 6.b).

(Emri dhe Firma e Personit té Autorizuar pér Pérfagésim té Ofertuesit)

(Titulli sipas pozicionit né puné) (Data)



Shtojca 2

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga autoriteti kontraktor né Marréveshjen Kuadér gjaté rihapjes sé procesit
té mini-konkursit]

FTESA PER OFERTE

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)
fton pér té paragitur oferta pér kryerjen e Punéve té méposhtme:

(jepni njé pérshkrim té sakté té objektit té kontraté dhe sasive si¢ pérkufizohet né Dokumentacionit té
Tenderit (DT)).

Vendi i kryerjes sé punés
(jepni njé pérshkrim te shkurtér)

Afati i punimeve

Oferta duhet té paragitet

[Jep adresén e sakté]
Pérpara

[Pércaktoni datén dhe orén]

Kriteret e pércaktimit té ofertés fituese

Forma e komunikimit:

Me shkrim [J elektronike (email, fax, etj) [



Shtojca 3

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

[ Shtojcé pér t‘u plotesuar nga Operatori Ekonomik]

(Shénoni mé poshté informacinin gé déshironi té mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e Numri i fages dhe | Arsyet pse ky Afati kohor gé ky
informacionit qé pikate DT qgé informacion duhet informacion té
duhet t¢ mbetet déshironi té mbeten | té mbetet mbetet konfidencial
konfidencial konfidenciale konfidencial

KUJDES

Cdo e dhéné, gé nuk éshté regjstruar si e dhéné konfidenciale, do té konsiderohet se titullari i kétyre té
drejtave ka dhéné veté pélgimin pér dhénien e informacionit pérkatés dhe Autoriteti Kontraktor nuk mban

asnjé pérgjegjési pér publikimin e kétij informacioni.

Nuk pérbén sekret tregtar informacioni, gé duhet té béhet publik né bazé té ligjit, qé lidhet me shkeljen e
ligjit, apo gé duhet té publikohet né bazé té praktikave té mira tregtare e parimeve té etikés tregtare.
Pérhapja e kétij informacioni vlerésohet e ligjshme, nése népérmjet kétij akti synohet té mbrohet interesi

publik.

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula




Shtojca 4
[Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E KRITEREVE TE PERGJITHSHME

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesemarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né

daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt me
fond limit
Uné 1 nénshkruari me cilesiné té operatorit ekonomik

deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté se:

e Operatori ekonomik éshté i regjistruar né Qendrén Kombétare té
Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin e prokurimit. Né rastin kur ofertuesi éshté njé
organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se éshté i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit
Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér Organizatat jo Fitimprurése”.

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar pér asnjé nga veprat penale, té
parashikuara Nenin 45/1 té LPP.

e Personi/at né cilésiné e anétarit té organit administrativ, drejtuesit ose mbikéqyrésit, aksionerit
ose ortakut, ose ka kompetenca pérfagésuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit
ekonomik, si mé poshté:

etj.
nuk jané ose kané gené té dénuar me vendim gjyqésor té formés sé preré pér asnjé nga veprat penale,
té pércaktuara né nenin 45/1 té LPP2.

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé formés
sé preré, pér vepra gé lidhen me veprimtariné profesionale.

e Operatori ekonomik nuk éshté né proces falimentimi (statusi
aktiv).

e Operatori ekonomik ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e
tatimeve e té kontributeve té sigurimeve shogérore, sipas legjislacionit né fugi.

Né cdo rast, autoriteti kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi vértetésiné e
informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

2 Autorizoj Autoritetin Kontraktor té béjé verifikimet pérkatése té gjendjes gjygésore té personave té deklaruar né kété
Deklaraté



Data e dorézimit té deklaratés
Nénshkrimi i ofertuesit

Vula




Shtojca 4/1
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMERISE SE DISPOZITAVE LIGJORE NE

MARREDHENIET E PUNES
Deklaraté e Operatorit Ekonomik pjesémarrés né progcedurén e prokurimit qé do té zhvillohet né daté
nga Autoriteti Kontraktor me objekt me fond limit
Uné i nénshkruari me cilésiné e té operatorit ekonomik

, deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté gé:

e Operatori ekonomik garanton mbrojtjen e té drejtés sé punésimit
dhe profesionit nga ¢do formé diskriminimi, té parashikuar nga legjislacioni i punés né fuqi.

e Operatori ekonomik lidh me punémarrésit kontratat pérkatése té punés dhe
garanton masat né drejtim té sigurisé dhe shéndetit né puné pér té Gjithé dhe, né ményré té
veganté, pér grupet e rrezikuara, bazuar né legjislacionin e punés né fugi.

e Operatori ekonomik nuk ka masé Ligjore né fuqgi, t¢ vendosur nga
Inspektoriati Shtetéror i Punés dhe Shérbimeve Shogérore (ISHPSHSH). Né rastet kur jané
konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marré masat e nevojshme pér adresimin e tyre,
brenda afateve té pércaktuara nga ISHPSHSH.

Data e dorézimit té deklaratés
Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi

Vula




Shtojca 5

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE REALIZIMIN E
OBJEKTIT SIPAS GRAFIKUT TE PUNIMEVE

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik, gé do té zhvillohet né

daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt me

fond limit

Uné i nénshkruari ,me cilésiné e té personit juridik
deklaroj se:

Pérmbushim té gjitha specifikimet teknike, té pércaktuara né dokumentat e tenderit dhe e vértetojmé kété
me certifikata e dokumenta (nése kérkohen nga autoriteti kontraktor), té dorézuar bashké me kété
deklaraté, si dhe marrim pérsipér realizimin e objektit sipas grafikut t€ punimeve té pércaktuar nga
autoriteti kontraktor.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi

V ula



Shtojca 6

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor né Marréveshjen Kuadér]

PLANIFIKIMI |
KONTRATAVE NE MARREVESHJEN KUADER

[ ] Puné:
Numri total i kontratave sipas Marréveshjes Kuadér

Kontrata | Titulli i Kontratés Pérshkrim i shkurtér i kontratés
Nr.
01
02
03




Shtojca 7

[ Shtojcé pér t'u plotesuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE
Mbi konfliktin e interesave

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gé do té zhvillohet né
daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt me
fond limit

Konflikt i interesit &shté gjendja e konfliktit ndérmjet detyrés publike dhe interesave privaté té njé zyrtari,
né té cilén ai ka interesa privaté, té drejpérdrejté ose té térthorté gé ndikojné, mund té ndikojné ose duket
sikur ndikojné né kryerjen né ményré té padrejté té detyrave dhe pérgjegjésive té tij publike.

Né zbatim té nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, kategorité e zyrtaréve pércaktuar né
Kreun 11, Seksioni I, gé iu ndalohet né ményré absolute té pérfitojné né ményré té drejtpérdrejté ose té
térthorté nga lidhja e kontratave me njé palé njé institucion publik jané:

- Presidenti 1 Republikés, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet,
Gjyqtarét e Gjykatés Kushtetuese, Gjyqtarét e Gjykatés sé Larté, Kryetari i Kontrollit té Larté té
Shtetit, Prokurori i Pérgjithshém, Gjyqtarét e Prokurorét né nivelin e Gjykatés sé Shkallés sé Paré
e né até té Apelit, Avokati i Popullit, Anétari i Komisionit Qendror té Zgjedhjeve, Anétari i
Késhillit té Larté té Drejtésisé, Inspektori i Pérgjithshém i Inspektoratit té Larté té Deklarimit dhe
Kontrollit té Pasurive dhe Konfliktit té Interesave, Anétarét e Enteve Rregullatore, (Késhilli i
Mbikqyrjes 1 Bankés sé Shqipérisé, pérfshiré Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; té
konkurrencés, telekomunikacionit; energjisé; furnizimit me ujé; té sigurimeve; letrave me vleré;
mediave), Sekretarét e Pérgjithshém té institucioneve gendrore si dhe ¢do zyrtar tjetér, né ¢do
institucion publik, gé éshté té paktén i barazvlefshém pér nga pozicioni me drejtorét e
pérgjithshém, titullarét e institucioneve té administratés publike gé nuk jané pjesé e shérbimit
civil.

Pér zyrtarét e nivelit t&¢ mesém drejtues sipas nenit 31, dhe pér zyrtarét e parashikuar né nenin 32
té kreut té 111, seksioni 2 té kétj ligji, ndalimi sipas pikés 1 té kétij neni, pér shkak té interesave
private té zyrtarit, té pércaktuara né kété piké zbatohet vetém né lidhjen e kontratave né fushén e
territorit dhe té juridiksionit té institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palé
éshté njé institucion i varésisé.

Kur zyrtari &shté né funksionin e kryetarit a té nénkryetarit té bashkisé, komunés ose té késhillit té garkut,
té anétarit té késhillit pérkatés ose éshté zyrtar i nivelit té larté drejtues té njé njésie té qeverisjes vendore,
ndalimi pér shkak té interesave privaté té zyrtarit, té pércaktuara né kété piké, zbatohet vetém né lidhjen
e kontratave, sipas rastit, me bashkiné, komunén ose késhillin e garkut, ku zyrtari ushtron kéto funksione.
Ky ndalim zbatohet edhe kur palé né kontraté éshté njé institucion publik, né varési té késaj njésie (neni
21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005).

Ndalimet e pércaktuara né nenin 21 pika 1, 2 té Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, me pérjashtimet
pérkatése, zbatohen né té njéjtén masé edhe pér personat e lidhur me zyrtarin gé né kuptim té kétij ligji
jané bashkéshorti/ja, bashkéjetuesi, fémijé né moshé madhoré, prindérit e zyrtarit té
bashkéshortit/es dhe bashkéjetuesit/es.




Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té personit juridik
deklaroj nén pérgjegjésiné time personale se:

Jam né dijeni t€ kérkesave dhe ndalimeve t€ pércaktuara né Ligjin Nr. 9367, daté 07.04.2005 “Pér
parandalimin e konfliktit t& interesave né ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe né aktet
nénligjore té nxjerra né zbatim té tij nga Inspektorati i Larté i Deklarimit dhe Kontrollit té Pasurive si dhe
té Ligjit Nr. 9643, dat€ 20.11.2006 “Pé&r prokurimin publik”, 1 ndryshuar.

Né pérputhje me to deklaroj se asnjé zyrtar i pércaktuar né Kreun 111, Seksioni Il te Ligjit Nr. 9367, daté

7.4.2005, dhe né kété deklaraté, nuk zotéron interesa private né ményré té drejtpérdrejté ose té térthorté
me personin juridik qé uné pérfagésoj.

Data e dorézimit té deklaratés

Emri, Mbiemri, Nénshkrimi

Vula




Shtojca 8

[ Shtojcé pér t’u paragitur nga Operatori Ekonomik]
FORMULAR VLERESIMI

( Ky formular do té shogérohet me Akt kolaudimin dhe situacionet)

Autoriteti kontraktor/Investitori

Adresa/Tel.

Emri i Titullarit/ Administratorit

VERTETOJ SE

Autoriteti kontraktor/Investitori ka nénshkruar kontratén me

Emri i operatorit NIPT/
Bashkimi i operatoréve NIPTET/

Nénkontraktorét NIPTET

Adresa/t

Obijekti i kontratés:

Data e fillimit té kontratés Data e mbarimit té kontrateés

Vlera sipas kontratés Vlera e realizuar

% e bashkimit té O.E. dhe pérshkrimi i

punéve té kryera nga secili anétar

Nénkontraktorét
Vlerésimi (shprehur me fjalé)
E pérmbushur
E papérmbushur
Firma

Vula e Autoritetit Kontraktor




Shtojca 9

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

MBI DISPONIMIN E MAKINERIVE

Operatori ekonomik:

Deklaroj se zoteron mjetet pajisjet teknike dhe asete te tjera fizike per te realizuar kontraten me
objekt:

Né pronési
Lloji i Mjetit Targa Nr. Lejes Nr. Shasisé Té tjera
garkullimit
1
2
3
4
5
Dhe
Me gera
Lloji i Mjetit Targa Nr. Lejes Nr. Shasisé Nr. Kont sé Afati i
e garkullimit sé mjetit gerasé kontratés
mjetit té mjetit (noterisé) gerasé(data e
fillimit dhe
mbarimit)
1
2
3
4
5
6

e  shto/fshi rreshta té tjeré nése nevojitet.

Ne autorizojme autoritetin kontraktor té verifikojé informacionin e dhené né kété tabelé.

PERSONI | KONTAKTIT (pér kété oferté)
Emri:

Adresa:

Nr. Telefonit:

Faks:

E-mail:

Nenshkrimi



Shtojca 10

(Shtojceé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik)

DEKLARATE MBI KONTRATAT E LIDHURA DHE/ OSE NE PROCES?®

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né daté

nga Autoriteti Kontraktor me objekt me fond
limit
Uné i nénshkruari me cilésiné té operatorit ekonomik
deklaroj se kam né proces dhe/ose jam shpallur fitues pér kontratat e
méposhtme:
Nr. Autoriteti kontraktor Objekti i procedurés se Vlera e shpallur

prokurimi/kontratés fituese

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula

Shénim: Né rastin e bashkimit té operatoréve ekonomiké, secili prej anétaréve té bashkimit duhet té
plotésojé kété deklaraté.

Shtojca 11

3 Kjo deklarate ka si gellim plotesimin e kriterit ligjor ge operatori ekonomik brenda sé njéjtés periudhé nuk
éshté kontraktor/nénkontraktor pér kontraté/kontrata té lidhura dhe/ose éshté shpallur fitues, me vleré té pérbashkét ose té
vecanté, mé té madhe se 100 % i kufirit maksimal, gé disponon, sipas licencés profesionale, té léshuar nga autoriteti kompetent



[ Shtojcé pér t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]
1. KRITERET E PERGJITHSHME TE PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet té deklarojé se:

a) Eshté i regjistruar né Qendrén Kombétare té Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin e
prokurimit. Né rastin kur ofertuesi éshté njé organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se éshté i
regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér Organizatat jo Fitimprurése”.

b) nuk éshté né proces falimentimi, (statusi aktiv)

c) nuk éshté dénuar pér shkelje penale, né pérputhje me Nenin 45/1 té LPP,

¢) nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé formés sé preré, pér vepra gé lidhen me veprimtaring
profesionale.

d) ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e tatimeve e té kontributeve té sigurimeve shogérore, sipas
legjislacionit né fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet té deklarojé se i plotéson té gjitha kérkesat e renditura mé sipér népérmjet
paragitjes sé njé vetédeklarate me shkrim.

Nése gjuha e pérdorur né proceduré éshté gjuha shqipe, atéheré dokumentat né gjuhé té huaj duhet té
shogérohen me njé pérkthim té noterizuar né gjuhén shqipe.

Né rastet e bashkimit té operatoréve ekonomiké, ¢do anétar i grupit duhet té dorézojé vetédeklaratén e
lartpérmendur.

Kriteret e Pérgjithshme pér Pranim, nuk duhet té ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Kéto kritere duhet té plotésohen me dorézimin e vetédeklaratés me shkrim té subjektit, né ditén e
hapjes sé ofertés, sipas Shtojcés 4.

Né cdo rast, autoriteti kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi vértetésiné e
informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Vec kesaj, nése oferta dorézohet nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, duhet té dorézohen:

a. Marréveshja e noterizuar, sipas sé cilés bashkimi i operatoréve ekonomiké éshté krijuar zyrtarisht;
b. Prokura e posagme.

2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet té dorézojé:

a. Formularin e Ofertés, sipas Shtojcés 1;

b. Deklaratén pér paraqitje oferte té pavarur sipas Shtojcés 1/1;

c. Deklaratén mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e punés sipas
Shtojcés 4/1:

¢ Deklaraté mbi pérmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcés 6;

d. Deklaraten mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcés 7;

dh. Formular vlerésimi sipas Shtojcés 8;



e. Deklaraté mbi disponueshmériné e mjeteve sipas Shtojcés 9 ;

f. Deklaraté mbi kontratat e lidhura apo né proces sipas Shtojces 10;

g. Vértetimin gé konfirmon shlyerjen e té gjitha detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike té
kontratave té energjisé gé ka operatori ekonomik gé éshté i regjistruar né Shqipéri.

2. Pér té provuar pérmbushjen e kapaciteteve té méposhtme, Ofertuesi duhet té dorézojé:

2.1.

Kapaciteti ligjor/profesional i operatoréve ekonomiké:

Kapaciteti Ligjor referuar Shtojca 11, pika 1 ’Kriteret ¢ Pergjithshme te pranimit/kualifikimit”

Pér kapacitetin ekonomik dhe financiar:

Vlerésimi i gjendjes ekonomike e financiare t€ Operatorit Ekonomik do té kryhet bazuar né
deklaratat e dokumentat e méposhtme:

Vertetim nga Administrata Tatimore per xhiron mesatare vjetore te realizuar gjate 3(tre) viteve
te fundit, nga data e zhvillimit te tenderit ku vlera mesatare e xhiros te keté njé vleré minimalisht
40% te fondit limit léshuar nga Autoriteti perkates, dhe

Kopje té vértetuara té bilanceve té tre viteve té fundit (2017, 2018, 2019) té paraqitur prané
autoriteteve pérkatése, té konfirmuara nga ky autoritet,

Operatori ekonomik duhet te paragese vertetim mbi shlyerjen e taksave vendore per vitet 2020
ne te gjitha pikat e ushtrimit te aktivitetit sipas ekstraktit te shogerise.

Nje vertetim per shlyerjen e te gjitha detyrimeve te maturuara te energjise elektrike te kontratave
te enegjise ge ka operatori ekonomik ge eshte i rregjistruar ne Shqiperi.Mos shlyerja e detyrimeve
te energjise elektrike perben shkak per skualifikim pervec rastit kur rezulton se detyrimet e
papaguara te energjise elektrike ,te konfirmuara ne vertetimin e leshuar nga furnizuesi ,jane ne
proces ankimimi ne gjukate.Furnizuesi i energjise elektrike eshte i detyruar ge te leshoje kete
vertetim jo me vone se 5 (pese ) dite nga data e depozitimit te kerkeses nga operatori ekonomik.

2.3 Pér kapacitetin teknik:

1 Pér té provuar pérvojén e méparshme, kérkohen déshmi pér furnizimet e méparshme, té ngjashme,

té kryera gjaté tri viteve té fundit prej 40% te fondit limit, té realizuara gjaté tre viteve té fundit té
aktivitetit té operatorit.Per kete te paragiten:

2-Pune te ngjashme deri ne kufi, prej 100% te fondit limit

Per kontratat me Institucionet shteterore te paragiten kontratat e lidhura te shogéruara me
vértetime realizimi, dhe

Furnizimet me subjekte private duhe té jené té shogéruara me fatura tatimore te shitjes te
konfirmuara nga bleresi dhe shitesi ku te shenohen malli, shumat dhe sasite.

Pér nenshkrimin e kontrates ne perfundim te procedures operatori ekonomik duhet te kete:



-kopje te certifikates elektronike per fiskalizimin per tatimpaguesit ge perdorin platformen
gendrore te faturave

-kopje te certifikates elektronike per fiskalizimin dhe kopje te vlefshme te kontrates se lidhur me
shogerine e certifikuar per zgjidhjen software-ike ne perdorimper tatim paguesit ge leshojne
fatura nepermjet zgjidhjes software-.

3- Licensa profesionale lidhur me ekzekutimin e punéve té Kontrates.
a. License profesionale sipas modelit té leshuar nga Ministria perkatese, sipas legjislacionit ne fuqi, e
vlefshme me kategorite:

e NP-1A
e NP-2A
e NS-3B

4.Certifikatat per cilesine ,te cilat duhet te paragesi operatori ekonomik :

-Operatori ekonomik duhet te paragesi certificate ISO 9001: 2008 per Menxhimin e cilesise se punimeve
,(e vlefshme ) ose ekuivalent

-Operatori ekonomik duhet te paragesi certificate 1ISO 14001: 2004 per Menxhimin mjedisi ,(e vlefshme
) ose ekuivalent

-Operatori ekonomik duhet te paragesi certificate ISO OHSAS-18001: 2007 per Sistemin e menaxhimit
te shendetit dhe sigurimit ne pune ,(e vlefshme ) ose ekuivalent

4.Deshmi per fugine e punetoreve te operatorit ekonomik te nevojshem per ekzekutimin e objektit te
prokurimit.Per kete duhet ge numri mesatar | punonjesve te siguruar te jete jo me pak se 7 punonjes per
periudhen Shkurt 2020-Shkurt 2021 .Per te vertetuar kete operatori ekonomik duhet te paragese :

-Vertetim nga Sigurimet Shogerore /ose Administrata Tatimore per periudhen e kerkuar me siper.

-Listepagesat sipas forms ge kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per te gjithe periudhen e kerkuar me siper
,shogeruar keto dhe me formularet e deklarimit te pagesave per sigurimet shogerore e shendetsore dhe
TAP.

5.0peratoret ekonomik pjesemarres duhet te kete te pakten nje inxhinier ndertimi ,te punesuar ,te
vertetuar me kontrate pune te vlefshme diplome CV ,libreze pune dhe te figurojne ne listepagesa ( per 12
muajt e fundit)Operatori ekonomik duhet te paragese nje deklarate nga administrator I shogerise ofertuese
se inxhinieret e deklaruar ne kerkesen e mesiperme per kualifikim jane te disponueshem per realizimin e
kesaj kontrate dhe nuk jane te angazhuar ne kontrata te tjera .

6.Per realizimin e kontrates kerkohen mjetet e makinerite ne pronesi ose me gera ,si me poshte:



1 Eskavator 0.25 m3 1 cope
2 Vibrator thellesie 1 cope
3 Tokmak elektrik 1 cope
4 Elektrosaldatrice 1 cope
5 Auto vetshkarkuese mbi 15 ton 1 cope
6 Motosaldatrice 1 cope
7 Trapon 1 cope
8 Zmerilatrice 1 cope
9 Gazogjen 1 cope

Per mjetet ,makinerite dhe pajisjet ne pronesi te paraqgitet akti i pronesise (kontrata shitblerje ,fatura
tatimore e shitjes ose fatura e zhdoganimit etj.)

Per mjetet ,makinerite dhe pajisjet me gira te paragitet kontrate giraje (ose ne forme tjeter huaje ) si dhe
akti i pronesise se giradhenesit sipa percaktimit te bere me lart.Kontrata e gerase te permbaje objektin
dhe afatin e marrjes me gera te mjeteve .

Per mjetet gqe shenohen ne rregjistrat publike ,duhet te paragitet dokumenti ge verteton rregjistrimin leje
garkullimin dje akti i kolaudimit.

Operatori ekonomik duhet te paragese nje deklarate se keto mjete nuk duhet te jene te angazhuara ne

ndonje kontrate tjeter.

Pér Operatorét e huaj té béhet njehsimi i licencés profesionale gé disponojné nga vendi i origjinés prané
Ministrisé perkatese sipas legjislacionit ne fuqi, né plotésim té licencave profesionale té kérkuara pér
ekzekutimin e kontratés.

(té plotésohet nga autoriteti kontraktor)

Té gjithé dokumentat duhet té jené origjinalé ose kopje té noterizuara té tyre. Rastet e mos-dorézimit té
njé dokumenti, ose té dokumentave té rreme e té pasakta, konsiderohen si kushte pér skualifikim.



Shtojca 12

(Shtojceé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor)

PROJEKTI | ZBATIMIT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE

Pérshkrim i punéve

Grafiku i Punimeve:

Pérshkrimi i kérkesave té zbatimit té shérbimeve né lidhje me to:

Specifikimi i Materialeve, Skicimet, parametrat teknik etj:

Pérshkrimi i té dhénave teknike té mallrave objekt prokurimi té pérshkruara sa mé sakté dhe né ményré
té ploté, duke krijuar kushte pér konkurrim té paanshém e té hapur ndérmjet té gjithé kandidatéve e
ofertuesve. Kur éshté e mundur, specifikimet teknike duhet té pércaktohen né ményré té tillé qé té
kuptohen nga personat me aftési té kufizuara

KUJDES

Specifikimet teknike nuk duhet t& kené asnjé kérkesé apo referencé te ndonjé marké apo emér i vegants,
patenté, vizatim ose tip, origjiné specifike, prodhues ose sipérmarrés shérbimi, pérvec rasteve kur nuk
ekziston njé ményré e mjaftueshme, e sakté apo e kuptueshme, e pérshkrimit té kérkesave, me kusht gé
fjalét “ose ekuivalent” t& pérfshihen detyrimisht né kéto specifikime



SPECIFIKIMET TEKNIKE

RELACION TEKNIK

MIREMBAJTJE OBJEKTE NDERTIMORE




B.Curri Janar 2021



SPECIFIKIMET TEKNIKE

Skicimet, parametrat teknik etj:

Mirémbajtja e objekteve ndértimore éshté njé shérbim i cili pérmbledh kéto riparime-shérbime
pér té gjitha godinat administrative, arsimore, ambjentet dhe repartet ndihmése té Bashkisé
Tropopjé:

1. Riparime e mirémbajtje me karakter ndertimor ku perfshihen zera punimesh nga
catite e taracat, ulluget dhe kollonat e shkarkimit té ujrave, deri ne themelet e
kanalizimet e ndertesave, suvatime, punimet né rruget dhe, trotuaret etj.

2. Riparime dhe punime mirémbajtje me karakter hidraulik ku perfshihen: riparime
mirémbajtése ne rrjetin e furnizimit me nga linja kryesore ose kolektorin qytetés deri
ne rubinetin e fundit (paisjen e fundit), riparime mirémbajtése ne rrjetin e shkarkimit
té ujrave té bardha dhe té zeza duke filluar nga lavaman-ét, ne rrjetin e kanalizimeve
jashte ndertesave dhe deri ne lidhjen me kolektoret e qytetit, ¢cbllokimin e té gjithé
nyjeve sanitare dhe pusetave ne ndertesa dhe rrugore dhe riparime mirémbajtése ne
rrjetin e ngrohjes nga dalja e kaldajes deri ne radiatorin e fundit ngrohes.

3. Riparime dhe punime mirémbajtese me karakter elektrik, ku perfshihen: riparime
mirémbajtése ne rrjetin e TU nga dalja e kabines TM (gjeneratorit) deri ne
konsumatorin e fundit llampé, prize; riparime mirémbajtése né kasetat dhe kuadrot
elektrik brenda ndértesave, riparime ne paisjet ngrohese elektrike si radiatoret,
riparime mirémbajtése ne rrjetin e ndrigimit rrugor.

4. Riparime e punime mirémbajtje druri-hekuri e marangozi ku perfshihen punime pér
riparim e mirmbajtje dyert-dritare, vetrata d.alumini, dollape, rafte, karrike, tavolina,
stola, brava, kasaforta, kangjella, zevendesim xhama té thyer, etj.

5. Lyerje me gelgere, hidroplastike, boje vaji, bojé uji té té gjithé siperfageve té
ndertesave me boje antindryshk dhe zmalto. Lyerjet zbatohen sipas normave teknike.

6. Organizimin dhe kryerjen e shérbimit té gatishmérisé pér defekte elektrike,
hidraulike-¢’bllokuese dhe ngrohjeje (pér sezonin e ngrohjes) gjaté gjithé ditéve
kalendarike.

Té gjitha materialet gé pérdoren pér riparime dhe furnizim vendosje, duhet té jené té certifikuara
(CE).

Procedura e zbatimit:

Pérgjegjési i Sektorit t¢ Ndjekjes sé Sherbimeve dhe Mirémbajtjes Ndértimore, ndjek népérmjet
specialistéve teknik/asistent-teknikéve mbarévajtjen e punés, sipas urdhrave té punés sé hapur si
dhe grafikéve té punimeve sipas prioriteteve, pér kryerjen e shérbimit t¢ mirémbajtjes ndértimore,
né godinat administrative dhe arsimore.

Specialisti/As.tekniku njihet ¢do dité me problematikat teknike si dhe anomalité e shfaqura né
ambientet e objekteve ndertimore gé mbulon, népérmjet “urdhérave té punés” té hapur cdo dité



nga Drejtoria e Sherbimeve prané bashkisé Tropojé, pér godinat gé mbulojné, si dhe pér ambjentet
e tjera nga specialistét e Sektorit té Ndjekjes sé Investimeve dhe Mirémbajtjes Ndértimore, duke ia
dhéné sipérmarrésit pér zbatim, i cili nénshkruan marrjen né dorézim té kétijurdnri dhe mban kopjen
pérkatése.

Urdhrat e Punés, pérvec llojit t& punimit do pérmbajé edhe vendin se ku do kryhet ky punim, afatin
kohor té kryerjes sé punimit, nga data e l&shimit.

Gjaté kohés sé punés, bazuar né urdhrat e punés té Iéshuara nga Drejtoria e Sherbimeve si dhe
specialistet e Sektorit té Ndjekjes sé Investimeve, te bashkisé, as.tekniku ndjek riparimin e defekteve
né kohé dhe cilési, dhe i pasqyron ato né kopjen ¢ “urdhérit té punés”, ku duhet t& nénshkruajé,
drejtuesi i institucionit pérkatés, pérfagésuesi i sipérmarrésit dhe né fund administratori/ specialist
I Sektorit té Ndjekjes sé Investimeve dhe Mirémbajtjes Ndértimore, te Drejtorisé sé Sherbimeve,
pér konfirmimin e tyre.

Kéto urdhéra pune té plotésuara me nénshkrimet e mésipérme, shérbejné si bazé pér hartimin e
situacionit mujor gé shogéria sipérmarrése, dorézon pér konfirmim cdo muaj prané Sektorit té
Ndjekjes sé Investimeve dhe Mirémbajtjes Ndértimore.

Pégjegjési i Sektorit, bazuar né nevojat dhe kérkesat e Shérbimeve Arsimore harton dhe miraton
garfikut e riparimeve mirémbajtése té programuara, ku futen lyerjet me gélgere, hidro plastiké, boje
vaji, bojé uji, riparime ndértimore, hidrosanitare, elektrike, té marangozit, sistemit té ndricimit té
jashtém dhe té brendshém, punime té tarracave dhe cative, mirémbajtje catish, mirémbajtje dhe
riparim pusetash, riparime té rrugéve té brendshme asfalte dhe trotuare, sistem shpérndarje ngrohje
brenda godinave dhe né kolektorét kryesoré nga dalja e kaldajave né godina administrative apo
arsimore ge jane te paisura me system ngrohje.

Pérgjegjési i Sektorit, né bashképunim me Sipérmarrésin, organizojné shérbimin e mirémbajtjes
ndértimore né té gjithé godinat adminiostrative,arsimore dhe kulturore né té gjitha ditét e javés duke
pérfshiré té shtunén dhe té dielén, referuar zérave té punimeve qé pérmban preventivi, bazuar né
urdhrat e punés té hapur nga administratoret pérgjaté ditéve té javés, dhe referuar nevojave té
shérbimeve ne keto objekte.

Libreza e masave, pérmbledh té gjithé urdhérat e punés té zbatuara gjaté muajit, té cilét jané té
firmosura nga as.tekniku dhe pérgjegjési i Sektorit té Ndjekjes sé Investimeve dhe Mirémbajtjes
Ndértimore, si dhe pérfagésuesi i sipérmarrésit, duke pasqyruar punimet e kryera. Né kéto
dokumente pasqyrohen emértimi i shérbim-riparimit té kryer, njésia e matjes, data e kryerjes/
pérfundimit té€ punimit, dhe sasia e kryer.

Subjekti zbatues i punimeve, né bazé té cmimeve té pérfshira né kontratén e zbatimit té punimeve,
harton situacionin me vlefté dhe né bazé té situacionit nénshkruan faturén pér pagesé. Bashkangjitur
situacionit mujor, sipérmarrési duhet té dorézojé librezén e masave pérkatése té kétij situacioni,
ditarin e punimeve té objekteve si dhe grafikun e punimeve té zbatuara. Vetém me dorézimin e
dokumentacionit té sipér pérmendur do firmoset situacioni me faturén tatimore pérkatése.



Né rast se sipérmarrési, nuk zbaton urdhérat e punés brenda afateve té pércaktuara né to,as.teknikét
jané personat pérgjegjés, qé sé bashku me Pérgjegjésin e Sektorit te Sherbimeve mbajné proces
verbalin e gjobés té cilin ia paragesin Drejtorit né Drejtoriné e Shérbimeve népérmjet njé relacioni
me dokumentacionin pérkatés justifikues ( urdhra pune té pa zbatuara),ku ky i fundit ia dérgon me
shkresé Drejtorisé Ekonomike pér zbatim.

Nisur nga réndésia kryesishte ne shkolla, né té cilin béjné pjesé edhe punimet laboratorike, té cilat
kérkojné energji elektrike, ujé, temperaturé té pércaktuar t€ ambientit, shkarkime té ujraveté
pérdorur etj, té sigurta e cilésore, sipérmarrési duhet té keté specialisté te kalifikuar dhe té sigurojé
gadishmériné e sistemeve dhe rrjeteve furnizuese dhe shpérndarése té energjise, ujit, ujitté ngrohté
, kanalizimeve etj, gjaté gjithé javés mésimdhenies.

Specialitét e firmés sipérmarrése, duhet té kené uniformén dhe paisjet pérkatése personale
pér siguriné teknike né puné, dokumentin identifikues dhe sjellja e tyre duhet té jeté e

pershtatshme pér ambientet administrative apo arsimore. Instruktimi teknik né puné, éshté
pérgjegjési e sipérmarrésit.

SHERBIMET DHE GRAFIKU | EKZEKUTIMIT

Shérbimi gé kérkohet:

TABELA PERMBLEDHESE (2021)
NR. EMERTIMI I SHERBIMIT Cmimi neto ( leké)
I PUNIME PRISHJE
11 PUNIME MURATURE E BETONE
111 PUNIME SHTRESASH
I\% PUNIME PSUVA E BOJATISJE
\% PUNIME IZOLIMI E CATIE
VI PUNIME DYER DRITARE
VII PUNIME MARANGOZI
VIII PUNIME MIRMBAJTJE RR/EHIDRAULIKE
1X PUNIME MIRMBAJTJE RR/ELEKTRIK
TVSH 20%
CMIMI TOTAL ME TVSH

Afatet e ekzekutimit;

Kohézgjatja e shérbimit té mirémbajtjes éshté deri ne 31 dhjetor 2021

Nisur nga sa pérshkruhet mé sipér hartohet edhe grafiku i lévrimit:

Pér riparim té defekteve léshohet “Urdhér pune” tip, i cili pérmban sasiné e punimeve, vendin
ku do te kryhet punimi dhe afatin e kryerjes nga data e leshimit.



Urdherat e punés léshohen sipas nevojave té shérbimeve administrative apo arsimore.
Specialisti/As.tekniku njihet ¢do dité me problematikat teknike si dhe anomalité e shfaqura né
objektet ndertimore q¢ mbulon, népérmjet “urdhérave t€ punés” té hapur cdo dit€ nga cdo
Drejtoria e Sherbimeve, pér godinat qé mbulojné, si dhe pér ambjentet e tjera nga specialistét e
Sektorit té Sherbimeve, duke ia dnhéné sipérmarrésit pér zbatim, i cili nénshkruan marrjen né
dorézim té kétij urdhri dhe mban kopjen pérkatése.

Gjaté kohés sé punés, bazuar né urdhrat e punés té léshuara nga Drejtoria e Sherbimeve si dhe
specialist i Sektorit t& Ndjekjes sé Investimeve, as.tekniku ndjek riparimin e defekteve né kohé dhe
cilési, dhe i pasgyron ato né kopjen e “urdhérit té punés”, ku duhet té nénshkruajé, administratori i
objektit perkates (Drejtori 1 Shkolles apo Institucionit) pérfagésuesi isipérmarrésit dhe né fund
administratori/ specialist i Sektorit té Ndjekjes sé Investimeve dhe Mirémbajtjes Ndértimore, prane
bashkisé, pér konfirmimin e tyre.

Kéto urdhéra pune té plotésuara me nénshkrimet e mésipérme, shérbejné si bazé pér hartimin e
situacionit mujor gé shogéria sipérmarrése, dorézon pér konfirmim cdo muaj prané Sektorit té
Ndjekjes sé Investimeve dhe Mirémbajtjes Ndértimore.

Pégjegjési i Sektorit te Sherbimeve, bazuar né nevojat dhe kérkesat e Shérbimeve harton dhe
miraton, garfikut e riparimeve mirémbajtése té programuara, ku futen lyerjet me gélgere, hidro
plastiké, boje vaji, bojé uji, riparime ndértimore, hidrosanitare, elektrike, t¢ marangozit, sistemit té
ndricimit té jashtém dhe té brendshém, punime té tarracave dhe cative, mirémbajtje catish,
mirémbajtje dhe riparim pusetash, riparime té rrugéve té brendshme asfalte dhe trotuare, sistem
shpérndarje ngrohje brenda godinave dhe né kolektorét kryesoré nga dalja e kaldajave né godina
administrative apo arsimore.

Pérgjegjési 1 Sektorit, né bashképunim me Sipérmarrésin, organizojné shérbimin e mirémbajtjes
ndértimore né té gjithé godinat e bashkisé Tropojé, né té gjitha ditét e javés duke pérfshiré té shtunén
dhe té dielén, referuar zérave té punimeve qé pérmban preventivi, bazuar né urdhrat e punés té hapur
pérgjaté ditéve té javés, dhe referuar nevojave té shérbimeve.

Libreza e masave, pérmbledh té gjithé urdhérat e punés té zbatuara gjaté muajit, té cilét jané té
firmosura nga as.tekniku dhe pérgjegjési i Sektorit té Ndjekjes sé Investimeve dhe Mirémbajtjes
Ndértimore, si dhe pérfagésuesi i sipérmarrésit, duke pasqyruar punimet e kryera. Né kéto
dokumente pasqyrohen emértimi i shérbim-riparimit té kryer, njésia e matjes, data e kryerjes/
pérfundimit té€ punimit, dhe sasia e kryer.

Subjekti zbatues i punimeve, né bazé té cmimeve té pérfshira né kontratén e zbatimit té punimeve,
harton situacionin me vlefté dhe né bazé té situacionit nénshkruan faturén pér pagesé. Bashkangjitur
situacionit mujor, sipérmarrési duhet té dorézojé librezén e masave pérkatése té kétij situacioni,
ditarin e punimeve té objekteve si dhe grafikun e punimeve té zbatuara. Vetém me dorézimin e
dokumentacionit té sipér pérmendur do firmoset situacioni me faturén tatimore pérkatése.

Né rast se sipérmarrési, nuk zbaton urdhérat e punés brenda afateve té pércaktuara né to,as.teknikét
jané personat pérgjegjés, qé sé bashku me Pérgjegjésin e Sektorit te Sherbimeve dhe
Administratorin e objektit per te cilin eshte leshuar Urdheri i Punes, mbajné proces verbalin e gjobés
té cilin ia paragesin Drejtorit né Drejtoriné e Shérbimeve, népérmjet njé relacioni me



dokumentacionin pérkatés justifikues ( urdhra pune té pa zbatuara), ku ky i fundit ia dérgon me
shkresé Drejtorisé Ekonomike pér zbatim.

Nisur nga réndésia kryesishte ne shkolla, né té cilin béjné pjesé punime laboratorike, té cilat
kérkojné energji elektrike, ujé, temperaturé té pércaktuar té ambientit, shkarkime té ujrave té
pérdorur etj, té sigurta e cilésore, sipérmarrési duhet té keté specialisté te kalifikuar dhe té sigurojé
gadishmériné e sistemeve dhe rrjeteve furnizuese dhe shpérndarése té energjise, ujit, ujitté ngrohté
, kanalizimeve etj, gjaté gjithé javés mésimdhenies.

Specialitét e firmés sipérmarrése, duhet té kené uniformén dhe paisjet pérkatése personale pér
siguriné teknike né puné, dokumentin identifikues dhe sjellja e tyre duhet té jeté e pershtatshme
pér ambientet administrative apo arsimore. Instruktimi teknik né puné, éshté pérgjegjési e
sipérmarrésit.

TERMAT E REFERENCES

Bashkia Tropojé ka nje numer te konsiderueshem objektesh ndertimore ge duhet te mirémbahen
gjate gjithe vitit si ne gender apo ne qytetin e Bajram Curritashtu dhe ne 7 njesit administrative te
shperndara ne gjithe rrethin territorin e rrethit ku specifikojme disa pre tyre si me poshte vijon:

1. Godina e Bashkia Tropoje

Pozicionimi: Lokalizuar né pjesén gendrore te qytetit B.Curri
Funksioni: Shérbim administrativ

Mosha: ndértuar rreth viteve 1974-1975.

Nr Kateve : 4 kate me siperfage totale te kateve 4800 m2
Rikonstruksioni i fundit ka géné né vitin 2017

2. Pallati i Kultures

Pozicionimi: Lokalizuar né pjesén perendimore té qytetit
Funksioni: Shérbim kultur
Mosha: ndértuar rreth viteve 1974-1976.

Nr Kateve : 4 kate me siperfage totale te kateve 2500 m?
Rikonstruksioni i fundit ka qéné né vitin 2016

3. Mugzeu Historik

Pozicionimi: Lokalizuar né gender te gytetit
Funksioni: Shérbimi i Kultur
Mosha: ndértuar rreth viteve 1978-1984.

Nr Kateve : 3 kate me siperfage totale te kateve 3500 m?
Rikonstruksioni i fundit ka géné i pjesshem né vitin 2004



4. Bibloteka e gytetit

Pozicionimi: Lokalizuar né gender te gytetit
Funksioni: Shérbimi i Kulturor dhe arsimor Mosha:
ndértuar rreth viteve 1964-1965.

Nr Kateve : 2 kate me siperfage totale te kateve 1260 m?
Rikonstruksioni i fundit ka géné i pjesshem né vitin 1998

5. Godinat e Konviktit

Pozicionimi: Lokalizuar né pjesén perendimore te qytetit
Funksioni: Aktualisht perdoret si Zyra administrate te UK dhe ambiente ndimse
Te bashkise dhe per strehim social.

Mosha: ndértuar ne vitin 1960 .

Nr Kateve : 4 kate me siperfage totale te kateve 6200 m?
Rikonstruksioni i fundit : ne vitin 2012 .

6. Pallati i Sportit

Pozicionimi: Lokalizuar né pjesén Veriore te qytetit
Funksioni: Sportive e Kulturore
Mosha: ndértuar rreth viteve 1990-1995.

Nr Kateve : 1 kate me siperfage totale te kateve 1600 m? Perfundimi
i plote i ndertimit me shkalle stadium,shtresa,suvatime, instalime
elektrike e h/sanitare e vendsje xhamlliku eshte né vitin 2013.

7. Shkolla e Mesme Asim Vokshi
Pozicionimi: Lokalizuar né pjesén Veriore te qytetit

Funksioni: Edukimi Arsimore
Mosha: ndértuar rreth viteve 1988-1989.

Nr Kateve : 4 kate me siperfage totale te kateve 2495 m?
Rikonstruksioni i fundit ka qéné né vitin 2018.

8. Palestra Sportive
Pozicionimi: Lokalizuar né pjesén Veriore te qytetit

Funksioni: Edukimi Sportiv

Mosha: ndértuar ne vitin 2019-2020.
Nr Kateve : 1 kate me siperfage totale 2670 m?



9. Shkolla 9-vjecare “Ali Podrimja”

Pozicionimi: Lokalizuar né pjesén Veriore te qytetit
Funksioni: Objekt me funksion Arsimore

Mosha: ndértuar ne vitet 2011-2012.

Nr Kateve : 4 kate me siperfage totale te kateve 5990 m?
Nderhyrja e fundit ka géné né vitin

10. Shkolla “Beslidhja e Malsise”
Pozicionimi: Lokalizuar né pjesén Perendimore te gytetit

Funksioni: Objekt me funksion Arsimore

Mosha: ndértuar rreth viteve 1975-1985 .

Nr Kateve : 4 kate me siperfage totale te kateve 10140m?
Rikonstruksioni i fundit ka géné né vitin 2008.

11. Shkolla “Konferenca e Bujanit”

Pozicionimi: Lokalizuar né pjesén Perendimore te gytetit
Funksioni: Objekt me funksion Arsimore

Mosha: ndértuar ne vitet 1970-1975.

Nr Kateve : 3 kate me siperfage totale te kateve 1600m?
Rikonstruksioni i fundit ka géné né vitin 2005.

12. Godina e Kopshtit Nr.1

Pozicionimi: Lokalizuar né gender te Lagjes “Partizani’ B.Curri.
Funksioni: Objekt me funksion Arsimore

Mosha: ndértuar rreth viteve 1980-1985.

Nr Kateve : 3 kate me siperfage totale te kateve 1650m?
Rikonstruksioni i fundit ka géné né vitin 2004.

13. Godina e Kopshtit Nr.2

Pozicionimi: Lokalizuar né gender te Lagjes “Partizani’ B.Curri.
Funksioni: Objekt me funksion Arsimore
Mosha: ndértuar rreth viteve 1970-1975.

Nr Kateve : 2 kate me siperfage totale te kateve 2400 m?
Rikonstruksioni i fundit ka géné né vitin 2018.



14. Godina e Cerdhes
Pozicionimi: Lokalizuar né pjesén Jugore te qytetit B.Curri.
Funksioni: Objekt me funksion Arsimore

Mosha: ndértuar rreth viteve 1978-1980.
Nr Kateve : 2 kate me siperfage totale te kateve 1460 m?

Rikonstruksioni i fundit ka géné né vitin 2017.
15. Shkolla e Mesme Firze

Pozicionimi: Lokalizuar né gender te Qyteti Fierze
Funksioni: Objekt me funksion Arsimore

Mosha: ndértuar rreth viteve 1980-1982.

Nr Kateve : 3 kate me siperfage totale te katit 2520 m?
Rikonstruksioni i fundit ka géné né vitin 2016.

16. Shkolla e Mesme L_lugaj

Pozicionimi: Lokalizuar né gender te fshati Llugaj, Nj.Administrative Llugaj
Funksioni: Objekt me funksion Arsimore

Mosha: ndértuar rreth viteve 1925-1935.

Nr Kateve : 2 kate me siperfage totale te kateve 1560m?
Rikonstruksioni i fundit ka géné né vitin 2006.

17. Shkolla e Mesme Tropoje (Aste)

Pozicionimi: Lokalizuar né gender te fshatit Aste.

Funksioni: Objekt me funksion Arsimore

Mosha: ndértuar rreth viteve 1970-1975.

Nr Kateve : 3 kate me siperfage totale te katit 2140 m?
Rikonstruksioni i fundit ka qéné para viteve 2007.

18. Shkolla e mesme Pac

Pozicionimi: Lokalizuar né afersi te genders se Nj. Administrative Bytyc.
Funksioni: Objekt me funksion Arsimore

Mosha: ndértuar rreth viteve 1983-1985.

Nr Kateve : 2 kate me siperfage totale te katit 1420 m?
Rikonstruksioni i fundit ka géné ne vitin 2016 .



19. Shkolla e mesme Zoqaj

Pozicionimi: Lokalizuar né gender te Fshatit Zogaj Nj.A. Bytyg.
Funksioni: Objekt me funksion Arsimore

Mosha: ndértuar rreth viteve 1985-1987.

Nr Kateve : 2 kate me siperfage totale te katit 1420 m?
Rikonstruksioni i fundit ka géné ne vitin 2001.

20. Shkolla 9-vjecare Bujan

Pozicionimi: Lokalizuar né afersi te genders se Nj. Administrative Bujan.
Funksioni: Objekt me funksion Arsimore

Mosha: ndértuar rreth viteve 1976-1980.

Nr Kateve : 2 kate me siperfage totale te katit 1420 m?
Rikonstruksioni i fundit ka géné ne vitin 1998.

21. Shkolla 9-vjecare T’pla

Pozicionimi: Lokalizuar né gender te Fshartit T’pla Nj.A. Fierze.
Funksioni: Edukimi Arsimore

Mosha: ndértuar rreth viteve 1978-1981.

Nr Kateve : 2 kate me siperfage totale te katit 1060 m?
Rikonstruksioni i fundit ka géné ne vitin 2004 .

22. Shkolla 9-vjecare Bucaj

Pozicionimi: Lokalizuar né gender te Fshartit Papaj Nj.A. Tropoje.
Funksioni: Objekt me funksion Arsimore

Mosha: ndértuar rreth viteve 1985-1988.

Nr Kateve : 2 kate me siperfage totale te katit 1090 m?
Rikonstruksioni i fundit ka géné ne vitin 2004.

23. Shkolla 9-vjecare Kerrnaje

Pozicionimi: Lokalizuar né gender te Fshartit Hoxhaj Nj.A. Tropoje.
Funksioni: Objekt me funksion Arsimore
Mosha: ndértuar rreth viteve 1978-1979.

Nr Kateve : 1 kate me siperfage totale te katit 640 m?
Rikonstruksioni i fundit ka qéné ne vitin 2007 .

24. Shkolla 9-vjecare Cerrnice

Pozicionimi: Lokalizuar né gender te Fshartit “Jaho Salihi” Nj.A. Lulugaj.
Funksioni: Edukimi Arsimore
Mosha: ndértuar rreth viteve 1980-1981.

Nr Kateve : 2 kate me siperfage totale te katit 1010 m?
Rikonstruksioni i fundit ka géné ne vitin 2004 .



25. Shkolla 9-vjecare Babine

Pozicionimi: Lokalizuar né gender te fsahtit Babin Nj.Administrative Tropoje
Funksioni: Objekt me funksion Arsimore

Mosha: ndértuar rreth viteve 1985-1986.

Nr Kateve : 3 kate me siperfage totale 1842 m?
Rikonstruksioni i fundit ka géné ne vitin 2007.

26. Shkolla 9-vjecare Lekbibaj

Pozicionimi: Lokalizuar né gender te Nj.Administrative Lekbibaj.
Funksioni: Objekt me funksion Arsimore
Mosha: ndértuar rreth viteve 1978-1979.

Nr Kateve : 2 kate me siperfage totale 1800 m?
Rikonstruksioni i fundit ka géné ne vitin 2019.

Mirmbjatja e Urave
Riparime te Urave Kembsore e atyre Tip “BELI” ne gjithe territorin e bashkise Tropoje.

Mirmbjatja e shkollave te tjera
-Mirmbajtja e gjitha shkollave fillore ne fshatrtat e pa pershkruara me lartet ge jane ne

fumksion sote si shkolla fillore.

Mirmbjatja e objekteve Administrative
-Mirmbajtja e gjitha gendrave te Njesive Administrative te Bashkise Tropoje.

Pér veté specifikén gé kané, kérkohen standarte né kryerjen e punimeve té ndryshme sipas
problematikés, gé té mos pengojé zhvillimin e mésimdhenies, por dhe ti kryejé né kohé dhe né
cilési. Kéto godina furnizohen né ményra té ndryshme me energji, ujé dhe ngrohje, si dhe kané
sistemet e shkarkimit té ujrave té pérdorura, té ndryshme ku disa prej tyre jane me gropa septike.
Mirémbajtja e objekteve ndértimore &shté njé shérbim i cili pérmbledh kéto riparime-shérbime pér
té gjitha godinat administratative dhe arsimore te bashkisé Tropojé:

1. Riparime e mirémbajtje me karakter ndertimor ku perfshihen zera punimesh nga
catite e taracat, ulluget dhe kollonat e shkarkimit té ujrave, deri ne themelet e
kanalizimet e ndertesave, suvatime, punimet né rruget dhe, trotuaret etj.

2. Riparime dhe punime mirémbajtje me karakter hidraulik ku perfshihen: riparime
mirémbajtése ne rrjetin e furnizimit me uje nga dalja ne stacionin e pompave ose
kolektorin gytetés deri ne rubinetin e fundit (paisjen e fundit), riparime mirémbajtése
ne rrjetin e shkarkimit té ujrave té bardha dhe té zeza duke filluar nga lavaman-éc, ne
rrjetin e kanalizimeve jashte ndertesave dhe deri ne lidhjen me kolektoret e gytetit,
cbllokimin e té gjithé nyjeve sanitare dhe pusetave ne ndertesa dhe rrugore dhe
riparime mirémbajtése ne rrjetin e ngrohjes nga dalja e kaldajes deri ne radiatorin e
fundit ngrohes.

3. Riparime dhe punime mirémbajtese me karakter elektrik, ku perfshihen: riparime
mirémbajtése ne rrjetin e TU nga dalja e kabines TM (gjeneratorit) deri ne
konsumatorin e fundit llampé, prize; riparime mirémbajtése né kasetat dhe kuadrot
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elektrik brenda ndértesave, riparime ne paisjet ngrohese elektrike si radiatoret, riparime
mirémbajtése ne rrjetin e ndrigimit rrugor.

4. Riparime e punime mirémbajtje druri-hekuri e marangozi ku perfshihen punime
pér riparim e mirmbajtje dyert-dritare, vetrata d.a., dollape, rafte, karrike,
tavolina, stola, brava, kasaforta, kangjella, zevendesim xhama té thyer, etj.

5. Lyerje me gelgere, hidroplastike , boje vaji, bojé uji té té gjithé
siperfageve téndertesave me boje antindryshk dhe zmalto. Lyerjet zbatohen
sipas normave spitalore.

Té gjitha materialet gqé pérdoren pér riparime dhe furnizim vendosje, duhet té jené té
certifikuara (CE).

Kohézgjatja e shérbimit do té jeté deri mé 31 Dhjetor 2021.
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Shtojca 13
(Shtojceé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor)
PREVENTIVAT E PUNIMEVE
Objekti : Mirmbajtje objektesh Ndertimore
N/analiz Emertimi i Punimeve Njesi | Sasi lem Vier
r e a a i a
I. PUNIME PRISHJE
1 21 Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria Il m3
2 2.426 Prishje mur tulle pa pastrim m3
3 2.426/3 Prishje shtresa betoni m3
4
2.426/4 | Prishje soleta b/a m3
5 An Prishje shtrese pllakash m2
6 An Prishje H/1zolimi m2
An Prishje Suvatimi m2
8 An Prishje Struktur e lehte catie m2
9 2.37/2a | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km m3
Shuma 1
11. PUNIME MURATURE E BETONE
1 2.64/1 Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llag perzier M 15 m3
2 2.68 Mur tulle te plota kollone deri 3m me llag perzier M 15 m3
3 2.70/2 Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llag perzier M25 m3
4 . .
2.86 Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llag perzier M15 m3
5
2.109/2 | Themel e xokol betoni C - 12/15 m3
6
2.119/1 Trare e arkitrare b/a C - 16/20, h~4m m3
7
21171 Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~4 m m3
2.121/1 Brez b/a C 16/20,h ~8 m m3
9
2.122/1a | Soleta te plotab/a C 20/25 t=10cm, h ~4m m3
10
2.166 F V hekur betoni periodik @ 6 - 10 mm ton
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1 2.167 F V hekur betoni periodik @ > 10 mm ton
12 2.181 Konstruksione metalike te perbera ton
Shuma 2
111. PUNIME PRISHJE

1 2.288 Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit m2
2 2.291 Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend ml
3 An Riparim Shtrese Trotuari m2
4

2.258 Nenshtrese zhavori m3
° 2.261 Shtrese rere m3
° 2.262 Shtrese betoni C 6/10 m3
/ 2.264 Shtrese lluster ¢imento 1:2 m2
8 2.267/b | Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm m2
9 2.271 Shtrese mozaik mermeri t =20 mm m2
10 2.273/1 Shtrese pllaka mermeri t = 30 mm m2
11 2.267/a Shtrese me pllaka grez porcelanato m2
12

2.276 Shtrese parketi m2
5 2.279 Shtrese derrasa FM 2.5cm m2
14 2.276 Shtrese parketi laminat m2
15 2.268a Shkalle mermer montazhi m2
16 2.284 Shtrese dyshemeje me meneline m2

Shuma 3
1V. PUNIME MIRMB. TAVANI, SUVA E BOJATISJE

1 2.292 Trare tavani te sharruar m2
2 2.297/b | Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm m2
3 2.297/c | Tavan i varur plastik m2
4 2.297/a | Tavan i varur me kartonxhes m2
5 2.326 Veshje me pllake majolike m2
6 2.300 Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah m2
7 2.310 Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llag perzier M 25 m2
8 2.312 Suva brenda mur guri h~4m me krah, llag perzier M 25 m2
9 2.314 Suva trare e kollona h~4m me krah me llag perzier M 25 m2
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10 2.324/b | Plintuse grez importi, h =10 cm ml
11 2.328 Patinim muri allgi (stuko) m2
12 2.330 Patinim tavani allgi (stuko) m2
13
2.331 Suva e zakonshme fasade mur tulleh~8 m m2
H 2.332 Suva e zakonshme fasade mur gurih ~8 m m2
15 2.350 Suva xokoli me granil e ¢imento te zakonshme me spruco m2
16 2.308/a | Suvatim me grafiatoh >4 m m2
17 2.358/d | Veshje muri me kartonxhes cimentato m2
18 2.399 Sherbetisje e bojatisje me gelgere m2
19 2.400 Boje vaji siperfage druri m2
20 2401 Boje vaji siperfage metalik m2
21 2.403 Boje vaji mbi siperfaqe te patinuar m2
22 2.404 Boje hidroplastike m2
23 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re m2
Shuma 4
V. PUNIME MIRMBAJTJE H/IZOLIMI E CATIE
1 2.195 Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum m2
2 2.196 Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama m2
3 2.197 Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama m2
4 2.200 Shtrese lluster cimento 1:2, t =20 mm m2
5 2.203 Veshje korrnize llamarine xingat m2
6 2.206 Kasete shkarkimi me Ilamarine xingat cope
7 2.209 Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat @ 100 mm ml
8 2.212 Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm ml
9 2.219 Cati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze m2
10 An Cati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, llamarin Xingato m2
11 2.256/b Mbulim ¢atie me tjegulla marseljeze m2
12 An Mbulim ¢atie me llamarin xingato m2
13 An Mbulim ¢atie me llamarain imitim tjegull m2
14 | 2.256/b Mbulim ¢atie me panele sanduich m2
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15 2431 Skele metalike me tubo fasade > 12m m2
16
2.407 Pllake b/a granili mbi parapet tarace m2
17
2.409 Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman druri m2
18
2.420 Pergatitje e vendosje lende e rrumbullaket m3
19 2.421 Pergatitje e vendosje lende e sharruar m3
20 3.415/3 | Shtese me derrasa, t=5 cm per Ura Druri m2
Shuma 5
VI. PUNIME DYER DRITARE
1 3.370 F.V dritare druri kase binar, teke xham m2
2 3.375 Dritare d/alumini tek xham. m2
3 2.375/a Dritare d/alumini dyfish xham. m2
4 2.395 Dyer d/alumini tek xham. m2
5 | 2.395/a | Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a. m2
6 | 2.390/1 F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2 m2
7 2.375/1 F V dritare d/alumini plastike me dopio xham m2
8 | 2.395/1 F V dyer d/alumini plastike me dopio xham m2
9 | 23831 F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re. m2
10 | 2.386/1 F V dyer te brendeshme metalike te blinduara. m2
11 2.373 Vetrato xhami i temperuar m2
12 2.388/1 V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara m2
13
2.405 Pragje dritare me pllake granili te armuar me boje m2
14
2.413 F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare ton
Shuma 6
VII. RIPARIM E MIREMBAJTJE MARANGOZI
1 An
Rip. catie (eleminim lageshtire, zevendesim tjegullash) m2
2 An
Furr. Vendosje rrjete mbrojtese per insektet m2
3 An
Furr. Vendosje mbrojtse te kendeve inoksi ml
4 An

Furr.vend. Bravé e thjeshte per dere druri

cope
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5 An
Furr.vend. Bravé e zakonshme per dere druri cope
6 An
Furr.vend. Bravé sirtaresh cope
7 An
Furr.vend. Doreza dyersh druri cope
8 An
Furr.vend. Bravé per dere te blinduar cope
9 An
Furr.vend. Bravé sekrete (me celes nga nje ane) cope
10 An
Furr.vend. Bravé e thjeshte per dyer d/alumini cope
11 An
Furr.vend. Fisheke brave per dyer d/alumini cope
12 An
Furr.vend. Doreza dyersh d/alumini cope
13 An
Furr.vend. Fisheke brave per dere te blinduar cope
14 An
Furr.vend. Fisheke brave sekrete cope
15 An
Furr.vend.mentesha per dyer dritare druri cope
16 An
Furr.vend.mentesha per dyer dritare d/alumini cope
17 An
Furr.vend. Doreza per dritare cope
18 An
Furr.vend. Xham i thjeshte m2
19 An
Furr.vend. Xham i akull m2
20 An
Furr.vend.dopi Xham per dyer-dritare m2
21 An
Riparim dyer e dritare derrase m2
22 An
Furr.vend. Elem. derrase C-I-re per stola amb.jashtme ml
23 An
Riparim dyer e dritare d/alumini op
24 An
Riparime marangozi dollap. Tavolina, karrike korrniza op
25 An
Riparime me saldim kangjella, tavolina, raftie etj op
26 An
Riparim koka oxhagesh cope
27 An
Pastrim e cbllokim i oxhageve cope
28 An
Furr. Vendosje Vegla pune me bishta cope
29 An
Furr. Vendosje bishta flamujsh cope
30 An
Furr. Vendosje Stenda Dekori cope

Shuma 7

VIII. RIPARIM E MIREMBAJTJE HIDRAULIKE
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1 2.491 F.V tub xingato dhe rakorderi @~ 1" kg
2 2.492 F.V tub xingato dhe rakorderi @ >1" kg
3 2.494 F.V saracineska bronzi @ 1/2 " = 15 mm cope
4 | 2.494/1 F.V saracineska bronzi @ 3/4 " = 20 mm cope
5| 24942 F.V saracineska bronzi @ 1" = 25 mm cope
6 | 2.494/5 F.V saracineska bronzi @ 2 " = 50 mm cope
7 2.495 F.V lavaman porcelani importi me mishelator cope
8 2.501 F.V WC allafrenga importi cope
9 2.504 F.V WC allaturka importi cope
10 | 2.491/1a | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.3 mm, PN 20 ml
11 | 2.491/1b | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 3.0 mm, PN 20 ml
12 An-9 F.V Saragineske PPR 1/2" cope
13 | An-10 | F.V Saragineske PPR 3/4" cope
14 | 2.516/1 F.V Tuba e rakorderi PVC kg
15 | An-15 | FV bolier 80 liter, uje te ngrohte cope
16 2.514 F.V pilete dyshemeje @ 40 mm cope
17 An Furr. Vend. Tuba fleksibel 30 ~ 40 cm cope
18 An Furr. Vend. Tuba fleksibel 50 ~ 60 cm cope
19 An Furr. Vend. Sifon lavamani cope
20 An Furr. Vend. grup lavamani thjeshte (me tuba e montuese) cope
21 An Furr. Vend. grup lavamani C e I-re (me tuba e montuese) cope
22 An Furr. Vend. Lavama pa kollon (pa grup e sifon) cope
23 An Furr. Vend. Rubineta uji 1/2" te thjeshta cope
24 An Furr. Vend. Rubineta uji 1/2" Ce I-re cope
25 An Furr. Vend. Tub shkarkimi per kaseta cope
26 An Furr. Vend. Kaseta shkarkimi plastike cope
27 An Furr. Vend. Galixhan per kaseta wc cope
28 An Furr. Vend. Rezistence boljeri cope
29 An Furr. Vend. termostat boljeri cope
30 An Furr. Vend. Element radiatori me llamarine 60 x 80 cope
31 An Furr. Vend. Rekorderi xingato kg
32 An Furr. Vend. Hollandez xingato 1/2" cope
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33 An Furr. Vend. Brryla plastik me termongjitje 1/2 e 3/4" cope
34 An Furr. Vend. Tia plastik me termongjitje 1/2 e 3/4" cope
35 An Furr. Vend. manikota plastik me termongjitje 1/2 e 3/4" cope
36 An Furr. Vend. hollandez plastik me termongjitje 1/2 e 3/4" cope
37 An Furr. Vend. xhunto plastik me termongjitje 1/2 e 3/4" cope
38
2.524 F.V element radiatori me llamarine 600x200 mm cope
39
2.527 Termoizolim tubacione @ ~ 50mm, me lesh xhami, beze, k katrama e bitum m2
40
2.531 Termoizolim tubo, boje minio,material termoizolues,rrjete, azbest,etj. m2
41
2.534 Termoizolim tubo pambuk mineral, material termoizolues,rrjete, azbest, etj. m2
42
2.535/1 Termoizolim tubo lesh xhami,material termoizolues,rrjete, etj. m2
43
2.535/a | Termoizolim me lesh xhami m2
a4 2.519 Tub kanalizimi pvc @ 90 mm ml
45
2.520 Tub kanalizimi pvc @ 110 mm ml
46
An F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=110 mm ml
47
An F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=125 mm ml
48
An F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=160 mm ml
49 -
An F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm ml
50
An F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm ml
51 -
3.An/1t | FV tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm ml
52
3.An/2t F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm ml
53 -
3.An/3t | FV tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm ml
54 | 2407 | Kapak pusete b/arme 80x80cm m2
55 An Kapak pusete gize per puseta shiu cope
56 An Kapak pusete gize @ 60mm cope
57 An Pastrim e ¢bllokim i Lavamanave cope
58 An Pastrim e ¢bllokim i pusetave Ujra te zeza e te bardha cope
59 An Riparime te ndryshme hidraulike op
60 | An-55 | FV tub drenazhi @ 150 mm ml
61 An Punime riparim i rrjetit Gjelbrimit op
62 An-20 Puseta shkarkimi 80x80cm, h=1.5m cope
63 | An-23 | Puseta b/ashiu 40x60cm, h=1.0m me kapak gize cope
Shuma 8
IX. RIPARIM E MIREMBAJTJE ELEKTRIKE
1 480/1 F.V tub plastmasi @ 14 ~ 17 mm ml
2 480/3 F.V tub plastmasi @ 22 ~ 26 mm ml
3 2.481/1 F.V percjelles PV-500 @ 1.5 mm2 ml
4 2.481/2 F.V percjelles PV-500 @ 2.5 mm2 ml
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5 2.481/3 F.V percjelles PV-500 @ 4 mm2 ml
6 2.481/4 F.V percjelles PV-500 @ 6 mm2 ml
7 2.482/1 F.V percjelles PPV, @ 2 x 1.5 mm2 ml
8 An F.V percjelles PPV, @ 2 x 2.5 mm2 ml
9 An F.V percjelles PPV, @ 2 x 4.0 mm2 ml
10 An F.V percjelles PPV, @ 5 x 4.0 mm2 ml
11 An F.V percjelles PPV, @ 5 x 6.0 mm2 ml
12 2.485 F.V Celesa e priza 10 A me nulifikim cope
13 2.486 F.V Portollampa normale 10 A cope
14 2.487 F.V Kutiderivacioni plastike cope
15 2.487Ic F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis cope
16 2.485/g F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Gevis" cope
17 2.485/5 F.V Celes 2 polar 220V 10A "Gevis" cope
18 2.490/d F.V Kasete plastike KE me 12 modular (vende) cope
19 2.490/2 F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A, dI=0.03A cope
20 | 2.490/1b | F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A cope
21 | 2.490/1c | F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A cope
22 | 2.490/1e | F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 63A cope
23 | 2.a-130 | Ndricues tip plafoniere ,me llampe fluoreshente 40w, cope
24 | 2.a-132 | Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w cope
25 An Ndricues tavanor fluoreshente 4x60w cope
26 2.a-133 | Ndricues tavanor fluoreshente 1x18w cope
27 | 2.a-134 | Ndricues plafoniere bracete 1x40W cope
28 | 2.a-135 | Ndricues tip spot me llampa fluoreshente,2x18w cope
29 An Ndricues tip spot me llampa fluoreshente,2x36w cope
30 | 2.a-136 | Ndricues pllafonier muror 1x60w cope
31 | 2.a-137 | Ndricues fluoreshent 4x18w,1P40 cope
32 | 2.a-138 | Ndricues fluoreshent 2x40w,1P40 cope
33 An F.V Llampa te zakonshme led 20W cope
34 An F.V Llampa te zakonshme led 40W cope
35 An F.V. pervprozhektor te jashtem 400W cope
36 An F.V. llampa per prozhektor te jashtem 400W cope
37 An Riparime elektrike (celsa, priza, kuader, shperndares etj.) op
Shuma 9
Shuma 1-~9 leke
T.V.SH 20 % leke
Shuma leke
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Shtojca 14.

[ Shtojcé pér tu plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDART PER OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR*

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar Z. /Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj pér pjesémarrjen né procedurén e lartpérmendur té prokurimit publik. Procedura e
kryer né pérputhje me Ligjin nr. 9643 daté 20.11.2006 “Pér Prokurimet Publike”.

Oferta juaj u vlerésua me kujdes sipas kushteve dhe kérkesave té pércaktuara né njoftimin e
kontratés dhe né dosjen e ofertés. Me keqardhje ju informoj se u s’kualifikuat, sepse oferta e
dorézuar nga ju u refuzua pér shkak té arsyes (-ve) sé/té méposhtme:

Nése mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjaté procedurés sé prokurimit
publik, atéheré keni té drejté té filloni njé proceduré rishikimi si¢ parashikohet né Kreun VII té
LPP.

Edhe pse nuk mundém té pérdornim shérbimet tuaja né kété rast, besoj se do té vazhdoni té jeni i
interesuar né nismat tona té prokurimit.

Me respekt
<Emri >

4 Ky njoftim duhet té pérdoret né rastin e procedurave té prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore.

10
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Shtojca 15
[ Shtojcé pér tu plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[Data]
Pér: [Emri dhe adresa e ofertuesit té shpallur fitues]

Procedura e prokurimit:

Numri i referencés sé procedurés/lotit:

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia ose géllimi dhe kohézgjatja e kontratés]

Publikime té méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: ¢cmimi mé i ulét [J oferta ekonomikisht mé e favorshme [J

Njoftojme se, kane gené pjesémarrés né proceduré kéta ofertues me vlerat pérkatése té ofruara:
1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera
(me numra dhe fjalé)

2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera
(me numra dhe fjalé)
Etj.

Jané skualifikuar ofertuesit e méposhtém:
1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

11
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2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Pérkatésisht pér arsyet e méposhtme:

* K *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé [emri dhe adresa e ofertuesit té shpallur
fitues] se oferta e paragitur, me njé vleré té pérgjithshme prej [shuma pérkatése e shprehur né fjalé
dhe shifra]/pikét totale t&€ marra | |éshté identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragisni prané [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca
e kontaktit] sigurimin e kontratés, si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit, brenda
ditéve nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi.

NE¢ rast se nuk pajtoheni me kété€ kérkes€, ose térhigeni nga nénshkrimi i kontratés, kontrata do t’i
akordohet ofertuesit vijues né klasifikimin pérfundimtar, oferta e té cilit &shté dorézuar me njé vleré
té pérgjithshme prej [vlera pérkatése e shprehur né fjalé dhe shifra], si¢ parashikohet né nenin 58
té Ligjit nr.9643 daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 16

12



Dokumenta Standarde té Tenderit

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor né rastin e marréveshjes kuadér)

FORMULARI | NJOFTIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIKE TE SUKSESSHEM
NE MARREVESHJEN KUADER

[Data]

Pér: [Emri dhe adresa e operatoréve ekonomiké té shpallur fitues]
1.
2.
3.

Procedura e prokurimit:
Numri i referencés sé procedurés/lotit:

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia, objekti , kohézgjatja e kontratés etj]

Publikime té méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: [1 oferta ekonomikisht mé e favorshme [Jgmimi mé i ulét

Njoftojmé se, kané gené pjesémarrés né proceduré kéta operatoré ekonomiké, me shumatoren e
¢cmimeve pér njési té ofruar/ me vlerat pérkatése té ofruara:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/vlera

(me numra dhe fjalé)

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/vlera

13
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(me numra dhe fjalé)
Etj.

Jané skualifikuar operatorét ekonomikeé té méposhém:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Perkatésisht pér arsyet e méposhtme:

* * *Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé se jane identifikuar si operatoré
ekonomike té suksesshém:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/Vlera / Pikét totale té marra
(me numra dhe fjalé)
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Shumatorja e ¢gmimeve pér njési té ofruar/Vlera /Pikét totale té marra
(me numra dhe fjalé)
Etj.__

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragiteni prané [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca
e kontaktit], brenda ditéve nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi pér té lidhur
draft marréveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit &shté béré né daté
Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 17
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KUSHTET E PERGJITHSHME TE KONTRATES
Punét —Kérkesé pér propozim

Neni1l:  Qéllimi

11

1.2

13

14

1.5

Kéto kushte té pérgjithshme té kontratés (KPK) do té zbatohen pér kryerjen e Punéve té
prokuruara ne bazé té legjislacionit té prokurimit.

Ligji pér Prokurimin Publik né Republikén e Shqipérise parashikon se dispozitat e Kodit Civil
Shgqiptar do té zbatohen pér kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita té Kodit Civil jané
rishprehur né KPK me géllim gé té rrisin transparencén e kushteve té kontratés. Megjithaté,
citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e dispozitave té tjera té
Kodit Civil té késaj kontrate.

Né ményré té ngjashme, disa dispozita té Ligjit mbi Prokurimin Publik jané rishprehur né
KPK me géllim gé té rrisin transparencén e ligjit gé rregullon prokurimin publik. Megjithaté,
citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e dispozitave té tjera té
Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi té drejtat, detyrat dhe detyrimet e paléve.

KPK do té zbatohen deri né até masé qé t€ mos Iéné ménjané kushtet ose dispozitat e
parashikuara né pjesé té tjera té kontratés.

Kushtet e kontratés pérfshijné gjithashtu Kushtet e Vecanta té Kontratés (KVK). N&é rast se
ka njé konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do té mbizotérojné mbi KPK.

Neni 2:  Pérkufizime

2.1

2.2

2.3

2.4

“Preventiv total” do té thoté volumet e punes te dhena ne projekt te cilat jane orientuese,
plotesuar me cmimin total té pércaktuar gé éshté pjesé e Ofertes né njé kontraté me celsa ne
dore.

“Preventiv pér njesi” do té thoté volumet e punes te dhena ne projekt shogeruar me cmimet
per njesi te pandryshuara qé jané pjesé e Ofertes né njé kontraté me punime ne matje.

“Afati 1 realizimit te punimeve” do t&€ thoté data q€ Punét duhet t€ perfundojné si¢ €shté
shprehur né Grafikun pér realizimin Punimeve , e vertetuar nga enti prokurues.

“Kontraté” do t€ thoté¢ marréveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe
kontraktorit gé pérbéhet nga dokumentat e tenderit duke pérfshiré KPK dhe KVK, té gjitha

15
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2.8

2.9

2.10
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2.12

2.13
2.14

2.15

2.16
2.17
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bashkangjitjet dhe formularét e plotésuar dhe té gjitha dokumentat e tjera qé pérfshihen né
referimin e ¢do dokumenti.

“Cmim kontrate” do t€ thot€ ¢mimi g€ 1 paguhet kontraktorit sipas kontratés pér zbatimin e
ploté dhe té pérpikté té detyrimeve té tij kontaktore.

“Realizimi i punimeve” do té thoté data e vértetuar nga Autoriteti Kontraktor se Punét jané
mbaruar.

“Defekt” do t€ thoté€ ¢do pjesé e Punimeve e paperfunduar n€ pérputhje me kontratén.
“Data e hyrjes” do té thoté data q€ Autoriteti Kontraktor lejon kontraktorin n€ kantier.

“Data e fillimit” eshte perfshire ne Té dhénat e kontrates. Ajo eshte data kur kontraktori do
té filloje punimet e ndertimit. N€ se kjo nuk realizohet, “data e fillimit “do te jete dita n€ t&
cilén do té paguhet paradhenia.

“Pajisje” do t€ thoté makinerité dhe veglat e kontraktorit té sjella pérkohésisht né kantier pér
realizimin e Ndertimeve.

“Materiale” do té thoté t& gjitha furnizimet, duke pérfshiré€ ato t€ konsumit, té pérdorura nga
kontraktori pér kryerjen e punimeve.

“Objekt 1 kontratés” do té thoté té gjitha Punét qé kontraktori do té sigurojé sipas kushteve té
kontratés.

“Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

“Drejtues projekti” do t€ thoté personi i eméruar nga Autoriteti Kontraktor qé €shté pérgjegjés
pér administrimin e kontratés pér Autoritetin Kontraktor.

“Autoritet Kontraktor” do t€ thoté Autoriteti Kontraktor qe eshte pjese e kesaj kontrate dhe
gé kontrakton punét objekt i késaj kontrate. Ky term kudo ge pérdoret ka kuptim té njéjté me
ate te perkufizuar ne ligj.

“Kantier” do té thoté vendi fizik i Punimeve.

“Raport i inspektimit t€ kantierit” do t& thoté dokumentat e pérfshira né dokumentat e tenderit
gé pasqyrojne informacion faktik dhe té interpretuar rreth kushteve té sipérfages dhe néntokés
sé kantierit.
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2.19

2.20

221

2.22
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“Nénkontraktues” do té thoté ¢do person fizik ose ligjor ose kombinim i mésipérm, gé
furnizon Punét, materialet ose pajisjet pér ose né emér té kontraktorit.

“Kontraktor” do té thot€ personi fizik ose juridik g€ €shté pal€ e késaj kontrate dhe sipas
dispozitave té késaj kontrate siguron Punimet.

“Standarde Teknike” do té thoté specifikimet e aprovuara nga njé trup i posacém
standartizimi pér zbatimin e vazhdueshém ose té pérséritur. Standarde té tilla pérdoren si
rregulla, rregullore ose pérkufizim té karakteristikave pér té siguruar se materialet dhe
shérbimet e procesuara i pérgjigjen géllimit.

“Ngritja e kantierit” do té thoté punimet e ndertimit t€ pérkohshme, t€ ndértuara e instaluara,
gé jané té nevojshme pér zbatimin e punimeve té ndértimit.

“Punime” do té thoté ajo q¢é Autoriteti Kontraktor i kérkon nga kontraktori t€ gérmojé,
ndértojé, riparojé, rinovojé ose instalojé si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit duke
pérfshiré shérbimet né lidhje me to, gjithashtu té pérkufizuara né dokumentat e tenderit.

Neni 3:  Hartimi i Kontratés

3.1

3.2

Njoftimi i ofertes fituese do té sherbejé pér hartimin e kontratés midis paléve, e cila duhet té
firmoset brenda afatit té shprehur né dokumentat e tenderit.

Ekzistenca e kontratés do té konfirmohet me nénshkrimin e dokumentit té€ kontratés duke
sanksionuar té gjitha marrveshjet midis paléve.

Neni 4:  Praktikat e Korruptuara, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

4.1

4.2

4.3

Autoriteti Kontraktor mund t’1 kérkojé gjykatés t€ deklarojé té paligjshme kontratén nése
zbulon se kontraktori ka kryer veprime té korruptuara. Veprimet e korruptuara pérfshijné
veprimet e pérshkruara né Nenin 26 té Ligjit mbi Prokurimin Publik.

Kontraktori nuk duhet té keté lidhje (t& tashme ose té shkuara) me asnjé konsulent ose ent qé
ka marré pjesé né pregatitjen e dokumentave té tenderit pér kété prokurim.

Kontraktori duhet té lejojé Autoritetin Kontraktor té inspektojé llogarité dhe regjistrat qé kané
lidhje me zbatimin e kontrat€s ose t’i kontrollojé ato me ané t€ kontrolloréve t& emé&ruar nga
Autoriteti Kontraktor.

Neni 5; Informacioni Konfidencial
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5.2
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Kontraktori dhe Autoriteti Kontraktues duhet té mbajné né kofidencé té gjitha dokumentat,
té dhénat dhe informacionet e tjera té dnéna nga pala tjetér né lidhje me kontratén.

Kontraktori mund t’i japé nénkontraktorit dokumenta t¢ tilla, t¢ dhéna ose informacione té
tjera gé merr nga Autoriteti Kontraktor deri né masén e kérkuar ge nénkontraktorin té zbatojé
punén e tij sipas kontatés. Né rast té till&, kontraktori duhet té pérfshijé né kontratén e tij me
nénkontraktorin njé dispozité qé premton ruajtjen e konfidencés si¢ thuhet né Paragrafin 5.1
meE Sipér.

Neni 6:  Prona Intelektuale

6.1

6.2

6.3

6.4

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, té gjitha té drejtat e pronés
intelektuale té siguruara nga kontraktori gjaté zbatimit t€ kontratés do t’i pérkasin Autoritetit
Kontraktor i cili mund t’i pérdoré ato sipas gjykimit té tij.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori, pas pérfundimit
t€ kontratés, duhet t’i dorézojé Autoritetit Kontraktor té gjitha raportet dhe té dhénat si hartat,
diagramét, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbéshtetés ose
materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga kontraktori gjaté zbatimit té kontratés.
Kontraktori mund té mbajé kopje té kétyre dokumentave dhe té dhénave, po nuk duhet t’i
pérdori pér géllime qé€ s’kané lidhje me kontratén pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti
Kontraktor.

Kontraktori duhet té garantojé Autoritetin Kontraktor zhveshjen nga pérgjegjésia pér shkelje
té té drejtave té pronés intelektuale, gé mund té dalin nga pérdorimi i materialeve, skicave
ose ¢cdo prone tjetér sipas kontratés.

Né rast se ngrihet ndonjé pretendim ose padi kundér Autoritetit Kontraktor né lidhje me
ndonjé shkelje té pronés intelektuale té shkaktuar nga zbatimi i kontratés ose nga pérdorimi i
materialeve, skicave ose ¢cdo prone tjetér t& mbrojtur e té furnizuar sipas kontratés, kontraktori
duhet t’1 japé Autoritetit Kontraktor t&€ gjitha provat dhe informacionin né posedim té
kontraktorit gé kané té bé&jné me kété padi apo pretendim.

Neni 7:  Origjina e Materialeve

7.1

7.2

Nuk ka asnjé kufizim pér kombésiné e origjinés sé materialeve, pérvec atyre gé mund té jené
pércaktuar né ndonjé Rezoluté t&¢ Asamblesé sé Pérgjithshme té Kombeve té Bashkuara.

Kontraktori mund té jeté i detyruar té verifikojé origjinén e materialeve.
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7.4
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Pér géllime verifikimi, “origjiné” do té thoté vendi ku materialet jané€ nxjerré, bashkuar ose
prodhuar. materialet jané prodhuar kur, népérmjet prodhimit, procesimit, ose mbledhjes sé
mjaftueshme té komponentéve, rezulton njé produkt i ri i njohur né tregti gé éshté mjaft i
ndryshém né karakteristikat bazé ose né géllim apo pérdorim nga komponentét e tij.

Origjina e materialeve ka dallim nga kombésia e kontraktorit ose nénkontraktorit gé furnizon
me materiale.

Neni 8:  Vendimet e Drejtuesit té Projektit

8.1

8.2

Drejtuesi i projektit do t& vendosé pér ¢éshtjet e kontratés midis kontraktorit dhe Autoritetit
Kontraktor

Drejtuesi i Projektit mund té delegojé ndonjé nga detyrat dhe pérgjegjésité e tij tek té tjerét
pérvec zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe konflikteve. Drejtuesi i projektit duhet té njoftojé
kontraktorin pér delegimet e béra apo té revokuara.

Neni 9:  Komunikimi

9.1

Gdo komunikim midis paléve duhet té béhet me shkrim.

Neni 10: Bashkepunimi né Kantier me té Tjerét

10.1

Kontraktori duhet té bashkepunojé dhe té ndajé kantierin me firma té tjera, autoritete publike,
shérbimet publike dhe Autoritetin Kontraktor si¢c kérkohet dhe pérkufizohet né Grafikun e
realizimit te punimeve.

Neni 11: Pérgjegjésia e Autoritetit Kontraktor

111

Autoriteti Kontraktor ka pérgjegjési té kompensojé kontraktorin pér démtime té pajisjeve té
kontraktorit deri né masén gé lidhet me veprime me faj té Autoritetit Kontraktor ose té
projekteve té Autoritetit Kontraktor me perjashtim te rastit kur keto te fundit, kishin gabime
te dukshe ge mund te ishin konstatuar lehtesisht nga kontraktuesi.

Neni 12: Raporti i Inspektimit té Kantierit dhe Kushtet e Kantierit

121

Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjé pérgjegjési pér konkluzionet ose interpretimet e béra
né raportin e inspektimit té kantierit.
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12.2 Kontraktori pranon se i ka marré té gjitha hapat e nevojshme pér té verifikuar natyrén dhe
vendin e Punimeve dhe se ka inspektuar dhe pajtohet me kushtet e pérgjithshme dhe lokale
gé mund té ndikojné né kryerjen ose koston e Punéve.

Neni 13: Kontraktori gé Kryen Punimet

13.1 Kontraktori duhet té kryejé dhe mbarojé Punimet né pérputhje me specifikimet teknike té
paragitura né dokumentat e tenderit.

13.2 Kontraktori nuk mban pérgjegjési pér gabimet né projekt, t¢ dhéna, planimetri ose aspekte
té tjera té specifikimeve teknike, té dhéna nga Autoriteti Kontraktor, me pérjashtim té rasteve
kur gabimi ishte aq i dukshém sa kontraktori duhet ta kishte véne re dhe ta kishte reklamuar
kété te Autoriteti Kontraktor.

13.3 Kodet dhe standartet qé do zbatohen do té jené té shprehura né dokumentat e tenderit. Nése
gjaté egzekutimit té kontratés, ka ndryshime né zbatimin e kodeve ose standarteve, kéto
ndryshime do té zbatohen vetém pasi té jené aprovuar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 14: Ekzekutimi i Punimeve

14.1 Kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés menjéheré sapo ta lidhé até dhe duhet t’i
mbarojé Punét brenda Afatit t& Mbarimit.

Neni 15: Ngritja e Kantierit
15.1 Kontraktori mban pérgjegjési pér projektin e Ngritjes se Kantierit.

15.2 Kontraktori duhet té paraqgesé té gjitha planet pér Ngritjen e Kantierit tek drejtuesi i projektit
pér shqyrtimin dhe miratimin e tij.

Neni 16: Sigurimi Teknik dhe Mjedisor
16.1 Kontraktori do té mbajé pérgjegjési pér siguriné e té gjitha aktiviteteve né kantier.

16.2 Kontratori do té sigurojé kantierin né ményré té tillé gé té minimizojé démtimet e mjedisit.
Pér shembull, ai duhet té kursejé energjing, ujin dhe burime té tjera, té reduktojé humbjen dhe
té minimizojé pérdorimin e substancave varféruese té ozonit, ¢lirimin e gazrave, Léndét e
pérbéra organike te rezikshme dhe substanca té tjera, gé démtojné shéndetin dhe mjedisin.

Neni 17: Zbulimet
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17.1 Cdo gjé me interes historik ose me vleré té konsiderueshme e zbuluar papritur né kantier do
té deklarohen per te vepruar konform legjislacionit ne fugi. Kontraktori duhet té njoftojé
drejtuesin e projektit pér ndonjé zbulim té tillé dhe té ndjeké udhezimet e drejtuesit té projektit
pér procedurén e administrimit té objekteve.

Neni 18: Disponimi i Kantierit

18.1 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi t€ drejtén e disponimit t€ kantierit kontraktorit n€ datén e
hyrjes té shprehur né dokumentat e tenderit. Nése disponimi i ndonjé pjese té kantierit nuk
jepet brenda datés sé hyrjes pér kantierin ose asaj pjese té kantierit si¢ parashikohet né
dokumentat e tenderit, do té€ konsiderohet se Autoriteti Kontraktor ka vonuar fillimin e
zbatimit té kontratés, dhe kontraktorit i lind e drejta té kérkoje amendimin e kontratés né
lidhje me shtyrjen e Afatit t&é Mbarimit. Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori do té mbajné
procesverbal pér datén e hyrjes.

Neni: 19: Raportimi i Grafikut té Zbatimit

19.1 Menjéheré pas lidhjes sé kontratés, kontraktori duhet t’i paraqesé drejtuesit té projektit njé
program plani gé tregon metodat e pérgjithshme, rregullimet, porosité, afatet dhe rrugét
kritike pér aktivitetet e Punimeve .

19.2 NEé intervale té skeduara rregullisht si¢ éshté aprovuar nga drejtuesi i projektit, kontraktori
duhet té pérgatisé raportime duke treguar progresin e arritur né ¢do aktivitet dhe efektet e
progresit né punén e mbetur, duke pérfshiré cdo ndryshim né sekuencén e aktiviteteve.

Neni 20: Paralajmérimi né Kohé

20.1 Kontraktori duhet té paralajmérojé drejtuesin e projektit sa mé shpejt té jeté e mundur pér
ngjarje dhe rrethana specifike g&¢ mund té ndodhin né t& ardnmen apo gé mund té ndikojné
negativisht né zbatimin e kontratés, duke pérfshiré cilésiné e punés dhe vonesén né afate.

Neni 21: Kontrolli i Cilésisé
21.1 Kontraktori do té jeté plotésisht pérgjegjés pér kontrollin e cilésisé dhe zbatimin e kontratés.

21.2 Sapo té lidhé kontratén, kontraktori duhet t’i paragesé drejtuesit té projektit njé plan pér
kontrollin e cilésisé sé aktiviteteve né zbatimin e kontratés.

21.3 Drejtuesi i projektit duhet té& kontrollojé punén e kontraktorit dhe té njoftojé kontraktorin
pér defekte gé mund té jené gjetur.
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21.4 Sa heré qgé té jepet njoftimi pér defekte, kontraktori duhet té korrigjojé defektin brenda afatit
té parashikuar né njoftim.

Neni 22: Defektet e Pakorrigjuara

22.1 Nése kontraktori nuk e ka korrigjuar njé defekt brenda kohés sé specifikuar né njoftimin pér
defektin nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do té llogarise koston e korrigjimit té
defektit dhe kjo shumé do té mbahet nga ¢do pagesé gé i duhet béré kontraktorit deri sa
defekti té korrigjohet. Déshtimi pér té korrigjuar defektin brenda njé afati té arsyeshém pérbén
shkak pér zgjidhje kontrate pér arsye mospérmbushje né favor té Autoriteti Kontraktor.,

Neni 23: Pérgjegjésité e Autoriteti Kontrakotr

23.1 Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit te Plote, Autoriteti Kontraktor do té jeté
pérgjegjés pér:

(@) démtim personal, vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé pér shkak té neglizhencés ose
ndérhyrjes, qofté edhe té ligjshme nga Autoriteti Kontraktor apo nga ¢do person i punésuar/
kontraktuar nga Autoriteti Kontraktor, pérve¢ kontraktorit.

(b) démtim té Punimeve, materialeve dhe pajisjeve deri né ate masé ge lidhet me fajin e Autoritetit
Kontraktor apo me projektin e tij.

Neni 24: Pérgjegjésité e kontraktorit

24.1 Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit, kontraktori do té jeté pérgjegjés pér démtim
personal, vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé, dhe pasuri té tjera dhe qé nuk mbulohen
nga Autoriteti Kontraktor sipas Nenit 23.

Neni 25:  Sigurimi

25.1 Kontraktori duhet té sigurojé objektin, me emra té pérbashkét té Autoritetit Kontraktor dhe
kontraktorit, nga data e hyrjes ne kantier deri né Afatin e Realizimit sé Plote, né shumat e
shprehura né KVK pér humbje ose démtim té Punimeve, pajisjeve, materialeve; humbje ose
démtim té kantierit ose pronave té tjera né kantier dhe démtimet personale ose vdekjet e
paléve té treta.

25.2 Polica e sigurimit do té dorézohet tek drejtuesi i projektit pér aprovim brenda 30 ditéve pas
shpalljes sé fituesit té kontratés. Ky siguracion duhet t& mbulojé kompensimin e kérkuar pér
té kompensuar humbjen ose démin e shkaktuar. Nése kontraktori déshton té sigurojé policén
e sigurimit, kontrata do té konsiderohet e anulluar. Megjithaté, Autoriteti Kontraktor, mund
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té vendosé té zgjasé periudhén e paraqitjes té policés sé sigurimit ose té béjé veté siguracionin
dhe té zbresi koston e tij nga pagesa qé i jep kontraktorit.

Kushtet e siguracionit nuk mund té ndryshohen pa aprovimin paraprak té Autoritetit
Kontraktor.

Neni 26: Testimet dhe Inspektimet

26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

Kontraktori duhet té béjé té gjitha testet dhe inspektimet e kérkuara nga dispozitat e
kontratés. Kosto e kétyre testimeve dhe inspektimeve duhet té financohet térésisht nga
kontraktori brenda ¢mimit té kontratés

Autoriteti Kontraktor me shpenzimet e tij, ka té drejté té ndjeké testimet dhe/ose inspektimet.
Nése materialet prodhohen ose pregatiten né vende té ndryshme nga ato té kontraktorit,
kontraktori duhet té sigurojé leje pér Autoritetin Kontraktor pér té ndjekur kéto testime dhe
inspektime.

Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t’i kérkojé kontraktorit t& b&j€ testime ose inspektime
shtesé té paparashikuara né kontraté por té gjykuara té nevojshme pér té verifikuar se Punimet
jané konform specifikimeve dhe kushteve té kontratés. Autoriteti Kontraktor do té mbajé
pérgjegjési pér koston e kétyre testimeve. Gjithashtu, nése kéto teste ndalojné progresin e
punés sé kontraktorit, Autoriteti Kontraktor do té bjeré dakort té ndryshojé grafikun.

Autoriteti Kontraktor do té refuzojé ¢cdo Punim qgé nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin
ose nuk éshté konform specifikimeve teknike dhe kushteve té kérkuara né zbatimin e
kontratés.

As ekzekutimi i testeve as inspektimi i Punimeve nuk do ta lirojé kontraktorin nga cdo
garanci ose detyrim tjetér sipas kontratés.

Neni 27 Garancité

27.1

27.2

Kontraktori garanton se materialet e trupézuara me Punét jané té reja, té papérdorura dhe té
modeleve té fundit dhe se trupézojné pérmirésimet e fundit né projekt dhe materiale, me
pérjashtim kur parashikohet ndryshe né kontraté.

Me pérjashtim té ndonjé parashikimi né kontraté ose nga ligji, kontraktori garanton se
materialet nuk kané defekte té shkaktuara nga ndonjé veprim ose mosveprim i kontraktorit
apo té shkaktuara nga projektimi, materialet dhe puna nén kushte normale pérdorimi, pér
kushtet gé& mbizotérojné né Shqipéri.
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Neni 28: Cmimi i Kontratés

28.1

Cmimet e kontraktorit pér Punét e kryera sipas kontratés nuk duhet té ndryshojné nga ¢gmimet
e ofruar nga kontraktori né ofertén e tij.

Neni 29: Kushtet e Pagesés

29.1

29.2

29.3

294

29.5

29.6

Cmimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat paraprake, duhet té paguhen si¢ specifikohet
né kontraté.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet mé njé dispozité tjetér né kontratés, pagesa do té
béhet me monedhé Shqiptare. Kursi i shkémbimit t¢ monedhave té ndryshme do té jeté kursi
i Bankes sé Shqiperise né ditén kur éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés dhe i
pércaktuar né kontraté.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori ka té drejté té
marré pagesa periodike gjaté progresit té zbatimit té projektit. Grafiku i pagesave periodike
do té parashikohet né KVK. Kur béhet njé pagesé e parashikuar, kontraktori duhet té
paragese nje deklarate me situacionin e muajit tek drejtuesi i projektit ku deklaron se plani
sipas grafikut éshté permbushur. Komunikata gjithashtu duhet té shprehé vlerén e punés sé
egzekutuar duke hequr shumén e grumbulluar té verifikuar mé paré, si dhe shumén e pagesés
paraprake té papaguar dhe ¢cdo shumé té mbajtur né pritje té korrigjimit té njé defekti.

Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé Punimet e ekzekutuara nga kontraktori dhe duhet té
verifikojé shumén g€ duhet t’i paguhet kontraktorit, brenda 20 ditéve pune nga data qé
kontraktori paraget komunikatén e tij tek drejtuesi i projektit.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, pagesa e periodike pér Punét
do té béhet brenda 30 ditéve kalendarike nga data gé progresi i grafikut té zbatimit éshté
verifikuar nga drejtuesi i projektit.

Data e pagesés do té jeté dita qé fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 30: Vonesa né Bérjen e Pagesés

Né rast té verifikimit té vonesave né kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor,
megjithése kontraktuesi ka pérmbushur té gjitha detyrimet e tij né pérputhje me kushtet e
kontratés, detyrimet e prapambetura dhe kamatévonesat pérkatése do té kryhen né pérputhje
me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Pér pagesat e vonuara né detyrimet kontraktore e
tregtare
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Neni 31: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

Nése pas datés sé dorézimit té ofertave ose datés sé nénshkrimit té kontratés, ndonjé ligj ose
akt nénligjor né Republikén e Shqipérisé hyn né fugi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke
pérfshiré datén e dorézimit ose ¢cmimin e kontratés, kushtet ose ¢mimi i kontratés do té
rregullohen né até masé sa kontraktuesi éshté ndikuar né pérmbushjen e detyrimeve té tij
sipas kontratés.

Neni 32: Forca Madhore

32.1

32.2

32.3

Kontraktori nuk duhet té mbajé pérgjegjési pér humbjen e sigurimit te kontrates, démeve té
likuidueshme ose ndérprerjen pér mosplotésim, nése dhe deri né masén gé vonesa né zbatim
ose ndonjé déshtim tjetér né pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas kontratés, vijné si pasojé e
ngjarjeve té Forcés Madhore.

Pér géllimet e kétij neni “Forcé Madhore” do t€ thot€ njé ngjarje jashté kontrollit t&
kontraktorit dhe e paparashikueshme. Ngjarje té tilla mund té pérfshijné, por nuk kufizohen
nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor, gofté né kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta
ose revolucionet, zjarri, pérmbytja, térmeti, epidemité, shtréngime té karantinés dhe embargo
tranziti.

Nése ndodh ndonjé situaté e Forcés Madhore, kontraktori duhet té njoftojé menjehere
Blerésin Publik. Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep udhézime té ndryshme,
kontraktori duhet té vazhdojé té zbatojé detyrimet e tij sipas kontratés né masén praktikisht
té arsyeshme dhe duhet té kérkojé té gjitha mjetet e arsyeshme pér zbatimin gé nuk pengohet
nga Forca Madhore.

Neni 33: Vonesa né Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

33.1

33.2

33.3

Me pérjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés
menjéheré pas nénshkrimit té saj.

Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktor éshté dakort pér zgjatje té afatit té kontratés, ka té
drejté té kérkojé démet pér vonesén né zbatim, nése kontraktori déshton né dorézimin e punés
brenda Afatit sé Dorézimit té Ploté té specifikuar né kontraté.

Autoriteti Kontraktor mund té zbresé shumén e démeve té likuidueshme @é duhen paguar
nga shuma e pages€s ndaj kontraktorit. Né rast t€ tillé Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi
kontraktorit njoftim me shkrim pér shumén dhe arsyen e zbritjes.
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Autoriteti Kontraktor do té jeté dakort pér njé zgjatje té afatit, né rastin e Forcés Madhore.

Autoriteti Kontraktor, mund té jeté dakort pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera né se
éshté né interesin publik pér ta béré kété. Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte qé
pengojné zbatimin né kohé, kontraktori duhet té njoftojé menjehere Autoritetin Kontraktor
me shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e propozuar té dorézimit ose pérfundimit.
Autoriteti Kontraktor duhet té vlerésojé kérkesén. Nése Autoriteti Kontraktor éshté dakort me
vonesén, zgjatja do té hyjé né fugi me njé amendament me shkrim té kontratés té nénshkruar
nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

Neni 34: Démet e Likujdueshme pér Vonesén né Mbarimin e Punimeve

34.1

Démet e likuidueshme pér vonesén né mbarimin e Punimeve do té llogariten me tarifat e
méposhtme ditore:

a) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 6 muaj, tarifa ditore do té jeté 4/1000
té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés por kjo vleré
do té llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontratés.

b) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté 2/1000
té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total | kontratés por kjo vleré
do té llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontratés.

c) Pér kontratat me periudhé zbatimi mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté 1/1000
té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés por kjo vleré
do té llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontratés.

Neni 35: Negociatat dhe Amendamentet

35.1

35.2

35.3

Palét nuk do té negociojné ndryshime ose amendamente té asnjé kushti té kontratés gé do té
ndryshonte dukshém kushtet gé pérbéjné bazén e pérzgjedhjes sé kontraktorit.

Asnjé amendament ose variacion tjetér i kontratés nuk do té jeté i vlefshém pa géné me
shkrim, me daté, i referohet shprehimisht kontratés dhe nénshkruhet nga njé pérfaqsues i
autorizuar i kontraktorit dhe Autoriteti Kontraktor.

Cdo hegje dore nga té drejtat, pushtetet ose ndregjet gé¢ mund té béhen nga palét sipas
kontratés duhet té béhet me shkrim, té keté daté dhe té firmoset nga njé pérfagsues i autorizuar
i palés gé bén kété doréheqje dhe duhet té specifikojé té drejtén dhe masén né té cilén ajo
Iéshohet.

Neni 36: Ndryshimi i Porosisé
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Kushtet e kontratés nuk jané subjekt rinegocimi dhe amendimi pas hyrjes né fugi me
pérjashtim kur lejohet specifikisht dhe parashikohet né kushtet e kontratés. Cdo amendament
i kontratés duhet té béhet me shkrim dhe firmosur nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

Ndertime shtesé mund té porositen vetém né rethana té pércaktuar né LPP dhe me kusht qé
shtesa e kontratés té mos i kalojé 20% té ¢cmimit total té kontratés.

Autoriteti Kontraktor né ¢cdo kohé, mund té porosisé kontraktorin té béjé ndryshime brenda
géllimit té pérgjithshém té kontratés né secilin nga elementét e mé poshtém:

a) Kaorrigjime né projektin, vizatimin ose specifikimet e Punéve

b) Korrigjime né materiale

c) Korrigjime né sasi

Pérpara se té kérkojé njé ndryshim, Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet té bien dakort
pér cdo rritje ose ulje té ¢cmimit té kontratés dhe/ose ndryshim né grafikun e zbatimit ose
pérfundimit gé éshté shkaktuar nga ndryshimi. Porosia e ndryshuar duhet té materilizojé
amendamentet e marrveshjes. Autoriteti Kontraktor nuk ka té drejté té nxjerré pretendime
pér pajtimin me ndryshimin e porositur pérveg rregullimeve té siguruara né amendamentet e
marreveshjes.

Ndryshimi i porosise nuk do te jete i vlefshem nese nuk formalizohet sipas kerkesave te Nenit
35 te ketyre kushteve te pergjithshme.

Neni 37: Preventivi per Njesi ose ne Total

37.1

37.2

Kontrata do té pérfshijé njé Preventiv ne Total nése éshté njé kontraté me shumé totale ose
njé Preventiv per Njesi nése éshté njé kontraté me ¢mim njesie. Nese éshté njé kontraté me
¢mim njesie, Preventivi per Njesi do té pérmbajé volumet e zerave te ndértimit, instalimin,
testimin dhe komisionet qé béhen nga kontraktori.

Preventivi per Njesi do té& pérdoret pér té llogaritur gmimin e kontratés. Kontraktori do té
paguhet pér sasiné e realizuar me tarifén né Preventivin ne Njesi pér secilin ze punimesh.

Neni 38: Mbarimi dhe Marrja Pérsipér e Ndertimeve

38.1

Kontraktori duhet t’i kérkojé€ drejtuesit té projektit t’i 1€shojé nj€ certifikaté pér mbarimin e
Punimeve dhe drejtuesi i projektit do t’a béjé kété sapo té vendosi se Punimet jané mbaruar
plotésisht.
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38.2 Neése drejtuesi i projektit zbulon se Punimet nuk jané pérfunduar plotésisht, drejtuesi i
projektit do t’i japi udhezime me shkrim kontraktorit qé specifikojné zerat e punimeve ose
aktivitetet gé duhen pérfunduar para se té léshohet certifikata.

38.3 Nése drejtuesi i projektit zbulon defekte né Punime, drejtuesi i projektit duhet t’i japi
kontraktorit njoftim me shkrim duke specifikuar defektet gé duhet té korrigjohen para se té
I&shohet certifikata.

Neni 39: Ndérprerja pér Mosplotésim

39.1 Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né térési ose pjesérisht nése:
a) kontraktori déshton né kryerjen e Punéve brenda periudhés sé specifikuar né kontraté ose
brenda zgjatjes sé dhéné; ose,
b) kontraktori déshton té zbatojé ndonjé detyrim tjetér té kontratés.

39.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen pér
mosplotésim dhe t’i japi kontraktorit 15 dit€ t€ ndreqé mosploté€simin me pérjashtim kur
ndérprerja éshté béré pér veprime té korruptuara ose té paligjshme, rast né té cilin ndérprerja
do té jeté e menjéhershme.

39.3 Té gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punét e pérfundura do té béhen proné e Autoriteti
Kontraktor nése kontrata ndérpritet pér mosplotésim te kushteve te saj

Neni 40: Ndérprerja pér Shkak té Falimentimit

40.1 Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né cdo kohé nése kontraktori falimenton
ose béhet i paafté té paguajé.

40.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen.
Neni 41: Ndérprerja pér Shkak té Interesit Publik

41.1 Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né ¢do kohé nése gjykon se Ky veprim
duhet ndérmarr€ pér t’i shérbyer sa mé miré interesit publik.

41.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit lajmérim me shkrim pér ndérprerjen.

41.3 Autoriteti Kontraktor duhet té paguajé kontraktorin pér té gjitha Punét e pranuara dhe té
kryera pérpara ndérprerjes dhe duhet t’i paguajé kontraktorit démet e shkaktuara pér kryerjen
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e pjesshme té Punéve. Né llogaritjen e shumés sé démeve, kontraktori do té kérkohet té
ndérmarré té gjitha veprimet e nevojshme pér té minimizuar démet.

Neni 42: Nénkontraktimi

42.1 Njé nénkontraté do té jeté e vlefshme vetém nése éshté né formén e njé marrveshjeje té
shkruar me ané té sé cilés kontraktori i beson kryerjen e njé pjese té detyrimeve té kontratés
Sé tij njé pale té treté.

42.2 Kontraktori nuk duhet té nénkontraktojé pa aprovimin paraprak me shkrim té Autoritetit
Kontraktor. Kontraktori duhet té njoftojé Autoritetin Kontraktor pér elementet e kontratés qé
nénkontraktohet dhe dokumentacinin gé provon aftésine e nén-kontraktorit. Autoriteti
Kontraktor duhet té lajmérojé kontraktorin pér vendimin e tij, brenda 5 ditéve nga marrja e
njoftimit, duke shprehur arsyet nése e aprovon apo jo até.

42.3 Cdo nenkontraktor duhet te kete te drejte te marre pjese ne prokurimin publik sipas Ligjit mbi
Prokurimin Publik. Autoriteti mund té parashikojé pagesa direkete tek nénkontraktori pér
punét gé do té kryejé

42.4 Kontraktori mbetet plotésisht pérgjegjés pér zbatimin e kontratés pavarésisht nga sjellja e
nenkontraktorit.

Neni 43: Transferimi i té Drejtave

43.1 Kontraktori nuk duhet té transferojé, térésisht ose pjesérisht, detyrimet e tij sipas kontratés
me pérjashtim kur jepet miratimi paraprak nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 44: Sigurimi i Kontrates

44.1 Pérpara nénshkrimit té kontratés, kontraktuesi duhet ti dorézojé Autoriteti Kontraktor
sigurimin e kontratés né shumén dhe formén e kérkuar.

44.2 Shuma e sigurimit te kontrates duhet t’i paguhet Autoriteti Kontraktor si kompensim pér ¢do
humbje té rezultuar nga déshtimi i kontraktori né plotésimin e detyrimeve té tij sipas
kontratés.

44.3 Sigurimi i kontrates do t’i kthehet kontraktorit jo mé voné se 30 dit€ pas datés sémarrjes né
dorézim té punimeve. Megjithaté, pesé (5) pérgind e sigurimit do té mbahet deri né
pérmbushjen e kénagshme té detyrimeve té garancisé.
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Neni 45: Baza Ligjore
45.1 Kontrata do té rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shgiptar né fuqi.
Neni 46: Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

46.1 Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet té béjné ¢do pérpjekje té zgjidhin mosmarrveshjet
ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose né lidhje me kété marrveshje me negociata direkte.

46.2 Né se palét déshtojné né zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, ato i drejtohen zgjidhjes
sé marrveshjeve sipas kontratés dhe procedurave juridike né fugi sipas legjislacionit té
Republikés sé Shqipérisé.

Neni 47: Pérfagsimi i Paléve

47.1 Cdo palé duhet té emérojé me shkrim njé person ose strukture organizative, qé do té jeté
pérgjegjés, né emér té palés, pér marrjen e komunikatave dhe pér pérfagésimin e palés né
céshtjet e lidhura me egzekutimin e kontratés.

47.2 Secila palé duhet té lajmérojé palén tjetér menjéheré pér ndonjé ndryshim né emérimin e
pérfagsuesit té palés. Né se njéra palé déshton té lajmérojé, duhet té marri pérsipér ¢do humbje
té shkaktuar nga déshtimi pér té dhéné njoftim té mjaftueshém.

47.3 Palét mund té emérojné persona ose struktura organizative shtesé pér té pérfaqsuar palén né
veprime ose veprimtari té vecanta né té cilin rast njoftimi me shkrim duhet dhéné dhe duhet
té pércaktojé shtrirjen e autoritetit té pérfagsuesit.

Neni 48: Lajmérimet

48.1 Cdo lajmérim i dhéné nga njéra palé tjetrés sipas kontratés duhet té béhet me shkrim né
adresén e specifikuar né kontraté.

48.2 Njoftimi do té keté efekt sapo té dorézohet.
Neni 49: Llogaritja e Afateve

49.1 Té gjitha referencat e ditéve do té jené dité kalendarike me pérjashtim kur parashikohet
ndryshe.
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Shtojca 18
[ Shtojce per tu plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VECANTA
Punét — Kérkesé pér propozim

Kushtet e vecanta té Kontratés do té plotésojné Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés. Né rast se ka
mospérputhje midis KPK dhe KVK do té mbizotérojne Kushtet e vecanta té kontratés.

Neni 1: Pérkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor éshté

1.2  Kontraktori éshté

Neni 2:  Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i kontrates né shumén prej (10% té vlerés sé ofertés) duhet té ofrohet nga kontraktori pér
té siguruar ekzekutimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

2.2 Sigurimi i kontrates do t’i 1€shohet ose kthehet, menjehere, kontraktorit sipas skedarit té
méposhtém:

Neni 3:  Drejtuesi i Projektit

3.1 Drejtuesi i Projektit do té jeté:

3.2 Adresa/pika e kontaktit

Neni 4: Kantieri

4.1 Kantieri i Punéve do té jeté(Pérshkrim i sakté i venddodhjes sé objektit qé do té realizohet):

Neni 5 Data e Fillimit
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5.1 Kontraktorit do t’i jepet leja pér t& hyré né€ kantier mé:

Neni 6:  Siguracioni

6.1 Nga Data e hyrjes deri né Afatin e Mbarimit kontraktori duhet té keté siguracion gé mbulon deri
né shumén prej:
a. Pér démtime ose humbje té Punéve dhe Materialeve:
b. Pér démtime ose humbje té Pajisjeve:
c. Pér démtime ose humbje té pasurisé pérvec Punéve, Materialeve dhe Pajisjeve:
d. Pér démtim personal ose vdekje té personave né kantier:

Neni 7:  Inspektimet dhe Testimet

7.1 Inspektimet dhe testimet para vértetimit té mbarimit t€ Punéve do té pérfshijné:

Neni 8:  Lloji i Kontratés

8.1 Kjo kontraté do té ¢cmohet si njé
o Kontraté me Cmim Njésie té bazuar né cmimet e njésisé té shprehura né Preventivin né Njési
o Kontraté me Shumé Totale

Neni 9:  Grafiku i Pagesés

9.1 Pagesa duhet béré sipas grafikut t& méposhtém:

9.2 Pagesa pér Punét duhet béré brenda ditéve nga data gé kontraktori paraget njé dokument
gé deklaron se objektivi pér pagesén éshté arritur subjekt ky i konfirmimit té dokumentit nga
drejtuesi i projektit. Nése éshté 1€né e paplotésuar, periudha kohore do té jeté 30 dité.

9.3 Monedha e pagesés do té jeté . Nése nuk éshté specifikuar, pagesa do béhet me monedhén
Shqiptare.

Neni 10. Pagesa Paraprake
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10.1 Pérgindja e pagesés paraprake do té jeté . Nése nuk éshté specifikuar, kontraktori nuk do té
marré pagesé paraprake.

10.2 Nése éshté premtuar njé pagesé paraprake, avanca do té paguhet brenda ditéve nga marrja
e sigurimit te kontrates.

10.3 N¢ése jepet pagesa paraprake, shuma do té€ higet nga pagesa qé duhet t’1 jepet kontraktorit sipas
formulés sé méposhtme:

Neni 11. Shérbimet né Lidhje me to

11.1 Kushtet e vecanta t&€ méposhme do té zbatohen pér kryerjen e pagesés sé Sherbimeve té Lidhura

Neni 12. Zbritja e garancisé sé kontratés

12.1 Nése parashikohet zbritje periodike té garancisé sé kontratés ajo kryhet si mé poshté

Nése nuk plotésohet, garancia mbetet e pandryshuar.
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Shtojca 19
[Letér me koké e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]
[ Shtojce per tu paraqgitur nga Operatori Ekonomik]
FORMULARI | SIGURIMIT TE KONTRATES
[Data |

Pér : [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Né emer té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit (nése zbatohet): [lloji i procedurés)
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: (objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimit Njoftimve Publike [Data] [Numri]

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, dhe me kusht gé [emri i ofertuesit té pércaktuar fitues] t’i
jeté akorduar kontrata, ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té€ pércaktuar fitues] ka derdhur njé depozité
prané [emri dhe adresa e bankés / kompanisé sé sigurimeve] né njé shumé prej [monedha dhe vlera, e
shprehur né fjalé dhe shifra] si kusht pér sigurimin e ekzekutimit té kontratés, qé do té nénshkruhet me
[emri i autoritetit kontraktor]

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit kontraktor] vlerén e siguruar, brenda 15
(pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar shpjegime, me kusht
gé kjo kérkesé té pérmendé mos-pérmbushjen e kushteve té kontratés.

Ky Sigurim éshté i vlefshém deri né zbatimin ploté té kontratés.

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimeve]
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Shtojca 20

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet
1.

2.

Lloji i procedurés: Kérkesé pér propozim

Numri i Referencés:

Objekti i kontratés

Fondi limit

Arsyet e Anulimit:

Bazuar né Ligjin Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik” 1 ndryshuar, neni 24, pika
1: a) ;

b) ;
o
)
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d) ;
dh) ;

Etj.

6. Informacione shtesé

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi.
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Shtojca 21

FORMULARI | ANKESES PER PROKURIMIN PRANE AUTORITETIT
KONTRAKTOR

Ankesé drejtuar :  Autoriteti Kontraktor D

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund té jeté njé ofertues ose ofertues i mundshém (psh, si individ, né partneritet, né
bashk&punim, né bashkim shogérish).

Emri i ploté i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti Shteti Kodi Postar/Kodi Zip
Nr. Telefoni (duke pérfshiré edhe Nr. Faksi (duke pérfshiré edhe prefiksin e
prefiksin e zonés) ZOnés)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit té autorizuar qé plotéson ankesén (ju lutem, shtypent)

Firma e zyrtarit té autorizuar Data (viti/muaji/dita)
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Nr. Telefoni (duke pérfshiré prefiksin e Nr. Faksi (duke pérfshiré prefiksin e zonés)
ZOnés)

Seksioni I1. Informacion pér Procedurén

1. Numér Identifikimi

Plotésoni numrin e kontratés né njoftimin e kontratés ose né dokumentat e tenderit, duke pérfshiré
llojin e procedurés sé pérdorur pér prokurimin né fjalé (psh, Kérkesé pér Propozime(KP),
Proceduré e Hapur(PH), Proceduré e Kufizuar(PK), Proceduré me Negociim(PN), Shérbim
Konsulence (SHK), Konkurs Projektimi (KP).

2. Autoriteti Kontraktor
Emri i autoritetit kontraktor gé administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Pérllogaritur e Prokurimit
Llogaritja e vlerés sé kontratés (shuma e shprehur né shifra dhe fjalé)

4. Objekti i Kontratés
Pérshkrim i shkurtér i punéve/mallrave/shérbimeve gé blihen.

5. Afati Pérfundimtar pér Dorézimin e Ofertés
Afati pérfundimtar pér dorézimin e ofertave.

Data (viti/muaii/dita)
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6. Data e Pércaktimit t& Kontratés Fituese

Data (viti/muaii/dita) nése zbatohet

Seksioni 1. Pérshkrimi i ankesés

1. Baza Ligjore e Ankesés
(shkruani shkeljen ligjore, bazuar né vendime, akte, dokumenta, etj)
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2. Deklaraté e Hollésishme e Fakteve dhe Argumenteve
Jepni njé deklaraté té hollésishme té fakteve dhe argumenteve gé mbéshtesin ankesén tuaj. Pér ¢cdo
arsye té ankesés specifikoni datén né té cilén u vuté né dijeni pér faktet e lidhura me arsyet e

ankesés. Pérmendni edhe seksionet perkatése té dokumentave té tenderit, nése zbatohen. Pérdorni
faqe shtesé, nése éshté e nevojshme.
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3. Lista e Shtojcave
Q& njé ankesé té konsiderohet e dorézuar, ajo duhet té jeté e ploté.

Mundésisht bashkangjisni njé kopje té lexueshme té té gjithé dokumentave gé kané lidhje me ankesén
tuaj dhe njé listé té té gjithé kétyre dokumentave. Dokumentat duhet té pérfshijné normalisht ¢do
njoftim té publikuar, t€ gjitha dokumentat e tenderit, me té gjitha ndryshimet dhe shtojcat,
propozimin tuaj. Pércaktoni se cili prej informacioneve éshté konfidencial, nése ka té tillé. Shpjegoni
se pérse informacioni éshté i tillé, ose dorézoni njé version té dokumentave pérkatése me pjesét
konfidenciale t& hequra dhe njé pérmbledhje té pérmbajtjes.

Dérgojeni formularin e plotésuar té ankesés pér prokurimin, té gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje
shtesé, prané autoritetit kontraktor

Nr. Faks:
E-mail:
Nenshkrimi dhe Vula e Ankuesi
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Shtojca 22

DRAFTI | MARREVESHJES KUADER

(KU TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE / MALLRA / SHERBIME

[Pérdorimi i ketij draft marreveshje éshté detyruese pér té gjitha Autoritetet Kontraktore gé do té
perdorin marréveshjen kuadér)

Nr

DATA:

Kjo kontraté lidhet mé [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje té referuar si
“Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] té pérfagésuar nga [pérfagésuesi], tani e
tutje 1 quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me ané té ofertés sé tij, me daté [data] bie dakord té realizoje punimet, ashtu si¢ jané té
specifikuara né kushtet e pércaktuara né:

Kété Kontrate

Formularin e Deklarimit te Ofertés, té paraqitur nga Ofertuesi
Specifikimet Teknike

Formularin e gmimit té ofertés

Té gjitha kéto dokumenta té bashkangjitur pérbéjné pjesé integrale té késaj kontrate.

Nenil Objekti

1.1 Objekti i marréveshjes kuadér éshté té pércaktojé kushtet, pérfshiré ¢gmimet pér njési dhe rregullat
pér dorézimin e mallrave/shérbimeve/punéve né vijim.

[pérshkrimi i pérgjithshém]
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1.2 Marréveshja kuadér do té zbatohet me dérgimin e ftesave pér oferté tek operatorét ekonomiké, palé
né marreveshje.

1.3 Sasité e parashikuara, jané vetém sasi orientuese dhe nuk e kushtézojné Autoritetin Kontraktor pér
t’1 bleré ato. Autoriteti Kontraktor ka té€ drejté té blejé mé pak apo mé shumé sasi se sa ato té
parashikuara

1.4 Kontraktuesi nuk do té keté té drejté kompensimi dhe nuk do t’i lejohet té b&jé ndryshime té
¢mimeve té njésisé, pér shembull né rast se autoriteti kontraktor vendosé té blejé mé pak apo mé
shumé sasi se sa ato té specifikuara dhe/ose né rast se autoriteti kontraktor vendos té mos blejé
asnjé nga kéto sasi pér disa artikuj.

1.5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér:

Neni 2 Cmimi

2.1  Cmimet pér njési pér puné/mallra/shérbime jané treguar né Formularin e Cmimit té Ofertés.

2.2 Cmimet e njésive duhet t€ jené fikse dhe nuk duhet t’i nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e
vendosura né kété marreveshje kuadér.

Nénshkrimet dhe Datat

Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Kontraktues
Emri: Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:
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Shtojca 23
DRAFTI | MARREVESHJES KUADER

(KU JO TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE / MALLRA / SHERBIME

Emri i Autoritetit Kontraktues,
Dhe

Emri i Kontraktuesit
Bien dakord si vijon:

Té nenshkruajné kété marréveshje kuadér pér objektin < vendosni titullin > me numrin
identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti
1.1  Objekti i késaj marréveshje kuadér éshté té vendosé rregullat pér kontratat té cilat do té lidhen
pérmes procesit té mini-konkurrencés vetém ndermjet operatoréve ekonomike gé jané palé e kesaj

marréveshje kuadér.

1.2  Kjo marréveshje kuadér nuk éshté njé kontraté né vete por pércakton kushtet pér kontratat gé do
té lidhen né bazé té saj.

1.3 Kontraktuesi éshté vetém njé nga palét e marréveshjes kuadér.

Neni 2 Detyrimet e Paleve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palé né kété marreveshje, do t’i dérgojé kontraktuesit “Ftesén pér Oferte”
kurdo qé paragitet nevoja pér puné/mallra/shérbime.

2.2  Kontraktuesi, detyrohet té dorézojé njé oferté kurdoheré gé kérkohet nga Autoriteti Kontraktor.
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Neni 3 Kontratat né zbatim té marréveshjes kuadér
3.1  Kontratat do té nénshkruhen vetém pas procesit té mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkursit

4.1  Procesi i mini-konkursit do té kryhet me té gjithé operatoret ekonomiké, palé né marréveshjen
kuadér, kurdoheré gé paragitet nevoja pér puné /mallra/shérbime pér Autoritetet Kontraktore.

4.2  Autoriteti Kontraktor do té ri-hapé konkursin né bazé té kushteve té njéjta ose té kushteve té tjera
té vendosura né ftesén pér oferté, sipas pércaktimeve né dokumentat e tenderit.

4.3  Kurdoheré gé paraqgitet nevoja pér puné /mall /shérbim Autoriteti Kontraktor duhet té pérgatisé

Ftesat pér Oferté dhe t’ua dérgojé té gjithé operatoréve ekonomiké, palé né marréveshjen kuadér.
Vlerésimi i ofertave do té béhet sipas kritereve té pércaktuara né Ftesén pér Oferté.

Neni 5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér

Nénshkrimet dhe datat

Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Kontraktues
Emri : Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:
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Shtojca 24

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI | PUBLIKIMIT TE NJOFTIMIT TE KONTRATES SE NENSHKRUAR

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

1.2 Llojii autoritetit kontraktor:

Institucion Qéndror
0
Njesi e Qeverisjes Vendore
O

Seksioni 2  Objekti i Kontratés

2.1 Numri i referencés sé procedurés/lotit

2.2 Lloji i “Kontratave pér puné publike”
Realizimi i punéve
[

Institucion i Pavarur
U
Tjetér
0

Projektimi dhe realizimi i punéve
U
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2.2.1 Kontraté né bazé té Marréveshjes Kuadér

Po 0 Jo 0
Nése Po, lloji i Marreveshjes Kuadér

Me 1 Operator Ekonomik 0
Me disa operatoré ekonomiké 0
Té gjitha kushtet jané té pércaktuara Po 0O Jo O

2.3 Pérshkrim i shkurtér i kontratés

1 Fondi limit
2. Burimi i Financimit
3. Objekti i kontratés /marréveshjes kuadér

2.4  Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:
Kohézgjatja né muaj L] [][] ose dite [J ][] [
ose

duke filluarnga 0 0/00/0000 mepérfundimne OO/C0/0000
2.5 Ndarjané LOTE:

Po O Jo O
Nése Po, numri i LOTEVE: [1[J

2.6 Opsionet:
Numri i rinovimeve té¢ mundshme(nése ka): [ []

ose:nga L1 ne LI OO0
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2.7 Kontrate me nenkontraktim:

Po 0 Jo O

Seksioni 3 Procedura

3.1  Llojiiprocedurés: Kérkesé pér Propozim
3.2  Kiriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

A) ¢cmimi mé i ulét [
ose
B) oferta ekonomikisht mé e favorshme O

lidhur me réndésiné: Cmimi 00 piké(
etj. 00O piké

3.3 Numriiofertave té dorézuara: [J[1[]

Numri i ofertave té rregullta: [][][]

3.4. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit (TI1K)
jané pérdorur standartet e pérgatitura nga Agjencia Kombetare e Shogérisé sé Informacionit:

Po 0 Jo O

3.5. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit
(TIK), né rastin kur standartet jané té paaplikueshme, éshté marré miratimi paraprak nga
Agjencia Kombetare e Shoqérisé sé Informacionit

Po 0 Jo O
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Seksioni 4 Informacion mbi kontratén

41  Numrii Kontratés: Data e Kontratés [0/ 0/ 000

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

4.3  Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe nenkontraktimin):
Vlera (pa TVSH)  Monedha
Vlera (me TVSH)  Monedha

4.3.1 Vleratotale e nenkontraktimit :

Vlera (pa TVSH)  Monedha
Vlera (me TVSH)  Monedha
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4.4 Informacione shtesé

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi [ /L] 0/ 00

Shtojca 25
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[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor pér publikim né Buletinin e Njoftimeve Publike]

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

2. Lloji i procedurés:

3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér

4. Numri i referencés sé procedurés/lotit

5. Fondi limit

6. Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe nenkontraktorit):

Vlera (me TVSH)  Monedha

Vlera e nenkontraktimit me Tvsh Monedha

7. Data e lidhjes sé kontratés

8. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktorit
Emri

Adresa

Nr. NIPT
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