



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SHKODËR

Nr. _____ Prot

Shkodër, më _____._____.2023

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
(PAS PËRFUNDIMIT TË AFATEVE TË ANKIMIT)

[04.04.2023]

- Drejtuar **Loti i Tretë:** Mbikqyrje e punimeve per objektin: “**Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblikë – Pallate, Faza II**”, “**M.A.G PARTNERS**” shpk, NUIS M11501019A me adresë:Tirane Njesia Bashkiake nr 6, Fabrika e Qelqit 268, Nr Pasurie 426/108-G3
- Drejtuar **Per:Loti i Katert:**Mbikqyrje e punimeve per objektin:“**Rikonstruksion rruga Krajej**”, “**HE & SK 11**” shpk, NUIS L19008502B, me adresë Lagjja " Mustafa Matohiti", Rruga "Mustafa Matohiti", banesa nr.31, shkalla nr.1, kati pËrdhe. , Tepelene,
- Drejtuar: **Per: Loti i Peste:** Mbikqyrje e punimeve per objektin:“**Rikonstruksion Rruga "Mendafshit".", HE & SK 11**” shpk, NUIS L19008502B, me adresë Lagjja " Mustafa Matohiti", Rruga "Mustafa Matohiti", banesa nr.31, shkalla nr.1, kati pËrdhe. , Tepelene,
- Drejtuar **Per: Loti i Gjashte:** Mbikqyrje e punimeve per objektin:“**Rikonstruksion rruga “Preng Morina”.**,” **NOVATECH STUDIO** shpk, NUIS L01717030C, me adresë Njesia bashkiake nr 8, rruga Shenasi Dishnica, hyrja 1, ap 18 – Tirane
- Drejtuar: **Loti i Shtate:** Mbikqyrje e punimeve per objektin:“ **Rikonstruksion trotuari rruga Daut Borici**”, **AMCO ENGINEERING**” shpk, NUIS L91604024O, Adrese Rruga Don Bosko, Pallati Besa-R, Apartamenti 50, Shkalla 5 , Tirane,

Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e hapur e thjeshtuar

I. Numri i procedurës / referenca e Lotit: / **REF-60609-02-27-2023**

Loti i III-te REF-60617-02-27-2023

Loti i IV-te REF-60619-02-27-2023

Loti i V-te REF-60621-02-27-2023

Loti i VI-te REF-60623-02-27-2023

Loti i VII-te REF-60625-02-27-2023

2. Përshkrimi i shkurtër i kontratës:

Projektim i objekteve: Objekti i kontratës: “Mbikqyerje e punimeve per objektet: Rikonstruksion rruge dhe sistemim blloqe banimi”, i ndare ne lote si me poshte:

- **Loti i Trete:** Mbikqyerje e punimeve per objektin: “**Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblikë – Pallate, Faza II**”
- **Loti i Katert:** Mbikqyerje e punimeve per objektin:“ **Rikonstruksion rruga Krajej**”.
- **Loti i Peste:** Mbikqyerje e punimeve per objektin:“ **Rikonstruksion Rruga "Mendafshit"**.
- **Loti i Gjashte:** Mbikqyerje e punimeve per objektin:“ **Rikonstruksion rruga “Preng Morina”**”.
- **Loti i Shtate:** Mbikqyerje e punimeve per objektin:“ **Rikonstruksion trotuari rruga Daut Borici**”.

3. **Fondi limit i ndare sipas loteve si me poshte:**

- **Loti i Trete:** Mbikqyerje e punimeve per objektin: “**Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblikë – Pallate, Faza II**” me fond limit prej **93,025**(Nentedhjte e tremije e njezet e pese) Lekë pa TVSH
- **Loti i Katert:** Mbikqyerje e punimeve per objektin:“ **Rikonstruksion rruga Krajej**” me fond limit prej **85,225**(Tetedhjte e pesemije e dyqind e njezet e pese) Lekë pa TVSH
- **Loti i Peste:** Mbikqyerje e punimeve per objektin:“ **Rikonstruksion Rruga "Mendafshit"**. me fond limit prej **112,715**(Njeqind e dymbedhjetemije e shtateqind e pesembedhjte) Lekë pa TVSH
- **Loti i Gjashte:** Mbikqyerje e punimeve per objektin:“ **Rikonstruksion rruga “Preng Morina”**. me fond limit prej **123,320**(Njeqind e njezet e tremije e treqind e njezet) Lekë pa TVSH
- **Loti i Shtate:** Mbikqyerje e punimeve per objektin:“ **Rikonstruksion trotuari rruga Daut Borici**”. me fond limit prej **128,774**(Njeqind e njezet e tetemije e shatteqind e shtatedhjte e kater) Lekë pa TVSH

4. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj:

Për Lotin e Trete afati: Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **3(tre)muaj**).

Për Lotin e Katert afati: Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **4 (Kater) muaj**).

Për Lotin e Peste afati: Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **4 (Kater) muaj**).

Për Lotin e Gjashte afati: Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **4 (Kater) muaj**).

Për Lotin e Shtate afati: Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **2(Dy)muaj**).

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini Nr. 21 datë 6 Mars 2023

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

Loti i Tretë: Mbikqyrje e punimeve per objektin: “Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblikë – Pallate, Faza II”

1. Oferta e paraqitur nga operatoriekonomik “**M.A.G PARTNERS**” shpk, me administrator z. Mirjan Aliko NUIS M11501019A.
Vlera **86,668** (Tetëdhjete e gjashtëmije e gjashtëqind e gjashtëdhjete e tete) lekë pa tvsh.
1. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “**MIKI CONSULTING**” sh.p.k perfaqesuar nga administratori z. Gjeto Dukaj, me NUIS **K87628701K**.
Vlera **114,339** (Njëqind e katermbëdhjetemije e treqind e tridhjetë e nente) lekë pa tvsh.

Loti i Katert: Mbikqyrje e punimeve per objektin:“ Rikonstruksion rruga Krajej”.

1. Oferta e paraqitur nga operatoriekonomik “**BN PROJECT**” sh.p.k perfaqesuar nga administratori z. Arben Allkja, me NUIS L21305035S.
Vlera **70,000** (Shtatedhjetemije) lekë pa tvsh.
2. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “**MIKI CONSULTING**” sh.p.k perfaqesuar nga administratori z. Gjeto Dukaj, me NUIS **K87628701K**.
Vlera **70,751** (Shtatedhjetemije e shtateqind e pesëdhjetë e një) lekë pa tvsh.
3. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “**HE & SK 11**”sh.p.k perfaqesuar nga administratori z. Festim Bregasi, me NUIS **L19008502B**
Vlera **70,751** (Shtatedhjetemije e shtateqind e pesëdhjetë e një) lekë pa tvsh.
4. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “**M.A.K Studio**” sh.p.k me administrator z. Tomor Spahiu NUIS L01422017O
Vlera **72,670.92** (Shtatedhjetë e dymije e gjashtëqind e shtatedhjetë pike nentëdhjetë e dy) lekë pa tvsh.

Loti i Peste: Mbikqyrje e punimeve per objektin:“ Rikonstruksion Rruga "Mendafshit".

1. Oferta e paraqitur nga operatoriekonomik “BN PROJECT” sh.p.k perfaqesuar nga administratori z. Arben Allkja, me NUIS L21305035S.
Vlera **90,000** (Nentedhjetemije) lekë pa tvsh.
2. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “MIKI CONSULTING” sh.p.k perfaqesuar nga administratori z. Gjeto Dukaj, me NUIS **K87628701K**.
Vlera **93,911** (Nentedhjete e tremije e nenteqind e njembedhjete) lekë pa tvsh.
3. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “HE & SK 11”sh.p.k perfaqesuar nga administratori z. Festim Bregasi, me NUIS **L19008502B**
Vlera **93,911** (Nentedhjete e tremije e nenteqind e njembedhjete) lekë pa tvsh.

Loti i Gjashte: Mbikqyrje e punimeve per objektin:“ **Rikonstruksion rruga “Preng Morina”**”.

1. Oferta e paraqitur nga operatoriekonomik “BN PROJECT” sh.p.k perfaqesuar nga administratori z. Arben Allkja, me NUIS L21305035S.
Vlera **95,000** (Nentedhjete e pesemije) lekë pa tvsh.
2. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “MIKI CONSULTING” sh.p.k perfaqesuar nga administratori z. Gjeto Dukaj, me NUIS **K87628701K**.
Vlera **102,843** (Njeqind e dymije e teteqind e dyzet e tre) lekë pa tvsh.
1. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “NOVATECH STUDIO” sh.p.k me administrator z. Emil Nova NUIS L 01717030 C.
Vlera **102,843** (Njeqind e dymije e teteqind e dyzet e tre) lekë pa tvsh.

Loti i Shtate: Mbikqyrje e punimeve per objektin:“ **Rikonstruksion trotuari rruga Daut Borici”**”.

1. Oferta e paraqitur nga operatoriekonomik “BN PROJECT” sh.p.k perfaqesuar nga administratori z. Arben Allkja, me NUIS L21305035S.
Vlera **100,000** (Njeqindmije) lekë pa tvsh.
2. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “MIKI CONSULTING” sh.p.k perfaqesuar nga administratori z. Gjeto Dukaj, me NUIS **K87628701K**.
Vlera **107,433** (Njeqind e shtatemije e katerqind e tridhjete e tre) lekë pa tvsh.
3. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “AMCO ENGINEERING” shpk, NUIS L91604024O me administrator z. Mark Lekgjonaj.
Vlera **107,434** (Njeqind e shtatemije e katerqind e tridhjete e kater) lekë pa tvsh

Nga pjesëmarrësit ka ofertues të skualifikuar.

Loti i Trete: Mbikqyrje e punimeve per objektin: “**Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblikë – Pallate, Faza II**”

- 1-U skualifikua operatori ekonomik “MIKI CONSULTING” sh.p.k për këto arsye:
-Nuk plotesoni piken 2.4.5,*Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim te DST* ”Operatori ekonomik ofertues në përlllogaritjen e ofertës duhet ti referohet njoftimit të bërë me Nr.

5585 Prot. datë 25.07.2017 të Agjensisë së Prokurimit Publik "Rekomandim mbi mënyrën e përcaktimit të tarifave minimale të specifikuara në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 354 datë 11.05.2016 "Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim".

Mospërgatitja e ofertës sipas bazës ligjore të sipërpërmendur përbën shkak për skualifikim pasi ajo duhet të jete brenda kufijve të vleres minimale dhe maksimale të lejuar në kuptim të nenit 7/1 të VKM nr 354, datë 11.05.2016 "Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikimin të territorit, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim".

Loti i Katert: Mbikëqyrje e punimeve për objektin: "Rikonstruksion rruga Kraje".

1-U skualifikua operatori ekonomik "BN PROJECT" sh.p.k. për këto arsye:

- Nuk keni paraqitur formularin e sigurimit të ofertes
- Nuk keni paraqitur formularin përmbledhës të vetdeklarimit
- Nuk keni paraqitur shërbime të ngjashme
- Nuk keni paraqitur balance të vitit 2019-2020-2021

Loti i Peste: Mbikëqyrje e punimeve për objektin: "Rikonstruksion Rruga "Mendafshit".

1-U skualifikua operatori ekonomik "BN PROJECT" sh.p.k. për këto arsye:

- Nuk keni paraqitur formularin e sigurimit të ofertes
- Nuk keni paraqitur formularin përmbledhës të vetdeklarimit
- Nuk keni paraqitur shërbime të ngjashme
- Nuk keni paraqitur balance të vitit 2019-2020-2021

Loti i Gjashtë: Mbikëqyrje e punimeve për objektin: "Rikonstruksion rruga "Preng Morina".

1-U skualifikua operatori ekonomik "BN PROJECT" sh.p.k. për këto arsye:

- Nuk keni paraqitur formularin e sigurimit të ofertes
- Nuk keni paraqitur formularin përmbledhës të vetdeklarimit
- Nuk keni paraqitur shërbime të ngjashme
- Nuk keni paraqitur balance të vitit 2019-2020-2021

Loti i Shtatë: Mbikëqyrje e punimeve për objektin: "Rikonstruksion trotuari rruga Daut Borici".

1-U skualifikua operatori ekonomik "MIKI CONSULTING" sh.p.k për këto arsye:

- Nuk plotësoni pikën 2.4.5, *Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim* të DST "Operatori ekonomik ofertues në përlllogaritjen e ofertës duhet të referohet njoftimit të bërë me Nr. 5585 Prot. datë 25.07.2017 të Agjensisë së Prokurimit Publik "Rekomandim mbi mënyrën e përcaktimit të tarifave minimale të specifikuara në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 354 datë 11.05.2016 "Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim".

Mospërgatitja e ofertës sipas bazës ligjore të sipërpërmendur përbën shkak për skualifikim pasi ajo duhet të jete brenda kufijve të vlerës minimale dhe maksimale të lejuar në kuptim të nenit 7/1 të VKM nr 354, datë 11.05.2016 "Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikimin të territorit, projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim".

2-U skualifikua operatori ekonomik "**BN PROJECT**" sh.p.k. për këto arsye:

- Nuk keni paraqitur formularin e sigurimit të ofertes
- Nuk keni paraqitur formularin përmbledhës të vetdeklarimit
- Nuk keni paraqitur shërbime të ngjashme
- Nuk keni paraqitur balance të vitit 2019-2020-2021

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë:

Me datë 13.03.2023 u bë procesi I hedhjes së shortit dhe klasifikimit përfundimtar të ofertuesve për lotet si më poshtë:

- **Loti i Katert:** Mbikqyrje e punimeve për objektin: "**Rikonstruksion rruga Kraje**".
- **Loti i Peste:** Mbikqyrje e punimeve për objektin: "**Rikonstruksion Rruga "Mendafshit"**".
- **Loti i Gjashtë:** Mbikqyrje e punimeve për objektin: "**Rikonstruksion rruga "Preng Morina"**".

Në përfundim të procesit të hedhjes së shortit kemi këtu klasifikim përfundimtar:

Loti i Tretë: Mbikqyrje e punimeve për objektin: "**Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblikë – Pallate, Faza II**"

Operatori ekonomik "**M.A.G PARTNERS**" shpk, me administrator z. Mirjan Aliko NUIS M11501019A adresa. Tirane Njesia Bashkiake nr 6, Fabrika e Qelqit 268, Nr Pasurie 426/108-G3

,me ofertën e paraqitur prej **86,668** (Tetëdhjetë e gjashtëmijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e tete) lekë pa tvsh, është identifikuar si Oferta e suksesshme.

Loti i Katert: Mbikqyrje e punimeve për objektin: "**Rikonstruksion rruga Kraje**".

Operatori ekonomik "**HE & SK 11**"sh.p.k perfaqesuar nga administratori z. Festim Bregasi, me NUIS **L19008502B**.adresa. Lagjja "Mustafa Matohiti", Rruga "Mustafa Matohiti", banesa nr.31, shkalla nr.1, Tepelene, me ofertën e paraqitur prej **70,751** (Shtatëdhjetë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e një) lekë pa tvsh, është identifikuar si Oferta e suksesshme.

Loti i Peste: Mbikqyrje e punimeve per objektin:“ **Rikonstruksion Rruga "Mendafshit"**.

Operatori ekonomik “**HE & SK 11**”sh.p.k perfaqesuar nga administratori z. Festim Bregasi, me NUIS **L19008502B**.adresa. Lagjja"Mustafa Matohiti", Rruga "Mustafa Matohiti", banesa nr.31, shkalla nr.1, Tepelene, me ofertën e paraqitur prej **93,911** (Nentedhjete e tremije e nenteqind e njembdhjete) lekë pa tvsh, është identifikuar si Oferta e suksesshme.

Loti i Gjashte: Mbikqyrje e punimeve per objektin:“ **Rikonstruksion rruga “Preng Morina”**”.

Operatori ekonomik “**NOVATECH STUDIO**” sh.p.k me administrator z. Emil Nova NUIS L 01717030 C. adresa. Njesia bashkiake nr 8, rruga Shenasi Dishnica, hyrja 1, ap 18 – Tirane,me ofertën e paraqitur prej **102,843** (Njeqind e dymije e teteqind e dyzet e tre) lekë pa tvsh, është identifikuar si Oferta e suksesshme.

Loti i Shtate: Mbikqyrje e punimeve per objektin:“ **Rikonstruksion trotuari rruga Daut Borici**”.

Operatori ekonomik “**AMCO ENGINEERING**” shpk, NUIS L91604024O me administrator z. Mark Lekgjonaj. adresa. Rruga Don Bosko, Pallati Besa-R, Apartamenti 50, Shkalla 5 , Tirane,me ofertën e paraqitur prej **107,434** (Njeqind e shtatemije e katerqind e tridhjete e kater) lekë pa tvsh, është identifikuar si Oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkia Shkoder,Njesia e Prokurimeve.Adresa Rruga 13 Dhjetori/ sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5(pese)ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se, nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraparak)

PO **JOX**

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

BARDH SPAHIA