



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA FIER**

Nr. _____/___Prot.

Fier, më 06.11.2023

Lënda: Formulari i njoftimit të fituesit ne perfundim te afateve te ankimimit për proceduren me objekt “Rikonstruksioni i shkolles 9 vjecare “Naim Frasheri” me burim financimi nga Buxheti i Qendres Ekonomike te Arsimit Fier dhe Bashkisë Fier.

**AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK
TIRANË
(për botim)**

Shtojca 13

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT)**

Bashkia Fier

Data: 06.11.2023

Drejtuar: Bashkimit të operatorëve ekonomik BOE: “AIDA CONSTRUCTION” SHPK dhe “EUROVIA ”SHPKNJ

Adresa: “Fier, Rr BRIGADA XI SULMUESE, LAGJIA APOLONIA, pallati ne krah te Drejtorise Rajonale te Tatimeve, 9301, Bashkia Fier”&“Tirane, Rruga Abdyl v Frasheri, Shkalla 1, Apartamenti 18, Zona Kadastrale 8270”

NUIS: M03116403L & L91426009G

*** * ***

Procedura e prokurimit: E hapur me mjete elektronike, me objekt “Rikonstruksioni i shkolles 9 vjecare “Naim Frasheri”.

Numri i referencës së procedurës/lotit: **REF-76226-07-27-2023.**

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksioni i shkolles 9 vjecare “Naim Frasheri” me **fond limit**/vlera e pritshme e kontratave prej **53 276 944,17** (pesedhjetë e tre milion e dyqind e shtatedhjetë e gjashtë mijë e nentëqind e dyzet e kater presje shtatembedhjetë) **leke pa TVSH** me burim financimi nga nga Buxheti i Ministrise se Arsimet dhe Sportit dhe Bashkise Fier , në perputhje me preventivat, sasitë, specififikimet teknike, termat e referencës dhe kushtet e përcaktuara në DST.

Shënim:

Në bazë të shkresës nr.3124/5 prot date 09.06.2023 protokolluar prane Bashkis Fier me nr.5041prot date 12.06.2023 me lende “Dergohet celja e fondeve ne grupin e shpenzimeve kapitale per projektin me cikël fianancimi 2023-2024” nga Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiare ,Ministria e Arsimet dhe Sportit ,Urdheri i Ministris se Arsimet dhe Sportit me nr.3124/1 prot date 15.05.2023 ,me nr.237,date 15.05.2023 “Per shperndarjen e financimit per projekte te reja me cikël financimi 2023-2024,nga programet “Arsimi Baze” dhe “Arsimi Mesem”,per infrastrukturen shkolle” si dhe shkrese nr 9069/1 prot date 07.06.2023 me lende “Trasferim fondi per shpenzime kapitale” ardhur nga Drejtoria e Menaxhimit te Investimeve Publike ,Ministria e Finacave dhe Ekonomise , për financimin procedures të prokurimit publik me objekt “**Rikonstruksioni i shkolles 9 vjecare “Naim Frasheri”**”, objekti i prokurimit **do të kontraktohet dhe zbatohet me vlerë të plotë**, por financimi do te behet nga buxheti i Ministrise Pergjegjese per Arsimin dhe Bashkise Fier perkatesishte si me poshte:

Për vitin 2023 do të financohet në vlerën prej **32 828 325** (tridhjetë e dy milion e teteqind e njezet e tete mijë e treqind e njezet e pese) **lekë me TVSH** ku financimi nga buxheti i Ministrise Pergjegjese per Arsimin eshte ne vleren **23 475 117** (njezet e tre milion e katerqind e shtatedhjetë e pese mijë e njeqind e shtatembedhjetë) **lekë me TVSH** dhe financimi nga Bashkia Fier eshte **9 353 208** (nente milion e treqind e pesedhjetë e tre mijë e dyqind e tete) **leke me TVSH** ndërsa pjesa tjetër e kontratës do të financohet **në vitin buxhetor 2024**, në vleren **31 104 008** (tridhjetë e nje milion e njeqind e kater mijë e tete) **lekë me TVSH** ku financimi nga buxheti i Ministrise Pergjegjese per Arsimin eshte ne vleren **23 475 117** (njezet e tre milion e katerqind e shtatedhjetë e pese mijë e njeqind e shtatembedhjetë) **lekë me TVSH** dhe financimi nga Bashkia Fier eshte **7 628 891** (shtate milion e gjashteqind e njezet e tete mijë e teteqind e nentedhjetë e nje) **leke me TVSH**.

Afati kohor për ekzekutimin e kontratës: **4 (kater) muaj** (sipas grafikut te punimeve).

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [06 Nëntor 2023], [Numri 90].

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto
- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim **PO**

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlere përkatëse të ofruara:

1. Bashkimi i operatorëve ekonomik BOE : “2Z KONSTRUKSION” SHPK me NUIS J63229466K dhe “ULZA” SHPK me NUIS J67902928O. Vlera totale sipas formularit të ofertës është 43 736 050.55 (*dyzet e tre milion e shtatëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e pesëdhjetë pikë pesëdhjetë e pesë*) lekë pa TVSH. Afati i dorëzimit sipas kërkesës së bërë.
2. Bashkimi i operatorëve ekonomik BOE: “AIDA CONSTRUCTION” SHPK me NUIS M03116403L dhe “EUROVIA ”SHPKNJ me NUIS L91426009G. Vlera totale sipas formularit të ofertës është 42 738 983.71 (*dyzet e dy milion e shtatëqind e tridhjetë e tetë mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e tre pikë shtatëdhjetë e një*) lekë pa TVSH. Afati i dorëzimit sipas kërkesës së bërë.
3. Bashkimi i operatorëve ekonomik BOE: “Caushi M” SHPK me NUIS L88419801O dhe “K.M.K.” SHPK me NUIS L78223801E. Vlera totale sipas formularit të ofertës është 48 665 574 (*dyzet e tetë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e pesëqind e shtatëdhjetë e katër*) lekë pa TVSH. Afati i dorëzimit sipas kërkesës së bërë.
4. Operatori ekonomik “FRONTIER CONSTRUCTION” SHPK me NUIS M11811020Q. Nuk ka ofertuar.
5. Bashkimi i operatorëve ekonomik BOE: “INA” SHPK me NUIS J61814009W dhe “XHENGO” SHPK me J64103171M. Vlera totale sipas formularit të ofertës është 42 650 692 (*dyzet e dy milion e gjashtëqind e pesëdhjetë mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e dy*) lekë pa TVSH. Afati i dorëzimit sipas kërkesës së bërë.
6. Bashkimi i operatorëve ekonomik BOE: “COGREN” SHPK me NUIS J74818825K, “JOGI” SHPK me NUIS J63229478K dhe “SPEKTRI” SHPK me NUIS J62903555F. Vlera totale sipas formularit të ofertës është 43 670 473 (*dyzet e tre milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë mijë e katërqind e shtatëdhjetë e tre*) lekë pa TVSH. Afati i dorëzimit sipas kërkesës së bërë.
7. Operatori ekonomik “LEON KONSTRUKSION” SHPK me NUIS K71820009I. Vlera totale sipas formularit të ofertës është 52 209 632.41 (*pesëdhjetë e dy milion e dyqind e nëntë mijë e gjashtëqind e tridhjetë e dy pikë dyzetë e një*) lekë pa TVSH. Afati i dorëzimit sipas kërkesës së bërë.
8. Operatori ekonomik “MODESTE” SHPK me NUIS J62903413B. Vlera totale sipas formularit të ofertës është 44 045 164.26 (*dyzet e katër milion e dyzet e pesë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e katër pikë njëzet e gjashtë*) lekë pa TVSH. Afati i dorëzimit sipas kërkesës së bërë.
9. Operatori ekonomik “NIKA” SHPK me NUIS J76705047U. Vlera totale sipas formularit të ofertës është 36 724 857.55 (*tridhjetë e gjashtë milion e shtatë qind e njëzet e katër mijë e tetë qind e pesëdhjetë e shtatë pikë pesëdhjetë e pesë*) lekë pa TVSH. Afati i dorëzimit sipas kërkesës së bërë.

10. Operatori ekonomik “Shendelli” SHPK me NUIS K07924803N. Vlera totale sipas formularit të ofertës është 42 990 349.71 (*dyzet e dy milion e nëntëqind e nëntëdhjetë mijë e treqind e dyzet e nëntë pikë shtatëdhjetë e një*) lekë pa TVSH. Afati i dorëzimit sipas kërkesës së bërë.

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

❖ Nga verifikimi i dokumentacionit të bashkimit të operatorëve ekonomik BOE: **“2Z KONSTRUKSION” SHPK me NUIS J63229466K dhe “ULZA” SHPK me NUIS J67902928O**, paraqitur në SPE (Sistemin e Prokurimit Elektronik), KVO konstatoi se:

1. Referuar Marveshjes së Bashkëpunimit (Për bashkimin e operatorëve ekonomik), datë 12.08.2023, të ngarkuar në SPE nga bashkimi i operatorëve ekonomik si më sipër, përqindja e pjesëmarrjes për realizimin e objektit është 38% për “2Z KONSTRUKSION” SHPK dhe 62% për “ULZA”SHPK, ndërkohë referuar preventivit ndarës të punimeve kjo përqindje nuk është e njëjtë, ku rezulton se për OE “2Z KONSTRUKSION” SHPK është 37.55% dhe për OE “ULZA”SHPK është 62.45 %.

2. Në shtojcën 8 “Formulari i Vetdeklarimit”, OE “2Z KONSTRUKSION” SHPK ka deklaruar si drejtues teknik personat si më poshtë:

- Kozeta Dema, me profesion Inxhinier Ndërtimi, e punësuar pranë shoqërisë në rolin e Drejtuesit Teknik, Inxhinier Ndërtimi + Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë.
- Frederik Zere, me profesion Inxhinier Elektrik, i punësuar pranë shoqërisë në rolin e Drejtuesit Teknik, Inxhinier Elektrik.
- Thoma Gramatiko, me profesion Inxhinier Hidroteknik, i punësuar pranë shoqërisë në rolin e Drejtuesit Teknik, Inxhinier Hidroteknik.

Ndërsa Z.Ervin Zoga, është deklaruar me profesion “Pllakashtrues”, i punësuar pranë shoqërisë “2Z KONSTRUKSION” SHPK në rolin e Pllakashtruesit.

Sa më sipër, në kundërshtim me “Formulari e Vetdeklarimit” sipas shtojcës 8 të DST-së, administratori i shoqërisë “2Z KONSTRUKSION” SHPK, ka bërë deklarinimin me përmbajtjen si më poshtë:

”D E K L A R A T E

Unë, Administratori i operatorit ekonomik “2Z KONSTRUKSION”sh.p.k. , Zani

ZOGA, deklaroj :

Operatori Ekonomik “2Z KONSTRUKSION” Deklaron se Drejtuesi Teknik i

Punimeve ne objekt është ing.**Ervin Zoga** , i përfshirë në licencën e shoqërisë shoqëruar me dokumentacionin e mëposhtëm: diplomë, librezë pune dhe kontratë pune.”

3. Referuar Shtojcës 7 të DST-së, pika 2 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pika 2.3 ”Aftësitë teknike dhe profesionale/Kapaciteti teknik”, nuk është plotësuar pika 2.3.5/a, pasi nga ana e BOE “2Z KONSTRUKSION SHPK” dhe “ULZA” SHPK nuk është deklaruar asnjë informacion në lidhje me:

- Elektroorgano 1(një) copë
- Gazogjen 1(një) copë
- Vinç ekskavator 1(një) copë

4. Gjithashtu, në Preventivin e paraqitur në SPE (Sistemin e Prokurimit Elektronik), konkretisht:

- Preventivi “Punime hidraulike dhe mnz në objektin ekzistues dhe shtesën anësore”, emërtimi i punimeve: “Kanalizimet e ujravetëshiut”, zëri me numër rendor 7 është pasqyruar “**Shtresë zhavorri**” ndërkohë që ky zë në preventivin e AK është kërkuar “**Shtresë rëre**”.
- Në preventivin “Palestër e shkollës “Naim Frashëri”, në emërtimin e punimeve “Punime shtresash”, në zërin me numër rendor 4, 5 dhe 6 janë ndryshuar numrat e analizës.
- Në preventivin “Palestër e shkollës “Naim Frashëri”, në emërtimin e punimeve “Punime të brendëshme ndërtimore”, në zerin me numër rendor 3, me numër analize 2.310/1, nga “Suva brendamur tulle h-4m me **pompe** llac të përzier M25” është bërë “Suva brendamur tulle h-4m me **krahë** llac të përzier M25”.
- Në preventivin “Punime Elektrike”, në zerat me numër rendor 9 dhe 15, janë ndryshuar numrat e analizës.
- Në preventivin “Punime hidraulike dhe mnz në objektin ekzistues dhe shtesën anësore”, emërtimi i punimeve “Furnizimi me ujë Sanitar dhe Kanalizimi i Ujrave të zeza në zërin 2, 3, 4 F.v tuba rakorderi ujësjellës.....”, **PN 10** është bërë **PN 11, PN 12,PN13**.

- Në preventivin“Punime hidraulike dhe mnz në objektin ekzistues dhe shtesën anësore”, emërtimi i punimeve “Furnizimi me ujë Sanitar dhe Kanalizimi i Ujrave të zeza”, zërit me numër rendor 30 i është ndryshuar numri i analizës.

❖ Nga verifikimi i dokumentacionit të bashkimit të operatorëve ekonomik BOE: **“Caushi M” SHPK, me NUIS L88419801O dhe “K.M.K” SHPK me NUIS L78223801E**, paraqitur në SPE (Sistemin e Prokurimit Elektronik), KVO konstatoi se:

1. Referuar Shtojcës 7 të DST-së, pika 2 “*Kriteret e veçanta të kualifikimit*”, pika 2.3 “*Aftësitë teknike dhe profesionale/Kapaciteti teknik*”, në pikën 2.3.1, përcaktohet se:

“Përvojë të suksesshme në realizimin e të paktën”:

- a) *Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përlllogaritur të kontratës që prokurohet(pa TVSH) dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.*

ose

- b) *punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet (pa TVSH).*

Në rastin e paraqitjes së ofertave nga bashkimi i operatorëve, pika 2.3.1, gërma “a” plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. ...

Kurse pika 2.3.1 gërma “b” duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. (Neni 88, pika 3, i VKM-se nr.285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar)”.

Nga verifikimi i dokumentacionit të ngarkuar në SPE në përmushje të këtij kriteri rezulton se, bashkimi i operatorëve ekonomik “Caushi M” SHPK dhe “K.M.K” SHPK nuk arrijnë të përmbushin një nga pikat e mësipërme.

Konkretisht:

Operatori ekonomik “K.M.K” SHPK, i cili sipas akt-marreveshjes (Për bashkim të përkohshëm të operatorëve ekonomik) datë 14.08.2023, do të kryejë 55.07% të punimeve, bazuar në nenin 88, pika 3, paragrafi i dytë i VK M-së nr.285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, në të cilin citohet:

“Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, kushti i përcaktuar në shkronjën “a”, të pikës 5, të nenit 39, të këtyre rregullave, plotësohet ngaanëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontrata të ngjashme, në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatorët ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cila prej tyre do të përmbushë këtë kusht”

Operatori “K.M.K” SHPK. duhet të plotësojë kriterin 2.3.1/a

Asnjë nga kontratat e paraqitura në SPE nga operatori ekonomik “K.M.K” SHPK nuk e plotëson kriterin 2.3.1/a. Konkretisht:

OE “K.M.K” SHPK ka paraqitur në SPE këto kontrata:

1. Kontrata për “Parkim për bicikletat në qytet” e lidhur me dt.07.03.2019 midis “K.M.K” SHPK dhe AK Bashkia Durrës, me vlerë 202 614 lekë me tvsh – Nuk është punë e ngjashme.
2. Kontrata për “Vendosje impiante në kuzhinat e kopshteve, cerdheve e shkollave” e lidhur midis “K.M.K” SHPK dhe AK Bashkia Fier, me vlerë 2 079 924 lekë me tvsh – Nuk është punë e ngjashme.
3. Kontrata për “Rikualifikim i lulishtes në qëndër të qytetit të Elbasanit” e lidhur midis BOE “K.M.K” SHPK & “Caushi M” SHPK dhe AK Fondi Shqiptar i Zhvillimit, me vlerë 22 010 756 lekë me tvsh, ku “K.M.K” SHPK ka 97.08 % të punimeve (fitimit) – Nuk është punë e ngjashme.
4. Kontrata për “Lyerje ambieteve të godinave arsimore” e lidhur midis BOE “K.M.K” SHPK & “Sinder AB” sh.p.k. dhe AK Bashkia Durrës, datë 20.08.2018, me vlerë 4 895 796 lekë me tvsh, ku “K.M.K” ka 60 % të punimeve (fitimit) – Kontrata është realizuar ne vleren totale 4 078 870 leke pa tvsh. Nga kjo shume vetem 2 447 322 lekë pa tvsh i përkasin OE “K.M.K” SHPK.
5. Kontrata për “Rikonstruksion kopshti Neim Babameto” e lidhur midis BOE “K.M.K” SHPK & “Sinder AB” sh.p.k. & “Caushi M” SHPK dhe AK Bashkia Durrës, datë 11.04.2019, me vlerë 9 551 152 lekë me tvsh, ku “K.M.K” SHPK ka 38.39 % të punimeve (fitimit) – Kontrata është realizuar në vlerën totale 7 003 850 lekë pa tvsh (pa mobilimin). Nga kjo shumë vetëm 2 688 778 lekë pa tvsh i përkasin OE “K.M.K” SHPK.
6. Kontrata për “Ndërtimi i nyjeve sanitare përgjate plazhit” e lidhur midis BOE K.M.K. sh.p.k & “Sinder AB” sh.p.k. dhe AK Bashkia Durres, datë 01.10.2018 me vlerë 3 427 623 lekë me tvsh, ku K.M.K sh.p.k. ka 60 % të punimeve (fitimit) – Kontrata është realizuar në vlerën totale 2 856 353 lekë pa tvsh. Nga kjo shumë vetëm 1 713 811.8 lekë pa tvsh i përkasin OE K.M.K. sh.p.k.
7. Kontrata për “Riparimin e mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa” për Njësinë Administrative Nr.7, Lagjja Nr.14 (28 pallate)” e lidhur midis BOE “K.M.K” SHPK & “Caushi M” SHPK dhe AK Bashkia Tiranë, datë 29.08.2022, me vlerë 37 099 324.8 lekë

me tvsh, ku “K.M.K” SHPK ka 70.59 % të shërbimit (fitimit) – Është kontratë shërbimi dhe jo kontratë pune, pra nuk është punë e ngjashme,

8. Kontrata për “Zbatimi i projektit të kontrollit fizik të mjeteve në terminalin e trageteve” e lidhur midis BOE “K.M.K” SHPK & “Caushi M” SHPK dhe AK Autoriteti Portual Durrës, datë 13.09.2021, me vlerë 15 499 323 lekë me tvsh, ku “K.M.K” SHPK ka 55.15 % të punimeve (fitimit) – Kontrata është realizuar në vlerën totale 11 196 050 lekë pa tvsh. Nga kjo shumë vetëm 6 174 621.5 lekë pa tvsh i përkasin OE “K.M.K”. SHPK
9. Kontrata për “Rikualifikim i rrugës kryesore i fshatit Qerret, Kavajë” e lidhur midis BOE “K.M.K” SHPK & “Sinder AB” sh.p.k. dhe AK Bashkia Kavajë, datë 28.05.2019, me vlerë 13 483 111 lekë me tvsh, ku “K.M.K” SHPK ka 82.56 % të punimeve (fitimit) – Nuk është punë e ngjashme.
10. Kontrata për “Rikonstruksion i rrjetit elektrik shkolla Hasan Koçi” e lidhur midis BOE “K.M.K” SHPK & “Sinder AB” sh.p.k. dhe AK Bashkia Durrës, datë 31.07.2018 me vlerë 970 569 lekë me tvsh, ku “K.M.K” SHPK ka 50 % të punimeve (fitimit) – Nuk është punë e ngjashme.
11. Kontrata për “Rikonstruksion godina ‘Shtëpia e Foshnjës’ Shkozet” e lidhur midis BOE “K.M.K” SHPK & “Sinder AB” sh.p.k. dhe AK Bashkia Durrës, datë 25.07.2018 me vlerë 3 283 497 lekë me tvsh, ku “K.M.K” SHPK ka 50 % të punimeve (fitimit) – Kontrata është realizuar në vlerën totale 2 735 950 lekë pa tvsh. Nga kjo shumë vetëm 1 367 975 lekë pa tvsh i përkasin OE “K.M.K” SHPK sh.p.k.
12. Kontrata për “Ndërtim impianti klorinimi në ujësjellesat rajonal dhe vendosje matësash në depo” e lidhur midis “K.M.K” SHPK dhe AK Ujësjellës Kanalizime sh.a Tiranë, datë 06.11.2019, me vlerë 29 612 142 lekë me tvsh, – Kontrata është realizuar në vlerën totale 24 676 157 lekë pa tvsh.

Pra, asnjë nga kontratat e paraqitura nga operatori ekonomik “K.M.K” SHPK nuk e plotëson kriterin 2.3.1/a të DST.

2. Referuar Shtojcës 7 të DST-së, pika 2 “*Kriteret e veçanta të kualifikimit*”, pika 2.3 “*Aftësitë teknike dhe profesionale/Kapaciteti teknik*”, në pikën 2.3.5, përcaktohet:

”Operatori ekonomik duhet të ketë në dispozicion apo mund t’i vihen në dispozicion:

....

b) *Operatori ekonomik duhet të ketë në dispozicion apo mund t’i vihen në dispozicion pajisjet teknike (pronësi ose me qera), të nevojshme për sigurimin teknik në kantier referuar*

legjislacionit në fuqi, (sipas formularit përmbledhës të vetëdeklarimit) duke përfshirë minimum edhe:

- Kokore, minimumi 30 copë.
- Fikëse zjarri të lëvizshme me kapacitet 5-7 litra secila, minimumi 3 copë.
- Komplet i ndihmës së shpejtë, minimumi 4 copë.
- Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 3 copë.
- Veshjetrupe me rripa sigurie ose litarë sigurimi, për punimet në lartësi, minimumi 20 copë.”

Referuar VKM nr.285, datë 19.5.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, në nenin 88, pika 3, përcaktohet se:

“Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat e parashikuara në nenin 76, të LPP-së, dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat për kualifikim: ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike, duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen dhe /ose natyrën e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje.”

Sa më lart, nga verifikimi i Formularit të Vetëdeklarimit të ngarkuar në SPE nga operatori ekonomik “K.M.K” SHPK nuk është deklaruar asnjë informacion në lidhje me pajisjet teknike si: kokore dhe veshje trupi me rripa sigurie ose litarë sigurimi, për punimet në lartësi.

3. Gjithashtu, në preventivin e paraqitur në SPE (Sistemin e Prokurimit Elektronik), konkretisht:
 - Zëri nr.6 në preventivin “Punime elektrike ne objektin ekzistues dhe shtesën anësore” është pasqyruar “F.V Automat termoelektromag 4PHP-400/380V”, ndërkohë që ky zë në preventivin e AK është kërkuar “F.V Automat termoelektromag 4PHP-40/380 V”
 - Zëri nr.35 në preventivin “Punime elektrike ne objektin ekzistues dhe shtesën anësore” është pasqyruar “F.v elektroda tokezimi te xinguara profil : l=50m”, ndërkohë që ky zë në preventivin e AK është kërkuar “F.v elektroda tokezimi te xinguara profil : l=150m”
 - Zëri nr.40 në preventivin “Punime elektrike në objektin ekzistues dhe shtesën anësore” është pasqyruar “F.v pusete PVC 40x40x40 me kapak te forte RIC 108+1086”, ndërkohë që ky zë në preventivin e AK është kërkuar “F.v pusete PVC 40x40x40 me kapak te forte RIC 1084+1086”.
 - Zëri nr.29 në preventivin “Punime elektrike palestra” është pasqyruar “F.v elektroda tokezimi te xinguara profil : l=50m”, ndërkohë që ky zë në preventivin e AK është kërkuar “F.v elektroda tokezimi te xinguara profil, e bakerizuar : l=1.5m”.

- Zëri nr.31 në preventivin “Punime elektrike palestra” është pasqyruar “F.v pusete PVC 40x40x40 me kapak te forte RIC **108+1086**”, ndërkohë që ky zë në preventivin e AK është kërkuar “F.v pusete PVC 40x40x40 me kapak te forte RIC **1084+1086**”
- Zëri nr.30 në preventivin “Punime hidroteknike dhe mnz ne objektin ekzistues dhe shtesen anesor” është pasqyruar **sasia 10 m3**, ndërkohë që ky zë në preventivin e AK është kërkuar **sasia 23 m3**.
- Zëri nr.3 në preventivin “Punime rrethimi” është pasqyruar **sasia 1 ton** ndërkohë që për këtë zë në preventivin e AK është kërkuar **sasia 0.5 ton**.
- Zëri nr.1 në preventivin “SISITEMI I LAJMERIMIT ZANOR DHE EMERGJENCES (AUDIO)” është pasqyruar “F.V Kabell audio FT100MI 2x2.5mm2”, ndërkohë që ky zë në preventivin e AK është kërkuar “F.V Kabell audio FTG100MI 2x2.5mm2”
- Zëri nr.10 në preventivin “F.V Njesi qendrore kontrolli Central controllingt unit (Digital Int.System Manager)sipas certifikimit EN 54-16 dhe ne perputhje EN 60849, t, me 6 zona dhe me mundesi zgjerimi, 6 hyrje audio, me mundesi komunikimi ne rrjet me centralin e zjarrit apo zgjerimi (sipas sistemit te zgjedhur)” është pasqyruar “F.V Kabell audio FT100MI 2x2.5mm2”, ndërkohë që ky zë në preventivin e AK është kërkuar “F.V Njesi qendrore kontrolli Central controllingt unit (Digital Int.SystemManager)sipas certifikimit EN 54-16 dhe ne perputhje EN 60849, t, me 6 zona dhe me mundesi zgjerimi, 6 hyrje audio,**4 dalje audio**, me mundesi komunikimi ne rrjet me centralin e zjarrit apo zgjerimi (sipas sistemit te zgjedhur))”/
- Zëri nr.5 në preventivin “Punime te brendshme ndertimore ne objektin ekzistues, A/2. Punime murature dhe betoni” është pasqyruar “Mur me tulle me **65 vrima**, $t=12$ cm, llac perzier M15”, ndërkohë që ky zë në preventivin e AK është kërkuar “Mur me tulle me **6 vrima**, $t=12$ cm, **h=3m** llac perzier M15”.
- Zëri nr.2 në preventivin “Punime te brendshme ndertimore ne objektin ekzistues, A/5. Punime fasade” është pasqyruar “Boje vaji siperfaqe metalike me **llamarine xingat 33 cm**”, ndërkohë që ky zë në preventivin e AK është kërkuar “Boje vaji siperfaqe metalike”, Përvec emërimit sasia dhe njësia e paraqitur nga BOE është **8 ml**, ndërkohë që ky zë në preventivin e AK është **24 m2**.
- Zëri nr.2 në preventivin “Punime ndertimore ne shtesen anesore. Punime murature dhe betoni” është pasqyruar “Mur me tulle me **65 vrima**, $t=12$ cm, llac perzier M15”, ndërkohë që ky zë në preventivin e AK është kërkuar “Mur me tulle me **6 vrima**, $t=12$ cm, **h=3m** llac perzier M15”.
- Zëri nr.2 në preventivin “Punime ndertimore ne shtesen anësore,Palestra4. Punime fasade” është pasqyruar “Boje vaji siperfaqe metalike me **llamarine xingat 33 cm**”, ndërkohë që ky zë në preventivin e AK është kërkuar “Boje vaji siperfaqe metalike”, Përvec emërimit njësia e paraqitur nga BOE është **ml**, ndërkohë që ky zë në preventivin e AK është **m2**.

- Zërit nr.6 në preventivin “Punime ndertimore ne shtesen anësore,Palestra4. Punime fasade” I është ndryshuar numri i analizës.

❖ Nga verifikimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik **“FRONTIER CONSTRUCTION” SHPK, me NUIS M11811020Q**, paraqitur në SPE (Sistemin e Prokurimit Elektronik), KVO konstatoi se dokumenti i vetëm i ngarkuar në SPE me emërtimin *“Formulari_ofertes”* nuk ka lidhje me objektin e procedurës së prokurimit. Pra, ky operator ekonomik nuk ka paraqitur asnjë dokument për këtë procedurë prokurimi.

❖ Nga verifikimi i dokumentacionit të bashkimit të operatorëve ekonomik BOE: **“INA” SHPK, me NUIS J61814009W dhe “XHENGO” SHPK me NUIS J64103171M**, paraqitur në SPE (Sistemin e Prokurimit Elektronik), KVO konstatoi se:

1. Referuar Shtojcës 7 të DST-së, pika 2 *“Kriteret e veçanta të kualifikimit”*, pika 2.2 *“Kapaciteti ekonomik dhe financiar”*, pika 2.2.1, kërkohet:

”Kopje të çertifikuara të bilanceve të 2 (dy) viteve të fundit (2021, 2022), të paraqitura në Administratën Tatimore dhe të konfirmuara prej tyre. Nëse operatori ekonomik ofertues është ne kushtet e parashikuara nga neni 41, pika ”c”, e ligjit nr.10091 date 5.3.2009 ”Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit te ekspertit kontabel te regjistruar dhe te kontabilistit te miratuar” i ndryshuar, atëherë secili bilanc duhet te shoqerohet me akt-ekspertizen e kryer nga eksperti kontabel.”

Operatori ekonomik **“XHENGO” SHPK me NUIS J64103171M**, nuk e ka përmbushur këtë kriter pasi bilanci financiar për vitin 2022 nuk është i konfirmuar nga Administrata Tatimore.

2. Referuar Shtojcës 7 të DST-së, pika 2 *“Kriteret e veçanta të kualifikimit”*, pika 2.3 *“Aftësitë teknike dhe profesionale/Kapaciteti teknik”*, në pikën 2.3.1, përcaktohet:

”Përvojë të suksesshme në realizimin e të paktën”:

- a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përlllogaritur të kontratës që prokurohet (pa TVSH) dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.*

ose

- b) *punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet (pa TVSH)."*

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit/vë ekonomik do të kryhet bazuar në dokumentat e mëposhtme:

- i) *Për kontratat e realizuara me ente publike, operatori/et ekonomik, duhet të paraqes/in dokumentacionin e mëposhtëm, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve:*

- 1. Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës nr.11, shoqëruar me:***
- 2. Kontratën/at e Sipërmarrjes;*
- 3. Situacionin përfundimtar të objektit;*
- 4. Aktin e kolaudimit;*

Formulari i vlerësimit duhet të përcaktojë saktësisht cilësinë e kryerjes së punëve, faktin nëse kontrata është realizuar me sukses, përqindjen e punimeve në rast bashkimi të shoqërive, etj.

- ii) *Për kontratat e realizuara me sektorin privat, operatori/et ekonomik duhet të paraqes/in dokumentacionin e mëposhtëm:*

- 1. Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës nr.11, shoqëruar me:***
- 2. Kontratën/at e Sipërmarrjes;*
- 3. Situacionin përfundimtar të objektit;*
- 4. Aktin e kolaudimit;*
- 5. Fatura tatimore përfundimtare. "*

Operatorit ekonomik "XHENGO" SHPK në përmbushje të këtij kriteri, ka ngarkuar në SPE dokumentin me emërtimin "PUNIM_I_NGJASHEM_XHENGO", por nga verifikimi i kryer rezulton se nuk është paraqitur dokumenti: "Formular vlerësimi për realizimin e punimeve..." siç kërkohet në DST.

3. Gjithashtu, në Preventivin e paraqitur në SPE (Sistemin e Prokurimit Elektronik), konkretisht:

- Zëri nr.5 në preventivin “Punimëlektrike” është pasqyruar “Transport material ndertimi, dheu me auto deri 0.8 km ”, ndërkohë që ky zë në preventivin e AK është kërkuar “Transport material ndertimi, dheu me auto deri 8.0 km”.
- Zëri nr.2 në preventivin “PUNIME ELEKTRIKE” është pasqyruar “F.v Automat termoelektromag. 4P HP-160A/380A ”, ndërkohë që ky zë në preventivin e AK është kërkuar “F.v Automat termoelektromag. 4P HP-160A/380V”.
- Zëri nr.3 në preventivin “PUNIME ELEKTRIKE” është pasqyruar “F.v Automat termoelektromag. 4P HP-63A/380A ”, ndërkohë që ky zë në preventivin e AK është kërkuar “F.v Automat termoelektromag. 4P HP-63A/380V”.
- Zërit nr.13 në preventivin “PUNIME ELEKTRIKE” i është ndryshuar numri i analizës.
- Zëri nr.25 në preventivin “PUNIME ELEKTRIKE” është pasqyruar “F.vNdricules tip plafoniere emergjence LED 1x18w; IP-65”, ndërkohë që ky zë në preventivin e AK është kërkuar “F.vNdricules tip plafoniere emergjence 1x18w; IP-65”.
- Zëri nr.30 në preventivin “PUNIME ELEKTRIKE” është pasqyruar “F.v ne toke kablllo Cu fuqie me izolim prej gome per ndricim ne tubot e vendosur me pare seksion 16mm²”, ndërkohë që ky zë në preventivin e AK është kërkuar “F.v percjelles cu teizoluar prej gome per ndricim ne tubot e vendosur me pare seksion 16mm²”.
- Zërit nr.6 në preventivin “PUNIME ELEKTRIKE, PALESTRA” i është ndryshuar numri i analizës.
- Zëri nr.24 në preventivin “PUNIME ELEKTRIKE, PALESTRA” është pasqyruar “F.v Ndricules spot tavanor LED 1x13W IP-20”, ndërkohë që ky zë në preventivin e AK është kërkuar “F.v Ndricules spot tavanor LED 1x3W IP-20 ”.

❖ Nga verifikimi i dokumentacionit të bashkimit të operatorëve ekonomik BOE: “**JOGI**” SHPK, me NUIS J63229478K, “**COGREN**” SHPK me NUIS J74818825K dhe “**SPEKTRI**” SHPK me NUIS J62903555F, paraqitur në SPE (Sistemin e Prokurimit Elektronik), KVO konstatoi se:

1. Referuar Shtojcës 8, Pjesa II ”Shkaqet e përjashtimit”, seksioniB “**DEKLARATA, Për Dorëzimin e Ofertave të Pavarura**”, pika 6: ”Ofertuesi deklaron se: (kliko një nga alternativat e mëposhtme):

a) Ofertuesi ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa komunikuar dhe pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër;

b) Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se

në dokumentet bashkangjitur, në detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e konkurrentëve, natyra dhe shkaqet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit)□.”

operatori ekonomik “COGREN” SHPK dhe “SPEKTRI” SHPK nuk ka klikuar asnjë nga alternativat e përcaktuara në këtë pikë duke mos deklaruar informacionin e kërkuar.

2. Referuar Shtojcës 7 të DST-së, pika 2 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pika 2.3 “Aftësitë teknike dhe profesionale/Kapaciteti teknik”, në pikën 2.3.1, përcaktohet:

”Përvojë të suksesshme në realizimin e të paktën”:

- c) *Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përlllogaritur të kontratës që prokurohet (pa TVSH) dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.*

ose

- d) *punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet (pa TVSH).*

.....

....

Në rastin e paraqitjes së ofertave nga bashkimi i operatorëve, pika 2.3.1, gërma “a” plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatorët ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cila prej tyre do të përmbushë këtë kusht.

Kurse pika 2.3.1 gërma “b” duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. (Neni 88, pika 3, i VKM-së nr.285, datë 19.05.2021, “Përmiratimin e rregullavetëprokurimit publik”, i ndryshuar)”.

Referuar dokumentacionit të ngarkuar në SPE, konkretisht, marrëveshjes së bashkëpunimit, operatori ekonomik “COGREN” SHPK me NUIS L91426009G, ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Gjithashtu, nga ana e operatorit ekonomik “COGREN” SHPK është ngarkuar në SPE një kontratë e vetme.

Sa më sipër, në kushtet kur operatori ekonomik “COGREN” SHPK, ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim, si dhe ka ngarkuar në SPE një kontratë të vetme, duhet të plotësojë pikën 2.3.1, gërma “a”, por ngaverifikimi kryerrezulton se vlera e kësaj kontrate është më e

vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet (pa TVSH) dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

3. Referuar Shtojcës 7 të DST-së, pika 2 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pika 2.3 “Aftësitë teknike dhe profesionale/Kapaciteti teknik”, në pikën 2.3.4 “Liçensa profesionale lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës”, përcaktohet:

“Operatori ekonomik ofertues, duhet të dëshmojë se disponon licence profesionale për zbatim punimesh në ndertim, duke përfshirë kategoritë e nevojshme për zbatimin e kontratës. Për këtë duhet të paraqesin liçensën përkatëse të shoqërisë, bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr.42, datë 16.01.2008, “Përmiratimin e rregullores për kriteret dhe Procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të Subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndertimi”,

.....

- **Për punimet special të ndërtimit duhet të ketë liçensat e mëposhtme:**

1. N.S. – 2 / Klasifikimi A (Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanderi, mirmbajtje e tyre)
2. N.S. – 4 / Klasifikimi A (Punimeri finitur të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me material druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës Teknik e ndërtuese)
3. N.S. – 8 / Klasifikimi A (Ndërtime parafabrikate betonarme, struktura metalike dhe druri)
4. N.S. – 14 / Klasifikimi A (Impiante të brendeshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV)”.

Nga verifikimi i dokumentacionit të ngarkuar në SPE nga operatori ekonomik “COGREN” SHPK, për përmushjen e këtij kriteri, duke marrë parasysh marrëveshjen e bashkëpunimit për të realizuar 45% të cdo zëri të parashikuar në preventive duhet të ketë të gjitha pikat e licencës të kërkuara në DST. Nga verifikimi i kryer rezulton se ky operator ekonomik nuk është i pajisur me liçensën “N.S. – 8 / Klasifikimi A (Ndërtime parafabrikate betonarme, struktura metalike dhe druri)”.

5. Referuar Shtojcës 7 të DST-së, pika 2 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pika 2.3 “Aftësitë teknike dhe profesionale/Kapaciteti teknik”, operatori ekonomik “COGREN” SHPK, në përmushje të kriterit 2.3.4 “Liçensa profesionale lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës”, ku përcaktohet:

“Operatori ekonomik ofertues, duhet të dëshmojë se disponon licence profesionale për zbatim punimesh në ndertim, duke përfshirë kategoritë e nevojshme për zbatimin e kontratës. Për këtë duhet të paraqesin licencën përkatëse të shoqërisë, bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr.42, datë 16.01.2008, “Përmiratimin e rregullores për kriteret dhe Procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të Subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtarin dertimi”, ka dorëzuar Licencë NZ.2944/20, datë 07.10.2019, në emër të subjektit “COGREN”, me drejtues ligjorë Z. Eduart Çepe, ndërkohë nga verifikimi i Ekstraktit Historik e Rregjistrimit Tregtarë të operatorit ekonomik “COGREN”, në faqen zyrtare të QKB u konstatua, se më date 12.10.2022, me çështjen nr CN-013353-10-22, ky subjekt ka kryer ndryshimet pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit të administratirrit të shoqërisë i shte Z. Eduart Çepe, bëhet Znj. Fotina Rondo nga data 12.10.2022 deri në datën 12.10.2027, ndërsa në Licencën NZ.2944/20, datë 07.10.2019, drejtues ligjorë i shoqërisë figuron Z. Eduart Çepe.

Referua VKM nr. 42, datë 16.01.2008, *“Për Miratimin e Rregullores për Kriteret dhe Procedurat e Dhënies së Licencave Profesionale të Zbatimit, Klasifikimit dhe Disiplinimit të Subjekteve Juridike, që Ushtrojnë Veprimtari Ndërtimi”, i ndryshuar, kreu II, pika 5, germen “a”, sanksionohet se çdo subject i licensuar në zbatim brenda 30 ditëve, ka detyrimin të depozitohet kërkesën për përditësimin e të dhënave që nuk sjellin ndryshim në klasifikim. Një nga ndryshimet e parashikuara në gërmën “b” të pikës 5 të VKM nr. 42 është pikërisht edhe ndryshimi apo shtesa e drejtuesit /ve ligjor të shoqërisë.*

4. Gjithashtu, në Preventivin e paraqitur në SPE (Sistemin e Prokurimit Elektronik), konkretisht
 - Zëri nr.9, në preventivin *“Palestra e shkolles, Punimendertimi, Punimeshtresash”* është pasqyruar *“Shtrese avullizoluese gjeotekstil **rmaircro I I V**”*, ndërkohë që ky zë në preventivin e AK është kërkuar *“Shtrese avullizoluese gjeotekstil”*.
 - Zëri nr.4 në preventivin *“Palestra e shkolles, Punime te brendeshme ndertimore”* është pasqyruar *“Suva trare e kollona h-4m me krah **me flë toperzier M25**”*, ndërkohë që ky zë në preventivin e AK është kërkuar *“Suva trare e kollona h-4m me krah **me llac te perzier M25**”*.
 - Zërit nr.5 në preventivin *“Palestra e shkolles, Punimefasade”* nuk i është vendosur numri i analizës.
 - Zëri nr.7 në preventivin *“Punime IT, Sistemikabllimitkompiuterik”* është pasqyruar *“F.V patch corda **FTP 0.5m**”*, ndërkohë që ky zë në preventivin e AK është kërkuar *“F.V patch corda 0.5m”*.
- ❖ Nga verifikimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik **“LEON KONSTRUKSION” SHPK me NUIS K71820009I**, paraqitur në SPE (Sistemin e Prokurimit Elektronik), KVO konstatoi se:

Në Preventivin e paraqitur në SPE (Sistemin e Prokurimit Elektronik), konkretisht: (*Punime elektrike në objektin ekzistues dhe shtesën anësore*), emërtimi i punimeve: “*PUNIME ELEKTRIKE PALESTRA*”, i cili mbyllet me zërin me numër rendor 39, rezulton të jenë shtuar edhe pesë zëra të tjerë (zëra të përsëritur).

❖ Nga verifikimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik “**MODESTE**” SHPK me NUIS **J62903413B**, paraqitur në SPE (Sistemin e Prokurimit Elektronik), KVO konstatoi se:

1. Në Preventivin e paraqitur në SPE (Sistemin e Prokurimit Elektronik), konkretisht: (*Punime hidraulike dhe mnz në objektin ekzistues dhe shtesën anësore*),

➤ emërtimi i punimeve: “*Furnizim me ujë sanitar dhe kanalizimi i ujrave të zeza*”:

- njësia për zërin me numër rendor 15 (pesëmbëdhjetë) është pasqyruar “*copë*” ndërkohë që njësia për këtë zë në preventivin e AK është kërkuar “*ml*”.
- është shtuar zëri me numër rendor 35 “*Elektroda togëzimi, profili zingato e bakerizuar, L=1.5 m*”, zë i cili nuk ekziston në në preventivin e AK.
- zëri me numër rendor 46 (dyzetë e gjashtë) është pasqyruar “*Llampë sinjalizimi zjarri*” ndërkohë që ky zë në preventivin e AK është kërkuar “*Buton sinjalizimi zjarri*”.

➤ emërtimi i punimeve: “*Furnizim me ujë sanitar dhe kanalizimi i ujrave të zeza*”:

- mungon zeri “Përcjelës CU-1X1.5 mm², me numër rendor 34 (tridhjetë e katër) sipas preventivit të AK.
- zëri me numër rendor 46 (dyzetë e gjashtë) është pasqyruar “*Llampë sinjalizimi zjarri*” ndërkohë që ky zë në preventivin e AK është kërkuar “*Buton sinjalizimi zjarri*”.

•

❖ Nga verifikimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik “**NIKA**” SHPK, me NUIS **J76705047U**, paraqitur në SPE (Sistemin e Prokurimit Elektronik), KVO konstatoi se:

Në Preventivin e paraqitur në SPE (Sistemin e Prokurimit Elektronik), konkretisht: (*Punime IT në objektin ekzistues dhe shtesën anësore*), emërtimi i punimeve: “*SISTEMI I SURVEJIMIT ME KAMERA*”, për zërin “*F.V.Tubo Plastike 0 31-36.*” me numër rendor 2, nuk është vendosur çmim.

Referuar përcaktimeve të bëra ne Shtojcën 2 “*Lista e çmimeve sipas zërave të preventivit*”, sqarohet se:

“*Të gjithë zërave në Formularin e listës së çmimeve sipas zërave të preventivit dhe grafikut të realizimit të punimeve duhet të hidhen dhe tu vendoset çmimi i ofruar për secilin zë në preventiv. Zërat e preventivit pa çmim do të konsiderohen si zëra të paofertuar dhe do të çojnë në refuzimin e ofertës.*”

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin **bashkimin e operatoreve ekonomike** “AIDA CONSTRUCTION” SHPK me NUIS M03116403L dhe “EUROVIA” SHPKNJ me NUIS L91426009G, me adrese: “Fier, Rr BRIGADA XI SULMUESE, LAGJIA APOLONIA, pallati ne krah te Drejtorise Rajonale te Tatimeve, 9301, Bashkia Fier” & “Tirane, Rruga Abdyl Frasheri, Shkalla 1, Apartamenti 18, Zona Kadastrale 8270”, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej **42 738 983.71** (*dyzet e dy milion e shtatëqind e tridhjetë e tetë mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e tre pikë shtatëdhjetë e një*) **lekë pa TVSH** dhe prej **51 286 780.46** (*pesëdhjetë e një milion e dyqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e shtatëqind e tetëdhjetë presje dyzetë e gjashtë*) **lekë me TVSH**, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë autoritetit kontraktor Bashkia Fier Lagja “Kastriot”, Rruga “Ramiz Aranitasi”, Fier , per te lidhur kontraten brenda **10 (dhjete)** ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej *[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*, siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraparak)

PO x JO

Nëse Po (bazuar ne Vendimin e Komisionit te Prokurimit Publik nr.1013/2023 ,ne. 2175/5 prot, date 09.10.2023)

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ZYRTARI I AUTORIZUAR

Zv.Kryetari

Andius OLLDASHI