BASHKIA
TIRANE

Drejtuar: Operatorit ekonomik “4 A-M” shpk
Adresa: Rruga “Musa Agolli”, Godiné 7 Katéshe, Kati 2, Ap. 18,
Tirané

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Procedura e prokurimit: “Proceduré e Hapur” “Rikonstruksioni i infrastrukturés rrugore
té bllokut té kufizuar nga rrugét Konferenca e Pezés — 3 Déshmorét dhe rruga Ali Jegeni”

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: Qéllimi i kontratés éshté: “Rikonstruksioni i
infrastrukturés rrugore té bllokut té kufizuar nga rrugét Konferenca e Pezés — 3
Déshmorét dhe rruga Ali Jegeni”.

Fondi limit: 326,666,787.04 (treqind e njézeté e gjashté milion e gjashtégind e gjashtédhjeté
e gjashté mijé e shtatéqind e tetédhjeté e shtaté piké zero katér) leké pa TVSH.

Burimi i financimit: véné né dispozicion nga buxheti i Bashkisé sé Tiranés pér vitin 2017,

miratuar me VKB Nr. 84, daté 29.12.2016, “Pér miratimin e programit buxhetor afatmesém
2017 — 2019 dhe detajimin e buxhetit té¢ Bashkisé sé¢ Tiranés pér vitin 2017”.

Kohézgjatja e kontratés: 13 (trembédhjeté) muaj kalendarike'duke nisur nga dita e lidhjes sé
kontratés.

Data e zhvillimit té procedurés sé prokurimit: 21.04.2017, ora 11:00

Publikime t& méparshme: (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini i Njoftimeve
Publike Nr. 13 daté 03.04.2017.

Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: ¢mimi mé i ulét X oferta ekonomikisht mé e favorshme
U

Njoftojmé se, kané géné pjesémarrés né proceduré kéta ofertues me vlerat pérkatése té ofruara:

1. Operatori ekonomik “Alba Konstruksion” shpk
NUIS J61812013R

Vlera e ofertés = 228,193,971.35 (dyqind e njézeté e teté milion e njégind e néntédhjeté e tre
mijé e néntéqind e shtatédhjeté e njé piké tridhjeté e pesé) leké pa TVSH.

2. Bashkimi i Operatoreve ekonomik “Véllezérit Hysa” shpk & “Beqiri” shpk



NUIS K12911201C & NUIS J98624801V

Vlera e ofertés = 236,941,612 (dygind e tridhjeté e gjashté milion e néntégind e dyzeté e njé
mijé e gjashtéqind e dymbédhjeté) leké pa TVSH.

3. Bashkimi i Operatoreve ekonomik “Bitupave LLC” Degé e shogérisé sé huaj &
“Rej” shpk

NUIS L52317039A & NUIS J93711608Q

Vlera e ofertés = 244,786,054.63 (dygind e dyzeté e katér milion e shtatéqind e tetédhjeté e
gjashté mijé e pesédhjeté e katér piké gjashtédhjeté e tre) leké pa TVSH.

4. Operatori ekonomik “Euroteorema Peqin” shpk  NUIS J61905050M
Vlera e ofertés = 250,000,000 (dygind e pesédhjeté milion) leké pa TVSH.

5. Operatori ekonomik “Als Engineering Construction” shpk
NUIS L71410038G

Vlera e ofertés = 251,040,020.25 (dyqgind e pesédhjeté e njé milion e dyzeté mijé e njézeté
piké njézeté e pesé) leké pa TVSH.

6. Bashkimi i Operatoréve ekonomik “2T” shpk & “Krones Konstruksion” shpk
NUIS K01731001M & NUIS K41416033P

Vlera e ofertés = 282,596,727.65 (dyqgind e tetédhjeté e dy milion e peséqind e néntédhjeté e
gjashté mijé e shtatéqind e njézeté e shtaté piké gjashtédhjeté e pesé).leké pa TVSH.

7. Operatori ekonomik “4 A-M” shpk  NUIS K92005016L

Vlera e ofertés = 303,271,057.60 (treqind e tre milion e dyqind e shtatédhjeté e njé mijé e
pesédhjeté e shtaté piké gjashtédhjeté) leké pa TVSH.

8. Bashkimi i Operatoréve ekonomik “Curri” shpk & “Xhengo” shpk
NUIS J67902718S & NUIS J64103171M

Vlera e ofertés = 305,152,319.64 (treqind e pesé milion e njéqind e pesédhjeté e dy mijé e
treqind e néntémbédhjeté piké gjashtédhjeté e katér) leké pa TVSH.

9. Operatori ekonomik “Alko-Impex General Construction” Degé e shoqérisé sé
huaj
NUIS K91326028I
Vlera e ofertés = 309,595,402 (treqind e nénté milion e peséqind e néntédhjeté e pesé mijé e
katérqind e dy) leké pa TVSH.

10. Operatori ekonomik “Fusha” shpk  NUIS J61922018S



Vlera e ofertés = 325,852,808.50 (tregind e njézeté e pesé milion e tetéqind e pesédhjeté e dy
mijé e tetéqind e teté piké pesédhjeté) leké pa TVSH.

Jané skualifikuar Operatorét ekonomik té méposhtém:
Pérkatésisht pér arsyet e méposhtme:

1. Operatori ekonomik “Alba Konstruksion” shpk
NUIS J61812013R

e Pé&r té vértetuar pérvojén e suksesshme, shogéria “Alba Konstruksion” shpk, ka paraqitur
kontratat e punés té lidhura me Fondin Shqiptar t& Zhvillimi si mé poshté vijon:

1. Kontrata e punés me objekt: “Rikonstruksion i rrugés Cerem Sektor- Tre Urat —
Stravec — Gérmenj i Madh, Tre Urat — Autostrada Rrogozhiné Lushnje”, pér t€ cilén
nuk ka paragitur Certifikatén e marrjes né dorézim;

2. Kontrata e punés me objekt: “Rikonstruksioni i rrugés Rréshen - Urake”, pér t€ cilén
nuk ka paraqitur Aktin e Kolaudimit;

3. Kontrata e punés me objekt: “Rikualifikimi Urban té€ dy shesheve né gendér té
Tiranés”, pér té cilén nuk ka paraqitur Certifikatén e marrjes né dorézim.

Pér sa mé lart, shogéria “Alba Konstruksion” shpk nuk plot€son Dokumentat Standarte

té Tenderit, Kriteret e Veganta té Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 1.

e Shogéria “Alba Konstruksion” shpk nuk ka paragitur Listpagesat e punonjésve sipas
formatit gé kérkohet nga legjislacioni né fugi pér periudhén Shkurt 2016 — Shkurt 2017
shogéruar me formularét e deklarimit _té -pagesave -pér. sigurimet shogérore dhe
shéndetésore, ¢ka bie né kundérshtim me Dokumentat Standarte té Tenderit, Kriteret e
Vecanta t€ Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 4,g8rma “b’:

e Operatori ekonomik “Alba Konstruksion” shpk nuk ka paraqitur CV si dhe Librezén e
punés pér mjekun e pérgjithshém cka bie né kundérshtim me DST, Kriteret e Vecanta té
Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 6.

e Komisioni 1 Vlerésimit t&€ Ofertave, konstatoi se Operatori ekonomik “Alba
Konstruksion” shpk ka deklaruar se ka t€ punésuar prané shoqérisé 2 (dy) hidraulik, ¢ka
bie né kundérshtim me DST, Kriteret e Veganta té Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika
7 ku ndér té tjera pércaktohet se: “Operatori ekonomik duhet té keté té punésuar
minimumi 10 (dhjeté) punonjés té pajisur me kartela personale té sigurimit teknik, té
léshuara nga Inspektoriati Shtetéror Teknik dhe Industrial apo nga subjekte juridike
private té akredituara pér certifikimin e punonjésve, nga té cilét:

- 3 (tre) elektricgist

- 2 (dy) saldator
- 3 (tre) hidraulik

- 2 (dy) teknik ndértimi .



Referuar Shtojcés 9, shoqéria “Alba Konstruksion” shpk ka deklaruar se disponon 3 (tre)
kamiona vetshkarkues me kapacitet mbajtés minimumi 20 ton pérkatésisht me targa: TR
8023 S ; AA 281 LI dhe AA 834 KJ. Pasi verifikoi dokumentacionin shogérues pér mjetet
e deklaruara si mé lart, KVO konstatoi se Kamioni me targé TR 8023 S ka kapacitet
mbajtés 19.9 Ton; mjeti me targé AA 281 LI ka kapacitet mbajtés 19 Ton dhe mjeti me
targé AA 834 KJ ka kapacitet mbajtés 21 Ton. Pér sa mé lart, Operatori ekonomik
disponon vetém 1 (njé) kamion vetshkarkues me kapacitet mbajtés minimumi 20 Ton,
cka bie né kundérshtim me DST, Kriteret e Vecanta té Kualifikimit, Kapaciteti Teknik,
pika 16, ku ndér té tjera pércaktohet se: “Operatori ekonomik duhet té disponojé 3 (tre)
kamiona vetshkarkues minimum 20 Ton .
Shogéria “Alba Konstruksion” shpk ka deklaruar se disponon 4 (katér) kamiongina
pérkatésisht me targa TR 7203 J; AA 185; TR 3038 L si dhe AA536 LP. Pasi verifikoi
dokumentacionin shogérues pér mjetet e deklaruara si mé lart, KVO konstatoi se
Kamiongina me targé TR 7203 J ka kapacitet mbajtés 0.8 Ton; mjeti me targé TR 3038
L ka kapacitet mbajtés 2.5 Ton; mjeti me targé AA 536 LP ka kapacitet mbajtés 1.3 Ton.
Pé&r mejtin me targé AA 185, Operatori ekonomik nuk ka paragitur asnjé dokumentacion
qé té provojé disponueshmériné e tij. Pér sa mé lart, Operatori ekonomik “Alba
Konstruksion” shpk nuk plot€son Dokumentat Standarte t€ Tenderit , Kriteret e Vecanta
té Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 16, ku ndér té tjera pércaktohet se: “Operatori
ekonomik duhet té disponojé 2 (dy) kamiona vetshkarkues me kapacitet mbajtés 3.5 — 5
ton”.
Referuar Shtojcés 9, Operatori ekonomik “Alba Konstruksion” shpk ka deklaruar se
disponon 2 (dy) Autobot Uji pérkatésisht me targa TR 7926 S si.dhe AA 823 MP.
KVO, pasi verifikoi dokumentacionin shogérues pér mjetet e deklaruara si mé lart,
konstatoi se mjeti me targé TR 7926 S rezulton té jeté Autobot uji i montuar = Kamion
me targa TR 7926 S + depozité uji, ¢cka bie né kundérshtim me DST, Kriteret e Veganta
té Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 16 ku éshté kérkur qé “Operatorét ekonomik
pjesmarrés duhet té disponojné Autobot Uji 2 (dy) copé”.
Referuar Faturave Tatimore té Blerjes, rezulton se shogéria “Alba Konstruksion” shpk
disponon 50 (pesédhjeté) kokore, ¢cka cka bie né kundérshtim me DST, Kriteret e Vecanta
té Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 16 ku ndér té tjera pércaktohet se: “Operatori
ekonomik pjesmarrés duhet té disponojé 100 (njégind) kokore .
KVO konstatoi se Operatori ekonomik “Alba Konstruksion” shpk nuk ka paraqitur foto
pér cdo mjet té deklaruar sipas Shtojcés 9 e konkretisht pér mjetet: Grejder; Rrul Vibrues
si dhe Makineri vijézimi me bojé bikomponente, ¢ka bie né kundérshtim me DST, Kriteret
e Vecanta t€ Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 16, gérma “d”.
Sa mé lart, né mbéshtetje té Nenit 46, pika 1, gérma “b” té Ligjit Nr. 9643 daté 20.11.2006
“Pér Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe referuar Kreut I1I, Seksioni II, Neni 26, pika
8, gérma “c” t€ Vendimit t&€ Késhillit t€ Ministrave Nr. 914 daté 29.12.2014 “Pér miratimin
e rregullave té prokurimit publik” (i ndryshuar), t& cilat parashikojné kualifikimin pér
aftésiné teknike té kandidatéve ofertues, Operatori ekonomik “Alba Konstruksion” shpk,

referuar Shtojcés 9 si edhe dokumentacionit shogérues pér mjetet e paragitura, nuk ka
aftésiné e duhur teknike pér realizimin me sukses té kontratés.



Gjithashtu, Operatori ekonomik “Alba Konstruksion” shpk nuk ka paraqitur Grafikun e
Punimeve, cka bie né kundérshtim me DST, Shtojca 12 ku pércaktohet se: “Operatori
ekonomik duhet té paraqgesé grafikun e punimeve té detajuar sipas zérave té preventivit
té hedhur né tender té shprehur né afatin kohor té pércaktuar né dokumentat e tenderit
pér 13 (trembédhjeté) muaj kalendarike.”

2. Bashkimi i Operatoreve ekonomik “Véllezérit Hysa” shpk & “Beqiri” shpk
NUIS K12911201C & NUIS J98624801V

Shoqéria “Véllezérit Hysa” shpk nuk plotéson pikén 1 t€ kapacitetit Teknik: “Pérvojé e
suksesshme né realizimin e té paktén: a. Puné té ngjashme pér njé objekt té vetém me vleré
50% e vlerés sé pérllogaritur té kontratés gé prokurohet dhe konkretisht: 163,333,394
(njéqgind e gjashtédhjeté e tre milion e treqind e tridhjeté e tre mijé e treqind e néntédhjeté
e katér) leké pa TVSH, té realizuar gjaté tri viteve té fundit. b.puné té ngjashme deri ne nje
kufi ku vlera monetare totale e punéve té kryera e marré sé bashku gjaté tre viteve té fundit
éshté né njé vleré sa dyfishi i vlerés limit té kontratés gé prokurohet dhe konkretisht:
653,333,574 (gjashtéqind e pesédhjeté e tre milion e treqind e tridhjeté e tre mijé e peséqind
e shtatédhjeté e katér) leké pa TVSH. Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura
e ben oferten te kualifikueshme. Vlerésimi i pérvojés sé suksesshme té Operatorit
Ekonomik do t& kryhet bazuar né deklaratat e dokumentat e méposhtmePér kontrata té
realizuara me ente publike,operatori ekonomik duhet té paragesé dokumentacionin e
méposhtém: 1. Deklaratén sipas shtojcés Nr. 8, shogéruar me: 2.Kontraté. 3. Situacionin
pérfundimtar; 4. Aktin e kolaudimit; 5. Certifikaten e marrjes ne dorezim”, pasi pér punén
e ngjashme, kontrata me objekt ¢ Riveshje dhe Sistemim Asfaltim Rruga Elbasan-
Banjé, Loti 1”, nr. 3869/5, daté 04.08.2015 nuk-ka paragqitur Certifikaten e marrjes
ne dorezim.

Shoqéria “Beqiri” shpk nuk plotéson pikén 7 té kapacitetit Teknik: “Operatori ekonomik
duhet té keté té punésuar minimumi 10 (dhjeté) punonjés té pajisur me kartela personale té
sigurimit teknik, té léshuara nga Inspektoriati Shtetéror Teknik dhe Industrial apo nga
subjekte juridike private té akredituara pér certifikimin e punonjésve, nga té cilét: 3 (tre)
elektricist, 2 (dy) saldator, 3 (tre) hidraulik, 2 (dy) teknik ndértimiPér punonjésit e
mésipérm duhet té paraqitet kontrata e punés e vlefshme; deshmite e kualifikimit te
sigurimit teknik, si dhe te figurojne ne listpagesat e shogérisé pér té paktén 6 (gjashté) muajt
e fundit” pasi pér saldatorin Bashkim Duraj nuk ka paragitur kartelé personale té
sigurimit teknik, té léshuara nga Inspektoriati Shtetéror Teknik dhe Industrial apo
nga subjekte juridike private té akredituara pér certifikimin e punonjésve.

Shoqgéria “Beqiri” shpk nuk plotéson pikén 16.d t€ kapacitetit Teknik: “Operatori
ekonomik duhet té paraqgesé foto pér secilin mjet té deklaruar ku té jeté e dukshme dhe targa
e mjetit” pasi pér fadromat me goma, me targa pérkatésisht AA318BX dhe ABMT67,
té marra me gera, nuk ka paragitur foto.

Bashkimi i Operatoréve ekonomiké “Véllezérit Hysa” shpk & “Beqiri” shpk nuk
plotéson pikén 16 té kapacitetit Teknik: “Déshmi pér mjetet e pajisjet teknike, qé ka né
dispozicion apo mund ti vihen né dispozicion operatorit ekonomik, gé nevojiten pér
ekzekutim in e kontraté (Shtojca 9)/ Eskavator me goma-2 copé” opetratori ekonomik
“Véllezérit Hysa” shpk né shtojcén 9 nuk ka deklaruar asnjé eskavator me goma




ndérsa operatori ekonomik “Beqiri” shpk ka deklaruar vetém 1 (njé) eskavator me
goma me targé AAMT18, nga 2 (dy) té kérkuar.

Bashkimi i Operatoréve ekonomiké “Véllezérit Hysa” shpk & “Beqiri” shpk nuk
plotéson pikén 16 t& kapacitetit Teknik: “Déshmi pér mjetet e pajisjet teknike, qé ka né
dispozicion apo mund ti vihen né dispozicion operatorit ekonomik, gé nevojiten pér
ekzekutim in e kontraté (Shtojca 9)/Autobitumatrice”, pasi__nga__verifikimi_i
dokumentacioni, mjeti me targa AA230HV i deklaruar nga operatori “Beqiri” shpk
si Autobitumatrice, rezulton té jeté Kamion.

3. Bashkimi i Operatoreve ekonomik “Bitupave LLC” Degé e shogérisé sé huaj &
“Rej” shpk

NUIS L52317039A & NUIS J93711608Q

e Komisioni i Vlerésimit t&€ Ofertave konstatoi se shoqéria “Rej” shpk nuk ka paraqitur
asnjé dokumentacion pér Drejtuesin Teknik té punimeve té deklaruar pér procedurén e
prokurimit me objekt: “Rikonstruksioni i infrastrukturés rrugore té bllokut té kufizuar
nga rrugét Konferenca e Pezés — 3 Déshmorét dhe rruga Ali Jegeni”, cka bie né
kundérshtim me DST, Kriteret e Vecanta té Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 3.

e Bashkimi i Operatoréve ekonomik “Bitupave LLC” Deg¢ e shoqéris€ sé huaj & “Rej”
shpk ka deklaruar se disponon 7 (shtaté) punonjés elektrigist; 3 (tre) punonjés saldator
si dhe 7 (shtaté) punonjés hidraulik. Referuar pérgindjes sé pjesmarrjes né puné té
pércaktuar né Kontratén e Partneritetit (Join-Venture) me Nr. 653 Rep. , Nr. 137/1 Kol.
daté 20.04.2017, rezulton se punonjésit ¢ deklaruar nga shoqéria “Bitupave LLC” Degé
e shogérisé sé huaj nuk figuron né listpagesat e shogérisé pér té paktén 6 (gjashté) muajt
e fundit, cka bie né kundérshtim me DST, Kriteret e Vecanta té Kualifikimit, Kapaciteti
Teknik, pika 7.

e Bashkimi i Operatoréve ekonomik “Bitupave LLC” Degé e shoqérisé s€ huaj & “Rej”
shpk ka deklaruar se disponon 1 (njé) punonjés teknik ndértim, cka bie né kundérshtim
me DST, Kriteret e Vecanta té Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 7 ku ndér té tjera
pércaktohet se: “Operatori ekonomik duhet té keté té punésuar minimumi 10 (dhjeté)
punonjés té pajisur me kartela personale té sigurimit teknik, té Iéshuara nga Inspektoriati
Shtetéror Teknik dhe Industrial apo nga subjekte juridike private té akredituara pér
certifikimin e punonjésve, nga té cilét:

- 3 (tre) elektricgist

- 2 (dy) saldator
- 3 (tre) hidraulik

- 2 (dy) teknik ndértimi .

e Bashkimi i Operatoréve ekonomik “Bitupave LLC” Degg e shoqgérisé sé huaj & “Rej”
shpk ka deklaruar se disponon 17 (shtatémbédhjeté) punonjés manovrator. Referuar
pérgindjes sé pjesmarrjes né puné té pércaktuar né Kontratén e Partneritetit (Join-
Venture) me Nr. 653 Rep. , Nr. 137/1 Kol. daté 20.04.2017, rezulton se punonjésit e



deklaruar nga shoqéria “Bitupave LLC” Degé e shoqéris€é sé huaj nuk figuron né
listpagesat e shogérisé pér té paktén 6 (gjashté) muajt e fundit, cka bie né kundérshtim
me DST, Kriteret e Vecanta té Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 8.

Pér sa mé lart, Bashkimi i Operatoréve ekonomik nuk zotéron kapacitet te mjaftueshem
teknik per sa i perket personelit te nevojshem per te realizuar kontraten per kete objekt
prokurimi, cka bie né kundérshtim me pikén 1 gérma (b) té Nenit 46 té Ligjit Nr. 9643,
dat€ 20.11.2006 “Pé&r prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe me VKM-né Nr. 914 daté
29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu VIII,
Neni 74, pika 3 ku nder te tjera percaktohet se: “.....kérkesat ekonomike, financiare,
profesionale dhe ato teknike duhet té pérmbushen nga i gjithé bashkimi, né pérputhje
me _pérgindjen e pjesémarrjes né puné, shérbim apo furnizim, té pércaktuara né
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aktmarréveshje....”.

Shogéria “Bitupave LLC” Degé e shoqérisé sé huaj nuk ka paragitur Deklaraté mbi
mosangazhimin e mjeteve té Deklaruara sipas Shtojcés 9, cka bie né kundérshtim me
DST, Kriteret e Vecanta t€ Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 16, gérma “f”.

Operatori ekonomik “Euroteorema Peqin” shpk  NUIS J61905050M

Operatori ekonomik “Euroteorema Peqin” shpk nuk plotéson pikén 14 té kapacitetit
Teknik: “Operatori ekonomik duhet t€ paragesé certifikaté 1SO 27001 - 2013 (e
vlefshme). (Né rastin e Bashkimit té Operatoréve ekonomik ¢do anétar i grupit duhet
té paraqesé certifikatén e mésipérme) “pasi nuk ka paragitur Certifikaten 1SO 27001
- 2013.

Operatori ekonomik “Euroteorema Peqin” shpknukplotéson pikén 16 té kapacitetit
Teknik: “Déshmi pér mjetet e pajisjet teknike; géka né ‘dispozicion apo mund ti vihen
né dispozicion operatorit ekonomik, gé nevojiten pér ekzekutim in e kontraté (Shtojca
9)/ Autobitumatrice” pasi_né shtojcén 9 ka deklaruar mjetin_“kamion_pér
autobitumatrice” me targé AA7230LO dhe nga verifikimi_i_dokumentacionit
rezulton nje mjet i montuar, kamion+bitumatrice.

Operatori ekonomik “Euroteorema Peqin” shpk nuk plotéson pikén 16 té kapacitetit
Teknik: “Déshmi pér mjetet e pajisjet teknike, gé ka né dispozicion apo mund ti vihen
né dispozicion operatorit ekonomik, gé nevojiten pér ekzekutim in e kontraté (Shtojca
9) ” pasi né shtojcén 9 ka deklaruar Kamion 3.5-5 ton, me targé AA440L 1 por nga
verifikimi i dokumentacionit rezulton kamion me kapacitet 0.9 ton.

Operatori ekonomik “Euroteorema Peqin” shpk nuk plotéson pikén 16 té kapacitetit
Teknik: “Déshmi pér mjetet e pajisjet teknike, gé ka né dispozicion apo mund ti vihen
né dispozicion operatorit ekonomik, gé nevojiten pér ekzekutim in e kontraté (Shtojca
9) " pasi né shtojcén 9 ka deklaruar Kamion 3.5-5 ton, me targé AA445L | por nga
verifikimi i dokumentacionit rezulton kamion me kapacitet 1.35 ton.

Operatori ekonomik “Als Engineering Construction” shpk
NUIS L71410038G



Pas hapjes sé ofertave, Komisioni i Vlerésimit té Ofertave konstatoi se Operatori
ekonomik “Als Engineering Construction” shpk ka paraqitur né sistemin elektronik
Ekstraktin mbi historikun e subjektit si dhe Shtojcén 1. Ky fakt i konstatuar nga KVO-
ja u regjistrua né procesverbalin e vlerésimit té ofertave.

Mungesa e dokumentacionit té ploté ligjor, ekonomik dhe teknik u konfirmua nga té
gjithé anétarét e K\VO-sé né térési dhe Komisioni i Vlerésimit té Ofertave nga shqyrtimi
i késaj oferte né mbéshtetje té Nenit 53, pika 3 dhe pika 5, té Ligjit Nr. 9643, daté
20.11.2006, “Pér Prokurimin publik”, (i ndryshuar) dhe Vendimit t€ Késhillit t&
Ministrave Nr. 914, daté 29.12.2014 “Pé&r miratimin e rregullave té prokurimit publik”
(e ndryshuar), Kreu VII Neni 66 pika 3, e shpall té& pavlefshme kété oferté pasi nuk
plotéson kérkesat e pércaktuara né dokumentet e tenderit.

. Bashkimi i Operatoréve ekonomik “2T” shpk & “Kronos Konstruksion” shpk
NUIS K01731001M & NUIS K41416033P

Shoqgéria “2T’ shpk né kundérshtim me detyrimin e pikés 2.8.1 t& Dokumentave
Standarte té Tenderit, e cila specifikon se pér procedurén e prokurimit me objekt:
“Rikonstruksioni i infrastrukturés rrugore té bllokut t€ kufizuar nga rrugét Konferenca
e Pezés-3 Déshmorét dhe rruga Ali Jegeni”, nuk lejohet nénkontraktimi, me ané té njé
deklarate nénkontraktimi ka deklaruar se do té nénkontraktojé 40% té zérave té
punimeve té perventivit.

Shoqgéria “2T” shpk nuk plotéson pikén 1 té kapacitetit Teknik: “Pérvojé e suksesshme
né realizimin e té paktén: a. Puné té ngjashme pér njé objekt té vetém me vleré 50% e
vlerés sé pérllogaritur té kontratés gé prokurohet dhe-konkretisht: 163,333,394 (njéqind
e gjashtédhjeté e tre milion e treqind e tridhjeté.e tre.mijé.e treqind e néntédhjeté e
katér) leké pa TVSH, té realizuar gjaté tri viteve té fundit. b.puné té ngjashme deri ne
nje kufi ku vlera monetare totale e punéve té kryera e marré sé bashku gjaté tre viteve
té fundit éshté né njé vleré sa dyfishi i vlerés limit té kontratés qé prokurohet dhe
konkretisht: 653,333,574 (gjashtéqind e pesédhjeté e tre milion e treqind e tridhjeté e
tre mijé e peségind e shtatédhjeté e katér) leké pa TVSH. Plotesimi i njerit prej dy
kushteve te siperpermendura e ben oferten te kualifikueshme. Vlerésimi i pérvojés sé
suksesshme té Operatorit Ekonomik do té kryhet bazuar né deklaratat e dokumentat e
méposhtmePér kontrata té realizuara me ente publike,operatori ekonomik duhet té
paragesé dokumentacionin e méposhtém: 1. Deklaratén sipas shtojcés Nr. 8, shogéruar
me: 2.Kontraté. 3. Situacionin pérfundimtar; 4. Aktin e kolaudimit; 5. Certifikaten e
marrjes ne dorezim”, pasi pér punén e ngjashme, kontrata me objekt “Punime pér
ndértimin_e By-Pass té Rrogozhinés, EuropeAid/134340/C/EKS/AL”, nr.
2013/332-864, nuk ka paraqitur Aktin e kolaudimit.

Shoqgéria “2T” shpk nuk plotéson pikén 16 té kapacitetit Teknik: “Déshmi pér mjetet
e pajisjet teknike, gé ka né dispozicion apo mund ti vihen né dispozicion operatorit
ekonomik, qé nevojiten pér ekzekutim in e kontraté (Shtojca 9)/Autobitumatrice”, pasi
né shtojcén 9 ka deklaruar si Autobitumatrice té marré me gera, mjetin me targé
AAI155NY por nga verifikimi i dokumentacionit dhe fotos sé paragitur ky mjet
rezulton té jeté ATP-Kamionciné, i certifikuar pér transport mallrash brenda
vendit pér llogari té vet.

Bashkimi i Operatoréve ekonomiké “2T” shpk & “Kronos Konstruksion” shpk
nuk plotéson pikén 16 t€ kapacitetit Teknik: “Déshmi pér mjetet e pajisjet teknike, gé




7.

ka né dispozicion apo mund ti vihen né dispozicion operatorit ekonomik, gé nevojiten
pér ekzekutim in e kontraté (Shtojca 9)/ Kamion vetéshkarkues 3.5 ton - 5 ton”, pasi
né shtojcén 9 kané deklaruar si Kamioncing, mjetin me targé AA731CN i cili ka
njé kapacitet 1.2 ton.Gjithashtu nga verifikimi i dokumentacionit té mjeteve té
deklaruar Kamioné né Shtojcén 9 nga secili_operator i bashkimit ekonomik
rezulton se vetém 1 (njé) kamion vetéshkarkues plotéson Kriterin 3.5-5 ton, nga 2
(dy) té kérkuar.

Bashkimi i Operatoréve ekonomik “Curri” shpk & “Xhengo” shpk
NUIS J67902718S & NUIS J64103171M

e Pér t€ vértetuar pérvojén e suksesshme, shoqéria “Curri” shpk, ka paragitur kontratat e
punés si mé poshté vijon:

1.

3.

Kontrata e punés me objekt: “Rikualifikimi Urban Pista Aeroportuale”, pér t&€ cilén
nuk ka paraqitur Certifikatén e marrjes né dorézim si dhe Formularin e Vlerésimit sipas
Shtojcés 8;

Kontrata e punés me objekt: “Rikonstruksioni i rrugés Porcelan-Kionostudio-Surrel”,
pér té cilén nuk ka paragitur Certifikatén e marrjes né dorézim;

Kontrata e punés me objekt: “Ploté€simi i segmentit Dragobi-Valboné”, pér t€ cilén nuk
ka paraqitur Certifikaténe marrjes né dorézim.

Ndérsa shoqéria “Xhengo” shpk, pér té vértetuar pérvojén e suksesshme, ka paraqitur
kontratén e punés si mé poshté vijon:

1.

Kontrata e pun€s me objekt: “Rikonstruksion i rrugés Gjon Buzuku, Sheshi i
Poliklinikés, Sheshi i Xhamisé, Sheshi i Pazarit,;Rruga-eMborjes, Rruga e Ravonikut”,
pér té cilén nuk ka paragitur Certifikatén e marrjes né dorézim.

Pér sa mé lart, Bashkimi 1 Operatoréve ekonomik“Curri” shpk & “Xhengo” shpk nuk
plotéson Dokumentat Standarte té Tenderit, Kriteret e Vecanta té Kualifikimit, Kapaciteti
Teknik, pika 1.

Shogéria “Curri” shpk nuk ka paraqitur CV si dhe Librezén e punés pér mjekun e
pérgjithshém té deklaruar, ¢ka bie né kundérshtim me DST, Kriteret e Veganta té
Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 6.

Shogéria “Xhengo” shpk nuk ka paraqitur CV, Librezén e punés si dhe Urdhérin e
Mjekut pér mjekun e pérgjithshém té deklaruar, ¢cka bie né kundérshtim me DST,
Kriteret e Vecanta té Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 6.

Shoggéria “Xhengo” shpk nuk ka paraqitur Certifikatén ISO 27001 — 2013 (té vlefshme),
cka bie né kundérshtim me DST, Kriteret e Veganta té Kualifikimit, Kapaciteti Teknik,
pika 14.

Komisioni i Vlerésimit té Ofertave konstatoi se mjeti Autobitumatrice e deklaruar né
Shtojcén 9, nuk éshté e shogéruar me dokumentacionin e kérkuar: Leje garkullimi,
Certifikatén e kontrollit teknik si dhe siguracionin e mjetit, ¢cka bie né kundérshtim me
DST, Kriteret e Veganta t€ Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 16, gérma “a”.
Bashkimi 1 Operatoréve ekonomik “Curri” shpk & “Xhengo” shpk nuk ka paraqitur
foto pér cdo mjet té deklaruar sipas Shtojcés 9, ¢ka bie né kundérshtim me DST, Kriteret
e Vecanta té Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 16, gérma “d”.



Sa mé lart, né mbéshtetje t&€ Nenit 46, pika 1, gérma “b” t&€ Ligjit Nr. 9643 daté
20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe referuar Kreut III, Seksioni II,
Neni 26, pika 8, gérma “c” t€ Vendimit t€¢ Késhillit t€ Ministrave Nr. 914 daté
29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave t& prokurimit publik” (i ndryshuar), té cilat
parashikojné kualifikimin pér aftésiné teknike té kandidatéve ofertues, Bashkimi i
Operatoréve ekonomik “Curri” shpk & “Xhengo” shpk, referuar Shtojcés 9 si edhe
dokumentacionit shogérues pér mjetet e paraqgitura, nuk ka aftésiné e duhur teknike pér
realizimin me sukses té kontratés.

Operatori ekonomik “Alko-Impex General Construction” Degé e shoqérisé sé
huaj NUIS K91326028I

Referuar Shtojcés 9, Operatori ekonomik “Alko-Impex General Construction” Degg e
shogérisé sé huaj ka deklaruar se disponon 11 (njémbédhjeté) Kamiona vetshkarkues.
Komisioni i Vlerésimit té Ofertave pasi verifikoi dokumentacionin shogérues pér ¢do
mjet té deklaruar konstatoi se asnjé nga Kamionat vetshkarkues nuk ka kapacitet mbajtés
minimum 20 Ton, ¢ka bie né kundérshtim me Dokumentat Standarte té Tenderit, Kriteret
e Vecanta té Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 16, ku ndér té tjera pércaktohet se:
“Operatori ekonomik duhet-té disponojé 3 (tre) kamiona vetshkarkues me kapacitet
mbajtés minimum 20 Ton ~.

Referuar Shtojcés 9, Operatori ekonomik “Alko-Impex General Construction” Degé e
shogérisé sé huaj ka deklaruar se disponon 2 (dy) Autobetoniere pérkatésisht me targa
01-166-CM dhe 01-347-HI. Komisioni i Vlerésimit té Ofertave, pasi verifikoi
dokumentacionin shogérues pér mjetet'e deklaruara-si'mé lart, konstatoi se mjeti me
targa 01-347-HI rezulton té jeté Kamion dhe jo.Autobetoniere. Pér sa mé lart né
mbéshtetje t€ Shtojcés 9, shoqéria “Alko-Impex General Construction” Degé e
shogérisé sé huaj disponon vetém 1 (njé) Autobetoniere, ¢cka bie né kundérshtim me
Dokumentat Standarte té Tenderit, Kriteret e Vecanta té Kualifikimit, Kapaciteti
Teknik, pika 16, ku ndér té tjera pércaktohet se: “Operatori ekonomik duhet té
disponojé 2 (dy) Autobetoniere ”.

Operatori ekonomik “Alko-Impex General Construction” Degé e shoqérisé sé€ huaj nuk
ka paraqitur foto pér cdo mjet té deklaruar sipas Shtojcés 9 e konkretisht pér Kamionin
vetshkarkues me targa 01-835XB dhe pér Autobetonieret e deklaruara, ¢ka bie né
kundérshtim me DST, Kriteret e Vecganta té Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 16,
gérma “d”.

Sa mé lart, n€ mbéshtetje t&€ Nenit 46, pika 1, gérma “b” t&€ Ligjit Nr. 9643 daté
20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe referuar Kreut III, Seksioni II,
Neni 26, pika 8, gérma “c” t€ Vendimit t€¢ Késhillit t€ Ministrave Nr. 914 daté
29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave t& prokurimit publik” (i ndryshuar), té cilat
parashikojné kualifikimin pér aftésiné teknike té kandidatéve ofertues, Operatori
ekonomik “Alko-Impex General Construction” Degé e shoqérisé s€ huaj, referuar
Shtojcés 9 si edhe dokumentacionit shogérues pér mjetet e paragitura, nuk ka aftésiné

e duhur teknike pér realizimin me sukses té kontratés.

9. Operatori ekonomik “Fusha” shpk  NUIS J61922018S



e Operatori ekonomik “Fusha” shpk nuk ploté€son pikén 16 té€ kapacitetit Teknik:
“Déshmi pér mjetet e pajisjet teknike, gé ka né dispozicion apo mund ti vihen né
dispozicion operatorit ekonomik, gé nevojiten pér ekzekutim in e kontraté (Shtojca 9)/
Kamion vetéshkarkues 3.5 ton - 5 ton ” pasi asnjé nga kamioncinat e deklaruar né
shtojcén 9, pérkatésisht me targa AA178L M, TR8265T, AA154GO dhe AA891CU
nuk pérmbush kapacitetin e kérkuar 3.5-5 ton.

e Operatori ekonomik “Fusha” shpk nuk ploté€son pikén 16.d t&€ kapacitetit Teknik:
“Operatori ekonomik duhet té paragesé foto pér secilin mjet té deklaruar ku té jeté e
dukshme dhe targa e mjetit” pasi pér mjetet me targa té deklaruara né Shtojcén 9,
nuk ka paragitur foto.

e Operatori ekonomik “Fusha” shpk nuk plotéson pikén 16 t& kapacitetit Teknik:
“Déshmi pér mjetet e pajisjet teknike, gqé ka né dispozicion apo mund ti vihen né
dispozicion operatorit ekonomik, gé nevojiten pér ekzekutim in e kontraté (Shtojca
9)/Autobitumatrice”, pasi_né shtojcén 9 ka deklaruar Autobitumatrice me faturé
Doganore dhe nuk ka paragitur dokumentacionin pérkatés.

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé Operatorin ekonomik “4 A-M”
shpk, me adresé: Rruga “Musa Agolli”, Godiné 7 Katéshe, Kati 2, Ap. 18, Tiranég, se oferta
e paragitur, me njé vleré té pérgjithshme prej 303,271,057.60 (treqind e tre milion e dyqind e
shtatédhjeté e njé mijé e pesédhjeté e shtaté piké gjashtédhjeté) leké pa TVSH, éshte
identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni 1 lutur t€ paraqisni prané Bashkisé s€ ‘Tiranés, Shétitorja “Déshmorét e
Kombit”, Nr. 1, 1001, Tirang, sigurimin e kontratés, si¢ parashikohet né¢ dokumentat e tenderit,
brenda 5 (pesé) ditéve nga dita e marrjes sé kétij njoftimi.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté: 05.05.2017

Gjaté afatit ligjor pér pritjen e ankesave nga shogérité pjesémarrése né tender né mbéshtetje té
Nenit 63 té Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe né
bazé té Kreut X, Neni 78 t&¢ VKM-sé& Nr. 914 daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave t&
prokurimit publik” (e ndryshuar), prané Autoritetit Kontraktor, Bashkia Tirané, nuk éshté
paragitur asnjé ankesé.



