

e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim në Njesinë Administrative Dajt, Shëngjergj, Kashar dhe Pezë ku janë të percaktuara 53 shtëpi, të ndara:

1+1= 21 shtëpi

2+1= 21 shtëpi

3+1= 11 shtëpi

5. Fondi limit:

C. Alternativa 1- Moduli betonarme:

d) Modeli 1: Shtëpi 1+1 me fond limit 33,280 (tridhjetë e tre mijë e e dyqind e tetëdhjetë) lekë pa TVSH.

e) Modeli 2: Shtëpi 2+1 me fond limit 38,130 (tridhjetë e tetë mijë e njëqind e tridhjetë) lekë pa TVSH.

f) Modeli 3: Shtëpi 3+1 me fond limit 48,458 (dyzet e tetë mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH.

D. Alternativa 2 – Moduli parafabrikat

d) Modeli 1: Shtëpi 1+1 me fond limit 33,345 (tridhjetë e tre mijë e treqind e dyzet e pesë) lekë pa TVSH.

e) Modeli 2: Shtëpi 2+1 me fond limit 38,214 (tridhjetë e tetë mijë e dyqind e katërmëdhjetë) lekë pa TVSH.

f) Modeli 3: Shtëpi 3+1 me fond limit 48,244 (dyzet e tetë mijë e dyqind e dyzet e katër) lekë pa TVSH.

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (*duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin*):

Vlera	2,292,024 (me TVSH)	Monedha lek
-------	---------------------	-------------

Vlera e nenkontraktimit: Nuk ka.

7. Data e lidhjes së kontratës: 20/07/2020

8. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit

Emri Operatori ekonomik "Instituti Dekliada - Alb" shpk

Adresa Njësia Bashkiake nr.5, rruga "Milto Tutulani", Ndërtesa 4, Hyrja 10, Apartamenti 6, 1019, Tiranë

Nr. NIPT NUIS K71606006A