



BASHKIA
TIRANË

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA TIRANË

**PREVENTIV PA VLERË PËR ZHVILLIMIN E PROCEDURËS SË
PROKURIMIT ME OBJEKT: “SHËRBBIM PËR INFRASTRUKTURË TË
DEDIKUAR OPTIKE DHE SHËRBBIME DATA”**

Nr	Pika	Shërbimi internet Download/Upload	Njësia	Sasia	Çmimi mesatar/ njësi	Vlera mesatare
1. Internet për godinën qendrore të Bashkisë Tiranë_Situata Aktuale						
1	Bashkia e Tiranës	300Mbps/100Mbps	ditë	731		
2. Intranet / Lidhje point-to-point (Dark Fiber)_Situata Aktuale						
1	Qendra TEN	Dark Fiber	ditë	731		
2	Policia Bashkiake dhe IMT	Dark Fiber	ditë	731		
3	Promovimi	Dark Fiber	ditë	731		
4	7-Katëshet	Dark Fiber	ditë	731		
5	Torre Drin	Dark Fiber	ditë	731		
6	Drejtoria e Investimeve të Punëve Publike	Dark Fiber	ditë	731		
7	Ish godina e PD-së	Dark Fiber	ditë	731		
8	Kioskat	Dark Fiber	ditë	731		
9	Drejtoria e Zhvillimi Ekonomik	Dark Fiber	ditë	731		
10	Pallati i Kulturës	Dark Fiber	ditë	731		
11	Lidhja me Ministrinë e Brendshme	Dark Fiber	ditë	731		
12	NJ. Administrative Nr. 1	Dark Fiber	ditë	731		
13	NJ. Administrative Nr. 2	Dark Fiber	ditë	731		
14	NJ. Administrative Nr. 3	Dark Fiber	ditë	731		
15	NJ. Administrative Nr. 4	Dark Fiber	ditë	731		
16	NJ. Administrative Nr. 5	Dark Fiber	ditë	731		
17	NJ. Administrative Nr. 6	Dark Fiber	ditë	731		
18	Nj. Administrative Nr. 7	Dark Fiber	ditë	731		
19	Nj. Administrative Nr.8	Dark Fiber	ditë	731		
20	NJ. Administrative Nr. 9 dhe Drejtoria e Objekteve ne Bashkepronesi	Dark Fiber	ditë	731		
21	NJ. Administrative Nr.10	Dark Fiber	ditë	731		
22	NJ. Administrative Nr.11	Dark Fiber	ditë	731		
23	Dr. e Planif. të Punëve Publike	Dark Fiber	ditë	731		

24	Qendra Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve	Dark Fiber	ditë	731		
25	Drejtoria e Përgjithshme Nr.1, Nr.2, Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit	Dark Fiber	ditë	731		
26	Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit dhe Pallati i Sportit "Feti Borova"	Dark Fiber	ditë	731		
27	Drejtoria e Përgjithshme e Tatim Taksave	Dark Fiber	ditë	731		
28	Tirana Parking	Dark Fiber	ditë	731		
29	Lagja 12	Dark Fiber	ditë	731		
30	Lagja 13	Dark Fiber	ditë	731		
31	Lagja 14	Dark Fiber	ditë	731		
2.1. Lidhja Topologji Star e pikave të parkimit me Zyrën kryesore të Tirana Parking_Situata Aktuale						
1	Pika 1 -Tirana Parking	Dark Fiber	ditë	731		
2	Pika 2 -Tirana Parking	Dark Fiber	ditë	731		
3	Pika 3 -Tirana Parking	Dark Fiber	ditë	731		
4	Pika 4 -Tirana Parking	Dark Fiber	ditë	731		
5	Pika 5 -Tirana Parking	Dark Fiber	ditë	731		
6	Pika 6 -Tirana Parking	Dark Fiber	ditë	731		
7	Pika 7 - Tirana Parking	Dark Fiber	ditë	731		
8	Pika 8 - Tirana Parking	Dark Fiber	ditë	731		
9	Pika 9 - Tirana Parking	Dark Fiber	ditë	731		
2.2 Situata e Pritshme_ Dark fiber						
1	Lidhja Nr. 1	Dark Fiber	ditë	731		
2	Lidhja Nr.2	Dark Fiber	ditë	731		
3	Lidhja Nr.3	Dark Fiber	ditë	731		
4	Lidhja Nr.4	Dark Fiber	ditë	731		
5	Lidhja Nr. 5	Dark Fiber	ditë	731		
6	Lidhja Nr. 6	Dark Fiber	ditë	731		
7	Lidhja Nr. 7	Dark Fiber	ditë	731		
8	Lidhja Nr. 8	Dark Fiber	ditë	731		
9	Lidhja Nr. 9	Dark Fiber	ditë	731		
10	Lidhja Nr. 10	Dark Fiber	ditë	731		
3. Internet për Njësitë Administrative, Drejtori dhe Institucione të Varësisë së Bashkisë Tiranë_Situata Aktuale						
1	Biblioteka e Nj. Administrative Nr.2	8Mbps/2Mbps	ditë	731		
2	Biblioteka e NJ.Administrative Nr.4	8Mbps/2Mbps	ditë	731		
3	Biblioteka e NJ.Administrative Nr.6	8Mbps/2Mbps	ditë	731		
4	Qendra Rinore e NJ.Administrative Nr. 6	8Mbps/2Mbps	ditë	731		
5	Biblioteka Nr.9 e NJ.Administrative nr.7	8Mbps/2Mbps	ditë	731		
6	Biblioteka Nr.3 e NJ.Administrative Nr. 8	8Mbps/2Mbps	ditë	731		

7	Biblioteka e Nj. Administrative Nr. 9	8Mbps/2Mbps	ditë	731		
8	Biblioteka e Njesisë Administrative Nr.10	8Mbps/2Mbps	ditë	731		
9	Biblioteka Nr.7 e Nj. Administrative Nr. 11	8Mbps/2Mbps	ditë	731		
10	Drejtoria MZSH (zjarrfikeset) _Stacioni Nr.1	8Mbps/2Mbps	ditë	731		
11	Drejtoria MZSH (zjarrfikeset) _Stacioni Nr.2	8Mbps/2Mbps	ditë	731		
12	Drejtoria MZSH (zjarrfikeset) _Stacioni Nr.3	8Mbps/2Mbps	ditë	731		
13	Drejtoria MZSH (zjarrfikeset) _Stacioni Nr.4	8Mbps/2Mbps	ditë	731		
14	Drejtoria MZSH (zjarrfikeset) _Stacioni Nr.5	8Mbps/2Mbps	ditë	731		
15	Drejtoria MZSH (zjarrfikeset) _Stacioni Nr.6	8Mbps/2Mbps	ditë	731		
16	NJ. Administrative Petrelë	20Mbps/4Mbps	ditë	731		
17	NJ. Administrative Farkë	20Mbps/4Mbps	ditë	731		
18	NJ. Administrative Dajt	20Mbps/4Mbps	ditë	731		
19	NJ. Administrative Zall-Bastar	20Mbps/4Mbps	ditë	731		
20	NJ. Administrative Bërzhitë	20Mbps/4Mbps	ditë	731		
21	NJ. Administrative Krrabë	20Mbps/4Mbps	ditë	731		
22	NJ. Administrative Baldushk	20Mbps/4Mbps	ditë	731		
23	NJ. Administrative Shëngjergj	20Mbps/4Mbps	ditë	731		
24	NJ. Administrative Vaqarr	20Mbps/4Mbps	ditë	731		
25	NJ. Administrative Kashar	20Mbps/4Mbps	ditë	731		
26	NJ. Administrative Pezë	20Mbps/4Mbps	ditë	731		
27	NJ. Administrative Ndroq	20Mbps/4Mbps	ditë	731		
28	NJ. Administrative Zall-Herr	20Mbps/4Mbps	ditë	731		
29	Shkolla Speciale "Luigj Gurakuqi	8Mbps/2Mbps	ditë	731		
30	Qendra Sociale Multidisiplinare	20Mbps/4Mbps	ditë	731		
31	Qendra Sociale Komunitare Shkozë	8Mbps/2Mbps	ditë	731		
32	Klubi Sportiv "Tirana"	8Mbps/2Mbps	ditë	731		
33	Drejtoria e Konvikteve të Shkollave të Mesme	20Mbps/4Mbps	ditë	731		
34	Agjencia e Shërbimeve Funerale	20Mbps/4Mbps	ditë	731		
35	Qendra "Të qëndrojmë së bashku" Godina Nr.1	8Mbps/2Mbps	ditë	731		
36	Qendra "Të qëndrojmë së bashku" Godina Nr.2	8Mbps/2Mbps	ditë	731		
37	Qendra Sociale "Shtëpia e Përbashkët"	8Mbps/2Mbps	ditë	731		
38	APR-Info Point, Garda e Republikës së Shqipërisë	8Mbps/2Mbps	ditë	731		

39	APR-Info Point, fushat multisportive në PMLAT	8Mbps/2Mbps	ditë	731		
40	APR-Varrezat e Dëshmorëve	8Mbps/2Mbps	ditë	731		
41	APR-Kopshti Zoologjik	8Mbps/2Mbps	ditë	731		
42	APR-Drejtoria Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	8Mbps/2Mbps	ditë	731		
43	APR-Ish Godina e Notarëve në PMLAT	8Mbps/2Mbps	ditë	731		
44	APR-Amfiteatri	20Mbps/20Mbps	ditë	731		
45	DPN3-Magazinat	8Mbps/2Mbps	ditë	731		
46	DPN3-Drejtoria Teknike	8Mbps/2Mbps	ditë	731		
47	DPN3-Banesa sociale	8Mbps/2Mbps	ditë	731		
48	Spektori i Administrimit të Tregjeve/Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore	20Mbps/4Mbps	ditë	731		
49	Qendra Kulturore "Tirana"	20Mbps/4Mbps	ditë	731		
3.1 Situata e Pritshme Shërbim internet						
1	Lidhja Nr. 1	8Mbps/2Mbps	ditë	731		
2	Lidhja Nr.2	8Mbps/2Mbps	ditë	731		
3	Lidhja Nr.3	8Mbps/2Mbps	ditë	731		
4	Lidhja Nr.4	8Mbps/2Mbps	ditë	731		
5	Lidhja Nr. 5	8Mbps/2Mbps	ditë	731		
Totali Pa TVSH						
TVSH						
Totali me TVSH						

MIRATOHET

KRYETARI

ERION VELIAJ