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Hyrje

Shkolla 9 - vjecare Ndroq éshté ndértuar né vitin 1968 dhe rikonstruktuar né vitin 2010.
Godina e shkollés éshté objekt dykatésh dhe mbulesa éshté e tipit cati. Sipérfagja e

pérgjithshme e territorit éshté 1090 m2, kurse sipérfage e gjurmés 316 m?.
Vendodhja e kopshtit




Fotografi nga gjendja ekzistuese e shkolles:




Planimetrite e gjendjes ekzistuese:
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Plani | katit perdhe

Plani | katit te pare



Informacion i pergjithshem
Vendndodhja: Qendér Ndrog, Njésia Administrative Ndrog.

Pérshkrim: Shkolla 9 - vjecare Ndroq éshté ndértuar né vitin 1968 dhe rikonstruktuar né
vitin 2010. Godina e shkollés éshté objekt dykatésh dhe mbulesa é&shté e tipit ¢ati. Sipérfagja

e pérgjithshme e territorit éshté 1090 m?, kurse sipérfage e gjurmés 316 m2.

Kapaciteti: Né total frekuentojné mésimin rreth 220 nxénés, té cilét e zhvillojné mésimin
né 7 klasa, té cilat ofrojné kushtet pér mésim ndérkohé njé pjesé tjetér e nxénésve zhvillojné
mésimin né shkollén e mesme e cila ndodhet afér shkollés 9- vjecare. Gjithashtu né kété
shkollé zhvillojné mésimin parashkollor rreth 50 fémijé té ndaré né dy grupe. Mésimi
zhvillohet me njé turn.

Kérkesa té projektit

Projektuesi duhet té kryejé té gjithé punén né pérputhje me standardet e projektimit
dhe ndértimit gé jané né fugi né Shqipéri . Projektuesi do té pérdoré standardet né fuqi
té projektimit té hartuara nga MAS pér objektet arsimore (Udhézues pér projektimin e
ndértesave shkollore normat dhe standardet).

Gjaté hartimit té meren parasysh Studimet Urbanistike Pjesore (nése ka) si dhe parashikimet
e Planit té Ri Rregullues. Projektuesi duhet té marré né konsideraté legjislacionin né fuqi pér
ndértimet, legjislacionin mbi planifikimin e territorit, etj

Vlerésimi fizik i objektit: Megjithése shkolla éshté e mirémbajtur, vérehen probleme té
cilat kérkojn€ ndérhyrje sa mé paré€ pér t’i eliminuar dhe mos té réndohen mé tepér. Nga njé
vlerésim paraprak rezulton se:

- Né anén peréndimore té shkollés, vérehet njé cedim 1 cili ka shkaktuar plasaritje té
dukshme né€ strukturén e saj. N¢ klasat né€ té€ cilat kalon kjo plasaritje aktualisht éshté
ndérpreré mésimi pér arsye sigurie.

- Ka nevojé pér sistemi té ujérave té shiut, duke gené té pasistemuara ato depértojné né
ambientet e brendshme té shkollés duke shkaktuar lagéshti té dukshme né katin e
pérdhe té saj.

- Kanevojé pér ndértimin e sistemit té drenazhimit né ambientet e jashtme sportive.

- Tavani i katit té paré éshté i varur dhe jashté pérdorimit, né disa klasa pér arsye
sigurie nuk zhvillohet mésim.

- Nyjet sanitare rrjedhin dhe japin lagéshti né klasa, pajisjet hidrosanitare jané
pjesérisht jashté funksionit.

- Mungon sistemi i ngrohjes, ngrohja pjesérisht me soba druri dhe rezistencé.

- Sistemi elektrik duhet té rishikohet pasi nuk mban ngarkesé.

- Nuk ka sistem t& MNZ-s¢.

- Kadémtime té pllakave té dyshemesé né disa nga ambientet e shkollés.

- Dyert kané nevojé pér riparime dhe z€véndésime si dhe pjesérisht dritaret.



- Kanevojé pér rrethim té terreneve sportive si dhe pér riparime té tyre.
- Shkolla nuk ka palestér.

Shkolla 9 - vjecare Ndroq propozohet pér rikonstruksion té plote t é godinés,
vlerésimin e plasaritjes né strukturé dhe trajtimin e saj, riparimin e tavanit té katit
té paré, sistemimin e ujérave té shiut, zévéndésim té pajisjeve sanitare, pllakave,
dyerve dhe dritareve té démtuara, riorganizim dhe gjelbérim té ambienti té
jashtém dhe terreneve sportive. Gjithashtu propozohet ndertimi i salles se
fiskultures dhe nje klase dhe laborator siper saj.



Projekt-zbatimi

Grupi i projektimit pasi u prezantua me detyren e projektimin, beri nje vizite ne terren ku u
njoh nga afer me problematikat. Gjate verifikimeve te bera ne objekt u vu re se:

N¢ anén peréndimore t&€ shkollés, vérehet njé ¢edim i cili ka shkaktuar plasaritje t&
dukshme né strukturén e saj.

Ujérat e shiut duke gené té pasistemuara depértojné né ambientet e brendshme té
shkollés duke shkaktuar lagéshti t& dukshme né katin e pérdhe té saj.

Ka nevojé pér sistemimin e ujérave té shiut né ambientet e jashtme sportive.
Tavani i katit té paré éshté i varur dhe jashté pérdorimit, né disa klasa pér arsye
sigurie nuk zhvillohet mésim.

Nyjet sanitare rrjedhin dhe japin lagéshti né klasa, pajisjet hidrosanitare jané
pjesérisht jashté funksionit.

Mungon sistemi i ngrohjes, ngrohja pjesérisht me soba druri dhe rezistencé.
Sistemi elektrik duhet té rishikohet pasi nuk mban ngarkesé.

Nuk ka sistem té MNZ-sé.

Ka démtime té pllakave té dyshemesé né disa nga ambientet e shkollés.

Dyert kané nevojé pér riparime dhe zévéndésime si dhe pjesérisht dritaret.

Ka nevojé pér rrethim té terreneve sportive si dhe pér riparime té tyre.

Shkolla nuk ka palestér.

Pas vlerésimit té situatés dhe prezantimit té problematikave edhe nga stafi i shkollés, u
propozua Varianti 1 i Projekt-ldesé si mé poshté:

1.

Pérforcim i carjeve qé nga themelet e pérgjaté mureve duke realizuar kémishim té
themelit dhe duke pérforcuar murin e démtuar me metodén me injeksion.

Né lidhje me largimin e lagéshtirés nga themelet, u propozua té béhet drenazhim
perimetral i shkollés me ané té kunetave gé shkojné deri né bazamentin e themeleve.
Terrenet e hapura sportive propozohet té ndértohen té reja, me fusha té shtruara me
tapet bari sintetik, té rrethuara me rrjeta teli dhe me sistem kullimi te ujrave té shiut.
Tavani i katit té paré do té rindértohet me sklelet alumini dhe pllaka me fibra
minerale per zéabsorbim, me dimensione 60x60 cm.

Nyjet sanitare jané propozuar té spostohen prané palestrés sé re gé té jené ngjitur me
dushet dhe do té ndértohen té reja né té dy katet.

Sistemi i ngrohjes do té jeté me kaldajé.

Sistemi elektrik do té rikonstruktohet.

Propozohet sistem i ri i MNZ.

Dyert do té zévendésohen té gjitha me dyer té reja.

. Dritaret do té zévendésohen komplet me dritare té reja duralumini dopio xham.
. Megenése shkolla nuk ka palestér é&shté propozuar sipas sugjerimeve té stafit drejtues

té shkollés, qé té ndértohet njé sallé e re fiskulture me dimensione 8x14 m ne katin
pérdhe dhe né katin e paré té zhvillohen njé klasé mésimore dhe njé laborator.



Grupi i projektimit ka trajtuar ceshtjet e elementeve te ndertimit si:

-Mure;

-Dysheme;

-Cati;

-Dritare;

-Dyer;

-Suvatimi i Mureve te Brendshme.

-Brenda afatit te dhene nga klienti per kete faze grupi i projektimit ka siguruar :
Planin e vendndodhjes se sheshit;
Mikrozonimin dhe sistemimin e territorit te objektit;
Planvendosjen dhe organizimin e ambienteve dhe sallave te punes;
Rilevimin dhe propozim te planeve dhe fasadave sipas studimit te objektit;

o Nderhyrjet e propozuara, jane si me poshte:

1.Ambientet sanitare

2.Suvatimet dhe lyerja e mureve

3.Zevendesim te ullugeve

4.Riparim i pjesshem i catise

5.Riparime te pjesshme te sistemit elektrik

6.Dyer, dritare

7.Sistemimet e jashtme dhe ambientet sportive

8.Shtresat e dyshemeve

9.Temoizolim

10.Ndertim i salles se fiskultures dhe nje klase e nje laborator mbi te.

1. Rikonstruksion total i nyjeve sanitare

Né bashképunim me stafin mésimor, kemi propozuar ambiente sanitare té pérshtatshme pér
klasat dhe ambjente dushe dhe dhoma zhveshje per palestren.. Eshte propozuar te ribehen te
gjitha instalimet hidrosanitare ne nyjet sanitare. Gjithashtu eshte propozuar te ribehen

shtresat hidroizoluese dhe shtresat e reja te pllakave.

Pllakat e dyshemesé do té jené té tilla gé té mos Kkrijojné rréshqitje, dyshemeja do té jeté e

thaté, higjenike, e ngrohté dhe e pastrueshme lehtésisht.

Eshte parashikuar né projekt/preventiv qé dyshemeté e tualeteve dhe muret e tyre deri né
njé lartési té caktuar, do té izolohen dhe ne projekt zbatim eshte dhene detaji i izolimit té
tyre (kundra lagéshtise dhe mykut). Do te behet zevendesimi i te gjitha aparateve

hidrosanitare. Riparim i dyerve ekzistuese.

Ambjentet sanitare jane zhvendosur ne anen tjeter te shkolles, per te gene prane palestres.

Ambjentet ekzistuese te tualeteve do te shnderrohen ne klase.



Ne kete faze projekti jane percaktuar edhe skemat e ujesjelles-kanalizimeve sipas normave
dhe standarteve.

2.Suvatimet dhe lyerja e mureve

Objekti do té suvatohet nga brenda dhe jashté ne pjeset e demtuara, xokoli do té vishet
me travertin.
Muret e brendshém do té lyhen me hidromat, tavanet me gelgere kurse pjesa e poshtéme e
mureve do té lyhet me bojé akrilik me ngjyré té ndryshme/ose jo nga muret.
Ne pjeset e demtuara, suvatimet e mureve dhe tavaneve do te kryhen ne te gjithe siperfagjen
perkatese duke ruajtur shtresen e pare ekzistuese ku te mundet. Te gjitha shtresat e tjera ne
rast se jane te demtuara do te higen pa demtuar muret.
Ne disa pjese te godines muret e katit perdhe kane shume lageshti dhe pas disa konsultimeve
eshte gjetur shkaku dhe jane propozuar masat e nevojshme ge mund te meren.

Fasada e shkolles do te termoizolohet me sistem kapote dhe do te suvatohet me suva

grafiato, per t’i rezistuar lageshtires.

3.Zevendesim te ullugeve

Sistemi i kullimit te ujrave te catise nuk funksionon keshtu ge do te behet nje zevendesim
total i ullugeve ne te gjithe perimetrin e kopshtit. Dhe do te vendosen kater tuba vertikale
ne te kater cepat e catise.

4.Riparim i pjesshem i catise

Do te verifikohen te gjitha pikat e catise ge kane probleme me rrjedhje. Keshtu ge do te
behet nje zevendesim i pjesshem i tjegullave te thyera dhe riparim i nje pjese ge paragesin
probleme. Gjithashtu do te kryehet dhe hidroizolim ne ato pjese te catise ku ka prezence
lageshtie. Ky zevendesim do te behet pasi te higet pjesa e demtuar e shtreses hidroizoluese.

5.Riparime te pjesshme te sistemit elektrik
Ne preventiv eshte percaktuar nje fond per riparime te pjesshme te sistemit elektrik.

6.Dyer, dritare

Sipas verifikimit te objektit nga persona te kualifikuar per vleresimin e objekteve eshte vene
re ge dyert ekzistuese kane nevoje te zevendesohen. Po keshtu edhe dritaret do te
zevendesohen me dritare duralumini dopio xham.

7. Shtresat e dyshemeve

Ne projekt —zbatim kemi paragitur te detajuar shtrimin me pllaka te reja te te gjithe
ambjenteve. Keto pllaka do te shtrohen mbi pllakat ekzistuese.
Ne tualete do te behet shtrim me pllaka gres - porcelanat te cilesise se pare dhe veshje e
mureve deri ne lartesine 2.2 m.
Palestra do te shtrohet me parket.



8.Sistemimet e jashtme dhe ambientet e gjelberuara

Objekti do te kete nje system drenazhimi perreth tij, per largimin e ujerave nentokesore nga
themelet. Gjithashtu eshte propozuar ndertimi | terreneve sportive, te cilat do te drenazhohen
dhe do te mbulohen me shtrese bari sintetik. Gjithashtu eshte propozuar rrethimi | tyre me
rrjeta teli.

9.Termoizolimi

Fasada e shkolles do te termoizolohet me sistem kapote dhe do te suvatohet me suva
grafiato, per t’i rezistuar lageshtires.

10. Palestra e re

Ne njerin krah te shkolles, sipas kerkeses se stafit te shkolles eshte propozuar ndertimi i nje
salle fiskulture me permasa 14 x 8 m, ne raport me hapesiren e lire. Mbi kete salle fiskulture
jane propozuar dy ambjente te tjera, nje klase dhe nje laborator ge i mungonte shkolles.



Plani punes
Eshte perpunuar njé plan pune qé paraget rendin kronologjik té punimeve, ku té gjitha
punimet formojné njé zinxhir aktivitetesh. Paragitja e veprés do té realizohet népérmjet njé
grafiku sekuencial.

Kushtet Teknike
Sa i takon Kushteve Teknike, projekt ideja konsiston kryesisht né zhvillimin e aspekteve té
méposhtme:
--Pércaktimi dhe fusha e aplikimit
--Referenca e normativave né fugi gé do té zbatohet pér ekzekutimin e veprés.
--Zhvillimi i specifikimeve gé lidhen me normat teknike né fugi té atyre neneve specifike qé
duhen zbatuar gjaté egzekutimit té veprave, pérmbajtja e té cilave jep njé pércaktim té garté
té aktiviteteve, materialeve dhe/ose specifikime té ekipeve dhe/ose materialeve, kushtet e
ekzekutimit dhe/ose instalimit, provave té marrjes, kushteve té volumeve dhe skontove.
Gjithashtu jane paragitur variantet e ndérhyrjes, né bazé té rezultateve té vlerésimit té
konstruksioneve mbajtése, duke pérfshiré dhe konceptimin e ndarjes sé ambjenteve té
brendéshme né varési té funksionit té tyre me argumentimet pérkatése.
--Jane paragitur variantet ide té sistemeve teknologjike dhe té tjera té pérmendura né kété
detyré projektimi.
--Jane paraqitur variantet e propozuara me preventivat paraprake e specifikimet pérkatése.

Hartimi i Preventivit
Kosto totale e ndérhyrjes eshte percaktuar nga preventivi pérfundimtar i objektit, qé eshte
pérgatitur bazuar né projektin e zbatimit, specifikimeve teknike duke marré parasysh edhe
kérkesat e vecanta té Bashkisé né lidhje me standartet e pranuara.
Né hartimin e preventivit cmimet e referencés jane sipas legjislacionit né fugi (Manuali

Teknik i Cmimeve V.K.M nr. 629, daté 15.07.2015)

Standartet
Projekti eshte hartuar né pérputhje me té gjitha normat dhe standartet pér projektim qé
parashikon legjislacioni né fugi. Grupi i projektimit ka rekomanduar edhe prezantimin e
standareve té reja, pér pérafrimin me normat e BE-se, si dhe té praktikave mé té mira
ndérkombétare né projektim dhe zbatim. Né projekt eshte parashikuar infrastruktura e
nevojshme pér kété kategori.
Detajet teknike té infrastrukturés pér kete kategori, jane dhene nga grupi i projektimit né
fleté té vecanta té projektit.
Né hartimin dhe paragitjen e dokumentacionit té projektit, grupi i projektimit ka perdorur
programet e kérkuara kompjuterike.
Né hartimin, paragitjen dhe miratimin e dokumentacionit teknik té projektit jane marre
parasysh dhe té respektuar té gjitha kérkesat dokumentare dhe té paragitjes gé parashikon
Ligji “Pér Planifikimin e Territorit”, Rregullorja e Zhvillimore dhe Legjislacioni i ndertimit,
né fuqi.



Paragqitja e vizatimeve.

Vizatimet né fazé projekt-zbatimit jane paragitur né format A3, dhe pérmbajné si minimum
fletét si mé poshté:

00- Kapaku
01- Planvendosja Shk. 1:200
02- Foto te gjendjes ekzistuese
03- Plansistemimi ekzistues Shk. 1:100
04- Plani ekzistues i katit perdhe Shk. 1:100
05- Plani ekzistues i katit te pare Shk. 1:100
06- Plani ikzistues i catise Shk. 1:100
07- Gjendja ekzistuese e fasades nga veriu Shk. 1: 75
08- Gjendja ekzistuese e fasades nga jugu Shk. 1: 75
09- Gjendja ekzistuese e fasadave anesore Shk. 1:100
10- Plansistemimi i propozuar Shk. 1:100
11- Plani i propozuar i katit perdhe Shk 1:100
12- Plani i propozuar i katit te pare Shk. 1:100
13- Plani i propozuar i mobilimit ne katin perdhe Shk.
1:100 14- Plani i propozuar i mobilimit ne katin e pare Shk.
1:100 15- Plani i propozuar i catise Shk. 1:100
16- Fasada veriore e propozuar Shk. 1:75
17- Fasada jugore e propozuar Shk. 1:75
18- Fasadat anesore te propozuara Shk. 1:100
19- Plani i rifiniturave ne katin perdhe Shk. 1:100
20- Plani i rifiniturave ne katin e pare Shk. 1:100
21- Plani dyer, dritare ne katin perdhe Shk. 1:100
22- Plani dyer dritare ne katin e pare Shk. 1:100
23- Detaje te dyerve dhe te dritareve
24- Detaj i shtrimit me parket
25- Detaje te shtrimit me pllaka dhe termoizolimi
26- Rendera



