



Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor , i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri: Bashkia e Tiranës
Adresa: Sheshi Skënderbej,Nd. 2, Kodi postar 1001,
Tel/Fax: 00 355 4 22 56 799
E-mail: infrastruktura.arsimore@tirana.al
Faqja e Internetit: www.tirana.al

2. Lloji i procedurës se prokurimit: Shërbime Konsulence

3. Objekti i kontratës: “Studim Projektimi i Infrastrukturës publike” të ndarë në lote si më poshtë:

Loti I: Studim projektim,për objektin: “**Rikualifikim bllokut që kufizohet nga “Teodor Keko, Tom Plezha, Mikel Maruli dhe Loni Ligor”**”, me vlerë studim-projektimi **3,170,960** (tremilion e njëqind e shtatëdhjetë mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë) **lekë pa tvsh**, me afat kohor të realizimit të punimeve 4 muaj.

Loti II Studim projektim,për objektin: “**Ndërhyrje rehabilituese në rrugët “Kont Urani” dhe “Mihal Duri”**”, me vlerë studim- projektimi **841,777** (tetëqind e dyzet e një mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e shtatë) **lekë pa tvsh**, me afat kohor të realizimit të punimeve 3 muaj. Programi Menaxhimit të Rrugëve dhe Transportit.

Loti III Studim projektim,për objektin: **Rehabilitimi sheshit Wilson**, me vlerë studim-projektimi **381 728** (treqind e tetëdhjetë e një mijë e shtatëqind e njëzet e tetë) **lekë pa tvsh**,me afat kohor të realizimit të punimeve 3 muaj.

Loti IV Studim projektim,për objektin: **Ndërtimi i rrugës Shëngjin deri në fshatin Shën Mëri**, me vlerë studim- projektimi **3,698,400** (tre milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e katërqind) **lekë pa tvsh**, me afat kohor të realizimit të studim projektimit 4 muaj.

Loti V Studim projektim,për objektin: **Ndërtimi i rrugës “Xhon Belushi”**, me vlerë studim- projektimi **1,444,520** (njëmilion e katërqind e dyzet e katërmijë e pesëqind e njëzet) **lekë pa tvsh**, me afat kohor të realizimit të studim projektimit 3 muaj.

Loti VI Studim projektim,për objektin: **Rehabilitimi Unaza e Mesme – Faza II**, me vlerë studim-projektimi **7,717,953** (shtatëmilion e shtatëqind e shtatëmbëdhjetë mijë e

nëntëqind e pesëdhjetë e tre) **lekëpa tvsh**, me afat kohor të realizimit të studim projektimit 4 muaj.

Loti VII Studim projektim,për objektin: **Ndërtim i rrugëve Lagjia e re Shkozë**, me vlerë studim – projektimi **2,961,735** (dy milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë e njëmijë e shtatëqind e tridhjetë e pesë)**lekë metvsh**, me afat kohor të realizimit të studim projektimit 4 muaj.

Loti VIII Studim projektim,për objektin: **Ndërtim i rrugëve të brendshme Ibë e sipërme dhe rikualifikim i shesheve**, me vlerë studim- projektimi**2,321,885** (dy milion e treqind e njëzet e njëmijë e tetëdhjetë e tetëdhjetë e pesë) **lekë pa tvsh**, me afat kohor të realizimit të punimeve 3 muaj.

Loti IX Studim projektim,për objektin: **“Rehabilitimi i sheshit përpara degës së Thesarit Tiranë, Rruga “Mustafa Lleshi”**, me vlerë studim- projektimi **1,344,466** (një milion e treqind e dyzet e katër mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) **lekë pa tvsh**, me afat kohor të realizimit të studimi- projektimit 3 muaj.

Loti X Studim projektim,për objektin: **Ndërtim pedonale dhe korsi biçikletash në Liqenin e Thatë**, me vlerë studim projektimi**2,621,580** (dy milion e gjashtëqind e njëzet e një mijë e pesëqind e tetëdhjetë) **lekë pa tvsh**, me afat kohor të realizimit të studim projektimit 4 muaj.

Loti XI Studim projektim,për objektin: **Ndërtim pedonale, pistë vrapimi dhe korsi biçikletash në Liqenin e Farkës**, me vlerë studim projektimi**7,293,000** (shtatëmilion e dyqind e nëntëdhjetë e tremijë) **lekë pa tvsh**, me afat kohor të realizimit të studim projektimit 6 muaj.

4.Numri i referencës së procedurës/REF- 74967-10-12-2020

Numri i referencës së procedurës/Loti 1 REF-74969-10-12-2020

Numri i referencës së procedurës/Loti 2 REF-74971-10-12-2020

Numri i referencës së procedurës/Loti 3 REF-74973-10-12-2020

Numri i referencës së procedurës/Loti 4 REF-74975-10-12-2020

Numri i referencës së procedurës/Loti 5 REF-74977-10-12-2020

Numri i referencës së procedurës/Loti 6 REF-74979-10-12-2020

Numri i referencës së procedurës/Loti 7 REF-74981-10-12-2020

Numri i referencës së procedurës/Loti 8 REF-74983-10-12-2020

Numri i referencës së procedurës/Loti 9 REF-74985-10-12-2020

Numri i referencës së procedurës/Loti 10 REF-74987-10-12-2020

Numri i referencës së procedurës/Loti 11 REF-74989-10-12-2020

5. Fondi limit: 33,798,004 (tridhjetë e tre milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e katër) lekë pa tvsh

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Loti I Studim projektim,për objektin: “Rikualifikim bllokut që kufizohet nga “Teodor keko, Tom Plezha, Mikel Maruli dhe Loni Ligori” me afat kohor të realizimit të punimeve 4 muaj.

Loti II Studim projektim,për objektin: “Ndërhyrje rehabilituese në rrugët “Kont Urani” dhe “Mihal Duri me afat kohor të realizimit të punimeve 3 muaj. Programi Menaxhimit të Rrugëve dhe Transportit.

Loti III Studim projektim,për objektin: Rehabilitimi sheshit Wilson me afat kohor të realizimit të punimeve 3 muaj.

Loti IV Studim projektim,për objektin: Ndërtimi i rrugës Shëngjin deri në fshatin Shën Mërimë afat kohor të realizimit të studim projektimit 4 muaj.

Loti V Studim projektim,për objektin: Ndërtimi i rrugës “Xhon Belushi” me afat kohor të realizimit të studim projektimit 3 muaj.

Loti VI Studim projektim,për objektin: Rehabilitimi Unaza e Mesme – Faza II me afat kohor të realizimit të studim projektimit 4 muaj.

Loti VII Studim projektim,për objektin: Ndërtim i rrugëve Lagjia e re Shkozë me afat kohor të realizimit të studim projektimit 4 muaj.

Loti VIII Studim projektim,për objektin: Ndërtim i rrugëve të brendshme Ibë e sipërme dhe rikualifikim i shesheve me afat kohor të realizimit të punimeve 3 muaj.

Loti IX Studim projektim,për objektin: “Rehabilitimi i sheshit përpara degës së Thesarit Tiranë, Rruga “Mustafa Lleshi”, me afat kohor të realizimit të studimi- projektimit 3 muaj.

Loti X Studim projektim,për objektin: Ndërtim pedonale dhe korsi biçikletash në Liqenin e Thatë me afat kohor të realizimit të studim projektimit 4 muaj.

Loti XI Studim projektim,për objektin: Ndërtim pedonale, pistë vrapimi dhe korsi biçikletash në Liqenin e Farkës me afat kohor të realizimit të studim projektimit 6 muaj.

Data: **23.10.2020 Ora: 11:00**

Vendi:www.app.gov.al , Bashkia e Tiranës, Tiranë

8- Afati kohor për hapjen kërkesave për shprehje interesi:

Data: **23.10.2020 Ora: 11:00**

Vendi:www.app.gov.al , Bashkia e Tiranës, Tiranë

Afati kohor për hapjen kërkesave për shprehje interesi:

Data: 23.10.2020 Ora: 11:00

Vendi: www.app.gov.al , Bashkia e Tiranës, Tiranë