



REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA MALËSI E MADHE
KRYETARI
NJËSIA E PROKURIMIT

Nr. _____ Prot.

Date: ____/____/2021

Njoftimi i kontrates

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri	Bashkia Malesi e Madhe
Adresa	Koplik, Malesi e Madhe
Tel/Fax	0221 2 2650/2651
E-mail	bashkiamalesiemadhe@hotmail.com
Faqja e Internetit	_____
Personi Pergjegjes	Ermal Ademaj
Nr. Cel	0692351940
e-mail	ermal.ademaj@yahoo.com

2. Lloji i procedurës se prokurimit: Kerkese per propozim

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: Supervizim i rrugeve: "Kamice-Flake", "Gril", "Lagjes Deçkaj ne Hot", "Lagjes Çutaj ne Bajze":

Loti I: Supervizim „Sistemim Asfaltim Rruga Kamicë-Flakë“.

Loti II: Supervizim „Sistemim Asfaltim Rruga e lagjes Deçkaj në Hot“.

Loti III: Supervizim „Sistemim asfaltim rruga Lagjja Çutaj Bajzë“.

Loti IV: Supervizim „Sistemim asfaltim rruga Gril“.

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-89064-03-04-2021

Numri i referencës së lotit I-rë : REF-89070-03-04-2021

Numri i referencës së lotit II-të : REF-89072-03-04-2021

Numri i referencës së lotit III-të : REF-89074-03-04-2021

Numri i referencës së lotit IV-t : REF-89076-03-04-2021

5. Fondi limit: 676 047 (gjashtëqind e shtatëdhjete e gjashtë mijë e dyzet e shtatë) lekë pa tvsh dhe 811 256 (tetëqind e njëmbëdhjetë mijë e dyqind e pesëdhjetë e gjashtë) lekë me tvsh.:

Loti I: Supervizim „Sistemim Asfaltim Rruga Kamicë-Flakë“, me fond limit 257 772(dyqind e psëdhjetë e shtatë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e dy)lekë pa tvsh.

Loti II: Supervizim „Sistemim Asfaltim Rruga e lagjes Deçkaj në Hot“, me fond limit 171 360 (njëqind e shtatëdhjetë e një mijë e treqind e gjashtëdhjetë)lekë pa tvsh.

Loti III: Supervizim „Sistemim asfaltim rruga Lagjja Çutaj Bajzë“, me fond limit 130 738 (njëqind e tridhjetë mijë e shtatëqind e tridhjetë e tetë) lekë pa tvsh.

Loti IV: Supervizim „Sistemim asfaltim rruga Gril“, me fond limit 116 177 (njëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e njëqind e shtatëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh.

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Loti I: Supervizim „Sistemim Asfaltim Rruga Kamicë-Flakë“ „, me afat realizmi 45 dite (sipas afatit te realizimit te objektit qe supervizohet).

Loti II: Supervizim „Sistemim Asfaltim Rruga e lagjes Deçkaj në Hot“, me afat realizmi 30 dite (sipas afatit te realizimit te objektit qe supervizohet).

Loti III: Supervizim „Sistemim asfaltim rruga Lagjja Çutaj Bajzë“, me afat realizmi 30 dite (sipas afatit te realizimit te objektit qe supervizohet).

Loti IV: Supervizim „Sistemim asfaltim rruga Gril“ me afat realizmi 30 dite (sipas afatit te realizimit te objektit qe supervizohet).

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **16/03/2021** (dd/mm/vvvv) Ora: **11:00**

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **16/03/2021** (dd/mm/vvvv) Ora: **11:00**

KRYETAR
TONIN MARINAJ