



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA PRRENJAS**

Nr. \_\_\_\_\_ prot.

Prrenjas, më \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ .2021

**Njoftimi i shkurtuar i Kontratës  
(Për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, për publikim në  
Buletinin e Njoftimeve Publike)**

**1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor**

Emri Bashkia Prrenjas  
Adresa Rruga Skënderbej  
Tel/Faks 059122404/22605  
E-mail bashkiaprenjas@hotmail.com  
Ueb-faqe [www.bashkiaprenjas.gov.al](http://www.bashkiaprenjas.gov.al)

**2. Lloji i procedurës së prokurimit: Procedure e hapur e thjeshtuar pune**

**3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF-11586-11-16-2021**

**Loti 1** Prita me mure guri të thatë, llac, cemento e brez betoni, fshati Bërzeshtë REF-11597-11-16-2021; **Loti 2** Rehabilitim Lere Plasmasi, Prrenjas Fshat REF-11600-11-16-2021; **Loti 3** Rehabilitim Lere Plasmasi, fshati Pishkash Veri REF-11604-11-16-2021; **Loti 4** Rehabilitim Lere Plasmasi, fshati Katjel REF-11606-11-16-2021.

**4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: “Ndertime, rikonstruksione lerash uji per bagetite dhe sisteme malore (prita malore)” e ndare ne lote. Loti 1** Prita me mure guri të thatë, llac, cemento e brez betoni, fshati Bërzeshtë; **Loti 2** Rehabilitim Lere Plasmasi, Prrenjas Fshat; **Loti 3** Rehabilitim Lere Plasmasi, fshati Pishkash Veri; **Loti 4** Rehabilitim Lere Plasmasi, fshati Katjel.

**5. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): Punime Ndertimi 45210000-2**

**6. Fondi limit total : 4,176,170.8** (kater milion e njeqind e shtatedhete e gjashte mijë e njeqind e shtatedhete pike tete) **lekë pa TVSH.**

**Loti 1 Prita me mure guri të thatë, llac, cemento e brez betoni, fshati Bërzeshtë** me fond limit **1,072,120.8** (nje milion e shtatedhete e dy mije e njeqind e njezet pike tete) **leke pa TVSH**

**Loti 2 Rehabilitim Lere Plasmasi, Prrenjas Fshat** me fond limit **799.298** (shtateqind e nentedhete e nente mije e dyqind e nentedhete e tete) **leke pa TVSH**

**Loti 3 Rehabilitim Lere Plasmasi, fshati Pishkash Veri** me fond limit **1.117.780** (nje milion e njeqind e shtatembedhete mije e shtateqind e tetedhete) **leke pa TVSH**

**Loti 4 Rehabilitim Lere Plasmasi, fshati Katjel** me fond limit **1,186,972** (nje milion e njeqind e tetedhete e gjashte mije e nenteqind e shtatedhete e dy) **leke pa TVSH**

**7. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj:**

**Loti 1** Prita me mure guri të thatë, llac, cemento e brez betoni, fshati Bërzeshtë **me kohe zgjatje 6 muaj nga data e lidhjes se kontrates;**

**Loti 2** Rehabilitim Lere Plasmasi, Prrenjas Fshat **me kohe zgjatje 3 muaj nga data e lidhjes se kontrates;**

**Loti 3** Rehabilitim Lere Plasmasi, fshati Pishkash Veri **me kohe zgjatje 3 muaj nga data e lidhjes se kontrates;**

**Loti 4** Rehabilitim Lere Plasmasi, fshati Katjel **me kohe zgjatje 3 muaj nga data e lidhjes se kontrates.**

**8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: 01/12/2021 Ora: 10:00**

Konceptoi: A.Kopaçi  
Pranoi: Z.Cekrezi

**KRYETARI I BASHKISË**

**NURI BELBA**

**NE MUNGESË DHE ME URDHER  
ZV/KRYETARI  
ALBAN ÇEKREZI**