

Njoftimi i shkurtuar i Kontratës

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri Bashkia e Tiranës
Adresa Sheshi Skënderbej, Nd. 2, Kodi postar 1001,
Tel/Fax 00 355 4 22 56 799
E-mail infrastruktura.prokurime@tirana.al
Faqja e Internetit www.tirana.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedurë e Hapur e Thjeshtuar”

3. Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve): REF- 55463-12-29-2022

Numri i referencës së lotit I REF-55467-12-29-2022

Numri i referencës së lotit II REF-55470-12-29-2022

Numri i referencës së lotit III REF-55474-12-29-2022

Numri i referencës së lotit IV REF-55478-12-29-2022

4. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër: “Mbikqyrja e punimeve për 4 objekte të infrastrukturës në qytetin e Tiranës për vitin 2022” të ndarë në lote si më poshtë vijon:

- **Loti I:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “**Rruga Rexhep Bastari**”.
- **Loti II:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “**Ndërtimi dhe rikonstruksioni i tregut agroushqimor të Tiranës**”.
- **Loti III:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “**Ndërtimi i urës ne lagjen Fezaj, fshati Zall Bastar**”.
- **Loti IV:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “**Ura e Bonarakeve, Ibë e Poshtme**”.

5. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit(FPP): 71247000-1, Mbikëqyrja e punës së ndërtimit

6. Fondi limit në total : 3,218,862.9 (tre milion e dyqind e tetëmbëdhjete mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e dy pike nënte) lekë pa TVSH të ndarë në lote si më poshtë vijon:

- **Loti I:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “**Rruga Rexhep Bastari**”, me fond limit: **216,936.43**(dyqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e nëntëqind e tridhjetë e gjashtë pike dyzetë e tre) lekë pa TVSH

- **Loti II:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “**Ndërtimi dhe rikonstruksioni i tregut agroushqimor të Tiranës**”, me fond limit: **262,448.41**(dyqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e katërqind e dyzetë e tetë pike dyzetë e një) lekë pa TVSH.
- **Loti III:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “**Ndërtimi i urës ne lagjen Fezaj, fshati Zall Bastar**”, me fond limit: **1,130,660.9** (një milion e njëqind e tridhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë pike nënte) lekë pa TVSH.
- **Loti IV:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “**Ura e Bonarakeve, Ibë e Poshtme**”, me fond limit: **1,608,817.16** (një milion e gjashtëqind e tetë mijë e tetëqind e shtatëmbëdhjetë pike gjashtëmbëdhjetë) lekë pa TVSH.

7. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Loti I: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “**Rruga Rexhep Bastari**”, **3** (tre) muaj kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës së sipërmarrjes për të njëjtin objekt

Loti II: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “**Ndërtimi dhe rikonstruksioni i tregut agroushqimor të Tiranës**”, **3** (tre) muaj kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës së sipërmarrjes për të njëjtin objekt.

Loti III: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “**Ndërtimi i urës ne lagjen Fezaj, fshati Zall Bastar**”, **8** (tetë) muaj kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës së sipërmarrjes për të njëjtin objekt.

Loti IV: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “**Ura e Bonarakeve, Ibë e Poshtme**”, **6** (gjashtë) muaj kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës së sipërmarrjes për të njëjtin objekt.

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave 09 / 01 /2023 Ora:10:00