



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PUNËVE PUBLIKE  
DREJTORIA E PROKURIMEVE

**Drejtuar:** Agjencisë së Prokurimit Publik  
Shëtitorja “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë.

**Lënda:** Për procedurën e prokurimit me objekt *“Studim projektimi i dymbëdhjetë objekteve të Infrastrukturës Arsimore, shërbimeve Publike, Infrastrukturës Rrugore, në Tiranë për vitin 2018 ”*, i ndarë në lote, dërgohet për botim në buletin e prokurimit publik.

FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONTRATËS

- 1. Autoriteti Kontraktor:** Bashkia Tiranë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Tel/Fax: 04 256 799, E-mail: [prokurimet@tirana.gov.al](mailto:prokurimet@tirana.gov.al); Adresa e Internetit: [www.tirana.gov.al](http://www.tirana.gov.al);
- 2. Lloji i procedurës së prokurimit:** “Shërbim konsulence”
- 3. Objekti i prokurimit:** *“Studim projektimi i dymbëdhjetë objekteve të Infrastrukturës Arsimore, shërbimeve Publike, Infrastrukturës Rrugore, në Tiranë për vitin 2018 ”*, i ndarë në lote si më poshtë vijon:
  - Loti i I-rë: **Studim projektim**, për objektin: **“Rikualifikim i bllokut që kufizohet nga rrugët “Liman Kaba”, “Prokop Mima”, “Robert Shvarc” dhe “Skënder Luarasi”, me fond limit në vlerën = 3.718.500 (tre milion e shtatëqind e tetëmbëdhjetë mijë e pesëqind ) lekë pa tvsh.**
  - Loti i II-të: **Studim projektim**, për objektin: **“Rikualifikim urban i bllokut kufizuar nga Rr. “Mine Peza” – “Fortuzi” – “Zogu I” – “Haxhi Hysen Dalliu” – “Asim Vokshi” , me fond limit në vlerën = 3.378.559 (tremilion e treqind e shtatëdhjetë e tetëmijë e pesëqind e pesëdhjetë e nëntë) lekë pa tvsh.**

- Loti i III-ë: **Studim projektim**, për objektin: **“Rehabilitimi i qendrës së Krrabës” (fasadat e 3 pallatave dhe lulishtja)**, me fond limit në vlerën = **1.131.651** (një milion e njëqind e tridhjetë e një mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e një) **lekë pa tvsh.**
- Loti i IV-të: **Studim projektim**, për objektin: **“Ndërtimi i Unazës 4 (segmenti rruga “Ndre Mjeda” deri tek rruga “Dritan Hoxha”)**, me fond limit në vlerën = **14.480.583** (katërbëdhjetë milion e katërqind e tetëdhjetë mijë e pesëqind e tetëdhjetë e tre) **lekë pa tvsh.**
- Loti i V-të: **Studim projektim**, për objektin: **”Rikonstruksioni i rrugëve “Xhemal Sheh Abazi” dhe Ymer Beqiri”**, me fond limit në vlerën = **1.421.914** ( një milion e katërqind e njëzet e njëmijë e nëntëqind e katërbëdhjetë) **lekë pa tvsh**
- Loti i VI-të: **Studim projektim**, për objekin: **“Rehabilitimi i bulevardit ”Zogu I-rë”**, me fond limit në vlerën = **11.115.635** (njëmbëdhjetë milion e njëqind e pesëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e tridhjetë e pesë) **lekë pa tvsh.**
- Loti i VII-të: **Studim projektim**, për objekin: **“Rikonstruksioni i rrugëve të brendshme në fshtatrat Pezë Helmës, Pezë e Madhe dhe Pezë e Vogël”**, me fond limit në vlerën = **1.754.842** (një milion e shtatëqind e pesëdhjetë e katërmijë e tetëqind e dyzet e dy) **lekë pa tvsh.**
- Loti i VIII-të: **Studim projektim**, për objektin: **”Ndërtimi i rrugës “Milto Sotir Gura”**, me fond limit në vlerën = **1.399.993** ( një milion e treqind nëntëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e tre ) **lekë pa tvsh**
- Loti i IX-të: **Studim projektim**, për objekin: **“Ndërtimi i rrugës paralel me rrugën ”Benjamin Kruta”**, me fond limit në vlerën = **1.088.147** ( një milion e tetëdhjetë e tetë mijë e njëqind e dyzet e shtatë) **lekë pa tvsh.**
- Loti i X-të: **Studim projektim**, për objekin: **“Rikonstruksion shkollës 9 vjecare “Ali Demi”**, me fond limit në vlerën = **1.225.192** (një milion e dyqind e njëzet e pesëmijë e njëqind e nëntëdhjetë e dy) **lekë pa tvsh.**
- Loti i XI-të: **Studim projektim**, për objekin: **“Rikonstruksion i shkollës 9 vjecare dhe ambjenteve sportive Bërzhitë”**, me me fond limit në vlerën = **601.020** (gjashtëqind e njëmijë e njëzet) **lekë pa tvsh**
- Loti i XII-të: **Studim projektim**, për objekin: **“Rikonstruksion i shkollës së mesme të bashkuar “Ymer Lala” Surrel**, me fond limit në vlerën = **1.444.380** (një milion e katërqind e dyzet e katërmijë e treqind e tetëdhjetë) **lekë pa tvsh**

Lloji i procedurës së prokurimit të jetë: **“Shërbim konsulence”**

**4.Fondi limit: 42.760.416 (dyzet e dy milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë mijë e katërqind e gjashtëmbëdhjetë ) lekë pa tvsh, i ndarë në lote si më poshtë vijon:**

- Loti i I-rë: **Studim projektim**, për objektin: **“Rikualifikim i bllokut që kufizohet nga rrugët “Liman Kaba”, “Prokop Mima”, “Robert Shvarc” dhe “Skënder Luarasi”, me fond limit në vlerën = 3.718.500 (tre milion e shtatëqind e tetëmbëdhjetë mijë e pesëqind ) lekë pa tvsh.**
- Loti i II-të: **Studim projektim**, për objektin: **“Rikualifikim urban i bllokut kufizuar nga Rr. “Mine Peza” – “Fortuzi” – “Zogu I” – “Haxhi Hysen Dalliu” – “Asim Vokshi” , me fond limit në vlerën = 3.378.559 (tremilion e treqind e shtatëdhjetë e tetëmijë e pesëqind e pesëdhjetë e nëntë) lekë pa tvsh.**
- Loti i III-ë: **Studim projektim**, për objektin: **“Rehabilitimi i qendrës së Krrabës” (fasadat e 3 pallatave dhe lulishtja) , me fond limit në vlerën = 1.131.651 (një milion e njëqind e tridhjetë e një mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e një) lekë pa tvsh.**
- Loti i IV-të: **Studim projektim**, për objektin: **“Ndërtimi i Unazës 4 (segmenti rruga “Ndre Mjeda” deri tek rruga “Dritan Hoxha”), me fond limit në vlerën = 14.480.583 (katërmëdhjetë milion e katërqind e tetëdhjetë mijë e pesëqind e tetëdhjetë e tre) lekë pa tvsh.**
- Loti i V-të: **Studim projektim**, për objektin: **”Rikonstruksioni i rrugëve “Xhemal Sheh Abazi” dhe Ymer Beqiri”, me fond limit në vlerën = 1.421.914 ( një milion e katërqind e njëzet e njëmijë e nëntëqind e katërmëdhjetë) lekë pa tvsh**
- Loti i VI-të: **Studim projektim**, për objektin: **“Rehabilitimi i bulevardit ”Zogu I-rë”, me fond limit në vlerën = 11.115.635 (njëmbëdhjetë milion e njëqind e pesëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e tridhjetë e pesë) lekë pa tvsh.**
- Loti i VII-të: **Studim projektim**, për objektin: **“Rikonstruksioni i rrugëve të brendshme në fshtatrat Pezë Helmës, Pezë e Madhe dhe Pezë e Vogël”, me fond limit në vlerën = 1.754.842 (një milion e shtatëqind e pesëdhjetë e katërmijë e tetëqind e dyzet e dy) lekë pa tvsh.**
- Loti i VIII-të: **Studim projektim**, për objektin: **”Ndërtimi i rrugës “Milto Sotir Gura”, me fond limit në vlerën = 1.399.993 ( një milion e treqind nëntëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e tre ) lekë pa tvsh**

- Loti i IX-të: **Studim projektim**, për objektin: “Ndërtimi i rrugës paralel me rrugën ”**Benjamin Kruta**”, me fond limit në vlerën = **1.088.147** ( njëmilion e tetëdhjetë e tetë mijë e njëqind e dyzet e shtatë) **lekë pa tvsh.**
- Loti i X-të: **Studim projektim**, për objektin: “**Rikonstruksion shkollës 9 vjecare “Ali Demi**”, me fond limit në vlerën = **1.225.192** (një milion e dyqind e njëzet e pesëmijë e njëqind e nëntëdhjetë e dy) **lekë pa tvsh.**
- Loti i XI-të: **Studim projektim**, për objektin: “**Rikonstruksion i shkollës 9 vjecare dhe ambienteve sportive Bërzhitë**”, me me fond limit në vlerën = **601.020** (gjashtëqind e njëmijë e njëzet) **lekë pa tvsh**
- Loti i XII-të: **Studim projektim**, për objektin: “**Rikonstruksion i shkollës së mesme të bashkuar “Ymer Lala” Surrel**, me fond limit në vlerën = **1.444.380** (një milion e katërqind e dyzet e katërmijë e treqind e tetëdhjetë) **lekë pa tvsh**

#### 5.Numri i referencës së procedurës/lotit REF-63841-04-19-2018

1. Loti i I-rë: **Studim projektim**, për objektin: “**Rikualifikim i bllokut që kufizohet nga rrugët “Liman Kaba”, ‘Prokop Mima, “Robert Shvarc” dhe “Skënder Luarasi”,** REF-63845-04-19-2018
2. Loti i II-të: **Studim projektim**, për objektin: “**Rikualifikim urban i bllokut kufizuar nga Rr. “Mine Peza” – “Fortuzi” – “Zogu I” – “Haxhi Hysen Dalliu” – “Asim Vokshi”** REF-63847-04-19-2018
3. Loti i III-ë: **Studim projektim**, për objektin: “**Rehabilitimi i qendrës së Krrabës” (fasadat e 3 pallatave dhe lulishtja) ,** REF-63849-04-19-2018
4. Loti i IV-të: **Studim projektim**, për objektin: “**Ndërtimi i Unazës 4 (segmenti rruga “Ndre Mjeda” deri tek rruga “Dritan Hoxha”),** REF-63851-04-19-2018
5. Loti i V-të: **Studim projektim**, për objektin: “**Rikonstruksioni i rrugëve “Xhemal Sheh Abazi” dhe Ymer Beqiri”,** REF-63853-04-19-2018
6. Loti i VI-të: **Studim projektim**, për objektin: “**Rehabilitimi i bulevardit ”Zogu I-rë”,** REF-63855-04-19-2018
7. Loti i VII-të: **Studim projektim**, për objektin: “**Rikonstruksioni i rrugëve të brendshme në fshtatrat Pezë Helmës, Pezë e Madhe dhe Pezë e Vogël”,** REF-63857-04-19-2018
8. Loti i VIII-të: **Studim projektim**, për objektin: “**Ndërtimi i rrugës “Milto Sotir Gura”,** REF-63860-04-19-2018
9. Loti i IX-të: **Studim projektim**, për objektin: “**Ndërtimi i rrugës paralel me rrugën ”Benjamin Kruta”,** REF-63862-04-19-2018

10. Loti i X-të: **Studim projektim**, për objektin: “**Rikonstruksion i shkollës 9 vjecare “Ali Demi”**”, REF-63864-04-19-2018
11. Loti i XI-të: **Studim projektim**, për objektin: “**Rikonstruksion i shkollës 9 vjecare dhe ambienteve sportive Bërzhitë**”, REF-63867-04-19-2018
12. Loti i XII-të: **Studim projektim**, për objektin: “**Rikonstruksion i shkollës së mesme të bashkuar “Ymer Lala” Surrel**”, REF-63870-04-19-2018

**6. Burimi i financimit:** vënë në dispozicion nga të ardhurat e Bashkisë së Tiranës në mbështetje të VKB Nr. 132, datë 21.12.2017, për “Miratimin e Programit buxhetor afatmesëm 2018 – 2020 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2018, konfirmuar nga prefekti i Qarkut Tiranë me shkresën nr.prot.5595/5 datë 08.01.2018, ndryshuar me VKB nr.41 datë 29.03.2018, ”Për një shtesë dhe disa ndryshime në Vendimin e Këshillit Bashkiak të Tiranës nr.132 datë 21.12.2017, për “Miratimin e Programit buxhetor afatmesëm 2018 – 2020 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2018”, konfirmuar nga prefekti i Qarkut Tiranë me shkresën nr.prot.1743/1 datë 10.04.2018 me objekt: “*Studim projektimi i dymbëdhjetë objekteve të Infrastrukturës Arsimore, shërbimeve Publike, Infrastukturës Rrugore, në Tiranë për vitin 2018*”, i ndarë në lote si më poshtë vijon:

**7. Afati për kryerjen e shërbimit:**

- **Për Lotin e parë: Afati i dorëzimit të projektit është 3(tre) muaj** nga data e lidhjes së kontratës
- **Për Lotin e dytë: Afati i dorëzimit të projektit është 3 (tre) muaj** nga data e lidhjes së kontratës
- **Për Lotin e tretë: Afati i dorëzimit të projektit është 3 (tre) muaj** nga data e lidhjes së kontratës
- **Për Lotin e katërt: Afati i dorëzimit të projektit është 2 (dy) muaj** nga data e lidhjes së kontratës
- **Për Lotin e pestë: Afati i dorëzimit të projektit është 3 (tre) muaj** nga data e lidhjes së kontratës
- **Për Lotin e gjashtë: Afati i dorëzimit të projektit është 3 ( tre) muaj** nga data e lidhjes së kontratës
- **Për Lotin e shtatë: Afati i dorëzimit të projektit është 2 (dy) muaj** nga data e lidhjes së kontratës
- **Për Lotin e tetë: Afati i dorëzimit të projektit është 3 (tre) muaj** nga data e lidhjes së kontratës
- **Për Lotin e nëntë: Afati i dorëzimit të projektit është 2 (dy) muaj** nga data e lidhjes së kontratës
- **Për Lotin e dhjetë: Afati i dorëzimit të projektit është 2 (dy) muaj** nga data e lidhjes së kontratës
- **Për Lotin e njëmbëdhjetë: Afati i dorëzimit të projektit është 2 ( dy) muaj** nga data e

- lidhjes së kontratës
- **Për Lotin e dymbëdhjetë: Afati i dorëzimit të projektit është 2 (dy) muaj** nga data e lidhjes së kontratës

**8. Data e zhvillimit te tenderit 02.05. 2018**, ora 11.00, Vendi: Bashkia e Tiranës.

Website i APP-së:

[www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)

**9. Afati i fundit per pranimin e dokumentave: 02.05. 2018**, ora 11.00, Vendi: Bashkia e Tiranës. Website i APP-së: [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)

