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1 KERKESA TE PERGJITHSHME  

1.1 Parathenie 
 
Keto kontrata do te administrohen ne perputhje me ligjet dhe rregullat te shprehura ne Manuale dhe Rregullore ne 
fuqi ne  Republiken e Shqiperise dhe keto specifikime sikurse detajohen me poshte. Referencat e bera tek 
Specifikimet mund te ndryshojne pak ne fjale nga ato te kushteve te kontrates.  Ne çdo rast, dispozitat e kushteve te 
kontrates do te predominojne. Çdo dykuptimesi qe do te rezultoje ne konflikt kuptimi do ti drejtohet menaxherit te 
projektit per qartesim.    

1.2 Pershkrimi i punimeve  
 
Punimet qe perbejne kontratat perfshijne ndertimin e trupit te rruges, shtresat rrugore, sistemin e kullimit, dhe 
trotuarin rrugor, dhe mund te perfshije bordurat, sinjalistiken vertikale dhe horizontale, ndriçimin rrugor dhe punime 
te tjera te  ndryshme ndertimi.  
 
 Punimet e kerkuara do te perfshijne disa ose te gjitha nga te meposhtmet:   
 
• Zerat e pergjithshem siç jane specifikuar, 
• Planimetrine e punimeve, 
• Pastrimin e vendit te punes, duke perfshire ndertimin, prishjen dhe heqjen, 
• Sigurimin e burimeve te materialit dhe zonat e depozitimit, 
• Punimet e dherave duke perfshire germimin dhe mbushjen e trupit te rrugës,  
• Akomodimin e rrjedhjeve/levizjeve te trafikut dhe te kerkesave te aksesit ne zonen e punimeve 

sipas masave te duhura, 
• Pastrimi i strukturave ekzistuese te drenazhit (përveç atyre qe jane per tu rikonstruktuar) dhe i 

kanaleve ekzistuese, 
• Rikonstruktimi i kryqezimeve ekzistuese dhe i pikave te aksesit, 
• Ndertimi i nyjave te reja, 
• Ndertimi i tombinove te reja, 
• Rivendosja, mbrojtja dhe/ose heqja e perkohshme e rrjeteve inxhinjerike,  
• Ndertimi i shtresave rrugore duke perfshire nenbazen dhe bazen e material te thyer si dhe i 

shtresave asfaltike, 
• Instalimi i elementeve karakteristike per punimet rrugore (pajisjet rrugore) duke perfshire 

sinjalistiken horizontale dhe vertikale, etj, 
• Punime shtese per  punimet kryesore 

1.3 Vendndodhja dhe hapesira e vendit te punimeve  
 
Vendi i punimeve per kontraten do te perkufizohet si zona qe permban seksione te ndryshme rrugore, zona 
inertesh, zona ku mund te merren dhera per mbushje, rruge aksesi dhe diversion (shmangie), zonat e depozitimit te 
Kontraktorit, vendndodhjet e kantjereve dhe zyrave ne fushe te vendosura ne menyre specifike per kontraten. Kjo 
nuk eshte e njejte me ‘kantjerin e punimeve’ siç perkufizohet tek Kushtet e Kontrates qe permban vetem zonen e 
kerkuar qe t’i jepet formalisht Kontraktorit nga punedhenesi per ndertimin e punimeve permanente.   
Pozicioni i pergjithshem i vendit te punes tregohet tek vizatimet/skica.   

1.4 Specifikimet  
 
1. Specifikimet nderkombetare  
 
Disa specifikime dhe standarte te leshuara nga agjensi te njohura nderkombetare kane reference ne keto 
dokumenta te kontrates.  
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Duke ju referuar specifikimeve nderkombetare, jane perdorur shkurtimet e meposhtme:  
 
AASHTO Shoqata Amerikane e Punonjesve te Rrugeve dhe Transportit Shtetetor  
AISI  Instituti amerikan i hekurit dhe çelikut  
ASTM  Shoqata amerikane per testim dhe materiale 
AWPA  Shoqata amerikane e ruajtjes se drurit  
BS  Standarti Britanik  
BSCP or CoP Kodi i Praktikes i Standartit Britanik  
CRSI  Instituti i betonaremese  
CSA  Shoqata e Standarteve Kanadeze  
 
Kontraktori do te pajise dhe mirembaje zyren e tij tek kantjeri i punimeve me te pakten nje set te plote materialesh 
siç tregohen tek specifikimet e aprovuara. Ky set do te jete ne dispozicion per perdorim nga menaxheri i projektit.  
 
2. Specifikimet standarte 
 
Specifikimet e mesiperme nderkombetare jane perfshire ne kontrate sebashku me pika te tjera dhe specifikime ne 
perdorim te rregullt. Sebashku me kerkesat tjera te ketij dokumenti, ata perbejne “Specifikimet Standarte” per 
qellimet e ketij projekti.  

1.5 Njesite  
 
Ne pergjithesi, dokumentat e kontrates dhe specifikimet teknike jane hartuar duke perdorur sistemin metrik 
nderkombetar (SI) te njesive.  
 
Ne kete specifikime perdoren shkurtimet e meposhtme:  
 
 Njesite      Shkurtimet  
 
 Milimeter     mm 
 Meter (linear, katror, kub)   m, m2, m3 
 Numer      secili  
 Diameter     dia 
 Ore      hr 
 Litra      L 
 Mega Pascal     MPa 
 Newton per milimeter katror   N/mm2 
 Ton      t 

1.6 Perkufizimet  
Derisa te mos kete mosperputhje me kontekstin, ne keto specifikime, termat-fjalet-ose shprehjet e meposhtme do te 
kene kuptimin qe ju eshte dhene atyre si me poshte:  
 

1.6.1 Termat 
 
Asfalt 
 
Nje perzierje ne perpjestime te paracaktuara te agregatit per asfaltobeton, filerit dhe materialit lidhes bituminoz te 
pergatitur per rrugen dhe qe ploteson disa kerkesa specifike te vetive fizike te materialit te perzier; te vendosur 
zakonisht me ane te asfaltshtrueseve te rruges.  
 
Veshja  asfaltike  
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Shtresa ose shtresat e asfaltit te ndertuara mbi bazen, dhe ne disa raste, bankinat. 
 
Shtresa e Binderit 
Nje shtrese  e ndermjetme qe shtrihet midis shtreses qarkulluese (veshjes) dhe shtreses baze. 
 
Baze, Shtresa baze 
Nje shtrese materiali qe shtrihet menjehere poshte siperfaqes- shtrese e ndertuar mbi nen-bazen. Nje baze mund te 
shtrihet deri jashte rruges ku udhetohet.  
 
Karexhata  
Siperfaqja qe kalohet normalisht nga automjetet dhe qe konsiston ne nje ose ne nje numer korsish trafiku afer njera-
tjetres, duke perfshire korsite ndihmese dhe bankinat.  
 
Drenazh Ujembledhes 
Nje drenazh apo kanal kullues gjatesor jashte prizmit te rruges i perdorur per te devijuar ujin qe perndryshe do te 
rridhte ne prizmin e rruges.    
 
Tombino  
Çdo strukture e paklasifikuar si ure qe jep nje hapje nen ruge. 
 
Germim 
Me germim do te nenkuptojme te gjitha germimet nga prizmi i rruges, duke perfshire kanalet kulluese anesore, 
germimet per nyjet dhe kryqezimet rrugore dhe vend pushimet apo korsite e parkimit, dhe, aty ku klasifikohet si e 
germim, hapjet per kanale kullimi te hapura.    
 
Mbushja  
Ajo pjese e prizmit te rruges qe konsiston ne material importi te aprovuar i cili shtrihet mbi shtratin e rruges dhe 
lidhet nga skarpatet anesore, te treguara ne seksionet e terthore tipike tek vizatimet ne drejtimet teposhte dhe 
jashte aneve te rruges ne te cilat shtresat e zgjedhura te nenbazes, bazes dhe bankinat do te ndertohen. Materiali 
qe vjen si rtezultat i germimeve  per te zevendesuar materialin e papershtatshem ne shtratin e rruges, do te 
klasifikohet si mbushje gjithashtu.   
 
Trotuari 
Nje kalim per kembesoret i cili pozicionohet pergjate rruges dhe ndahet nga ajo me bordur te ngritur ose tjeter  kufi. 
Hyrje daljet e kanaleve  kulluese  
Kanalet qe te cojne tek ose qe shkarkojne nga tombinot, dhe urat.  
 
Korsia  
Pjese e nje rruge mbi te cilen eshte paracaktuar te kaloje vetem nje rryme e vetme mjetesh ne nje drejtim, i cili 
eshte shenuar si i tille nga vijat horizontale perkatese rrugore.   
 
Lot  
Nje pjese e konsiderueshme pune ose sasie materiali  i cili vlersohet si njesi per qellimin e cilesise se kontrollit dhe 
eshte perzgjedhur per te perfaqesuar material apo pune te prodhuar nga te njejtat procese dhe materiale ne thelb.   
 
Shtresat e Struktures se Rruges  
Shtresat e siperme te rruges qe permbajne shtresat e zgjedhura, nenbazen, bazen, ose shtresen e veshjes 
(qarkulluese), dhe shtresat e bankines.    
 
Beton pa fino 
Kjo  forme e betonit me peshe te lehte ne pergjithesi eshte  i perbere nga material i thyer nga shkembi ose zhavorri 
prej 40 mm me nje mase te vetme agregate(10/20) i veshur me çimento pa asnje agregate fino shtese. Ajo ka 
karakteristika te mira te drenazhimi per shkak te struktures se saj te hapur. 
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Shtrati i Rruges  
Materiali natural i cili do te mbushet ose ne mungese te mbushjes do te vendosen shtresat  rrugore. 
 
Trupi i rruges  
Ai porcion i ndertimit te rruges i perfshire mes nivelit origjinal te tokes dhe kufijve te jashtem te skarpateve te 
mbushjeve, apo germimeve, dhe kanaleve kulluese anesore. Ai nuk do te perfshije shtresen e zgjedhur, nenbazen, 
bazen, siperfaqen, buzet anesore ose shtratin e rruges ku keto rrijne mbi token origjinale por duhet te perfshijne 
vellimin e tyre deri ne hapesiren qe ato te shtrihen nen token origjinale dhe germimi te duhet te kryhet pr te lejuar 
ndertimin e tyre.   
Rrezerva rrugore  
 
E gjithe zona e perfshire nga kufijte e rruges siç tregohet.   
 
Kalimi i rulit  
Derisa te specifikohet ndryshe tek specifikimet ose specifikimet e projektit, do te merret nje zone mbi te cilen ka 
kaluar ruli nje here. Kalimet shtese te bera vetem si rezultat i mbivendosjes per te siguruar mbulim te plote – nuk do 
te merren parasysh.  
 
Utilitetet apo rrjetet inxhinjerike 
Kabllot, tubat, ose strukturat/pjeset tjera per te siguruar nder te tjera, tubat per elektricitetin, lidhjet e telefonit dhe 
telegrafit, uji, ujrat e zeza etj.  
 
Kanali kullues anesor 
Nje kanal kullues gjatesor i hapur i vendosur ngjitur dhe ne pjesen e fundme te skarpates ne germim apo mbushje.    
Bankina  
(a) Kur i referohemi kesaj si nje siperfaqe: zona mes buzes se jashtme te rruges se shkelur dhe pikes se thyerjes se 
bankines me skarpaten.  
 
(b) kur i referohemi kesaj si nje shtrese rruge: shtresa e siperme qe shtrihet mes buzes se jashtme te bazes dhe 
pikes se thyerjes se bankines me skarpaten.   
 
Pika e thyerjes se bankines  
Vija pergjate se ciles, planet e shtrira te sheshta te siperfaqes se nankines dhe skarpata e mbushjes intersektohen. 
Zona e perthyerjes eshte normalisht e rrumbullaket ne nje rreze te paracaktuar. 
 
Materiali i mbetur 
Materiali original tokesor qe vjen nga punimet e ndertimit dhe qe nuk perdoret per qellime ndertimi. Ne pergjthsi, 
eshte padyshim nje material i marre nga germimi i cili eshte ose i tepert ose i papershtatshem per perdorim ne 
punime.    
 
Stabilizimi  
Trajtimi i materialeve te perdorura ne ndertimin e shtratit te rruges, mbushjes ose bankines nga shtimi i lendes 
lidhese çimentimi si gelqerja ose çimetonja  Portland ose modifikimi mekanik i materialit nepermjet shtimit te nje 
lidhesi dheu ose lidhesi bituminoz. Asfalti dhe betoni nuk do te konsiderohen si materiale qe jane stabilizuar 
 
Nenbaza  
Shtresa e materialit ne maje te shtresave te zgjedhura ose mbushjes dhe poshte bazes dhe bankines.  
 
Nenstruktura  
Ajo pjese e struktures te nje ure nen dyshemene e ures dhe mbeshtetjeve te dyshemese se ures duke perfshire 
gjithashtu pilat, shpatullat dhe muret e kraheve.   
 
Mbistruktura  
Ajo pjese e struktures te nje ure mbi nenstrukturen, duke perfshire dydhemene e ures, ankorimin dhe  parapetet dhe 

Sphaera Sh.p.k. Faqe 8 
 



 
SPECIFIKIME TEKNIKE   

 
bulonat e ankorimit.   
 
Zona e udhetimit 
Ajo pjese e rruges ku perfshihen korsite e ndryshme te udhetimit dhe korsite ndihmeses por perjashton bankinat.   
 
Pjesa skajore 
Nje rrip toke paralel me skajin e jashtem te poveshur te bankines  dhe vijes se thyerjes ne maje te skarpates ne 
mbushje apo poshte te skarpates ne germim.   

1.7 Mjeshteria dhe kontrolli i cilesise  
 
Pergjegjesia i takon Kontraktorit per te furnizuar materiale dhe per te prodhuar pune qe perputhet ne cilesi dhe 
saktesi detajesh me te gjitha kerkesat e specifikimeve dhe vizatimet, dhe kontraktori – me shpenzimet e tij- do te 
ngreje nje system kontrolli te cilesise si dhe te siguroje inxhiniere me pervoje, pergjegjes, mbikqyres, teknike 
materiali, teknike te tjere dhe staf tjeter teknik, sebashku me te gjithe transportin, mjetet dhe pajisjet, per te siguruar 
supervizim te sakte dhe kontroll pozitiv te punimeve ne çdo kohe.    

1.8 Vendosja e Piketave dhe e Pikave te Kontrollit te Rruges 
 
Gjate gjithe periudhes se punimeve, kontraktori eshte pergjegjes per ruajtjen e te gjitha piketave dhe e pikave te 
kontrollit te rruges, monumenteve topografike, te shenjave apo piketave topografike te vendosura si dhe elemete te 
ngjashem topografike te rruges. Gjithashtu, ai duhet te perputhet me te gjitha dispozitat ligjore ne lidhje me hedhjen 
e elementeve topografike te rruges.    
Para fillimit te punimeve, kontraktori do te kontrolloje gjendjen e te gjithe Pikave te kontrollit dhe piketave te 
references dhe do ta kenaqe veten me faktin se ata nuk jane zhvendosur dhe se jane te verteta ne lidhje me 
pozicionin dhe nivelin. Nese piketat e kontrollit nuk jane demtuar, zhvendosur pra se vendi i punes ti dorezohet 
Kontraktorit, kontraktori do te instaloje nje piketa kontrolli  te reja, nje pikete e re  futur rishtas nuk do te perdoret 
derisa pozicioni i saj i sakte dhe niveli te rivendosen dhe vlerat e reja te verifikohen me vleresim te kenaqshem te 
menaxherit te projektit. 
Aty ku nje pikete kontrolli mund te zhvendoset gjate punimeve te ndertimit, kontraktori do te vendose pikete kontrolli 
reference te vlefshme dhe detaje te pozicioneve dhe niveleve te ketyre piketave te kontrollit qe i jane paraqitur dhe 
jane aprovuar nga  menaxheri i projektit. Piketat e kontrollit  te references se Kontraktorit do te jene te pakten te se 
njejtes cilesi dhe kohezgjatje sikurse piketat e kontrollit ekzistuese.    
Kontraktori do ti paraqese menaxherit te projektit metoden e vemndosjes se piketave te kontrollit qe ai propozon te 
perdore. Per tu siguruar larg cdo dyshimi qe elementet komplekse te rruges, si psh kryqezimet rrugore, strukturat 
dhe vecori tjera te rendesishme jane vendosur me besim dhe ne menyre te sakte, kontraktori do te kontrolloje te 
gjithe piketat e kontrollit me ane te nje metode te dyte. Menaxheri i projektit ne çdo kohe mund ti kerkoje Kontraktorit 
te paraqese prova qe piketimi i tijeshte kontrolluar ne menyre te kenaqeshme.     
Kontrolli i sakte i aksit dhe nivelit do te sigurohet nga kontraktori ne çdo etape te ndertimit. Ne lidhje me vete rrugen, 
kontrolli do te jete ne interval 20 metra ose ne nje interval te perafert siç mund te drejtohet per kthesat horizontale 
dhe vertikale.   
Asnje pagese e veçante nuk do te behet per koston e perputhjes me kerkesat e kesaj pike dhe kontraktori 
mendohet te kete mbuluar koston per plotesimin e ketyre kerkesave ne çmimet  njesi te dhena ne oferten e tij per 
punimet.    

1.9 Materialet dhe artikujt e prodhuara  
 
Perpara se te behet ndonje porosi per materiale dhe sende te prodhuara per tu futur tek punimet, kontraktori do ti 
paraqese menaxherit te projektit emrat e firmave nga te cilat propozohet te merren keto materiale dhe artikuj te 
prodhuar. Per secilin furnizues detajet do te perfshijne nje pershkrim te materialeve dhe artikujve qe do te 
furnizohen, origjina e tyre, specifikimi i prodhuesit, cilesia, pesha dhe te dhenat e fortesise dhe çdo detaj tjeter 
perkates. Kontraktori do te depozitoje me menaxherin e projektit, mostra te ketyre materialeve dhe artikujve kur 
kerkohen dhe kur duhet, çertifikatat e prodhuesit per testet e fundit te bera per artikuj te ngjashem.   

1.10 Mirembajtja e rrugeve dhe ndertimeve ekzistuese  
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1.10.1 Gjate ndertimit  
 
Kontraktori do te mirembaje te gjitha rruget dhe strukturat ekzistuese duke perfshire edhe zhvendosjen e utiliteve, 
nga fillimi i punimeve deri ne fund te kontrates dhe/ose daten kur hapen seksionet per trafikun publik.  Siperfaqet e 
rruges, kanalet kulluse dhe strukturat dhe çdo ndriçim brenda kufinjve te kontrates (qofte ekzistuese apo te 
rikonstruktuara), do te mbahen ne rend te mire (ne rregull), i mire drenazhuar dhe i lire nga defektet e dukshme 
gjate periudhes se punimeve deri ne leshimin e çertificates se perfundimit te punimeve. Kostot e kesaj mirembajtje 
do te perfshihen ne vlerat e kuotuara te punimeve.   
 

1.10.2 Mirembajtja e zakonshme gjate periudhes se pergjegjesise se defekteve  
Periudha e pergjegjesise se defekteve fillon nga leshimi i çertificates se perfundimit te punimeve.   
Gjate periudhes se pergjegjesise se defekteve, përveç defekteve te korigjuara, kontraktori do te kryeje edhe 
mirembajtjen e zakonshme te teresise se rrugeve dhe ndertimeve qe perfshijne punimet deri ne leshimin e 
çertificates se perfundimit te punimeve.   
Siperfaqet e rruges, sebashku me teresine e korridorit rrugor dhe strukturat e drenazhimit (qofte te rikonstruktuara 
apo ekzistuese) dhe ndriçimi rrugor do te mirembahen ne standartet e vendosura nga punedhenesi ose siç mund te 
udhezohet nga menaxheri i projektit dhe kostoja per kete mirembajtje do te mendohet te perfshihet brenda çmimeve 
njesi te paraqitura per ekzekutimin e punimeve.   
Qellimi i mirembajtjes se zakonshme perfshin aktivitetet e zakonshme te mirembajtjes se shtresave rrugore, skajeve 
te rruges,  kanaleve dhe çdo emergjence qe mund te kerkohet.  
 
Aktivitete tipike jane si me poshte: 
 
• Mbushja e gropezimeve 
• Mbushja e plasaritjeve 
• Riparimi i njollave  
• Mbushja e Gropezimeve si dhe mbushja e thelle e tyre 
• Riparimi i gjurmezimeve  
• Riparimi i bankinave (plasaritja, çarja, gerryerja, mufatja, hypja mbi rruge etj) 
• Vijezimet qendrore/anesore 
• Mirembajtja e shenjave te trafikut 
• Riparimi i vogel i tombinove (muret e kokes, muret e kraheve etj)  
• Riparime te vogla te urave (parapeti, riparimi i parmakut, lyerja e njollave etj)  
• Prerja e kallameve apo miseses se skajit rrugor. 
• Ridhenie forme e skajit te rruges 
• Pastrami i kanaleve dhe tombinove  
• Ridhenie forme e kanaleve  
• Mirembajtja e ndiçimit rrugor 

1.11 Njoftimi i punimeve  
 
Asnje veprim nuk do te kryhet pa njoftim te plote te dhene per menaxherin e  projektit nga kontraktori. Kjo do te jete 
mjaftueshem ne advance te kohes se planifikuar te veprimit sa per ti mundesuar menaxherit te projektit te beje 
ndonje rregullim te nevojshem per inspektim dhe kontroll. Per çdo faze e punimeve qe do te kontrollohet, do te bihet 
dakord me menaxherin e projektit.   
 
Kontraktori do ti jape menaxherit te projektit jo me pak se nje dite te plote pune para – njoftimin me shkrim per 
qellimin e tij per te vendosur ose dhene nivelet e ndonje/çdo pjese te punimeve ne menyre qe te behen rregullimet 
per kontrollin.      

1.12 Punimet e perkohshme  
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Per te gjitha punimet e perkoshshme, kontraktori do ti paraqese menaxherit te projektit vizatimet qe tregojne 
rregullimin/sistemimin e pergjithshem te punimeve te perkohshme (me diagrama dhe pershkrime qe tregojne se si 
propozohet qe te ato te zbatohen) dhe si pershtaten ata ne programin e pergjitshshem per punimet e perhershme.   
 
Teresia e punimeve te perkohshme duke perfshire impantin dhe pajisjet per tu perdorur, do te jene pergjegjesi e 
Kontraktorit ne lidhje me ndertimin e tyre, mjaftueshmerine, sigurine, mirembajtjen dhe heqjen me perfundimin e 
kontrates. Ekzaminimi nga menaxheri i projektit i propozimeve te punimeve te perkohshme te Kontraktorit apo 
nenKontraktorit te tij apo i ndonje projekti apo vizatimi qe lidhet me te, nuk do ta perjashtoje kontraktorin nga ndonje 
pergjegjesi/detyrim i vendosur mbi te sipas kontrates.    
 
Nuk do te behet pagese veçan per koston e perputhjes me kerkesat e kesaj pike dhe kontraktori mendohet te kete 
mbuluar koston per plotesimin e ketyre kerkesave ne vlerat e tij per punimet.   

1.13 Informacioni i dhene nga punedhenesi 
 
Çdo informacion qe permbahet ne keto dokumenta kontrate ose i dhene veçmas, ofrohet ne mirebesim por ne 
rrethana qe i perkasin llojit te informacionit te dhene, nuk mund te jepet garanci qe informacioni eshte padyshim i 
sakte ose perfaqesues ne kushtet e vendit te punimeve.  
 
Kjo aplikohet ne menye te pergjithshme tek te gjitha testimet e dheut, hartat gjeollogjike te tokes, rezultatet e 
shpimit, sondazhet gjeofizike, raportet gjeologjike, informacionet e karrierave, raportet dhe vezhgimet e materialeve, 
dhe informacion i ngjashem, saktesia e te cilit eshte padyshim subjekt i kufizimeve te testimit, kampioneve, 
ndryshimit natyror te materialit apo formacioneve qe jane investiguar dhe mases se sigurise me te cilen mund te 
arrihen konkluzione nga çdo investigim i bere.   
 
Punedhenesi nuk do te pranoje asnje pergjegjesi per saktesine e informacionit te siguruar ose per ndonje demtim 
qe mund te rezultoje,  qofte direkte apo si pasoje vijuese qe do te shfaqet gjate kohes se kontrates, qe informacioni i 
dhene i pasakte ose jo perfaqesues. Çdo mbeshtetje e vendosur nga kontraktori ne kete informacion do te jete ne 
rrezik te vete atij.  
 
Menaxheri i projektit rezervon te drejten per te rregulluar nivelet e themelit dhe nivelet tjera per ndertimin nen nivelin 
e tokes ne saje te informacionit qe behet i disponueshem ndersa germimi i pergjithshem vazhdon tek vendi i 
punimeve. 

1.14 Kerkesat e pergjithshme te ndertimit  
Do te zbatohen kerkesat e pergjithshme te meposhtme:  
 
1. Kur puna e nates eshte autorizuar nga menaxheri i projektit, kontraktori do te furnizoje me ndiçimin e 
perkohshem te duhur dhe do te siguroje e te instaloje ndonje ndriçim shtese qe mund te kerkoje menaxheri i 
projektit ne menyre qe te supervizohen punimet dhe te kryhen testimet dhe ekzaminimet e materialeve. 
 
2. Materialet e sjella ne kete vend punimesh (duke perfshire çdo material qe duhet te jete i disponueshem ose i 
furnizuar nga punedhenesi) do te perdoret vetem per zbatimin e punimeve.  
 
3. Kontraktori do te siguroje qe i eshte dhene akses te gjithe pronave publike dhe private ngjitur me vendin e 
punimeve per gjithe kohezgjatjen e kontrates.   
 
4. Kontraktori do te marre te gjitha masat e nevojshme ne lidhje me:  
 
•  Çdo kanal kullimi apo vije uji per te parandaluar balten, permbytjen, erozionin e   
 shtreterve dhe brigjeve dhe ndotjen e ujit qe mund te ndikoje ne menyer te    
 ndersjellte cilesine e paraqitjes ose mund te shkaktoje demtim tek njerezit, kafshet apo   jeta 
bimore.  
•  Burimet ujore nentokesore (duke perfshire ujin qe i dihet venburimi) per te parandaluar   çdo 
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interference me furnizimin ose mbylljen nga keto burime dhe do te siguroje qe ne   asne menyre 
veprimet e tij nuk ndotin ose nuk ndikojne ndersjelltas ne cilesine e tij.  
  
5. Kontraktori duhet te siguroje, te mirembaje dhe te heqe, me perfundimin e punimeve,  pellqet e 
funderrinave dhe pajisjet tjera te ndertuara per te minimizuar ndotjen si pasoje e  veprimeve te Kontraktorit.  Kjo do 
te perfshije, por pa u kufizuar nga, guroret, nxjerrjen e agregateve dhe larjen e tyre, perzierjen e betonit, veprimet 
me llaç te holle dhe  ruajtjen si dhe aplikimin e bitumit.  
 
6. Kontraktori do te siguroje, te mirembaje e te heqe, me perfundimin e punimeve, gardhin e  duhur rreth 
pjeseve te vendit te punimeve duke perfshire masat e duhura te sigurise per  rruget e aksesit. Kjo do te 
permbushet pa ulur ne asnje menyre detyrimet e tij per  mirembajtjen e aksesit te lire nga punedhenesi, 
menaxheri i projektit dhe/ose kontraktor te  tjere apo persona te tjere qe kane te drejte per kete akses.  
 
7. Kontraktori do te jete pergjegjes per tu njohur me dhe per vezhgimin e te gjitha dekreteve  shteterore, 
urdheresave ose rregulloreve qe perfshijne ato qe lidhen me taksat e trajnimit  apo me te tjera taksa, rregulloren 
e shendetit dhe sigurise, ruajtjen mjedisore dhe taksimin e  te punesuarve. 

1.15 Mbrojtja nga uji 
 
Kontraktori do te jete pergjegjes per te marre masa per ujin, qofte nga kanalet kulluese ekzistuese, rrjedhjet ujore, 
burimet nentokesore, rreshjet, efektet e batices apo ndonje burim ose shkak tjeter.  Ne shkarkimin dhe devijimin e 
ujit, masat duhet te jene ne vend per shmangien e permbytjes ose te demtimin te punimeve apo sherbime tjera, 
erozionit dhe/ose ndotjes.   
 
Kontraktori do te mbaje teresine e punimeve te lire nga uji dhe do te siguroje te gjithe digat, kallepet e digave, 
pompimin, platformen mbi shtylla, brigjet.cadrat, kanalet kulluese te perkohshme, ulluqet e shkarkimit, etj te 
nevojshme per kete qellim. Aty ku eshte e mundur, punimet do te programohen ne menyre qe nevoja e kanaleve 
kulluese te perkohshme, terreni origjinal, jane pjeserisht te parandaluara nga punimet ne periudha te thata.  
 
Ne çmimet njesi te tij, kontraktori do te llogarise te gjitha kostot per tu marre me ujin duke perfshire ato per te marre 
masat e nevojshme per te parandaluara demtimin si pasoje e erozionit dhe baltave gjate ndertimit. Masat do te 
perfshijne bermat e perkohshme te kanaleve te kullimit, kontrollet e pastrimit, guret e thyer, etj. Materiali i prishur 
ose rezerve do te depozitohet per te mos nderhyre ne rrjedhjen, vijat ujore ose ne ndonje nga sistemet kulluese te 
ujit.    
 
Me mbylljen e punimeve çdo dite, siperfaqja e çdo shtrese te perfunduar do te rregullohet ne menyre qe pellgu dhe 
perqendrimi i ujit ne siperfaqe te mos ndodhin.  
Çdo demtim i punimeve ose i pronave ngjitur tyre, qe rezultojne nga deshtimiiI Kontraktorit per te marre masat e 
nevojshme, do te plotesohet me shpenzimet e Kontraktorit. 

1.16 Ruajtja dhe mirembajtja e gardheve dhe portave 
 
Kontraktori do te jete pergjegjes per sigurimin e te gjithe personave dhe pronave ne vendin e punimeve dhe per te 
siguruar qe gjeja e gjalle nuk mund te humbe si rezultat i punimeve. Kur gardhet dhe portat duhet te hiqen ose te 
ndryshohen perkohesisht per kryerjen e duhur te punimeve, kontraktori do te ngreje perkohesisht gardhe dhe porta 
dhe nese kerkohet, do te siguroje roje per tu siguruar qe gjeja e gjalle nuk mund te humbe. Kjo eshte keshtu vetem 
nese pronari apo qeradhenesi ka qene pergjegjes per kete heqje apo ndryshim si pjese e nje marreveshje 
kompensimi te negociuar.    
 
Nuk do te behet pagese e veçante per koston e perputhjes me kerkesat e kesaj pike dhe kontraktori mendohet qe ti 
kete mbuluar kostot per plotesimin ne ketyre kerkesave nga çmimet njesi te tij te punimeve. 

1.17 Mbrojta e sherbimeve komunale ekzistuese  
 
Kontraktori duhet te dije pozicionin e te gjitha sherbimeve ekzistuese si kanalizimet e ujrave te bzeza, kullimet e 
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ujerave siperfaqesore, kabllot per elektricitetin dhe telefonin, telefonin dhe shtyllat e ndriçimit, tubacionet kryesore te 
ujrave etj para se te filloje ndonje germim apo punim tjeter qe mund te preke sherbimet ekzistuese.  
 
Vizatimet e kontrates tregojne vendin e sherbimeve komunale ekzistuese. Informacioni i dhene ne keto skica tregon 
vetem vendndodhjen e perafert te tyre. Kontraktori sebashku me nje perfaqesues te agjensive te sherbimeve 
komunale individuale do te verifikoje ekzistencen dhe vendndodhjet e sakta te te gjithe sherbimeve komunale 
publike te prekura nga punimet e perkohshme apo te perhershme duke perfshire por pa kufizim:  

• Tubacionet kryesore te ujit, lidhjet e sherbimit dhe dhomezat e valvules.  

• Kabllot mbitokesore me voltazh te mesem dhe linjat e shtylles qe lidhen me keto.  

• Kabllot nentokesore me voltazh te mesem.  

• Kabllot mbitokesore me voltazh te ulet dhe linjat e shtylles lidhur me keto.  

• Nenstacionet dhe pusetat elektrike. 

• Kabllot telefonike mbitokesore dhe linjat e shtylles lidhur me keto.  

• Kabllot telefonike nentokesore. 

• Pusetat telefonike dhe kutite e komutatorit.  

• Pajisje te tjera te perziera siç drejtohet nga menxheri i projektit.  

Kontraktori do te mbahet pergjegjes per çdo demtim te punimeve ekzistuese apo sherbimeve 
dhe do te demshperbleje punedhenesin kundrejt çdo ankese lidhur me kete (duke perfshire edhe 
demtimet pasuese). Kontraktori do te jete pergjegjes per ricaktimin e çdo sherbimi te prekur ne 
kete menyre.  
 
Ne te gjitha rastet ku ekspozohen keto punime apo sherbime, ata do te dalin ne treg siç duhet, te perkrahura ose 
perndryshe te mbrojtura. Kujdes i veçante duhet te ushtrohet ne germimin, rimbushjen dhe ne berjen kompakte te 
materialeve afer tubacioneve kryesore, kabllove etj dhe per ti lene elemente si matesat ujore, kutite e rubinetave etj. 
Kujdesii Kontraktorit i kushtohet rregullores qe eshte ne fuqi ne Shqiperi ne lidhje me hapesirat e sigurise se 
punimeve nga kabllot qe kane voltazhe te ndryshme per veprime qe do te kryhen afer linjave mbitokesore te 
energjise.   
 
Pavaresisht nga kerkesat e mesiperme dhe pa pakesuar pergjegjesine e Kontraktorit, kontraktori do te informoje 
menaxherin e projektit menjehere nese ekspozohet, vendoset apo demtohet ndonje punim apo sherbim ekzistues. 
Te gjitha punimet qe duhen te kryhen per te korigjuar ndonje demtim te shkaktuar tek sherbimet komunale do te 
behen sipas pelqimit te agjensise se pronarit apo menaxherit te projektit dhe me shpenzimet e Kontraktorit.   
 
Te gjitha kostot te cilat mund te shkaktohen nga kontraktori si rezultat i programimit dhe koordinimit te punes per te 
mundesuar ndonje ndryshim te sherbimeve qe do te kryhen dhe kostoja e çdo paralajmerimi te sigurise i cili 
mendohet si i nevojshem si pasoje e afersise se punimeve tek fuqia apo linjat e sherbimeve komunale do te jene 
me shpenzimet e Kontraktorit. 
   
Asnje pagese e veçante nuk do te behet per koston e perputhjes me kerkesat e kesaj pike ne lidhje me sherbimet 
komunale te cilat nuk do te devijohen ne menyre te perhershme, te hiqen apo te braktisen si pjese e punimeve dhe 
kontraktori mendohet te kete mbuluar koston e plote per plotsimin e te gjitha kerkesave te perkohshme me çmimet 
njesi te tij per punimet. 

1.18 Devijimi i Sherbimeve Komunale 
 
Kontraktori do te jete pergjegjes per rregullimin/sistemimin, ne kordinim me autoritetin e duhur, sapo te njihet 
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kerkesa per levizjen apo ndryshimin e sherbimeve qofte per punime te perkohshme apo te perhershme. Keto mund 
te perfshijne energjine, linjat telefonike, tubacione kryesore te ujit, kanalizime te ujrave te zeza dhe kanalle kulluese 
siperfaqesore te ujit. Sistemimet per ndonje zhvendosje apo ndryshim  do te jene subjekt i aprovimit te pronarit te 
agjensise dhe menaxherit te projektit. Kontraktori do te lejoje kohen e duhur ne program per njoftimin dhe 
ekzekutimin e punimeve te sherbimeve komunale siç eshte rene dakord me autoritetin e duhur.    
 
Aty ku puna e autorizuar do te kryhet nga vete forca e punes se agjensise, kontraktori do te koordinoje dhe 
lehtesoje punimet.   
Ne rastin kur furnizimi me uje pritet kur levizet apo ndryshohet nje tubacion kryesor i ujit, atehere Kontraktorit do ti 
kerkohet te furnizoje me uje te pijshem per ndonje banor te prekur nga te tilla punime.   
 
Pagesa per marrjen me sherbime komunale ku keto sherbime komunale kerkojne rivendosje permanente do te 
behet me çmimet njesi te ofruara dhe ato keto çmime njesi do te perfshijne te gjithe koston e zbatimit te punimeve 
te kerkuara. Aty ku zhvendosja apo rivendosja jane te perkohshme per te lejuar kontraktorin te zbatoje punimet por 
nuk kerkohet  rivendosje permanente, kontraktori mendohet ti kete mbuluar kostot e plota per plotesimin e 
kerkesave te perkohshme ne çmimet njesi per punimet ne perputhje me seksionin paraprires.    
 
Kontraktorit i kujtohet se sherbimet komunale te treguara tek vizatimet do te konsiderohen si te peraferta per keto 
sherbime qe do te gjenden ne çdo vend dhe se mund te kete te tjera prezente qe nuk tregohen tek vizatimet. Eshte 
pergjegjesi e Kontraktorit te konstatoje shtritjen e plote te sherbimeve komunale ne çdo vend punimi dhe te jape nga 
shumat e tij per punimet per kostot e berjes se tyre. 

1.19 Furnizimi me uje  
 
Kontraktori do te siguroje nje furnizim me uje te paster, te mjaftueshem dhe te vazhdueshem per ndertimin e 
punimeve dhe per te gjitha shtepite, zyrat, laboratoret dhe repartet e punes. Kontraktori do te jete plotesisht 
pergjegjes per berjen e sistemimeve (duke perfshire tubacionet dhe kontatoret e nevojshem per lidhjen me 
tubacionet kryesore te ujit) dhe sigurimin e pompave, ruajtjen e rezervuareve apo mjeteve te transportit te ujit ku 
eshte e nevojshme dhe per pagesen e te gjitha tarifave dhe pagesave te ujit dhe per heqjen e kenaqeshme te 
ketyre sistemimeve dhe dispozitave me perfundimin e punimeve.   
 
Uji do te jete i paster nga mbetjet solide dhe pa asnje gje ne sasi te konsideruar nga menaxheri i projektit si i 
demshem per punimet. Uji i siguruar/sjellur ne zyra, laboratore dhe shtepi do te jete me shumice dhe i pijshem sipas 
aprovimit te nepunesit mjeksor ne zonen apo sipas ndonje autoriteti tjeter siç mund te thote menaxheri i projektit.   
Asnje pagese e veçante nuk do te behet per koston e perputhjes me kerkesat e kesaj pike dhe kontraktori 
mendohet te kete mbuluar koston e plote per plotesimin e te gjitha kerkesave te perkohshme me çmimet njesi e tij 
per punimet. 

1.20 Moti i pafavorshem  
 
Kontraktori do te marre persiper te gjithe risqet e vonesave ne perfundimin e punimeve qe mund te shkaktohen nga 
moti, duke perfshire (por pa u kufizuar nga):  
 
o Renie shiu me te madhe se ajo e pritur qe ndalon, pengon ose vonon punimet;  
 
o Periudha temperaturash me te uleta apo me te larta sesa temperaturat e pritura qe  shkaktojne nje 
ngadalesim ne veprime;   
o Ererat jashtezakonisht te forta dhe ndonje drejtim te parashikueshem ere qe shkakton  nderprerje te 
punimeve, demtim te pajisjeve, materialeve dhe mjeteve/godinave si dhe  humbje kohe si pasoje e 
riparimeve ose zevenedesimeve te punimeve dhe pajisjes. 

1.21 Transporti i punonjesve  
 
Kontraktori do te perfshije ne shumat e tij, te gjitha kostot qe lidhen me transportin e stafit dhe punonjesve tek dhe 
nga pjese te ndryshme te punimeve. Kjo mendohet te perfshije çdo kosto qe mund te dale ne sigurimin, rekrutimin 
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dhe pozicionimin e anetareve te forces se punes per punimet dhe te gjitha shpenzimet qe lidhen me mjetet e 
jeteses. 

1.22 Njoftimet, Tabelat dhe Shpalljet 
 
Kontraktori nuk do te montoje ndonje shenje, njoftim apo shpallje tek ose gjate punimeve ose ne vendin e punimeve 
pa miratim paraprak te menaxherit te projetit.   
Kontraktori do te siguroje, te montoje dhe te mirembaje 2 tabela te forta, te pandikuara nga moti, te lyera me boje 
nga nje firme e aprovuar e shenja shkruesve, me permasa, fjale dhe ngjyra siç eshte rene dakord me menaxherin e 
projektit.  
Tabelat do te montohen tek vendet e zgjedhura nga menaxheri i projektit brenda nje muaji qe nga data e fillimit te 
kontrates dhe te mbahen ne menyre te rregullt deri ne heqjen e tyre. Kontraktori do te heqe tabelat vetem ne fund te 
Periudhes se Pergjegjesise se Defekteve. 

1.23 Fotografite e Progresit te Punimeve  
 
Kur specifikohet ne Preventiv, kontraktori, ne vendet qe duhen specifikuar nga menaxheri i projektit, do te beje 
fotografi me ngjyra qe tregojne progresin e punimeve çdo muaj. Kontraktori duhet te siguroje prove nga çdo negativ 
apo version elektronik nga te cilat menaxheri i projektit do te zgjedhe fotot. Kontraktori, ne vijim, do te prodhoje 2 
sete ‘fotografish zyrtare te progresit te punimeve.   
 
Secili set do te permbaje 48 poza me ngjyre (permasa 200 mm x 150 mm) i cili sebashku me negativet e tjere do ti 
dorezohet menaxherit te projektit per prezantim tek Punedhenesi. Secila fotografi do te shenohet me numrin e 
fotografise  dhe me daten net e cilen eshte bere dhe nje gjendje do te paraqitet duke dhene vendndodhjen, daten 
kur eshte bere dhe nje pershkrim te shkurter te subjektit siç mund te kerkohet nga menaxheri i projektit. Kontraktori 
duhet te siguroje/te jape nje album me secilin set fotografish brenda çmimeve njesi perkates ne preventivat. 

1.24 Heqja e kantjereve  
 
Me mbarimin e kontrates dhe pas marrjes se aprovimit me shkrim nga menaxheri i projektit, kontraktori do te largoje 
(çmontoje) dhe te heqe te gjithe ndertimet e perkohshme qe formojne nje pjese te punimeve dhe do te beje planin 
per shkeputjen e furnizimit me uje dhe elektricitet, heqjen e sherbimeve te perkohshme te kullimit dhe do te pastroje 
e te rimbushe kanalet dhe gropat e ujerave te zeza, rruget e lagura/me gropa dhe germime te tjera per hedhjen e 
ujerave te zeza. Kjo perjashton artikujt dhe sherbimet te cilat kerkohen ti rikthehen ne pronesine e Punedhenesit. 
Kontraktori do te riparoje vendin e punes, sa me shume te mundet, dhe ta ktheje ne gjendjen origjinale dhe ta leje 
ate ne gjendje te paster dhe te rregullt.  
 
Asnje pagese e veçante nuk do te behet per koston e perputhjes me kerkesat e kesaj pike dhe kontraktori 
mendohet te kete mbuluar koston e plote per plotsimin e te gjitha kerkesave te perkohshme me çmimet njesi te tij 
per punimet. 

1.25 Pregatitja e ‘Vizatimeve sipas Ndertimit’ nga Kontraktori 
 

Kontraktori eshte i detyruar per ti dhene Punedhenesit vizatimet "sipas ndertimit" ne fund te Kontrates. Data ne te 
cilen kerkohen vizatimet "sipas Ndertimit" eshte para dates se dhenjes se Çertifikates se Marrjes ne Dorezim te 
Punimeve te kryera.  

 
Kontraktori duhet te jete ne dijeni qe nuk do te kete penalizim direkt nese ai deshton ne dorezimin e vizatimeve 
"sipas ndertimit"; sidoqofte Çertifikata e Marrjes ne Dorezim te Punimeve nuk do te jepet derisa vizatimet "sipas 
ndertimit" te mos kene qene dorezuar nga kontraktori tek Manaxheri i Projektit ne menyre te kenaqshme. Periudha e 
Pergjegjesise ndaj Difekteve nuk do te filloje dhe mbyllja e llogarive finale nuk do te behet apo Deklarata e Plotesimit 
te Punimeve nuk do te jepet persa kohe kontraktori te mos kete dorezuar tek Projekt Manaxheri vizatimet "sipas 
ndertimit". 
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2 PROGRAMI I KONTRAKTORIT 
 

2.1 Pershkrimi 
Ne perputhje me kerkesat e pikes 27 te Kushteve te Pergjithshme te Kontrates, kontraktori do te siguroje nje 
program dhe nje metode per zbatimin e punimeve. Ky seksion i specifikimeve pershkruan kerkesat dhe procedurat 
per pergatitjen dhe paraqitjen e programit paraprak dhe programin vijues te detajuar si dhe gjendjen treguese 
sebashku me kerkesat qe i perkasin perditesimit dhe rishikimit te tij. 

2.2 Te pergjithshme  
 
Programi i Kontraktorit do te perdoret nga kontraktori per te planifikuar dhe kryer punimet. Gjithashtu, programi do te 
perdoret nga menaxheri i projektit per te monitoruar punimet dhe do te jete baza per çdovleresimin e kohezgjatjes 
dhe efekti i vonesave ne progresin e punimeve. Ai mund te perdoret si nje faktor ne konsiderimin e çdo aplikimi per 
nje ndryshim si pasoje e rritjes se volumit te punes.   
 
Programi do te prodhohet/behet nga kontraktori ne fazat e meposhtme:  
 

1 Programi fillestar. Nje program fillestar per 3 muajt e pare te punimeve.  
 
• Programi i pranuar. Nje program (qe perfshin programin fillestar) per totalitetin e  punimeve, te cilet do ti 
paraqiten menaxherit te projektit per informacionin e tij. Nese  menaxheri i projektit nuk bie dakord me te sepse ai 
nuk perputhet me kontraten, ky  program do te rishikohet dhe te riparaqitet.   
 
• Programi i rifreskuar. Programi i pranuar do te rifreskohet me progres aktual dhe te ruajtur  te pakten me nje 
baze tremujore per qellime regjistrimi. Kontraktori mund te paraqese per  pranim nga menaxheri i projektit 
rishikime te tjera tek programet e pranuara ose te  rifreskuara/perditesuara.   
 
Te gjitha programet e paraqitura nga kontraktori duhet te reflektojne datat kyçe te treguara ne dokumentat e 
kontrates. 
 
Pranimi nga menaxheri i projektit i çdo faze te programit te Kontraktorit nuk e ben programin nje dokument kontrate, 
ose mandat qe punimet do te ndertohen ne menyre strikte ne perputhje me programin. Kontraktori, ne çdo kohe, 
mbetet pergjegjes per ndertimin e punimeve ne perputhje me Kushtet e Pergjithshme te Kontrates. 

2.3 Paraqitja e programit 
 
1. Afatet Kohore  
 
Brenda dy javeve te dhenies se kontrates, kontraktori duhet ti paraqese menaxherit te projektit per informacion te tij 
(te dhena te tij) nje program fillestar qe tregon, ne detaje, rendin ne te cilin kontraktori propozon te kryeje punimet e 
parashikuara ne 3 muajt e pare pas dhenies se kontrates dhe te skicoje se si ai ka ndermend ti perfundoje punimet. 
Programi fillestar lidhet me datat e perfundimit te kontrates dhe me ndonje tjeter moment, dhe /ose me 
kontrollet/permbajtjet e paraqitura ne kontrate. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Brenda 28 diteve te Dates Efektive, kontraktori do ti paraqese menaxherit te projektit per rishikim te tij dhe pranim 
nje program te te gjithe kontrates (duke perfshire programin fillestar) qe tregon ne detaje rendin e proceduren ne te 
cilen kontraktori propozon te zbatoje punimet. Ky program behet programi i pranuar  me pranimin nga ana e 
menaxherit te projektit. Programi i pranuar do te lidhet me datat e perfundimit te kontrates dhe me ndonje tjeter 
moment, dhe /ose me kontrollet/permbajtjet e paraqitura ne kontrate. Prandaj, nese progresi aktual nuk perputhet 
me programin e pranuar, menaxheri i projektit per aprovim/pranim ka te drejte ti kerkoje Kontraktorit qe ti paraqese 
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menaxherit te projektit per pranim nje program te rishikuar qe tregon rendin e proceduren dhe periudhat e 
nevojshme per te siguruar plotesimin e punimeve ne datat e perfundimnit te kontrates (ne daten qe specifikohet si 
data perfundimi te punimeve ne kontrate.  

Formulimi i metodes  
 
Ne te njejten kohe qe kontraktori paraqet programin, kontraktori duhet ti paraqese menaxherit te projektit per pranim 
nje pershkrim te pergjithshem te sistemimeve dhe metodave per ndertim dhe projektime punimesh te perkohshme 
qe kontraktori propozon ti adaptoje per zbatimin e punimeve (‘Formulimi i metodes’). Formulimi duhet ti referohet 
aktiviteteve ne program.   
 
Kontraktori duhet ti paraqese menaxherit te projektit informacion te mjaftueshem qe mund te konsiderohet i 
nevojshem me arsye nga ana e menaxherit te projektit per te interpretuar, vleresuar dhe dhene pranim formulimit te 
metodes.   
 
Kurdo qe te kerkohet nga menaxheri i projektit, kontraktori duhet ti siguroje atij per informacion veçori me te 
detajuara te formulimit te metodes se Kontraktorit.   
 
Nese kontraktori do te nderroje nje formulim metode ose ne vijim menaxheri i projektit do ta quaje te arsyeshem e te 
nevojshme kete ndryshim te formulimit te metodes te ciles i eshte dhene aprovim me perpara, atehere kontraktori 
duhet te paraqese nje formulim metode te rishikuar tek menaxheri i projektit per pranimin e tij.   
 
Pranimi/aprovimi i menaxherit te projektit per formulimin e metodes se Kontraktorit nuk e ben kete formulim metode 
nje document te kontrates, ose mandat qe punimet do te ndertohen ne menyre strikte ne perputhje me formulimin e 
metodes. Kontraktori, ne Çdo kohe, mbetet pergjegjes per ndertimin e punimeve ne perputhje me kerkesat e 
kontrates. 

Formati 
 
Kontraktori do të furnizojë Menaxherin e Projektit me një kopje elektronike të çdo programi, bashkangjitur me një 
grafik të printuar, ose raport tabelor në formatin e para-miratuar. Të gjithë programet duhen të përgatiten dhe të 
paraqiten duke përdorur softuerin e miratuar të projektit të planifikimit. Softueri do të jetë i aftë për prodhimin e 
programeve dhe informacionit që përputhet me kërkesat e kësaj klauzole dhe do të jetë në një format që mund të 
lexohet nga softueri komercialisht i aftë për planifikim. Menaxheri i Projektit dhe Kontraktori duhet të përdorin të 
njëjtin softuer të projektit të planifikimit. Kontraktorit i kërkohet të sigurojë një kopje të licensuar të softuerit që përdor 
për qëllimet e planifikimit për përdorim të Menaxherit të Projektit. 

Miratimi 
 
Brenda 10 ditëve pune të Kontraktorit në pranimin e programit komplet me të gjithë informacionin e kërkuar nga kjo 
klauzolë për Menaxherin e Projektit për miratim, Menaxheri i Projektit do të pranojë programin ose do të japë arsyet 
për mospranimin e programit. Nëse jepen këto arsye, Kontraktori do të marrë përgjegjësinë e arsyeve dhe do ta 
riparaqesë programin brenda një periudhe kohore prej 10 ditë pune. Nëse Menaxheri i Projektit nuk e pranon apo e 
refuzon programin brenda 15 ditëve pune, Menaxheri i Projektit do të ketë menduar se ka pranuar programin ashtu 
si është paraqitur. 
 
Me marrëveshje, Kontraktori dhe Menaxheri i Projektit mund të shpërndajnë printimet e formave të ndryshme të 
programit të Kontraktorit, por në asnjë rrethanë nuk mund të japin me paraqitjen e kopjeve eketronike të kërkuara. 

Pergatitja e programeve 
 
1. Programi fillestar 
 
Programi Fillestar do të tregojë tre muajt e parë të punës në të njëjtin nivel të detajeve ashtu si kërkohet për 
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Programin e Pranuar të ekspozuar më poshtë, por vetëm nëse ai zbatohet për tre muajt e parë të Periudhës së 
Kontratës. 
 
Programi Fillestar do të paraqitet gjithashtu si një program me diagramë për të paraqitur veprimet e hollësishme në 
periudhën e mbuluar nga diagrami i rrjetit, së bashku me veprimet kryesore dhe ngjarjet e rëndëesishme të pjesës 
së mbetur të periudhës së Kontratës. Programi Fillestar do të paraqitet ose do të shoqërohet nga planet e referuara 
më poshtë. 
 
2. Programi i Pranuar 
 
Programi i paraqitur nga Kontraktori në përputhje me Seksionin 1-3 më sipër kthehet në Program i Pranuar me 
miratimin nga Menaxheri i Projektit. Programi i Pranuar do të formojë strategjinë bazë të Kontraktorit për plotësimin 
e Punimeve brenda datës përfundimtare të kontratës. 
 
Programi i pranuar do të përgatitet me detajet e mjaftueshme për të garantuar planifikimin, realizimin dhe 
monitorimin e përshtatshëm të punës. Veprimet duhet të renditen përgjithësisht në një kohëzgjatje jo më të madhe 
se 28 ditë kalendarike (aktivitetet tregëtare të veçanta me normë uniforme të progresit mund të përjashtohen). 
 
Programi i Pranuar do të përfshijë të gjitha tolerimet e rreziqeve duke përfshirë këtu kohën për kushtet e motit (shi, 
erë). Kontraktori do të sigurojë një mbledhje të numrave të supozuar të ditëve me mot të pafavorshëm për çdo muaj 
për Menaxherin e Projektit me programin. 
 
Menaxheri i Projektit ka të drejtën të japë pëlqimin e tij për një program që tregon punën e përfunduar më parë sesa 
data e përfundimit të kontratës nëse programi nuk konsiderohet nga Menaxheri i Projektit si i arritshëm. 

Hollesite e Programit 
 
1. Detajet e Kërkuara 
 
Për t’u pranuar, programi mund të jetë gjithashtu në drejtimin e Menaxherit të Projektit në një format grafiku bar 
chart, ose format rrjeti të paraprirë, duke përdorur teknikat e pranueshme nga Menaxheri i Projektit dhe do të 
demostrohet sa i përdorshëm do të jetë: 
 
o Veprimtarite dhe të gjitha paketat e punës duke përfshirë edhe ato të nën-Kontraktoreve  apo furnitorëve 
kryesorë, sipërmarrësave të njohur, Kontraktoreve dhe furnizuesave të  punësuar në mënyrë direkte nga 
Punëdhënësi dhe të tjerët. 
 
o Datat më të hershme dhe më të fundit të fillimit dhe të mbarimit të çdo aktiviteti në çdo  paketë pune. 
Aktivitetet do të përmbledhin të gjithë aktivitetet kryesore dhe ndonjë nga  aktivitetet ose kohëzgjatje e 
shpenzuar në llogari të aktiviteteve kryesore. 
 
o Datat e hyrjes për secilën fazë ose seksion 
 
o Datat e para ose të fundit të fillimit dhe mbarimit për secilën fazë ose seksion. 
 
o Datat e ngjarjeve kyçe dhe më të rëndësishme 
 
o Periudhat e Festave 
 
o Datat në të cilat projektet apo vizatimet e Kontraktorit, nënkontraktorit ose furnizuesit  do t’i paraqiten 
Menaxherit të Projektit për miratim dhe datat në të cilat miratimi i  planifikimit do të kërkohet nga Kontraktori, 
në kohën e lejuar për dorezim, ridorezim  dhe rishikim. 
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o Datat, nga të cilat modelet për t’u prodhuar nga Kontraktori do të tregohen për miratim nga  Menaxheri i 
Projektit dhe datat nga të cilat miratimi i këtyre modeleve do të kërkohet nga  Kontraktori, në kohën e lejuar për 
dorezim, ridorezim  dhe rishikim. 
 
o Periudhat e prokurimeve dhe datat e dorëzimit për artikujt kryesorë të të mirave materiale,  impiantit dhe 
materialeve. 
 
o Datat në të cilat puna do të jetë gati për t’u testuar nga Menaxheri/Punëdhënësi i Projektit. 
 
o Detajet dhe datat e disa informacioneve të kërkuara nga Punëdhënësi. 
 
o Puna e përmbajtur në Shumat Paraprake të përcaktuara. 
 
o Aktivitetet që paraqesin përbërjen e punës së pritshme të Shumave Paraprake të  papërcaktuara, të 
plotësuara me lidhje logjike, por kohëzgjatje të vendosur në zero (vetëm  në rastet e ndryshme të 
specifikuara) 
 
o Periudhat e komisionimit 
 
o Parashikimet për rishikim, tolerancat e rrezikut ne kohe, precedurat e kontrollit të cilësisë,  kerkesat e 
shëndetit dhe sigurisë 

Kohezgjatja e Afateve  
 
Programi i Pranuar do të paraqitet gjithashtu si një kohezgjatje te afateve kohore që paraqet një analizë të rrjetit 
duke përfshirë: 
Një kohezgjatje te afateve të aktiviteteve të tabeluara në rend duke filluar nga data e fillimit dhe duke treguar çdo 
aktivitet: 
 
• Numri i aktivitetit dhe përshkrimi shkurtimisht 
• Numrat e aktivitetit që e paraprin dhe e ndjek 
• Kohëzgjatjen 
• Datën më të herët dhe më të vonë të fillimit dhe të mbarimit 
• Tolerancat totale dhe te lira 
 
Një kohezgjatje te afateve të shkeputjeve dhe lëvizjeve me (nëse kërkohet nga Menaxheri i Projektit) arsyet për to. 
Shkeputjet nga puna dhe lëvizjet e tepërta, lëvizjet negative ose aktivitetet e hapura/të mbetura pezull, përdorimi i 
datave fikse dhe aktiviteteve të tjera programimi të cilat mund të kenë efektin e krijimit të kriticizmit fals ose pengimit 
të programit nga reagimi në mënyrë dinamike për të ndryshuar, duhet të mënjanohet. 
 
Një kohezgjatje te afateve i të gjitha aktiviteteve të levizshme por qe krijojne hapesirat me te vogla, që do të thotë 
aktivitetet kritike. 
Një kohezgjatje te afateve që identifikon ditët e punës sipas javës, turnet e ditës së punës dhe festat. Aty ku 
përdoren kalendarë të shumtë, ky informacion do të sigurohet për secilin kalendar, shoqëruar nga një kohezgjatje te 
afateve që tregon kalendarin e përdorshëm për secilin aktivitet. 
 
Një kohezgjatje te afateve që jep detajet e kërkesave të burimit të Kontraktorit në kushtet e fuqisë puntore,  
përmasës së grupit, shitësave, normave të punës, artikujt  pajisjet dhe materialet e fabrikës dhe sasitë e punës së 
lejuar me një detaj të mjaftueshëm për të shpjeguar kohëzgjatjen e aktivitetit të Kontraktorit. Aktivitetet të cilat mund 
të përshpejtohen nga përdorimi i orëve jashtë orarit, shtimi i turneve ose mënyrave të tjera, do të identifikohen dhe 
shpjegohen. 
 
Një grafik i të gjitha aktiviteteve e siguruara nga prokurimi dhe dorëzimi i materialeve, duke përfshirë kohën e 
dorëzimeve, ridorëzimeve, rishikimeve dhe kohën për fabrikimin dhe shpërndarjen e produkteve të prodhuara. 
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Ndërvarësia e aktiviteteve të sigurimit dhe ndërtimit do të përfshihen në grafik. 
 
Një grafik do të japë vlerat monetare të secilit aktivitet për qëllimet e rrjedhjes së parasë. Shuma e vlerave monetare 
do të nxjerrin llogarinë e Kontratës. Grafiku do të japë gjithshtu artikujt e pagesës të përdorshme për vlerat 
monetare të aktivitetit. 

Kontrolli dhe rifreskimi i programeve 
 
1. Programi i Pranuar 
 
Programi i Pranuar (ose, nëse Programi i Pranuar është përditësuar, Programi i Përditësuar) dhe Paraqitja e 
Metodës respektive nëse kërkohet nga Menaxheri i Projektit do të kontrollohet nga Kontraktori brenda 10 ditëve 
pune të Kontraktorit duke ndryshuar metodat e tij dhe/ose sekuencat  e punës ose nëse ndryshimet janë të 
shpeshta, të kontrolluara të paktën në çdo muaj. Programi do të rishikohet gjithashtu brenda 10 ditëve pune të 
grantit nga Menaxheri i Projektit me një përzgjatje të kohës, ose kurdo kur rrethanat konsiderohen nga Menaxheri i 
Projektit të dëmtojnë progresin e Punimeve. Çdo kontroll i programit do të paraqitet tek Menaxheri i Projektit për 
rishikimin dhe vlerësimin e tij. Sapo një program i kontrolluar të pranohet nga Menaxheri i Projektit, ai zëvendëson 
Programin e Pranuar apo të Përditësuar më parë. 
 
Çdo program i kontrolluar i paraqitur për vlerësim do të paraqitet si i tillë, ose do të shoqërohet nga grafikë, së 
bashku me ndonjë ndryshim të Deklaratës së Metodës. 
 
2. Programi i Rifreskuar 
 
Programi i Pranuar do të përditësohet për progresin aktual të paktën një herë në muaj dhe përditësimet do të bëhen 
të veçuara në dokumenta elektronikë për qëllime rregjistrimi. Përditësimet do të jenë për të gjithë aktivitetet kryesore 
dhe çdo aktivitet shtesë të kryer, ose kohëzgjatjen për shtim të aktiviteteve kryesore. Progresi aktual do të 
rregjistrohet me datat e fillimit dhe mbarimit aktual të aktivitetet, së bashku me përfundimin në përqindje dhe ose 
kohëzgjatjen e mbetur nga aktivitete të papërfunduara të momentit. Çdo periudhë e pezullimit të një aktiviteti do të 
shënohet në Programin e Përditësuar. Secili Program i Përditësuar do të paraqitet tek Menaxheri i Projektit për 
vlerësimin e tij si një rregjistrim. Është e mundur që (nëse Punimet janë shtyrë) që këto Programe të Përditësuara të 
tregojnë përfundimin më vonë sesa datat e përfundimit të kontratës. Në këtë rast, vlerësimi i Menaxherit të Projektit 
për këto programe nuk do të caktojë vlerësimin për vonesën(at). 
Programet e përditësuara do të përdoren nga Menaxheri i Projektit për të monitoruar performancën e Kontraktorit 
ndaj Programit të Pranuar, punë e parashikuar për t’u realizuar në një periudhë pasuese dhe për t’u vlerësuar 
ndonjë zgjatje të kohës kur ndodh vonesa. Për të siguruar monitorim efikas të performancës, Kontraktori do të 
paraqesë gjithashtu tek Menaxheri i Projektit raportet e progresit mujor brenda ose më parë datës pesë të muajit, në 
një format të pranuar nga Menaxheri i Projektit, punën e kryer gjatë muajit paraardhës dhe progresin e arritur së 
bashku me llogaritjet e rrjedhjes së parasë. Programet e Përditësuara mund të përgatiten në një parim përsëritës 
duke treguar aktivitetet kryesore dhe vetëm ngjarjet më domëthënëse. 

Rregjistrimet  
 
Kontraktori do të mbajë dhe paraqesë rregjistrimet aktuale të aktiviteteve, duke përfshirë punën e nënkontraktoreve 
dhe furnitoreve. Rregjistrimet do të jenë në një forme të pranueshme midis palëve dhe do të përfshijë, por nuk do të 
jetë e kufizuar nga: 
 
• Identifikimi i funksionit të kontraktor/nënkontraktor dhe përgjegjësitë e tyre: 
• Funksionimi i impiantit / pajisje me orët e punuara, papunë ose të lëna për riparim. 
• Punën e kryer deri në këtë datë duke dhënë vendosjen, përshkrimin e tyre dhe referencën  nga programi i 
kontratës. 
• Rezultatet e testit dhe referencat për kërkesat e specifikuara. Lista e mungesave të  identifikuara, së bashku 
me veprimet korrigjuese. 
• Materiali i marrë me deklaratë për pranueshmërinë dhe magazinimin: 
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• Informacion ose të dhëna të rishqyrtuara me referencë në specifikimet e kontratës nga kush,  dhe veprimi i 
marrë: 
• Vlerësimi i sigurimit të punës: 
• Fotografitë e progresit; 
• Një listë e udhëzimeve të dhëna dhe të marra, ndonjë konflikt në plane dhe/ose specifikime; 
• Kushtet e motit te hasura; 
• Numri i personave që punojnë në kantjer sipas firmës, aktivitetit dhe vendit; 
• Informacioni i kërkuar nga dhe prej Menaxherit të Projektit 
• Ndonjë vonësë e ndeshur. 
 
Palët duhet të bien dakord për intervalet në të cilat të gjitha këto të dhëna do të dërgohen tek Menaxheri i Projektit. 
Raportet ditore do të dërgohen tek Menaxheri i Projektit në fund të javës së punës qe i takojne. 
 
Duhet të dorëzohet një raport për çdo ditë pune dhe këto raporte do të kenë numrat përkatës. Raporti do të firmoset 
dhe do t’i vendoset data nga Përfaqësuesi i Kontraktorit dhe Menaxheri i Projektit. 
 
Çdo lloj mangësie ose dobësie në punë duhet të identifikohet.  Me korrigjimin e këtyre dobësive, do bëhet pasqyrimi 
i tyre tek raporti ditor. 
 
Menaxheri i Projektit duhet të njoftojë Kontraktorin për çdo mospërputhje me kërkesat e raportimit. Të gjitha 
mungesat e përmendura dhe udhëzimet e dhëna Kontraktorit nga Menaxheri i Projektit do të pasqyrohen tek raporti 
ditor. 
 
Një raport javor do t’i dorëzohet Menaxherit të Projektit nga Kontraktori brenda dy ditëve pune në fund të javës me 
të cilën ka lidhje raporti javor i cili do të jetë në formën që është rënë dakord midis palëve dhe do të përfshijë: 
 
• Përmbledhje të punës së kryer 
• Përmbledhje të punëve të kryera të renditura në programin e rënë dakord 
• Përmbledhje e listës së mangësive 
• Përmbledhje për çdo vonesë që ka ndodhur 
 
Një raport mujor do t’i dërgohet Menaxherit të Projektit nga Kontraktori brenda pesë ditëve në fund të çdo periudhe 
mujore dhe raporti mujor do të jetë në formën që është rënë dakord midis palëve dhe do të përfshijë: 
 
• Përmbledhje të punës së kryer 
• Përmbledhje të punëve të kryera të renditura në programin e rënë dakord 
• Përmbledhje e listës së mangësive 
• Përmbledhje për çdo vonesë që ka ndodhur. 

Matjet dhe Pagesa 
 
Nuk do të kryhet asnjë pagesë më vete për koston e përputhjes me kërkesat e kësaj pjese të Specifikimeve dhe për 
punë të tjera  që mund të ketë lejuar Kontraktori. 

SIGURIA DHE KONTROLLI I TRAFIKUT 

Përshkrimi 
 
Gjatë ushtrimit të Punëve, Kontraktori do ta ketë si prioritet të garantojë sigurinë e publikut dhe të gjithë personave 
të lidhur direkt ose indirekt me Punimet. 
Kërkesat e shënuara në këtë Specifikim plotësojnë kërkesat e kushteve të kësaj Kontrate. 

Përputhja me Legjislacionin 
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Kontraktori duhet të jetë në përputhje me legjislacionin për sigurinë dhe shëndetin industrial duke përfshirë pa 
kufizim të gjitha Ligjet dhe Rregullat në fuqi të Qeverisë së Republikës së Shqipërisë ose të çdo të autoriteti tjetër që 
ka Juridiksion. 
 
Kontraktori duhet të jetë në përputhje me të gjitha ligjet dhe rregulloret, kombëtare dhe lokale 
me të cilat ka lidhje, por jo i kufizuar, për mbrojtjen e publikut dhe trafikut publik, si dhe 
sigurinë e forcës punëtore.  

Siguria e Publikut 
 
Kontraktori do të jetë përgjegjës për sigurinë e publikut që kalon në sheshin e ndërtimit. Të 
gjitha gërmimet apo impiatet dhe gjëra të tjera që përbëjnë rrezik potencial për publikun duhet 
të kenë barrikada dhe të kenë të vendosura shenjat e duhura të kënaqshme për Menaxherin e 
Projektit dhe Kontraktori duhet të sigurojë roje të mjaftueshme për të garantuar sigurinë e 
publikut gjatë gjithë kohës. Të gjitha rrugët ekzistuese për këmbësorët do të ruhen në një 
gjendje të mirë me përjashtim të rastit kur garantohet një rrugë tjetër alternative e kënaqshme 
për Menaxherin e Projektit. Skarpatet e perkohshme në rrugë duhet të jenë në një kënd dhe 
projektim të tillë që të garantojnë stabilitet dhe siguri duke i lejuar materialet e përfshira. 

Siguria në sheshin e ndërtimit 
 
Gjatë kryerjes së Punimeve Kontraktori duhet të jetë përgjegjës për sigurinë e personave të pranishëm në sheshin e 
Punimeve. 
 
Kontraktori duhet të sigurojë, për aq sa është e praktikueshyme në mënyrë të arsyeshme si dhe me pëlqimin e 
Menaxherit të Projektit, shëndetin, sigurinë,  dhe mirëqenien në punë për të gjithë punonjësit e tij duke përfshirë 
këtu edhe ata që janë të nënkontraktuar dhe të gjitha personat e tjerë që ndodhen në Sheshin e Punimeve. 
Përgjegjesitë e tij do të përfshijnë: 
 
(a) furnizimin dhe mirëmbajtjen e Impiantit të Ndërtimit në mënyrë që sistemi i punës të jetë i ndriçuar, i sigurt dhe 
pa rreziqe për shëndetin; 
 
(b) kryerjen e rregullimeve të përshtatshme për të garantuar sigurinë dhe mungesën e rreziqeve për shëndetin në 
lidhje me përdorimin, rregullimin, ruajtjen, transportin dhe disponueshmërinë e artikujve dhe substancave; 
 
(c) furnizimi me rroba dhe pajisje mbrojtëse, vende të ndihmës së shpejtë me personel dhe pajisjet e nevojshme 
si dhe me informacionin, instruksionin, trajnimin dhe mbikqyrjen e nevojshme për të siguruar shëndetin dhe sigurinë 
në vendin e punës për të gjithë personat e punësuar për këto Punime në përputhje me Ligjet në fuqi; 
 
(d) caktimin e një personi të stafit si Oficer Sigurie i cili duhet të ketë njohje specifike mbi rregulloret për sigurinë si 
dhe eksperiencë në marrjen e masave të sigurisë për punë të ngjashme dhe i cili do të japë këshilla për të gjitha 
çështjet që kanë të bëjnë me sigurinë e punonjësve dhe për masat që duhet të merren për të promovuar këtë siguri; 
 
(e) sigurimin dhe mirëmbajtjen e të drejtës së hyrjes në të gjitha vendet e Sheshit të Punimeve në kushte të 
sigurta dhe pa rrezik dëmtimi; 
 
(f) furnizimin me ujë në kushte sanitare të përshtatshme, heqjen e mbeturinave dhe mbetjeve, në përputhje me të 
gjitha ligjet kombëtare dhe lokale në fuqi dhe në përputhje me pëlqimin e Menaxherit të Projektit, për të gjitha 
shtëpitë, zyrat, vendet e punës, si dhe laboratoret e ngritura në sheshin e ndërtimit ose në sheshet e tjera; 
 
(g) furnizimi me një numër të mjaftueshëm tualetesh dhe kushte të tjera sanitare në vendet ku puna është në 
proces dhe ekzekutimi i masave të përshtatshme në këshillim me Autoritetin e Shëndetit Publik për të kontrolluar 
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vendin për mushkonja, miza dhe insekte të tjera duke përfshirë këtu edhe aplikimin e kimikateve të duhura për 
zonat me probleme; 
 
(h)   raportimi tek Menaxheri i Projektit detajeve për çdo aksident si dhe Policisë nëse konsiderohet si e 
përshtatshme sa më parë pasi ka ndodhur. 

Takimet mbi sigurinë e Sheshit të Ndërtimit 
 
Të paktën njëherë në muaj gjatë kryerjes së Punimeve, në një datë të caktuar nga Menaxheri i Projektit, do të 
mbahet një mbledhje mbi sigurinë e sheshit të ndërtimit. Do të marrë pjesë Menaxheri i Projektit, Përfaqësuesi i 
Kontraktorit, Oficeri i Sigurisë i caktuar nga Kontraktori si dhe anëtarë të tjerë të stafit të tyre që mund t’i kërkojë 
Menaxheri i Projektit. 
 
Do të mbahet procesverbal i mbledhjes dhe çdo veprim i kërkuar për t’u ndërmarrë do të shënohet me kujdes për 
ndërmarrje veprimi nga palë të caktuara. 
 
Në mbledhje do të diskutohet: 
 
• Veprimet e ndërmarra në përputhje me shënimet në procesverbal të mbledhjes për sigurinë e  sheshit të 
ndërtimit të muajit të kaluar 
• Ngjarjet që kanë patur problem që prej mbledhjes për sigurinë e sheshit të ndërtimit  
• Ngjarjet e paraprira të muajit të ardhshëm që mund të kenë përbërë ndonjë problem. 
 
Eshtë qëllimi i mbledhjes për sigurinë e sheshit të ndërtimit të identifikojë dhe adresojë të gjitha çështjet që kanë të 
bëjnë me sigurinë e sheshit dhe të garantojë që këto çështje dhe masat që do të merren për këto të fundit 
qëndrojnë prioritet i vëmendjes së stafit. 
 
Njoftimet për Aksidentet 
 
Kontraktori do të njoftojë menjëherë Menaxherin e Projektit në rastet kur ndodhin aksidentet 
(në shesh ose jashtë sheshit) në të cilin Kontraktori, personeli i tij, ose Impianti i Ndërtimit apo 
ato të nënkontraktoreve të tij janë të përfshirë direkt ose indirekt në dëmtimet ndaj këtyre 
njerëzve. Një njoftim i tillë mund të jetë verbal në fillim, por duhet të ndiqet nga një raport 
gjithëpërfshirës brenda 24 orëve që ka ndodhur incidenti.  

Siguria në Rrugë dhe Kontrolli i Trafikut 
 
Kontraktori nuk duhet të ndërmarrë asnjë veprim në rrugë publike apo në afërsi të tyre pa njoftuar në fillim 
Menaxherin e Projektit dhe pa marrë miratimin e tij më pas për të vepruar. Për të marrë miratim ai duhet të deklarojë 
qartë detajet e shenjave dhe masave për kontrollin e trafikut që propozon të përdorë si dhe datat dhe oraret gjatë të 
cilave do të punojë në rrugë publike apo afër tyre. Gjatë punimeve të tij ai duhet të sigurojë se rruga publike do të 
mbetet e hapur dhe e gatshme për përdorim si dhe në gjendje të mirë dhe se vonesat në trafik do të minimizohen. 
 
1. Kërkesa të Përgjithshme 
 
Kontraktori duhet t’i mbajë rrugët ekzistuese të hapura ndaj trafikut gjatë punimeve të ndërtimit  por mund ta kalojë 
trafikun në një rrugë anësore me standarde të barabarta kur kjo e fundit të jetë miratuar nga Menaxheri i Projektit. 
Kontraktori do të mbajë përgjegjësi për të kostot e të gjitha devijimeve në rrugë. 
 
Kontraktori duhet t’i mbajë rrugët që do të preken nga punimet të pastra nga dherat dhe materialet e tjera të 
mbetura si dhe të sigurojë që zona e ndërtimit mund të akomodojë trafikun me siguri në çdo kohë. Kontraktori do të 
ngrejë dhe mbajë shenja, barrikada, dhe të tjera mjete për kontrollin e trafikut siç mund të kërkohen për të drejtuar 
trafikun brenda dhe jashtë zonave të ndërtimit dhe siç tregohet ne Manualin mbi Mjetet Uniforme për Kontrollin e 
Trafikut, Pjesa 6 – Kontrolli i Trafikut të Përkohshëm ose siç drejtohet nga Menaxheri i Projektit. Kontraktori, pa 
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kompensime shtesë, do të zëvendësojë mjetet e kontrollit të trafikut që mund të humbasin, që mund të jenë vjedhur, 
shkatërruar apo konsideruar si të papranueshme kur është kërkuar përdorimi i tyre. 
 
Gjatë orëve të pushimit dhe me përfundimin e punimeve të një ndërtimi, të gjitha shenjat e paralajmërimit, me 
përjashtim të atyre që janë të nevojshme për sigurinë e publikut, do të hiqen. Sipërfaqet e lyera dhe retro-
pasqyruese tek shenjat, barrikadat dhe të tjera mjete do të mbahen të pastra, në gjendje të mirë pune, si dhe të 
kenë gjithmonë aftësinë e tyre retro-pasqyruese. Masat, ngjyrat, mesazhet dhe vendndodhjet do të jenë me 
miratimin e Menaxherit të Projektit.  
 
Kontraktori do të kujdeset gjatë gjithë kohës për të siguruar përshtatshmërinë dhe sigurinë e banorëve përgjatë 
rrugës apo ndonjë autostrade publike të prekur nga Punimet. E drejta e hyrjes në afërsi të vendit të Punimeve do të 
mbahet gjithmonë.  
 
Kontraktori do të mbajë përgjegjësi për hetimin dhe vendosjen e kërkesave për kontrollin dhe 
sigurinë e trafikut. Kjo përfshin familjarizimin me kushtet e trafikut, rëndësinë e mbajtjes së 
sigurisë të trafikut dhe minimizimin e vonesave në trafik duke bashkëpunuar me agjensitë 
përkatëse për kontrollin e trafikut. 

2. Masat për Kontrollin e Trafikut 
 
Për të lehtësuar lëvizjen e trafikut dhe sigurinë në vendet e punimt që janë afër, Kontraktori do të furnizojë dhe do 
mirëmbajë shenjat e trafikut, dritat, barrikadat, konet dhe materiale të tjera të nevojshme apo të kërkuara nga 
Menaxheri i Projektit. 
 
Për kontrollin e duhur të trafikut siç nevojitet apo kërkohet ose drejtohet nga Menaxheri i Projektit, Kontraktori do të 
furnizojë dhe të vendosë persona me flamure, detyra e të cilëve do të jetë të drejtojë lëvizjen e trafikut përmes ose 
anash punimeve. Me qëllim minimizimin e ndërprerjes së trafikut, Kontraktori mund t’i mbyllë me gardh përkohësisht 
pjesë të Sheshit, siç nevojitet për të siguruar një barrierë vizive midis zonës së punimeve dhe trafikut të afërt.  
 
Mjetet për kontrollin e trafikut do të jenë në përputhje me Manualin e Projektimit te Rrugeve Shqiptare si dhe 
kërkesat e mëposhtme: 
 
• Panelet e shenjave do të jenë ngjyrë portokalli me legjendë të zezë me përjashtim të rastit  kur specifikohet 
ndryshe. 
• Postblloqet do të kenë dru të butë ose material tjetër të pranueshëm nga Menaxheri i  Projektit. 
• Shenjat duhet të jenë në gjendje të qëndrojnë në pozicionin e tyre gjatë trafikut normal dhe  kushteve me 
erë.  
• Barrikadat dhe gardhet e përkohshme do të ndërtohen prej druri, metali ose plastike dhe të  jenë të lyera me 
drejtim nga trafiku. 

• Konet do të kenë një lartësi minimumi 75 cm me një bazë të zgjeruar dhe të jenë në gjendje  që të 
përballojnë impaktet pa dëmtime të koneve apo automjeteve. Të gjitha konet do të  kenë ngjyrë portokalli/të 
bardhë, të jenë të dallueshme dhe të jenë në gjendje të qëndrojnë në pozicionin e tyre në kushtet e trafikut 
normal dhe me erë.  

• Dritat e paralajmërimit (elektrike, me ngjyrë, flash, nga të dyja anët) do të jenë ashtu siç do  të miratohen 
nga Menaxheri i Projektit 
• Mjetet e kontrollit të trafikut do të përdoren vetëm kur të jenë nevoja. 
 
3. Numri i Korsive të Trafikut 
 
Kontraktorit i kërkohet të mbajë një sipërfaqe me standard të barabartë me atë të rrugës origjinale gjatë gjthë kohës, 
për sa i përket gjerësisë, kurbave, gradientit, dhe cilësisë së dhënies së makinës dhe të bëjë punimet e duhura për 
të arritur këtë. Menaxheri i Projektit mund të miratojë një rrugë të përkohshme me shenja të sakta për shmangien e 
trafikut atëherë kur Kontraktori mund të vërtetojë se kjo nuk do të shkaktojë vonesa të panevojshme në qarkullimin e 
trafikut. Me një miratim të tillë, Menaxheri i Projektit mund të përcaktojë oraret kur mund të përdoret rruga me 
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kapacitet të reduktuar. Nëse ndodhin vonesa shtesë, Menaxheri i Projektit mund ta tërheqë miratimin e tij  dhe në 
raste të tilla, Kontraktorit i kërkohet që të rivendosë standardet e rrugës origjinale brenda 48 orëve.  
Kur me mendimin e Menaxherit te Projektit, shmangia nuk është e arritshme, ndërtimi në rrugët 
publike ekzistuese do të bëhet vetëm në gjysëm e gjerësisë së plotë të rrugës. Gjatësia e një 
rruge me mbylljen e njërës gjysmë do të minimizohet dhe gjerësia e korsisë së përdorshme do të 
jetë jo më pak se 3.0m.  

4. Punimet në Rrugë të Përkohshme 
 
Përpara se të ndërtohet një rrugë e përkohshme, Kontraktori duhet të bëjë të gjitha rregullimet e nevojshme, duke 
përfshirë këtu pagesën nëse kërkohet, me autoritetet publike apo me pronarët e tokave në lidhje me përdorimin e 
tokës dhe duhet të marrë miratimin e Menaxherit të Projektit. Të gjitha rrugët e përkohshme do të ndërtohen në 
përputhje me kërkesat e Menaxherit të Projektit, por Kontraktori do të mbajë përgjegjësi për çdo dëmtim të 
shkaktuar nga përdorimi i këtyre rrugëve të përkohshme. 
Kontraktori duhet t’i dorëzojë për miratim Menaxherit të Projektit projektet të cilat përmbajnë detajet e shtrirjes, 
shenjave, ndriçimit, profilit, cilësisë së dhënies së makinës dhe kohëzgjatjes së rrugës së përkohshme si dhe 
mirëmbajtjen e tyre siç janë propozuar.  
 
Kontraktori duhet të bëjë të gjitha rregullimet e nevojshme për të lejuar kalimin përgjatë rrugës 
së impiantit të ndërtimit, materialeve dhe personelit që i përket ndonjë kontraktori tjetër të 
përfshirë në këto punime ndërtimi. Kontraktori duhet të furnizojë, mirëmbajë dhe heqë me 
përfundimin e punimeve të gjitha rrugët e përkohshme dhe duhet të pastrojë dhe ta kthejë tokën 
në gjendjen e meparshme deri ne pëlqimin e Menaxherit të Projektit. 

Ndihma ndaj Menaxherit të Projektit 
 
Kontraktori duhet të garantojë bashkëpunim të plotë dhe ndihmën e tij në të gjitha aspektet e 
kontrollit të sigurisë së trafikut dhe mjedisit të kryera nga Menaxheri i Projektit apo 
Punëdhënësi.  
 
Matja dhe Pagesa 
Kostoja e përputhshmërisë me Specifikimin për sa u përket të gjitha kërkesave lidhur me 
sigurinë e Kontraktorit, organizimit të shëndetit industrial dhe kontrollit të trafikut si dhe 
programi do të konsiderohen për t’u përfshirë brenda punimeve dhe brenda Mjeteve për Siguri, 
Menaxhimi dhe Kontrolli i Trafikut në Fleten perkatese te Preventivit. Kjo do të përfshijë 
koston e furnizimit me të gjitha pajisjet e nevojshme, mjetet dhe personelin për të përmbushur 
kërkesat e Dokumetave të Kontratës dhe këtë Specifikim në lidhje për Kontrollin e Sigurisë dhe 
Trafikut. 

Pagesat per kete ze do te behen ne baze mujore ne perqindjen e caktuar ne kontrate dhe vetem atehere kur 
Menaxheri i Projektit ka aprovuar masat per Menaximin e trafikut. Pagesat ne perqindje mujore mund te mbahen 
plotesisht ose pjeserisht nese kontraktori nuk vepron ne perputhje me kerkesat e Planin e Manaxhimit te Trafikut 
gjate atij muaji. Nese kjo shume e mbajtur plotesisht apo pjeserisht ne nje muaj nuk mund te ripaguhet ne nje kohe 
tjeter gjate periudhes se ngelur te kohezgjatjes se kontrates. 

KONTROLLI I CILESISE 

Pershkrimi  
 
Kjo pjesë përshkruan kërkesat për mirëmbajtjen e cilësisë gjatë gjithëkohëzgjatjes së kësaj Kontrate. 
 
Kontraktori mban përgjegjësi për cilësinë e kontrollit të ndërtimeve, materialeve, prodhimet dhe instalimet që 
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përfshijnë Punimet. Kontraktori duhet të vendosë dhe mbajë një sistem kontrolli cilësie efikas. Sistemi duhet të jetë i 
përshtatshëm në mënyrë që të mbulojë të gjitha veprimet dhe do të jetë i kushtëzuar nga Deklarata e Metodave të 
Aprovuara.  
 
Sistemi do të konsistojë në plane, procedura dhe stafin e duhur për të kontrolluar cilësinë e të gjitha materialeve dhe 
produkteve të përfunduara të cilat përbëjnë Punimet në përputhje më të gjitha kërkesat e Kontratës. Sistemi do t’i 
përfshijë të gjitha veprimet, përfshirë këtu produktet ose fabrikimet në shesh dhe jashtë sheshit, mbledhjen e 
materialit mostër, testimi, inspektimi dhe menaxhimi i kontrollit për të siguruar që Puna është konform me 
Dokumentat e Kontratës. 

Organizimi i Kontrollit të Cilësisë së Kontraktorit 
 
1. Menaxheri i Kontrollit të Cilësisë. (KC) 
 
Kontraktori do të caktojë një person brenda organizimit te kantjerit të tij që do të jetë përgjegjës për menaxhimin e 
përgjithshëm të veprimeve  të KC dhe i cili do të ketë autoritetin të veprojë në të gjitha çështjet e KC në emër të 
Kontraktorit. Menaxheri i KC do të jetë një Inxhinier i kualifikuar me një minimum prej 10 vjetësh projektesh ose 
eksperiencë pune të ngjashme. Menaxheri i KC do të jetë në Shesh gjatë gjithë kohës së Punimeve dhe do të 
punësohet nga Kontraktori dhe miratohet nga Menaxheri i Projektit.  
 
Menaxheri i KC do të raportojë direkt tek Menaxheri  Kryesor i Kantjerit të Kontraktorit dhe do të jetë autoritet dhe 
Status ekuivalent me Menaxherin ei Projektit të Kontraktorit. Ai do të ketë përgjegjësinë dhe autoritetin të mbulojë 
Menaxherin e Projektit të Kontraktorit në të gjitha aspektet që kanë lidhje me cilësinë dhe Kontrollin e Cilësisë së 
Punimeve duke përfshirë dhe përgjegjësinë dhe autoritetin për të ndaluar punën e cila nuk është në përputhje me 
Kontratën dhe të drejtojë heqjen e punës së kryer jo të duhur nga Kontraktori apo nga nënkontraktorët e tij ose 
agjentët e tij. 
 
3. Ndryshimet Organizative 
 
Kontraktori do të marrë miratimin e Menaxherit të Projektit përpara se të ndryshojë apo zëvendësojë Menaxherin e 
KC.  

Dokumentacioni i KC 
 
Menaxheri i KC do të mbajë të dhëna të veprimeve për kontrollin e cilësisë, të testeve të kryera, duke përfshirë këtu 
edhe punën e nënkontraktorëve dhe furnitorëve.  Këto të dhëna do të jenë në formën e një rapori ditor të 
pranueshëm nga Menaxheri i Projektit.  

Provat dhe Testimi Kontrollit te Cilesise  
 
1. Te pergjithshme 
 
Disa nga kerkesat dhe vlerat limit jane dhene ne Specifikime mbi bazat e materialeve dhe fuqinë punetore qe do 
merret. Mbetet pergjegjesia e Kontraktorit qe te siguroje mire faktin qe kerkesat e specifikuara dhe vlerat limit te 
jene ne perputhje te plote me keto. 
 
Kostot qe sigurojme mire kete perputhje me Specifikimet do jete te sakta qe te percaktojne vlerat qe mbulon 
Kontraktori per kryerjen e punimeve. 
 
Menaxheri i projektit do urdheroje keto prova qe te jete i sigurt per te kontrolluar sa me mire perputhshmerine e tyre 
me Specifikimet e materialeve dhe punimeve te Kontraktorit. Kosto e ketyre testeve do behet kerkese e 
shpeshhershme nga Kontraktori.  
 
Menaxheri i KC do të mbajë të dhëna të veprimeve për kontrollin e cilësisë, të testeve të kryera, duke përfshirë këtu 
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edhe punën e të nënkontraktorëve dhe furnitorëve. Këto të dhëna do të jenë në formën e një rapori ditor të 
pranueshëm nga Menaxheri i Projektit.  
 
Pavarësisht përputhjes me Specifikimin në bazë të fushës ose të testeve laboratorike, materialet ose puna e 
paraqitur do të refuzohen, kur tiparet e tjera (të cilat nuk janë të kontrolluara në fushë, apo me metodat e testimit 
laboratorik) nuk përputhen me kërkesat e Specifikimeve, apo kur ka të tjera për shkak të refuzimit si për shembull 
mangësi të mjeshtërisë, ose tipare të ndryshme të tepruara, shenja të dalluesme të mjeshtërisë së varfër  dhe 
vlerësime të tjera të ndieshme të cilat përbëjnë bazën e mjaftueshme për refuzimin e punës pa anjë testim të 
mëtejshëm. 
 
2. Standardet 
 
Të gjitha testet do të transmetohen në përputhje me metodat standarde të mëposhtme, me rend paraprirjeje, me 
përjashtim të rastit kur shprehet ndryshe në tekst: 
 
• Specifikimet e Zyrtareve te Shoqatës Amerikane të Rrugeve te Transportit (shkurtimisht  AASHTO) 
• Specifikimet e Shoqatës Amerikane për Testimin dhe Materialet (shkurtimisht ASTM). 
• Specifikimet e Institutit Britanik të Standardeve (shkurtimisht BS)  
 
Përveç metodave standarde të mësipërme të testimit, specifikimet standarde ose metodat e testit të trupave të tjerë, 
mund t’u referohen gjithashtu në këto Specifikime, ose metodat e testimit mund të përshkruhen kur nuk ekzistojnë 
metoda standarde të pranueshme. 
 
3 Procedurat e testimit 
 
Kontraktori do të jetë i përgjegjës për programimin dhe kryerjen e këtyre testeve sikurse mund të kërkohen nga 
Menaxheri i Projektit për të verifikuar nëse produkti është konform Kontratës dhe kërkesave të Specifikimit. 
 
Asnjë pretendim për rritje të kostos apo zgjatje të kohës nuk do të pranohet në bazë të disa dështimeve të testimeve 
laboratorike të pranuara duke përfshirë testimet laboratorike të Kontraktorit për të kryer testimet ose për të kryer 
testet në një mënyrë tjetër. 
 
Menaxheri i Projektit do të njoftojë Kontraktorin për planifikimin e kërkuar të testimit bazë, për të kryer për pranimin 
e punimeve dhe do të tregojë shpeshtinë e testimeve të kërkuara dhe numrin maksimal të nevojshëm të testeve për 
secilin tip. Planifikimi nuk do të bëhet ezaurues dhe nuk do të merret në asnjë mënyrë për të paraqitur një limit në 
ndonjë tip tjetër apo numur testesh të cilat mund të kërkohen. 
Kontraktori do të kryejë aktivitetet e mëposhtme dhe rregjistrojë e sigurojë të dhënat e mëposhtme nga Menaxheri i 
Projektit. 
 
• Verifikojë precedurat e testimit në përputhje me kërkesat e Kontratës. 
• Verifikojë nëse pajisjet e lehtësimit dhe të testimit janë të vlefshme dhe në përputhje me  standardet e 
testimit. 
• Të kontrollojë nëse të dhënat e kalibrimit të instrumentit testues përputhen me standardet e  çertifikuara. 
• Të verifikojë nëse janë përgatitur formularët e rregjistrimeve dhe sistemi i numrit  identifikues të kontrollit të 
testit duke përfshirë këtu  të gjithë dokumentacionin e kërkuar të  testit. 
 
Me marrjen e rezultateve të këtyre testeve, si testet kaluese edhe ato dështuese do të rregjistrohen në raportin e 
Kontrollit të Cilësisë për të dhënat e marra. Referencat e seksionit të Specifikimit, vendi i testit dhe numri i kontrollit 
vijues të identifikimit të testit individual duhet të jepen. Raportet e testit aktual mund të paraqiten më vonë nëse 
lejohet nga Menaxheri i Projektit, me një referencë për numrin e testit dhe datën e marrë.  
 
I gjithë informacioni lidhur me testet të kryera jashtë sheshit do të sigurohet në mënyrë direkte për Menaxherin e 
Projektit. 
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Dështimi në paraqitjen në kohën e duhur të raporteve të testit, ashtu si u deklarua, mund të rezultojë në heqjen e 
punës së lidhur të kryer dhe/ose të mospranuar nga testi. 
4. Laboratorët testues 
 
Kontraktori është përgjegjës për garantimin në ose pranë vendit të punëve, laborator gjithpërfshirës të aftë për 
kryerjen e testimeve të kërkuara në ditë pas dite për të paraqitur nëse punët e përfunduara janë plotësisht në 
përputhje me kërkesat e specifikimit. Në mbledhje, Kontraktori do të bëjë parashikimin për kryerjen e testimeve të 
tjera të cilat mund të kërkohen për të paraqitur përputhjen me të gjitha kërkesat e specifikuara, për më tepër me 
zgjerimin e aftësive të laboratorit vendor ose me përcaktimin e një laboratorit tjetër të jashtëm të pavarur ku mund të 
kryhen testet shtesë. Termi “ Laborator i pavarur” përcaktohet si një qenie e pavarur e angazhuar nga puna e bërë 
në vendin e projektit ose diku tjetër për qëllime të përputhjes së paraqitjes me Specifikimin për interes të Menaxherit 
të Projektit dhe në raport me rezultatet e testit. 
 
Laboratori i Kontraktorit do të jete i plotë me pajisjet e nevojshme për testime te perditshme, një kopje origjinale e të 
gjitha standardeve të specifikuara të testit dhe procedurat dhesi me personel te trajnuar për të drejtuar si duhet të 
gjitha testimet e brendshme në përputhje me procedurat e specifikuara dhe materialet e posaçme të testimit. Kjo do 
të jetë konform kritereve të posaçme të detajuara në ASTM E 329, ASTM C 1077, ASTM D 3666,ASTM D 3740, 
ASTM E 543 dhe ASTM E 548. Laboratori duhet të pajiset në mënyrë të mjaftueshme para fillimit të punimeve për 
të siguruar se të gjitha kërkesat e kontratës janë plotësuar. 
 
Për Menaxherin e Projektit duhet të sigurohen një listë komplet e pajisjeve në sheshin e punimeve si dhe pajisjet e 
testimit jashtë sheshit të laboratorit të caktuar (të referuar qartë për klauzolat e Specifikimit dhe Dokumentat e tjerë 
të Kontratës. 
  
5. Kapaciteti i laboratoreve testues 
 
Menaxheri i Projektit rezervon të drejtën për kontrollin e pajisjeve laboratorike në laboratorin e pavarur të propozuar 
në përputhje me standardet e vendosura më parë në Dokumentat e Kontratës dhe Specifikimet dhe për të 
kontrolluar procedurat dhe teknikat e testimit laboratorik.  
 
6. Përdorimi i Fasiliteteve laboratorike  
 
Menaxheri i Projektit do të ketë akses të plotë kurdoherë në të gjitha laboratoret dhe rregjistrimet laboratorike. 
Menaxheri i Projektit do të ketë akses të plotë në Punimet me qëllim marrjen e kampioneve shtesë. Kontraktori 
duhet të japë asistencë të nevojshmë për marrjen e kampioneve, duke përfshirë furnizimin me klasë puntore, 
kontenierë dhe transportues dhe do të jetë përgjegjës për rivendosjen e shtrimin e rrugës ose struktura të tjera në 
pozicionin ku janë marrë më parë kampionet.  
 
7. Miratimi 
 
Kur Kontraktorit i kërkohet në Specifikime të paraqesë mostra materialesh apo përzierje Menaxherit të Projektit për 
miratimin paraprak të tyre, para se të  përdoren në Punime, përdorimi i këtyre materialeve apo përzjerësave pa 
miratimin me shkrim të Menaxherit të Projektit do të krijojë gabim nga ana e Kontraktorit i cili do të jete përgjegjës 
për rrjedhimin e një mosplotësimi  të tillë. Të gjitha mostrat do të paraqiten në kohën e duhur për testimin e 
përshtatshëm nga laboratori i pavarur i testimit. 
Miratimi i Menaxherit të Projektit për çdo material dhe përzjerje nuk do të lehtësojë në asnjë mënyrë Kontraktorin 
nga obligimi i tij për të garantuar materialet, pëzjerjet dhe mjeshtërinë në përputhje me Specifikimet. 
 
Ndonjë material i prodhuar që duket kontradiktor me materialin e njëjtë të miratuar do të krahasohet dhe testohet 
dhe do t’i nënshtrohet një procesi të ri miratimi, vetëm në rast se ky material hiqet vullnetarisht dhe zëvendësohet 
ose korrektohet. 

Transmetimi i raporteve të testit 
 

Sphaera Sh.p.k. Faqe 28 
 



 
SPECIFIKIME TEKNIKE   

 
Raportet e shkruara të testeve dhe të dhënat e siguruara nga Kontraktori për rishqyrtim të Menaxherit të Projektit 
për materialet e propozuar për t’u përdorur në Punime duhet të dorezohen. Rregjistrimet komplet të testimit të kryer 
ditë pas dite nga laboratori në shesh i Kontraktorit do të përgatiten dhe dorezohen për Menaxherin e Projektit në 
kohët dhe numrat e kopjeve dhe do të mbartin çertifikimet e instruktura nga Menaxheri i Projektit. 
 
Laboratori i pavarur i testimit do të japë 3 koje të raportit me shkrim për secilin test të kryer nga laboratori i 
personelit në fushe, ose zyre. 2 kopje të secilit raport testi do t’i dorezohen Menaxherit të Projektit dhe një kopje do 
t’i jepet Kontraktorit brenda të paktën 3 ditëve që secili test është kryer. Precedurat e dorëzimit të dokumentacionit 
te testeve laboratorike dhe kërkesat do të miratohen nga Menaxheri i Projektit. Procedurat e dorëzimit te rezultateve 
duhet të marrin parasysh faktin se në disa çështje rezultatet e testeve duhet të miratohen nga Menaxheri i Projektit 
përpara se faza tjetër e punës të mund të fillojë. 

Inspektimet dhe testimi 
 
Inspektimi i testimit është i ndarë në dy kategori: 
 
• Inspektim në shesh ose i përditshëm dhe testim; 
• Inpektimi jashtë sheshit dhe testim. 
 
1. Inspektimi në terren dhe testimi 
 
Inspektimi në terren ose në punë do të kryhet brenda ose në afërsi të Kantierit dhe kur kryhet rregullisht nga 
laboratori në terren (dhe/ose ndonjë tjetër lehtësi testimi në vend të cilat miratohen nga Menaxheri i Projektit) 
rezulton në përputhje të plotë me Dokumentat e Kontratës të të gjithave në vendin e punës. 
 
2. Inspektimet jashtë terrenit dhe testimet 
 
Kontrata mund të përfshijë testimet jashtë terrenit dhe inspektimin për pajisjet dhe materialet e identifikuara në 
Specifikime. Testimi dhe inspektimi jashtë terrenit do të realizohet në prani të Menaxherit të Produktit. 
Kontraktori do të japë shënimin e posaçëm me shkrim tek Menaxheri i Projektit në jo më pak se 28 ditë përpara se 
shërbimet e inspektimit jashtë vendit të kërkohen dhe do të sigurojë për prodhuesin, ose fabrikantin një hyrje të 
sigurtë dhe lehtësi si dhe të bashkëpunojë me personelin e inspektimit në përmbushjen e detyrave të tyre. 
Kontraktori do të paguajë çdo shpenzim të pësuar nga Menaxheri i Projektit. 

Testet e Çertifikuara Laboratorike 
 
Testet e laboratorëve të çertifikuara mund të bëhen nga agjenci testimi të miratuara për materiale dhe pajisje për tu 
përfshirë në Punime. Testet e çertifikuara për materialet që do të përfshihen në struktura do të jenë të pranueshme 
me kusht që ato të përdoren nga fabrikuesit, agjensitë ose laboratoret e miratuar dhe të tregojnë se materialet janë 
konform me Specifikimet.  

Çertifikimet e Prodhuesve 
 
Çertifikimi i prodhuesit mund të realizohet nga Kontraktori sipas artikujve të materialeve dhe pajisjeve që duhen 
siguruar.- vetëm atëherë kur metoda do të sigurojë, sipas pëlqimit të Menaxherit të Projektit, përputhje të plotë me 
parashikimet e Kontratës. Çertifikatat e paraprintuara nuk do të jenë të pranueshme. Të gjitha çertifikatat do të jenë 
origjinale. 
Origjinalja e të gjithë çertifikatave të prodhuesve ose të laboratorëve të pavarur do të emërtojnë artikullin e caktuar 
të pajisjeve dhe materialit, specifikimet, standardet, ose dokumenta e tjera të specifikuar si kontrollimi i cilësisë së 
artikuje dhe do të kenë të bashkangjitur kopje të çertifikuara të raporteve të testit sipas së cilave janë bazuar 
çertifikimet. Çertifikimet do të jenë të gjurmueshme për secilin produkt të prezantuar me numrin e pranueshëm të 
paketës, etiketat, etc.  

Inspektimi final 
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Përpara përfundimit komplet të Punimeve dhe përpara inspektimit nga Menaxheri i Projektit, menaxheri i KC do të 
drejtojë një inspektim të punës dhe zhvilloje nje listë të çdo zëri i cili nuk është konform me planet dhe specifikimet. 
Një listë e tillë me mangësi do të përfshihet në dokumentacionin e KC dhe do të përfshijë datën e llogaritur në të 
cilën do të korrigjohen mangësitë. Menaxheri i KC ose stafi do të bëjë një inspektim përfundimtar për të siguruar që 
të gjitha mangësitë janë korrigjuar dhe kështu të njoftojë Menaxherin e Projektit. 
 
Pas përfundimit të korrigjimit të mangësive të identifikuara nga inspektimi i KC, Kontraktori mund të aplikojë për 
Çertifikatën e Përfundimit të Punimeve në përputhje me dispozitat e Kushteve te Pergjithshme te Kontrates. 

Njoftimi për mos përfundim 
 
Menaxheri i KÇ do të njoftojë Menaxherin e Projektit dhe Përfaqësuesin e Kontraktorit për çdo mospërmbushje të 
dalluar me kërkesat sipër pëmendura.  
 
Përfaqësuesi i Kontraktorit me marrjen e një njoftimi të tillë do të ndërmarrë menjëherë veprim korrigjues. Nëse 
Kontraktori nuk e përmbush detyrën si duhet apo refuzon të bëjë këtë gjë, Menaxheri i Projektit mund të nxjerrë një 
urdhër për të ndaluar të gjithën ose një pjesë të punës derisa të ndërmerret një veprim korrigjues i kënaqshëm. 
Koha e humbur nga këto urdhra ndalesash nuk do të bëhet subjekt i pretendimeve për zgjatje afati apo për kosto 
shtesë apo dëmtime nga Kontraktori. 

Matja dhe Pagesa 
 
Kontraktori është plotësisht përgjegjës për të gjitha testet e kërkuara për të siguruar kënaqësinë që materialet që ai 
furnizon dhe puna që bën është në përputhje me Specifikimin. Kontraktori është plotësisht përgjegjës për të gjitha 
kostot e një testimi të tillë.  
 
Laboratori testues i pavarur është në të mirë të Kontraktorit për ta lehtësuar nga nevoja e marrjes së pajisjeve të 
shtrenjta e shpesh shumë të përdorura në shesh për të bërë teste që nuk kërkohen rregullisht. Kostoja e testeve të 
tilla, apo e grupeve të testeve të tilla, do të mbarten nga Kontraktori. Kostoja e shoqëruar e mostrave, transportit të 
mostrave, dhënia e ndihmës dhe gjëra të tilla do të jenë vetëm në përgjegjësi të Kontraktorit. 
 

MENAXHIMI AMBJENTAL 

Pershkrimi 
 
Punedhenesi eshte i angazhuar te  mbroje ambientitn  dhe te drejtorje aktivitetin e tij te perditshem ne nje menyre 
ekologjikisht pergjegjese dhe te ndaloje apo pakesoje ne minimum efekte te mundshme ambientale negative te 
lidhur me ndertimin e rruges. Kontraktori eshte i detyruar te  respektoje te gjitha rregullat, politikat dhe procedurat ne 
fjale te ambientit percaktuar nga keto Specifikime.  
  
Nese nje plan menaxhimi ambiental (EMP) eshte perpunuar, zhvilluar per kete kontrate, kontraktori eshte i detyruar 
te zbatoje  dispozitat EMP si dhe  gjithe procesin  e ndertimit. Ne rast se ka nje konflikt te qarte mes ketyre 
dispozitave  dhe atyre te çfaredo EMP, atehere predominon  EMP. Shume nga kerkesat ambientale  jane te 
perfshira direkt  ne pika specifike, megjithate kontraktori eshte njoftuar  se çdo pike  sa me poshte vijon duhet te 
jene korrektesisht  te vezhguara gjate gjithe kohezgjatjes se projektit dhe te gjithe kostot e mbledhjes, te gjitha 
kostot  e mbledhjes se te gjithe kerkesave ambientale jane konsideruar te jene perfshire tek kontraktori  te kuotuara 
ne çmime njesi,  edhe nese eksiston apo jo nje ze specifik pagese. 
  
Punedhenesi rezervon te drejten e autorizimit te pavarur te monitorimit te ambientit qe zhvillohet  gjate gjithe 
periudhes se punes . Monitoruesit do te referojne shkelje te dukshme te kerkesave ambientale   punedhenesit dhe 
inxhinierit, stafi i Inxhinjerit do te monitoroje gjithashtu per permbushje te kerkesave ambientale dite pas dite. 
Deshtimi per te permbushur cdo kerkese ambjentale te cilat jane te lidhura me pagese te nje zeri do te rezultoje qe 
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kjo pagese te mos behet derisa gabimet te jene korrigjuar teresisht  dhe lidhur me te çdo lloj demi ambiental  eshte 
zgjidhur krejtesisht. 

Ri-vegjetacioni 
  
Te gjitha skarpatet ne germim apo mbushje te trupit te rruges, si dhe skarpatet e malit apo mbushjeve si dhe te 
karrierave si dhe çdo punim perkohshem duhet te rivegjetohet me  bime, shkurre dhe bar te aprovuar nga 
Inxhinieri. Ne perfundim te punimeve nuk do te kete te ekspozuara, terrene  mbetese te pavegjetuara ne te dy 
punimet e perkohshme  apo te perhershme te punimeve, nder te cilet vendbanimet  e fushave, stacionet e 
punimeve  etj. Mbi mbushje prej mbi 3 m te larta masat e rivegjetacionit do te perfshijne dhenjen e nje siperfaqeje te 
vazhdueshme duke perdorur shkurre dhe gemusha prapa bankines se bute ne nje lartesi jo me pak se 1.5m. 

Ngjeshje  te panevojshme te dheut/terrenit 
  
Do perdoret çdo perpjekje per te evituar  ngjeshje te panevojshme te tokes. Ne rastet kur  ngjeshje te tille  jane te 
paevitueshme p.,sh  hyrje te perkohshme ne zona apo fusha, kontraktori  merr te gjitha masat e nevojshme  qe toka 
te shkriftohet per te gjithe thellesine e ngjeshjes  para  procesit  te rivegjetacionit. 

Ndotjet e Rrjelljeve Ujore  
  
Ndotjet e rrjedhjeve  ujore duhen evituar. Kontraktori duhet te kete nje axhende te punimeve afer  vijes lundruese  
qe do jete rigorozisht  ne stinen e thate. 

Mbeturinat e vajit, karburantit dhe materialeve bitumizone  
  
Vajrat lendet djegese  materiali bituminoz  duhet te jete sistemuar dhe  vendoset  ne nje menyre te miratuar nga 
autoritetet mjedisore. Te tilla materiale ne çdo rast  nuk duhen lene ne harrese apo abandonuar. 

Pluhuri 
  
Rruga te paveshura jane rregullisht te lagura me uje per te elimunar pluhurin e shkaktuar nga  trafiku ndertimit. 
Lagja e rregullt me ane te vaditjes ne nje frekuence te mjaftushme  duhet te  garantoje  qe siperfaqja ku ecet te jete 
gjithnje e njome kur eshte ne prezence te trafikut te ndertimit. 

Ngarkesa e Mbuluar 
  
Te gjithe kamionet qe transportojne materiale te imet  apo material qe mund te lejojne pluhur  duhet te mbulohen 
me tende te lidhura fort. 

Emetimet e gazrave 
  
Makinerite e ndertimit duhet te mirembahen ne menyre te pershtatshme  me qellim qe te garantojne  qe emetimet e 
gazrave te jene brenda normave te lejuara me ligj. Impiantet e asfaltit duhet te pajisen me nje sistem filtrimi te 
pluhurit dhe nuk do lejohen dalje e pluhurave ne atmosfere. 

Nivelet e zhurmave 
  
Paisje me nivel te larte te zhurmes duhet te limitohen  per te punuar nga 08:00-18:00  dhe do menaxhohen vetem 
ne ditet normale te punes. Kufizimi i nivelit te zhurmes  mund  te zbutet  nga Inxhinieri nese ai eshte i bindur se 
pozicioni  i influencuar eshte krejtesisht  larg rrezes degjimit  dhe nga çdo komunitet potencialisht i ndikuar. Pajisje 
me niveli te larte te zhurmes  jane ato pajisje qe prodhojne nje nivel zhurme me te larte se 90db ne nje distance 10 
m ne kushte normale pune. Nese situata eshte keshtu, kontraktori duhet te perdore barriera antizhurme per te 
mbrojtur zona kritike (shkolla spitale etj)  nga efekte te  nivelit te larte te zhurmes. 
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Vendosja e kantjereve,  hedhja e mbeturinave te kampit 
  
Punimet perkohshme te Kontraktorit (Kamp, gurore, gropa huamarrese, pirgje materiali te tepert, grumbuj 
hekurishtesh  duhet te vendosen vetem me aprovimin e autoriteteve  dhe dhe marreveshje te funksionareve 
vendas. Te gjitha lejet e nevojshme per ndertimin e punimeve te perkohshme apo perhershme duhet  te ruhen dhe 
kopjet depozitohen tek Inxhinieri para se te prishet terreni(sheshi). Kampet ne veçanti  duhet te kene çdo aspect te 
furnizimit te sherbimit  te heqjes mbeturinave  qartesisht te percaktuara dhe te aprovuara, mes tjerave miratimin e 
inxhinierit, para se te filloje çdo ndertim. Gjate punimit  te punimeve te perkohshme kontraktori  duhet te siguroje qe 
mbeturinat e materialeve te gjitha llojeve  jane  depozituar sipas aprovimit. Impiante sanitare te nevojshme duhet te 
furnizohen ne çdo kohe dhe ne te gjithe sektoret ku po punohet. 

Hapja dhe funksionimi i karrierave dhe gropave huamarrese 
 
Asnje karriere, zone huamarrese apo zone e materialeve te teperta nuk duhet hapur pa aprovimin paraprak  te 
Inxhinierit. Para se te kerkohet aprovimi formal per zona te tilla  kontraktori pergatit nje plan te punimeve te detajuar 
qe ilustron vendodhjen ,  zonen, lartesine, thellesine dhe propozimin e radhes se punimeve. Plani perfshin  
gjithashtu  te gjithe detajet  e propozimit te mases se rivegjetimit, bashke me detajet e pjerresive dhe te konfigurimit, 
te kullimit, sedimentet e kontrollit, perpunimit te dherave  dhe masat e revegjetimit. Te gjitha karrierat apo gropat 
huamarrese  apo te materialit te tepert  duhet te jene mjaftueshem te gardhuara per te ndaluar hyrjen  e pautorizuar 
te  publikut gjate punimeve. Madhesia dhe natyra e çdo lloj rrethimi me gardh te qendrueshem (nese) qe duhet te 
lihen ne vend ne fund te punimeve, duhet te jene te percaktuara qartesisht ne lejet  e autoriteteve kompetente  dhe 
duhet te tregohen ne punimet e restaurimit  dhe planeve te prezantuara. Rrethimi i qendrueshem duhet te jete i 
natyres te tipit dhe qendrueshmerise se ndertimit te miratuar nga inxhinieri  dhe nga autoritetet kompetente  dhe 
duhet  te jete ne kushtet reja ne kohen e marrjes ne dorezim. Gardhimi i karrieres, apo zonave te me material te 
tepert te depozituar si perkohshme apo perhershme  duhet te konsiderohen si nje pjese e kostos se menaxhimit te 
te tilla strukturave dhe jane ne ngarkim te Kontraktorit. 

Habitate te papershtatshme/te padeshirueshme 
  
Ambjenti Lokal duhet  te vleresohet dhe kontrollohet   ne  te  gjithe sektoret e punimeve dhe krijimi i habitateve te 
papershtatshme (psh uji te ndenjur) nuk duhet te lejohet te ndodhe. 

Materiale te rrezikshme 
 
Te gjitha materialet e rrezikshme apo me p[otencial rreziku (te perfshire por jo te limituar  ne karburante, 
vajra,materiale bituminoze, çimento) do te mbahen ne kapanone te caktuara ose ndertesa me mbrojtje te plote nga 
efektet e mundshem te rrjedhjeve apo daljes pika pika. Te gjitha mbeturinat  apo material i mbetur duhen te 
depozitohen  duke perdorur procese te miratuara  te garantuara te mos shkaktojne efekte te semundjeve 
ambientale.  

Rruget e aksesit 
  
Te gjitha rruget e  aksesit ne zonat e perkohshme te zena nga ana e Kontraktorit duhet te jene te drejtuara me 
qellim evitimin e demeve mjedisore. Te tilla rruge duhet te aprovohen nga Inxhinieri para se te krijohen. Nese e 
sheh te arsyshme  inxhineri  merr keshilla nga monitoruesit ambjentale aprovimit te te tilla rugeve. 

Pemet per tu prere 
 
Kontraktori ne çdo moment   duhet te marre ne kohe te gjitha masat e nevojshme per te minimizuar  shkaterrimin e 
pemeve dhe vegjetacionit. Ai duhet te siguroje qe personeli tij ne çdo kohe te mos marre persiper prerjen e 
paautorizuar te pemeve  apo te bimesise. 

Gjuetia etj. 
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Kontraktori duhet  te ndaloje personelin te gjuaje peshk , te gjuaje ,vrase plagose  apo hyrje pa leje ne faune.  

Aksesi  ne prona 
  
Te gjitha hyrjet e pronave ekzistuese, rruget duhet te respektohen  ne çdo moment te zbatimit te punimeve. Kudo 
qe prona ka nje hyrje ekzistuese  kontraktori duhet te siguroje permes  disponbilitetit te punimeve te perkohshme te 
pershtatshme  qe kjo hyrje te mbetet ne dispozicion te pronarit te prones gjate punimeve. 

Takimet publike 
  
Kontraktori gjen masat e nevojshme  duke perfshire mbledhjet publike  me qellim te garantoje qe publiku te jete 
vazhdimisht ne dijeni te programeve dhe asaj qe ndodh  
 Sigurohet qe se paku .qe nje anetar I personelit te tij  eshte disponibel gjate orarit te punimeve  per t’u perballur me 
kerkesat e publikut dhe reklamimet e tyre ne aktivitetin e tij. 

Punonjesi i sigurise dhe shendetit mjedisor  
 
Kontraktori eshte pergjegjes per Mjedisin, Shendetin dhe Sigurine (MSS)  ne gjithe vendin e kryerjes se punimeve. 
 Ai emeron nje nga bashkepunetoret e tij   me kohe te plote nje oficer  sigurie MSS  dhe sigurohet qe  gjithe 
personeli merr nje trajnim si duhet. 

Matjet dhe pagesa 
 
Pagesa e per perputhjen e Kontraktorit  me Planin  e Menaxhimit Mjedisor  jane te mbuluara nga shuma e treguar  
per menaxhimin ambiental. Nese nuk ka ze te veçante per kete atehere duhet konsideruar qe kontraktori i mbulon 
shpenzimet per keto kerkesa ne çmimet njesi ne Preventivin e Ofertuar nga ana e tij. 
  
Nese pagesa e ksaj shume eshte dhene ne forme provigjioni nee Preventiv atehere pagesa e kesaj shume do te 
jete brenda vleres 7%  te shumes se cituar ne Çdo fature deri ne 84% te shumes  qe eshte paguar. Nuk do  kete 
asnje pagese tjeter  deri ne faturen perfundimtare   e cila perfshin mbetjen  prej 16%  apo te Çdo shume te madhe 
mbetese  
  
Pagesa e fatures finale permban nje  shume per tu paguar  ne shumen e detyrueshme per menaxhimin ambiental 
 do jete kontigjent ne te gjithe  vendodhjen duke kenaqur dhe duke  plotesuar standartet e ketij pershkrimi dhe ne 
perputhje me te gjitha kerkesat e planit te menaxhimit ambiental dhe lejes ambientale. 
   
PASTRIMI I KANTIERIT 

Hyrje 
 
Ky seksion i punimeve do të konsistoj ne heqjen e themeleve dhe strukturave perkatese duke perfshire rruget me 
peme, gardhet, rezervuaret e infektuar, kanalet e kullimit etj,  heqjen e gjithë bimesise se konsiderueshme qe 
perfshin peme, shkurre etj, pastrimin dhe shkuljen pergjate gjithe zones se vendit te punimeve, heqjen dhe 
depozitimin e te gjitha mbeturianve te cilat jane paracaktuar ne te gjithe zonen e korridorit rrugor.  Ky seksion nuk  
zbatohet per ndonje objekt qe duhet te rrije ne vend apo te hiqet ne perputhje me seksione tjera te cilave ju 
referohet mbrojtja e tyre. 

Kerkesa te Pergjithshme 
 
Menaxheri i projektit do të identifikoje dhe krijoje limitet e punimit dhe do te planifikoje/projektoje qe pemet, shkurret, 
bimet dhe bimesia tjeter te rrije ne vend. Kontraktori do te mbroje dhe te kujdeset per te gjitha sendet qe nuk jane 
menduar te levizen/hiqen. 
 
2. Pastrimi i mbetjeve 
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Te gjithë coperat ekzistuese te bërë nga njeriu apo natyra, makinat e braktisura dhe mbeturinat e perplasjeve do te 
hiqen nga vendi i punimeve dhe do te depozitohen me aprovim te menaxherit te projektit para fillimit te punimeve te 
perkohshme apo te perhershme ne çdo zone.   
 
Nëse nuk percaktohet ndryshe, te gjithë mbeturinat brenda 15m nga skaji rruges se perhershme apo ne ndonjë 
zonë pune te Kontraktorit (kamp, karriere, rruge e të tjera.) do te mblidhen e te hidhen ne nje vend te aprovuar nga 
menaxheri i projektit.  
 
Kontraktori do ti kerkohet te pastroje mbeturina te tjera te lirshme që mund ekzistojne mbi siperfaqe rrugësh, ne ane 
te xhades apo brenda kanaleve te drenazhit,  në gatishmëri (ne kohen e duhur) për punimin. Ndonjë helm, plehra 
ose material tjeter tjetër i konsideruar i rrezikshëm duhet te depozitohet ne perputhje me kerkesat e ligjit te shtetit, 
planit te menaxhimit mjedisor, dhe me kerkesat e kesaj specifike.  
 
3. Pastrim dhe shkulja e Bimësise 
 
Kjo punim do të përfshije heqjen nga vendi i punës e gjithë bimesise kacavjererse, pemeve, shkurreve dhe 
gëmushave, barit dhe bimesi te tjera te percaktuara nga menaxheri i projektit. Pastrami i bimësise do të kufizohet në 
përgjithësi tek një maksimum dimensioni te barabartë me shtrirjen e propozuar te punimeve. Pertej kesaj pike, 
bimësia ekzistuese do te rrije e patrazuar.  
 
Trungjet e pemeve dhe sistemet e rrenjeve do te mbesin ne diskrecionin e menaxherit te projektit; në përgjithësi ata 
do të rrijne te pahequra. Trungjet e paprekura dhe te shendosha dhe objektet solide qe nuk degradohen te 
vendosura më shumë sesa 1m më poshtë nivelit te nenbazes mund te mbesin ne vend.  
 
 
4. Pastrimi i Tombinove  
 
Kjo punim do të përfshije heqjen e rërës, lymit dhe mbetjeve tjera te depozituar nga sistemet e tombinove 
ekzistuese nën rrugë siç udhezohet nga Menaxheri i Projektit. Materiali do te depozitohet larg nga kantjeri ne 
perputhje me kerkesat e pergjithshme te ketyre specifikimeve dhe ne rast materialesh toksike apo te rrezikshme - 
ne perputhje me ligjet e shtetit, Planit te Menaxhimit Mjedisor apo kerkesave te ketij specifikimi.   
 
Kontraktori do te pastroje dhe heqe pjesen e brendshme te tombinos ne menyre qe te riparohet linja origjinale e tyre 
dhe nivelet e shtratit.  Kontraktori duhet te siguroje qe kanalet anesore dhe te gjitha pikat e futjes nga dhe tek, dhe 
te gjithe pikat e marrjes dhe te shkarkimit te ujit, tubat e lidhur me kete te jene te pastra nga çdo material i tepert, 
balta, lemi dhe materiale te tjera te ngjashme te pengojne rrjedhjen e lire te ujit. 
 
5. Skarifikimi i siperfaqes se tokes se punueshme.  
 
Ne zona germimi nen trupin e rruges ose diku tjeter ku thuhet nga menaxheri i projektit, kontraktori do te heqe 
siperfaqen e humusit te tokes se punueshme. Materiali do te ruhet per riperdorime te tjera ose do te depozitohet 
sipas udhezimeve.  
 
Heqja e shtresaes se siperme te tokes se punueshme mbi ndonje zone te percaktuar do te kryhet ne thellesi siç 
udhezohet nga menaxheri i projektit dhe shtresat e punueshme do te ruhen  dhe te mbahen veçmas nga metarialet 
e tjera te germuara. Ne pergjithesi, shtresa e punueshme e ruajtur do te perfshije vetem ate pjese te materialit qe 
eshte mjaftueshm pjellore per te inkurajuar ose nxitur rritjen e bimesise. Per qellime vleresimi, kjo eshte marre me 
75mm por mund te varioje pergjate vendit te punimeve.   
 
Ne pergjithesi, e gjithe shtresa e punueshme e germuar do te perdoret per veshje te ardhshme te skajeve te rruges, 
skarpateve te mbushjes apo zona te tjera siç mund te udhezohet nga menaxheri i projektit ose siç tregohet tek 
vizatimet. Punimi i skarifikimit te tokes se punueshme mendohet te perfshije parashikimin e vendeve te depozitimit 
dhe te transportimit te shtreses se siperme te tokes ne nje grumbull shtresash. Kontraktori do te jete pergjegjes, per 
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dhenjen e kesaj siperfaqeje, mirembajtjen  e ketyre vendeve gjate gjithje  kohezgjatjes se punimeve dhe dhe 
rivendosjen e tyre sipas standarteve te aprovuara kur ato nuk duhen me. 

Mbrojtja e gjerave qe jane destinuar te mbesin  
 
Ne zona te destinuara nga menaxheri i projektit, kontraktori do te jete pergjegjes per mbrojtjen e shkurreve 
ekzistuese, pemeve dhe siperfaqeve me bar. Me mbarimin e punimeve keto zona do ti rikthehen Punedhenesit ne 
te njejtat kushte si me pare dhe ndonje dem si pasoje direkte apo indirekte e veprimeve te Kontraktorit do te 
rikthehet ne gjendje te mire, pa kosto shtese per Punedhenesin.   
 
Pemet e synuara per te ndejtur brenda korridorit rrugor, do te priten bukur , do te mbrohent dhe te lihen te 
qendrojne. Degeve te pemeve qe shtrihen tej zones se okupuar nga korridori rrugor, do t’ju priten majat sipas 
instruksioneve, per te siguruar nje gabarit te lire me lartesi te qarte prej 5 m mbi siperfaqen e rruges.   
 
Te gjitha kalimet ekzistuese te kembesoreve, shtigjet, gardhet, muret, pemet, shkurret, lendinat, apo te tjera qe 
thote menaxheri i projektit nuk do te hiqen apo perndryshe duhet te merren masa dhe te ruhen nga demtimi. Çdo 
demtim qe ndodh si pasoje e deshtimit te Kontraktorit per te marre masat paraprake te duhura, do te riparohet me 
shpenzimet e Kontraktorit.   
 
Artikujt/sendet e prones private do te mbesin ne vend (ndertesa, gardhe, kanale kullimi, ujitjeje, uje apo tubacione 
per sherbime gazi, kanale, vrima, mure, kryqezime kanalesh etj) do te mbrohen me kudes nga demtimet dhe 
zhvendosjet. 

Depozitimi i materialeve te pastruara 
 
1. Pronesia e materialeve 
 
Përveç nese kerkohet ndryshe ne dokumentat e kontrates, te gjitha materialet e hequra nga kontraktori do te 
mbesin pronesi e Kontraktorit dhe do te hidhen ne perputhje me kerkesat e ligjit te shtetit, planit te menaxhimit 
mjedisor, kerkesat e ketij specifikimi dhe instruksionet e menaxherit te projektit. 
 
2. Djegja e Mbeturinave  
 
Aty ku lejohet djegja e ketyre lloj materialeve, te gjitha keto djegje do te jene subjekt i ligjeve te aplikueshme, 
urdheresave dhe rregulloreve dhe duhet te behen ne vende ku pemet dhe shkurret afer zones se pastruar nuk do te 
demtohen.  
 
Aty ku djegja lejohet me ligj, urdherese, ose rregullore, kontraktori do te depozitoje materialin brenda zonave te 
siguruara nga ai dhe te aprovuara nga menaxheri i projektit. 
 
3. Depozitimi ne Zona Ngjitur Projektit  
 
Materialet mund te depozitohen ne nje prone private, me kusht qe menaxheri i projektit eshte pajisur me nje 
deklarate te shkruar nga pronari i prones i cili jep lejen per depozitimin e materialeve ketu. Te gjitha zonat e 
depozitimit per materiale qe rezultojne nga pastrimi dhe shkulja, qofte ne prone private apo ne prone te poseduar 
nga kontraktori, do te jene ne zona larg pamjes se projektit dhe te pakten 100m larg nga kufiri i korridorit rrugor. 
Nese materialet do te groposen, dimension prej 100m mund te mos aplikohet. Ne asnje menyre kjo mase nuk  heq 
pergjegjesine e Kontraktorit per te depozituar materiale ne perputhje me ligjet e shtetit, planin e manaxhimit 
mjedisor dhe me kerkesat e ketij specifikimi.  
 
4. Nivelimi i Terrenit  
 
Brenda çdo zone mes kufijve te ndertimit dhe kufijve te jashtem te pastrimit dhe shkuljes, te gjitha gropat dhe 
depresionet e tjera do te mbushen dhe te gjitha pirgjet e dheut kreshtat do te rrafshohen. Zonat do te sillen ne 
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kontur unifom te mjaftueshem ne menyre qe mbjedhja dhe korrja vijuese te mos pengohet nga parregullsia e 
terrenit. Ky punim do te behet pavaresisht nese parregullsite jane rezultat i veprimeve te Kontraktorit apo ishin 
ekzistente ne menyre origjinale. Pellgjet e gjithmonshme apo zonat e tjera ujore, te percaktuara si te tilla nga 
menaxheri i projektit, nuk do te kerkohet qe te mbushen. 

Matjet dhe pagesa  
 
Pagesa per punimin e specifikuar ne kete seksion te specifikimit do te behet sipas nenit ne faturen nr.2 te fatures se 
sasive te matur sipas karakteristikave te kuotuara duke perdorur njesite e matjeve te specifikuara.  
 
Pagesa per te gjithe zerat te pa-projektuar ne menyre specifike ne faturen e sasive, do te mendohet qe te perfshihet 
ne çmimet njesi te tjera te Kontraktorit. 

PRISHJET DHE HEQJET  

Hyrje  
 
Heqja e karakteristikave ekzistuese nga kontraktori do te kryhet brenda vendit te punimeve siç udhezohet nga 
menaxheri i projektit dhe siç tregohet tek vizatimet.  
  
Te gjitha materialet e rimarra nga prishja do te mbeten prone e Kontraktorit derisa te specifikohet ndryshe ne 
dokumentat e kontrates.   
 
Kontraktori do te jete totalisht pergjegjes per heqjen dhe hedhjen ne perputhje me ligjet e shtetit, planit te 
menaxhimit mjedisor dhe kerkesave te ketij specifikimi, te te gjithe materialeve qe dalin nga prishjet.  
 
Gropat e mbetura nga heqja e ndertimeve te kanaleve kulluese, themevele, etj, do te rimbushen me material te 
pranueshemderi ne nivelin e tokes perreth ose deri ne nivelin e germimeve perreth sit e jete e pershtateshme. Ata 
nuk do te lihen te hapura apo te lejohen te mbedhin uje. 

Heqja e shenjave te trafikut  
 
Aty ku udhezohet, shenjat e trafikut duke perfshire posizionet dhe kornizat e tabelave te shenjave do te çmontohen 
me kujdes, do te hiqen dhe te ruhen siç udhezohet nga menaxheri i projektit.   
 
Themelet prej betoni do te thyhen ne pjese te hequra dhe te depozituara ne menyre te pranueshme nga menaxheri i 
projektit dhe ne perputhje me kerkesat e ketij specifikimi.     
 
Pagesa per kete pune, duke perfshire ruajtjen e shenjave per ri-perdorim por jo per ri-ngritjen e tyre, do te jete per 
perfshire ne çmimet njesi ne Preventiv. 

Heqja e siperfaqeve ekzistuese te asfaltit  
 
Punimi i specifikuar ketu konsiston ne heqjen dhe depozitimin e shtresave asfaltike ekzistuese prej asfalti nga zonat 
e synuara per rikonstruksion, bankinat e veshura dhe trotuaret e veshura siç tregohen tek vizatimet ose urdherohen 
nga menaxheri i projektit. Riparimet e gropave dhe carjeve te skajeve jane perjashtuar ne menyre specifike nga 
punimi qe perfshihet ne kete ze.     
 
Materialet e hequra te asfaltit do te depozitohen ne perputhje me kerkesat e ligjit te shtetit, Planit te Menaxhimit 
Mjedisor dhe me kerkesat e ketij specifikimi.    
 
Pagesa e kesaj pune, duke perfshire te gjithe hedhjen e materialeve qe dalin, do te jete per meter kub ne vleren e 
kuotura tek preventivat. 
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Depozitimi i materialeve 
 
Përveç sa eshte pershkruar me siper, i gjithe materiali i mbetur (mbeturinat) do te depozitohet nga kontraktori ne 
zona te siguruara prej tij dhe te miratuara nga menaxheri i projektit. Çdo material i planifikuar per tu mbetur prone e 
Punedhenesit ose do te grumbullohet ne grumbuj te paster brenda Korridorit rrugor ose do te ngrakohet dhe do te 
transportohet tek zonat e planifikuara per ruajtje. Kontraktori inkurajohet te veproje me komunitetet fqinje, me 
komunen ose autoritetet rajonale per  perdorimin e mundeshem per ndonje material te hedhur dhe ne ngritjen e 
zonave te ruajtjes. Pagesa per depozitimin do te perfshihet ne çmimet njesi per zera te ndryshme te punimeve. 

PUNIMET ME DHERA 

Pershkrimi 
 
Punimet e specifikuara ne kete seksion mbulojne germimet dhe mbushjet e kerkuara per ndertimin e trupit te rruges  
dhe per kanale te reja kullimi. Gjithashtu, per ndertimin e zonave te mbushjes dhe trupit te rruges duke perdorur 
material nga germimet  dhe zonat huamarrese te aprovuara si dhe per pergatitjen e nenbazes dhe per skarifikimin, 
dhenjen forme dhe ngjeshjen e materialeve ekzistues.   
 
Te perfshira ne germime, sipas ketij seksioni, jane materialet qe hasen brenda limiteve te kerkuara te germimit 
(përveç sa mund te specifikohet ndryshe per tu hequr sipas punes se pastrimit dhe shkuljes dhe nxjerrjes se 
shtresave te  punueshme ose sipas pikave qe lidhen me heqjen e ketyre materialeve).   
 
Germimi dhe mbushja e lidhur me riparimin e gropezimeve dhe te njollave, pastrimin e kanaleve te kullimit dhe 
tombinove, punim i faturuar ne menyre specifike si germin dhe mbushje strukturore, nuk do te perfshihet ne kete 
pershkrim punimi.   
 
E gjithe punimi sipas ketij seksioni do te jete ne perputhje me palnimetrine, nivelet dhe detajet e treguara ne 
seksionet tip ose siç mund te udhezohet ndryshe.  Nese veprimet ekspozojne produkte (te bera nga njeriu) me 
domethenie historike ose arkeologjike, germimet do te nderoriten perkohesisht dhe rasti do ti kalohet me shkrim 
menaxherit te projektit. Germimi do te rifilloje vetem kur te udhezohet me shkrim nga menaxheri i projektit.    
 
Kontraktori do te jete plotesisht pergjegjes per masat qe duhet te marre per te gjitha materialet te kerkuara per 
punimet e dherave. 

Klasifikimet  
 
Germimi i specifikuar sipas ketij seksioni do te klasifikohet si i pergjithshem, material i papershtatshem dhe si 
germim kanalesh. 
 
1. Germimi i pergjithshem  
Germimi i pergjithshem do te perfshije germimin e rruges siç specifikohet me poshte.    
 
Germimi i rruges  
Germimi i rruges do te konsistoje ne germimin dhe vendosjen ne trupin e rruges (ose te depozitimit te kenaqeshem) 
e te gjithe materialit te nevojshem per ndertimin e punime te dheut te treguar tek vizatimet duke perfshire çdo berme 
te krijuar ne skarpate.  Aty ku germimi poshte nivelit te trupit te rruges kerkohet ne nje nivel specifik dhe kontraktori 
germon nen nivelin e kerkuar, ky mbi-germim do te kthehet ne situate te mire duke perdorur material te aprovuar, 
me cilesi jo me te paket sesa materiali i mbi-germuar me shpenzimet e Kontraktorit. 
 
Germimi i karriera  
Germimi ne karriera do te konsistoje nse germimin, transportin dhe vendosjen ne trupin e rruges te materialit nga 
burime te autorizuara te zones se huamarrjes. Ai do te perfshije vetem material qe eshte i pershtatshem per 
ndertimin e trupit te rrugews apo te punimeve tjera te mbuluara nga kontrata, dhe, ku specifikohet keshtu, do te jete 
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ne perputhje me kerkesat e vizatimeve dhe te ketyre specifikimeve. 
 
2. Materialet e papershtateshme  
 
Materiali i nevojshem i germuar gjate zbatimit te punimeve dhe i cili nuk eshte klasifikuar si i pershtatshem per 
perdorim ne punime, do te depozitohet. 
 
Materiale te papershtatshme jane: 
 
• Materialet me mbi 5 % material organik ndaj peshes. 
• Materialet me bymim me shume se 3%. 
• Argjila me PI mbi 45 ose LL mbi 90. 
 
Material i papershtatshem eshte ai material i cili nuk pershtatet me perberesit e lejuar dhe cileiste e materialit te 
ketyre specifikimeve dhe te meposhteme: 
 
• Material te marra nga moçalet  
• Trungje, dhe material qe prishen 
• Material ne gjendje ngrirjeje 
• Argjile qe ka nje limit te lengshem qe i kalon 90 ose me indeks plasticiteti me teper se 65 
• Material i cili merr zjarr shpejt 
 
3. Germimet ne kanale 
 
Ky punim mbulon germimim per kanale te reja ku tregohet tek vizatimet ose siç udhezohet ndryshe nga menaxheri i 
projektit. Pastrimi iI rrjdhjeve ujore ekzistuese nuk perfshihet ketu.     
 
Tolerancat per kanale te reja jane si me poshte, me kusht qe seksioni terthor i kanaleve, gjeresia e shtratit, dhe 
niveli i majes se kanalit nuk do te jene me pak se ata te treguar tek vizatimet ose si urdherohen nga menaxheri i 
projektit.   
 

Pershkrimi  Toleranca  
 
Niveli i shtratit  

 
+/- 50mm 

Skarpata anesore (nga pozicioni i treguar tek 
vizatimet) 

+/- 20mm 

Niveli i majes se kanalit  Jo me pak se i dhene ne vizatime 
Aksi i kanaleve  +/- 250mm aksi original i rruges 

  
Te gjitha siperfaqet do te perfundohen me pasterti dhe sheshtesi.    
 
Kanalet e reja do te ndertohen ne perputhje me procedurat e pergjithshme per germim. Zona e prekur do te 
pastrohet dhe sistemohet (do te hiqen mbeturinat), shtresa e punueshme do te zhvishet dhe do te vendoset 
menjane dhe materiali i germuar i mbetur do te klasifikohet per perdorim tek punimet siç vihet re ne seksionin 1 dhe 
2 me siper te ketij seksioni. 

Depozitimi i Materialeve te Teperta dhe te Papershtateshme  
 
1. Pronesia e materialeve te germuara  
 
Çdo material i tepert do te behet pronesi e Kontraktorit dhe do te vendosen jashte Korridorit Rrugor (KRr) me pelqim 
te menaxherit te projektit dhe ne perputhje me ligjet e shtetit, me planin e menaxhimit mjedisor, dhe me kerkesat e 
ketij specifikimi. Kostot per keto depozitime do te mbulohen teresisht nga kontraktori i cili do ti marre parasysh ne 
çmimet njesi te tij te germimit. 
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Ne zona urbane apo ne zona te tjera ku ruajtja e perkohshme e materialeve te pershtateshme brenda KRr  mund te 
jete e papraktikueshme, kontraktori do te grumbulloje dhe depozitoje materialet ne zona te siguruara nga ai derisa 
keto materiale te nevojiten ne pune ose te dalin te teperta. Me aprovimin me shkrim te Manaxherit te Projektit 
Kontraktori mund te depozitoje materialin dukshem te tepert, me kuptimin qe nese ky material mund te duhet me 
vone per mbushje apo kerkesa te tjera te projektit – do te zevendesohet me materiale te ngjashme pa asnje kosto te 
Punedhenesit.     
 
Nese materialet do te grumbullohen perkohesisht me shpenzimet e Kontraktorit, asnje pagese shtese nuk do te 
behet dhe asnje kompensim nuk do te lejohet per ndonje ri-punim te perfshire. 
 
2. Depozitimi/Zona e Materialeve te Teperta   
 
Vetem nese do te lejohet ndryshe, kontraktori do te depozitoje te gjithe materialin e tepert te germuar, duke 
perfshire materialin e papershtatshem, jashte KRr ne zona te aprovuara te per materialet e teperta.  Kontraktori do ti 
pajise zonat e depozitimit pa kompensim shtese dhe do ti identifikoje ato dhe metoden e propozuar te depozitimit 
per aprovim nga ana e menaxherit te projektit. Kjo do te behet te pakten 30 dite nga hapja e zones se depozitimit te 
materialeve te teperta.    
 
Zonat e siguruara nga kontraktori per depozitimin e materialeve te hequra do te jene larg pamjes se projektit dhe te 
pakten 100 m distance do te aplikohet nga rruga publike me e afert dhe kufiri i KRr.  Kufiri prej 100m nuk do te 
zbatohet, sidoqofte, nese materiali eshte depozituar siç duhet, eshte kompaktesuar, peisazhuar dhe mbjelle ne 
perputhje me nje skeme te projektuar ne menyre specifike per zonen e cila ka qene e aprovuar nga menaxheri i 
projektit dhe nga autoritetet lokale kompetente. 

Zona e Inerteve 
 
1. Autorizimi per Karrieren 
 
Eshte pergjegjesi e Kontraktorit per te identifikuar zona te pershtatshem per tu huamarrje per aprovim nga 
menaxheri i projektit dhe kontraktori do te beje perdorimin maksimal te zonave ekzistuese huamarrese.   Ne asnje 
rast nuk do te merret material nga zonat huamarrese derisa te bihet dakord keshtu nga menaxheri i projektit dhe me 
pas vetem nga zonat e inerteve te aprovuara ne perputhje me kerkesat e ligjit te shtetit, me planin e menaxhimit 
mjedisor, dhe me kerkesat e ketij specifikimi.   Asnje zone e inerteve nuk do te hapet derisa menaxheri i projektit te 
kete aprovuar vendndodhjen e tyre dhe metoden e rastaurimit qe do te perdoret.   Karrierat do te vendosen ne nje 
distance nga skaji rezerve i rruges me te pakten 100 metra.   
 
Kontraktori do te beje te gjitha perpjekjet per te perdorur karrierat per furnizim te materialit duke kufizuar dhe larguar 
ndikimin ne mjedis. Menaxheri iI projektit mund te instruktoje kontraktorin qe te perdore karriera ekzistuese nese per 
mendimin e tij perdorimi i kesaj karriere e limiton ndikimin mjedisor. Nuk do te merret parasysh asnje pretendim kur 
kontraktori te jete instruktuar per te perdorur nje karriere ekzistuese.     
 
Asnje material i sjlle nga jashte rruges nuk do te merret nga ndonje zone zevendesuese derisa kontraktori te kete 
bere kerkese me shkrim per lejim per te perdorur te tilla zona dhe menaxheri i projektit ta kete aprovuar me shkrim 
perdorimin e zonave te veçanta. Me kete aprovim me shkrim nga menaxheri i projektit, zonat e zevendesimit do te 
konsiderohen si karriera ‘te percaktuara’ shtese.   
 
Përveç rasteve te ekzistences se burimeve tregtare, kontraktori duhet ta pajise ndermarresin me evidence qe te 
gjitha lejimet e nevojshme, te drejta apo doreheqjet per perdorimin e ndonje zone te marre hua jane siguruar.   
 
Me mbarimin e germimit, te gjitha zonat e ekspozuara, duke perfshire rruget e transportit, do te marrin forme e 
menyre te rregullt dhe do te vishen ne menyre te tille qe te mos paraqesin nje paraqitje te pakendeshme. Kostoja e 
mbjelljes se barit dhe e masave te kontrollit te erozioneve tjera te perhershme – siç mund te drejtohen nga 
menaxheri i projektit- do te perfshihen ne koston e punimeve.    
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Mund te merret ne konsiderate heqja e kushtit te 100m distance, vetem ne rrethana te rralla dhe te pazakonshme 
aty ku do te rezultoje nje perfitim publik definitiv.  Çdo kerkese e tille per te kufizuar distancen prej 100m duhet te 
shoqerohet nga plani i propozuar i Kontraktorit per peisazhimin dhe restaurimin e zonave te prishura duke i 
pershtatur me terrenin rrethues. Kostoja per te gjithe punimin e pisazhimit dhe restaurimit te kerkuar si pasoje e 
kufizimit te kufirit mbi 10m, do te jete pjese e shpenzimeve te Kontraktorit. 
 
2. Pergatitja e Karrierave 
 
Përpara se të nisë nxjerrja e materialit të gërmuar nga zonat e karrierave, pjesa sipërfaqësore e dheut së zonës që 
do të gërmohet duhet të hiqet deri në thellësinë prej 200mm, ose një thellësi tjetër, sipas urdhërit të Menaxherit të 
Projektit, duke patur parasysh thellësinë përkatëse të bimëve dhe lëndëve organike si dhe përdorimin në të cilin do 
të hidhet materiali i karrieres. Dheu i hequr nga sipërfaqja duhet të vendoset mënjanë dhe të rezervohet për 
rregullimin përfundimtar të zonës se inerteve. 
 
3. Drenazhimi i Karrierave 
 
Duhet të instalohen kanale për drenazhimin e duhur të karrierave dhe materialet e përftuara nga gërmimi i këtyre 
kanaleve duhet të klasifikohen si dhé sipërfaqësor (dhe të ruhet në terren për qëllime rivendosjeje. Materialet e 
përshtatshme, të krijuara për t’u përdorur si material nga jashte, duhet të sillen dhe të vendosen në zonat e 
mbushjes, sipas udhezimeve të Menaxherit të Projektit. 
Kur zona e inerteve ndodhet në terren të rrafshët dhe atje ku Menaxheri i Projektit e quan se drenazhimi nuk është i 
mundur, zona e inerteve duhet të rrethohet me gardh në të gjitha anët, për të siguruar ofrimin e mbrojtjes së 
mjaftueshme për publikun dhe kafshët. Këto zona inertesh duhet të mbushen pas përdorimit. Në rast se këto zona 
inertesh të padrenazhuara përmbyten përpara ri-mbushjes,  Kontraktorit do t’i kërkohet t’i thajë me anë të pompimit, 
përpara se të fillojë ri-mbushja dhe t’i ruajë ato të lira nga uji derisa të përfundojë mbushja. Materialet e mbushjes së 
karrierave duhet të ngjeshen gjatë derdhjes, në një dendësi jo më të pakët se 102% të dheut përreth. 
 
4. Rrugët e Transportit të Karrierave te Materialeve 
 
Kontraktori duhet të ofrojë dhe të mirembaje me shpenzimet e tij të gjitha rrugët e përkohshme apo të përhershme, 
që do të përdoren për sjelljen e materialeve te karrierave. Kur këto rrugë furnizimi përdoren nga të tjerë, Kontraktori 
nuk duhet të lejojë që këto rrugë të prishen, për shkak të veprimtarisë së tij. 
Kontraktori duhet të marrë masat e veta për përdorimin e të gjitha rrugëve jo-publike të transportit, të cilat kalojne ne 
pronat e të tjerëve. Çdo shpenzim për përdorimin e këtyre rrugëve të transportit do të jene në përgjegjësinë e 
Kontraktorit. 
 
5. Rikthimi në Kushtet e Mëparshme i Karrierave 
 
Kur veprimet e nxjerrjes për qëllimet e Punimit, në të gjitha karrierat që janë hapur nga Kontraktori për qëllimet e 
Punimit, të kenë përfunduar, karriera duhet të mbyllet dhe të rikthehet në kushtet e mëparshme. Nëse karriera është 
nje karriera pa drenazhim te lire, siç përshkruhet në seksionin 3 më sipër, gropëza duhet të ri-mbushet. Nëse 
gropëza është një gropëz e lirë drenazhimi, atëhere duhet të jepet forme me kujdes dhe të mos lejohen skarpata, te 
cilet te kalojne pjerresine e kerkuar, jo me te madhe se gradienti i dheut perreth, sipas nje forme te rene dakort me 
menaxherin e projektit. Pas përfundimit të ri-mbushjes apo rigradimit, e gjithë zona e ndikuar duhet të mbulohet me 
një shtresë uniforme dheu sipërfaqësor, me përdorimin e materialit të ruajtur mënjanë kur u hap karriera. Shtresa 
sipërfaqësore e dheut duhet të mbillet me fara, të barit apo të bimëzohet në ndonjë mënyrë tjetër, të pranueshme 
nga Menaxheri i Projektit, dhe të përllogaritur që të sigurohet bimësia e duhur e të gjithë zonës brenda 6 muajsh 
nga përfundimi i rikthimit në kushtet e mëparshme. 
Pas përfundimit të rikthimit në kushtet e mëparshme, asnjë karriere nuk duhet të lihet në mënyrë të tillë, që të jetë 
në gjendje të mbajë ujëra të ndenjura. 

Materialet per Mbushjen e Trupit te Rrugës 
 
1. Kerkesa te Pergjithshme 
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Fjalët “mbushje” dhe “mbushje e trupit te rruges” përdoren në mënyrë zëvendësuese të njëra – tjetrës në këto 
Specifikime. 
Materialet e përdorura për ndërtimin e mbushjeve nuk duhet të përmbajnë cungje, rrënjë, shkurre, lëndë bimore, 
plehra apo materiale të tjera që nuk mund të kompaktësohen në një strukturë të fortë e të përshtatshme. Materialet 
e përcaktuara si të papërshtatshme duhet të hiqen dhe të depozitohen. Ndërtimi i mbushjes apo mbushje te trupit te 
rruges duhet të kryhet në përputhje me vizatimet ose sipas udhezimeve të Menaxherit të Projektit. Materiali i 
mbushjes nuk duhet të përmbajë pjesëza më të mëdha se 150mm, përveç nëse Menaxheri i Projektit e pranon një 
gjë të tillë. 
 
2. Mbushje e Përzgjedhur Posaçërisht. 
 
Në rastet kur mbushja e përzgjedhur posaçërisht paraqitet në vizatime ose udhezohet nga Menaxheri i Projektit, 
materiali i përdorur duhet të jetë i tillë, që të ofrojë një ndërtim të qëndrueshëm me depërtueshmëri të ulët dhe duhet 
të ketë miratimin e Menaxherit të Projektit.  
 
3. Përmbajtja e Lagështisë. 
 
Materialet duhet të kompaktësohen në përmbajtjen optimale të lagështisë, në mënyrë që të arrihet dendësia e 
përcaktuar në specifikime. Nëse është e domosdoshme, për të arritur përmbajtjen e lagështisë, materialit duhet t’i 
shtohet ujë ose përmbajtja e lagështisë duhet të ulet duke e punuar materialin dhe/ose duke formuar grumbuj 
materialesh qe thahen nga era, në mënyrë që t’i mundësohet tharja, siç mund të jetë e nevojshme. 
 
4. Kërkesat e Dendësisë. 
 
Çdo shtresë e materialit të përdorur për formimin e mbushjeve duhet të ngjishet në një dendësi prej të paktën 95% 
të dendësisë maksimale, sipas përcaktimit të AASHTO T 180. Çdo shtresë duhet të kompaktësohet në mënyrë 
uniforme, me përdorimin e pajisjeve që do të arrijnë dendësinë e kërkuar dhe ndërsa veprimet e ngjeshjes 
vazhdojnë, çdo shtresë duhet të formohet dhe të punohet sipas nevojave, për të siguruar dendësinë uniforme 
përgjatë trupit te rruges. 
 
Dendësia e çdo shtrese duhet të testohet me anë të metodës së zëvendësimit të reres – AASHTO T176. Në rastet 
e miratuara nga Menaxheri i Projektit, Kontraktori mund të plotësojë metodën e zëvendësimit me rere me 
përdorimin e një Instrumenti Bërthamor Matës të Dendësisë, rast në të cilin dendësia në vend e çdo shtrese do të 
përcaktohet sipas specifikave të Standarteve ASTM D-2922, D-3017 dhe/ose C-1040. Në rast se paraqitet 
mospërputhje midis rezultateve të kontrollit me përdorimin e densimetrit bërthamor dhe zëvendësimit me rere, 
rezultatet e zëvendësimit me rere duhet të konsiderohen si vlera e saktë. 

Ndertimi i  Trupit te Rruges ne Mbushje 
 
1. Ndertimi i  trupit te rruges ne mbushje 
 
Mbushjet duhet të ndërtohen sipas marrëveshjes paraprake ose Ndërtimit Fillestar, vijave, pjerresive dhe 
seksioneve terthore të paraqitura në vizatime ose sipas udhezimeve të Menaxherit të Projektit, brenda tolerancave 
të përcaktuara në këto specifikime. Zgjerimi i një mbushjeje ekzistuese duhet të përfshijë prerjen dhe mbushjen 
pasuese të shkallezimeve të prera në shpatin ekzistues. Për këtë shkallezim nuk do të kryhet pagesë e përveçme, 
dhe kostoja e kësaj pune do të përfshihet në shpenzimet e Kontraktorit. Zgjerimi do të matet neto dhe nuk do të ketë 
matje të veçantë për prerjen apo mbushjen e shkallezimeve. Ato do të ndërtohen në seksione me gjatësi jo më pak 
se 100 m ose përgjatë të gjithë gjatësisë e mbushjes dhe do të vendosen në shtresa me trashesi jo më shumë se 
200 mm, te matura te pangjeshura dhe në të gjithë gjerësinë e mbushjes. Këto shtresa duhet të jenë përafërsisht 
paralele me profilin vertikal të aksit të rrugës. Materiali i mbushjes do të ngjishet ne perputhje me kerkesat e 
klausoles 8.5.4. 
 
2. Mirëmbajtja dhe Mbrojtja e Punimit. 
 
Ndërsa ndërtimi është në vazhdim, gjatë gjithë kohës duhet të mirembahet drenazhimi i duhur për shtresën e 
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rrugës. Kontraktori duhet të mirembaje të gjithë ndërtimin e punimeve tokësore gjatë kohëzgjatjes së Kontratës dhe 
duhet të marrë të gjitha masat e duhura paraprake për të parandaluar humbjen e materialit nga shtresa e rrugës, 
për shkak të veprimit të erës apo ujit. 
 
Ai do të riparojë me shpenzimet e tij, përveç nëse jepet ndryshe në këto specifikime, çdo rrëshqitje toke, gërryerje, 
zhytje dheu, ulje apo probleme të tjera që mund të paraqiten përpara pranimit përfundimtar të punimit. 
 
Të gjitha kanalet e gërmuara si pjesë e këtij Punimi duhet të mirembahen nga cekëtimi i natyrshëm apo cënime të 
tjera të vijave, pjerresive dhe seksioneve terthore të paraqitura në vizatime, deri në pranimin përfundimtar të 
projektit. 
 
Propozimet e Kontraktorit për mbrojtjen e Punimeve të kryera nën këtë Kontratë nga dëmtimi si pasojë e përmbytjes 
apo për shkaqe të tjera gjatë punimeve të tij për ndërtimin e strukturave shoqëruese, duhet t’i parashtrohen 
Menaxherit të Projektit për miratim. Ky parashtrim dhe miratim në asnjë mënyrë nuk duhet të çlirojë Kontraktorin 
nga përgjegjësia për çdo dëm që mund të ndodhë si pasojë e këtyre punimeve. 
 
3. Dhënia e Formës Përfundimtare dhe Kompaktësimi: Tabani i rruges. 
 
Si punim i dhenjes se pjerresise përfundimtare, sipërfaqja e punimeve te dheut duhet të ketë formë të tillë, që të 
përputhet me marrëveshjen paraprake apo Ndërtimin Fillestar, aksi, pjerresite dhe seksionet terthore te paraqitura 
në vizatime ose sipas udhëzimit, brenda tolerancave të përcaktuara më poshtë. Nuk do të kërkohet punë krahu, 
përveç nëse nevojitet në zona të kufizuara ku nuk mund të përdoren pajisjet. Atje ku sipërfaqja e sipërme e trupit te 
rruges duhet të formojë taban, ose pjesa  poshte Nënbazës apo nënbazë më e ulët, duhet të ngjishet dhe të marrë 
formën e saktë, për të qenë në përputhje me formën dhe nivelet e kërkuara që paraqiten në vizatime. 300 mm e 
fundit të trupit te formuar te rruges, që formojnë tabanin, duhet të ngjishet në jo më pak se 98% AASHTO T180 (ose 
ngjeshje e rëndë sipas BS), dhe nivelet e përfunduara të të gjithë tabanit te trupit te rruges nuk duhet të tejkalojnë 
nivelin e projektuar dhe nuk duhet të jenë më shumë se 30mm nën nivelin e projektuar.. 
 
Kontrolli i nivelit duhet të kryhet në një sistem rrjeti, i cili duhet të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit. Rrjeti nuk do 
të jetë sipas ndonjë sistemi pikësh apo nivelesh që përdoret nga Kontraktori për hedhjen e topografise se sipërfaqes 
sipas projektit fillestar. Per me teper, do të kryhen më kontrolle niveli në çdo pikë apo zonë që duket tepër e lartë 
apo tepër e ulët. 
 
4. Veprimet Ngjitur Shtresave Rrugore. 
 
Kur veshja e bankines eshte  ngjitur me trotuarin që përdoret për të ruajtur trafikun, duhet të ushtrohet kujdes i 
jashtëzakonshëm për të shmangur nderhyrjet me levizjet e pa rrezik te trafikut. 

Skarifikimi dhe Dhenja Forme e Siperfaqes Ekzistuese 

Te Pergjithshme 
Si pergatitje per vendosjen e materialeve shtese ose shtresa te rej, disa zona do te kerkojne te skarifikohen dhe te 
ngjishen. Ky seksion mbulon kerkesat per skarifikim, formim dhe ngjeshje te materialeve ekzistuese. 
       
Kryerja e Punimeve  
 
Ku eshte treguar ne vizatime apo ashtu udhezohet ne kantjer nga Projekt Manaxheri, Kontraktori do te skarifikoje 
teresisht siperfaqen ekzistuese ne nje thellesi jo me pak se 75 mm duke perdorur makineri gome te posaçme. 
Skarifikimi duhet bere i tille qe materiali mundeesisht te jete shkriftuar plotesisht. Te gjitha materialet me kokrriza me 
te medha se maksimumi i kokrrizave te nenbazes (copeza te medha materiali te thyer asfaltik) duhet te hiqen nga 
shtrati i rruges. Edhe shtresa te tjera asfaltike do te hiqen nese kokrrizat e tyre nuk permbushin kushtin e mesiperm 
dhe do te mbesin ne vend vetem ato copeza qe permbushin kerkesat e pranuara per shtresen 
 
Pas skarifikimit siperfaqja e perfytuar duhet te marre formen duke perdorur nje grejder ose metoda te tjera te 
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aprovuara me kusht qe te japin nje seksion terthor i cili eshte paralel me seksionin terthor te perfunduar te rruges. 
Çdo germim i kerkuar per siperfaqen ekzistuese do te kryhet pas skarifikimit. Ky germim do te shkoje deri ne 
thellesine e kerkuar ne vizatime. 
 
Materialet ekzistuese mund te mos ngjiten  ose te shkaterrohen gjate siperfaqes qe asnje cope me nje dimension 
me te madh se gjysma e thellesise formale e skarifikimit do te qendroje.Agregatet ose copeza te lehta do te 
shkaterrohen dhe te gjitha copezat e mbetura ne siperfaqe me mase specifike do te zhvendosen. 
 
Materialet e skarifikimit do te rishperndahen ne te tille menyre qe siperfaqja e mbaruar para ngjeshjes eshte ne 
konformitet me formen e siperfaqes se mbaruar ashtu siç kerkohet (zakonisht nje siperfaqe paralele sipas 
siperfaqes se mbaruar te kerkuar pas shtimit te shtresave te mepasshme) dhe perfshin nje shtrese te materialit te 
pa ngjitur te pakten baraz ne trashesi me thellesine formale te skarifikimit te indikuar. 
 
Shtresa e materialit te skarifikuar me pas do te ngjeshet ne nje dendesi te pakten baraz me 95% te AASHTO T99. 
 
Procesi i skarifikimit nuk perfshin shtesen ose zhvendosjen e materialit nga zona e percaktuar, përveç materialeve 
me masa te medha te pashmangshme siç tregohet me larte. 

Matjet dhe Pagesa 
            
Pagesat per punimet e specifikuara ne kete seksion te Specifikimeve do te behen per zonat dhe volumet e matura  
ne perputhje me Specifikimet dhe me cmimet te kuotuara kundrejt Çdo zeri ne preventive. 
 
Cmimet e kuotuara do te perfshijne shpenzimet te te gjithe procesit dhe sekuencat e procesit, te cilat mund te 
kerkohen per tu pershatatur me nevojat e Puneve , duke perfshire, por jo te kufizuar, parandalimin dhe kursimin e 
materialit,mbushje me shtese,furnizimin te  trupit te rruges ne mbushje dhe prerjet,prishjen e gjithe materialit te 
tepert dhe formimin dhe ngjeshjen e shtratit te rruges,nen materialin etj. 
 
GERMIMI I STRUKTURAVE & MBUSHJA 

PERSHKRIMI  
 
Puna e përshkruar në këtë pjesë përbëhet nga gërmimet për kuti kanalesh nën rrugë, tubo kanalesh nën rrugë, 
murë mbajtëse, mure kryesore, kanalizime të përforcuara me beton dhe ndertime të ngjashme. Tarifa e cituar do të 
përfshijë të gjitha kostot që kanë lidhje me: 
 
• Ndërtim dhe heqjen e vendeve të rrethuar me lumë, copëzimet, kryqëzimet, etj. 
• Pompimi ose e kundërta, tharja nga uji e themeleve të gërmimeve 
• Heqja e ndertimeve ekzituese ose pjesëve të ndertimeve që nuk janë të mbuluara nga ndonjë objekt tjetër në 
kontratë, duke përfshirë këtu themelet, mbajtëset, shtyllat, krahët, dhe të gjitha materialet e tjera, pengesat, etj. 
• Çdo gërmim tjetër shtesë të kërkuar për sigurimin e sipërfaqes së punës 
• Heqja e materialit të tepërt dhe pastrimi përfundimtar, siç mund të jetë e nevojshme për kryerjen e plotë të 
punës. 
• Rimbushja me materiale të miratuara. 

Klasifikimi i gërmimeve 
 
Të gjitha materialet e gërmuara do të klasifikohen si më poshtë: 
 
Materialet e forta 
 
Materialet e forta janë materialet të cilat si minimum mund të gërmohen vetëm me vënien në përdorim të një 
thyerësi mekanik me një majë të gurtë në gjendje të mirë pune. 
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Materialet e Buta 
 
Materialet e buta janë të gjitha ato materiale përveç materialeve të forta që përfshijnë ato që janë të përshtatshme 
dhe të papërshtatshme për ripërdorim.  

GERMIMI I THEMELEVE PER STRUKTURAT 
 
1. Të përgjithshme 
 
Gërmimi i themeleve për të gjitha ndertimet do të mbahet në minimum. Anët e gërmimeve do të mbahen me drurë 
ose do t’ju vendosen shtylla mbajtëse, pajandra mbështetëse dhe traversa për të parandaluar rrëshqitjen ose 
vithisjen e tokës rrethuese.  
 
Gërmimi i kanaleve për rimodelimin e kutive të kanalave të nëndheshme prej betoni do të mbahet në dimensionet e 
specifikuara në Vizatimet e Kontratës ose siç janë urdhëruar nga Menaxheri i Projektit. Kontraktori do të bëjë 
furnizime të tilla që të sigurojë sistem kullimi të mirë për kanalet në mënyrë që të mbrohen themelet gjatë punimeve 
të ndërtimit. 
 
Të gjitha sipërfaqet e gërmuara, materialet e tjera përveç materialeve të forta, mbi të cilat do të vendosen themelet 
e ndertimeve duhet të jenë kompakte me 95% MDD (AASHTO T99) menjëherë para se të ndërtohen themelet. 
 
Sipërfaqet e gërmuara me materiale të buta do të gërmohen më tej për të arritur një minimum trashësie prej 50mm 
(2”) të Gradës 7 (E) betoni. Aty ku kushtet e tokës janë të tilla që nuk mund të arrihet një themel i kënaqshëm, 
Kontraktori, nëse udhëzohet nga Menaxheri i Projektit, do të heqë materialin e papërshtatshëm ose derisa të 
gjendet një material më i përshtatshëm të gjendet, ose në thëllësinë dhe gjerësinë e udhëzuar nga Menaxheri i 
Projektit. Vendosja e materialit shtrues do t’i paraprijë instalimit të kutive të kanaleve të nëndheshme prej betoni. Kjo 
do të përfshijë nivelimet e nevojshme të fundit të kanalit fillestar ose majën e materialeve të themeleve si dhe 
vendosjen dhe gradimin e materialit shtrues të kërkuar në një gradë uniforme në mënyrë që e gjithë gjatësia e 
kanalit të mbahet nga një material mbështetës uniform. 
 
Kontraktori do të mbushë gërmimin rezultant me materiale të miratuara me një densitet thatësie 95%MDD 
(AASHTO T99). Materiali i miratuar do të merret para fillimit të ndërtimit. 
 
2. Heqja e ujit. 
 
I gjithë gërmimi duhet të mbahet i thatë dhe Kontraktori do t’i marrë të gjitha masat e nevojshme për të mbajtur 
gërmimin larg ujit. 
 
Kontraktori do ta mbajë çdo gërmim larg ujit gjatë ndërtimit edhe në rast se ndertimet që do të ndërtohen me me ujë 
të nëndheshëm me permbajtje kripëra apo acidi, për periudha të tilla kur mund të jetë e nevojshme për të shmangur 
zhytjen e betonit brenda 14 ditëve të vendosjes së tij. 
 
Metoda për ta mbajtur gërmimin larg ujit, heqja e ujit, do të jenë subjekt i miratimit nga Menaxheri i Projektit. 
Kontraktori duhet të sigurojë se Impianti i gatishmërisë do të jetë në shesh gjatë gjithë kohës për të shmangur në 
çdo kohë ndonjë ndërprerje të vazhdimësisë së heqjes së ujit. 
 
Aty ku do të kërkohet nga Menaxheri i Projektit, gropat prej te cilave thithet uji nga pompat do të ndërtohen jashtë 
zonës së themeleve. Pompimi i tepërt nga gërmimi – që rrezikon të shkaktojë prishje ose shperlarje të materilit te 
imet te dheut aty pranë – nuk do të lejohet. 
 
Aty ku sipas mendimit të Menaxherit të Projektit themeli është bërë i butë dhe duhet ende më tepër gërmim për 
shkak të mënyrës së punës nga ana e Kontraktorit, rimbushja rezultuese do të jetë në shpenzimet e Kontraktorit. 
 
3. Kallepet 
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Te përgjithshme 
 
Kontraktori do të furnizojë, ndërtojë dhe mirëmbajë të gjitha kallepet, armaturat, kanalet, dhe të gjitha shmangiet 
dhe punimet për mbrojtje si dhe do të furnizojë, instalojë, mirëmbajë dhe vërë në punë të gjitha pompimet e 
nevojshme dhe pajisjet e tjera për heqjen e ujit nga pjesët e ndryshme të Punimeve. Tombinot do të mbrohen nga 
një minimum prej 915mm (3 këmbë) mbulesë për të ndaluar dëmtimin para lejimit të pajisjeve të rënda të ndërtimit 
të cilat do të kalojnë gjatë ndërtimit të Punimeve. 
 
Vizatimet e kantjerit dhe llogaritjet për kallepimin dhe instalimet e tjera të propozuara e të përkohshme do t’i 
dorëzohen Menaxherit të Projektit përpara fillimit të punës. Kontraktori duhet të shmangë çdo lloj mjeti në instalimet 
e propozuara që do të shkaktojnë përmbytje apo të rrezikojnë sigurinë e personave ose pronësinë në pjesën e 
sipërme apo të poshtme të sheshit. 
 
Të gjitha këto struktura do të hiqen me përfundimin e punimeve me përjashtim të rastit kur udhëzohet nga 
Menaxheri i Projektit. 
 
Metodat e Ndërtimit 
 
Aty ku është e praktikueshme, të gjitha themelet do të ndërtohen nga një gërmim i hapur dhe do të mbrohen me 
kallepe, në përputhje me metodat e miratuara.  
 
Kallepet ose armaturat për ndërtimin e themeleve do të bëhen në fund të pilave dhe do të lidhen në mëyrë të sigurtë 
e dhe sa me ngjeshur per te mos lejuar ujin te depertoje qe të jetë e mundur. 
 
Do të ketë një hapesire të mjaftueshëm në brendësitë e kallepeve për te lejuar ndertimin e formave dhe inspektimin 
e pjeses se jashtme për pajisjen e pompimit. 
 
Kallepet të cilat janë të pjerrëta ose janë anuar pak gjatë procesit të zhytjes duhet te drejtohen me qëllim që 
sigurohet hapesira e nevojshme. 
 
Mbrotja e Betonit 
 
Kallepet do të ndërtohen në mënyrë të tillë që të mbrojnë betonin e njome kundër dëmtimeve nga një ngritje e 
menjëhershme e ujit dhe të ndalojnë dëmtimin nga erozioni. 
 
Nuk do të lihet asnjë material druri apo lidhës nëpër kallepe në mënyrë të tillë që të depërtohet në nënstrukturën e 
prej muri me përjashtim të rastit kur kjo lejohet me shkrim nga Menaxheri i Projektit.  
 
Vendosja në thatësirë 
 
Për të vendosur pikëmbështetjet në toke te thatë, Menaxheri i Projektit mund të kërkojë vendosjen e pjesëve të 
kallepeve në një nivel më të ulët se niveli i fundit të pikëmbështjetjeve dhe të kërkojë pajisje pompimi të 
mjaftueshme për të hequr ujin dhe të mbajë kallepin në kushte relative te mungeses se ujit. 
 
Vizatimet e punës 
 
Për punimin në nënstrukturë, Kontraktori duhet të dorëzojë vizatime të cilat tregojnë metodën e propozuar të 
ndërtimit të armaturës dhe detajet e tjera që i janë lënë në zgjedhjen e tij ose që nuk tregohen plotësisht në 
Vizatimet e Kontratës. 
 
Tipi dhe hapesira e lire e armaturave dhe  detaje të tilla qe ndikojnë në karakterin e punës së përfunduar, do të jenë 
subjekt i miratimit nga Menaxheri i Projektit por detajet e tjera të vizatimit do t’i lihen Kontraktorit i cili do të mbajë 
përgjegjësinë për ndërtimin e suksesshëm të punimit. 
 
Heqja 
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Me përjashtim të rastit kur kërkohet ndryshe, armaturat, me gjithë lidhjet dhe pjesët e tyre do të hiqen nga 
Kontraktori pas përfundimit të nënstrukturës. Heqja do të bëhet në një mënyrë e cila nuk do të prishe ose demtoje 
ndërtimin e përfunduar. 
 
4. Derdhja e Themeleve dhe Shpatullave te Ures kundrejt Materialit të Vendit 
 
Aty ku tregohet në Vizatime ose është udhëzuar nga Menaxheri i Projektit që themelet ose shpatullat e ures do të 
vendoset kundrejt materialit në vend, gërmimi do të bëhet në formën e kërkuar . Nëse ndodh ndonjë mbigërmim, 
hapësira midis themelit dhe / ose shpatulles dhe materialit në vend do të ri-mbushet me beton të markes 15 (D) ose 
me të njëjtën marke të betonit si themelet dhe/ose shpatulles. Aty ku betoni i themelit dhe ose shpatulles do të 
vendoset kundrejt një faqeje të mbi gërmuar, atëherë ajo faqe do të pastrohet mire me një mbigërmim minimumi 
prej 100 mm nga themeli dhe /ose shpatulla. Të gjitha këto ri-mbushje do të jenë në shpenzimet e Kontraktorit. 
 
I gjithë betoni i tepërt për mbushjen e faqeve të mbi gërmuara do të jetë në shpenzimet e Kontraktorit.  
 
5. Teprica e materialeve per gërmim dhe mbushje 
 
Materiali i gërmimeve të tepërta do të çohet në zonat e miratuara ose mund të përdoret në punime toke që vijojne 
nëse miratohet nga Menaxheri i Projektit. 
 
Miratimi i Menaxherit të Projektit duhet të merret nga Kontraktori për materialin mbushës të propozuar për trupin e 
rruges ose mbushjen prapa dhe perreth nje strukture. 

RIMBUSHJA E GERMIMEVE PER STRUKTURAT 
 
1. E pergjithshme 
 
Nuk do të fillojë asnjë mbushje rreth një strukture apo rimbushje në kanal; dhe asnjë strukturë nuk duhet të 
ngarkohet pa miratimin nga Menaxheri i Projektit. 
 
Rendi i mbushjes dhe rimbushjes prapa dhe rreth një strukture dhe maksimumi i diferencës në lartësi midis niveleve 
të mbushjes duhet të miratohet nga Menaxheri i Projektit. 
 
2. Materiali 
 
Të gjitha materialet e përdorura për mbushje do të vendosen ashtu si do të specifikohet më poshtë: 
 
Densiteti 
 
Rimbushja do të depozitohet në shtresa horizontale me një trashësi jo më shumë se 150 mm dhe do të ngjishet në 
një dendësi prej jo më pak se 100% e maksimumit të dendësisë siç është përcaktuar nga AASHTO T99. 
 
Tombino Kontur i Mbyllur 
 
Materiali mbushës për  tombinot kontur i mbyllur do të vendoset dhe kompaktohet me kujdes dhe do të nivelohet 
njekohesisht ne të dyja anët e tombinos kontur i mbyllur shtresa prej 150 mm. Nëse përdoren materiale të forta për 
mbushje, materiali me madhesi kokrrize më të madhe se dimensioni prej 75 mm  atehere dimensioni me i madh i 
kokrrizes nuk duhet të vendoset kundrejt sipërfaqeve të betonit. 
Elementet prej druri dhe çdo kallep ne forme palankole me qëllim mbështetjen e gërmimit do të ngrihen lart deri në 
150 mm  në çdo kohë me mbarimin e nje shtrese mbushëse. Aty ku do të udhëzohet nga Menaxheri i Projektit, 
kallepet apo palankolat do të lihen ne vend. 

Gërmimet për trajtimin e lumit 
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Gërmimet në ndryshimet e drejtimeve, zmadhimeve, thellimeve apo përforcimeve të rrjedhjeve ujore dhe lumenjve 
apo në formimin e rrugëve të reja të rrjedhjes së ujrave do të kryhet ashtu siç është paraqitur në Vizatime apo siç do 
të udhëzohet nga Menaxheri i Projektit dhe mund të përfshijë pastrimin e sheshit, harmonizimin e skarpateve, 
rregullimin e pjerresive te shtrateve dhe heqjen e depozitimin e materialeve të gërmuara. 
 
Aty ku  rrjedhjet ujore duhet të zhvendosen, kanalet e origjinal duhet të pastrohen nga të gjitha bimët dhe 
depozitimet e buta dhe të mbushet me kujdes me materialin e miratuar, të depozituar dhe kompaktuar siç është 
udhëzuar nga Menaxheri i Projektit. 

Hidroizolimi i Strukturave 
 
Aty ku tregohet në Vizatime apo është instruktuar nga Menaxheri i Projektit Kontraktori duhet të hidroizoloje 
siperfaqet prej betoni. 
 
Para aplikimit siperfaqja duhet te pastrohet dhe te jete e lire nga lageshtia, pluhuri, perberesit emembranes se 
kurimit, funde telash lidhes, gozhde dshe te tilla te ngjashme. 
 
Hidroizolimi duhet te konsistoje ne lyerjen me emulsion bituminoz, apo tretesire bitumi ose emulsion me baze gome 
etj. 
 
9.7 Vrima kullimi (barbakanet) 
 
Kudo qe eshte treguar ne vizatime apo instruktuar nga Manaxheri i Projektit, kontraktori do te vendose vrima kullimi 
ne muret prej betoni. Kontraktori do te furnizoje dhe te vendose tuba plastike me dimensione siçtregohet ne 
vizatime, qe do te formojne vrima kullimi, te cilat duhet te pozicionohen te sigurta gjate derdhjes se betonit dhe do te 
priten rrafsh me pas me siperfaqen e perfunduar te betonit. 

Matja dhe Pagesa 
 
Pagesa për gërmimet do të bëhet për metër kub të materialit të gërmuar dimensionet e e gërmimeve nominale me 
drejtim vertikal nën artikullin e fundit për gërmim strukturor në material të butë. Nuk do të matet asnjë vëllim më 
tepër për pagesë, as mbi gërmimet dhe as dëmtimet, nuk do të ketë pagesa shtesë për vendosjen e kallepeve prej 
druri, armaturave apo punimit mbështetës të çdo natyre dhe as për punët e tjera të pompimit apo heqjes së ujit, as 
për punët e tjera që kanë të bëjnë me gërmimin strukturor dhe as për heqjen dhe depozitimin e mbetjeve nga 
materialet e gërmuara; të gjitha këto kosto do të përfshihen në një çmim njesi te  gërmimit të vetme. 
 
NENBAZA GRANULARE 

Përshkrimi 
 
Kjo seskion mbulon aplikimin e nënbazës me material granular i cili do të përbëhet nga një material agregat i 
përshtatshëm që përputhet me kërkesat e specifikimeve të mëposhtme. 

Materialet 
 
Materialet e menduara për përdorim në punë si nënbazë do të jenë material i thyer i marrë nga depozitimet e 
materialit të masivit të shkëmbit që thërrmohet natyralisht ose zhavor me kënde, ose zhavor rrumbullak që është 
thermuar në masën të paktën 60% e materialit që do të tregojë një faqe të prerë dhe nuk do të ketë bimësi, trupa të 
huaj dhe materiale të tjera të dëmshme. Nuk duhet të përmbajë plisa ose agregatë të një natyre apo të një sasie  të 
tille që të mos arrihet të merret një sipërfaqe e lëmuar. 
 
Kontraktori duhet të mbajë përgjegjësi plotësisht për furnzimin me material nënbaze. 
 
1. Gradimi 
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Materiali duhet të përputhet me kërkesat e granulometrise kur të testohet në përputhje me AASHTO T27: 
 
Nenbaza granulare  

Madhesia e sites (mm) Perqindja qe kalon sipas 
peshes  

63.0 100 

40.0 70 - 100 

20.0 50 -85 

10.0 40 - 75 

4.75 30 - 60 

2.36 20 - 45 

1.18 15 - 37 

0.075 4 - 15 
 
2. Lendet e demshme  
 
Te gjitha agregatet do te jene te lira ne menyre te arsyeshme nga kokrrat e argjiles, pjeset e buta dhe te thyeshme, 
kripa, alkalinet, lendet organike, veshje aderente, dhe substanca te tjera  te papercaktuara te cilat mund te 
permbajne karakteristika te padeshirueshme. Pesha e substancave te demshme nuk do ti kaloje perqindjet e 
meposhtme:  
 
• Qymyrguri dhe linjit (AASHTO T-113) 0.50% 
• Pjese e buta dhe te thyeshme (AASHTO T-112) ≤0.50% 
• Plisa argjile (AASHTO T-112) ≤0.50% 
• Thengjill dhe zhir ≤0.5% 
• Guaska te lira/boshe ≤1.0% 
• Lende organike (te lagura) ≤0.20% 
•  
  
3. Vetite fizike  
 
Materialet per beton do te plotesojne kerkesat e meposhtme te vetive fizike, me perjashtim sa jane permendur ketu:   
• Abrazioni Los Angeles– humbja maksimale 40%. Metoda AASHTO T96 
• Fortesai (sulfat sodiumi)- Maksimumi i humbjes 12%. Metoda AASHTO T104 
• Rrafshtesia maksimumi i indeksit 40%. Metoda BS812: Seksioni 105.1 
 
4. Kerkesa e Raportit Mbajtes Kalifornian  
 
Jo me pak se 65% ne 98% Modulit te Densitetit sipas AASHTO kur testohet ne perputhje me AASHTO T193. 

Vendosja  
 
Kur trashesia e specifikuar e ngjeshur e nenbazes eshte me e madhe se 200 mm, nenbaza do te ndertohet ne dy 
ose me shume shtresa. Perndryshe, nenbaza mund te ndertohet ne nje shtrese te vetme dhe trashesia e ngjeshur e 
çdo shtrese te shtruar, te perpunuar dhe kompakte ne te njejten kohe, nuk do ti kaloje 200 mm dhe as nuk do te jete 
me pak se 100mm. 
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1. Ngjeshja 
  
Ngjeshja do te behet me rul vibrues dhe niveli i ngjeshjes nuk do te jete me pak se 98% e Modulit sipas Metodes 
AASHTO T180. 
 
2. Tolerancat  
 
Me perfundimin e nenbazes, siperfaqja e siperme e shtreses perfundimtare do te jete e shtruar ne nje saktesi ne 
vije dhe nivel brenda nje tolerance  +.00  – 40mm 
 
3. Trashesia e shtreses  
 
Trashesia e nenbazes do te jete e tille siç kerkohet per te arritur tolerancat e nivelit te specifikuara me siper duke 
patur parasysh nivelet aktuale te shtresave te meposhtme. 
  
4. Kontrolli i densitetit  
 
Densiteti i shtreses do te testohet nga metoda e zevendesimit te reres- AASHTO T176. Kur aprovohet nga 
menaxheri i projektit, kontraktori mund te shtoje perveç metodes se zevendesimit te reres duke Matjen e Densitetit 
Nuklear dhe densiteti ne vend i çdo shtrese do te percaktohet siç specifikohet nga standartet ASTM   D-2922, D-
3017 dhe/ose C-1040. Ne rast mosperputhjeje me rezultateve te testit duke perdorur densimetrin nuklear, 
zevendesimi i reres do te merret si vlera e sakte.  
 
Testimi i densitetit me ane te zevendesimit te reres do te kryhet ne shkallen e nje testi per 200 meter katrore ne çdo 
shtrese dhe me ane te matjes nukleare te densitetit ne shkallen minimale te 3 testeve per 200 meter katrore. 
Minimumi 2 teste me zevendesim rere do te kryhen ne nje seksion te punes se perfunduar edhe pse zona e atij 
seksioni te perfunduar bie nen 1000 m2.   
 
Densiteti i fushes nuk duhet te jete me pak se 98% e Modulit sipas Metodes AASHTO kur testohet ne perputhje me 
AASHTO T193. Testet do te rishikohen ne grupe prej 5 kampionesh; mesatarja e grupit do ta kaloje 98%,  jo me 
shume se nje test ne çdo 5 teste mund te bjere nen 98% dhe asnje test nuk do te jete nen 95%. 
 
10.4  Nenbaza ne Seksionet e Zgjeruara 
 
Kontraktori do te vendose te pakten nje nenbaze me trashesi prej 500 mm me material cilesor ne seksionin e 
zgjeruar te rruges se re. Aty ku zhavorri ka qene vendosur me pare atehere ai duhet te hiqet dhe te zevendesohet 
me zhavorr te ri.  Materiali i hequr mund te riperdoret si nje nenbaze ne seskionet e zgjeruara me kusht qe ai te 
trajtohet siç duhet ne perputhje me specifikimin. Aty ku tregohet nga manaxheri i Projektit shtresa fundore prej 200 
mm mund te ngele e pahequr me kusht qe te trajtohet dhe te ngjishet sipas pelqimit te Manaxherit te Projketit.  
 
10.5  Matjet dhe pagesa  
 
Pagesa do te behet per vellimin teorik ne meter kub te nenbazes granulare te kerkuar per tu vendosur duke u 
bazuar ne trashesine dhe sekssionet e treguara tek vizatimet. Asnje lejim nuk do te behet per ndonje material te 
tepert te vendosur siper niveleve te perfunduara te projektit.    
 
Pagesa do te behet ne vleren e treguar tek preventivi per artikujt per nenbazen granulare tek trotuaret, per zgjerimin 
dhe rregullimin e shtresave dhe asnje pagese tjeter per punimet nuk do te pranohet. 

BAZA ME AGREGATEVE 

Pershkrimi 
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Ky seksion mbulon aplikimin e Bazes me material Agregate te cilat do te konsistojne ne material agregate me 
granulometri e duhur te cilat duhet te permbushin kerkesat e specifikimeve te meposhtme. 

Materialet 
 
Materiali qe do te perdoret duhet te jete material baze shkemb i thyer i perftuar nga rezerva te pa ekspozuara, 
material i masiveve te shkembinjve natyral dhe do te jene te lire nga bimesia, material te huaja dhe material te tjera 
te rrezikshme. Nuk do te permbaje plisa ose agregate te nje natyre ose sasie te mjaftueshme te cilat nuk lejojne 
arritjen e nje siperfaqe te rrafshet.  
 
Kontraktori do te jete plotesisht pergjegjes per furnizimin e materialeve te perdorura si baze me agregate nen kete 
seksion.  
 
1. Granulometria 
 
Materiali duhet të përputhet me nje nga kërkesat e granulometrise se mëposhtme kur të testohet në përputhje me 
AASHTO T27: 
 
Baza e shkembit te therrmuar   

Madhesia e sites (mm) % sipas/nga masa e agregatit total qe kalon ne siten e 
testit  
Tip  37.5 Tip 20.0 

50 100 - 
37.5 95 – 100 100 
20.0 60 – 80 70 – 85 
10.0 40 – 60 50 – 65 
5.0 25 – 40 35 – 55 
2.36 15 – 30 25 – 40 
0.425 7 – 19 12 – 24 
0.075 5 - 12 5 – 12 

 
2. Substancat e Demshme  
 
Te gjitha agregatet do te jene te lira ne menyre te arsyeshme nga plisat e argjiles, pjeset e thyeshme dhe te buta, 
kriperat, alkalinet, lendet organike, veshjet aderente, dhe substanca te tjera  te papercaktuara te cilat mund te 
permbajne veti te padeshirueshme. Pesha e substancave te demshme nuk do ti kaloje perqindjet e meposhtme:  
 
• Qymyrguri dhe linjit (AASHTO T-113) 0.50% 
• Pjese e buta dhe te thyeshme (AASHTO T-112) ≤0.50% 
• Plisa argjile (AASHTO T-112) ≤0.50% 
• Thengjill dhe zhir ≤0.5% 
• Guaska te lira/boshe ≤1.0% 
• Lende organike (te njoma) ≤0.20% 
 
3. Vetite Fizike  
 
Materialet inerte do te plotesojne kerkesat e meposhtme te vetive fizike, me perjashtim sa jane permendur ketu:   
 
• Ferkimi Los Angeles– humbja maksimale 30%. sipas Metoda AASHTO T96 
• Fortesia (sulfat sodiumi)- Maksimumi i humbjes 12%. sipas Metoda AASHTO T104 
• Rrafshtesia maksimumi i indeksit 35%. Metoda BS812: Seksioni 105.1 
 
4. Kerkesa e Raportit Mbajtes Kalifornian  
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Jo me pak se 80% ne 98% Metoda AASHTO densitet kur testohet ne perputhje me AASHTO T193. 

Vendosja  
 
Kur trashesia e specifikuar e ngjeshur e nenbazes eshte me e madhe se 200 mm, nenbaza do te ndertohet ne dy 
ose me shume shtresa. Perndryshe, nenbaza mund te ndertohet ne nje shtrese te vetme dhe trashesia e ngjeshur e 
çdo shtrese te shtruar, te perpunuar dhe kompakte ne te njejten kohe, nuk do ti kaloje 200 mm dhe as nuk do te jete 
me pak se 100mm. 
 
1. Ngjeshja  
 
Te gjitha ngjeshjet do te jene te behen brenda nje kufiri ±2% te lageshtires optimale siç tregohet AASHTO T99, 
Metod C. Desiteti, pas ngjeshjes  nuk do te jete me pak se 102% Modulit te densitetit sipas AASHTO siç 
percaktohet nga AASHTO T-180. 
 
2. Tolerancat 
 
Tolerancat per perfundimin e siperfaqes se bazes ndryshojne ne varesi te tipit te siperfaqes qe do te aplikohet. Aty 
ku baza do te marre nje veshje siperfaqeje si siperfaqe perfundimtare, tolerancat e kerkuara jane:    
 
Niveli (Veshja e siperfaqes) 
 
Niveli i perfunduar i bazes nuk do te jete me pak se niveli i projektit i treguar tek vizatimet dhe jo me shume se 
10mm mbi nivelin e projektit.  Duke kontrolluar per perputhshmeri me keto toleranca nivelesh, supervizori me pare 
do te vendose nivele te bazuara ne nje model rrjeti koordinativ i cili nuk ka lidhje me rrjetin koordinativ te perdorur 
per kontrollin e nivelit ne ndertimin e punimeve dhe me tej do te procedoje per te kontrolluar çdo pike ekzaminimi 
viziv i se ciles sugjeron se mund te jete jashte tolerances ose per te cilen testi i mastar tregon se duhet te jete iI 
dyshimte.    
 
Regullsia (veshja e siperfaqes) 
 
Përveç perputhjes me kerkesat e mesiperme per tolerancen e nivelit, siperfaqja e perfunduar e shtreses baze do te 
kontrollohet po ashtu per rregullsi me nje mastar 3 m. Kur shtrihet mbi siperfaqen e drejtimit te bazes ne ndonje 
vend paralel me drejtimin qendror te rruges dhe ne ndonje vend te terthorte tek buza e jashtme e  rruges, asnje 
pjese e buzes se fundme te mastarit nuk do te jete me shume se 5mm siper siperfaqes se perfunduar te bazes.  
 
Aty ku baza po merr trashesi, makinat e shtrimit te siperfaqeve si psh asfaltobetoni, makadamit bituminoz, kerkohen 
tolerancat e meposhtme: 
 
Niveli (Siperfaqja e trashe) 
 
Niveli i perfunduar i shtreses baze nuk do te jete me pak se niveli i projektit i treguar tek vizatimet dhe jo me shume 
se 10mm mbi nivelin e projektit.  Duke kontrolluar per perputhshmeri me keto toleranca nivelesh, supervizori me 
pare do te vendose nivele te bazuara ne nje model rrjeti koordinativ i cili nuk ka lidhje me rrjetin koordinativ te 
perdorur per kontrollin e nivelit ne ndertimin e punimeve dhe me tej do te procedoje per te kontrolluar çdo pike 
ekzaminimi viziv i se ciles sugjeron se mund te jete jashte tolerances.  
 
Trashesia e shtreses 
  
Trashesia e shtreses baze do te jete e tille siç kerkohet per te arritur tolerancat e nivelit te specifikuara me siper 
duke patur parasysh nivelet aktuale te shtresave te meposhtme. 
  
4. Kontrolli i densitetit  
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Densiteti i shtreses do te testohet nga metoda e zevendesimit te reres- AASHTO T176. Kur aprovohet nga 
menaxheri i projektit, kontraktori mund te shtoje metoden e zevendesimit te reres me perdorim te nje Matjes 
Nukleare te Densitetit  dhe densiteti ne vendi i çdo shtrese do te percaktohet siç specifikohet nga standartet ASTM   
D-2922, D-3017 dhe/ose C-1040. Ne rast mosperputhjeje me rezultateteve te testit duke perdorur Matjen Nuklerae 
te Densitetit, dhe zevendesimit me rere, vlerat e kesaj te fundit do te merren si vlera te sakta.  
 
Testimi i densitetit me ane te zevendesimit te reres do te kryhet ne shkallen e nje testi per 100 meter katrore ne çdo 
shtrese dhe me ane te Matjes Nukleare te Densitetit ne shkallen minimale te 3 testeve per 100 meter katrore. 
Minimumi 5 (ose teste te 15 metrave nuklerae) teste me zevendesim rere do te kryhen ne nje seksion te punes se 
perfunduar edhe pse zona e atij seksioni te perfunduar bie nen 500 m2.   
Densiteti i matur ne  fushe nuk duhet te jete me pak se 102% sipas Metodes AASHTO kur testohet ne perputhje me 
AASHTO T193. Testet do te rishikohen ne grupe prej 5 copesh; mesatarja e grupit do ta kaloje 102%, por jo me 
shume se nje test ne çdo 5 mund te jete nen 102% dhe asnje test nuk do te jete nen 98%. 

Matjet dhe pagesa  
 
Pagesa do te behet per vellimin teorik ne meter kub te shtreses se bazes granulare te kerkuar per tu vendosur duke 
u bazuar ne trashesine dhe vijimet e treguara tek vizatimet. Asnje lejim nuk do te behet per ndonje material te tepert 
te vendosur siper niveleve te perfunduara te projektit.    

SHTRESA ASFALTIKE  BITUMINOZE 

Pershkrim  
 
Ky seksion specifikon materialet, perberjen dhe formulen e perzierjes se punimit per asfalt-betonin e me 
granulometri te vazhdueshme e per perdorim ne rruge, korsi parkimi, bankinen dhe ne siperfaqet e trotuareve. 

Asfalto-betoni 
 
1. Materialet 
 
Materialet e perdorura do te jene ne perputhje me kerkesat e meposhtme:  
 
Lidhesat Bituminoze 
 
Grada e viskozitetit te lidhesit perj bitumi AC-20 ne perputhje me AASHTO M226 
 
Çdo dergese e materialit bituminoz do te shoqerohet nga nje kopje e rezultateve te testit te çertifikuara kohet e 
fundit (jo me shume se 4 jave) mbi materialin qe po dergohet dhe deklaraten e materialit qe permbahen ne çdo 
kamion si dhe identifikimin e rezervuareve te ruajtjes nga i cili po shperndahet materiali.    
 
Kjo gjendje do ti paraqitet menaxherit te projektit apo perfaqesuesit te tij gjate levrimit.   
 
Lidhesi e asfaltit do te jete ne perputhje me kerkesat e AASHTO M 226, Tabela 2 per graden AC-20 dhe do te 
kerkohet nje penetrim maksimal prej 60 ne 25°C (77°F). 
 
Agregati. 
 
Agregati duhet të jetë i pastër, dhe nuk duhet të përmbajë substanca te demshme. Agregati i trashe (pa cilesi) apo i 
holle qe permban me shume 0.5% fosfat nuk do te perdoret.  
 
I gjithe agregati do te perputhet me rekomandimet tek:   
 
• ASTM D1073 – specifikimi standart per agregatin e trashe per mikse bituminoze veshjeje, dhe;   
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• ASTM D692 – specifikimi standart per agregatin e holle per mikse bituminoze veshjeje. 
 
Agregati do te perputhet me rekomandimet e specifikuara tek tabelat me poshte:  
Karakteristikat e agregatit te trashe  
 

Karakteristikat Testi Limitet  
Forma e therrmijes  Indeksi i rrafshtesise 

(BS 812, Pjesa 105) 
<45% 

Fortesia  Vlera thermimit te agregatit (ACV) 
(BS812, Pjesa 3) 

<25 

Gerryerja/zmerilimi Gerryeyja Los Angeles  (LAA) 
(ASTM C131 dhe C535) 

<30 

Vlera e Gerryerjes se Agregatit Vlera e terheqjes se agregatit (AAV)  
(BS812, Pjesa 3) 

<15 

Lemimi  Vlera e gurit te pastruar  
(BS812, Pjesa 3) 

>50 

Qendrueshmeria  Saktesia – Testi i sodiumit 
(BS812, Pjesa 121) 

<12% 

Fortesia Fortesia – Testi I magneziumit 
(BS812, Pjesa 121) 

<18% 

Absorbimi i ujit Absorbimi i ujit   
(BS812, Pjesa 2) 

<2% 

Terheqja e bitumit  Testi i kutise se imersimit  
(Manuali i Bitumit te Skeletit, D. Whiteoak) 

Indeksi 
qendrueshmerise se 
ruajtur  >75% 

 
Karakteristikat e agregatit te holle  
 

Karakteristikat Testi Limitet  
Pastertia  Ekuivalenti i reres 

(AASHTO T208) 
>35% 

 Indeksi i plasticitetit  
(AASHTO T90) 

<4 

Qendrueshmeria   Testi i Fortesise se sodiumit 
(BS812, Pjese 121) 

<15% 

 Testi i saktesise se magneziumit  
(BS812, Part 121) 

<20% 

 
Fileri mineral  
 
Ne testet laboratorike dhe per qellime te perpjestimit te mikseve te veshjes, i gjithe materiali qe kalon nje site 
2.0 mm dhe mbetet ne nje site 0.75 mm do te konsiderohet si agregat i holle.  
 
Materiali qe kalon siten 0.075 mm do te konsiderohet si Filer mineral.  

Sphaera Sh.p.k. Faqe 53 
 



 
SPECIFIKIME TEKNIKE   

 
 
Fileri mineral do te perputhet me rekomandimet tek:   
 
• ASTM D546 – Metoda e testit standart per analizen e sites se mbushesit mineral per lendet e rruges dhe 
shtrimit. 
 
2. Perberja e perzierjes  
Agregati do te granulohet ne menyre te tille qe, dhe perberesit e kombinuar ne proporcione te tilla sa per te 
prodhuar nje miks konform me limitet e pergjithshme te perberjes siç tregohet ne tabelen me poshte per agregat te 
kombinuar.    
Granulometria mund te korrigjohet nga menaxheri i projektit ne baze te testeve te perzierjes se projektuar per te 
marre rrjedhjen optimale dhe qendrueshmerine qe perputhet me limitet e treguara tek tabela me poshte.    
Tabela treguese ShBS, ShB, ShV 1 dhe ShV 2 qi i referohet Shtreses Baze te Siperme,  Shtresave te Binderit dhe 
dy gradave te shtresave te veshjes. Shtresa Baze e Siperme i refererohet nje shtrese me lidhes bituminoz e cila 
mund te vendoset ne shtresen baze, kjo shtrese mund te vendoset mbi shtresen baze me material te thyer. Kjo 
shtrese eshte e perafert me shtresen e binderit por materiali i perdorur i inerteve do te jete me nje granulometri me 
te hapur dhe me mbeshtjedhje me te hapur. Kerkesat e shtreses se binderit i referohen te gjitha shtresave te 
binderit te cilat do te jene ne te gjitha rrethanat jo me pak se 40mm ne trashesi. 
ShV1 do te perdoret per te gjitha shtrest e veshjes ne nje trashesi me te madhe se 30mm dhe ShV2  per te gjitha 
shtresat e veshjes ne nje trashesi 30mm ose me pak. 
Limitetet e gradimit per agregate te kombinuara  
 

Madhesia e sites  
(mm) 

Agregati total qe kalon nga pesha  
(%) 

 ShBS BC 1 WC1 WC2 
37.5 100    
25 90-100    
20 65-95 100   
16 55-80 90-100 100  
10 45-70 75-100 76-82 100 

4.75 27-50 48-90 54-59 64-70 
2.36 20-40 24-62 33-37 39-47 
0.60 11-25 12-24 16-21 21-28 

0.075 3-8 3-8 6 -9 6 - 9 
 
Kriteri Marshall i Testit dhe proporcionet mikse 
 
Kriteri  BC1 WC1 WC2 
Permbajtja e bitumit  
(% nga masa e miksit total) 

3.5-5.5 5.0-7.0 5.5-7.4 

Qendrueshmeria minimale (kN ne 60°)    
Ngarkesa e trafikut te projektit  ESA>1.5 milion 4 6.0 6.0 
Ngarkesa e trafikut te projektit  ESA<1.5 milion 3 3.5 3.5 
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Kriteri  BC1 WC1 WC2 
Prurja minimale (mm) 2 2 2 
Boshlleqet e ajrit (%) 5.0-7.0 3.0-5.0 3.0-5.0 
 
Asfalto-betoni do të përmbajë 75% të stabilitetit të specifikuar Marshall kur të testohet pas 48 orësh të zhytjes sipas 
testit të ngjeshjes ne zhytje. Gëlqere 1%  dhe/ose 2% çimento e zakonshme Portland duhet të shtohet për të 
përzjerë kur përzjerja nuk përputhet me reziatencen  embetur minimale te mbeturt në përputhje me testin e 
ngjeshjes ne zhytje. 
 
Vlera maksimale e prurjes gjatë prodhimit nuk do të kapërcejë vlerën e pranueshme të formulës së përziërjes te 
punes nga më shumë se 25%. 
Raporti në % e peshës së totalit të agregatit që kalon sitën 0.075mm tek përbërësi i asfaltit efektiv e shprehur në një 
% nga pesha e përzierjes totale do te renditet nga 0.6 - 1.2 . 
 
Ku vendosja dhe shtrimi i Asfalto-betonit, është pranuar për zonat e vogla dhe të çrregullta, si në zonat e 
kryqezimeve, në rrugët e përshpejtimit dhe të ngadalësimit, pjesa e agregatit të ashpër qe qëndron në sitën 4.75 
mm mund të lihet jashtë përzjerrjes dhe % e peshës së agregatit të ashpër që kalon sitën 4.75 mm dhe qe qëndron 
në sitën 2.0 mm do të jetë brenda kufijve te specifikuar për agregatin e ashpër total në përzierje. 
 
Kalimi ne rrjeta 
 
Kalimi ne rrjeta në kombinim të agregateve do të përmbajnë jo më shumë se 15% të materialit që kalon sitën prej 
0.075 mm. Kur dy kalime ne rrjeta janë përzierë për të prodhuar përbërësin rrjetekalues të agregatit, një nga këto 
produkte te situra mund të përmbajë më shumë se 18% të materialit që kalon në sitën 0.075 mm me kusht qe 
kombinimi i të dyjave nuk përmban më shumë se 15% të materialit që kalon sitën 0.075 mm. Materiali i situr mund 
të lahet për t’u përputhur me kërkesat. 
 
3. Formula per perzierjen e punes 
Perzierja e Projektuar 
 
Kontraktori do të paraqesë Perzierjet e projektuara dhe prezantojë kampionet e të gjithë materialeve përbërës tek 
Menaxheri i Projektit në të paktën 30 ditë përpara se të fillojë prodhimi. 
Ansjë ndërtim asfalti nuk do të fillojë ne projekt derisa Menaxheri i Projektit të ketë miratuar formulën e përzierjes të 
punes. 
 
Modifikimet për kufijte master 
 
Kufijtë e përgjithshëm të përbërjes të përshkruar më lart janë “kufijte mastër” të tolerancës qe rregullon përzierjet e 
bëra nga çdo material në përputhje me Specifikimet. Ata janë maksima dhe minima në të gjitha rastet e përzierjes 
dhe perzierjet qe përdorin materialet të cilat bien jashte këtyre kufijve ose përzierjet e prodhimit  me karakteristikat 
jashtë këtyre “kufijve” nuk do të jenë të lejohen. 
 
Përputhja me Formulën e përzierjes të  punes. 
 
Tolerancat nga Formula e përzierjes të punes së miratuar e përdorur për të prodhuar përzierjet janë dhënë në 
paragrafët 1-12-1 Tolerancat e Konstruksionit, më poshtë. 
 
Materialet që kërkojnë korrigjime të permbajtjes të materialit bituminoz  
 
Materialet e gjetur kanë karakteristika që kërkojnë një përbmbajtje të materialit të bitumit më pak sesa tregohet në 
formulën e pershkruar me lart, do të refuzohen, ose do të korrigjohen për të garantuar një përzierje e cila do të 
prodhojë një miksim të balancuar nën termat e formulës. 
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Kur materialet me përjashtim të atyre qe perkojne me specifikimet gjenden (për shkak të karakteristikave thithëse 
ose të tjera speciale ) për të prodhuar një përzierje të balancuar të pranueshme vetëm nëse materiali përbmbajtja e 
bitumit është rritur mbi shumën e specifikuar, materialet mund të jenë të pranueshme me kusht që përzierja e 
projektuar është korrigjuar për të kërkuar përdorimin e kësaj rritjeje të shumës së materialit të bitumit. 
 
Densiteti i ngjeshjes Laboratorik  
 
Përzierja e ngjeshur laboratorike do të ketë një densitetit jo më pak se 95% (dhe as më shumë se 98%) të densitetit 
teorik të llogaritur të një përzierje pa boshllëk të materialeve dhe porcioneve të njëjta. 
 
Mostra e Përzierjes ne kantjer 
 
Mostrat e përzierjes në përdorim do të merren aq herë në ditë sa të jetë nevoja dhe do të mbahen në mënyrë 
uniforme gjatë gjithë projektit brenda tolerancave të përcaktuara. 
 
Ndryshime në Burimet e Furnizimit ose Natyrës së Materialeve 
 
Nëse një burim shtesë ose alternativ për materialet është i miratuar, ose nëse një ndryshim në natyrën e 
materialeve nga një burim i miratuar shkakton një variacion në veçantitë e përzierjes, Kontraktori do të ribeje 
formulën e përzierjes se punes dhe do të kërkojë miratimin për sa u përket kërkesave për përzierjen e projektuar 
origjinale. 
 
12.3  Perberja e Perzierjeve te Shtreses Siperfaqesore Asfaltike 
 
Perqindja e aplikimit dhe proporcionet e perzierjes te lidhesit bituminoz te inerteve dhe te filerit te cilat jane dhene 
ne tabelat me lart jane nominale dhe dhe do te perdoren vetem per qellime tenderimi. Perqindjet dhe proporcionet 
qe realisht do te perdoren do te zgjidhen per tju pershtatur kushteve dhe materialeve qe do teperdoren dhe cdco 
ndyshim i aprovuar nga vlerat nomiale te perzierjes ne permbajtejen e bitumit mdhe permbajtjen e filerit aktiv nuk do 
te jete subjekt pagese apo negocimi. 
Perpara prodhimit apo dergeses se materialit bituminoz Kontraktori do te dorezoje kampionet e materialit qe ai 
propozon per perdorim ne perzierje , sdebashku me propozimin e tij te perzierjes se projektuar siç eshte percaktuar 
nga nje laborator i aprovuar, Manaxherit te Projektit, ne menyre qe Manaxheri i Projektit te kete mundesi te testoje 
materialet dhe te jape konfirmin e perdorimit te perzierjes se propozuar  nese ai eshte i kenaqur me plotesimin e 
kerkesave per perzierjen. Sapo materialet te behen te vlefshme kontrakltori do te prodhoje nje perzierje te punes ne 
perputhje me perzierjen e projektuar. Perzierja e punimit duhet te testohet perseri nga ai per te pare 
perputhshmerine me kerkesat e projektimit. Kampione te perzierjes se punes duhet ti jepen Manaxherit te Projektit, i 
cili do te autorizoje perdorimin  e proporcioneve te perzierjeve te punes qe do te perdoren perfundimisht per 
punimin. Perberja e perzierjes se punes do te mbahet brenda tolerancave te dhena me siper.   
 
12.4  Fabrika dhe Pajisjet 
 
1. Te pergjithshme 
 
E gjithe fabrika do te projektohet dhe te operoje per te prodhuar nje perzierje ne perputhje me kerkesat e ketij 
Specifikimi. Fabrika dhe pajisjet qe do te perdoren do te jene me kapacitet i cili ploteson nevojat, ne kushte te mira 
pune dhe subjekt i aprovimit te Manaxherit te Projektit. Fabrika prodhime jashte stabdartit dhe te vjetra nuk do te 
lejohen ne kantjer. Perapara se te filloje puna Kontraktori duhet ti dorezoje Manaxherit te Projektit kopje te 
manualeve te prodhuesit te dhe listen e kontrollit, te pregatitur sipas kerkesave te ISO 9002 aty ku eshte e mundur, 
persa i takon fabrikave te perzierjes, riperzierjes dhe shtrimit, si dhe per detaje te montimit dhe te venjes ne pune te 
fabrikes si dhe te axhustimit te saj nese eshte e nevojshme.  
 
2. Fabrika e Perzierjes 
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Asfalti do te perzihet me ane te nje perzieresi te aprovuar duke qene i pershtatshem i provuar per te dhene nje 
perzierje ne perputhje me kekresat e specifikimeve. Fabrika perzierjeve duhet te jene te pakten me kapacitet 
perzierjeje 80 m3 ne ore. 
Fabrika e perzierjes mund te jete automatike ose qe operohet me dore. Nese kontrolli i saj eshte manual atehere 
kerkohet minimalisht qe ajo te operohet sepaku nga dy operatore. Nje sistem qarkullues per materialin lidhes 
bituminoz duhet te sigurohet i cili duhet te jete ne madhesi te tille qe te siguroje qarkullim te vazhdueshem ndermjet 
cisternave te ruajtjes dhe perziersave gjate gjithe kohezgjatjes se operacionit.  
 
Cisternat e ruajtjes se bitumit duhet te jene te pajisura me termomemter per te rregjistruar temeperaturen e bitumit 
ne cisterne. Kopje te ketyre matjeve duhet ti jepen Manaxherit te Projektit ne baze ditore.  
 
Mjete te kenaqshme do te sigurohen per te marre sasine e duhur te lidhesit bituminoz ne perzierje brenda 
tolerancave te pranuara, qofte ne peshe ose mase volumetrike. Mjetete pershtashme duhet te sigurohen gjithasshtu 
per te mbajtur temperaturen  e specifikuar te lidhesit bituminoz ne tubacione, ne kovat e peshes, shufrat e 
sperkatjes dhe ne ene te tjera ku rrjedh ky lidhes bituminoz.  
 
Ne rast te nje perzieresi tip kazani sistemi duhet te kontrolloje ushqimin ne te ftohtete secilit inert dhe te filerit me3 
ane te mases , me ane te nje celule ngarkimi ose mjet tjeter i cili rregullon dhe ushqen automatikisht , dhe duke 
gjithashtu korrigjuar automatikisht cdo ndryshim ne mase i cili mund te vije si shkak i lageshtise apo faktori tjeter. 
Ushimi ne te ftohte duhet te jete automqatik ne lidhje me ushqimin e lidhesit gbituminoz me qellim qe te ruhet 
perpjestimi ne perzierjen qe kerkohet.  
Pajisje te pershtashme per kapjen e pluhurit do te instalohen me qellim qe te parandalojne ndohtjen e atmosferes 
ne perputhje me ligjet e vendit qe qverisin pragjet e ndohtjes. 
 
Lenda djegese si dhe djedesi i zgjedhur do te jete i tille qe te siguroje djegjen e plote te lendfes djegese me qellim 
qe te parandalohet ndohtja e atmosferes dhe te inerteve. 
 
3. Makineria e shperndarjes - Shtruesi 
Perzierja do te shtrihet ne nje forme te aprovuar nga nje shperndares mekanik vetelevizes dhe nje finisher i  afte ta 
shttrije asfaltin ne gjeresine, trashesine, profilin, pjerresine terthore dhe gjatesorre te kerkuar pa shkaktuar 
segregacion, terheqje apo difekte te tjera siperfaqesore. Te gjitha asfalto shtrueset do te jene te pajisura me nje 
kontroll elektronik per te mbajtur nivelin, spjerresine terhore dhe gjatesore. Kur perdoren lugje per hedhjen e 
asfaltobetonit ato duhet te jene te pakten 9 m te gjata ose siç specifikohen nga Manaxheri i projektit. Nese perdoren 
trare nivelues apo shufra niveluese te shumefishta atehere edhe ato duhet te jene nje gjatesi jo me te vogel se 9m. 
 
4. Rulat 

Ngjeshja do te behet me rula me tambur te rrafshte celiku vibrues ose me rula me goma. 
Frekuenca si edhe amplituda e perdorur per ngjeshje per rulat vibrues do te jete e 
korrigjueshme.Rulat vibrues do te perdoren kur nuk ka rrezik demtimi si tek shtresat e rruges 
ashru edhe tek strukturat , dyshemete e urave etj. Rualt duhet te jene vetelevizes dhe ne kushte 
te mira pune, te pastra nga papastertite, nga pajisjet drejtuese te parregullta dhe pjese te 
konsumuara. Rulat duhet te pajisen me thika pastrimi per te mbajtur tamburin te pasterdhe me 
pajisje eficiente per te mbajtur gomat te lagura qe te mos marrin me vete shtresen e asfaltit apo 
kokrriza. Asnje rrjedhje te cfsrdo natyre nuk do te lejohet ne tambur apo ne rul. masa dhe 
presioni i gomave te rulit duhet te jete i tille qe te siguroje ngjeshjen e kerkuar ne perputhje me 
specifikimet dhe densitetin e siperfaqes se perfunduar. 
 
12.5  Kerkesa te Pergjithshme 
 
1. Kushtet e Motit 
Asfalti mund te perzihet dhe vendoset ne terren vetem kur ka kushte te favorshme moti. Dhe nuk do perzihet apo 
hidhet ne rruge kur bie shi apo kur kushtet atmosferike jane teper te lageshta. Sidomos kur ka ere apo kushtet 
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atmosferike jane si me poshte per te pernguar menyren e shtrimit: 
Ndersa ngrihet temperatura punet mund te kryhen vetem ne temperaturen e radhitur me poshte: 

• 6°C me shpejtesi ere me pak se 25 km/h; 
 
• 10°C me shpejtesi ere qe nuk  kalon 55 km/h; 
 
• Me temeratura qe jane ne renie, punimet duhet te ndalohen kur temperatura arrin deri ne 6°C pavaresisht nga 
shpejtesia e eres qe nuk te lejon te rinisesh punimet para se temperatura te ulet ne temperaturen e kerkuar. 
 
2. Permbajtja e lageshtise 
Perzierja dhe shtrimi i asfaltit nuk do te lejohet nese permbajtja e lageshtires ndikon uniformitetin e temperaturave 
ose nese uji prezent eshte i lire ne siperfaqen punuese, ose kur permbajtja e lageshtires e shtrese nen te , ne 
opinionin e Manaxherit te projektit, eshte shume e lartre. Nuk do te lejohet te behet asnje shtrese e siperfaqes 
vetem nese permbajtja e lageshtires e bazes eshte me pas se 50% e permbajtjes se lageshtires optimale siç 
percaktohet nga Mabnaxheri i Projektit. Asnje shtrese niveluese nuk do te vendoset mbas nje renje shiu mbi nje 
shtrese pjeserisht te plasaritur apo me pershkeshmeri te larte te siperfaqes qe do te rezultonte ne mbylljen e 
lageshtires ne nje strukture shtresash. Te [pakten do te pritet minimalisht 24 ore ose nje kohezgjatje sipas 
instruksioneve te manaxherit te Projektit.  
 
3. Kerkesa per siperfaqen 

Korrigjimi i bazes 
 
Baza ( pasi te jete hedhur prajmeri) do te kontrollohet per rrafshtesine dhe saktesine ne pjerresi dhe ne seksion 
terthor, si dhe ne profil gjatesor. Çdo elemnet apo pjese e bazes qe eshte e pasakte do te korrigjohet nga 
kontraktori me shpenzimet e tij deri sa arrihen cielsite e specifikimeve. Manaxheri i Projektit mundet sidoqofte qe ne 
gjykim  te tij  te lejoje pasaktesi te vogla me kusht qe keto te korrigjohen ne shtrresen vijuese te perzierjes asfaltike 
pa ndikuar ne cileaite e vete shtreses.  
Ashalti i perdorur per korrigjime te bazes apo nnebazes do te jete i te njejtes cilesi dhe perzierje siç specifikohet per 
shtresen respektive apo siç udhezohet nga Manaxheri i Projektit dhe madhesia me e madhe e kokrrizes do te 
diktohet nga trashesis e shtrese ne perdorimper korrigjim. 
Pavaresisht ketyre specifikimeve per korrigjimin es htreses baze Manaxheri i Projektit rezervon te drejten per te 
urdheruar heqjen e shtreses difektoze (te asaj pjese ku ka difekte) qe nuk perputhet me kerkesat e specifikimeve, 
ne vend qe te lejoje korrigjimin e  e defekteve te hasura me material asgfaltik. 

Pastrimi i siperfaqes 
 
Menjehere para aplikimit te prajmerit para aplikimit te shtreses asfaltike, siperfaqja duhet te fshihet dhe te pastrohet 
nga te gjitha materialet e lira  dhe te demshme qe qendrojne mbi te.  
Aty ku prajmeri eshte demtuar, ai duhet riparuar me fur♪5e dore ose sperkates prajmeri mbi siperfaqen e demtuar. 
Prajmeri duhet te thahet mjaftueshem peerpara sde te aplikohet shtresa asfaltike. Programi i kontraktorit duhet te 
jete i tile qe te marre parasysh vonesat ne funksion et tipit te prajmerit , shkal;les se aplikimit permbajtjes se 
porozitetit dhe lageshtise se dhe kushteve klimaterike. 

Ruajtja dhe Depozitimi 
 
Perzierja nuk duhet bere me pare se kater ore te filimit te shtrimit te asfaltit, vetem nese jane marre masa per ta 
ruajtur ate. Ruajtja e materialit te perzier do te lejohet vetem ne tambure te aprovuar, te cilet jane ne gjendje qe te 
mbajene temperaturene perzierjes uniforme gjate gjithe kohes. Ruajtja nuk do te lejohet te kryhet per me shume se  
12 ore pas perzierjes, vetem [po qe se autorizohet nga Manaxheri i Projektit.  
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12.6   Prodhimi i perzierjeve 
 
1. Perzierja dhe temperaturat e ruajtjes 
Lidhesit bituminoz  duhet te ruhen sipas temperaturave te radhitura me poshte duke i mos kaluar ato qe jane dhene 
ne tabele me poshte dhe inertet dhe lidhesit bituminoz duhet te nxehen ne impiantin e perzierjes me keto 
temperatur qe produkti i perzier te kete nje temperature brenda kufijve te dhene ne tabelen me poshte. 
Kufijte e Temperatures per Lidhesat Bituminoz 

Materiali 

Maks Ruajtjes se Temperature 
per Lidhesit (°C) 

Kufijte e Temperatures se 
perzierjes (°C) 

Mbi 24 ore Poshte 24 
oreve 

Asfalt me 
granulometri te 
vazhduar 

Perzierje e  
nxehte e  
reres 
bituminoze 

AC-20 135 175 135 - 160 145 - 170 
 
2. Makinerite e impiantit 

Nxehja e agregateve 
 
Agregatet duhet te thahen dhe te nxehen ne menyre qe te shperndahen me pas nga perzieresi, temepraturat duhe 
te arrijne nga 0°C dhe 20°C me pak se temperature makimale qe tregohet ne tabelen me lart per perzierjen. 
Permbajta e lageshtise se perzierjes nuk do i kaloje 0.5%. 

Prodhimi 
 
Secili fraksion i agregatit dhe lidhesit duhet te matet veç e veç dhe me saktesi nga perpjestim ne masen  qe ato jane 
duke u perziere. Nese perdoret fileri kjo duhet te matet vecmas ne nje shkalle te pershtatshme te kapaciteti dhe 
ndjeshmerise. Gabimi ne keto aparatet e peshes qe do perdoren nuk do e kalojne 2% per secilen fraksion. 

Perzierja 
 
Çdo inert, filer dhe lidhes bituminoz do perzihen derisa te arrihet perzierja homogjene ku te gjitha kokrrizat jane 
veshur uniformish. Duhet te ushtrohet shume kujdes per te menjanuar kohen e gjate te perzierjes qe mund ta beje 
lidhesin te forte. 
3. Impianti perzierjes se llojit Tipit Kazan 
Inerti dhe fileri do te proporcionohen me saktesi dhe te dergohen me convejer ne njesine e perzierjes - kazanin. 
Sasia e kalibruar e lidhesit bituminoz do te sperkatet ne inerte ne nje pozicion korrekt ne menyrete tille qe te mos 
kemi ngurtesimin e lidhesit.  
Nje perzierje dhe veshje e inerteve uniforme duhet te arrihet dhe permbajtja e lageshtise te mos jete me shume se 
5%.  nese eshte arritut temeperatura e duhur per perzierjen ajo nuk mund te ndryshohet pa pelqimin paraprak te 
manaxherit te Projektit. Permbajtja e lageshtise ne perzierje duhet te testohet nepermjet metodave te njohura . 

12.7  Transportimi i perzierjes 
 
Przierja duhet te transportohet nga Fabrika e prodhimit tek Punimet me kamione siç u pershkrua me lart. Ngarkesa 
duhet te mbulohet me mushama te paperdhkueshme nga uji kur distanca e tansportit i kalon 10km. Prodhimi dhe 
ttransportimi sduhet te behet ne nje sasi te tille qe shtrimi i ketij matriali te mund te perpunohet brenda dites me 
drite, perpos se eshte siguruar ndriçim artificial, siç aprovohet nga Manaxheri i Projektit. Çdo asfalt i njomur nga uji 
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apo i lagur  per shkak te shiut nuk do te pranohet. 
Transporti mbi shtrese asfaltike sapo te shtruar nuk do te lejohet. 

12.8  Shperndarja 
 
1. Te pergjithshme 
Perzierja do te levrohet ne asfaltshtruese ne nje menyre te tille qe asfaltshtruesi nuk do te jete ne asnje cast i 
forcuar te ndaloje per nmungese asfaltobetoni. Temperatura e perzierjes do te jete e etille  qe te konmtrollohet me 
ane te matjes sipas rastit te ngarkesave qe sjell kamioni menjehere pas shkakrkimit, dhe tempertatura e matur ne 
asnje rast nuk do te pranohet te jete me poshte se 10 grade celsius nga temperatura e specifikuar per perierjen me 
lart. Axhustimi i shufrave te shtrimit , shnekeve te ushqimit, te kazanit te ushqimit, etj, duhet te kontrollohen ne 
menyre te vazhdueshme per te siguruar shperndarje uniforme te perzierjes. Nese ndodh segregimi i materialit , 
shperndarja e materialit duhet te pezullohet menjehere derisa shkaku te percaktohet dhe te korrigjohet.  
Shtimi apo pakesimi i materialit prapa shtruesit nukdo te lejohet dhe shtruesi duhet te jete ne gjendje te jape 
siperfaqe korrekte ne shpejtesine  e percaktuar me qellim qe te sigurohet ngjeshja e duhur pa marre asfalt me vete, 
apo heqje te prishura te perzierjes.  
 
Asnje nga operatoret nuk do lejohet te ece ne rrugen e shtruar te pangjeshur. 
Shtrimi duhet te filloje nese eshte e mundur ne fund te niveletes ne skajin e poshtem te mbingritjes se ktheses. 
Shtrimi duhet te behet gjithmone nga poshte lart ne niveleta me pjerresi me te madhe se 5%. Shtrimi duhet bere ne 
menyre te tille qe bashkimi i nje shtrese te shtruar me poshte te mos koincidoje me bashkimin e shtreses qe po 
shtrohet. 
Shtruesi duhte te pajiset qe te kete kontrtoll automatik te seksionit terthor dhe te nivelit. Ne rastet e ndertimit te 
shtresave niveluese kontroli automatik do te behet nepermjete shufrave udhezuese dhe ne rast te siperfaqeve te 
veshjes apo te riveshjes kontrolli do te behet permes shufrave udhezuese dhe shufrave shtruese. 
Ne zona te kufizuara, te paarritshme per te perdorur asfaltshtruese, perzierja mund te shtrohet me dore ose edhe 
mme mjete te tjera te specifikuara per te marre reszultatin e deshiruar. Shtrimi duhet bere ne menyre te tille qe te 
mos lejohet segregimi i materialit dhe i cili do te lejoje kontrollin e nivelimit.  
Kapaciteti i perzieresit dhe shpejtesia e operimit te shtruesit do te koordinohen ne menyre te tille qe te sigurojne 
shtrimin pa nderprerje dhe qe nuk do te shkaktojne nderprerje te ndermjeteme te shtruesit. Shtrimi duhet te 
nderpritet kur fillon shiu ose kur siperfaqja e cila do te shtrohet eshte dukshem e lagur. 
2. Riveshjet 
Ne rastin e riveshjeve nuk eshte e nevojshme qe gjate shtrimit te perdoren shufrat udhezuese te nivelimit perpos 
kur keshtu kerkohet nga Manaxheri i Projektit. Ne te gjitha rastet duke perfshire edhe shtresen niveluese , shtruesi 
duhet te pajisjet me shufren e nivelimit te shtreses me pajisje kontrolli elektronik i cili siguron bje pjerresi terthore 
konstante dhe mund edhe te korrigjoje çrregullime te ndryshme te nivelit.  
3. Asfalti 
Asfalti do te shtrihet ne zona te kufizuara me ndihmen e shtruesve te ngushte , me mjete perdorimi me dore, ose 
pajisje te tjera te aprovuara. siperfaqja qe do te shtrohet duhet te mbushet siç duhet me material asfaltik, pa lene 
hapesira boshe midis asfaltit te ri dhe atij ekzistues. Te gjitha kerkesat e tjera persa i takon temperatures, perberjes 
se perzierjes, uniformitetit, etj , jane si me lart, po keshtu kontrolli i trashesise dhe nivelit  si dhe i ngjeshjes do te 
mbahen brenda tolerancave te aprovuara.   
4. Lidhjet 
Te gjitha bashkimet midis seskioneve vijues te punimit do te behen me ane te prerjes se shtreses kundrejt materialit 
i cili do te shtrohet. I gjithe materiali i lirshem apo i pangjeshur sa duhet do te hiqet. Nje sharre prerese elektrike do 
te perdoret per te pere bashkimet gjatesore. 
Bashkimet mund te jene paralel ose perpendikular me aksin e rruges , dhe bashkimet ne rastin me te mire duhet te 
perkojne me vijen e bardhe te nesit. Bashkimet e shtrese se  meposhtme duhet te jene te zhvendosura te pakten 

Sphaera Sh.p.k. Faqe 60 
 



 
SPECIFIKIME TEKNIKE   

 
me n je madhesi perj 150mm ne njerin krah apo tjetrin te bashkimit perfundimtar.  
Perpara se nje shtrese e re te vendoste mbi ate ekzistuese duhet vendosur nje shtrese emulsioni bituminoz i holle 
ose prajmeri, nese keshtu udhezohet nga Manaxheri i Projektit, ose shtruesi duhet te pajiset me nje nxehes gazi 
p[er te nxehur pjesen e prere te shtreses ekzistuese.  
Ana  e jashtme e shtreses se plotesuar te shtruar te asfaltit duhet te vendoset bukur kundrejt bankines, dhe paralel 
me aksin e rruges, per te dhene keshtu gjeresine e duhur te shtreses se adsfaltuar, siç tregohet ne Vizatime, 
brenda tolerancave te specifikuara. 
Ç derdhje padashur e materialit te fresket ne zonen e bashkimit ekzistues duhet te pastrihet me kujdes duke e fshire 
me furça te forta, per te mos lejuar formimin e çrregullimeve ne bashkime. Kurdo qe puna e shtruesit eshte 
nderprere per shkak te mungeses se perzierjes asfaltike, Kontraktori duhet te formoje nje bashkim si duhet dhe siç 
eshte specifikuar me lart, nesde keshtu idhezohet nga Manaxheri i Projektit.  
5. Ngjeshja 
Menjehere sapo perzierja asfaltike te jete shtruar ajo duhet te ngjishet nga rula pneumatike vibrues me goma ose 
me tambur çeliku ne nje sekuence te paracaktuar dhe te aprovuar gjate shtrimit ne seksion prove. Nje rulim i tille 
duhet te filloje dhe te vazhsdoje derisa te mos kete asnje efekt negativ mbi shtresen e saposhtruar. Perdorimi i 
rulave me goma per material asfaltik me granulometri te vazhdueshme me lidhes bitumoniz te modifikuar do te 
behet vetem pasi te jete vleresuar nje seksion prove. 
Do te perdoren aq rula sa te jete e nevojshme per te arritur nje ngjeshje te specifikuar te shtreses asfaltike si dhe te 
nje teksture te deshiruar. Gjate ngjeshjes se shtreses asfaltike te siperfqaes siperfaqja e tamburit prej ѯeliku duhet te 
mbahet e lagur per te mos lejuar kapjen e asfaltit ne tambur.  
Pasi bashkimet dhe skajet anesore te jene ngjeshur dhe rregulluar, rulimi duhet te vazhdoje ne menyre gjatesore 
gradualisht drejt qendres se shhtreses, pervecse ne rastin e kthesave me mbilartesim, ku siperfaqja qe do te 
ngjishet ka vetem nje seksion terthor  ne nje drejtim dhe ngjeshja do te filloje nga ana e poshtme  dhe te progresoje 
drejt skajit te jashtem te mbingritur, duke ngjeshur kalimet me mbivendosje uniforme, keshtu ne tere siperfaqen. 
Gjate rulimit n ga lart poshte, rulat duhet te levizin uniformisht me nje shpejtesi te ngadalte (jo me shume se 5 
km/ore) me rulin qe ndjek nga afer shtruesen, perpos ndryshe specifikuar per pjerresi te medha. 
Nuk do te lejohet ngjeshje e shtreses asfaltike me rul me tambur nese temperatura e materialit bitumoniz ka zbritur 
nen 100 grade celsius.  Rul me tre tambure ku ruli me diametre me te madh ndodhet prapa oreferoher nga ruli me 
dy tambure te barabarte dhe mund te perdoret ne bashkepunim me rulin me goma, me kusht qe kapja e asfaltit mne 
goma nuk do te ndodhe.  
Per perzierje jo homogjene rekomandohet qe te perdoret nje detergjent tregetar me perqendrim 1 me 3,000 me ujin 
per te lagurr gomat dhe mos lejimin e kapjes seasfaltit ne to gjate punimit Sekuenca e punimit eshte ne 
deskrecionin e kontraktorit me kusht qe shtresa e asfaltit do te behet me ngjeshjen e specifikuar. 
Kontraktori do perdore nje mates nukleare te kalibruar per te vazhduar me kontrollin gjate operimeve te ngjeshjes. 
Përveç kesaj kerkese, kontrolli i miratuar qe ndermerret per operimet e ngjeshjes nga Menaxheri i Projektit do me 
bazohet nga kampionet e marre nga kjo shtrese e ngjeshur. 
Pajisja nukleare duhet qe: 

• Te perdoret vetem nga nje teknik me shume eksperience; 
 
• Te perputhen me gjithe rregullat e sigurise se Autoritetit Rregullator (Kontrolli i  Radiacionit); 
 
• Te certifikohet se eshte kalibruar. 
 
• Porcioni i seksionit prove gezon teksturen e duhur e duhet te percaktohet si reference per  çfare kerkohet 
ne punimet e perhershme. 
 
Kerkesat e meposhtme do aplikohen pergjithesisht per rulimin dhe ngjeshjen qe jane: 
 
• Materiali nuk duhet te zhvendoset teper gjate drejtimeve gjatesore dhe tranversale  veçanerisht kur 
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ndyshohen marshet, kur ndalohet apo nisin rulat.  
 
• Nuk do formohet asnje çarje apo plasaritje dhe lidhja me shtresen e poshtme nuk duhet te  thyhet. 
 
• Densiteti do te jete uniform ne gjithe zonen qe eshte hedhur shtresa dhe gjate gjithe  thellesise  se 
shtreses. 
 
• Rulat nuk do lihen pa levizur ne shtresen asfaltike para se te jete ngjeshur teresisht dhe te  ftohet ne 
temperaturen e ambjentit. Rulat nuk do lihen asnjehere pa levizur neper ato  vende ku eshte hedhur asfalt.  
 
• Ne zonat e kufizuara ku rulat e specifikuar nuk mund te perdoren me, ngjeshja do kryhet  me makineri 
ngjeshje mekanike qe veprojne me duar apo rulat me vibrim qe jane te  miratuar. Kerkesat e pershkruara te 
densitetit do te mbesin te aplikueshme per gjithe pjesen  e ngelur,  mbi gjithe trashesine e shtreses, 
pavaresisht metodes se ngjeshjes. 

12.9  Seksionet Prove 
 
Para se Kontraktori te nise me ndertimin e çdo shtrese asfalti apo shtrese siperfaqesore ai duhet te tregoje qe, duke 
bere proven mbi nje siperfaqe te shtruar prej 300 m², makineria dhe procesimet qe ai mendon te perdore, nuk do e 
lejojne ate qe te beje shtresen e asfaltit ne perputhje me kerkesat e specifikuara. 
Menaxheri i Projektit mund te kerkoje qe te paraqiten deri ne tre permbajtje te materialit lidhes bituminoz te 
ndryshme te cilat duhet te perfshihen ne nje seksion te tille prove per te verifikuar fazen e projektuar laboratorike. 
Ne kerkesat e specifikuara duhet te perfshihen rezultatet e provave dinamike qe merren nga briketa te pergatiten 
me material te marre rastesisht ne impiantin e fabrikimit apo pas shtruesit siç udhezohet nga Menaxheri i Projektit 
dhe/apo ekstraktet e bazes asfaltike te nxjerra nga seksioni i provave dhe ne pozicionet e percakuara ne menyren e 
rastesishme te marrjes se kampionit ne shtresa.  
Per nje periudhe maksimale rreth 10 dite duhet te behet verifikimi i rezultateve te provave dinamike nese nuk 
specifikohet ndryshe nga Menaxheri i Projektit. 
Vetem e rastet kur nje seksioni prove i tille ka rezultuar e kenaqshme pasi eshte shtruar dhe perfunduar, si dhe 
eshte pershtatur mire me kerkesat e specifikuara, atehere Kontraktori do te lejohet te nise me ndertimin e punimeve 
te perhershme. 
Nese Kontraktorit do ti duhet te beje ndonje ndryshim ne metodike, procese, makineri apo material te perdorur apo 
nese ai eshte i paafte te permbushe Specifikimet, atehere Menaxheri i Projektit mund te kerkoje qe te behen me 
shume prova perpara se Kontraktori te vazhdoje me tej me punimet e perhershme. 
Ideja e kesaj Klauzole eshte qe te menjanoje çdo lloj eksperimentimi nga ana e Kontraktorit ne punimet e 
perhershme. 
Seksionet prove duhet te shtrohen ne vendet ku thote Menaxheri i Projektit. Kontraktori do pergatise siperfaqen ku 
do behen behet sesksioni prove dhe nese kerkohet do heqe seksionin e prove pasi perfundimit dhe te restauroje 
mire siperfaqet ne te cilat ka patur nderhyrje.  
Nese rezulton se Kontraktori deshton qe te jape nje produkt te kenaqshem ne te pakten 100m² vazhdimesi rruge 
atehere atij do ti kerkohet te shtroje siperfaqen shtese, me koston e vet dhe pa asnje pagese shtese, derisa te 
merret produkt i kerkuar ne nje vazhdimesi rruge prej 200 m². 

12.10  Mbrojtja dhe Mirembajtja  
 
Kontraktori duhet te mbroje siperfaqen e asfaltit nga gjithe demtimet derisa punimet te pranohen perfundimisht nga 
Punedhenesi dhe Kontraktori duhet te mirembaje siperfaqen e asfaltuar derisa te leshohet certifikata e 
mirembajtjes. Çdo demtim qe ndodh ne siperfaqen e perfunduar apo ndonje defekt puntorie te rregullohet nga 
Kontraktori me shpenzimet e tij, apo sipas zerit per mirembajtjen rutine, dhe deri te aprovohet nga Menaxheri i 
Projektit. 
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12.11  Tolerancat dhe Kerkesat per Perfundim 
 
1. Tolerancat ne ndertim 
Seksionet e perfunduara te Asfalto-Betonit duhet te perputhen me kerkesat per nivelimin, gjeresine, trashesine, 
seksionet terthore dhe uniformitetin e siperfaqes qe eshte specifikuar ne poshte. 
Nivelimi  
Siperfaqja e perfunduar nuk duhet te jete me pak se niveli i projektuar apo me shume se 10mm me larte se niveli i 
projektimit ne çdo pozicion. 
 
Niveli i siperfaqes do kontrollohet nga instrumentat e nivelimit, fillimisht duke perdorur nje rrjete qe perfshin 5 
pozicione terthor seskionit terthor te karrexhates me intervale te rregullta prej jo me shume se 15 metra pergjate 
rruges. Pozicionimi i ketyre seksioneve rrjete duhet te behet ne baze te udhezimeve te Menaxherti te Projektit dhe 
duhet te behet ne menyre te tille qe ato te mos koincidoje normalisht me pikat e kontrollit qe jane shfrytezuar nga 
Kontraktori per te bere piketimin e nivelimeve te siperfaqes. Përveç rrjetit te nivelimit, nivelet do merren ne çdo pike 
ku sipas nje inspektimi visual te jep pershtypjen qe siperfaqja mund te kete c’rregullime, ndyshime te medha apo te 
ulta te nivelimit. 
 
Gjeresia 
Gjeresia e siperfaqes se perfunduar nuk duhet te jete me pak se ajo qe tregohet ne vizatime ne çdo pozicion dhe ne 
asnje vend nuk duhet te kete devijim jashte linjave te treguara ne Vizatimet nga me shume se 50 mm. 
Trashesia 
Trashesia e shtreses siperfaqesore duhet te jete e tille qe te perkoje me tolerancen e nivelit te lejuar me siper. 
Trashesia ne çdo vend duhet te jete e sakte me ate qe eshte percaktuar ne vizatime. 
Detaji i Uniformitetit 
Edhe kur behet testimi me mastarin 3 metrosh, paralelisht me aksin e rruges apo perpendikular me aksin e rruges 
njerin fund tek skaji i karrexhates siperfaqja nuk do devijoje nga fundi i skajit te drejte me me shume se 10 mm ne 
çdo pozicionim.  
Kur deshton ne plotesimin e Tolerancave te Siperfaqes  
(1) Kur deshton ne plotesimin e kerkesave minimale themelore per trashesine apo kur nuk ploteson dot minimumin 
e kerkeses se nivelit (jo me pak se niveli i projektimit) kjo nuk mund te jete kurrsesi e pranueshme dhe do te 
korrigjoje koston e Kontraktorit, ose me heqjen dhe zevendesimin e shtreses nen standart apo me aplikimin e nje 
shtrese shtese. Ne rastin e shtreses shtese, permbajtja, trashesia dhe materiali duhet te miratohet dhe do ndiqet e 
udhezohet nga Menaxheri i Projektit, por ne asnje rast nuk do vihet nje shtrese shtese me me pak se 35 mm 
asfalto-beton. Ne rastin e nje shtrese prej 35mm te AB duhet te sigurohet nje perzierje e re e projektuar asfaltike 
duke perdorur inerte me permase deri ne 18mm, e gjithe kjo ne perputhje me keto Specifikime. Aty ku aplikohet 
material shtese kjo duhet te behet per gjate gjithe gjeresise se rruge per nje gjatesi rruge jo me pak se 100metrash. 
Nuk behet korrigjime me material shtese  ne seksione ku nje  difekt i tille ndodh ne  hapesira me pak se 300 
metrash. Ne kete rast duhet te shtrohet material shtese ne gjithe gjatesine e rruges. 
(2)  Atje ku siperfaqja eshte shume e ngritur por qe permbush gjithe kerkesat per Uniformitetin qe jane percaktuar 
me siper dhe konform me gjithe kerkesat ne pergjithesi per pjerresine e seksionit terthor, do te pranohet perveçse 
ne ato zona ku do aplikohen konsiderata shtese (psh. Interseksioni me asfaltimin ekzistues) ku Menaxheri i Projektit 
mund te pezulloje punimet dhe te kerkoje te prishen dhe zevendesohen keto punime dhe te behen serish ne 
perputhje me keto konsiderata. 
(3)  Aty ku siperfaqja arrin trashesine e dhe kerkesat minimale te nivelit por qe deshton te arrije Uniformitetin do te 
quhet i pranueshem deri ne nje pike me penaliteti financiar. Aty ku niveli i difekteve tejkalon maksimumin e 
pranueshem shtresa duhet te korrigjohet si per rastin e  deshtimit me kushtin qe e plotesimit te kerkeses se vene 
per trashesine e kerkuar ne (1) me siper. 
Ne asnje rrethane nuk do te miratohet nje seksion per siperfaqet ku madhesia e boshllekut midis mastarit 3 metrosh 
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dhe siperfaqes tejkalon 20mm. Ne te tilla raste siperfaqja me nje gjatesi prej jo me pak se 10 metra te gjithe 
gjeresise se korsise se perfunduar do hiqet dhe do zevendesohet me nivelet e pranuara te uniformitetit te 
siperfaqes.  
Ne asnje rast nuk duhet te miratohet nje siperfaqe me shume defekte ne siperfaqe kur totali i parregullsive ne gjithe 
korsite tejkalon 7mm ne çdo 100 metra te gjatesise te rruges ajo rezulton ne 15 kur matet me skajin e drejte. Ne 
kete rast siperfaqja duhet te korigjohet si per quet deshtim ne plotesimin e trashesise se kerkuar siç eshte 
percaktuar ne (1) me siper. 
Atje ku deshton shtrimi i siperfaqes ne lidhje me kerkesen e Uniformitetit por qe mund te pranohet nepermjet nje 
penaliteti financiar ne perputhje me standartet e seksionit me poshte ky penalitet do percaktohet si me poshte: 
Te percaktohet shuma ne milimetra te vlerave maksimale te gjithe parregullsive qe tejkalojne 5mm ne çdo seksion 
prej 100 metrash ne secilen korsi te prekur. Te hiqen 30mm nga ky total dhe te pjestohet shuma qe del me 10; merr 
rezultatin si perqindje me te cilen perqindje do te ulet pagese per ate siperfaqe qe prek 100 metra rruge.  
Psh. Totali i gjithe parregullsive maksimale ne proven e 100 metrave gjatesi eshte 102mm.  
Heqim 30 lihet 72mm. 
Ulet pagesa nominale per nje siperfaqe qe kap 100 metra per nje korsi me koeficinetin prej 7.20%. 

Tolerancat e lejuara te perqindjeve ne perzierje 
 
Pasi te stabilizohet formula e perzierjest se punimit, gjithe nderhyrjet, trajtimet, masat pergatitore dhe perzieresit 
duhet te kontrollohen ne menyre te tille qe te arrijne formulen e miratuar per projektin.  
Kjo do jene brenda tolerancave te lejuara (qe jane maksimale per çdo material dhe mund te aplikohen vetem ne 
limitet e  pergjitshme te perberjes) e treguar ne tabelen me poshte. 
Tolerancat per Perqindjet e Perzierjeve te Veshjes Asfaltike 

Permasa e Sites 
(mm) 

Toleranca 
(% ne Peshe) 

20 +4% 
14 +4% 
5 +4% 
2.36 +3% 
1.18 +3% 
0.600 +3% 
0.300 +2% 
0.150 +2% 
0.075 +1.0% 
Bitum +0.4% 

 
Per perqindjet e treguara ne perzierjen e projekuart per gjithe materialet e mbetura ne siten 2.0 mm dhe per 
materialin qe kalon nga sita ne masen 2.0 mm, do lejohet nje tolerance prej 4% nga perqindja e specifikuar si 
perzierje e projektiuar. Aplikimi i tolerancave te mesiperme nuk i heq pergjegjesine Kontraktorit qe te siguroje 
perzierje asfaltike qe plotesojne e permbushin kerkesat e projektit ne lidhje me kriteret e specifikuar per 
Rrjedhshmerine, Qendrueshmerine dhe Boshlleqet. 

12.12  Testimi 

Sphaera Sh.p.k. Faqe 64 
 



 
SPECIFIKIME TEKNIKE   

 
 
1.Marrja e Kampioneve 
Marrja e kampioneve te perzierjeve asfaltike duhet te behet ne perputhje me nje  metode te njohur dhe te miratuar 
nga Menaxheri i Projektit. 
2. Nxjerrja e kampioneve te shtreses asfaltike 
Kontraktori do siguroje makineri te pershtatshme per nxjerrjen e kampioneve nga asfalti e afte te prese kampione 
me diameter prej 100 mm nga shtresat e perfunduara te asfaltit. 
Te gjitha vrimat e provave do riparohen dhe mbushen me asfalt deri ne densitetin e specifikuar. Vrimat e provave do 
mbushen me te njejtin material te perdorur nga shtresat e provuara tashme.  

12.13 Matjet dhe Pagesat 
 
Pagesa duhet te behet per nje volum teorik ne meter kub te Asfalto-betonit, ne varesi te rastit, bazuar ne trashesine 
e kerkuar dhe rezultatet e treguara vizatime. Nuk do behet asnje pagese shtese per te rregulluar ne siperfaqe uljet e 
siperfaqes ne Shtresen baze per çdo material te vene shtese siper niveleve te projekteve perfundimtare apo per çdo 
material shtese te vendosur si mase korrigjuese qe kerkohet nga ndonje mos permbushje e standarteve te 
Specifikuara. 
Pagesa do behet ne çmimin njesi te treguar ne Preventiv per secilin ze te Asfalt0- Betonit  siç kerkohet dhe nuk do 
behet asnje pagese tjeter per punimet e tjera jashte preventivit 

ULLUQET E DRENAZHIT 

Pershkrimi 
 
Punimet e ketij seksioni do konsistojne ne ndertimin e ulluqeve te drenazhit me betoni te parapregatitur te tipeve siç 
tregohen ne vizatime.  
 
Ulluqet e parapergatitura prej betoni konsistojne ne mbivendosjen e pjeseshme te njesive te ulluqeve te 
parapergatitura me qellim qe te formojne nje kanal me gjatesi variabile poshte ne skarpatin e mbushjes se trupit te 
rruges per te mos u ndikuar apo per te mbrojtur nga erozioni te i materialit te mbushjes ne pikat e shkarkimit te 
ujrave siperfaqesore nga karrexhata. 
 
Gjithe keto punime do behen ne perputhje me keto Specifikime dhe ne pocizionet e treguara  ne Vizatime apo siç 
mund te udhezohet nga Menaxheri I Projektit. 
 
Punimi do perfshije germimin ne skarpaten e bankines, shtratin e betonit, fabrikimi dhe zhvendosja e ulluqeve njesi 
te kanalit qe perfshijne bashkimin dhe shtrimin ne shtratet e betonit, duke e perfeksionuar lidhjen ndermjet fundit te 
kanalit dhe kullimit te betonit ku ekziston ky kanal ekzistues apo qe duhet te sigurohet, duke permiresuar siperfaqen 
e bankines rreth punimeve, vendosjen  e ullukut dhe vendosjen e torfave prej 300mm gjeresi ne secilen ane te 
ullukut te perfunduar. 

Vizatimet e Kantjerit 
 
Kontraktori do beje ‘Vizatimet e Kantjerit’ apo flete te dhenash qe permbajne detajet e ulluqeve te drenazhimit qe 
duhen ndertuar. Keto detaje do paraqiten te Menaxheri i Projektit para se te nise puna per ndertimin dhe instalimin , 
pune e cila do nise pasi te jepet miratimi i Menaxherit te Projektit. 

Programimi i Punimeve  
 
Ulluqet do vendosen ne te njejten kohe qe do kryhet puna e borbures nga ku nis dhe ulluku i drenazhimit. Aty ku 
mbahet uji me ane te te bordures per tu futur ne ulluk, vendosja e ullukut do behet ne kohe te caktuar qe te 
sigurohet qe shkarkimet e perqendruara te ujit nga siperfaqja e kufizuar me bordur,  te mos behet neper siperfaqet e 
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mbushjes se trupit te rruges te pambrojtura.  

Materialet 
 
1. Shtrati i Betonit  
 
Materiali i shtratit per ulluqet e betonit do jete beton i varfer i markes 7 (E) ne perputhje me kerkesat e Seksionit 27 
– Betoni per Strukturat dhe Perdorime te tjera per kerkesat e treguara me poshte. 
 
2. Betoni 
 
Betoni i perdorur per njesite e parapergatitura te ulluqeve qe jane pershkruar ne kete Seksion do jene i Markes 20 
(C) siç tregohet ne Vizatimet apo siç udhezohet nga Menaxheri i Projektit dhe do behen konform me kerkesat e 
Seksionit 08020 - Betoni. 
 
3. Hekuri i Armimit  
 
Gjithe hekuri i armimit do jete ne shufra te korruguara dhe do jete ne perputhje me kerkesat dhe udhezimet e 
Sekstionit 08020. Rrjetezimet prej hekuri te perforcuar do jene ne perputhje me klauzolat e pergjithshme te 
Seksionit 08020 
 
4. Rimbushja   
 
Materiali i mbushjes qe eshte hedhur per mbushjet do jete i pershtatshem, me materialet e zones. Nese urdherohet 
nga Menaxheri i Pergjithshem qe eshte perdorur material poroz dhe granular per pjesen e mbushjeve atehere ky 
material duhet te perputhet me gjithe kerkesat e vendosura ne Seksionin 02035 per materialin e nenshtreses. Nese 
Menaxheri i Projektit urdheron qe shfrytezimi i materialit poroz per mbushjen atehere ky material do jete ne 
perputhje me Seksionin 03010 – Materiali i nen bazes. 

Instalimi 
 
Materialet qe do merren e transportohen duke siguruar mire shperndarjen deri ne piken e instalimit dhe ne kushte 
qe nuk rezulton i demtuar. 
 
Kontraktori do germoje dhe pergatise kanale per ulluqet e betonit. Njesite e ulluqeve per secilen pike te veçante do 
piketohen ne kantier dhe do i behet nje “tharje” ne vend qe te sigurohet qe eshte marre gjatesia korrekte e tyre dhe 
qe çdo prerje apo montim i kerkuar per njesite ne maje dhe ne fund te ullukut te jete bere tamam per te sigururar 
keshtu nje vendosje te kenaqshmee.  
 
Do behet shtrati dhe njesite e parapergatitura do vendosen ne shtrat ndersa ai eshte ende i njome. Lidhjet ndermjet 
njesive do taposen mire gjate evendosjes se tyre me ane te llaçit çimento/rere me raportin 1:3. Maja dhe fundi i 
ullukut  do te fiksohen mire pasi te forcohet mire betoni i shtratit si dhe llaçi i lidhjeve. 
 
Kur te perfundohet mire vendosja e njesive te ullukut dhe zonen rreth punimeve do pastrohet dhe hiqen gjithe 
mbetjet dhe ngeljet e betonit te cilat do te depozitohen. Kontraktori do te vendose toke torfike ne secilen ane te 
perfunduar te kanalit me gjeresi te pakten 300mm nga maja ne fund.  

Matjet dhe Pagesat 
 
Pagesa per punimet e specifikuara ne kete seksion te Specifikimeve do behet ne vleren per meter linear te ullukut 
te vendosur ne çmimin njesite ofruar ne Preventiv sipas secilit ze per ullukun e drenazhit.  
 
Nuk do behet asnje pagese tjeter per ulluqet dhe çmimet njesi te ofruara do perfshijne gjithe punimet e fabrikes, 
transportit, germimit, shtratit, vendosjen, lidhjen dhe bashkimet lidhese per bordurat dhe drenazhimet, duke 
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torfezuar dhe ribere mire situaten rreth punimeve te perfunduara dhe gjithe punimet e kesaj natyre. 

KANALET E BETONIT PER  DRENAZHET  

Pershkrimi 
 
Puna sipas ketij Seksioni do konsistojne ne ndertimin e kanaleve te drenazhit prej betoni te llojeve qe jane treguar 
ne vizatime dhe instalimin e drenazheve te nendherave.  
 
Te gjitha keto punime do behen ne perputhje me keto Specifikime dhe ne pozicionet e nenvizuara ne Vizatime apo 
siç do te udhezohet nga Menaxheri i Projektit. 
 
Punimi do perfshije furnizimin e lidhjeve  dhe çdo bashkimi qe duhet per ndertimin e tubave lidhes nga basenet 
pritese, drenazhet e tokes, ulluqet dhe tiparet e tjera qe mund te hasen apo jane treguar ne Vizatime dhe siç mund 
te kerkohet nga Menaxheri i Projektit. 

Vizatimet  e Kantjerit   
 
Kontraktori do te pergatise "vizatimet e kantjerit"  ose tabela te te dhenave qe permbajne detaje te kanaleve 
drenazhues qe do te ndertohern. Keto detaje duhet ti jepen Manaxherit te Projektit perpara se te filloje punimi per 
ndertimin dhe vendosjen e  e tyre dhe ky punim do te filloje vetem kur Manaxheri i Projketit e ka dhene paraprakisht 
aprovimin.  
 

Programi i Punes 
  
Kontraktori nuk do te filloje punen e e kanaleve deri sa te siguroje aprovimin e shkruar e Menaxherit te Projektit. 
Kontraktori do te programoje ndonje ndertim tombinosh njekohesisht ose paraprakisht per kete pune per te siguruar 
drenazh te pershtatshem me punen. 
 
Masat paraprake do jene ne vend dhe operativisht para fillimit te punes se  trupit te rruges ne mbushjes ngjitur 
perpos eshte udhezuar ndryshe nga Menaxheri Projektit. 
Aparati i matjes se baltes do te jete ne perputhje me kerkesat e Plan te Menaxhimit te Mjedisit. 
 
Asnje pergatitje e tabanit te rruges (si ne rruge ose zonat e bankines) nuk do te filloje deri sa sistemit i drenazhit te 
jete plotesisht operativ. 

Perputhshmeria me Tolerancat   
 
Gjithe puna dhe materialet per ndertimin e tombinove dhe kanaleve te betonit do behen konform me tolerancat e 
dimensioneve dhe per termat e ndryshme per te korrigjuar ndonje punim te kryer jo si duhet dhe si eshte dhene ne 
Specifikimet perkatese. Nuk do behet asnje pagese per drenazhet qe nuk perputhen me nivelet e kerkuara te dhena 
ne vizatime apo udhezimet e Menaxherit te Projektit dhe mund te urdherohet nese eshte keshtu qe te prishen dhe 
rindertohen me shpenzimet e Kontraktorit. 

Materialet 
 
1. Shtrati  
 
Material per shtratin e kanaleve te betonit (duke perfshire reren e hedhur ne si bazament i shtratit nese kerkohet 
dhe/apo siç tregohet ne Vizatime) duhet te jete ne perputhje me kerkesat e dhena me poshte. 
 
Kategoria A – material rrethanor i ngjeshur dhe me forme per ta pranoje strukturen me mbeshtetje te niveluar njelloj. 
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Kategoria B – material granular i ngjeshur dhe me forme qe ta pranoje strukturen me ane te shperndarjes 
mbeshtetje te niveluar njelloj ne perputhje me materialin e nen-bazes. 
 
Kategoria C – shtrese e varfer betoni apo tapet me beton qe duhet te jete i markes 7 (E) ne perputhje me kerkesat e 
seksionit te Betonit.  
 
2. Betoni 
 
Betoni i perdorur per gjithe punimet e struktures qe jane pershkruar ne kete Seksion qe duhet te jene te markes 20 
(C) siç tregohet ne Vizatime apo siç udhezohet nga Menaxheri i Projektit dhe duhet te jete konform me kerkesat e 
Seksionit te Betonit. 
  
3. Hekuri per Armim  
 
Gjithe hekuri i armimit do jete ne shufra te korruguara dhe do jete ne perputhje me kerkesat dhe udhezimet e ketyre 
Specifikimeve. 
 
4. Fugat e Dilatacionit te Tkurrjes 
 
Kontraktori do krijoje fuga tkurrje me ane te lidhjeve provizore (si modele apo qepje) apo me ane te fleteve dhe 
faqeve metalike. Nese perdoren modelet me flete metalike duhet te sigurohet mire qe ato jane ne dimensionet e 
duhura dhe i pershtaten linjave te treguara ne vizatime. Duhet te vihen mire e tamam keto modele ndersa vendoset 
betoni dhe keto modele lihen ne vend derisa te krijohet mjaftueshem forma e duhur. Te hiqen ndersa kallepet jane 
ende ne vend.  
 
Fugat duhet te qepen mire per elementet e vendosur me makineri, vetem nese Menaxheri i Projektit udhezon nje 
metode alternative. Te qepen fugat sapo te forcohet betoni deri ne masen qe gjurmezimi te mos shkaktohet dhe 
para se te nise plasaritjet e tkurrjes. 
 
Hapesira e fugave te tkurrjes duhet ne intervale jo me pak se 4.5m përveç kur kerkohet qe te kete intervale me te 
vogla. Te mos lejohet asnje seksion ndermjet fugave qe te jete me pak se 1.2 m ne gjatesi. 
 
5. Fugat e Zgjerimit 
 
Krijo fuga zgjerimi duke perdorur nje derrase prej 13 mm trashesi. Ato do formohen ne pozicionet e treguara ne 
Vizatime apo ne intervale me afersi rreth 15 m apo ne perfundim te çdo dile pune.  
  
6. Mbushja me dhera   
 
Mbushja me dhera e perdorur per punimet duhet qe pergjithesisht te jete e pershtatshme, me materiale rrethanor. 
Nese Menaxheri i Projektit thote qe te perdoret material poroz, granular qe te bashkohet me pjesen e materialit 
tjeter per mbushje, atehere duhet qe te perputhet me kerkesat e Materialit te Nenbazes. Nese Menaxheri i Projektit 
thote qe ky material per mbushjen te jete poroz atehere ai duhet te jete konform me Materialin e Nen-Bazes.  
 
7. Ndalesat e ujit  
 
Ndalesat e ujit do vihen ne gjithe hapesirat, dhe fugat e tkurrjes dhe te zgjerimit, ato duhet te jene me material 
plastik te parafabrikuar perbere me nje seksion terthor qe nuk ka asnje porozitet apo defekt tjeter. Nese miratohet 
kjo, duhet te furnizohemi me nje material standart qe i pergjigjet ketij niveli. 
 
Ndalesat e ujit duhet te fabrikohen nga ata me baze homogjene, elastometrike, perberje plastike e baze PVC apo 
material tjeter te miratuar. Nuk duhen perdorur materiale te ricikluara. 
 
Kontraktori do leshoje nje çertifikate nga furnizuesi qe tregon gjithe vlerat e provave per materialet e meposhtme: 
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• Rezistencen ne terheqje, ASTM D 638 - 9.65 Mpa 
• Zgjatimin ne keputje, ASTM D 638- 250% min 
• Ngurtesine ASTM D 2240 - 60 –75 
• Rezistenca per alkaline, ASTM D 543 - Max. % ndryshim –0.10 to +0.25 
• Ndryshimi maksimal ne Ngurtesi. Ndryshon ne fortesi +/-5 shore 
• Min. ulja ne rezistence ne terheqje - 15%  
• Perthithja e ujrave, ASTM D570 - 0.50% maks. 

Instalimi 
 
Materialet qe do transportohen ne kete menyre qe sigurojne levrimin deri ne piken e instalimit e te pademtuara.  
 
Kontraktori do germoje dhe pergatise kanale dhe themele per kanalet e betonit dhe do jete pergjegjes per gjithe 
largimin e ujit ne kanale gjate endertimit. Te vihen mbeshtetese dhe /apo material te shtratit ne perputhje me 
Vizatimet apo siç kerkohet nga Menaxheri i Projektit. 

Matjet dhe Pagesat 
 
Pagesa per punimet e specifikuara ne kete seksion te Specifikimeve do behet ne çmimin njesi te ofruar per meter 
linear per kanalin e betonit te drenazhimit apo drenazhin e nendherave qe eshte futur ne Preventiv. Pagesa per 
kanalet drenazhuese do behet per teresine e kanaleve drenazhuese duke perfshire gjithe forcen punetore dhe 
materialet (duke perfshire betonin, hekurin e armimit, punimet e shtratit etj.).   
 
Atje ku hasen kanale drenazhuese betoni ne forme jo te rregullt asnje ze i vetem nuk jepet ne Preventiv, atehere 
sasite e perfshira do maten dhe pagesat do behen sipas zerave te meposhtem per seksionin Strukturat ne 
Preventiva: 
 
Kallepet e Klasit 1 per siperfaqet e fshehura  per meter kator 
Kallepet e Klasit 2 per faqet e ekspozuara  per meter katror 
Klasi i betonit siç thuhet ne vizatime    per meter kub 
Armim siç eshte ne vizatime    per kilogram apo per ton siç duhet 
 
Do paguhen germimet tamam ne volumet neto per germimet anesore vertikale pa asnje hyrje te punimet e 
hapesirave te kallepeve siç thote zeri i seksionit te Punimeve me dhera ne Preventiv, Punime te Shtratit apo si 
Betoni te Varfer do paguhet si Mbushje me Rere ne seksionin e Punimeve me dhera te Preventivit.  
 
Nuk do behet asnje lloj pagese tjeter përveç atyre qe jane specifikuar me siper qe do behen per punimet e kanaleve 
drenazhues te betonit.  

PASTRIMI DHE FORMA E DRENAZHIT EKZISTUES DHE TOMBINOT 

Pershkrimi 
 
Ky seksion mbulon kerkesat dhe procedurat per pastrimin dhe formen e drenazhimeve ekzistuese te hapura, 
kukanaleve, kullimeve anesore dhe tombinot qe jane pjese e ndertimit sipas kerkesave te Kontrates. 

Drenazhet e hapura dhe tombinot 
 
Kur Menaxheri i Projektit udhezon per drenazhe te hapura, kanale apo kullime anesore dhe tombino do behet 
pastrimi me heqjen e gjithe vegjetimit, mbetjeve dhe sedimenteve. Atje ku duhet te kete kullime anesore, kuneta 
dhe drenazhim ato do te kryhen mire sipas profileve te udhezuara nga Menaxheri i Projektit. 
 
Gjithe materialet qe rezultojne nga pastrimi dhe dhenja forme e drenazhimeve te hapura, kanaleve, kullimeve 
anesore dhe tombinove do depozitohen siç miratohet nga menaxheri i projektit apo ne rastin e materialeve toksike 
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dhe te rrezikshme, do veprohet ne perputhje me Planin e Menaxhimit Ambjental. Aty ku duhet materiali i 
pershtatshem do te jete depozituar do ndahet menjane per tu perdorur ne shtresat siperfaqesore per te mbuluar 
shtresen e argjiles siç pershkruhet diku tjeter ne keto Specifikime. Kontraktori do mbroje gjithe kohen strukturat 
ekzistuese te drenazhimit ndaj demtimit. 

Matjet dhe pagesat 
 
Pagesa per punimet e specifikuara ne kete seksion te Specifikimeve do behet  
 per meter linear pastrimi dhe ridhenie forme te kullimit te hapur; 
 per meter linear te pastrimit te tombinove;  
ne çmimin per meter linear qe eshte futur ne Preventiv sipas secilit ze qe eshte per pastrimin dhe ridhenien e 
formes per kullimet e hapura te permasave te specifikuara.  
 
Derisa te pershkruhet ne Prevenetiv do perdoren dy permasa per kullimet qe jane matur per tu perdorur sipas ketij 
zeri: 
 
Kullimet < 1 meter 
Kullimet > 1 meter 
 
Dimensioni i me shume apo me pak se 1 meter do t'i referohet thellesise nga dherat rrethues per nivelin e invertimit 
te drenazhit te specifikuar per tu arritur gjate pastrimit. 

BORDURAT E BETONIT 

Pershkrimi 
 
Te ndertohet borduri me çimento beton te llojit Portland ne pozicionet e treguar ne vizatime apo siç drejtohet nga 
Menaxheri i Projektit.  
 
Bordurat e parapergatitura qe perkojne me te dhenat e ketij Seksioni mund te perdoren me aprovimin e Menaxherit 
te Projektit. Bordurat do jene konform me pershkrimet dhe perkufizimet e dhena ne Vizatime. Produktet e çimentos 
dhe betonit jane ne perputhje me kerkesat e pergjitshme te Seksionit 27.4 – Betoni dhe si me poshte:  

Materialet 
 
1. Betoni 
 
Perdor markat 25 (B) qe betoni te arrije kerkesat e vena ne Seksionin 27.4. 
 
2. Hekuri i Armimit 
 
Per gjithe hekurin e armimit duhet te arrije kerkesat e vena ne Seksioni 27.4. 
 
3. Materialet e fugave 
 
Te arrihen kerkesat e specifikuara ne Vizatime. 
 
4. Materialet e Kallepeve 
 
Kallepet do jene prej metai apo druri. Ato do jene te drejta pa asnje perdredhje apo harkim dhe me fortesi te 
mjaftueshme kur lidhen, per ti rezistuar presionit te betonit pa devijim nga linja apo niveli. Per çdo bordur qe do 
ndertohet me nje rreze, kallep fleksibel nga materialet e miratuara nga Menaxheri i Projektit do te perdoren, Kallepet 
do jene te mjaftueshem ne fortesi dhe rigjiditet qe ti rezistojne harkimeve nen nje presion betoni. Borduri i mbaruar 
do jete i lemuar ne linja te verteta qe nuk shfaqin asnje parregullsi te dukshme te çdo lloji. 
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Ndertimi 
 
1. Zhvendosja e Makinerise 
 
Kontraktori mund te shfrytezoje keto zera me ane te metodes se makinerise me miratimin e Menaxherit te Projektit 
qe siguron se metoda vazhdimisht jep nje produkt shume te mire te perfunduar – tamam per linjen, nivelimin dhe 
seksionin terthor. 
 
2. Germimi 
 
Përveç vendeve ku ka bordura duhet instaluar ne maje te siperfaqes se asfaltit, germimet do te kryhen ne 
dimensionet dhe ne thellesine e kerkuar dhe materialet e themelit ku bordura do te vendoset duhet te ngjishet 
menjehere dhe jo me pak se 95% e maksimumit te dendesise sipas AASHTO T-99. 
 
3. Vendosja e betonit 
 
Vendos betonin ne format dhe ngjishe dhe shtrije per te parandaluar krijimin e hojeve te betonit derisa pjesa e 
siperme e struktures te behet e lemuar dhe skajet te rrumbullakosen me rrezen si eshte tergohet ne vizatime. 
 
4. Fugat e kontraktimit 
 
Perveç ne rastin e perdorimit te makinerive per krijimin e fugave, Kontraktori mund te formoje fugat e tkurrjes 
provizore (si modele apo qepje) apo me ane te fleteve dhe faqeve metalike. Nese perdoren modelet me flete 
metalike duhet te sigurohet mire qe ato jane ne dimensionet e duhura dhe i pershtaten linjave te treguara ne 
vizatime. Duhet te vihen mire e tamam keto modele ndersa hidhet betoni dhe keto modele do te lihen ne vend 
derisa te krijohet mjaftueshem forma e pershtashme sipas formes se duhur. Te hiqenketo ndersa kallepet jane ende 
ne vend.  
 
Fugat duhet te qepen mire per vendosje me makineri, perpos kur Menaxheri i Projektit te miraton nje metode 
alternative. Te qepen fugat sapo te forcohet betoni deri ne masen qe gjurmezimi i tepert te mos shkaktohet dhe 
para se te nise plasaritja e pakontrolluar e kontraktimit. 
 
Hapesira e fugave te tkurrjes duhet ne intervale jo me pak se 4.5m përveç kur kerkohet qe te kete intervale me te 
vogla ne rastet e mbylljes. Te mos lejohet asnje seksion ndermjet fugave qe te jete me pak se 1.2 m ne gjatesi. 
 
5. Fugat e Zgjerimit 
 
Nderto fugat e zgjerimit ne gjithe hyrjet piket e rrezeve dhe gjithe pozicionet e treguara ne Vizatime. Te 
pozicionohen ne intervale prej 150m ndermjet fugave te tjera te zgjerimit apo deri ne fund te rrjedhes. Sigurohu qe 
fuga te jete 13 mm ne gjeresi. 
 
6. Te tjera 
 
Nderto slota drenazhuese dhe hapjet per shufrat e jo punuese me permasen dhe hapesiren e treguar ne Vizatime. 
Instalo distance mbajtes per shufrat jo punuese per diametrin dhe gjatesine e treguar apo siç udhezohet nga 
Menaxheri i Projektit.  

Perfundimi 
 
1. Riparimi i Defekteve te Vogla  
 
Hiq kallepet brenda 24 oreve pasi eshte vene betoni dhe me pas mbush defektet e vogla me llaç qe perbehet nga 
material çimeneto Portland dhe dy pjese te inerteve te imta. Menaxheri i Projektit nuk do lejoje prishjen e imazhit te 
siperfaqes se bordurit. Hiq dhe vendos çdo bordur te papranuar, bordur apo ulluk, apo ulluk ne lugine pa bere 
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ndonje kompensim shtese.  
 
2. Siperfaqja perfundimtare 
 
Lemo çdo siperfaqe te perfunduar te ekspozuara ndersa betoni eshte ende i pangurtesuar teresisht. Ne pergjithesi, 
Menaxheri i Projektit do kerkoje vetem nje furçim perfundimtar.  
 
Per çdo siperfaqe qe eshte shume e ashper apo ku defektet e tjera ne siperfaqe kane nevoje per furçim shtese 
perfundimtar, Menaxheri i Projektit do kerkoje qe Kontraktori te ferkoje mire bordurin per ta bere siperfaqen sa me te 
lemuar me nje shtrese te bute pluhur tullash apo pluhur druri duke perdorur lirisht uje. Gjithashtu nese eshte e 
nevojshme duhet te arrihet qe te krijohet nje siperfaqe e pershtatshme, atehere Menaxheri I Projektit mund te 
kerkoje Kontraktorin qe te ferkoje me tej me material te holle apo llaç. 

Kujdesimi 
 
1. Te pergjithshme 
 
Do behet kurim i vazhdueshem per nje periudhe prej te pakten 72 oreve. Te nise kujdesimi pasi eshte perfunduar 
dhe sapo te jete forcuar betoni mjaftueshem per te perballuar aplikimin e materialit kurues pa u prishur siperfaqen. 
Menjehere te hiqet materiali kurues neper zonat e demtuara gjate periudhes 72 oreshe. 
 
Pasi te hiqen kallepet, kuro siperfaqet e ekspozuara duke vendosur berme me dhe te lagur shufer kundrejt tyre os 
me ane te nje metode te pershkruar me poshte, per pjesen e negelur te periudhes prej 72 oreve kurim. 
 
2. Metoda me Veshje Cope te lagur 
 
Vendos shtresen me cope, mbi gjithe siperfaqen e ekspozuar te betonit me shtrirje te mjaftueshme pertej seciles 
ane duke u siguruar mire qe eshte mbuluar e tera. Mbivendos rripat ngjitur me nje minimum prej 150 mm. Mbaj 
copen shume te sigurte ne vend ne menyre te tille qe te kete nje kontakt te vazhdueshem me betonin gjate gjithe 
kohes, dhe mos lejo te preket apo futen dhera ne hapesirat ndermjet copes dhe betonit.  
 
Ngope me uje copen para se ta vendosesh, dhe mbaje te lagur keshtu gjate gjithe kohes se periudhes se 
Kujdesimit. 
 
3. Metoda e Kujdesimit me Membrane Kuruese:  
 
Apliko nje membrane te paster qe kuron gjithe perberesit apo pigmentin e bardhe  siç drejtohet apo duke perdorur 
nje spekates dore. Apliko vetem nje shtrese te vetme te vazhdueshme me nje mbulim uniform per 0.2 L/m2). 
 
Menjehere rivesh çdo plasaritje, ose difekte te tjera te dukshme ne shtrese. Gjate kesaj nderhyrje perziej mire 
perberesin kurues ne ene perpara se te behet aplikimi dhe gjate aplikimit sa here te jete e nevojshme per te 
parandaluar depozitimin e pigmentit. 
 
4. Metoda e Fletes me polietilen 
 
Vendos flete e polietilenit mbi gjithe siperfaqen e ekspozuar te betonit, me shtrirje te mjaftueshme qe shtrihet ne 
secilen ane per te siguruar nje mbulim te plote. Mbivendos rripat skajore me nje minimum prej 150 mm. Mbaj fleten 
shume te sigurte ne vendin e shtrimit ne menyre te tille qe te kete nje kontakt te vazhdueshem me betonin gjate 
gjithe kohes, me ane te nje shtrese mbushese rere. 
 
5. Rimbushja dhe Ngjeshja 
 
Pasi te jete ngurtesuar mjaftueshem betoni, por jo me vone se 3 dite pasi eshte derdhur, rimbush hapesirat perpara 
dhe prapa bordurit deri sa te arrihet nivelimi i kerkuar me material te pershtatshem. Vendos dhe ngjishe teresisht 
materialin ne shtresa jo me te trashe se 150 mm. 
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6. Kerkesat e siperfaqes 
 
Vendosja e bordurave do testohet per parregullsite e vogla me nje mastar 3 metrosh te shtrire gjate bordurit, te dyja 
ne maje te siperfaqes dhe pergjate faqes kryesore. Aty ku borduri perfshin nje kunete, edhe ai do te testohet 
gjithashtu me nje mastar te shtrire gjate siperfaqes se kunetes qe eshte paralel me borduren. Asnje çrregullim qe 
tejkalon 5mm siperfaqe nuk do lejohet. Ky kushte nuk do kushtezoje mospranimin e bordures nga ana e Menaxherit 
te Projektit ne lidhje me parregullsite qe vihen re me sy te lire. 

Matjet dhe Pagesat 
 
Pagesa per punimet e specifikuara ne kete seksion te Specifikimeve do behet per meter linear te bordures ne vleren 
per meter linear qe eshte futur ne Preventiv sipas zerit te vetem te dhene per bordurin e tipit te specifikuar. 
 
Pagesa per çdo lloj tipi tjeter borduri qe i pergjigjet vetem nje ze do jete e plote dhe do perfshije gjithe kostot per 
ushtrimin e punimeve te bordurit duke perfshire hyrjet daljet,, kunetat, bordurat e kurbezuara, detajet fundore, 
themelet, germimet, ngjeshje, mbushje, kallepet, betonin, derdhje dhe gjithe punimet e tjera qe lidhen me keto 
punime. 

KUNETAT E BETONIT 

Pershkrimi  
 
Ky seksion mbulon kerkesat dhe procedurat per pastrimin dhe formen e drenazhimeve ekzistuese te hapura, 
kunetave dhe kullimeve anesore, betonet dhe vetite e rrugeve hyrese qe betonohen ne kantier, me nje shtrat rruge 
te pergatitur ne perputhje me linjat nivelet dimensionet dhe llojet e treguara ne Vizatime. Aty ku tregohet ne 
Vizatime, punimet do perfshihen ne ndertimin e shtreses baze.  

Materialet 
 
1. Materialet e bazes   
 
Nese kerkohet nje shtrese baze nga vizatimet, apo siç urdherohet nga Menaxheri i Projektit, atehere materiali do 
jete ne perputhje me kerkesat dhe klauzolat e ketyre Specifikimeve per llojin e materialit te kerkuar. 
 
2. Betoni 
 
Betoni do jete i markes 20 (C) siç tregohet ne Vizatime dhe do jete ne perputhje me klauzolat dhe kerkesat e 
Seksionit 08020. 
 
3. Hekuri per Armim 
 
Rrjeta e hekurit per armim do jete ne perputhje me klauzolat e pergjithshme te Seksionit 08020. 
 
4. Fileri i Paraformuar per Fugen e Zgjerimit 
Derisa te urdherohet ndryshe nga Menaxheri i Projektit fileri i paraformuar per fuga nese do te kekrohet duhet te 
behet ne perputhje me modelin AASHTO M-33.  

Metodat e Ndertimit 
 
1. Te pergjithshme 
 
Germimi do behet per thellesine e kerkuar, dhe themeli do kete formen konform me seksionin e treguar ne vizatime 
dhe e ngjeshur ne nje siperfaqe te forte dhe te niveluar teresisht. Gjithe i bute i papershtatshem do hiqet dhe 
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zevendesohet me material te pershtatshem. Gjithe punimi do jete korrekt me linjat, nivelet dhe pjerresine brenda 3 
mm. 
 
2. Derdhja e Betonit ne Vend  
 
Kallepet do behen prej metali apo material prej druri i drejte me te pakten nje trashesi prej 50 mm. Ato do te jene te 
lira nga perdredhjet apo perkuljet dhe do jene te forte mjaftueshem qe ti rezistojne derdhjeve te betonit. Kallepet do 
vihen te sigurte ne pozicionin me linjen dhe ngritjen korrekte. Betonimi do behet ne perputhje me kerkesat e 
Seksionit 08020. 
 
Fileri i paraformuar i fuges do jete siç kerkohet dhe tregohet ne dimensionet e Vizatimeve. Ato do vendosen ne 
pozicionet e treguara ne vizatime para se te nise derdhja e betonit ne terren.  
 
Zonat me beton ndermjet fugave te zgjerimit do ndahen ne blloqe me ndares terthor, qe shkojne deri ne 30% te 
thellesise se pllakes, atje ku eshte caktuar ne Vizatime apo siç udhezohet nga Menaxheri i Projektit. 
 
Skajet e siperfaqes dhe nderprerjet tranversale do punohen mire me nje mjet te vecante te formuar per te 
rrumbullakosur skajet deri ne nje reze prej 10 mm. Vetem nese eshte vendosur keshtu apo kur urdherohet nga 
Menaxheri i Projektit atehere siperfaqja e perfunduar e betonit te derdhur per trotuaret do te kete nje teksture te tipit 
fshese U1. 
 
Kuro shtresen e betonit per nje kohe te pakten prej 72 oresh ne perputhje me kerkesat e dhena ne Seksionin 
08020. Gjate periudhes se Kurimit, mbro punimin nga kalimtaret dhe trafiku i makinave.  

Kujdesimi 
 
1. Te pergjithshme 
 
Ne menyre te vazhduershme kuro betonin per nje kohe te pakten  prej 72 oresh. Fillo kurimin pasi eshte perfunduar 
dhe sapo te jete forcuar betoni mjaftueshem per te perballuar aplikimin e materialit kurues pa u prishur siperfaqen. 
Menjehere te zevendesohet materiali kurues neper zonat e demtuara gjate periudhes 72 oreshe. 
 
Pasi te hiqen kallepet, kuro siperfaqet e ekspozuara duke vendosur berme me dhe te lagur shufer kundrejt tyre os 
me ane te nje metode te pershkruar me poshte, per pjesen e negelur te periudhes prej 72 oreve kurim. 
 
2. Metoda me Veshje Cope te lagur 
 
Vendos shtresen me cope, mbi gjithe siperfaqen e ekspozuar te betonit me shtrirje te mjaftueshme pertej seciles 
ane duke u siguruar mire qe eshte mbuluar e tera. Mbivendos rripat ngjitur me nje minimum prej 150 mm. Mbaj 
copen shume te sigurte ne vend ne menyre te tille qe te kete nje kontakt te vazhdueshem me betonin gjate gjithe 
kohes, dhe mos lejo te preket apo futen dhera ne hapesirat ndermjet copes dhe betonit.  
 
Ngope me uje copen para se ta vendosesh, dhe mbaje te lagur keshtu gjate gjithe kohes se periudhes se 
Kujdesimit. 
 
3. Metoda e Kujdesimit me Membrane Kuruese:  
 
Apliko nje membrane te paster qe kuron gjithe perberesit apo pigmentin e bardhe  siç drejtohet apo duke perdorur 
nje spekates dore. Apliko vetem nje shtrese te vetme te vazhdueshme me nje mbulim uniform per 0.2 L/m2). 
 
Menjehere rivesh çdo plasaritje, ose difekte te tjera te dukshme ne shtrese. Gjate kesaj nderhyrje perziej mire 
perberesin kurues ne ene perpara se te behet aplikimi dhe gjate aplikimit sa here te jete e nevojshme per te 
parandaluar depozitimin e pigmentit. 
 
4. Metoda e Fletes me polietilen 
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Vendos flete e polietilenit mbi gjithe siperfaqen e ekspozuar te betonit, me shtrirje te mjaftueshme qe shtrihet ne 
secilen ane per te siguruar nje mbulim te plote. Mbivendos rripat skajore me nje minimum prej 150 mm. Mbaj fleten 
shume te sigurte ne vendin e shtrimit ne menyre te tille qe te kete nje kontakt te vazhdueshem me betonin gjate 
gjithe kohes, me ane te nje shtrese mbushese rere. 
 
5. Rimbushja dhe Ngjeshja 
 
Pasi te jete ngurtesuar mjaftueshem betoni, por jo me vone se 3 dite pasi eshte derdhur, rimbush hapesirat perpara 
dhe prapa bordurit deri sa te arrihet nivelimi i kerkuar me material te pershtatshem. Vendos dhe ngjishe teresisht 
materialin ne shtresa jo me te trashe se 150 mm. 
 
5. Kerkesat e siperfaqes 
 
Testo seskionin e bordurave me nje mastar 3 metrosh te shtrira paralel me aksin e rruges dhe kur betoni eshte 
akoma plastik. Kryej kete test pergjate kunetes ngjitur me veshjen rrugore ose edhe ne akse te tjera te kunetes, 
sipas udhezimeve te Menaxherit te Projektit.  Nese ka çrregullime te shfaqura per me shume se 6 mm ket te 
rregullohen menjehere. 

Matjet dhe Pagesat 
 
Pagesa per punimet e specifikuara ne kete seksion te Specifikimeve do behet per meter katror te kunetes çmimin 
per meter katror qe eshte futur ne Preventiv nen zerin qe eshte dhene per kuneten e tipit te specifikuar. Kur ka me 
shume se nje tip kunete ne vizatime ateher Preventivi do te jape nje çmim njesi per çdo tip kunete.  
Pagesa per çdo lloj tipi tjeter nen nje ze te vetem  te dhene  do te jete perfshires dhe do te perfaqesoje gjithe kostot 
per kryerjen e punimeve per germimet, ngjeshjen, mbushje, kallepet, betonimin, hekurin per armim, fugat dhe gjithe 
punimet e tjera qe lidhen me keto punime. 

TUBACIONET 

Pershkrimi  
 
Te gjitha puniemt e ketij seksioni konsistojne ne instalimin e tubacioneve prej PVC PVC apo material tjeter te 
miratuar te mbeshtjelle me beton. 
 
Gjithe pozicionet qe duhet te vihen keto instalime jane te treguara ne Vizatime apo kryhen ashtu siç udheron 
Menaxheri i Projektit.  

Materialet 
 
Tubacione individuale do te formohen me tuba PVC per material te aprovuar ne diametrat specifikuar. 
Mbeshtjellat e betonit neper tuba te behet duke derdhur ate ashtu siç specifikohet ne vizatime po sipas klases se 
betonit 40/20 nese nuk eshte specifikuar ndonje klase tjeter. 

Instalimi 
 
Kur tubacionet kalojne permes ose nen zona mbushje, asnje tubaxion nuk do te vendoset derisa mbushje te kete 
kryer uljen perpos kur Menaxheri i Projektit aprovon ndryshe.  
 
Kur eshte e nevojshme per te lidhur tuba, bashkimi i tyre do te behet me ane te manikotave te cilat e bejen 
hermetizimin me unaza gome ne forme rrethore ose me metoda te tjera te aprovuara. Ne asnje rast nuk do te 
lejohet futja ne tub e llaçit, betoni apo dheut.  
 
Çdo tubacion duhet te pajiset me nje tel te galvanizuar terheqes i cili shtrihet ne te gjithe gjatesine e tubit si nje cope 
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e vetme. Çdo fund i ketij teli duhet te jete lidhur ne nje cope druri , i cili nuk e lejon te futet ne tub.  
 
Germimet per tubacionin duhet te behen para se te vendoset tubi apo kallepet ne nje menyre te aprovuar nga 
Menaxheri i Projektit. 
 
Vetem nese udhezohet ndryshe nga menaxheri i projektit çdo tubacion duhet te kete nje shtrat prej betoni te varfer 
dhe forma anesore te cilat jane ne gjeresine e kerkuar. Nivelet inverte duhet te kontrollohen perapara se te 
vendoset kallepi dhe format duhet te sigurohen me kapese qe te mos luajne gjate betonimit. 
 
Kur germimi per tubacionet ndodh te behet ne toke te fortedhe qe e ruan formen e tij Manaxheri i projektit mund te 
aprovoje vendosjen e betonit pa asnje kallep. Ky aprovim do te jepet vetem nese Menaxheri i projektit eshte i 
kenaqur qe germimi eshte i garantuar mjaftueshem per te mbajtur betonin rrethues sipas vizatimeve ne secilen pike 
si nje minimum dhe se toka eshte mjaftueshem e forte per te ruajtur foren gjste operacioneve me betonin, dhe 
mjaftueshem e lagur dhe qe nuk do ti ike uji me teprice jashte betonit. 
Tubat do mbahen shume te sigurte dhe do vendosen ne vendet e germimit/kallepeveduke perdorur forma te 
parapregatitura te miratuara nga Menaxheri i Projektit. Format do te vendosen me ate hapesire te caktuar ne 
menyre te tille qe perkulja e tubit midis nuk e kalon me teper se gjysmen  e diametrit te brendshem te tubit ne çdo 
pike. 
 
Fundet e tubave do te bashkohen neper muret e betonit te pusetave te kontrollit  dhe te jene te pajisur me nje gote 
konike druri per mbylljen e tubit me qellim pengimin e futjes se pislleqeve. Dy tufa prejteli te galvanizuar me trashesi 
2.5 mm ne diameter duhet te kaloje ne çdo njesi duke u fiksuar jashte njesise se tubacionit dhe te pykezohen 
shterngueshem ne pozicione me tapat e drurit. Ne çdo fund te ketij teli te thurur, teli duhet te lidhet ne grepin e murit 
te pusetes se kontrollit ne menyre te tille qe ai te mos terhiqet aksidentalisht ne tubacion nese tapa e drurit per 
ndonje aresye eshte hequr. 

Matjet dhe Pagesat 
 
Pagesat per punimet e specifikuara ne kete seksion te Specifikimeve do te behen ne meter linear te tubacionit te 
vendosur ne çmimet e kuotuara ne Preventiv kundrejt zerit per dkryerjen e  installimit te tubave te diametrit te 
specifikuar dhe numrit.  
Ne te gjitha rastet gjatesia e pagueshme e tubacionit do te jete mbi gjithe gjatesine e tubave te installuar te matura 
nga fillimi ne fund te tubacionit pargjate gjithe gjatesise se tij. 
 
Persa i takon dhomave te inspektimeit (pusetave) njesia matese do te jete njesia e plote siç tregohet ne vizatime qe 
perfshin te gjithe betonin, germimin, mbushjen, mbulimin, konturimin, kapaket, shkallet dhe aksesoret. 
Çmimet e tenderuara do te perfshijne kompesimin e plote per blerjen, furnizimin dhe instalimin, dhe shtrirjen aty ku 
ajo aplikohet, perveç germimit ne toke te forte, i cili do te matet ne veçanti. 

SHENJAT E TRAFIKUT 

Pershkrimi 
 
Te gjitha shenjat dhe materialet do te jene ne perputhje me ARDM 6, te cilat do ti jepen kontraktorit. Ne rast te 
konflikit midis MSHPRr dhe Specifikimeve Standarte, kerkesat e MSHPRr do te mbizoterojne. Punimet sipas ketij 
seksioni konsistojne ne fabrikimin e tabelave dhe instalimin e shenjave te trafikut si dhe mbajteset e tyre 
mbeshtetese ne vendet e treguara ne Vizatime apo siç urdherohet nga Menaxheri i Projektit. 

Detajet e sinjalistikes 
 
Gjithe materialet e perdorura per keto punime do jene konform me ARDM 6 dhe me dimensionet e treguara ne 
Vizatime. 
 
1. Klasifikimi 
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Tabelat do instalohen do jene si me poshte te kategorizuara: 
 
• Rregulluese 
• Paralajmeruese 
• Udhezuese 
• Drejtuese/Informuese 
 
2. Format dhe Ngjyrat 
 
Tabelat dhe ngjyrat e mesiperme do jene ne perputhje me standartet kombetare dhe kerkesat e vizatimeve; 
kerkesat e vizatimeve do merren ne precedence ne rastin e nje konflikit. Ne mungese te çdo tabele ne standart 
kombetar qe eshte aplikuar do jete me permasa dhe e projektuar ne perputhje me normat europiane te aplikuara siç 
thuhet nga Menaxheri i Projektit.  
 
3. Dimensionet e Tabelave 
 
Dimensionet do jene konform me MSHPRr 6.  
 
4. Mesazhet dhe Germezimi  
 
Fjalet do jene sa me te shkurtra ne tabela dhe germat te medha mjaftueshem per te dhene nje lexim ne nje dsitance 
shikimi te mjaftueshme per shpejtesine e projektuar te rruges. Shkurtimet do mbahen ne minimum dhe duhet te 
perfshihet vetem me ato qe njihen dhe kuptohen nga te gjithe. Menaxheri i Projektit duhet te kerkohet per te 
miratuar gjithe mesazhet dhe fjalet e shenjave te pakten nje muaj para se te nise fabrikimi itabelave.  
 
Germezimi do jete me germa te medha perveç emrave qe tregojne destinacionin  qe do jene me rastin e "titullit". 

Mbulesat Reflektive  
  
Te gjitha mbulesat reflektive do te jene ne perputhje me MSHPRr 6 seksioni 1,4. Aty ku  MSHPRr 6 nuk permban 
udhezime specifike, te meposhtmet do te apikohen. Nese ka ndonje konflikt midis te dhenave te ketij seksioni dhe 
MSHPRr 6 ,do te aplikohen kerkesat e MSHPRr 6.       
 1. Kategoria 
 
Mbulesa e kategorise Diamond VIP reflektive (Seria 3990) do te perdoret per siperfaqet e tabelave ne Sinjalistiken 
Rregulluese, Parandaluese dhe Shkollore. Mbulesa retroreflektive me intensitet te larte (Seria 3870) mund te 
perdoret per sinjalistiken Drejtuese dhe Informuese siç eshte specifikuar ketu.  
 
Mbulesat me intensitet te larte do perdoren gjithashtu per sinjalistiken e perdorur per kontrollin ne trafik gjate 
ndertimit. Mbulesat e Kategorise Diamond duhet te jene ne formen e nje mbulese prej xhami me kend te gjere e 
prizmatike e projektuar per prodhimin e sinjalistikes qe kontrollon trafikun e dendur qe eshte menduar per siperfaqet 
vertikale te ekspozuara. Mbulesa do perputhet me specifikimet e meposhtme: 
  

Ngjyra / Kodi i produktit 
 

Bardhe  3990 
Verdhe  3991 

Kuqe    3992 
Blu   3995 
Jeshile   3997 

2. Fotometriket 
 
Ngjyra gjate oreve te dites (x,y,Y) 
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Kromaticiteti koordinon dhe gjithe faktori i ndriçimit te mbuleses retro reflective duhet te behet konform me Tabelen 
A me poshte. 
 
Testi i ngjyres 
 
Perputhshmeria me kerkesat e ngjyres do percaktohet me ane te metodes instrumentaleve ne perputhje me ASTM 
E-1164 mbi mbulesat e aplikuara ne panelet e provave te aluminit. Vlerat do percaktohen ne nje ekran Hunter Lab 
Labscan 6000 0/45 spektro-kolorimeter me opsionin CMR 559 ose e njejte me kete. Llogaritjet kompjuterike do 
behen ne perputhje me E-308 per obzervimin 2°. 
 
Koeficientet e  Retro-refleksionit (RA) 
 
Vlerat ne tabelen B jane koeficientet minimale te retro refleksionit qe jane treguar ne qiri / lux / m2 (cd/lux/m2). 
 
Testi per koeficientet e Retro-refleksionit 
 
Ne perputhje me kerkesat per ‘koeficientin e retro-refleksionit’ duhet te percaktohet nga nje metode instrumentale 
qe eshte ne perputhje me ASTM E-810 “metoda e testit per koeficientin e Retro-refleksion ne Mbulesat Retro-
reflektive” dhe per E-810. Vlerat e rrotullimit 0° dhe 90° mesatarisht percaktojne RA ne Tabelen B. 
. 
Tabela A – Limitet per specifikimin e ngjyres * dhe Standartet e References 
 

                  Ndricimi gjate dites 

Ngjyra X y x y x y x y Limiti (Y%) 
                  Min Maks 
Bardhe  0.305 0.305 0.355 0.355 0.335 0.375 0.285 0.325 40 - 
Verdhe  0.487 0.423 0.545 0.454 0.465 0.534 0.427 0.483 24 45 
Kuqe 0.69 0.31 0.595 0.315 0.569 0.341 0.655 0.345 3 15 
Blu 0.078 0.171 0.15 0.22 0.21 0.16 0.137 0.038 1 10 
Jeshile  0.03 0.398 0.166 0.364 0.286 0.446 0.201 0.794 3 9 

 
* Kater pjeset e kromaticitetit koordinojne percaktimin e ngjyres se pranueshme ne rastin e CIE 1931 sistemit 
standard kolorimetrik te matur me burimin e ndriçimit standard D65. 
 
Tabela B – Koeficienti Minimal i Retro-refleksionit, RA per mbulesen e re (cd/lux/m2) 

4° kendi i hyrjes2    
Kendi i observimit    
  0.2° 0.5° 1.0° 
Bardhe    380 275 80 
Verdhe    300 220 60 
Kuqe   98 70 20 
Jeshile    45 32 9 
Blu   22 17 4.5 
    
30° kendi i hyrjes 2    
Kendi i observimit 1    
 0.2° 0.5° 1.0° 
Bardhe    225 135 45 
Verdhe    180 100 35 
Kuqe   65 32 11 
Jeshile    28 16 6 
Blu   14 8 3 
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40° kendi i hyrjes 2    
Kendi i observimit 1 0.2° 0.5° 1.0° 
Bardhe    90 35 10 
Verdhe    70 27 8.8 
Kuqe   26 10 3 
Jeshile    9.8 3.5 1.6 
Blu   4.5 1.5 0.8 

 
1 Kendi i observimit (Divergjences) eshte kendi ndermjet kendeve te ndriçimit dhe kendit te observimit. 
2 Kendi i hyrjes (frekuenca) eshte kendi ndermjet akseve te ndriçimit dhe aksit retroreflektore. Akset retro-reflektore jane akset 
perpendikulare me siperfaqen retro-reflektive. 
 
3. Ngjyrat e printuara te ekranit dhe filmat e mbivendosur 
 
Per zonat me ngjyre transparente ne mbulese te bardhe, koeficientet e retro-refleksionit nuk duhet te jene me pak 
se 70% e vleres per ngjyren korresponduese ne Tabelen B. 
 
Orientimi 
 
Atje ku letrat dhe numrat jane te vendosur me te njejten shenje, ato duhet te vendosen me orientim indentik ne 
perputhje me rekomandimet e Fabrikuesit. 
 
4. Adezivet 
 
Mbulimi do aplikohet me nje Adeziv i ndjeshem nga presioni  i rekomanduar per aplikimin e temperatures se 
dhomes. Aplikimi ne temperaturen e dhomes eshte percaktuar deri ne 18°C dhe me lart. 
 
5. Metodat e Testit te Adezivit dhe Filmit 
 
Panelet e Provave Standarte 
 
Vetem nese eshte specifikuar ndryshe ketu, mbulesa do aplikohet per panelet e testit ne perputhje me ASTM 
D4956 - 01, seksioni 7.2 kushtet e testit do behen konform me ASTM D4956 seksioni 7.1. 
Vetite 
 
Kushti Standart – te gjitha specimentet e provave te montuara apo pa montuara do behen efektive per 24 ore ne 
temperaturat 23°C + 1°C dhe 50% + 4% R.H. para testit. 
 
Adezivi 
 
Mbulesa retro-reflektive do perputhet me heqjen e veshjes dhe kerkesat e adezionit qe permbahen respektivisht ne 
ASTM D4956 seksionet 7.10 dhe 7.5. 
 
Rezistenca e Goditjes 
 
Metoda e Testit – Aplikimi i mbuleses me nje panel standart prej 3" x 6" (7.6x15.2cm) dhe kushtit. Mbulesa i 
nenshtrohet nje goditje prej  5.7Nm ne perputhje me ASTM D-2794.  Kerkesa – nuk do te kete asnje shkeputje apo 
plasaritje nga paneli pas goditjes ne zonen e goditjes. 
 
Tkurrja 
 
Mbulesa retro-reflektive do perputhet me kerkesat e tkurrjes qe permbahen ne ASTM D4956 perkatesisht ne 
Seksionet 7.10 dhe 7.5. 
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Fleksibiliteti  
 
Metoda e Proves – sipas kushtit te vene per kampionet 25mm x 150mm, do hiqet veshja dhe pluhuri adeziv  me 
puder. Ne kushtet standarte, perthyej ne 1 sekonde e rreth 3.2mm mandrel me nje mandrel anesor  adeziv.  Nuk 
duhet te kete asnje plasaritje, zhveshje apo zhvokshje. 
 
Shkelqimi 
 
Metoda e proves – Prove ne perputhje me ASTM D523 duke perdorur nje meter shkelqimi prej 85°.  Kerkesa  - 
Vleresimi jo me pak se  40. 

Fabrikimi 
 
1. Aplikimi 
 
Mbulesat e serive 3990 inkorporon nje adeziv sensitive kundrejt ngjeshjes  dhe do aplikohet tek tabela ne 
temperature dhome prej 18°C apo me te larte ne perputhje me rekomandimet e Fabrikuesit dhe me njeren nga 
metodat e meposhtme:  
 
• Rul aplikues me ngjeshje mekanike te llojit - IF 1.4 
• Rul dore aplikues me ngjeshje - IF 1.6. 
 
2. Aplikimi me dore 
 
Aplikimi me dore rekomandohet vetem tabela historike dhe kopje. Aplikimi i mbuleses per tabela te plota apo te 
backgraundit do behet me nje rul laminues –mekanik ose me dore. 
3. Prerje 
 
Mbulesat do priten nese jane me shume se nje cope eshte vene ne nje cope tjeter qe do te pritet. Pjeset nuk do e 
mbivendosen njera me tjetren ne prerje dhe do pranohet nje hapesire midis tyre per jo me shume se 1.0 mm.  
 
4. Tabela Dyfaqeshe   
 
Mbulesa nga perpara do te mbrohet nga demtimet e hekurit te dorezes se rulit aplikues ngjeshes me gome sfungjeri 
FR-2 fshires sfungjere dhe SCW 568. 
 
5. Nenshtresat 
 
Per perdorimin e shenjave te trafikut, aplikimi i produktit eshte i limituar ne alumin te pregatitur si duhet me 
perjashtim te daljeve mbi siperfaqe te tabeles te cilat duhet te hiqen dhe jo te mbulohen, dhe shenjat jane per tu 
rregulluar dhe jo mbuluar ne kete rast, keshtu qe mbulesa e tabeles ngjitur nuk e prek tabelen e mbeshtjelle. 
Mbulesa e llojit Diamond Grade VIP eshte projektuar kryesisht per aplikimin e nenshtresave te rrafshta. Çdo 
perdorim qe kerkon nje rreze kurbezimi me pak se 125mm duhet te montohet nga perçina apo bullonat.  
 
6. Procesimi me ekran 
 
Mbulesa VIP mund te procesohet me ekran ne tabelat e trafikut para apo pas montimit ne nje tabele me nenshtrese, 
duke perdorur Procesin e Serive te Ngjyrave te 880 (shih Buletinin e Produktit nr 880). Serite 880 e procesimit te 
ngjyrave mund te figurojne te ekranizuara ne 16-38°C me lageshtire prej 20-50%. Rekomandohet nje rrjete ekrani 
PE 157 me nje kalim mbushje. Perdorimi i serive te ngjyrave te Procesuar te tjera nuk rekomandohet.  
 
Duhet te kihet kujdes qe te menjanohet perthyerja e mbuleses VIP perpara dhe vecanerisht pas ekranizimit per te 
eleminuar mundesine e plasaritjeve nga teknikat e pasakta te perdorimit. 
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7. Prerja dhe Permasimi i sakte 
 
Mbulesa mund pritet me dore apo ta marresh ne nje forme te teren ne te njejten kohe, duke e lidhur ne qepje apo 
duke i prere ne kallep. Mbulesa VIP mund te priet me dore nga ana tjeter me brisk apo duke i dhene forme me nje 
vegel dore te mprehte. Si gjithe mbulesat reflektive, kur perdoren dy apo me shume cope nga njera ane ne tjetren 
ne nje shenje, ato duhet te pershtaten per te qene te sigure qe pershtaten uniform me ngjyren e dites dhe shfaqjen  
naten. Makineria prerese siç jane gijotinat dhe sharrat metalike qe kane presion ne flete mbi mbulese gjate prerjes, 
mund te ndodhe qe demtohet optika. Shtyrja me presion ne pllake dhe duke e lehtesuar ate nga poshte drejt 
mbuleses qe eshte prere demi do te ulet ndjeshem. Maksimumi i i lartesise se pirgut te tabelave per prerjen e 
mbulesave VIP eshte 50 flete. Taposja ne skaje e mbuleses VIP pergjithesisht nuk kerkohet.  
 
Duke ndjekur ekspozimin e tejzgjatur, pjesezat e ardhura nga pluhuri mund te ngecen brenda rreshtave te qelizave 
te prera pergjate skajit te mbuleses. Kjo duhet te mos kete asnje efekt te kundert ne performancen e tabeles. Nese 
perdoruesi zgjedh te beje taposjen e skajeve, atehere do perdoret seria e tonerit 880I. 
8. Informacion mbi shendetin dhe Sigurine 
 
Lexo mire gjithe rregullat e rrezikut ndaj shendetit dhe ato te ndihmes se pare qe gjenden ne Fletet e Materialeve te 
Sigurise dhe/apo etiketen e produktit te kimikateve perpara se te behet perdorimi. 
 
9. Konsiderata te Pergjithshme per Performancen 
 
Qendrueshmeria e Mbuleses se Diamond Grade VIP dhe atyre me Intensitet te Larte reflektiv varet ne njeren ane 
nga perberja e nenshtreses dhe perputhshmeria me procedurat e rekomanduara per aplikim. Konraktori duhet te 
ndjeke gjithe udhezimet e fabrikuesit ne lidhje me aplikimin dhe do jete pergjegjes per çdo difect qe vjen nga 
gabimet e aplikimit apo te deshtimit te adezivit. 
 
10. Pastrimi 
 
Shenjat qe kerkojne pastrim duhet te sperkaten me uje e me pas te lahen me nje solucion pastues dhe nje sfungjer 
apo furce me qime. Te menjanohet presioni qe mund te demtoje siperfaqen e shenjave. Te shplahet me uje e me 
pas te lahen dhe te mos perdoren shkrires per pastrimin e tabelave.  
 
11.  Ruajtja dhe paketimi 
 
Mbulesa do ruhet ne nje vend te fresket, te thate dhe preferohet ne temp 18-24°C dhe 30-50% lageshtira relative 
dhe duhet te aplikohet brenda nje viti nga blerja. Rulat duhet te ruhen ne pozicione horizontale kur jane ne kartonin 
e shperndarjes. Nje pjese e rulave te perdorur do kthehen brenda ne kartonin e shperndarjes apo te lena pezull 
horizontalisht ne nje shufer apo tub qe kalon nga vrima e rulit. Ndersa mbulesat e paperdorura duhet te ruhen te 
shtrira. Shenjat e perfunduara dhe copat e aplikuara do vendosen skiç.  
 
Shenjat e ekranizuara do ruhen me nje lloje letre veshese te tipit SCW 568. Vendos pjesen shkelqyese kundrejt 
pjeses se perparme dhe vesh faqene tabeles me nje mbulese me qeliza te mbyllura me nje nje shkume specifike. 
Tabela me dy faqe do e kete pjesen shkelqyese te mbuleses kundrejt seciles faqe te tabeles. Faqet qe nuk jane 
montuar duhet te ruhen te shtrira dhe te nderthurura me mbulesen e llojit SCW 568, ana me ngjitje kundrejt faqes 
anesore. Paketat e tabelave te perfunduara do perfshijne mjaftueshem rondele nejloni per pjeset qe montohen. 
Menjano kthesat, mbylljet, apo mgjitjen e tabelave me njera tjetren. Paketo per transport ne perputhje me standartet 
e pranuara ne treg per te parandaluar levizjen dhe ferkimin. Ruaji ne ambjente te mbyllura paketat e tabelave te 
bvendosura skiç ne kembe. Panelet apo tabelat e perfunduara duhet te qendrojne te thata gjate transportit dhe 
ruajtjes ne depo. Nese tabelat e paketuara lagen, te hiqen nga paketimet menjehere dhe te lejohen tabelat te 
thahen. 

Instalimi 
 
Rondelet prej nejloni duhet te perdoren midis kokave te gjithe lidheseve me predredhje (siç jane kokat e bullonave, 
vidat) dhe mbulesave me qellim qe te  mbrohen mbulesat nga veprimet perdredhese te bullonave apo vidave. 
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1. Pozicionimi Standart 
 
Shenjat do ngrihen individualisht ne pozicione te veanta perveç kur nje tabele ploteson tjetren ose kur tabelat e 
rruges apo te drejtimit mund te grupohen.  
 
Tabelat do pozicionohen per te optimizuar me mire shikueshmerine  naten dhe te minimizojne efektin e sperkatjes 
me balte dhe ne perputhje me faktoret e sigurise kundrejt pengesave fikse ngjitur me rrugen. Tabelat do 
pozicionohen ne menyre te tille qe mos pengojne njera tjetren apo te mos shihen per shkak te objekteve anes 
rruges. 
 
2. Lartesimi 
 
Tabelat do montohen deri ne nje lartesi prej te pakten 1.8m nga fundi i trupit te shenjes deri ne afersi te skajit te 
nivelit te shtruar. Ne biznes, zonat tregtare apo banuese apo kur ka pengesa te tjera ne pamje, zona e lire  nga 
fundi i tabeles duhet te jete te pakten 2.0m. 
 
Lartesia deri ne fundin e nje shenje te dyte qe eshte montuar nen nje shenje tjeter mund te jete 0.3 m me pak se 
lartesia qe eshte specifikuar me siper. Ne rastin e vecante te tabeles tip W1-8, Chevron, lartesia deri ne fundin e 
tabeles nuk do jete me e madhe se 1.2 m. 
 
3. Distanca e lire anesore 
 
Tabelat duhet te kene nje distance te lire anesore maksimale praktike nga skaji i korsise se udhetimit per sigurine e 
perdoruesve rrugore qe largohen nga rruga dhe godasin mbeshtetjen e tabeles. Tabela nuk duhet te jete me afer se 
1.0m nga skaji i jashtem i bankines dhe nese ska bankine duhet te jete 3.5m nga skaji i korsise se udhetimit. 
 
4. Ngritja e Tabeles 
 
Tabelat do montohen afersisht ne kend te drejte kundrejt aksit te drejtimit, dhe perballe trafikut qe do ti sherbeje. 
 
Aty ku reflektimi i pasqyres nga faqja e tabeles behet e tille qe ul lexueshmerine, shenjat duhet te rrutullohen lehte 
kundrejt aksit te rruges. 
 
Ne kthese kendi i vendosjes do percaktohet nga drejtimi i trafikut qe afrohet se sa nga skaji i rruges ne piken ku 
pozicionohet shenja. 
 
5. Mbeshtetja dhe Montimi  
 
Mbeshtetjet dhe detajet e montimit do jene ne perputhje me vizatimet. Mbeshtetjet (shtyllat apo tubat) do te jene te 
permasave si te treguara dhe qofte prej alumini apo çeliku. Mbeshtetjet e aluminit do lihen te pangjyrosura. 
Mbeshtetjet e hekurit do galvanizohen ne perputhje me kerkesat e AASHTO M 111. Gjithe procesi i galvanizimit do 
kryhet pas fabrikimit. 
 
Mbeshtetjet e tabelave (kembet) dhe themelet e tyre do ndertohen per te mbajtur tabelat sa me sakte dhe per ti 
vene ne pozicionet e perhershme dhe ti rezistojne ererave te forta apo zhvendosjes se tyre nga vandalizmat. 
Ne zonat ku ka sumbeshtetja e tabeles se montuar eshte vendosur direkt ne toke dhe nuk mund te vendosen ne nje 
distance te siguerte nga skaji i rruges, mbeshtetjet duhet te behen te pershtashme per te duruar perplasjet. Bazat e 
betonit per mbeshteteset e tabelave duhet te behen rrafsh me nivelin e tokes. 

Matjet dhe Pagesat 
 
Pagesat per punimet e specifikuara ne kete seksion te Specifikimeve duhet te behen per tabelat e ngritura me 
çmimet njesi te dhena ne Preventiv sipas zerave te rruges per tabelat. Tabelat e permasave te njejta dhe numri i 
mbeshtetjeve mund te grupohen nen nje ze pagese i cili duhet te tregoje numrat e tabeles ose klasifikimin e tabeles 
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per te cilat i referohet zeri ne Preventiv. 
 
Çmimet njesi te dhena ne Preventiva kundrejt zerave te veçante per furnizimin/instalimin e tabelave rrugore do 
pershijne gjithe kostot e çfaredolloj natyre qe lidhen me furnizimin dhe vendosjen e mbeshtetjeve dhe te tabelave  
dhe asnje pagese tjeter e ndonje lloji nuk do kryhet per kete punim. 

SINJALISTIKA E REFERENCES 

Pershkrimi 
 
Ky seksion do mbuloje guret e references per kilometrat ne ane te rruges. Keto do sigurohen dhe do instalohen ne 
vendet dhe me permasat qe jane ne perputhje me dimensionet dhe projektimet e treguara ne Vizatime apo siç 
kerkohet nga Menaxheri i Projektit. 

Materialet 
 
Shenjat e sinjalistikes se references do te ndertohen nga UPVC me impakt te larte ose materiale te tjera konform 
me materialet e Specifikimeve ketu, te aprovuara nga Menaxheri i Projektit dhe me dimensionet dhe llojet e 
materialit te treguar ne Vizatime.  

Instalimi 
 
1. Pozicioni. 
 
Guret kilometrike do vihen vertikalisht ne pozicionin e treguar ne Vizatime. Pergjithesisht, ato do vendosen te 
pakten 1.0m nga pjesa e prapme e bankines. Ne rastet kur kjo nuk behet praktike, Menaxheri i Projektit mund te 
udhezoje qe guri te instalohet ne afersi te kufirit te korridorit rrugor.  
 
2. Ndertimi. 
 
Mbeshtetjet do vihen vertikalisht ne pozicionin e treguar ne Vizatime, dhe ku inkastrohet ne bllokun e betonit te 
themelit  duhet te qendroje teresisht i paprekur per te pakten 48 ore pasi te jete derdhur betoni.  
 
Hapesira rreth mbeshtetjeve do mbushet deri ne nivelin e shtrese se fundit duke perdorur material te miratuar ne 
shtresat qe nuk e kalojne 150 mm. secila shtrese do laget dhe ngjishet teresisht.  

Matjet dhe Pagesat 
 
Pagesat per punimet e specifikuara ne kete seksion te Specifikimeve so te behet per nje shenje reference (gur 
kilometrik) te vendosur ne vend me çmimin njesi te dhene ne Preventiv sipas zerit perkates. Kur ka shenja 
reference te disa llojeve atehere kerkohet te behen pagesa te veçanta sipas çmimeve njesi te dhena ne Preventiv 
kundrejt nje zeri te vetem.  
Çmimet njesi te dhena ne Preventiva kundrejt zerave te veçante per furnizim/vendosje te shenjave reference siç 
tregohet ne Vizatime do te pershijne gjithe kostot per te gjitha punimet te lidhura me lyerjen, shkrimin e emrave dhe 
te numrave, berjen e relieveve per numrat etj. 

VIJEZIMI RRUGOR 

Pershkrimi 
 
Te gjitha mbulesat reflektive do te jene ne perputhje me MSHPRr 6. Aty ku  MSHPRr 6 nuk permban udhezime 
specifike, te meposhtmet do te apikohen. Nese ka ndonje konflikt midis te dhenave te ketij seksioni dhe MSHPRr 6 
,do te aplikohen kerkesat e MSHPRr 6.       
Ky seksion do mbuloje klauzolat e posterave te references per kilometrat ne ane te rruges. Keto do sigurohen dhe 
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do instalohen ne vendet dhe me permasat qe jane ne perputhje me dimensionet dhe projektimet e treguara ne 
Vizatime apo siç kerkohet nga Menaxheri i Projektit.  
 
Secili nga keto materiale do kerkohet per tu aplikuar ne menyre qe te informoje perdoruesit rrugore per kthesat e 
perkohshme te rruges apo qe devijimet rrugore te perputhen me kerkesat e ketij Seksioni por qe konsiderohen per 
tu perfshire nga Kontraktori si pjese e detyrimeve te tij sipas Kontrollit te Sigurise dhe Trafikut dhe qe nuk jane te 
vlefshme per tu shperblyer ne perputhje me kete Seksion. 

Materialet 
 
1. Boja per trafikun 
 
Boja do  te perputhur me kerkesat e projektimit ARDM 6  per Perzieresit e gatshem Bardhe dhe Verdhe per 
ngjyrosjen e vijezimit te trafikut. Koha e tharjes se bojes nuk do jete me shume se 30 minuta. 
 
Gjithe boja do transportohet me konteniere te medhenj qe do shenohen qartesisht me peshen  per liter, volumi i 
permbajtjes se bojes ne nje liter, ngjyra, lotet, ena e transportit me numrin dhe kodin perkates. Do behet nje vertetim 
i perberjes se pigmentit ne perqindje, proporcioni i pigmentit me automjetin, dhe emri e adresa e fabrikuesit duhet te 
shenohen gjithashtu.  
 
Çdo lloj boje apo emalimi, qe megjithe inspektimet dhe miratimet e dhena ne piken e fabrikes, fortesohet dhe 
dekantohet ne konteniera keshtu qe nuk mund te jete i gatshem per tu perdorur me ta hapur, per te dhene nje 
konsistence dhe ngjyrosje uniforme, dhe nese kjo ndodh kjo boje nuk do te pranohet. Çdo boje apo amalim qe 
duket shume i trashe per tu aplikuar ne rruge do anullohet, edhe megjithese ai eshte konform me keto Specifikime 
ne çdo lloj aspekti qofte. 
Gjithe bojerat do shperndahen per gjithe projektin, dhe do perdoren pa asnje hollues apo lloja materiali tjeter tretes.  
 
2. Kokrrizat e xhamit 
 
Keto kokrriza do te perputhen me kerkesat e Projektimit me model MShPRr 6 per kokrrizar qe perdoren per rritjen e 
pasqyrimit te bojerave te trafikut. Sasia e kokrrizave qe  do perdoret do te jete ashtu siç udhezohet nga Menxheri i 
Projektit ne baze te demonstrimit te provave qe jane bere nga Kontraktori. 
 
3. Kampionet 
 
Para se te perdoret boja , nje kampion prej  5L do te perdoret si prove. Nese aprovohet kampioni, atehere ai do 
perdoret si ‘standarti’ qe percakton pranimin e furnizimeve te tjera ketyre punimeve per te aplikuar me po kete boje 
punimet ne veazhdim. Gjithe llojet e bojes se shfrytezuar do jene te barabarta me kete prove ne ngjyre dhe cilesi. 
Do perdoren numrat e kodeve qe te behet furnizimi dhe te merren bojrat e percaktuara. 
 
Do merret nje prove nga secili lot dhe ene sipas rastit dhe do te provohet dhe te miratohet para se te aplikohet boja 
ne rruge. Pasi eshte testuar kjo boje dhe eshte miratuar atehere kontraktori njofton Menaxherin e Projektit per te 
rene dakort per daten qe do fillojne vijezimet. 

Pajisjet 
 
Kontraktori do perdore nje lloj aplikuesi te projektuar qe eshte i mundur te jape ne rruge rezultatin e kerkuar per te 
bere sa me uniform aplikimin e vijezimit – si ne termin e trashesise se veshjes dhe vijezimin ne gjatesi. Gjithe 
makinerite do jene sipas specifikimeve per qellimin ne fjale.  
 
Njesia e udhetimit do jete e afte qe te levize me nje shpejtesi uniformente paracaktuar me qellim dhenjen e  nje 
veshje uniforme. 
 
Makineria e bojes do jete e llojit me sperkatje dhe do munde te shperndaje boje ne vleren e kerkuar te sperkatjes pa 
holluar me kete boje. Rezervuari i bojes do kete nje perzieres mekanik dhe sperkatesit do kene valvula qe do 
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aplikohen automatikisht per te bere edhe vijezime te nderprera. Sprucatoret do kene nje dispenser mekanik per 
kokrrizar e xhamit qe do punoje vete ne te njejten kohe me sperkatjen e bojes she te shperndaje kokrrizat sa me 
uniform qe mundet per te arritur keshtu vleren e specifikuar. Secili sprucator do kete nje udhezues te vijes te 
pershtatshem – si mbeshtjellje metalike edhe shkarkues ajri. 
 
Nje vijezim i gabuar siperfaqe difektoze etj. do te korrigjohen me ane te perplasjes se reres apo ndonje lloj tjeter 
mjeti mekanik qe sipas mendimit te Menaxherit te Projektit do jete shume i nevojshem per te hequr lyerjen me boje 
difektoze pa demtuar siperfaqen e shtruar. 
 
Aplikimi i bojes me dore nuk do pranohet përveç se ne ato zona qe jane shume te vogla qe nuk eshte e mundur te 
hyje makineria dhe me pas vetem kur merret miratimi i vecante i Menaxherit te Projektit. 

Detaje 
 
1. Vijezimi 
 
Pikat e boje do te vendosen ne intervale te duhura per tu perdorur keshtu si tregues i vijezimit qe do te kryhet. Nese 
del e nevojshme qe te arrihet me shume saktesi, atehere do percaktohet nje linje e qarte per te tilla vijezime.  
 
Ne tangente dhe kthesa deri ne 1 grade vijezimi i aksit dhe skajit nuk duhet te devijoje nga linja e vertete per me 
shume se 25mm. Ne kthesat qe tejkalojne 1 grade devijimi maksimal i lejuar do jete deri ne 50 mm. përveç kesaj 
vijezimi i skajit te jashtem te karrexhates do jete uniform me nje tolerance per pozicionin korrekt prej 2mm ne drejtim 
te qendres se rruges deri ne 50mm larg nga aksi i rruges. Vijezimi ne pergjithesi nuk do kete asnje thyerje apo 
devijim ne gjithe gjatesine apo gjeresine.  
 
2. Dimensionet  
 
Nuk do behet asnje lloj vijezimi ne me pak se gjeresine e specifikuar apo qofte edhe tejkaloje gjeresine e specifikuar 
ne me shume se 12.5 mm. Gjatesia e segmenteve te vijezuar te ndare per vijezimet e thyera dhe hapesirave 
ndermjet segmenteve mund te varioje plus apo minus 250 mm përveç rasteve kur mbitoleranca dhe nentoleranca  
do te kompensohen.  
 
3. Vlerat e korrigjimit 
 
Çdo korrigjim i variacioneve ne gjeresi apo gjatesine e vijezimit nuk do behet i ashper (me thyerje te dukshme). 
Nese nje korrigjim eshte i nevojshem per nje vijezim atehere kjo duhet qe kjo te behet per nje gjatesi rreth 3m per 
secilen nga 12mm qe nevojitet per korrigjim.  
 
Nese kerkohet serish nje rivijezim, atehere duhet te behet duke e kthyer ne pozicionin e vertete me nje vlere te 
pakten 7m per secilen 25 mm te korrigjuar. Pertej ketyre tolerancave, vijezimet do hiqen dhe riaplikohen.  
 
4. Koha e aplikimit 
 
Vijezimi do behet vetem gjate oreve te dites dhe do perfundoje ne kohe qe te mund te thahet para perendimit te 
diellit. 
 
5. Kufizimet nga moti  
 
Nuk do aplikohet asnje vijezim kur eshte lageshtire ne terren ne siperfaqen qe do vijezohet, as kur ka erera qe 
mund te shperndajne sperkatjet.  
 
6. Pergatitja e Siperfaqeve  
 
Siperfaqja qe do vijezohet do pastrohet me ane te ajrit te kompresuar apo menyrave te tjera efektive, menjehere 
perpara se te nise procesi i aplikimit dhe te pastrohet teresisht e te thahet ne kohen e aplikimit. 
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Do te hiqen gjithe bimet apo pemet qe jane ne terren para se te nise operimi per kryerjen e vijezimeve. 
 
7. Perzierja e Bojes 
 
Boja do perzihet teresisht perpara se te derdhet ne makinerine e lyerjes me boje dhe asnje hollues nuk do perdoren 
ne makineri qe te hidhet ne asnje moiment. Para se te nise çdo dite pune me mbajtesin e bojes duhet qe te 
pastrohen mire lidhjet dhe kokat e sprucos me hollues boje apo pastrues tjeter te pershtatshem.  
 
8. Aplikimi  
 
Vijezimet do kene gjeresi te specifikuar, me skaje te pastra, te verteta dhe pa asnje perthyerje e plasaritje ne gjithe 
gjatesine e rruges. Do hidhet nje shtrese uniforme boje ne gjithe pjesen qe nevojitet boje dhe ne vijezimin 
perfundimtar nuk duhet te kete asnje njolle apo sperkatje jashte vijes. Çdo vijezim qe nuk do kete pamje uniforme 
dhe te pelqyeshme si diten apo naten duhet te korrigjohet. 
 
Shkalla minimale e aplikimit per bojen do jete si me poshte: 
 
• 100mm vijezim solid: - 39 L/km. 
• 100mm vijezim i nderprere: - 14.6 L/km. 
• Vijezim me gjeresi tjeter: - raport i drejteperdrejte me sa me siper. 

Mbrojtja 
 
1. Vijezimet e Reja 
 
Gjithe vijezimi qe sapo jane aplikuar duke perfshire vijezimet e skajeve do te jete i mbrojtur mire derisa te thahet 
teresisht qe te lejoje automjetet te kalojne pa asnje demtim nga gomat. Kur eshte e nevojshme duhet qe te 
pershkohen nga nje makine pilot qe duhet perdorur per te mbrojtur operimet e bojes nga interferenca e trafikut.  
 
2. Tabelat Paralajmeruese 
 
Ne rastet kur vijezimi behet ne prezence te trafikut, duhet te vihet sinjalistike e paralajmeruese para se te nise secila 
nderhyrje dhe shenja ekstra do mbahen perpara makinerise se vijezimit. Shenjat paralajmeruese do te vihen vetem 
ne momentet kur eshte ende ne pune e siper vijezimi dhe do mbahen ne gatishmeri keto shenja sa here qe te jete e 
nevojshme.  
 
Kontraktori do vendose tabela paralajmeruesete pershtashme, te siguroje nje numer te mjaftueshem te flamur-
mbajtese paralajmerues, dhe te marre masat e nevojshme per mbrojtjen e aplikimeve te njoma dhe sigurine e 
publikut. Konat, elementet mbrojtes ne forme "Z" apo mjetet te ngjashme per mbrojtje do vendosen pergjate 
vijezimeve te reja per te mbrojtur nga kalimi mbi to i  trafikut. Secili nga keto mjete qe do perdoret do te jete i tille qe  
nuk demton automjetet ne trafik ne rastin kur keto objekte jane shkelur padashur nga automjetet.   
Gjithe mjetet mbrojtese do hiqen jo me vone se perendimi i diellit per te mundesuar levizjen e automjeteve gjate 
nates. 
 
Ne rastet kur vijezimi eshte bere ne rruge te reja ose rruget nuk jane hapur per trafikun, kontraktori duhet te marre 
masa paraprake per te siguruar qe vijezimet nuk jane prekur nga trafiku derisa ato te thahen dhe qe gjithashtu 
vijezimet nuk shkelen nga trafiku anesor para se te dorezohen punimet ose para se rruga te haper per perdorim nga 
trafiku i publikut. 
 
3. Numri i korsive te trafikut 
 
Kontraktori do te lejohet me pelqimin paraprak te Menaxherit te Projektit, per te kufizuar levizjen e trafikut ne nje 
drejtim per periudha te shkurtera kohore me kusht qe te merren masa te pershtatshme per kontrollin e trafikut dhe 
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trafiku nuk vonohet jashte asaj qe konsiderohet e aresyeshme. 
 
4. Kalimet Terthore dhe Kryqezimet 
 
Do te sigurohet akomodim i pwershtashem mi trafikut kur te vehert vijezimi mi kalimeve terthore apo i kryqezimeve, 
dhe vetem nese eshte marre aprovimi , nuk do te lejohet mbyllja e rruges per te kryer vijezimin e kryqezimevbe apo 
kalimeve trethore.  
 
5. Riparim i zonave te Demtuara 
 
Çdo sesksion vijezimi i i demtuar nga kalimi i trafikut apo nje aresye tjeter do te riluhet me shpenzimet e kontraktorit.  
 
6. Masat Korrigjuese 
 
Gjithe vijezimet e lyera ne rruge te cilat deshtojne per te permbushur  specifikimet, duke perfshire tolerancat e 
lejuara dhe kerkesat e pamjes, apo qe mund te demtohen nga trafiku apo shkaqe te tjera, do te korrigjohen me 
shpenzimet e Kontraktorit. Te gjitha pikat apo sperkaytjet e bojes do te hiqen deri ne pelqimin e Manaxherit te 
Projektit. Kurdo qe eshte e nevojshme heqja e bojes se vijezimit ai duhet te behet me mjete te aprovuara nga 
Menaxheri i Projektit, te cilet nuk do te demtojne siperfaqen e shtreses poshte lyerjes. Kur eshte e nevojshme te 
behet korrigjimi i ndonje devijimim te vijezimit ne gjatesi i cilii tejkalon tolerancat e lejueshme, ky segment  jashte 
toleranca duhet te hiqet teresisht dhe te korrigjohet vijezimi ne perputhje me keto Specifikime. 

Pergjegjesia per njoftim 
 
Menaxheri i Projektit duhet te njoftohet te pakten 14 dite perpara se te filloje aplikimi i vijezimeve. Perpara se te 
behet njoftimi Kontraktori duhet te kete marre aprovimin e Menaxherit te Projektit per emrin e furnizuesit te materialit 
qe do te perdoret. Njoftimi duhet te perfshije detajet e numrit te Lotit te produktit qe do te aplikohet.   

Tipet dhe vendet e pozicionimeve 
 
Vijezimet do te vendosen ne perputhje me Vizatimet dhe kerkesat e pergjithshme vijuese: 
 
Vijezimet e Aksit Rrugor (bardhe) 
 
Vijezimet e aksit rrugor do behen me ngjyre te bardhe si linje solide apo e nderprere siç tregohet ne vizatime.  
 
Vijezimet e aksit rrugor do behen me gjeresi 100mm.Vijezime150 mm do te behen per rruga te gjera apo me shume 
korsi. 
  
Vijezimet e skajeve te rruges (bardhe): 
 
Vijezimet e skajeve te rruges do te jene me ngjyre te bardhe me vije te panderprere.me gjeresi 100 mm 
 
Vijezimet e kthesave rrugore   
 
Vijezimet e kthesave rrugore  do behen te panderprera per nje linje rrugore me gjeresi 100mm  
 
Vijezimet e kalimtareve (bardhe): 
 
Gjithe rastet:  (2.0 m gjeresi) – 600 mm gjeresite e korsive,  600 mm vecmas. 
 
Linjat e ndalimit (te bardha): 
 
Linja e ndalimit do jete nje linje e panderprere me gjeresi 400mm 
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Vija e Hapjes Rruge (bardhe)   
 
Vija e hapjes rruge do te jete me gjeresi prej 200mm 

Masat dhe Pagesat 
 
Pagesat per punimet e specifikuara ne kete seksion te Specifikimeve duhet te do te jene per m linear per tipin dhe 
çmimin njesi te percaktuara ne Preventiv sipas zerit te rruges per kete tip vijezimi. Kur vijezimi i specifikuar eshte i 
nderprere gjatesia e matur per pagese do te jete gjatesia totale e vijes per tu lyer. zonat e nderpprera te palyera nuk 
do te paguhen.  
 
Preventivi do te kete zera te veçante per tipe te ndryshme te vijezimit dhe do te permbaje nje ze per çdo vijezim. Ai 
mund te permbaje edhe zera specifike per tipe te tjera vijezimesh dhe pagesa do te behet ne perputhje me keto 
zera per tipin perkates te vijezimit te cilet do te maten si soperfaqe neto.  Zeri pagese per vijezimet me siperfaqe do 
te behet vetem per ato pagesa per vijezime te cilat nuk mund te behen kundrejt zerit perkates ne Preventiv.  

22. BETONI PER STRUKTURA & PERDORIME TE TJERA 

22.1 Pershkrimi 
 
Ky seksion mbulon materialet, projektimin e perzierjeve, perzierjen si proces, transportin, vendosjen, konsolidimin 
dhe kurimin e betonit qe kerkohet per Punimet.  Ai gjithashtu perfshin kallepet dhe vendosjen e hekurit per armim te 
betonit. 

22.2 Perkufizimet 
 
Beton strukture eshte çdo klase e betonit e perdorur per betonarme, para-nderje (para-pas tensionimit)ose 
konstruksion betoni ndertimi te apa armuar, i cili eshte subjekt i sforcimeve. 
 
Betoni jo-strukturor eshte i perbere prej materiali ne perputhje me specifikimet, por per te cilat   nuk jane specifikuar 
kerkesa te forta dhe eshte perdorur vetem per mbushje gropash, themele me beton te varfer  dhe qellime te 
ngjshme aty ku nuk eshte subjekt i sforcimeve te medha.  
 
Beton pa mateerial te imet ne pergjithesi eshte i perbere nga material shkembor te thyer ose inerte prej 20mm me 
madhesi (10/20) mbuluar ne çimento me asnje perberes te imet. Ai ka veti te mira drenazhimi per shkak te 
struktures se hapur. 
 
Nje siperfaqe e formuar eshte nje faqe betoni e derdhur kundrejt kallepit. 
 
Nje siperfaqe e paformuar eshte nje siperfaqe horizontale ose e pjerret prodhuar me dore ose me mistri ose shufer 
shtrirje mekanike sipas nivelit dhe siperfaqes te kerkuar.  
 
Nje derdhje betoni i referohet procesit te hedhjes se betonit ne nje kallep, shtrat derdhjeje, lug etj, dhe gjithashtu per 
mbushjen e volumit. Derdhjet ne drejtimin vertikal me sekuenca refererohen si ngritje. 

22.3 Materialet per Beton 
 
1. Te pergjithshme 
 
Kontraktori do t'i paraqese Menaxherit te Projektit gjithe detajet mbi gjithe materialet qe ai propozon per te 
shfrytezuar ne pergatitjen e betonit. Keto detaje  do perfshijne llojin e kategorine e materialit, duke perfshire 
perputhjen me standartin apo specifikimin (AASHTO, ASTM, BS apo CP), burimin e materialit te marre, (impiantin, 
karrieren, apo te tjera) etj., te gjitha ne perputhje me kerkesat e specifikimeve.  Materialet e perfshira ne beton do 
çertifikohen nga burimi qe jane marre dhe do jene konform me gjithe kerkesat e ketij specifikimi. 
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Asnje beton nuk do te vendoset ne strtukture deri sa Menaxheri i Projektit ka aprovuar materialet me te cilat eshte 
perbere ai. Materialet e aprovuara nuk do te alternohen ose zevendesohen me materiale te tjera pa miratimin me 
shkrim te Menaxherit te Projektit. 
 
2. Çimento 
 
Tipet e lejuara dhe specifikimet baze te materialeve 
 
Çimento do jete normale apo me ngurtesim te menjehereshem çimento Portland dhe do jete konform me kerkesat e 
meposhtme: 
 
Si :  BS EN 197-1:2000 Specifikimi per llojin e çimentos Portland  
Apo:  AASHTO M 85 Klasa I, II apo III apo AASHTO M 24 - Tipi 1S 
 
Atje ku hidhet betoni e vihet ne kontakt me token qe mendohet te permbaje kripera sulfat apo agjente te tjere te 
rrezikshem kimike do te perdoret çimento  sulfatike ne perputhje me BS4027:1996. 
 
Pranimi i çimentos do te bazohet mbi rezulatet e analizave te çertifikuar nga fabrikuesi te ngjashme me kerkesat  e 
specifikimeve me siper per tipe te vecanta te çimentos. Çdo ngarkese e çimentos qe do te perdoret ne kete projekt 
do te shoqerohet me çertificate te testeve te fabrikes qe tregojne qe çimentoja eshte provuar dhe analizuar. Nje 
çertificate e rezultateve te testit do ti jepet Menaxherit te Projektit per çdo ngarkese. 
 
Kur kjo çertificate nuk eshte e mundur, ose kur kerkohet nga menaxheri, Kontraktori do te rregulloje per çdo 
ngarkese te çimentos te provohet dhe te analizohet ne perputhje me specifikimet per ate tip te çimentos, e gjitha pa 
asnje shpenzim shtese per punedhenesin. Kur kerkohet nga Menaxheri i Projektit, ne shtese te çdo testi te kerkuar 
ne keto specifikime, Kontraktori do te rregulloje per kampionet koresponduese te çimentos te merren ne fabrike dhe 
rrjedhimisht te testohen ne nje agjensi te pavarur, e gjitha pa asnje shpenzim shtese. 
 
Çimentoja e ardhur ne terren nuk do te perdoret deri sa te behen te njohur rezultatet e testit, analizave dhe te jete 
aprovuar me shkrim nga Menaxheri i Projektit. Çimentoja e re e dorezuar do te mbahet veçmas nga ajo ekzistuesja, 
ne magazine te aprovuar. 
 
Kontraktori do te mbaje shenime te plota te te gjitha te dhenave ne lidhje me fabriken, dorezimet, provat dhe 
perdorimin e gjithe çimentos ne Punim dhe do ta pajise Menaxherin e Projektit me dy kopje. 
 
Perzierja e Çimentove te Ndryshme. 
 
Marka te ndryshme te çimentove, çimento te se njejtes marke nga fabrika te ndryshme, ose tipe te ndryshme te 
çimentos, nuk do te perzihen gjate derdhjes ne çdo beton te vazhdueshem. 
 
Permabjtja Alkaline 
 
Vetem Çimento Portland qe permban me pak se 0.6% alkaline, te llogaritur si Na2O (perqindja Na2O plus 0.658% 
K2O) do te perdoret ne kombinim me ndonje burim te inerteve te trasha apo te imta me permbajtje  alkaline.  
 
Mbrojtja kunder veprimeve kimike 
 
Ne raste kur betoni do te depozitohet ne toke qe njihet ose qe dyshohet qe permban kripera sulfatesh ose agjent te 
tjere kimik te demshem, çimentoja rezistuese nga sulfatet Portland do te perdoret ne vend te çimentos se 
zakonshme Portland. Çimentoja rezistuese nga sulfati Portland do te jete nga nje fabrike e aprovuar dhe ne 
perputhje me BS4027:1996. 
 
Shkalla e ekspozimit e cila do te pranohet per nje permbajtje sulfati(SO4) minimale prej 1000mg/l SO4 ne ujrat 
nentokesor, dhe do te konfirmohet nga Kontraktori ne perputhje me BS6068-2.39:1991,iso9280:1990 “Çilesia e Ujit’. 
Metoda fizike, kimike dhe biokimike.Metoda per caktimin e sulfatit duke perdorur klorid barium dhe gravimetrine. 
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Paketimi, Perdorimi dhe Magazinimi i Çimentos 
 
Çimentoja do te kete rrjedhje te lire dhe do te jete e lire nga kokrrat. Ajo  do te merret nga fabrika me thase te 
mbyllur, te pathyeshem ose e hapur. Çimentoja e paketuar do te transportohet ne makina qe kane mjete efektive 
per mbrojtjen e pakove nga klima. Çimentoja e hapur do te transportohet ne makina ose kontenier te pajisura per 
kete qellim. 
 
Çimentoja ne thase do te ruhet ne ndertesa te pershtatshem dhe pa lageshtire dhe mbahet e thate dhe e ventiluar 
mire. Magazina do te jete ne nje vend te pershatshem ku betoni behet. Thaset e çimentos ne magazine do te 
mbahen e ngritur nga dyshemeja mbi nivelin e terrenit rrethues. Çdo levrim i çimentos ne thase do te behet ne nje 
vend te vetem. Thaset do te vendosen afer qe te mos pengojne qarkullimin, por nuk do te vendosen ne kontakt me 
murin e jashtem. Nese perdoren palete, ato do te ndertohen ne menyre qe thaset te mos prishen gjate transportimit. 
Asnje pirg i thaseve te çimentos nuk do ta kaloje lartesine prej 3m. Tipe te ndryshme te çimentos ne thase do te 
dallohen qarte nga shenja te dukshme dhe do te ruhen ne grumbuj te ndare. 
Çimentoja nga thase te çare ose me te vjeter se 90 dite nuk do te perdoren dhe do te kthehen. 
 
Çimento ne thase do te perdoret ne te njeten radhe qe eshte dorezuar. 
 
Cimento e hapur do te ruhet ne sillose pa lageshtire, te vendosura ne menyre te pershtatshem per prodhimin e 
betonit. Çdo sillos do te tregoje nje shenje te qarte rte tipit te çimentos qe permban. Kontraktori duhet te kete 
kapacitet te mjaftueshem ruajtes per te siguruar qe programi i filluar i punes te mos nderpritet per shkak te 
mungeses se çimentos. 
 
Çimento e cila eshte ngurtesuar, e cila eshte prishur pjeserisht, ose nuk pajtohet me keto specifikime nuk do te 
perdoret. E gjithe permbajtja e thesit te çimento ose kontenieri i çimentos se hapur nese eshte keshtu do te kthehet. 
Çimentoja e shpetuar nga skarciteti, thase te çare ose pjeserisht te perdorur, nuk do te perdoret.E gjithe çimentoja e 
kthyer do te hiqet nga punimet dhe do te hidhet nga Kontraktori ne menyre te pranueshme nga Menaxheri i 
Projektit, e gjitha pa asnje shpenzim shtese. E gjithe çimentoja e dorezuar me e vjeter se 90 dite nuk do te 
pranohet. 
 
2. Inertet 
 
Te pergjithshme 
 
Te gjithe inertet natyral (te ashper, te imet dhe ne pergjithesi) per te gjitha markat e betonit dhe llaçit do te jene ne 
sipas BS EN 12620:2002, ose ASTM C33, dhe Kontraktori do te testoje te gjitha kampionet siç pershkruhen aty dhe 
ne BS 812 per aq kohe sa Menaxheri iProjektit mund te kerkoje te siguroje qe inertet jane sipas standarteve. 
 
Te gjitha inertet do te jene te forte, te qendrueshem, te durueshem, te paster dhe te lire nga lendet organike dhe 
veshje te demshme si argjila. Ata nuk do te permbajne material te demshme siç jane sasite qe kundershtojen 
rezistencen dhe durueshmerine e betonit, ose sulmojne hekurin e armimit, siç jepet nga testet mbi kubet e betonit 
qe jane pershkruar dhe nga teste te tjera siç pershkruhen ne BS EN 12620:2002. 
 
Kunderveprimi i Perzierjeve te Papershtatshem 
Te gjitha inertet fine ose te ashper nese konsiderohen te papershtatshme nga Menaxheri i Projektit duhet te hiqen 
menjehere nga terreni nga Kontraktori dhe ne shpenzimet e Kontraktorit. 
 
Testimi 
 
Sa me shpejt te jete e mundur pasi merret autorizimi i Menaxherit te Projektit  per filimin e punimit, Kontraktori do te 
dorezoje ngarkesen e testuar te kampioneve te ngarkesave perfaqesuese te punimeve qe do te kryhen dhe do t'i 
kaloje keto kampione per te kryer provat mbi to ne perputhje me metoden e dhene ne BS 812 per testet. Çdo 
kampion nuk do te jete me pak se 50 kg te inerteit finoe dhe 100 kg te peshes se inertit te ashper dhe do te 
testohen ne perputhje me specifikimet. 
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Asnje  inert nuk do te perdoret ne punim deri sa rezultatet do te pranohen ng Menaxheri i Projektit dhe te merret 
miratimi i tij me shkrim. 
 
Larja 
 
Larja e inerteve mund te kryhet vetem duke perdorur uje te paster te marre nga burime te aprovuara. 
Kontraktori duhet te kete mjete te pershateshme per depozitimin e ujit dhe te rregulloje marrjen e tij ne kohen e 
duhur qe te mos kete pavplitshmeri me konsumatoret. 
 
Ruajtja e Inerteve 
 
Kontraktori duhet te kete mjete te duhura te magazinimit te inerteve ne secilen pike betoni ku ai eshte bere dhe ne 
te tilla menyra qe nuk ka mundesi qe inertet te ndryshme te ngaterrohen me njera tjetren. Masa te duhura duhet te 
merren per te parandaluar ndarjen e inerteve ne magazine dhe nga kontaminimin nga toka dhe lende te tjera te 
huaja. 
 
Pirgjet e ruajtura duhet te jene te afta per drenazhim pa probleme. Inertet e lagura nuk do te perdoren derisa 
Menaxheri i Projektit te thote qe jane te drenuara. Ku inertet jane te lagura Kontraktori duhet te mase permbajtjen e 
lageshtires se tyre dhe te rregulloje sasine e inerteve dhe te ujit ne çdo perzierje te betonit per te lejuar ujin qe kane 
inertet te marre pjese ne perqindjen e ujit perbetonim. Nese eshte e nevojshme ne menyre qe te perputhemi me 
kerkesat e ketij paragrafi, Kontraktori duhet te mbuloje pirgjet e inerteve per ti mbrojtur nga moti i papershtatshem. 
 
3. Inertet e imet 
 
E pergjithshme 
 
Inertet e imet do te pastrohen dhe te jene te durueshem dhe te jene me rere natyrale, gure ranor te thermuar ose 
shkemb ranor  i thermuar sipas  BS EN 12620:2002. Te gjithe materialet do te kalojne permes 10 mm sites BS dhe 
granulometria do te jete ne perputhje me Zonen 1,2 ose 3 te Tabeles 8-1 me poshte. Per te arritur nje granulometri 
te pranueshem mund te jete e nevojshme te mblidhet material nga me shume se nje burim. inerti i imet per llaç do 
te jete sipas BS EN 13139:2002. 
Inertet e imet nuk duhet te permbajne pirit hekuri ose oksid hekuri. Nuk do te permajne mika, qymyr ose materiale te 
buta ose poroze ose lende organike vetem nese Kontraktori mund te tregoje me teste krahasuese, ne beton te 
perfunduar sipas BS EN 12390, qe prezenca e materialeve te tilla nuk shkaktojne efekte te kunderta me vetite e 
betonit. 
 
Pluhuri i imet 
 
Permbajtja qe kalon nje site 75 mikron te BS  dhe qe nuk do ta kaloje 3% per gure ranor natyral ose te thermuar ose 
10% te shkembi ranor te thermuar. 
 
4. Inertet e Ashper (te trashe) 
 
Te pergjithshme 
 
Inertet e ashper do te konsistojne nga shkemb i thyer, zhavor ose zhavor i thyer, i lire nga veshje argjilore apo 
material tjeter i demshem. Ato nuk do te permbajne materiale te demshme si piriti i hekurit, mika e qymyrit, material 
laminat ose çdo material tjeter potencialisht i demshem ne sasi te tilla qe mund te ndikojne ne cilesi te kundert te 
pritshme te betonit te prodhuar ne menyre te tille qe te ndikojne ne rezistencen e tij. nese eshte e nevojshme 
inertyet e ashpra do te lahen per te larguar material;et e demshem. per me teper nga sa me lart, materiali i ashper 
duhet te kete nje tregues te rrafshtesise qe si kalon 30%. Copezat individuale duhet te jene perafersisht kubike ose 
sferike ne forme dhe te mos kene siperfaqe te xhamta apo te pluhurosura. 
 
Vlera e “material i imet ne dhjete perqind”  
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Vlera  “dhjete perqind e materialit te imet” eshte kur percaktohet ne perputhje me standartin britanik BS 812 dhe nuk 
do te jete me pak se  5000kg (5 tons). 
 
Granulometria 
 
Granulometria e kokrrizave te materialit te inertit te ashper eshte kerkuar per te plotesuar % e dhene ne tabele me 
poshte me nje permbajtje qe se kalon 1% kalim ne madhesine e sites prej 2.36m. Perqindja qe kalon permes sites 
prej 75 mikron do te caktohet me metoda te pershkruar ne BS 812. 
 
Ne menyre alternative kerkesat e fundit te standartit britanik BS EN 12620:2002 per te dy granulumetrite e inerteve 
te ashper dhe te imet mund te pershtatet nese bihet dakort me Menaxherin e Projektit. 
 
Kerkesat shtese 
 
Vlera e Kores se Inerteve (ACV) Jo me shume se 35% 
Ferkimi Los Angeles (LAA) Jo me shume se 45% 
Permbajtja ne total e klorit dhe sulfatit  : 
Permbajtja totale e kloridit e shprehur si jon kloridi, e marre nga gjithe perberesit ne nje perzierje duke perfshire 
edhe çimenton, uje dhe perzierje nuk do ti kaloje limitet e meposhtme, te shprehura si nje perqindje te peshes se 
çimentos ne perzierje: 
 
Per betonarmene 0,3 % ne 95 % e gjithe testeve me kusht qe asnje rezultat nukeshte me shume se 0,5%. 
Sulfati total e shprehur si SO3 te gjithe perberesve ne nje perzierje duke perfshire çimenton, ujin dhe perzieres 
shtese nuk do te tejkaloje 0,4% ne peshe te inertit ose 4,0 % ne peshe te çimentos ne perzierje, dhe do te merret 
ajo qe eshte me pak. 
 
Kontraktori duhet te siguroje qe burimi i shkembit per inertin e ashper eshte e zgjedhur tamam dhe mjaftueshem i 
perpunuar per te dhene inert te ashper qe vazdhimisht perputhet me specifikimet.  
 
5. Uji 
 
i gjithe uji i perdorur per perzierjen e betonit do jete i qarte dhe dukshem i paster. Nese ai permban sasi 
substancash qe japin ngjyre apo kane nje lloj ere qe kundermon apo shijon si jo e zakonte, apo eshte e 
dyshueshme, ateher ai nuk do te perdoret, vetem nese rregjistrimet kane treguar se betoni i prodhuar nga ky uji nuk 
ka ndikuar ne cilesine e tij, (apo informacion tjeter) te rezultoje, me pelqimin e Menaxherit te Projektit, qe nuk 
shkakton ndonje rrezik per te prishur cilesine e betonit. Uji me cilesi ne dyshim nuk do perdoret derisa te vendoset 
qe ai i permbush kriterret e pranimit sipas Specifikimit AASHTO M 241-93.  
 
GRANULOMETRIA E INERTYIT TE  ASHPER DHE TE IMET 
 

BS 410 sita e 
materialit 

Perqindja nga kalimi ne peshe 
Material i imet Inert i ashper 
Zona e granolumetrise Granulometria (mm) 
1 2 3 40-50 20-5 14-5 

75mm    100   
63mm    100   
37.5mm    95-100 100  
20mm    35-70 95-100 100 
14mm    - - 100 
10mm 100 100 100 10-40 30-60 90-100 
5mm 90-100 90-100 90-100 0-5 0-10 0-10 
2.36mm 60-95 75-100 85-100    
1.18mm 30-70 55-90 75-100    
600um 15-34 35-59 60-100    
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300um 5-20 8-30 12-40    
150um 0-10 0-10 0-10    
75um 0-3 0-3 0-3 0-1 0-1 0-1 

22.4  Proporcionet e Perzierjeve te Betonit 
 
Qe ne fillim te punimeve duhet qe Kontraktori te tregoje llojin e makinerise per ngjeshjen e betonit, makineri qe ai ka 
ndermend ta perdore ne pjese te ndryshme te Punimeve dhe te marre miratimin e Menaxherit te Projektit mbi to. 
Kontraktori do pergatise perzierje per betonin ne granulometrite e kerkuara, secili projektim duke permbushur 
kerkesat e meposhtme: 
 
• Çimento, inerte dhe uje qe duhet te jene ne perputhje me Klauzolat e duhura ne kete  Specifikim. 
 
• Permbajtje e çimentos do te jetejo me pak se ajo qe jepetne tabelen e meposhteme. 
 
• Permbajtja e ujit per secilen perzierje do jete e tille qe te jape rezultatin e kerkuar (faktorin e  ngjeshjes). Atje 
ku do te perdoren metoda te ndryshme ngjeshjeje per te njejten granulometri  betoni, qe perfshijne faktore te 
ndryshem ngjeshjeje, atehere nje perzierje projektimi e  veçante do te pregatitet per secilin rast, per te 
plotesuar kerkesat e klauzoles perkatese te  ketij Specifkimi. 
 
• Rezistenca per goditjen kimike dhe qendrueshmerine e betonit do konsiderohet ne perputhje  me udhezimin e 
dhene ne Kerkimin per Stabilizimin e Ndertimit germime te vecanta 1;  Betoni ne Toke agresive apo dokument i 
ngjashem i miratuar. 
 
Rezistenca e kubit te betonit prej 150mm (BS 1881 & BS EN 12390) 
 

Marka 
(Klasa) 

Permbajtja 
minimale e 
Çimentos 
(kg/m3) 

Maksimum 
raportit Uje / 
Çimento (kg/kg) 

rezistenca e 
projektuar ne 28 
Dite 

rezistenca Min 
Kubit ne 7 Dite 

N/mm2 PSI N/mm2 PSI 

7 (E) 145 0.50 7.0 1000 4.0 600 
15 (D) 160 0.48 15.0 2200 10.0 1450 
20 (C) 160 0.48 20.0 2900 13.5 2000 
25 (B) 175 0.45 25.0 3600 16.5 2400 
30 (A) 190 0.44 30.0 4350 20.0 2900 
40 (S) 250 0.40 40.0 5800 28.0 4050 
45 (P) 250 0.40 45.0 6525 31.0 4500 

22.5  Perzierjet Prove  
 
Kontraktori do pergatise ne prezence te Menaxherit te Projektit, nje prove per perzierjen e seciles klase te betonit. 
Perqindjet aktuale do percaktohen ne baze te provave te perzierjeve te pergatitura nga Kontraktori dhe te kryera me 
materialet e perdorura per punimet. Secili grupim nuk do jete me pak se gjysem meter kub ne peshe para se te 
perzihet dhe duhet te perzihet siç tregohet ne Artikullin 27-6 te ketyre specifikimeve ne nje perzieres mekanik te llojit 
te miratuar per tu perdorur ne Punime. Tre perzierje te vecanta te betonit do pergatiten per secilen prove perzierje 
prove. 
 
Faktoret e ngjeshjes dhe konsistenca per çdo prodhim do te caktohen menjehere pas perzierjes siç udhezohet nga 
BS 1881 dhe BS EN 12390 dhe nuk do te kaloje maksimumin e vleres se kerkuar ne projektin e perzierjes. Çdo 
perzierje prove do te perpunohet dhe te ngjishet me metoda te njejta si ato qe jane propozuar per tu perdorur ne 
punime, dhe perzierjet nuk duhet te tegojne tendence te ngjeshjes so te duhur me ane te metodes se propozuar. 
Kubike me permasa 150mm per teste te ngjeshjes do te behen nga secili prodhim perzierjesh se provuar. Kubiket 
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do te behen, trajtohen dhe ruhen  dhe testohet ne perputhje me kerkesat e BS 1881 dhe BS EN 12390. Tre kube do 
te testohen 7 dite pas prodhimit dhe tre te tjerat 28 dite pas prodhimit. Kerkesat e rezistences per kubet e testuara 
ne secilen moshe do te konsiderohen et kenaqshme nese asnje rezistence e grupeve te provuara nuk bie poshte 
rezistences se projektuar ose nese rezistenca mesatare e te tre kubikeve nuk eshte me pak se rezistenca e 
projektuar dhe diferenca midis rezistences me te larte dhe asaj me te ulte nuk eshte me shume se 20% e asaj 
mesatare. Nese kjo deshton kontraktori do te riprojektoje perzierjen duke per prova te perzierjes me kube te tjera 
derisa  Manaxheri i Projektit te jete i kenaqur apo te plotesohen kushtet e ketij specifikimi.   
 
Perzierja e projektuar i cili ploteson kerkesat e ketyre Specifikimeve per nje marke te veçante te betonit do te quhen 
perzierjet e aprovuara per marken e betonit dhe Kontraktori do te perdore vetem perzierjen e aprovuar kur marka e 
betonit eshte specifikuar dhe nuk do te filloje pa lejen me shkrim te Menaxherit te Projektit. Nese do te kete ndonje 
ndryshim ne material ose ne proporcione te materialit qe do te perdoret Menaxheri Projektit do te kerkoje perzierje 
tjeter te provuar dhe testet e metejshme te kubikeve nuk do te behen para se merret leja me shkrim. 
 
Kontraktori do te lejoje kohe te mjaftueshme ne programin e tij per riprojektimin e perzierjes prove dhe per 
pregatitjen dhe testimin e kubikeve te rezistences ne shtypjente marra nga kjo perzierje prove. nese çdo perzierje 
prove deshton per te kenaqur kerkesat  eketij Specifikimi dhe nese Manaxheri i Projektit e konsideron qe eshte 
thelbesore per te filluar prodhimin e markes se betonit  para se te dalin rezultate e kubikeve te nje perzierje tjeter 
prove te projektuar, ai do te konsultohet me kontraktorin dhe do te vendose per nje perzierje te ndermjeteme per 
perdirim deri ne nje kohe te tille qe te dalin rezultatet e kubikeve, kostot shtese te ketyre operacioneve do ti mbesin 
Kontraktorit. 
 
Projekt menaxheri do te aprovoje cili perzierje betony nese perzierja e testuar  ngjan me specifikimet e permenduar 
me siper. 
 
Kontraktori do te konsiderohet se ka kenaqur veten e tij qe materialet mbi te cilen ai ka kuotuar do te prodhojen nje 
beton te cilat me proporcionet formale te specifikuara dhe rregullimet e metejshme siç tregohen nga perzierja e 
testuar, do te zhvilloje rezistencen e specifikuar te kubikeve dhe ne te njejten kohe punueshmerine e deshiruar te 
punimit. 

22.6  Perzierja e Betonit 
 
1. Te pergjithshme 
 
Betoni do te perzihet ne nje perzieres mekanik te aprovuar tipit peshues, dhe te pajisur me nje mjet mates peshe. 
Nuk ka perzierje me dore. Perzierja do te vazhdoje derisa nje ngjyre uniform eshte arritur. Periudha e perzierjes 
gjykuar nga koha qe materialet perfshihen ne uje ne mikser nuk do te jete me pak se 2 min me nje rrotullim te 
kazanit perzieres te pakten 10 rrotullime per minute,o se siç urdherohet nga Menaxheri i Projektit. 
E gjithe permbajtja  e kazanit perzieres do te shkarkohet para se materiali per prodhimin tjeter te futet. Nese per 
kete duhet te kete nje ndalese prej 30 min, atehere kazani i perzierjes duhet te lahet teresisht me uje te fresket 
perpara se te rifilloje perzierja.  
 
2 Ri –perzierja e betonit  
 
Asnje beton i ngrire nuk do te vendoset ne punim. Betoni qe ka nje filluar ngrirjen  nuk do te ri-perzihet me ose pa 
uje shtese dhe ne asnje rast nje beton i tille nuk do te perdoret ne Punime.  

Kontrolli i Cilesise se Betonit 
 
1. Kontrolli nga Menaxheri i Projektit dhe Miratimi i Materialeve, etj 
 
Para perdorimit ne Punim, Kontraktori duhet te tregoje deri ne pelqimin e Menaxherit te Projektit qe i gjithe materiali  
dhe metodat e ruajtjes dhe perzierjes per tu perdorur ne prodhimin e betonit jane konform me çdo menyre me 
kerkesat e Specifikimeve. Te tilla levrime te materialeve ne terren siç vendos Menaxheri Projektit do te testohen dhe 
analizohen per te siguruar qe ato pajtohen dhe testet do te kryhenmjaft perpara se tye filloje punimi, rezultatet e  
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tyre do te studiohen  dhe materialet te aprovohen, te modifikuara ose te pa aprovuara nga  Menaxheri i Projektit. 
Kontraktori duhet te heqe te gjithe materialet e anulluara ne terren pa vonesa me shpenzimet e tij. Lejai per te 
perdorur ndonje material nuk do te konsiderohet si nje aprovimi burimit te tij, aq me pak çdo pranim si nje pranim i 
vazhdueshem. 
 
2. Faktori i Ngjeshjes 
 
Punimi i betonit do te matet nga faktori i ngjeshjes. Kontraktori duhet te jape nje aparat per matjen e ngjeshjes se 
betonit per çdo perzierje betoni  dhe do te mase faktorin e ngjeshjes me metoden e pershkruar ne BS 1881  dhe BS 
12390 ne interval te shpeshta siç drejton Menaxheri Projektit.  kurdo kur faktori i ngjeshjes varion nga perzierja e  
aprovuar, sasia e ujit te shtuar ne perzierje do te korrigjohet qe te kunderveproje ndryshimin. Vlerat e mepasme dhe 
sasia e ujit te shtuar do te rregjistrohen ne nje grafik kontrolli cilesie te pershtatshem qe do te mbahet prane mikserit 
dhe dorezuar Menaxherit te Projektit per inspektimin e tij sipas udhezimeve te atij vete. 
 
Ne shtese te testeve te siperpermendura siç vendos shpesh Menaxheri Projektit dhe te pakten njehere ne çdo dite 
Kontraktori do te marre kampione dhe testoje inertet shkurtimisht per inkorporim ne punim si me poshte, testet duke 
pas qene kryer ne perputhje me BS 812. 
 
 Analizimi i Sitave te Inerteve te  Ashper dhe te imet 
                
Granulometria e inerteve duhet te jene brenda limitit te specifikuar ne Nenin 1-3. Nese kjo nuk arrihet Menaxheri i 
Projektit duhet te instruktoje Kontraktorin te beje modifikime ne proporcionet e inerteve ne perzierje per te lejuar qe 
kjo diference te perputhet  dhe Kontraktori do ti beje menjehere ato. 
 
Caktimi i Argjiles, Lymit te Imte dhe Pluhurit te Imte ne testin e Inertit te Imte Fushor 
 
Nese sasia e argjiles, lymit dhe pluhurit do ti kaloje limitet e specifikuar, atehere Kontraktori do te ndalohet te 
perdore inertet deri sa Menaxheri Projektit te jape pelqimin per pershtatshmerine e berjes se betonit sipas cilesise 
se kerkuar. 
 
Caktimi i  Papastertive Inorganike. 
 
Nese ngjyra e  prodhuar nga testi nuk eshte po aq e erret sa solucionet standarte, inerti  nuk do te perdoret derisa 
testi tjeter krahasues i specifikuar ne Seksionin 10 te jete kryer dhe te jape rezultate te kenaqshme. 
 
3. Rezistenca  e  Kubikeke te Punimeve 
 
Testi i Prodhimit te Kubikeve te Punimeve 
 
Kubiket e punimeve do te behen dhe trajtohet ne menyren siç thuhet ne BS 1881 dhe BS EN 12390. Aty ku betoni 
eshte vibruar kubiket do te ngjishen me mjete te ngjashme deri sa te merret nje ngjeshje e plote e betonit, pa 
segregacion ose leng te tepert te dale ne siperfaqe. 
 
Kontrolli per Rezistencen e Kubikeve te Punimeve 
 
Ne fillimi te punimeve te betonit nje kampion i betonit do te merret ne secilen prej kater diteve te para dhe kubiket e 
punimeve do te behen. Gjashte kubike do te behen nga kampionet e marra, tre per testin e shtate diteve dhe tre per 
testin e 28 diteve. Mesatarja e tre kubeve te testuar per secilen moshe do te merret si Rezistenca e Kubikeve te 
Punimit te betonit. Kjo rezistence do te pranohet ne perputhje me kerkesat e specifikuara per rezistencen e 
kubikeve te punimit nese asmje nga rezistenca ne shtypje ose nese mesatarja e rezistences nuk eshte me pak se 
rezistenca e specifikuar e kubukeve te punimit dhe diferenca midis rezistences me te larte dhe me te ulte qe eshte 
jo me shume se 20%. 
 
Nese rezistenca e shtate diteve te nxjerre nga keto teste nga kater ditet e para te betonimit nuk e arrin vleren e 
kerkuar, perzierja do te do te riprojektohet. Pas kater ditesh frekuenca  e e marrjes se kampionit dhe numri i 
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kampioneve do te merret siç drejton Menaxheri Projektit, por jo me pak se 6 kubike per çdo 7.5 m 3 te prodhuar. 
Nese rezultatet e dites se 7 deshtojne te permbushin kekesat per rezistencen, proporcionet e perzierjes dhe metoda 
e prodhimit duhet te ekzaminohen menjehere. 
Gjate prodhimit ditor te betonit 6 kubike do te merren ne secilen zone ku betoni eshte hedhur. Tre (3)  kubike do te 
testohen pas 7 ditesh dhe tre te tjera pas 28 ditesh.  
 
4. Kubiket per Teste te Pavarur  
 
Kontraktori do te rregulloje qe Menaxheri i Projektit te jete prezent gjate gjithe marrjes dhe prodhimit te kampioneve 
te betonit, te ruajtjes dhe te kurimit te kubikeve me qellim qe te siguroje qe te kete nje dakortesi te plote ne mes tij 
dhe menaxherit te projetit dhe qe kubiket ne fjale jane teresisht te pranueshem si kubike per teste.  
           
Nese  Kontarktori deshiron te beje teste te pavarura te kubikeve te punimit ai mund ti beje me shpenzimet e  tij, por 
rezultatet nuk do te jene te vlefshme vetem nese kubiket jane te fabrikuara ne prezence te Menaxherit te Projektit 
dhe jane testuar nga nje agjensi e aprovuar, ne perputhje me  BS 1881 dhe BS EN 12390. 
 
Rezultatet e te gjithe testeve te kubikeve do te tregohen  ne nje forme te aprovuar  duke dhene numrin e references 
per kubin, madhesine dhe peshen e tij, marken e betonit nga i cili ai eshte bere, faktorin e ngjeshjes, daten ne te 
cilen ai eshte prodhuar dhe testuar, ngarkesen per te cilen ai u shkaterrua, rezisten ne MPa, dhe vendndodhjen e 
struktures per te cilen u mor ky kubik kampion. Dy kopje per çdo çertifikate te testit qe permban gjithe informacionet 
qe u permenden me lart, do te paraqiten Menaxherit te Projektit per ti pasur ai dhe kopja  e trete do te mbahet ne 
laborator. 
 
5. Deshtimi i Kubikeve te Testeve per Kerkesen e Rezistences  
       
Nese kubiket e testeve te shkaterruar ne diten e 7 si dhe ato ne diten e 28 deshtojne per te dhene kerkesat e 
specifikuara, Kontraktori do te ndaloje punimin me beton deri sa Instruksionet e Menaxherit te Projektit, nje apo disa 
hapa jane ndermarre si me poshte: 
 
• Kontraktori duhet te ndryshoje perzierjen e projektit  per te rritur rezistemcen ne shtypje  mesatare. 
• Kontraktori duhet te ndryshoje metoden se berjes se betonit dhe te kontrolloje cilesine per  reduktuar 
paqendrueshmerine e betonit. 
• Kontraktori duhet te heqe gjithe dhe te zevendesoje te gjithe betonin e vendosur ne punim  ne secilen dite 
me te cilen kubiku eshte bere dhe deshtoi pas 28 ditesh nese, ne opinionin e  Menaxherit te Projektit, nje beton i 
tille  nuk eshte i pranueshem per permbushjn e qellimit.  
 
6. Korrelacioni i Proves  

Provat ne materialet e betonit do behen aq shpesh sa te urdherohet nga Menaxheri i Projektit 
dhe ne instancat qe rezultatet e proves, te mund direkt te korrelohen me gjithe kubiket e testeve 
per secilin impiant te veçante betoni. 

22.8 Transportimi i betonit 

Betoni do te merret nga vendi i perzierjes deri ne vendin e depozitimit me metoda te cilat 
parandalojne tharjen dhe konsolidimin e betonit, ndarjen dhe humbjen e perberesve dhe qe jane 
te shpejte per te siguruar qe betoni nuk ngurtesohet para se te vendoset ne veper. Betoni duhet te 
mbrohet gjate transportit nga te gjithe efekte e demshme te diellit, eres dhe shiut. Betoni duhet 
te depozitohet sa me afer vendit ku do te vendoset ne veper dhe asnje pjese betoni nuk duhet te 
jete derdhut kuturu ose te jete depozituar me ane te lugut ne nje thellesi me te madhe se 1.5 m.  
Te gjitha mikserat, karrocat e dores, mistrite dhe mjete te tjera perzierje apo shperndarje duhet 
te pastrohen teresisht para fillimit te betonimit dhe duhet te mbahen te pastra nga çdo pjesez e 
betonit te ngurtesuar i cili nuk duuhet te perdoret ne Veper.  
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Nuk do te transportohet asnje beton afer ose me mbi nje veper te re te betonuar, qe nuk eshte 
ngurtesuar  mjaftueshem, me qellim per  te parandaluar vibrime te demshme te vepres se re, dhe 
nuk do te kete derrasa apo kalime te tjera, etj , mbi apo afer kesaj vepre qe te jene mbeshtetur 
qofte edhe ne kallep apo armature per te njejten arsye. 

22.9 Vendosja dhe Konsolidimi i Betonit 
 
Nuk duhet te nise asnje punim me beton ne ndonje pjese te Punimeve derisa te jepet leja me shkrim dhe kjo leje 
jepet vetem nga Menaxheri i Projektit. Qe ne advance kur ndermerret ideja e vendosjes se betonit, Kontraktori 
duhet qe te lajmeroje Menaxherin e Projektit per miratimin nga ana e tij, informacionin e plote rreth rendit qe ai 
propozon per te  ndermarre dhe ne te cilin per hedhjen e betonit ne pjese te ndryshme te Punimeve, lartesia e se 
ciles ngritje betoni dhe detajet e kallepeve qe propozohen per tu perdorur, me gjithe llogaritjet dhe pozicionet e te 
gjithe fugave te ndertimit. 
 
Te gjitha fugat e ndertimit do te formohen siç specifikohet ne Neni 1-13 dhe nuk do te kete ndalesa per vendosjen e 
betonit perveç ne rast te ketyre fugave te ndertimit.  
 
Kontraktorit do ti kerkohet qe ti jape Menaxherit te Projektit me evidence te kenaqshme qe jane marre te gjitha 
masat paraprake, pregatitjet, furnizimet per te garantuar qe betoni qe do te vendoset dhe ngjishet ne perputhje me 
kete Specifikim perpara se Menaxheri i Projektit te kete dhene leje qe te procedohet me betonimin.  
 
Per elemente te vendosura ne menyre “vertikale” te betonit (p.sh mur), qe kerkohet ngritje te betonit, çdo ngritje do 
te hidhet ne shtresa nre te gjithe gjeresine midis kallepeve dhe ne nje thellesi te tille, qe çdo shtrese mund te lidhet 
lehte me shtresen e meposhtme. Shtresat do te vendosen horizontalisht, shtratet e pjerrta nuk do te lejohen, perveç 
se ne rastet kur keshtu kerkohet. 
 
Per elemente qe kerkojne vendosje “horizontalisht”, (p.sh. betonimi i soletave apo i dyshemeve) hedhja e betonit do 
te behet pergjate vijes ne te tille mase qe do te lejoje elementin te behet ne gjithe thellesine dhe gjeresine e tij midis 
kallepeve anesore dhe gradualisht te sillet perpara drejt pikes perfundimtare ne te gjithe frontin e tij, paralel me vijen 
e fillimit, me kujdesin qe ky beton te ngjishet dhe te rrafshohet ne ngjeshjen dhe nivelin e kerkuar. 
 
Te gjithe elemente do te betonohen ne nje rend te tile qe te eliminojne çdo mundesi te prodhimit te fresket te betonit 
te depozitohet menjeghere me prodhimin e meparshem ngjitur i cili ka filluar ngurtesimin. dhe te gjithe elemente do 
te derdhen ne nje operacion te vazhdueshem deri ne plotesim, pa lejuar interval ndersa punimi akoma ska mbaruar. 
 
Do te kete kujdes qe te sigurohet qe procesi i hedhjes se betonit nuk shkakton vibracione te demshme ne punimin 
ngjitur qe akoma ka ngurtesi te pamjaftueshme. 
 
Nuk do te lejohen rezultate te paparashikueshme per ndalimin e betonimit per aq kohe sa mund te lejoje qe betoni 
tashme i hedhur te filloje ngurtesimin para se ardhja e sasise tjeter te betonit te mund te hidhet ne veper dhe per 
kete Kontraktori duhet te fuse menjehere me shpenzimet e tij, nje mbyllje fundore te sakte per te formuar nje fuget si 
gjuhe dhe ulluk  siç specifikohet ne Nenin 1-13, me qellim qe seksioni ne kete pike te jete tashme i betonuar te 
formohet plotesisht ne perputhje me kete Specifikim. Çdo armim shtese i kerkuar si rezultat i fuges do te behet nga 
Kontraktori me shpenzimet e tij. 
 
Siperfaqa e ekspozuar e betonit mund te kerkoje mbrojtje nga rrezet e diellit ose efekte te tjera te demshme te motit. 
Kontraktori duhet te marre te gjitha masat per te mbrojtur siperfaqen e betonit ne perputhje me specifikimet ose te 
aprovuar nga Menaxheri Projektit. Deshtimi i marrjes se ketyre masave mund te çoje ne mospranim total te 
betonimit. 
 
Konsolidimi i betonit doi te behet me dore ose me mjete mekanike dhe te gjitha mjetet e konsolidimit te betonit 
duhet et aprovohen nga Menaxheri Projektit perpara se te perdoren ne veper.  Betoni duhet te punohet mire 
kundrejt seciles faqe ajo i rri afer dhe te jete konsoliduar ne ate shkalle sa qe arrin densitetin maksimal si nje mase 
homogjene, e lire nga vrimat e ajrit dhe te ujit dhe qe ka arritur te hyje ne te gjitha qoshet e kallepit dhe teresisht 
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vesh hekurin e armimit. Kujdes duhet bere qe asnje vibrator apo mjet tjeter dore te mos arrije te godase kallepin apo 
hekurin e armimit apo elemente te tjere te perdorur brenda kallepit per aresye te ndryshme ne menyre te tille qe kjo 
prekje te mos shkaktoje vibrime te demshme pao goditje betonit i cili nuk eshte ngurtesuar akoma.  
 
Ne perputhje me kushtet e ketij neni mund te kerkohet qe te punohet me ore te zgjatura se zakonisht dhe 
Kontraktori duhet te marre parasysjh kete ne programin e tij. 

22.10 Beton i Vendosur nen Uje 
           
Betoni do te vendoset nen uje vetem kur ne menyre te veçante dhe te aprovuar nga Menaxheri Projektit. Sasia e 
çimentos ne çdo beton te vendosur nen uje do te rritet me te pakten 25% mbi çimenton ne zbatim te  perzierjes te 
sakte te aprovuar. Betoni do te vendoset ne uje te qete dhe shume masa do te merren per te parandaluar çimenton 
dhe materialin e imte nga shkeputja prej betonit. 
 
Betoni do te vendoset dhe me nje kazan hinke ose me nje kazn te hapur me baze te hapur te nje tipi te aprovuar ng 
Menaxheri Projektit.  Kazani me baze te hapur nuk do te hapet deri sa ato te mos kene arritur te prekin vepren dhe 
fundet e ulta te tubit te kazanit do te mbahen gjithmone nen siperfaqen te betonit te lagur te depozituar tashme. 
Asnje beton nuk do te lejohet te bie ne uje çdo kohe. Betoni do te vendoset rrafsh mbi te gjithe zonen e mbyllur nga 
kallepet dhe nuk duhet te shtyhet me shate, vetem nje minimum i betonit ne siperfaqe do te lejohet te punohet per 
rrafshim kur tere materiali i betonit eshte hedhur. 
             

22.11 Vendosja e Betonit Rezistent ndaj Sulfatit  
 
Ne situata ku kerkohet perdorimi i çimentos Portlandrezistent ndaj sulfatit, kujdes i veçante duhet bere per te 
mbajtur nivelin e ujin nentokesor poshte nivelit te betonit qe ate te betonit qe do te hidhet derisa te forcohet betoni 
dhe te jete kuruar tamam siç shpjegohet ne Artikullin 1-15. 

22.12 Bashkuesit dhe Fiksuesit prej Hekuri 
 
Gjate operimeve me beton, Kontraktori do siguroje qe te kete bashkues te sakte apo montues te sakte çeliku (ne 
rastin e  veprave betonarme apo veprat ne te cilat aksesoret mbesin ne betonim) te cilat mbesin per çdo prurje 
betoni. Kjo do jete detyra e tyre qe te sigurohet se kallepi mirembahet ne perputhje me Specifikimin, lidhjet e 
ndertimeve te perkohshme jane futur siç duhet, dhe hekuri i armimit dhe aksesdoret te mbajtura ne vend gjate 
procedimit te punes. 

22.13 Fugat e Ndertimit 
 
a. Te pergjithshme 
 
Te gjitha fugat e ndertimit ne te gjitha klasat e punimeve do te formohen duke futur derrasa perpendikular me 
kallepet per te formuar nje gjuhez dhe ulluk siç kerkohet dhe kundrejt se ciles betoni mund te konsolidohet. Ato do 
te formohen ne pozicionin te treguar ne vizatime ose siç drejtohet dhe aprovohet nga Menaxheri Projektit. Nuk do te 
kete asnje fuge ndertimi ne elementet e parapergatitur as dhe ne pllaken e mbuleses se betonit te armuar te 
hapesirave te vogla. Ne rastin e  e trareve-T trupi dhe pllaka do te derdhen bashke ne nje proces te vazhdueshem. 
Ne punime te tjera, fugat e ndertimit do te vendosen ne pikat ku forca prerese ose Sforcimi terheqes i betonit jane 
ne minimum dhe ne vendet ku ata ndikojne me pak tek pamja dhe vetite e punimit te  mbaruar. Asnje fuge ndertimi 
nuk mund te futet pa aprovimin me shkrim te Menaxherit te Projektit. Çdo fuge ndertimi  e propozuar do te behet 
nga Kontraktori me shpezimet e tij. 
 
Nese puna eshte perfunduar kundrejt nje siperfaqe horizontale, e cila eshte ngurtesuar ose eshte ngurtesuar se 
fundmi, siperfaqja e betonit eshte e ashper, nga rrjedhjet e lengut te çimentos e material i shkrifet dhe poroz  dhe 
beton i pakonsoliduar si duhet do te hiqen. Ku armimi ose aksesoret dalin ne siperfaqe nga beton me i vjeter, keto 
duhen te pastrohen me kujdes, me kujdesin me te madh do te merren qe te mos thyhet lidhja midis betonit 
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ekzistues dhe te çlirohen  elementet nga te gjitha veshjet aderuese te betonit te cilat mund te ndikojne ne pakesimin 
e lidhjes midis hekurit dhe betonit i cili do te derdhet. Siperfaqja e betonit do te pastrohet (dhe hekuri i armimit nese 
duhet), me furce teli çeliku per te hequr te gjitha materialet e teperta, te ngopura me uje dhe pasi te jene pastruar 
teresisht uji i teper te hiqet. 
 
Siperfaqet ekzistuese te betonit do te lahen me pas me uje te paster dhe te lejohen te thahen pjeserisht deri sa 
siperfaqja e tyre te jete e njome per tu lidhur me betonin e ri qe eshte per tu hedhur. Betoni i fresket do te 
konsolidohet kundrejt  gjithe siperfaqes.  
 
2. Fugat per te Parandaluar Lidhjen me Siperfaqet Ngjitur. 
 
Aty ku specifikohet ne Vizatim qe nje fuge do te futet per te parandaluar lidhjen midis dy pjeseve te ngjitur te 
struktures, Kontraktori do te fuse dy shtresa  te letres hidroizoluese te aprovuar midis  atyre pjeseve te struktures ne 
pozicionin e specifikuar. Letra do te jete e prere per tu pershtatur me siperfaqen me kujdes pa ndonje palosje ose 
rrudhosje, dhe skajet e prera duhet te mbivendosen dhe te mbulohen me nje shirit adeziv per te parandaluar ndonje 
kthim ose levizje gjate procesit te betonimit. Per te gjithe zonen e fuges nuk duhet te jene me pak se se dy letra 
ndertimi hidroizoluese te aprovuara. 
Procesi i betonimit do te kryhet me kujdes per te siguaruar qe asnje dem  ti behet letres. Ne vend te letres se 
ndertimit hidroizoluese Kontraktori mund te perdore ndarese lidhjeje te aprovuar, i cili do te aplikohet ne dy shtresa. 
Shtresa e dyte duhet te aplikohet pas tharjes se shtreses se pare. 

22.14 Punimet Riparuese per Siperfaqet Difektoze 
 
Zonat hojemjalti, per te cilat Menaxheri i Projektit kerkon te riparohen, duhet te priten deri ne betonin e mire ose deri 
ne 75 mm, ne çdo rast do te merret distanca me e madhe. Ne rastin e betonarmese pjesa qe do te pritet do te jete 
te pakten 25 mm ne distance te paster mbi hekurin e armimit ose 75 mm , cila distanca te jete me e madhe. Kaviteti 
duhet te kete anet ne kend te drejte me faqen e betonit. Pas pastrimit teresor me uje dhe ajer te presuar nje shtrese 
e holle me llaç çimento duhet te vendoset me kujdes ne siperfaqen e ekspozuar te kavitetit  dhe kaviteti te mbyllet 
duke u bere si duhet duke perdorur beton te se njetes marke me trupin por me inerte me te vogla se 19mm te 
madhesise nominale. Nese riparaimi do te behet per me shume se 10 dite pas derdhjes se betonit te vepres, betoni 
i riparimit duhet te jete beton me epoksi dhe me adezion midis siperfaqes se vjeter dhe betonit te ri qe do te 
perdoret.duke perdorur nje lidhes epoksi te aprovuar si nje prajmer ne siperfaqen e eksopzuar te kavitetit.  Sasia e 
epoksit lidhes te shtuar ne beton duhet te perputhet me specifikimet e prodhuesit te epoksit. Nje kallep duhet te 
perdoret kundrejt kavitetit, e pajisur me mberthyes per te munmdesuar derdhjen e  betonit. Kaviteti duhet te 
mbushet me beton deri ne nje pike te tille qe te jete mbi skajin e kavitetit. 
 
Pas 7 ditesh lidhesja e kallepit te betonit do te keputet  dhe siperfaqja do te behet e lemuar. 
 
Parregullsite e siperfaqes, te cilat jane jashte limiteve te tolerances do te zhduken ne nje menyre dhe deri ne nje 
pike te aprovuar nga Menaxheri i Projektit. 
 
Difekte te tjera perveç sa me lart, do te zgjidhen me instruksionet e Menaxherit te Projektit. Ne te gjitha rastet aty ku 
punimi i betonit deshton per te permbushur kerkesat e specifikimeve dhe riparimet ne perputhje me detajet e dhena 
nuk eshte e mundur, ose kur Kontraktori nuk mund te kryeje te tilla riparime me kompetence atehere Menaxheri 
Projektit ka te drejten te urdheroje qe punimet difektoze  te hiqen plotesisht dhe ribehen nga Kontraktori pa asnje 
shpenzim te Punedhenesit. 
 
22.15 Kujdesimi i betonit  
 
1. Te pergjithshme 
 
Gjate trajtimit te betonit te gjitha masat do te merren per te siguruar nje zhvillim te ngadalte te nxehte  dhe 
mungesen e plasaritjeve. Temperatura e siperfaqes se nxehte te betonit nuk do te jete subjekt i ndryshimeve te 
menjehershme nepermjet sprucimit te ujit te ftohte dhe betoni duhet te jete i mbrojtur nga rrezet e diellit dhe era. 
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Betoni i sapo vene  te jete i  mbrojtur nga shiu. 
 
2. Kujdesimi me uje 
 
Rendesi te madhe i kushtohet trajtimit te sakte te betonit te sapo vendosur dhe Kontraktori duhet te siguroje qe ai 
eshte kryer efektivisht. E gjithe betoni i ri i vendosur duhet te mbrohet nga efektet  e shiut, eres se thate, dhe diellit 
nepermjet rrjetave te pershtatshme te kerpit te lagesht etj, e mbeshtetur mbi struktura deri sa betoni eshte 
ngurtesuar mjaftueshem per ti mbajtur ato direkt pa lene shenja. Fundet e skajeve do te mbahen poshte aneve per 
te parandaluar rrymat e ajrit te futen nga poshte. Sapo betoni eshte ngurtesuar mjaftueshem per te mbeshtetur 
mbulesen pa shenja ai do te mbulohet me thase te paster, kerp ose nje shtrese te trashe rere te paster 50mm ose 
material tjeter te aprovuar i cili do te mbahet vazhdimisht ne kushte lageshtie. Kur kallepet  hiqen, kerp i lagesht ose 
thase do te varen direkt rreth elementeve te betonit dhe mbahen vazhdimisht te lagura me sprucim me uje te 
fresket. 
 
Duke siguruar qe kallepi eshte mbuluar me vaj te aprovuar i cili do te parandaloje lenden drusore nga absorbimi i 
ujit nga betoni, koha qe betoni qendron ne kallep nen kushtet ketu te specifikuara do te llogariten si  pjese e 
periudhes se trajtimit. Trajtimi i gjithe betonit do te vazhdoje per te pakten 7 dite ose siç drejtohet nga Menaxheri 
Projektit ose ne te kundert e specifikuar. Ne asnje rast nuk duhet te lejohet qe thase rrethues, kerpi, rera etj, te 
thahen gjate periudhes se trajtimit. 
 
3. Kujdesimi me Rezine 
 
Si nje metode alternative te trajtimit, siprfaqja mund te mbrohet, ku eshte e aprovuar nga Menaxheri Projektit, duke 
trajtuar me perzierje trajtuese rezine te aprovuar, e sprucuar mekanikisht mbi siperfaqen e betonit te perfunduar ne 
nje shkalle te aprovuar nga Menaxheri Projektit sapo te jete e mundur per te prodhuar nje membrane me trashesi 
uniforme. 
 
Vetem nese ne te kundert udhezohet nga Menaxheri i Projektit perzierja do te aplikohet menjehere pas perfundimit 
te shtrimit dhe perfundimit te betonit. Nese ka ndonje ulluk mbi fuge atehere ajo do te mbrohet nga hyrja e solucionit 
kurues. 

22.16  Kallepet per betonin 
 
1. Perkufizimet 
 
Kallepe nenkuptohet siperfaqja ne te cilen betoni do te mbeshtetet kur  hidhet, sebashku me gjithe mbeshtetjen e 
menjehershme per te ruajtur pozicionin ndersa hidhet betoni. 
 
kallepe false nenkuptohen elementet mbeshtetes si per kallepet dhe betonin derisa betoni te behet i vete-nbajtur. 
 
Nje faqe e kallepuar eshte faqja qe formohet nga betoni i derdhur kundrejt faqes se kallepit. 
 
Nje faqe e ekspozuar eshte ajo, qe mbetet e dukshme kur eshte perfunduar ndertimi. 
 
2. Ndertimi i kallepeve 
 
Kallepet do te perfshijne te gjithe format te perkohshme ose te perhershme te kerkuar per formimin  e betonit 
sebashku me  ndertimin e perkohshem kerkuar per mbeshtetjen e tyre. 
 
Te gjitha kallepet do te ndertohen ne menyre te tille qe nuk do kete asnje rrjedhje ose humbje te materialit nga 
betoni. Pas ngurtesimit, betoni do te jete ne pozicion dhe ne forme, dimension dhe siperfaqa e mbaruar siç 
pershkruhet ne Kontrate. 
 
Kur lidhje metali te brendshem jane lejuar ato ose pjeset e tyre te levizshme do te hiqen pa asnje demtim te betonit 
dhe vrimat e mbetura do te mbushen me llaç. Asnje pjese metalike e e mbetur perjetesisht ne beton, nuk do te kete 
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me pak se 38 mm mbulese betoni nga siperfaqja me beton e perfunduar. 
 
3.Siperfaqet e formuara-klasat e  siperfaqeve 
  
Kerkesat shtese nga ato qe jane dhene me siper per te siguaruar klasat e siperfaqes te kerkuar do te jene: 
• Klasa F1      - Nil 
 
• Klasa F2    -  Parregullsite ne perfundim nuk do te jene me te medha se ato te perfituara nga  perdorimi i 
katrori i skajeve te derrasave te rregulluar ne nje model uniforme. Siperfaqja e  perfunduar  eshte menduar 
te lihet si eshte derdhur por difektet si çngjyrosje apo njolla do te  kerkohet te ribehen mire, nese keshtu 
vendoset, me metoda te aprovuara nga Menaxheri  Projektit. 
 
• Klas F3   - Kallepi do te ndertohet nga ose do te jete lyer me nje material te aprovuar  nga  Menaxheri 
Projektit per te siguruar nje siperfaqe te lemuar me nje teksture dhe pamje  uniforme. Ky material nuk do te 
lere njolla ne beton dhe do jete kaq e lidhur dhe fiksuar  saqe nuk do te jape asnje njolle ne  heqje. Ai do te 
jete e tipit te njejte dhe e perfituar nga  vetem nje burim pergjithe strukturen. Kontraktori duhet te korrigjoje 
çdo difekt ne  siperfaqen e perfunduar  siç mund te kerkohet dhe nga Menaxheri Projektit. Lidhje te 
 brendshme dhe pjese metal i futur do te lejohet me aprovim specifik te Menaxherit te  Projektit. 
 
Kontraktori duhet te siguroje qe siperfaqja e betonit e ekspozuar perhere te Klases F2 dhe F3 jane te mbrojtura nga 
shenjat e ndryshkura, njollat dhe gjera te ngjashme.  
 
Te gjitha siperfaqet e ekspozuara te shpatullave te ures, te mureve te krahut, te pilave , te jastekeve do te kene nje 
siperfaqe te tipit F 2. Siperfaqet e padukshme pergjithmone te shpatullave te ures, te mureve te krahut, te pilave do 
te kene nje siperfaqe te tipit F1. Faqet e  jashtme te ekspozuara te derdhura ne vend te mbuleses se ures dhe 
barrierat e trafikut do te kene nje siperfaqe te tipit F3. Faqet  horizontale te jashtme te ekspozuara  ne vend te 
mbulesve te ures do te hyjne ne klasen F2. 
 
Faqet vertikale te ekspozuara dhe siperfaqet e brendshme horizontale te derdhura ne vend te  tombinove me kontur 
i mbyllur  dhe hyrja dhe dalja e tyre do te kene nje siperfaqe te tipit F2. Siperfaqet e mbetura ne dhe te tombinove 
me kontur i mbyllur te derdhur ne vend si dhe hyrja dhe dalja e tyre do te kene nje siperfaqe te perfunduar te klases 
F1. 
 
4. Pergatitja e kallepeve para betonimit 
 
Siperfaqet e brendshme te formave  përveç kallepeve te perhershem ose nese ne te kundert   te miratuara  nga 
Menaxheri i Projektit  do te vishen me nje material te aprovuar per te parandaluar ngjitjen e betonit. Agjent jo ngjites 
do te aplikohen ne menyre strikte ne perputhje me instruksionet e fabrikes ose nuk do te jene ne kontakt n 
me hekurin per armim. Agjente te ndryshem jo ngjitenuk do te perdoren ne kallepet per beton te cilat do te jene te 
dukshme ne perfundimin e punimit. 
 
Menjehere para betonimit te gjitha format do te pastrohen. 
 
5. Heqja e kallepit  
 
Menaxheri Projektit do te jete i informuar me heret se kur Kontraktori ka si qellim te heqe ndonje kallep. Kujdes 
duhet treguar ne çdo mase kunder ngarkesave te hershme. 
 
Koha ne te cile kallepet do te hiqen do te jete pergjegjesi e Kontraktorit, por periudha minimale midis betonimit dhe 
levizjes se formave do te jete si me poshte: 
 
 

Pjeset e  struktures Periudha kryesore 
Anet e mureve, traret, 1 dite 
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kollonat dhe pilat 
(Mbajteset vertikale te lena 
ne vend) 
Jasteke dhe soleta 
(Mbeshtetjet vertikale lihen 
ne vend) 

7 dite 

Mbeshtetjet vertikale nen 
soleta 

14 dite 

 
Periudhat e  treguara me siper jane bazuar ne nje temperature konstante te siperfaqes te betonit prej 160C dhe 
perdorimit te çimentos Portland. Ato mund te ndryshojne  nese tipe te tjera çimentoje jane perdorur, subjekt per 
marreveshjen me Menaxheri e Projektit. 
 
Kallepet do të ndërtohen në mënyrë të tillë që elementet anesore të mund te hiqen pa demtuar elementet e kallepit 
te tavanit dhe qe mbajtesit vertikale te lihen ne vend kur elementet e kallepit tavanor te hiqen, keto mbeshtetese nuk 
duhet te demtohen gjate heqjes se elemnteve te tjere te lartepermdur. 
 
Aty ku mendohet se kallepet do te riperdoren ato duhet te pastrohen dhe sjelle ne gjendje te mire deri ne pelqimin e 
Menaxherit te Projektit. 
 
6. Siperfaqe pa Kallepe – Klaset e Siperfaqeve te Perfunduara 
 

• Klasa U1 – Betoni do jete niveluar ne menyre uniforme dhe shtrire per te prodhuar nje siperfaqe te rrafshte 
aq te ashper sa eshte pershkruar ne Kontrate. Nuk do behet asnje punim te metejshem ne siperfaqe vetem 
nese eshte perdorur si gfaze e pare  per Klasen U2 apo Klasen U3 te siperfaqes se perfunduar. 

 
•  Klasa U2 – pasi te jete ngurtesuar mjaftueshem betonii Klases U2 duhet perhapur me   dore 
apo makineri qe te jape si rezultat nje siperfaqe sa me uniforme dhe pa asnje shenje   te rrafshimit me 
mastar. 
 
•  Klasa U3 – kur eshte hedhur filmi i holle i lageshtise eshte zhdukur betoni eshte   
 ngurtesuar mjaftueshem per te parandaluar rrjedhjen e lengut te betonit te rrije ne   
 siperfaqe, ketu nderhyn Klasa 3 qe duhet te shtrohet me mistri çeliku me presion per te   dhene 
nje siperfaqe te lemuar te dendur dhe pa shenja mistrie. 

 
Siperfaqja e siperme e shpatulles se ures dhe e jastekut do te kene nje siperfaqe U2. Syprinat e barrierave, mureve, 
mureve te krahut  do te kene nje siperfaqe te perfunduar te klases U3. Syprinat e tombinove dhe te soletave te 
urave do te kene nje siperfaqe te perfunduar te klases U1. 
 
7. Trajtimi i Korrigjimeve te Siperfaqeve 
 
Çdo lloj trajtimi per korrigjim ne siperfaqe duhet te jete pranuar nga Menaxheri i Projektit ne perputhje me artikullin 
1-14 ne vijim te nje inspektimi te menjehershem pasi te hiqet kallepi dhe qe duhet te ndermerret pa asnje vonese. 
 
Secila pjese e betonit ku siperfaqja e se ciles eshte trajtuar me pare e inspektuar nga Menaxheri i Projektit eshte 
gjithmone subjekt i mospranimit. 

22.17 Hekuri per Armim i Betonit 
 
1. E pergjithshme 
 
Hekuri per armim do te perputhet me standartet e meposhtme, te cilat mbulojne hekurin per armim te thjeshte dhe 
ate korruguar elemete hekuri per tu future ne beton ne çdo pjese te punimit por nuk perfshin thurjet e paranderuar 
ose çdo hekur tjeter qe do te mbese ne beton. 
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ASTM A 615 Shkalla 60 ose BS 4449:1997 per shufra hekuri te rrumbullakta te trajtuar me te nxehte. 
BS 4482:1985 per hekur te perpunuar ne te ftohte te reduktuar per armimin e betonit 
BS 4483:1998 per rrjeta hekuri te fabrikuar per armimin e betonit. 
 
Bashkesit e shufrave te çelikut dhe shufrat e çelikut qe nuk ndryshket per armim, ku kerkohet dhe siç eshte treguar 
ne vizatime do te jete konform standartit britanik BS 6744:2001 ose standartit amerikan ASTM A 955 (2003) dhe do 
te jete te pakten 413 MPa. 
 
I gjithe armimi do te jete nga nje fabrikues i aprovuar dhe nese kerkohet nga Menaxheri Projektit, Kontraktori duhet 
te dorezoje nje çertificate prove nga prodhuesi. 
 
I gjithe armimi i perdorur per vepren do te testohet ne perputhje me te gjitha Standartet e duhura ne nje laborator i 
pranueshem nga Menaxheri Projektit dhe dy kopje per secilin test do ti jepet Menaxherit te Projektit. Shpeshtesia e 
testeve do te veendoset ne Standart. 
Per me teper  kerkesave te testit te pershkruar me siper Kontraktorit mund ti kerkohet te kryeje teste shtese siç 
drejtohet nga Menaxheri Projektit. 
 
Çdo armim qe nuk eshte ne perputhje me specifikimet do te hiqet nga kantjeri. 
 
2. Ruajtja e perforcimit 
 
Te gjithe perforcimet do te dorezohen ne terren ne gjatesi te drejte ose te prere dhe i thyer.Asnje perforcim do te 
pranohet ne gjatesi te gjata, te cilat kane qene transportuar te lidhura dopio. 
Çdo perforcim, i cili do te qendroje gjate ne magazine, do te mbroohet nga moti per te shmangur gerryerjen dhe 
gropezat. 
Te gjitha perforcimet te cilat jane gerryer dhe me gropeza  ne nje gjatesi e cila per opinionin e Menaxherit te 
Projektit do te prishe  terrenin do te levizen nga terreni ose mund te testohen nese pajtohen me standartet ne 
perputhje me kete nen ne shpenzimet e Kontraktorit. 
 
3. Perforcimi lidhes 
 
Vetem nese tregohet ndryshe ne vizatime, perkulja dhe prerja do te perputhen me standartin britanik BS 8666:2000. 
 
Kontraktori duhet kenaqe veten e tij per saktesine e çdo afati kohor te perkuljes se shufrave dhe  do te jete 
pergjegjes per prerjet, perkuljet dhe fiksimin e armimit ne perputhje me vizatimet. 
 
Shufrat do te perkulen ne te ftohte me ane te aplikimit te nje presioni te avashte te qendrueshem.  Ne temperature 
me poshte se 50C shkalla e perkuljes do te reduktohet nese eshte e nevojshme per te parandaluar thyerjet e 
hekurit. 
 
Pas perkuljes shufrat do te lidhen te sigurte sebashku ne dengje ose grupe dhe ligjerisht me etikete siç eshte 
vendosur ne standartin britanik BS 8666:2000. 
 
Armimi do te pastrohet teresisht nga papastertite, smercet, ndryshku dhe vajrat dhe çdo gje tjeter kontaminuese do 
te hiqet para se vendoset ne Veper. 
 
4. Vendosje  e Hekurit te Armimit 
 
Armimi do te vendoset dhe mirembahet ne pozicion korrekte te treguar ne Kontrate.Vetem nese lejohet ndryshe nga 
Menaxheri i Projektit, te gjitha shufrat e intersektuara do te lidhen sebashku dhe fundet e lidhjes do te kthehen ne 
trupin kryesor te betonit. 
 
5. Blloqet Mbuluese 
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Blloqet mbuluese te kerkuar per te siguruar qe armimi eshte vendosur sakte, do te jene po aq te vogla sa te jete e 
mundur  konsistente me qellimet perdorimit te tyre, forma te paranueshme per Menaxherin e Projektit, dhe 
projektuar qe ato nuk do te permbysen kur betoni eshte vendosur. Ato do te jene bere nga betoni prej 8 mm 
madhesi maksimale inertesh dhe proporcionet e perziera do te perputhen me Specifikimet per te prodhuar te njejten 
rezistence si betoni ngjitur. Teli do te futet ne bllok me qellimin e lidhjes se tioj me armimin. 
 
6. Saldimi i hekurit per Armim 
 
hekuri per armim ne strukture nuk do te saldohet përveç kur lejohet ne kontrate. E gjithe procedura  e saldimit do te 
jene subjekt i aprovimit me heret nga Menaxheri i Projektit. 

Riparimi i Struktures se Betonit               

1 Qellimi  

Ky seksion mbulon punet ne lidhje me riparimin e Betonit te Thjeshte dhe structures se 
Betonarmese te tilla si mbulimin e plasaritjeve riparimin dhe zevendesimin  e betonit, llaçit te 
çimentos, riparim te zonave te thyeshme dhe puneve te natyres se ngjashme. Riparimi i 
strukturave  do te kryhet ne perputhje me planin e riparimit dhe ketyre Specifikimeve ose siç 
drejtohet nga Inxhinieri. 

Te pergjithshme 

             (1) Fazimi 
  
Sekuencat e punes do te jene ne perputhje me vizatimet ose siç drejtohet nga Inxhinieri. 
           
  (2) Menaxhimi i Trafikut 

Menaxhimi i Trafikut do jete ne perputhje me Seksionin 100 dhe do te konsiderohet si episodik 
per punimet ose siç perfshihet ne shpenzimet e menaxhimit te trafikut te dhene çmim tjeterkund. 

             (3) Masat e Sigurise 

Masa paraprake te pershtatshme do te merren per sigurine personeli, te perdoruesve te rruges 
dhe sherbimeve ekzistuese dhe do te konsiderohen si te te perfshira ne punime dhe te paguara 
nga zerat e ofruara. 

Riparime te Difeketeve te Vogla ne Beton te Armuar. 

(1) Pergatitja e Betonit dhe Armimi 

Te gjitha betonet difektoze do te hiqen duke perdorur çekan godites ose me metoda te ngjashme. 
Anet e punuara keshtu do te priten ne katror ose drejtkendor per nje thellesi minimale prej 
15mm duke perdorur nje mprehes kendor ose freze diamante. Siperfaqja e betonit te mbetur do 
te jete e lire nga 135do material i lire apo copera inertesh apo materialeve te tjera te 
padobishme. 

(a)  Ku armimi eshte i ekspozuar, betoni do te hiqet per nje minimum prej 100mm pertej 
 ndonje  gerryerje dhe 25mm prapa forcimit. 

(b)  Armimi do te pastrohet per te hequr gjithe produktet e gerryerjes duke perdorur goditje 
 abrasive ose presion te larte rryme uji. Per zona te vogla gerryes ose mprehes mund te 
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 perdoren. 

(c)  Nese si rezultat te ketyre procedurave  dele se seksioni i nje mase te armimit  eshte 
 reduktuar ne menyre te ndjeshme, instruksionet do te merren nga Inxhinieri. 

(2) Materialet 

(a)  Materialet riparuese per arnim do te jete nje “Llaç çimento i parapergatitur me polimer 
 akrilik te modifikuar ngjashem me (b),(c) dhe (d) me poshte. 

(b)  Raporti uje/çimento nuk do ti kaloje 0.4. 

(c)  Perberja e çimentos nuk do te jete me pak se 400kg/m3 te betonit te ngjeshur. 

(d)  Klorid kalciumit ose perzierje qe permbajne kripera kloridike nuk do te perdoren. 

Ku materialet  e modifikuara te poliemerit te  aprovuara nuk jane te vlefshme atehere nje llaç 
me baze  perzierje epoxy qe perdor perberes dhe proporcione te aprovuara nga Inxhinieri dhe ne 
perputhje me nen-nenin 2706 do te perdoret ne vend te saj. 

(3) Rikthimi ne gjendjen e meparshem te zones se pergatitur. 

(a)  Perzierja, vendosja dhe kurimi do te kryhen ne menyre strikte ne perputhje me 
 instruksionet e fabrikuesit dhe ne pershtatshmeri me instruksionet e Inxhinierit ne lidhje 
 me: 

(i)  Trajtimi i betonit ekszistues per te parandaluar thithjen e lageshtires nga 
materiali  riparues. 

(ii)  Paratrajtim ose prajmimi i siperfaqes ekzistuese para aplikimit te llaçit riparues. 

(iii)  Ndertimi i thellesise se kerkuar ne shtrese. 

(iv)  Kufijt ne temperature ne te cilen materialet riparuese mund te perdoren. 

(b) Arnimi do te perfundoje paster me berdaf druri per tu barazuar me profilin 
 ekzistues. 

(c)  Kur riparimi ka ngrire, ai do te rrafshohet me gur zmeriloje dhe veshur siper me  llaç 
 rere:cimento (2:1). Ne fund do te lemohet me nje shtrese te holle çimentoje ose gur 
 zmeriloje shume te holle deri sa nje faqe e lemuar te jete perftuar. 

(d) Zona e riparuar do te mbahet e lagesht per 14 dite pas derdhjes.  

(e)  Ku nje llaç i perzier ne kantjer me baze epoxy eshte aprovuar per perdorim, perdorimi 
 dhe kurimi do te jete ne perputhje me drejtimet e Inxhinierit. 

(4) Mbikqyrja 

Te gjitha riparimet do te mbikqyren nga persona competent dhe me experience ne kryerjen e te 
tilla punimesh riparuese. 

Zevendesimi i Betonit per Mbulesat dhe Shpatullat e Ures   
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(1) Te pergjithshme 

Betoni i zevendesuar do te jete i markes M30/10 dhe/ose M30/20 ose siç specifikohet ne 
vizatime ose Preventiv. 

(2) Betoni 

Betoni do te jete njesoj me kerkesat e pergjithshme te Specifikimeve per betonin ose siç 
drejtohet nga Inxhinieri. 

(3) Shtesat ne beton 

Kontraktori do demostroje nepermjet perzierjeve prove veprimin e ndonje aditivi qe ai propozon 
per tu perdorur per aprovimin e Inxhinierit. 

(4) Perberja minimale e Çimentos dhe Raporti Maksimal i Ujit/Çimento 

Perberja e çimentos nuk do te jete me pak se 400kg/m3 te betonit te ngjeshur dhe raporti i ujit/ 
çimento nuk do te jete me madhe se 0.40. 

(5) Perberja Maksimale e Kloridit 

 Total i kloridit ne perberjen e materialeve nuk do ti kaloje 0.1 % te mases se çimentos. Klorid i 
Kalciumit ose perzierje qe permban kripera kloridi nuk do te perdoren. 

(6) Vendosja dhe Kujdesimi 

a. Siperfaqet qe do te  lidhen do te jene njomur te pakten per dy ore para se betoni te jete 
vendosur mbi to. 

b. Menjehere pas vendosjes se betonit dhe per 14 dite me pas, ai do te mbrohet kunder efekteve 
demtuese te motit duke perfshire shiun, ndryshime te menjehershme te temperatures, ngrices 
dhe thatesires. Ne te gjitha rastet metodat e mbrojtjes te perdorura do te jene subjekt i aprovimit 
te Inxhinierit.  

(7) Testet ne Terren 

Tre kubike per çdo porcion te perzier per vendosjen ne Veper do te testohen per rezistencen ne 
shtypje. 

(8) Rezistenca e Betonit 

Kontraktori do te percaktoje rezistencen e betonit me shkaterim te kubikeve te proves ne nje 
makine prove te aprovuar. Rezistenca e betonit te vendosur do te jete konsistente dhe devijimi 
do te jete brenda limitit prej +/-5% te rezistences mesatare. 

Llaçi i Çimentos per Riparime 

(1) Materiali 

Llaçi i çimentos per riparimi do te behet normalisht me nje perzieres çimento te paster Portland 
dhe uje. Per kavitete te medha mund te shtohet rere e imet. Te tjere materiale ose perzierje mund 
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te shtohen per te permiresuar padepertueshmerine, rezistencen, adezionin etj, mbi instruksionet 
ose me aprovim te inxhinierit.  Madhesia e kokrrizave dhe perberja e llaçit duhet te pershtatet 
me rrugen kaluese qe do te ndjeke. Llaçi i holle nuk duhet te rrjedhe i lire ne vrima sesa tre here 
madhesia me e madhe se kokrriza e çimentos. Përveç ne kavitete te medha ku llaçi i trashe 
mund te vendoset, rera, nese lejohet te perdoret, ajo duhet te kaloje e gjitha ne nje site rrjet 28 
dhe qe do te kete nje sasi te konsiderueshme qe kalon ne siten 50-100 mm. Raporti i çimentos se 
zakonshme Portland me reren do te varet mbi madhesine e hapesires qe do te mbushet dhe do te 
varioje nga llaç i paster (pa rere) drejt perzierjes 1:1.S asia  e ujit qe do te shtohet varet nga 
perberja e kerkuar. Llaçi me me pak se 16 l uje per thes cimentoje mund te manovrohet. Nuk do 
te lejohet te perdoret me shume se 40 l uje per nje thes çimentoje. 

Ku eshte e nevojshme dhe e aprovuar nga Inxhinieri, aditive ne llaçin e çimentos Portland mund 
te shtohen  per te shtyre kohen e ngurtesimit, ngritur aftesine rrjedhese, minimizuar 
segregacionin dhe tkurrjen. 

(2) Pregatitja 

Siperfaqja do te pastrohet me furce teli dhe ajer te ngjeshur. Do te hapen me turjele vrima 
15mm diameter dhe 150 ne 200 mm pergjate gjatesise se plasaritjes ne nje hapesire prej 500 
mm. Pipa me vrime do te futen ne keto vrima. 

(3) Proporcionimi. Perzierja dhe Pajisja e Llaçit per Riparim 

Llaçi i riparimit çimento do te perziehet mekanikisht duke perdorur nje system te lopatave me 
energji te pompave centifugale. Pompa e llaçit qe perdoret do te lejoje kontroll te plote te 
presionit per te lejuar nje sasi fleksibel te futjes me nje bllokim minimal te valvulave dhe 
portave. 

Pajisja me e pelqyeshme per injektimin e llaçit eshte nje tip pompe me veprim te dyfishte 
fleksibel duke dhene nje rrjedhje te qendrueshme. Pompa e llaçit do te vendoset keshtu qe te 
reduktoje humbjen ne linjat e pastruara. Eshte e preferueshme te shtohet 50% ose me shume te 
ujit perzieres ne perzierje para shtimit te perberesve te thate dhe me pas ujin e mbetur. Nje 
furnizues i vazhdueshem i llaçit eshte i preferueshem se sa nje njesi me nderprerje.Trashesia e 
llaçit do te vendoset nga teste qe fillojne me llaç te holle i.e rreth 40 l uje per thes çimentoje dhe 
duke  rritur ne menyre progresive  permbajtjen e ujit rreth 15 litra per thes çimentoje. 

Ku perzieresi dhe pompa jane te kombinuar ne nje njesi, materiali i thate do te kontrollohet me 
heret perzierjes. Nese perzieresi dhe pompa jane ne njesi te ndara, llaçi do te kaloje nje 
ekzaminim para se te hyje ne pompe. 

(4) Aplikimi 

Presion praktikisht i larte brenda kufijve 0.10-0.40 N/mm2 do te perdoret per te detyruar ujin 
shtese nga llaçi. Per sa kohe qe presioni do te shperndahet ne menyre hidraulike mbi zona te 
konsiderueshme, duhet te kete vigjilence per te parandaluar deme ose humbje te panevojshme te 
llaçit. Llaçi duhet te behet duke bashkangjitur nje ambalazhues ne fund te pompes furnizuese te 
llacit permes vrimave dhe te tubave te holle me vrime. 

Presioni duhet te jete i qendrueshem qe te siguroje nje prurje te vazhdueshme  te llaçit. Llaçi do 
te vazhdohet deri sa vrima te konsumoje perzierje deri ne sasine jo me pak se 30 l ne 20 min  
ose deri ne nje refuzim te presionit te llaçit prej 400 kPa tek çdo vrime deri ne refuzim. Ne 
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menyre qe llaci te mos shpetoje nga te dalat e aferta, duhet te taposet ose mbyllet. Çdo plasaritje 
ose fuge ne te cilen llaçi largohet duhet te jete i stukuar me llaç epoxy sa me shpejt qe llaçi i 
trashe shfaqet. 

(5) Pastrimi i Pajisjeve 

Pas perfundimit te secilit proces ose mbylljeve te perkoheshme, eshte e keshillueshme qe te 
hidhet uje per te pastruar permes nje pompe deri sa linjat e shkarkueses te mos kene ngjyre, pas 
se ciles kapaku i pompes hiqet dhe dhoma e valvules pastrohet teresisht.   

(6)Testimi 

Testi i filtrimit te bere ne fund te procesit te llaçit do te jape nje vlere me pak se 2 lugeon. 

Shenim:Per trajtime te specializuara si injeksioni i llaçit te çimentos  polimere te modifikuar, do 
te ndiqen literature e fabrikuesit dhe Specifikimet. 

22.19 Matjet dhe Pagesat 
 
Pagesat per punimet e specifikuara ne kete seksion te Specifikimeve do behen ne çmimet njesi te dhena per zerat 
perkates ne Preventiv. 
 
Kallepi:  
 
Do kete zera te veçante per tre klasat e siperfaqes se perfunduar te kallepeve; F1; F2 dhe F3. Pagesat e ketyre 
zerave, per meter katrore te kallepit, do behen te plota per gjithe zerat e kallepeve duke perfshire gjithe punimet 
mbeshtetese dhe punimet e elemente ndihmes te kallepimit dhe çdo shtese punimesh ne siperfaqen e perfunduar 
apo riparim qe mund te kerkohet per tu perputhur me standartet e specifikimeve. Kur  nje ze i veçante per betonin 
tregon ne menyre specifike se çmimi njesi duhet te permbaje dhe kallepin nuk do behet asnje lloj pagese per 
furnizimin e kallepit dhe gjithe kostot e kallepimit, do te perfshihen ne çmimet respektive njesi te betonit. 
 
Ku kerkohet kallepe te harkuar me nje reze me pas se 5 metra kjo do vecohet si nje nje ze i veçante per kallepin qe 
ka me pak se 5 metra duke treguar siperfaqen  e perfunduar te kerkuar. 
 
Kallepi do matet me metra katore neto te kallepit te kerkuar per gjithe siperfaqen e betonit. Nuk do behet asnje 
pagese shtese per prerjet e kendeve dhe nuk do behet asnje pakesim per hapjen e vrimave ne siperfaqen e betonit 
per me pak se nje diameter prej 300mm . 
 
Nuk do te kete ndonje ze te vecante per tre klaset e siperfaqeve te perfunduara; U1 U2 dhe U3 si dhe kostot e 
aplikimit per siperfaqet e perfunduara te kerkuara do perfshihet ne çmimet njesi te betonit. 
 
Betoni:  
 
Zera te veçante do jepen per secilen klase te betonit siç kerkohet ne punime; do behet ndarja per rezistencen dhe 
permasat e inertit. Pagesa per betonin do behet per meter kub te llojit te specifikuar per formen e kallepit qe eshte 
percaktuar ne vizatime dhe do matet me vleren neto.  
 
Aty ku ka ze betoni per kallepet qe  thote se eshte i perfshire ky do te jete nje ze i cili qartesisht  tregon referencen 
per te identifikuar punimet e betonit dhe çmimin njesi  te ofruar ne Preventiv qe duhet te perfshije furnizimin e 
kallepeve te nevojshem dhe asnje pagese te llojit tjeter do te kete per kete kallep.  
 
Hekuri per armim:  
 
Armimi do matet ne kilograme te materialit hekur qe kerkohet per te bere numrat, gjatesite, format, dhe diametrat e 
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çelikut betonarme siç percaktohet ne vizatime apo urdherohet nga Menaxheri i Projektit. Matjet e gjatesive te ketyre 
armimeve do bazohen ne programet e miratuara per perkuljet dhe keto gjatesi do konvertohen me peshen duke 
aplikuar dimetrin nominal dhe nje peshen specifike prej 7600 kilogram per meter kub. 
 
Zera te ndare do sigurohen per hekurin me rezistence te larte dhe te ulte dhe nese duhet mund te vihen zera te 
veçante per hekurin e armimit ne pjese te ndryshme apo elemente punimesh. Përveç kesaj zera te veçante do 
perdoren per diametra te ndryshem apo grupime te ndryshme te diametrave te shufrave. 
 
Pagesat per keto hekurin per armim do behen per peshen nominale te shufrave qe jane llogaritur si me lart per 
secilen kategori te zerave ne Preventivat perkatese per çmimet njesi te ofruara ne Preventiv kundrejt zerave te 
ndryshme te hekurit per armim qe mund te e shprehen me ton apo ne kilogram ne varesi te rastit.  

Riparimet 

Matjet per riparimet e vogla te betonit difektoz  do te behen ne m3. Matja per betonin  e rivendosur do te behet ne 
m3. Matja per ngjitjen e plasaritjeve  do te behet me peshe ne kilogram te epoxy te komsumuar per llaçin. Furnizimi 
i pipave per kete qellim do te behet ne cope. 

Matjet per ngjitjen e plasaritjeve  dhe injektimit do te jete me peshe te çimentos te konsumuar,  ne kilogram per 
llaçin e çimentos. Matjet per lidhjen e betonit te vjeter me te riun me llaç epoxy do te behet ne meter katror. 

Sasite e matura siç u dhane me siper do te paguhen ne kategorite e çmimeve njesi ne kontratat respektive te cilat 
do te jene kompensim i plote dhe perfundimtar per Kontraktorin. 

23 PUNIMET ME LLAÇ PER STRUKTURAT 

23.1 Qellimi  
 
Ky seksion mbulon furnizimin e materialeve dhe ndertimin e mureve me gur dhe llaç.  

23.2 Materialet 
 
Guri 
 
Guri do te jete i forte e qe do merren nga karriera apo te nxirren nga germimi dhe te kene forme kendore.  Nese jane 
copera shkembi atehere ato do thyhen ne copa kendore. Guri duhet te jete i forte, i shendoshe, pa prezencen e rripave 
apo fashove te hekurit, njolla, vrima rere, i bute, i plasaritur ose me te tjera difekte. Te pakten 80% e gureve, përveç 
atyre qe jane perdorur per copetime, duhet te kene volume individulae me shume se 0.01 m3. Kampione  perfaqesimi 
te gureve qe eshte menduar per shfrytezimin e punimeve duhet te paraqiten me pare tek Inxhinieri per miratimin e tij. 
Do paraqiten dhe kampion te tjere per miratim kurdohere qe ka nje ndryshim ne kategori apo fortesine e shkembit, 
Kontraktori ka ndermend te perdore per punimet per mure.  
 
Llaçi 
 
Materialet e perdorura per llaçin duhet te perputhen me kerkesat per keto materiale siç detajohet kudo ne 
Specifikime.  
 
Atje ku duhet te behet punim me llaç, i cili do mbushet serish apo do mbulohet me nje shtrese te perkohshme, fuga 
me llaç do mbyllet rrafsh me faqet e gureve ngjitur. Atje ku ka punime me llaç te cilat do lihen te ekspozuara, fugat e 
veshura me llaç  do te kene nje stil i cili kenaq Inxhinierin, dhe llaçi i tepert nuk do perdoret mbi punimet me gure qe 
jane te ekspozuara pa pasur nevoje.  

23.3 Ndertimi  
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Përveç atyre pozicioneve ku shpjegohet ne Kontrate, nuk duhet qe gjatesia e çdo guri te kaloje tre here lartesine e tij. 
Gjeresia ne shtrat nuk do jete me pak se 150 mm apo me shume se 3/4 e trashesise se murit. Gjithe guret e 
shtresezuar qe kane faqe plane do te shtrihen ne shtratin e tyre natyral  sa te jete e mundur ne kend te drejte ne 
drejtim te ngarkeses. Kur jane gure te harkuar atehere eshe  shtrati natyral do jete me rrethor. Faqja e harkuar e 
punimeve te siperme do behet ne nje lartesi qe nuk e kalon nje meter perpara trupit kryesor te punimeve dhe me murin 
ngjitur qe bie poshte ne anen tjeter. Faqet e mureve ndermjet linjave te harkuara do ndertohen me lartesi qe nuk e 
kalon 500 mm mbi mbeshtetjen qe me pas do sillet ne nje nivel me faqet e mureve te kompletuar. Asnjehere 
mbeshtetja e murit nuk do jete me e larte se faqja e murit. Përveç mureve te thate te gjitha fugat do kene trashesi te 
mjaftueshme per te parandaluar kontaktin e gurit me  gurindhe do jene teresisht te mbushur me llaç. Muret me llaç nuk 
do ndertohen kur temperatura e jashtme ne hije te jete me pak se 3°C. Muri i sapobere do te mbrohet nga demtimet qe 
mund te shkaktoje moti. 
 
Mbulesa me beton 
 
Ku ka mure me llaç te cilet do te mbulohen me nje mbulese betoni, fugat lart ne siperfaqe do futen ne thellesi prej 10 
mm perpara se te vihet beton ne shtrese te pare. 

23.4 Guret me Çimento qe vihen tek Muret Mbajtese 
 
Gjithe guret do vendosen me kujdes ne nje lidhje guresh qe duhet te mbulojne te pakten nje ne çdo 0.9 m2 te faqes 
se ekspozuar. Guret lidhes do kene permase jo me pak se 150 mm x 150 mm ne faqen e ekspozuar dhe jo me pak 
se 450 mm ne gjatesi apo ne gjithe trashesine e murit, kushdo qe te jete me pak.  
 
Pasi te jene shtruar guret, gjithe hapesirat ndermjet tyre do mbushen me fragmente guresh te forte, therrmime guresh 
apo zhavorr qe nuk do jete me shume se 15% dhe qe do te kaloje ne siten me 19 mm. Materiali do hidhet me dore ne 
vend. Çimento do jete e llojit 1 pjese Portland Çimento ne 3 pjese rere volumetrike dhe e perziere me uje mjaftueshem 
per te prodhuar perberjen e deshiruar. Hapesirat e vogla ndermjet gureve do mbushen teresisht me çimento ne gjithe 
trashesine e gureve jo te rregullt ku me pas do pastrohet me nje fshese te forte. Nderhyrjet me çimento ne skarpate do 
behen nga fundi i skarpates deri ne maje.  
 
Ku kerkohet shtrese zhavorri  per mur guri drenues nje shtrat prej 50 mm shtrese llaçi do te vendoset ne siperfaqen e 
pergatitur ne toke. Zhavori do te shtrihet sipas rastit ne llaç me metoden e shtrimit si me siper ne menyre te tille qe pas 
shtrimit te nuk do te kete boshlleqe ne shtresen e perfunduar.  

23.5 Matjet dhe Pagesat  
 
Muret prej guri me llaç do maten ne meter kub per strukturen perfundimtare te linjave dhe niveleve te treguara ne 
Vizatimet apo siç udhezohet nga Inxhinieri. 
 
Çmimet njesi per muret me llaç e gure do perfshijne gjithe koston e punes, materialet, veglat dhe makinerite, 
mbrojteset dhe shpenzimet e tjera te paparashikueshme qe çojne ne perfundimin me sukses te punimeve siç 
pershkruhet me siper.  
 
Mbushja e gureve per te krijuar nje siperfaqe te bukur do te matet ne meter katrore te struktures finale ne nivelet 
dhe vijat e treguara ne vizatime ose sipas udhezimeve te dhena nga Inxhinjeri. 
 
Çmimet njesi per te krijuar nje siperfaqe te bukur te murit me llaç e gure do perfshijne gjithe koston e punes, 
materialet, veglat dhe makinerite, mbrojteset dhe shpenzimet e tjera te paparashikueshme qe çojne ne perfundimin 
me sukses te punimeve siç pershkruhet me siper.  
 

24 TOMBINOT E TUBAT E PARAFABRIKUARA ME BETON 

24.1 Pershkrimi  
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Ky ze do udhehiqet per furnizimin dhe vendosjen e tombinove dhe tubave parafabrikate siç perdoret ne ndertimin e 
Tombinove te treguara ne vizatimet e Kontrates. 

24.2 Materialet 
 
Gjithe punimet me beton do kryhen ne perputhje me kerkesat e seksionit 27 te ketij Specifikimi. 
 
Tubat parafabrikate per tombino, njesite per portalet dhe drejtkendeshet qe do prodhohen vetem nga nje fabrikues i 
respektueshem i miratuar nga Menaxheri i Projektit.  Tubat me lidhje ne forme S do pergatiten sipas specifikimeve. 
 
Shtrati dhe mbushja e strukturave do hase kerkesat e AASHTO M145, dhe kerkesat e Seksionit 10 te ketyre 
Specifikimeve. 
 
Gjithe njesite e demtuara, thyera, plasaritura, perthyera, korroduara apo deme te tjera do riparohen sipas deshires 
se Menaxherit te Projektit, nese sipas mendimit te Menaxherit te Projektit kjo nuk eshte e mundur ata duhet te heqin 
dhe zevendesohen me njesi te pademtuara. 
 
Njesite e tombinove qe jane me te holla se trashesia e specifikuar do anullohen.  

24.3 Instalimi    
 
Instalimi dhe mbushja do behen ne perputhje me seksionin 10 te ketyre specifikimeve. 
 
Vetem po te pranohet ndryshe tombinot rrethore  do vihen ne kanale dhe metoda e instalimit dhe ndertimit te 
tombinove do miratohet nga Menaxheri i Projektit para ndertimit. 
 
Shtrati do behet siç tregohet ne vizatime.  
 
Nje thellesi minimale e mbuleses do ruhet siper tubit para se te lejohet kalimi i automjeteve neper zonen e 
tombinos. Trashesia minimale e mbuleses do behet siç tregohet ne vizatime dhe sipas miratimit  te Menaxherit te 
Projektit. 

24.4 Strukturat e Portaleve te Hyrjes dhe Daljes, Pusetat e Ujrave dhe Pusetat e Kontrollit 
 
Strukturat e Portaleve te Hyrjes dhe puseta do ndertohen ne perputhje me detajet siç tregohet ne vizatime.  

24.5  Matjet dhe Pagesat  
 
Pagesa per punimet e specifikuara ne kete seksion te Specifikimeve do behen per meter linear te tubacionit te 
betonit, sido qe te jete tombinoja rrethore apo apo drejtkendore, me çmimin njesi te ofruar ne Preventiv kundrejt 
zerit perkates. Zera te veçante do te jepen per klasa te ndryshme dhe diametra tubi.  
 
Pagesat per ze do perfshijne gjithe instalimin ne teresi suke perfshire furnizimin dhe vendosjen e tombinos siç 
specifikohet dhe do perfshije per shtratin, kallepet, mbushjen dhe punimet e tjera qe nderthuren ne nevojen per 
perfundimin e punimeve përveç germimit qe do matet dhe paguhet me ze te veçante te specifikuar ne Preventiv.  
 
Ndertimi i Strukturat e Portalevet te Hyrjes dhe Daljes se tombinos do te paguhet veçmas. Pagesa do perfshije 
gjithe ndertimin ne teresi siç tregohet ne vizatime përveç zerit te germimit qe do matet veçmas.  

25. SHTRESAT SIPERFAQESORE TE URAVE 

25.1 Pershkrimi  
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Ky seksion mbulon kerkesat per shtresat siperfaqesore te urave dhe tombinove siç tregohet ne Vizatimet e 
Kontrates apo siç udhezohet nga Menaxheri i Projektit. Materialet dhe metodat qe do perdoren jane specifikuar ne 
seksionin e Specifikimeve per Divizionin e Shtresave. 

25.2  Pregatitja e Soletes se Ures 
 

Perpara se te filloje aplikimi i shtresave mbi soleten e ures , ajo duhet te pastrohet teresisht nga çdo lloj papastertie 
dhe materiale te tjera te demshme si dhe gropezimet ne siperfaqen e mbuleses se ures duhet te germohen 
vertikalisht ne siperfaqe perpendikulare ne nje thellesi jo me pak se 50mm ose sipas udhezimeve ne terren nga 
Menaxheri i Projektit.  Gropezimi i hapur keshtu duhet te mbushet me llaç çimento special sipas udhezimeve ne 
terren dhe te lihet ti behet kurimi per periudhen e caktuar sipas pershkrimeve te prodhuesit perpara se te aplikohen 
shtresat mbi ure. 

25.3 Trashesia e Shtrimit 
 
Materiali ne siperfaqe per urat do mbahen ne minimumin e 50mm mbishtrese e siperme me material asfaltobeton 
siç pershkruhet ne kete Specifikim. 
 
Trashesia totale e materialit siperfaqesor ne tombino do ndryshoje ne pozicione te ndryshme, perberja e siperfaqes 
se tombinove do jete dhe e llojit: 
 
• Si per urat ku soleta e siperme e tombinos eshte afer me nivelin e shtrese perfundimtare te rruges, apo 
Si per rruget normale kur soleta e tombinos ndodhet ne thellesi 
 
25.4 Matjet dhe Pagesat 
 
Pagesa per punimin e specifikuar ne kete seksion te Specifikimeve do te behet per sasite e perdorura me çmimin 
njesi te oofruar ne zerin perkates ne Preventiv per tipe te ndryshme te materialeve te perdorura. Nese Preventivi 
permban ze apostafat per shtresat mbi soleten e ures apo te tombinos ateher keto ☺zera do te perdoren per te 
kryer pagesat e shtresave te vendosura mbi soleten e ures dhe te tombinos. 

26  ELEKTRIKET 

26.1 Pershkrimi 
 
Punimet perfshijne furnizimin e instalimin e punimeve nentokesore te ndricimit, tubacionet, dhe rissitemimin e 
rruges. 

26.2 Qellimi i Punimeve 
 
Punimet do perfshijne per sa me poshte: 
 
• Ndermjetesimin dhe koordinimin me kompanite e sherbimit qe futet ketu drejtorite/  kompanite e Ndriçimit, 
Telegrafit dhe Telefonit dhe pagesat apo kontributet kapitale dhe  depozitimet e sherbimeve qe kerkohen.  
 
Gjithashtu, furnizimi dhe instalimi i: 
 
• Rrjetet e tubacioneve nentokesore dhe siperfaqesore me telat e terheqjes 
 
• Hendeqet, mbushja dhe rregullimi serish i shtresave te rruges te veshura apo te paveshura. 
 
• Pagesa e gjithe sherbimeve te koordinimit, provave dhe tarifat e inspektimit.   

26.3 Te Dhena te Pergjitshme 
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1. Kode dhe Standarte 
 
Te instalohen Punimet ne perputhje me kodet nacionale (edicionet e fundit), Siguracioni Shendetesor dhe 
Standartet e Sigurise si dhe kerkesat e sherbimeve te Elektricitetit dhe Telefonit si dhe kerkesa te tjera nga 
Agjensite Qeveritare, përveç situatave ku permendet ndryshe. Ne mungese te kodeve te pershtatshme nacionale 
Menaxheri i Projektit do specifikoje kodet e duhura europiane (te bazuara ne standartet Franceze apo Gjermane) qe 
duhet te perfshihen ketu.  
2. Vizatimet 
 
Vizatimet e Kontrates nuk do merren si vizatimet e punimeve. Vizatimet e Kontrates tregojne pozicionin ne parim 
per gjithe llojet e sherbimeve. Pozicioni i detajuar do percaktohet dhe koordinohet nga Kontraktori dhe te treguara 
ne nje set me emrin “Vizatimet e Punimeve” qe do pergatiten nga Kontraktori. 
 
Detajet ekzistuese te makinerive apo te dhenat e vetite e kantjerit qe mund te ndikojne ne Punime do te shtohen ne 
“Vizatimet e Punimeve”.   
  
3. Vizatimet e Punimeve 
 
Para se te fabrikoje dhe instaloje Kontraktori duhet qe te pergatise “Vizatimet e Punimeve” per punimet elektrike. 
Keto duhet te shenohen me termin "Per Ekzaminim" dhe te prezantohen per miratimin e Menaxherit te Projektit. 
 
Nese vizatimet do kthehen pa asnje koment, Kontraktori do leshoje nje kopje origjinale dhe dy printime te seciles 
nga keto vizatime per Menaxherin e Projektit per ta vulosur me pas tek dosja "Per ndertim". 
 
Nese vizatimet kthehen me komente, Kontraktori do vleresoje vizatimet dhe do te riparaqese ato per kontroll. 
Procedura per riparaqitje do behet e njejta siç eshte bere per paraqitjen fillestare. Çdo vizatim i riparaqitur do 
konsiderohet si nje rishikim.  
 
Pavaresisht nese jane apo nuk jane ekzaminuar nga Menaxheri i Projektit keto vizatime, gjithe pergjegjesine per 
gabimet dhe mos perputhjen e gjithe standarteve detyruese do mbeten vetem per Kontraktorin dhe asnje kosto 
shtese nuk do paguhet si rezultat i ndonje gabimi te bere apo mos perputhje ne punime. 
 
Kontraktori do korrigjoje çdo gabim, mosperputhje apo deshtim ne Vizatimet e Punimeve dhe çdo veçori te marre 
nga ai, nese apo jo keto vizatime dhe veçanti jane ekzaminuar nga Menaxheri I Projektit. 
 
Vizatimet e meposhtme do formojne vizatimet e Punimeve: 
 
• Planet, seksionet terthore dhe prerjet vertikale qe tregojne gjithe punimet e kerkuara, duke perfshire permasen 
dhe pozicionin e bazave, plintat, dadot e mberthesave te poshtme, hendeqet, etj.  
 
4. Vizatimet siç Ndertohet 
 
Kontraktori do mbaje nje set te vecante shtese te Vizatimeve te Punimeve ne kantier per tu kontrolluar sipas tyre 
nga Menaxheri i Projektit gjithe tubacionet, pozicionimet e pikave, etj. 
 
Kontraktori do modifikoje keto vizatime punimesh per te patur sa me shume tolerance ne kantier, per mosperputhje 
dhe ndryshime ne planimetri te punimeve kur parimi dhe ideja e projektit te sherbimeve nuk ndikon. Aty ku parimi 
dhe ideja e projektit preket, duhet ti behet me dije per konflikt Menaxherit te Projektit.  
 
Menaxheri i Projektit do gezoje te drejten qe ne çdo kohe kur e sheh te arsyeshme te inspektoje vizatimet e 
Kontraktorit per çdo pjese punimesh. 
 
Kontraktori do paraqese Vizatime Punimesh te perditesuara qe kane te shenuar gjithe informacionin tjeter dhe qe 
reflekton ecurine e gjendjes se punimeve, ‘siç ndertohet’ ne intervale te rregullta, apo siç kerkohet nga Menaxheri i 
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Projektit. 
 
Kontraktori eshte pergjegjes per gjithe gabimet, mosperputhjet dhe devijimet e shenuara ne vizatimee perditesuara 
te cilat jane bere per te treguar statusin aktual te punimeve ‘siç ndertohet’. 
 
Ne perfundim te Punimeve Kontraktori do pergatise dhe paraqise vizatimet “siç ndertohet” ne kater (4) sete qe 
pasqyrojne gjithe projektimet, modifikimet dhe ndryshimet e mesiperme.  
 

Instalimi i Tubacioneve te Kabllove 
 
1. Produktet 
 
Furniozo tuba PVC te permasave dhe sasive siç tregohet ne vizatimet dhe programet.   
 
2. Germime dhe Mbushje 
 
Te pergjithshme 
 
Germo pergjate rruges per tubacione dhe kabllo siç tregohet ne vizatime. Ne ato zona qe jane shtruar (asfalt apo 
beton) te shenohet dhe sharrohet siperfaqja me nje faqe vertikale te paster para se te behet germimi.  
 
Te mos niset rimbushja derisa zona e punes qe do mbushet serish te inspektohet dhe miratohet nga Menaxheri i 
Projektit. Zonat qe do rimbushen duhet te lirohen nga mbeturiant.   
 
Vendos dhe ngjesh materialin e mbushjes ne shtresa te vazhdueshme horizontale qe nuk e kalojne 300 mm 
trashesine ne gjendje te pangjeshur. Shtresa e pare do rrethoje tubacionin me minimum prej 75 mm rreth e rrotull 
dhe duhet te konsistoje ne rere me asnje gure apo inert me diameter me shume se 6 mm. Kjo shtrese nuk do 
ngjeshet.   
 
Anet shtese 
 
Ne pozicinet jashte rruges apo ne bankina, do hidhet material vendi per mbushje te vazhdueshme pa gure dhe 
inerte qe nuk e kalon permasen e 50 mm. Keto do taposen mire dhe ngjeshen derisa te arrihet densiteti i dherave 
ngjitur, dhe sipas miratimit te Menaxherit te Projektit. Nese eshte e nevojshme per te arritur ngjeshjen e deshiruar, 
mbushja me material vendas do laget apo sperkatet sipas nevojitet. Ngjeshja e 95% (ASTM D1557) do arrihet kur te 
behen instalimet nen shtresat rrugore dhe te testohen sipas kerkesave te Menaxherit te Projektit.  
 
Zonat e Shtruara Siperfaqesore 
 
Ne ato vende ku eshte bere shtrimi apo do shtrohet (asfalti apo betoni) si pjese e Punimeve, shtresat vijuese do 
ngjeshen me materialin baze dhe materialin perfundimtar si edhe me asfaltin apo betonin siç kerkohet per te qene 
ne perputhje te mire me zonat rreth e qark. Gjithe siperfaqet do rregullohen ne kushte bte mira dhe te pastra.  
 
26.5. Matjet dhe Pagesat 
 
 Pagesa per punen e specifikuar ne kete seksion te Specifikimeve do te mbulohet nga kategorite e futura ne 
Preventiv kundrejt zerave te shumte te pajisjeve elektrike dhe instalimeve te dhena ne ndarje ne lidhje me keto ne 
Preventiv. 

27  PEISAZHIMI DHE BIMESIA 

27.1  Qellimi 
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Ky paragraf mbulon peisazhimet e zonave jashte prizmit te rruges, krijimin e bimesise per funksione dhe qellime 
estetike te tilla qe e zonat e peisazheve dhe zonat e tjera mund te kerkojne. 

27.2  Materialet 
 
Plehu 
 
Tipi i plehut qe duhet perdorur do te jete i nje ose disa tipeve si vijone ose siç mund te specifikohet ne Specifikimin 
Special te urdheruar nga Inxhinieri. 
 
 a) Gelqere Bujqesor 
 b) Super Fosfate 
 c) Gur Gelqeror Nitrat Amoni 
 d) 2:3:2 
 
Prerja Barit ose Plisimi 
 
Prerja e barit ose plisimi do te jete prerje apo plisim i fresket i nje tipi te aprovuar te barit lokal  me rrenje te 
mjaftueshem per te siguruar nje rritje te mire. 
 
Fara e Barit 
 
Vetem farera bari te fresket dhe me cilesi te mire do te perdoret dhe te gjithe tipet e farerave ne nje perzierje 
farerash qe do jete ne perputhje me Specifikimin Special. 
 
Shtresa Punueshme 
 
Shtresa e Punueshme do te konsistoje ne shkriftimin e tokes pjellore, te selektuar nga zonat e treguara duke 
treguar nje mbulese te bimesise natyrale, ne menyre te preferueshme te barerave. Nuk do te kete materiale te 
demshme, te tilla si nje rrenje te gjera, plisa argjilore te ngurtesua apo te rende dhe farera helmuese, te cilat do te 
ndikonin negativisht ne pershtashmerine e bimesine se mbjelle. 
 
Aty ku eshte e specifikuar, Kontraktori do te prokuroje dhe furnizoje shtresen e punueshme nga burimet e tij jashte 
Terrenit, burim i tille do te aprovohet nga Inxhinieri. 
 
Shtresa e Punueshme do te inventarizohet ne stiva te gjera te sheshuara nga kamionet dhe do te inventarizohet per 
lartesi me te larata se 2.0m. Kujdes do te tregohet per te parandaluar kompaktesine e shtreses se punueshme ne 
nje menyre, sidomos bga kamionet udhetues mbi materiale te tilla. 

27.3  Pergatija e Zonave per Gjelberim 
 
Zonat e ndryshme per tu mbjelle me bar do te pergatiten si vijon: 
 
(a)  Zona qe nuk kerkojne Shtresa te Punueshme 
 
Aty ku zonat qe do te mbillen me bar do te konsistojne ne nje material te pershtatshem organik, ato do do te 
shkriferohen ne nje minimum thellesie prej 150 mm. Te gjithe guret e e levizshem  me te medhenj se 100 mm mbi 
zonat per t’u korrur nga makinat dhe qe bien brenda rezervave te rruges dhe gjithe guret me te medhenj se 150 mm 
ne zona te tjera do te hiqen.  
 
(b) Zonat qe Kerkojne Shtresa te Punueshme 
 
Aty ku zonat qe do te mbillen me bar do te konsistojne ne nje material te papershtatshem organik, siperfaqja do te 
shkriftohet per te siguruar nje lidhje ndermjet shtreses se punueshme dhe nenshtreses se saj.  
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Shtresa e Punueshme do te vendoset ne siperfaqet e pergatitura dhe do te jete e prere ne menyre uniforme sipas 
trashesise se kerkuar. Shtresa e punueshme do te pergatitet nga mjetet e  perzierjes se dheut dhe te gjithe guret do 
te levizin siç jane te specifikuar per zonat e kerkuara ne nen klauzolen e mesiperme 27.3a. 
 
(c) Pleherimi 
 
Kontraktori do te kete trashesine prej 150 mm te siperfaqes se testuar per te percaktuar tipin e pleheruesit te 
kerkuar per krijimin e kushteve te duhura per rritjen e barit. Pleheruesi do te aplikohet mbi gjithe siperfaqen ku bari 
eshte mbjelle dhe do te perzihet i teri deri ne nje thellesi prej 150 mm  qofte ne menyre mekanike apo manuale. 

27.4  Gjelberimi me Bar 
 
Metoda e kijimit me bar do te varet ne baze te rrethanave ne lidhje me secilin rast dhe Inxhinieri do te vendose se 
cila metode do te perdoret. 
 
Mbjellja dhe Prerja e Barit 
 
Zonat qe do te mbillen do te jene te vaditura (kuptohet kur jane te thata) para se mbjellja te filloje me qellim qe dheu 
do te jete uniform i lagur ne nje thellesi te pakten prej 150 mm ne momentin kur behet mbjellja. 
 
Nje varietet i miratuar i prerjeve te shtratit te barit do te perdoret ne menyre te barabarte me dore ose me mjete 
mekanike me nje kriter te tille ku prerja te jete ne nje mase te tile 70  thase per per hektar. Vetem prerja e frekset do 
te perdoret dhe jo prerje bari qe jane lejuar te thahen do te perdoret. Ne menyre imediate pas ushtrimit, te prerjes se 
barit atij do ti behet nje vaditje e bollshme dhe kur thahet mjaftueshem do te mbeshtillet me nje cylinder bujqesor te 
lehte. 
 
Farezimi 
 
Tipet e perzierjes se farerave qe do te perdoren duhet te arrihen pas nje marreveshje ndermjet Inxhinierit dhe 
Kontraktorit. Kontraktori do te jete vete pergjegjes per krijimin e mbuleses se barit dhe çdo aprovim prej Inxhinierit 
per propozimin e fares ose perzierjes nuk do te shkarkoje ate nga pergjegjesia e tij. 
 
Te ndryshme 
 
Kurdohere e specifikuar ne Specifikimet Speciale te tjera metoda te mbjelljes me  bar mund te perdoren. 
 
Mbjellja me bar e e karrtierave, e by-paseve te perkohshme, terreneve te kampeve, rrugeve te aksesit dhe zonave 
te depozitimeve nuk do paguhen veçmas vetem nese keshtu eshte perfshire ne Preventiv si zona qe do te behen 
me bar.  

27.5  Krijimi dhe Mirembajtjta e Barit 
 
Vaditja, Heqja e Kallamishteve, Prerja dhe Ri-Mbjellja 
 
Te gjitha zonat do te vaditen ne menyre te pershtatshme e te vazhdueshme per te siguruar rritjen e rrenjeve dhe te 
barit deri sa ky i fundit te kete krijuar nje mbulese te pranueshme deri ne fillimin e periudhes se se pergjegjesise 
ndaj difekteve te barit. Masa dhe shpeshtesia e ujitjes do te jete subjekt i miratimit te Inxhinierit. 
 
Kontraktori do te vijoje me korrjen e barit ne te gjitha zonat ku ai eshte mbjelle sipas instruksioneve te Inxhinierit, 
deri sa te perfundoje periudha e pergjegjesise ndaj difekteve te barit. Gjithe prerja e barit do te mblidhet dhe do te 
jete depozitohet nese keshtu udhezohet nga Inxhinieri.  Çdo ane e zhveshur ku bari eshte demtuar apo thare, do te 
kultivohet, mbillet ose do te hidhet fare me shpenzimet e Kontraktorit. 
 
Gjithe zonat me bar do te kene nje mbulese te pranueshme siç pershkruhet me poshte si ne fillim dhe ne fund te 
periudhes se pergjegjesise ndaj  difekteve. 
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Mbulesa e Pranueshme 
 
Nje mbulese bari e pranueshme do te thote qe jo me pak se 75% e zones se mbjelle do te mbulohet me bar dhe qe 
ajo do te jete pa pjese te zhveshura jo me shume se nje dimension maksimal ne 500 mm. 

27.6  Kerkesat Suplementare 
 
Koha e Mbjelljes 
 
Mbjellja e barit, pemeve dhe shkurreve do te mbahet ne ato periudha per te prodhuar rezultate perfituese. 
Kontraktori do te beje çdo perpjekje per te programuar veprimet e tija ne nje menyre te tille qe ai te kete bere 
gjithçka te mundur. 
 
Trafiku ne Zonat me Bar 
 
Kontraktori nuk do mbjelle bar deri sa gjithe veprimet qe mund te kerkojne qe pajisjet per ndertimin e rruges te cilat 
do te levizin mbi zonen me bar te kene mbaruar. Asnje pajisje e ndertimit te rruges, kamione apo autobote vaditjeje 
nuk do te lejohet ne zonat ku do te behet mbjellja me bar dhe vetem paisjet e kerkuara per pergatitjen e zones, 
aplikimin e pleheruesit dhe shperndarjen e shtreses se puneshme do te lejohet te veprohet ne zonat qe do te 
mbillen me bar. 
 
Kontrolli i Erozionit 
 
Gjate ndertimit, Kontraktori do te mbroje gjithe zonat  me bar nga erozioni duke instaluar gjithe punimet e kullimit te 
nevosjshme si te perkoheskme dhe permanente menjehere  sapo te jene marre masa te tjera per te ndaluar 
perqendrimin e ujit siperfaqesor dhe gerryerjen e skarpateve e argjinaturave dhe te zonave te tjera. 
 
Çdo rrjedhje e kanaleve te erozionit qe zhvillohet gjate periudhes se ndertimit ose gjate periudhes se pergjegjesise 
ndaj difekteve do te mbushet dhe do te konsolidohet dhe zonat te rregullohen ne kushtet e tyre optimale. Kontraktori 
nuk do te lejoje erozionin te zhvillohet ne nje shkalle te gjere para riparimeve efektive dhe gjithe demet e erozionit 
do te riparohen aq shpejt sa eshte e mundur dhe ne asnje rast jo me vone se tre muaj para perfundimit te periudhes 
se pergjegjesise se difekteve. Gjithe shtresat e punueshme ose materiale te tjera te akumuluara ne kanalet 
drenuese anesore do te hiqen ne te njejten kohe. Shtresat e punueshme te shpelara do te zevendesohen. 
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Pergjegjshmeria per Krijimin e nje Mbulese te Pranueshme 
 
Pavaresisht faktit qe Inxhinieri do te vendose metoden e gjelberimit me bar dhe tipin e fares se barit si dhe masen e 
aplikimit te fares mund te jete e specifikuar ose te jete rene dakort nga Inxhinieri, dhe qe shpeshtesia e korrjes do te 
urdherohet prej tij, kontraktori do te jete pergjegjes per krijimin e nje mbulese bari dhe per koston e rimbjelljes apo 
rihedhjen e fares aty ku mbulesa nuk eshte arritur. Megjithate, aty ku ne opinionin e Kontraktorit eshte e dyshimte 
nese do te jete e mundur te krijohet nje mbulese e pranueshme, ai mund te informoje Inxhinierin per aresyet tij dhe 
Inxhinieri do te vendose, nese eshte dakort, nese do te adaptoje nje tjeter metode per mbjelljen e barit apo do te 
pranoje nje mbulese çfaredo duke perdorur gjithe metoden e propozuar. Çdo marreveshje e tille do te jete e 
vlefshme vetem nese do jepet me shkrim nga ana e Inxhinierit. 

Matjet dhe Pagesat 
 
(i) Mbjellja me Bar 
 
Mbjellja me bar do te matet me meter katrore per zonen e specifikuar. Çmimi njesi i tenderuar e tenderuar do te 
perfshije gjithe kompesimin per furnizim, mbjellje, vaditje dhe teharrje te barit. 
 
(ii)  Shtresa e Punueshme  
 
Shtresa e Punueshme do te matet ne meter kub e do te matet si nje produkt i zones se specifikuar dhe trashesise 
se specifikuar. 
 
Çmimi njesi i tenderuar do te perfshije gjithe kompesimin per furnizimin e materialeve, ngjeshjen, berjen ne forme te 
rregullt, vaditjen per gjithe punimet e nevojshme per te perfunduar punimin sipas Specifikimeve. 
 
 
Per SPHAERA sh.p.k.  
 
 Ing Ajkid Topore 
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	(5) Perberja Maksimale e Kloridit
	Total i kloridit ne perberjen e materialeve nuk do ti kaloje 0.1 % te mases se çimentos. Klorid i Kalciumit ose perzierje qe permban kripera kloridi nuk do te perdoren.
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	Ku eshte e nevojshme dhe e aprovuar nga Inxhinieri, aditive ne llaçin e çimentos Portland mund te shtohen  per te shtyre kohen e ngurtesimit, ngritur aftesine rrjedhese, minimizuar segregacionin dhe tkurrjen.
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	Siperfaqja do te pastrohet me furce teli dhe ajer te ngjeshur. Do te hapen me turjele vrima 15mm diameter dhe 150 ne 200 mm pergjate gjatesise se plasaritjes ne nje hapesire prej 500 mm. Pipa me vrime do te futen ne keto vrima.
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	Llaçi i riparimit çimento do te perziehet mekanikisht duke perdorur nje system te lopatave me energji te pompave centifugale. Pompa e llaçit qe perdoret do te lejoje kontroll te plote te presionit per te lejuar nje sasi fleksibel te futjes me nje bllo...
	Pajisja me e pelqyeshme per injektimin e llaçit eshte nje tip pompe me veprim te dyfishte fleksibel duke dhene nje rrjedhje te qendrueshme. Pompa e llaçit do te vendoset keshtu qe te reduktoje humbjen ne linjat e pastruara. Eshte e preferueshme te sht...
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	Testi i filtrimit te bere ne fund te procesit te llaçit do te jape nje vlere me pak se 2 lugeon.
	Shenim:Per trajtime te specializuara si injeksioni i llaçit te çimentos  polimere te modifikuar, do te ndiqen literature e fabrikuesit dhe Specifikimet.
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