Specifikimet teknike

Té pérgjithshme

Kompania private duhet té kryejé grumbullimin dhe transportin e mbeturinave té prodhuara
né njésité administrative Velipojé dhe Dajc dhe té realizojé depozitimin e tyre né landfillin e
Bushatit.

Eshté parashikuar gé né njésité administrative Velipojé dhe Dajc cdo dité prodhohen
respektivisht 1.7 dhe 1,45 ton mbetje, ndérkohé gé né Velipojé pérgjaté sezonit turistik ka
shtesé prej 17,72 ton mbetje né dité.

Pérve¢ grumbullimit dhe transportit té mbetjeve, kompania duhet té sigurojé edhe
grumbullimin e diferencuar té rrymave té caktuara té mbetjeve (plastiké, karton/leter dhe
material amballazues) nga bizneset, baret dhe hotelet té lokalizuara né zonén e plazhit né
gendér té Velipojés.

Gjithashtu kompania duhet té kryejé edhe fshirjen dhe larjen e rrugéve té lokalizuara né
zonén e plazhit né gendér té Velipojés sipas specifikimeve teknike té detajuara mé poshté.

Prodhimi | mbetjeve

Elementi kryesor | llogaritjes se planifikimit eshte norma e prodhimit te mbetjeve.. Gjithashtu

element | rendesishem per percaktimin e sasise ditore te mbetjeve eshte dhe numri | popullsise.

Ne tabelen e meposhtme po japim prodhimin mesatar ditor dhe vjetor te mbetjeve per njesite

administrative respective .

Nj.Administrative Banore Sasiaje-prodhuar.e-mbetjeve
Gj, Civile Census Nermay | Ton /dite Ton /vite Ton/9
kg/dite muaj
Nj.A Velipoje 9536 5031 0.34 1.7 624
Nj.A Dajg 9083 3885 0.37 1.45 532
Plazhi Velipoje 39500 0.45 17.72 1772 (100 dite)
TOTALI 20 ton/dite

Megjithése kéto llogaritje jané té bazuara mbi disa supozime dhe saktésia e tyre konsiderohet si

mesatare, sérisht ato jané konsultuar me eksperté dhe pérfagésues té bashkisé Shkodér si dhe

punonjés té kompanisé private pér t’i krahasuar kéto shifra me eksperiencén praktike.

Numri i kontenieréve té nevojshém pér NjA Velipojé dhe Dajc

, , Frekuenca ..
Sasia Sasia Densiteti . . .. q
e . Kapaciteti i Koeficentii Nevoja per
mesatare  mesatare mesatar i . . ,
. . propozua i konteniereve n mbushjes  konteniere
vjetore ditore p mbetjeve
ton/vit ton/ dite  dite/ jave ton/m?3 m3 % copé
Velipojé 624 1.7 2 0.15 1.1 85 130
Daj¢ 532 1.45 2 0.15 1.1 85 57
Velipoja Plazh
. 1685 16.85 14 0.15 1.1 85 78
(100 dite)




Total 4,202 25.13 261

Nga tabela e mésipérme duket garté qé numri i nevojshém i kontenieréve pér NjA varet shumé nga
frekuenca e grumbullimit t& mbetjeve. Literatura sugjeron qé pér njé NjA e cila prodhon mé shumé
se 2 ton mbetje né dité té keté njé frekuence pér grumbullimin e mbetjeve té paktén dy here né javé.
Ky éshté rasti pér té dyja NjA Velipojé dhe Dajc. Ndérkohé qé pér NjA Velipojé gjaté sezonit turistik
(mesatarisht 100 dité) ka nevojé edhe pér 80 kontenieré shtesé né gofté se marrim né konsideraté
faktin gé mbetjet do té grumbullohen dy here né dité, cdo dité té javés.

Pikat e grumbullimit té pérkohshém

e Sistemi i grumbullimit té mbetjeve né njésiné administrative Velipojé do té pérbéhet nga 130
kontenieré 1.1 m3 ndérsa ai né Dajc nga 60 kontenieré 1.1 m3. Gjaté sezonit turistik né
Velipojé do té shtohen edhe 80 kontenieré 1.1 m3 pér té pérballuar fluksin e mbetjeve té
prodhuara nga turistét. Gjaté periudhés tjetér kéta kontenieré mund té térhigen dhe té
magazinohen.

e Né pjesén e rérés do té kryhet grumbullimi i mbetjeve nga 142 kontenieré 0.25 m3 té
vendosura né pjesén e plazheve publike dhe private, pérgjaté pedonales (privati)

e Né zonén e plazhit né gendér té Velipojés do té grumbullohen mbetjet e mbledhura né
meényré té vecuar nga bizneset, baret dhe hotelet e lokalizuara né kété zoné. Bizneset do té
jené pérgjegjése pér grumbullimin dhe ruajtjen-e mbetjeve té grumbulluar ve¢gmas né
ambientet e tyre, ndérsa firma duhet té realizojé grumbullimin dhe transportin e tyre.

e Aktiviteti i grumbullimit té mbeturinave duhet té pérfshijé edhe disinfektimin e pikave té
grumbullimit té mbeturinave né njé reze -prej 0.5 m-pérreth:cdo pike té grumbullimit té
mbeturinave (gjé qé do té pengojé prezencén [ose afrimin e kafshéve té ndryshme) dhe té
paktén njé heré né muaj edhe larjen e kontenieréve né cdo piké té grumbullimit té
mbeturinave.

Mirembaijtja e kazaneve.

Sipermarresi eshte | detyruar qge gjate kohes se realizimit te kontrates , te mbaje inventarin e
kontanierve si dhe ne menyre sistematike te beje riparimin e atyre. te demtuar.

Demtimet kryesore te cillat duhet te riparohen nga sipermarresi jane: demtimi | rrotave, kapakut
dhe dorezave si dhe deformimet ne trupin e kontanierit.Cdo pike grumbullimi dhe kontanieret
perkates duhet te pastrohen dhe te lahen te pakten nje here ne muaj.

Sipermarresi eshte | detyruar te zevendesoje apo shtoje numrin e kontanierve ne masen 10 %
cdo vit kalendarik ( 26 cop ). Kazanet do te sillen ne fund te Qeshorit dhe do shperndahen ne te dy
njesit sipas miratimit nga Drejtoria e Sherbimeve.

Kontanieret te jene sipas specifikimebeve teknike , te xinguar 1100 litrash.

Frekuencat e grumbullimit



e Né njésité administrative Velipojé dhe Dajc shérbimi i grumbullimit t&€ mbetjeve do té
ofrohet dy here né javé, té hénén dhe té premten. Oraret e grumbullimit do té jené herét né
méngjes ose voné né mbrémje, késhtu do té evitohen orét me trafik.

e Pér njésiné administrative Velipojé pérgjaté sezonit turistik (100 dite), frekuencat dhe oraret
e grumbullimit do té pérshtaten né pérputhje me ritjen e numrit té popullsisé. Mbetjet do té
grumbullohen dy here né dité, cdo dité té javés. Do té punohet me dy turne dhe orét e
operimit pér turnin e paré do té jené ndérmjet 14.00 dhe 16.00, ndérsa pér turnin e dyté do
té jené pérgjaté natés ndérmjet orés 23.00 dhe 01.00.

e N@é zonén e rérés pér kontenierét gé do té vendosen né fund té parcelave té plazhit né kufi
me pedonalen, frekuenca e grumbullimit do té jeté té paktén 3 heré né dité, cdo dité té
javés, ndérkohé gé gjaté fundjavés sipas nevojave mund té béhet edhe 4 heré né dité.

e  Grumbullimi i rrymave té mbeturinave té grumbulluar vegmas do té kryhet njé heré né javé.
Té gjitha bizneset do té njoftohen pér ditén dhe orén e grumbullimit.

Mjetet e transportit
Kompania pér té ofruar grumbullimin e mbetjeve duhet té keté né zotérim mjetet e méposhtme:

e makiné teknologjike me kapacitet 10 ton e cila do té punojé me dy turne né dité pér té
grumbulluar mbetjet né Velipojé dhe né Dajc

e 2 makina té tjera teknologjike me kapacitet 5 ton secila, gé do té punojé me dy turne né dité
vetém pér té grumbulluar mbetjet shtesé né Velipojé gé prodhohen gjaté periudhés sé
plazhit

e 1 kamion i hapur 3 ton pér té transportuar mbetjet e prodhuara né pjesén e rérés si dhe
mbetjet e riciklueshme nga bizneset private né Velipojé

Kushtet teknike pér mjetet e transportit

e Té gjitha mjetet e transportit duhet té jené né gjendje té miré teknike pér té€ mundésuar
grumbullimin e mbeturinave.

e Makinat teknologjike duhet té kené njé sistem ngarkimi té pérshtatshém me kontenierét gé
do té pérdoren né té dyja NjA.

e Sistemi mekanik i ngarkimit duhet té jeté i gjithi funksional dhe té lejojé kryerjen e nje cikli té
ploté (ngritjen e kontenierit, shkarkimin dhe uljen e tij (130 kg) né njé periudhé kohore té
limituar prej 20 sekondash.

e Sistemi mekanik i ngritjes duhet té funksionojé vete dhe nuk duhet gqé puntorét té ngrené
kontenierin pér ta varur até né kété sistem.

e Makinat teknologjike duhet té jeté né njé gjendje té mire, pa rrjedhje té ndonjé fluidi, dhe né
gjiendje té punojé 8 oré né dité né ményré té vazhdueshme pa ndérprerje pér arésye
mekanike. Gjithashtu ato duhet té jeté i afté pér té |évizur me njé shpejtési prej 80 km/h.

o Shkarkimet e gazérave té djegies nga makinat teknologjike duhet té jené né pérputhje me
normat e legjislacionit né fugqi.

e Dritat e pérparme dhe té pasmet duhet té jené né gjendje té mire dhe makinat duhet té jeté
gjithashtu té pajisur me reflektoré.

e Makinat teknologjike duhet té jené té pajisur me pasqyra té jashtme pér té pasur njé vision



Fshirja

té garté mbrapa, me mbajtése/suport pér puntorét, me sistem komunikimi (radio ose
telefona) té cilat duhet té jené té lidhura me gendrén e operimit.

Sistemi i ngjeshjes duhet té jeté né gjendje té miré pér té lejuar njé shkallé té miré ngjeshje
pér té realizuar ngarkimin e sasisé sé kérkuar té mbeturinave brenda volumit té kamionit
(respektivisht 10 dhe 5 ton)

Té gjitha investimet, mirémbajtja dhe né qofté se éshté e nevojshme edhe kostot e
zévendésimit té pjeséve jané té gjitha pér t'u paguar nga kontraktuesi. Kontraktuesi duhet té
jeté pérgjegjés pér mirémbajtjen e makinave teknologjike dhe pér faktin qé ata duhet té jené
té gjithé né gjendje pune.

Né qofté se njé makiné éshté jashté shérbimit, kontraktuesi duhet ta zévendésojé até me
shpenzimet e tij me njé makiné té ngjashme me té pérgjaté gjithé kohés sé riparimit té saj.
Té tilla situate nuk duhet té kené ndonjé influence apo ndikim mbi sasiné dhe cilesiné e
shérbimit té grumbullimit dhe transportit té mbetjeve.

Makinat teknologjike duhet té lahen cdo dité dhe té tregohet kujdes pér to. Ato duhet té
sigurojné njé grumbullim té sigurt, té pastér dhe higjenik té mbetjeve.

Shoferi duhet té mbajé njé libér ditor ku té tregojé té gjithé informacionin pér punén e béré
cdo dité: orén kur ka filluar grumbullimi, pushimet gjaté shérbimit, orét e shkarkimit, rrugét
e béra dhe numrin e kontenieréve té mbledhur.

Kompania duhet té keté gjithashtu njé regjistér pér cdo makiné teknologjike, ku té jepet i
gjithé informacioni né lidhje me karburantin (datat, orét dhe sasité), vajin dhe té tjera
aktivitete té mirémbaijtjes.

Né gofté se makinat teknologjike nuk do té plotésojné kéto kérkesa, si pasojé e neglizhencés
né mirémbajtje nga kompania, atéheré njésité administrative duhet té kérkojné
zévendésimin e tyre.

e rrugéve

Shérbimi i fshirjes sé rrugéve do té aplikohet vetém né Velipojé, né gendér té saj né zonén e
plazhit. Né listén e rrugéve gé do té fshihen pérfshihen:

— rruga hyrése drejt gendrés me dy korsi me biznese né té dyja anét e saj

— rrugét e brendshme né lulishten kryesore té qéndrés si dhe

— rruga pérgjaté ndértimeve tek kompleksi “Fishtaj”
Né total do té fshihen 4.600.000 m? sipérfage rruge.
Fshirja e ketyre rrugéve dhe shesheve do té jeté manuale, e cila nénkupton, largimin e
mbeturinave, gjetheve dhe barit té lulishteve si dhe té baltés dhe plurave.
Té gjitha materialet e mbledhura duhet té depozitohen né pikat e grumbullimit té
pérkohshém té mbeturinave dhe jo té depozitohen né ndonjé vend tjeter. Kompania duhet té
sigurojé qé kjo rrymé mbetjesh nuk pérfundon né kunetat dhe kanalet e ujrave té shiut.
Frekuenca e fshirjes do té jeté njé heré né dité herét né méngjes dhe do té kryhet nga
puntorét sezonal me fshesa cdo dité té javés nga e héna deri té djelén.
Cdo punétor duhet té jeté i pajisur me mjete té pérshtatshme té tilla si njé karrocé dore,
fshesa si dhe njé lopaté pér marrjen e mbeturinave. Punétorét duhet té kené veshjet e
pérshtatshme té punés dhe me shenjat dalluese té kompanisé.



Personeli

Personeli i nevojshém pér grumbullimin dhe transportin e mbeturinave éshté njé shofer dhe
dy puntoré pér ¢do makiné gé grumbullon dhe transporton mbetjet.

Gjaté sezonit té verés ky numér do té shtohet respektivisht pér cdo mjet té pérdorur (2
kamioné 5 ton dhe 1 kamion 3 ton).

Gjaté sezonit té verés pér grumbullimin e mbetjeve né hapsirat publike té plazhit té Velipojés
nevojiten 10 puntoré, ndérsa pér plazhet publike né Baks — Rrjoll parashikohen edhe 2
puntoré té tjeré. Kjo fugi punétore do té punojé me dy orare: gjaté paradites 7 — 10 dhe gjaté
pasdites 17 — 20 pérgjaté shtaté ditéve té javés.

Gjithashtu do te nevojiten edhe 4 puntoré pér fshirjen manuale me fshesé kryesisht né
zonén e gendrés sé Velipojés.

Stafi i mésipérm do té punésohet me shpenzimet e kompanisé. Kushtet e punés pér té gjithé
stafin duhet té jené né pérputhje me legjislacionin né fugi. Késhtu stafi duhet té jeté i paisur
me rrobat e pérshtatshme té punés, me shenja dalluese gé do té béjné té mundur
identifikimin e tyre dhe gjaté natés, me doreza dhe paisje té tjera mbrojtése.

“Edukimi Publik Mjedisor”

Né termin “Edukim Publik”, do té nénkuptohet aktiviteti publicitar i operatori i shérbimitt
pér té rritur dhe pérmirésuar njohurité e konsumatorit pérsa i pérket mbledhjes, pérpunimit
dhe largimit t& mbetjeve, ndarjes sé mbetjeve ne burim, etj periudhés sé kontratés.
Operatori i shérbimit duhet té krijojé njé kontakt té vazhdueshém me komunitetin e zonés i
cili luan njé rol té réndésishém jo vetém né mbarévajtjen e punés sé operatori i shérbimitt
por edhe né minimizimin e ndotjes sé ambjentit. Ky kontakt mund té realizohet si népérmjet
mass-mediave ashtu edhe népérmjet shpérndarjes sé materialeve informuese.

Operatori i shérbimit duhet té mundésojé shpérndarjen e materialeve informative té paktén
dy heré né muaj. Materialet informative duhet té jené né formén, fletépalosjeve si dhe
broshurave duke pérfshiré né to informacione mbi shkaget dhe shkaktarét e késaj ndotje,
parandalimin e saj si dhe masat gé mund té merren pér minimizimin e ndotjes. Materialet
sensibilizuese duhet té jené té tilla qé té ftojné banoret pér tu béré pjesé aktive e njé
shogérie té emancipuar dhe me njé edukaté mjedisore.

Operatori i shérbimit duhet té sensibilizojé banorét népérmjet programit té edukimit publik
mjedisor gé té parkohet né pérputhje me planin e ndryshimit té parkimit, né rrugé dhe dité
té caktuara, pér té mundésuar fshirjen mé me cilési té kétyre rrugéve.

Programi i edukimit mjedisor qé do té béjé operatori i shérbimit duhet té miratohet nga
Autoriteti kontratues.

Né rast se kontraktuesi nuk permbush detyrimet e pérmbushjes té edukimit mjedisor apo
plotésimit té pjesshém té tij aplikohen gjoba ne masen 10.000(dhjetemije) leke/muaj.

Monitorimi

Supervizoret e bashkisé kontrollojné shérbimin e dhéné nga kompania dhe raportojné:



Verifikojné cilésiné dhe sasiné e shérbimit té ofruar nga kompania (kontenieré jo té
grumbulluar, rrugé jo té fshira, kontenieré té démtuar, vende me grumbullim illegal
mbeturinash...etj)

Rakordojné vézhgimet e tyre me pérfagésuesit e rajoneve, specialistét e njésive
administrative

| japin informacion pérgjegijésit té shérbimit né bashki dhe kompanisé pér cdo parregullsi
apo problematike ne lidhje me sasiné apo cilésiné e kontenieréve té pa grumbulluar, té
pa disinfektuar, té pa laré dhe té démtuar apo edhe pér rrugét e pa fshira si dhe pér
prezencén e pirgjeve té mbeturinave ilegale sidomos né zonén e plazhit (publik dhe
privat).

Raportojné cdo dité tek pérgjegjési i shérbimeve né bashki né lidhje me sasiné dhe
kualitetin e shérbimit té kryer nga kompania.

Ne rast se identifikohen zéra te shérbimit te pastrimit té parealizuar sipas preventivit té
kontratés, supervizori né situacionin mujor bén ndalesén pér shérbimin té pakryer, kjo
pérvecg penaliteteve, sipas nenit perkatés.

Kompania private

Kompania private éshté e detyruar qé té mbajé cdo dité statistika sipas pikave té
méposhtme dhe ti raportojé ato tek Pergjegjési i shérbimit né bashki né formé
elektronike dhe té printuar:

Inventari mujor i té gjitha pikave té grumbullimit té pérkohshém té mbeturinave, si dhe
gjendja fizike e tyre, zévendésimet né rast té riparimit me datat pérkatése

Numri i kontenieréve té laré dhe té riparuar ose I kontenieréve té humbur apo té
démtuar

Numri i kontenieréve té ngarkuar pér cdo rrugé

Koha e shpenzuar per grumbullim pér cdo rrugé-té realizuar-(koha e nisjes sé kamionit,
koha e mbushjes sé kamionit, koha e nevojshme per té shkuar né landfill, koha e
shkarkimit né lendfill, koha e kthimit mbrapsht)

Numri dhe intenerari i cdo makine, kilometrat e kryera nga cdo makiné transporti, nafta
dhe vaji | konsumuar nga cdo making, si dhe operacionet e mirembajtjes per cdo makiné
Lista e rrugéve dhe sipérfageve té fshira

Sasia e mbeturinave té grumbulluara né zonén e plazhit / sipérfaget e menaxhuara si
dhe sasia e grumbulluar ne ményré té diferencuar cdo javé

Lista e punétoréve dhe e oréve té punés

Penalitetet

Mos mbledhja e mbeturinave apo Iénia e disa pikave té grumbullimit té pa mbledhura

Duhet qé kompania té grumbullojé té gjitha pikat e pérkohshme té grumbullimit sipas
frekuencés sé kérkuar dhe té pércaktuar né ToR. Supervizori i bashkisé pasi té béjé
monitorimin duhet té raportojé tek drejtori i shérbimeve né bashki, né gofté se
grumbullimi dhe largimi i mbeturinave nuk éshté béré né pérputhje me skedulen e
dakortésuar dhe firmosur si nga bashkia ashtu edhe nga kompania private.



Né raportin e supervizorit duhet té pérmendet ora e supervizimit dhe té gjitha
parregullsité né zbatimin e procedurave té grumbullimit duke evidentuar dhe numrin e
konteniereve té pa grumbulluar pér até turn.

Né rast te kontenieréve té pa grumbulluar atéheré kompania do té gjobitet me 5 fishin e
kostos sé grumbullimit dhe transportit té njé kontenieri pér cdo kontenier té pa
grumbulluar.

Riparimi i kontenieréve té démtuar dhe zevendésimi i tyre né pikat e pérkohéshme té

grumbullimit

Kontenierét e démtuar duhet té zevendésohen me kontenieré té rregullt. Eshté né
interesin e kompanisé gé té mos keté kontenieré té démtuar, gje e cila do té riste kostot
e grumbullimit.

Eshté detyra e supervizoréve té bashkisé té identifikojné dhe té raportojné tek kompania
numrin e kontenieréve té démtuar té cilét duhet té zévendésohen dhe té riparohen. Nuk
duhet té lejohet gé numri i kontenieréve té démtuar té jeté mé shumé se 3% e totalit té
numrit té kontenieréve (8 copé) pérgjaté njé jave raportim.

Nése kompania nuk i térheq pér t’i riparuar dhe nuk i zévendéson kéta kontenieré té
démtuar me kontenieré té tjeré brenda njé jave qé nga momenti kur ata raportohen si té
démtuar atéheré ajo do té penalizohet me 5 fishin e cmimit t&€ menaxhimit te kazane pér
té gjithé kontenierét e démtuar pér té gjithé periudhén gé ata nuk jané riparuar.

Mos larja dhe mos disinfektimi i kontenieréve

Duhet gqé kompania té garantojé larjen.dhe,dizinfektimin-e ité gjithé kontenieréve sipas
specifikimeve té késaj kontrate.

Supervizori i bashkisé pasi té béjé monitorimin duhet (t€ raportojé tek drejtori i
shérbimeve né bashki, né qofté se shérbimi i larjes dhe disinfektimit nuk éshté béré né
pérputhje me skedulen e dakortésuar dhe firmosur si nga bashkia ashtu edhe nga
kompania private.

Né raportin e supervizorit duhet té pérmendet dita dhe ora e supervizimit si dhe numri i
pikave té pérkohshme té grumbullimit apo sasia e konteniereve té pa laré apo
disinfektuar.

Né qofte se numri i kontenieréve té pa pastruar brenda muajt éshté 3% e sasisé totale té
kontenieréve (aférsisht 8 kontenieré) atéhere kompania do té gjobitet me 100 fishin e
kostos sé larjes dhe disinfektimit té njé kontenieri pér cdo kontenier té pa laré dhe té pa
disinfektuar.

Hedhja e mbeturinave né vende té tjera, jo né ato té pércaktura nga bashkia (landfilli Bushat)

Kompania duhet té depozitoje mbetjet né lendfillin e Bushatit. Ajo duhet té raportojé
sasité ditore dhe mujore té rrugéve dhe sasisé sé mbeturinave té depozituara né
lendfillin e Bushatit.

Eshté detyra e supervizoréve té bashkisé té kontrollojné dhe té raportojné né lidhje me
kété aktivitet té kompanisé qé ofron kété shérbim. Ne rast se identifikohen shkarkime té
kamioneve té kompanisé né pika té paautorizuara nga Bashkia, atéheré kompania do té
penalizohet me njé gjobé prej 1.000.000 lek. Gjithashtu ajo duhet gé té grumbulloj,



ngarkoj, pastroj dhe té transportoj té gjitha mbetjet e depozituara né ményré té
parregullt drejt lendfillit té Bushatit me kostot e veta.

Mos fshirja e rrugéve

Kompania duhet té fshijé té gjitha rrugét e pércaktuara né kontraté sipas frekuencave
dhe orareve té dakortésuara né kontraté.

Nése ky shérbim nuk realizohet gofté sipas frekuencés sé pércaktuar, orarit apo cilésisé
sé déshiruar né ndonjé prej rrugéve té pércaktuara né kontraté, atéheré kompania do té
penalizohet me 5 fishin e cmimit mujor pér fshirjen e rrugéve.

Ne rast se do té evidentohen hedhje té mbeturinave gé vijné nga fshirja (Ilumi apo sasi
dherash, gjethe apo mbetje nga kopshtet) té depozituara né kunetat e kullimit atéheré
kompania do té gjobitet me njé shumé prej 50.000 lekésh si dhe do té detyrohet té béjé
cbllokimin e tyre dhe depozitimin e kétyre mbetjeve né kontenierét mé té afért.

Mungesa e raportimit ose realizimi i tij né ményré té gabuar

Kompania éshté e detyruar té paragesé raporte té detajuara mujore me té dhéna
statistikore né lidhje me té gjitha operacionet gé ajo realizon si obligim i késaj kontrate.
Késhtu kompania duhet té raportojé né lidhje me grumbullimin dhe menaxhimin e
konteniereve, grumbullimin e mbeturinave nga zona e plazhit, grumbullimin e
diferencuar té rrymave té vecanta, larjen dhe disinfektimin e kontenieréve, transportin e
mbeturinave me té gjitha mjetet e transportit, depozitimin e mbeturinave né lendfillin e
Bushatit si dhe fshirjen e rrugéve.

Té gjitha raportet duhet té pérputhen me punén dhe volumet e kryera né realitet nga
kompania.

Raporti duhet té hartohet brenda dy javéve té para té muajt pasardhés dhe duhet t’i
dorézohet supervizorit té bashkisé.

Supervizori i bashkisé duhet té béjé kontrollin e raportit me té dhénat gé ai ka nga
situacionet ditore si dhe me té dhénat e marra nga lendfilli i Bushatit. Pér cdo raport té
munguar apo té vonuar apo me té dhéna jo té sakta do té shogérohet me njé gjobé e cila
éshté njé reduktim prej 3% | situacionit mujor gé duhet t’i paguhet kompanisé.

Detyrimet e veganta te kontraktuesit.

-Kontraktuesi duhet te paragese stafin dhe punonjesit per realizimin e kesaj sipermarje, si

dhe me nje autorizim zyrtar te paragese personin pergjegjes per realizimin e kontrates.

-Te kete kontrate paraprake me landfillin Bushat per depozitimin e mbetjeve.



