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1.  HYRJE 
 

 

1.1.Përfituesi /Autoriteti Kontraktues 

 
Bashkia Tiranë 

 

1.2.Historiku 

 
Kërkesat për performancë më të lartë dhe pritshmëritë e sotme që bashkitë të arrijnë më 

shumë rezultate me buxhete të reduktuara, nxisin nevojën e optimizimit të burimeve dhe 

proceseve  për  përdorimin  e  tyre.  Për  arsye  strategjike,  operacionale  dhe  financiare, 

menaxhimi i aseteve është duke u bërë një faktor gjithnjë e më i rëndësishëm i vendimmarrjes 

për qeverisjen vendore. 
 

 

Tipet e aseteve që menaxhohen nga bashkia e Tiranës dhe sfidat lidhur me to, dhe veçanërisht 

kërkesa për utilizim të tyre nga qytetarët dhe bizneset e bëjnë të pamundur arritjen e objektivave 

pa një sistem të mirëfilltë për menaxhimin e aseteve.  

 

1.3.Situata Aktuale në Sektor 

 
Menaxhimi dhe raportimi i hapur dhe efektiv mbi resurset e pronave publike është një aspekt i 

rëndësishëm i besimit të komunitetit. Në shumë raste, këto janë bërë shkak për shqetësime të 

konsiderueshme rreth dyshimeve për keqpërdorim, abuzim ose korrupsion, aktual apo potencial 

veçanërisht në lidhje me shpërdorimin dhe asgjësimin e pronës publike. 
 

Kjo situatë ekzistuese e bën të domosdoshëm krijimin e një sistemi i cili do të krijonte mjetet për 

dixhitalizimin dhe administrimin e inventarizimit, regjistrimit dhe përdorimit të aseteve të 

Bashkisë. 
 

Aktualisht Bashkia e Tiranës ka në posedim ne totalin e saj rreth 50 mijë asete, te regjistruara në 

format exel-i dhe në formë shkresore në vite, përmes procedurave të brendshme të miratuara të 

regjistrimit dhe ruajtjes së tyre, në kategoritë: 
 

 Ndërtesa dhe troje 

 Rrugë dhe trotuare 

 Sheshet publike 

 Godina administrative, kulturore-sportive, arsimore, ekonomike etj. 

Sfidat me të cilat bashkia përballet: 

 Nuk egziston një bazë të dhënash e unifikuar për regjistrimin e aseteve, kategorizimin 

e tyre dhe ruajtjen e informacioneve të detajuara për çdo aset 

 Nevojitet një verifikim ligjor i aseteve në pronësi të Bashkisë Tiranë, vecanërisht pas 

reformës territoriale. I tillë verifikim është i vështirë për t’u realizuar me letra apo me 

excel. 

 Në mungesë të të dhënave të detajuara dhe të përditësuara të aseteve, është e vështirë 

të  merren  vendime  mbi  shfrytëzimin  optimal  të  tyre,  kostot  e  mirëmbajtjes  apo 

qëllimet e përdorimit. 

 Me ndërrimin e stafeve, rrezikohet të humbasë njohuria specifike dhe historiku i 
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asetit, që kërkohen për administrimin dhe mirëmbajtjen e aseteve të caktuara 

 Nevojiten procese të mirëfillta që mbledhin dhe shfrytëzojnë të dhëna financiare dhe 

gjeohapësinore për asetet 

 Kërkohet rritje e nivelit të transparencës ndaj qytetarëve dhe bizneseve, lidhur me 

regjistrin dhe shfrytëzimin e aseteve 
 

2. OBJEKTIVAT, QËLLIMI DHE REZULTATET E PRITURA 
 

 
 

2.1. Objektivi i Përgjithshëm 

 
Objektivi i përgjithshëm i projektit nga i cili kjo kontratë do të jetë pjesë si vijon: 

 

 Realizimi i një baze të dhënash të centralizuar për të gjitha informacionet e nevojshme 

për menaxhimin e aseteve; 
 

 Ndërtimi i një aplikimi  që do ndihmojë në planifikimin e utilizimit të aseteve; 
 

 Informim transparent dhe në kohë reale përmes bërjes publike të informacionit për të 

interesuarit; 
 

 Saktësi dhe shkurtim i rëndësishëm i kohës së nevojshme për veprimet e palëve të 

interesuara; 
 

 Ndërfaqe që do mbështesë procesin e programimit të mirëmbajtjes së aseteve bazuar 

në qëllimet e përdorimit, kritikalitetin, historikun etj; 
 

 Realizimin e minimizimit të kostove totale të aseteve; 
 

 Krijimin  dhe  përdorimin  e  të  dhënave  historike  për  të  kryer  zëvendësimet  dhe 

mirëmbajtje në kohën e duhur; 

 

2.2. Qëllimi 
 

Qëllimi(et) i kësaj kontrate është/janë si më poshtë: 
 

 Krijimi dhe standardizimi i procedurave e përgjegjësive të personelit të Bashkisë 

Tiranë për të mundësuar verifikimin e vazhdueshëm dhe përditësimin e informacionit 

për çdo aset dhe transaksion. 
 

 Sigurimi  i  një  sistemi  që  të  ofrojë  përpunimin  e  të  dhënave  dhe  menaxhimin  e 

dokumentacionit  në  mënyrë  të  lehtë  dhe  të  qëndrueshme  pa  patur  nevojë  për 

specialistë me njohuri të thelluara në programe elektronike 
 

Sistemi që do të ndërtohet dhe zbatohet, duhet të jetë në përputhje me dispozitat e vendimit 

nr. 945, datë 02.11.2012, Për miratimin e rregullores “Administrimi i sistemit të Bazave të të 

Dhënave Shtetërore”, në lidhje me disponueshmërinë, integritetin dhe konfidencalitetin e 

sistemit. 
 

2.3. Rezultatet që duhet të arrihen nga Kontraktori 

 
Rezultatet e pritshme që duhet të arrihen nga Kontraktori në kuadër të këtij projekti do të 
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jenë: 
 

 Kontraktori duhet të konfirmojë bashkarisht me Bashkinë Tiranë funksionet që do 

përmbajë sistemi i ngritur bazuar në objektivat e projektit; 

 Kontraktori duhet të zhvillojë sistemin software dhe ta testojë në bashkëpunim me 

Bashkinë Tiranë, në përputhje me kërkesat e paracaktuara. 

 Instalimi i infrastrukturës IT mbështëse për hostimin e sistemit, brenda ambjenteve të 

Bashkisë Tiranë, përpilimi i procedurave teknike të mirëmbajtjes dhe mirëfunksionimit 

dhe suporti për zbatimin e tyre 

 Implementimi i sistemit softëare në infrastrukturën hostuese,  

 Kontraktori, në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë duhet të përgatisë module trajnimi 

dhe të zhvillojë trajnimin e punonjësve në lidhje me përdorimin e sistemit; 

 Përcaktimi i procedurave të nevojshme për mirëmbajtje 
 

3.  SUPOZIMET DHE RISQET 
 

 

3.1.  Supozimet e Projektit 
 

Bashkia Tiranë presupozon që sistemi elektronik i inventarizimit, regjistrimit dhe përdorimit 

të aseteve të Bashkisë bashkë me të gjitha të dhënat që nevojiten për funksionimin e tij do të 

instalohen pranë infrastrukturës ekzistuese të Bashkisë Tiranë. 
 

Do të ngrihet një grup pune i posacëm me të cilët do të jenë përgjegjes për të gjitha fazat e 

zhvillimit të projektit. 

 

3.2.  Risqet 

 
Duke u bazuar në nevojën imediate të një sistemi për regjistrimin e aseteve, Bashkia Tiranë e 

konsideron një prej projekteve më të rëndësishme dhe strategjike të saj. Si cdo projekt i këtyre 

përmasave, ekzistojnë një sërë risqesh për implementimin dhe përfundimin me sukses të këtij 

projekti. Disa prej tyre renditen si më poshtë: 
 

 

 Detaje ende të papërcaktuara të funksionimit të Bashkisë dhe njësive administrative të 
reja ne lidhje me qellimin e projektit 

 Vështirësi në mbledhjen e informacioneve për të gjitha asetet, nga aparati i Bashkisë; 

 Vendimmarrje lidhur me procese të caktuara për administrimin e aseteve; 

 Mosfunksionimi i një strukture për instalimin dhe administrimin e sistemit elektronik 

të kërkesave për verifikim. 

 Saktësia e pamjaftueshme e të dhënave të përdorura në hyrje te sistemit (input). 

 Mungese e suportimit te mjaftueshem te sistemit nga aktorët e tjerë ndërveprues. 

 
 
 
 

4.  QËLLIMI I PUNËS 
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4.1.  Të Përgjithshme 

Baza ligjore, e cila mundëson realizimin e proceseve që do të automatizohen nëpërmjet këtij 

projekti është e listuar më poshtë: 
 

 Ligji nr.8744, datë 22.2.2001 “për transferimin e pronave të paluajtshme publike të 
shtetit në njësitë e qeverisjes vendore” 

 Ligji  nr.8743, datë 22.2.2001 “për pronat e paluajtshme të shtetit”. 

 VKM nr. 54, datë 5.2.2014 për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së 

dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore 
 VKM nr.378, date 12.8.1999 per kalimin e se drejtes te perfaqesuesit te pronarit per 

disa objekte prone publike, organeve te qeverisjes vendore 

 VKM nr. 500, date 14.8.2001 per inventarizimin e pronave te paluajtshme shteterore 

dhe transferimin e pronave ne njesite e qeverisjes vendore 
 Udhëzimi Nr. 30, Ministria e Financave, datë 27.12.2011, “Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik” 
 

 

4.1.1.   Përshkrimi i detyrës 

 
Përdorimi strategjik i aseteve mund të rrisë aftësinë e qeverisjes lokale për të siguruar një 

shërbim më të mirë dhe angazhimin e pjesëmarrjen e banorëve për të arritur qëllimin për një 

vizion të përbashkët. Asetet e Bashkisë Tiranë janë veçanërisht të rëndësishme për ofrimin e 

shërbimeve  ekonomike,  sociale  dhe  mjedisore  për  të  cilat  njerëzit  janë  të  gatshëm  të 

paguajnë, ose përmes sistemeve të taksimit, ose përmes tarifave të veçanta që mund të aplikohen 

për përdoruesit. 
 

Për shkak të potencialit të tyre, veçanërisht në qytetet që janë në rritje të shpejtë, menaxhimi i 

aseteve të bashkisë, meriton një politikë të veçantë dhe vëmendje politike nga të dyja palët, si 

nga qeverisja ashtu edhe nga vetë qytetarët. Mbështetur në analizën e gjendjes aktuale në 

bashkinë Tiranë, del në pah një domosdoshmëri në këtë drejtim. 
 

Bashkia Tiranë e ka shumë të vështirë të përballojë plotësimin e detyrave të saj në lidhje me 

administrimin dhe mirëmbajtjen e aseteve duke vazhduar të punojë me metodat aktuale. Me 

materialet që ka në dispozicion dhe me mënyrën e punës me mjetet aktuale, bashkia e ka thuajse 

të pamundur tꞌu përgjigjet në kohë dhe të jetë gjithmonë në zbatim të funksionit të saj si 

siguruese e mbarëvajtjes së adminisrimit të aseteve. Kjo situatë sjell një nevojë urgjente për 

ngritjen e nje sistemi elektronik për përmiresimin e ofrimit të shërbimit dhe menaxhimin më 

efektiv të procesit të inventarizimit, regjistrimit dhe përdorimit të aseteve të Bashkisë. 
 

Për këtë qëllim bashkia Tiranë synon të ndërtojë nje sistem administrimi asetesh të suportuar 

nga një bazë të dhënash i cili do të njehsojë të gjitha informacionet ekzistuese dhe integrojë 

sisteme të treta që do të vihen në shërbim të ofrimit të një shërbimi efikas, të saktë dhe të 

shpejtë drejt palëve të interesuara. 
 
 

4.1.2.   Hapësira gjeografike që do të mbulohet 

 
Bashkia Tiranë 

4.1.3.   Grupet e synuara 
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Stafi i Bashkisë Tiranë 

Drejtoria e Përgjithshme e Juridike e Aseteve dhe Licensimit 

Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit Ekonomik 

Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit 

Drejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit Financiar  

Publiku (bizneset dhe qytetarët) 
 

4.1.4.   Siguria e sistemit 

 
Sistemi elektronik i inventarizimit, regjistrimit dhe përdorimit të aseteve të Bashkisë do të 

administrohet nga punonjësit e bashkisë, dhe do të bëhet i mundur sipas politikave të sigurisë të 

saj. 

 Sistemi, edhe për faktin që do të jetë një aplikim në Web, do të implementojë standardet më të 

mira të sigurisë të cilat do të jenë në disa nivele: 
 

 Në  nivel  aplikimi,  ku  do  të  bëhet  e  mundur  që  autentifikimi  i  përdoruesve  të 

realizohet nëpërmjet protokollit që do të mundësojë një siguri të lartë në ruajtjen e të 

dhënave; 

 Në nivel databaze, ku të dhënat e rëndësishme në lidhje me fjalëkalimet e përdoruesve do 

të ruhen të enkriptuara duke përjashtuar në këtë mënyrë mundësinë e marrjes së tyre.  

Gjithashtu, duke qenë se përdoruesit do të jenë të ruajtur në një tabelë të veçantë në 

databazë, nuk do të ketë nevojë që kredencialet e administrimit të databazës të 

shpërndahen në persona të tjerë përveç administruesit IT të databazës. 

 Administrimi i çdo përdoruesi do të realizohet nëpërmjet aplikimit, i cili do të jetë i 

pajisur me një modul të veçantë të administrimit të përdoruesve. Nëpërmjet këtij moduli  

do  të  mundësohet  krijimi  i  përdoruesve  të  rinj  dhe  menaxhimi  i  atyre ekzistues. 

Ky modul do të jetë i aksesueshëm vetëm nga administratorët e aplikimit dhe këta të 

fundit do të kenë mundësinë për krijimin dhe menaxhimin e të drejtave të çdo përdoruesi 

nëpërmjet implementimit të roleve, autorizimeve, të drejtave selektive mbi të dhënat e 

aplikimit, etj. (Rolet dhe të drejtat për secilin janë të detajuara në kapitullin e kërkesave 

funksionale). 
 

Kontraktori  është  i  detyruar  të  zbatojë  rregulloret  e  sigurisë  të  nxjerra  nga  Agjencia 

Kombëtare për Mbrojtjen Kompjuterike (ALCIRT). Niveli i kërkuar i sigurisë duhet të 

përcaktohet në përputhje me objektivat e sigurisë së informacionit nëpërmjet parametrave të 

integritetit, konfidencialitetit dhe disponueshmërisë si më poshtë: 

 Disponueshmëria D1, 90% (ndërprerja totale e lejueshme në një javë ~ 24 orë); 

vonesa e lejueshme e kohës së reagimit të kërkuar në pikun e ngarkesës - orë (1÷10); 

 Integriteti  I1,  ekzistenca  e  ndryshimeve  apo  dëmtimeve  është  e  zbulueshme; 

verifikimi i saktësisë, integriteti dhe përditësimi i informacionit në raste të veçanta 

dhe sipas nevojës; 

 Konfidencialiteti K0, informacioni publik: aksesi i informacionit nuk është i kufizuar 

(p.sh. të gjithë personat e interesuar kanë të drejtë të lexojnë të dhënat); e drejta për të 

ndryshuar të dhënat përcaktohet nga kërkesat e integritetit. 

 

Përcaktimi i nivelit të sigurisë si dhe disponueshmërinë, integritetin dhe konfidencialitetin e sistemit eshte 

bazuar në rregulloren e administrimit të Bazave të të Dhënave Shtetërore. 
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 Niveli i sigurisë është i lartë (L), nëse disponueshmeria e të dhënave është D3 ose integriteti i të 

dhënave është I3. 

 Niveli i sigurisë është i mesëm (M), nëse disponueshmeria e të dhënave është D2 ose integriteti i të 

dhënave është I2, ose konfidencialiteti i të dhënave është K2 dhe nuk kërkohet niveli i lartë sipas 

paragrafit të mësipërm. 

 Niveli i sigurisë është i ulët (U), nëse disponueshmëria e të dhënave është D1 ose integriteti i të dhënave 

është I1 ose konfidencialiteti i të dhënave është K1, me përjashtim të rasteve kur niveli i sigurisë është 

i lartë ose i mesëm, sipas paragrafëve të mësipërm. 

 

4.2.  Detyrat specifike 

 

FAZA I: Mbledhja e kërkesave, validimi i proceseve  
 

 Konfirmimi i kërkesave kryesore të administrimit të funksionaliteteve të sistemit në 

bashkëpunim me stafin e Bashkisë Tiranë; 

 Analizim dokumentash; 

 Referime në kuadrin ligjor. 

 Vlerësimi i të gjitha mundësive për zhvillimin e sistemit 

 Përcaktimi i hapave të zhvillimit dhe afateve kohore të tyre 

 Hartimi i diagramave mbi proçeset bazike 
 

FAZA II: Furnizimi i infrastruktures hostuese 
 

 Hartimi i skemes përfundimtare te instalimit te sistemit, perfshire infrastrukturen qe do te 

furnizohet, duke patur në fokus përdorimin e burimeve aktuale te bashkise, teknologjite e 

virtualizimit, dhe ngritjen e një sistemi lehtësisht të ringritshëm në rast dështimi, në të njëjtin 

site, apo në site tjetër sekondar, apo në cloud 

 Furnizimi i infrastruktures hostuese 

Faza III: Përgatitja e mjedisit teknik për instalimin dhe testimin e sistemit 

 Hartimi i planit per implementimin 

 Konfigurimi i infrastruktures 

 Integrimi i elementeve infrastrukturore te projektit 

FAZA IV: Zhvillimi i sistemit  
 

Disponueshmëria Integriteti Konfidencialiteti 
Niveli i 

Sigurisë 

☐  D0 ☐  I0 ☐  K0 
 

☒  D1 ☐  I1 ☒  K1 ☐  U 

☐  D2 ☒  I2 ☐  K2 ☒ M 

☐  D3 ☐  I3  ☐  L 
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 Ndërtimi/zhvillimi i sistemit 

 Testimet e brendshme te sistemit 

 

FAZA V: Testimi  
 

 Instalim i sistemit ne versionin test 

 Vendosja e qëllimit të testimit, të dhënat hyrëse, proçeset për t’u zhvilluar 

 Testimi i sistemit, dokumentimi i rezultateve të tij 

 Identifikimi i problemeve dhe zgjidhja e tyre 

 Ritestim i proçesve të ndryshuara 
 

 

FAZA VI: Trajnim dhe instalim perfundimtar 
 

 Zhvillimi i trajnimeve me qëllim familjarizimin e stafit me sistemin 

 Validim dhe marrje informacioni të mëtejshëm mbi punën e bërë 

 Konfigurimi i pajisjeve të infrastrukturës mbështetëse në bashki 

 Integrimi me rrjetin dhe shërbimet ekzistuese 

 Instalim perfundimtar i sistemit në ambjentin ku do funksionojë 

 Suport në ndjekjen e praktikave reale 

FAZA VII: Mirëmbajtje 
 

 Mirëmbajtje e sistemit tërësor sipas dispozitave  të VKM-së nr. 710, datë 21 gusht 

2013, “Pёr Krijimin dhe Funksionimin e Sistemeve tё Ruajtjes

 sёInformacionit, Vazhdueshmёrisё sё Punёs dhe Marrёveshjeve tё Nivelit tё 

Shёrbimit” 

 

5.  LOGJISTIKA DHE KOHA 

 
 
 

5.1.  Vendndodhja 

 
Bashkia Tiranë, Godina Qendrore 

 

Sistemi do të instalohet pranë Bashkisë Tiranë  
 
 

5.2.  Data e Fillimit dhe Periudha e Implementimit të Detyrave 
 

 

Data e destinuar e fillimit është data e nënshkrimit të kontratës, dhe periudha e implemetimit te 

detyrave do të jetë 12 (dymbëdhjetë)  muaj nisur nga kjo datë dhe mirëmbajtja për 4 vjet pas 

implementimit. 
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6.  RAPORTIMI 
 

 

6.1.  Kërkesat e Raportimit 

 
Kontraktori do të paraqesë raportet e mëposhtme në Shqip në origjinal dhe  2 kopje: 

 

 Raporti Fillestar prej maksimumi 12 faqesh duhet të prodhohet pas një jave 

nga fillimi i implementimit. Në raport Kontraktori duhet të përshkruajë gjetjet 

fillestare, progresi  në  mbledhjen  e  të  dhënave,  çdo  vështirësi  të  pritura  ose  

të  hasura. Kontraktori duhet të vazhdojë me punën e tij derisa Autoriteti Kontraktues 

të dërgojë komente mbi raportin fillestar 

 Raporti i analizes se kerkesave dhe validimit te proceseve te punes 1 muaj pas 

fillimit te implementimit 

 Drafti  i  raportit  përfundimtar  i  faqeve  maksimale  12  (teksti  kryesor,  

duke përjashtuar anekset). Ky raport duhet të dorëzohet jo më vonë se një muaj para 

përfundimit të përiudhës së zbatimit të detyrave. 

 Raporti final me të njëjtat specifika si drafti i raportit përfundimtar, inkorporimin 

e komenteve të pranuara nga palët në draft raport. Afati i fundit për dërgimin e 

raportit përfundimtar është 7 ditë pas marrjes së komenteve në draft raportin 

përfundimtar. Raporti duhet të përmbajë një përshkrim mjaftueshëm të detajuar 

Analizat e detajuara që i mbështesin rekomandimet do të prezantohen në anekset në 

raportin kryesor. Raporti përfundimtar duhet të sigurohet së bashku me faturën 

përkatëse. 
 
 

6.2.  Dorëzimi dhe Miratimi i Raporteve 

 
Raporti i përmendur më sipër duhet t’i dorëzohet Menaxherit të Projektit të identifikuar në 

kontratë. Menaxheri i Projektit është përgjegjës për aprovimin e raporteve. 
 
 

7.  KOMUNIKIMI ME SISTEME TË TJERA 
 

 
 

Sistemi do të mund të integrohet me sistemin lokal të emailit të Bashkisë Tiranë për të 

mundësuar një rrugë të dytë komunikimi të hallkave pjesëmarrëse në proçes, përveç asaj të 

komunikimit brenda strukturave të vetë sistemit. Integrim me sistemin financiar të bashkisë 

Tiranë për shkëmbim të dhënash financiare rreth aseteve (planet e amortizimit dhe vlerat e 

mbetura). 
 

Sistemi duhet të ofrojë mundësinë e integrimit dhe duhet të jetë i hapur për bashkëpunime të 

vazhdueshme me sisteme të tjera të qeverisë qëndrore dhe sisteme të tjera lokale në varësi të 

kërkesave, për vlerësim në kohë reale të të dhënave të tyre.  
 

Nevojat për implementimin e një ambjenti ndihmës integrues me sistemet e tjera jashtë 

Bashkisë, sic mund të jetë ambjenti DIS, së bashku me serverin përkatës, do të plotësohen nga 

vet Bashkia përmes vendosjes së një serveri që disponon. 
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8.  GARANCIA 
 

Garancia e sistemit software jo më pak se një vit. 

Garancia e pajisjeve hardware jo me pak se 3 vjet. 
 

9.  MIRËMBAJTJA 
 

Bazuar në VKM Nr. 710, datë 21.08.2013 “Për Krijimin dhe Funksionimin e Sistemeve të 

Ruajtjes së Informacionit, Vazhdueshmërisë së Punës dhe Marrëveshjeve të Nivelit të 

Shërbimit”, periudha e mirëmbajtjes do të jetë 4 vjet. 

 
Në rast se gjatë periudhës së mirëmbajtjes do të identifikohen nga Kontraktuesi shërbime të 

reja për t’u shtuar në sistemin informatik, implementimi i tyre duhet të parashikohet në 

marrëveshjen e mirëmbajtjes. 

 

10.PLANIFIKIMI I BUXHETIT PËR NDËRTIMIN E SISTEMIT 
 
 

Nr. Emërtimi Njesia Sasia Çmimi/njësi Çmim

i 1 Sistemi  elektronik i inventarizimit, 
regjistrimit dhe përdorimit të aseteve të 
Bashkisë Tiranë (zhvillim, instalim) 

copë 

1 

  

2 Trajnimi përdoruesve copë 1 
  

3  Storage SAN  (Infrastruktura hardware) copë 1 
  

4 Mirembajtje vjetore e sistemit software 
dhe infrastrukturës Hardware 

vjet           4   

 
Totali pa TVSH     

 
TVSH (20%)     

 
TOTALI ME TVSH (LEKË)     
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11.AFATI KOHOR I IMPLEMENTIMIT TË PROJEKTIT 
 

 
 

 
 

Nr. 

Emërtimi i 

Fazës / 

Periudha 

kohore 

 
 

M1 

 
 

M2 

 
 

M3 

 
 

M4 

 
 

M5 

 
 

M6 

 
 

M7 

 
 

M8 

 
 

M9 

 
 

M10 

 
 

M11 

 
 

M12 

M13-
M60 

 

 

1 

Mbledhja e 

kërkesave dhe 

validimi i 

proceseve 

             

 

 
 

2 

Hartim i 

skemes se 

implementimit 

dhe furnizimi i 

infrastruktures  

             

 

 

3 

 

 

3 

Pergatitja e 

ambjentit 

teknik per 

instalimin dhe 

testimin 

             

 

 

4 

Faza e 
zhvillimit të 

sistemit 

software 

             

5 Testimi i 

sistemit 

             

 

6 
Trajnimi i 

përdoruesve 

dhe instalimi 

perfundimtar 

             

7 Marrja në 

dorëzim 

             

 

8 

Fillimi i 

proçesit të 

mirëmbajtjes 
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12.TË DREJTAT E KODIT TË APLIKACIONIT 
 

 

Sistemi do të dorëzohet i shoqëruar me kodin burim të strukturuar dhe të komentuar.  

Të gjitha të drejtat që i perkasin Operatorit Ekonomik mbi kodin burim dhe dokumentacionin 

teknik, do t'i kalojnë Autoritetit Kontraktor ne format elektronik dhe ne leter 

  

13.KËRKESAT FUNKSIONALE 
 
 
 

 Krijimi/Menaxhimi i cdo aseti gjatë gjithë ciklit jetësor të tij (regjistrim, modifikim, 

cregjistrim, përditësim të dhënash me sisteme të tjera); 

 Konfigurime që reflektojnë ndryshimet e mundshme normative në Projektligj për të 

arritur në një sistem me një informacion dinamik; 

 Platformë e plotë për menaxhimin e aseteve fizike në një vend të vetëm; 

 Sistem i hapur dhe me mundësi për integrim me sistemin  e kontabilitetit të  Bashkisë  

Tiranë  për  shkëmbim  të  dhënash financiare rreth aseteve (planet e amortizimit dhe 

vlerat e mbetura), si dhe me sisteme të tjera të qeverisë qëndrore dhe sisteme të tjera 

lokale në varësi të kërkesave, për vlerësim në kohë reale të të dhënave të tyre. 

 Vizibilitet analitik për të gjitha palët e interesuara, veçanërisht drejtuesit e Bashkisë; 

 Sistem që të lejojë bashkinë të aplikojë praktikat më të mira për administrimin   e 

aseteve, inventarizimin e tyre dhe administrimin e personelit që kujdeset për to; 

 Gjenerimin e raporteve dhe statistikave të ndryshme bazuar mbi konsolidimin e të 

dhënave në kohë reale; 

 Një  opsion  i  veçantë  për  integrimin  me  sisteme  të  tjera  ekzistuese dhe  mundësi 

integrimesh për sisteme të tjera; 

 Administrim i të drejtave dhe roleve të përdoruesve në sistem. Përdoruesit e sistemit 

do të identifikohen me username/password. Në varësi të rolit që ka përdoruesi në 

stafin e bashkisë, do t’i atribuohen edhe të drejta mbi shërbime apo nën-menu brenda 

sistemit.   Sistemi mundëson të drejta fleksibël mbi përdoruesit nga ndërfaqja, ku 

mund të realizohet shtimi/heqja e të drejtave. Sistemi mundëson të drejta mbi role, ku një 

përdorues mund të ketë më shumë se një rol; 

 Monitorimi  nëpërmjet  log-eve  të  sistemit,  auditimi.  Sistemi  do  të  mundësojë 

monitorimin e çdo veprimi të kryer mbi të, në formën e log-eve. Loge-t mund të 

aksesohen dhe prej tyre të nxirren monitorime të ndryshme, filtruar sipas përdoruesit, 

datës dhe veprimeve mbi sistemin. 
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13.1. Funksionalitete dhe Bllokskema 
 

 

Kërkesat funksionale që kërkohet të realizojë sistemi që do ndërtohet janë paraqitur në 

bllokskemat e mëposhtme. 

 

 
Figura 1 paraqet modulet kryesore mbi të cilat do të jetë i ndërtuar sistemit i menaxhimit të aseteve për të 

përmbushur në tërësi funksionalitete që do kryejë. 

 

 

 

 

Fazat e realizimit 

Është kritike të ndiqen disa faza për realizimin e projektit. Si fillim nga Bashkia Tirane do të 

mblidhen të dhënat e detajuara për të gjitha asetet në Bashkinë e Tiranës (përfshirë dhe ish-

komunat). Së dyti do të bëhet një verifikim i statusit ligjor të secilit aset. Pasi lista është 

konfirmuar, do të përpilohet kartelë e deatjuar për secilin aset, e cila do të dixhitalizohet në 

sistemin e menaxhimit të aseteve. Në vijim, ky sistem do të shërbejë si dritare e vetme për 

menaxhimin e aseteve. 
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DB  

qendrore për 

menaxhimin e aseteve 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

 

Figura 2 paraqet detyrat dhe nevojat e bashkisë të cilat duhet të materializohen në një platformë të vetme 

 

 

Mbledhje e 
kërkesave dhe 

validim i 
proceseve 

 

 
 
 
 

Mirëmbajtje Zhvillim 

 
 
 
 
 

 
Instalim sistemi 
dhe trajnim për 

stafin 

 
Testim 

 

 

 

 
 

Modelimi dhe Dizenjimi i Bazave të të Dhënave 
 

 

1.1.Dizenjimi Logjik 
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a.   Skema e gjithë diagramës konceptuale e modelit të të dhënave në të cilën 

paraqiten të gjithë të dhënat dhe mardhëniet mes tyre. 

b.   Zhvillohet duke përdorur teknikat ER ose UML. 

c.   Modeli  transformohet në tabela 
 

 

1.2.Modelimi Konceptual 

a.   Analizohen dhe modelohen duke përdorur diagramet ER ose UML. 

b.   Këto përfshijnë tipare të ndryshme që do të shtjellohen më vonë, si semantika 

për marrëdhëniet opsionale, marrëdhëniet trinare, supertipet dhe nëntipet, etj. 
 

 

1.3.Integrimi i Pamjes 

a.   Për të eliminuar mospërputhjet në model, këto pamje duhen të racionalizohen 

dhe konsolidohen në një pamje të vetme. 

b.   Integrimi i pamjes kërkon përdorimin e mjeteve të ER-it siç janë identifikimi i 

sinonimeve, agregacioni dhe gjeneralizimi 
 

 

1.4.Transformimi i Modelit në Tabela 

a.   Duke  u  bazuar  në  rregullat  e  paracaktuara,  çdo  entitet,  së  bashku  me 

marrëdhëniet në mes tyre transformohet në tabela. 
 

 

1.5. Dizajni Fizik 

b.   Për zgjedhjen e indekseve per particionimin dhe grumbullimin e të 

dhënave.  

c.   Optimizimi i performancës. 

d. Integriteti i të dhënave, normalizimit të tabelave të krijuara. 
 

 

1.6.Implementim, Monitorim dhe Modifikim 

e.   Kompletimi i databazës 

f. Testimi, monitorimi në arrihen kërkesat e performancës. 

g.   Modifikime nëse nuk arrihen kërkesat e perfomancës. 
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Përveç ruajtjes dhe manipulimit të DB me siguri të plotë dhe shpejtësi, aplikimi kërkon që të 

bëhen dhe afishime të të dhënave të aksesueshme, shfaqjen në ekran me anë të vieë-ve ( që 

përdoren në SQL) por gjithashtu kërkohet që të bëhen edhe raportime dhe dhënie statistikash 

për të dhënat që janë në DB. Për këtë kërkohet që këto raporte që ndodhen në bazën e të dhënave 

në formën e tabelave të mund të ruhen në skedarë të formateve të ndryshëm si xls, pdf etj si dhe 

të mund të printohen. Për këtë do të ndërtohet një bazë të dhënash që të ruajë gjithë këtë 

informacion në formë efiçiente dhe të bëjë të mundur manipulimin dhe akses sa më të shpejtë 

të të dhënave.  Me rëndësi është krijimi i një databaze e cila parashikon të gjitha zhvillimet 

iteracion pas iteracioni duke lehtësuar kështu punën e mëvonshme. 
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13.2. Zbatimi i projektit të sistemit të menaxhimit të aseteve dhe zhvillime te mundshme ne 

te ardhmen per Administraten e Bashkise Tirane 

 

MENAXHIMI STRATEGJIK I ASETEVE  

Në mënyrë që administrata e Bashkise Tirane të menaxhoje në mënyrë strategjike asetet e 

saj  do të jetë thelbësor disponimi i një inventari të përditësuar që lejon ndjekjen dhe 

menaxhimin e aseteve për të përmirësuar besueshmërinë e të dhënave, rritjen e perdorimit 

dhe optimizimin e vendimeve në lidhje me blerjen apo tjetërsimin e pasurive. 

Për të rritur efikasitetin e administratës dhe për të arritur rezultate financiare, përdorimi më 

i madh i aseteve dhe optimizimi i praktikave të blerjes dhe / ose tjetërsimit janë ne fakt 

elemente thelbësore për administraten e Bashkise se Tiranes. Te dhenat e pergjitheshme te 

aseteve dhe inventari i perditesuar do te ofrohen nga administrata e Bashkise Tirane. 

 TIPOLOGJIA E ASETEVE 

Tipet e aseteve që duhet të menaxhohen në platformën e menaxhimit të aseteve janë pasuritë 

e patundshme, mobiljet dhe pajisjet mbështetese, si dhe sistemet e rrjeteve dhe 

telekomunikacionit. Menaxhimi efikas i këtyre tipologjive të aseteve do të jetë vendimtar 

për Administratën për të përmiresuar gjendjen fizike dhe financiare të tyre.  

13.3. Potenciali i platformës në mbështetje të integrimeve dhe zhvillimeve të ardhshme 

 

MENAXHIMI I INTEGRUAR PASURIVE TË PALUAJTSHME  

Administrata është plotësisht e vetëdijshme për rëndësinë strategjike që rrjedh nga supozimi i 

një qasje të orientuar në menaxhimin e integruar të pronës, si nga pikëpamja e përkohshme, pra 

menaxhimi i të gjitha fazave që karakterizojnë ciklin e jetes së ndërtimit, ashtu edhe nga 

pikëpamja tematike që është aftësia për të qeverisur të gjitha aspektet e ndryshme teknike / 

ekonomike / administrative në lidhje me menaxhimin e pronës. Në këto kushte objektivi i 

Administratës do të jetë menaxhimi i pronave publike ne pronesi te Bashkise Tiranë,  për t'i bërë 

këto të qëndrueshëme nga pikëpamja ekonomike, sociale, mjedisore dhe teknologjike, duke 

përmirësuar dhe eksperiencën në përdorim. 

Në mënyrë që të realizohet një qasje e integruar e menaxhimit, është thelbësore që të 

disponohet një platformë informatike që siguron transparencë, produktivitet dhe efikasitet 

të menaxhimit, e cila lejon rritjen e përdorimit dhe optimizimin e vendimeve në lidhje me 

menaxhimin, si te aseteve, ashtu edhe të të gjithë aspekteve të tjera që kanë të bëjnë me 

ciklin e jetës së pasurive të paluajtëshme, nga fazat e projektimit dhe blerjes deri në fazën 

e menaxhimit. 

 

13.4. Zbatimi i një platforme të vetme informatike që mbështet menaxhimin e integruar të 

të gjitha pasurive të paluajtëshme. 

 

PLATFORMA INFORMATIKE UNIKE 
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Administrata do të vlerësojë pozitivisht propozimet teknike që, përveç menaxhimit te 

aseteve objekt të këtij prokurimi, të karakterizohen nga një hapje e plotë dhe fleksibilitet 

ndaj çdo personalizimi te mëtejshëm, zhvillime dhe integrime me zgjidhje softëare dhe 

hardëare që çojnë përpara zbatimin e një menaxhimi të integruar të pasurive të 

paluajtëshme, si dhe të infrastrukturës/komponentëve përkatës. Kjo karakteristikë do t'i 

mundësojë Administratës një vlerë të shtuar në aspektin e menaxhimit tekniko-ekonomik, 

si dhe lehtësinë e përdorimit, personalizimit dhe shkallëzimit. 

Për më tepër, platforma unike informatike duhet t'i mundësojë Administratës 

menaxhimin e të gjitha aspekteve që kanë të bëjnë me pasuritë e paluajtëshme, duke u 

konfiguruar si një instrument i qeverisjes për nevojat e të gjithë subjekteve të përfshirë 

në menaxhimin në nivele strategjike dhe operacionale. 

Ofruesit e sistemit duhet te planifikojne shtesa të mundshme të cilat mund të jenë me 

interes për Administratën, të cilat do të jenë të lidhura me aspektet e menaxhimit të: 

- aktiviteteve te mirëmbajtjes,  

- menaxhimin e aseteve njerëzore dhe profesionale 

- projekteve të menaxhimit të veprimit,  

- dokumentave administrative  

- kontabilitetit të pasurive të paluajtshme. 

Përmes platformës unike informatike, menaxhimi i aseteve do të integrohet plotësisht me 

menaxhimin e hapësirës, ashtu edhe me menaxhimin e aktiviteteve të mirëmbajtjes së 

ndërtesave. Nga pikëpamja e menaxhimit të aktiviteteve të mirëmbajtjes platforma duhet 

të jetë e integrueshme me zgjidhje që shërbejnë si një mjet mbështetës për të menaxhuar 

të gjithë procesin e mirëmbajtjes. Zgjidhja e propozuar duhet të lejojë përdoruesin të 

menaxhoje aktivitetet e mirëmbajtjes së zakonshme dhe jashtëzakonshme, për të 

menaxhuar ndërhyrjet me kërkesë me flukset përkatëse të preventivimit dhe raportimit 

teknik dhe ekonomik të shërbimeve të ofruara nga furnizuesi.  

Do të përbejë objekt për vlerësim pozitiv mundësia e integrimit të platformës, me zgjidhje 

teknologjike inovative për të mbështetur menaxhimin e aseteve dhe të aktiviteteve të 

mirëmbajtjes, të tilla si skanimi lazer, modelimi i informacionit të ndërtesave , 

Menaxhimi i Ndërtesave dhe Sistemi i Automatizimit  

Për sa i përket menaxhimit të hapësirave, kjo duhet të zbatohet në platformën e ofruar 

nëpërmjet konfigurimit të funksionaliteteve që lejojnë përdoruesin të planifikojë 

përdorimin e hapësirës, të realizojë një raportim të detajuar, të vlerësojë efikasitetin në 

përdorimin e hapësirave, të trajtojë planimetritë dhe ulë kostot e menaxhimit. Integrimi i 

çështjeve që kanë të bëjnë me menaxhimin e aseteve dhe mirëmbajtjen e hapësirave do 

të lejojnë Administratën që të ketë një vizion të përgjithshëm për çdo ndërtesë të 

informacioneve lidhur me asetet e menaxhuara mbi të cilat janë planifikuar aktivitete të 

mirëmbajtjes, të monitorojë ndërhyrjet në lidhje me çdo aset, t'i shfaqen në mënyrë 

direkte në planimetri dhe të kenë historikun e të gjitha aktiviteteve të mirëmbajtjes të 

kryera mbi një aset të caktuar. 

Një aspekt tjetër i rëndësishëm strategjik per administraten e Bashkise Tirane është se 
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platforma e ofruar - duhet të mbështesë, nëpërmjet integrimit me aplikacione specifike 

lidhur me menaxhimin e dokumenteve në pajtueshmëri me rregulloret e Bashkise. 

Platforma unike duhet të jetë në gjëndje  të mbështesë përdoruesit në përcaktimin e 

rregullave të check-listave në menaxhimin e plotësimeve të dokumentave dhe 

përmbushjes së afateve, duke iu referuar aseteve të menaxhuara dhe pasurive të 

palaujtëshme / infrastrukturës së përdorur nga Administrata. 

Për sa i përket fushës së menaxhimit të vendndodhjeve dhe menaxhimit të kontratave, 

platforma unike - duhet të mbështesë përdoruesit e Administratës në menaxhimin 

kadastral, menaxhimin e vendndodhjes dhe siguracioneve, si dhe në menaxhimin e 

përdorimeve dhe konsumit.  

Në aspektin e menaxhimit të aseteve njerëzore dhe profesionale si dhe të menaxhimit të 

zhvendosjeve, platforma unike informatike duhet të mundësojë regjistrimin e gjithë të 

dhënave të punonjësve, përfshirë të dhënat personale, të kompanisë dhe të vendndodhjes, 

përpunimin e raporteve me synim analizimin e treguesëve të okupimit të hapësirave. 

 

13.5. SISTEMI ME MODULET FUNKSIONALE PER MENAXHIMIN E ASETEVE 

Moduli Ëeb  

Kerkohet nje sistem  Ëeb Based për të shkëmbyer informacione dhe për të shpërndarë, 

organizuar dhe kryer proceset e punës, i cili mundëson ruajtjen dhe përpunimin e sigurt të 

dokumentave, raportimin dhe aksesin e autorizuar te perdoruesve. 

Kërkohet nga sistemi që:  

 Të krijoje dhe ofrojë qasje të menjëhershme në të dhënat e objekteve dhe të 

infrastrukturës, duke përdorur informacionin në bazën e të dhënave  dhe një 

shfletues të thjeshtë Ëeb 

 Te përmirësoje shtrirjen e ofrimit të njohurive  

 Te promovoje komunikimin dhe bashkëpunimin bazuar në role me të drejta 

përkatëse, duke ruajtur komponentët e sigurisë 

 Te rrise  produktivitetin dhe vendimarrjen 

 

Funksionalitet dhe raportimet që duhet të përfshihen: 

 Menaxhimi i Pronës se Paluajtshme   

 Ndarja, hapësira & Okupimi 

 Portali (Vend pune) ëorkplace  

 Rezervimet 

 Kërkesa e punës dhe Desk Service    

 Operacionet e ndërtimit 

 Gadishmëria për emergjenca 

 Menaxhimi i Aseteve 

 Menaxhimi i Lëvizjeve 

 Personalizimi dhe  Analizimi ( Dashboards) 

 Rregullat e fluksit e punës, konfigurimi 
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 Menaxhimi i Integruar i Dokumentave 

 Analiza Multi-Dimensionale 

 Kufizime dinamike  

 Ndjekja, afati, Koha Reale 

 Integrimi dhe Trajnimi     

 Siguria, rolet për përdoruesit e autorizuar  

 

Moduli i Menaxhimit të hapësirave publike dhe Pasurive të Paluajtshme  

 

Bashkia Tirane kërkon të sigurojë modulin e menaxhimit të hapësirave publike të qytetit  

i cili duhet të përbëhet nga këta komponentë: 

 Analiza të strategjive Financiare 

 Parashikimi i kostove të projekteve 

 Menaxhimi  dhe përmirësimi i performancës së të dhënave 

 Rritja e efikasitetit në administrimin e proceseve 

 Menaxhimin e kostove duke eliminuar proceset manuale 
 

Moduli i Menaxhimit të Hapësirave dhe Pasurive duhet të sigurojë  optimizimin e  planifikimit të 

hapësirave dhe parashikimin në të gjitha nivelet si vendodhja, njësia, zona kadastrale etj 

Moduli i Manaxhimit të Hapësirave dhe Pasurive duhet të sigurojë planifikimin   

afatshkurtër, afatmesëm dhe afatgjatë të objektivave të Bashkise Tiranë. 

Moduli i Menaxhimit të Hapësirave dhe Pasurive duhet të sigurojë planifikimin strategjik  

të hapësirave publike te qytetit, inventarin ekzistues të hapësirave  dhe të mundësojë  

informacion të përdorshëm. 

Moduli i Menaxhimit të Hapësirave dhe Pasurive duhet të sigurojë planifikimin e   

kërkesave të hapësirave të ardhshme për truall ndërtimi. 

Moduli i Menaxhimit të Hapësirave të Pasurive duhet të sigurojë një inventar të pasurive  

të patundshme, të infrastrukturës dhe objekteve/ndërtesave dhe për të integruar dhe të  

rregulluar planet ekzistuese hapësinore që jane të lidhura me planin strategjik hapësinor,  

planet e zbatimit të tilla si transaksionet e pasurive etj. 

Moduli i Menaxhimit të Hapësirave dhe Pasurive duhet të sigurojë  integrimin e  

informacionit në një databazë qendrore. 

 

Funksionalitet dhe raportimet që duhet te përfshihen: 

 Analiza e Hapësirave 

 Alokimi sipas Vendndodhjes 

 Alokimi sipas Organizimit 

 Alokimi sipas datës 

 Skenare Krahasimi sipas Analizës së Hapësirave 

 Skenare Krahasimi sipas Analizës së Kostove 

 Hapësirat në dispozicion 

 Harta GIS e Ndërtesave 

 

Moduli i menaxhimit të aseteve së bashku me Funksionet e Portalit të Aseteve 

 

Funksionet e përgjithshme që duhet të ofrojë moduli i menaxhimit të aseteve duhet të jenë 
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Integrimi dhe  planifikimi strategjik i pasurive të patundshme, ndërtesave, rrugëve dhe 

aseteve të Bashkise Tiranë. 

Platforma që do të ofrohet duhet të jetë e hapur me qëllim që Bashkia Tiranë të kryejë në 

të ardhmen planifikimin e kapitalit, menaxhimin e projekteve, financat dhe operacionet e 

për të lidhur të gjitha asetet me objektivat e saj. 

Moduli i manaxhimit të aseteve duhet të sigurojë një planifikim operativ që mundëson 

zhvillimet strategjike dhe operacionet e Bashkise Tiranë për të lidhur dhe integruar të gjitha 

asetet sipas objektivave të saj. 

Moduli i menaxhimit të aseteve duhet të ofrojë mundësinë e Bashkise Tirane në lidhje me 

investimet e aseteve të saj, si dhe mundësinë për menaxhimin e aseteve dhe integrimin edhe 

nga sistemet e tjerë që disponohen. 

Moduli i menaxhimit të aseteve duhet të sigurojë që kapitali i tyre i përgjithshëm dhe 

investimet e tjera të aseteve të jenë të siguruara dhe koordinuara me  burimet e nevojshme 

për të arritur objektivat afatshkurtra dhe afatgjatë  të Bashkisë Tirane me qëllim për të 

ndërtuar ndërfaqe për profesionistët e planifikimit, financave, e pasurive të patundshme, 

objekteve, materialeve dhe paisjeve IT si dhe mirmbajtjen e tyre. 

Aktivitetet dhe Karakteristikat që duhet të përfshihen: 

 Identifikimi dhe integrimi i vendndodhjes në hartë e Aseteve (GIS) 

 Identifikimi dhe integrimi  i Pasurive,  Matjet, Qarkullimi i Aseteve 

 Shfrytëzimi vjetor 

 Analiza dhe Asistencë  

 Regjistri i aseteve  

 Aktivitetet aktuale dhe historike e aseteve 

 Përmbledhja financiare vjetore e të gjitha pasurive  

 Zhvlerësimi 

 Ndryshimet dhe analiza e performancës për ndërtim 

 Varësinë e aseteve 

 Vendndodhja dhe konsumi i energjisë  

 Analiza dhe pajisjet 

 Analiza dhe zëvendësimi ( ndryshimet) 

 Ndjekja e  gjurmeve, pikave kryesore per rrjetet e komunikimit 

 Projekti, Profili dhe Kalendari 

 

Duhet të gjurmojë  dhe menaxhoje asetet fizike për të përmirësuar saktësinë e të dhënave, 

të rrisë shfrytëzimin e aseteve, me qëllim rritjen dhe përmiresimin e vendimarrjes në lidhje 

me menaxhimin e tyre. 

Duhet të sigurojë gjurmimin dhe përmirësimin e normave të përdorimit të pajisjeve, dhe 

zvogëlimin e shpenzimeve kapitale vjetore. 

Duhet të sigurojë gjurmimin  dhe menaxhimin e  pronësinë e pasurisë dhe përdorimin duke 

rritur mundësinë për të promovuar mundësitë e ripozicionimit. 
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Duhet të sigurojë përputhshmërinë me kërkesat financiare të kontabilitetit dhe / ose 

mandatet rregullatore 

Duhet të sigurojë një proces koherent për integrimin planifikimin e aseteve, blerjen, 

ndjekjen dhe përmiresimin e  e investimeve 

Duhet të sigurojë një inventar të saktë të infrastrukturës së rrjetit te Bashkisë Tiranë me 

qëllim për të lehtësuar planifikimin dhe përmirësuar  komunikimin në një nivel të lartë të 

departamenteve të brendshme të Bashkise Tiranë me qytetaret. 

Moduli i Menaxhimit Geospatial Extensions (GIS) 

 

Kërkohet menaxhim i modulit Gjeohapsinor (GIS) që do të jetë hallkë e objektit të 

sherbimit duke paraqitur  të dhënat e infrastrukturës për të marrë vendime të duhura bazuar 

në informacion. 

Kërkohet që nëpërmjet instalimit dhe menaxhimit Geospatial  të arrihet përmirësimi në 

bashkëpunimin dhe vendim-marrje, duke siguruar nëpërmjet kësaj teknologjie 

informacionin për vendet,  hapësirat, infrastrukturën, dhe asetetet fizike. 

 Kërkohet kombinim i të dhënave të pasurive të patundshme, objektit, si dhe 

infrastrukturën me të dhëna gjeohapsinore për të siguruar përfaqësim vizual që 

përmirësojnë analizën  për krijimin e avantazheve konkurruese. 

 Kërkohet  ekspertizë per të spikatur nga moduli GIS në përmbledhjen në  hartë të 

informacioneve gjeohapsinore në kohë reale. 

 

 

Aktivitetet dhe Karakteristikat që duhet të përfshihen: 

 Analiza Standardizimi 

 Planifikimi i infrastrukturës  

 Administrimi i Pronës dhe dhënia me qira  

 Planifikimi Okupimi / Analiza  

 Hartëzimi i  Punonjësi / Konsumatori / konkurrenti  

 Përputhshmëria mjedisore, EHS 

 Menaxhimi i Rendit të punës  

 Ndjekja e Aseteve dhe Menaxhimi 

 

Moduli GIS duhet të sigurojë sa më poshtë: 

 Pajtueshmërinë e plotë dhe  disponibilitetin maksimal të planimetrive CAD të 

ndërtuara mbi teknologjitë më bashkohore dhe efektive në kosto që përdoren për 

menaxhimin e planimetrive. 

 Modulin e integrimit në platformë i cili duhet të jetë nativ. 

 Moduli GIS duhet të kryeje përdorimin për pronat, qiratë, apo kërkesat e punës duke 

përdorur standarde integruese te teknologjise Geospaciale. 
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 Moduli GIS duhet të kryejë transferimin e  praktikave qe lidhen me pasuri e të dhëna 

ekzistuese të tilla si harta e rrugës, hartat e objekteve të dhënat satelitore, 

demografia, dhe më shumë për vetë pasurite e paluejteshme ne pronesi publike te 

Bashkise Tirane, si:  prona, ndërtesat dhe asetet. 

 

 Implikimet teknike që lidhen me zgjidhjen e propozuar: 

 Sistemi do të mbulojë funksionalitete që aktualisht kryhen manualisht 

 Sistemi duhet të jetë i bazuar në Ëeb, për të ofruar mundësi aksesimi kudo ku 

ka rrjet  

 Integrim me sisteme të tjera përmes XML API 

 Sistemi duhet të ketë një Add On të vecantë për funksionet GIS 

 Sistemi duhet të suportojë një mekanizëm të vecantë nativ për High Availability 

 

Sistemi softëare do te perbehet minimalisht nga keto module 

- Moduli Web 

- Moduli i Menaxhimit të hapësirave publike dhe Pasurive të Paluajtshme 

- Moduli i menaxhimit të aseteve / Portali i Aseteve 

- Moduli i Menaxhimit Geospatial Extensions 

 

Karakteristikat teknike të platformës per menaxhimin e aseteve 

 

 KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHSHME 

Platforma informatike që do të propozohet nga ofertuesi duhet të lejojë përcaktimin e një 

plani strategjik të menaxhimit të aseteve dhe rrjedhimisht të veprojë si një sistem 

mbështetës i vendimeve në lidhje me mundësitë për blerjen dhe regjistrimin e aseteve të 

caktuara. Ky mjet duhet të jetë për më tepër në gjendje që të mbështesë menaxhimin e 

aspekteve të mëtejshme që shkojnë përtej sektorit financiar, për shembull, duhet të jetë e 

mundur gjurmimi i një aseti derisa të kthehet tek subjekti që është përgjegjës për të, tek 

departamenti që e menaxhon atë dhe / ose në vendndodhjen fizike.  

Këto zgjidhje do të jenë vendimtare dhe do të lejojnë që Administrata të përmirësojë 

menaxhimin financiar dhe të rrise përgjegjësinë, gjithashtu nëpërmjet përmirësimit të 

besueshmërisë së të dhënave të inventarit, të optimizojnë përdorimin e aseteve dhe të 

lehtësojnë rishpërndarjen e tyre në rast nevoje. 

 BAZA E TË DHËNAVE 

Platforma informatike do të duhet të lejojë mbledhjen dhe shfaqjen e karakteristikave 

teknike dhe funksionale të aseteve në një strukturë peme, nivelet e të cilës mund të shtohen, 

modifikohen, fshihen, në varësi të nevojave specifike. Elementët, për më tepër, do të 

kategorizohen sipas çdo rregulloreje të brendshme. Për çdo aset përdoruesi duhet të ketë 

mundësinë të përcaktojë atributet dhe karakteristikat që do të menaxhohen në brëndësi të 

të gjithë ciklit të jetës së të gjitha aseteve të asaj kategorie të veçantë. 

Regjistrimi i aseteve: 

Funksionalitetet ëeb të platformës informatike duhet të lejojnë regjistrimin e detajuar të 
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aseteve, kategorizimin dhe gjeo-referencimin e tyre në brendësi të ndërtesave të 

kompetencës. Ky aktivitet duhet të kryhet nga përdoruesi nga vendi i tij i punës në përputhje 

me të drejtat e paracaktuara. 

Cdo aseti të regjistruar në bazën e të dhënave duhet t’i lidhet burimi që i është caktuar ose 

niveli më i lartë, të cilit i referohet. Me qëllim garantimin e cilësisë së informacionit, 

platforma do të duhet të ndihmojë përdoruesin në ekzekutimin e kontrolleve të të dhënave 

të regjistruara, duke ulur në këtë mënyrë probabilitetin e gabimit. Platforma do të duhet të 

lejojë përdoruesin të lidhë asetet me atribute të tjera, si për shembull me foto, marka, 

modele, manuale, etj., dhe të ketë mundësi t’i ndryshojë këto, pa patur nevoje të ndryshohet 

kodi i aplikacionit. 

Menaxhimi i elementëve të planimetrisë: 

Funksionalitetet e platformës duhet të lejojnë shfaqjen dhe përditësimin e planimetrive të 

ngarkuara ne sistemin informativ për cdo ndërtesë. Grafikët e përpunuar do të duhet të 

organizohen në mënyrë të tillë që të lejojnë një kërkim të thjeshtë të planimetrive. Me anë 

të filtrit të veçantë duhet të jetë e mundur kryerja e kërkimit të personalizuar të 

strukturave/godinave/pajisjeve/rrjeteve që janë regjistruar. Asetet e identifikuara në këtë 

mënyrë duhet të evidentohen direkt në planimetri me qëllim që të merret një pamje e qartë 

e pozicionimit të tyre. Ky automatizim do të lejojë përdoruesit e administrates se Bashkise 

të kontrollojë në kohë reale ku janë të vendosur të gjithë asetet që janë objekt i kërkimit. 

Për më tepër, duhet të jetë i mundur për përdoruesit ndërveprimi dy drejtimor ndërmjet 

grafikave dhe të dhënave, në mënyrë që të shfaqen detajet e aseteve të identifikuara në 

planimetri.  Informacionet e aseteve duhet të jenë në gjendje të konsultohen nga përdoruesit 

nëpërmjet aplikacionit dhe konvertimit në formatin Excel. 

Blerja e aseteve: 

Në rastet kur, si rezultat i një ndryshimi, Administrata e Bashkise ka nevojë të blejë asete 

të reja, platforma informatike duhet të lejojë aktivizimin e procesit të prokurimit. 

Ky funksionalitet i platformës duhet të funksionojë i pavarur dhe/ose i integruar me 

sistemin e kontabilitetit të përdorur nga Administrata. Këto karakteristika do t’i 

mundësojnë Administrates kryerjen e një monitorim të drejtpërdrejtë dhe kontroll të plotë 

mbi shpenzimet në lidhje me asetet e menaxhuara. 

Raportime: 

Patforma duhet të përmbajë një seri të tërë raportesh plotësisht te personalizuara dhe të 

dedikuara për marrjen e të dhënave unike të aseteve të menaxhuara. Duhet gjithashtu të jetë 

i mundur integrimi i filtrit për të lehtësuar përdoruesin në kërkimet e detajuara, të tilla si 

nxjerrja e të gjithë elementeve të nevojshëm për hartimin e regjistrave të veçantë. Platforma 

duhet të bëjë të mundur eksportin e bazës së të dhënave në mënyra të ndryshme si 

përshembull: Excel (listë e thjeshtë e pajisjeve dhe informacioneve të nevojshme) dhe 

Paketa (dosja zip me fotot e pajisjeve dhe skedar Excel me listën totale dhe informacione 

të nevojshme, të organizuara sipas kritereve të përcaktuara te filtrimit dhe renditjes). 
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Mënyra e dytë duhet të lejojë përdoruesin të identifikojë në mënyrë të menjëhershme 

informacionin që mungon, për të gjetur dhe / ose ndryshuar atë. 

MENAXHIMI I NDËRTESAVE  

Nga pikëpamja e ndërtesave, inventari i saktë i aseteve do të lejojë verifikimin në kohë 

reale të gjendjes së punës së tyre, monitorimin e proceseve operacionale që kontribuojnë 

në ndryshimin e të dhënave te regjistruara dhe marrjen e vendimeve në mënyrë të pavarur 

në lidhje me shpërndarjen e buxhetit për restaurimin sipas gjendjes së aseteve.   

MENAXHIMI I ORENDIVE DHE PAJISJEVE 

Për sa i përket menaxhimit të orendive dhe llojeve të ndryshme të pajisjeve, objektivi i 

Administratës do të jetë ai i kontrollit të perdorimit të tyre dhe i kostove të përdorimit dhe 

menaxhimit. Menaxhimi efikas i këtyre aseteve është vendimtar për të krijuar mjedise pune 

më produktive, për të minimizuar kostot operative dhe të mirëmbajtjes, si dhe për të rritur 

produktivitetin e planifikimit dhe zbatimit të zhvendosjeve të brendshme dhe / ose të 

jashtme. 

 Profilizimi i përdoruesve dhe aksesimi ëeb 

Ofertuesi duhet të propozojë një platformë të përbërë nga ndërfaqet intuitive të arritshme 

nëpërmjet profileve të aksesit të lidhura me rolet e përdoruesve të ndryshëm të administratës, duke 

vënë në dispozicion të dhëna dhe funksionalitete të caktuara vetëm për përdorues specifike. Duhet 

të ofrohen, pra, logjika të përshtatshme autorizuese në mënyrë që të mundësojnë autorizimin e të 

gjitha ose një pjesë të aplikacioneve në dispozicion, në bazë të profilit specifik të konfiguruar për 

përdoruesin. 

Aksesi në portalin Web të platformës do të kryhet në mënyrë direkte nga përdoruesi nga vëndi i 

tij i punës nëpërmjet autentikimit korrekt nëpërmjet Username dhe Passëord. Aksesi në portalin 

Ëeb, nëpërmjet kredencialeve përkatëse, do ta çojë përdoruesin në faqen hyrëse të portalit, nga e 

cila do të mund të hyjë, pa nevojën e futjes së kredencialeve të mëtejshme, ne 

aplikacionet/funksionet e parashikuara nga profili i vet. 

Funksionalitetet e platformës, të dedikuara për menaxhimin e aseteve, duhet t’i lejojnë 

përdoruesëve posacërisht të profilizuar të Administratës, të konfigurojnë lidhjen në formë peme 

midis ndërtesave dhe aseteve të tjera përbërëse që ndodhen në brëndësi të ndërtesave në përdorim 

nga Administrata. Për këtë arsye, propozimi nga ofertuesi i platformës duhet të karakterizohet nga 

një strukturë të dhënash e lirë dhe dinamike, në mënyrë që të lejojë përdoruesin të personalizojë 

rekorde të reja dhe t’i bashkëlidhë ato me një kategori të caktuar, në mënyrë që të mbledhë të 

gjithë informacionet sipas kritereve të caktuara 

Kerkohet integrim me sistemin ekzistues te kontrollit te perdoruesve (LDAP)   

Zgjerimi për të ardhmen 

Plaforma që kërkohet duhet të jetë një program i hapur që të parashikojë dhe sigurojë planifikimin, 

menaxhimin dhe regjistrimin e plotë të hapësirave dhe jo vetëm të menaxhimit të aseteve, por për 

t’i dhënë zgjidhje në të ardhmen integrimit të aplikacioneve shtesë per menaxhimin e shërbimeve 

të Bashkise Tiranë si më poshtë.  
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Struktura modulare duhet të lejojë që Bashkia Tirane për nevojat e saj të zgjedhë ato aplikacione 

që i shërbejnë për të menaxhuar në një sistem qendror shërbimet e saj. Struktura duhet të jetë 

zgjidhje modulare plotësisht e shkallëzuar që të jetë gati për t’u instaluar dhe përshtatur,    

arkitektura e saj duhet të jetë e  hapur për të ofruar lidhje të plotë me kërkesat e mëtejshme  të 

menaxhimit te ndërmarrjeve të Bashkisë Tiranë, të tilla si të sistemeve financanciare dhe burimeve 

njerëzore, Menaxhimit te Projekteve, Buxhetimi etj. për të zgjeruar shërbimet e  nevojshme të 

Bashkisë Tiranë. 

 

 

 

13.6.  Raporte 

 
Raportet që duhet të gjenerojë sistemi që do ndërtohet mbi bazën e të dhënave 

hyrëse/dalëse të konsoliduara në kohë reale, do jenë: 
 

 Raport mbi gjendjen totale të aseteve në çdo kohë dhe statusin e ndërlidhjes së 

tyre, online dhe offline; 

 Raport mbi inventarizimin dhe kërkesat të lidhura me përdorimin e çdo aseti 

në periudha të ndryshme kohore; 

 Të dhëna mbi punën dhe perfomancën e personelit që kujdeset për asetet e 

bashkisë dhe Institucioneve të varësisë. 

 Raporte të ndryshme në varësi të kërkesave të Bashkisë Tiranë 
 
 

13.7 HEDHJA E TË DHËNAVE NË SISTEM 
 

Të dhënat e përgjithshme të asetit 

Përfshihen informacionet bazë mbi asetin: 

 

• Numri Identifikues i Regjistrimit të Asetit 

• Zona kadastrale 

• Emri i Asetit 

• Lloji i Kategorisë së Asetit 

• Lloji i Asetit 

• Vlerësimi mbi vlerën e asetit (në Lekë) 

• Vendndodhja 

• Përmasat e Parcelës së tokës në m2 

• Përmasat e ndërtesës në m2 

• Numri i kateve 

• Gjendja e Regjistrimit 

• Vëllimi 

• Faqja 

• Data e Ndërtimit 

• Numri i Hartës Treguese 

Të dhënat e pronësisë dhe të përdorimit. 

Përfshihen informacione për pronësinë mbi asetin dhe se si aktualisht po përdoret ky aset. 

Fushat e të dhënave në këtë hap përfshijnë: 
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• Gjendja e pronësisë 

• Kufizime (nëse ka) 

• Data e transferimit 

• Mënyrat e transferimit 

• Gjendja e përdorimit 

• Nëse aseti është dhënë me kontratë qeraje 

– Emri i qiramarrësit 

– Çmimi për muaj 

– Data e fillimit të kontratës së qirasë 

– Data e përfundimit të kontratës së qirasë 

• Nëse aseti është shitur 

– Emrin e personit/organizatës që ka blerë asetin 

– Çmimin e shitjes 

– Datën e shitjes 

• Komente 

Numri i aseteve qe duhet te regjistrohen sipas tipit: 

Nr Tipi i asetit Përshkrim Sasia 
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14. KËRKESAT TEKNIKE 
 

 

 Specifikimet e pajisjes ruajtëse të infrastruktures hostuese 

 

Bashkia Tiranë disponon burime të mjaftueshme procesuese për ngritjen dhe operimin e sistemit 

software, të cilat duhet të plotësohen me burime storage shtese. Bashkia Tiranë disponon servera 

për të lidhur këtë storage konkretisht model VxRail 60 V4.0 dhe Dell M520, duke i lidhur me 

protokolle FC/iSCSI.  

Sistemi do duhet të ngrihet duke përdorur një pajisje storage SAN me minimalisht këto 

karakteristika: 

 Kontroller i dyfishtë 

 Min 16 GB RAM (8 GB për kontroller) 

 Kapacitet maks jo me pak se 300TB, pajisur me min 13 x minmin 1.2TB 10k SAS 2.5” ose 3.5” 

HDDs, 

 Pajisur me min 8x8GB Fibre Channel Ports dhe 4 x Gb/10Gb ports kompatibel me serverat 

ekzistues 

 Opsionet per Raid: RAID 0,1,5,6,10 

 Garancia 3 vjet  

 

Protokollet e suportuar: 

Min:ISCSI, FC, Sistemet operative te suportuar: min WS 2012/R2, Hyper-V, ESXi  

Mundësi per snapshots, thin provisioning, replikim nativ lokal dhe remote, VLAN, Përmasat dhe forma: 

e montueshme ne rack, min 2U. 

Opsionet për HA për të gjithë elementet kritike: kontrollerat, cooling fans, power cords, power supplies, 

modulet I/O dhe kontrollerat e brendshem, lidhjet ne rrjet permes multipathing, menaxhimi. 

 


