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1. TE PERGJITHSHME

Plani i Mbaréshtimit (Menaxhimit) té Pyjeve dhe Kullotave (mé poshté PMPK) &shté njé
dokument bazé pér mbaréshtimin e pyjeve i hartuar sipas njésive t€ ekonomisé pyjore me
punime terreni e zyre, pér njohjen dhe marrjen e t€ dhénave pér tokén, klimén, faunén,
biodiversitetin, grumbullin pyjor etj, si dhe masat qé parashikohen pér administrimin dhe
geverisjen e géndrueshme té fondit pyjor, organizimin e prodhimit dhe planifikimin e punimeve
té ndérthurura té nevojshme silvikulturore.

Planifikimi afatgjat€ i geverisjes s€ pyjeve dhe kullotave pér njé periudhé 10-15 vjet duhet t&
mbulojé té€ gjitha aspektet sociale, ekologjike dhe ekonomike.

Né kuadér t€ reformés administrativo-territoriale, Bashkis€ Pogradec népérmjet Vendimit t&
Késhillit t& Ministrave Nr. 433, dat€é 08.06.2016 "Pér trasferimin né€ pronési t€ Bashkive t&
pyjeve dhe kullotave publike, sipas listave t&€ inventarit dhe aktualisht n€ administrim t&
Ministris€é s€ Mjedisit dhe t€ ish komunave/bashkive", i kan€ kaluar né pronési sipérfaqget e
fondit pyjor e kullosor né territorin e Bashkisé.

Duke patur parasysh se planet e Inventarizimit (Mbaréshtimit), jané hartuar n€ vitin 1985 dhe si
rezultat afati kohor i tyre ka skaduar dhe duke patur parasysh se gjaté kétyre viteve né kéto
ekonomi pyjore kané ndodhur ndryshime té médha, té cilat kan€ ardhur si rezultat i
shfrytézimeve té 1&€nd€s drusore, ndérhyrjeve té paligjshme, démtimet nga rénia e zjarreve, zénia
e sipérfageve pyjore me ané t€ shpyllézimeve (kthimi i1 tyre n€ vreshta, apo pemtari), ndryshimet
né sipérfage dhe volum etj..., t€ cilat nuk jané pasqyruar né ményré té sakté né regjistrat
kadastral t€ fondit pyjor e kullosor ndér vite (n€ zona t€ veganta edhe nuk jané raportuar fare).

2. FONDI LIMIT PER HARTIMIN E PLANEVE TE MBARESHTIMIT

Bashkia e Pogradecit, Sektori i Sherbimit Pyjor, me gellim pérmbushjen e detyrimit ligjor pér
hartimin e planeve t€ reja té mbarshtimit t€ fondit pyjor, népérmjet Vendimit t€ Keéshillit
Bashkiak Nr. 115, daté 27.12.2019, "Pér miratimin dhe detajimin e buxhetit t€ bashkise Pogradec
pér vitin 2020", ka akorduar nj€ fond ne total 4 370 408 lek me TVSH, pér hartimin e Planeve t&
Mbaréshtimit t& Pyjeve dhe Kullotave t€ Bashkisé Pogradec.

Né pérputhje me parashikimet e kuadrit ligjor n€ fuqi pér prokurimin publik, nga ana e
autoritetit kontraktor &shté realizuar pérllogaritja e fondit limit g€ do t& pérdoret pér
kontraktimin e subjektit/eve g€ do té hartojné planet e reja t€ mbaréshtimit t€ ekonomive pyjore.

Pérllogaritja e fondit limit e planifikuar pér hartimin e planeve t€ mbaréshtimit €shté realizuar
mbéshtetur né VKM-né Nr. 361, daté 12.05.2010, "Pér miratimin e tarifave t€ shérbimeve
prefesionale qé kryhen né€ fondin pyjor e kullosor publik", e cila paraqgitet né pasqyrat e
méposhtme.



Nr. | Pershkrimi i shérbimit | Njesia e Sasia Cmimi/Tarifa Vlefta
matjes lek/ha lek

Mbareshtrim pyjesh ne
pyje te larté (Trungishtet
klasaeIderielll e
al moshés) Ha 638.4
Mbareshtrim pyjesh ne
pyje te larte (Trungishtet
klasae IV e lart e
a2 moshés) Ha 489.8
Toke me bimesi
as pyjore,djerr,inproduktive Ha 97.2
a6 Kullota dhe livadhe. Ha 37.9

Shuma pa TVSH
3388419.7

TVSH 20 %
677680.34

Vlera e projektit me
TVSH 4066100.04

Fondi limit éshté¢ 3 388 419, 7 (Tre milion e treqind e tetedhjete e tete mije e katerqind e
nentembedhjete presje shtate) leké, 1 véné né dispozicion nga t€ ardhurat e bashkisé per vitin
2020, 1 miratuar me Vendim t& Késhillit t&€ Bashkis€é Pogradec Nr. 115, daté 27.12.2019, "Pér
miratimin dhe detajimin e buxhetit t& bashkise Pogradec pér vitin 2020", i konfirmuar me
shkresen Nr. 2/1 prot, daté 13.01.2020, te Prefektit te Qarkut Korce, me objekt Hartim_plani,
Mbarshtim dhe menaxhimi Pyjore Bishnice (Pjesa ekonomike Bishnice).’

3. TERMAT E REFERENCES PER HARTIMIN PMPK

Termat e referencés me té gjithé elementét pérbérés jané hartuar mbéshtetur n€ Manualin e
Planeve t& Mbaréshtimit t€ Pyjeve dhe Kullotave 2019, miratuar nga Ministria ¢ Turizmit dhe
Mjedisit, me Nr.864 prot, dat€ 30.01.2019.

Manuali pércakton né ményré té detajuar kérkesat qé duhet t&€ plotésojé subjekti i kontraktuar
gjaté faz€s s€ punimeve t€ terrenit dhe ato t€ pérpunimit t€ dhénave né zyré.

Keto terma reference do t& shérbejné pér t&€ pércaktuar pérgjegjésité, detyrat dhe kualifikimet e
kérkuara pér konsulentét qé do t€ pérgatisin Planet e Mbaréshtimit t€ Pyjeve dhe Kullotave pér
Bashkiné Pogradec - N.M.I.P.P, bazuar n€¢ Udhézuesin e lartépé&rmendur.



3.1 DETYRAT QE NDIQEN PER HARTIMIN E PLANIT TE MBARESHTIMIT

Detyrat g€ duhet té zbatoj€ subjekti 1 kontraktuar me qéllim hartimin e Planit t€ Mbaréshtimit t&
pyjeve dhe kullotave jané:

¢/ Grumbullimi dhe shqyrtimi i literaturés pér t€ vlerésuar gjendjen aktuale t€ burimeve
pyjore/kullosore né ekonominé pyjore.

v Pérshkrimi 1 pérgjithshém né terren 1 parcelave e n/parcelaveve, verifikimi 1 kufijve,
pércaktimi definitiv né terren duke shénjuar me bojé vaji kufijté e tyre, hedhja e ndryshimeve né
harté dhe llogaritja e sipérfaqeve pérkatése.

v Vlerésimi i sipérfages dhe volumit t&€ pyjeve sipas formave t€ ndryshme té qeverisjes:

- Trungishte
- Cungishte
- Shkurre

v Vlerésimi kullotave/livadhe, pérfshiré kapacitetin prodhues té tyre si dhe até mbajtés.
¢ Vlerésimin e llojshméris€ dhe sasis€ s€ prodhimeve jo-pyjore (prodhimeve té dyta).
v Identifikimi i problematikés lidhur me aspektet menaxhuese té pyjeve.

v Identifikimi 1 ¢éshtjeve kyce qé kané t€ b&né me aspektet ligjore, administrative dhe ato té
menaxhimit, faktorét dhe aktorét q€ influencojné.

v Identifikimi i zgjidhjeve sociale bazuar né potencialet ekologjike t&€ zonés.

v Eksplorimi dhe propozimi 1 alternativave mé t€ mira t€ menaxhimit t&€ bazuara dhe té
integruara n€ nevojat e ruajtjes dhe zhvillimit té fondit pyjor dhe t€ komunitetit t€ zonés.
v Hartografimi 1 territorit t€ zonés (n€ GIS), duke pérfshiré:

- Ekonominé pyjore, ndarjen e parcelave e té n/parcelave, llojet pyjore dhe format e geverisjes
- Pérdorimin e territorit t€ zonés.

- Masat e propozuara t& parashikuara pér pérmirésimin dhe trajtimin e pyjeve.

- Rrjetin e pérhershém dhe t€ pérkohshém té sipérfageve proveé.

v Ngritjen e njé€ sistemi t€ pérhershém dhe pérkohshém sipérfagesh prové pér matjen (dhe
mé tej monitorimin periodik) dhe llogaritjen e volumit t€ pyjeve, bazuar né udhézuesin
pérkaté€s t€ hartimit t&€ Planit t€ Mbaréshtimit t€ pyjeve dhe kullotave.

v Marrja e profileve té tokés pér ¢do tip toke dhe kategori thellési.



¢ Zhvillimi 1 nj€ vizioni, misioni dhe objektivi kryesor t&€ menaxhimit pér ekonominé pyjore.
v Hartimi 1 strategjive t€ duhura t€ menaxhimit, si dhe planit t€ veprimit.

¢/ Plani 1 monitorimit t€ menaxhimit dhe aktiviteteve qé priten té zhvillohen né€ zoné.

v’ Hedhja e t€ dhénave t€ grumbulluara né terren dhe pérpunimi kompjuterik i tyre.

v Diskutimi dhe konsultimi 1 aktiviteteve kryesore té planifikimit dhe zbatimit t€ planit té
menaxhimit me palét e interesuara.

v Konsultimi i1 draft-planit t€ menaxhimit me aktorét vendimarrés (Bashkia, Ministria e
Turizmit dhe Mjedisit, Njésit€ Administrative, banorét, shoqatat et;j).

v/ Recensime t€ draft-planit té pérgatitur.

¢/ Ripunim materiali pas vérejtjeve té béra.

3.2 OBJEKTIVAT E PERGJITHSHME DHE SPECIFIKE TE PLANIT TE
MBARESHTIMIT TE PYJEVE DHE KULLOTAVE

Objektivi 1 pérgjithshém 1 Planit t€ Mbaréshtimit duhet t€ jet€ menaxhimi i gé€ndrueshém i
resurseve pyjore/kullosore n€ pronési t€ Bashkis€ Pogradec (edhe nga kéndvéshtrimi ekologjik),
me strukturé dhe cilési t€ miré n€ pérshtatje me kushtet e zon€s dhe né pérputhje me objektivat e

mbaréshtimit.
Objektivat specifiké t€ Planit t&€ Mbaréshtimit t€ pyjeve dhe kulotave, do té jené:

v Pércaktimi 1 pérdorimit té territorit né pérputhje me gjendjen lokale dhe nevojat.

v Optimizimi 1 formés sé€ geverisjes né pérputhje me nevojat lokale, mundésité e grumbullit

pyjor dhe mjedisit pér t€ pérmirésuar prodhimtaring.

v Optimizimi 1 funksioneve ndérmjet nevojave dhe mundésive ekologjike/silvikulturale né

pérputhje me réndésiné multifunksionale, sociale dhe mjedisore t& pyjeve.
v Pérmirésimi dhe mirémbajtja né€ njé gjendje t& miré funksionale t& grumbujve pyjor.
v Rritja e prodhimtaris€ s€ pyjeve me funksion prodhues.

v Pérmirésimi 1 cilésis€ dhe gjendjes s€ grumbujve t€ trungishteve me funksion prodhues.

v Nxitja dhe pérdorimi 1 ripértéritjes natyrore sa mé shumé qé té jeté e mundur me géllim qé té

krijohen ekosisteme pyjore q¢ i pérshtaten mjedisit.



v Pakésimi 1 impakteve negative n€ gjendjen fitosanitare t€ pyjeve dhe prerjeve té
paligjshme.

¢ Rchabilitimi dhe garantimi 1 rritjes s€ qéndrushme t€ prodhimtaris€é né sipérfaqget
pyjore/kullosore.

v Sigurimi 1 pjesémarjes sé€ gjéré té& popullsisé lokale n€ marjen e vendimit pér menaxhimin e
pyjeve/kullotave.

v Pérmirésimi 1 menaxhimit t€ pyjeve duke lidhur resurset pyjore/kullosore me interesat
pérdoruesve.

v Menaxhimi 1 punés pér hartimin e planit dhe futjen e tij né SISP.

3.3. QELLIMI I PLANIT TE MBARESHTIMIT TE PYJEVE DHE KULLOTAVE

Hartimi i PMPK duhet té€ béhet bazuar né parimin ¢ mbaréshtimit t€ géndrueshém g€ nénkupton
"t¢é ruajé dhe t€ forcojé gjendjen shéndetsore t€ ekosistemeve pyjore pér njé afat kohe té gjaté
dhe né t€ njéjtén kohé pér t€ siguruar mundési ekologjike, sociale, ekonomike dhe kulturore pér
miréqgenien e brezave aktuale dhe atyre t€ ardhshém".

Ky plan hartohet pér ekonomité pyjore q€ jané pjesé e Bashkisé Pogradec dhe natyrisht né
kordinim edhe me njésit€é e tjera ekonomike fqginje apo zonat e¢ mbrojtura nése &shté e
nevojshme.

Hartimi 1 Planit t€ Mbaréshtimit €sht€ njé mjet pér t€ njohur gjendjen aktuale t€ territorit,
siguron njé ndéveprim me aktoret dhe Bashkin€ si dhe kordinim me institucionet géndrore
népérmjet pérdorimit t&€ SISP dhe kjo duhet t€ ndodhé gjaté hartimit t¢ PMPK dhe gjaté drejtimit
té ndérhyrjeve dhe ngjarjeve né periudhén e vlefshmérisé sé planit.

3.4. FAZAT QE NDIQEN PER HARTIMIN E PLANIT TE MBARESHTIMIT TE
EKONOMISE PYJORE
Sipas Udhezuesit, progesi 1 hartimit t¢ PMPK duhet té ndjeké kéto faza:
a) Puna pérgatitore
b) Puna né terren

¢) Puna né zyré

Puna pérgatitore:

¢/ Grumbullimi 1 t& dhénave ekzistuese dhe dokumentave t€ nevojshme pér hatimin e PMPK
v Ndarja e ekonomisé pyjore né parcela dhe nénparcela

v Futja né SISP e planit t€ ri t&€ mbaréshtimit dhe menaxhimi i progesit t€ punés

v/ Organizimi dhe menaxhimi 1 progesit t&€ pjesmarrjes sé aktoreve

Puna né terren dhe pérshkimi parcelar:



v Vizitat né terren
v/ Pérshkrimi parcelar

- Struktura e pérshkrimit parcelar
- Té dhénat parcelare dhe lidhja me Kadastrén Pyjore dhe SISP.

v/ Hartimi i hartés paraprake dhe ndértimi 1 rrjetit té sipérfageve prové

v Mjetet pér punén e terrenit

¢ Planifikimi inventarizimit dhe pérshkrimi 1 rrjetit t€ siperfageve prové

v Metoda e inventarizimit dhe kampionimi pér matjet e kullotave

v Produktet pyjore jodrusore (bimét aromatiko-mjekésore, frutat pyjore, lulet, farat etj.)
v Futja e t€ dhenave dhe kontrolli

v T¢ dhénat parcelare dhe lidhja me Kadastrén Pyjore dhe SISP

Puna né zyré/raportimi:

Progesi pér hartimin e Planit t€ Mbaréshtimit t€ Pyjeve dhe Kullotave duhet té respektojé
standartet né ményré g€ té€ pérftohen produkte finale homogjene (raporti, t€ dhénat, hartat etj) me
gé€llim pérpunimin e t& dhénave, transferimin e tyre né SISP dhe njé koherencé me IKP. Pjesét e
shkruara t€ raportit, tabelat dhe hartat duhet t€ jené né pérputhje me udhézimet e dhéna né
Udhezuesin pér Planet e Mbaréshtimit t€ Pyjeve dhe Kullotave 2019.

3.5 PERMBAJTJA E PLANIT TE MBARESHTIMIT TE EKONOMISE PYJORE

1. HYRJE

1.1. Qéllimi dhe objektivat e Planit t& Mbaréshtimit t€ Pyjeve dhe Kullotave (PMPK)
1.2. Ecuria e punés dhe pérgjegjésité

1.3. Metodologjia e Punés

1.4. Informacioni i pérdorur né hartimin e PMPK

2. PERSHKRIMI I PERGJITHSHEM I EKONOMISE

2.1. Informacion i pérgjithshém rreth Ekonomisé€ pyjore

2.2. Pronésia, administrimi, organizimi

2.3. Vendodhja gjeografike dhe ndarja administrative

2.4. Konteksi 1 Bashkis€ dhe Ekonomisé Pyjore

2.5. Historiku 1 Mbaréshtimit t& Pyjeve dhe Kullotave né Ekonominé Pyjore
2.6. Situata demografike dhe social-ekonomike

2.7. Marketingu i1 produkteve pyjore drusore dhe jodrusore

2.8. Gjuetia dhe peshkimi

2.9. Fasilitetet rekreacionale dhe didaktike

2.10. Prania e zonave t€ mbrojtura, specieve dhe stacioneve

3. GJENDJA AKTUALE E PYJEVE DHE KULLOTAVE



3.1. Mbaréshtrimi dhe funksionet e Pyjeve dhe Kullotave
3.1.1. Pérdorimi 1 territorit (aktual & propozimet)

3.1.2. Forma e geverisjes (aktuale dhe propozimet)

3.1.3. Ndarja e ekonomisé pyjore né parcela dhe nénparcela
4. KUSHTET STACIONALE

4.1. Klima

4.2. Topografia dhe morfologjia

4.3. Gjeologjia

4.4. Tokat

4.5. Rrjeti hidrologjik dhe burimet e furnizimit me ujé
4.6. Erozioni né shpate dhe rrjedhiet ujore

4.7. Rréshqitjet

5. VEGJETACIONI DHE BIODIVERSITETI

5.1. Brezat bioklimatike

5.2. Pyjet dhe kullotat

5.3. Tipet e pyjeve

5.4. Tipet e kullotave

5.5. Tipet potenciale t& vegjetacionit

5.6 Biodiversiteti

5.7. Prania e vlerave konservuese té larta (VKL)

5.8. Rreziget pér biodiversitetin dhe efektet mbi planifikimin
5.9. Mundésité pér aktivitetet didaktike dhe kérkim shkencor

6. ANALIZA E PYJEVE DHE KULLOTAVE

6.1. Analiza e té dhenave pér Pyjet

6.1.1. Analiza e tipeve té pyjeve

6.1.2. Shpérndarja e sipérfages dhe volumit sipas formés s€ geverisjes

6.1.3. Struktura e pyjeve sipas klasave t&€ moshés dhe klasave t€ prodhimit
Paraqitja né formé tabelare e t€ dhénave pér secilén formé geverisje né lidhje me:
* sipérfagen totale kundrejt klas€s s€ moshés

* volumin pér hektar kundrejt klas€s s€¢ moshés

* sipérfagen e specieve né raport me klasat e moshés

* volumi i specieve kundrejt klasave t&€ moshés

* sipérfagen totale pér klasa prodhimi

* volumin total pér klasa prodhimi

* sipérfaqja sipas specieve kundrejt klasave t&€ prodhimit

* volumin sipas specieve kundrejt klasave t& prodhimit

6.2. Analiza e t€ dhénave t€ kullotave

6.2.1. Gjéndja e kullotave

6.2.2 Madhésia e sipérfages sé kullotave dhe vendodhja e tyre

6.2.3. Altituda, pjerrésia, kundrejtimi, kushtet hidrologjike

6.2.4. Mbritshméria

6.2.5 Grumbullimi 1 t&€ dhenave pér zonat e djegura né kullota (10 vitet e fundit).

7. REZULTATET E INVENTARIZIMIT TE PYJEVE DHE KKULLOTAVE

7.1 Rezultatet e Inventarizimit t&€ Pyjeve



7.1.1. Analiza statistikore e Inventarizimit

7.1.2. Volumi dhe rritja n€ volum e grumbujve pyjoré

7.1.3. Struktura Vertikale

7.1.5. Cilésia e materialit drusor

7.1.6. Biomasa dhe Faktorét e Ekspansionit t€ Biomasés

7.1.7. Analiza e rolit t€ ekonomisé€ pyjore né sekuestrimin e karbonit

7.2. Gjéndja shéndetsore dhe fitosanitare

7.2.1. Drurét e tharé

7.2.2. Démtimet e tjera

7.3. Prerjet e paligjshme

7.3.1 Prerjet e paligjshme, gjendja aktuale dhe efektet n€ progesin e planifikimit
7.3.2. Impakti i prerjeve ilegale n€ planifikimin dhe mbaréshtimin e pyjeve
7.4 Rezultatet e Inventarizimit t€ Kullotave

7.4.1. Tipi dhe cilésia e kullotave

7.4.2. Pérdoruesit e kullotave dhe koha

7.4.3. Llojet e bagétive

7.4.4. Pérdorimi aktual dhe kapaciteti mba;jtés i kullotave

7.4.5. Infrastruktura aktuale

7.4.6. Problemet mbi kullotjen dhe furnizimin e blegtoris€é me bazé ushqimore.

8. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT TE PYJEVE DHE KULLOTAVE

8.1. Objektivat e pérgjithshme pér planifikimin afat-gjaté

8.2. Objektivat kombétare pér Zhvillimin e Pyjeve dhe Kullotave

8.3. Pajtueshméria e PMPK me planifikimin rajonal dhe até n€ nivel Bashkie
8.4. Objektivat kryesore t¢ PMPK

8.5. Objektivat specifike t&€ ekonomisé pyjore/NJM

8.5.1. Objektivat specifike mbi pérdorimin e tokés, funksionin dhe formén e
geverisjes/mbaréshtimit

8.5.2. Objektivat specifike mbi tipet e pyjeve

8.5.3. Objektivat specifik silvikulturale

8.5.4. Objektivat specifik pér kullotat

8.5.5. Objektivat specifik mbi biodiversitetin

8.5.6. Objektivat specifik mbi gjéndjen shéndetsore

8.5.7. Objektivat specifik mbi faunén

8.5.8. Objektivat specifik pér pyjet me funksion prodhues

8.5.9. Objektivat specifik pér pyjet me funksion mbrojtés

8.5.10. Objektivat specifik pér pyjet me funksion rekreacioni

8.5.11. Objektivat specifik pér pyjet me funksion konservues.

9. MASAT/AKTIVITETET E PLANIFIKUARA NiE KUADER TE MBARESHTIMIT TE
PK.

9.1. Prerja vjetore e lejuar/mundésia vjetore e shfrytézimit

9.2. Prerja vjetore silvikulturore

9.3. Planifikimi vjetor i masave

9.3.1. Masat n€ Pyje

9.3.2. Masat né kullota

9.3.3. Masat né infrastrukturé dhe né zonat e degraduara, rekreacionale dhe didaktike
9.4. Masat afat-gjata

9.4.1. Masat silvikulturale né trungishte



9.4.2. Masat silvikulturore né€ cungishte

9.4.3. Masat silvikulturore né shkurre

9.4.4. Pyllézimi, ripyllézimi

9.4.5. Masat né kullota

9.4.6. Gjéndja dhe masat n¢ infrastrukturén e ekonomisé€ pyjore
9.4.7. Masat specifike pér aktivitetet rekreacionale dhe didaktike

10. VLERESIMI EKONOMIK

10.1. Vlerésimi i efekteve t€ masave t€ planifikuara n€ pyje dhe kullota
10.2 Planifikimi 1 t€ ardhurave/pérfitimeve

10.3 Planifikimi i kostove/shpenzimeve

10.4 Analiza kosto-pérfitim

3.6. PERGATITJA E HARTAVE

Me réndésiné q€ kané€ hartat tematike né progesin e planifikimit €shté e nevojshme qé t&
pércaktohen:

v Tematika e hartave né pérshtatje me kushtet e reja té territorit
v Elementet grafike standart, ngjyrat dhe emértesat
v Dixhitalizimi 1 hartave dhe integrimi i tyre né sistemin GIS.

Hartat qé do té pérgatiten nga kontraktori n€ kuadér té€ planit t€ mbaréshtimit duhet t& jené t&
dixhitalizuara, t€ gjeoreferuara, me té gjitha elementét identifikues (kuota, rrjeti rrugor, rrjeti
hidrik, emértesat e vendeve, kufijt€ e zonave t€ mbrojtura, izoipset kryesore etj) n€ shkallén 1:10
000 dhe 1:25 000. Hartat duhet t€ prodhohen népérmjet platformes s€ informacionit SISP.
Inventarizimi i grumbujve dhe metoda e punés pér hartimin e Planit t€ Mbaréshtimit do té
bazohet n€ Manualin e Mbaréshtimit t&€ Pyjeve dhe Kullotave 2019, miratuar nga Ministria e
Turizmit dhe Mjedisit, me Nr.864 prot., dat€ 30.01.2019.

Plani i Mbaréshtimit i hartuar nga kontraktori s€ bashku me hartat pyjore dhe dokumentacioni
shogérues do t€ dorézohen prané autoritetit kontraktor né 4 kopje t€ printuara dhe 4 kopje né
format elekronik (CD). Cilésia e materialeve qé do t€ pérdoren pér printimin e planit té
mbaréshtimit dhe hartave duhet t€ jete e kateroris€ mé té€ miré€ té ofruar né treg. Hartat do t&
vishen me material plastik rezistues ndaj ujit.

Hartat duhet t€ realizohen né sistemin GIS dhe ato g€ do t€ pérgatiten jané:

1. Harta e Ekonomisé Pyjore

2. Harta e Funksioneve

3. Harta e tipeve té pyjeve, shkurreve dhe kullotave

4. Harta e rrjetit rrugor, infrastrukturés dhe sipérfqeve té degraduara
5. Harta e ndérhyrjeve

4. AFATI I HARTIMIT TE PLANEVE T MBARESHTIMIT TE PYJEVE DHE
KULLOTAVE



Pér realizimin e hartimit t& Planit t€ Mbaréshtimit pér kéto ekonomi pyjore parashikohet njé afat
kohor 6 muaj qé fillon me nénshkrimin e kontratés me subjektin e kontraktuar.

Kontraktori duhet té parashikojé dhe t€ detajojé né ményré t&€ sakté t&é gjitha fazat e punés sé
domosdoshme deri né momentin final, até€ t€ miratimit dhe dorézimit t&€ produktit pérfundimtar.

5. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMEVE

I. Operatoret ekonomik duhet té disponojné licencat e nevojshme pér zbatimin e
kontratés.

1. Pér két€ duhet t€ paragesin licensén pérkatése t€ shoqéris€, bazuar n€ formatin e miratuar me
Vendim t& Késhillit t&€ Ministrave Nr. 42, daté 16.1.2008: "Pér miratimin e rregullores pér
kriteret dhe procedurat e dhénies sé licencave profesionale té zbatimit, klasifikimit dhe
disiplinimit té subjekteve juridike, qé ushtrojné veprimtari ndértimi)' e cila té pérmbaje
kategorité e méposhtme:

NS-18. A. Punime Topogjodezike, Sipas modelit t€ I€shuar nga institucioni pérgjegjés pér
dhénien e licensave profesionale sipas legjislacionit n€ fuqi.

2. License Kodi III.7.A Shérbime profesionale pér projektime, Shérbime profesionale pér
zbatime, Shérbime té ekspertiz€s dhe ¢ertifikimit. Shérbime profesionale pér studime e aplikime
profesionale n€ pyje dhe kullota. Leshuar nga QKB-ja sipas percaktimeve ligjore.

3. License Kodi IV.4.A Shérbime ekspertize pér veprimtarin€ studiuese-projektuese dhe zbatuese
né veprimtarin€ e kérkim-zbulimit, shfrytézimit dhe pérpunimit t€ mineraleve sipas kategorisé :
B.1, B.5, B.7, B.§, B.10.

4. License Kodi III.2.A Veprimtarité e ekspertiz€s lidhur me ndikimin né mjedis ( ndikim né
mjedis dhe auditim mjedisor ).

Pér Operatorét e huaj té€ béhet njésimi 1 licencés profesionale g€ disponojné nga vendi 1 origjinés
prané institucionit pérkatés, né plotésim té ligencave profesionale t€ kérkuara pér ekzekutimin e
kontratés.

II. Kandidati ofertues duhet té pércaktojé me ané té€ njé deklarat€ (nga Administratori i
shogéris€) Drejtuesin Teknik t€ punimeve né€ objekt, prefesion inxhinier Pyjesh te shogeruar me
dokumentacionin e méposhtem:

a) Kontraté pune e vlefshme (pérkatése).
b) Diplomé.



[TI. Nj€ punésim mesatar i t& paktén 8 (7ete) personave, pér periudhén Néntor 2019 — Prill
2020, té vértetuar me;

- Vértetim t€ lIéshuar nga Administrata Tatimore, ku t€ specifikohet numri i punonjésve pér
secilin muaj per periudhen Néntor 2019 — Prill 2020.

- List pagesat e punonjésve sipas formatit qé kérkohet nga legjislacioni né fuqi pér periudhén
Néntor 2019 — Prill 2020.

IV. Déshmi pér mjetet e pajisjet teknike, qé kané dispozicion apo mund ti vihen né€ dispozicion
operatorit ekonomik, g€ nevojiten pér ekzekutimin e kontraté.

Mjetet Sasia Gjendja

Automjet I copé Pronési/me qe?a/ose
huaperdorje

Teodolit 1 cope Pronesi/ ose huaperdorje

Aparat GPS (Gipies) 1 cope Pronesi/ ose huaperdorje

V. Gjithashtu né zbatim té ligjit nr. 10237 daté 18.02.2010, "Pér sigurin€ dhe shéndetin né
puné" dhe VKM nr. 312 date 05.05.2010, t€ paragiten mjete dhe paisje t€ mbrojtjes né puné t&
punétoréve, personelit, si mé poshté vijon:

e Kokore min. 8 copé
e Komplet i ndihmés s€ shpejté, minimumi 2 copé

6. MONITORIMI I FAZAVE TE HARTIMIT TE PLANIT TE MBARESHTIMIT

Autoriteti kontraktor do t€ monitoroj€ fazat e ndryshme té hartimit t& Planit t€ Mbaréshtimit dhe
punimet qé realizohen nga subjekti kontraktor népérmjet Mbikqyresit - Supervizorit, per punimet
ge do te kryhen ne terren dhe certifituesit te projektit né lidhje me:

v Zbatimin e detyrimeve kontraktuale n€ pérgjithési

v Pérmbushjen e kérkesave t€ manualit t€ mbaréshtimit t&€ pyjeve pér punimet e terrenit dhe
ato té€ zyrés

v/ Zbatimin e detyrimeve kontraktuale n€ lidhje me numrin e punonjésve dhe kualifikimet
profesionale té stafit t& pérfshiré né€ proces nga kontraktori.

v’ Respektimin e kritereve tekniko-ligjore nga kontraktori gjaté procesit té hartimit t& Planit t&
Mbaréshtimit.

v Zbatimin e afateve kohore pér realizmin e fazave dhe aktiviteteve nga kontraktori té
pércaktuara paraprakisht.

v Detyrime té tjera t€ kontraktorit.



7. MIRATIMI I PLANIT TE MBARESHTIMIT

Plani 1 Mbaréshtimit t€ ekonomisé pyjore i hartuar nga kontraktori, pasi ti nénshrtohet
konsultimit me aktorét e fushés (Nj.A. shoqatat e pyjeve, komunitetit) do t€ dérgohet zyrtarisht
pér konfirmim né Ministriné e Turizmit dhe Mjedisit.

N¢ zbatim t& parashikimeve té ligjit “Pér pyjet dhe shérbimin pyjor”, Plani i Mbaréshtimit pasi
té

konfirmohet nga ministria pérgjegjé€se pér pyjet, do t& pércillet n€ Késhillin Bashkiak pér
miratim pérfundimtar.

8. REFERENCA LIGJORE

Gjaté hartimit t€ kétij projekti jané€ mbajtur n€ konsideraté detyrimet q€ lindin nga kuadri ligjor
né fuqi n€ fushén e menaxhimit té€ pyjeve dhe né€ fushén e prokurimit publik.

Kuadri ligjor pérkatés pérbéhet nga:

- Ligji Nr. 9385 daté 4.5.2005 “Pér pyjet dhe shérbimin pyjor”, 1 ndryshuar;

- Ligji Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar;

- Vendimi 1 Ké&shillit t€ Ministrave Nr. 914, daté¢ 29.12.1014 “Pér miratimin e rregullave t&
prokurimit publik”, 1 ndryshuar;

- Vendimi i1 Ké&shillit t&€ Ministrave Nr. 433, date 08.06.2016 pér “Transferimin né€ pronési t&
bashkive, t€ pyjeve dhe kullotave publike, sipas listave te inventarit, dhe aktualisht né
administrim t€ Ministris€ s€¢ Mjedisit e t&€ ish Komunave/ Bashkive”;

- Vendimi i1 Késhillit t€ Ministrave Nr. 361, daté 12.05.2010, “Pér miratimin e tarifave té
shérbimeve profesionale qé kryhen né fondin pyjor e kullosor publik™;

- Manualin e Mbaréshtimit t€ Integruar t€ Pyjeve dhe Kullotave 2019, miratuar nga Ministria e
Turizmit dhe Mjedisit, me Nr.864 prot., dat€ 30.01.2019;

SPECIALIST FUSHE



