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I. NJOFTIMI | KONTRATES

Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Agjencia e Blerjeve té Pérgendruara
Adresa Sheshi Skénderbej, nr. 3, Tirané
Tel/Fax +355 42 247 865

E-mail Anisa.Bogdani@mb.gov.al

Fagja né Internet  www.abp.gov.al
Personi pergjegjes: Anisa Bogdani; Anisa.Bogdani@mb.gov.al

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion géndror Institucion i pavarur
X 0
Njési e geverisjes vendore Tjetér
H H

1.3  Kontraté né kuadrin e njé Marréveshjeje té vecanté ndérmjet Shqipérisé dhe njé
Shteti tjetér

Po 0 Jo X

Seksioni 2 Objekti i kontratés

2.1Numri i referencés sé procedurés: REF-91921-03-30-2021

2.2  Llojii“Kontratave Publike pér Shérbime”

Konkurs Projektimi Shérbime Konsulence Shérbime té tjera

U U X

2.3 Kontraté né bazé té Marréveshjes Kuadér
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Po X Jo 0
2.4 Lloji i Marréveshjes Kuadér
Me njé Operator Ekonomik X
Me disa operatoré ekonomiké 0
Té gjitha kushtet jané té pércaktuara Po X Jo O

Né Marréveshjen Kuadér me 1 Operator Ekonomik, kur té gjitha kushtet jané té
pércaktuara, té jepen arsyet e pérzgjedhjes sé késaj lloj Marréveshje Kuadér

Marréveshja kuadér do té aplikohet me njé operator té vetém ekonomik, me qgéllim lidhjen
kontratave té bazuara né kété marréveshje, brenda kufijve dhe kushteve té parashtruara
marréveshjen kuadér. Lidhja e marréveshjes kuadér me njé operator ekonomik é&shté mé
pérshtatshme duke patur parasysh natyrén e sherbimeve, specifikimeve teknike, ku té gjitha kush
jané té pércaktuara. Kjo lloj marréveshje éshté e parashikuar né nenin 35/1 té ligjit nr. 9643 d
20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik”, i ndryshuar; né pikén 1/a t&€ nenit 47 “Llojet e marrévesh|
kuadér” t& VKM-sé€ nr.914 daté 29.12.2014 “Rregullat e Prokurimit Publik”, i ndryshuar; si dhe
pikén 1.17; Udhézimin Nr.8, daté 20.02.2018 “Pér ngarkimin e Agjencisé sé Blerjeve
Pérgendruara pér kryerjen e procedurave té prokurimit publik, né emér dhe pér llogari
Kryeministrit, Ministrave dhe institucioneve té varésis€, pér disa mallra e shérbime”, 1 ndryshua

2.5 Numri i operatoréve ekonomiké me té cilét do té perfundojé Marréveshja Kuadér:1(nje)
(Kétu duhet té pércaktohet numri maksimal i operatoréve ekonomiké me té cilét do té lidhet
Marréveshja Kuadér).

2.6 Kushtet gqé do zbatohen né rastin e rihapjes sé | Nuk do té keté rihapje té
konkurimit dhe/ose pérdorimi i mundshém i | konkursit.

blerjes elektronike

Kontratat do té lidhen sipas
kerkesave te Autoritetit
Kontraktor té pércaktuara né
pikén 2.7 té DT, me operatorin
ekonomik té suksesshém
Dhénia e kontrates do té behet
nga Autoriteti Kontraktor i
pércaktuar né pikén 2.7 té DT.

Marréveshja kuadér do té zbatohet
me dérgimin e ftesave pér oferté

3




Dokumentat standarde té tenderit

tek operatori ekonomik, palé né
marréveshje.

Ne rast te lindjes se nevojes
konkrete per te lidhur nje kontrate
brenda marréveshjes  kuader,
autoriteti kontraktor duhet gé té
dérgojé “ftesén pér ofert€” tek
kontraktuesi, duke specifikuar
listén me sasité pérkatése.

Autoriteti  kontraktor i kerkon
operatorit ekonomik, fitues te japé
oferten e tij.

Komunikimi ndérmjet autoritetit
kontraktor dhe operatorit
ekonomik, behet ne forme te
shkruar, ose elektronike (email,
fax, etj.) dhe ne ¢do rast duhet te
dokumentohet dhe te behet pjese e
dosjes se procedures.

Sasité e parashikuara dhe té
kerkuara  jané vetém  sasi
orientuese dhe NUK e
kushtézojné Autoritetin
Kontraktor pér t’i bler€ ato.
Autoriteti Kontraktor ka té drejté
té blejé mé pak apo mé shumé sasi
se sa ato te parashikuara. (por ne
cdo rast brenda vleres se
perllogaritur te  marreveshjes
kuader).

Kontraktuesi nuk do té keté té
drejté kompensimi dhe NUK do t’i
lejohet té béjé ndryshime té
¢mimeve té njésisé, pér shembull
né rast se autoriteti kontraktor
vendosé té blejé mé pak apo mé
shumé sasi se sa ato té
specifikuara dhe/ose né rast se
autoriteti kontraktor vendos té
mos blejé asnjé nga kéto sasi pér
disa artikuj.
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Cmimet pér njési jané percaktuar
né Formularin e Cmimit té
Ofertés.

Cmimet e njésive duhet té jené
fikse dhe nuk duhet ti
nénshtrohen  ndryshimeve pér
porosité e vendosura né Kkété
marréveshje kuadér.

2.7 Autoriteti kontraktor / Autoritetet kontraktore, té cilat do té lidhin marréveshjen
kuadér: Organi Qéndror Blerés né emer dhe pér llogari té Kryeministrisé.

2.8 Pérshkrim i shkurtér i kontratés/marréveshjes kuadér

1. Fondi limit: 27,343,934 (njézet e shtaté milion e treqindé e dyzeté e tre mijé e
néntéqindé e tridhjeté e katér) leké pa TVSH.

2. Né rastin kur objekti i prokurimit pérbéhet nga disa artikuj, shumatorja e gmimeve pér
njési éshté: nuk aplikohet.
3. Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit

4. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér: “ Riparim, mirémbajtje sistemi té ngrohje-
ftohjeve pér Kryeministring »

2.9 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:
Duke filluar nga data e lidhjes sé kontratés/kontratave me pérfundim deri né plotésimin e
nevojave té autoritetit kontraktor, sipas marréveshjes kuadér.

2.9.1 Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér

Kohézgjatja né muaj: 24 (njézet e katér) muaj nga nénshkrimi i Marréveshjes Kuadér

2.10 Vendi i kryerjes sé shérbimeve, objekti i kontratés/marréveshjes kuadér:
Ne ambientet e Kryeministrisé.

2.11 Ndarja né Lote:

Po O Jo X
Nése po,
2.12  Pérshkrim i shkurtér i loteve

(Objekti dhe fondi limit i loteve)
1
2.
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3.
etj.

Njé Ofertues mund té aplikojé pér [njé lot], [disa lote], [té gjitha lotet]. Pér ¢do lot paraqgitet njé
oferté e vecanté.

2.13  Opsionet:
Numri i rinovimeve t& mundshme (nése ka): [1[]
Ose:nga L1 ne LJ0J

2.14 Do té pranohen variantet:
Po 0 Jo X

2.141 Do té pranohet nenkontraktimi:
Po a Jo X

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet pergindja e lejuar per nenkontraktim:
Autoriteti kontraktor do t’i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po a Jo a
Shenime te tjera

Né zbatim té ligjit Nr. 87/2019 ""Pér faturén dhe sistemin e monitorimit té gqarkullimit™, i
ndryshuar, Operatorét ekonomiké té shpallur fitues pér nénshkrimin e njé kontrate
publike né pérfundim té procedurés, duhet té kené:

- Kopje té Certifikatés elektronike pér Fiskalizimin, pér tatimpaguesit qé pérdorin
Platformen Qendrore té Faturave

- Kopje té Certifikatés elektronike per Fiskalizimin dhe Kopje té vlefshme té
Kontratés sé lidhur me Shoqgériné e Certifikuar pér zgjidhjen softwere-ike né pérdorim,
pér tatimpaguesit gé Iéshojné faturat népérmjet zgjidhjes softéare-ike.”.

2.15. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé té Informacionit dhe
Komunikimit (TIK) jané pérdorur standartet e pérgatitura nga Agjencia Kombétare e
Shogerisé sé Informacionit:

Po 0 Jo X
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2.16. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé té Informacionit dhe
Komunikimit (T1K), né rastin kur standardet jané té pa-aplikueshme, éshté marré miratimi
paraprak nga  Agjencia Kombétare e Shoqérisé sé Informacionit:

Po U Jo X

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kiriteret e Pranimit sipas Shtojcés 8

3.2 Sigurimi i Ofertés?: nuk kérkohet (i zbatueshém né rastin e procedurave té prokurimit
me vleré mé té larté se kufiri i larté monetar, né rast se kérkohet nga autoriteti kontraktor) Operatori
Ekonomik paraget Formularin e sigurimit té ofertés, kur kérkohet, sipas Shtojcés 3. Vlera e
kérkuar e sigurimit té ofertés éshté Leké (shuma e shprehur né fjalé).

Né rastet e dorézimit té ofertés pér Lote, vlera e sigurimit té ofertés, kur kérkohet, pér secilin nga
Lotet éshté si mé poshté:

Loti 1 Leké
Loti 2 Leké
Seksioni 4 Procedura

4.1 Lloji i procedurés: E hapur

Proceduré prokurimi e rishpallur
Po 0 Jo 0

Nése éshté proceduré e rishpallur té plotésohen té dhénat identifikuese té procedurés sé anuluar:

a) Numri i referencés né sistemin e prokurimit elektronik té procedurés sé prokurimit té anulluar

b) Objekti i prokurimit té procedurés sé prokurimi té anulluar
c) Fondi limit i procedurés sé prokurimit té anulluar

4.2 Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:
A) ¢cmimi méiulét X

Ose

B) oferta ekonomikisht mé e favorshme 0O

2 Sigurimi i ofertes nuk kérkohet né procedurat e prokurimit me vleré mé té ulét se kufiri i larté monetar
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lidhur me réndésiné: Cmimi OO pikér
etj. OO piké
Autoriteti Kontraktor duhet té specifikojé pikét pér ¢do kriter vlerésimi té vendosur.

4.3  Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrije:
Data: 23/04/2021 (DD/MM/VVVV) ORA: 12:00

Vendi: www.app.gov.al

Kur oferta kérkohet té paraqitet me mjete elektronike operatorét ekonomike duhet té
dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al

44  Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:
Data: Data: 23/04/2021 (DD/MM/VVVV) ORA: 12:00

Vendi: Ministria e Brendshme, Agjencia e Blerjeve té Pérgendruara.

Informacioni mbi ofertate paraqitura me mjete elektronike duhet t’i komunikohet té gjithé
atyre Operatoréve Ekonomiké qé kané dorézuar oferta, né bazé té kérkesés sé tyre.

45  Periudha e vlefshmérisé sé ofertave: 150 (e shprehur né ditg)

4.6  Gjuha (-ét) pér hartimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Shqip X Anglisht 0
Tjetér

Seksioni 5 Informacione plotésuese

5.1  Dokumenta me pagesé (i zbatueshém vetém pér procedurat gé nuk zhvillohen me
mjete elektronike):

Po 0 Jo X
Nése Po
Monedha Cmimi

Ky ¢mim mbulon kostot aktuale té kopjimit dhe shpérndarjes sé DT tek Operatorét Ekonomikeé.
Operatorét Ekonomiké té interesuar kané té drejté té kontrollojné DT para blerjes sé tyre.

5.2 Informacione shtesé (vendi, zyra, ményrat pér térhegjen e dokumentave té tenderit)
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Data e shpérndarijes sé kétij njoftimi 31/03/2021
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Njoftimi i kontrates pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do té publikohet né
Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Agjencia e Blerjeve té Pérgendruara
Adresa Sheshi Skénderbej, nr. 3, Tirané
Tel/Fax +355 42 247 865

E-mail Anisa.Bogdani@mb.gov.al

Fagja né Internet  www.abp.gov.al
Personi pergjegjes: Anisa Bogdani; Anisa.Bogdani@mb.gov.al

2. Lloji i procedurés se prokurimit: “Progedure e hapur”- Marréveshje kuadér, me njé
operator ekonomik me té gjitha kushtet e pércaktuara, me afat 24 Muaj.

3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér: “Riparim, mirémbajtje sistemi té ngrohje-
ftohjeve pér Kryeministring”.

4. Numri i referencés sé procedurés: REF-91921-03-30-2021

5. Fondi limit: 27,343,934 (njézet e shtaté milion e treqindé e dyzeté e tre mijé e néntéqindé e
tridhjeté e katér) leké pa TVSH.

6. Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin: Duke filluar nga data e lidhjes sé
kontratés/kontratave me pérfundim deri né plotésimin e nevojave té autoritetit kontraktor, sipas
marréveshjes kuadér.

7. Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:
Data: 23/04/2021 (DD/MM/VVVV) ORA: 12:00

Vendi: www.app.gov.al

8. Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:
Data: 23/04/2021 (DD/MM/VVVV) ORA: 12:00
Vendi: Ministria e Brendshme, Agjencia e Blerjeve té Pérgendruara.
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UDHEZIME PER OPERATORET EKONOMIKE

Seksioni 1. Hartimi i ofertés

11

1.2

1.3

14

1.5

1.6

Operatorét Ekonomiké jané té detyruar té pérgatisin oferta, né pérputhje me kérkesat e
pércaktuara né kéto DT. Ofertat gé nuk pérgatiten né pérputhje me kéto DT do té refuzohen
si té papranueshme.

Operatori Ekonomik pérballon kostot gé lidhen me pérgatitjen dhe dorézimin e ofertés sé
tij. Autoriteti Kontraktor nuk éshté pérgjegjés pér kéto kosto.

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, origjinali i ofertes duhet té
shtypet ose té shkruhet me bojé gé nuk fshihet. Té gjitha fletét e ofertés duhet té lidhen sé
bashku dhe té numerizohen. Té gjitha fletét e ofertés, pérvec literaturés sé pandryshueshme
e té printuar duhet té pajisen me iniciale ose té nénshkruhen nga Personi (-at) e autorizuar.
Cdo ndryshim né oferté duhet té jeté i lexueshém dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.

Né rast té ofertave té paragitura nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, oferta duhet té
shogérohet me Prokurén/autorizimin me Shkrim pér Personat e Autorizuar qé do té
pérfagésojné bashkimin gjaté procedurés sé prokurimit.

Operatori ekonomik, mban pérgjegjési pér té gjithé dokumentacionin e paragitur si pjesé e
ofertés. Né rast verifikimi té pérmbajtjes sé dokumentacionit té paraqitur, apo té
vetédeklarimeve, kur pérmbajtja e tyre nuk rezulton e vérteté, operatori ekonomik ndodhet
né kushtet e parashikuara né nenin 13, pika 3, gérma (a) té LPP-sé.

Oferta duhet té pérfshijé dokumentat e méposhtém:

a) Formulari i Ofertés Ekonomike, plotésuar sipas Shtojcés 1 té DT.

b) Deklaratén pér paragitje oferte té pavarur sipas Shtojcés 1/1.

c) Dokumentat gé lidhen me objektin e prokurimit (skica, katalogje, kampione etj)

¢) Dokumentat dhe vértetimet e kérkuara né Shtojcén 7.

d) (Opsion) ofertén alternative teknike (nése parashikohet)

Njé Operator Ekonomik duhet té paragesé vetém njé oferté.

Me plotesimin e Shtojcés “Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé Dispozitave

Ligjore né Marrédhéniet e Punés,,, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me ¢do
punémarrés dhe gé respekton té drejtat e punémarrésve, sipas dispozitave té Kodit té Punés
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1.8

1.9
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(ku pérfshihen edhe té drejtat e gruas shtatzéné, gruas gé sapo ka lindur dhe/ose gruas me
fémijé né gji, té parashikuara né nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe té
legjislacionin té punés né térési.

Fshehtésia e procesit sipas nenit 25 té LPP-sé.

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, Operatorét Ekonomiké duhet
té dorézojné vetém ofertén origjinale té futur né njé zarf jotransparent, t¢ mbyllur, té
vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresén e Ofertuesit dhe t€ shénuar: “Oferté pér
kryerjen e shérbimeve; Nr e Njoftimit
“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE I PRANISHEN
KOMISIONI | VLERESIMIT TE OFERTES, DHE JO PARA

(dd/mm/vv) orés .

Kur oferta kérkohet té paraqitet me mjete elektronike, operatorét ekonomiké duhet
té dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té APP-sé,
www.app.gov.al.

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, ofertuesit mund té
modifikojné ose té térheqin ofertat e tyre, me kusht gé ky modifikim ose térhegje té kryhet
para afatit kohor pérfundimtar pér paragitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe
térheqjet duhet t’i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datés s€ fundit pér
dorézimin e ofertave. Zarfi qé pérmban deklaratén e Ofertuesit duhet té shénohet
pérkatésisht: “MODIFIKIM OFERTE” ose “TERHEQJE OFERTE”.

Kur oferta kérkohet té paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund te modifikojé
né ¢do kohé ofertén deri pérpara pérfundimit té afatit kohor pér dorézimin e ofertave,
pa patur nevojé pér ndonjé komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet
kryhen né llogariné e tij, né fagen zyrtare té APP-s&, www.app.gov.al.

Seksioni 2 Pérllogaritja e ofertés ekonomike

2.1

2.2

2.3

Operatori Ekonomik duhet té plotésojé Formularin e Ofertés Ekonomike bashkangjitur me
kéto DT, duke pércaktuar shérbimet qé do té ekzekutohen dhe cmimin e tyre.

Té gjitha cmimet duhet té kuotohen né Monedhén Shqiptare (Lek), duke pérfshiré edhe
tatimet gé zbatohen, por pa pérfshiré TVSH. Nése ¢mimet kuotohen né njé monedhé té
huaj, atéheré ato duhet té kthehen né Leké Shqiptare sipas kursit zyrtar té kémbimit té
Bankés sé Shqipérisé, né datén né té cilén éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés
dhe duhet té ruhen né até kurs deri né skadimin e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés.

Ofertuesi duhet té shénojé né Formularin e Ofertés Ekonomike, ¢cmimet totale té ofertés té

té gjitha Shérbimeve, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet cmimit té dhéné
dhe pérbén vlerén totale té ofertés.
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2.4. N@ rastin e nje marréveshje kuadér ku té gjitha kushtet NUK jané pércaktuar, cmimet pér
kontratat e bazuara né marréveshjen kuadér nuk jané té fiksuara; ato jané objekt i
ndryshimit pas njé mini-konkurrimi midis operatoréve ekonomiké, palé né marreveshjen
kuadér.

2.5  Sigurimi i Ofertés, kur kérkohet, duhet té dorézohet bashké me ofertén para skadimit té
afatit kohor pér dorézimin e ofertave. Mospajtimi me kérkesat pér sigurimin e ofertés do
té keté si pasojé refuzimin e ofertés.

2.6 Sigurimi i Ofertés, kur kérkohet, mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:

a) garanci bankare
b) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit té ofertés duhet té nénshkruhet nga léshuesi (Banka, kompania e
sigurimit, etj) dhe duhet té dorézohet sé bashku me ofertén para hapjes sé ofertave,
pérndryshe oferta do té refuzohet.

Dokumentat si mé sipér duhet té jené té vlefshém pérgjaté gjithé periudhés sé viefshmérisé
sé ofertés. Né rastin kur sigurimi i ofertés ka formén e njé garancie bankare, Autoriteti
Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin pérkatés brenda 15 ditéve nga nénshkrimi i
kontratés.

2.7 Periudha e Vlefshmérisé sé Ofertés

Periudha e vlefshmérisé sé ofertés fillon gé nga momenti i hapjes sé ofertave. Né ¢do rast,
té paktén 5 dité nga pérpara pérfundimit té afatit kohor pér vlefshémriné e ofertave,
autoriteti kontraktor mund t’i kérkojé Ofertuesit me shkrim t€ zgjas€ periudhén e
vlefshméris€, deri né njé daté t& caktuar. Ofertuesi mund t’a refuzojé kété kérkesé me
shkrim pa humbur té drejtén pér rimbursim té sigurimit té ofertés, kur ka njé tillé. Ofertuesi
qé bie dakord té zgjasé periudhén e vlefshmérisé sé ofertés njofton Autoritetin Kontraktor
me shkrim, dhe paraget njé sigurim oferte té zgjatur, nése ka pasur njé té tille. Oferta nuk
mund té modifikohet. Nése Ofertuesi nuk i pérgjigjet kérkesés sé béré nga Autoriteti
Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés, ose nuk e pranon
kérkesén né fjalé, ose nuk paraget njé sigurim té zgjatur té ofertés, kur kérkohet, atéheré
Autoriteti Kontraktor do té refuzojé ofertén.

2.8 Veprimet e jashtéligjshme sipas Nenit 26 té LPP-sé

Seksioni 3. Vlerésimi i ofertave

3.1 Kriteret e pérzgjedhjes
(Opsioni 1) Cmimi mé i ulét i ofertés sé kualifikuar.

Kontrata do t’i akordohet atij Ofertuesi gé ka ofruar gmimin mé ulét té ofertés.
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(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht mé e favorshme.

Pér kriteret vlerésuese duhet pércaktuar qarté pesha specifike e secilit kriter dmth sa piké do té
keté ¢do kriter dhe si do té llogariten pikét pér ofertuesit e njépasnjéshém.

Té gjitha kriteret e vendosura pér vlerésimin e ofertave duhet té jené sa mé objektive dhe té
shprehen né shifra. Né ¢do rast, kur Kkriteret jané mé shumé se njé, pesha e kriterit t¢ cmimit nuk
do té jeté mé pak se 50 piké. Pikét maksimale gé do té marré njé oferté do té jené 100.

Formula me té cilén do té llogariten pikét e ofertuesve né kété rast éshté:
Po= Pk1+Pk2+Pk3+.....

Ku:
Po - jane pikét totale té ofertés sé vlerésuar
Pk1/Pk2/Pk3/... - jane pikét pér ¢do kriter té vlerésuar

Pikét pér ¢do kriter pérllogariten sipas formulés:
Pk1=Vminkl x Pmaxk1/Ok1l

Pkl Pikét e kriterit qé vlerésohet

Vminkl  Vlerae mé e ulét e kriterit qé vlerésohet
Pmaxk1l Pikét maksimale gé i jepen kriterit gé vlerésohet
Ok1 Treguesi i ofertés pér kriterin gé vlerésohet

Sgarim
Si kriter vlerésimi duhet té pérzgjidhet vetém njéri prej opsioneve. Plotésimi i té dy opsioneve e
bén procedurén té pavilefshme.

Né rastin e prokurimit té marréveshjes kuadér, kur objekt i késaj marréveshje jané biletat e
transportit ajror ndérkombétar, né vend té ¢mimit do té pérdoret marzhi i fitimit i shprehur né
pérgindje.

3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesét e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime né oferté, gé jané thjesht té njé natyre aritmetike,
nése gabimi zbulohet gjaté shqyrtimit té ofertave. Autoriteti Kontraktor e njofton menjéheré
Ofertuesin né fjalé me njé njoftim me shkrim/elektronik mbi ¢cdo korrigjim té tillé dhe mund
t€¢ vazhdoj€¢ me ndryshimin e gabimit, me kusht q€ Ofertuesi t’a ket€ miratuar kété
komunikim gé i éshté béré. Nése Ofertuesi refuzon té pranojé korrigjimin e propozuar,
atéheré oferta do té refuzohet, pa konfiskim té sigurimit té ofertés, nése ekziston njé e tillé.

3.2.2 Gabimet né llogaritjen e cmimit do té korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, si mé poshté:

- né rast se ka mospérputhje ndérmjet shumave té shprehura né shifra dhe atyre né fjalé,
atéheré do té mbizotérojné shumat e shprehura né fjalé, me pérjashtim té rasteve kur shuma
né fjalé lidhet me njé gabim aritmetik;
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- nése ka mospérputhje ndérmjet ¢mimit njési dhe vlerés sé pérgjithshme gé merret nga
shumézimi i ¢mimit njési dhe sasisé, atéheré do té mbizotérojé ¢cmimi njési, dhe
rrjedhimisht duhet té korrigjohet shuma né total, nése ka njé gabim né njé shumé total, qé
korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e néntotaleve, atéheré do té mbizotérojé néntotali
dhe totali duhet té korrigjohet. Shumat e korrigjuara né kété ményré jané té detyrueshme
pér ofertuesin. Nése ofertuesi nuk i pranon ato, atéheré oferta e tij do té refuzohet Ofertat
me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute té té gjitha korrigjimeve jané mé
shumé se + 2% e vlerés sé ofertés ekonomike té ofruar.

3.3 Ofertat anomalisht té uléta

3.3.1 Nése oferta e dorézuar, rezulton anomalisht e ulét né lidhje me shérbimet e ofruara, atéheré
Autoriteti Kontraktor i kérkon Ofertuesit né fjalé té justifikojé ¢cmimin e ofruar. Nése
Ofertuesi nuk arrin té japé njé justifikim qé té bindé Autoritetin Kontraktor, atéheré ky i
fundit ka té drejté té refuzojé ofertén.

3.3.2 Oferta do té cilésohet anomalisht e ulét sipas pércaktimit t& béré né nenin 66 té Kreut VII
té RrPP .

NEé rastin kur jané té vlefshme dy ose mé pak oferta, né pérputhje me nenin 56, té LPP-sé,
oferta vlerésohet anomalisht e ulét kur ajo éshté ulur mé shumé se 25 pérgind e fondit limit
té pérllogaritur.

NEé rastin kur jané té vlefshme tre ose mé shumé oferta, né pérputhje me nenin 56 té LPP-
sé, oferta vlerésohet anomalisht e ulét nése vlera e saj do té jeté mé e vogél se 85 pérgind
e mesatares sé ofertave té vlefshme.

Nése njé apo disa oferta vlerésohen si anomalisht té uléta, komisioni i vlerésimit té ofertave
duhet té kérkojé sgarime nga ofertuesit, pérpara se té marré vendim pér kualifikimin ose jo
té tyre, né pérputhje me nenin 56 té LPP.

Né cdo rast ofertuesi ka detyrimin té argumentojé dhe dokumentojé me prova shkresore
sgarimet mbi elementin/elementét e vecanté té ofertés, né pérputhje me kérkesat e nenit 56
té LPP.

Formula gé do té zbatohet pér té cilésuar njé oferté anomalisht té ulét, né rastin kur ka tre
ose mé shumé oferta té vlefshme éshté si mé poshté:

O- Oferta
Mo — Mesatarja e Ofertave té vlefshme
n—  Numrii Ofertave té vlefshme

Zwv - Zbritja e Mundshme
Mo=01+02+03+...0n/n

Zm =85 % Mo
15
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Vlera e Ofertés gé vlerésohet <ZM........... , si_ rrjedhim Oferta éshté Anomalisht e
Ulét

NEé rastin kur kriter vlerésimi éshté pérzgjedhur oferta ekonomikisht mé e favorshme, do té
verifikohet nése ofertat jané anomalisht té uléta vetém nése oferta e klasifikuar me pikét mé
té larta e ka ofertén ekonomike me vlerén mé té ulét.

Ankimi administrativ né dispozicion té Operatoréve Ekonomiké sipas nenit 63 té LPP-sé.

Seksioni 4. Nénshkrimi i kontratés

4.1 Njoftimi i fituesit

4.2

421

4.2.2

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, pérmes dérgimit té njoftimit té fituesit, si¢
parashikohet né Shtojcén 14. Njé kopje e kétij njoftimi publikohet né Buletinin e
Njoftimeve Publike, si¢c kérkohet né Nenin 58 té LPP-sé.

Sigurimi i kontratés

Autoriteti Kontraktor kérkon sigurim pér ekzekutimin e kontratés. Shuma e sigurimit pér
ekzekutimin e kontratés do té jeté 10 % e vlerés sé kontratés. Formulari i Sigurimit té
Kontratés, sipas Shtojcés 20 té DT, duhet t& nénshkruhet dhe té dorézohet para nénshkrimit
té kontratés.

Sigurimi pér ekzekutimin e kontratés mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:
I. garanci bankare,
ii. garanci sigurimi,

Ky formular nuk pérdoret nga autoritetet kontraktore né rastin e prokurimit té kontratave
sektoriale.

4.3

Njoftimi i kontratés sé nénshkruar

Né pajtim me RrPP, pas nénshkrimit té kontratés, autoriteti kontraktor dérgon njé njoftim né APP
pér publikim né Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shénim: Autoritetet kontraktore nuk duhet té ndérhyjné pér té béré asnjé lloj ndryshimi né
dokumentat e tenderit nga pika 1 né pikén 4.
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I1l.  SHTOJCAT
Shtojcat e méposhtme jané pjesé pérbérése e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertés Ekonomike

Shtojca 1/1: Deklaraté pér paragitje oferte té pavarur

Shtojca 2: Formulari i Ftesés pér Oferté (né rastin e Marréveshjes Kuadér)

Shtojca 3: Formulari i Sigurimit té Ofertés

Shtojca 4: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 5: Deklaraté mbi pérmbushjen e Specifikimeve teknike dhe té Termave té Referencés
nga operatori ekonomik

Shtojca 6: Deklaraté pér konfliktin e interesit

Shtojca 7: Deklaraté mbi pérmbushjen e kritereve te pergjithshme

Shtojca 7/1: Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e
punés

Shtojca 8: Formular pér Vértetimin e Kualifikimit/pjesémarrjes

Shtojca 9: Specifikimet teknike

Shtojca 10: Planifikimi i kontratave né marréveshjen kuadér

Shtojca 11: Sherbimet dhe Grafiku i ekzekutimit

Shtojca 12: Termat e Referencés

Shtojca 13. Formulari pér Njoftimin e Skualifikimit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit té Fituesit

Shtojca 15: Formulari i Njoftimit te operatoréve ekonomikeé té suksesshém né Marréveshjen
Kuadér

Shtojca 16: Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés

Shtojca 17: Kushtet e Vecanta té Kontratés

Shtojca 18: Formulari i Njoftimit té Kontratés sé Nénshkruar

Shtojca 19: Formulari i Njoftimit té Kontratés s& Nénshkruar pér publikim né Buletinin e
Njoftimeve Publike

Shtojca 20: Formulari i Sigurimit t& Kontratés

Shtojca 21: Formulari i Ankesés né Autoritetin Kontraktor

Shtojca 22: Draft Marréveshja Kuadér ku Jo té gjitha kushtet jané té pércaktuara

Shtojca 23: Draft Marréveshja Kuadér ku té gjitha kushtet jané té pércaktuara

Shtojca 24: Formulari i Njoftimit té Anullimit
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Shtojca 1
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI | OFERTES EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *
Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencés né fagen
e APP-se

* k% %

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, ne, té nénshkruarit, deklarojmé se:

1. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; pa TVSH;
2. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; me TVSH
Njesia Sasite e Cmimi
pritshme | pér njési
N N e N pér 24 leké pa | viera né leké pa
Nr. Pérshkrimi i punés qé do té kryet né pjesén e njésisé Muaj TVSH) TVSH
IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI 0 SISTEM 1 - ZONA A
. . Ore
1 Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme
pune 192
2 Njesi e jashtme kontroll ventilator, pulexha, rrypa Ore
] J Y , rryp pune 192
3 Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme Ore
pomp ab pune 64
N I Ore
4 | Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit
pune 32
. . Ore
5 Kontroll i paketave elektronike pune 48
6 Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KATI 0 S1A Ore
pune 4
7 Pastrim i baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV) S:ie 8
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Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV) S:ie 4
Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura Ore
! perp pune 16
IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI 0 SISTEM 2 - ZONA B
s . Ore
Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme
pune 192
Njesi e jashtme kontroll ventilator, pulexha, rrypa Ore
] J Y , rryp pune 192
Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme Ore
pomp AL pune 64
. . Ore
Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit
pune 64
. . Ore
Kontroll i paketave elektronike pune 48
Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KATI 0 S2B Ore
pune 4
Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV) Ore
pune 8
. . . . Ore
Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV)
pune 4
Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura Ore
J perp pune 16
IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI 0 SISTEM 3 - ZONA C
N - Ore
Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme
pune 192
Njesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme Ore
] J Y , rrypanj pune 192
Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme Ore
pomp N pune 64
. . Ore
Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit
pune 64
. . Ore
Kontroll i paketave elektronike pune 48
Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KATI 0 S3C Ore
pune 4
. . . . Ore
Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV)
pune 8
. . . . Ore
Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV)
pune 4
Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura Ore
J perp pune 16
IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI 0 SISTEM 4 - ZONA C1
— . Ore
Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme
pune 72
Njesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme Ore
] J Y , rrypanj pune 72
Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme Ore
pomp ab pune 24
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Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit Ore
pune 24
. . Ore
Kontroll i paketave elektronike pune 28
A . . Ore
Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KT 0 S4C1
pune 4
. . - . Ore
Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV)
pune 8
Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV) p()):re\e 4
Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura Ore
! perp pune 16
IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI 0 SISTEM 5 - ZONA D
s . Ore
Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme
pune 144
T . . Ore
Njesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme pune 144
Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme Ore
pomp L pune 48
N - Ore
Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit
pune 48
. . Ore
Kontroll i paketave elektronike bune 40
Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KT 0 S5D Ore
pune 4
Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV) Ore
pune 8
. . . . Ore
Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV)
pune 4
Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura Ore
) perp pune 16
IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI 0 SISTEM 6 - ZONA F
. . Ore
Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme
pune 156
T . L Ore
Njesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme pune 156
. S Ore
Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme
pune 52
N I Ore
Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit
pune 52
. . Ore
Kontroll i paketave elektronike pune 42
A . . Ore
Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KT 0 S6F
pune 4
. . L . Ore
Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV)
pune 8
L . . . Ore
Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV)
pune 4
Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura Ore
) perp pune 16
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IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI +1 SISTEM 1 - ZONA Al

Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme Ore
pune 156
Njesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme Ore
) J P , rrypanj pune 156
. S Ore
Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme
pune 52
- - Ore
Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit
pune 52
Ore
Kontroll i paket lektronik
ontroll i paketave elektronike oune 42
Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KT1 S1A1 Ore
pune 4
. . - . Ore
Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV)
pune 8
Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV) Ore
pune 4
Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura Ore
) Perp pune 16
IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI +1 SISTEM 2 ZONA B1
. . Ore
Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme
pune 156
T . . Ore
Njesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme pune 156
. S Ore
Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme
pune 52
N - Ore
Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit
pune 52
Ore
K Ili pak lek ik
ontroll i paketave elektronike oune 42
Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KT S3C1 Ore
pune 4
Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV) Ore
pune 8
Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV) Ore
pune 4
Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura Ore
) perp pune 16
IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI +1 SISTEM 3 - ZONA C1
. . Ore
Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme
pune 132
Lo . . Ore
Njesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme pune 132
Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme Ore
pomp b pune 44
L . Ore
Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit
pune 44
. . Ore
Kontroll i paketave elektronike pune 38
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Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KT 1 S3C1 Ore
pune 4
Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV) Ore
pune 8
Lo . . Ore
Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV) pune 4
Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura Ore
) perp pune 16
IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI +1 SISTEM 4 - SISTEMI 2 KOLEKTORI A RYYQ18T
. - Ore
Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme
pune 96
T . L Ore
Njesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme pune 96
. S Ore
Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme
pune 32
- - Ore
Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit
pune 32
. . Ore
Kontroll i paketave elektronike pune 26
Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KT 1 S4/2 kolekt. SL:(:\E 4
Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV) Ore
pune 4
Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV) g;ie 2
Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura Ore
) perp pune 16
IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI +1 SISTEM 5 - SISTEMI 2 KOLEKTORI B RYYQ16T
L - Ore
Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme
pune 84
T . L Ore
Njesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme pune 84
Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme Ore
pomp N pune 28
- - Ore
Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit
pune 28
Ore
K Ili pak lek ik
ontroll i paketave elektronike oune 24
Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KT 1 S5/2 kolekt. Sl:ie 4
Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV) Ore
pune 4
Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV) s:ie 2
Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura Ore
J perp pune 16
IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI +1 SISTEM 6 - SISTEMI 2 KOLEKTORI C RYYQ18T
I . Ore
Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme
pune 84
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Ore
Njesi e jasht tilat lexh jesi h
jesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme oune 84
Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme Ore
pomp a pune 28
. - Ore
Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit
pune 28
. . Ore
Kontroll i paketave elektronike pune 24
Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KT 1 S6/2 kolekt. p()):re\e 4
. . . . Ore
Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV)
pune 4
Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV) g:ie 2
Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura Ore
) perp pune 16
IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI +1 SISTEM 7 - SISTEMI 3 RYYQ30T=18+12
N - Ore
Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme
pune 120
Njesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme Ore
] J Y , rrypanj pune 120
Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme Ore
pomp b pune 40
. . Ore
Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit
pune 40
. . Ore
Kontroll i paketave elektronike pune 36
. . . Ore
Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KT1 S7out
pune 4
. . . . Ore
Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV)
pune 8
. . . . Ore
Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV)
pune 4
Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura Ore
J perp pune 16
IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI +1 SISTEM 8 - OUT 4 --
RYYQ18T
N - Ore
Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme
pune 60
Njesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme Ore
] J Y , rrypanj pune 60
Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme Ore
pomp ab pune 20
. . Ore
Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit
pune 20
Ore
Kontroll i paket lektronik
ontroll i paketave elektronike pune 20
Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KT1 S8out Ore
pune 4
. . . . Ore
Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV)
pune 4

23




Dokumentat standarde té tenderit

Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV) S:ie 2
Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura Ore
) perp pune 16
IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI +1 SISTEM 9 - OUT 5 -- RYYQ34T=18+16
s . Ore
Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme
pune 156
Ore
Njesi e jasht tilat lexh jesi h
jesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme oune 156
. S Ore
Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme
pune 52
L . Ore
Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit
pune 52
. . Ore
Kontroll i paketave elektronike pune 46
Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KT 1 S9out Ore
pune 4
. . - . Ore
Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV)
pune 8
. . . . Ore
Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV)
pune 4
Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura Ore
) perp pune 16
IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI +1 SISTEM 10 - OUT 5 -- RYYQ34T=18+16
L - Ore
Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme
pune 192
Njesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme Ore
] J Y , rrypanj pune 192
Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme Ore
pomp ab pune 64
- - Ore
Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit
pune 64
Kontroll i paketave elektronike Ore
pune 52
Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KT 1 S5out Ore
pune 4
. . - . Ore
Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV)
pune 8
. . . . Ore
Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV)
pune 4
Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura Ore
J perp pune 16
IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI +2 SISTEM 1 - ZONA A -- RYYQ36T= 20+16
I . Ore
Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme
pune 192
Njesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme Ore
] J Y ,rrypan) pune 192
Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme Ore
pomp ab pune 64
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Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit Ore
pune 64
Kontroll i paketave elektronike Ore
pune 52
Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KT 2 sistem 1A Ore
pune 4
. . - . Ore
Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV)
pune 8
Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV) p()):re\e 4
Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura Ore
! perp pune 16
IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI +2 SISTEM 3 - ZONA C -- RYYQ32T= 16+16
s . Ore
Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme
pune 180
T . L Ore
Njesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme pune 180
Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme Ore
pomp ab pune 60
N - Ore
Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit
pune 60
. . Ore
Kontroll i paketave elektronike bune 50
Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KATI 3 sistem 3C Ore
pune 4
Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV) Ore
pune 8
. . . . Ore
Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV)
pune 4
Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura Ore
) perp pune 16
IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI +2 SISTEM 4 - ZONA C2 -- RYYQ32T= 16+16
. . Ore
Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme
pune 144
T . L Ore
Njesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme pune 144
Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme Ore
pomp ab pune 48
N I Ore
Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit
pune 48
. . Ore
Kontroll i paketave elektronike pune 44
Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KT 2 sistem 4C2 Ore
pune 4
. . L . Ore
Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV)
pune 8
L . . . Ore
Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV)
pune 4
Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura Ore
) perp pune 16
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IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI +2 SISTEM 5 ZONA D --
RYYQ20T

Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme Ore
pune 108
Njesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme Ore
) J , P ,rrypan) pune 108
. S Ore
Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme
pune 36
- - Ore
Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit
pune 36
Ore
Kontroll i paket lektronik
ontroll i paketave elektronike oune 28
Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KATI 2 sistem 5 Ore
pune 4
. . . . Ore
Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV)
pune 4
Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV) g;ie 2
Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura Ore
) Perp pune 16
IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI +2 SISTEM 6 - ZONA E -- RYYQ16T
. . Ore
Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme
pune 84
T . L Ore
Njesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme pune 84
Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme Ore
pomp a pune 28
N - Ore
Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit
pune 28
Ore
K Ili pak lek ik
ontroll i paketave elektronike oune 24
Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KATI 2 sistem 6 Ore
pune 4
Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV) Ore
pune 4
Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV) s:;e 2
Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura Ore
) perp pune 16
IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI +2 SISTEM 7 - ZONA F -- RYYQ42T=16+16+10
. . Ore
Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme
pune 192
Ore
Njesi e jasht tilat lexh jesi e brendsh
jesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme pune 192
Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme Ore
pomp ak pune 64
L . Ore
Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit
pune 64
. . Ore
Kontroll i paketave elektronike pune 58
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Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KATI 2 sistem 7 Ore
pune 4
Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV) Ore
pune 12
Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV) g;ie 6
Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura Ore
) perp pune 16
IMPIANTI VRV IV DAIKIN - SISTEMI | VIETER
. - Ore
Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme
pune 72
T . L Ore
Njesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme pune 72
Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme Ore
pomp b pune 24
- - Ore
Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit
pune 24
Ore
K Ili pak lek ik
ontroll i paketave elektronike oune 28
. . - . Ore
Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV)
pune 8
Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV) S:ie 3
L . . Ore
Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura
pune 4
KONDICIONER KANALOR DAIKIN - SISTEMI | VIETER
Ore
Pastrim filtri
astrim filtri pune 12
. . . . Ore
Kontroll i ventilatoreve, rripave, pulexhave, motorrit
pune 18
- - Ore
Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit
pune 8
Larje e serpentines Ore
] P pune 12
. . . . Ore
Kontrolli i kabujve elektrike te spliteve
pune 4
KONDICIONER GENERAL - SISTEMI | VIETER
P Ore
Pastrim filtri pune 48
. . . . Ore
Kontroll i ventilatoreve, rripave, pulexhave, motorrit
pune 72
- - Ore
Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit
pune 32
Larje e serpentines Ore
J P pune 48
- . . . Ore
Kontrolli i kabujve elektrike te spliteve
pune 12
KONDICIONER TOSHIBA - SISTEMI | VIETER
Ore
Pastrim filtri
astrim filtri pune 48
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. . . . Ore
2 Kontroll i ventilatoreve, rripave, pulexhave, motorrit
pune 72
- . Ore
3 Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit
pune 32
4 Larje e serpentines Ore
J P pune 48
. . . . Ore
5 Kontrolli i kabujve elektrike te spliteve
pune 12
IMPIANTI | VENTILIMIT - KATI O
— Ore
1 Pastrim filtrash pune 36
2 Pastrim shkembyesi Ore
y pune 36
3 Kontroll ventilatori Ore
pune 12
IMPIANTI | VENTILIMIT - KATI +1
N Ore
1 Pastrim filtrash pune 48
2 Pastrim shkembyesi Ore
4 pune 48
3 Kontroll ventilatori Ore
pune 16
IMPIANTI | VENTILIMIT - KATI +2
N Ore
1 Pastrim filtrash pune 84
2 Pastrim shkembyesi Ore
¥ pune 84
. . Ore
3 Kontroll ventilatori
pune 28
Fondi limit i marreveshjes kuader (leke pa TVSH)
27,343,934
Nénshkrimi i ofertuesit
Vula
Shénim:
Cmimet duhet té shprehen né Monedhén (e kerkuar ne dokumentat e tenderit)
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Shtojca 1/1
[Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE

Pér paragitje Oferte té Pavarur

E operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gqé do té zhvillohet né

daté: ; nga Autoriteti Kontraktor: ; me objekt:
; me fond limit:

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té operatorit

ekonomik , n€ mbéshtetje t€ nenit 1 t& Ligjit Nr. 9643, daté¢ 20.11.2006 “Pér

prokurimin publik”, t&€ ndryshuar si dhe né mbéshtetje t€ Ligjit Nr.9121/2003 “Pér mbrojtjen e
konkurrencés”, béj kété deklarim dhe garantoj se deklaratat e méposhtme jané té vérteta dhe té
plota né cdo aspekt:

Uné vértetoj, né interes té: gé:
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Uné kam lexuar dhe kuptuar pérmbajtjen e késaj Deklarate;

2. Uné kuptoj gé oferta e paragitur do té s’kualifikohet dhe/ose pérjashtohet nga pjesémarrja
né prokurimet publike, nése kjo Deklaraté vértetohet se nuk éshté e ploté dhe / ose e sakté
né cdo aspekt;

3. Uné jam i autorizuar nga Ofertuesi té firmos kété Deklaraté dhe té parages oferté né interes
té Ofertuesit;

4. Cdo person, firma e té cilit shfaget né dokumentacionin e ofertés,éshté i autorizuar nga
Ofertuesi pér té pérgatitur dhe pér té nénshkruar ofertén né interes té Ofertuesit;

5. Pér géllim té késaj deklarate dhe ofertés sé paragitur, uné kuptoj qé fjala “konkurrenté”
nénkupton ¢do operator tjetér ekonomik, té ndryshém nga Ofertuesi, té paragitur ose jo si
bashkim operatorésh ekonomik, qé:

a) paragesin njé oferté né pérgjigje té Njoftimit té Kontratés dhe/ose té Ftesés pér Oferté,
té béré nga Autoriteti Kontraktor;

b) éshté njé ofertues potencial, i cili bazuar né kualifikimin, aftésité ose pérvojat e tij,
mundet té dorézojé njé oferté né pérgjigje, té Njoftimit té Kontratés dhe/ose té Ftesés
pér Oferté.
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6. Ofertuesi deklaron se: (kliko njé nga alternativat e méposhtme):

a) Ofertuesi ka pérgatitur ofertén e tij né ményré té pavarur, pa u konsultuar, pa

komunikuar dhe pa béré marréveshje apo pa réné dakord me asnjé konkurrent tjetér;
O

b) Ofertuesi éshté konsultuar, ka komunikuar, ka béré marréveshje me njé ose mé
shumé konkurrenté né lidhje me kété proceduré prokurimi. Ofertuesi deklaron se né
dokumentet bashkangjitur, né detajet e késaj oferte, jané pérfshiré emrat e
konkurrentéve, natyra dhe shkaget e konsultimit, komunikimit, marréveshjes apo
angazhimit (rasti i bashkimit té operatoréve ekonomiké ose nénkontraktimit).

O

7. Né vecanti, pa kufizuar paragrafét 6. a) dhe 6. b), t¢ pérmendur mé lart, nuk ka pasur
konsultime, komunikime, kontraté apo marréveshje me ndonjé konkurrent né lidhje me:

a) ¢cmimet;

b) metodat, faktorét ose formulat e pérdorura pér llogaritjen e gmimit;

c) géllimin apo vendimin pér té paragitur apo jo njé oferté; ose,

d) paraqgitjen e njé oferte gé nuk i plotéson specifikimet e kérkesés pér oferté.

8. Pérveg késaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marréveshje apo kontrata me ndonjé
konkurrent né lidhje me cilésinég, sasiné, specifikimet apo dérgesa té vecanta té produkteve
apo shérbimeve té cilat lidhen me prokurimin né fjalé, pérvec se kur jané deklaruar sipas
paragrafit té mésipérm 6. b).

9. Kushtet e ofertés nuk u jané béré té njohura dhe as nuk do t’u béhen té njohura me géllim
nga Ofertuesi konkurrentéve té tjeré, né cdo ményré qofté, para datés dhe kohés sé hapjes
zyrtare té ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes sé kontratés, vetém nése kérkohet me ligj
ose nése deklarohen né ményré specifike sipas paragrafit 6.b).

(Emri dhe Firma e Personit té Autorizuar pér Pérfagésim té Ofertuesit)

(Titulli sipas pozicionit né puné) (Data)
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Shtojca 2
[Shtojcé pér t'u plotésuar nga autoriteti kontraktor né Marréveshjen Kuadér gjaté rihapjes sé
procesit t& mini-konkursit]

FTESA PER OFERTE

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)
fton pér té paragitur oferta né procedurén pér kryerjen e shérbimeve té méposhtme:

(jepni njé pérshkrim té sakté té objektit t& kontratés dhe sasise si¢ pérkufizohet né Dokumentat e
Tenderit (DT).

Vendi i kryerjes sé shérbimit
(jepni njé pérshkrim té shkurtér)

Kohézgjatja e shérbimit

Oferta duhet té paragitet

[Jep adresén e sakté]
Pérpara

[Pércaktoni datén dhe orén pérfundimtare]

Kriteret e pércaktimit té ofertés fituese

Forma e komunikimit;:

Me shkrim __ Elektronik ( email, fax etj.)
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Shtojca 3

[Letér me koké e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]

[ Shtojcé pér t'u paragitur nga operatori ekonomik kur kérkohet nga autoriteti kontraktor]
FORMULARI | SIGURIMIT TE OFERTES

[Data]
Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Né emér té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencés né fagen
e APP-se

* * *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur,

Ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té siguruar] ka derdhur njé depozité prané [emri dhe adresa e
bankés] / éshté garantuar prané [emri dhe adresa e kompanisé sé sigurimit] me njé vleré prej
[monedha dhe vlera, e shprehur né fjalé dhe shifra] si kusht pér sigurimin e ofertés, dorézuar nga
operatori i lartpérmendur ekonomik.

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit kontraktor] vlerén e siguruar,
brenda 15 (pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar
shpjegime, me kusht gé kjo kérkesé té pérmendé mospérmbushjen e njérit nga kushtet e
méposhtme:

- Ofertuesi e ka térhequr ose ka ndryshuar ofertén, pas afatit pérfundimtar pér paraqgitjen e
ofertave ose para afatit pérfundimtar, nése éshté pércaktuar késhtu né dokumentat e
tenderit;

- Ofertuesi ka refuzuar nénshkrimin e kontratés se prokurimit kur autoriteti kontraktor e
kerkon njé gjé té tillé;
- Ofertuesi nuk ka paraqgitur sigurimin e kontratés, ku oferta éshté shpallur fituese ose nuk

ka plotésuar ndonjé kusht tjetér pérpara nénshkrimit té kontrates sé pércaktuar né
dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim éshté i vliefshém pér periudhén e specifikuar né [njoftimin e kontratés ose ftesén pér
tender].
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[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimit]

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik, nése éshté rasti]

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

(Shénoni mé poshté informacionin gé déshironi té mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e Numri i fages dhe | Arsyet pse ky Afati kohor gé ky
informacionit gé pikate DT gé informacion duhet informacion té
duhet t¢ mbetet déshironi té mbeten | té mbetet mbetet konfidencial
konfidencial konfidenciale konfidencial

KUJDES

Cdo e dhéné, gé nuk éshté regjstruar si e dnéné konfidenciale, do té konsiderohet se titullari i
kétyre té drejtave ka dhéné veté pélgimin pér dhénien e informacionit pérkatés dhe Autoriteti
Kontraktor nuk mban asnjé pérgjegjési pér publikimin e kétij informacioni.

Nuk pérbén sekret tregtar informacioni, qé duhet té béhet publik né bazé té ligjit, qé lidhet me
shkeljen e ligjit, apo gé duhet té publikohet né bazé té praktikave té mira tregtare e parimeve té
etikés tregtare. Pérhapja e kétij informacioni vlerésohet e ligjshme, nése népérmjet kétij akti
synohet té mbrohet interesi publik.
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Shtojca 5

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
REALIZIMIN E OBJEKTIT SIPAS GRAFIKU | EKZEKUTIMIT

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik, gé do té

zhvillohet né daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt
me fond limit

Uné i nénshkruari ,me cilésiné e té personit juridik
deklaroj se:

Pérmbushim té gjitha specifikimet teknike, té pércaktuara né dokumentat e tenderit dhe e
vértetojmé kété me certifikata e dokumenta (nése kérkohen nga autoriteti kontraktor), té dorézuar
bashké me kété deklaraté, si dhe marrim pérsipér realizimin e objektit sipas grafikut té ekzekutimit
té pércaktuar nga autoriteti kontraktor.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi

V ula
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Shtojca 6

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE
Mbi konfliktin e interesave

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gé do té zhvillohet
né daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt
me fond limit

Konflikti i interesit éshté gjendja e konfliktit ndérmjet detyrés publike dhe interesave privaté té njé
zyrtari, né té cilén ai ka interesa privaté, té drejpérdrejté ose té térthorté gé ndikojné, mund té
ndikojné ose duket sikur ndikojné né kryerjen né ményré té padrejté té detyrave dhe pérgjegjésive
té tij publike.

Né zbatim té nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, kategorité e zyrtaréve pércaktuar
né Kreun I, Seksioni Il, gé iu ndalohet né ményré absolute té pérfitojné né ményré té
drejtpérdrejté ose té térthorté nga lidhja e kontratave me njé palé njé institucion publik jané:

- Presidenti i Republikés, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat,Deputetet,
Gjyqtarét e Gjykatés Kushtetuese, Gjyqtarét e Gjykatés sé Larté, Kryetari i Kontrollit té
Larté té Shtetit, Prokurori i Pérgjithshém, Gjyqtarét e Prokurorét né nivelin e Gjykatés sé
Shkallés sé Paré e né até t& Apelit, Avokati i Popullit, Anétari i Komisionit Qendror té
Zgjedhjeve, Anétari i Késhillit t¢ Larté té Drejtésisé, Inspektori i Pérgjithshém i
Inspektoratit té Larté té Deklarimit dhe Kontrollit t& Pasurive dhe Konfliktit té
Interesave, Anétarét e Enteve Rregullatore, (Késhilli i Mbikqyrjes i Bankés sé Shqipérisé,
pérfshiré Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; té konkurrencés, telekomunikacionit;
energjisé; furnizimit me ujé; té sigurimeve; letrave me vleré; mediave), Sekretarét e
Pérgjithshém té institucioneve gendrore si dhe ¢do zyrtar tjetér, né ¢do institucion publik,
qé éshté té paktén i barazvlefshém pér nga pozicioni me drejtorét e pérgjithshém, titullarét
e institucioneve té administratés publike gé nuk jané pjesé e shérbimit civil.

Pér zyrtarét e nivelit t&¢ mesém drejtues sipas nenit 31, dhe pér zyrtarét e parashikuar né
nenin 32 té kreut té 11, seksioni 2 té kétj ligji, ndalimi sipas pikés 1 té kétij neni, pér shkak
té interesave private té zyrtarit, té pércaktuara né kété piké zbatohet vetém né lidhjen e
kontratave né fushén e territorit dhe té juridiksionit té institucionit, ku punon zyrtari. Ky
ndalim zbatohet edhe kur palé éshté njé institucion i varésisé.
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Kur zyrtari éshté né funksionin e kryetarit a té nénkryetarit té bashkisé, komunés ose té késhillit té
garkut, té anétarit té késhillit pérkatés ose éshté zyrtar i nivelit té larté drejtues té njé njésie té
geverisjes vendore, ndalimi pér shkak té interesave privaté té zyrtarit, té pércaktuara né kété piké,
zbatohet vetém né lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkiné, komunén ose késhillin e garkut,
ku zyrtari ushtron kéto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palé né kontraté éshté njé
institucion publik, né varési té késaj njésie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005).

Ndalimet e pércaktuara né nenin 21 pika 1, 2 té Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, me pérjashtimet
pérkatése, zbatohen né té njéjtén masé edhe pér personat e lidhur me zyrtarin gé né kuptim té kétij
ligji jané bashkéshorti/ja, bashkéjetuesi, fémijé né moshé madhoré, prindérit e zyrtarit té
bashkéshortit/es dhe bashkéjetuesit/es.

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té personit juridik
deklaroj nén pérgjegjésiné time personale se:

Jam né dijeni t€ kérkesave dhe ndalimeve té pércaktuara n€ Ligjin Nr. 9367, daté 07.04.2005 “Pér
parandalimin e konfliktit té interesave né ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe né
aktet nénligjore té nxjerra né zbatim té tij nga Inspektorati i Larté i Deklarimit dhe Kontrollit t&
Pasurive si dhe té Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar.

Né pérputhje me to deklaroj se asnjé zyrtar i pércaktuar né Kreun Il1, Seksioni Il te Ligjit Nr.

9367, daté 7.4.2005, dhe né kété deklaraté, nuk zotéron interesa private né ményré té drejtpérdrejté
ose té térthorté me personin juridik gé uné pérfagésoj.

Data e dorézimit té deklaratés

Emri, Mbiemri, Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 7

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E KRITEREVE TE PERGJITHSHME

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesemarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né
daté nga  Autoriteti Kontraktor me  objekt
me fond limit

Uné i nénshkruari me cilesiné té  operatorit ekonomik
deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté se:

e Operatori ekonomik éshté 1 regjistruar né Qendrén
Kombétare té Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin e prokurimit. Né& rastin kur
ofertuesi éshté njé organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se éshté i regjistruar si person
juridik, sipas Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér Organizatat jo Fitimprurése”.

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar pér asnjé nga veprat
penale, té parashikuara Nenin 45/1 té LPP.

e Personi/at né cilésiné e anétarit té organit administrativ, drejtuesit ose mbikéqyrésit,
aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca pérfagésuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese
brenda operatorit ekonomik, si mé poshté:

Emér (Emrat) Mbiemér Datélindje Atési Amési Vendlindje
dité muaj vit
1
2
3

nuk jané ose kané gené té dénuar me vendim gjyqésor té formés sé preré pér asnjé nga veprat
penale, té pércaktuara né nenin 45/1 té LPP3,

3 Autorizoj Autoritetin Kontraktor té béjé verifikimet pérkatése té gjendjes gjygésore té personave té deklaruar né
kété Deklaraté.
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e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé
formés sé preré, pér vepra gé lidhen me veprimtariné profesionale.

e Operatori ekonomik nuk éshté né proces falimentimi (statusi
aktiv).

e Operatori ekonomik ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e
tatimeve e té kontributeve té sigurimeve shogérore, sipas legjislacionit né fuqi.

Né cdo rast, autoriteti kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Data e dorézimit té deklaratés
Nénshkrimi i ofertuesit

Vula
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Shtojca 7/1
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMERISE SE DISPOZITAVE
LIGJORE NE MARREDHENIET E PUNES

Deklaraté e Operatorit Ekonomik pjesémarrés né progedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né

daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt me
fond limit
Uné i nénshkruari me cilésiné e té operatorit ekonomik

, deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté gé:

e Operatori ekonomik garanton mbrojtjen e té drejtés sé
punésimit dhe profesionit nga ¢do formé diskriminimi, té parashikuar nga legjislacioni i
punés né fuqi.

e Operatori ekonomik lidh me punémarrésit kontratat pérkatése té
punés dhe garanton masat né drejtim té sigurisé dhe shéndetit né puné pér té Gjithé dhe, né
meényré té vecanté, pér grupet e rrezikuara, bazuar né legjislacionin e punés né fuqi.

e Operatori ekonomik nuk ka masé Ligjore né fuqi, té vendosur nga
Inspektoriati Shtetéror i Punés dhe Shérbimeve Shogérore (ISHPSHSH). Né rastet kur jané
konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marré masat e nevojshme pér adresimin
e tyre, brenda afateve té pércaktuara nga ISHPSHSH.

Data e dorézimit té deklaratés
Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi

Vula

39




Dokumentat standarde té tenderit

Shtojca 8
[ Shtojcé pér t'u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

1. KRITERET E PERGJITHSHME TE PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet té deklarojé se:

a) Eshté i regjistruar né Qendrén Kombétare té Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin
e prokurimit. Né rastin kur ofertuesi &shté njé organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se éshté
i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér Organizatat jo
Fitimprurése”.

b) nuk éshté né proces falimentimi, (statusi aktiv)

c) nuk éshté dénuar pér shkelje penale, né pérputhje me Nenin 45/1 té LPP,

¢) nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé formés sé preré, pér vepra qé lidhen me veprimtariné
profesionale.

d) ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e tatimeve e té kontributeve té sigurimeve shogérore,
sipas legjislacionit né fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet té deklarojé se i plotéson té gjitha kérkesat e renditura mé sipér
népérmjet paragitjes sé njé vetédeklarate me shkrim.

Nése gjuha e pérdorur né proceduré éshté gjuha shqipe, atéheré dokumentat né gjuhé té huaj duhet
té shogérohen me njé pérkthim té noterizuar né gjuhén shqipe.

Né rastet e bashkimit té operatoréve ekonomiké, c¢cdo anétar i grupit duhet té dorézojé
vetédeklaratén e lartpérmendur.

Kriteret e Pérgjithshme pér Pranim, nuk duhet t& ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Kéto kritere duhet té plotésohen me dorézimin e vetédeklaratés me shkrim té subjektit, né
ditén e hapjes sé ofertés, sipas Shtojcés 7.

Né cdo rast, autoriteti kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Vec kesaj, nése oferta dorézohet nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, duhet te dorezohen:

a. Marréveshja e noterizuar sipas sé cilés bashkimi i operatoréve ekonomiké éshté krijuar
zyrtarisht;

b. Prokura e posagme.

2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT
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1. Kandidati/ofertuesi duhet té dorézojé:

a. Formulari i Ofertés, sipas Shtojces 1;

b. Deklaratén pér paraqitje oferte té pavarur, sipas Shtojcés 1/1

c. Deklaraté mbi pérmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcés 5;

¢. Deklaraté mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcés 6;

d.Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e punés sipas
Shtojces 7/1;

dh.Vértetim gé konfirmon shlyerjen e té gjitha detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike té
kontratave té energjisé gé ka operatori ekonomik qé éshté i regjistruar né Shqipéri.

2. Pér té provuar pérmbushjen e kapaciteteve t€ méposhtme, Ofertuesi duhet té dorézojé:

2.1.  Pér kapacitetin ligjor/profesional:

1. Operatori ekonomik duhet té jeté i pajisur me licensé profesionale gé lidhen me realizimin e
shérbimeve objekt prokurimit, té Iéshuara nga autoritetet kompetente shtetérore, pér kategorité:

» NS12 A Impiante teknologjik, termike dhe té kondicionimit.
> NS-14 A Impiante te brendshme elektrike,
> NS-3 A Impiante ngritése dhe transportuese (ashensoré, shkallé lévizése, transportues)

Pér operatorét e huaj, duhet té jeté béré njehsimi i licencés profesionale gé disponojné nga
vendi i origjinés, prané autoritetit kompetent shtetéror, né plotésim te licencave profesionale té
kérkuara pér ekzekutimin e kontratés me kohé te ploté.

2. Operatori ekonomik duhet té paragesé Certifikaté gé vérteton cilésiné e menaxhimit té
shogerisé, 1SO 9001 (e vlefshme) ose ekuivalente té tij. Certifikata té jeté e léshuar nga njé
organ i vlerésimit t& konformitetit, i akredituar nga organizmi kombétar i akreditimit ose
organizma ndérkombétar akreditues, té njohura nga Republika e Shqipérisé. Qéllimi i
certifikimit té operatori ekonomik pjesémarrés duhet té jeté né fushén e objektit gé prokurohet.

3. Operatori ekonomik duhet té paragesé Certifikaté qe vérteton cilésiné e menaxhimit te
shéndetit dhe sigurisé ne pune OHSAS 18001 (e vlefshme) ose ISO 45001 (e vlefshme) ose
ekuivalente té tij. Certifikata té jeté e Iéshuar nga njé organ i vlerésimit té konformitetit i
akredituar nga organizmi kombétar i akreditimit ose organizma ndérkombétar akreditues té
njohura nga Republika e Shqipérisé. Qéllimi i certifikimit té kompanisé duhet té jeté sipas
fushés sé objektit qé do té prokurohet.

4. Operatori ekonomik duhet té paragesé Certifikaté ge vérteton cilésiné e menaxhimit té
mjedistit ISO 14001(e vlefshme) ose ekuivalente té tij. Certifikata té jeté e l&shuar nga njé
organ i vlerésimit té konformitetit i akredituar nga organizmi kombétar i akreditimit ose
organizma ndérkombétar akreditues té njohura nga Republika e Shqipérisé. Qéllimi i
certifikimit té kompanisé duhet té jeté sipas fushés sé objektit gé do té prokurohet.
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Né rastin e bashkimit té operatoréve ekonomik, sipas nenit 74 te VKM-914 date 29.12.2014, secili
operator ekonomik duhet te dorezoje certefikata I1SO sipas zérave te punéve/mallrave/shérbimeve
ge do te marr pérsipér te realizoj sipas aktmarréveshjes.

2.2.  Pér kapacitetin ekonomik dhe financiar:

1.

Kopje té deklaratave té xhiros vjetore ose vértetim nga administrata tatimore, pér xhiron e
realizuar né tre vitet e fundit (2018, 2019 dhe 2020), vlera mesatare e té cilés té jeté jo mé e
vogél se 40% e vlerés sé fondit limit.

Kopje té certifikuara té bilanceve té viteve: 2018, 2019, 2020 té paraqgitura prané autoriteteve
pérkatése tatimore. Né rast se operatori ekonomik éshté né kushtet e pércaktimeve té nenit 41,
té ligjit nr.10091, daté 05.03.2009, atéheré bilancet duhet té shogérohen edhe me akt-
ekspertizén e ekspertit kontabél té autorizuar.

2.3 Pér kapacitetin teknik:

1.

2.

Operatori ekonomik duhet té paragesé déshmi pér sherbimet e méparshme té ngjashme té
kryera gjaté 3 (tre) viteve té fundit nga data e zhvillimit té procedurés, né vlerén jo mé pak se
40% e vlerés sé fondit limit. Kéto shérbime té méparshme, té ngjashme, duhet té vértetohen
me dokumentacionin si mé poshté:

a) Kur shérbimet e ngjashme jané realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet té
paragesé vértetimin e l&shuar nga institucioni shtetéror ose faturat tatimore ku té shénohen
datat, shumat dhe sherbimet e realizuara.

b) Kur shérbimet e ngjashme jané realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet té
paragesé faturén pérkatése tatimore té shitjes ku té shénohen datat, shumat dhe shérbimet e
realizuara.

Operatori ekonomik duhet té keté jo mé pak se 30 (tridhjeté) persona té punésuar, mesatarisht
pér periudhén Janar 2021 — Mars 2021. Pér té provuar pasjen e tyre, operatori ekonomik duhet
té paragesé dokumentat e méposhtme:

a) Listépagesat e deklaruara té punonjésve, sipas formatit E-Sig 025/a, pér periudhén Janar
2021 — Mars 2021, té konfirmuara nga administrata tatimore.

b) Vértetim pér kontributet e sigurimeve shogérore e shéndetésore, té Iéshuar nga administrata
tatimore, pér periudhén Janar 2021 — Mars 2021;

Operatori ekonomik duhet té keté né stafin e tij teknik té punésuar dhe té pérfshiré né Licencén
profesionale té shogérisé, té paktén Drejtuesit Tekniké me profesionet e méposhtme, per té
cilét duhel té paragesé diplomat pérkatése si dne kontratat individuale té punés té viefshme né
kohen e zhvillimit te procedurés:

- 1 (njé) Inxhinier Mekanik,
- 1 (njé) Inxhinier Hidroteknik,
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4. Operatori ekonomik duhet te keté né stafin e tij teknik té punésuar, minimalisht 3 (tre)

punonjés té certifikuar pér instalimin dhe shérbimin e mirémbajtjes sé sistemeve né fushén
objekt prokurimi, me eksperiencé te pakten 2 (dy) vite né kété fushé. Pér té provuar kete.
operatori ekonomik duhet té paragese:

a) Certifikaté/ Déshmi pér kualifikimin/ trajnimin.
b) Kontratat individuale t& Punés vlefshme né kohén e zhvillimit te procedurés.
c) Librezé pune.
5. Operatori ekonomik duhet té disponojé ose té provojé mundésiné e disponimit, té
makinerive, pajisjeve dhe mjeteve, si mé poshté:
Ni Lloji i makinerisé , pajisj¢  Njésia Sasité Statusi
mjetit minimale
1 | Automjete transporti copé 3 Né pronési ose me gira
aksesuseshém pér objektin
2 Makineri ngritése copé 5 Né& pronési ose me gira
3 Matés gazi copé 3 Né pronési ose me gira
4 | Spiun gazi copé 1 Né pronési ose me gira
5 Shkallé copé 5 Né& pronési ose me gira
6 Bombél azoti copé 4 Né pronési ose me gira

Pér té provuar kété, operatori ekonomik duhet té paragesé:

a)

>

Dokument qgé vérteton pronésiné ose huapérdorjen ose giramarrjen e makinerive dhe
pajisjeve:

Dokumentacioni gé vérteton pronésiné:

kontrata e shitblerjes ose kontrata e dhurimit ose fatura e blerjes ose dokument zhdoganimi ose
cdo dokument tjetér me ané té té cilit fitohet e drejta e pronésisé, sipas Kodit Civil té
Republikés sé Shqipérisé.

Dokumentacioni gé vérteton marrjen me gira:

Kontraté giraje.

Dokumentacioni gé vérteton huapérdorjen:

Kontraté huapérdorje.

Dokument gé vérteton pronésiné ose giramarrjen e automjeteve:

Dokumentacioni gé vérteton pronésiné:

Certifikata e pronésisé e léshuar nga institucioni i autorizuar me ligj ose kontrata e shitblerjes
ose kontrata e dhurimit ose ¢cdo dokument tjetér me ané té té cilit fitohet e drejta e pronésisé
sipas Kodit Civil té Republikés sé Shqipérisé.

Dokumentacioni gé vérteton marrjen me gira:
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- Kontraté giraje.

c) Leje garkullimi e mjetit.

d) Certifikaté e kontrollit teknik t& mjeteve rrugore,

e) Policé pér sigurimin e detyrueshém té mjeteve rrugore,

f) Certifikate pér transport mallrash (e detyrueshme vetém pér mjetet me kapacitet transportues
mbi 1,500 kg).

6. Operalori ekonomik duhet té paragesé autorizim prodhuesi, pér pjesé kémbimi té impianteve
VRV 1V ose ekuivalent.
Té gjithé dokumentat duhet té jené origjinalé ose kopje té noterizuara té tyre. Rastet e mos-

dorézimit té njé dokumenti, ose té€ dokumentave té rreme e té pasakta, konsiderohen si kushte pér
skualifikim.
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Shtojca 9
[ Shtojcé pér t'u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

SPECIFIKIMET TEKNIKE
MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE KONDICIONIMIT TE NDERTESES SE
KRYEMINISTRISE
Sistemi i ploté i kondicionimit né mjediset e Kryeministrisé.
Pér kushtet teknike t& mirémbajtjes té Sistemit té Kondicionimit VRV
PERMBAJTJA

PARIMET E MIREMBAJTJES SE SISTEMIT TE KONDICIONIMIT NE NDERTESEN E
KRYEMINISTRISE

Domosdoshméria pér mirémbajtjen e sistemit té€ kondicionimit tip VRV né ndértesén e KM
katet 0, +1, +2 dhe zyrat géndrore té Kryeministrit.

Mirémbajtja dhe sjellja termike e ndértesés.

Domosdoshméria e mirémbajtjes. Parimet e sigurisé té shéndetit.

Kufijté e brendshém té komfortit pas mirémbajtjes

SISTEMI VRV DHE LEVIZJA E AJRIT NE KANALE

SISTEMI OPSIONAL | MENAXHIMIT TE NDERTESES (BMS)
SISTEMI | VENTILIMIT

PARASHIKIME TE PROJEKTIT TEKNIK
DETYRA E PROJEKTIMIT

Vlerésimi i dokumentit té sasive

Menaxhimi i funksionimit dhe mirémbayjtjes té sistemit VRV né ndértesén e Kryeministrisé

Kérkesat bazg t€ “Skuadrés s€¢ Mirémbajtjes”
Dokumentacioni pér protokollet e mirémbajtjes
Menaxhimi i mirémbajtjes

Trajnimet dhe aftésité e “Skuadrés s€ mirémbajtjes”
Sistemet KOMPLEKSE té ndértesés sé KM
Monitorimi i gjendjes sé pajisjeve

KOSTOT E SISTEMIT TE MIREMBAJTJES
Kostot e pronésisé dhe jetégjatésia

KOSTOT E MIREMBAJTJES
Ndikimi i zhvillimit té teknologjisé
Sistemet e ngrohjes, ventilimit dhe klimatizimit té ndértesés sé Kryeministrisé né kontekstin
e COVID-19
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PARIMET E MIREMBAJTJES SE SISTEMIT TE KONDICIONIMIT NE NDERTESEN E
KRYEMINISTRISE

Domosdoshméria pér mirémbajtjen e sistemit té€ kondicionimit tip VRV né ndértesén e KM katet
0, +1, +2 dhe zyrat géndrore té Kryeministrit.
Pérshkrimi i kufijve té mirémbajtjes
Vitin e kaluar (2018-2019) éshté pérfunduar dhe kolauduar sistemi i kondicionimit tip VRV né
ndértesén e Késhillit t¢ Ministrave, katet 0, +1, +2 dhe zyrat géndrore té Kryeministrit me
markén DAIKIN dhe pjesérisht Toshiba.
Ndértesa e trajtuar me ajér té kondicionuar pérfshin tre kate té pjesés kryesore té ndértesés té
Kryeministrisé (KM) dhe zyrat géndrore té Kryeministrit sipas projektit té realizuar “as build”.
Projekti éshté realizuar né té gjithé kufijté e ndértesés té cilat jané:
a. Kati “+2”, duke pérfshiré “Sallén e Kuge” dhe mjediset ndihmése qé lidhen me njé
kat mé poshté né pjesén ballore, gé éshté nga ana e bulevardit “Déshmorét e
Kombit”;

b. Kati “+1”, duke pérfshiré zyrat e pjesés ballore, g€ jané nga ana e bulevardit
“Déshmorét e Kombit™;

c. Kati “0”, &shté i plotésuar me sistemin e kondicionimit;

d. Katet e mésipérme pérfshijné plotésisht ish ndértesén e Ministrisé sé Financave qé
ndodhet né anén e rrugés “Ismail Qemali”;

Sipérfaget gé jané trajtuar me kondicionim jané sa mé poshté té plota duke pérfshiré edhe pjesén
e pangjyrosur e cila lidhet me pércaktimin “zyrat Qéndrore t€ Kryeministrit”:
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KATI +1
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KATI+2

SALLE DRITJESN Wi PLSMIKUN

Kufijté e sistemit AC

Mirémbajtja e sistemit teknik té kondicionimit, pérfshin, pérvecse pérmirésimin e performancés
energjitike té projektuar dhe té zbatuar, por edhe vendosjen e kritereve dhe protokolleve teknike
té cilat sigurojné eficiencé té larté, siguri shéndetésore (COVID 19), e cila klasifikohet si element
thelbésor e lidhur ngushté me mirémbajtjen e ndértesés historike.

47




Dokumentat standarde té tenderit

Sistemi i Ngrohjes dhe Ajrit té Kondicionuar né Kryeministri, éshté njé sistem gendror i pérbéré
nga makinat dhe pajisjet e méposhtme té cilat kané fuginé e instaluar 409.6kW — ngrohje dhe
309.6kW — ftohje.

Makinat termike qé mbajné kété ngarkesé jané objekt i mirémbajtjes sipas kateve, pérfshiré
zyrén kryesore té Kryeministrit:

KATI 0 — mirémbajtje impianti VRV 1V Daikin ose ekuivalent i tij/saj— né total 6 sisteme me
12 njési té jashtme dhe 79 njési té brendshme nga té cilat:

- Njési té jashtme me fuqi té instaluar 33,5-37,5 kW 6 copé dhe 45,0-50,0 KW 6 copé.

- Njési té brendshme kasete 4.5-5.0, 5.6-6.3 dhe 7.1-8.0 KW75 copé.

- Njési té brendshme kanalore 7.1-8.0 dhe 9.0-10.0 kW 4 copé.

KATI +1 — mirémbajtje impianti VRV IV Daikin_ose ekuivalent i tij/saj. — né total 9 sisteme

me 14 njési té jashtme dhe 87 njési té brendshme nga té cilat:

- Njési té jashtme me fuqi té instaluar 28.0-33,5-37,5 kW 5 copé, 45,0-50,0 kW 8 copé
dhe 56.0-63.0 1 copé.

- Njési té brendshme kasete 4.5-5.0, 5.6-6.3 dhe 7.1-8.0 KW 77 copé.

- Njési té brendshme kasete 7.1-8.0 kW 5 copé.

- Njési té brendshme kanalore 7.1-8.0 dhe 9.0-10.0 kW 5 copé.

KATI +2 — mirémbajtje impianti VRV IV Daikin_ose ekuivalent i tij/saj. — né total 7 sisteme

me 13 njési té jashtme dhe 91 njési té brendshme nga té cilat:

- Njési té jashtme me fuqi té instaluar 28.0-33,5-37,5 kW 5 copé, 45,0-50,0 kW 8 copé
dhe 56.0-63.0 1 copé.

- Njési té brendshme kasete 4.5-5.0, 5.6-6.3 dhe 7.1-8.0 KW 71 copé.

- Njési té brendshme kasete 7.1-8.0 kW 8 copé.

- Njési té brendshme kanalore 7.1-8.0 dhe 9.0-10.0 kW 2 copé.

Kryeministria ndértesa géndrore

KATI 0, +1, +2 — mirémbajtje impianti VRV IV Daikin (Toshiba) ose ekuivalent i tij/saj.— né
total 3 sisteme me 7 njési té jashtme dhe 9 njési té brendshme kanalore dhe 15 rikuperatoré
energjie nga té cilat:

- Njési té jashtme me fuqi té instaluar 20.0-23,5, 13.4-15.5, KW 7 copé.

- Njési té brendshme kanalore 7.1-8.0 dhe 9.0-10.0 kW 5 copé.

- Njési té brendshme incasso 7.1-8.0 dhe 9.0-10.0 kW 4 copé.

- Rikuperatoré energjie ajruesa 15 njési.

Software dhe hardware: 4 njési sébashku me LAN.

Qéllimi i mirémbajtjes

Qéllimi i mirémbajtjes éshté gé sistemi i kondicionimit té jeté totalisht né puné gjaté 24 oréve.
Gjithashtu, sistemi i kondicionimit duhet té sigurojé rregullimin e temperaturés dhe té sasive té
projektuara dhe té realizuara té ajrit té freskét né mjediset e brendshme ashtu si¢ éshté projektuar.
Ajri i freskét pérmes rikuperatoréve té energjisé do té sigurohet qé té fusé minimalisht rreth 25%
ajér té freskét, i cili pérpunohet né té gjithé ndértesén sé bashku me ajrin rigarkullues.

Kjo situaté kérkon gé njésité me rikuperim nxehtésie, pérvegse té sigurojné qé té ruajné 50-60%
temperaturén (nxehtésing) e ajrit té brendshém, i cili del nga rikuperatori, por duhet té béjné
ndryshimin (ose pastrimin) e filtrave né kontakt me ajrin e jashtém, té paktén njé heré né javé pér
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52 javé té vitit. Késhtu, ajri gé do té ri-garkullojé né mjediset e ndértesés népérmjet kanaleve té
ajrit éshté e domosdoshme té pérshkojné sistemin e rikuperimit té Energjisé pér té ndryshuar
parametrat termike, qé jané temperatura dhe lagéshtia.

Mirémbayjtja dhe sjellja termike e ndértesés.

Kryeministria (kati “0”, “+1 dhe “+2”), éshté njé ndértes€ e konstruktuar né vitet 1924-1928, e
tipit italian dhe me inerci té larté termike. Si karakteristiké termike kjo ndértesé ofron muraturé
té réndé dhe njé raport shumé komod mes dritareve dhe mureve rrethuese. Kjo gjé bén té mundur
ruajtjen e nxehtésisé sé té ngrohtit dhe té ftohtit né parametra maksimale (krahasuar me ndértesat
e “lehta” né Tirang).
Koeficienti i masivitetit 0.75, qé do té thoté raporti mes volumit té okupuar dhe volumit t& matur
nga jashté ndértesés éshté i konsiderueshém. Pra, 25% e volumit té ndértesés éshté muraturé, e
cila me ngrohjen dhe/ose freskimin e saj “ngarkohet” kthehet pas njé faré kohe né njé burim
nxehtésie qé reflekton gjaté kohés kur impianti éshté né getési dhe/ose né rastet kur nuk
funksionon pér ndonjé arsye. Kjo situaté éshté njé faktor arkitektonik dhe konstruktiv mjaft
pozitiv dhe e ndihmon punén e sistemit.
Me kété rast mund té themi se koha minimale pér té “lejuar” ndértesén né térési pa trajtim me
kondicionim éshté rreth 3-6 oré, kohé gjaté sé cilés duhet té reagojé skuadra e mirémbajtjes pér
té riparuar njé defekt t¢ mundshém né njésité e brendshme dhe té jashtme. Késhtu nga analiza e
béré rezulton se:

- Koha mé e shkurtér né dispozicion té riparimit té njésive té brendshme éshté 3 oré.

- Koha mé e shkurtér né dispozicion té riparimit té njésive té jashtme éshté 6 oré.

Si konkluzion:
- Nijésia e brendshme e tipit kaseté mund té riparohet pér:

30 minuta pér ndryshim filtri ajri

o

o 1 oré pér ndryshim té pompés sé kondensatit
o 2 oré pér ndryshim té paketés elektronike té marrjes sé komandave wireless
o 3 oré pér t’u zé€vendésuar me njé té re.
- Njésia e brendshme e tipit kanalor
o 30 minuta pér ndryshim filtri ajri
o 1.5 oré pér ndryshim té pompés sé kondensatit
o 2.5 oré pér ndryshim té paketés elektronike té marrjes sé komandave wireless
o 4 oré pér tu zévendésuar.

o 0,5deri 1 oré pér té vendosur mbulesén me karton-gips sé bashku me shpatullimin,
dhe 0,5 oré pér lyerjen e gipsit

- Rikuperatori i gjrit
o 30 minuta ndryshimi i filtrit t&¢ brendshém dhe té jashtém
o 2 oré ndryshimi i pompés sé kondensatit
o 2.5 oré ndryshimi i komanduesit elektronik
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o 4 oré pér té ndryshuar kémbyesin ajér-ajér
o 4 oré pér té ndryshuar mbulesén prej gipsi
o 2 oré vendosja dhe lyerja e karton-gipsit

Domosdoshméria e mirémbajtjes. Parimet e sigurisé té shéndetit.

Sistemi i Kondicionimit éshté i lidhur ngushté me ngarkesat termike pér ngrohje/ftohjen e
Kryeministrisé, ngarkesé e cila jepet pér té dy periudhat (Ngroje/Ftohje) pérmes impiantit té
Sistemit té Ngrohjes dhe Ajrit té Kondicionuar pér puné té vazhduar 350 dité dhe 24/7 oré.
Impianti domosdoshmeérisht géndron né gjendje pune pérgjaté vitit dhe duhet té jeté né
gatishméri pér 8400 oré dhe pér arsye shérbimi kérkohen gé ai té ndalohet té paktén 65 oré.
Késhtu rreth 360 nga 365 dité té vitit (totali vjetor éshté 8760 oré/vit) kérkohet shérbim i thelluar
15 dité té vitit pér pjesé té vecanta té sistemit.

Nisur nga siguria pér shéndetin e zyrtaréve té shérbimit civil dhe funksionit té réndésisé sé
vecanté gé pérfagéson ndértesa e Kryeministrisé parimet e mirémbajtjes jané:

Parimi i shéndetit né pérgjithési dhe né kushtet e COVID-19.
Parimi i komfortit termik té temperaturés sipas kérkesave minimale té performancés.

Parimi i sigurisé né puné duke larguar me ajrin té gjitha elementét e démshém pér shéndetin
dhe aromat nga pajisjet elektronike, printerat, fotokopjet, mobiljet, mbetjet, avullimet,
frymémarrjet njerézore, ushgimet, etj.

Parimi i vazhdueshmérisé sé punés sé impiantit pér 350 dité dhe 24/7 oré.
Parimi i reagimit té skuadrés sé mirémbajtjes né kohén e pércaktuar né paragrafin mé lart.
Kufijté e brendshém té komfortit pas mirémbajtjes

Temperaturat Dimér Veré

Né Zyra 20+ 1°C 25+ 1°C
Né Salla Pritje 21+ 1°C 23+ 1°C
Né Salla Mbledhje 23+ 1°C 23+ 1°C
Né Korridore 20+ 1°C 25+ 1°C
Lagéshtia relative 30-40% 60%
Niveli i zhurmave kriteri i zhurmave

| Krijuar nga pajisjet e ndértesés NC 45 (Noise Criteria)
Né Zyra NC 35

Né Salla Pritje NC 35

Né Salla Mbledhje NC 35

Sasité e ajrit ventilues

Zyra 5 I/s pér person ajér i freskét
Tualete 12 ndérrime ajri/oré (ajér i freskét)
Salla Mbledhje 2 ndérrime ajri/oré (ajér i freskét)
Korridore 2 ndérrime ajri/oré (ajér i freskét)
Qarkullimi i brendshém 2.0 ndérrime ajri/oré (ajér i freskét)
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SISTEMI VRV DHE LEVIZJA E AJRIT NE KANALE

Cilésia e kérkuar pér materialet e vendosura pér mirémbajtjen.

Punimet gé do té kontraktohen pér mirémbajtjen duhet té pérfshijné, furnizimin me pjesé ndérrimi,
makinerité ngritése, testimin, balancimin si dhe vendosjen pér puné té sistemit té ajrit té
kondicionuar si njé i téré. Eshté detyré e kontraktorit t&¢ mirémbajtjes, zgjedhja e pajisjeve
mbéshtetése té tilla g¢ mundésojné realizimin e procesit t& mirémbajtjes dhe pérzgjedhjes sé
“skuadrés s€ mirémbajtjes” té afté pér té€ kuptuar dhe realizuar proceset e mirémbajtjes té
parashikuara né kété raport.

Né specifikimet teknike té makinave té sistemit me ajér té Kondicionuar, instruksionet e
mirémbajtjes éshté e domosdoshme té respektohen duke ndjekur protokollin e parashikuar né to.
Inxhinieri i zbatimit t¢ mirémbajtjes duhet té vendosé pér pjesé ndérrimi dhe materiale té
certifikuara dhe origjinale té prodhuara nga prodhuesi i pajisjeve.

Sistemi i kanaleve té ajrit

Nése nuk ndryshohen, té gjithé kanalet ¢ ajrit duhet t&€ mirémbahen né pérputhje me vizatimet “as
build” t€ zhvilluar nga kontraktori zhvillues i sistemit t€ kanaleve té ajrit. Kjo me qéllim pér té
hyré népérmjet portave té lejuara nga specifikimet teknike té sistemit té garkullimit té ajrit. Né ¢do
rast standardet pérkatése EN dhe DIN jané té detyrueshme. Pas mirémbajtjes kanalet e ajrit duhet
té jené té& 1émuar nga brenda, nuk duhet té kené verbime nén té gjitha kushtet e punés dhe pa
humbje presioni.

Testimi i kanaleve té ajrit

Pas procesit té mirémbajtjes, té gjitha kanalet e ajrit (furnizimi dhe kthimi) duhet té testohen dhe
té jené hermetike né ményré té tillé gé i gjithé sistemi, duke pérfshiré edhe lidhjet fleksibél me
njésité fundore té ajrit t&¢ mos kené rrjedhje mé shumé se 4% té sasisé maksimale té projektuar té
ajrit né presionin statik né kushtet e punés té kanalit té ajrit.

Mirémbajtja e filtrave té ajrit

Mirémbaja parashikon zévendésimin e filtrave té thaté té ajrit té pastrueshém me solucione. Né
qofté se pas pastrimit filtri démtohet ai duhet té zévendésohet. Pas pastrimit filtri duhet té puthitet
plotésisht ne skeletin mbajtés dhe nuk duhet té lejojé kalime té ajrit anash tij. Filtrat duhet té jené
té lévizshém nga ana e sipérme e rrjedhjes sé ajrit né ményré gé drejtimi i presionit té ajrit té
veprojé kundér guarnicioneve.
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SISTEMI OPSIONAL | MENAXHIMIT TE NDERTESES (BMS)

Parametra té pérgjithshém gé duhet té mirémbahen.

Sistemi menaxhues MUND té instalohet né dhomén kryesore té sigurisé, bordi shpérndarés me té
gjithé kontrollet dhe pajisjet I/O, do té instalohet né dhomat e shérbimit té ndértesés. Cdo pajisje
kontrolli do té punojé pér veten pa kontroll té métejshém té ushtruar nga té tjerét apo nga sistemi
menaxhues. Sistemi menaxhues kontrollon komunikimin midis pajisjeve té kontrollit, ndryshon
parametrat dhe shfaq té gjithé inputet.

Parametra kryesore té sistemit do té jené:

Sistemi éshté pjesé e njé kontrolli digjital me pajisje autonome.

Né sistemin BMS pérfshihen prodhimi i nxehtésisé dhe shpérndarja, prodhimi i té ftohtit dhe
shpérndarja, sistemi i ventilimit, pajisjet e sistemit kundér zjarrit (monitorimi i damperéve té
zjarrit), punét elektrike (monitorimi) dhe ngritjet (monitorimi dhe alarmet e brendshme).
Aparatet matése té€ Ngrohjes, Ventilimit dhe té Kondicionimit t& Ajrit (HVAC) dhe impiantet
elektrike do té monitorohen dhe do té ruhen.

Njé sistem emergjence me ané té kontrollit manual né nivel programi pér sistemet e HVAC-se
duhet té jeté aktiv.

Kérkohet paraqitje e lehté dhe informacion i pérditésuar (i kohés me té fundit) pér té gjitha
ngjarjet. Funksionim i lehté si rezultat i pérdorimit té dritareve dhe menuve minimizuese.

Té gjitha karakteristikat e funksionimit do té jené me vetéshpjegim, pa gené e nevojshme pér
njohuri té vecanta né shérbimet IT, né té dy gjuhét, né anglisht dhe né shqip (gjuha zgjidhet
me ane té njé butoni né ekran).

Funksionim me password (fjalékalim) pér nivele té ndryshme (té paktén tre — Admin, Teknik
dhe Survejim)

ZONAEIB
Zona bi-direksionale me njé porté né nivelin e fushés pérfshin:
Nga EIB / KONNEX né BMS

- Temperaturén aktuale t& dhomés

- Temperaturén nominale té dhomés

- Alarmi i pikés sé vesés

- Kérkesé pér ngrohje

- Kérkesé pér ftohje

- Ndryshimi i temperaturés sé furnizimit té ngrohjes ose ftohjes
- Tédhénat e matura

Nga BMS ne EIB / KONNEX

- Datén dhe orén

- Kontrollin e ndrigimit

- Temperaturén e jashtme

- Optimizmin e kohés se punés si rezultat i startimit t¢ voné dhe ndalimit té shpejté, i
ngrohjes dhe ftohjes.

Té gjithé kéto té dhéna nga EIB / KONNEX do té paragiten (né grafiké té ndaré) por nuk do té
ruhen.
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SISTEMI | VENTILIMIT

Funksionimi starton me kronometér té programuar. Parametrat individual pér ¢cdo impiant duhet
té jené té pércaktuara. Eshté i mundur kontrolli pér ftohjen e liré gjaté natés. Limitet nominale
duhet té pércaktohen né ményreé té veganté pér ¢do funksionim dhe impiant.

| gjithé sistemi i ventilimit duhet té mbyllet ne rast zjarri ne dhomén e impiantit ose né zonat e
okupuara ku zjarri do té zbulohet nga sistemi i zbulimit té zjarrit.

Ventilatorét

Motori i ventilatorit do té kontrollohet nga mbrojtja e mbingarkesave. Funksionimi si dhe rastet e
defekteve do té pérfshihen né kontrollin automatik té pajisjes me drejtimin pér né derén e panelit.
Pér té gjithé motorét ge punojné me rripa transmisioni V, duhet té instalohet kontrolli i rripit V.
Né raste té shképutjes sé rripit té transmisionit, impianti do té dale jashté pune, dhe do té bjeré
alarmi né sistemin e menaxhimit dhe tek teknikét me ané té& modemit SMS. Furnizimi me energji
elektrike i motoréve té ventilatoréve duhet té ndérpritet me ané té celésit kryesor (i mbyllur), i
pozicionuar ne kasén e motorit ose né aférsi té tij.

Njésité e Brendshme — kontrolli né dhoma

Té gjitha zyrat dhe sallat do té kontrollohen nga EIB / Konnex me disa kontrolle né dhoma té
FCU (fan-coil). Sistemi i fan-coil-ave do té jeté njé sistem me 3 tuba. Valvola kryesore qé
ndryshon proceset nga ngrohje né ftohje, do té drejtohet nga BMS sipas kérkesave, temperaturés
sé jashtme dhe kohématésit vjetor.

Valvola e njésisé fan-coil do té jeté e tipit elektrotermostatike, me 230 V pér lidhje me EIB /
Konnex. Kjo pajisje mund té rregullojé vlerén nominale té temperaturés me +/- 5°C. Veté kjo
vleré varet nga temperatura e jashtme dhe nga kapaciteti ftohés i pajisjes sé jashtme. Kjo do té
regjistrohet vazhdimisht. Shpejtésia e ventilatorit té njésisé fan-coil mund té zgjidhet né tre
shkallé.

Zonat e takimit me sistemet e tjeré

Pér njésiné e jashtme dhe EIB / Konnex do té jeté njé porté me zoné bi direksionale, pér té gjithé
té tjerét do té keté njé kontakt té thaté (njé pér ¢do impiant sipas specifikimeve teknike).
Aparatet matés té energjisé

Konsumi i energjisé elektrike brenda ndértesés nga departamente té ndryshém, do té matet. Kéto
té dhéna do té transmetohen né BMS. Pérpara transmetimit té té dnénave, duhet té keté njé
ndryshim nga impulse né gjuhén e té dhénave me géllim shmangien e humbjeve té impulseve
dhe ruajtjen e té dhénave té gabuara. Programi i BMS duhet t&¢ mundésojé rregullime té
vendosura nga personeli si té regjistruara pér ¢cdo muaj dhe té transmetuara né njé sistem
menaxhimi pér inventarin e té dhénave historike té menaxhueshme.

PARASHIKIME TE PROJEKTIT TEKNIK

DETYRA E PROJEKTIMIT

Detyra e projektimit duhet té pérmbajé kéto elemente kryesore dhe realizohet nga ekipi i
menaxhimit té projektit:

- Té dhéna té pérgjithshme té projektit dhe vendin e projektimit

- Qéllimi i projektit dhe zgjedhja e sistemit sipas késaj Projekt ideje

- Detyrat gé do té zgjidhé projekti

- Vendosja e njé sistemi teknik eficent
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Llogaritje pér saktésiné e fuqisé sé instaluar té sistemit té ngrohjes, ventilimit dhe
kondicionimit té ajrit.

Vlerésimi i ngarkesés termike né dy sezone. Skema e zgjedhur dhe zgjidhja né projekt.
Parametrat e projektimit pér komfortin. Kushtet e brendshme projektuese.
Temperatura projektuese. Niveli maksimal i lejueshém né zgjedhjen e pajisjeve.
Kontrolli pér sasité e ajrit ventilues.

Zévendésimi i sistemeve mekanike dhe hidraulike

Rinovimi i sistemit elektrik té furnizimit té pajisjeve té jashtme dhe té brendshme
Llogaritjet, specifikimet teknike dhe preventivi

Paraqitja grafike e projektit, numri i fletéve dhe relacioni shogérues

Raportimi né autoritetin kontraktor

Grafiku i lévrimit té projektit

Fondi limit i projektit té zbatimit dhe kushte pér zbatimin.

Kriteret e kapaciteteve profesionale té operatorit ekonomik.
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Menaxhimi i funksionimit dhe mirémbajtjes té sistemit VRV né ndértesén e Kryeministrisé

Kérkesat bazé té “Skuadrés sé Mirémbajtjes”
Sistemi VRV né ndértesén e Kryeministrisé éshté praktikisht i teknologjisé mé té fundit té viteve
2018-2019 dhe si e tillé kérkon njé program té pérgjithshém menaxhimi me géllim gé té trajtojé
organizimin, organikén, planifikimin dhe kontrollin e funksionimit dhe mirémbajtjes.
Mirémbajtja e sistemit teknik té sistemit VRV é&shté pérgjegjési e njé personeli teknik té trajnuar
pér teknologjiné e ngrohje/ftohjes dhe gé pérfagéson skuadér té kualifikuar dhe té trajnuar. Si e
till¢ “Skuadra e Mirémbajtjes” duhet t€ keté t€ garantuar se trajnimet pér mirémbajtjen dhe
operimin e kétyre pajisjeve nga njé shités i autorizuar i lidhur me prodhuesin e makinave té
vendosura né kété sistem, qofté né nivelin inxhinierik, por edhe né até teknik i mesém.
Plani i menaxhimit t& mirémbajtjes
Njé plan menaxhimi mirémbajtjeje i miré pérfshin analiza kostosh té sakta si dhe siguron gé
konforti i okupantéve té réndésisé sé vecanté, planifikimi i energjisé si dhe sistemet e mbrojtjes
dhe sigurisé, té jené optimale pér té gjitha pajisjet.
Gjaté funksionimit dhe mirémbajtjes sé sistemit AC né KM duhet té pérfshihen ¢éshtjet e
méposhtme:

e Efektshméria e kostove

e Marrja né dorézim e punimeve rutiné nga Autoriteti

e Rrugét e menaxhimit té kohés sé ekzekutimit t€ mirémbajtjes té lidhur ngushté me kohén
e punés né zyra dhe mjedise té ndértesés né raport me ndalimin e pérkohshém pér efekt
mirémbajtjeje zonale té sistemit AC (korridore, kohé jashté kohés sé punés, fund jave,
festa, etj).

e Mbajtja e dokumentacionit dhe e regjistrimeve té ndérhyrjeve mirémbajtése sipas
protokolleve té pércaktuara né manualet e pajisjeve té prodhuesit.

e Ndarja e pérgjegjésisé pér shérbimet ndaj pajisjeve té ndara sipas thellésisé té ndérhyrjes.
Kjo do té thoté se, né dokumentacionin e paraqgitur nga ofertuesit, duhet té identifikohen
operacionet e punés gé kryhen nga stafi i autorizuar nga prodhuesit e pajisjeve dhe
operacione té cilat mund té kryhen nga staf teknik i trajnuar.

Ofertuesi fillimisht duhet té raportojné/pranojné se sistemet e reja té vendosura né funksion jané
brenda parametrave projektues. Mé pas, gjaté mirémbajtjes éshté pérgjegjési e stafit té fituesit té
mirémbajtjes té ruajné kéto funksione projektuese gjaté gjithé jetégjatésisé sé sistemit dhe
rrjedhimisht té ndértesés.

Dokumentacioni pér protokollet e mirémbajtjes
Dokumentacioni pér protokollet e funksionimit dhe mirémbajtjes duhet té pérpilohen né
pérputhje me “Manualet pér funksionimin dhe mirémbajtjen” q€ shogéron ¢do pajisje:

DAIKIN IV VRV Sasia (njési)
Njési té brendshme incasso 5,6 -8,0 kW 21
Njési té brendshme kanalore 7,1- 25,0 kW 32
Njési té brendshme kasete 3,6-16,5 kW 216
Njési té brendshme tokésore 2,8-8,0 kW 3

Njési té jashtme VRV 13,4-63,0 kW 48
Rekuperator ajri 14
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Informacioni lidhur me kéto pajisje gjendet né dosjen e dorézuar pas pérfundimit té punimeve
dhe vénies né puné té sistemit Daikin IV VRV ose ekuivalent i tij/saj dhe Toshiba VRVose
ekuivalent i tij/saj.
Ofertuesit duhet té kené njé paketé té ploté té dokumentacionit té funksionimit dhe mirémbajtjes
konsiston né dokumentat e méposhtém:
Direktoria e dokumentave té funksionimit dhe mirémbajtjes. Kjo direktori duhet té sigurojé
akses né dokumentacionet gé pérmbajné informacione té ndryshme né lidhje me funksionimin
dhe mirémbajtjen e sistemit. Gjithashtu ky informacion duhet té jeté i miré organizuar dhe
lehtésisht i identifikueshém.
Informacionin né rast emergjencash. Informacioni né rast emergjencash duhet té jeté i
disponueshém né situata emergjente dhe duhet té pérmbajé procedura emergjente si dhe staf
pérkatés.
Manualet funksionues. Manuali i funksionimit té sistemit té ndértesés duhet té pérmbajé:
I. Informacion té pérgjithshém

a) Funksionin e ndértesés

b) Pérshkrimin e ndértesés

c) Ditaret dhe standardet e punés

I1. Informacioni teknik

a) Pé&rshkrimi i sistemit

b) Procedurat rutine

c) Start-up dhe shut-down (nisjet dhe ndalimet) sezonale

d) Procedurat speciale

e) Defektet bazé

Manuali i mirémbajtjes duhet té pérmbajé informacionin e méposhtém:
I. Fletét e punés “as build” me té dhénat e pajisjeve
a) Té dhéna té pérgjithshme
b) Garanciné
I. Informacione mbi programin e mirémbajtjes
a) Té dhéna mbi instalimin, funksionimin dhe mirémbajtjen
b) Inventarizimin e pjeséve t& ndérrimit
c) Veprimet mbrojtése t&€ mirémbajtjes (kujdesin ndaj goditjeve elektrike)
d) Grafikun e ndérhyrjeve t€ mundshme
e) Pérshkrimin e veprimeve ndérhyrése
f) Historikun e ndérhyrjeve mirémbajtése

Proces-verbalet e testeve. Proces verbalet e testeve dokumentojné performancén e vrojtuar gjate
start-up-eve si dhe béjné té mundur pérpilimin e mbarévajtjes sé punés gjaté jetégjatésisé se njé
pajisjeje.

Dokumentet ndértimore. Né kété dokumentacion duhet té pérfshihen edhe kopje té
dokumentave ndértimore mbi té cilat éshté vendosur sistemi AC me pérmasa té fletéve té punés.
Té gjithé dokumentacionet e mésipérme duhet té jené né dispozicion té ¢do departamenti
pajisjesh.
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Menaxhimi i mirémbajtjes
Me termin “Menaxhimi 1 mirémbajtjes” kuptohet planifikimi, zbatimi dhe kontrolli i veprimeve
té mirémbajtjes.
Tre tipet e programit té mirémbajtjes gé mund té adoptohen né ndértesén e KM jané:
1) mirémbajtje parashikuese — éshté mirémbajtje e cila bazohet né monitorimin e pajisjeve
dhe né tregues té gjendjes dhe performancés pér té pércaktuar intervalet riparuese. Kété
situaté e parashikon sistemi IT i1 kontrollit me software té Daikin.

2) mirémbajtje parandaluese — éshté rasti kur mirémbajtja éshté plotésisht e programuar.

3) puné deri né avari — éshté rasti kur deri sa té japé defekt té réndé dhe né kété rast nuk
shpenzohen para deri sa pajisja té krijojé avari e puna té ndérpritet.

Té tre kéto grupe mirémbajtjesh kané nivele té ndryshme ndérhyrjeje, nga mé té pérciptat deri
tek mé té detajuarat. Kostot e mirémbajtjes pérfagésojné njé pjesé té réndésishme té kostos
funksionuese té njé pajisjeje, pér kété arsye menaxhimi sa mé efektiv i mirémbajtjes é&shté mjaft i
réndésishém.
Trajnimet dhe aftésité e “Skuadrés sé mirémbajtjes”
Funksionimi dhe mirémbajtja e sistemit t& AC né ndértesén e réndésisé sé vecanté té
Kryeministrisé, kérkojné njé staf me kombinimin e duhur té aftésive teknike dhe menaxheriale.
Aftésité teknike kétu nuk pérfshijné vetém njohurité mbi funksionimin dhe mirémbajtjen
mekanike por gjithashtu pérfshijné edhe njohurité inxhinierike té veté mekanikut gé do té
géndrojé prané impiantit. Aftésité menaxheriale pérfshijné menaxhimin e pajisjeve gjaté
periudhés sé jetégjatésisé sé saj si dhe menaxhimin ditor té pajisjes.
Vénia né puné dhe operimi i pérditshém éshté njé nivel menaxhimi relativisht i ulét. Ndérsa
kontraktimi i kompanive mirémbajtése sigurojné njé nivel tjetér menaxhimi mirémbajtje.
Kjo éshté kérkuar pér sistemin e AC né KM.
Sistemet KOMPLEKSE té ndértesés sé KM

Ndértesat e natyrés si Kryeministria, duke pérfshiré kétu 48 impiante géndrore, kérkojné njé
strukturé menaxheriale komplekse. Kjo ndértesé ka nevojé pér dy stafe té vecanta:

1. njéri staf éshté personeli i cili do té vinte né puné e do kujdesej ¢do dité pér pajisjet e

sistemin né térési dhe duhet té géndrojé i gatshém.

2. stafi tjetér do ishte ai i mirémbajtjes mé té thelluar dhe duhet té jeté i gatshém sipas skedulit
té miratuar nga Autoriteti Kontraktor.

Né total kontraktori i mundshém éshté pergjegjes direkt, gofté pér punét e pérditshme (stafi né
piken 1), qofté pér puné mé té specializuara (stafi né pikén 2)
Buxheti pér kéto dy raste éshté preventivuar té jeté i mjaftueshém pér té mbéshtetur, gjithashtu
programet e kompjuterizuara té mirémbajtjes, programe té cilat detajojné né ményré té
hollésishme intervalet e duhura té procedurave té& mirémbajtjes sé sistemit né ményré gé té gjithé
sistemet té operojné me efigcencé maksimale ndérsa ruajné komfortin e okupantéve té ndértesés.
Né kété kontekst, megenése ¢do pajisje e vendosur né kété ndértesé éshté investim afatgjaté, ¢cdo
gjetje rreth kétyre kostove fillestare duhet té gérshetohet si me koston e jetégjatésisé sé késaj
pajisje dhe me aftésiné gé ka kjo pajisje pér té pérmbushur kérkesat e komfortit té okupantéve,
ndérsa éshté né véméndje pér té perdorur njé bilanc té arsyeshém energjie i cili do té auditohet.
Monitorimi i gjendjes sé pajisjeve
Njé aspekt i réndésishém i funksionimit dhe mirémbajtjes se sistemeve inxhinierike AC té
montuara dhe té véna né puné né ndértesén e KM éshté kontrolli ose vilerésimi i gjendjes sé
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pajisjes. Pér sistemet komplekse sikurse edhe né kété ndértesé historike, mund té jeté e
nevojshme monitorimi njéherazi i disa kushteve ose gjendjeve té tilla si temperatura, vibrimet
dhe ngarkesave né ményré gé té béhet njé vlerésim i gjendjes sé pérgjithshme.

e Njé nga praktikat mé efektive t& monitorimit té gjendjes sé sistemit AC né ndértesén e KM
éshté kontrolli rutiné i funksionimit té impiantit i kryer nga njé teknik gjaté kontrolleve té
rregullta dhe plotésisht té skeduluara qé planifikohen t’i béhen impiantit gjaté regjimit ditor
té tij. Njohurité gé mund té keté ky teknik sé bashku me eksperiencén dhe familjaritetin e
tij me impiantin jané elemente té pagmueshém né diagnostikimin e gjendjes sé impiantit
né fjalé.

e Parametrat apo gjendja fizike mund té& maten né ményré objektive dhe né kohé reale duke
pérdorur pajisje speciale (metoda fizike) ose vetém sensorét e pérgjithshém té sistemit
menaxhues té ndértesés pérmes kompjuterit dhe programit kompjuterik té miratuar nga
prodhuesi. Njé parametér i gjendjes fizike té tillé, si¢ éshté vibrimi né gushinetat e
elementeve rrotullues, mbushja me pluhur, sasia e limituar e ajrit, etj., jané elemente té cilat
duhet t&¢ monitorohen dhe mirémbahen né vend afér pajisjes. Té tjerat, si prodhimi i té
ngrohtit, té ftohtit, temperatura, gjendja né puné apo jo, jané pjesé e programit kompjuterik

NEé rastin e ndértesés té KM nevojiten domosdo disa parametra pér njé problem té caktuar, pér
shembull, pér té pércaktuar shkallén e ndotjes sé filtrit té ajrit né njé sistem VAV, pra me volum
té ndryshueshém té ajrit, éshté e nevojshme té matet presioni diferencial pérgjaté filtrit dhe té
interpretohet me pas né termat e rrymés aktuale gé kalon pérmes filtrit. Kjo mund té béhet ose
duke e I&né té punojé ventilatorin né shpejtésiné maksimale dhe mé pas té matet presioni
diferencial ose duke kombinuar njé sinjal té vlerés sé rrymés me njé sinjal té presionit
diferencial. Kété situaté duhet ta monitorojé automatikisht sistemi i kompjuterizuar.
Teknika té tjera monitoruese té parametrave té punés duhet té jené:

(1) pérdorimi i imazheve termike infra té kuge té lidhjeve elektrike pér té pércaktuar nése

lidhjet mekanike jané té shtrénguara aq sa duhet apo jo,

(2) analizimi i rrymés elektrike pér té diagnostikuar problemet né bobinat e motorrit,

(3) matja e presionit diferencial pérgjaté hapésirés sé filtrit dhe shkémbyesve té nxehtésisé pér
té pércaktuar intervalet optimale té pastrimit apo ndérrimit, pasi té jete dhéné sinjali se filtri
éshté i ngarkuar me pluhura té ajrit?

(4) matja e diferencés sé temperaturés brenda dhe jashté pér njé pérgjigje sa mé té sakté té
ngarkesés termike té pompés sé nxehtésisé.
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KOSTOT E SISTEMIT TE MIREMBAJTJES

Pér té gjykuar mbi koston gé do na marré menaxhimi i njé sistemi té caktuar té instaluar pér
mirémbajtjen, duhet té fillojmé me kostot qé shogérojné ¢cdo projekt. Kéto kosto jané tre dhe jané
pérkatésisht kostot e pronésisé, té funksionimit dhe kostot e mirémbajtjes.

Kostot e pronésisé dhe jetégjatésia
Elementét e méposhtém duhet té merren parasysh pér té vlerésuar dhe llogaritur kostot vjetore té
Pronésisé:
(1) kostot fillestare, pér sa kohé jemi né kushtet kur kéto kosto jané realizuar, nuk éshté e
nevojshme té merremi me kété situaté.
(2) periudha e mirémbajtjes.
Listat e detajuara té pajisjeve, materialeve, pajisjeve té kontrollit, kérkesa pér hapésiré pér
vendosjen e pajisjeve, puna instaluese dhe késhtu me rradhé, pra té gjitha kéto elemente duhet té
llogariten pér té marré njé saktési sa mé té larté né vlerésimin e kostove fillestare.
Tabela liston vlerésimet pérkatése té jetégjatésisé sé shérbimit té disa elementéve té njé sistemi.
Jetégjatésia e shérbimit éshté koha gjaté té cilés njé sistem i vecanté ose njé pérbérés i caktuar
vazhdon té punojé sipas kushteve fillestare té zbatimit. Zévendésimi i njé sistemi ose i njé
komponenti té tij mund té jeté si pasojé e ¢do faktori té tillé si defekte t& ndryshme, vjetérsim,
besueshmérisé sé reduktuar, kosto té tepérta mirémbajtje dhe si pasojé edhe té ndryshimit té
kérkesave té sistemit si shkak i ndikimit t¢ cmimit té ndryshuar té energjisé, konsideratave
mjedisore ose té ndryshimit té kérkesave té sistemit. Periudha e amortizimit zakonisht vendoset
nga ligjet e vendosura nga shteti.
Gjithsesi né kété fazé éshté e domosdoshme té njihet periudha e jetégjatésisé té pajisjeve té
vendosura si me poshté:

DAIKIN IV VRV Sasia (njési) Jetégjatésia (vite)
Njési té brendshme incasso 5,6 -8,0 kKW 21 15
Njési té brendshme kanalore 7,1- 25,0 KW 32 15
Njési té brendshme kasete 3,6-16,5 kW 216 15
Njési té brendshme tokésore 2,8-8,0 kW 3 12
Njési té jashtme VRV  13,4-63,0 kW 48 20
Njesi ftohje e dhomés sé serverave 5 20
Rekuperator ajri 14 20

KOSTOT E MIREMBAJTJES

Cilésia e mirémbajtjes dhe kontrolli nga Autoriteti kontraktor i mirémbajtjes jané faktorét
kryesore né kostot energjitike té ndértesés. Praktikat mé t& mira sjellin rreth 18.60* $/m?2 né vit
pér ndértesat e médha mbi 6000 m2 sipérfage operuese me chiller. Literatura parashikon se
mosha e njé ndértese ka efektin e saj né kéto kosto, por gjithsesi jo aq té réndésishém. Duke
analizuar vendndodhjen gjeografike, té dhénat éshté konstatuar se edhe vendndodhja gjeografike
nuk ka ndonjé ndikim té madh né kostot e mirémbajtjes sé njé sistemi té kondicionimit té ajrit.
Gjithsesi analiza pér sisteme komplekse me VRV éshté njé analizé qé kérkon llogaritje sipas
punés gé do té kryhen né secilén pajisje. Si analizé paraprake mund té thuhet se ndértesa e KM

4 Ashrae 2019, https://www.ashrae.org/technical-resources/ashrae-handbook/table-of-contents-2019-ashrae-
handbook-hvac-applications
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ka njé shtrirje rreth 7,775 m? dhe kosto paraprake pér mirémbajtjen vjetore del aférsisht
15,700,000 All/vit. Duket se kjo kosto éshté e arsyeshme sepse éshté sa 3-6,5 % té kostove té
ndértimit té impiantit té ploté (total 179 mil ALL + 69 mil Serverat). Kjo normé né BE pérbén té
paktén mirémbajtjen deri né amortizimin e ploté té pajisjeve referuar jetégjatésisé té impiantit i
cili &shté té paktén 15 vjet.

Ndikimi i zhvillimit té teknologjisé
Zhvillimi i teknologjisé si dhe pérdorimi i refrixheranteve té ndryshém, e ka ballafaquar
vazhdimisht njé sistem kondicionimi té jeté i kércénuar nga kéto zhvillime. Gjithsesi duhet té
kihen parasysh disa faktoré:

e Kostot Fillestare. Pajisjet e reja mund té kené kosto instaluese shumé mé té médha se
pérshtatja e njé pajisjeje ekzistuese. Pér shembull, ndryshimi i njé pajisje té jashtme
ekzistuese me géllim qé té punojé me trup pune tjetér (p.sh. R-123) mund té kushtojé 50%
té kostove gé duhen pér blerjen e njé modeli té ri t& késaj pajisjeje.

e Kaostot e Funksionimit. Eficenca e pérgjithshme e pajisjeve té reja éshté zakonisht me e
miré se ajo e njé pajisjeje té vjetér, ku kjo e fundit varet nga mosha, pérdorimi, dhe niveli
i mirémbajtjes gé éshté kryer gjaté jetégjatésisé sé pajisjes ekzistuese. Si rezultat
mirémbajtja éshté e domosdoshme té béhet sepse, nése nuk kryhet mund té reduktojé
kapacitetin dhe eficencén.

e Kostot e Mirémbajtjes pér pajisjet e reja éshté zakonisht mé e ulét se ajo e pajisjeve
ekzistuese. Niveli i pérshtatjes i kérkuar pér té arritur kompatibilitetin shpesh pérfshin
zévendésimin ose riprodhimin e pjesés mé t€ madhe té€ komponenteve té njé pajisjeje, gjé
e cila do té conte kostot e mirémbajtjes dhe ato té riparimit ne njé nivel me kostot ge mund
té priteshin nga pajisjet e reja.

e Jetégjatésia Produktive e Pajisjes lidhet me pérshtatjen e jetégjatésisé produktive té njé
pajisjeje e cila pércaktohet nga shtrirja né kohé ose niveli i modifikimit té kérkuar pérgjaté
jetés sé impiantit. Njé zévendésim i pérgjithshém ose njé zévendésim komplet i njé
pajisjeje do té zgjaste jetégjatésiné produktive té mbetur né njé nivel gé mund té krahasohej
me até té njé pajisjeje té re. Ky rast éshté kur teknologjia ofron nivele kursimi energjie té
tilla té cilat sjellin kursime sa vete vlera e pajisjes, mirémbajtja duhet t€ marré njé vendim
pér zévendésimin

Vendimet gé lidhen me zévendésimin e pajisjeve ekzistuese ose té shndérrimit né refrixherante
me opsionale, ofrojné mundési pér pérmirésimin e eficencés sé pérgjithshme té sistemit dhe
duhen béré sé bashku me Autoritetin Kontraktor.

Sistemet e ngrohjes, ventilimit dhe klimatizimit té ndértesés sé Kryeministrisé né

kontekstin e COVID-19

Ka shumé masa té mundshme gé mund té merren pér té zbutur rreziget e transmetimit COVID-19
né ndértesén e Kryeministrisé gjaté vitit 2021.
Ky dokument pérfshin rekomandimet pér zgjidhjet e ventilimit si impianti kryesor gé duhet
kontrolluar né raport me ajrin e jashtém. Duhet t€ kryhen “kontrollet e sasisé t€ ajrit t& jashtém”
si¢ pérshkruhet né hierarkiné tradicionale té kontrollit t& infeksionit dhe pér té zvogéluar rreziget
mjedisore té transmetimit pérmes ajrit.
Sipas hierarkisé, ventilimi dhe masat e tjera té lidhura me sistemin AC&hidraulik jané né njé nivel
mé té larté sesa zbatimi i kontrolleve administrative dhe pajisje mbrojtése personale pérfshiré
maskat. Prandaj éshté shumé e réndésishme té merren parasysh ventilimet dhe masat e tjera té
sistemit té shérbimeve té ndértimit pér té mbrojtur nga transmetimi i ajrit. Kéto mund té zbatohen
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né ndértesat ekzistuese me njé kosto relativisht té ulét pér té zvogéluar rrezikun e infeksionit té
brendshém.

Qendra Evropiane pér Parandalimin dhe Kontrollin e Sémundjeve (ECDC) ka pérgatitur udhézime
pér autoritetet e shéndetit publik né vendet e BE/EEA pér ventilimin e hapésirave té brendshme né
kontekstin e COVID-19. Ky udhézim u drejtohet profesionistéve té shéndetit publik dhe shérben
si bazé pér té siguruar udhézime teknike dhe specifike té sistemit pér profesionistét e AC. Provat
dhe konkluzionet kryesore nga ECDC mund té pérmblidhen si mé poshté:

Vi.

Vii.

viil.

Xi.

Transmetimi i COVID-19 zakonisht ndodh né hapésira t¢ mbyllura.

Aktualisht nuk ka prova té infeksionit njerézor me SARS-CoV-2 té shkaktuar nga aerosolet
infektive té shpérndara népér kanalet e ajrit té sistemit té ventilimit. Rreziku vlerésohet si
shumé i ulét.

Sistemet e mirémbajtura AC, duke pérfshiré njésité e kondicionimit té ajrit, filtrojné né
meényré té sigurt pikat e médha gé pérmbajné SARS-CoV-2. Aerosolet COVID-19 (pikat e
vogla dhe bérthamat e pikave) mund té pérhapen pérmes sistemeve AC brenda njé pjese (zyré)
té ndértesés dhe pérmes njésive té pavarura té kondicionimit té ajrit nése ajri riciklohet ose
rigarkullon.

Rrjedha e ajrit e gjeneruar nga njésité e kondicionimit té ajrit mund té lehtésojé pérhapjen e
pikave té sekretuara nga njerézit e infektuar né distanca mé té gjata brenda hapésirave té
brendshme.

Sistemet AC mund té kené njé rol plotésues né zvogélimin e transmetimit né hapésirat e
brendshme duke rritur shpejtésiné e ndryshimit té ajrit, duke zvogéluar riciklimin e ajrit dhe
duke rritur pérdorimin e ajrit té jashtém.

Administrimi i sistemit té Kondicionimit gé supozohet se pérfshijné sistemet e ngrohjes,
ventilimit dhe klimatizimit né pérputhje me udhézimet aktuale té prodhuesit, vecanérisht né
lidhje me pastrimin dhe ndérrimin e filtrave éshté teper sensitiv dhe duhet respektuar sipas
termave té mirémbajtjes. Nuk ka asnjé pérfitim ose nevojé pér cikle shtesé mirémbajtjeje né
lidhje me COVID-109.

Cilésimet e kursimit té energjisé, té tilla si ventilimi i kontrolluar nga kérkesa i kontrolluar
nga njé kohématés ose detektoré CO2, duhet té shmangen.

Duhet t'i kushtohet vémendje zgjatjes sé kohés sé funksionimit té sistemeve HVAC para dhe
pas periudhés sé rregullt.

Rrjedha e drejtpérdrejté e ajrit duhet té devijohet nga grupe individésh pér té shmangur
shpérndarjen e patogjenit nga subjektet e infektuara dhe transmetimin.

Organizatorét dhe administratorét pérgjegjés pér mbledhjet dhe vendosjet kritike té
infrastrukturés duhet té shqyrtojné opsionet me ndihmén e ekipeve té tyre teknike/té
mirémbajtjes pér té shmangur pérdorimin e rigarkullimit té ajrit sa mé shumé gé té jeté e
mundur. Ata duhet t& marrin né konsideraté rishikimin e procedurave té tyre pér pérdorimin
e riciklimit né sistemet HVAC bazuar né informacionin e siguruar nga prodhuesi ose, nése
nuk éshté i disponueshém, duke kérkuar késhilla nga prodhuesi.

Numri minimal i shkémbimeve ajrore né oré, duke ndjekur rregulloret né fuqi té ndértimit,
duhet té sigurohet né ¢cdo kohé. Rritja e numrit té shkémbimeve ajrore né oré do té zvogélojé
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rrezikun e transmetimit né hapésira té mbyllura. Kjo mund té arrihet me ané té ventilimit
natyror (hapja e dritareve) ose mekanik, varésisht nga vendosja.

Bazuar né pikén 5 té nenit 23 “Specifikimet teknike”, té ligjit nr. 9643 daté 20.11.2006 “Pér
prokurimin publik”, i ndryshuar, pér té gjitha specifikimet teknike té cilat i referonen markés
“Daikin, Toshiba”,etj, Nné kushtet kur nuk ekziston njé ményré e mjaftueshme, e sakté apo e
kuptueshme, e pérshkrimit té kérkesave né lidhje me specifikmet tenike té tyre, do té pranohen
edhe ekuivalent i tij/saj.

KUJDES

Specifikimet teknike nuk duhet té kené asnjé kérkesé apo referencé te ndonjé marké apo emér i
vecanté, patenté, vizatim ose tip, origjiné specifike, prodhues ose sipérmarrés shérbimi, pérvec
rasteve kur nuk ekziston njé ményré e mjaftueshme, e sakté apo e kuptueshme, e pérshkrimit té
kérkesave, me kusht gé fjalét “ose ekuivalent” té pérfshihen detyrimisht né kéto specifikime.
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[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor né marréveshjen kuadér]

PLANIFIKIMI |

KONTRATAVE NE MARREVESHJEN KUADER

[ ] Shérbim:

Numri total i kontratave sipas Marréveshjes Kuadér

Kontrata
Nr.

Titulli i Kontratés

Pérshkrim i shkurtér i kontratés

01

02

03
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Shtojca 11

( Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor)

(Kjo Shtojcé né rastin e Marréveshjes Kuadér do té plotésohet nga autoriteti kontraktor vetém
gjaté rihapjes sé procesit té mini-konkursit)

SHERBIMET DHE GRAFIKU | EKZEKUTIMIT

Shérbimi gé kérkohet:

OP pér 1 Totali
) o o ) o o Sasia e Shéll.’bime shérbim OréﬂPune
Nr. Pérshkrimi i punés gé do té kryet né pjesén e njésisé pjeséve né 24_1 né 24_1
muaj muaj
(GP)
IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI0SISTEM 1 - ZONA A
1 | Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme 32 24 1 192
2 | Njesi e jashtme kontroll ventilator, pulexha, rrypa 32 8 3 192
3 | Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme 32 4 2 64
4 | Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit 32 2 2 32
5 | Kontroll i paketave elektronike 48 4 1 48
6 | Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KATI 0 S1A 2 2 4 4
7 | Pastrim i baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV) 4 2 4 8
8 | Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV) 4 2 2 4
9 | Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura 2 4 8 16
IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI 0 SISTEM 2 - ZONA B
1 | Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme 32 24 1 192
2 | Njesi e jashtme kontroll ventilator, pulexha, rrypa 32 8 3 192
3 | Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme 32 4 2 64
4 | Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit 32 4 2 64
5 | Kontroll i paketave elektronike 48 4 1 48
6 | Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KATI 0 S2B 2 2 4 4
7 | Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV) 4 2 4 8
8 | Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV) 4 2 2 4
9 | Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura 2 4 8 16
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IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI 0 SISTEM 3-ZONAC

1 | Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme 32 24 1 192

2 | Njesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme 32 8 3 192

3 | Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme 32 4 2 64

4 | Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit 32 4 2 64

5 | Kontroll i paketave elektronike 48 4 1 48

6 | Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KATI 0 S3C 2 2 4 4

7 | Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV) 4 2 4 8

8 | Kontroll i gjendijes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV) 4 2 2 4

9 | Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura 2 4 8 16
IMPIANTI VRV 1V DAIKIN - KATI 0 SISTEM 4 - ZONA C1

1 | Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme 12 24 1 72

2 | Njesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme 12 8 3 72

3 | Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme 12 4 2 24

4 | Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit 12 4 2 24

5 | Kontroll i paketave elektronike 28 4 1 28

6 | Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KT 0 S4C1 2 2 4 4

7 | Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV) 4 2 4 8

8 | Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV) 4 2 2 4

9 | Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura 2 4 8 16
IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI 0 SISTEM 5 - ZONA D

1 | Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme 24 24 1 144

2 | Njesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme 24 8 3 144

3 | Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme 24 4 2 48

4 | Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit 24 4 2 48

5 | Kontroll i paketave elektronike 40 4 1 40

6 | Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KT 0 S5D 2 2 4 4

7 | Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV) 4 2 4 8

8 | Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV) 4 2 2 4

9 Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura 2 4 8 16
IMPIANTI VRV 1V DAIKIN - KATI 0 SISTEM 6 - ZONA F

1 | Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme 26 24 1 156

2 | Njesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme 26 8 3 156

3 | Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme 26 4 2 52

4 | Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit 26 4 2 52

5 | Kontroll i paketave elektronike 42 4 1 42
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6 | Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KT 0 S6F 2 2 4 4
7 | Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV) 4 2 4 8
8 | Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV) 4 2 2 4
9 | Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura 2 4 8 16
" oo N 4 o N Sasia e Shérbime OP.. per 1 Tptali
Nr. Pérshkrimi i punés gé do té kryet né pjesén e njésisé pjeséve né vit shérbim Or(eOF;L;ne
IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI +1 SISTEM 1 - ZONA Al
1 | Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme 26 24 1 156
2 | Njesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme 26 8 3 156
3 | Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme 26 4 2 52
4 | Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit 26 4 2 52
5 | Kontroll i paketave elektronike 42 4 1 42
6 | Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KT1 S1A1 2 2 4 4
7 | Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV) 4 2 4 8
8 | Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV) 4 2 2 4
9 | Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura 2 4 8 16
IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI +1 SISTEM 2 ZONA B1
1 | Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme 26 24 1 156
2 | Njesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme 26 8 3 156
3 | Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme 26 4 2 52
4 | Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit 26 4 2 52
5 | Kontroll i paketave elektronike 42 4 1 42
6 | Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KT S3C1 2 2 4 4
7 | Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV) 4 2 4 8
8 | Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV) 4 2 2 4
9 Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura 2 4 8 16
IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI +1 SISTEM 3 - ZONA C1
1 | Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme 22 24 1 132
2 | Njesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme 22 8 3 132
3 | Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme 22 4 2 44
4 | Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit 22 4 2 44
5 | Kontroll i paketave elektronike 38 4 1 38
6 | Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KT 1 S3C1 2 2 4 4
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7 | Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV) 4 2 4 8
8 | Kontroll i gjendijes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV) 4 2 2 4
9 | Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura 2 4 8 16
IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI +1 SISTEM 4 - SISTEMI 2 KOLEKTORI A RYYQ18T
1 | Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme 16 24 1 96
2 | Njesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme 16 8 3 96
3 | Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme 16 4 2 32
4 | Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit 16 4 2 32
5 | Kontroll i paketave elektronike 26 4 1 26
6 | Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KT 1 S4/2 kolekt. 2 2 4 4
7 | Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV) 2 2 4 4
8 | Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV) 2 2 2 2
9 | Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura 2 4 8 16
IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI +1 SISTEM 5 - SISTEMI 2 KOLEKTORI B RYYQ16T
1 | Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme 14 24 1 84
2 | Njesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme 14 8 3 84
3 | Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme 14 4 2 28
4 | Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit 14 4 2 28
5 | Kontroll i paketave elektronike 24 4 1 24
6 | Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KT 1 S5/2 kolekt. 2 2 4 4
7 | Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV) 2 2 4 4
8 | Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV) 2 2 2 2
9 Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura 2 4 8 16
IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI +1 SISTEM 6 - SISTEMI 2 KOLEKTORI C RYYQI18T
1 | Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme 14 24 1 84
2 | Njesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme 14 8 3 84
3 | Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme 14 4 2 28
4 | Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit 14 4 2 28
5 | Kontroll i paketave elektronike 24 4 1 24
6 | Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KT 1 S6/2 kolekt. 2 2 4 4
7 | Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV) 2 2 4 4
8 | Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV) 2 2 2 2
9 | Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura 2 4 8 16
IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI +1 SISTEM 7 - SISTEMI 3 RYYQ30T=18+12
1 | Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme 20 24 ‘ 1 ’ 120
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2 | Njesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme 20 8 3 120
3 | Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme 20 4 2 40
4 | Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit 20 4 2 40
5 | Kontroll i paketave elektronike 36 4 1 36
6 | Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KT1 S7out 2 2 4 4
7 | Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV) 4 2 4 8
8 | Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV) 4 2 2 4
9 | Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura 2 4 8 16
IMPIANTI VRV 1V DAIKIN - KATI +1 SISTEM 8 - OUT 4 --
RYYQ18T
1 | Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme 10 24 1 60
2 | Njesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme 10 8 3 60
3 | Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme 10 4 2 20
4 | Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit 10 4 2 20
5 | Kontroll i paketave elektronike 20 4 1 20
6 | Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KT1 S8out 2 2 4 4
7 | Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV) 2 2 4 4
8 | Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV) 2 2 2 2
9 | Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura 2 4 8 16
IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI +1 SISTEM 9 - OUT 5 -- RYYQ34T=18+16
1 | Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme 26 24 1 156
2 | Njesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme 26 8 3 156
3 | Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme 26 4 2 52
4 | Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit 26 4 2 52
5 | Kontroll i paketave elektronike 46 4 1 46
6 | Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KT 1 S9out 2 2 4 4
7 | Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV) 4 2 4 8
8 | Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV) 4 2 2 4
9 Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura 2 4 8 16
IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI +1 SISTEM 10 - OUT 5 -- RYYQ34T=18+16
1 | Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme 32 24 1 192
2 | Njesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme 32 8 3 192
3 | Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme 32 4 2 64
4 | Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit 32 4 2 64
5 | Kontroll i paketave elektronike 52 4 1 52
6 | Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KT 1 S5out 2 2 4 4
7 | Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV) 4 2 4 8
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8 | Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV) 4 2 2 4
9 | Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura 2 4 8 16
" oo N 4 o N Sasia e Shérbime OP.. per 1 Tptali
Nr. Pérshkrimi i punés gé do té kryet né pjesén e njésisé pjeséve né vit shérbim Or(eOF;L;ne
IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI +2 SISTEM 1 - ZONA A -- RYYQ36T= 20+16
1 | Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme 32 24 1 192
2 | Njesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme 32 8 3 192
3 | Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme 32 4 2 64
4 | Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit 32 4 2 64
5 | Kontroll i paketave elektronike 52 4 1 52
6 | Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KT 2 sistem 1A 2 2 4 4
7 | Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV) 4 2 4 8
8 | Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV) 4 2 2 4
9 | Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura 2 4 8 16
IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI +2 SISTEM 3 - ZONA C -- RYYQ32T= 16+16
1 | Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme 30 24 1 180
2 | Njesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme 30 8 3 180
3 | Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme 30 4 2 60
4 | Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit 30 4 2 60
5 | Kontroll i paketave elektronike 50 4 1 50
6 | Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KATI 3 sistem 3C 2 2 4 4
7 | Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV) 4 2 4 8
8 | Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV) 4 2 2 4
9 | Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura 2 4 8 16
IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI +2 SISTEM 4 - ZONA C2 -- RYYQ32T=16+16
1 | Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme 24 24 1 144
2 | Njesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme 24 8 3 144
3 | Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme 24 4 2 48
4 | Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit 24 4 2 48
5 | Kontroll i paketave elektronike 44 4 1 44
6 | Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KT 2 sistem 4C2 2 2 4 4
7 | Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV) 4 2 4 8
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8 | Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV) 4 2 2 4
9 | Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura 2 4 8 16
IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI +2 SISTEM 5 ZONA D --
RYYQ20T
1 | Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme 18 24 1 108
2 | Njesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme 18 8 3 108
3 Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme 18 4 2 36
4 | Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit 18 4 2 36
5 | Kontroll i paketave elektronike 28 4 1 28
6 | Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KATI 2 sistem 5 2 2 4 4
7 | Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV) 2 2 4 4
8 | Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV) 2 2 2 2
9 | Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura 2 4 8 16
IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI +2 SISTEM 6 - ZONA E -- RYYQ16T
1 | Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme 14 24 1 84
2 | Njesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme 14 8 3 84
3 | Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme 14 4 2 28
4 | Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit 14 4 2 28
5 | Kontroll i paketave elektronike 24 4 1 24
6 | Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KATI 2 sistem 6 2 2 4 4
7 | Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV) 2 2 4 4
8 | Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV) 2 2 2 2
9 | Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura 2 4 8 16
IMPIANTI VRV IV DAIKIN - KATI +2 SISTEM 7 - ZONA F --
RYYQ42T=16+16+10
1 | Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme 32 24 1 192
2 | Njesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme 32 8 3 192
3 | Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme 32 4 2 64
4 | Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit 32 4 2 64
5 | Kontroll i paketave elektronike 58 4 1 58
6 | Kontroll i eficences me BMS sistemi VRV KATI 2 sistem 7 2 2 4 4
7 | Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV) 6 2 4 12
8 | Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV) 6 2 2 6
9 | Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura 2 4 8 16
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" oo N 4 o N Sasia e Shérbime OR. per 1 Tptali
Nr. Pérshkrimi i punés gé do té kryet né pjesén e njésisé pjeséve né vit shérbim Or(eOF;L;ne
IMPIANTI VRV IV DAIKIN - SISTEMI | VIETER
1 | Pastrim filtrash kaseta njesi e brendshme 12 24 1 72
2 | Njesi e jashtme ventilator, pulexha, rrypa njesi e brendshme 12 8 3 72
3 | Kontroll i pompes se kondensimit, njesi e brendshme 12 4 2 24
4 | Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit 12 4 2 24
5 | Kontroll i paketave elektronike 28 4 1 28
6 | Larje e baterive te kondesimit (modulet e jashtme VRV) 4 2 4 8
7 | Kontroll i gjendjes se ventilatoreve (modulet e jashtme VRV) 4 2 4 8
8 | Pastrim i kanaleve te ajrit me solucion per pluhura 2 4 2 4
KONDICIONER KANALOR DAIKIN - SISTEMI | VJETER
1 | Pastrim filtri 2 24 1 12
2 | Kontroll i ventilatoreve, rripave, pulexhave, motorrit 2 12 3 18
3 | Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit 2 8 2 8
4 | Larje e serpentines 2 6 4 12
5 | Kontrolli i kabujve elektrike te spliteve 2 6 1 4
KONDICIONER GENERAL - SISTEMI | VIETER
1 | Pastrim filtri 8 24 1 48
2 | Kontroll i ventilatoreve, rripave, pulexhave, motorrit 8 12 3 72
3 | Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit 8 8 2 32
4 | Larje e serpentines 8 6 4 48
5 | Kontrolli i kabujve elektrike te spliteve 8 6 1 12
KONDICIONER TOSHIBA - SISTEMI | VIJETER
1 | Pastrim filtri 8 24 1 48
2 | Kontroll i ventilatoreve, rripave, pulexhave, motorrit 8 12 3 72
3 | Kontroll dhe pastrim i vasketes se kondesimit 8 8 2 32
4 | Larje e serpentines 8 6 4 48
5 | Kontrolli i kabujve elektrike te spliteve 8 6 1 12
IMPIANTI | VENTILIMIT - KATI O
1 | Pastrim filtrash 6 24 1 36
2 | Pastrim shkembyesi 6 12 2 36
3 | Kontroll ventilatori 6 8 1 12
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IMPIANTI | VENTILIMIT - KATI +1

1 | Pastrim filtrash 8 24 48

2 | Pastrim shkembyesi 8 12 48

3 | Kontroll ventilatori 8 8 16
IMPIANTI | VENTILIMIT - KATI +2

1 | Pastrim filtrash 14 24 84

2 | Pastrim shkembyesi 14 12 84

3 | Kontroll ventilatori 14 8 28

Afatet e ekzekutimit: Duke filluar nga data e lidhjes sé kontratés/kontratave me pérfundim deri

né plotésimin e nevojave té autoritetit kontraktor, sipas marréveshjes kuadér.
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Shtojca 12

( Shtojcé pér t'u plotéesuar nga Autoriteti Kontraktor)

TERMAT E REFERENCES

Objekti dhe géllimi i shérbimeve:
MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE KONDICIONIMIT TE NDERTESES SE
KRYEMINISTRISE

Sistemi i ploté i kondicionimit né mjediset e Kryeministrisé.

Pér kushtet teknike t€ mirémbajtjes té Sistemit té Kondicionimit VRV

PERMBAJTJA

PARIMET E MIREMBAJTJES SE SISTEMIT TE KONDICIONIMIT NE NDERTESEN E
KRYEMINISTRISE

Domosdoshméria pér mirémbajtjen e sistemit té kondicionimit tip VRV né ndértesén e KM
katet 0, +1, +2 dhe zyrat géndrore té Kryeministrit.

Mirémbajtja dhe sjellja termike e ndértesés.

Domosdoshméria e mirémbajtjes. Parimet e sigurisé té shéndetit.

Kufijté e brendshém té komfortit pas mirémbajtjes

SISTEMI VRV DHE LEVIZJA E AJRIT NE KANALE

SISTEMI OPSIONAL | MENAXHIMIT TE NDERTESES (BMS)
SISTEMI | VENTILIMIT

PARASHIKIME TE PROJEKTIT TEKNIK
DETYRA E PROJEKTIMIT

Vlerésimi i dokumentit té sasive

Menaxhimi i funksionimit dhe mirémbajtjes té sistemit VRV né ndértesén e Kryeministrisé
Keérkesat bazg t€ “Skuadrés s¢ Mirémbajtjes”
Dokumentacioni pér protokollet e mirémbajtjes
Menaxhimi i mirémbajtjes
Trajnimet dhe aftésité e “Skuadrés s€¢ mirémbajtjes”
Sistemet KOMPLEKSE té ndértesés sé KM
Monitorimi i gjendjes sé pajisjeve
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KOSTOT E SISTEMIT TE MIREMBAJTJES
Kostot e pronésisé dhe jetégjatésia
KOSTOT E MIREMBAJTJES
Ndikimi i zhvillimit té teknologjisé

Sistemet e ngrohjes, ventilimit dhe klimatizimit té ndértesés sé Kryeministrisé né kontekstin
e COVID-19

PARIMET E MIREMBAJTJES SE SISTEMIT TE KONDICIONIMIT NE NDERTESEN E
KRYEMINISTRISE

Domosdoshméria pér mirémbajtjen e sistemit té& kondicionimit tip VRV né ndértesén e KM katet
0, +1, +2 dhe zyrat géndrore té Kryeministrit.
Pérshkrimi i kufijve té mirémbajtjes
Vitin e kaluar (2018-2019) éshté pérfunduar dhe kolauduar sistemi i kondicionimit tip VRV né
ndértesén e Késhillit t&¢ Ministrave, katet 0, +1, +2 dhe zyrat géndrore té Kryeministrit me
markén DAIKIN dhe pjesérisht Toshiba.
Ndértesa e trajtuar me ajér té kondicionuar pérfshin tre kate té pjesés kryesore té ndértesés té
Kryeministrisé (KM) dhe zyrat géndrore t€ Kryeministrit sipas projektit t& realizuar “as build”.
Projekti éshté realizuar né té gjithé kufijté e ndértesés té cilat jané:
e. Kati “+2”, duke pérfshiré “Sallén e Kuge” dhe mjediset ndihmése qé€ lidhen me njé
kat mé poshté né pjesén ballore, q¢ €shté nga ana e bulevardit “Déshmorét e
Kombit”;

f. Kati “+17”, duke pérfshiré zyrat e pjesés ballore, qé jané nga ana e bulevardit
“Déshmorét e Kombit”;

g. Kati “0”, éshté 1 plotésuar me sistemin e kondicionimit;

h. Katet e mésipérme pérfshijné plotésisht ish ndértesén e Ministrisé sé Financave qé
ndodhet né anén e rrugés “Ismail Qemali”;

Sipérfaget gé jané trajtuar me kondicionim jané sa mé poshté té plota duke pérfshiré edhe pjesén
e pangjyrosur e cila lidhet me pércaktimin “zyrat Qéndrore t€ Kryeministrit™:
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Kufijté e sistemit AC

Mirémbajtja e sistemit teknik té kondicionimit, pérfshin, pérvecse pérmirésimin e performancés
energjitike té projektuar dhe té zbatuar, por edhe vendosjen e kritereve dhe protokolleve teknike
té cilat sigurojné eficiencé té larté, siguri shéndetésore (COVID 19), e cila klasifikohet si element
thelbésor e lidhur ngushté me mirémbajtjen e ndértesés historike.

Sistemi i Ngrohjes dhe Ajrit té Kondicionuar né Kryeministri, éshté njé sistem gendror i pérbéré
nga makinat dhe pajisjet e méposhtme té cilat kané fuginé e instaluar 409.6kW — ngrohje dhe
309.6kW — ftohje.

Makinat termike gé mbajné kété ngarkesé jané objekt i mirémbajtjes sipas kateve, pérfshiré
zyrén kryesore té Kryeministrit:

KATI 0 — mirémbajtje impianti VRV 1V Daikin — né total 6 sisteme me 12 njési té jashtme dhe
79 njési té brendshme nga té cilat:

- Njési té jashtme me fuqi té instaluar 33,5-37,5 kW 6 copé dhe 45,0-50,0 KW 6 copé.

- Njési té brendshme kasete 4.5-5.0, 5.6-6.3 dhe 7.1-8.0 KW75 copé.

- Njési té brendshme kanalore 7.1-8.0 dhe 9.0-10.0 kW 4 copé.

KATI +1 — mirémbajtje impianti VRV IV Daikin — né total 9 sisteme me 14 njési té jashtme dhe

87 njési té brendshme nga té cilat:

- Njési té jashtme me fugi té instaluar 28.0-33,5-37,5 kW 5 copé, 45,0-50,0 KW 8 copé
dhe 56.0-63.0 1 copé.

- Njési té brendshme kasete 4.5-5.0, 5.6-6.3 dhe 7.1-8.0 kW 77 copé.

- Njési té brendshme kasete 7.1-8.0 kW 5 copé.
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- Njési té brendshme kanalore 7.1-8.0 dhe 9.0-10.0 kW 5 copé.

KATI +2 — mirémbajtje impianti VRV IV Daikin — né total 7 sisteme me 13 njési té jashtme dhe

91 njési té brendshme nga té cilat:

- Njési té jashtme me fuqi té instaluar 28.0-33,5-37,5 kW 5 copé, 45,0-50,0 kW 8 copé
dhe 56.0-63.0 1 copé.

- Njési té brendshme kasete 4.5-5.0, 5.6-6.3 dhe 7.1-8.0 kW 71 copé.

- Njési té brendshme kasete 7.1-8.0 kW 8 copé.

- Njési té brendshme kanalore 7.1-8.0 dhe 9.0-10.0 kW 2 copé.

Kryeministria ndértesa géndrore

KATI 0, +1, +2 — mirémbajtje impianti VRV IV Daikin (Toshiba) — né total 3 sisteme me 7 njési
té jashtme dhe 9 njési té brendshme kanalore dhe 15 rikuperatoré energjie nga té cilat:

- Njési té jashtme me fuqi té instaluar 20.0-23,5, 13.4-15.5, KW 7 copé.

- Njési té brendshme kanalore 7.1-8.0 dhe 9.0-10.0 kW 5 copé.

- Njési té brendshme incasso 7.1-8.0 dhe 9.0-10.0 KW 4 copé.

- Rikuperatoré energjie ajruesa 15 njési.

Software dhe hardware: 4 njési sébashku me LAN.

Qéllimi i mirémbajtjes

Qéllimi i mirémbajtjes éshté gé sistemi i kondicionimit té jeté totalisht né puné gjaté 24 oréve.
Gjithashtu, sistemi i kondicionimit duhet té sigurojé rregullimin e temperaturés dhe té sasive té
projektuara dhe té realizuara té ajrit té freskét né mjediset e brendshme ashtu si¢ éshté projektuar.
Ajri i freskét pérmes rikuperatoréve té energjisé do té sigurohet gé té fusé minimalisht rreth 25%
ajér té freskét, i cili pérpunohet né té gjithé ndértesén sé bashku me ajrin rigarkullues.

Kjo situaté kérkon gé njésité me rikuperim nxehtésie, pérvecse té sigurojné qé té ruajné 50-60%
temperaturén (nxehtésing) e ajrit té brendshém, i cili del nga rikuperatori, por duhet té béjné
ndryshimin (ose pastrimin) e filtrave né kontakt me ajrin e jashtém, té paktén njé heré né javé pér
52 javeé té vitit. Késhtu, ajri qé do té ri-garkullojé né mjediset e ndértesés népérmjet kanaleve té
ajrit éshté e domosdoshme té pérshkojné sistemin e rikuperimit té Energjisé pér té ndryshuar
parametrat termike, qé jané temperatura dhe lagéshtia.

Mirémbajtja dhe sjellja termike e ndértesés.
Kryeministria (kati “0”, “+1” dhe “+2”), éshté njé ndértesé e konstruktuar né vitet 1924-1928, e
tipit italian dhe me inerci té larté termike. Si karakteristiké termike kjo ndértesé ofron muraturé
té réndé dhe njé raport shumé komod mes dritareve dhe mureve rrethuese. Kjo gjé bén té mundur
ruajtjen e nxehtésisé sé té ngrohtit dhe té ftohtit né parametra maksimale (krahasuar me ndértesat
e “lehta” né Tirané).
Koeficienti i masivitetit 0.75, gé do té thoté raporti mes volumit té okupuar dhe volumit té matur
nga jashté ndértesés éshté i konsiderueshém. Pra, 25% e volumit té ndértesés éshté muraturé, e
cila me ngrohjen dhe/ose freskimin e saj “ngarkohet” kthehet pas nj€ faré kohe né njé burim
nxehtésie gé reflekton gjaté kohés kur impianti éshté né getési dhe/ose né rastet kur nuk
funksionon pér ndonjé arsye. Kjo situaté éshté njé faktor arkitektonik dhe konstruktiv mjaft
pozitiv dhe e ndihmon punén e sistemit.
Me kété rast mund té themi se koha minimale pér t€ “lejuar” ndértesén né térési pa trajtim me
kondicionim éshté rreth 3-6 oré, kohé gjaté sé cilés duhet té reagojé skuadra e mirémbajtjes pér
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té riparuar njé defekt t¢ mundshém né njésité e brendshme dhe té jashtme. Késhtu nga analiza e
béré rezulton se:
- Koha mé e shkurtér né dispozicion té riparimit té njésive té brendshme éshté 3 oré.

- Koha mé e shkurtér né dispozicion té riparimit té njésive té jashtme éshté 6 oré.

Si konkluzion:
- Nijésia e brendshme e tipit kaseté mund té riparohet pér:

o 30 minuta pér ndryshim filtri ajri
o 1 oré pér ndryshim té pompés sé kondensatit
o 2 oré pér ndryshim té paketés elektronike té marrjes sé komandave wireless
o 3 oré pér t’u z€vend€suar me njé té re.
- Njésia e brendshme e tipit kanalor
o 30 minuta pér ndryshim filtri ajri
o 1.5 oré pér ndryshim té pompés sé kondensatit
o 2.5 oré pér ndryshim té paketés elektronike té marrjes sé komandave wireless
o 4 oré pér tu zévendésuar.
o 0,5deri 1 oré pér té vendosur mbulesén me karton-gips sé bashku me shpatullimin,
dhe 0,5 oré pér lyerjen e gipsit
- Rikuperatori i ajrit
o 30 minuta ndryshimi i filtrit t&¢ brendshém dhe té jashtém
o 2 oré ndryshimi i pompés sé kondensatit
o 2.5 oré ndryshimi i komanduesit elektronik
o 4 oré pér té ndryshuar kémbyesin ajér-ajér
o 4 oré pér té ndryshuar mbulesén prej gipsi
o 2 oré vendosja dhe lyerja e karton-gipsit

Domosdoshméria e mirémbajtjes. Parimet e sigurisé té shéndetit.

Sistemi i Kondicionimit éshté i lidhur ngushté me ngarkesat termike pér ngrohje/ftohjen e
Kryeministrisé, ngarkesé e cila jepet pér té dy periudhat (Ngroje/Ftohje) pérmes impiantit té
Sistemit té Ngrohjes dhe Ajrit té Kondicionuar pér puné té vazhduar 350 dité dhe 24/7 oré.
Impianti domosdoshmérisht géndron né gjendje pune pérgjaté vitit dhe duhet té jeté né
gatishméri pér 8400 oré dhe pér arsye shérbimi kérkohen gé ai té ndalohet té paktén 65 oré.
Késhtu rreth 360 nga 365 dité té vitit (totali vjetor éshté 8760 oré/vit) kérkohet shérbim i thelluar
15 dité té vitit pér pjesé té vecanta té sistemit.
Nisur nga siguria pér shéndetin e zyrtaréve té shérbimit civil dhe funksionit té réndésisé sé
vecanté gé pérfagéson ndértesa e Kryeministrisé parimet e mirémbajtjes jané:

- Parimi i shéndetit né pérgjithési dhe né kushtet e COVID-19.

- Parimi i komfortit termik té temperaturés sipas kérkesave minimale té performancés.
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- Parimi i sigurisé né puné duke larguar me ajrin té gjitha elementét e démshém pér shéndetin
dhe aromat nga pajisjet elektronike, printerat, fotokopjet, mobiljet, mbetjet, avullimet,
frymémarrjet njerézore, ushgimet, etj.

- Parimi i vazhdueshmérisé sé punés sé impiantit pér 350 dité dhe 24/7 oré.
- Parimi i reagimit té skuadrés sé mirémbajtjes né kohén e pércaktuar né paragrafin mé lart.

Kufijté e brendshém té komfortit pas mirémbajtjes

Temperaturat Dimér Veré

Né Zyra 20+ 1°C 25+ 1°C

NEé Salla Pritje 21+ 1°C 23+ 1°C

Né Salla Mbledhje 23+ 1°C 23+ 1°C

Né Korridore 20+ 1°C 25+ 1°C

Lagéshtia relative 30-40% 60%

Niveli i zhurmave kriteri i zhurmave

| krijuar nga pajisjet e ndértesés NC 45 (Noise Criteria)

Né Zyra NC 35

Né Salla Pritje NC 35

Né Salla Mbledhje NC 35

Sasité e ajrit ventilues

Zyra 5 I/s pér person ajér i freskét
Tualete 12 ndérrime ajri/oré (ajér i freskét)
Salla Mbledhje 2 ndérrime ajri/oré (ajér i freskét)
Korridore 2 ndérrime ajri/oré (ajér i freskét)
Qarkullimi i brendshém 2.0 ndérrime ajri/oré (ajér i freskét)

SISTEMI VRV DHE LEVIZJA E AJRIT NE KANALE

Cilésia e kérkuar pér materialet e vendosura pér mirémbajtjen.

Punimet qé do té kontraktohen pér mirémbajtjen duhet té pérfshijné, furnizimin me pjesé
ndérrimi, makinerité ngritése, testimin, balancimin si dhe vendosjen pér puné té sistemit té ajrit
té kondicionuar si njé i téré. Eshté detyré e kontraktorit t& mirémbajtjes, zgjedhja e pajisjeve
mbéshtetése té tilla gé mundésojné realizimin e procesit t& mirémbajtjes dhe pérzgjedhjes sé
“skuadrés s€ mirémbajtjes” t& afté pér t&€ kuptuar dhe realizuar proceset e mirémbajtjes té
parashikuara né kété raport.

Né specifikimet teknike té makinave té sistemit me ajér té Kondicionuar, instruksionet e
mirémbajtjes éshté e domosdoshme té respektohen duke ndjekur protokollin e parashikuar né to.
Inxhinieri i zbatimit té mirémbajtjes duhet té vendosé pér pjesé ndérrimi dhe materiale té
certifikuara dhe origjinale té prodhuara nga prodhuesi i pajisjeve.

Sistemi i kanaleve té ajrit

Nése nuk ndryshohen, t& gjithé kanalet e ajrit duhet t€ mirémbahen né pérputhje me vizatimet “as
build” té zhvilluar nga kontraktori zhvillues i sistemit té kanaleve té ajrit. Kjo me géllim pér té
hyré népérmjet portave té lejuara nga specifikimet teknike té sistemit té garkullimit té ajrit. Né
cdo rast standardet pérkatése EN dhe DIN jané té detyrueshme. Pas mirémbajtjes kanalet e ajrit
duhet té jené té Iémuar nga brenda, nuk duhet té kené verbime nén té gjitha kushtet e punés dhe
pa humbje presioni.
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Testimi 1 kanaleve té ajrit

Pas procesit té€ mirémbajtjes, té gjitha kanalet e ajrit (furnizimi dhe kthimi) duhet té testohen dhe
té jené hermetike né ményreé té tillé qé i gjithé sistemi, duke pérfshiré edhe lidhjet fleksibél me
njésité fundore té ajrit té mos kené rrjedhje mé shumé se 4% té sasisé maksimale té projektuar té
ajrit né presionin statik né kushtet e punés té kanalit té ajrit.

Mirémbajtja e filtrave té ajrit

Mirémbaja parashikon zévendésimin e filtrave té thaté té ajrit té pastrueshém me solucione. Né
qofté se pas pastrimit filtri démtohet ai duhet té zévendésohet. Pas pastrimit filtri duhet té
puthitet plotésisht ne skeletin mbajtés dhe nuk duhet té lejojé kalime té ajrit anash tij. Filtrat
duhet té jené té l8vizshém nga ana e sipérme e rrjedhjes sé ajrit né ményré gé drejtimi i presionit
té ajrit t€ veprojé kundér guarnicioneve.

SISTEMI OPSIONAL | MENAXHIMIT TE NDERTESES (BMS)

Parametra té pérgjithshém gé duhet té mirémbahen.

Sistemi menaxhues MUND té instalohet né dhomén kryesore té sigurisé, bordi shpérndarés me té

gjithé kontrollet dhe pajisjet I/0O, do té instalohet né dhomat e shérbimit té ndértesés. Cdo pajisje

kontrolli do té punojé pér veten pa kontroll t¢ métejshém té ushtruar nga té tjerét apo nga sistemi
menaxhues. Sistemi menaxhues kontrollon komunikimin midis pajisjeve té kontrollit, ndryshon
parametrat dhe shfaq té gjithé inputet.

Parametra kryesore té sistemit do té jené:

- Sistemi éshté pjesé e njé kontrolli digjital me pajisje autonome.

- Né& sistemin BMS pérfshihen prodhimi i nxehtésisé dhe shpérndarja, prodhimi i té ftohtit dhe
shpérndarja, sistemi i ventilimit, pajisjet e sistemit kundér zjarrit (monitorimi i damperéve té
zjarrit), punét elektrike (monitorimi) dhe ngritjet (monitorimi dhe alarmet e brendshme).

- Aparatet matése té€ Ngrohjes, Ventilimit dhe té Kondicionimit té Ajrit (HVAC) dhe impiantet
elektrike do té monitorohen dhe do té ruhen.

- Njé sistem emergjence me ané té kontrollit manual né nivel programi pér sistemet e HVAC-se
duhet té jeté aktiv.

- Kérkohet paraqitje e lehté dhe informacion i pérditésuar (i kohés me té fundit) pér té gjitha
ngjarjet. Funksionim i lehté si rezultat i pérdorimit té dritareve dhe menuve minimizuese.

- Teé gjitha karakteristikat e funksionimit do té jené me vetéshpjegim, pa gené e nevojshme pér
njohuri té vecanta né shérbimet IT, né té dy gjuhét, né anglisht dhe né shqip (gjuha zgjidhet
me ane té njé butoni né ekran).

- Funksionim me password (fjalékalim) pér nivele té ndryshme (té paktén tre — Admin, Teknik
dhe Survejim)

ZONAEIB

Zona bi-direksionale me njé porté né nivelin e fushés pérfshin:

Nga EIB / KONNEX né BMS
- Temperaturén aktuale té dhomés
- Temperaturén nominale té dhomés
- Alarmi i pikés sé vesés
- Kérkesé pér ngrohje
- Kérkesé pér ftohje
- Ndryshimi i temperaturés sé furnizimit té ngrohjes ose ftohjes
- Té dhénat e matura
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Nga BMS ne EIB / KONNEX
- Datén dhe orén
- Kontrollin e ndrigimit
- Temperaturén e jashtme
- Optimizmin e kohés se punés si rezultat i startimit t& voné dhe ndalimit té shpejté, i
ngrohjes dhe ftohjes.

Té gjithé kéto té dnéna nga EIB / KONNEX do té paragiten (né grafiké té ndaré) por nuk do té
ruhen.

SISTEMI | VENTILIMIT

Funksionimi starton me kronometér té programuar. Parametrat individual pér ¢do impiant duhet
té jené té pércaktuara. Eshté i mundur kontrolli pér ftohjen e liré gjaté natés. Limitet nominale
duhet té pércaktohen né ményré té vecanté pér ¢do funksionim dhe impiant.

| gjithé sistemi i ventilimit duhet té mbyllet ne rast zjarri ne dhomén e impiantit ose né zonat e
okupuara ku zjarri do té zbulohet nga sistemi i zbulimit té zjarrit.

Ventilatorét

Motori i ventilatorit do té kontrollohet nga mbrojtja e mbingarkesave. Funksionimi si dhe rastet e
defekteve do té pérfshihen né kontrollin automatik té pajisjes me drejtimin pér né derén e panelit.
Pér té gjithé motorét ge punojné me rripa transmisioni V, duhet té instalohet kontrolli i rripit V.
NEé raste té shképutjes sé rripit té transmisionit, impianti do té dale jashté pune, dhe do té bjeré
alarmi né sistemin e menaxhimit dhe tek teknikét me ané t& modemit SMS. Furnizimi me energji
elektrike i motoréve té ventilatoréve duhet té ndérpritet me ané té celésit kryesor (i mbyllur), i
pozicionuar ne kasén e motorit ose né aférsi té tij.

Njésité e Brendshme — kontrolli né dhoma

Té gjitha zyrat dhe sallat do té kontrollohen nga EIB / Konnex me disa kontrolle né dhoma té
FCU (fan-coil). Sistemi i fan-coil-ave do té jeté njé sistem me 3 tuba. Valvola kryesore qé
ndryshon proceset nga ngrohje né ftohje, do té drejtohet nga BMS sipas kérkesave, temperaturés
sé jashtme dhe kohématésit vjetor.

Valvola e njésisé fan-coil do té jeté e tipit elektrotermostatike, me 230 V pér lidhje me EIB /
Konnex. Kjo pajisje mund té rregullojé vlerén nominale té temperaturés me +/- 5°C. Veté kjo
vleré varet nga temperatura e jashtme dhe nga kapaciteti ftohés i pajisjes sé jashtme. Kjo do té
regjistrohet vazhdimisht. Shpejtésia e ventilatorit té njésisé fan-coil mund té zgjidhet né tre
shkallé.

Zonat e takimit me sistemet e tjeré

Pér njésiné e jashtme dhe EIB / Konnex do té jeté njé porté me zoné bi direksionale, pér té gjithé
té tjerét do té keté njé kontakt té thaté (njé pér ¢do impiant sipas specifikimeve teknike).
Aparatet matés té energjisé

Konsumi i energjisé elektrike brenda ndértesés nga departamente té ndryshém, do té matet. Kéto
té dhéna do té transmetohen né BMS. Pérpara transmetimit té té dhénave, duhet té keté njé
ndryshim nga impulse né gjuhén e té dhénave me géllim shmangien e humbjeve té impulseve
dhe ruajtjen e té dhénave té gabuara. Programi i BMS duhet té¢ mundésojé rregullime té
vendosura nga personeli si té regjistruara pér ¢do muaj dhe té transmetuara né njé sistem
menaxhimi pér inventarin e té dhénave historike té menaxhueshme.
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PARASHIKIME TE PROJEKTIT TEKNIK

DETYRA E PROJEKTIMIT

Detyra e projektimit duhet té pérmbajé kéto elemente kryesore dhe realizohet nga ekipi i
menaxhimit té projektit:

- Té dhéna té pérgjithshme té projektit dne vendin e projektimit

- Qéllimi i projektit dhe zgjedhja e sistemit sipas késaj Projekt ideje

- Detyrat gé do té zgjidhé projekti

- Vendosja e njé sistemi teknik eficent

- Llogaritje pér saktésiné e fuqisé sé instaluar té sistemit té ngrohjes, ventilimit dhe

kondicionimit té ajrit.

- Vlerésimi i ngarkesés termike né dy sezone. Skema e zgjedhur dhe zgjidhja né projekt.

- Parametrat e projektimit pér komfortin. Kushtet e brendshme projektuese.

- Temperatura projektuese. Niveli maksimal i lejueshém né zgjedhjen e pajisjeve.

- Kontrolli pér sasité e ajrit ventilues.

- Z&vendésimi i sistemeve mekanike dhe hidraulike

- Rinovimi i sistemit elektrik té furnizimit té pajisjeve té jashtme dhe té brendshme

- Llogaritjet, specifikimet teknike dhe preventivi

- Paragitja grafike e projektit, numri i fletéve dhe relacioni shogérues

- Raportimi né autoritetin kontraktor

- Grafiku i l1évrimit té projektit

- Fondi limit i projektit té zbatimit dhe kushte pér zbatimin.

- Kiriteret e kapaciteteve profesionale té operatorit ekonomik.

Menaxhimi i funksionimit dhe mirémbajtjes té sistemit VRV né ndértesén e Kryeministrisé

Kérkesat bazé té “Skuadrés sé Mirémbajtjes”

Sistemi VRV né ndértesén e Kryeministrisé éshté praktikisht i teknologjisé mé té fundit té viteve
2018-2019 dhe si e tillé kérkon njé program té pérgjithshém menaxhimi me géllim gé té trajtojé
organizimin, organikén, planifikimin dhe kontrollin e funksionimit dhe mirémbajtjes.
Mirémbajtja e sistemit teknik té sistemit VRV &shté pérgjegjési e njé personeli teknik té trajnuar
pér teknologjiné e ngrohje/ftohjes dhe gé pérfagéson skuadér té kualifikuar dhe té trajnuar. Si e
tillé “Skuadra e Mirémbajtjes” duhet té keté té garantuar se trajnimet pér mirémbajtjen dhe
operimin e kétyre pajisjeve nga njé shités i autorizuar i lidhur me prodhuesin e makinave té
vendosura né kété sistem, qofté né nivelin inxhinierik, por edhe né até teknik i mesém.
Plani i menaxhimit té mirémbajtjes
Njé plan menaxhimi mirémbajtjeje i miré pérfshin analiza kostosh té sakta si dhe siguron gé
konforti i okupantéve té réndésisé sé vecanté, planifikimi i energjisé si dhe sistemet e mbrojtjes
dhe sigurisé, té jené optimale pér té gjitha pajisjet.
Gjaté funksionimit dhe mirémbajtjes sé sistemit AC né KM duhet té pérfshihen ¢éshtjet e
méposhtme:

e Efektshméria e kostove

e Marrja né dorézim e punimeve rutiné nga Autoriteti
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e Rrugét e menaxhimit té kohés sé ekzekutimit t& mirémbajtjes té lidhur ngushté me kohén
e punés né zyra dhe mjedise té ndértesés né raport me ndalimin e pérkohshém pér efekt
mirémbajtjeje zonale té sistemit AC (korridore, kohé jashté kohés sé punés, fund jave,
festa, etj).

e Mbajtja e dokumentacionit dhe e regjistrimeve té ndérhyrjeve mirémbajtése sipas
protokolleve té pércaktuara né manualet e pajisjeve té prodhuesit.

e Ndarja e pérgjegjésisé pér shérbimet ndaj pajisjeve té ndara sipas thellésisé té ndérhyrjes.
Kjo do té thoté se, né dokumentacionin e paraqitur nga ofertuesit, duhet té identifikohen
operacionet e punés qé kryhen nga stafi i autorizuar nga prodhuesit e pajisjeve dhe
operacione té cilat mund té kryhen nga staf teknik i trajnuar.

Ofertuesi fillimisht duhet té raportojné/pranojné se sistemet e reja té vendosura né funksion jané
brenda parametrave projektues. Mé pas, gjaté mirémbajtjes éshté pérgjegjési e stafit té fituesit té
mirémbajtjes té ruajné kéto funksione projektuese gjaté gjithé jetégjatésisé sé sistemit dhe
rrjedhimisht té ndértesés.

Dokumentacioni pér protokollet e mirémbajtjes
Dokumentacioni pér protokollet e funksionimit dhe mirémbajtjes duhet té pérpilohen né
pérputhje me “Manualet pér funksionimin dhe mirémbajtjen” qé shogéron ¢do pajisje:

DAIKIN IV VRV Sasia (njési)
Njési té brendshme incasso 5,6 -8,0 kW 21
Njési té brendshme kanalore 7,1- 25,0 kW 32
Njési té brendshme kasete 3,6-16,5 kW 216
Njési té brendshme tokésore 2,8-8,0 kW 3
Njési té jashtme VRV 13,4-63,0 KW 48
Rekuperator ajri 14

Informacioni lidhur me kéto pajisje gjendet né dosjen e dorézuar pas pérfundimit té punimeve
dhe vénies né puné té sistemit Daikin IV VRV dhe Toshiba VRV. Ofertuesit duhet té kené njé
paketé té ploté t& dokumentacionit té funksionimit dhe mirémbajtjes konsiston né dokumentat e
méposhtém:
Direktoria e dokumentave té funksionimit dhe mirémbajtjes. Kjo direktori duhet té sigurojé
akses né dokumentacionet gé pérmbajné informacione té ndryshme né lidhje me funksionimin
dhe mirémbajtjen e sistemit. Gjithashtu ky informacion duhet té jeté i miré organizuar dhe
lehtésisht i identifikueshém.
Informacionin né rast emergjencash. Informacioni né rast emergjencash duhet té jeté i
disponueshém né situata emergjente dhe duhet té pérmbajé procedura emergjente si dhe staf
pérkatés.
Manualet funksionues. Manuali i funksionimit té sistemit t& ndértesés duhet té pérmbajé:
I11. Informacion té pérgjithshém

a) Funksionin e ndértesés

b) Pérshkrimin e ndértesés

c) Ditaret dhe standardet e punés
IV. Informacioni teknik

a) Pé&rshkrimi i sistemit

b) Procedurat rutine

c) Start-up dhe shut-down (nisjet dhe ndalimet) sezonale
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d) Procedurat speciale
e) Defektet bazé

Manuali i mirémbajtjes duhet té pérmbajé informacionin e méposhtém:
I1l. Fletét e punés “as build” me t€ dhénat e pajisjeve
a) Té dhéna té pérgjithshme
b) Garanciné
IV. Informacione mbi programin e mirémbajtjes
g) Té dhéna mbi instalimin, funksionimin dhe mirémbajtjen
h) Inventarizimin e pjeséve té ndérrimit
1) Veprimet mbrojtése té mirémbajtjes (kujdesin ndaj goditjeve elektrike)
j) Grafikun e ndérhyrjeve té mundshme
k) Pérshkrimin e veprimeve ndérhyrése
I) Historikun e ndérhyrjeve mirémbajtése

Proces-verbalet e testeve. Proces verbalet e testeve dokumentojné performancén e vrojtuar gjate
start-up-eve si dhe béjné t& mundur pérpilimin e mbarévajtjes sé punés gjaté jetégjatésisé se njé
pajisjeje.

Dokumentet ndértimore. Né kété dokumentacion duhet té pérfshihen edhe kopje té
dokumentave ndértimore mbi té cilat éshté vendosur sistemi AC me pérmasa té fletéve té punés.
Té gjithé dokumentacionet e mésipérme duhet té jené né dispozicion té ¢do departamenti
pajisjesh.

Menaxhimi i mirémbajtjes
Me termin “Menaxhimi i mirémbajtjes” kuptohet planifikimi, zbatimi dhe kontrolli i veprimeve
té mirémbajtjes.
Tre tipet e programit té mirémbajtjes gé mund té adoptohen né ndértesén e KM jané:
4) mirémbajtje parashikuese — éshté mirémbajtje e cila bazohet né monitorimin e pajisjeve
dhe né tregues té gjendjes dhe performancés pér té pércaktuar intervalet riparuese. Kété
situaté e parashikon sistemi IT i kontrollit me software té Daikin.

5) mirémbajtje parandaluese — éshté rasti kur mirémbajtja éshté plotésisht e programuar.

6) puné deri né avari — éshté rasti kur deri sa té japé defekt té réndé dhe né kété rast nuk
shpenzohen para deri sa pajisja té krijojé avari e puna té ndérpritet.

Té tre kéto grupe mirémbajtjesh kané nivele té ndryshme ndérhyrjeje, nga mé té pérciptat deri
tek mé té detajuarat. Kostot e mirémbajtjes pérfagésojné njé pjesé té réndésishme té kostos
funksionuese té njé pajisjeje, pér kété arsye menaxhimi sa mé efektiv i mirémbajtjes éshté mjaft i
réndésishém.

Trajnimet dhe aftésité e “Skuadrés sé mirémbajtjes”
Funksionimi dhe mirémbajtja e sistemit t& AC né ndértesén e réndésisé sé veganté té
Kryeministrisé, kérkojné njé staf me kombinimin e duhur té aftésive teknike dhe menaxheriale.
Aftésité teknike kétu nuk pérfshijné vetém njohurité mbi funksionimin dhe mirémbajtjen
mekanike por gjithashtu pérfshijné edhe njohurité inxhinierike té veté mekanikut gé do té
géndrojé prané impiantit. Aftésité menaxheriale pérfshijné menaxhimin e pajisjeve gjaté
periudhés sé jetégjatésisé sé saj si dhe menaxhimin ditor té pajisjes.
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Vénia né puné dhe operimi i pérditshém éshté njé nivel menaxhimi relativisht i ulét. Ndérsa
kontraktimi i kompanive mirémbajtése sigurojné njé nivel tjetér menaxhimi mirémbajtje.
Kjo éshté kérkuar pér sistemin e AC né KM.
Sistemet KOMPLEKSE té ndértesés sé KM
Ndértesat e natyrés si Kryeministria, duke pérfshiré kétu 48 impiante géndrore, kérkojné njé
strukturé menaxheriale komplekse. Kjo ndértesé ka nevojé pér dy stafe té vecanta:
3. njéri staf éshté personeli i cili do té vinte né puné e do kujdesej ¢do dité pér pajisjet e
sistemin né térési dhe duhet té géndrojé i gatshém.

4. stafi tjetér do ishte ai i mirémbajtjes mé té thelluar dhe duhet té jeté i gatshém sipas skedulit
té miratuar nga Autoriteti Kontraktor.

Né total kontraktori i mundshém éshté pergjegjes direkt, gofté pér punét e pérditshme (stafi né
piken 1), qofté pér puné mé té specializuara (stafi né pikén 2)
Buxheti pér kéto dy raste éshté preventivuar té jeté i mjaftueshém pér té mbéshtetur, gjithashtu
programet e kompjuterizuara t€ mirémbajtjes, programe té cilat detajojné né ményré té
hollésishme intervalet e duhura té procedurave té mirémbajtjes sé sistemit né ményré gé té gjithé
sistemet té operojné me eficencé maksimale ndérsa ruajné komfortin e okupantéve té ndértesés.
Né kété kontekst, megenése ¢do pajisje e vendosur né kété ndértesé éshté investim afatgjaté, ¢cdo
gjetje rreth kétyre kostove fillestare duhet té gérshetohet si me koston e jetégjatésisé sé késaj
pajisje dhe me aftésiné gé ka kjo pajisje pér té pérmbushur kérkesat e komfortit té okupantéve,
ndérsa éshté né véméndje pér té perdorur njé bilanc té arsyeshém energjie i cili do té auditohet.
Monitorimi i gjendjes sé pajisjeve
Njé aspekt i réndésishém i funksionimit dhe mirémbajtjes se sistemeve inxhinierike AC té
montuara dhe té véna né puné né ndértesén e KM éshté kontrolli ose vlerésimi i gjendjes sé
pajisjes. Pér sistemet komplekse sikurse edhe né kété ndértesé historike, mund té jeté e
nevojshme monitorimi njéherazi i disa kushteve ose gjendjeve té tilla si temperatura, vibrimet
dhe ngarkesave né ményré gé té béhet njé vlerésim i gjendjes sé pérgjithshme.

e Njé nga praktikat mé efektive té monitorimit té gjendjes sé sistemit AC né ndértesén e KM
éshté kontrolli rutiné i funksionimit té impiantit i kryer nga njé teknik gjaté kontrolleve té
rregullta dhe plotésisht t&€ skeduluara qé planifikohen t’i b€hen impiantit gjaté regjimit ditor
té tij. Njohurité gé mund té keté ky teknik sé bashku me eksperiencén dhe familjaritetin e
tij me impiantin jané elemente té pagmueshém né diagnostikimin e gjendjes sé impiantit
né fjalé.

e Parametrat apo gjendja fizike mund té maten né ményré objektive dhe né kohé reale duke
pérdorur pajisje speciale (metoda fizike) ose vetém sensorét e pérgjithshém té sistemit
menaxhues té ndértesés pérmes kompjuterit dhe programit kompjuterik té miratuar nga
prodhuesi. Njé parametér i gjendjes fizike té tille, si¢ éshté vibrimi né gushinetat e
elementeve rrotullues, mbushja me pluhur, sasia e limituar e ajrit, etj., jané elemente té cilat
duhet t¢ monitorohen dhe mirémbahen né vend afér pajisjes. Té tjerat, si prodhimi i té
ngrohtit, té ftohtit, temperatura, gjendja né puné apo jo, jané pjesé e programit kompjuterik

Né rastin e ndértesés t¢ KM nevojiten domosdo disa parametra pér njé problem té caktuar, pér
shembull, pér té pércaktuar shkallén e ndotjes sé filtrit té ajrit né njé sistem VAV, pra me volum
té ndryshueshém té ajrit, éshté e nevojshme té matet presioni diferencial pérgjaté filtrit dhe té
interpretohet me pas né termat e rrymés aktuale gé kalon pérmes filtrit. Kjo mund té béhet ose
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duke e 1éné té punojé ventilatorin né shpejtésiné maksimale dhe mé pas té matet presioni
diferencial ose duke kombinuar njé sinjal té vlerés sé rrymés me njé sinjal té presionit
diferencial. Kété situaté duhet ta monitorojé automatikisht sistemi i kompjuterizuar.
Teknika té tjera monitoruese té parametrave té punés duhet té jené:
(5) pérdorimi i imazheve termike infra té kuge té lidhjeve elektrike pér té pércaktuar nése
lidhjet mekanike jané té shtrénguara aq sa duhet apo jo,

(6) analizimi i rrymés elektrike pér té diagnostikuar problemet né bobinat e motorrit,

(7) matja e presionit diferencial pérgjaté hapésirés sé filtrit dhe shkémbyesve té nxehtésisé pér
té pércaktuar intervalet optimale té pastrimit apo ndérrimit, pasi té jete dhéné sinjali se filtri
éshté i ngarkuar me pluhura té ajrit?

(8) matja e diferencés sé temperaturés brenda dhe jashté pér njé pérgjigje sa mé té sakté té
ngarkesés termike té pompés sé nxehtésisé.

KOSTOT E SISTEMIT TE MIREMBAJTJES

Pér té gjykuar mbi koston gé do na marré menaxhimi i njé sistemi té caktuar té instaluar pér
mirémbajtjen, duhet té fillojmé me kostot qé shogérojné ¢cdo projekt. Kéto kosto jané tre dhe jané
pérkatésisht kostot e pronésisg, té funksionimit dhe kostot e mirémbajtjes.

Kostot e pronésisé dhe jetégjatésia
Elementét e méposhtém duhet té€ merren parasysh pér té vlerésuar dhe llogaritur kostot vjetore té
Pronésisé:
(1) kostot fillestare, pér sa kohé jemi né kushtet kur kéto kosto jané realizuar, nuk éshté e
nevojshme té merremi me kété situaté.
(2) periudha e mirémbajtjes.
Listat e detajuara té pajisjeve, materialeve, pajisjeve té kontrollit, kérkesa pér hapésiré pér
vendosjen e pajisjeve, puna instaluese dhe késhtu me rradhé, pra té gjitha kéto elemente duhet té
Ilogariten pér té marré njé saktési sa mé té larté né vlerésimin e kostove fillestare.
Tabela liston vlerésimet pérkatése té jetégjatésisé sé shérbimit té disa elementéve té njé sistemi.
Jetégjatésia e shérbimit éshté koha gjaté té cilés njé sistem i vecanté ose njé pérbérés i caktuar
vazhdon té punojé sipas kushteve fillestare té zbatimit. Zévendésimi i njé sistemi ose i njé
komponenti té tij mund té jeté si pasojé e ¢do faktori té tillé si defekte té ndryshme, vjetérsim,
besueshmérisé sé reduktuar, kosto té tepérta mirémbajtje dhe si pasojé edhe té ndryshimit té
kérkesave té sistemit si shkak i ndikimit t¢ gmimit té ndryshuar té energjisé, konsideratave
mjedisore ose té ndryshimit té kérkesave té sistemit. Periudha e amortizimit zakonisht vendoset
nga ligjet e vendosura nga shteti.
Gjithsesi né kété fazé éshté e domosdoshme té njihet periudha e jetégjatésisé té pajisjeve té
vendosura si me poshté:

DAIKIN IV VRV Sasia (njési) Jetégjatésia (vite)
Njési té brendshme incasso 5,6 -8,0 kW 21 15
Njési té brendshme kanalore 7,1- 25,0 kW 32 15
Njési té brendshme kasete 3,6-16,5 kW 216 15
Njési té brendshme tokésore 2,8-8,0 kW 3 12
Njési té jashtme VRV 13,4-63,0 kW 48 20
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Njesi ftohje e dhomés sé serverave 5 20
Rekuperator ajri 14 20

KOSTOT E MIREMBAJTJES

Cilésia e mirémbajtjes dhe kontrolli nga Autoriteti kontraktor i mirémbajtjes jané faktorét
kryesore né kostot energjitike té ndértesés. Praktikat mé té mira sjellin rreth 18.60° $/m2 né vit
pér ndértesat e médha mbi 6000 m2 sipérfage operuese me chiller. Literatura parashikon se
mosha e njé ndértese ka efektin e saj né kéto kosto, por gjithsesi jo aq té réndésishém. Duke
analizuar vendndodhjen gjeografike, té dhénat éshté konstatuar se edhe vendndodhja gjeografike
nuk ka ndonjé ndikim té madh né kostot e mirémbajtjes sé njé sistemi té kondicionimit té ajrit.
Gjithsesi analiza pér sisteme komplekse me VRV éshté njé analizé qé kérkon llogaritje sipas
punés qé do té kryhen né secilén pajisje. Si analizé paraprake mund té thuhet se ndértesa e KM
ka njé shtrirje rreth 7,775 m? dhe kosto paraprake pér mirémbajtjen vjetore del aférsisht
15,700,000 All/vit. Duket se kjo kosto éshté e arsyeshme sepse éshté sa 3-6,5 % té kostove té
ndértimit té impiantit té ploté (total 179 mil ALL + 69 mil Serverat). Kjo normé né BE pérbén té
paktén mirémbajtjen deri né amortizimin e ploté té pajisjeve referuar jetégjatésisé té impiantit i
cili éshté té paktén 15 vjet.

Ndikimi i zhvillimit té teknologjisé
Zhvillimi i teknologjisé si dhe pérdorimi i refrixheranteve té ndryshém, e ka ballafaquar
vazhdimisht njé sistem kondicionimi té jeté i kércénuar nga kéto zhvillime. Gjithsesi duhet té
kihen parasysh disa faktoré:

e Kostot Fillestare. Pajisjet e reja mund té kené kosto instaluese shumé mé té médha se
pérshtatja e njé pajisjeje ekzistuese. Pér shembull, ndryshimi i njé pajisje té jashtme
ekzistuese me géllim qé té punojé me trup pune tjetér (p.sh. R-123) mund té kushtojé 50%
té kostove gé duhen pér blerjen e njé modeli té ri té késaj pajisjeje.

e Kostot e Funksionimit. Eficenca e pérgjithshme e pajisjeve té reja éshté zakonisht me e
miré se ajo e njé pajisjeje té vjetér, ku kjo e fundit varet nga mosha, pérdorimi, dhe niveli
i mirémbajtjes gé éshté kryer gjaté jetégjatésisé sé pajisjes ekzistuese. Si rezultat
mirémbajtja éshté e domosdoshme té béhet sepse, nése nuk kryhet mund té reduktojé
kapacitetin dhe eficencén.

e Kostot e Mirémbajtjes pér pajisjet e reja éshté zakonisht mé e ulét se ajo e pajisjeve
ekzistuese. Niveli i pérshtatjes i kérkuar pér té arritur kompatibilitetin shpesh pérfshin
zévendésimin ose riprodhimin e pjesés mé t€ madhe té komponenteve té njé pajisjeje, gjé
e cila do té conte kostot e mirémbajtjes dhe ato té riparimit ne njé nivel me kostot ge mund
té priteshin nga pajisjet e reja.

e Jetégjatésia Produktive e Pajisjes lidhet me pérshtatjen e jetégjatésisé produktive té njé
pajisjeje e cila pércaktohet nga shtrirja né kohé ose niveli i modifikimit té kérkuar pérgjaté
jetés sé impiantit. Njé zévendésim i pérgjithshém ose njé zévendésim komplet i njé
pajisjeje do té zgjaste jetégjatésiné produktive té mbetur né njé nivel gé mund té krahasohej
me até té njé pajisjeje té re. Ky rast éshté kur teknologjia ofron nivele kursimi energjie té
tilla té cilat sjellin kursime sa vete vlera e pajisjes, mirémbajtja duhet t€ marré njé vendim
pér zévendésimin

5 Ashrae 2019, https://www.ashrae.org/technical-resources/ashrae-handbook/table-of-contents-2019-ashrae-
handbook-hvac-applications
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Vendimet gé lidhen me zévendésimin e pajisjeve ekzistuese ose té shndérrimit né refrixherante
me opsionale, ofrojné mundési pér pérmirésimin e eficencés sé pérgjithshme té sistemit dhe
duhen béré sé bashku me Autoritetin Kontraktor.

Sistemet e ngrohjes, ventilimit dhe klimatizimit té ndértesés sé Kryeministrisé né

kontekstin e COVID-19
Ka shumé masa té mundshme gé mund té merren pér té zbutur rreziget e transmetimit COVID-
19 né ndértesén e Kryeministrisé gjaté vitit 2021.
Ky dokument pérfshin rekomandimet pér zgjidhjet e ventilimit si impianti kryesor gé duhet
kontrolluar n€ raport me ajrin e jashtém. Duhet t&€ kryhen “kontrollet e sasisé t& ajrit t& jashtém”
si¢ pérshkruhet né hierarkiné tradicionale té kontrollit té infeksionit dhe pér té zvogéluar rreziget
mjedisore té transmetimit pérmes ajrit.
Sipas hierarkisé, ventilimi dhe masat e tjera té lidhura me sistemin AC&hidraulik jané né njé
nivel mé té larté sesa zbatimi i kontrolleve administrative dhe pajisje mbrojtése personale
pérfshiré maskat. Prandaj éshté shumé e réndésishme té merren parasysh ventilimet dhe masat e
tjera té sistemit té shérbimeve té ndértimit pér t&€ mbrojtur nga transmetimi i ajrit. Kéto mund té
zbatohen né ndértesat ekzistuese me njé kosto relativisht té ulét pér té zvogéluar rrezikun e
infeksionit té brendshém.
Qendra Evropiane pér Parandalimin dhe Kontrollin e Sémundjeve (ECDC) ka pérgatitur
udhézime pér autoritetet e shéndetit publik né vendet e BE/EEA pér ventilimin e hapésirave té
brendshme né kontekstin e COVID-19. Ky udhézim u drejtohet profesionistéve té shéndetit
publik dhe shérben si bazé pér té siguruar udhézime teknike dhe specifike té sistemit pér
profesionistét e AC. Provat dhe konkluzionet kryesore nga ECDC mund té pérmblidhen si mé
poshté:

i Transmetimi i COVID-19  zakonisht ndodh né  hapésira t¢é  mbyllura.

ii. Aktualisht nuk ka prova té infeksionit njerézor me SARS-CoV-2 té shkaktuar nga aerosolet
infektive té shpérndara népér kanalet e ajrit té sistemit té ventilimit. Rreziku vlerésohet si
shumé i ulét.

iii. Sistemet e mirémbajtura AC, duke pérfshiré njésité e kondicionimit té ajrit, filtrojné né
ményré té sigurt pikat e médha qé pérmbajné SARS-CoV-2. Aerosolet COVID-19 (pikat e
vogla dhe bérthamat e pikave) mund té pérhapen pérmes sistemeve AC brenda njé pjese (zyré)
té ndértesés dhe pérmes njésive té pavarura té kondicionimit té ajrit nése ajri riciklohet ose
rigarkullon.

iv. Rrjedha e ajrit e gjeneruar nga njésité e kondicionimit té ajrit mund té lehtésojé pérhapjen e
pikave té sekretuara nga njerézit e infektuar né distanca mé té gjata brenda hapésirave té
brendshme.

v. Sistemet AC mund té kené njé rol plotésues né zvogélimin e transmetimit né hapésirat e
brendshme duke rritur shpejtésiné e ndryshimit té ajrit, duke zvogéluar riciklimin e ajrit dhe
duke rritur pérdorimin e ajrit té jashtém.

vi. Administrimi i sistemit t¢ Kondicionimit gé supozohet se pérfshijné sistemet e ngrohjes,
ventilimit dhe klimatizimit né pérputhje me udhézimet aktuale té prodhuesit, vecanérisht né
lidhje me pastrimin dhe ndérrimin e filtrave éshté teper sensitiv dhe duhet respektuar sipas
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termave té mirémbajtjes. Nuk ka asnjé pérfitim ose nevojé pér cikle shtesé mirémbajtjeje né
lidhje me COVID-19.

Cilésimet e kursimit té energjisé, té tilla si ventilimi i kontrolluar nga kérkesa i kontrolluar
nga njé kohématés ose detektoré CO2, duhet té shmangen.

Dubhet t'i kushtohet vémendje zgjatjes sé kohés sé funksionimit té sistemeve HVAC para dhe
pas periudhés sé rregullt.

Rrjedha e drejtpérdrejté e ajrit duhet té devijohet nga grupe individésh pér t& shmangur
shpérndarjen e patogjenit nga subjektet e infektuara dhe transmetimin.

Organizatorét dhe administratorét pérgjegjés pér mbledhjet dhe vendosjet kritike té
infrastrukturés duhet té shqyrtojné opsionet me ndihmén e ekipeve té tyre teknike/té
mirémbajtjes pér té shmangur pérdorimin e rigarkullimit té ajrit sa mé shumé qé té jeté e
mundur. Ata duhet té marrin né konsideraté rishikimin e procedurave té tyre pér pérdorimin
e riciklimit né sistemet HVAC bazuar né informacionin e siguruar nga prodhuesi ose, nése
nuk éshté i disponueshém, duke kérkuar késhilla nga prodhuesi.

Numri minimal i shkémbimeve ajrore né oré, duke ndjekur rregulloret né fuqgi té ndértimit,
duhet té sigurohet né ¢cdo kohé. Rritja e numrit té shkémbimeve ajrore né oré do té zvogélojé
rrezikun e transmetimit né hapésira té mbyllura. Kjo mund té arrinet me ané té ventilimit
natyror (hapja e dritareve) ose mekanik, varésisht nga vendosja.

Vendi i kryerjes sé shérbimeve:Ne ambientet e Kryeministrise

Bazuar né pikén 5 té nenit 23 “Specifikimet teknike”, té ligjit nr. 9643 daté 20.11.2006 “Pér
prokurimin publik”, i ndryshuar, pér té gjitha specifikimet teknike té cilat i referohen markés
“Daikin, Toshiba”,etj, né kushtet kur nuk ekziston njé ményré e mjaftueshme, e sakté apo e
kuptueshme, e pérshkrimit té kérkesave né lidhje me specifikmet tenike té tyre, do té pranohen
edhe ekuivalent i tij/saj.
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Shtojca 13
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDARD PER OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR®

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj pér pjesémarrjen né procedurén e lartpérmendur té prokurimit publik. Procedura e
kryer né pérputhje me Ligjin nr. 9643 daté 20.11.2006 “Pé&r Prokurimin Publik™ .

Oferta juaj u vlerésua me kujdes sipas kushteve dhe kérkesave té pércaktuara né njoftimin e
kontratés dhe né dosjen e ofert€s. Me keqardhje ju informoj se u s’kualifikuat, sepse oferta e
dorézuar nga ju u refuzua pér shkak té arsyes (-ve) sé/té méposhtme :

Nése mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjaté procedurés sé prokurimit
publik, atéheré keni té drejté té filloni njé proceduré rishikimi sic parashikohet né Kreun VII té
LPP.

Edhe pse nuk mundém té pérdornim shérbimet tuaja né kété rast, besoj se do té vazhdoni té jeni i
interesuar né nismat tona té prokurimit.

Me respekt
<Emri>

6 Ky njoftim duhet té pérdoret né rastin e procedurave té prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore
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shtojca 14

[ Shtojcé pér t'u plotésuar Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e ofertuesit té shpallur fitues]

Procedura e prokurimit:
Numri i referencés sé procedurés/lotit:

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia ose géllimi dhe kohézgjatja e kontratés]
Publikime té méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: ¢mimi mé i ulét [ oferta ekonomikisht mé e favorshme [

Njoftojme se, kane gené pjesémarrés né proceduré kéta ofertues me vlerat pérkatése té ofruara:

1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera

(me numra dhe fjalé)
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera
(me numra dhe fjalé)

Etj.
Jané skualifikuar ofertuesit e méposhtém:
1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Pérkatésisht pér arsyet e méposhtme:
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* k% *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé [emri dhe adresa e ofertuesit té
shpallur fitues] se oferta e paragitur, me njé vleré té pérgjithshme prej [shuma pérkatése e shprehur
né fjalé dhe shifra]/pikét totale té marra | | éshté identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragisni prané [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca
e kontaktit] sigurimin e kontratés, si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit, brenda
ditéve nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi.

Né rast se nuk pajtoheni me kété kérkesé, ose térhigeni nga nénshkrimi i kontratés, do té
konfiskohet sigurimi i ofertés suaj (nése éshté kérkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues né klasifikimin pérfundimtar, oferta e té cilit &shté dorézuar me njé vleré té pérgjithshme
prej [vlera pérkatése e shprehur né fjalé dhe shifra], si¢ parashikohet né nenin 58 té Ligjit nr.9643
daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit &shté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Titullari i autoritetit kontraktor]
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Shtojca 15

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor né rastin e marréveshjes kuadér]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIKE TE SUKSESSHEM
NE MARREVESHJEN KUADER

[Data]

Pér: [Emri dhe adresa e operatoréve ekonomiké té shpallur fitues]
1.
2.
3.

* * *

Procedura e prokurimit:
Numri i referencés sé procedurés/lotit:

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia, objekti , kohézgjatja e kontratés etj]

Publikime té méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: [J oferta ekonomikisht mé e favorshme CJgmimi mé i ulét

Njoftojmé se, kané gené pjesémarrés né proceduré kéta operatoré ekonomiké, me shumatoren e
¢mimeve pér njési té ofruar/ me vlerat pérkatése té ofruara:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/vlera

(me numra dhe fjalé)

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/vlera

(me numra dhe fjalé)
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Etj.

Jané skualifikuar operatorét ekonomikeé té méposhém:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Perkatésisht pér arsyet e méposhtme:

* * %

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé se jane identifikuar si operatoré
ekonomiké té suksesshém:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Shumatorja e ¢gmimeve pér njési té ofruar/Vlera / Pikét totale té marra
(me numra dhe fjalé)
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/Vlera /Pikét totale té marra
(me numra dhe fjalé)
Etj.

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragiteni prané [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe
referenca e kontaktit], brenda ditéve nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi
pér té lidhur draft marréveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit &shté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Titullari i autoritetit kontraktor]
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Shtojca 16

Neni

11

1.2

13

14

Neni

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

KUSHTET E PERGJITHSHME TE KONTRATES
Shérbimet — Procedura e Hapur

1 Qéllimi

Ké&to kushte té pérgjithshme té kontratés (KPK) do té zbatohen pér kryerjen e Shérbimeve té
prokuruara me ané té procedurés sé hapur.

Ligji pér Prokurimin Publik né Republikén e Shqipérise parashikon se dispozitat e Kodit
Civil Shqiptar do té zbatohen pér kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita té Kodit Civil
jané rishprehur né KPK me géllim gé té rrisin transparencén e kushteve té kontratés.
Megjithaté, citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e dispozitave
té tjera té Kodit Civil té késaj kontrate.

Né ményré té ngjashme, disa dispozita té Ligjit mbi Prokurimin Publik jané rishprehur né
KPK me géllim gé té rrisin transparencén e ligjit qé rregullon prokurimin publik. Megjithaté,
citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e dispozitave té tjera té
Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi té drejtat, detyrat dhe detyrimet e paléve.

KPK do té zbatohen deri né até masé gé té mos Iéné ménjané kushtet ose dispozitat e
paragitura né pjesé té tjera té kontratés.

Kushtet e kontratés, pérfshijné gjithashtu Kushtet e Vecanta té Kontratés (KVK). N&é rast
se ka njé konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do té mbizotérojné mbi KPK.

2 Pérkufizime

“Kontraté” do té thoté marrveshja e shkruar e lidhur midis Blerésit Publik dhe Kontraktuesit
qé pérbéhet nga dokumentat e tenderit duke pérfshiré KPK dhe KVK, té gjitha bashkangjitjet
dhe formularét e plotésuar dhe té gjitha dokumentat e tjera qé pérfshihen né referimin e ¢do
dokumenti.

“Cmim kontrate” do t€ thoté ¢gmimi Q&€ i paguhet Kontraktuesit sipas kontratés pér zbatimin
e ploté dhe té pérpikté té detyrimeve té tij kontaktore.

“Objekt 1 kontratés™ do t€ thoté t€ gjitha Shérbimet qé Kontraktuesi do t€ sigurojé sipas
kushteve té kontratés.

“Palé (t)” do té thot€ nénshkruesit e kontratés.
“Autoriteti Kontraktor” do té thoté Autoriteti Kontraktor gé éshté pjesé e késaj kontrate dhe sipas

dispozitave té késaj kontrate blen sherbimin. Ky term kudo ge pérdoret ka kuptim té njéjté me
ate te perkufizuar ne ligj.
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“Kontraktues” do t& thoté personi fizik ose juridik gé éshté palé e késaj kontrate dhe sipas
dispozitave té késaj kontrate shet Shérbimet.

“Shérbime” do t€ thoté té gjitha detyrat qé do t€ kryhen nga Kontraktuesi sipas kontratés.

“Termat ¢ References” shprehin objektin dhe géllimin e kontratés, pércaktojne detyrat,
kérkesat, objektivat, shpérndarjen, vendin dhe dorézimin e Shérbimeve gé do té sigurohen.

Neni 3 Hartimi i Kontratés

3.1

3.2

Shpallja e fituesit do té sherbejé per hartimin e kontratés midis paléve, e cila duhet té firmoset
brenda afatit t& shprehur né dokumentat e tenderit.

Ekzistenca e kontratés do té konfirmohet me nénshkrimin e dokumentit té kontratés duke
materializuar té gjitha marréveshjet midis paléve.

Neni4  Praktikat Korruptive, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

4.1

4.2

4.3

Autortiteti Kontraktues mund t’1 kérkojé Gjykatés té deklarojé té paligjshme kontratén né se
zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive pérfshijné
veprimet e pérshkruara né Nenin 26 té Ligjit pér Prokurimin Publik.

Kontraktuesi nuk duhet té keté lidhje (t& tashme ose té shkuara) me asnjé konsulent ose njési
gé ka marré pjesé né pregatitjen e dokumentave té tenderit pér kété prokurim.

Kontraktuesi duhet té lejojé Autoritetin Kontraktues té inspektojé llogarité dhe
procesverbalet qé kané lidhje me zbatimin e kontratés ose t’i kontrollojé ato me ané té
kontrolloréve té eméruar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 5 Informacioni Konfidencial

5.1

5.2

Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet té mbajné né konfidencé té gjitha dokumentat,
té dhénat dhe informacionet e tjera té dhéna nga pala tjetér né lidhje me kontratén.

Kontraktuesi mund t’i japé nenkontraktuesit dokumenta té tilla, t&€ dhéna ose informacione
té tjera gé merr nga Autoriteti Kontraktues deri né masén e kérkuar pér nén-kontraktuesin
né ményré qé ai té kryejé punén e tij sipas kontratés. Né rast té tillé, Kontraktuesi duhet té
pérfshijé né kontratén e tij me nénkontraktuesin njé dispozité qé premton ruajtjen e
konfidencés si¢ thuhet né Paragrafin 5.1 mé sipér.

Neni 6 Prona Intelektuale

6.1

6.2

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, té gjitha té drejtat e pronés
intelektuale té siguruara nga Kontraktuesi gjaté Kontrates do t’i pérkasin Autoritetit
Kontraktues 1 cili mund t’1 pérdor€ ato sipas gjykimit té tij.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, Furnizuesi, pas pérfundimit
té kontrat€s, duhet t’1 dorézojé Autoriteti Kontraktues t€ gjitha raportet dhe t€ dhénat si
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hartat, diagramét, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, Ilogaritjet dhe regjistrat
mbéshtetés ose materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga Kontraktuesi gjaté
kontratés. Kontraktuesi mund té mbajé kopje té kétyre dokumentave dhe té dhénave, por nuk
duhet t’i pérdori pér qéllime g€ s’kané lidhje me kontratén pa leje paraprake me shkrim nga
Autoriteti Kontraktues.

Kontraktuesi duhet té sigurojé Autoritetin Kontraktues nga mospérgjegjésia pér shkelje té té
drejtave té pronés intelektuale gé mund té dalin nga prodhimi ose kryerja e Shérbimeve sipas
kontratés.

Né rast se ngrihet ndonjé pretendim ose padi kundér Autoriteti Kontraktues né lidhje mé
ndonjé shkelje té pronés intelektuale té shkaktuar nga zbatimi i kontratés ose nga pérdorimi
I gjérave té furnizuara sipas kontratés, Kontraktuesi duhet t’i japé Autoriteti Kontraktues t&
gjitha provat dhe informacionin né posedim té Kontraktuesit gé kané té béjné me kété padi
apo pretendim.

Neni7  Detyrimet e Pérgjithshme té Kontraktuesit

7.1

7.2

7.3

7.4

Kontraktuesi duhet t’i kryejé Shérbimet dhe pérmbushi detyrimet e tij me té gjitha pérpjekjet,
eficiente dhe ekonomike né pajtim me teknikat dhe praktikat profesionale te pranuara ne
pérgjithsi.

Kontraktuesi duhet té ndjeké praktika té shéndosha té biznesit dhe té pérdoré teknologji té
avancuar dhe té pérshtatshme si dhe metoda té sigurta.

Né se kontrata kérkon kryerjen e shérbimeve késhillimore profesionale, Kontraktuesi duhet
té veprojé gjithmoné si njé késhillues besnik i Autoriteti Kontraktues, né pajtim me rregullat
dhe kodin e sjelljes té profesionit té tij dhe duhet qé té mbéshtesi dhe ruajé gjithmoné
interesin publik.

Né se kontrata kérkon kryerjen e shérbimeve késhillimore profesionale, Kontraktuesi duhet
té ushtrojé kujdes té ploté né mardhéniet me palét e treta duke pérfshiré median dhe nuk
duhet té marré pjesé né veprime gé jané jashte kompetences sé tij né pérfagsimin e Autoritetit
Kontraktues.

Neni8  Detyrimet e Vecanta té Kontraktuesit

8.1
8.2

8.3

Kontraktuesi duhet té kryejé té gjitha Shérbimet sic specifikohet tek Termat e References.

Kontraktuesi duhet t’i paraqesé Autoritetit Kontraktues t€ gjitha sherbimet, né sasité e
pércaktuara, si¢ kérkohen nga kontrata duke pérfshiré, por jo té kufizuara nga, té gjitha
raportet, dokumentat, studimet, skicimet dhe planimetrité.

Kontraktuesi duhet té sigurojé raportet e lidhura me zbatimin e Shérbimeve si¢ kérkohet né
kontraté.

Neni9  Specifikime dhe Skicime
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Né se kontrata kérkon shérbime skicimi, Kontraktuesi duhet té pregatisi té gjitha
specifikimet dhe skicimet duke pérdorur sisteme té pranuara dhe té njohura né pérgjithsi té
pranueshme pér Autoritetet Kontraktues dhe té marri parasysh standartet mé té fundit.

Nése kontrata kérkon shérbime skicimi, Kontraktuesi duhet té sigurojé se té gjitha
specifikimet, skicimet dhe kérkesat e tjera jané pregatitur né bazé asnjanése pérsa i pérket
nxitjes sé konkurencés né prokurimin e objekteve té skicimit.

Neni 10 Lejet dhe Ligensat

10.1

Kontraktuesi do té jeté pérgjegjés pér sigurimin e lejeve ose licensave sipas kérkesave té
Ligjeve té Republikés sé Shqipérisé pér kryerjen e Shérbimeve né kété kontraté vec rastit
kur palet bien dakord ndryshe.

Neni 11 Hegja dhe Zévendésimi i Personelit Kryesor

111

11.2

11.3

11.4

Kontraktuesi duhet té sigurojé aprovim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues
pérpara hegjes ose zévendésimit té personelit kryesor si¢c pérshkruhet né oferten e
Kontraktuesit.

Kontraktuesi do té zévendésojé ¢cdo punonjés né se Autoriteti Kontraktues zbulon se personi
ka kryer veprime té jashtéligjshme ose Autoriteti Kontraktues éshté mjaft i pakénaqur nga
puna e personit.

Nése béhet e nevojshme té zévendésohet ndonjé nga personeli kryesor, Kontraktuesi duhet
té sigurojé si zévendésues njé person me kualifikime ekuivalente ose mé te mira.

Kontraktuesi do té paguajé kosto shtesé pér zévendésimin e personelit kryesor me pérjashtim
kur shkaku i zévendésimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit té Autoriteti
Kontraktues.

Neni 12  Vendndodhja

121

12.2

Shérbimet duhet té kryhen né vendin ose vendet e specifikuara né kontraté.

Né se nuk éshté specifikuar vendi, Autoriteti Kontraktues rezervon té drejtén té aprovojé
vendin ose vendet e kryerjes sé Shérbimeve, megjithaté, aprovimi nuk duhet té vonohet ne
ményré té paarsyeshme.

Neni 13  Siguracioni i Pérgjegjésisé Profesionale

131

13.2

Kontraktuesi duhet t& mbajé siguracion pér pérgjegjési profesionale sipas rregullave dhe
praktikave té njohura né pérgjithsi pér profesionin pér ta zhdémtuar Autoriteti Kontraktues
pér déme té rezultuara nga neglizhenca, gabimet ose mangésité, né kryerjen e Shérbimeve.

Nése nuk éshté pércaktuar né kontraté shuma minimale e siguracionit, Kontraktuesi duhet té
sigurojé siguracion né shumén e njohur né pérgjithsi si t&¢ mjaftueshme nén rrethanat e
Shérbimeve qé po sigurohen.
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Neni 14  Cmimi i Kontratés

141

Cmimi i kontratés duhet té jeté ¢cmimi i ofruar né oferten e Kontraktuesit dhe i pranuar nga
Autoriteti Kontraktues.

Neni 15 Afatet e Pagesés

15.1

15.2

15.3

15.4

155

Cmimi i kontratés, duke pérfshiré ¢cdo pagesé paraprake, duhet té paguhen né kohé sic
specifikohet né kontraté.

Me pérjashtim kur parashikohet nga njé dispozité tjetér né kontraté, pagesa duhet béré né
monedhé Shqiptare. Kursi i shkémbimit i monedhave té ndryshme do té jeté kursi i Bankes
se Shqiperise né ditén kur éshté dérguar njoftimi i kontratés pér botim.

Me pérjashtim kur parashikohet nga njé dispozité tjetér né kontraté, kérkesa e Kontraktuesit
pér pagesé duhet t’i béhet Autoriteti Kontraktues me shkrim. Pér ¢cdo kérkesé, Kontraktuesi
duhet té paragesé origjinalin dhe kopjen sé bashku me njé listé té sendeve qé pérshkruan
shérbimet e kryera pér té cilat duhet paguar.

Me pérjashtim kur parashikohet nga njé dispozité tjetér né kontraté, pagesa pér shérbimet do
té béhet brenda 30 ditéve kalendarike nga dita ge jané kryer Shérbimet, dorézimi éshté
paragitur ose arritur, ose nga dita e marrjes sé kérkesés pér pagesé cilado té jeté mé e voné.

Data e pagesés do té jéte dita qé fondet debitohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16  Vonesa né Bérjen e Pagesés

Né rast té verifikimit té vonesave né kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor,
megjithése kontraktuesi ka pérmbushur té gjitha detyrimet e tij né pérputhje me kushtet e
kontratés, detyrimet e prapambetura dhe kamatévonesat pérkatése do té kryhen né pérputhje
me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Pér pagesat e vonuara né detyrimet kontraktore e
tregtare”.

Neni 17  Ndryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

17.1

Nése pas datés sé dorézimit té ofertave ose datés sé nénshkrimit té kontratés, ndonjé ligj ose
akt nénligjor né Republikén e Shqipérisé hyn né fugi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke
pérfshiré datén e dorézimit ose ¢mimin e kontratés, kushtet ose ¢mimi i kontratés do té
rregullohen né até masé sa kontraktuesi éshté ndikuar né pérmbushjen e detyrimeve té tij
sipas kontratés..

Neni 18 Forca Madhore

18.1

Kontraktuesi nuk duhet t& mbajé pérgjegjési pér humbjen e depozités sé kontrates, démet e
likuiduara ose ndérprerjen pér mosplotésim nése dhe deri né masén gé vonesa né zbatim ose
ndonjé déshtim tjetér né zbatimin e detyrimeve té tij sipas kontratés vijné si rezultat i
ndodhjes sé Forcés Madhore.
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Pér géllimet e kétij neni “Forc€ Madhore” do t€ thot€ njé ngjarje e paparashikueshme jashté
kontrollit t¢ Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin. Ngjarje té tilla mund té pérfshijné, por
nuk jané té limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktues qofté né kapacitetin e tij sovran
ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, pérmbytja, térmeti, epidemité, shtréngime té
karantinés dhe embargo tranziti.

Né se ndodh ndonjé situaté e Forcés Madhore, Kontraktuesi duhet té njoftojé menjehere
Autoriteti Kontraktues. Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktues jep direktiva té ndryshme,
Kontraktuesi duhet té vazhdojé té zbatojé detyrimet e tij sipas kontratés né masén praktikisht
té arsyeshme dhe duhet té kérkojé té gjitha mjetet e arsyeshme pér zbatimin gé nuk pengohet
nga Forca Madhore.

Neni 19 Vonesa né Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

191

19.2

19.3

19.4

195

Me pérjashtim kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet té fillojé zbatimin e kontratés
menjéheré pas nénshkrimit té saj.

Me pérjashtim té rastit kur Autoriteti Kontraktues éshté dakord pér zgjatje té afatit té
kontratés, Autoriteti Kontraktues ka té drejté té likuidojé démet pér vonesén né zbatim nése
Kontraktuesi déshton né kryerjen e Shérbimeve brenda periudhés sé Kontrates.

Autoriteti Kontraktues mund té zbresé shumén e démeve té likuiduara gé duhet paguar nga
shuma e pagesés ndaj Kontraktuesit. Né rast té tillé Autoriteti Kontraktues duhet t’i japi
kontraktuesit njoftim me shkrim pér shumén dhe arsyen e zbritjes.

Autoriteti Kontraktues do té jeté dakort pér njé zgjatje té afatit né rastin e Forcés Madhore.

Autoriteti Kontraktues mund té jeté dakort pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera nése
éshté né interesin publik pér ta béré kété. Ne rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte qé
pengojné zbatimin né kohé&, Kontraktuesi duhet té njoftojé menjehere Autoritetin Kontraktor
me shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e propozuar té pérfundimit té Shérbimeve.
Autoriteti Kontraktor duhet té vlerésojé kérkesén. Nése Autoriteti Kontraktor éshté dakort
me vonesén, zgjatja do té hyjé né fugi me njé amendament me shkrim té kontratés té
nénshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

Neni 20 Likuidimi i Démeve pér Dorézimin e Vonuar

20.1

Démet e likuidueshme pér kryerjen e vonuar té Shérbimeve do té llogariten me tarifat e
méposhtme ditore:

a) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 6 muaj, tarifa ditore do té jeté 4/1000
té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés por kjo
vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

b) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté
2/1000 té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés por
kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates..
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c) Pér kontratat me periudhé zbatimi mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté 1/1000
té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés por kjo
vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates...

Neni 21  Negociatat dhe Amendamentet

21.1 Palét nuk do té negociojné ndryshime ose amendamente té asnjé elementi té kontratés gé do
té ndryshonte mjaftueshém kushtet gé pérbéjné bazén e pérzgjedhjes sé Kontraktuesit.

21.2 Asnjé amendament ose variacion tjetér i kontratés nuk do té jeté i vliefshém pa géné me
shkrim, me daté, t’i referohet shprehimisht kontratés dhe nénshkruhet nga njé pérfaqsues i
autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktor.

21.3 Cdo hegje dore nga té drejtat, pushtetet ose ndregjet & mund té béhen nga palét sipas
kontratés duhet té béhet me shkrim, té keté daté dhe té firmoset nga njé pérfagsues i
autorizuar i palés gé bén kété doréheqje dhe duhet té specifikojé té drejtén dhe masén né té
cilén ajo léshohet.

Neni 22  Ndryshimi i Porosisé

22.1 Autoriteti Kontraktor rezervon té drejtén té porosisé Shérbime shtesé deri né njé sasi gé nuk
i kalon 20% té ¢mimit total té kontratés. Cdo porosi shtesé duhet té béhet né ményré
konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara né Ligjin mbi Prokurimin Publik.

Neni 23  Ndérprerja pér Mosplotésim

23.1 Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né térési ose pjesérisht nése:
a) Kontraktuesi déshton té kryejé Shérbimet brenda periudhés sé specifikuar né kontraté ose
brenda zgjatjes sé dhéné; ose,
b) Kontraktuesi déshton té zbatojé ndonjé detyrim tjetér té kontratés.

23.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim pér ndérprerjen pér
mosplotésim dhe t’i japi Kontraktuesit 15 dité té ndreqgé mosplotésimin me pérjashtim kur
ndérprerja éshté béré pér veprime korruptive ose té paligjshme, rast né té cilin ndérprerja do
té jeté e menjéhershme.

Neni 24  Ndérprerja pér Shkak té Falimentimit

24.1 Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né ¢do kohé nése Kontraktuesi
falimenton ose béhet i paafté té paguajé.

24.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim pér ndérprerjen.
Neni 25 Ndérprerja pér Shkak té Interesit Publik

25.1 Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né ¢do kohé nése gjykon se ky veprim
duhet ndérmarré€ pér t’i shérbyer sa mé mir€ interesit publik.
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25.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi Kontraktuesit lajmérim me shkrim pér ndérprerjen.

25.3 Autoriteti Kontraktor duhet té paguajé Kontraktuesin pér té gjitha Shérbimet e kryera
pérpara ndérprerjes dhe duhet t’i paguajé Kontraktuesit démet e shkaktuara pér kryerjen e
pjesshme té Shérbimeve. Né llogaritjen e shumés sé démeve, Kontraktuesi do té kérkohet té
ndérmarré té gjitha veprimet e nevojshme pér té minimizuar démet.

Neni 26 Nénkontrata

26.1 Njé nénkontraté do té jeté e vlefshme vetém nése éshté né formén e njé marréveshjeje té
shkruar me ané té sé cilés kontraktori i beson kryerjen e njé pjese té detyrimeve té kontratés
Sé tij njé pale té treté

26.2 Kontraktori nuk duhet té nénkontraktojé pa aprovimin paraprak me shkrim té Autoritetit
Kontraktor dhe jo mé shumé se 40% té vlerés sé kontratés. Kontraktori duhet té njoftojé
Autoritetin Kontraktor pér elementet e kontratés gé nénkontraktohet dhe dokumentacionin
qé provon aftésine e nénkontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet té lajmérojé kontraktorin
pér vendimin e tij, brenda 5 ditéve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nése e
aprovon apo jo até.

26.3 Cdo nenkontraktor duhet té kete te drejte te marre pjese ne prokurimin publik sipas Ligjit
mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund té parashikojé pagesa direkte tek nénkontraktori pér
shérbimet gé do té furnizojé.

26.4 Kur Kontraktuesi ka ndér mend té realizoje njé pjesé té punimeve me nén-kontraktues, duhet
té paraqgesé né oferté, sipas dokumentave té tenderit, gjithé dokumentacionin e kerkuar per
nenkontraktuesin si dhe punimet konkrete ge do te jape me nensipermarrje.

26.5 Kontraktori mbetet plotésisht pérgjegjés pér zbatimin e kontratés pamvarésisht nga sjellja e
nenkontraktorit.

Neni 27  Transferimi i té Drejtave

31.1 Kontraktuesi nuk duhet té transferojé, térésisht ose pjesérisht, detyrimet e tij sipas kontratés
me pérjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

Neni 28  Sigurimi i Kontrates

28.1 Pérpara nénshkrimit té kontratés, kontraktuesi duhet t’i dorézojé Autoritetit Kontraktor
sigurimin e kontrates né shumén dhe formén e kérkuar.

28.2 Shuma e sigurimit té kontrates duhet t’i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim pér
¢cdo humbje té rezultuar nga déshtimi i Kontraktuesit né plotésimin e detyrimeve té tij sipas
kontratés.

28.3 Sigurimi i kontrates do t’i kthehet Kontraktuesit jo mé voné se 30 dit€ pas datés sé kryerjes
sé Shérbimeve.

102




Dokumentat standarde té tenderit

Neni 29 Baza Ligjore
29.1 Kontrata do té rregullohet nga dispozitat e legjislacionit shqiptar né fuqi.
Neni 30 Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

30.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet té béjné cdo pérpjekje té zgjidhin
mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose né lidhje me kété marrveshje me
negociata direkte.

30.2 Nése palét déshtojné né zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, problemet do té
konsiderohen me ané té zgjidhjes sé marrveshjeve sipas kontratés dhe procedurave juridike
né fuqi sipas legjislacionit té Republikés sé Shqipérisé.

Neni 31 Pérfagésimi i Paléve

31.1 Cdo palé duhet té€ emérojé me shkrim njé person ose post organizativ, qé do té jeté pérgjegjés,
né emér té palés, pér marrjen e komunikatave dhe pér pérfagésimin e palés né céshtjet e
lidhura me egzekutimin e kontratés.

31.2 Secila palé duhet té lajmérojé palén tjetér menjéheré pér ndonjé ndryshim né emérimin e
pérfagsuesit té palés. Nése njéra palé déshton té lajmérojé, duhet t€ marri pérsipér ¢do
humbje té shkaktuar nga déshtimi pér té dhéné njoftim té mjaftueshém.

31.3 Palét mund té emérojné persona ose njési organizative shtesé pér té pérfaqsuar palén né
veprime ose veprimtari té vecanta njoftimi me shkrim né té cilin rast duhet dhéné dhe duhet
té pércaktoje shtrirjen e autoritetit té pérfagsuesit.

Neni 32 Lajmérimet

32.1 Cdo lajmérim i dhéné nga njéra palé tjetrés sipas kontratés duhet té béhet me shkrim né
adresén e specifikuar né kontraté.

32.2 Njoftimi do té keté efekt sapo té dorézohet.
Neni 33 Llogaritja e Afateve

33.1 Té gjitha referencat e ditéve do té jené dité kalendarike me pérjashtim kur parashikohet
ndryshe.
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Shtojca 17
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VECANTA
Shérbimet — Procedura e Hapur

Kushtet e veganta té Kontratés hartohen né pérputhje me objektin konkret té kontratés. Né rast se ka
mospérputhje midis KPK dhe KVK do té mbizotérojne Kushtet e vecanta té kontratés.

Neni 1 Pérkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor éshté

1.2 Kontraktuesi éshté

Neni2  Sigurimi i kontratés

2.1 Sigurimi i kontratés né  shumén  prej (10% t¢  vlerés sé&  ofertés)
duhet té ofrohet nga Kontraktuesi pér té

siguruar ekzekutimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

2.2 Sigurimi i Kontratés do t’i 1éshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit sipas formularit té
méposhtém:

Neni 3 Fillimi i Kontratés

3.1 Zbatimi i kontratés duhet té filloje mé . Nése nuk éshté specifikuar, zbatimi do té fillojé
né datén gé Kontraktuesi nénshkruan formularin e kontratés.

Neni4  Vendndodhja e Shérbimeve

4.1 Shérbimet do té kryhen né:

Neni5  Informacion qé duhet dhéné nga Autoriteti Kontraktor

5.1 Brenda 15 ditésh nga marrja e sigurimit té kontratés, Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi
Kontraktuesit informacionin dhe dokumentat e méposhtme:
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Neni6  Kérkesat e Raportimit

6.1 Gjaté zgjatjes sé kontratés, Kontraktuesi duhet té sigurojé raporte pér Autoritetin Kontraktor sipas
formularit té¢ méposhtém:

Neni 7  Siguracioni i Pérgjegjésisé Profesionale

7.1 Pérpara fillimit t& zbatimit té kontratés, Kontraktuesi duhet té sigurojé Autoritetin Kontraktor me
prova pér siguracionin e pérgjegjésisé profesionale me shumé minimale si vijon:

Neni8  Kushtet e Pagesés

8.1 Pagesa pér Shérbimet duhet béré sipas skedarit té méposhtém:

8.2 Cdo pagesé e skeduar duhet béré brenda ditéve nga data e arritjes sé marrveshjes pér
pagesén ose nga data e marrjes sé kérkesés me shkrim pér pagesé cilado gé té jeté mé voné. Nése
éshté 1éné e paplotésuar, periudha kohore do té jeté 30 dité.

8.3 Monedha e pagesés do té jeté . Nése éshté 1éné e paplotésuar, pagesa do béhet me monedhén
Shgiptare.

Neni9  Pagesa Paraprake

9.1 Pérgindja e pagesés paraprake do té jeté . Nése éshté Iéné e paplotésuar, Kontraktuesi nuk do
té marré pagesé paraprake.

9.2 Neése éshté premtuar njé pagesé paraprake, avanca do té paguhet brenda ditéve nga marrja
e sigurimit te kontrates.

9.3 Nése jepet pagesa paraprake, shuma do té higet nga pagesa g€ duhet t’i jepet Kontraktuesit sipas
formulés sé méposhtme:

Neni 10 Zbritja e garancisé sé kontratés

10.1 Nése parashikohet zbritje periodike té garancisé sé kontratés ajo kryhet si mé poshté

Nése nuk plotésohet, garancia mbetet e pandryshuar.
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Shtojca 18

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI | PUBLIKIMIT TE NJOFTIMIT TE KONTRATES SE NENSHKRUAR

Seksioni | Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Adresa né Internet

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qéndror Institucion i Pavarur
a a
Njesite e Qeverisjes Vendore Tjetér
a a

Seksioni 2 Obijekti i Kontratés

2.1 Numri i referencés sé procedurés/lotit

2.2 Llojii“Kontratave Publike pér Shérbime”
Konkurs Projektimi Shérbime Konsulence Shérbime té tjera
O O O

2.3 Kontraté né bazé t¢ Marréveshjes Kuader

Po 0 Jo a
Nése Po, lloji i Marreveshjes Kuadér

Me 1 Operator Ekonomik 0

Me disa operatoré ekonomiké 0
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Té gjitha kushtet jané té pércaktuara

Po O Jo O
2.4 Pérshkrim i shkurtér i kontratés
1 Fondi limit

2. Burimi i Financimit
3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér

2.5 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:
Kohézgjatja né muaj [ L[] ose dite [J [0 [
ose

duke filluarnga 0 O/00/0000 mepérfundimne OO/00/0000

2.6 Ndarjané LOTE:
Po a Jo d

Nése Po, numri i LOTEVE: [11J

2.7  Opsionet:
Numri i rinovimeve t& mundshme(nése ka): [ []

ose:nga LU ne U DDOO

2.8 Kontrate me nenkontraktim:

Po 0 Jo O

Seksioni 3  Procedura

3.1 Lloji i procedurés:
E hapur
U

3.2  Kiriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:
A) cmimi mé i ulét [

54




Dokumentat Standarde té Tenderit

ose

B) oferta ekonomikisht mé e favorshme O
lidhur me réndésiné: Cmimi OO pikér
etj. OO piké

3.3 Numrii ofertave té dorézuara: [J ][]

Numri i ofertave té rregullta: 1 [ []

3.4. Gjaté procesit té prokurimit né fushen e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit (TIK)
jané pérdorur standartet e pérgatitura nga Agjencia Kombetare e Shogérise sé Informacionit:

Po 0 Jo O

3.5. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit
(TIK), né rastin kur standartet jané té paaplikueshme, éshté marré miratimi paraprak nga
Agjencia Kombetare e Shogérisé sé Informacionit

Po 0 Jo O

Seksioni 4 Informacion mbi kontratén

41  Numrii Kontratés: Datae Kontratés J1/00/0000

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Adresa e Internetit

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri
Adresa
Tel/Fax
E-mail
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Fagja e Internetit

4.3  Vleratotale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera (pa TVSH)  Monedha
Vlera (me TVSH)  Monedha

4.3.1 Vleratotale e nenkontraktimit :

Vlera (pa TVSH)  Monedha
Vlera (me TVSH)  Monedha

4.4 Informacione shtesé

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi U /0 0/0000
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Shtojca 19

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor pér publikim né Buletinin e Njoftimeve Publike]

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

2. Lloji i procedurés:

3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér

4. Numri i referencés sé procedurés/lotit

5. Fondi limit

6. Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe nenkontraktimit):

Vlera (me TVSH) Monedha

Vlera e nenkontraktimit me Tvsh Monedha

7. Data e lidhjes sé kontratés

8. Emri dhe adresa e kontraktorit / nenkontratorit
Emri

Adresa

Nr. NIPT
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Shtojca 20
[Letér me koké e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]
[ Shtojcé pér t’u paragitur nga Operatori Ekonomik]
FORMULARI | SIGURIMIT TE KONTRATES
[Data

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Ne Emer te: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés ]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, dhe me kusht gé [emri i ofertuesit té pércaktuar fitues] t’i
jeté akorduar kontrata,

Ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té pércaktuar fitues] ka derdhur njé depozité prané [emri dhe adresa e
bankés / kompanisé sé sigurimeve] né njé shumé prej [monedha dhe vlera, e shprehur né fjalé dhe shifra]
si kusht pér sigurimin e ekzekutimit té kontratés, gé do té nénshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit kontraktor] vlerén e siguruar, brenda 15
(pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar shpjegime, me kusht
gé kjo kérkesé té pérmendé mos pérmbushjen e kushteve té kontratés.

Ky Sigurim éshté i vlefshém deri né zbatimin e ploté té kontratés.

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimeve]
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Shtojca 21
FORMULARI | ANKESES PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR
Ankesé drejtuar: Autoriteti Kontraktor D

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund té jeté njé ofertues ose ofertues i mundshém (psh, si individ, né partneritet, né
bashképunim, né bashkim shogérish).

Emri i ploté i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti Shteti Kodi Postar/Kodi Zip
Nr. Telefoni (duke pérfshiré edhe Nr. Faksi (duke pérfshiré edhe prefiksin e
prefiksin e zonés) ZOnés)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit té autorizuar gé plotéson ankesén (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit té autorizuar Data (viti/muaji/dita)
Nr. Telefoni (duke pérfshiré prefiksin e Nr. Faksi (duke pérfshiré prefiksin e zonés)
ZOnés)
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Seksioni 1. Informacion pér Procedurén

1.

Numér Identifikimi

Plotésoni numrin e kontratés né njoftimin e kontratés ose né dokumentat e tenderit, duke pérfshiré
llojin e procedurés sé pérdorur pér prokurimin né fjalé (psh, Kérkesé pér Propozime(KP),
Proceduré e Hapur(PH), Proceduré e Kufizuar(PK), Proceduré me Negociim(PN), Shérbim
Konsulence (SHK), Konkurs Projektimi (KP).

2. Autoriteti Kontraktor
Emri i autoritetit kontraktor gé administron procesin e prokurimit.
3. Vlera e Pérllogaritur e Prokurimit
Llogaritja e vlerés sé kontratés (shuma e shprehur né shifra dhe fjalé)
4. Objekti i Kontratés
Pérshkrim i shkurtér i punéve/mallrave/shérbimeve gé blihen.
5. Afati Pérfundimtar pér Dorézimin e Ofertés
Afati pérfundimtar pér dorézimin e ofertave.
Data (viti/muaiji/dita)
6. Data e Pércaktimit té Kontratés Fituese
Data (viti/muaii/dita) nése zbatohet
Seksioni I11. Pérshkrimi i ankesés

1. Baza Ligjore e Ankesés

(shkruani shkeljen ligjore, bazuar né vendime, akte, dokumenta, etj)
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2. Deklaraté e Hollésishme e Fakteve dhe Argumenteve
Jepni njé deklaraté té hollésishme té fakteve dhe argumenteve gé mbéshtesin ankesén tuaj. Pér ¢do
arsye té ankesés specifikoni datén né té cilén u vuté né dijeni pér faktet e lidhura me arsyet e
ankesés. Pérmendni edhe seksionet perkatése té dokumentave té tenderit, nése zbatohen. Pérdorni
fage shtesé, nése éshté e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

Qé njé ankesé té konsiderohet e dorézuar, ajo duhet té jeté e ploté. Bashkangjisni njé kopje té
lexueshme té té gjithé dokumentave gé kané lidhje me ankesén tuaj dhe njé listé té té gjithé kétyre
dokumentave. Dokumentat duhet té pérfshijné normalisht ¢cdo njoftim té publikuar, té gjitha
dokumentat e tenderit, me té gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj . Pércaktoni se cili prej
informacioneve éshté konfidencial, nése ka té tillé. Shpjegoni se pérse informacioni éshté i tillé, ose
dorézoni njé version té dokumentave pérkatése me pjesét konfidenciale té hequra dhe njé pérmbledhje
té pérmbajtjes.

Dérgojeni formularin e plotésuar té ankesés pér prokurimin, té gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje
shtesé, prané autoritetit kontraktor

Shénim: Pér ankesat prané Komisionit té Prokurimit Publik duhet t’i referoheni Formularit té Ankesés se
nxjerré nga Ky institucion.

Nr. Faks:
E-mail:

Nenshkrimi dhe VVula e ankuesit
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Shtojca 22

DRAFTI | MARREVESHJES KUADER

(KU TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE / MALLRA / SHERBIME

[Pérdorimi i ketij draft marréveshje éshté detyruese pér té gjitha Autoritetet Kontraktore gé do té
pérdorin marréveshjen kuadér)

Nr

DATA:

Kjo kontraté lidhet [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje té referuar si
“Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] té pérfagésuar nga [pérfagésuesi], tani e
tutje 1 quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me ané té ofertés sé tij, me daté [data] bie dakord té furnizoje mallrat, ashtu si¢ jané té
specifikuara né kushtet e pércaktuara né:

— KE&té kontrate

— Formulari i Deklarimit te Ofertés, té paragitur nga Ofertuesi
— Specifikimet Teknike

— Formulari i ¢gmimit té ofertés

o Té gjitha kéto dokumenta té bashkangjitur pérbéjné pjesé integrale té késaj kontrate.

Nenil Objekti

1.1 Objekti i marreveshjes kuadér éshté té pércaktojé kushtet, pérfshiré ¢gmimet per njési dhe rregullat
pér dorézimin e mallrave/sherbimeve/puneve né vijim.

[pérshkrimi i pérgjithshém]

1.2 Marréveshja kuadér do té zbatohet me dérgimin e ftesave pér oferté tek operatorét ekonomiké, palé
né marréveshje. P.sh. kurdoheré gé Autoriteti Kontraktor i pérfshiré né kété marreveshje, do té
blejé artikuj n€ bazé t€ késaj kontrate, duhet qé t€ dérgoj€ “ftesén pér oferté” tek kontraktuesi, duke
specifikuar listén me artikuj pér furnizim me sasité e tyre pérkatése.

1.3 Sasité e parashikuara, jané vetém sasi orientuese dhe NUK e kushtézojné Autoritetin Kontraktor
pér t’i bleré ato. Autoriteti Kontraktor ka té drejté té blejé mé pak apo mé shumé sasi se sa ato te
parashikuara.

1.4 Kontraktuesi nuk do té keté té drejté kompensimi dhe NUK do t’i lejohet té bé&jé ndryshime té
¢cmimeve té njésisé, pér shembull né rast se autoriteti kontraktor vendosé té blejé mé pak apo mé
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shumé sasi se sa ato té specifikuara dhe/ose né rast se autoriteti kontraktor vendos té mos blejé
asnjé nga kéto sasi pér disa artikuj.

1.5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér

Neni 2 Cmimi

2.1 Cmimet pér njési pér puné/mallra /shérbime jané treguar né Formularin e Cmimit té Ofertés.

2.2 Cmimet e njésive duhet t€ jené fikse dhe nuk duhet t’i né€nshtrohen ndryshimeve pér porosité e
vendosura né kété marréveshje kuadeér.

Nénshkrimet dhe Datat

Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Kontraktues
Emri: Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrimi

Data: Data:

Vula: Vula:
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Shtojca 23
DRAFTI | MARREVESHJES KUADER

(KU JO TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE / MALLRA / SHERBIME

Emri i Autoritetit Kontraktor,
Dhe

Emri i Kontraktuesit
Bien dakord si vijon:

Té nénshkruajné kété marréveshje kuadér pér objektin: < vendosni titullin > me numrin
identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti
1.1  Objekti i késaj marreveshje kuadér éshté té vendosé rregullat pér kontratat té cilat do té lidhen
pérmes procesit t& mini-konkursit vetém ndérmjet operatoréve ekonomike qé jané palé e késaj

marréveshje kuadér.

1.2  Kjo marréveshje kuadér nuk éshté njé kontraté né vete por pércakton kushtet pér kontratat gé do
té lidhen né bazé té saj.

1.3 Kontraktuesi éshté vetém njé nga palét e marréveshjes kuadér.

Neni 2 Detyrimet e Paléve

2.1  Autoriteti Kontraktues, palé né€ kété marréveshje, do t’1 dérgojé€ kontraktuesit “Ftesén pér Oferté”
kurdo qé paragitet nevoja pér puné/mallra/shérbime.

2.2  Kontraktuesi, detyrohet té dorézojé njé oferté kurdo gé kérkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat né zbatim té marréveshjes kuadér
3.1 Kontratat do té nenshkruhen vetém pas procesit t& mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrencés

4.1  Procesi i mini- konkursit do té kryhet me té gjithe operatorét ekonomiké, palé né marréveshjen
kuadér, kurdoheré gé paragitet nevoja pér puné /mallra/shérbime pér Autoritetet Kontraktore.
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4.2 Autoriteti Kontraktor do té ri-hapé konkursin né bazé té kushteve té njéjta ose té kushteve té tjera
té vendosura né ftesén pér oferté, sipas pércaktimeve né dokumentat e tenderit.

4.3 Kurdoheré gé paragitet nevoja pér puné/mall /shérbim Autoriteti Kontraktor duhet té pérgatisé

Ftesat pér Oferte dhe t’ua dérgojé té gjithé operatoréve ekonomike, palé né marréveshjen kuadér.
Vlerésimi i ofertave do té béhet sipas kritereve té pércaktuara né Ftesén pér Oferté.

Neni 5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér

Nénshkrimet dhe datat

Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Kontraktues
Emri : Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:
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Shtojca 24
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]
FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

1. Llojiiprocedurés:

2. Numri i Referencés:

3. Objekti i kontratés

4. Fondi limit

5. Arsyet e Anulimit:

Bazuar né Ligjin Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika
1: a) ;
b) ;
)
¢)
d) ;
dh) ;
Etj.
6. Informacione shtesé

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi
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