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RIPARIM DHE MIREMBAJTJE AUTOMJETESH, NDARE NE 2 (DY) LOTE

LOTI 1: RIPARIM DHE MIREMBAJTJE E AUTOMJETEVE TE DREJTORISE SE
PERGJITHSHME TE DOGANAVE

LOTI 2: RIPARIM DHE MIREMBAJTJE E AUTOAMBULANCAVE TE SPITALIT RAJONAL
DURRES

SHKURT 2026

1 Né rastet e mosparashikimeve konkrete né kété set dokumentash autoriteti /enti kontraktor do ti referohet parashikimeve té legjislacionit
dhe rregullave té prokurimit publik né fuqi.

2Seti i Dokumenteve Standarde té Tenderit pér procedurat e prokurimit mbi kufijté e larté monetaré hartohet né gjuhén shqipe dhe
gjuhén angleze. Nése ka ndonjé mospérputhje ndérmjet variantit té setit né gjuhén shqipe me variantin né gjuhén angleze, do té merret pér
bazé seti né gjuhén shqipe.
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NJOFTIME

NJOFTIMI PARAPRAK | INFORMACIONIT/ NJOFTIMI PERIDIOK | INFORMACIONIT
(Pér t'u Plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor nése aplikohet)

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor;

Emri
Adresa

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion gendror Institucioni i pavarur

Njési e autoriteteve vendore Té tjera

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/ent kontraktor qé prokuron pér nevojaté  Organ Qendror blerés Ofrues shérbimi
veta Publik  Privat
0
| deleguar Té& tjera

1.4 Emri dhe adresa e personit té kontaktit:

Personi (at) pérgjegjés pér prokurimin:
Tel/faks
E-mail

1.5 Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér dhe kodi sipas Fjalorit té Pérbashkét té Prokurimit
(FPP):

1.6 Lloji i procedurés sé prokurimit:

1.7 Tipi i kontratés:
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1.8 Fondi limit i pérllogaritur pér kété kontraté/marréveshje kuadér/Fondi limit i pérllogaritur pér
kété objekt si¢ éshté planifikuar né parashikimin buxhetor té Autoritetit/Entit Kontraktor (né rastin
e marréveshjeve kuadér o0se kontratave shumévjecare)

1.9 Kohézgjatja e pérafért e kontratés/marréveshjes kuadér:

1.10 Pérshkrimi i shkurtér i kontratés/marréveshjes kuadér dhe/ose Lotit (eve), nése pérdoren:

1.11. Lloji i Marréveshjes Kuadér, nése éshté rasti:

1.12 Kohén e pérafért pér zhvillimin e procedurés sé prokurimit:

1.13 Informacion tjetér gé konsiderohet i dobishém nga autoriteti/enti
kontraktor:
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NJOFTIMI | KONTRATES
(Pér t’u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor )

Seksioni 1: Autoriteti/Enti Kontraktor

11 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri: Operatori i Blerjeve té Pérgendruara

Adresa: Rruga “Reshit Collaku”, godina nr. 6/337 (né krah t& Gjykatés s€ Lart€), Tirané
Tel/Faks:

E-mail: info@obp.al

Adresa e ueb-fages: www.obp.al

Personi/at pérgjegjés pér | E.C

prokurimin: sektori_sherbimet@obp.al;

(emri, e-mail)

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion gendror Institucioni i pavarur
Njési e autoriteteve vendore Té tjera
a X

13 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/Ent kontraktor gqé prokuron pér nevojaté  Organ Qendror blerés Ofrues shérbimi
veta X Publik Privat
| deleguar Té& tjera

1.4. Kontraté né bazé té njé marréveshje té posagcme midis Shqgipérisé dhe njé shteti tjetér:
Po ad Jo X

1.5 Kontraté gé bashkéfinancohet nga njé organizaté ndérkombétare ose njé institucion financiar
ndérkombétar:

Po O Jo X

1.6 Kontraté e rezervuar :
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O Jo X
Po

Seksioni 2: Objekti i Kontratés: Riparim dhe mirémbajtje automjete ndaré né 2 (lote) lote:
Loti 1: “Riparim dhe mirémbajtje e automjeteve té Drejtorisé sé Pérgjithshme té Doganave ”
Loti 2 : “Riparimi dhe mirémbajtje e autoambulancave té Spitalit Rajonal Durrés”

2.1 Numri i referencés sé procedurés/Lotit (eve) REF-75972-02-12-2026

Loti 1: REF-75978-02-12-2026
Loti 2: REF-75980-02-12-2026
2.2 Kodi sipas Fjalorit té Pérbashkét té Prokurimit FPP : 50112110-7

2.3 Lloji i Kontratés: “Kontraté Publike pér Shérbime”

2.4 Kontrata né bazé té Marréveshjes Kuadér:

Po X Jo O
2.5 Lloji i Marréveshjes Kuadér:
Me njé Operator Ekonomik 0
Me disa Operatoré Ekonomiké X
Té gjitha kushtet jané té pércaktuara Po xJo O

2.6 Marréveshje kuadér me njé operator ekonomik:

Né rastin e Marréveshjes Kuadér me njé Operator Ekonomik, kur jané pércaktuar té gjitha kushtet, mé
poshté té jepen arsyet e pérzgjedhjes

Kjo proceduré éshté pérzgjedhur nga veté AK pasi éshté shérbimi objekt pokurimi éshté njé shérbim qé
pérdoret né ményré té pérséritur, i réndésishém, i cili do té zgjasé pér njé kohé té gjaté dhe ka ndikim
direkt né mbarévajtjen e punés sé AK.

Té gjitha kushtet e kontratés do té jené té pércaktuara ashtu si dhe ¢gmimet e ofertés fituese dhe sherbimi
do té kryhet bazuar né kéto kushte e cmime. Sasité do té jené variabél nga kérkesat e AK sg, duke mos
tejkaluar vlerén dhe afatin e marréveshjes kuadér.

Duke gené se shérbimet, objekt prokurimi, pérdoren né natyré té pérséritur, forma juridike e finalizimit té
progesit t€ prokurimit do té jeté me “Marréveshje Kuadér”, me disa operatoré ekonomiké, ku t€ gjitha
kushtet jané té pércaktuara, ku pér secilin lot do té shpallet njé operator ekonomik fitues, parashikuar né
nenin 52 té Ligjit nr. 162/2020 “Pér prokurimin publik”, né nenin 63, né pikén 1/b) nénpika i) té Nenit 64
t&€ VKM sé nr. 285 daté 19.05.2021 “Rregullat e Prokurimit Publik”, dhe né pikén 10.1 t€ Udhézimit nr. 6
daté 16.01.2018 “Pér pérdorimin e marréveshjes kuadér dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, t&
ndryshuar.
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Té gjitha kushtet e kontratés do té jené té pércaktuara ashtu si dhe ¢gmimet e ofertés fituese dhe shérbimi
do té kryhet bazuar né kéto kushte e gmime.

Marréveshja Kuadér me njé operator pér secilin lot garanton realizimin e shérbimit né kohé, né afat dhe né
llojin e cilésiné e kérkuar té objektit té prokurimit, pasi kemi pérséritje té shpeshta té kryerjes sé
shérbimeve pér nevojat e AK.

Argument tjetér i pérzgjedhjes sé késaj lloj marréveshje kuadér, ka té béjé edhe me natyrén e shérbimit,
pasi gjykohet mé efikase gé ky shérbim té ofrohet nga Operatori ekonomik sa heré ka nevojé AK.

2.7 Marréveshje Kuadér me disa operatoré ekonomike:

Numri i operatoréve ekonomiké, me té cilét do té lidhet Marréveshja Kuadér: 1 (njé) Operator
Ekonomik, pér secilin lot

2.8 Kushtet gé duhet té zbatohen né rastin e rihapjes sé konkurrimit:

Nuk do té keté rihapje té& konkursit.

Kontrata/ kontratat do té lidhen sipas kerkesave té Autoritetit Kontraktor té pércaktuara né pikén
2.9 t& DT, me operatorin ekonomik té suksesshém.

Dhénia e kontratés/ kontratave do té behet nga Autoriteti Kontraktor i pércaktuar né pikén 2.9 té
DT.

Marréveshja kuadér do té zbatohet me dérgimin e ftesave pér oferté tek operatori ekonomik, palé
né marréveshjen kuadér.

Né rast té lindjes sé nevojés konkrete pér té lidhur njé kontraté brenda marréveshjes kuadér,
autoriteti kontraktor duhet q€ t€ dérgojé “ftesén pér oferté” tek kontraktuesi, duke specifikuar
listén me sasité pérkatése té artikujve.

Autoriteti kontraktor i kérkon operatorit ekonomik fitues, té japé oferten e tij.

Komunikimi ndérmjet autoritetit kontraktor dhe operatorit ekonomik, béhet né formé té shkruar
ose elektronike (email, fax, etj.) dhe né ¢do rast duhet té dokumentohet dhe té béhet pjesé e
dosjes sé procedurés.

Sasité e parashikuara dhe té kerkuara jané vetém sasi orientuese dhe NUK e kushtézojné
Autoritetin Kontraktor pér t’i bler€ ato.

2.9 Autoriteti Kontraktor/Autoritetet kontraktore ose Enti/Entet kontraktore gé do té jené palé né
Marréveshjen Kuadér: (kétu duhet té listohen té gjitha autoritetet/entet kontraktore qé do té jené palé
pérfituese nga marréveshja kuadér)

Organi Qendror Blerés (OBP), né emér dhe pér llogari té autoritetit kontraktor si vijon:
Loti 1 : Drejtoria e Pérgjithshme e Doganave
Loti 2: Spitali Rajonal Durrés

2.10 Pérshkrimi i shkurtér i kontratés / Marréveshjes Kuadér
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1. Fondi limit/vlera e pritshme e kontratés: 43,063,830 (dyzet e tre milion e gjashtédhjeté e tre mijé e
tetéqgind e tridhjeté) Leké pa TVSH ose 446,674 (katérgind e dyzet e gjashté mijé e gjashtégind e
shtatédhjeté e katér) Euro pa TVSH

Loti 1 me fond limit: 29,065,600 (njézet e nénté milion e gjashtédhjeté e pesé mijé e gjashtéqind) leké pa
TVSH ose 301,479 (tregind e njé mijé e katérgind e shtatédhjeté e nénté) Euro pa TVSH

Loti 2 me fond limit: 13,998,230 (trembédhjeté milion e néntégind e néntédhjeté e teté mijé e dyqgind e
tridhjeté) Leké pa TVSH ose 145,195 (njéqind e dyzet e pesé mijé e njégind e néntédhjeté e pesé) Euro pa
TVSH.

Konvertimi né Euro sipas Kursit t& Kémbimit publikuar nga Banka e Shqipérisé daté 11.02.2026

2. Né rastin kur, objekti i prokurimit pérbéhet nga disa artikuj, shumatorja e ¢cmimeve pér njési éshté

3. Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit
4. Kodi Output: 1234567

5. Tipi:
Investime O Kodi: Vlera;

Shérbime x Kodi: 602 Vlera: 43,063,830

2.11 Kohézgjatja e kontratés ose afati i zbatimit té kontratés:

Kohézgjatja né muaj ooo ose dité oo

Ose

Fillon mé oo/oo/oooo mbaron mé oo/oo/oooo

2.11.1. Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér:

Loti 1: 24 (njézet e katér) muaj nga nénshkrimi i Marréveshjes Kuadér)

Loti 2: 24 (njézet e katér) muaj nga nénshkrimi i Marréveshjes Kuadér)

2.12  Vendi i dorézimit té objektit té kontratés:
Loti 1: Drejtoria e Pérgjithshme e Doganave

Loti 2: Spitali Rajonal Durrés

2.13  Ndarja né Lote:
Po X Jo ad

Nése po,
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2.14  Pérshkrimi i shkurtér i Loteve:
(objekti dhe fondi limit pér secilin Lot)

Riparim dhe mirémbajtje automjete ndaré né 2 (dy) lote:

Loti 1: “Riparim dhe mirémbajtje e automjeteve té Drejtorisé sé Pérgjithshme té Doganave ” me fond limit
29,065,600 (njézet e nénté milion e gjashtédhjeté e pesé mijé e gjashtéqgind) leké pa TVSH 301,479
(treqgind e njé mijé e katérgind e shtatédhjeté e nénté) Euro pa TVSH.

Loti 2 : “Riparimi dhe mirémbajtje e autoambulancave té& Spitalit Rajonal Durrés” me fond limit
13,998,230 (trembédhjeté milion e néntéqind e néntédhjeté e teté mijé e dyqind e tridhjeté) Leké pa TVSH
ose 145,195 (njéqind e dyzet e pesé mijé e njégind e néntédhjeté e pesé) Euro pa TVSH.

Konvertimi né Euro sipas Kursit t& Kémbimit publikuar nga Banka e Shqipérisé daté 11.02.2026

2.14.1 Njé ofertues mund té aplikojé pér:

X njé Lot,

X disa Lote,

X té gjitha Lotet.

Pér secilin Lot duhet té paragitet njé oferté e vecanté.

2.14.2 Numri maksimal i Loteve pér ofertues:

Specifikoni numrin maksimal té Loteve qé mund t’i jepen njé ofertuesi 2 (dy)

2.14.3 Kriteret/rregullat qé duhet té zbatohen pér té pércaktuar Lotet qé do t’i jepen ofertuesit:

Specifikoni kriteret pér té pércaktuar Lotet qé do té jepen, kur ofertuesi shpallet fitues i mé shumé Loteve
sesa numri maksimal i lejuar né pikén 2.14.2.

Shénim: Operatori/ét ekonomik i cili oferton né mé shumé se sa njé Lot, duhet té plotesojé né ményré
kumulative kriterin pér kapacitetin e nevojshém ekonomik dhe furnizimet e méparshme té ngjashme. Né
rast se dokumentacioni i deklaruar dhe i dorézuar né pérmbushje té kritereve kumulative nuk plotésohet
pér té gjitha Lotet ku operatori ekonomik ka ofertuar, OE ofertues kualifikohet vetem né lotin/et né té
cilin/et oferta e tij &shté ekonomikisht mé e favorshme.

2.14.4 Kombinimi i Loteve né njé kontraté/kontrata té pérbashkéta (Kur té njéjtit ofertues mund t’i
jepet mé shumé se njé Lot):

Po O Jo X
Nése po, specifikoni grupin e Loteve gé mund té kombinohen

2.15 Pranohen variantet:
Po O Jo X
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2.15.1 Pranohet nénkontraktimi:
Po a Jo X

Nése lejohet nénkontraktimi, specifikoni pérgindjen e lejuar pér nénkontraktim:
(nuk lejohet nénkontraktimi né njé masé mé té madhe se 50 % e vlerés sé kontratés)

2.15.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do té kryejé pagesa direkte tek nénkontraktori:
Po 0 Jo X

Shénime té tjera (nése vlerésohen té nevojshme nga autoriteti/enti kontraktor)

2.16. Mbéshtetja né kapacitetet e subjekteve té tjera:

Specifikoni nése autoriteti/ enti kontraktor kérkon qé detyra/puné/aspektet kritike té kontratés té
pérmbushen nga veté operatori ekonomik ose nga ndonjé prej anétaréve té bashkimit t€ operatoréve
ekonomikg, pér té cilén ofertuesi ndalohet t&é mbéshtetet né kapacitetet e subjekteve té tjera.

Po O Jo X

Nése po, té specifikohet detyra, puna, aspektet kritike, gé ndalohet mbéshtetja:

2.17 Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé sé Informacionit dhe Komunikimit (T1K)
pérdoren standardet e pérgatitura nga Agjencia Kombétare e Shogérisé sé Informacionit:

Po O Jo X

2.18. Gjaté procesit t& prokurimit né fushén e Teknologjisé sé Informacionit dhe Komunikimit
(TIK), né rast se standardet nuk jané té zbatueshme, merret njé miratim paraprak nga Agjencia
Kombétare e Shogérisé sé Informacionit:

Po O Jo X

Seksioni 3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike
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3.1 Sigurimi i ofertés: (e zbatueshme né rastin e procedurave té prokurimit me njé vleré mé té larté
se sa prokurimi me vlerg té vogél).

Né rastin e kontratave sektoriale, enti kontraktor, né bazé té diskrecionit té tij, mund té kérkojé sigurimin e
ofertés edhe pér procedurat nén kufirin e larté monetar.

Operatori Ekonomik paraget Formularin e Sigurimit té Ofertés, sipas Shtojcés 3.
Shuma e kérkuar e sigurimit té ofertés éshté (shuma e shprehur me fjalé).

Shuma e kérkuar e sigurimit té ofertés éshté 861,277(tetégind e gjashtédhjeté e njé mijé e dyqind e
shtatédhjeté e shtaté) Leké ose 8,933 (teté mijé e néntégind e tridhjeté e tre) Euro

Né rastet e paragitjes sé ofertave pér Lote té vecanta, vlera e sigurimit té ofertés pér secilin Lot do té jeté si
mé poshté:

Loti 1: me vleré té sigurimit té ofertés 581,312 (peséqind e tetédhjeté e njé mijé e treqind e dymbédhjeté)
ose 6,030 (gjashté mijé e tridhjeté) Euro

Loti 2: me vlerg té sigurimit te ofertes 279,965 (dyqind e shtatédhjeté e nénté mijé e néntéqind e
gjashtédhjeté e pesé) Leké ose 2,904 (dy mijé e néntéqind e katér) Euro
Konvertimi né Euro sipas Kursit t& Kémbimit publikuar nga Banka e Shqipérisé daté 11.02.2026.

3.1.2 Autoriteti/ Enti kontraktor pranon vlerén e pagesés sé sigurimit té ofertés nga ofertuesi, né
vleré monetare né llogaring e autoritetit/entit kontraktor

Credins Bank

SWIFT:CDISALTRXXX

NR.LLOGARIE: 00002032030
(té shénohet numri i llogarisé bankare té autoritetit ose entit kontraktor)

3.1.3 Autoriteti/enti kontraktor pranon pagesén e vlerés sé sigurimit té ofertés nga ofertuesi edhe né
formén:

i. garancisé bankare x

ose

ii. nga shogéri sigurimi té licencuara nga autoritetet kompetente x

3.2 Periudha e vlefshmérisé sé ofertés: 150 (shprehur né dité)

Seksioni 4: Procedura

4.1 Lloji i procedurés: E hapur mbi kufirin e larté¢ monetar

4.2. Eshté pérdorur njoftimi paraprak / periodik i informacionit:

Po O Jo X
Nése Po, numri i referencés éshté

4.2.1.Aplikohet shkurtimi i afatit pér pranimin e ofertave (e aplikueshme pér procedurat e prokurimit
mbi kufirin e larté monetar).

10
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Po O Jo x

4.3 Proceduré e rishpallur:

Po O Jo X

Nése éshté njé proceduré e rishpallur, ju lutemi plotésoni té dhénat identifikuese té procedurés sé anuluar:

a) Numri i referencés né sistemin e prokurimit elektronik té procedurés sé anuluar té prokurimit

b) Objekti i prokurimit té procedurés sé anuluar té prokurimit

¢) Fondi limit i procedurés sé anuluar té prokurimit (shuma , monedha)

4.4 Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

A)® Oferta ekonomikisht mé e favorshme, bazuar né kosto x

Sipas réndésisé:

-cmimi  pikét 80

- largésia e servisit té licencuar né distancé nga Autoriteti kontraktor pérfitues jo mé shumé se 60 km né
rrugé tokésore pikét 20

Né rastet e vlerésimit té ofertés ekonomikisht mé té favorshme, pér kriteret me trend zbrités,
zbatohet formula si mé poshté:

Pkl= Vminkl x Pmaxk1/Okl

Pkl Pikéte kriterit gé vlerésohet

Vminkl _ Vlera mé e ulét e ofruar pér kriterin gé po vlerésohet
Pmaxkl  Pikét maksimale gé i jepen kriterit qé vlerésohet
Ok1 Treguesi i ofertés pér kriterin gé vlerésohet.

Operatori ekonomik pér té vértetuar pérmbushjen e késaj kérkese paraget njé deklaraté ku
specifikon largésiné kilometrike té servisit nga autoriteti kontraktor pérfitues shogeruar me
dokumentacionin g€ vérteton pronésiné, ose giramarrjen, ose huapérdorjen (certifikaté pronésie/
kontrata qiraje/ kontrata huapérdorje/ ¢cdo dokument tjetér té viefshém.

3 Shénim. Té gjitha kriteret e vendosura pér vlerésimin e ofertave duhet té jené sa mé objektive dhe té shprehen né
shifra. Né c¢do rast, kur kriteret jané mé shumé se njé, pesha e kriterit té ¢cmimit nuk do té jeté mé pak se 50 piké. Pikét
maksimale gé do té marré njé oferté do té jené 100 piké. Né rastin e kontratave pér shérbime me natyré intelektuale,
ku nuk mbizotérojné aspektet fizike té veprimtarisé dhe qé kérkojné ekspertizé t& posacme, kriter pér shpalljen e
ofertés fituese do té jeté “oferta ekonomikisht mé e favorshme, bazuar né kosto”, ku ¢mimi do té keté 20 piké dhe

propozimi teknik 80 piké.

11
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SE

B) oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né gmim O

Né rastin e marréveshjes kuadér, kur do té pérdoret Kriteri i vlerésimit t& cmimit pér njési, pér
géllime krahasimi, vlerésimi i ofertave té paraqgitura do té béhet né bazé té shumatores sé cmimeve
pér_njési (Kjo, metodé vlerésimi nuk do té pérdoret nga autoritetet/entet kontraktore kur sasité jané té
llogaritshme né bazé vjetore, sipas eksperiencés sé méparshme, dhe kur marréveshja kuadér pérdoret pér
prokurimin e mallrave dhe shérbimeve té vazhdueshme. Né kété rast, ¢mimi i ulét do té vlerésohet me
vlerén totale mé té ulét té vlerésuar).

4.5 Afati i fundit pér paragitjen dhe hapjen e ofertave:
Data: 17.03.2026 ora 11:00
Vendi:

Kur oferta kérkohet té paragitet né ményré elektronike, ofertuesit duhet ta paragesin até né ményré
elektronike né fagen zyrtare té APP, www.app.gov.al.

Informacioni mbi ofertat e paragitura né ményré elektronike i transmetohet té gjithé atyre
Operatoréve Ekonomiké gé kané paragitur oferta, me kérkesé té tyre.

4.6 Aplikohet shkurtimi i afatit pér pranimin e ofertave, sipas parashikimeve né nenin 42, pika 6, té
LPP (e aplikueshme pér procedurat e prokurimit mbi kufirin e larté monetar).

Po ad Jo X

Nése po, argumentoni arsyet e shkurtimit té kétij afati:

4.7 Gjuha (ét) né té cilat mund té hartohen ofertat:

Shgip X Anglisht X

Seksioni 5: Informacione shtesé:

51 Dokumente me pagesé (zbatohet vetém pér procedurat gé nuk zhvillohen me mjete elektronike):
Po ad Jo X
Nése po
Monedha Cmimi
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Ky ¢cmim mbulon kostot aktuale t& kopjimit dhe shpérndarjes sé Dokumenteve té Tenderit (DT) tek
Operatorét Ekonomiké. Operatorét Ekonomiké té interesuar kané té drejté té konsultojné DT pérpara
blerjes sé tyre.

5.2 Informacione shtesé (vendi, zyra, ményra e blerjes sé dokumenteve té tenderit (kur éshté e
aplikueshme)

Operatori ekonomik fitues, pér nénshkrimin e njé kontrate publike duhet té keté:

o Kopje té Certifikatés Elektronike té Fiskalizimit, pér tatimpaguesit gé pérdorin Platformén
Qendrore té Faturave.

o Kopje té Certifikatés Elektronike té Fiskalizimit dhe kopje té vlefshme té kontratés sé lidhur me
Kompaniné e Certifikuar pér zgjidhjen softuerike né pérdorim, pér tatimpaguesit gé 1éshojné fatura
pérmes zgjidhjes softuerike.

Data e dorézimit té kétij njoftimi: 13.02.2026
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[Shtojcé pér t 'u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor né Marréveshjen Kuadér né rihapjen e procesit té
mini-konkurrimit]

FTESE PER OFERTE

(shénoni emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor) fton pér paragitjen e ofertave né procedurén pér kryerjen e
shérbimeve né vijim:

(jepni njé pérshkrim té sakté té shérbimeve té kérkuara:

Vendi i kryerjes sé shérbimit: (jepni njé pérshkrim té shkurtér)

Kohézagjatja e shérbimit:

Ofertat duhet té paragiten né:

................................................................................................ [jepni adresén e sakté]
Afati i fundit pér pranimin e ofertave:
[Pércaktoni datén dhe orén]
Kriteret pér pércaktimin e ofertés fituese
Forma e komunikimit:
Forma shkresore o Forma elektronike (e-mail, faks, etj.) o
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NJOFTIMI | SHKURTUAR | KONTRATES
(Pér t'u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor, pér publikim né
Buletinin e Njoftimeve Publike)

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri:  Operatori i Blerjeve té Pérgéndruara sh.a

Adresa: Rruga “Reshit Collaku”, Godina nr.6/337(né krah té€ Gjykatés sé Larté), Tirané.
Tel/Faks:

E-mail: info@obp.al

Ueb-fage: www.obp.al

2. Lloji i procedurés sé prokurimit: E hapur mbi kufirin e larté monetar
3. Numri i referencés sé procedurés /Lotit: REF-75972-02-12-2026

Loti 1: REF-75978-02-12-2026
Loti 2: REF-75980-02-12-2026
4. Objekti i kontratés / Marréveshjes Kuadér: Riparim dhe mirémbajtje automjete ndaré né 2 (dy) lote:

Loti 1: “Riparim dhe mirémbajtje e automjeteve té Drejtorisé sé Pérgjithshme té Doganave ”

Loti 2 : “Riparimi dhe mirémbajtje e autoambulancave té Spitalit Rajonal Durrés”
5. Kodi sipas Fjalorit té Pérbashkét té Prokurimit (FPP): 50112110-7

6. Fondi limit: Fondi limit i pérgjithshém éshté: 43,063,830 (dyzet e tre milion e gjashtédhjeté e tre mijé e
tetéqgind e tridhjeté) Leké pa TVSH ose 446,674 (katérgind e dyzet e gjashté mijé e gjashtégind e
shtatédhjeté e katér) Euro pa TVSH

Loti 1 me fond limit: 29,065,600 (njézet e nénté milion e gjashtédhjeté e pesé mijé e gjashtégind) leké pa
TVSH ose 301,479 (tregind e njé mijé e katérgind e shtatédhjeté e nénté) Euro pa TVSH

Loti 2 me fond limit: 13,998,230 (trembédhjeté milion e néntégind e néntédhjeté e teté mijé e dyqind e
tridhjeté) Leké pa TVSH ose 145,195 (njégind e dyzet e pesé mijé e njégind e néntédhjeté e pesé) Euro pa
TVSH.

Konvertimi né Euro sipas Kursit t& Kémbimit publikuar nga Banka e Shqipérisé daté 11.02.2026

7. Kohézgjatja e kontratés/marréveshjes kuadér ose afati pér zbatimin e saj:

Loti 1: 24 (njézet e katér) muaj nga nénshkrimi i Marréveshjes Kuadér)

Loti 2: 24 (njézet e katér) muaj nga nénshkrimi i Marréveshjes Kuadér)

8. Afati i fundit pér paragitjen dhe hapjen e ofertave: 17.03.2026 ora 11:00

9. Proceduré e Rishpallur:

Po O Jo X

Nése éshté njé proceduré e rishpallur, ju lutemi plotésoni té dhénat identifikuese té procedurés sé anuluar:

a) Numri i referencés né sistemin e prokurimit elektronik té procedurés sé anuluar té
prokurimit
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b) Objekti i prokurimit té procedurés sé anuluar té prokurimit

c) Fondi limit i procedurés sé anuluar té prokurimit

(shuma , monedha)
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[Pér t'u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor né Marréveshjen Kuadér]

PLANIFIKIMI |

KONTRATAVE NE MARREVESHJEN KUADER

L] Shérbime:

Numri i pérafért i kontratave t€ planifikuara pér t’u dhéné né bazeé t&€ Marréveshjes Kuadér

Numri i Titulli i kontratés Pérshkrimi i shkurtér i kontratés
kontratés

01

02

03

Shénim: Ky planifikim éshté i pérafért bazuar né nevojat gé mund té keté autoriteti/enti kontraktor dhe
orientues pér palét né proces.
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(Pér t'u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)
NJOFTIMI PER NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TE TENDERIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri
Adresa
Tel/Faks

E-mail

Ueb-fage

2. Kontaktet e personit (ave) pérgjegjés pér prokurimin:
Emri

E-mail

3. Lloji i procedurés sé prokurimit:

4. Lloji i kontratés /Marréveshjes Kuadér:

5. Numri i referencés pér procedurén / Lotin:

6. Objekti i kontratés / Marréveshjes Kuadér:
7. Kodi sipas Fjalorit té Pérbashkét té Prokurimit (FPP):
8. Fondi limit :

9. Justifikimi, argumentat pérkatése dhe referencat ligjore pér nevojén e ndryshimit té dokumenteve

té tenderit:

10. Nése shtyhet afati i fundit pér pranimin e ofertave, té shénohet afati

pércaktuar:

Shénim:
K&tij njoftimi duhet t’i bashkéngjitet shtojca e ndryshimeve né dokumentet e tenderit.
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(Pér t'u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

NJOFTIMI PER MODIFIKIMIN E MARREVESHJES KUADER/KONTRATES GJATE
ZBATIMIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:
Emri
Adresa
Tel/Faks
E-mail
Ueb-fage

2. Kontaktet e personit (ave) pérgjegjés pér prokurimin:
Emri

E-mail

3. Lloji i procedurés sé prokurimit:

4. Lloji i kontratés /Marréveshjes kuadér:

5. Numri i referencés pér procedurén / Lotin:

6. Objekti i kontratés / Marréveshjes Kuadér :
7. Kodi sipas Fjalorit té Pérbashkét té Prokurimit (FPP):
8. Fondi limit:

9. Situata sipas parashikimeve té nenit 127 té LPP dhe argumentet pérkatése pér ta pérdorur até:

10. Pérshkrimi i modifikimit té kontratés/Marréveshjes Kuadér, pérfshiré natyrén dhe sasiné ose
vlerén e shérbimeve:

11.Vlera totale e kontratés sé nénshkruar/marréveshjes kuadér:

12. Vlera e ndryshuar (nése éshté rasti):

13. Kohézgjatja e kontratés / Marréveshjes Kuadér:

Dhe afati i ri (nése éshté rasti):

14. Emri dhe adresa e operatorit/éve Ekonomike:

19



Dokumenta Standarde te Tenderit - Procedura e Hapur e Prokurimit té Shérbimeve

Emri

NIPT:

Adresa

Kontaktet

15. Data e nénshkrimit té modifikimit:

16. Burimi i financimit:

17. Informacion tjetér gé
kontraktor

vlerésohet

nevojshém

nga

autoriteti/enti
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Pérmbajtja:

Seksioni I:

Seksioni I1:

Seksioni Il1.

Seksioni 1V:

DOKUMENTET E TENDERIT

Udhézime pér Operatorét Ekonomiké (Udhézime)

Teksti né Seksionin I nuk mund té modifikohet nga Autoriteti/Enti kontraktor ose
operatorét ekonomikeé, pérvec informacionit té plotésuar sipas Njoftimit te Kontratés.

Shtojcat

Seksioni Il pérfshin Shtojcat, té cilat duhet té plotésohen nga Operatori Ekonomik dhe té
paragiten si pjesé e ofertés sé tij, si dhe Shtojcat qé duhet té plotésohen nga autoriteti/enti
kontraktor si, specifikimet teknike, termat e references, kriteret e pérzgjedhjes sé
ofertuesve, shérbimet dhe grafiku i ekzekutimit.

Termat dhe Kushtet e Kontratés (TKK)

Seksioni 111 pérmban Kushtet e Pérgjithshme dhe té Vecanta gé do té zbatohen pér té
gjitha Kontratat, Formularin e sigurimit té kontratés, si dhe formularé gé duhet té
nénshkruhen nga té dy palét si, draftet e marréveshjeve kuadér, sipas llojeve té tyre.

Ankimi dhe Njoftimet pér mbylljen e procesit

Seksioni IV pérfshin formularét standard gé pérdoren nga operatorét ekonomiké, né
procesin e ankimit prané autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit té Prokurimit Publik, si
dhe njoftimet gé duhet té plotésohen nga autoriteti/enti kontraktor né pérfundim té procesit
té prokurimit.



Seksioni I: Udhézime pér Operatorét Ekonomiké

A. TE PERGJITHSHME

1. Objekti i prokurimit

2. Operatorét Ekonomiké té
pérshtatshém

3. Sgarimi i Dokumenteve té Tenderit

Objekti i procedurés sé prokurimit, si dhe numri i kontratave
(Loteve) dhe objektet e tyre pércaktohen né njoftimin e
kontratés.

Pérvec nése specifikohet ndryshe mé poshté, pérkufizimet dhe
interpretimet né kéto Dokumente té Tenderit do té jené sipas
pércaktimeve té Ligjit pér Prokurimin Publik (LPP) dhe
Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés (KPP).

a) “Operator ekonomik” &shté ¢do person fizik ose
juridik, ose ent publik apo grup personash/entesh, pérfshiré
shogérité me sipérmarrje té pérkohshme té tyre dhe
organizatat jofitimprurése, té cilat ofrojné kryerjen e punéve,
furnizimin e mallrave ose ofrimin e shérbimeve né treg, sipas
Udhézimeve pér Operatorét Ekonomiké (kétu e mé tej
referuar si "Udhézimet").

NEé rastin e njé bashkimi operatorésh ekonomiké (BOE):

1.1 té gjithé operatorét, anétaré té kétij bashkimi do té kené

pérgjegjési té pérbashkét dhe solidare;

1.2 BOE i bashkélidh Ofertés sé tij njé marréveshje ndérmjet

paléve ku caktohet dhe autorizohet edhe Pérfagésuesi, i cili
do té keté autoritetin té pérfagésojé BOE gjaté procedurés
sé prokurimit dhe, né rast se BOE shpallet fituese e
Kontratés, edhe gjaté zbatimit té Kontratés.

b) Operatori Ekonomik duhet té konsultohet me té gjitha
udhézimet, formularét, termat dhe specifikimet né
Dokumentet e Tenderit. Mosdhénia nga operatori ekonomik e
té gjithé informacionit ose dokumentacionit t€ kérkuar nga
Autoriteti/Enti Kontraktor né Dokumentet e Tenderit do té
cojé né refuzimin e Ofertés.

Ofertuesi i mundshém mund té kérkojé sqgarime pér
dokumentet e tenderit nga autoriteti/enti kontraktor, i cili
duhet t’1 pérgjigjet ¢do kérkese pér sqarim té dokumenteve té
tenderit, té béré nga cdo operator ekonomik, me kusht gé
kérkesa té jeté marré jo mé voné se 6 dité para afatit
pérfundimtar té dorézimit té ofertave.

Autoriteti/Enti kontraktor duhet té pérgjigjet brenda 3 ditéve
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4. Ndryshimi i Dokumenteve té Tenderit

nga depozitimi i kérkesés, né ményré gé té béjé t&¢ mundur
dorézimin e ofertés né kohé nga operatori ekonomik dhe, pa
identifikuar burimin e kérkesés, duhet t’'ua komunikojé
sgarimin pérkatés té gjithé operatoréve ekonomiké, gé kané
térhequr dokumentet e tenderit.

1. Né& cdo kohé para afatit té fundit pér paraqgitjen e ofertave,
Autoriteti/Enti Kontraktor mund t’i ndryshojé Dokumentet e
Tenderit duke hartuar njé shtojcé, me kéto ndryshime.

2. Cdo shtojcé do té jeté pjesé e Dokumenteve té Tenderit dhe do
té publikohet né té njéjtén ményré sic éshté béré publikimi i
Dokumentave té Tenderit.

3. Nése ndryshimi i Dokumenteve té Tenderit béhet né gjysmén
e paré té afatit pér pranimin e Ofertave, autoriteti apo enti
kontraktor mund té zgjasin afatin pér pranimin e ofertave.
Nése dokumentet e tenderit ndryshohen né gjysmén e dyté té
afatit pér paraqgitjen e ofertave, autoriteti/enti kontraktor zgjat
afatin e fundit pér paraqgitjen e ofertave me té paktén 10 dité
pér procedurat mbi kufirin e larté monetar dhe me té paktén 7
dité pér procedurat nén kufirin e larté monetar.

B. PERGATITJA E OFERTAVE

1. Shpenzimet e ofertimit

2. Gjuhae Ofertés

3. Dokumentet pérbérése té Ofertés

Operatori Ekonomik pérballon té gjitha shpenzimet gé lidhen me
pérgatitien dhe paraqgitjen e ofertés sé tij, dhe Autoriteti/Enti
Kontraktor nuk ka detyrime apo pérgjegjési pér kéto shpenzime,
pavarésisht nga zhvillimi apo rezultati i procedurés.

Oferta, si dhe té gjitha korrespondencat dhe dokumentet né lidhje
me procedurén e prokurimit do té paragiten né gjuhén/gjuhét e
specifikuar né njoftimin e kontratés. Né procedurat e prokurimit
nén kufijté e larté monetaré dokumentet e paragitura né gjuhé té
huaj duhet té shogérohen nga njé pérkthim i noterizuar né gjuhén
shqipe.

Né procedurat e prokurimit mbi kufijté e larté monetaré, njé oferté
éshté e kualifikueshme edhe nése njé pjesé e dokumentacionit té
saj mund té jeté né gjuhén shqgipe dhe njé pjesé né gjuhén angleze.

Oferta do té pérmbajé té gjitha dokumentet mbéshtetése sic
kérkohet nga Autoriteti/Enti kontraktor.
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4. Formularét e tenderit dhe Listat e
Cmimeve

5. Ofertat Alternative

6. Cmimet

Operatori Ekonomik paraget Formularin e Ofertés Ekonomike né
pérputhje me formularin e paragitur né Seksionin Il: Té gjithé
Formularét shogérues duhet té plotésohen pa ndonjé ndryshim,
nuk do té pranohet asnjé zévendésues. Té gjitha vendet bosh duhet
té plotésohen me informacionin e kérkuar.

Pér procedurat e prokurimit gqé zhvillohen né rrugé shkresore,
origjinali i ofertés duhet té shtypet ose té shkruhet me bojé gé nuk
fshihet. Té gjitha fletét e ofertés duhet té lidhen sé bashku dhe té
numerizohen. Té gjitha fletét e ofertés, pérve¢ literaturés sé
pandryshueshme dhe té printuar duhet té pajisen me inicialet ose té
nénshkruhen nga Personi (at) e Autorizuar. Cdo ndryshim né
oferté duhet té jeté i lexueshén dhe i nénshkruar nga Personi (at) e
Autorizuar.

Pérvec nése pérshkruhet ndryshe né njoftimin e kontratés dhe
dokumentat e tenderit propozimet alternative ose kohét alternative
pér pérfundimin, nuk do té merren parasysh.

1. Cmimet e ofruara nga Operatori Ekonomik né Formularin
e Ofertés Ekonomike do té jené né pérputhje me kérkesat e
specifikuara né njoftimin e kontratés dhe dokumentat e tenderit.

2. Operatori Ekonomik duhet té plotésojé Formularin e
Ofertés bashkangjitur me kéto DT, duke pércaktuar shérbimet gé
do té kryhen dhe ¢mimin e tyre.

3. Té gjitha ¢mimet duhet té kuotohen né Monedhén sipas
Njoftimit t& Kontratés, duke pérfshiré edhe tatimet dhe taksat qé
zbatohen, pa pérfshiré TVSH-né. Nése ¢mimet kuotohen né
valuté té huaj si¢c pércaktohet né Njoftimin e Kontratés, atéheré
ato duhet té konvertohen né Leké shqiptare (Leké) sipas kursit té
kémbimit té caktuar nga Banka Qendrore e Shqipérisé né ditén e
dérgimit pér publikim té Njoftimit té Kontratés dhe duhet té
ruhen né até kurs deri né skadimin e periudhés sé vlefshmérisé sé
ofertés.

4. Ofertuesi duhet té shéncjé né Formularin e Ofertés,
¢cmimet totale té Ofertés pér té gjitha Shérbimet pa TVSH. Vlera
e TVSH-sé, kur aplikohet, i shtohet ¢mimit té dhéné dhe pérbén
vlerén totale té Ofertés.

5. Né rastin e njé Marréveshje Kuadér ku NUK pércaktohen
té gjitha kushtet, cmimet pér kontratat bazuar né Marréveshjen
Kuadér nuk jané té fiksuara, ato jané objekt i ndryshimit pas njé
mini — konkurrimi midis Operatoréve Ekonomiké, palé né
Marréveshjen Kuadér.
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Monedhat

Provueshméria e Kualifikimeve té
Operatorit Ekonomik

Periudha e viefshmérisé sé Ofertés

Monedha (at) e ofertave dhe monedha (at) e pagesés do té jené sic
specifikohet né njoftimin e kontratés.

Pér té provuar kualifikimet e tij pér realizimin e Kontratés,
Operatori Ekonomik do té japé informacionin e kérkuar né
Seksionin Il: Shtojcat.

1. Ofertat do té jené té vlefshme pér periudhén e specifikuar né
Njoftimin e Kontratés pas afatit té paragitjes sé Ofertave té
pércaktuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor; Oferta pér njé
periudhé mé té shkurtér nuk éshté e vlefshme dhe do té
refuzohet.

2. Sigurimi i Ofertés mund té paragitet né njérén nga format e
méposhtme:

a) Pagesa nga ofertuesi, né vleré monetare, né llogariné e
autoritetit/entit kontraktor;

b) Garanci bankare;
c) Garanci sigurimi.

Dokumentet e mésipérme duhet té jené té vlefshme gjaté
gjithé periudhés sé vlefshmérisé sé Ofertés.

3. Periudha e vlefshmérisé sé Ofertés fillon nga momenti i hapjes

sé ofertave. Né cdo rast, té paktén 5 dité para pérfundimit té
afatit t& vlefshmérisé sé ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor
mund t’i kérkojé Ofertuesit me shkrim té zgjasé periudhén e
vlefshmérisé, deri né njé daté té caktuar. Ofertuesi mund ta
refuzojé kété kérkesé me shkrim, pa humbur té drejtén pér
rimbursim té Sigurimit té Ofertés, kur ka njé té tillé. Ofertuesi
gé bie dakord té zgjasé periudhén e vlefshmérisé sé¢ Ofertés
njofton Autoritetin/Entin Kontraktor me shkrim dhe paraget
njé sigurim oferte té zgjatur, nése ka pasur njé té tille. Oferta
nuk mund té modifikohet. Nése Ofertuesi nuk i pérgjigjet
kérkesés sé béré nga Autoriteti/Entin Kontraktor né lidhje me
zgjatjen e periudhés sé vlefshmérisé sé Ofertés, ose nuk e
pranon kérkesén né fjalé, ose nuk paraget njé sigurim té
zgjatur té ofertés, kur kérkohet, atéheré Autoriteti/Enti
Kontraktor e refuzon Ofertén.
Nése autoriteti/Enti kontraktor nuk i ka béré njé kérkesé me
shkrim operatorit ekonomik pér té zgjatur periudhén e
vlefshmérisé sé ofertés, sipas parashikimit té paragrafit té paré
té Kkésaj pike, atéheré operatori ekonomik nuk mund té
penalizohet pér kété, pra sigurimi i ofertés sé tij nuk
konfiskohet.
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10. Formati dhe Nénshkrimi i
Ofertave

Né pérgjigje té Njoftimit té Kontratés, cdo Operator Ekonomik
paraget ofertén sipas formularéve standard né kété DT. Oferta
nénshkruhet nga personi/personat pérgjegjés té autorizuar pér
kété géllim.

D. PARAQITJA DHE HAPJA E OFERTAVE

11. Paragqitja e Ofertave

12. Afati i fundit pér paragitjen e
Ofertave

13. Ofertat me vonesé

11.1 Né procedurat e prokurimit gé zhvillohen me mjete
elektronike, operatorét Ekonomiké duhet té ngarkojné ofertén e
tyre né sistemin e prokurimit elektronik, sipas pércaktimeve né
manualet pérkatése.

11.2 Lidhur me procedurat e prokurimit, gé zhvillohen né rrugé
shkresore, Operatorét Ekonomiké duhet té paragesin vetém ofertén
origjinale t& mbyllur né njé zarf jotransparent, té vulosur dhe té
firmosur me emrin dhe adresén e Ofertuesit dhe té shénuar:
"Oferté pér kryerjen e Shérbimeve; Njoftimi Nr. __.

“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR
ESHTE I PRANISHEM KOMISIONI | VLERESIMIT TE
OFERTAVE, JO PERPARA -------------- d/m/v, né orén---------
Oferta duhet té paragitet brenda afatit té pércaktuar nga
autoriteti/enti kontraktor. Nése autoriteti/enti zgjat afatin kohor pér
pranimin e ofertave, operatorét ekonomiké, mund té paragesin
ofertat e tyre brenda afatit té zgjatur.

Data e hapjes sé ofertave do té jeté e njéjté me afatin e fundit té
paragitjes sé ofertave. Nése pér arsye objektive, té shkaktuara nga
njé situaté e paparashikuar nga autoriteti/enti kontraktor né kohén
e fillimit t& procedurés, éshté e pamundur té respektohet afati pér
hapjen e ofertave nga autoriteti ose enti kontraktor, arsyeja duhet
té dokumentohet dhe té caktohet njé daté e re pér hapjen e
ofertave.

ofertave nga autoriteti ose enti kontraktor, arsyeja duhet té
dokumentohet dhe té caktohet njé daté e re pér hapjen e ofertave.

Ofertuesit ose pérfagésuesit e tyre té autorizuar, té cilét kané
paragitur oferta, ftohen t& marrin pjesé né hapjen e ofertave, nése
jané té interesuar. Mosparagitja e tyre nuk pengon hapjen e
ofertave.

Autoriteti/Enti Kontraktor nuk merr né shqyrtim asnjé oferté gé
vjen pas afatit té fundit pér paraqitjen e tyre si¢ specifikohet né
Njoftimin e Kontratés. Sistemi i prokurimit elektronik nuk lejon
paragitjen e ofertave gé jané né tejkalim té afatit té fundit pér



14. Térheqja, Zévendésimi dhe
Modifikimet

15. Hapja e Ofertave

16. Konfidencialiteti

17. Sqarimi i ofertave

18. Pérgjegjshméria e ofertave

paragitjen e tyre.

1. Operatori Ekonomik mund ta térheqé, zévendésojé ose
modifikojé ofertén e tij, né cdo kohé deri pérpara afatit té fundit té
pranimit té ofertave.

2. Né procedurat e prokurimit té cilat zhvillohen né rrugé
shkresore, ofertuesit mund té modifikojné ose térheqin ofertat e
tyre me kusht gé modifikimi ose térhegja té béhet para skadimit té
afatit pérfundimtar pér paraqitjen e ofertave. Si modifikimet ashtu
edhe térhegjet duhet t'i komunikohen Autoritetit/Entit Kontraktor
me shkrim, para datés sé afatit té fundit pér paragitjen e ofertave.
Zarfi gé pérmban deklaratén e Ofertuesit duhet té shénohet:
"MODIFIKIM OFERTE" ose "TERHEQJE OFERTE".

it pér paragitien e ofertave. Zarfi qé pérmban deklaratén e
Ofertuesit duhet té shénohet: "MODIFIKIM OFERTE" ose
"TERHEQJE OFERTE".

3. Asnjé ofertd# nuk mund té térhiget, zévendésohet ose
modifikohet pas afatit té fundit pér paraqitjen e ofertave.

Ofertat hapen pas pérfundimit té afatit té fundit té€ pércaktuar pér
pranimin e ofertave né dokumentat e tenderit.

E. SHQYRTIMI | OFERTAVE

Autoriteti/enti kontraktor duhet té ruaj konfidencialitetin sipas
pércaktimeve té nenit 16 té LPP-sé.

Autoriteti/Enti  Kontraktor, gjaté procesit té shgyrtimit dhe
vlerésimit té ofertave, mund té kérkojé sqarime nga operatorét
ekonomiké ofertues. Cdo sgarim i paragitur nga Operatori
Ekonomik gé nuk i pérgjigjet njé kérkese nga Autoriteti/Enti
Kontraktor nuk do t& merret né konsideraté. Nuk mund té
kérkohet, ofrohet apo lejohet asnjé ndryshim né c¢mimet ose
pérmbajtien e ofertave, pérvec rasteve té Kkonfirmimit té
korrigjimit t¢ gabimeve aritmetike t& konstatuara nga
Autoriteti/Enti Kontraktor gjaté vlerésimit té ofertave.

1. Njé oferté e pérgjegjshme/vliefshme éshté ajo qé plotéson
kérkesat e Dokumenteve té Tenderit pa devijime materiale,
rezerva 0se mospranim, si¢ pércaktohet mé poshté:
(&) "Devijim" éshté shmangia nga kérkesat e specifikuara
né Dokumentet e Tenderit;
(b) “Rezervim” éshté pércaktimi i kushteve kufizuese ose
mospranimi i ploté i kérkesave té specifikuara né
Dokumentet e Tenderit; dhe
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(c) “Mospranim” éshté mosparagitja e njé pjesé ose e té
gjithé informacionit ose dokumentacionit té kérkuar né
Dokumentet e Tenderit.

2. Nése njé oferté nuk i pérgjigjet kérkesave té Dokumenteve té
Tenderit, ajo refuzohet.

F. VLERESIMI | OFERTAVE

19. Kualifikimi i Operatorit Ekonomik 1. Pér njé pjesé té kritereve té pranimit té kérkuara né dokumentat

20. Konvertimi né valuté té vetme

e tenderit, Operatori Ekonomik duhet té paragesé Formularin
Pérmbledhés té Vetédeklarimit si njé prové paraprake né formén e
njé deklarate, ku shprehet se Oferta e tij éshté né pérputhje me
Kérkesat Teknike, kushtet dhe kriteret e pércaktuara né Njoftimin
e Kontratés dhe né Dokumentet e Tenderit.

2. Informacioni i pasqyruar né formularin e vetédeklarimit, i cili
gjendet né njé bazé té dhénash, ku autoriteti/enti kontraktor mund
té aksesojé direkt kété informacion dhe /ose dokumentin, duhet té
shogérohet me adresén pérkatése pér kété bazé té dhénash.
Operatori ekonomik mund té pérdoré njé formular vetédeklarimi
gé éshté pérdorur gjaté njé procedure prokurimi t& méparshme,
nése informacioni gqé ajo pérmban vazhdon té jeté i sakté dhe i
vlefshém.

3. Operatori ekonomik duhet té paragesé dokumentacionin e
kérkuar pér té gjitha kriteret pér té cilat nuk lejohet vetdeklarim.

Né rastin e operatoréve ekonomiké té huaj, dokumentet duhet té
paragiten né formén e kérkuar nga legjislacioni né fugi pér njohjen
e dokumentacionit. Né raste té dokumenteve gé nuk léshohen né
vendin e origjinés, ky fakt duhet té provohet prej operatoréve
ekonomiké.

4. Operatori Ekonomik é&shté pérgjegjés pér té gjithé
dokumentacionin e paragitur si pjesé e Ofertés. Né rast té
verifikimit té pérmbajtjes sé dokumentacionit té paragitur, ose té
Vetédeklarimeve, kur pérmbajtja e tyre nuk rezulton té jeté e
vértetd, Operatori Ekonomik éshté né kushtet e parashikuara né
nenin 78, pika 1, gérma (a) té Ligjit pér Prokurimin Publik (LPP).

1. Pér géllime vlerésimi dhe krahasimi, monedha (et) e Ofertés
do té konvertohet né njé monedhé té vetme si¢ specifikohet né
Njoftimin e kontratés.

1. Autoriteti/Enti Kontraktor pércakton ofertén ekonomikisht mé

8
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té favorshme né bazé té kritereve té pércaktimit té ofertés
fituese gé jané pércaktuar né Njoftimin e Kontratés dhe né

21. Kriteret e pércaktimit té ofertés Dokumentet e Tenderit si mé poshte.

fituese
Opsioni 1) — Oferta Ekonomikisht mé e Favorshme, bazuar né
kosto:

Né rastin kur oferta ekonomikisht mé e favorshme identifikohet
né bazé té kostos, autoriteti ose enti kontraktor duhet té
argumentojé dhe t& dokumentojé vendosjen e ¢do kriteri gé do
té pérdoré, si dhe peshén specifike pér secilin Kkriter,
konkretisht, pikét gqé do té keté ¢do kriter dhe ményrén e
llogaritjes sé pikéve pér ofertuesit e njépasnjéshém. Né cdo
rast, kur kriteret jané mé shumé se njé, pesha e kriterit té
¢cmimit nuk do té jeté mé pak se 50 piké. Pikét maksimale gé
do té marré njé oferté do té jené 100 pikeé.

Formula qé zbatohet pér llogaritjen e pikéve éshté si mé poshté:
Po = Pk1+Pk2+Pk3+.....
Po - jané pikét totale té ofertés sé vlerésuar

Pk1/Pk2/PK3/... -  jané pikét pér secilin kriter té vlerésuar, gé
mund té jeté kriter me trend zbrités ose me trend rrités.

a) Neé rastet e vlerésimit té ofertés ekonomikisht mé té
favorshme, pér kriteret me trend zbrités, zbatohet
formula si mé poshté:

Pkl= Vminkl x Pmaxk1l/Okl

Pkl Pikéte kriterit gé vlerésohet

Vminkl _ Vlera mé e ulét e ofruar pér kriterin gé po vlerésohet
Pmaxkl _ Pikét maksimale gé i jepen kriterit qé vlerésohet
Ok1 Treguesi i ofertés pér kriterin gé vlerésohet.

b) Né rastet e vlerésimit té ofertés ekonomikisht mé té
favorshme, pér kriteret me trend rrités, zbatohet
formula si mé poshté:

Pkl= Okl x Pmaxkl /Vmax k1

Vmaxkl Vlera mé e larté e ofruar pér kriterin gé vlerésohet
Pmaxk1l Pikét maksimale gé i jepen kriterit gé vlerésohet
Ok1 Treguesi i ofertés pér kriterin gé vlerésohet.

NEé rastin e kontratave pér shérbime me natyré intelektuale ku nuk
mbizotérojné aspektet fizike té veprimtarisé dhe gé kérkojné
ekspertizé té posagme, autoritetet/entet kontraktore mund té
pérdorin kriteret e vlerésimit, si mé poshté:
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Propozimi Teknik do té keté 80 piké

Kriteret e Vlerésimit
Pikét

(M Pérvoja per Puné té Ngjashme té operatorit ekonomik

Nénkriteret*
i/a Pérvoja pér puné té ngjashme

Operatorét ekonomiké, mund té vlerésohen sipas kontratave té
sukseshme té ngjashme me objektin e prokurimit.

i/b. Kapaciteti ekonomik dhe certifikatat e standardeve té
cilésisé
Operatorét ekonomiké mund té vlerésohen sipas kapacitetit

ekonomik dhe certifikatave té standardeve té cilésisé sé paraqgitur
né oferté.

(ii) Metodologjia e Propozuar

Nénkriteret

ii/a. Pérgasja teknike dhe metodologjia

ii.b Plani i punés dhe grafiku i dorézimit té projektit

ii.c. Organizimi i Stafit

ii/a. Pérgasja teknike dhe metodologjia: Operatori ekonomik
duhet té shpjegojé gé i ka kuptuar objektivat e detyrés sé dhéné né
Termat e Referencés, pérgasjen teknike, metodologjiné pér té
realizuar aktivitetet e ndryshme duke pérfituar rezultatet e pritura
dhe shkallén e detajimit té kétyre rezultateve, té paragesin
problemet kryesore dhe réndésiné e tyre dhe té shpjegojé
pérgasjen teknike & do té adaptojé pér zgjidhjen e tyre.
Gjithashtu, duhet té shpjegohet metodologjia qé propozojné té
adoptojé dhe té paragesin kompatibilitetin e kétyre metodologjive
me pérgasjen e propozuar, duke mos pérséritur/kopjuar Termat e
Referencés

ii/b. Plani i Punés dhe grafiku i dorézimit té projektit:
Operatori ekonomik duhet té propozojé aktivitetet kryesore té
detyrés, pérmbajtjen dhe kohézgjatjen e dorézimit té projektit,
fazat dhe ndérlidhjen midis tyre, etapat e dorézimit té raporteve

* Né cdo rast, anétarét e Komisionit té Vlerésimit t¢ Ofertave né ményré individuale duhet t& argumentojné
dhe dokumentojné lidhur me ményrén e pikézimit nénkritereve.

10



11

dhe projektit. Plani i propozuar i punés duhet t& pérputhet me
pérgasjen teknike dhe metodologjiné, duke treguar se i ka kuptuar
kérkesat e Termat e Referencés né plan pune konkret. Gjithashtu,
duhet t€ tregojé€ aftésin€ pér t’i transformuar kérkesat e Termave té
Referencés né plan pune konkret.

ii/c. Organizimi dhe Stafi: Operatori ekonomik duhet té
pérshkruajé kompozimin dhe strukturén e stafit té tij, listén e
ekspertéve kryesore, stafin mbéshtetés, CV e firmés dhe
personelin ekonomiko-administrativ.

(iii) Kualifikimet e Stafit Kryesor té Propozuar

Numri i pikéve gé do té vendoset pér ¢cdo pozicion apo specialitet
duhet té pércaktohet duke marré né konsideraté nénkriteret e
méposhtme dhe peshén pérkatése né pérgindje:

a- Kualifikim i pérgjithshém
b. Eksperienca né fushén pérkatése

- Kualifikimi i pérgjithshém pérfshin: arsimimin pérkatés
dhe trajnimet, vitet e eksperiencés.

- Eksperienca né fushén pérkatése pérfshin: eksperienca né
sektorin specifik, fushén pérkatése, té lidhura kéto me
pozicionin e pércaktuar né stafin kryesor.

2. Vlerésimi i Propozimeve Ekonomike kryhet sipas formulés
sé méposhtme:

Propozimi Ekonomik do té keté 20 piké

Pe- Pikét pér Propozimin Ekonomik
Cu- Cmimi mé i Ulét i Ofruar
G — Cmimi Ofertues i Radhés (duke filluar nga ¢mimi mé i ulét)

Pe=100xCu/C
(¢mimi mé i ulét = pikét maksimale pér propozimin ekonomik)

Vlerésimi pérfundimtar

Peshat pér Propozimet Teknike dhe Financiare jané dhéné si mé
poshté:

Pesha pér Propozimin Teknik: X = (pikét e propozimit
teknik x 0.8)

pesha pér Propozimin Ekonomik: Y = (pikét e propozimit
ekonomik x 0.2)

Oferta mé e miré do té jeté sipas kombinimit té pikéve té
propozimit teknik dhe propozimit ekonomik. Formula e llogaritjes
éshté si mé poshté:

11



12

22. Korrigjimi i gabimeve aritmetike
dhe ofertave anomalisht té uléta

Ofertaméemirée=X+Y

Opsioni 2) — Oferta Ekonomikisht mé e Favorshme, Bazuar né

Cmim:

Kontrata do t'i jepet ofertuesit i cili ka ofruar cmimin mé té ulét té
ofertés.

SHENIM: 1. Autoriteti/Enti Kontraktor do t& zgjedhé vetém njé
nga Opsionet si kriter i vlerésimit. Pérdorimi i té dy opsioneve né
DT e bén procedurén té pavlefshme.

2. Autoriteti/Enti Kontraktor pérdor si kritere vlerésimi njé nga
kriteret e pércaktuara né Njoftimin e Kontratés.

3.Autoriteti/Enti  Kontraktor do ti japé kontratén Operatorit
Ekonomik, Oferta e té cilit ka rezultuar té jeté ekonomikisht mé e
favorshme.

1. Autoriteti/Enti Kontraktor kontrollon ofertat e paragitura nése
kané gabime aritmetike. Nése ofertat rezultojné me gabime
aritmetike, autoriteti/enti i korrigjon kéto gabime si mé poshté:

(a) Nése ka ndonjé mospérputhje midis ¢cmimit pér njési dhe
¢mimit total, gqé rezulton nga shumézimi i gmimit té
njésisé me sasing, ¢cmimi i njésisé mbizotéron dhe ¢gmimi
total korrigjohet n€ bazé té tij. Né kété rast, do té
korrigjohet edhe shuma né fjalé, e cila ka lidhje me
gabimin.

(b) Nése ka ndonjé mospérputhje tek ¢mimi total, kur totali
éshté shuma ose diferenca e néntotaleve, ¢cmimi i
néntotalit mbizotéron dhe ¢mimi total korrigjohet né bazé
té tij. Né kété rast, do té korrigjohet edhe shuma né fjalé, e
cila ka lidhje me gabimin.

(c) Nése ka ndonjé mospérputhje ndérmjet shumés né fjalé
dhe shumés né shifra, mbizotéron shuma né fjalé. Bén
pérjashtim nga ky rregull situata kur, shuma né fjalé ka
mospérputhje me shumén né shifra, ndérkohé gé kjo e
fundit nuk ka gabime aritmetike né pérllogaritjen e zérave
té ofertés.

Né cdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur:

- shumat absolute té té gjitha korrigjimeve jané mé shumé se 2% e
vlerés sé ofertés ekonomike té ofruar;

- shuma absolute e té gjitha korrigjimeve éshté mé pak se 2%, por
nuk pranohet korrigjimi nga ofertuesi.

12
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2. Né rastin kur jané té vlefshme dy ose mé pak oferta, né
pérputhje me nenin 93 té LPP-sé, oferta vlerésohet anomalisht e
ulét kur ajo éshté ulur mé shumé se 25% té fondit limit té
pérllogaritur.

Né rast kur jané té vlefshme tre ose mé shumé oferta, né pérputhje
me nenin 93 té LPP-sé, oferta vlerésohet anomalisht e ulét nése
vlera e saj do té jeté mé e vogél se 85% e mesatares sé ofertave té
vlefshme.

Né procedurat e prokurimit me vleré nén kufijté e larté monetaré,
nése njé apo disa oferta vlerésohen si anomalisht té uléta,
Komisioni i Vlerésimit té Ofertave i refuzon ato, duke i
skualifikuar nga procedura, pa i kérkuar sgarim ofertuesit/sve.

Né procedurat e prokurimit me vleré mbi kufijté e larté monetaré,
nése njé apo disa oferta vlerésohen si anomalisht té uléta,
Komisioni i Vlerésimit té Ofertave duhet ti kérkojé operatorit
ekonomik té paragesé brenda tre ditéve pune, shpjegime té€ ¢mimit
ose kostove té propozuara né oferté, né pérputhje me nenin 93 té
LPP-sé dhe té vlerésojné informacionin e dhéné, né konsultim me
ofertuesin, né pérputhje me dispozitat e kétij neni.

Né c¢do rast, ofertuesi ka detyrimin té justifikojé dhe dokumentojé
me prova me shkrim, shpjegime pér elementin/elementét specifike
té ofertés, né pérputhje me kérkesat e nenit 93 té LPP-sé.

2.1 Formula qgé duhet zbatuar, pér té vlerésuar njé oferté
anomalisht té ulét, né rastin kur ekzistojné tre ose mé shumé oferta
té vlefshme, éshté si mé poshté:

O - Oferta

MO - Mesatarja e ofertave té vliefshme
N - Numri i ofertave té vlefshme

PR (Zm) — Zbritje e mundshme

MO =01 +02+ 03+ ..0n/N
PR= 85 % Mo

Vlera e ofertave té vlerésuara<..PR ......... rrjedhimisht oferta
éshté anomalisht e ulét.

3. Nése njé Operator Ekonomik nuk pranon Korrigjimin e
gabimeve aritmetike, ose nése Ofertuesi nuk arrin té japé njé
justifikim pér té bindur Autoritetin/Entin Kontraktor, né rast té
njé oferte anomalisht té ulét, Oferta e tij do té refuzohet.

4. Procesi i hedhjes se shortit
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Nése dy ose mé shumé oferta kané té njéjtin cmim mé té ulét ose
kané té njéjtat piké, atéheré fituesi pércaktohet me short, né prani
té ofertuesve. Ofertuesit njoftohen pér datén dhe kohén e hedhjes
sé shortit. Mospjesémarrja e ofertuesve gjaté procesit té hedhjes sé
shortit nuk pérbén arsye pér skualifikim.

D. DHENIA E KONTRATES

23. Njoftimi i Fituesit 1. Brenda afatit té vlefshmérisé sé Ofertés, Autoriteti/Enti
Kontraktor njofton Operatorin Ekonomik té suksesshém se,
Oferta e tij éshté pranuar, dhe éshté shpallur fituese.

24. Nénshkrimi i Marréveshjes 1. Pas konfirmimit té fituesit/ve Autoriteti/Enti Kontraktor
Kuadér/ Kontratés pérgatit, nénshkruan dhe fton Operatorin/ét e suksesshém
Ekonomik té nénshkruajé Marréveshjen kuadér/Kontratén.

2. Autoriteti/Enti Kontraktor i kérkon fituesit njé sigurim pér
realizimin e Kontratés. Shuma e mbulimit pér realizimin e
kontratés do té jeté 10% e vlerés sé Kontratés. Formulari i
Sigurimit té Kontratés, dorézohet para nénshkrimit té
Kontratés.

Sigurimi pér realizimin e kontratés mund té paragitet né njé nga
format e méposhtme:

a) mundési pagese nga ofertuesi né vleré monetare, né
llogariné e autoritetit ose entit kontraktor;

b) garanci bankare

€) garanci nga shogéri sigurimi.

DH. ANKESAT

25. Procedura e ankesés 1. Cdo Operator Ekonomik, i cili ka interes té& ligjshém pér
objektin e prokurimit dhe rrezikon té démtohet nga
vendimmarrja e autoritetit/entit kontraktor mund té paragesé
ankesé njékohésisht prané autoritetit/entit kontraktor dhe
Komisionit t¢ Prokurimit Publik né lidhje me Dokumentet e
Tenderit, kualifikimin, pérzgjedhjen ose pércaktimin e ofertés
fituese, sipas parashikimeve né LPP dhe aktet nénligjore, né
Sistemin e Ankesave Elektronike.

2. Né rastet e ankesave pér vendimet e autoritetit ose entit
kontraktor pér pérzgjedhjen e kandidatéve pas fazés sé
parakualifikimit ose pér procesin e vlerésimit té ofertave,
operatorét ekonomiké, té cilét kané marré pjesé né procedurén
e prokurimit dhe mund té cenohen nga ankesa e paragitur,
kané té drejté té paragesin argumentet e tyre né lidhje me kété
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26. Anulimi i procedurés

té fundit njékohésisht prané autoritetit ose entit kontraktor dhe
Komisionit té Prokurimit Publik.

Kundér vendimit té autoritetit ose entit kontraktor, operatorét
ekonomiké té interesuar, té cilét kané paragitur argumentet e
tyre né lidhje me ankesén, kané té drejtén té ankohen prané
Komisionit té Prokurimit Publik.

Autoriteti/Enti Kontraktor mund t’i kérkojé Komisionit té
Prokurimit Publik gé té léshojé masa té ndérmjetme pér
mospezullimin e procedurés sé prokurimit.

E. ANULIMI | PROCEDURES
1. Autoriteti / Enti kontraktor publikon Njoftimin pér Anulimin e

Procedurés sé Prokurimit, né té njéjtén ményré si¢ publikon
Njoftimin e Kontratés, jo mé voné se 5 (pesé) dité nga data e
skadimit té afatit t&¢ fundit pér paragitjen e ankesave, ose
dhénien e vendimit pérfundimtar pér ankimin.

Autoriteti/ enti kontraktor anulon procedurén e prokurimit né
rastet kur:

a) nuk éshté paragitur asnjé kérkesé e pérshtatshme né
procedurat me faza;

b) nuk éshté paragitur asnjé oferté e pérshtatshme né
procedurat me njé fazé;

c) konstaton se dokumentet e tenderit pérmbajné gabime ose
mangési té réndésishme;

d) pér shkak té rrethanave té paparashikueshme dhe objektive,
nevojat ose aftésia paguese e autoritetit ose entit kontraktor ka
ndryshuar;

e) Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin né
pérputhje me parashikimet né LPP;

Gjithashtu, Titullari i autoritetit/entit vendos anulimin e
procedurés sipas pércaktimeve né nenin 19 té LPP dhe nenin
75 té VKM 285/2021, té ndryshuar.

Kur procedura e prokurimit publik anulohet né pérputhje me
shkronjén "d" té paragrafit 2, autoriteti/ enti kontraktor nuk
duhet té shpallé njé proceduré té re pér té njéjtin objekt té
prokurimit dhe me té njéjtat té dhéna.

Nése, Autoriteti/Enti Kontraktor duhet té rishpallé njé
proceduré té re pér té njéjtin objekt té& prokurimit dhe me té
njéjtat t& dhéna, nuk duhet té vijojé me rishpalljen e saj né
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Sistemin e Prokurimit Elektronik pérpara pérfundimit té
afateve té ankimimit/shqyrtimit té ankesave dhe vendimit té
marré lidhur me to.
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SEKSIONI II: LISTA E SHTOJCAVE

Shtojca 1: Formulari i Ofertés Ekonomike

Shtojca 2: Lista e Cmimeve sipas elementéve pérbérés té shérbimit

Shtojca 3: Formulari i Sigurimit té Ofertés
Shtojca 4: Lista e Informacionit Konfidencial

Shtojca 5: Deklaraté mbi disponueshméringé e anétarit té stafit

Shtojca 6: Formulari i Specifikimeve Teknike
Shtojca 7: Formulari i Shérbimeve dhe Grafikut té ekzekutimit

Shtojca 8: Formulari i Termave té Referencés
Shtojca 9: Formulari i Kritereve te Pérzgjedhjes se Ofertuesve

Shtojca 10: Formulari Pérmbledhés i Vetédeklarimit

Shtojca 11: Formulari i Njoftimit té skualifikimit
Shtojca 12: Formulari i Njoftimit té Fituesit, pas publikimit té té cilit fillojné afatet e ankimimit
Shtojca 13: Formulari i Njoftimit té Fituesit, né pérfundim té afateve té ankimit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit té Operatoréve Ekonomiké té Suksesshém né Marréveshjen Kuadér,
pas publikimit té té cilit fillojné afatet e ankimimit.

Shtojca 15: Formulari i Njoftimit té Operatoréve Ekonomikeé té Suksesshém né Marréveshjen Kuadér,
né pérfundim té afateve té ankimit.

Shtojca 16: Formulari i Njoftimit t& Anulimit té Procedurés sé Prokurimit, pas publikimit té t& cilit
fillojné afatet e ankimimit
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Shtojca 1.

Data:

(Shtojcé pér t’u paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI | OFERTES EKONOMIKE®

Numri i referencés sé procedurés sé prokurimit/lotit:

Pér: [Operatori Ekonomik shénon emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i [Operatori Ekonomik shénon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]

Ne, té nénshkruarit, deklarojmé se:

(@)

(b)

(©)

Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjé rezervé pér Dokumentet e Tenderit t€ procedurés me
objekt:[shénoni objektin e procedurés sé prokurimit té€ publikuar né SPE], pérfshiré sqarimet
dhe Shtojcat e nxjerra.
Ne [vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik té identifikimit, dhe/ose anétarét e
BOE, nése éshté rasti), nuk jemi -té pérjashtuar nga e drejta pér té fituar kontrata publike dhe
jemi né pérputhje me kérkesat e kualifikimit dhe kérkesat specifike té kontratés si¢ specifikohet
né njoftimin e kontratés [vendos objektin e procedurés sé prokurimit/lotit].
Ne ofrojmé té kryejmé pér Autoritetin/Entin Kontraktor [vendos emrin e Autoritetit/entit
Kontraktor], né pérputhje me Dokumentet e Tenderit (shih mé poshté), Shérbimet pér
[vendosni CPV-né e procedurés/Lotit pérkatés nga Njoftimi i Kontratés té publikuar né
SPE] né pérputhje me Ofertén Teknike, me ¢mimet e renditura né Listén e Cmimeve sipas
elementéve pérbérés té shérbimit dhe né pérputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratés, té cilat
reflektohen né Dokumentet e Tenderit.
(d) Oferta joné éshté né pérputhje me dokumentet e méposhtme:

1. Udhézimet pér Operatorét Ekonomiké;

2. Njoftimin e Kontratés;

3. Kriteret e Pérzgjedhjes;

4. Specifikimet teknike, grafikun e ekzekutimit dhe termat e referencés;

5. Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;

6. Kushtet e Vecanta té Kontratés;

7. Lista e Cmimeve sipas elementéve pérbérés té shérbimit.

% Vlera e ofertés ekonomike nuk duhet té kalojé dy shifra pas presjes dhjetore.
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(e) Cmimi total i Ofertés song, pa TVSH, éshté:
shifra dhe fjalé];

() Cmimi total i Ofertés song, me TVSH, éshté:
shifra dhe fjalé];

[Operatori Ekonomik e vendos né

[Operatori Ekonomik e vendos né

Emri i pérfagésuesit té ofertuesit

Nénshkrimi

Vula

Daté
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Shtojca 2.
(Shtojcé pér t’u paraqitur nga operatori ekonomik)
LISTA E CMIMEVE SIPAS ELEMENTEVE PERBERES TE SHERBIMIT

Loti 1: “Riparim dhe mirémbajtje e automjeteve té Drejtorisé sé Pérgjithshme té Doganave ”

Data:

Numri i referencés sé procedurés sé prokurimit/lotit:

Emri dhe numri unik i identifikimit té Operatorit Ekonomik/Operatoréve ekonomiké (né
rast BOE):

Monedha:

NEé rast té mospérputhjes midis cmimit pér njési dhe totalit, do té zbatohen rregullat e pércaktuara
né Udhézimet pér Operatorét Ekonomike.

Cmimet dhe monedhat té jené né pérputhje me Udhézimet pér Operatorét Ekonomike.

T¢ gjithé elementéve pérbérés t€ ofertés ekonomike duhet t'u vendoset ¢gmimi i ofruar né kété
Listé, pasi elementét e Ofertés Ekonomike pa vleré do té konsiderohen si shérbime té paofruara
dhe do té cojné né refuzimin e ofertés.

Lloji: Autoveturé, Marka: CITROEN C5, Tipi:YHZR, Viti i Prodhimit 2019, Nr. Shasisé:
VR7ACYHZRKL145868, Lénda djegése NAFTE, Targa: AB278HV

Sasia e Qm' mi
pritshm | P€T | Vierapa
Nr Pérshkrimi i shérbimit Njésia | e pér 24 ng;s' TVSH
mual | vy
Profilaksi
1 Furnizim & vendosje rrip faze motori kit 1
2 Furnizim & vendosje kushineté rrip faze
motori copé 1
3 Furnizim & vendosje tensioner rrip faze motori | copé 1
4 Furnizim & vendosje filtér vaji Copé 6
5 Furnizim & vendosje filtér karburanti Copé 6
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Furnizim & vendosje filtér ajri copé
Furnizim & vendosje filtér kabine copé
Riparim né agregatin e motorrit
Furnizim & vendosje guarnicion motori kit
Furnizim & vendosje sensor presion vaji copé
Furnizim & vendosje gominé marmite copé
Furnizim & vendosje kémbé motori copé
Sistemi i Ushqgimit
Furnizim & vendosje valvul EGR cope
Furnizim & vendosje matés sasi ajri
(flowmeter) copé
Furnizim & vendosje tub teprice nafte copé
Riparim sistem ushgimi oré
Sistem i ndezjes
Riparim sistem ndezje ore
Sistemi i ftohjes
Furnizim & vendosje depozité uji cope
Furnizim & vendosje kapak depozite uji copé
Furnizim & vendosje termostat nxehtésie copé
Furnizim & vendosje rregullatori i ngrohjes
(iriqi) copé
Riparim sistem ftohje oré
Sistemi i l&shimit
Furnizim & vendosje elektromagnet motorino cope
Furnizim & vendosje karbongina motorino palé
Riparim sistem l&shimi oré
Sistemi i karikimit
copé

Furnizim & vendosje rregullator alternatori
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Furnizim & vendosje pulexho alternatori copé
Riparim sistem karikimi oré
Sistemi i transmetimit té 18vizjes
Furnizim & vendosje pompé freksioni e copé
Sipérme
Furnizim & vendosje kushineté moco rrote e
pasme copé
Furnizim & vendosje gomina mbrojtes
gjysméboshte copé
Furnizim & vendosje dadicek disk gome copé
Riparim sistem transmetim levizje ore
Sistemi i drejtimit
Riparim grup timoni ore
Furnizim & vendosje tirant grup timoni copé
Furnizim & vendosje gominé grup timoni copé
Furnizim & vendosje koké paraleli copé
Furnizim & vendosje rrip hidrauliku copé
Konvergjim kéndet e gomave oré
Riparim sistem drejtimi oré
Sistemi i frenimit
Furnizim & vendosje disk frenimi té paré cope
Furnizim & vendosje disk frenimi té pasém copé
Furnizim & vendosje ferrota frenimi té para palé
Furnizim & vendosje ferrota frenimi té pasme palé
Furnizim & vendosje tub fresibél frenimi té
para copé
Riparim sistem frenimi oré
Sistemi i géndrushmérisé
Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té copé

médha
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Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té

vogéla copé
Furnizim & vendosje stabilizator i paré copé
Furnizim & vendosje gomina stabilizatori té
paré copé
Furnizim & vendosje stabilizator i pasém copé
Furnizim & vendosje gomina stabilizator i
pasém copé
Riparim sistem géndrushmérie oré
Sistemi i amortizimit
Furnizim & vendosje amortizatoré té paré cope
Furnizim & vendosje suport amortizator té
paré copé
Furnizim & vendosje kushineté suport
amortizatori copé
Sistemi i kondicionimit
Mbushje sistemi A/C me gaz litra
Riparim sistem kondicionimi oré
Sistemi elektrik, ndrigimit dhe sinjalizimit
Furnizim & vendosje llampé feneri i madh Cope
Furnizim & vendosje llampé sinjalizimi copé
Furnizim & vendosje llampé xenon copé
Riparim diagnostikim elektronik oré
Riparim sistem elektrik oré
Karoceria

.. . . - palé
Furnizim & vendosje fshirse xhami i paré
Furnizim & vendosje fshirse xhami i pasém Copé
Furnizim & vendosje pompé depozite uji
fshirse xhami Copé
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4 Furnizim & vendosje shtroje gabine set 1

5 Riparim, drejtime dhe lyerje démtimesh m?2 2

6 | Riparim karocerie oré 6

Lloji: Autoveturé, Marka: TOYOTA, Tipi: RAV 4, Viti i Prodhimit 2016, Nr. Shasisé:

JTMZPREV70D019925, Lénda djegése, GAZOIL, Targa:AA317PK

Lloji: Autoveturé, Marka: TOYOTA, Tipi: RAV 4, Viti i Prodhimit 2016, Nr. Shasisé:

JTMZPREV70D019844, Lénda djegése, GAZOIL,Targa:AA318PK

Lloji: Autoveturé, Marka: TOYOTA, Tipi: RAV 4, Viti i Prodhimit 2016, Nr. Shasisé:

JTMZPREV50D018854, Lénda djegése, GAZOIL,Targa:AA674PN

Lloji: Autoveturé, Marka: TOYOTA, Tipi: RAV 4, Viti i Prodhimit 2016, Nr. Shasisé:

JTMZPREV10D018866, Lénda djegése, GAZOIL,Targa:AA675PN

Sasia e Qm..'m'
pritshm PEr 1 Vlera pa
Nr Pérshkrimi i shérbimit Njésia | e pér 24 ”g)zs' TVSH
mual | 1vsH
Profilaksi
1 Furnizim & vendosje zinxhir faze motori kit 2
2 Furnizim & vendosje udhézues zinxhir faze
motori copé 2
3 Furnizim & vendosje filtér vaji copé 24
4 | Furnizim & vendosje filtér karburanti Ccopé 24
5 Furnizim & vendosje filtér ajri copé 24
6 Furnizim & vendosje filtér kabine copé 24
Riparim né agregatin e motorrit
1 Zmontim agregat motorri nga karoceria oreé 12
2 | Furnizim & vendosje testaté motorri Ccopé 1
3 Riparim (prova né presion) testaté motorri oré 9
4 Riparim (redifikim) testaté motorri oré 24
5 Furnizim & vendosje guarnicion testate kit 4
6 Furnizim & vendosje guarnicion motori kit 4
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7 Furnizim & vendosje valvula thithje copé 16
8 Furnizim & vendosje gomina valvula thithje kit 4
9 Furnizim & vendosje valvula shkarkimi copé 16
10 | Furnizim & vendosje gomina valvula

shkarkimi kit 4
11 | Riparim (zmerilim) valvula thithje + shkarko oré 8
12 | Furnizim & vendosje guidé valvule copé 16
13 | Furnizim & vendosje bilancier valvule copé 16
14 | Furnizim & vendosje bosht me gunga copé 2
15 | Furnizim & vendosje fasho motorri seri 1
16 | Furnizim & vendosje bjellé motorri copé 4
17 | Furnizim & vendosje bronxina bjelle seri 1
18 | Furnizim & vendosje bronxina bango seri 1
19 | Riparim (redifikim) boshti motorik oré 4
20 | Furnizim & vendosje pompé vaji té motorrit copé 2
21 | Furnizim & vendosje sepertiné vaji motorri copé 2
22 | Furnizim & vendosje volant motorri Ccopé 1
23 | Furnizim & vendosje pulexho kollodoku copé 2
24 | Kompletimi & montim i agregatit té motorri né

karoceri oré 14
25 | Furnizim & vendosje tapé uji cilindér motorri copé 4
26 | Furnizim & vendosje premistop bosht me

gunga copé 2
27 | Furnizim & vendosje premistop paraolio

motorri copé 2
28 | Furnizim & vendosje premistop mbrapaolio

motorri copé 2
29 | Furnizim & vendosje gominé kapak valvulash copé 8
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30 | Furnizim & vendosje kapak motorri copé
31 | Furnizim & vendosje sensor nivel vaji copé
32 | Furnizim & vendosje sensor presion vaji copé
33 | Furnizim & vendosje shufér nivel vaji copé
34 | Furnizim & vendosje tub i sofjimit té vajit copé
35 | Furnizim & vendosje guarnicion kolektori

thithje copé
36 | Furnizim & vendosje guarnicion kolektori

shkarkimi COpé
37 | Larje filtér partikular copé
38 | Furnizim & vendosje tub fizarmonik shkarkim

gazra copé
39 | Furnizim & vendosje gominé marmite copé
40 | Furnizim & vendosje kémbé motori copé
41 | Furnizim & vendosje valvul EGR copé
42 | Furnizim & vendosje tub interkuleri copé
43 | Furnizim & vendosje matés sasi ajri

(flowmeter) copé
44 | Furnizim & vendosje kandeleta copé
45 | Furnizim & vendosje sensor pedal gazi copé
46 | Furnizim & vendosje tub teprice nafte copé
47 | Riparim sistem ushgimi oré

Sistem i ndezjes
1 | Riparim sistem ndezje ore
Sistemi i ftohjes

1 Furnizim & vendosje radiator sistem i ftohjes cope
2 Furnizim & vendosje radiator kaloriferi Copé
3 Furnizim & vendosje depozité uji Copé
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4 Furnizim & vendosje kapak depozite uji copé
5 Furnizim & vendosje pompé uji copé
6 Furnizim & vendosje rrip pompe uji copé
7 Furnizim & vendosje manikoté pompé uji copé
8 Furnizim & vendosje ¢elés (fishek) nxehtésie copé
9 Furnizim & vendosje celés (fishek) ventilatori copé
10 | Furnizim & vendosje ventilatori i fryrjes sé

ajrit copé
11 | Riparim sistem ftohje oré

Sistemi i l&shimit
1 Furnizim & vendosje motorino copé
2 Furnizim & vendosje indoto motorino copé
3 Furnizim & vendosje pinjon motorino copé
4 Furnizim & vendosje karbongina motorino palé
5 | Riparim sistem léshimi oré
Sistemi i karikimit

1 | Furnizim & vendosije rregullator alternatori cope
2 Furnizim & vendosje karbongina alternatori palé
3 | Furnizim & vendosje pulexho me freksion

alternatori copé
4 Furnizim & vendosje pulexho alternatori copé
5 Furnizim & vendosje rrip alternatori copé
6 | Riparim sistem karikimi oré

Sistemi i transmetimit té lévizjes

1 Furnizim & vendosje freksioni kit
2 Furnizim & vendosje pompé freksioni e

sipérme Copé
3 | Furnizim & vendosje pompé freksioni e cope
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poshtme

4 Riparim kuti shpejtésie manuale oré 4
5 | Furnizim & vendosje furcellé kambio copé 2
6 Furnizim & vendosje kryq transmesioni copé 4
7 Furnizim & vendosje premistop diferenciali copé 2
g | Furnizim & vendosje kushinet moco rrote e

pasme copé 4
9 Furnizim & vendosje premistop moco e pasme copé 6
10 | Furnizim & vendosje gjysméboshte té paré copé 4
11 | Furnizim & vendosje gomina mbrojtes

gjysméboshte copé 6
12 | Furnizim & vendosje kushineté moco rrote e

paré copé 4
13 | Furnizim & vendosje dadicek disk gome copé 16

Sistemi i drejtimit
1 | Furnizim & vendosje grup timoni cope 2
2 Furnizim & vendosje tirant grup timoni copé 8
3 Furnizim & vendosje gominé grup timoni copé 8
4 Furnizim & vendosje koké paraleli copé 8
5 Furnizim & vendosje rrip hidrauliku copé 3
6 Konvergjim kéndet e gomave oré 8
7 Riparim sistem drejtimi oré 6
Sistemi i frenimit

1 Furnizim & vendosje disk frenimi té paré cope 8
2 Furnizim & vendosje disk frenimi té pasém Copé 8
3 Furnizim & vendosje ferrota frenimi té pasme palé 8
4 Furnizim & vendosje ferrota frenimi para palé 8
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5 Furnizim & vendosje kavo frenimi dore copé 4
6 Furnizim & vendosje pompé frenimi copé 1
7 | Furnizim & vendosje tub fresibél frenimi té

para Ccopé 4
g8 | Furnizim & vendosje tub fresibel frenimi té

paséme Ccopé 4
9 Furnizim & vendosje sensor ABS copé 2
10 | Riparim sistem frenimi oré 6

Sistemi i géndrushmérisé

1 Furnizim & vendosje koké krah avantreni cope 4
2 Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té

médha copé 8
3 Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té

vogéla copé 8
4 Furnizim & vendosje stabilizator i paré copé 8
5 Furnizim & vendosje stabilizator i pasém copé 8
6 Furnizim & vendosje krah té pasém copé 6
7 Furnizim & vendosje gomina krah té pasém copé 8
8 Furnizim & vendosje gomina ekuilibrator té

paré copé 16
9 Furnizim & vendosje gomina ekuilibrator té

pasém copé 16
10 | Furnizim & vendosje gomina ura paré Copé 8
11 | Furnizim & vendosje gomina ura pasém copé 8
12 | Riparim sistem géndrushmérie oré 6

Sistemi i amortizimit

1 Furnizim & vendosje amortizatoré té paré cope 6
2 Furnizim & vendosje suport amortizator té

paré COpé 8
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3 Furnizim & vendosje kushineté suport

amortizatori copé 8
4 Furnizim & vendosje tampona amortizatori copé 8
5 Furnizim & vendosje amortizator té pasém copé 6
6 | Riparim sistem amortizimi oré 6

Sistemi i kondicionimit

1 | Furnizim & vendosje radiatori i sistemit AC cope 1
2 | Furnizim & vendosje kompresori i sistemit

AIC copé 1
3 Furnizim & vendosje pulexho kompresori i

sistemit A/C copé 1
4 Furnizim & vendosje rrip kompresorit A/C copé 4
5 Furnizim & vendosje tuba presioni A/C copé 4
6 Mbushje sistemi A/C me gaz litra 4
7 | Riparim sistem kondicionimi oré 4

Sistemi elektrik, ndrigimit dhe sinjalizimit

1 Furnizim & vendosje fener ndrigimi cope 2
2 Furnizim & vendosje fener mjegulle copé 4
3 Furnizim & vendosje llampé feneri i madh copé 8
4 Furnizim & vendosje llampé sinjalizimi copé 8
5 Furnizim & vendosje celés kuadri copé 2
6 Furnizim & vendosje buk kuadri copé 3
7 Furnizim & vendosje celés sinjalizimi indietro copé 4
8 Furnizim & vendosje rele sinjalizimi Copé 4
9 Furnizim & vendosje rele kontakti Copé 2
10 | Furnizim & vendosje siguresa impjanti Copé 10
11 | Furnizim & vendosje bori korenti copé 4
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12 | Riparim diagnostikim elektronik oré 4
13 | Riparim sistem elektrik oré 4
Karoceria

1 | Furnizim & vendosje dorezé dere copé 1
2 Furnizim & vendosje krik xhami dere elektrik copé 1
3 Furnizim & vendosje fshirse xhami i paré palé 4
4 | Furnizim & vendosje fshirse xhami i pasém copé 4
5 Furnizim & vendosje pompé depozite uji

fshirse xhami copé 2
6 Furnizim & vendosje pasqyré shikimi e

jashtme copé 2
7 Furnizim & vendosje shtroje gabine set 4
8 Riparim, drejtime dhe lyerje démtimesh m?2 18
g | Riparim karocerie oré 32

Lloji: Autoveturé, Marka: Mercedes Benz, Tipi: SPRINTER,Furgon, Viti i Prodhimit 2016, Nr.

Shasisé: WDB9066331P320212, Lénda djegése, GAZOIL,Targa:AA685PK

Lloji: Autoveturé, Marka: Mercedes Benz, Tipi: SPRINTER,Furgon, Viti i Prodhimit 2016, Nr.

Shasisé: WDB9066331P320210, Lénda djegése, GAZOIL,Targa:AA833PK

Lloji: Autoveturé, Marka: Mercedes Benz, Tipi: SPRINTER,Furgon, Viti i Prodhimit 2016, Nr.

Shasisé: WDB9066331P316315, Lénda djegése, GAZOIL,Targa:AA412PK

Lloji: Autoveturé, Marka: Mercedes Benz, Tipi: SPRINTER,Furgon, Viti i Prodhimit 2016, Nr.

Shasisé: WDB9066331P320211, Lénda djegése, GAZOIL,Targa:AA715PK

Lloji: Autoveturé, Marka: Mercedes Benz, Tipi: SPRINTER,Furgon, Viti i Prodhimit 2016, Nr.

Shasisé: WDB9066331P314347, Lénda djegése, GAZOIL,Targa:AA760PK

Lloji: Autoveturé, Marka: Mercedes Benz, Tipi: SPRINTER,Furgon, Viti i Prodhimit 2016, Nr.

Shasisé: WDB9066331P314348, Lénda djegése, GAZOIL,Targa:AA806PK

Lloji: Autoveturé, Marka: Mercedes Benz, Tipi: SPRINTER,Furgon, Viti i Prodhimit 2016, Nr.

Shasisé: WDB9066331P320209, Lénda djegése, GAZOIL,Targa:AA796PI

Lloji: Autoveturé, Marka: Mercedes Benz, Tipi: SPRINTER,Furgon, Viti i Prodhimit 2016, Nr.

Shasisé: WDB9066331P320545, Lénda djegése, GAZOIL,Targa:AA901PK
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Lloji: Autoveturé, Marka: Mercedes Benz, Tipi: SPRINTER,Furgon, Viti i Prodhimit 2016, Nr.
Shasisé: WDB9066331P23006, Lénda djegése, GAZOIL,Targa:AA145YZ

Sasia e (;m..' mi
pritshm PET 1 Vlera pa
Nr Pérshkrimi i shérbimit Njésia | e pér 24 nézs' TVSH
mual | 1ysy
Profilaksi

1 Furnizim & vendosje zinxhir faze motori kit :
2 Furnizim & vendosje udhézues zinxhir faze

motori copé 6
3 Furnizim & vendosje filtér vaji copé 45
4 Furnizim & vendosje filtér karburanti copé 45
5 Furnizim & vendosje filtér ajri copé 45
6 Furnizim & vendosje filtér kabine copé 45

Riparim né agregatin e motorrit

1 i ; : oré 20

Zmontim agregat motorri nga karoceria
2 Riparim (prova né presion) testaté motorri oré 4
3 Riparim (redifikim) testaté motorri oré 4
4 Furnizim & vendosje guarnicion testate kit 4
5 Furnizim & vendosje guarnicion motori kit 4
6 Furnizim & vendosje valvula thithje cope 16
7 Furnizim & vendosje gomina valvula thithje kit 4
8 Furnizim & vendosje valvula shkarkimi Copé 16
9 Furnizim & vendosje gomina valvula

shkarkimi kit 4
10 | Riparim (zmerilim) valvula thithje + shkarko oré 8
11 | Furnizim & vendosje guidé valvule Copé 16
12 | Furnizim & vendosje bilancier valvule copé 16
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13 | Furnizim & vendosje kolektor thithje copé 4
14 | Furnizim & vendosje bronxina bango seri 1
15 | Furnizim & vendosje sepertiné vaji motorri copé 4
16 | Furnizim & vendosje volant motorri copé 5
17 | Furnizim & vendosje pulexho kollodoku copé 4
18 | Kompletimi & montim i agregatit té motorri né

karoceri oré 27
19 | Furnizim & vendosje premistop paraolio

motorri COpé 6
20 | Furnizim & vendosje premistop mbrapaolio

motorri COpé 3
21 | Furnizim & vendosje gominé kapak valvulash copé 4
22 | Furnizim & vendosje sotokarteri Ccopé 1
23 | Furnizim & vendosje sensor nivel vaji copé 1
24 | Furnizim & vendosje sensor presion vaji copé 1
25 | Furnizim & vendosje shufér nivel vaji copé 1
26 | Furnizim & vendosje guarnicion kolektori

shkarkimi COpé 6
27 | Larje filtér partikular COpé 2
28 | Furnizim & vendosje gominé marmite copé 4

Sistemi i Ushqgimit

1 Furnizim & vendosje pompaci karburanti cope 1
2 Furnizim & vendosje injektor nafte elektrike copé 4
3 Furnizim & vendosje valvul pompe nafte Copé 1
4 Riparim turbiné motori kon;ple 1
5 Furnizim & vendosje valvul EGR Copé 1
6 Furnizim & vendosje interkuler Copé 2
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7 Furnizim & vendosje tub interkuleri copé
g | Furnizim & vendosje matés sasi ajri
(flowmeter) copé
9 Furnizim & vendosje kandaleta copé
10 | Furnizim & vendosje tub teprice nafte copé
11 | Riparim sistem ushgimi oré
Sistem i ndezjes
1 | Riparim sistem ndezje ore
Sistemi i ftohjes
1 Furnizim & vendosje radiator sistem i ftohjes cope
2 Furnizim & vendosje radiator kaloriferi copé
3 Furnizim & vendosje depozité uji copé
4 Furnizim & vendosje kapak depozite uji copé
5 Furnizim & vendosje pompé uji copé
6 Furnizim & vendosje demfer pompé uji copé
7 Furnizim & vendosje rrip pompe uji copé
8 Furnizim & vendosje manikote pompé uji copé
9 Furnizim & vendosje termostat nxehtésie copé
10 | Furnizim & vendosje celés (fishek) nxehtésie copé
11 | Furnizim & vendosje rregullatori i ngrohjes
(iriqgi) copé
12 | Riparim sistem ftohje oré
Sistemi i Iéshimit
1 Furnizim & vendosje elektromagnet motorino cope
2 Furnizim & vendosje pinjon motorino Copé
3 Furnizim & vendosje karbongina motorino palé
4 | Riparim sistem léshimi oré
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Sistemi i karikimit

1 | Furnizim & vendosje rregullator alternatori copé 6
2 Furnizim & vendosje karbongina alternatori palé 4
3 Furnizim & vendosje pulexho me freksion

alternatori copé 6
4 Furnizim & vendosje rrip alternatori copé 8
5 | Riparim sistem karikimi oré 4

Sistemi i transmetimit té lévizjes

1 | Furnizim & vendosje freksioni kit 4
2 Furnizim & vendosje pompé freksioni e

sipérme COpé 8
3 Furnizim & vendosje pompé freksioni e

poshtme copé 8
4 Furnizim & vendosje kémbé kambio copé 9
5 Furnizim & vendosje suport kushinete

géndrore copé 3
6 | Furnizim & vendosje kushinete moco rrote e

pasme copé 4
7 Furnizim & vendosje gjysméboshte té paré copé 6
8 Furnizim & vendosje gomina mbrojtes

gjysméboshte copé 8
g | Furnizim & vendosje kushineté moco rrote e

paré COpé 6
10 | Furnizim & vendosje dadigek disk gome Copé 16
11 | Furnizim & vendosje tirant grup timoni Copé 14
12 | Furnizim & vendosje gominé grup timoni Copé 12
13 | Furnizim & vendosje kokeé paraleli Copé 16
14 | Furnizim & vendosje pompé hidraulike copé 3
15 | Konvergjim kéndet e gomave oré 10
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16 | Riparim sistem drejtimi oré 12
Sistemi i frenimit

1 Furnizim & vendosje disk frenimi té paré cope 16
2 Furnizim & vendosje disk frenimi té pasém copé 8
3 Furnizim & vendosje ferrota frenimi té pasme palé 16
4 Furnizim & vendosje ferrota frenimi te para palé 12
5 | Furnizim & vendosje kavo frenimi dore copé 4
6 Furnizim & vendosje pompé frenimi copé 2
7 Furnizim & vendosje depresor frenimi copé 1
g | Furnizim & vendosje tub fresibél frenimi té

para copé 8
g | Furnizim & vendosje tub fresibel frenimi té

paséme copé 8
10 | Riparim sistem frenimi oré 10

Sistemi i géndrushmérisé

1 Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té copé 8

médha
2 Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té

vogéla copé 16
3 Furnizim & vendosje stabilizator i paré copé 18
4 Furnizim & vendosje gomina stabilizatori té

paré copé 18
5 Furnizim & vendosje stabilizator i pasém Copé 18
6 Furnizim & vendosje gomina stabilizator i

pasém copé 18
7 Furnizim & vendosje gomina ekuilibrator té

paré copé 18
8 Furnizim & vendosje gomina ekuilibrator té

pasém copé 18
9 Riparim sistem géndrushmérie oré 15
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Sistemi i amortizimit

Furnizim & vendosje amortizatoré té paré cope 18
Furnizim & vendosje suport amortizator té
paré copé 18
Furnizim & vendosje kushinet suport
amortizatori copé 18
Furnizim & vendosje gomina amortizatori copé 8
Furnizim & vendosje tampona amortizatori copé 8
Furnizim & vendosje amortizator té pasém copé 18
Furnizim & vendosje gomina amortizator té
pasém COpé 8
Furnizim & vendosje gomina peshe té pasme copé 4
Riparim sistem amortizimi oré 6
Sistemi i kondicionimit
Furnizim & vendosje radiatori i sistemit AC cope 1
Furnizim & vendosje pulexho kompresori i
sistemit A/C copé 2
Furnizim & vendosje rrip kompresorit A/C copé 9
Mbushje sistemi A/C me gaz litra 12
Riparim sistem kondicionimi oré 10
Sistemi elektrik, ndricimit dhe sinjalizimit
Furnizim & vendosje fener ndrigimi cope 4
Furnizim & vendosje fener mjegulle Copé 4
Furnizim & vendosje llampé feneri i madh Copé 18
Furnizim & vendosje llampé sinjalizimi copé 18
Furnizim & vendosje celés sinjalizimi copé 2
Furnizim & vendosje celés sinjalizim frenimi copé 4
Furnizim & vendosje ¢elés sinjalizimi indietro copé 3
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8 Furnizim & vendosje rele sinjalizimi copé 2

9 Furnizim & vendosje rele kontakti copé 4
10 | Furnizim & vendosje siguresa impjanti copé 20
11 | Furnizim & vendosje film timoni copé 1
12 | Furnizim & vendosje bori korenti copé 2
13 | Riparim diagnostikim elektronik oré 6
14 | Riparim sistem elektrik oré 8
Karoceria
Furnizim & vendosje dorezé dere copé 2
Furnizim & vendosje krik xhami dere elektrik copé 2
Furnizim & vendosje xham i paré paraprités copé 1
Furnizim & vendosje aparat fshirés xhami copé 2
Furnizim & vendosje fshirse xhami i paré palé 12

Furnizim & vendosje pompé depozite uji

fshirse xhami COpé 6
Furnizim & vendosje shtroje gabine set 9
Riparim, drejtime dhe lyerje démtimesh m?2 32
Riparim karocerie oré 30

Lloji: Autoveturé, Marka: DACIA, Tipi:LOGAN, Viti i Prodhimit 2014, Nr. Shasisé:
UU14SDAG452140239, Lénda djegése,BENZINE, Targa:AA 103KV

Lloji: Autoveturé, Marka: DACIA, Tipi:LOGAN, Viti i Prodhimit 2014, Nr.
Shasisé:JMBLNV98W8J001180, Lénda djegése,BENZINE, Targa:AA 104KV

Lloji: Autoveturé, Marka: DACIA, Tipi:LOGAN, Viti i Prodhimit 2014, Nr.
Shasisé:JMBLNV98W8J001180, Lénda djegése,BENZINE,Targa:AA 105KV

Lloji: Autoveturé, Marka: DACIA, Tipi:LOGAN, Viti i Prodhimit 2014, Nr.
Shasisé:JMBLNV98W8J001180, Lénda djegése,BENZINE,Targa:AA 106KV

Vlera pa
TVSH

Sasiae le mi
pritshm np'ggi
Nr Pérshkrimi i shérbimit Njésia | e pér 24 ]
muaj ba
TVSH
Profilaksi
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kit

1 Furnizim & vendosje rrip faze motori
2 Furnizim & vendosje filtér vaji copé 24
3 Furnizim & vendosje filtér karburanti copé 24
4 Furnizim & vendosje filtér ajri copé 24
5 Furnizim & vendosje filtér kabine copé 24
Riparim né agregatin e motorrit
. . . oré 10
1 | Zmontim agregat motorri nga karoceria
2 Riparim (prova né presion) testaté motorri oré 4
3 Riparim (redifikim) testaté motorri oré 4
4 Furnizim & vendosje guarnicion testate kit 2
5 Furnizim & vendosje guarnicion motori kit 2
6 Furnizim & vendosje gomina valvula thithje kit 1
Furnizim & vendosje gomina valvula .
7 - kit 1
shkarkimi
8 Riparim (zmerilim) valvula thithje + shkarko oré 4
9 Furnizim & vendosje guidé valvule copé 16
10 | Furnizim & vendosje bilancier valvule copé 16
11 | Furnizim & vendosje bronxina bjelle seri 1
12 | Furnizim & vendosje bronxina bango seri 1
13 | Riparim (redifikim) boshti motorik oré 6
14 | Furnizim & vendosje pompé vaji té motorrit Copé 1
15 | Furnizim & vendosje sepertiné vaji motorri copé 2
16 | Furnizim & vendosje volant motorri copé 1
Kompletimi & montim i agregatit té motorri né .
17 |k i oré 10
aroceri
Furnizim ndosje premistop paraolio B}
5 u |2|_ & vendosje premistop p copé 4
motorri
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Furnizim & vendosje premistop mbrapaolio

19 | motorri cope 4
oo | Furnizim & vendosje gominé kapak valvulash copé 4
o1 | Furnizim & vendosje sotokarteri copé 1
9o | Furnizim & vendosje gominé sotokarteri copé 4
o3 | Furnizim & vendosje sensor nivel vaji copé 2
o4 | Furnizim & vendosje sensor presion vaji copé 2
o | Furnizim & vendosje tub i sofjimit té vajit copé 2
Furnizim & vendosje guarnicion kolektori iy 4
26 | thithje cope
Furnizim & vendosje guarnicion kolektori coné 4
27 | shkarkimi g
og | Furnizim & vendosje gominé marmite copé 4
og | Furnizim & vendosje kémbé motori copé 2
Sistemi i Ushgimit
komple 1
1 Riparim turbiné motori t
2 Furnizim & vendosje tub interkuleri copé 3
Furnizim & vendosje matés sasi ajri coDé 1
3 | (flowmeter) P
4 Riparim sistem ushgimi oré 4
Sistem i ndezjes
1 | Furnizim & vendosje kandele cope 16
) Furnizim & vendosje pompé benzine copé 1
3 Furnizim & vendosje fije kandele set 2
4 Riparim sistem ndezje oré 4
Sistemi i ftohjes
1 Furnizim & vendosje radiator sistem i ftohjes cope 1
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Furnizim & vendosje depozite uji copé
Furnizim & vendosje kapak depozite uji copé
Furnizim & vendosje pompé uji copé
Furnizim & vendosje rrip pompe uji copé
Furnizim & vendosje grup termostati nxehtésie | copé
Furnizim & vendosje celés (fishek) nxehtésie copé
Sistemi i l&shimit
Furnizim & vendosje elektromagnet motorino cope
Furnizim & vendosje pinjon motorino copé
Furnizim & vendosje karbongina motorino palé
Riparim sistem léshimi oré
Sistemi i karikimit
Furnizim & vendosje rregullator alternatori cope
Furnizim & vendosje pulexho me freksion coDE
alternatori P
Furnizim & vendosje rrip alternatori copé
Riparim sistem karikimi oré
Sistemi i transmetimit té lévizjes
Furnizim & vendosje freksioni kit
Furnizim & vendosje pompé freksioni e copé
sipérme P
Furnizim & vendosje kushinete moco rrote e copé
pasme P
Furnizim & vendosje premistop moco e pasme copé
Furnizim & vendosje gjysméboshte té paré copé
Furnizim & vendosje gomina mbrojtes copi
gjysméboshte P
Ccopé

Furnizim & vendosje kushineté moco rrote e
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paré

8 Furnizim & vendosje premistop moco e paré copé

9 Furnizim & vendosje dadicek disk gome Copé

10 | Riparim sistem transmetim levizje ore

Sistemi i drejtimit

1 Furnizim & vendosje gominé grup timoni cope

2 Furnizim & vendosje koké paraleli Ccopé

3 Konvergjim kéndet e gomave oré

4 Riparim sistem drejtimi oré

Sistemi i frenimit

1 Furnizim&vendosje disk frenimi té paré cope

2 Furnizim&vendosje disk frenimi té pasém copé

3 Furnizim&vendosje ferrota frenimi té para palé

4 Furnizim&vendosje ferrota frenimi té pasme palé
Furnizim&vendosje tub fresibél frenimi té iy

5 | para Ccopé
Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi té copé

6 | paséme P

7 Furnizim&vendosje sensor ABS copé

8 Riparim sistem frenimi oré

Sistemi i géndrushmérisé

1 Furnizim & vendosje koké krah avantreni cope
Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té "

2 ) copé
médha
Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té "

3 i} copé
vogéla

4 Furnizim & vendosje stabilizator i paré copé

5 | Furnizim & vendosje gomina stabilizatori té cope
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paré

6 Furnizim & vendosje stabilizator i pasém copé 8
Furnizim & vendosje gomina stabilizator i .

7 ) copé 8
pasém

8 Furnizim & vendosje gomina krah té pasém copé 8
Furnizim & vendosje gomina ekuilibrator té iy

9 ) copé 8
paré

10 | Riparim sistem géndrushmerie oré 2

Sistemi i amortizimit

1 Furnizim & vendosje amortizatoré té paré cope 8
Furnizim & vendosje suport amortizatori té iy

2 ) copé 8
paré
Furnizim & vendosje kushineté suport iy

3 . i COpé 8
amortizatori

4 Furnizim & vendosje gomina amortizatori copé 8

5 Furnizim & vendosje tampona amortizatori copé 8

6 Furnizim & vendosje amortizator té pasém copé 8
Furnizim & vendosje gomina amortizator té i}

7 N copé 8
pasém

8 Riparim sistem amortizimi oré 8

Sistemi i kondicionimit

1 Furnizim & vendosje radiatori i sistemit AC cope 1

2 Mbushje sistemi A/C me gaz litra 8

3 Riparim sistem kondicionimi oré 8

Sistemi elektrik, ndrigimit dhe sinjalizimit

1 Furnizim & vendosje llampé feneri i madh cope 8

2 Furnizim & vendosje llampé sinjalizimi copé 12
Furnizim & vendosje celés ndrigimi té gjaté, .

3 ! J€ ¢ ¢ al copé 3
shkurtér
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4 Furnizim & vendosje celés sinjalizimi copé 2

5 Furnizim & vendosje celés sinjalizim frenimi copé 2
6 Furnizim & vendosje celés sinjalizimi indietro copé 2
7 Furnizim & vendosje rele sinjalizimi copé 1
8 Furnizim & vendosje rele kontakti copé 1
9 Furnizim & vendosje siguresa impjanti copé 14
10 | Furnizim & vendosje bori korenti copé 4
11 | Riparim diagnostikim elektronik oré 8
12 | Riparim sistem elektrik oré 8
Karoceria
1 Furnizim & vendosje dorezé dere copé 2
2 Furnizim & vendosje krik xhami dere elektrik copé 2
3 Furnizim & vendosje fshirse xhami i paré palé 8
Furnizim & vendosje depozité uji fshirse .
4 | xhami cope 2
. fFSt;]rirrl;zei)r?hfm\;endosje pompé depozite uji copé )
6 Furnizim & vendosje shtroje gabine set 4
7 Riparim, drejtime dhe lyerje démtimesh m? 8
8 Riparim karocerie oré 12

Lloji: Autoveturé, Marka: FORD , Tipi: CONNECT, Viti i Prodhimit 2017, Nr. Shasisé:

WFOUXXWPGUHK29669, Lénda djegése, NAFTE, Targa:AA247SP

Lloji: Autoveturé, Marka: FORD , Tipi: CONNECT, Viti i Prodhimit 2017, Nr. Shasisé:

WFOUXXWPGUHK?29664, Lénda djegése,NAFTE, Targa:AA239SP

Lloji: Autoveturé, Marka: FORD , Tipi: CONNECT, Viti i Prodhimit 2017, Nr. Shasisé:

WFOUXXWPGUHK?29645, Lénda djegése,NAFTE, Targa:AA240SP

Lloji: Autoveturé, Marka: FORD , Tipi: CONNECT, Viti i Prodhimit 2017, Nr. Shasisé:

WFOUXXWPGUHK27608, Lénda djegése,NAFTE, Targa:AA245SP

Lloji: Autoveturé, Marka: FORD , Tipi: CONNECT, Viti i Prodhimit 2017, Nr. Shasisé:

WFOUXXWPGUHK?27752, Lénda djegése, NAFTE, Targa:AA246SP
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Lloji: Autoveturé, Marka: FORD , Tipi: CONNECT, Viti i Prodhimit 2017, Nr. Shasisé:
WFOUXXWPGUHK25574, Lénda djegése, NAFTE, Targa:AA234SP

Sasia e Cm..'m'
pritshm PET | Vlera pa
Nr Pérshkrimi i shérbimit Njésia | e pér 24 n:)? TVSH
mual | rysy
Profilaksi
1 Furnizim & vendosje rrip faze motori kit 2
2 Furnizim & vendosje tensioner rrip faze motori | copé 1
3 Furnizim & vendosje filtér vaji copé 12
4 Furnizim & vendosje filtér karburanti copé 12
5 Furnizim & vendosje filtér ajri copé 12
6 Furnizim & vendosje filtér kabine copé 12
Riparim né agregatin e motorrit

1 | Zmontim agregat motorri nga karoceria ore 8
) Riparim (prova né presion) testaté motorri oré 2
3 Riparim (redifikim) testaté motorri oré 2
4 Furnizim & vendosje guarnicion testate kit 2
5 Furnizim & vendosje guarnicion motori kit 6
6 Furnizim & vendosje valvula thithje copé 8
7 Furnizim & vendosje gomina valvula thithje kit 2
8 Furnizim & vendosje valvula shkarkimi copé 8

Furnizim & vendosje gomina valvula .
9 .. kit 2

shkarkimi
10 | Riparim (zmerilim) valvula thithje + shkarko oré 4

Kompletimi & montim i agregatit té motorri né .
11 |k : oré 10

aroceri

12 | Furnizim & vendosje tapé uji cilindér motorri copé 8
13 | Furnizim & vendosje premistop paraolio copé 6
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motorri

Furnizim & vendosje premistop mbrapaolio

14 | motorri cope
15 | Furnizim & vendosje sensor presion vaji copé
16 | Furnizim & vendosje gominé marmite copé
17 | Furnizim & vendosje kémbé motori copé
Sistemi i Ushqgimit
1 Furnizim & vendosje injektor nafte elektrike cope
2 Riparim turbiné motori kon;ple
3 Furnizim & vendosje valvul EGR copé
4 Furnizim & vendosje tub interkuleri copé
Furnizim & vendosje matés sasi ajri iy
5 | (flowmeter) cope
6 Furnizim & vendosje kandaleta copé
7 Furnizim & vendosje tub teprice nafte copé
8 Riparim sistem ushgimi oré
Sistem i ndezjes
1 | Riparim sistem ndezje ore
Sistemi i ftohjes
1 Furnizim & vendosje radiator sistem i ftohjes cope
2 Furnizim & vendosje depozité uji Copé
3 Furnizim & vendosje kapak depozite uji copé
4 Furnizim & vendosje pompé uji copé
5 Furnizim & vendosje rrip pompe uji copé
6 Furnizim & vendosje grup termostati nxehtésie | copé
7 Furnizim & vendosje ¢elés (fishek) nxehtésie Copé
8 Riparim sistem ftohje oré
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Sistemi i l1éshimit

1 Furnizim & vendosje elektromagnet motorino cope

2 Furnizim & vendosje pinjon motorino copé

3 Furnizim & vendosje karbongina motorino palé

4 Riparim sistem l&shimi oré

Sistemi i karikimit

1 Furnizim & vendosje rregullator alternatori cope

2 Furnizim & vendosje karbongina alternatori palé
Furnizim & vendosje pulexho me freksion .

3 . copé
alternatori

4 Riparim sistem karikimi oré

Sistemi i transmetimit té lévizjes

1 Furnizim & vendosje freksioni kit
Furnizim & vendosje pompé freksioni e iy

2 L copé
sipérme
Furnizim & vendosje pompé freksioni e .

3 copé
poshtme

4 Furnizim & vendosje kémbé kambio copé
Furnizim & vendosje kushineté moco rrote e .

5 copé
pasme

6 Furnizim & vendosje gjysméboshte té paré copé
Furnizim & vendosje gomina mbrojtes .

7 o copé
gjysméboshte
Furnizim & vendosje kushineté moco rrote e "

8 By copé
paré

9 Furnizim & vendosje dadicek disk gome Copé

10 | Riparim sistem transmetim levizje ore

Sistemi i drejtimit
1 Furnizim & vendosje tirant grup timoni cope
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Furnizim & vendosje gominé grup timoni copé 4
Furnizim & vendosje koké paraleli copé 8
Konvergjim kéndet e gomave oré 6
Riparim sistem drejtimi oré 6
Sistemi i frenimit
Furnizim & vendosje disk frenimi té paré cope 8
Furnizim & vendosje disk frenimi té pasém copé 6
Furnizim & vendosje ferrota frenimi té para palé 6
Furnizim & vendosje ferrota frenimi té pasme palé 6
Furnizim & vendosje tub fresibél frenimi té iy
copé 4

para
Furnizim & vendosje tub fresibel frenimi té iy

" copé 4
paséme
Furnizim & vendosje sensor ABS copé 1
Riparim sistem frenimi oré 2

Sistemi i géndrushmérisé

Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té copé 8
médha
Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té i}

) copé 4
vogéla
Furnizim & vendosje stabilizator i paré copé 12
Furnizim & vendosje gomina stabilizatori té i}

) copé 12
paré
Furnizim & vendosje stabilizator i pasém Copé 12
Furnizim & vendosje tirante stabilizator té paré | copé 4
Riparim sistem géndrushmérie oré 6

Sistemi i amortizimit
Furnizim & vendosje amortizatoré té paré cope 8
COpé 8

Furnizim & vendosje suport amortizator té
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paré

Furnizim & vendosje kushineté suport

. i Ccopé 8
amortizatori
Furnizim & vendosje gomina amortizatori copé 4
Furnizim & vendosje tampona amortizatori copé 4
Furnizim & vendosje amortizator té pasém copé 8
Furnizim & vendosje gomina amortizator té .
) copé 8
pasém
Riparim sistem amortizimi oré 2
Sistemi i kondicionimit
Furnizim & vendosje radiatori i sistemit AC cope 1
Furnizim & vendosje tuba presioni A/C copé 2
Mbushje sistemi A/C me gaz litra 6
Riparim sistem kondicionimi oré 2
Sistemi elektrik, ndricimit dhe sinjalizimit
Furnizim & vendosje llampé feneri i madh cope 12
Furnizim & vendosje llampé sinjalizimi copé 12
Furnizim & vendosje celés sinjalizimi copé 2
Furnizim & vendosje celés sinjalizim frenimi copé 2
Furnizim&vendosje ¢elés sinjalizimi indietro copé 2
Furnizim & vendosje rele sinjalizimi copé 2
Furnizim & vendosje siguresa impjanti copé 10
Riparim diagnostikim elektronik oré 4
Riparim sistem elektrik oré 4
Karoceria
Furnizim & vendosje fshirse xhami i paré palé 6
Furnizim & vendosje depozité uji fshirse "
copé 2

xhami
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Furnizim & vendosje pompé depozite uji

3 | fshirse xhami cope 2
4 Furnizim & vendosje shtroje gabine set 6
5 Riparim, drejtime dhe lyerje démtimesh m? 8
6 Riparim karocerie oré 12

Lloji: Fuoristrad, Marka: RANGE ROVER Tipi ROVER, Viti i Prodhimit 2008, Nr. Shasisé:
SALLSAA148A162751, Lénda djegése GAZOIL,Targa AAOOLKY

Sasia e (;m..'m'
pritshm PET | Vlera pa
Nr Pérshkrimi i shérbimit Njésia | e pér 24 né:jf' TVSH
mual | rysy
Profilaksi

1 Furnizim & vendosje zinxhir faze motori kit 1

Furnizim & vendosje udhézues zinxhir faze .
2 . copé 1

motori
3 Furnizim & vendosje filtér vaji copé 6
4 Furnizim & vendosje filtér karburanti copé 6
5 Furnizim & vendosje filtér ajri copé 6
6 Furnizim & vendosje filtér kabine copé 6

Riparim né agregatin e motorrit

1 Riparim (prova né presion) testaté motorri oré 1
2 Riparim (redifikim) testaté motorri oré 1
3 Furnizim & vendosje guarnicion testate kit 1
4 Furnizim & vendosje guarnicion motori kit 1

Furnizim & vendosje premistop paraolio
: urnizi % sje premistop p i copé 1

motorri

Furnizim & vendosje premistop mbrapaolio
; urnizi % sje premistop paoli copé 1

motorri

Furnizim & vendosje guarnicion kolektori i}
7 copé 1

thithje
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Furnizim & vendosje guarnicion kolektori

. copé
shkarkimi P
Sistemi i ushgimit
Furnizim & vendosje matés sasi ajri copé
(flowmeter)
Furnizim & vendosje kandeleta copé
Furnizim & vendosje tub teprice nafte copé
Riparim sistem ushgimi oré
Sistemi i ndezjes
Riparim sistem ndezje ore
Sistemi i ftohjes
Furnizim & vendosje kapak depozit uji cope
Furnizim & vendosje rrip pompe uji copé
Furnizim & vendosje manikote pompé uji copé
Furnizim & vendosje termostat sistem ftoje né copé
motorr P
Furnizim & vendosje celés (fishek) nxehtésie copé
Riparim sistem ftohje oré
Sistemi i l&shimit
Furnizim & vendosje karbongina motorino palé
Riparim sistem I&shimi oré
Sistemi i karikimit
. . : copé
Furnizim & vendosje rregullator alternatori
Furnizim & vendosje pulexho me freksion coné
alternatori P
Riparim sistem karikimi oré
Sistemi i transmetimit té lévizjes
Furnizim & vendosje pompe frekisoni e Copé
siperme
copé

Furnizim & vendosje pompé freksioni e
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poshtme

Furnizim & vendosje kryg transmesioni copé

Furnizim & vendosje gomina mbrojtese copi

gjysméboshte jashtém P

Riparim sistem transmetim lévizje oré

Sistemi i drejtimit

Furnizim & vendosje gominé grup timoni cope

Furnizim & vendosje paraleli copé

Furnizim & vendosje koké paraleli copé

Konvergjim kéndet e gomave oré

Riparim sistem drejtimi oré

Sistemi i frenimit

Furnizim & vendosje ferrota frenimi té para palé

Furnizim & vendosje ferrota frenimi té pasme palé

Riparim sistem frenimi oré

Sistemi i géndrushmérisé

Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té | copé

vogéla

Furnizim & vendosje stabilizator i paré copé

Furnizim & vendosje gomina stabilizatori té coDé

paré P

Furnizim & vendosje stabilizator i pasém copé

Furnizim & vendosje koké moco (e "
copé

zmontushme)

Riparim sistem géndrueshmérie oré

Sistemi i amortizimit

Furnizim & vendosje suport amortizator té copé

paré

Furnizim & vendosje kushineté suport "
copé

amortizatori
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3 Riparim sistem amortizimi oré 1
Sistemi i kondicionimit
1 Mbushje sistemi A/C me gaz litra 2
2 Riparim sistem A/C oré 2
Sistemi elektrik, ndri¢cimi dhe sinjalizimi
1 Furnizim & vendosje llampé feneri i madh cope 2
2 Furnizim & vendosje llampé sinjalizimi copé 2
3 Furnizim & vendosje buk kuadri copé 1
4 Riparim diagnostikim elektronik oré 1
5 Riparim impjant elektrik oré 1
Karoceria
1 Furnizim & vendosje fshirse xhami i paré palé 1
2 Furnizim & vendosje fshirse xhami i pasém copé 1
5 Fu_rn|2|m & yendOSJe pompé depozite uji copé 1
fshirse xhami
4 Furnizim & vendosje shtroje gabine set 1
5 Riparim, drejtime dhe lyerje démtime m?2 8
6 Riparim karocerie oré 8
Lloji: Fuoristradé, Marka: MTSUBISHI Tipi: PAJERO, Viti i Prodhimit 2008, Nr. Shasisé:
JMBLNV98W8J001335, Lénda djegése GAZOIL, targa:TR0166S
Sasia e Cm..' mi
pritshm PEr 1 Vlera pa
Nr Pérshkrimi i shérbimit Njésia | e pér 24 nézs' TVSH
mual | 1ysy
Profilaksi
1 copé 4
Furnizim&vendosje filtér vaji
2 Furnizim&vendosje filtér karburanti copé 4
3 Furnizim&vendosje filtér ajri copé 4
4 Furnizim&vendosje filtér kabine copé 4

53




5 Furnizim&vendosje premistop paraolio
motorri copé
6 Furnizim&vendosje gominé kapak valvulash copé
7 Furnizim&vendosje tubi i sofjimit té vajit copé
8 Furnizim&vendosje guarnicion kolektori
thithje copé
9 Furnizim&vendosje guarnicion kolektori
shkarkimi copé
10 | Furnizim&vendosje tub fizarmonik shkarkim
gazra copé
11 | Furnizim&vendosje gomin marmite copé
12 | Furnizim&vendosje tub interkuleri copé
13 | Furnizim&vendosje matés sasi ajri
(flowmeter) copé
14 | Furnizim&vendosje kandaleta copé
15 | Riparim sistem ushqgimi oré
Sistemi i ndezjes
1 oré
Riparim sistem ndezje
Sistemi i ftohjes
1 copé
Furnizim & vendosje pompé uji
2 Furnizim & vendosje manikot pompé uji copé
3 Furnizim & vendosje celés (fishek) nxehtésie copé
4 Riparim sistem ftohje oré
Sistemi i léshimit
1 copé
Furnizim & vendosje pinjon motorino
2 Furnizim & vendosje karbongina motorino palé
3 Riparim sistem léshimi oré

Sistemi i karikimit
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Furnizim & vendosje rregullator alternatori

copé

Furnizim & vendosje pulexho me freksion

alternatori copé
Furnizim & vendosje rrip alternatori copé
Riparim sistem karikimi oré
Sistemi i transmetimit té lévizjes
kit
Furnizim & vendosje freksioni
Furnizim & vendosje pompé freksioni e
sipérme copé
Furnizim & vendosje pompé freksioni e
poshtme copé
Furnizim & vendosje kryqg transmesioni ridoto | copé
Furnizim & vendosje kushineté moco rrote e
pasme copé
Furnizim & vendosje premistop moco e pasme | copé
Furnizim & vendosje gomina mbrojtese
gjysméboshte jashtém copé
Riparim sistem transmetim lévizje oré
Sistemi i drejtimit

copé
Furnizim & vendosje brago grup timoni
Furnizim & vendosje tirant paraleli grup
timoni copé
Furnizim & vendosje gominé grup timoni Copé
Furnizim & vendosje rrip hidrauliku copé
Konvergjim kéndet e gomave oré
Riparim sistem drejtimi oré

Sistemi i frenimit
palé

Furnizim & vendosje ferrota frenimi té para

55




2 Furnizim & vendosje ferrota frenimi té pasme palé
3 Furnizim & vendosje tub fresibél frenimi té

para copé
4 Riparim sistem frenimi oré

Sistemi i géndrushmérisé

1 Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té | copé

médha
2 Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té

vogéla copé
3 Furnizim & vendosje stabilizator i paré copé
4 Furnizim&vendosje gomina stabilizatori té

paré copé
5 Furnizim & vendosje gomina ekuilibratori té

paré copé
6 Furnizim & vendosje gomina ekuilibratori té

pasém copé
7 Furnizim & vendosje bokulla shtange té para copé
8 Furnizim & vendosje bokulla shtange anésore copé
9 Furnizim & vendosje koké moco (e

zmontushme) copé
10 | Riparim sistem géndrueshmérie oré

Sistemi i amortizimit

1 copé

Furnizim & vendosje amortizatoré té paré
2 Furnizim & vendosje suport amortizator té

paré copé
3 Furnizim & vendosje kushineté suport

amortizatori Copé
4 Furnizim & vendosje gomina amortizatori Copé
5 Riparim sistem amortizimi oré

Sistemi i kondicionimit
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1 copé 1
Furnizim & vendosje tuba presioni A/C
2 Mbushje sistemi A/C me gaz litra 2
3 Riparim sistem A/C oré 2
Sistemi elektrik, ndricimi dhe sinjalizimi
1 Ccopé 4
Furnizim & vendosje llampé feneri i madh
2 Furnizim & vendosje llampé sinjalizimi copé 4
3 Furnizim & vendosje ¢elés sinjalizim frenimi copé 1
4 Furnizim & vendosje celés sinjalizimi indietro | copé 1
5 Furnizim & vendosje rele kontakti copé 1
6 Furnizim & vendosje siguresa impjanti copé 6
7 Riparim diagnostikim elektronik oré 4
8 Riparim impjant elektrik oré 2
Karoceria
1 copé 1
Furnizim & vendosje krik xhami dere elektrik
2 Furnizim & vendosje fshirse xhami i pasém copé 2
3 Furnizim & vendosje pompé depozite uji
fshirse xhami copé 1
4 Furnizim & vendosje shtroje gabine set 1
5 Riparim, drejtime dhe lyerje démtime m?2 6
6 Riparim karocerie oré 6

Lloji: Fuoristradé, Marka: HUNDAI Tipi: TUCSON, Viti i Prodhimit 2009, Nr. Shasisé:
KMHJM81VP84849154, Lénda djegése GAZOIL,Targa: TR5967P

Sasia e Gm..'m'
pritshm PEr | Vlera pa
Nr Pérshkrimi i shérbimit Njésia | e pér 24 nézs' TVSH
mual | 1ysy
Profilaksi
1 Furnizim & vendosje filtér vaji cope 4
) Furnizim & vendosje filtér karburanti Ccopé 4
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Furnizim & vendosje filtér ajri copé
Furnizim & vendosje filtér kabine Ccopé
Riparim né agregatin e motorrit
Riparim (redifikim) testaté motorri ore
Furnizim & vendosje guarnicion testate kit
Furnizim & vendosje guarnicion motori kit
Furnizim & vendosje sensor presioni vaji Ccopé
Furnizim & vendosje shufér nivel vaji Ccopé
Furnizim & vendosje gominé marmite copé
Furnizim & vendosje kémbé motori copé
Sistemi i ushgimit
komple
Riparim turbiné motori t
Riparim sistem ushgimi oré
Sistemi i ndezjes
Riparim sistem ndezje ore
Sistemi i ftohjes
Furnizim &vendosje kapak depozite uji cope
Furnizim & vendosje pompé uji copé
Furnizim & vendosje rrip pompe uji copé
Furnizim & vendosje manikot pompé uji copé
Furnizim & vendosje termostat sistem ftohje coDé
né motorr P
Riparim sistem ftohje oré
Sistemi i l&shimit
.. . . Ccopé
Furnizim & vendosje elektromagnet motorino
Furnizim & vendosje pinjon motorino copé
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Furnizim & vendosje karbongina motorino palé

Riparim sistem I&shimi oré
Sistemi i karikimit

. . . copé

Furnizim & vendosje rregullator alternatori

Furnizim & vendosje pulexho me freksion CopE

alternatori P

Furnizim & vendosje rrip alternatori Ccopé

Riparim sistem karikimi oré

Sistemi i transmetimit té lévizjes

Furnizim & vendosje freksioni kit

Furnizim & vendosje pompé freksioni e CoDE

sipérme P

Furnizim & vendosje pompé freksioni e CoDE

poshtme P

Furnizim & vendosje kryg transmesioni Copé

Riparim sistem transmetim lévizje oré
Sistemi i drejtimit

.. . . . . copé

Furnizim & vendosje gominé grup timoni

Konvergjim kéndet e gomave oré

Riparim sistem drejtimi oré
Sistemi i frenimit

Furnizim & vendosje ferrota frenimi té para palé

Furnizim & vendosje ferrota frenimi te pasme palé

Riparim sistem frenimi oré

Sistemi i géndrushmérisé

Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té | copé

médha

Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té copé

vogeéla
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Furnizim & vendosje stabilizator i paré copé
Furnizim & vendosje gomina stabilizatori té copi
paré P
Furnizim & vendosje gomina ekuilibratori té copi
pasém P
Riparim sistem géndrueshmérie oré
Sistemi i amortizimit
Furnizim & vendosje suport amortizator té copé
paré
Furnizim & vendosje kushineté suport coDi
amortizatori P
Furnizim & vendosje tampona amortizatori copé
Riparim sistem amortizimi oré
Sistemi i kondicionimit

Furnizim & vendosje rrip kompresorit A/C cope
Furnizim & vendosje tub uji sistem i}

e Ccopé
klimatizimi
Mbushje sistemi A/C me gaz litra
Riparim sistem A/C oré

Sistemi elektrik, ndricimi dhe sinjalizimi
Furnizim & vendosje llampé feneri i madh cope
Furnizim & vendosje llampé sinjalizimi Ccopé
Riparim diagnostikim elektronik oré
Riparim impjant elektrik oré

Karoceria
. . . A palé

Furnizim & vendosje fshirse xhami i paré
Furnizim & vendosje fshirse xhami i pasém copé
Riparim, drejtime dhe lyerje démtime m2
Riparim karocerie oré
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Lloji: Fuoristrad, Marka:NISSAN Tipi PATHFINDER, Viti i Prodhimit 2006, Nr. Shasisé:

VSKJVWR51U0107165 Lénda djegése GAZOIL,Targa:AA347J1

Lloji: Fuoristrad, Marka:NISSAN Tipi PATHFINDER, Viti i Prodhimit 2006, Nr. Shasisé:
VSKJVWR51U0127447, Lénda djegése GAZOIL,Targa:TR7018M

Sasia e Qm..'m'
pritshm | P*' | Vierapa
Nr Pérshkrimi i shérbimit Njésia | e pér 24 “:)ZS' TVSH
mua) | 1vsH
Profilaksi

1 Furnizim & vendosje zinxhir faze motori kit 1

Furnizim & vendosje udhézues zinxhir faze iy
2 . cope 1

motori
3 Furnizim & vendosje filtér vaji copé 8
4 Furnizim & vendosje filtér karburanti copé 8
5 Furnizim & vendosje filtér ajri copé 8
6 Furnizim & vendosje filtér kabine Copé 8

Riparim né agregatin e motorrit
. . . oré 10

1 Zmontim agregat motorri nga karoceria
) Riparim (redifikim) testaté motorri oré 2
3 Furnizim & vendosje guarnicion testate kit 1
4 Furnizim & vendosje guarnicion motori kit 1
5 Furnizim & vendosje valvula thithje copé 4
6 Furnizim & vendosje gomina valvula thithje kit 2
7 Furnizim & vendosje valvula shkarkimi copé 4

Furnizim & vendosje gomina valvula .

shkarkimi
9 Riparim (zmerilim) valvula thithje + shkarko kit 1
10 | Furnizim & vendosje pistona + spinota seri 1
11 | Furnizim & vendosje fasho motorri seri 1
12 | Furnizim & vendosje bronxina bjelle seri 1
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13 | Furnizim & vendosje bronxina bango seri 1

14 | Furnizim & vendosje pompé vaji té motorrit Copé 1

15 | Furnizim & vendosje sepertiné vaji motorri copé 1
Kompletimi & montim i agregatit té motorri .

16 ) . oré 12
né karoceri
Furnizim ndosje premist raolio iy

. urnizi & vendosje premistop paraoli copé 1
motorri
Furnizim ndosje premistop mbrapaolio iy

5 u |z_| & vendosje premistop mbrapaoli copé 1
motorri

19 | Furnizim & vendosje gominé kapak valvulash | copé 1
Furnizim & vendosje guarnicion kolektori iy

20 - Ccopé 1
thithje
Furnizim & vendosje guarnicion kolektori iy

21 - Ccopé 1
shkarkimi

Sistemi i ushqgimit

1 Furnizim & vendosje matés sasi ajri copé 1
(flowmeter)

) Furnizim & vendosje kandeleta Ccopé 4

3 Furnizim & vendosje tub teprice nafte copé 8

4 Riparim sistem ushgimi oré 4

Sistemi i ndezjes
1 Riparim sistem ndezje ore 2
Sistemi i ftohjes

1 Furnizim & vendosje pompé uji copé 1

2 Furnizim & vendosje manikot pompé uji Ccopé 1
Furnizim & vendosje grup termostati .

3 . copé 1
nxehtésie

4 Furnizim & vendosje celés (fishek) nxehtésie copé 2

5 Riparim sistem ftohje oré 2

Sistemi i 1&shimit
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Furnizim & vendosje karbongina motorino

palé

Riparim sistem I&shimi oré
Sistemi i karikimit
Furnizim & vendosje karbongina alternatori pale
Furnizim & vendosje pulexho me freksion CopE
alternatori P
Furnizim & vendosje rrip alternatori Ccopé
Riparim sistem karikimi oré
Sistemi i transmetimit té lévizjes
Furnizim & vendosje freksioni kit
Furnizim & vendosje pompé freksioni e CoDE
sipérme P
Furnizim & vendosje kushinet moco rrote e CoDE
pasme P
Furnizim & vendosje premistop moco e pasme | copé
Furnizim & vendosje kushineté moco rrote e CoDE
paré P
Riparim sistem transmetim lévizje oré
Sistemi i drejtimit
Furnizim & vendosje zita grup timoni cope
Furnizim & vendosje gominé grup timoni copé
Furnizim & vendosje koké paraleli copé
Furnizim & vendosje rrip hidrauliku copé
Konvergjim kéndet e gomave oré
Riparim sistem drejtimi oré
Sistemi i frenimit
Furnizim & vendosje disk frenimi té paré cope
Furnizim & vendosje disk frenimi té pasém Ccopé
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Furnizim & vendosje ferrota frenimi té para palé
Furnizim & vendosje ferrota frenimi té pasme palé
Furnizim & vendosje sensor ABS copé
Riparim sistem frenimi oré
Sistemi i géndrushmérisé

Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té | copé
médha
Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té CopE
vogéla P
Furnizim & vendosje bokulla krah avantreni Copé
Furnizim & vendosje gomina stabilizatori té CoDE
paré P
Furnizim & vendosje tiranté stabilizator té CoDE
pasém P
Furnizim & vendosje koké moco (e iy

Ccopé
zmontushme)
Riparim sistem géndrueshmérie oré

Sistemi i amortizimit
Furnizim & vendosje amortizatoré té paré cope
Furnizim & vendosje suport amortizator té Copé
paré P
Furnizim & vendosje kushineté suport CoDE
amortizatori P
Furnizim & vendosje gomina amortizatori copé
Furnizim & vendosje amortizator té pasém copé
Furnizim & vendosje gomina amortizator té coDi
pasém P
Riparim sistem amortizimi oré
Sistemi i kondicionimit
litra

Mbushje sistemi A/C me gaz

64




2 Riparim sistem A/C oré 6
Sistemi elektrik, ndrigcimi dhe sinjalizimi
1 Furnizim & vendosje llampé feneri i madh cope 8
2 Furnizim & vendosje llampé sinjalizimi copé 8
3 Furnizim & vendosje gelés sinjalizimi copé 1
4 Furnizim & vendosje siguresa impjanti Ccopé 8
5 Furnizim & vendosje bori korenti Ccopé 2
6 Riparim diagnostikim elektronik oré 2
7 Riparim impjant elektrik oré 6
Karoceria

1 Furnizim & vendosje fshirse xhami i paré pale 4

Furnizim & vendosje pompé depozite uji coDi )
2 | fshirse xhami P
3 Furnizim & vendosje shtroje gabine set 2
4 Riparim, drejtime dhe lyerje démtime m?2 12
5 Riparim karocerie oré 16
Lloji: Fuoristradé, Marka:NISSAN Tipi :TERRANO Viti i Prodhimit 2004, Nr. Shasisé:
VSKTVUR20U0565437, Lénda djegése GAZOIL, Targa AB611NI

Sasia e Qm' mi
pritshm PET | Vlera pa
Nr Pérshkrimi i shérbimit Njésia | e pér 24 ng;s' TVSH
mual | vy
Profilaksi
1 Furnizim & vendosje filtér vaji copé 2
2 Furnizim & vendosje filtér karburanti Ccopé 2
3 Furnizim & vendosje filtér ajri copé 2
4 Furnizim & vendosije filtér kabine copé 2
Riparim né agregatin e motorrit
kit 1

1 Furnizim & vendosje guarnicion motori
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Furnizim & vendosje kam motorri lart copé

Furnizim & vendosje sepertiné vaji motorri Copé
Sistemi i ushgimit

Furnizim & vendosje tub interkuleri cope

Furnizim & vendosje kandaleta copé

Riparim sistem ushqgimi oré
Sistemi i ndezjes

Riparim sistem ndezje ore

Sistemi i ftohjes

Furnizim & vendosje pompé uji cope

Furnizim & vendosje manikot pompé uji Ccopé

Furnizim & vendosje termostat sistem ftoje né CoDE

motorr P

Riparim sistem ftohje oré
Sistemi i l&shimit

Furnizim & vendosje elektromagnet motorino cope

Furnizim & vendosje karbongina motorino palé

Riparim sistem Iéshimi oré
Sistemi i karikimit

Furnizim & vendosje alternator rryme cope

Riparim sistem karikimi oré

Sistemi i transmetimit té lévizjes

Furnizim & vendosje kryg transmesioni cope

Furnizim & vendosje kushineté moco rrote e coDi

pasme P

Furnizim & vendosje premistop moco e pasme | copé

Furnizim & vendosje gjysméboshte té paré té copé

jashtém
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Furnizim & vendosje dadicek disk gome copé
Sistemi i drejtimit
Furnizim & vendosje zita grup timoni cope
Furnizim & vendosje tirant paraleli grup copi
timoni P
Konvergjim kéndet e gomave oré
Riparim sistem drejtimi oré
Sistemi i frenimit
Furnizim & vendosje ferrota frenimi té para pale
Furnizim & vendosje ferrota frenimi té pasme palé
Furnizim & vendosje tub fresibél frenimi té CoDE
para P
Riparim sistem frenimi oré
Sistemi i géndrushmérisé
Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té | copé
médha
Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té Copé
vogéla P
Furnizim & vendosje stabilizator i paré Ccopé
Furnizim & vendosje gomina stabilizatori té copé
paré P
Furnizim & vendosje stabilizator i pasém Ccopé
Furnizim & vendosje koké moco (e iy
Ccopé
zmontushme)
Riparim sistem géndrueshmérie oré
Sistemi i amortizimit
Furnizim & vendosje amortizator té pasém cope
Furnizim & vendosje gomina amortizator té copi
pasém P
Riparim sistem amortizimi oré
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Sistemi i kondicionimit
1 Furnizim & vendosje rrip kompresorit A/C cope 1
2 Furnizim & vendosje tuba presioni A/C copé 1
3 Mbushje sistemi A/C me gaz litra 2
Sistemi elektrik, ndri¢cimi dhe sinjalizimi
1 Furnizim & vendosje llampé feneri i madh cope 2
2 Furnizim & vendosje llampé sinjalizimi copé 4
3 Furnizim & vendosje bori korenti Ccopé 1
4 Riparim diagnostikim elektronik oré 2
5 Riparim impjant elektrik oré 2
Karoceria
1 Furnizim & vendosje krik xhami dere elektrik copé 1
2 Furnizim & vendosje fshirse xhami i paré palé 1
3 Furnizim & vendosje shtroje gabine set 1
4 Riparim, drejtime dhe lyerje démtime m?2 2
5 Riparim karocerie oré 4

Lloji: Fuoristrad, Marka:Land Rover Tipi LDH(Defender),Viti i Prodhimit 2014, Nr.

Shasisé:SALLDHMP8FA457201, Lénda djegése GAZOIL, Targa:AA682KL

Lloji: Fuoristrad, Marka:Land Rover Tipi LDH(Defender),Viti i Prodhimit 2014, Nr.

Shasisé:SALLDHMP8FA457193, Lénda djegése GAZOIL,Targa:AA684KL

Lloji: Fuoristrad, Marka:Land Rover Tipi LDH(Defender),Viti i Prodhimit 2014, Nr.

Shasisé:SALLDHMP8FA457156, Lénda djegése GAZOIL,Targa:AA685KL

Lloji: Fuoristrad, Marka:Land Rover Tipi LDH(Defender),Viti i Prodhimit 2014, Nr.

Shasisé:SALLDHMP8FA457161, Lénda djegése GAZOIL,Targa:AA394KD

Lloji: Fuoristrad, Marka:Land Rover Tipi LDH(Defender),Viti i Prodhimit 2014, Nr.

Shasisé:SALLDHMP8FA457154, Lénda djegése GAZOIL,Targa:AA395KD

Lloji: Fuoristrad, Marka:Land Rover Tipi LDH(Defender),Viti i Prodhimit 2014, Nr.

Shasisé:SALLDHMP8FA457181, Lénda djegése GAZOIL,Targa:AA683KD

Lloji: Fuoristrad, Marka:Land Rover Tipi LDH(Defender),Viti i Prodhimit 2014, Nr.

Shasisé:SALLDHMP8FA457207, Lénda djegése GAZOIL,Targa:AA684KD

Lloji: Fuoristrad, Marka:Land Rover Tipi LDH(Defender),Viti i Prodhimit 2014, Nr.

Shasisé:SALLDHMP8FA457272, Lénda djegése GAZOIL,Targa:AA683KL
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Lloji: Fuoristrad, Marka:Land Rover Tipi LDH(Defender),Viti i Prodhimit 2014, Nr.

Shasisé:SALLDHMP8FA457188, Lénda djegése GAZOIL,Targa:AA758KD

Sasia e (;m..' mi
pritshm PEr 1 Vlera pa
Nr Pérshkrimi i shérbimit Njésia | e pér 24 nézs' TVSH
mual | 1ysy
Profilaksi

1 Furnizim & vendosje zinxhir faze motori kit 4

Furnizim & vendosje udhézues zinxhir faze iy
2 . copé 6

motori
3 Furnizim & vendosje filtér vaji Ccopé 45
4 Furnizim & vendosje filtér karburanti Copé 45
5 Furnizim & vendosje filtér ajri copé 45

Riparim né agregatin e motorrit

1 Zmontim agregat motorri nga karoceria oré 20
2 Furnizim & vendosje testaté motorri copé 2
3 Riparim (prova né presion) testaté motorri oré 9
4 Riparim (redifikim) testaté motorri oré 9
5 Furnizim & vendosje guarnicion testate kit 6
6 Furnizim & vendosje guarnicion motori kit 6
7 Furnizim & vendosje valvula thithje Ccopé 48
8 Furnizim & vendosje gomina valvula thithje kit 6
9 Furnizim & vendosje valvula shkarkimi copé 48

Furnizim & vendosje gomina valvula it 6
10 | shkarkimi
11 | Riparim (zmerilim) valvula thithje + shkarko kit 6
12 | Furnizim & vendosje guidé valvule copé 48
13 | Furnizim & vendosje bilancier valvule copé 96
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14 | Furnizim & vendosje bosht me gunga copé 4
Furnizim & vendosje ingranazh bosht me iy
15 qunga copé 2
16 | Furnizim & vendosje kolektor thithje Ccopé 6
17 | Furnizim & vendosje cilindér motorri copé 2
18 | Riparim (prova né presion) cilindér motorri oré 6
19 | Furnizim & vendosje kémisha cilindér motorri | copé 16
oo | Riparim (frezim, lugidim) cilindér motorri oré 16
o1 | Riparim (redifikim) cilindér motorri oré 16
9o | Furnizim & vendosje pistona + spinota seri 6
o3 | Furnizim & vendosje bosht motorrik copé 6
o4 | Furnizim & vendosje bronxina bjelle seri 6
o5 | Furnizim & vendosje bronxina bango seri 6
og | Riparim (redifikim) boshti motorik oré 6
o7 | Furnizim & vendosje pompé vaji té motorrit Ccopé 6
og | Furnizim & vendosje sepertiné vaji motorri copé 4
og | Furnizim & vendosje pulexho kollodoku copé 4
Kompletimi & montim i agregatit té motorri .
30 | né karoceri ore 12
a1 ;g:g::iim & vendosje premistop paraolio copé 8
- ;g:g:iim & vendosje premistop mbrapaolio copé 3
33 | Furnizim & vendosje gominé kapak valvulash copé 6
34 | Furnizim & vendosje sotokarteri Ccopé 1
35 | Furnizim & vendosje gominé sotokarteri copé 6
3g | Furnizim & vendosje sensor nivel vaji Ccopé 4
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37 | Furnizim & vendosje sensor presion vaji copé 4

3g | Furnizim & vendosje shufér nivel vaji Ccopé 1
Furnizim & vendosje guarnicion kolektori CoDE 6

39 | thithje P
Furnizim & vendosje guarnicion kolektori CoDE 6

40 | shkarkimi P

41 | Furnizim & vendosje filtér partikular Ccopé 1
Furnizim & vendosje tub fizarmonik shkarkim .

42 copé 6
gazra

43 | Furnizim & vendosje kémbé motori Copé 2

Sistemi i ushqgimit

1 Furnizim & vendosje pompaci karburanti copé 1

2 Furnizim & vendosje pompé nafte Copé 1

3 Furnizim & vendosje injektor nafte elektrike copé 24

4 Furnizim & vendosje valvul pompe nafte copé 2

5 Furnizim & vendosje turbiné motori copé 6

6 Furnizim & vendosje valvul EGR copé 6

7 Furnizim & vendosje radiator interkuler Ccopé 6

8 Furnizim & vendosje tub interkuleri Ccopé 6
Furnizim & vendosje matés sasi ajri CoDE 6

9 | (flowmeter) P

10 | Furnizim & vendosje kandaleta Copé 16

11 | Riparim (pastrim) depozite karburanti oré 6

12 | Riparim sistem ushqimi oré 12

Sistemi i ndezjes

1 Furnizim & vendosje paketa elektronike e copé 1
ndezjes

2 Riparim sistem ndezje oré 8

Sistemi i ftohjes
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1 Furnizim & vendosje radiator sistem i ftohjes cope 1
2 Furnizim & vendosje radiator kaloriferi Ccopé 1
3 Furnizim & vendosje depozite uji Copé 1
4 Furnizim & vendosje kapak depozit uji Ccopé 1
5 Furnizim & vendosje pompé uji Ccopé 4
6 Furnizim & vendosje demfer pompé uji copé 2
7 Furnizim & vendosje rrip pomp euji copé 6
8 Furnizim & vendosje manikot pompé uji copé 4
Furnizim & vendosje termostat sistem ftoje né i}
9 | motorr cope 2
10 | Furnizim & vendosje celés (fishek) nxehtésie copé 6
11 | Furnizim & vendosje ventilator radiatori Ccopé 1
12 | Furnizim & vendosje celés (fishek) ventilatori Copé 1
13 | Riparim sistem ftohje oré 6
Sistemi i l&shimit
1 Furnizim & vendosje motorino copé 1
2 Furnizim & vendosje elektromagnet motorino Ccopé 6
3 Furnizim & vendosje pinjon motorino copé 2
4 Furnizim & vendosje karbongina motorino palé 6
5 Riparim sistem Iéshimi oré 6
Sistemi i karikimit
1 Furnizim & vendosje rregullator alternatori cope 6
2 Furnizim & vendosje karbongina alternatori palé 6
Furnizim & vendosje pulexho me freksion }
3 | alternatori cope >
4 Furnizim & vendosje rrip alternatori copé 12
5 Riparim sistem karikimi oré 12
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Sistemi i transmetimit té lévizjes

1 Furnizim & vendosje freksioni kit 5
Furnizim & vendosje pompé freksioni e iy
2 . cope 8
sipérme
Furnizim & vendosje pompé freksioni e iy
3 copé 8
poshtme
4 Riparim kuti shpejtésie manuale oré 12
5 Furnizim & vendosje kryg transmesioni copé 9
6 Furnizim & vendosje kryqg transmesioni ridoto | copé 9
7 Furnizim & vendosje xhunto transmesioni Ccopé 2
Furnizim & vendosje kupa semiaks iy
8 . . copé 8
diferenciali
Furnizim & vendosje kushinet moco rrote e iy
9 copé 8
pasme
10 | Furnizim & vendosje premistop moco e pasme | copé 8
Furnizim & vendosje gjysméboshte té paré té
11 . .. J° gy P COpé 4
jashtém
Furnizim & vendosje gomina mbrojtese - 10
12 | gjysméboshte jashtém P
Furnizim & vendosje gomina mbrojtese coDi 12
13 | gjysméboshte brendshme P
Furnizim & vendosje kushineté moco rrote e iy
14 " cope 12
paré
15 | Furnizim & vendosje premistop moco e paré copé 12
16 | Furnizim & vendosje dadigek disk gome copé 30
17 | Riparim sistem transmetim lévizje oré 18
Sistemi i drejtimit
1 Riparim grup timoni ore 1
2 Furnizim & vendosje brago grup timoni copé 4
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3 Furnizim & vendosje zita grup timoni copé 6
Furnizim ndosje tirant paraleli gr

. 'u |?| & vendosje tirant paraleli grup copé 4
timoni

5 Furnizim & vendosje gominé grup timoni Ccopé 8

6 Furnizim & vendosje koké paraleli Ccopé 12

7 Furnizim & vendosje kushineté avantreni Copé 8

8 Furnizim & vendosje rrip hidrauliku Ccopé 9

9 Konvergjim kéndet e gomave oré 9

10 | Riparim sistem drejtimi oré 12

Sistemi i frenimit

1 Furnizim & vendosje disk frenimi té paré cope 8

2 Furnizim & vendosje disk frenimi té pasém copé 8

3 Furnizim & vendosje ferrota frenimi té para palé 12

4 Furnizim & vendosje ferrota frenimi té pasme palé 12

5 Furnizim & vendosje ¢epa frenimi palé 4
Furnizim & vendosje cilindér frenimi té iy

6 ) Ccopé 2
pasém

7 Riparim cilindér frenimi oré 4

8 Furnizim & vendosje pompé frenimi copé 4

9 Furnizim & vendosje motorr depresor frenimi copé 6

10 | Furnizim & vendosje pompé vakumi copé 2
Furnizim & vendosje tub fresibél frenimi té .

11 copé 12
para
Furnizim & vendosje tub fresibel frenimi té .

12 copé 12
pasme

13 | Furnizim & vendosje sensor ABS copé 2

14 | Riparim sistem frenimi oré 8

Sistemi i géndrushmérisé
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1 Furnizim & vendosje koké krah avantreni copé 12
poshtém
Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té iy

2 ) cope 12
médha
Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té iy

3 ) cope 12
vogéla

4 Furnizim & vendosje bokulla krah avantreni copé 12
Furnizim & vendosje bokulla krah avantreni té iy

5 . cope 12
sipérme

6 Furnizim & vendosje stabilizator i paré Copé 12
Furnizim & vendosje gomina stabilizatori té iy

7 i} Ccopé 12
paré
Furnizim & vendosje tirante stabilizator té iy

8 i} Ccopé 12
paré

9 Furnizim & vendosje stabilizator i pasém Copé 12
Furnizim & vendosje tiranté stabilizator té iy

10 ) Ccopé 12
pasém

11 | Furnizim & vendosje bokulla shtange té para Ccopé 12

12 | Furnizim & vendosje bokulla shtange anésore Ccopé 12

13 | Riparim sistem géndrueshmérie oré 10

Sistemi i amortizimit

1 Furnizim & vendosje amortizatoré té paré copé 18
Furnizim & vendosje suport amortizator té iy

2 ) cope 18
paré
Furnizim & vendosje kushinet suport .

3 . . cope 18
amortizatori

4 Furnizim & vendosje gomina amortizatori copé 18

5 Furnizim & vendosje tampona amortizatori copé 18

6 Furnizim & vendosje amortizator té pasém copé 18
Furnizim & vendosje gomina amortizator té .

7 copé 18

pasém
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8 Riparim sistem amortizimi oré 14
Sistemi i kondicionimit
1 Furnizim & vendosje radiatori i sistemit AC cope 4
2 Furnizim & vendosje tuba presioni A/C copé 6
3 Mbushje sistemi A/C me gaz litra 30
4 Riparim sistem A/C oré 18
Sistemi elektrik, ndricimi dhe sinjalizimi
1 Furnizim & vendosje llampé feneri i madh copé 20
2 Furnizim & vendosje llampé sinjalizimi Ccopé 6
3 Furnizim & vendosje gelés sinjalizim frenimi copé 10
4 Furnizim & vendosje celés sinjalizimi indietro | copé 12
5 Furnizim & vendosje rele sinjalizimi copé 14
6 Furnizim & vendosje rele kontakti copé 16
7 Furnizim & vendosje siguresa impjanti copé 20
8 Furnizim & vendosje film timoni copé 1
9 Furnizim & vendosje fenelin sinjalizimi copé 6
10 | Furnizim & vendosje bori korenti Ccopé 4
11 | Riparim diagnostikim elektronik oré 12
12 | Riparim impjant elektrik oré 12
Karoceria
1 Furnizim & vendosje fiksues kofono motorri cope 4
Furnizim & vendosje fije komandim kofono coDi )
2| motorri P
3 Furnizim & vendosje braveé dere copé 4
Furnizim & vendosje krik xhami dere coDi 4
4 | mekanik P
5 Furnizim & vendosje fshirse xhami i paré palé 9
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Furnizim & vendosje pompé depozite uji

6 | fshirse xhami cope 0

, 'Furn|Z|m & vendosje pasqyré shikimi e copé 4
jashtme

8 Furnizim & vendosje shtroje gabine set 7

9 Riparim, drejtime dhe lyerje démtime m?2 12

10 | Riparim karocerie oré 26

Lloji: Fuoristrad, Marka:Mitsubishi L200 Tipi:L200 PIC UP,ATP,Viti i Prodhimit 2014, Nr.
Shasisé: MMCJINKB40FD823670, Lénda djegése, GAZOIL,AA 213 LY
Lloji: Fuoristrad, Marka:Mitsubishi L200 Tipi:L200 PIC UP,ATP,Viti i Prodhimit 2014, Nr.
Shasisé: MMCJINKB40FD823655, Lénda djegése, GAZOIL,AA 214 LY
Lloji: Fuoristrad, Marka:Mitsubishi L200 Tipi:L200 PIC UP,ATP,Viti i Prodhimit 2014, Nr.
Shasisé: MMCINKB40FDZ23217, Lénda djegése, GAZOIL,AA 126 LU
Lloji: Fuoristrad, Marka:Mitsubishi L200 Tipi:L200 PIC UP,ATP,Viti i Prodhimit 2015, Nr.
Shasisé: MMCJJKL20GHO007781, Lénda djegése, GAZOIL,AA023RR

Lloji: Fuoristrad, Marka:Mitsubishi L200 Tipi:L200 PIC UP,ATP,Viti i Prodhimit 2014, Nr.
Shasisé: MMCJINKB40FDZ23234, Lénda djegése, GAZOIL,AA 425 LP

Sasia e (;mé;m
pritshm npesi Vlera pa
Nr Pérshkrimi i shérbimit Njésia | e pér 24 é)a TVSH
mual | vy
Profilaksi
1 Furnizim & vendosje rrip faze motori kit 3
Furnizim & vendosje tensioner rrip faze "
2 | motori cope >
3 Furnizim & vendosje filtér vaji Ccopé 30
4 Furnizim & vendosije filtér karburanti copé 30
5 Furnizim & vendosje filtér ajri copé 30
6 Furnizim & endosje filtér kabine copé 30
Riparim né agregatin e motorrit
1 Zmontim agregat motorri nga karoceria ore 10
2 Furnizim & vendosje testaté motorri copé 1
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3 Riparim (prova né presion) testaté motorri oré 10
4 Riparim (redifikim) testaté motorri oré 10
5 Furnizim & vendosje guarnicion testate kit 3
6 Furnizim & vendosje guarnicion motori kit 3
7 Furnizim & vendosje valvula thithje Ccopé 16
8 Furnizim & vendosje gomina valvula thithje kit 3
9 Furnizim & vendosje valvula shkarkimi copé 16
Furnizim & vendosje gomina valvula it 3
10 | shkarkimi
11 | Riparim (zmerilim) valvula thithje + shkarko kit 4
12 | Furnizim & vendosje bilancier valvule copé 16
13 | Furnizim & vendosje kolektor thithje Copé 2
Furnizim & vendosje sensor presioni kolektor iy
14 | thithje cope 2
15 | Furnizim & vendosje kolektor shkarkimi copé 4
16 | Riparim (frezim, lugidim) cilindér motorri oré 6
17 | Riparim (redifikim) cilindér motorri oré 6
18 | Furnizim & vendosje pistona + spinota seri 1
19 | Furnizim & vendosje fasho motorri seri 2
oo | Furnizim & vendosje pompé vaji té motorrit copé 2
21 | Furnizim & vendosje sepertiné vaji motorri copé 3
9o | Furnizim & vendosje tapé uji cilindér motorri copé 4
’s nljgtrgziim & vendosje premistop paraolio copé 4
y nljgtrgziim & vendosje premistop mbrapaolio copé 4
o5 | Furnizim & vendosje gominé kapak valvulash | copé 4
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og | Furnizim & vendosje gominé sotokarteri copé 5
o7 | Furnizim & vendosje sensor nivel vaji Copé 5
og | Furnizim & vendosje tubi i sofjimit té vajit Copé 5
Furnizim & vendosje guarnicion kolektori .
29 | thithje cope >
30 | Furnizim & vendosje gominé marmite Copé 10
Sistemi i ushqgimit
1 Furnizim & vendosje pompaci karburanti cope 1
2 Furnizim & vendosje injektor nafte elektrike Ccopé 4
3 Furnizim & vendosje valvul pomp nafte copé 1
4 Riparim turbiné motori korrt1ple 1
5 Furnizim & vendosje valvul EGR copé 3
6 Furnizim & vendosje radiator interkuler copé 2
7 Furnizim & vendosje tub interkuleri copé 2
Furnizim & vendosje matés sasi ajri iy
8 | (flowmeter) cope 2
9 Furnizim & vendosje serpentin gazrash Ccopé 1
10 | Furnizim & vendosje kandaleta Ccopé 4
11 | Furnizim & vendosje pedal gazi Ccopé 1
12 | Riparim (pastrim) depozité karburanti oré 8
13 | Furnizim & vendosje sensor nivel karburanti copé 2
14 | Riparim sistem ushqimi oré 6
Sistemi i ndezjes
1 Riparim sistem ndezje ore 8
Sistemi i ftohjes
1 Furnizim & vendosje radiator sistem i ftohjes cope 1
2 Furnizim & vendosje radiator kaloriferi Ccopé 1
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Furnizim & vendosje manikot pompé uji copé
Furnizim & vendosje grup termostati )
. Ccopé
nxehtésie
Furnizim & vendosje celés (fishek) nxehtésie Ccopé
Riparim sistem ftohje oré
Sistemi i l&shimit
Furnizim & vendosje motorino cope
Furnizim & vendosje pinjon motorino Ccopé
Furnizim & vendosje karbongina motorino palé
Riparim sistem Iéshimi oré
Sistemi i karikimit
Furnizim & vendosje rregullator alternatori cope
Furnizim & vendosje karbongina alternatori palé
Furnizim & vendosje pulexho me freksion coDi
alternatori P
Furnizim & vendosje rrip alternatori copé
Riparim sistem karikimi oré
Sistemi i transmetimit té lévizjes
Furnizim & vendosje freksioni kit
Furnizim & vendosje furcellé freksioni copé
Furnizim & vendosje pompé freksioni e copi
sipérme P
Furnizim & vendosje pompé freksioni e copi
poshtme P
Furnizim & vendosje kryg transmesioni ridoto | copé
Furnizim & vendosje premistop pinjon copé
diferenciali pasém P
Furnizim & vendosje kushinet moco rrote e copé

pasme
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Furnizim & vendosje gjysméboshte té paré té

8 | jashtém cope 2
Furnizim & vendosje gjysméboshte té paré té copi )
9 | brendshém P
Furnizim & vendosje gomina mbrojtese copi 4
10 | gjysméboshte jashtém P
Furnizim & vendosje gomina mbrojtese copi 4
11 | gjysméboshte brendshme P
Furnizim & vendosje kushinet moco rrote e i}
12 N cope 2
paré
13 | Furnizim & vendosje premistop moco e paré copé 4
14 | Furnizim & vendosje dadigek disk gome Copé 12
15 | Riparim sistem transmetim lévizje oré 6
Sistemi i drejtimit
1 Furnizim & vendosje braco grup timoni copé 3
) Furnizim & vendosje zita grup timoni Ccopé 3
3 Furnizim & vendosje gominé grup timoni Ccopé 5
4 Furnizim & vendosje koké paraleli copé 8
5 Furnizim & vendosje rrip hidrauliku copé 3
6 Konvergjim kéndet e gomave oré 4
7 Riparim sistem drejtimi oré 6
Sistemi i frenimit
1 Furnizim & vendosje disk frenimi té paré cope 8
) Furnizim & vendosje tamburo frenimi copé 6
3 Furnizim & vendosje ferrota frenimi té para palé 8
4 Furnizim & vendosje ¢epa frenimi palé 2
Furnizim & vendosje cilindér frenimi té .
5 ) copé 4
pasém
6 Furnizim & vendosje pompé frenimi copé 1
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Furnizim & vendosje tub fresibél frenimi té

copé 4

7 | para P
Furnizim & vendosje tub fresibel frenimi té iy

8 copé 4
pasme

9 Furnizim & vendosje sensor ABS copé 1

10 | Riparim sistem frenimi oré 6

Sistemi i géndrushmérisé

1 Furnizim & vendosje koké krah avantreni copé 4
Sipérm
Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té iy

2 ) cope 10
médha
Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té i}

3 ) cope 10
vogéla

4 Furnizim & vendosje bokulla krah avantreni copé 8
Furnizim & vendosje bokulla krah avantreni té iy

5 o copé 8
sipérme

6 Furnizim & vendosje stabilizator i paré Ccopé 10

7 Furnizim & vendosje stabilizator i pasém Ccopé 10
Furnizim & vendosje gomina ekuilibratori té "

8 ) copé 8
paré
Furnizim & vendosje gomina ekuilibratori té "

9 " copé 8
pasém
Furnizim & vendosje koké moco (e CoDE 4

10 | zmontushme) P

11 | Riparim sistem géndrueshmérie oré 6

Sistemi i amortizimit

1 Furnizim & vendosje amortizatoré té paré copé 8
Furnizim & vendosje suport amortizator té iy

2 ) copé 8
paré
Furnizim & vendosje kushinet suport iy

3 . . copé 8
amortizatori
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4 Furnizim & vendosje gomina amortizatori copé 8
5 Furnizim & vendosje tampona amortizatori Ccopé 4
6 Furnizim & vendosje amortizator té pasém copé 8
Furnizim & vendosje gomina amortizator té .
7 pasém copé 8
8 Furnizim & vendosje gomina balestre Copé 32
9 Furnizim & vendosje bokulla balestre Ccopé 2
10 | Riparim sistem amortizimi oré 2
Sistemi i kondicionimit
1 Furnizim & vendosje radiatori i sistemit AC cope 1
2 Furnizim & vendosje tuba presioni A/C copé 2
3 Mbushje sistemi A/C me gaz litra 10
4 Riparim sistem A/C oré 4
Sistemi elektrik, ndricimi dhe sinjalizimi
1 Furnizim & vendosje llampé sinjalizimi cope 10
) Furnizim & vendosje siguresa impjanti copé 14
3 Furnizim & vendosje bori korenti Ccopé 4
4 Riparim diagnostikim elektronik oré 5
5 Riparim impjant elektrik oré 10
Karoceria
1 Furnizim & vendosje krik xhami dere elektrik copé 2
2 Furnizim & vendosje fshirse xhami i paré palé 6
3 Furnizim & vendosje fshirse xhami i pasém copé 1
. Fu_rn|2|m & yendOSJe pompé depozite uji - 4
fshirse xhami
. _Furn|2|m & vendosje pasqyré shikimi e copé )
jashtme
6 Furnizim & vendosje shtroje gabine set 5
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7 Riparim, drejtime dhe lyerje démtime

m2

10

8 Riparim karocerie

oré

14

Cmimi total

Cmimi Neto pa TVSH

TVSH (%)

Cmimi total me TVSH:

Emri i pérfagésuesit té ofertuesit

Nénshkrimi

Vula

Daté
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Shtojca 2.

(Shtojcé pér t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

LISTA E CMIMEVE SIPAS ELEMENTEVE PERBERES TE SHERBIMIT

Loti 2 : “Riparimi dhe mirémbajtje e autoambulancave té Spitalit Rajonal Durrés”

Data:

Numri i referencés sé procedurés sé prokurimit/lotit:

Emri dhe numri unik i identifikimit t¢ Operatorit Ekonomik/Operatoréve ekonomiké (né rast

BOE):

Monedha:

NEé rast t¢€ mospérputhjes midis ¢mimit pér njési dhe totalit, do té zbatohen rregullat e pércaktuara né
Udhézimet pér Operatorét Ekonomike.

Cmimet dhe monedhat té jené né pérputhje me Udhézimet pér Operatorét Ekonomiké.

Té gjithé elementéve pérbérés té ofertés ekonomike duhet t’u vendoset ¢mimi i ofruar né€ két€ List€, pasi
elementét e Ofertés Ekonomike pa vleré do té konsiderohen si shérbime té paofruara dhe do té cojné né
refuzimin e ofertés.

Lloji: Mikrobus, Marka: Mercedes, Tipi Sprinter, Viti i Prodhimit 2005, Nr. Shasisé:

WDB90266T1R780536; Lénda djegése: Nafté, Targa AA0O95MM

Sasia e C;mé;nl
N pritshm npesi Vlera pa
h Pérshkrimi i shérbimit Njésia | e pér 24 i) . TVSH
mual | 1yvsH
Profilaksi
1 | Furnizim & vendosje filtér vaji cope 2
o | Furnizim & vendosje filtér karburanti copé 2
3 | Furnizim & vendosje filtér ajri copé 2
4 | Furnizim & vendosje filtér kabine copé 2
5 | Zévendésim vaji i motorit SAE 5w-40 litra 22
6 | Zevendésim vaji i kambio manuale 75W-80 litra 5
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7 | Zévendésim vaji diferenciali (markeétimi) litra
Zévendésim vaji hidrauliku grup timoni litra
8 | 75W-80
9 | Zévendésim alkool frenimi Dot 4 litra
Furnizim & vendosje bateri automjeti (100 copi
10 | A, 12 V) P
Furnizim & vendosje pastrues injektori litra
11 | (nafte)
Furnizim & vendosje pastrues injektori litra
12 | (nafte)
Riparim né agregatin e motorrit
1 | Zmontim agregat motorri nga karoceria oré
o | Riparim (prova né presion) testaté motorri oré
3 | Furnizim & vendosje guarnicion testate kit
4 | Furnizim & vendosje guarnicion testate copé
5 | Furnizim & vendosje guarnicion motori kit
g | Furnizim & vendosje valvula thithje Ccopé
Sistemi i drejtimit
1 | Furnizim & vendosje koke paraleli copé
Furnizim & vendosje koké paraleli té copi
2 | shkurtéra P
3 | Furnizim & vendosje rrip hidrauliku copé
4 | Konvergjim kéndet e gomave oré
Sistemi i frenimit
1 | Furnizim & vendosje ferrota frenimi té para palé
Furnizim & vendosje ferrota frenimi té .
2 palé

pasme

Sistemi i amortizimit
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1 | Furnizim & vendosje amortizatoré té paré copé 1
o | Furnizim & vendosje amortizator t€ pasém copé 1
Sistemi elektrik, ndricimi dhe sinjalizimi
Furnizim & vendosje llampé feneri i madh CoDE 5
1 | 12v45,60,75 W (etj) P
Furnizim & vendosje llampé sinjalizimi iy
2 Ccopé 5

12V 21W (etj)

Lloji: Mikrobus, Marka:Volkswagen, Tipi:Transporter, Viti i Prodhimit 2006, Nr.Shasisé:
WV2ZZZ7THZ6H142587, Lénda djegése: Nafté, Targa AA863XG

Sasia e Qm.e.';m
N pritshm np'esi Vlera pa
h Pérshkrimi i shérbimit Njésia | e pér 24 i) " TVSH
mua) | TvsH
Profilaksi

1 | Furnizim & vendosje rrip faze motori kit 1
o | Furnizim & vendosje filtér vaji Copé 1
3 | Furnizim & vendosje filtér karburanti Ccopé 1
4 | Furnizim & vendosje filtér ajri Ccopé 1
5 | Furnizim & vendosje filtér kabine copé 1
6 | ZEvendésim vaji i motorit SAE 5W-30 litra 12
7 | Zévendésim vaji i kambio manuale 75W-80 litra 4
g | Zévendésim vaji diferenciali 75W-80 litra 1

Z&vendésim vaji hidrauliku grup timoni litra 1
9 | 75W-80
10 | Zévendésim alkool frenimi Dot 4 litra 1
11 | Furnizim&vendosje bateri automjeti oré 1

Riparim né agregatin e motorrit

1 | Furnizim & vendosje testaté motorri Ccopé 1
o | Furnizim & vendosje guarnicion testate kit 1
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Sistemi i ushgimit

L - . komple
1 | Riparim turbiné motori tp
Sistemi i ftohjes
1 | Plotésim nivel léngu ftohés (antifrizé) litra
Sistemi i I&shimit
1 | Furnizim & vendosje pinjon motorino Ccopé
o | Riparim sistem léshimi oré
Sistemi i karikimit
1 | Furnizim & vendosje pulexho alternatori Copé
o | Furnizim & vendosje rrip alternatori copé
Furnizim & vendosje xhunto alternatori coDi
3 | (elastik me dhémbé) P
Sistemi i transmetimit té lévizjes
1 | Furnizim & vendosje freksioni kit
o | Furnizim & vendosje furcellé freksioni copé
Furnizim & vendosje pompé freksioni e iy
3 - copé
sipérme
Furnizim & vendosje pompé freksioni e iy
4 copé
poshtme
5 | Riparim kuti shpejtésie manuale oré
g | Furnizim & vendosje kushineté kambio copé
Furnizim & vendosje levé komandimi .
7 _ copé
kambio
g | Furnizim & vendosje kémbé kambio copé
g | Furnizim & vendosje moco rrote té pasme copé
10 | Furnizim & vendosje moco rrote té para copé

Sistemi i drejtimit
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Furnizim & vendosje tirant paraleli grup

. . copé
timoni P
Furnizim & vendosje gominé tirant grup copi
timoni P
Furnizim & vendosje koké paraleli té iy

i} Ccopé
shkurtéra
Furnizim & vendosje koké paraleli té gjata copé
Konvergjim kéndet e gomave oré
Riparim sistem drejtimi oré

Sistemi i frenimit
Furnizim & vendosje ferrota frenimi té para palé
Furnizim & vendosje ferrota frenimi té Al
pasme P
Furnizim & vendosje depresor frenimi Copé
Furnizim & vendosje pompé vakumi Copé
Furnizim & vendosje sensor ABS copé
Riparim sistem frenimi oré
Sistemi i géndrushmérisé

Furnizim & vendosje koké krah avantreni té coDi
sipérm P
Furnizim & vendosje gomina krah avantreni iy

A copé
té médha
Furnizim & vendosje gomina krah avantreni coDi
té vogéla P
Furnizim & vendosje stabilizatori i paré copé
Furnizim & vendosje stabilizatori i pasém copé
Furnizim & vendosje gomina ekuilibrator i coDi
paré P

copé

Furnizim & vendosje gomina ekuilibrator i
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paséme

Furnizim & vendosje bokulla krah avantreni

8 | té pasme cope 1

g | Riparim sistem géndrushmérie oré 1

10 | Furnizim & vendosje bokulla balestre té paré | copé 2
Furnizim & vendosje bokulla balestre té .

11 | pasme copé 2

12 | Riparim sistem amortizimi oré 2

Sistemi elektrik, ndricimi dhe sinjalizimi

Furnizim & vendosje llampé feneri i madh iy

1 | 12V 45,60, 75 W (etj) cope 10
Furnizim & vendosje llampé sinjalizimi 12V )

2 | 20w (etj) cope | 10

3 | Furnizim & vendosje buk kuadri Ccopé 1

4 | Furnizim & vendosje sirene emergjence kon:ple 1

5 | Furnizim & vendosje feneliné sinjalizimi copé 1

g | Furnizim & vendosje bori korenti Ccopé 2

7 | Riparim diagnostikim elektronik oré 1

g | Riparim sistemi elektrik oré 1

Karoceria

1 | Furnizim & vendosje fshirse xhami i paré palé 2

o | Riparim, drejtime dhe lyerje démtime m2 2

3 | Riparim karocerie oré 2

Lloji: Mikrobus, Marka: Volkswagen, Tipi Crafter, Fugia motorike: 1968; Viti i Prodhimit

2014, Targa AA053KV, Nr. Shasisé: WV1ZZZ2EZF6024571, Lénda djegése: Nafté

Pérshkrimi i shérbimit

Njésia

Sasiae

pritshm

e pér 24
muaj

Cmimi
pér
njesi
pa
TVSH

Vlera pa
TVSH
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Profilaksi

1 | Furnizim & vendosje rrip faze motori kit 1
o | Furnizim & vendosje filtér vaji copé 8
3 | Furnizim & vendosje filtér karburanti copé 8
4 | Furnizim & vendosije filtér ajri copé 8
5 | Furnizim & vendosje filtér kabine copé 8
6 | Zevendésim vaji i motorit 5W-30 litra 70
7 | Pastrues injektori litra 1
g | Zévendésim vaji i kambios manuale 75W-80 | litra 5
g | Zévendésim vaji diferenciali 75W-80 litra 5
Zévendésim vaji hidrauliku grup timoni litra 5
10 | 75wW-80
11 | Zévendésim alkool frenimi Dot 4 litra 5
Furnizim & vendosje goma automjeti 225 y
12 | 65R 165 cope 4
Furnizim & vendosje bateri automjeti 100A y
13 | 1oy copé 2
14 | Furnizim & vendosje bateri automjeti oré 1
15 | Riparim né agregatin e motorrit
16 | Zmontim agregat motorri nga karoceria oré 1
17 | Riparim (prova né presion) testaté motorri oré 1
18 | Riparim (redifikim) testaté motorri oré 1
19 | Furnizim & vendosje guarnicion testate Kit 1
o | Furnizim & vendosje guarnicion motori Kit 1
o1 | Furnizim & vendosje gomina valvula thithje | kit 1
oo | Furnizim & vendosje valvula shkarkimi copé 1
23 | Riparim (zmerilim) valvula thithje, valvula | ©" 1
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shkarko

o4 | Furnizim & vendosje kolektor thithje copé
o5 | Furnizim & vendosje kolektor shkarkimi Ccopé
og | Furnizim & vendosje cilindér motorri Ccopé
Furnizim & vendosje kémisha cilindér i}
27 : Ccopé
motorri
og | Furnizim & vendosje pistona + spinota seri
og | Furnizim & vendosje fasho motorri seri
30 | Furnizim & vendosje bronxina bjelle seri
31 | Furnizim & vendosje bronxina bango seri
3 | Furnizim & vendosje pompé vaji té motorrit | copé
Furnizim & vendosje gomine sepertiné vaji it
33 | motorri
34 | Furnizim & vendosje volant motorri copé
35 | Furnizim & vendosje pulexho kollodoku copé
Furnizim & vendosje premistop paraolio iy
36 . Ccope
motorri
Furnizim & vendosje premistop mbrapaolio iy
37 _ copé
motorri
3g | Furnizim & vendosje gominé sotokarteri copé
39 | Furnizim & vendosje sensor presion vaji copé
Furnizim & vendosje guarnicion kolektori coDi
40 | thithje P
Furnizim & vendosje guarnicion kolektori coDi
41 | shkarkimi P
42 | Furnizim & vendosje filtér partikular copé
Furnizim & vendosje tub fizarmonik .
43 copé

shkarkim gazra
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44 | Furnizim & vendosje kémbé motori copé
45 | Furnizim & vendosje pastrues motorit litra
46 | Plotésim nivel vaji i motorrit litra
Sistemi i ushqgimit

1 | Furnizim & vendosje valvul e pompé nafte Copé
o | Riparim pompé nafte mekanike oré
3 | Furnizim & vendosje injektor nafte elektrike Ccopé
4 | Furnizim & vendosje tub nafte copé
5 | Furnizim & vendosje valvul pomp nafte copé
6 | Furnizim & vendosje turbiné motori copé
7 | Furnizim & vendosje valvul EGR copé
g | Furnizim & vendosje tub interkuleri gjaté copé
g | Furnizim & vendosje tub interkuleri shkurtér |  copé
Furnizim & vendosje matés sasi ajri iy

10 | (flowmeter) cope
11 | Furnizim & vendosje tub flowmeter Ccopé
12 | Furnizim & vendosje kandeleta copé
13 | Furnizim & vendosje sensor pedal gazi Ccopé
14 | Furnizim & vendosje sensor nivel karburanti | copé
15 | Riparim sistem ushgimi oré

Sistemi i ftohjes

Furnizim & vendosje radiator sistem i )

1 | ftohjes cope

o | Furnizim & vendosje depozité uji copé

3 | Furnizim & vendosje kapak depozite uji copé

4 | Furnizim & vendosje pompé uji copé
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5 | Furnizim & vendosje demfer pompé uji copé
g | Furnizim & vendosje rrip pompe uji copé
Furnizim & vendosje termostat i sistemit té iy
7| ftohjes sé motorrit cope
g | Furnizim & vendosje ventilator radiatori Copé
9 Plotésim nivel Iéngu ftohés (antifrizé) litra
10 | Riparim sistem ftohje oré
Sistemi i l&shimit
1 | Kontroll & riparime motorino Ccopé
o | Furnizim & vendosje pinjon motorino Copé
3 | Furnizim & vendosje karbongina motorino palé
4 | Riparim sistem léshimi oré
Sistemi i karikimit
1 | Kontrolle & riparim alternator rryme copé
o | Furnizim & vendosje rregullator alternatori copé
3 | Furnizim & vendosje karbongina alternatori palé
Furnizim & vendosje pulexho me freksion iy
4 | alternatori cope
5 | Furnizim & vendosje pulexho alternatori Ccopé
6 | Furnizim & vendosje rrip alternatori Ccopé
Furnizim & vendosje xhunto alternatori iy
7 | (elastik me dhémbé) cope
g | Riparim sistem karikimi oré
Sistemi i transmetimit té lévizjes

1 | Furnizim & vendosje freksioni kit
o | Furnizim & vendosje disk freksioni Ccopé
3 | Furnizim & vendosje specidisk freksioni copé
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4 | Furnizim & vendosje kushineté freksioni copé
Furnizim & vendosje pompé freksioni e iy
5 - Ccopé
sipérme
Furnizim & vendosje pompé freksioni e .
6 Ccopé
poshtme
7 | Furnizim & vendosje kémbé kambio copé
g | Furnizim & vendosje transmesion copé
g | Furnizim & vendosje grup diferenciali Copé
10 | Furnizim & vendosje moco rrote té pasme copé
Furnizim & vendosje kushineté moco rrote e iy
11 Ccopé
pasme
Furnizim & vendosje premistop moco e iy
12 Ccopé
pasme
13 | Furnizim & vendosje moco rrote té para copé
Furnizim & vendosje kushineté moco rrote e iy
14 A cope
paré
15 | Furnizim & vendosje kushinet moco pare Ccopé
16 Plotésim nivel vaji i kambios, diferencialit litra
17 | Furnizim & vendosje kushineté moco pasme | cope
.. . . komple
18 | Riparim transmesion transmetim lévizje ¢
Sistemi i drejtimit
.. . . . komple
1 | Furnizim & vendosje grup timoni ¢
. . . komple
o | Riparim grup timoni i P
Furnizim & vendosje tirant paraleli grup "
3 : . Copé
timonl
Furnizim & vendosje gominé tirant grup )
4 : . Copé
timonl
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Furnizim & vendosje koké paraleli té

copé

5 | shkurtéra
6 | Furnizim & vendosje koke paraleli t€ gjata Copé
7 | Furnizim & vendosje tub pompé hidrauliku | copé
Furnizim & vendosje depozité pompé coDE
8 | hidrauliku P
g | Furnizim & vendosje kushineté avantreni Ccopé
10 | Furnizim & vendosje rrip hidrauliku Ccopé
11 | Konvergjim kéndet e gomave oré
12 | Riparim sistem drejtimi oré
Sistemi i frenimit
1 | Furnizim & vendosje disk frenimi té paré Ccopé
o | Furnizim & vendosje disk frenimi t€ pasém | copé
3 | Furnizim & vendosje ferrota frenimi té para | palé
Furnizim & vendosje ferrota frenimi té iy
4 palé
pasme
5 | Furnizim & vendosje ferrota frenimi dore palé
6 | Furnizim & vendosje kavo frenimi dore copé
7 | Furnizim & vendosje nofulla frenimi t€ paré | copé
Furnizim & vendosje nofulla frenimi té iy
8 copé
paseme
g | Furnizim & vendosje pompé frenimi copé
10 | Furnizim & vendosje depresor frenimi copé
Furnizim & vendosje tub fresibél frenimi té .
11 Copé
para
Furnizim & vendosje tub fresibel frenimi té i}
12 iy copé
pasém
13 | Furnizim & vendosje paketé ABS copé
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14 | Furnizim & vendosje sensor ABS copé
15 | Riparim sistem frenimi oré
Sistemi i géndrushmérisé
Furnizim & vendosje krah avantreni té .
1 . Ccopé
sipérm
Furnizim & vendosje krah avantreni té .
2 . Ccopé
poshtém
Furnizim & vendosje gomina krah avantreni .
3 - Ccopé
té médha
4 | Furnizim & vendosje stabilizatori i paré Copé
Furnizim & vendosje gomina stabilizatori té iy
5 . Ccopé
paré
6 | Furnizim & vendosje stabilizatori i pasém Copé
7 | Furnizim & vendosje gomina krah té pasém Copé
Furnizim & vendosje gomina ekuilibrator i iy
8 . Ccopé
paré
Furnizim & vendosje gomina ekuilibrator i i}
9 ) Ccopé
paséme
Furnizim & vendosje bokulla krah avantreni i}
10 | +a Ccopé
té pasme
11 | Riparim sistem géndrushmérie oré
Sistemi i amortizimit
1 | Furnizim & vendosje amortizatoré t€ paré copé
Furnizim & vendosje suport amortizator té iy
2 . Ccopé
paré
Furnizim & vendosje susta amortizator té iy
3 . Ccopé
paré
4 | Furnizim & vendosje gomina amortizatori Ccopé
Furnizim & vendosje gomina mbrojtése iy
5 . . Ccopé
amortizatori
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6 | Furnizim& vendosje amortizator té pasém copé 2
Furnizim & vendosje suport amortizator té iy
7 ) cope 1
pasém
g | Furnizim & vendosje bokulla balestre té paré | copé 1
Furnizim & vendosje bokulla balestre té iy
9 copé 1
pasme
10 | Riparim sistem amortizimi oré 1
Sistemi i kondicionimit
1 | Furnizim & vendosje radiatori i sistemit AC Ccopé 1
Furnizim & vendosje kompresori i sistemit CoDE 1
2 | alC P
3 | Mbushje sistemi A/C me gaz litra 1
4 | Riparim sistem A/C oré 1
Sistemi elektrik, ndri¢imi dhe sinjalizimi
1 | Furnizim & vendosje fener ndrigimi copé 1
Furnizim & vendosje pllafon ndrigimi coDE 1
2 | karocerie (led) g
Furnizim & vendosje llampé feneri i madh - 10
3 | 12V 45,60, 75 W (etj) P
Furnizim & vendosje llampé sinjalizimi 12V coDé 10
4| 21W (etj) P
5 | Furnizim &v endosje buk kuadri Ccopé 1
6 | Furnizim & vendosje sirene emergjence copé 1
7 | Furnizim & vendosje rele kontakti copé 1
g | Furnizim & vendosje siguresa impjanti copé 10
9 | Furnizim & vendosje feneliné sinjalizimi copé 1
10 | Furnizim & vendosje bori korenti copé 2
11 | Riparim diagnostikim elektronik oré 1
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12 | Riparim sistem elektrik oré 1
Karoceria

Furnizim & vendosje amortizator kofono )
1 . cope 1

motorri

Furnizim & vendosje amortizator dyer té )
2 copé 1

pasme
3 | Furnizim & vendosje xham dere t€ paré copé 1
4 | Furnizim & vendosje xhama karocerie Ccopé 1
5 | Furnizim & vendosje fshirse xhami i paré palé 1
6 Fur_n|2|m & Yendos;e pompé depozite uji copé 1

fshirse xhami
7 | Furnizim & vendosje air bag Copé 1
g | Furnizim & vendosje sensor air bag Copé 1
Lloji: Mikrobus, Marka: VVolkswagen, Tipi Crafter, Viti i Prodhimit 2011,Nr.Shasisé:
WV1727ZEZB6023068, Lénda djegése: Nafté, Targa AA823AR

Sasia e (;mé;nl
N pritshm npesi Vlera pa
h Pérshkrimi i shérbimit Njésia | e pér 24 |Jo " TVSH
mua) | 1vsH
Profilaksi

1 | Furnizim & vendosje rrip faze motori kit 1

Furnizim & vendosje kushineté rrip faze iy
2 . cope 1

motori
3 | Furnizim & vendosje filtér vaji copé 3
4 | Furnizim & vendosje filtér karburanti copé 3
5 | Furnizim & vendosje filtér ajri Ccopé 3
6 | Furnizim & vendosje filtér kabine Ccopé 3
7 | Zévendésim vaji i motorit 5W-30 litra 30
g | Zévendésim vaji i kambio manuale 75W-80 litra 5
9 | Zévendésim vaji hidrauliku grup timoni litra 5

99




75W-80

10 | Zévendésim alkool frenimi Dot 4 litra
Furnizim & vendosje pastrues injektori .
11 litra
(nafte)
12 | Furnizim & vendosje pastrues motorit litra
13 | Furnizim & vendosje solucion start ndezes litra
Furnizim & vendosje solucion pastrimi .
14 . litra
radiatori
Furnizim & vendosje goma automjeti (225 CoDE
15 | 65 R16S) P
Furnizim & vendosje bateri automjeti 100A CoDE
16 | 12v P
17 | Riparim goma automjeti oré
Riparim né agregatin e motorrit
1 | Riparim (prova né presion) testaté motorri oré
o | Furnizim & vendosje guarnicion testate kit
3 | Furnizim & vendosje guarnicion testate copé
4 | Furnizim & vendosje valvula thithje copé
5 | Furnizim & vendosje gomina valvula thithje kit
6 | Furnizim & vendosje valvula shkarkimi copé
Furnizim & vendosje gomina valvula .
7 .. kit
shkarkimi
g | Furnizim & vendosje bilancier valvule copé
g | Furnizim & vendosje bosht me gunga copé
10 | Furnizim & vendosje kolektor thithje copé
11 | Furnizim & vendosje kolektor shkarkimi Ccopé
12 | Furnizim & vendosje cilindér motorri copé
13 | Furnizim & vendosje kémisha cilindér Cope
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motorri

14 | Furnizim & vendosje fasho motorri seri
15 | Furnizim & vendosje bronxina bjelle seri
16 | Furnizim & vendosje bronxina bango seri
17 | Furnizim & vendosje sepertiné vaji motorri Ccopé
18 | Furnizim & vendosje pulexho kollodoku Ccopé
19 | Furnizim & vendosje tap uji cilindér motorri Ccopé
Furnizim & vendosje premistop bosht me iy
20 Ccopé
gunga
Furnizim & vendosje premistop paraolio iy
21 : Ccopé
motorri
Furnizim & vendosje premistop mbrapaolio iy
29 : Ccopé
motorri
o3 | Furnizim & vendosje sotokarteri copé
o4 | Furnizim & vendosje sensor nivel vaji Ccopé
o5 | Furnizim & vendosje sensor presion vaji copé
og | Furnizim & vendosje tubi i sofjimit té vajit copé
Furnizim & vendosje guarnicion kolektori iy
thithje
Furnizim & vendosje guarnicion kolektori copi
28 | shkarkimi P
og | Furnizim & vendosje sensor oksigjeni copé
30 | Furnizim & vendosje sensor katalitik copé
31 | Furnizim & vendosje filtér partikular copé
3o | Furnizim & vendosje gominé marmite copé
33 | Furnizim & vendosje kémbé motori copé
34 | Furnizim & vendosje suport kémbgé motori copé
Furnizim & vendosje pastrues motorit litra

35
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35 | Plotésim nivel vaji i motorrit litra
Sistemi i ushgimit
1 | Furnizim & vendosje pompaci karburanti Copé
o | Furnizim & vendosje pompé nafte elektrike Ccopé
3 | Riparim pompé nafte mekanike oré
Kontroll dhe riparim injektor sistem i}
4 | ushgimi ore
Furnizim & vendosje valvul presioni pompe iy
5 | nafte cope
6 | Furnizim & vendosje turbiné motori Ccopé
7 | Riparim turbiné motori oré
g | Furnizim & vendosje valvul EGR Ccopé
g | Furnizim &v endosje radiator interkuler copé
10 | Furnizim & vendosje tub interkuleri gjaté copé
11 | Furnizim & vendosje tub interkuleri shkurtér | copé
Furnizim & vendosje matés sasi ajri iy
12 | (flowmeter) cope
13 | Furnizim & vendosje kandaleta copé
14 | Furnizim & vendosje paketé kandaletash copé
15 | Furnizim & vendosje pedal gazi elektrike copé
16 | Furnizim & vendosje tub teprice nafte copé
17 | Riparim sistem ushqimi oré
Sistemi i ftohjes
Furnizim & vendosje radiator sistem i y
1 | ftohjes cope
o | Furnizim & vendosje depozit uji copé
3 | Furnizim & vendosje pompé garkulimi uji copé
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4 | Furnizim & vendosje rrip pompe uji Ccopé
Furnizim & vendosje grup termostati iy
5 . copé
nxehtésie
Furnizim& v endosje termostat i sistemit té .
6 o . copé
ftohjes sé motorrit
7 | Furnizim & vendosje ventilator radiatori copé
Furnizim & vendosje ventilatori i fryrjes sé .
8 - Ccopé
ajrit
g | Plotésim nivel Iéngu ftohés (antifriz€) litra
10 | Riparim sistem ftohje oré
Sistemi i l&shimit
1 | Kontroll dhe riparim motorino Ccopé
Furnizim & vendosje elektromagnet iy
2 . Ccopé
motorino
3 | Furnizim & vendosje karbongina motorino palé
4 | Riparim sistem léshimi oré
Sistemi i karikimit
1 | Furnizim & vendosje alternator rryme copé
o | Kontroll & riparim rregullator alternatori copé
Furnizim & vendosje pulexho me freksion iy
3 | a4 copé
dinamo
Furnizim & vendosje tensionues rrip i .
4 |; - copé
jashtem motorri
Furnizim & vendosje kuzhinete pasive rrip i .
5 | . copé
jashtem motorri
g | Furnizim & vendosje rrip i jashtem motorri copé
7 | Riparim sistem karikimi oré

Sistemi i transmetimit té lévizjes
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1 | Furnizim & vendosje freksioni kit
o | Furnizim & vendosje disk freksioni copé
3 | Furnizim & vendosje specidisk freksioni Copé
Furnizim & vendosje sofjet freksioni ne .
4 . Ccopé
kambio
Furnizim & vendosje pompé freksioni e .
5 - Ccopé
sipérme
Furnizim & vendosje pompé freksioni e .
6 Ccopé
poshtme
Furnizim & vendosje kryq transmesioni i y
7 . copé
paré
Furnizim & vendosje kryq transmesioni i y
8 . copé
pasém
Furnizim & vendosje premistop pinjon iy
9 . o copé
diferenciali
10 | Furnizim & vendosje moco rrote té pasme copé
Furnizim & vendosje kushineté moco rrote e iy
11 copé
pasme
Furnizim & vendosje premistop moco e iy
12 copé
pasme
Furnizim & vendosje moco rrote té coDE
13 | para/pasme P
Furnizim & vendosje kushineté moco rrote e iy
14 : copé
paré
15 | Furnizim & vendosje premistop moco e paré copé
16 | Furnizim & vendosje disk gome copé
17 | Riparim transmesion transmetim lévizje oré
Sistemi i drejtimit
1 | Furnizim & vendosje grup timoni Ccopé
o | Kontroll dhe riparim grup timoni komple
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Furnizim & vendosje tirant paraleli grup

3 | timoni cope
Furnizim & vendosje gominé tirant grup coDé
4 | timoni P
Furnizim & vendosje koké paraleli té coDé
5 | shkurtéra P
6 | Furnizim & vendosje koké paraleli té gjata copé
7 | Furnizim & vendosje pompé hidraulike copé
g | Konvergjim kéndet e gomave oré
g | Riparim sistem drejtimi oré
10 | Furnizim & vendosje disk frenimi té paré Copé
11 | Furnizim & vendosje disk frenimi té pasém Copé
12 | Furnizim & vendosje ferrota frenimi té para palé
Furnizim & vendosje ferrota frenimi té I
13 | pasme pale
14 | Kontroll dhe riparim nofulla frenimi té paré Ccopé
Kontroll dhe riparim nofulla frenimi té iy
15 | paseme cope
16 | Furnizim & vendosje sensor ABS copé
17 | Riparim sistem frenimi oré
Sistemi i géndrushmérisé
Furnizim & vendosje krah avantreni té coDé
1| sipérm P
Furnizim & vendosje krah avantreni té coDé
2 | poshtém P
Furnizim & vendosje gomina krah avantreni coDé
3 | té médha P
4 | Furnizim & vendosje gomina krah avantreni | COP€
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té vogéla

Furnizim & vendosje bokulla krah avantreni

copé

5 | té paré
6 | Furnizim & vendosje stabilizatori i paré copé
Furnizim & vendosje gomina stabilizatori té .
7 iy Ccopé
paré
g | Furnizim & vendosje stabilizatori i pasém copé
Furnizim & vendosje gomina stabilizatori i iy
9 . Ccopé
pasém
Furnizim & vendosje gomina ekuilibrator i y
10 ) copé
paré
Furnizim & vendosje gomina ekuilibrator i y
12 . copé
paséme
Furnizim & vendosje bokulla krah avantreni iy
13 | +a copé
té pasme
14 | Riparim sistem géndrushmérie oré
Sistemi i amortizimit
1 | Furnizim & vendosje amortizatoré té paré copé
Furnizim & vendosje suport amortizator té iy
2 . Ccopé
paré
Furnizim & vendosje kushineté suport i}
3 . . Ccopé
amortizatori
Furnizim & vendosje susta amortizator té iy
4 A Ccopé
paré
Furnizim & vendosje gomina mbrojtése iy
5 . . Ccopé
amortizatori
6 | Furnizim & vendosje amortizator té pasém Ccopé
Furnizim & vendosje suport amortizator té iy
6 ) Ccopé
pasém
7 | Furnizim & vendosje bokulla balestre t€ paré | copé
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Furnizim& vendosje bokulla balestre té

8 pasme copé 2
g | Riparim sistem amortizimi oré 3
Sistemi i kondicionimit

1 | Furnizim & vendosje radiatori i sistemit AC Ccopé 1
Furnizim & vendosje kompresori i sistemit )

2 | alC copé 1

3 | Mbushje sistemi A/C me gaz litra 1

4 | Riparim sistem A/C oré 1
Sistemi elektrik, ndricimi dhe sinjalizimi
Furnizim & vendosje llampé feneri i madh iy

1 |12V 45,60, 75 W (etj) cope 16
Furnizim & vendosje llampé sinjalizimi 12V )

2 | 21W (etj) cope 8

3 | Furnizim & vendosje buk kuadri Ccopé 1

4 | Furnizim & vendosje feneliné sinjalizimi copé 1
Furnizim & vendosje sirena emergjence per | komple

5 | ambulanca t 1
Furnizim & vendosje stopa sinjalizimi te i}

6 | pasem copé 1

7 | Furnizim & vendosje bori korenti Ccopé 1

g | Riparim diagnostikim elektronik oré 1

g | Riparim sistem elektrik oré 1

Karoceria

1 | Riparim dere rréshqitése anésore koTpIe 1

o | Furnizim & vendosje fshirse xhami i paré palé 3

3 | Riparim, drejtime dhe lyerje démtime m2 1

Lloji: Mikrobus, Marka: Ford , Tipi Transit, Viti i Prodhimit 2018, Nr. Shasisé:
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WFOXXXTTGXJIB18901; WFOXXXTTGXJIB18904; WFOXXXTTGXJR25750, Lénda

djegése: Nafté, Targa AA814VU; AA819VU; AA875VU
Sasia e (;m..' mi
N pritshm | P°" | Vlerapa
r Pérshkrimi i shérbimit Njésia | e pér 24 nézs' TVSH
mual | TvsH
Profilaksi
1 | Furnizim & vendosje rrip faze motori kit 2
Furnizim & vendosje tensioner rrip faze )
2 . Ccopé 2
motorl
3 | Furnizim & vendosje zinxhir faze motori kit 2
4 | Furnizim & vendosje filtér vaji Copé 30
5 | Furnizim & vendosje filtér karburanti Copé 30
6 | Furnizim & vendosje filtér ajri copé 30
7 | Furnizim & vendosje filtér kabine copé 10
g | Z8vendésim vaji i motorit 5W-40 litra 370
g | Pastrim nga brenda me hidrogjen i motorrit kOTple 1
Kontroll & riparim marmides katalitike/ komple )
10 | pastrimi filtrit partikular DPF t
Furnizim & vendosje pastrues injektori copi 1
11 | (nafte) P
Diagnostikim & Rigjenerim & Konfigurimi | komple 1
12 | sistemit Ad Blue t
13 | Furnizim & vendosje solucion start ndezes litra 1
Furnizim & vendosje solucion pastrues .
14 . litra 1
radiatori
15 | Zevendésim vaji i kambios manuale 75W-80 litra 12
Zévendésim vaji hidrauliku grup timoni .
16 | 75\/-80 litra 10
17 | Zévendésim alkool frenimi Dot 4 litra 10
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Furnizim & vendosje goma automjeti 215

18 | 65R 15C cope 20
Furnizim & vendosje bateri automjeti 100A copi 4
19 | 12v P
oo | Furnizim sistemin me Ad Blue litra 200
Riparim né agregatin e motorrit
Zmontim dhe Montim agregat motorri nga komple )
1 | karoceria t
o | Furnizim & vendosje motori copé 1
3 | Furnizim & vendosje testaté motorri Ccopé 2
L . . ) . komple
4 | Riparim (prova né presion) testaté motorri ; 2
. - kompl
5 | Spjanim testate & zmerilim valvolash 0 tp ¢ 2
6 | Furnizim & vendosje guarnicion testate kit 2
Furnizim & vendosje seri guarnicionesh .
7 . seri 2
motorl
g | Furnizim & vendosje valvula thithje Ccopé 8
g | Furnizim & vendosje gomina valvula thithje kit 4
10 | Furnizim & vendosje valvula shkarkimi Ccopé 8
Furnizim & vendosje gomina valvula it 4
11 | shkarkimi
Riparim (zmerilim) valvula thithje, valvula oré )
12 | shkarko
13 | Furnizim & vendosje bilancieresh kit 2
14 | Furnizim & vendosje shtytesa bilancieresh kit 2
15 | Furnizim & vendosje bosht me gunga copé 2
16 | Furnizim & vendosje pasqyre distribucioni copé 2
17 | Furnizim & vendosje kolektor thithje copé 2
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18 | Furnizim & vendosje kolektor shkarkimi copé 1
Furnizim & vendosje kémisha cilindér iy

19 i cope 5
motorri

o0 | Furnizim & vendosje pistona + spinota seri 2

o1 | Furnizim & vendosje fasho motorri seri 3

2o | Furnizim & vendosje bronxina bjelle seri 2

o3 | Furnizim & vendosje bronxina bango seri 2

o4 | Furnizim & vendosje pompé vaji té motorrit Copé 2

o5 | Furnizim & vendosje sepertiné vaji motorri Copé 2

og | Furnizim & vendosje volant motorri kon:ple 2

o7 | Furnizim & vendosje pulexho kollodoku Ccopé 2

og | Furnizim & vendosje tap uji cilindér motorri copé 10
Furnizim & vendosje premistop bosht me iy

29 copé 2
gunga

20 Furn|2|_m & vendosje premistop mbrapaolio copé )
motorri

31 | Furnizim & vendosje sensor nivel vaji copé 2

3 | Furnizim & vendosje tubi i sofjimit té vajit copé 2
Furnizim & vendosje guarnicion kolektori copi )

33 | thithje P
Furnizim & vendosje guarnicion kolektori coDi )

34 | shkarkimi P

35 | Furnizim & vendosje sensor oksigjeni copé 1

3¢ | Furnizim & vendosje katalitik motorri copé 1

37 | Furnizim & vendosje filtér partikular copé 2
Furnizim & vendosje tub fizarmonik .

38 copé 1

shkarkim gazra
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39 | Furnizim & vendosje gominé marmite copé 4
40 | Furnizim & vendosje kémbé motori copé 2
41 | Furnizim & vendosje paketa ECM Copé 2
4 | Furnizim & vendosje pastrues motorit litra 1
Sistemi i ushqimit
1 | Furnizim & vendosje pompaci karburanti Copé 2
o | Furnizim & vendosje pompé nafte mekanike Ccopé 1
3 | Furnizim & vendosje injektor nafte elektrike Copé 2
Furnizim & vendosje injektor nafte sistemi | | komple
4 | ushgimit t L
5 | Furnizim & vendosje tub nafte copé 2
A E;Jfrtr;izim & vendosje valvul presioni pompe copé 1
7 | Furnizim & vendosje turbiné motori copé 2
g | Rigjenerim turbokompresor motorri kOTple 1
Furnizim & vendosje seri guarnicionesh .
9 | turbokompresor >erl 2
10 | Furnizim & vendosje valvul EGR copé 2
11 | Furnizim & vendosje radiator interkuler copé 2
12 | Furnizim & vendosje tub interkuleri M/D copé 1
Furnizim & vendosje matés sasi ajri .
13 | (flowmeter) cope L
14 | Furnizim & vendosje kandaleta copé 16
15 | Riparim (pastrim) depozit karburanti copé 1
16 | Furnizim & vendosje tub teprice nafte copé 2
17 | Riparim sistem ushqimi oré 2

Sistemi i ndezjes
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1 | Riparim sistem ndezje oré 2
Sistemi i ftohjes
1 | Furnizim & vendosje radiator uji Copé 1
o | Furnizim & vendosje depozit uji Ccopé 1
3 | Furnizim & vendosje kapak depozit uji Copé 3
Furnizim & vendosje pompé uji sist. ftohjes .
4 | motorrit cope 2
5 | Furnizim & vendosje rrip pomp uji Copé 2
6 | Furnizim & vendosje manikoté radiator uji Copé 2
Furnizim & vendosje grup termostati komple )
7| nxehtésie t
Furnizim & vendosje termostat i sistemit té iy
8 | ftohjes sé motorrit cope 2
9 | Furnizim & vendosje ventilator radiatori Ccopé 1
10 | Plotésim nivel Iéngu ftohés (antifrizé) litra 20
11 | Riparim sistem ftohjes oré 2
Sistemi i l&shimit
1 | Furnizim & vendosje motorino copé 2
Furnizim & vendosje elektromagnet iy
2 | motorino cope 2
3 | Furnizim & vendosje pinjon motorino copé 2
4 | Furnizim & vendosje karbongina motorino palé 2
Furnizim & vendosje bokulla kapak .
5 | motorino cope L
g | Kontroll dhe riparim motorino koTpIe 1
Sistemi i karikimit
1 | Furnizim & vendosje alternator rryme cope 1
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(dinamo)

o | Furnizim & vendosje unazeé rréshqitése copé
Furnizim & vendosje kushineté kapak )
3 . Ccopé
alternatori
4 | Furnizim & vendosje karbongina alternatori palé
Furnizim & vendosje pulexho me freksion iy
5 . Ccopé
alternatori
Furnizim & vendosje pulexho pasive rrip iy
6 . Ccopé
alternatori
7 | Furnizim & vendosje rrip alternatori Copé
g | Riparim sistem karikimi oré
Sistemi i transmetimit té lévizjes
Furnizim & vendosje freksioni (disk + it
1 | specidisk + volant)
Furnizm & vendosje sofjete freksioni ne iy
2 | kambi Ccopé
ambio
3 | Furnizim & vendosje disk freksioni Ccopé
4 | Furnizim & vendosje kushineté freksioni Ccopé
Furnizim & vendosje pompé freksioni e Copé
5 | sipérme (te pedali) P
Furnizim & vendosje pompé freksioni e iy
6 Ccopé
poshtme
7 | Furnizim & vendosje kushineté kambio Ccopé
g | Furnizim & vendosje kit premistop kambio copé
9 | Furnizim & vendosje kémbé kambio copé
10 | Furnizim & vendosje transmesion copé
11 | Furnizim & vendosje suport transmisioni copé
12 | Furnizim & vendosje kushineté géndrore copé
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Furnizim & vendosje semiaks i pare komple
13 | /mbrapem t
14 | Furnizim & vendosje moco rrote té pasme copé
Furnizim & vendosje kushineté moco rrote e .
15 Ccopé
pasme
Furnizim & vendosje premistop moco e iy
16 Ccopé
pasme
Furnizim & vendosje gomina mbrojtes it
17 | grushi jashtem
18 | Furnizim & vendosje moco rrote té para copé
— . kompl
19 | Kontroll dhe riparim kambio manuale orrt1p ¢
Sistemi i drejtimit
- . . . komple
1 | Furnizim & vendosje grup timoni i
o | Riparim grup timoni oré
Furnizim & vendosje tirant paraleli grup iy
3 : . copé
timoni
4 | Furnizim & vendosje gominé tirant paraleli Ccopé
5 | Furnizim & vendosje kokeé paraleli Ccopé
6 | Furnizim & vendosje koke paraleli t€ gjata Ccopé
7 | Furnizim & vendosje pompé hidraulike Ccopé
g | Furnizim & vendosje rrip hidrauliku Ccopé
e komple
g | Konvergjim kéndet e gomave ;
10 | Riparim sistem drejtimi oré
Sistemi i frenimit
1 | Furnizim & vendosje disk frenimi té paré copé
o | Furnizim & vendosje disk frenimi té pasém copé
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3 | Furnizim & vendosje tamburo frenimi pasme | copé
4 | Furnizim & vendosje tamburo frenimi para copé
5 | Furnizim & vendosje ferrota frenimi té para palé
Furnizim & vendosje ferrota frenimi té .
6 palé
pasme
7 | Furnizim & vendosje ¢epa frenimi palé
g | Furnizim & vendosje nofulla frenimi té paré Ccopé
Furnizim & vendosje nofulla frenimi té iy
9 Ccopé
paseme
10 | Furnizim & vendosje cilindér frenimi té paré | copé
11 | Furnizim & vendosje depresor frenimi Ccopé
12 | Furnizim & vendosje sensor ABS copé
13 | Plotésim nivel alkoli i sistemit té frenimit litra
14 | Riparim sistem frenimi oré
Sistemi i géndrushmérisé
Furnizim & vendosje koké moco krah iy
1 . copé
avantreni
Furnizim & vendosje koké krah avantreni té iy
2 i} copé
poshtém
Furnizim & vendosje gomina krah avantreni iy
3 | cx s copé
té médha
Furnizim & vendosje gomina krah avantreni .
4 | s i} copé
té vogéla
5 | Furnizim & vendosje bokulla krah avantreni copé
g | Furnizim & vendosje stabilizatori i paré copé
Furnizim & vendosje gomina stabilizatori té .
7 . copé
paré
Furnizim & vendosje tirante stabilizator té .
8 copé

paré
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g | Furnizim & vendosje stabilizatori i pasém copé
Furnizim & vendosje gomina stabilizatori i .
10 ) Ccopé
pasém
Furnizim & vendosje tiranté stabilizator té .
11 . cope
pasém
Furnizim & vendosje gomina ekuilibrator i iy
12 ) Ccopé
paré
Sistemi i amortizimit
1 | Furnizim & vendosje amortizatoré t€ paré copé
Furnizim & vendosje suport amortizator té i}
2 . copé
paré
Furnizim & vendosje kushineté suport iy
3 . . copé
amortizatori
Furnizim & vendosje gomina mbrojtése iy
4 : . copé
amortizatori
5 | Furnizim & vendosje tampona amortizatori copé
g | Furnizim & vendosje amortizator té pasém Ccopé
7 | Furnizim & vendosje bokulla balestre t€ paré | copé
Furnizim & vendosje bokulla balestre té iy
8 Ccopé
pasme
g | Riparim sistem amortizimi oré
Sistemi i kondicionimit
1 | Furnizim & vendosje radiatori i sistemit AC Ccopé
Furnizim & vendosje valvulat presioni e iy
2 | o : Ccopé
sistemit te A/C
Furnizim & vendosje kompresori i sistemit copi
3 |alC P
4 | Furnizim & vendosje rrip i kompresorit A/C Ccopé
5 | Mbushje sistemi A/C me gaz litra
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6 | Kontroll dhe riparim sistem A/C ore 2
Sistemi elektrik, ndri¢cimi dhe sinjalizimi
1 | Furnizim & vendosje fener ndrigimi copé 1
Furnizim & vendosje stopa sinjalizimi té iy
2 ) Ccopé 2
pasém
Furnizim & vendosje pllafon ndrigimi CoDE 5
3 | karocerie (led) P
Furnizim & vendosje llampé feneri i madh CoDE 30
4 | 12v 45,60, 75 W (etj) P
Furnizim & vendosje llampé sinjalizimi 12V copi 20
5 | 21W (etj) P
6 | Furnizim & vendosje buk kuadri Ccopé 1
7 | Furnizim & vendosje celés sinjalizimi copé 1
Furnizim & vendosje gelés sinjalizim )
8 | frenimi Ccopé 1
renimi
Furnizim & vendosje gelés sinjalizimi iy
9 | copé 2
indietro
10 | Furnizim & vendosje rele sinjalizimi Ccopé 6
11 | Furnizim & vendosje siguresa impjanti Ccopé 6
Furnizim & vendosje feneline sinjalizimi iy
12 copé 1
anesore per ambulance
Furnizim & vendosje sirena emergjence per | komple 1
13 | autoambulance t
14 | Furnizim & vendosje bori korenti copé 3
Kontroll (diagnostikim) & riparim sistemit komple )
15 | elektronik t
16 | Riparim sistem elektrik oré 2
Karoceria
Furnizim & vendosje amortizator kofono iy
1 . copé 2
motorri
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Furnizim & vendosje amortizator dyer té

2 pasme copé 2
3 | Furnizim & vendosje bravé dere copé 2
.. e ) komple
4 | Riparim dyer rréshqitése anésore ¢ 1
Furnizim & vendosje rrula dyer rréshqitése iy
5 ) cope 1
anésore
Furnizim & vendosje krik xhami dere iy
6 ) cope 1
mekanik
Furnizim & vendosje krik xhami dere coDi 1
7 | elektrik P
Furnizim & vendosje xhama karocerie i}
8 copé 1
anesor
g9 | Furnizim & vendosje xham i paré paraprités copé 1
10 | Furnizim & vendosje fshirse xhami i paré palé 6
" !:urn|2|m & vendosje pasqyré shikimi e copé 1
jashtme
12 | Furnizim & vendosje air bag copé 1
13 | Furnizim & vendosje sensor air bag copé 3
14 | Riparim, drejtime dhe lyerje démtime m?2 2
15 | Riparim karocerie oré 2

Lloji: Mikrobus, Marka: Ford, Tipi Transit, Viti i Prodhimit 2020, Lénda djegése: Nafte; Nr.
Shasisé: WFOEXXTTRELY75417; Targa AB648CF; Nr. Shasisé: WFOEXXTTRELY75418;

Targa AB943CF,;
Sasia e Gm(.;f“
N pritshm npesi Vlera pa
h Pérshkrimi i shérbimit Njésia | e pér 24 g) . TVSH
mua) | 1yvsH
Profilaksi
1 | Furnizim & vendosje rrip faze motori kit 2
Furnizim & vendosje tensioner rrip faze )
Ccopé 2

2 | motori
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Furnizim & vendosje kushineté rrip faze

3 | motori cope 2
4 | Furnizim & vendosje zinxhir faze motori kit 1
5 | Furnizim & vendosje filtér vaji copé 20
6 | Furnizim & vendosje filtér karburanti Ccopé 20
7 | Furnizim & vendosje filtér ajri Ccopé 20
g | Furnizim&vendosje filtér kabine Ccopé 20
g | Zevendésim vaji i motorit SW-30 litra 220
!:u_rnizirp & vendosje pastrues litra 5
10 | injektori(nafte)
11 | Furnizim & vendosje pastrues motorri litra 1
12 | Zévendésim vaji i kambio manuale 75W-80 litra 1
13 | Zévendésim alkool frenimi Dot 4 litra 10
Furnizim & vendosje goma automjeti 235 iy
14 | 65R 16C cope |16
Furnizim & vendosje bateri automjeti 100A iy
15 | 1oy copé 4
16 | Riparim goma automjeti oré 1
17 | Riparim bateri automjeti oré 2
18 | Furnizim sistemin me Ad Blue litra 500
Riparim né agregatin e motorrit
1 | Furnizim & vendosje rrip faze copé 2
Furnizim & vendosje tensioner rrip faze .
2| motori cope L
3 | Riparim (prova né presion) testaté motorri oré 2
4 | Riparim (redifikim) testaté motorri oré 2
5 | Furnizim & vendosje guarnicion testate kit 2
6 | Furnizim & vendosje guarnicion testate Ccopé 2
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7 | Furnizim & vendosje valvula thithje copé
g | Furnizim & vendosje gomina valvula thithje kit
g | Furnizim & vendosje valvula shkarkimi Ccopé

Furnizim & vendosje gomina valvula it
10 | shkarkimi

Riparim (zmerilim) valvula thithje, valvula .
11 oré

shkarko
12 | Furnizim & vendosje serpentine vaji Copé

. . . komple

13 | Furnizim & vendosje pasqyré distribucioni ¢
14 | Furnizim & vendosje kolektor thithje Copé
15 | Furnizim & vendosje kolektor shkarkimi Ccopé

Furnizim & vendosje kémisha cilindér )
16 : Ccopé

motorri
17 | Furnizim & vendosje fasho motorri seri
18 | Furnizim & vendosje pompé vaji té motorrit Ccopé
19 | Furnizim & vendosje sepertiné vaji motorri Ccopé
o0 | Furnizim & vendosje volant motorri copé

Furnizim & vendosje premistop bosht me iy
21 copé

gunga

Furnizim & vendosje premistop paraolio iy
22 . Ccope

motorri

Furnizim & vendosje premistop mbrapaolio .
23 . cope

motorri

Furnizim & vendosje guarnicion kolektori )
24 . Ccopé

thithje

Furnizim & vendosje guarnicion kolektori copi
25 | shkarkimi P
og | Furnizim & vendosje kembe kambio Ccopé
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Kontroll & riparim marmides katalitike/

27 | pastrimi filtrit partikular DPF cope 2
og | Furnizim & vendosje kémbé motori copé 2
og | Plotésim nivel vaji i motorrit litra 4
Sistemi i ushqimit
Furnizim & vendosje pompé nafte elektrike .
1 Ccopé 2
Ivalvul
o . . komple
o | Riparim pompé nafte mekanike ¢ 1
3 | Furnizim & vendosje injektor nafte elektrike Copé 3
4 | Furnizim & vendosje tub nafte Ccopé 1
5 | Furnizim & vendosje turbiné motori Ccopé 2
6 | Furnizim & vendosje valvul EGR copé 2
7 | Furnizim & vendosje tub interkuleri M/D Ccopé 2
Furnizim & vendosje matés sasi ajri CoDE 1
8 | (flowmeter) P
g | Furnizim & vendosje kandeleta Ccopé 20
10 | Furnizim & vendosje sensor nivel karburanti | copé 1
11 | Furnizim & vendosje tub teprice nafte copé 1
12 | Riparim sistem ushgimi oré 2
Sistemi i ftohjes
Furnizim & vendosje radiator sistem i .
1 . copé 1
ftohjes
o | Furnizim & vendosje depozite uji copé 1
3 | Furnizim & vendosje pompé uji copé 2
4 | Furnizim & vendosje rrip pomp uji copé 2
Furnizim & vendosje grup termostati iy
5 . copé 2
nxehtésie
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Furnizim & vendosje termostat i sistemit té

ftohjes sé motorrit cope 2
Furnizim & vendosje gelés (fi
. : je ¢ (fishek) copé )
ventilatori
Plotésim nivel Iéngu ftohés (antifrizé) litra 20
Riparim sistem ndezje oré 2
Sistemi i l&shimit
Kontroll & riparim motorrino copé 2
Furnizim & vendosje pinjon motorino Copé 2
Riparim sistem I&shimi oré 2
Sistemi i karikimit
Furnizim & vendosje alternator rryme copé 2
Furnizim & vendosje pulexho pasive rri
. 1eP g g copé 1
alternatori
Furnizim & vendosje pulexho me freksion iy
) copé 2
alternatori
Furnizim & vendosje rrip alternatori Ccopé 2
Riparim sistem karikimi oré 2
Sistemi i transmetimit té lévizjes
Furnizim & vendosje freksioni kit 2
- . - komple
Furnizim & vendosje volant freksioni tp 2
Furnizim & vendosje kushineté freksioni copé 2
Furnizim & vendosje pompé freksioni e .
o cope 2
sipérme. pedale
Furnizim & vendosje pompé freksioni e .
copé 2
poshtme
Riparime & vendosje kuti shpejtésie
p J Pe) copé 1

manuale
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7 | Furnizim & vendosje kit premistop kambio kit
Furnizim & vendosje semiaks diferenciali i komple
8 | shkurtér t
g | Furnizim & vendosje moco rrote té pasme copé
Furnizim & vendosje kushineté moco rrote e it
10 | pasme
Furnizim & vendosje gomine mbrojtese iy
11 .. cope
grushti jashtem
12 | Furnizim & vendosje moco rrote té para copé
Furnizim & vendosje kushineté moco rrote e it
13 | paré
14 | Furnizim & vendosje disk gome copé
15 | Grasatim kushineté moco, gjysméboshtet kg
16 | Riparim transmesion transmetim lévizje oré
Sistemi i drejtimit
1 | Furnizim & vendosje grup timoni Ccopé
o | Riparim grup timoni oré
Furnizim & vendosje tirant paraleli grup iy
3 : . Ccopé
timonli
Furnizim & vendosje gominé tirant grup i}
4 : . Ccopé
timonli
Furnizim & vendosje koké paraleli té coDé
5 | shkurtéra P
6 | Furnizim & vendosje amortizator paraleli copé
7 | Furnizim & vendosje tub pompé hidrauliku copé
g | Furnizim & vendosje kushineté avantreni copé
9 | Furnizim & vendosje rrip hidrauliku copé
10 | Konvergjim kéndet e gomave oré
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11 | Riparim sistem drejtimi oré
Sistemi i frenimit

1 | Furnizim & vendosje disk frenimi té paré Ccopé

o | Furnizim & vendosje disk frenimi té pasém | copé

3 | Furnizim & vendosje ferrota frenimi té para | palé
Furnizim & vendosje ferrota frenimi té iy

4 palé
pasme

5 | Furnizim & vendosje ferrota frenimi dore palé

. . ... | komple

6 | Furnizim & vendosje nofulla frenimi té paré ¢
Furnizim & vendosje nofulla frenimi té komple

7 | paseme t

g | Furnizim & vendosje cilindér frenimi té paré | copé
Furnizim & vendosje cilindér frenimi té .

9 ) Ccopé
pasém

10 | Riparim cilindér frenimi oré

11 | Furnizim& vendosje pompé frenimi Copé

12 | Furnizim & vendosje depresor frenimi copé
Furnizim & vendosje tub fresibél frenimi té iy

13 copé
para
Furnizim & vendosje tub fresibel frenimi té iy

14 ) copé
paséme

15 | Furnizim & vendosje paketé ABS copé

.. . komple

16 | Furnizim & vendosje sensor ABS ¢

17 | Plotésim nivel alkoli i sistemit té frenimit litra

18 | Riparim sistem frenimi oré

Sistemi i géndrushmérisé
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Furnizim & vendosje krah avantreni té

- copé
1 | sipérm P
Furnizim & vendosje krah avantreni té iy
2 i} Ccopé
poshtém
Furnizim & vendosje koké krah avantreni té iy
3 - Ccopé
Sipérm
Furnizim & vendosje koké krah avantreni té iy
4 . Ccopé
poshtém
Furnizim & vendosje gomina krah avantreni i}
5 Y copé
té médha
Furnizim & vendosje gomina krah avantreni iy
6 . i} copé
té vogéla
Furnizim & vendosje bokulla krah avantreni iy
7 R copé
té paré
g | Furnizim & vendosje stabilizatori i paré copé
Furnizim & vendosje gomina stabilizatori té iy
9 iy copé
paré
10 | Furnizim & vendosje stabilizatori i pasém copé
Furnizim & vendosje gomina ekuilibrator i iy
11 . copé
paré
Furnizim & vendosje gomina ekuilibrator i iy
12 i} copé
paséme
13 | Riparim sistem géndrushmérie oré
Sistemi i amortizimit
Furnizim & vendosje amortizatoré té .
1 iy copé
paré/pasem
Furnizim & vendosje suport amortizator té .
2 iy copé
paré
Furnizim & vendosje kushineté suport .
3 . . copé
amortizatori
4 | Furnizim & vendosje tampona amortizatori copé
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5 | Furnizim & vendosje amortizator té pasém copé 2
6 | Furnizim & vendosje bokulla balestre té paré | copé 2
Furnizim & vendosje bokulla balestre té iy
7 pasme copé 2
g | Riparim sistem amortizimi oré 2
Sistemi i kondicionimit
1 | Furnizim & vendosje radiatori i sistemit AC Ccopé 1
Furnizim & vendosje valvulat e sistemit te iy
2 | alc copé 1
Furnizim & vendosje kompresori i sistemit "
3 | alc copé 1
4 | Furnizim & vendosje rrip i kompresorit A/C Ccopé 2
5 | Mbushje sistemi A/C me gaz litra 2
6 | Riparim sistem A/C oré 2
Sistemi elektrik, ndricimi dhe sinjalizimi
1 | Furnizim & vendosje fener ndricimi copé 1
Furnizim & vendosje llampé feneri i madh .
2 | 12V 45,60, 75 W (etj) cope 30
Furnizim & vendosje llampé sinjalizimi iy
3 | 12V21W (etj) cope 20
4 | Furnizim & vendosje buk kuadri copé 1
5 | Furnizim & vendosje rele sinjalizimi copé 3
6 | Furnizim & vendosje rele kontakti copé 3
7 | Furnizim & vendosje siguresa impjanti copé 10
g | Furnizim & vendosje feneliné sinjalizimi copé 1
g | Furnizim & vendosje bori korenti Ccopé 2
10 | Riparim diagnostikim elektronik oré 2
11 | Riparim sistem elektrik oré 2
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Karoceria

Furnizim & vendosje amortizator kofono

1 | motorri cope 2
Furnizim & vendosje amortizator dyer té .

2 copé 2
pasme

3 | Furnizim & vendosje dyer karocerie paséme copé 1
Furnizim & vendosje dyer rréshqitése iy

4 - copé 1
anésore

5 | Furnizim & vendosje xham dere anesor copé 1

g | Furnizim & vendosje xhama karocerie Ccopé 1

7 | Furnizim & vendosje xham i paré paraprités Ccopé 1

g | Furnizim & vendosje fshirse xhami i paré palé 5
Furnizim & vendosje pasqyré shikimi e komple 1

9 | jashtme t

10 | Furnizim & vendosje air bag Copé 2

11 | Furnizim & vendosje sensor air bag Ccopé 2

12 | Riparim, drejtime dhe lyerje démtime m?2 2

13 | Riparim karocerie oré 2

Lloji: Mikrobus, Marka: Fiat, Tipi Ducato, Viti i Pr

odhimit 2021, Nr. Shasisé:
ZFA25000002T99537; Lénda djegése: Nafté; Targa AB152FV

Sasia e gm..'m'
N pritshm | P°". | Vlerapa
h P&rshkrimi i shérbimit Njésia | e pér 24 ”g)f;" TVSH
mua) | 1yvsH
Profilaksi
1 | Furnizim & vendosje rrip faze motori kit 1
Furnizim & vendosje tensioner rrip faze ) )
2| motori cope
3 | Furnizim & vendosje zinxhir faze motori kit 1
4 | Furnizim & vendosje filtér vaji Ccopé 10
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5 | Furnizim & vendosje filtér karburanti copé 10
6 | Furnizim & vendosje filtér ajri copé 10
7 | Furnizim & vendosje filtér kabine Ccopé 10
8 Zévendésim vaji i motorit OW-30 litra 110
Kontroll & riparim marmides katalitike/ komple
9 . . 1
pastrimi filtrit partikular DPF t
Furnizim & vendosje pastrues litra 5
10 | injektori(nafte)
11 | Zévendésim vaji i kambio manuale 75W-80 litra 5
12 | Furnizim & vendosje pastrues motorri litra 1
13 | Furnizim & vendosje solucion start ndezes litra 1
14 | Zévendésim alkool frenimi Dot 4 litra 5
Furnizim & vendosje solucion pastrues .
15 . . litra 1
radiatori
Furnizim & vendosje goma automjeti 215 75 copé g
16 | R16 P
Furnizim & vendosje bateri automjeti 100A copé 4
17 | 12v P
18 | Riparim bateri automjeti oré 1
19 | Furnizim sistemin me Ad Blue litra 400
oo | Riparim né agregatin e motorrit
o1 | Zmontim agregat motorri nga karoceria oré 4
0o | Furnizim&vendosje kit rip faze motori kit 1
o3 | Furnizim & vendosje testaté motorri copé 2
. ) . ) . komple
o4 | Riparim (prova né presion) testaté motorri A 1
og | Riparim (redifikim) testaté motorri oré 1
og | Furnizim & vendosje guarnicion testate kit 2

128




o7 | Furnizim & vendosje guarnicion testate copé
Furnizim & vendosje guarnicion .
27 | motori/testate >efl
og | Furnizim & vendosje valvula thithje copé
og | Furnizim & vendosje gomina valvula thithje kit
30 | Furnizim & vendosje valvula shkarkimi Ccopé
Furnizi_m _& vendosje gomina valvula it
31 | shkarkimi
Spjanim testate Riparim (zmerilim) valvula | komple
32 | thithje, valvula shkarko t
Furnizim & vendosje ingranazh bosht me iy
33 | qunga copé
34 | Furnizim & vendosje kolektor thithje Copé
35 | Furnizim & vendosje kolektor shkarkimi Ccopé
3 | Furnizim & vendosje fasho motorri seri
37 | Furnizim & vendosje bronxina bango seri
3g | Riparim (redifikim) boshti motorik oré
39 | Furnizim & vendosje pompé vaji té motorrit copé
40 | Furnizim & vendosje sepertiné vaji motorri copé
41 | Furnizim & vendosje volant motorri copé
42 | Furnizim & vendosje pulexho kollodoku copé
Furnizim & vendosje tapé uji cilindér .
43 | motorri cope
44 | Furnizim & vendosje gominé sotokarteri copé
45 | Furnizim & vendosje sensor nivel vaji copé
46 | Furnizim & vendosje sensor presion vaji copé
47 | Furnizim & vendosje tubi i sofjimit té vajit copé
48 copé

Furnizim & vendosje guarnicion kolektori
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thithje

Furnizim & vendosje guarnicion kolektori

49 | shkarkimi cope !
50 | Furnizim & vendosje sensor oksigjeni copé 1
50 | Furnizim & vendosje sensor katalitik Ccopé 1
51 | Furnizim & vendosje filtér partikular copé 1
52 | Furnizim & vendosje gominé marmite Ccopé 2
53 | Furnizim & vendosje pastrues motorit litra 1
54 | Plotésim nivel vaji i motorrit litra 5
Sistemi i ushqgimit
1 | Furnizim & vendosje pompé nafte elektrike copé 1
o | Furnizim & vendosje pompé nafte mekanike copé 1
3 | Riparim pompé nafte mekanike oré 1
Furnizim & vendosje injektor nafte sistemi | iy
4 | ushgimit cope 2
. E:frtr:mm & vendosje valvul presioni pomp copé 1
6 | Furnizim & vendosje turbiné motori copé 1
7 | Riparim turbiné motori oré 1
g | Furnizim & vendosje valvul EGR copé 1
g | Furnizim & vendosje radiator interkuleri Ccopé 1
10 | Furnizim & vendosje tub interkuleri M/D Ccopé 1
11 | Furnizim & vendosje tub interkuleri shkurtér |  copé 2
Furnizim & vendosje matés sasi ajri iy
12 | (flowmeter) cope L
13 | Furnizim & vendosje kandeleta copé 10
14 | Riparim (pastrim) depozit karburanti Ccopé 1
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15 | Furnizim & vendosje tub teprice nafte copé 1
16 | Riparim sistem ushgimi oré 1
Sistemi i ndezjes
1 | Riparim sistem ndezje oré 2
Sistemi i ftohjes
Furnizim & vendosje radiator uji sistem i .
1 . Ccopé 1
ftohjes
o | Furnizim & vendosje kapak depozit uji Copé 2
Furnizim & vendosje pompé uji sistemi | CoDE )
3 | ftohjes motorit P
4 | Furnizim & vendosje rrip pomp uji Copé 2
Furnizim & vendosje grup termostati iy
5 . copé 2
nxehtésie
Furnizim & vendosje termostat i sistemit té CoDE )
6 | ftohjes sé motorrit P
7 | Furnizim & vendosje ventilator radiatori Ccopé 1
Furnizim & vendosje celés (fishek) i}
3 : . Ccopé 1
ventilatori
g | Plotésim nivel Iéngu ftohés (antifrizé) litra 20
10 | Riparim sistem ndezje oré 2
Sistemi i l&shimit
1 | Kontroll dhe riparim motorino ore 2
o | Furnizim & vendosje pinjon motorino copé 2
3 | Furnizim & vendosje karbongina motorino palé 1
Furnizim & vendosje kushineté kapak .
4 . copé 1
motorino
5 | Riparim sistem léshimi oré 2

Sistemi i karikimit
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Furnizim & vendosje alternator rryme /

. copé
1 | dinamo P
o | Furnizim & vendosje rregullator alternatori copé
S komple
3 | Kontroll dhe riparim dinamo ¢
4 | Furnizim & vendosje unazé rréshqitése copé
5 | Furnizim & vendosje karbongina alternatori palé
Furnizim & vendosje pulexho me freksion iy
6 . Ccopé
alternatori
Furnizim & vendosje pulexho pasive rrip y
7 _ copé
alternatori
g | Furnizim & vendosje rrip alternatori Copé
Furnizim & vendosje tensionues rrip iy
9 . Ccopé
alternatori
10 | Riparim sistem karikimi oré
Sistemi i transmetimit té lévizjes
1 | Furnizim & vendosje freksioni kit
o | Furnizim & vendosje sofjete freksioni Ccopé
Furnizim & vendosje pompé freksioni e i}
3 - . Ccopé
sipérme te pedali
.. . s komple
4 | Riparim kuti shpejtésie manuale ;
5 | Furnizim & vendosje kémbé kambio Ccopé
6 | Furnizim & vendosje transmesion copé
7 | Furnizim & vendosje suport transmesioni copé
g | Furnizim & vendosje moco rrote té pasme copé
Furnizim & vendosje gomina mbrojtes it
9 | grushti i jashtem
10 | Furnizim & vendosje moco rrote té para copé
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Furnizim & vendosje kushineté moco rrote e

11 paré copé
12 | Furnizim & vendosje disk gome copé
13 | Riparim transmesion transmetim lévizje oré
Sistemi i drejtimit
1 | Furnizim & vendosje grup timoni Ccopé
o | Riparim grup timoni oré
3 | Furnizim & vendosje volant grup timoni Copé
Furnizim & vendosje tirant paraleli grup iy
4 | timoni cope
5 | Furnizim & vendosje goming tirant paraleli Copé
Furnizim & vendosje koké paraleli té iy
6 | shkurtéra cope
7 | Furnizim & vendosje koké paraleli té gjata Copé
g | Furnizim & vendosje pompé hidraulike Ccopé
g | Furnizim & vendosje tub pompé hidrauliku copé
10 | Furnizim & vendosje rrip hidrauliku copé
11 | Konvergjim kéndet e gomave kOTple
12 | Riparim sistem drejtimi oré
Sistemi i frenimit
1 | Furnizim & vendosje disk frenimi té paré copé
o | Furnizim & vendosje disk frenimi té pasém copé
3 | Furnizim & vendosje ferrota frenimi té para palé
Furnizim & vendosje ferrota frenimi té iy
4 | pasme pale
5 | Furnizim & vendosje ¢epa frenimi palé
6 | Furnizim & vendosje ferrota frenimi dore palé
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Kontroll dhe riparim nofulla frenimi té paré

komple

7 t
Kontroll dhe riparim nofulla frenimi té komple
8 | paseme t
g | Riparim cilindér frenimi oré
10 | Furnizim & vendosje pompé frenimi copé
11 | Riparim pompé frenimi oré
12 | Furnizim & vendosje depresor frenimi Ccopé
13 | Furnizim & vendosje paketé ABS copé
14 | Furnizim & vendosje sensor ABS cope
15 | Riparim sistem frenimi oré
Sistemi i géndrushmérisé
Furnizim & vendosje koké moco krah iy
1 . Ccopé
avantreni
Furnizim & vendosje koké krah avantreni té iy
2 . Ccopé
poshtém
Furnizim & vendosje gomina krah avantreni i}
3 A Ccopé
té médha
Furnizim & vendosje gomina krah avantreni i}
4 i} i} Ccopé
té vogéla
5 | Furnizim & vendosje bokulla krah avantreni Ccopé
Furnizim & vendosje stabilizatori i paré iy
6 Ccopé
/pasem
Furnizim & vendosje gomina stabilizatori té .
7 . Ccopé
paré
Furnizim & vendosje tirante stabilizator té iy
8 . Ccopé
paré
9 | Furnizim & vendosje stabilizatori i pasém Ccopé
Furnizim & vendosje gomina stabilizatori i iy
10 Ccopé

pasém
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Furnizim & vendosje tiranté stabilizator té

) copé
11 | pasém P
12 | Furnizim & vendosje krah té pasém copé
13 | Furnizim & vendosje gomina krah té pasém copé
Furnizim & vendosje gomina ekuilibrator i .
14 ) Ccopé
paré
Furnizim & vendosje gomina ekuilibrator i iy
15 . cope
paséme
Furnizim & vendosje bokulla krah avantreni i}
16 | +a copé
té pasme
17 | Riparim sistem géndrushmérie oré
Sistemi i amortizimit
1 | Furnizim & vendosje amortizatoré té paré copé
Furnizim & vendosje suport amortizator té iy
2 iy Ccopé
paré
Furnizim & vendosje susta amortizator té i}
3 Ny Ccopé
paré
4 | Furnizim & vendosje amortizator té pasém Ccopé
5 | Furnizim & vendosje bokulla balestre té paré | copé
Furnizim & vendosje bokulla balestre té i}
6 Ccopé
pasme
7 | Riparim sistem amortizimi oré
Sistemi i kondicionimit
1 | Furnizim & vendosje radiatori i sistemit AC copé
Furnizim & vendosje valvulat e sistemit te copé
2 | alC P
Furnizim & vendosje kompresori i sistemit copi
3 | AlC P
4 | Mbushje sistemi A/C me gaz litra
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5 | Riparim sistem A/C oré 2
Sistemi elektrik, ndri¢cimi dhe sinjalizimi
1 | Furnizim & vendosje fener ndrigimi copé 1
Furnizim & vendosje llampé feneri i madh CoDE 20
2 | 12V 45, 60, 75 W (etj) P
Furnizim & vendosje llampé sinjalizimi 12V CoDE 20
3 | 21w (etj) P
4 | Furnizim & vendosje buk kuadri Ccopé 1
5 | Furnizim & vendosje rele sinjalizimi copé 1
6 | Furnizim & vendosje rele kontakti Ccopé 1
7 | Furnizim & vendosje siguresa impjanti Copé 20
g | Furnizim & vendosje bori korenti Ccopé 2
g | Riparim diagnostikim elektronik oré 2
10 | Riparim sistem elektrik oré 2
Karoceria
Furnizim & vendosje amortizator kofono iy
1 . cope 2
motorri
Furnizim & vendosje amortizator dyer té iy
2 copé 2
pasme
3 | Furnizim & vendosje fshirse xhami i paré palé 6
. Fur_n|2|m & \{endOSJe pompe depozite uji copé 1
fshirse xhami
5 | Furnizim & vendosje air bag copé 1
g | Furnizim & vendosje sensor air bag copé 3
7 | Riparim, drejtime dhe lyerje démtime m2 2
g | Riparim karocerie oré 2

Lloji: Mikrobus, Marka: Ford, Tipi Transit, Viti i Prodhimit 2022, Nr. Shasisé:
WFOEXXTTRENB36342; Lénda djegése: Nafté; Targa AB607IR;

| Sasiae | Cmimi | Vlerapa
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N Pérshkrimi i shérbimit Njésia | pritshm pér TVSH
r e pér 24 | njesi
muaj pa
TVSH
Profilaksi
1 | Furnizim & vendosje rrip faze motori kit 1
o | Furnizim & vendosje filtér vaji copé 10
3 | Furnizim & vendosje filtér karburanti Ccopé 10
4 | Furnizim & vendosje filtér ajri Ccopé 10
5 | Furnizim & vendosje filtér kabine Ccopé 10
6 | ZEvendésim vaji i motorit SAE 5W-30 litra 130
Furnizim & vendosje pastrues litra 1
7| injektori(nafte)
g | Furnizim & vendosje pastrues motorri litra 1
9 | Zévendésim vaji i kambios manuale 75W-80 litra 10
10 | Zévendésim alkool frenimi Dot 4 litra 5
Furnizim & vendosje goma automjeti 235 . 8
11 | 65R 16C cops
Furnizim & vendosje bateri automjeti 100A iy
12 | 1oy copé 2
13 | Riparim goma automjeti oré 1
14 | Riparim bateri automjeti oré 4
15 | Furnizim sistemin me Ad Blue litra 600
Riparim né agregatin e motorrit
1 | Furnizim & vendosje rrip faze copé 2
o | Furnizim & vendosje testaté motorri Ccopé 1
3 | Riparim (prova né presion) testaté motorri oré 1
4 | Riparim (redifikim) testaté motorri oré 1
5 | Furnizim & vendosje guarnicion testate kit 2
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6 | Furnizim & vendosje guarnicion testate copé 1
7 | Furnizim & vendosje guarnicion motori kit 2
8 Furnizim & vendosje gomina valvula thithje kit 2
Furnizim & vendosje gomina valvula it )
9 | shkarkimi
Riparim (zmerilim) valvula thithje, valvula oré 1
10 | shkarko
11 | Furnizim & vendosje serpentine vaji Copé 1
12 | Furnizim & vendosje pasqyré distribucioni Copé 1
13 | Furnizim & vendosje kolektor thithje Copé 1
14 | Furnizim & vendosje kolektor shkarkimi copé 1
15 | Furnizim & vendosje fasho motorri seri 2
16 | Furnizim & vendosje bronxina bjelle seri 2
17 | Furnizim & vendosje bronxina bango seri 2
18 | Furnizim & vendosje pompé vaji té motorrit copé 2
19 | Furnizim & vendosje sepertiné vaji motorri copé 1
o0 | Furnizim & vendosje sensor nivel vaji copé 2
Furnizim & vendosje guarnicion kolektori iy
21 | thithje cope 1
Furnizim & vendosje guarnicion kolektori coDi 1
22 | shkarkimi P
o3 | Furnizim & vendosje kembe kambio copé 2
Kontroll & riparim marmides katalitike/ coDi )
24 | pastrimi filtrit partikular DPF P
og | Furnizim & vendosje kémbé motori copé 2
og | Plotésim nivel vaji i motorrit litra 10
Sistemi i ushqgimit
1 | Furnizim & vendosje pompé nafte elektrike Cope 1
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/valvul

o | Furnizim & vendosje injektor nafte elektrike copé 3
3 | Furnizim & vendosje tub nafte copé 3
4 | Furnizim & vendosje turbiné motori Ccopé 1
5 | Furnizim & vendosje valvul EGR copé 1
6 | Furnizim & vendosje tub interkuleri M/D Ccopé 2
Furnizim & vendosje matés sasi ajri .
7| (flowmeter) cope L
g | Furnizim & vendosje kandeleta Copé 20
g | Furnizim & vendosje paketé kandaletash Copé 2
10 | Riparim sistem ushgimi oré 4
Sistemi i ftohjes
Furnizim & vendosje radiator sistem i iy
1 | ftohjes cope 1
o | Furnizim & vendosje depozite uji copé 1
3 | Furnizim & vendosje pompé uji copé 2
4 | Furnizim & vendosje rrip pompe uji copé 2
Furnizim & vendosje grup termostati iy
5 | nxehtssie cope 2
Furnizim & vendosje termostat i sistemit té iy
6 | ftohjes sé motorrit cope 2
Furnizim & vendosje ¢eéls (fishek) .
7 | nxehtésie cope 2
g | Furnizim & vendosje ventilator radiatori copé 1
g | Plotésim nivel Iéngu ftohés (antifrizé) litra 9
10 | Riparim sistem ndezje oré 4
Sistemi i léshimit
1 Kontroll & riparim motorrino copé 2
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o | Furnizim & vendosje pinjon motorino copé
3 | Furnizim & vendosje karbongina motorino palé
4 | Riparim sistem léshimi oré
Sistemi i karikimit
1 | Furnizim & vendosje alternator rryme copé
Furnizim & vendosje pulexho pasive rrip iy
2 : Ccopé
alternatori
Furnizim & vendosje pulexho me freksion iy
3 . Ccopé
alternatori
4 | Furnizim & vendosje rrip alternatori Copé
5 | Riparim sistem karikimi oré
Sistemi i transmetimit té lévizjes
1 | Furnizim & vendosje freksioni kit
- . - komple
o | Furnizim & vendosje volant freksioni tp
3 | Furnizim & vendosje ferota disk freksioni copé
4 | Furnizim & vendosje specidisk freksioni copé
5 | Furnizim & vendosje kushineté freksioni copé
Furnizim & vendosje pompé freksioni e iy
6 - copé
sipérme. pedale
Furnizim & vendosje pompé freksioni e iy
7 copé
poshtme
Riparime & vendosje kuti shpejtésie .
8 copé
manuale
g | Furnizim & vendosje kit premistop kambio copé
10 | Furnizim & vendosje transmesion copé
Furnizim & vendosje kryq transmesioni i .
11 copé

paré
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Furnizim & vendosje kryg transmesioni i

12 pasém copé 2
Furnizim & vendosje semiaks diferenciali i copi )
13 | shkurtér P
14 | Furnizim & vendosje moco rrote té pasme copé 3
Furnizim & vendosje kushineté moco rrote e iy
15 copé 2
pasme
Furnizim & vendosje gomine mbrojtese copi )
16 | grushti jashtem P
17 | Furnizim & vendosje moco rrote té para copé 3
Furnizim & vendosje kushinet moco rrote e iy
18 ) copé 2
paré
19 | Furnizim & vendosje disk gome copé 2
oo | Furnizim & vendosje dadicek disk gome copé 10
o1 | Grasatim kushinet moco, gjysméboshtet kg 1
2o | Riparim transmesion transmetim lévizje oré 4
Sistemi i drejtimit
1 | Furnizim & vendosje grup timoni Ccopé 1
o | Riparim grup timoni oré 2
Furnizim & vendosje tirant paraleli gru
g | ) Hirant pardiett orip cops | 4
timonli
Furnizim ndosje gominé tirant gr
. _u |z_| & vendosje gominé tirant grup copé 3
timonl
Furnizim & vendosje koké paraleli té coDé 4
5 | shkurtéra P
6 | Furnizim & vendosje pompé hidraulike copé 2
7 | Furnizim & vendosje tub pompé hidrauliku copé 2
g | Konvergjim kéndet e gomave oré 4
9 | Riparim sistem drejtimi oré 3
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Sistemi i frenimit

1 | Furnizim & vendosje disk frenimi té paré copé
o | Furnizim & vendosje disk frenimi té pasém Copé
3 | Furnizim & vendosje ferrota frenimi té para palé
Furnizim & vendosje ferrota frenimi té i}
4 palé
pasme
5 | Furnizim & vendosje nofulla frenimi té paré Ccopé
Furnizim & vendosje nofulla frenimi té iy
6 Ccopé
paseme
7 | Riparim cilindér frenimi oré
g | Furnizim & vendosje pompé frenimi Ccopé
9 | Furnizim & vendosje depresor frenimi Copé
10 | Furnizim & vendosje paketé ABS copé
11 | Furnizim & vendosje sensor ABS copé
12 | Plotésim nivel alkoli i sistemit té frenimit litra
13 | Riparim sistem frenimi oré
Sistemi i géndrushmérisé
Furnizim & vendosje koké krah avantreni té iy
1 - copé
Sipérm
Furnizim & vendosje koké krah avantreni té iy
2 i} copé
poshtém
Furnizim & vendosje gomina krah avantreni .
3 - copé
té médha
Furnizim & vendosje gomina krah avantreni .
4 . i} copé
té vogéla
Furnizim & vendosje bokulla krah avantreni .
5 R copé
té paré
6 | Furnizim & vendosje stabilizatori i paré copé
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Furnizim & vendosje gomina stabilizatori té

copé

7 | paré P
g | Furnizim & vendosje stabilizatori i pasém copé
g | Furnizim & vendosje krah t€ pasém copé
10 | Furnizim & vendosje gomina krah té pasém Copé

Furnizim & vendosje gomina ekuilibrator i iy
11 } copé

paré

Furnizim & vendosje gomina ekuilibrator i iy
12 iy copé

paséme

Furnizim & vendosje bokulla krah avantreni .
13 | 4 copé

té pasme
14 | Riparim sistem géndrushmérie oré

Sistemi i amortizimit

Furnizim & vendosje amortizatoré té iy
1 y copé

paré/pasem

Furnizim & vendosje suport amortizator té i}
2 . copé

paré

Furnizim & vendosje kushineté suport i}
3 . . copé

amortizatori

Furnizim & vendosje susta amortizator té iy
4 4 copé

paré
5 | Furnizim & vendosje gomina amortizatori Ccopé
6 | Furnizim & vendosje tampona amortizatori Ccopé
7 | Furnizim & vendosje amortizator té pasém copé

Furnizim & vendosje suport amortizator té iy
8 ) copé

pasém

Furnizim & vendosje gomina amortizator té .
9 ) copé

pasém
10 | Furnizim & vendosje bokulla balestre té paré | copé
11 | Furnizim & vendosje bokulla balestre té copé
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pasme

12 | Riparim sistem amortizimi oré 2
Sistemi i kondicionimit

1 | Furnizim & vendosje radiatori i sistemit AC Ccopé 1
Furnizim & vendosje valvulat e sistemit te .

2 | alc copé 1
Furnizim & vendosje kompresori i sistemit )

3 | alc copé 1

4 | Furnizim & vendosje rrip i kompresorit A/C Copé 3

5 | Mbushje sistemi A/C me gaz litra 5

6 | Riparim sistem A/C oré 4
Sistemi elektrik, ndricimi dhe sinjalizimi

1 | Furnizim & vendosje fener ndricimi copé 1
Furnizim & vendosje llampé feneri i madh .

2 | 12V 45, 60, 75 W (etj) cope 20
Furnizim & vendosje llampé sinjalizimi 12V iy

3| 21w (etj) A

4 | Furnizim & vendosje buk kuadri copé 1

5 | Furnizim & vendosje rele kontakti copé 12

6 | Furnizim & vendosje siguresa impjanti copé 10

7 | Furnizim & vendosje bllok siguresash copé 12

g | Furnizim & vendosje fenelin sinjalizimi copé 1

9 | Furnizim & vendosje bori korenti copé 4

10 | Riparim diagnostikim elektronik oré 4

11 | Riparim sistem elektrik oré 4

Karoceria

Furnizim & vendosje amortizator kofono iy

1 | motorri cope L
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Furnizim & vendosje amortizator dyer té

copé

2 | pasme
3 | Furnizim & vendosje dyer karocerie paséme copé
Furnizim & vendosje dyer rréshqitése .
4 iy Ccopé
anésore
Furnizim & vendosje krik xhami dere copi
5 | mekanik P
Furnizim & vendosje krik xhami dere copi
6 | elektrik P
7 | Furnizim & vendosje xham dere anesor copé
g | Furnizim & vendosje xham i paré paraprités copé
g | Furnizim & vendosje fshirse xhami i paré palé
Furnizim & vendosje depozité uji fshirse iy
10 . Ccopé
xhami
Furnizim & vendosje pasqyré shikimi e CoDE
11 | jashtme P
12 | Furnizim & vendosje air bag copé
13 | Furnizim & vendosje sensor air bag copé
14 | Riparim, drejtime dhe lyerje démtime m?
15 | Riparim karocerie oré

Cmimi total

Cmimi Neto pa TVSH

TVSH (%)

Cmimi total me TVSH:

Emri i pérfagésuesit té ofertuesit

Nénshkrimi

Vula
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Daté

Shtojca 3.
[ Shtojcé pér t'u paragitur nga operatori ekonomik)

[Letér me koké e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]

FORMULARI I SIGURIMIT TE OFERTES

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]
Né emér té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

* % *

Procedura e prokurimit [lloji i procedurés]

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [objekti]
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Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr. Referencés né fagen e

APP-se

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur,

* * %

Ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té siguruar] ka derdhur njé depozité prané [emri dhe adresa e
bankés] / &shté garantuar prané [emri dhe adresa e kompanisé sé sigurimit] me njé vleré prej [monedha
dhe vlera, e shprehur né fjalé dhe shifra] si kusht pér sigurimin e ofertés, dorézuar nga operatori i
lartpérmendur ekonomik.

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit/entit kontraktor] vlerén e siguruar,
brenda 15 (pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar
shpjegime, me kusht gé kjo kérkesé té pérmendé mospérmbushjen e njérit nga kushtet e méposhtme:

- Ofertuesi e ka térhequr ose ka ndryshuar ofertén, pas afatit pérfundimtar pér paraqgitjen e
ofertave ose para afatit pérfundimtar, nése éshté pércaktuar késhtu né dokumentat e tenderit;

- Ofertuesi ka refuzuar nénshkrimin e kontratés se prokurimit kur autoriteti/enti kontraktor e
kerkon njé gjé té tillé;

- Ofertuesi nuk ka paragitur sigurimin e kontratés, ku oferta éshté shpallur fituese ose nuk ka
plotésuar ndonjé kusht tjetér pérpara nénshkrimit té kontrates sé pércaktuar né dokumentat e

tenderit.

Ky Sigurim éshté i vliefshém pér periudhén e specifikuar né [njoftimin e kontratés].

Shtojca 4.

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimit]

(Shtojcé pér tu paragitur nga Operatori Ekonomik, nése éshté rasti)

Lista e Informacionit Konfidencial

(Shkruani informacionin gé déshironi té mbetet konfidencial )

Lloji, natyra e
informacionit gé
duhet mbajtur
konfidencial

Numri i fageve dhe
pikave né DST qé
déshironi t& mbeten
konfidenciale

Arsyet e mbajtjes
konfidencial té kétij
informacioni

Afati i fundit pér
mbajtjen konfidencial té
kétij informacioni
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VEMENDJE

Cdo e dhéné gé nuk éshté regjistruar si konfidenciale do té konsiderohet se pér té éshté dhéné pélgimi i
mbajtésit té njé informacioni té tillé dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do té jeté pérgjegjés pér
nxjerrjen e kétij informacioni.

Nuk konsiderohet se pérbén sekret tregtar informacioni gé duhet té béhet publik sipas ligjit, gé ka té béjé
me njé shkelje té ligjit ose gqé duhet té publikohet né bazé té praktikave té mira tregtare dhe parimeve té
etikés tregtare. Konkretisht: Operatori ekonomik nuk mund té klasifikojé si konfidencial: ¢mimin e
ofertés, listén e ¢mimeve, Kkatalogun, informacionin lidhur me kriteret e pérzgjedhjes sé ofertés,
dokumentet publike, fragmente nga regjistrat publiké dhe informacione té tjera gé duhet té béhen
publike ose gé nuk jané konfidenciale né pérputhje me legjislacionin né fugi.

like ose gé nuk jané konfidenciale né pérputhje me legjislacionin né fuqi.

Pérfagésuesi i Ofertuesit

Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 5.

(®Shtojcé pér t'u plotésuar nga operatori ekonomik)

DEKLARATE

Mbi disponueshmériné e anétarit té stafit

Deklaraté pér procedurén e prokurimit publik gé do té zhvillohet né daté nga
Autoriteti/Enti Kontraktor me objekt me fond limit

Uné i nénshkruari , Né cilésiné e anétarit té stafit té operatorit ekonomik
ettt ettt ” pér procedurén e prokurimit me objekt nén

pérgjegjésiné time personale, Deklaroj se:

1. Autorizoj VETEM operatorin ekonomik “..................cccooieiiiieiieniinn..., ” t€ parages€ personin
tim dhe té gjithé dokumentacion e nevojshém, si anétar i stafit té tij né procedurén e prokurimit publik
gé do té zhvillohet né daté nga Autoriteti/Enti Kontraktor me
objekt me fond limit

Deklarimi i personit tim, si anétar i stafit nga ana e ¢cdo operatori ekonomik tjetér, pér procedurén e
prokurimit me objekt ......... éshté i pamiratuar dhe pa pélgimin e personit tim.

2. Jam i disponueshém né realizimin e objektit té prokurimit, sipas kushteve dhe afateve té pércaktuara
nga autoriteti/enti kontraktor.

Data e dorézimit té deklaratés

Emri, Mbiemri, Nénshkrimi

Vula

® Kjo Shtojcé do té paragitet né rastin e kontratave pér shérbime me natyré intelektuale, ku nuk
mbizotérojné aspektet fizike té veprimtarisé dhe gé kérkojné ekspertizé té posagme.
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Shtojca 6.

[ Shtojeé pér t'u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]
FORMULARI | SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Loti 1: “Riparim dhe mirémbajtje e automjeteve té Drejtorisé sé Pérgjithshme té Doganave ”

Specifikimet Teknike t& shérbimeve objekt i prokurimit, duhet té pérshkruhen sa mé sakté dhe
plotésisht, pér sa té jeté e mundur, duke krijuar kushte pér konkurrencé té paanshme dhe té hapur midis
té gjithé kandidatéve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me pérjashtim té rasteve plotésisht té
justifikuara, duhet té hartohen né ményré té tillé gé té marrin parasysh kriteret e aksesit pér personat me
aftési té kufizuara ose projektimin pér té gjithé pérdoruesit, si¢ kérkohet nga ligji né fugi.

SHENIM: Né Specifikimet Teknike, nuk duhet té pérshkruhet asnjé marké specifike prodhimi ose burim
ose proces i veganté, gé karakterizon produktet ose shérbimet e ofruara nga njé Operator specifik
Ekonomik ose ndonjé marké tregtare, patenté, tip ose origjiné ose prodhim specifik, pér té favorizuar
ose eliminuar ndérmarrje ose produkte té caktuara. Njé gjé e tillé lejohet vetém né raste té
jashtézakonshme kur nuk ekziston njé ményré e mjaftueshme, e sakté ose e kuptueshme pér té
pérshkruar objektin e Kontratés. Referencat e tilla duhet t&€ shogérohen me fjalét "ose ekuivalent”.

Né hartimin e specifikimeve teknike, autoritetet /entet kontraktore mbajné né konsideraté detyrimet e
pércaktuara né legjislacionin pérkatés né fushat, si mé poshté:

a) Keérkesat minimale té performancés sé energjisé, si¢ pércaktohet né legjislacionin né fuqi pér
eficencén e energjisé dhe pér performancén energjetike né ndértesa, konsumin e energjisé dhe burimeve
té tjera té produkteve me ndikim né energji, pérfshiré parashikimet pér pérdorimin e etiketave pér
produktet me ndikim né energji;

b) Specifikimet teknike pér produkte té caktuara, si¢ pércaktohet né aktet ligjore dhe nénligjore té fushés
me géllim pérmirésimin e performancés energjetike dhe uljen e ndikimit;

c¢) Cdo parashikim tjetér gé buron nga legjislacioni mjedisor, energjetik, social dhe i punés.

Klasifikimi i Riparimeve:

1)
2)
3)
1.
a)
b)

c)
d)

Riparime profilaktike (pjesét e ndérrimit gé zévendésohen me kohé pérdorimi),
Riparime difektesh (zévendésim pjesé ndérrimi té konsumuara),
Riparime té pérgjithshme (kthimi i agregatit né parametrat fillestar).

Té dhéna teknike pér Agregatet / Pajisjet / Pjesét e kémbimit:
duhet té jené té reja;
té jené prodhime origjinale nga prodhuesi i mjetit ose nga distributoré té autorizuar nga prodhuesi i
mjetit;
Vaji | motorrit té jeté i certifikuar sipas standarteve ndérkombétare ACEA, API ose standardeve
kombétare / ndérkombétare ekuivalente me to.
Vaji i kutisé sé shpejtésisé, ridotos, diferencialit dhe vaji hidraulik té jené certifikuar sipas standarteve
ACEA, API ose standardeve kombétare / ndérkombétare ekuivalente me to.

Afati i garancisé sé Agregateve / Pajisjeve / Pjeséve té kémbimit:

Agregatet / Pajisjet / Pjesét e kémbimit duhet té ofrohen sipas afateve té garancisé té dhéna nga
prodhuesi i automjetit ose nga distributoré té autorizuar nga prodhuesi i automjetit.

Afatet e kryerjes sé shérbimit:
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2)

3)

4)

VI.

Riparim profilaktik (ndérrim filtra dhe vaji i motorrit), jo me shumé se katér oré,
Riparim profilaktik (rrip faze/zinxhir motori) Kit, jo mé shumé se teté oré,
Riparime xhenerike (brenda njé sistemi), jo mé shumé se teté oré,

Riparime xhenerike ( me shume se njé sistem) jo mé shumé se gjashtémbdhjeté oré,
Diagnostikim dhe riparime elektrike jo mé shumé se katér oré,

Riparime kapital, agregat motori, jo mé shumé se 120 org,

Riparime né motor (guarnicion testate, ndrrim fasho motorri) jo mé shumé 24 org,
Riparim kuti shpejtésie jo mé shumé se 16 oré,

Riparim diferenciali jo mé shumé se 16 oré,

Riparime té démtimit té karocerisé (i lehté), jo mé shumé se 24 oré,

Riparime té démtimit té karrocerisé (i mesém), jo mé shumé se 48 oré,

Riparime té démtimit té karrocerisé (i réndé), jo mé shumé se 120 oré,

Normativat e ndérrimit té pjeséve profilaktike:
Filtrat e motorrit, sipas pércaktimit t& rekomanduar nga prodhuesi i automjetit, evidentuar né
katalogun e mirémbajtjes,
Vaji i motorrit, sipas pércaktimit té rekomanduar nga prodhuesi i automijetit, evidentuar né
katalogun e mirémbajtjes,
Rripi i fazés/ zinxhiri, sipas pércaktimit t& rekomanduar nga prodhuesi i automjetit, evidentuar né
katalogun e mirémbajtjes.

Shérbimi qé kérkohet:
Riparimet / mirémbajtja e mjeteve nga ana e Operatorit Ekonomik, do té kryhet sipas kérkesave teknike
dhe né pérputhje té ploté me normat dhe standartet e miratuara pér kété qéllim.
Riparimet / mirémbajtja e mjeteve prané Operatorit Ekonomik, do té kryhet né ményré periodike, sipas
kérkesave té Autoritetit Kontraktor.
Operatori Ekonomik ka detyrimin e kryerjes pa pagesé té shérbimeve té riparimit / mirémbajtjes gé
rezultojné jo sipas kushteve teknike dhe afateve t& garancisé, t& pércaktuara né termat e referencés dhe
specifikimet teknike, sipas afateve té kryerjes sé shérbimit.
Operatori Ekonomik ka detyrimin e kryerjes sé transportit té mjeteve, té cilat jané té difektuara dhe nuk
kané mundési pér vetélévizje, nga vend bllokimi i tyre deri né servis, népérmjet shérbimit me karrotrec
dhe pa pagesé shtesé.

Detyrat né lidhje me shérbimin:
mjeti paragitet né servis, nga pérfagsuesi i Autoritetit Kontraktor, ku mbasi i éshté kryer procesi i
larjes, sipas pretendimit t& drejtuesit té mjetit, i nénshtrohet kontrollit teknik nga ana e specialistéve
té Operatorit Ekonomik.
né prezencé té pérfagsuesit té Autoritetit Kontraktor, Operatori Ekonomik mbasi ka kryer testimin e
difektimit t€ mjetit, né paisjet pérkatése, evidenton difektet e mundéshme dhe pérpilon preventivin
teknik, ku njé kopje ja delegon Autoritetit Kontraktor.
pas miratimit nga Autoriteti Kontraktor, té preventivit té pérgatitur, né zéra difektimi dhe shogéruar
me pjesé kémbimi dhe volumin e punimeve gé do té kryhen, Operatori ekonomik béné regjistrimin
e mjetit né libér, ku evidenton emrin e drejtuesit té mjetit, marka e mjetit, targa, numri i shasisé,
evidentimi i difekteve dhe kohén e rregjistrimit.
me pérfundimin e regjistrimit, né librin pérkatés, nis progesi i riparimit, i cili duhet té pérfundoi
brénda afateve kohore té dakortésuara. Gjaté progesit té riparimit pérfagsuesi i Autoritetit
Kontraktor dhe Operatori Ekonomik kryen verifikimet e nevojshme né riparimet e kryera, pjesét e
ndérrimit t& zévendésuara dhe kohén e harxhuar.
me pérfundimin e riparimit té mijetit, personi pérgjegjés, i autorizuar prané servisit, njofton
Autoritetin Kontraktor, pér pérfundimin e riparimit té mjetit, né ményré qé té béhet térhegja e mjetit
prané servisit.
pérfagésuesi i Autoritetit Kontraktor paragitet prané servisit dhe bén verifikimin e shérbimit té kryer
dhe pjesét e ndérrimit t€ zévendésuara, sipas preventivit té miratuar. Nése té dy palét jané
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dakortésuar, mbi volumin e punimeve té kryera, hartohet progesverbal i pérbashket, né tre kopje, né
prani té pérfagsuesit té¢ Autoritetit Kontraktor, drejtuesit té mjetit si dhe Operatorit Ekonomik.

e pas kontrollit t&¢ mjetit, né paisjet kontrolluese, dhe firmosjes sé procesverbalit drejtuesi i mjetit
térheq automjetin nga servisi.

e procesi pérfundimtar i riparimit té mjetit, krahas progesverbalit, shogérohet me faturén tatimore dhe
aktin e garancisé sé riparimit.

e pjeset e ndérrimit té zévendésuara, né mjet, i dorézohen, me progesverbal té vecanté, drejtuesit té
myjetit, i cili duhet t’i b&j€ hyrje n€ magazin€ e Autoritetit Kontraktor, pér veprime té métejshme.

Autoriteti Kontraktor né bashkéveprim me Operatorin Ekonomik, népérmjet njé Proges Verbali té
mbajtur nga njé komision specialistésh, t& vlersojné té gjitha démtimet pasojé e kegshfrytézimit té mjetit
dhe pas nxjerrjes sé pérgjegjésisé individuale té fillojé proceduart e eleminimit té difekteve. Proces
Verbali do ti bashkélidhet situacionit té punimeve.

Operatori ekonomik duhet té disponojé listimin e kohés sé riparimit pér ¢do difektim té ndodhur né
automjet.

Afatet e ekzekutimit: 24 (njézet e katér) muaj nga lidhja e Marréveshjes Kuadeér.
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Shtojca 6.
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]
FORMULARI | SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Loti 2 : “Riparimi dhe mirémbajtje e autoambulancave té Spitalit Rajonal Durrés”

Specifikimet Teknike té shérbimeve objekt i prokurimit, duhet té pérshkruhen sa mé sakté dhe
plotésisht, pér sa té jeté e mundur, duke krijuar kushte pér konkurrencé té paanshme dhe té hapur midis
té gjithé kandidatéve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me pérjashtim té rasteve plotésisht té
justifikuara, duhet té hartohen né ményreé té tillé gé té marrin parasysh kriteret e aksesit pér personat me
aftési té kufizuara ose projektimin pér té gjithé pérdoruesit, si¢c kérkohet nga ligji né fuqi.

SHENIM: Né Specifikimet Teknike, nuk duhet té pérshkruhet asnjé marké specifike prodhimi ose burim
ose proces i veganté, gé karakterizon produktet ose shérbimet e ofruara nga njé Operator specifik
Ekonomik ose ndonjé marké tregtare, patenté, tip ose origjiné ose prodhim specifik, pér té favorizuar
ose eliminuar ndérmarrje ose produkte té caktuara. Njé gjé e tillé lejohet vettm né raste té
jashtézakonshme kur nuk ekziston njé ményré e mjaftueshme, e sakté ose e kuptueshme pér té
pérshkruar objektin e Kontratés. Referencat e tilla duhet té shogérohen me fjalét "ose ekuivalent”.

Né hartimin e specifikimeve teknike, autoritetet /entet kontraktore mbajné né konsideraté detyrimet e
pércaktuara né legjislacionin pérkatés né fushat, si mé poshté:

a) Kérkesat minimale té performancés sé energjisé, si¢ pércaktohet né legjislacionin né fuqi pér
eficencén e energjisé dhe pér performancén energjetike né ndértesa, konsumin e energjisé dhe burimeve
té tjera té produkteve me ndikim né energji, pérfshiré parashikimet pér pérdorimin e etiketave pér
produktet me ndikim né energji;

b) Specifikimet teknike pér produkte té caktuara, si¢ pércaktohet né aktet ligjore dhe nénligjore té fushés
me géllim pérmirésimin e performancés energjetike dhe uljen e ndikimit;

c) Cdo parashikim tjetér gé buron nga legjislacioni mjedisor, energjetik, social dhe i punés.

Klasifikimi i Riparimeve:

1) Riparime profilaktike (pjesét e ndérrimit gé zévendésohen me kohé pérdorimi),
2) Riparime difektesh (zévendésim pjesé ndérrimi té konsumuara),
3) Riparime té pérgjithshme (kthimi i agregatit né parametrat fillestar).

l. Té dhéna teknike pér Agregatet / Pajisjet / Pjesét e kémbimit:

a) duhet té jené té reja;

b) té jené prodhime origjinale nga prodhuesi i mjetit ose nga distributoré té autorizuar nga prodhuesi i
mjetit;

c) Vaji i motorrit té jeté i certifikuar sipas standarteve ndérkombétare ACEA, API ose standardeve
kombétare / ndérkombétare ekuivalente me to.

d) Vaji i kutisé sé shpejtésisé, ridotos, diferencialit dhe vaji hidraulik té jené certifikuar sipas standarteve
ACEA, API ose standardeve kombétare / ndérkombétare ekuivalente me to.

1. Afati i garancisé sé Agregateve / Pajisjeve / Pjeséve té kémbimit:
Agregatet / Pajisjet / Pjesét e kémbimit duhet té ofrohen sipas afateve té garancisé té dhéna nga
prodhuesi i automjetit ose nga distributoré té autorizuar nga prodhuesi i automijetit.

1. Afatet e kryerjes sé shérbimit:
o Riparim profilaktik (ndérrim filtra dhe vaji i motorrit), jo me shumé se katér org,
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2)

3)

4)

VI.

Riparim profilaktik (rrip faze/zinxhir motori) kit, jo mé shumé se teté oré,
Riparime xhenerike (brenda njé sistemi), jo mé shumé se teté oré,

Riparime xhenerike ( me shume se njé sistem) jo mé shumé se gjashtémbdhjeté oré,
Diagnostikim dhe riparime elektrike jo mé shumé se katér oré,

Riparime kapital, agregat motori, jo mé shumé se 120 org,

Riparime né motor (guarnicion testate, ndrrim fasho motorri) jo mé shumé 24 org,
Riparim kuti shpejtésie jo mé shumé se 16 oré,

Riparim diferenciali jo mé shumé se 16 oré,

Riparime té démtimit té karocerisé (i lehté), jo mé shumé se 24 oré,

Riparime té démtimit té karrocerisé (i mesém), jo mé shumé se 48 oré,

Riparime té démtimit té karrocerisé (i réndé), jo mé shumé se 120 oré,

Normativat e ndérrimit té pjeséve profilaktike:
Filtrat e motorrit, sipas pércaktimit t& rekomanduar nga prodhuesi i automjetit, evidentuar né
katalogun e mirémbajtjes,
Vaji i motorrit, sipas pércaktimit té rekomanduar nga prodhuesi i automjetit, evidentuar né
katalogun e mirémbajtjes,
Rripi i fazés/ zinxhiri, sipas pércaktimit t& rekomanduar nga prodhuesi i automjetit, evidentuar né
katalogun e mirémbajtjes.

Shérbimi qé kérkohet:
Riparimet / mirémbajtja e mjeteve nga ana e Operatorit Ekonomik, do té kryhet sipas kérkesave teknike
dhe né pérputhje té ploté me normat dhe standartet e miratuara pér kété qéllim.
Riparimet / mirémbajtja e mjeteve prané Operatorit Ekonomik, do té kryhet né ményré periodike, sipas
kérkesave té Autoritetit Kontraktor.
Operatori Ekonomik ka detyrimin e kryerjes pa pagesé té shérbimeve té riparimit / mirémbajtjes gé
rezultojné jo sipas kushteve teknike dhe afateve té garancisé, té pércaktuara né termat e referencés dhe
specifikimet teknike, sipas afateve té kryerjes sé shérbimit.
Operatori Ekonomik ka detyrimin e kryerjes sé transportit té mjeteve, té cilat jané té difektuara dhe nuk
kané mundési pér vetélévizje, nga vend bllokimi i tyre deri né servis, népérmjet shérbimit me karrotrec
dhe pa pagesé shtesé.

Detyrat né lidhje me shérbimin:
mjeti paragitet né servis, nga pérfagsuesi i Autoritetit Kontraktor, ku mbasi i éshté kryer procesi i
larjes, sipas pretendimit té drejtuesit t& mjetit, i nénshtrohet kontrollit teknik nga ana e specialistéve
té Operatorit Ekonomik.
né prezencé té pérfagsuesit té Autoritetit Kontraktor, Operatori Ekonomik mbasi ka kryer testimin e
difektimit t€ mjetit, né paisjet pérkatése, evidenton difektet e mundéshme dhe pérpilon preventivin
teknik, ku njé kopje ja delegon Autoritetit Kontraktor.
pas miratimit nga Autoriteti Kontraktor, té preventivit té pérgatitur, né zéra difektimi dhe shogéruar
me pjesé kémbimi dhe volumin e punimeve gé do té kryhen, Operatori ekonomik béné regjistrimin
e mjetit né libér, ku evidenton emrin e drejtuesit té mjetit, marka e mjetit, targa, numri i shasisé,
evidentimi i difekteve dhe kohén e rregjistrimit.
me pérfundimin e regjistrimit, né librin pérkatés, nis progesi i riparimit, i cili duhet té€ pérfundoi
brénda afateve kohore té dakortésuara. Gjaté progesit té riparimit pérfagsuesi i Autoritetit
Kontraktor dhe Operatori Ekonomik kryen verifikimet e nevojshme né riparimet e kryera, pjesét e
ndérrimit té zévendésuara dhe kohén e harxhuar.
me pérfundimin e riparimit té mijetit, personi pérgjegjés, i autorizuar prané servisit, njofton
Autoritetin Kontraktor, pér pérfundimin e riparimit té mjetit, né ményré qé té béhet térhegja e mjetit
prané servisit.
pérfagésuesi i Autoritetit Kontraktor paragitet prané servisit dhe bén verifikimin e shérbimit té kryer
dhe pjesét e ndérrimit t€ zévendésuara, sipas preventivit té miratuar. Nése té dy palét jané
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dakortésuar, mbi volumin e punimeve té kryera, hartohet procesverbal i pérbashket, né tre kopje, né
prani té pérfagsuesit t& Autoritetit Kontraktor, drejtuesit té mjetit si dhe Operatorit Ekonomik.

e pas kontrollit t&¢ mjetit, né paisjet kontrolluese, dhe firmosjes sé procesverbalit drejtuesi i mjetit
térheq automjetin nga servisi.

e procesi pérfundimtar i riparimit té mjetit, krahas progesverbalit, shogérohet me faturén tatimore dhe
aktin e garancisé sé riparimit.

e pjeset e ndérrimit té zévendésuara, né mjet, i dorézohen, me progesverbal té vecanté, drejtuesit té
mijetit, i cili duhet t’i b&jé hyrje né magaziné e Autoritetit Kontraktor, pér veprime t€ métejshme.

Autoriteti Kontraktor né bashkéveprim me Operatorin Ekonomik, népérmjet njé Proges Verbali té
mbajtur nga njé komision specialistésh, t& vlersojné té gjitha démtimet pasojé e kegshfrytézimit té mjetit
dhe pas nxjerrjes sé pérgjegjésisé individuale té fillojé proceduart e eleminimit té difekteve. Proces
Verbali do ti bashkélidhet situacionit té punimeve.

Operatori ekonomik duhet té disponojé listimin e kohés sé riparimit pér ¢do difektim té ndodhur né
automjet.

Afatet e ekzekutimit: 24 (njézet e katér) muaj nga lidhja e Marréveshjes Kuadér.
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Shtojca 7.
(Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

(Kjo Shtojcé né rastin e Marréveshjes Kuadér do té plotésohet nga autoriteti/enti kontraktor vetém gjaté
rihapjes sé procesit té mini-konkursit)

FORMULARI | SHERBIMEVE DHE GRAFIKUT TE EKZEKUTIMIT
Loti 1: “Riparim dhe mirémbajtje e automjeteve té Drejtorisé sé Pérgjithshme té Doganave ”

Shérbimi gé kérkohet: Riparimi dhe mirémbajtja e automjeteve té Drejtorisé sé Pérgjithshme té
Doganave”.

Afatet e ekzekutimit: Sipas nevojave té Autoritetit Kontraktor, brenda afatit té vlefshmérisé
sé marréveshjes kuadér.

Lloji: Autoveturé, Marka: CITROEN C5, Tipi: YHZR, Viti i Prodhimit 2019, Nr. Shasisé:
VR7ACYHZRKL145868, Lénda djegése, NAFTE, Targa:AB278HV

Sasia e
. S o pritshme Afati i
N Pérshk h N -
r érshkrimi i shérbimeve jésia oér 24 ekzekutimit
muaj
Profilaksi
1 kit 1 24 muaj
Furnizim & vendosje rrip faze motori
2 Furnizim & vendosje kushineté rrip faze motori | copé 1 24 muaj
3 Furnizim & vendosje tensioner rrip faze motori | copé 1 24 muaj
4 Furnizim & vendosje filtér vaji copé 6 24 muaj
5 Furnizim & vendosje filtér karburanti copé 6 24 muaj
6 Furnizim & vendosje filtér ajri copé 6 24 muaj
7 Furnizim & vendosje filtér kabine Ccopé 6 24 muaj
Riparim né agregatin e motorrit
1 kit 1 24 muaj
Furnizim & vendosje guarnicion motori

2 Furnizim & vendosje sensor presion vaji Ccopé 1 24 muaj
3 Furnizim & vendosje gominé marmite copé 2 24 muaj
4 Furnizim & vendosje kémbé motori copé 1 24 muaj
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Sistemi i Ushqgimit

copé 24 mugj
Furnizim & vendosje valvul EGR
Furnizim & vendosje matés sasi ajri (flowmeter) | copé 24 muaj
Furnizim & vendosje tub teprice nafte Ccopé 24 muaj
Riparim sistem ushqgimi oré 24 muaj
Sistem i ndezjes
oré 24 muaj
Riparim sistem ndezje
Sistemi i ftohjes
copé 24 muaj
Furnizim & vendosje depozité uji
Furnizim & vendosje kapak depozite uji Copé 24 mugj
Furnizim & vendosje termostat nxehtésie Copé 24 mugj
Furnizim & vendosje rregullatori i ngrohjes 24 muaj
(iriqi) copé
Riparim sistem ftohje oré 24 mugj
Sistemi i I&shimit
copé 24 muaj
Furnizim & vendosje elektromagnet motorino
Furnizim & vendosje karbongina motorino palé 24 muaj
Riparim sistem Iéshimi oré 24 muaj
Sistemi i karikimit
copé 24 muaj
Furnizim & vendosje rregullator alternatori
Furnizim & vendosje pulexho alternatori Ccopé 24 muaj
Riparim sistem karikimi oré 24 muaj
Sistemi i transmetimit té lévizjes
copé 24 muaj
Furnizim & vendosje pompé freksioni e sipérme
Furnizim & vendosje kushineté moco rrote e 24 muaj
pasme copé
copé 24 muaj

Furnizim & vendosje gomina mbrojtes
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gjysméboshte

Furnizim & vendosje dadicek disk gome Ccopé 24 mugj
Riparim sistem transmetim levizje ore 24 muaj
Sistemi i drejtimit

oré 24 mugj
Riparim grup timoni
Furnizim & vendosje tirant grup timoni copé 24 muaj
Furnizim & vendosje gominé grup timoni copé 24 muaj
Furnizim & vendosje koké paraleli copé 24 muaj
Furnizim & vendosje rrip hidrauliku copé 24 muaj
Konvergjim kéndet e gomave oré 24 muaj
Riparim sistem drejtimi oré 24 muaj

Sistemi i frenimit

copé 24 mugj
Furnizim & vendosje disk frenimi té paré
Furnizim & vendosje disk frenimi té pasém copé 24 muaj
Furnizim & vendosje ferrota frenimi té para palé 24 muaj
Furnizim & vendosje ferrota frenimi té pasme palé 24 muaj
Furnizim & vendosje tub fresibél frenimi té para | copé 24 muaj
Riparim sistem frenimi oré 24 muaj

Sistemi i géndrushmérisé

Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té copé 24 muaj
médha
Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té 24 muaj
vogéla copé
Furnizim & vendosje stabilizator i paré Ccopé 24 muaj
Furnizim & vendosje gomina stabilizatori té paré | copé 24 muaj
Furnizim & vendosje stabilizator i pasém copé 24 muaj
Furnizim & vendosje gomina stabilizator i 24 muaj
pasém Ccopé
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7 Riparim sistem géndrushmérie oré 2 24 muaj
Sistemi i amortizimit

1 copé 2 24 muaj
Furnizim & vendosje amortizatoré té paré

2 Furnizim & vendosje suport amortizator té paré | copé 2 24 muaj

3 Furnizim & vendosje kushineté suport 24 mugj
amortizatori Ccopé 2

Sistemi i kondicionimit

1 litra 2 24 mugj
Mbushje sistemi A/C me gaz

2 Riparim sistem kondicionimi oré 2 24 muaj

Sistemi elektrik, ndrigimit dhe sinjalizimit

1 copé 2 24 muaj
Furnizim & vendosje llampé feneri i madh

2 Furnizim & vendosje llampé sinjalizimi copé 2 24 muaj

3 Furnizim & vendosje llampé xenon copé 2 24 muaj

4 Riparim diagnostikim elektronik oré 2 24 muaj

5 Riparim sistem elektrik oré 4 24 muaj

Karoceria

1 palé 2 24 muaj
Furnizim & vendosje fshirse xhami i paré

2 Furnizim & vendosje fshirse xhami i pasém copé 2 24 muaj

3 Furnizim & vendosje pompé depozite uji fshirse 24 muaj
xhami copé 1

4 Furnizim & vendosje shtroje gabine set 1 24 muaj

5 Riparim, drejtime dhe lyerje démtimesh m?2 2 24 muaj

6 Riparim karocerie oré 6 24 muaj

Lloji: Autoveturé, Marka: TOYOTA, Tipi: RAV 4, Viti i Prodhimit 2016, Nr. Shasisé:

JTMZPREV70D019925, Lénda djegése, GAZOIL, Targa:AA317PK

Lloji: Autoveturé, Marka: TOYOTA, Tipi: RAV 4, Viti i Prodhimit 2016, Nr. Shasisé:

JTMZPREV70D019844, Lénda djegése, GAZOIL, Targa:AA318PK

Lloji: Autoveturé, Marka: TOYOTA, Tipi: RAV 4, Viti i Prodhimit 2016, Nr. Shasisé:

JTMZPREV50D018854, Lénda djegése, GAZOIL, Targa:AA674PN

Lloji: Autoveturé, Marka: TOYOTA, Tipi: RAV 4, Viti i Prodhimit 2016, Nr. Shasisé:
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JTMZPREV10D018866, Lénda djegése, GAZOIL, Targa:AA675PN

Sasia e
) . _ pritshme Afati i
Nr Pérshkrimi i shérbimeve Njésia oér 24 ekzekutimit
muaj
Profilaksi

1 kit 2 24 mugj

Furnizim & vendosje zinxhir faze motori
2 Furnizim & vendosje udhézues zinxhir faze 24 muaj

motori copé 2
3 Furnizim & vendosje filtér vaji copé 24 24 muaj
4 Furnizim & vendosje filtér karburanti COpé 24 24 muaj
5 Furnizim & vendosje filtér ajri copé 24 24 muaj
6 Furnizim & vendosje filtér kabine copé 24 24 muaj

Riparim né agregatin e motorrit

1 oré 12 24 mugj

Zmontim agregat motorri nga karoceria
2 Furnizim & vendosje testaté motorri copé 1 24 muaj
3 Riparim (prova né presion) testaté motorri oré 9 24 muaj
4 Riparim (redifikim) testaté motorri oré 24 24 muaj
5 Furnizim & vendosje guarnicion testate kit 4 24 muaj
6 Furnizim & vendosje guarnicion motori kit 4 24 muaj
7 Furnizim & vendosje valvula thithje copé 16 24 muaj
8 Furnizim & vendosje gomina valvula thithje kit 4 24 muaj
9 Furnizim & vendosje valvula shkarkimi Copé 16 24 muaj
10 Furnizim & vendosje gomina valvula shkarkimi kit 4 24 muaj
11 Riparim (zmerilim) valvula thithje + shkarko oré 8 24 mugj
12 Furnizim & vendosje guidé valvule Copé 16 24 muaj
13 Furnizim & vendosje bilancier valvule copé 16 24 muaj
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14 Furnizim & vendosje bosht me gunga copé 24 muaj
15 Furnizim & vendosje fasho motorri seri 24 muaj
16 Furnizim & vendosje bjellé motorri copé 24 muaj
17 Furnizim & vendosje bronxina bjelle seri 24 muaj
18 Furnizim & vendosje bronxina bango seri 24 muaj
19 Riparim (redifikim) boshti motorik oré 4 24 muaj
20 Furnizim & vendosje pompé vaji té motorrit copé 2 24 muaj
21 Furnizim & vendosje sepertiné vaji motorri copé 2 24 muaj
29 Furnizim & vendosje volant motorri copé 1 24 muaj
23 Furnizim & vendosje pulexho kollodoku copé 2 24 muaj
24 Kompletimi & montim i agregatit t& motorri né 24 muaj
karoceri oré 14
25 Furnizim & vendosje tapé uji cilindér motorri copé 4 24 mugj
26 Furnizim & vendosje premistop bosht me gunga | copé 2 24 mugj
27 Furnizim & vendosje premistop paraolio motorri | copé 2 24 muaj
28 Furnizim & vendosje premistop mbrapaolio 24 muaj
motorri copé 2
29 Furnizim & vendosje gominé kapak valvulash copé 8 24 muaj
30 Furnizim & vendosje kapak motorri copé 1 24 muaj
31 Furnizim & vendosje sensor nivel vaji copé 2 24 muaj
32 Furnizim & vendosje sensor presion vaji Ccopé 4 24 muaj
33 Furnizim & vendosje shufér nivel vaji copé 2 24 muaj
34 Furnizim & vendosje tub i sofjimit té vajit Ccopé 2 24 muaj
35 Furnizim & vendosje guarnicion kolektori 24 muaj
thithje Ccopé 2
36 Furnizim & vendosje guarnicion kolektori 24 muaj
shkarkimi copé 2
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37 Larje filtér partikular copé 24 mugj
38 Furnizim & vendosje tub fizarmonik shkarkim 24 muaj
gazra copé

39 Furnizim & vendosje gominé marmite copé 24 mugj
40 Furnizim & vendosje kémbé motori Ccopé 24 mugj
41 Furnizim & vendosje valvul EGR Ccopé 24 muaj
42 Furnizim & vendosje tub interkuleri copé 24 muaj
43 Furnizim & vendosje matés sasi ajri (flowmeter) | copé 24 muaj
44 Furnizim & vendosje kandeleta copé 24 muaj
45 Furnizim & vendosje sensor pedal gazi copé 24 muaj
46 Furnizim & vendosje tub teprice nafte copé 24 muaj
47 Riparim sistem ushqgimi oré 24 muaj

Sistem i ndezjes _
1 Riparim sistem ndezje ore 24 el

Sistemi i ftohjes
1 copé 24 muaj

Furnizim & vendosje radiator sistem i ftohjes

2 Furnizim & vendosje radiator kaloriferi copé 24 muaj
3 Furnizim & vendosje depozité uji copé 24 muaj
4 Furnizim & vendosje kapak depozite uji Ccopé 24 muaj
5 Furnizim & vendosje pompé uji Ccopé 24 muaj
6 Furnizim & vendosje rrip pompe uji copé 24 muaj
7 Furnizim & vendosje manikoté pompé uji Ccopé 24 muaj
8 Furnizim & vendosje celés (fishek) nxehtésie copé 24 muaj
9 Furnizim & vendosje celés (fishek) ventilatori copé 24 muaj
10 Furnizim & vendosje ventilatori i fryrjes sé ajrit | copé 24 muaj
11 Riparim sistem ftohje oré 24 muaj
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Sistemi i léshimit

1 copé 24 mugj
Furnizim & vendosje motorino

2 Furnizim & vendosje indoto motorino Ccopé 24 muaj

3 Furnizim & vendosje pinjon motorino copé 24 muaj

4 Furnizim & vendosje karbongina motorino palé 24 mugj

5 Riparim sistem Iéshimi oré 24 muaj

Sistemi i karikimit

1 copé 24 muaj
Furnizim & vendosje rregullator alternatori

2 Furnizim & vendosje karbongina alternatori palé 24 muaj

3 Furnizim & vendosje pulexho me freksion 24 muaj
alternatori copé

4 Furnizim & vendosje pulexho alternatori Copé 24 mugj

5 Furnizim & vendosje rrip alternatori copé 24 mugj

6 Riparim sistem karikimi oré 24 muaj

Sistemi i transmetimit té lévizjes

1 kit 24 mugj
Furnizim & vendosje freksioni

2 Furnizim & vendosje pompé freksioni e sipérme | copé 24 muaj

3 Furnizim & vendosje pompé freksioni e poshtme | copé 24 muaj

4 Riparim kuti shpejtésie manuale oré 24 muaj

5 Furnizim & vendosje furcellé kambio Ccopé 24 muaj

6 Furnizim & vendosje kryq transmesioni copé 24 muaj

7 Furnizim & vendosje premistop diferenciali Ccopé 24 muaj

8 Furnizim & vendosje kushinet moco rrote e 24 muaj
pasme Ccopé

9 Furnizim & vendosje premistop moco e pasme copé 24 muaj

10 Furnizim & vendosje gjysméboshte té paré copé 24 muaj

11 copé 24 muaj

Furnizim & vendosje gomina mbrojtes
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gjysméboshte

12 Furnizim & vendosje kushineté moco rrote e 24 muaj
paré copé 4

13 Furnizim & vendosje dadicek disk gome Ccopé 16 24 mugj

Sistemi i drejtimit

1 copé 2 24 mugj
Furnizim & vendosje grup timoni

2 Furnizim & vendosje tirant grup timoni Ccopé 8 24 mugj

3 Furnizim & vendosje gominé grup timoni copé 8 24 muaj

4 Furnizim & vendosje koké paraleli copé 8 24 muaj

5 Furnizim & vendosje rrip hidrauliku copé 3 24 muaj

6 Konvergjim kéndet e gomave oré 8 24 muaj

7 Riparim sistem drejtimi oré 6 24 muaj

Sistemi i frenimit

1 copé 8 24 mugj
Furnizim & vendosje disk frenimi té paré

2 Furnizim & vendosje disk frenimi té pasém Ccopé 8 24 muaj

3 Furnizim & vendosje ferrota frenimi té pasme palé 8 24 muaj

4 Furnizim & vendosje ferrota frenimi para palé 8 24 muaj

5 Furnizim & vendosje kavo frenimi dore copé 4 24 muaj

6 Furnizim & vendosje pompé frenimi copé 1 24 muaj

7 Furnizim & vendosje tub fresibél frenimi té para | copé 4 24 muaj

8 Furnizim & vendosje tub fresibel frenimi té 24 muaj
paséme copé 4

9 Furnizim & vendosje sensor ABS Ccopé 2 24 muaj

10 Riparim sistem frenimi oré 6 24 muaj

Sistemi i géndrushmérisé

1 copé 4 24 muaj
Furnizim & vendosje koké krah avantreni

2 copé 8 24 muaj

Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té
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médha

3 Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té 24 muaj
vogéla copé 8

4 Furnizim & vendosje stabilizator i paré copé 8 24 mugj

5 Furnizim & vendosje stabilizator i pasém Ccopé 8 24 mugj

6 Furnizim & vendosje krah té pasém Ccopé 6 24 mugj

7 Furnizim & vendosje gomina krah té pasém Ccopé 8 24 mugj

8 Furnizim & vendosje gomina ekuilibrator té paré | copé 16 24 muaj

9 Furnizim & vendosje gomina ekuilibrator té 24 muaj
pasém copé 16

10 Furnizim & vendosje gomina ura paré copé 8 24 muaj

11 Furnizim & vendosje gomina ura pasém copé 8 24 muaj

12 Riparim sistem géndrushmérie oré 6 24 muaj

Sistemi i amortizimit

1 copé 6 24 muaj
Furnizim & vendosje amortizatoré té paré

2 Furnizim & vendosje suport amortizator té paré | copé 8 24 muaj

3 Furnizim & vendosje kushineté suport 24 muaj
amortizatori Ccopé 8

4 Furnizim & vendosje tampona amortizatori copé 8 24 muaj

5 Furnizim & vendosje amortizator té pasém copé 6 24 muaj

6 Riparim sistem amortizimi oré 6 24 muaj

Sistemi i kondicionimit

1 copé 1 24 muaj
Furnizim & vendosje radiatori i sistemit AC

2 Furnizim & vendosje kompresori i sistemit A/C | copé 1 24 muaj

3 Furnizim & vendosje pulexho kompresori i 24 muaj
sistemit A/C Ccopé 1

4 Furnizim & vendosje rrip kompresorit A/C copé 4 24 muaj
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5 Furnizim & vendosje tuba presioni A/C copé 4 24 muaj
6 Mbushje sistemi A/C me gaz litra 4 24 muaj
7 Riparim sistem kondicionimi oré 4 24 muaj
Sistemi elektrik, ndricimit dhe sinjalizimit
1 copé 2 24 mugj
Furnizim & vendosje fener ndricimi
2 Furnizim & vendosje fener mjegulle copé 4 24 muaj
3 Furnizim & vendosje llampé feneri i madh copé 8 24 muaj
4 Furnizim & vendosje llampé sinjalizimi copé 8 24 muaj
5 Furnizim & vendosje celés kuadri copé 2 24 muaj
6 Furnizim & vendosje buk kuadri Copé 3 24 mugj
7 Furnizim & vendosje celés sinjalizimi indietro copé 4 24 muaj
8 Furnizim & vendosje rele sinjalizimi copé 4 24 muaj
9 Furnizim & vendosje rele kontakti copé 2 24 mugj
10 Furnizim & vendosje siguresa impjanti copé 10 24 muaj
11 Furnizim & vendosje bori korenti copé 4 24 muaj
12 Riparim diagnostikim elektronik oré 4 24 muaj
13 Riparim sistem elektrik oré 4 24 muaj
Karoceria
1 copé 1 24 muaj
Furnizim & vendosje dorezé dere
2 Furnizim & vendosje krik xhami dere elektrik copé 1 24 muaj
3 Furnizim & vendosje fshirse xhami i paré palé 4 24 muaj
4 Furnizim & vendosje fshirse xhami i pasém copé 4 24 muaj
5 Furnizim & vendosje pompé depozite uji fshirse 24 muaj
xhami copé 2
6 Furnizim & vendosje pasqyré shikimi e jashtme | copé 2 24 muaj
7 Furnizim & vendosje shtroje gabine set 4 24 muaj
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8

Riparim, drejtime dhe lyerje démtimesh

m2

18

24 muaj

9

Riparim karocerie

oré

32

24 muaj

Lloji: Autoveturé, Marka: Mercedes Benz, Tipi: SPRINTER,Furgon, Viti i Prodhimit 2016, Nr.
Shasisé: WDB9066331P320212, Lénda djegése, GAZOIL,Targa:AA685PK

Lloji: Autoveturé, Marka: Mercedes Benz, Tipi: SPRINTER,Furgon, Viti i Prodhimit 2016, Nr.
Shasisé: WDB9066331P320210, Lénda djegése, GAZOIL,Targa:AA833PK
Lloji: Autoveturé, Marka: Mercedes Benz, Tipi: SPRINTER,Furgon, Viti i Prodhimit 2016, Nr.
Shasisé: WDB9066331P316315, Lénda djegése, GAZOIL,Targa:AA412PK

Lloji: Autoveturé, Marka: Mercedes Benz, Tipi: SPRINTER,Furgon, Viti i Prodhimit 2016, Nr.
Shasisé: WDB9066331P320211, Lénda djegése, GAZOIL, Targa:AA715PK

Lloji: Autoveturé, Marka: Mercedes Benz, Tipi: SPRINTER,Furgon, Viti i Prodhimit 2016, Nr.
Shasisé: WDB9066331P314347, Lénda djegése, GAZOIL, Targa:AA760PK

Lloji: Autoveturé, Marka: Mercedes Benz, Tipi: SPRINTER,Furgon, Viti i Prodhimit 2016, Nr.
Shasisé: WDB9066331P314348, Lénda djegése, GAZOIL,Targa:AA806PK

Lloji: Autoveturé, Marka: Mercedes Benz, Tipi: SPRINTER,Furgon, Viti i Prodhimit 2016, Nr.
Shasisé: WDB9066331P320209, Lénda djegése, GAZOIL,Targa:AA796PI
Lloji: Autoveturé, Marka: Mercedes Benz, Tipi: SPRINTER,Furgon, Viti i Prodhimit 2016, Nr.
Shasisé: WDB9066331P320545, Lénda djegése, GAZOIL, Targa:AA901PK

Lloji: Autoveturé, Marka: Mercedes Benz, Tipi: SPRINTER,Furgon, Viti i Prodhimit 2016, Nr.
Shasisé: WDB9066331P23006, Lénda djegése, GAZOIL,Targa:AA145YZ

Sasia e
N S o pritshme Afati i
Nr Pérshkrimi i shérbim N .
érshkrimi i shérbimeve jésia oér 24 ekzekutimit
muaj
Profilaksi
1 kit 4 24 muaj
Furnizim & vendosje zinxhir faze motori
2 Furnizim & vendosje udhézues zinxhir faze 24 muaj
motori copé 6
3 Furnizim & vendosje filtér vaji copé 45 24 muaj
4 Furnizim & vendosje filtér karburanti COpé 45 24 muaj
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5 Furnizim & vendosje filtér ajri copé 45 24 muaj
6 Furnizim & vendosje filtér kabine COpé 45 24 mugj
Riparim né agregatin e motorrit
1 oré 20 24 muaj
Zmontim agregat motorri nga karoceria
2 Riparim (prova né presion) testaté motorri oré 4 24 muaj
3 Riparim (redifikim) testaté motorri oré 4 24 muaj
4 Furnizim & vendosje guarnicion testate kit 4 24 muaj
5 Furnizim & vendosje guarnicion motori kit 4 24 muaj
6 Furnizim & vendosje valvula thithje cope 16 24 muaj
7 Furnizim & vendosje gomina valvula thithje kit 4 24 muaj
8 Furnizim & vendosje valvula shkarkimi copé 16 24 muaj
9 Furnizim & vendosje gomina valvula shkarkimi | kit 4 24 muaj
10 Riparim (zmerilim) valvula thithje + shkarko oré 8 24 muaj
11 Furnizim & vendosje guidé valvule copé 16 24 muaj
12 Furnizim & vendosje bilancier valvule copé 16 24 muaj
13 Furnizim & vendosje kolektor thithje copé 4 24 muaj
14 Furnizim & vendosje bronxina bango seri 1 24 muaj
15 Furnizim & vendosje sepertiné vaji motorri copé 4 24 muaj
16 Furnizim & vendosje volant motorri Ccopé 5 24 muaj
17 Furnizim & vendosje pulexho kollodoku Ccopé 4 24 muaj
18 Kompletimi & montim i agregatit t&¢ motorri né 24 muaj
karoceri oré 27
19 Furnizim & vendosje premistop paraolio motorri | copé 6 24 muaj
20 Furnizim & vendosje premistop mbrapaolio 24 muaj
motorri copé 3
21 Furnizim & vendosje gominé kapak valvulash copé 4 24 muaj
22 Furnizim & vendosje sotokarteri copé 1 24 muaj
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23 Furnizim & vendosje sensor nivel vaji copé 24 muaj
24 Furnizim & vendosje sensor presion vaji Ccopé 24 mugj
25 Furnizim & vendosje shufér nivel vaji copé 24 muaj
26 Furnizim & vendosje guarnicion kolektori 24 muaj
shkarkimi copé
27 Larje filtér partikular copé 24 muaj
28 Furnizim & vendosje gominé marmite copé 24 muaj
Sistemi i Ushqgimit
1 copé 24 muaj
Furnizim & vendosje pompaci karburanti
2 Furnizim & vendosje injektor nafte elektrike copé 24 muaj
3 Furnizim & vendosje valvul pompe nafte copé 24 muaj
4 Riparim turbiné motori komplet 24 mugj
5 Furnizim & vendosje valvul EGR Ccopé 24 muaj
6 Furnizim & vendosje interkuler copé 24 muaj
7 Furnizim & vendosje tub interkuleri Ccopé 24 muaj
) Furnizim & vendosje matés sasi ajri (flowmeter) | copé 24 muaj
9 Furnizim & vendosje kandaleta copé 24 muaj
10 Furnizim & vendosje tub teprice nafte copé 24 muaj
11 Riparim sistem ushqgimi oré 24 muaj
Sistem i ndezjes
1 oré 24 mugj
Riparim sistem ndezje
Sistemi i ftohjes
1 copé 24 muaj
Furnizim & vendosje radiator sistem i ftohjes
2 Furnizim & vendosje radiator kaloriferi copé 24 muaj
3 Furnizim & vendosje depozité uji copé 24 muaj
4 Furnizim & vendosje kapak depozite uji copé 24 muaj
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5 Furnizim & vendosje pompé uji copé 24 muaj

6 Furnizim & vendosje demfer pompé uji Ccopé 24 mugj

7 Furnizim & vendosje rrip pompe uji copé 24 muaj

8 Furnizim & vendosje manikote pompé uji Ccopé 24 muaj

9 Furnizim & vendosje termostat nxehtésie Ccopé 24 mugj

10 Furnizim & vendosje celés (fishek) nxehtésie copé 24 muaj

11 Furnizim & vendosje rregullatori i ngrohjes 24 muaj
(iriqi) Ccopé

12 Riparim sistem ftohje oré 24 muaj

Sistemi i I&shimit

1 copé 24 muaj
Furnizim & vendosje elektromagnet motorino

2 Furnizim & vendosje pinjon motorino copé 24 mugj

3 Furnizim & vendosje karbongina motorino palé 24 muaj

4 Riparim sistem léshimi oré 24 muaj

Sistemi i karikimit

1 copé 24 muaj
Furnizim & vendosje rregullator alternatori

2 Furnizim & vendosje karbongina alternatori palé 24 muaj

3 Furnizim & vendosje pulexho me freksion 24 muaj
alternatori copé

4 Furnizim & vendosje rrip alternatori copé 24 muaj

5 Riparim sistem karikimi oré 24 muaj

Sistemi i transmetimit té lévizjes

1 kit 24 muaj
Furnizim & vendosje freksioni

2 Furnizim & vendosje pompé freksioni e sipérme | copé 24 muaj

3 Furnizim & vendosje pompé freksioni e poshtme | copé 24 muaj

4 Furnizim & vendosje kémbé kambio copé 24 muaj

5 Furnizim & vendosje suport kushinete géndrore | copé 24 muaj
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6 Furnizim & vendosje kushinete moco rrote e 24 muaj
pasme copé 4

7 Furnizim & vendosje gjysméboshte té paré copé 6 24 muaj

8 Furnizim & vendosje gomina mbrojtes 24 mugj
gjysméboshte copé 8

9 Furnizim & vendosje kushineté moco rrote e 24 mugj
paré copé 6

10 Furnizim & vendosje dadicek disk gome Ccopé 16 24 muaj

11 Furnizim & vendosje tirant grup timoni copé 14 24 muaj

12 Furnizim & vendosje gominé grup timoni copé 12 24 muaj

13 Furnizim & vendosje koké paraleli copé 16 24 muaj

14 Furnizim & vendosje pompé hidraulike copé 3 24 muaj

15 Konvergjim kéndet e gomave oré 10 24 muaj

16 Riparim sistem drejtimi oré 12 24 muaj

Sistemi i frenimit

1 copé 16 24 muaj
Furnizim & vendosje disk frenimi té paré

2 Furnizim & vendosje disk frenimi té pasém Ccopé 8 24 muaj

3 Furnizim & vendosje ferrota frenimi té pasme palé 16 24 muaj

4 Furnizim & vendosje ferrota frenimi te para palé 12 24 muaj

5 Furnizim & vendosje kavo frenimi dore copé 4 24 muaj

6 Furnizim & vendosje pompé frenimi copé 2 24 muaj

7 Furnizim & vendosje depresor frenimi copé 1 24 muaj

8 Furnizim & vendosje tub fresibél frenimi té para | copé 8 24 muaj

9 Furnizim & vendosje tub fresibel frenimi té 24 muaj
paséme copé 8

10 Riparim sistem frenimi oré 10 24 muaj

Sistemi i géndrushmérisé
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Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té copé 8 24 muaj
médha
Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té 24 muaj
vogéla copé 16
Furnizim & vendosje stabilizator i paré copé 18 24 muaj
Furnizim & vendosje gomina stabilizatori té paré | copé 18 24 muaj
Furnizim & vendosje stabilizator i pasém copé 18 24 muaj
Furnizim & vendosje gomina stabilizator i 24 mugj
pasém copé 18
Furnizim & vendosje gomina ekuilibrator té paré | copé 18 24 mugj
Furnizim & vendosje gomina ekuilibrator té 24 muaj
pasém copé 18
Riparim sistem géndrushmérie oré 15 24 muaj
Sistemi i amortizimit

copé 18 24 muaj
Furnizim & vendosje amortizatoré té paré
Furnizim & vendosje suport amortizator té paré | copé 18 24 muaj
Furnizim & vendosje kushinet suport 24 muaj
amortizatori copé 18
Furnizim & vendosje gomina amortizatori copé 8 24 muaj
Furnizim & vendosje tampona amortizatori Ccopé 8 24 muaj
Furnizim & vendosje amortizator té pasém Ccopé 18 24 muaj
Furnizim & vendosje gomina amortizator té 24 muaj
pasém copé 8
Furnizim & vendosje gomina peshe té pasme Ccopé 4 24 muaj
Riparim sistem amortizimi oré 6 24 muaj

Sistemi i kondicionimit

copé 1 24 muaj
Furnizim & vendosje radiatori i sistemit AC
Furnizim & vendosje pulexho kompresori i 24 muaj
sistemit A/C copé 2
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3 Furnizim & vendosje rrip kompresorit A/C copé 9 24 muaj
4 Mbushje sistemi A/C me gaz litra 12 24 muaj
5 Riparim sistem kondicionimi oré 10 24 muaj
Sistemi elektrik, ndri¢imit dhe sinjalizimit
1 copé 4 24 mugj
Furnizim & vendosje fener ndricimi
2 Furnizim & vendosje fener mjegulle copé 4 24 muaj
3 Furnizim & vendosje llampé feneri i madh copé 18 24 muaj
4 Furnizim & vendosje llampé sinjalizimi copé 18 24 muaj
5 Furnizim & vendosje celés sinjalizimi copé 2 24 muaj
6 Furnizim & vendosje gelés sinjalizim frenimi copé 4 24 muaj
7 Furnizim & vendosje celés sinjalizimi indietro copé 3 24 muaj
8 Furnizim & vendosje rele sinjalizimi copé 2 24 muaj
9 Furnizim & vendosje rele kontakti copé 4 24 mugj
10 Furnizim & vendosje siguresa impjanti copé 20 24 muaj
11 Furnizim & vendosje film timoni copé 1 24 muaj
12 Furnizim & vendosje bori korenti copé 2 24 muaj
13 Riparim diagnostikim elektronik oré 6 24 muaj
14 Riparim sistem elektrik oré 8 24 muaj
Karoceria
1 copé 2 24 muaj
Furnizim & vendosje dorezé dere
2 Furnizim & vendosje krik xhami dere elektrik copé 2 24 muaj
3 Furnizim & vendosje xham i paré paraprités copé 1 24 muaj
4 Furnizim & vendosje aparat fshirés xhami copé 2 24 muaj
5 Furnizim & vendosje fshirse xhami i paré palé 12 24 muaj
6 Furnizim & vendosje pompé depozite uji fshirse 24 muaj
xhami copé 6
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7 Furnizim & vendosje shtroje gabine set 9 24 muaj

8 Riparim, drejtime dhe lyerje démtimesh m?2 32 24 muaj

9 Riparim karocerie oré 30 24 muaj

Lloji: Autoveturé, Marka: DACIA, Tipi:LOGAN, Viti i Prodhimit 2014, Nr. Shasisé:
UU14SDAG452140239, Lénda djegése,BENZINE, Targa:AA 103KV

Lloji: Autoveturé, Marka: DACIA, Tipi:LOGAN, Viti i Prodhimit 2014, Nr.
Shasisé:JMBLNV98W8J001180, Lénda djegése, BENZINE,Targa:AA 104KV

Lloji: Autoveturé, Marka: DACIA, Tipi:LOGAN, Viti i Prodhimit 2014, Nr.
Shasisé:JMBLNV98W8J001180, Lénda djegése,BENZINE, Targa:AA 105KV

Lloji: Autoveturé, Marka: DACIA, Tipi:LOGAN, Viti i Prodhimit 2014, Nr.
Shasisé:JMBLNV98W8J001180, Lénda djegése,BENZINE, Targa:AA 106KV

Sasia e
. S o pritshme Afati i
Nr Pérshkrimi i shérbimeve Njésia DEr 24 ekzekutimit
muaj
Profilaksi
1 kit 2 24 mugj
Furnizim & vendosje rrip faze motori
2 Furnizim & vendosje filtér vaji copé 24 24 muaj
3 Furnizim & vendosje filtér karburanti copé 24 24 muaj
4 Furnizim & vendosje filtér ajri copé 24 24 muaj
5 Furnizim & vendosje filtér kabine copé 24 24 muaj
Riparim né agregatin e motorrit
1 oré 10 24 muaj
Zmontim agregat motorri nga karoceria

2 Riparim (prova né presion) testaté motorri oré 4 24 muaj
3 Riparim (redifikim) testaté motorri oré 4 24 muaj
4 Furnizim & vendosje guarnicion testate kit 2 24 muaj
5 Furnizim & vendosje guarnicion motori kit 2 24 muaj
6 Furnizim & vendosje gomina valvula thithje kit 1 24 muaj
7 Furnizim & vendosje gomina valvula shkarkimi | kit 1 24 muaj
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8 Riparim (zmerilim) valvula thithje + shkarko oré 4 24 muaj
9 Furnizim & vendosje guidé valvule Ccopé 16 24 mugj
10 Furnizim & vendosje bilancier valvule copé 16 24 muaj
11 Furnizim & vendosje bronxina bjelle seri 1 24 muaj
12 Furnizim & vendosje bronxina bango seri 1 24 muaj
13 Riparim (redifikim) boshti motorik oré 6 24 muaj
14 Furnizim & vendosje pompé vaji té motorrit copé 1 24 muaj
15 Furnizim & vendosje sepertiné vaji motorri copé 2 24 muaj
16 Furnizim & vendosje volant motorri copé 1 24 muaj
17 Kompletimi & montim i agregatit t& motorri né 24 muaj
karoceri oré 10
18 Furnizim & vendosje premistop paraolio motorri | copé 4 24 mugj
19 Furnizim & vendosje premistop mbrapaolio 24 mugj
motorri copé 4
20 Furnizim & vendosje gominé kapak valvulash copé 4 24 muaj
21 Furnizim & vendosje sotokarteri Ccopé 1 24 muaj
29 Furnizim & vendosje gominé sotokarteri copé 4 24 muaj
23 Furnizim & vendosje sensor nivel vaji copé 2 24 muaj
24 Furnizim & vendosje sensor presion vaji copé 2 24 muaj
25 Furnizim & vendosje tub i sofjimit té vajit copé 2 24 muaj
26 Furnizim & vendosje guarnicion kolektori 24 muaj
thithje copé 4
27 Furnizim & vendosje guarnicion kolektori 24 muaj
shkarkimi copé 4
28 Furnizim & vendosje gominé marmite Ccopé 4 24 muaj
29 Furnizim & vendosje kémbé motori Ccopé 2 24 muaj

Sistemi i Ushgimit
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komplet 1 24 muaj
Riparim turbiné motori
Furnizim & vendosje tub interkuleri Ccopé 3 24 mugj
Furnizim & vendosje matés sasi ajri (flowmeter) | copé 1 24 muaj
Riparim sistem ushqgimi oré 4 24 muaj

Sistem i ndezjes

copé 16 24 muaj
Furnizim & vendosje kandele
Furnizim & vendosje pompé benzine copé 1 24 muaj
Furnizim & vendosje fije kandele set 2 24 muaj
Riparim sistem ndezje oré 4 24 muaj

Sistemi i ftohjes

copé 1 24 mugj
Furnizim & vendosje radiator sistem i ftohjes
Furnizim & vendosje depozite uji Copé 1 24 mugj
Furnizim & vendosje kapak depozite uji Copé 1 24 mugj
Furnizim & vendosje pompé uji copé 1 24 muaj
Furnizim & vendosje rrip pompe uji copé 4 24 muaj
Furnizim & vendosje grup termostati nxehtésie | copé 1 24 muaj
Furnizim & vendosje celés (fishek) nxehtésie Ccopé 2 24 muaj

Sistemi i I&shimit

copé 3 24 muaj
Furnizim & vendosje elektromagnet motorino
Furnizim & vendosje pinjon motorino copé 1 24 muaj
Furnizim & vendosje karbongina motorino palé 4 24 muaj
Riparim sistem léshimi oré 4 24 muaj

Sistemi i karikimit

copé 1 24 muaj
Furnizim & vendosje rregullator alternatori
Furnizim & vendosje pulexho me freksion 24 muaj
alternatori copé 2
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3 Furnizim & vendosje rrip alternatori copé 24 muaj
4 Riparim sistem karikimi oré 24 muaj
Sistemi i transmetimit té l8vizjes

1 kit 24 muaj
Furnizim & vendosje freksioni

2 Furnizim & vendosje pompé freksioni e sipérme | copé 24 mugj

3 Furnizim & vendosje kushinete moco rrote e 24 muaj
pasme copé

4 Furnizim & vendosje premistop moco e pasme copé 24 muaj

5 Furnizim & vendosje gjysméboshte té paré copé 24 muaj

6 Furnizim & vendosje gomina mbrojtes 24 muaj
gjysméboshte copé

7 Furnizim & vendosje kushineté moco rrote e 24 muaj
paré copé

8 Furnizim & vendosje premistop moco e paré copé 24 muaj

9 Furnizim & vendosje dadicek disk gome copé 24 muaj

10 Riparim sistem transmetim levizje ore 24 muaj

Sistemi i drejtimit

1 copé 24 muaj
Furnizim & vendosje gominé grup timoni

2 Furnizim & vendosje koké paraleli copé 24 muaj

3 Konvergjim kéndet e gomave oré 24 muaj

4 Riparim sistem drejtimi oré 24 muaj

Sistemi i frenimit

1 copé 24 muaj
Furnizim&vendosje disk frenimi té paré

2 Furnizim&vendosje disk frenimi té pasém copé 24 muaj

3 Furnizim&vendosje ferrota frenimi té para palé 24 muaj

4 Furnizim&vendosje ferrota frenimi té pasme palé 24 muaj

5 Furnizim&vendosje tub fresibél frenimi té para | copé 24 muaj
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6 Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi té 24 muaj
paséme copé

7 Furnizim&vendosje sensor ABS copé 24 muaj

8 Riparim sistem frenimi oré 24 muaj

Sistemi i géndrushmérisé

1 copé 24 mugj
Furnizim & vendosje koké krah avantreni

2 Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té 24 muaj
médha copé

3 Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té 24 muaj
vogéla copé

4 Furnizim & vendosje stabilizator i paré Copé 24 muaj

5 Furnizim & vendosje gomina stabilizatori té paré | copé 24 muaj

6 Furnizim & vendosje stabilizator i pasém copé 24 muaj

7 Furnizim & vendosje gomina stabilizator i 24 muaj
pasém copé

) Furnizim & vendosje gomina krah té pasém copé 24 muaj

9 Furnizim & vendosje gomina ekuilibrator té paré | copé 24 muaj

10 Riparim sistem géndrushmérie oré 24 muaj

Sistemi i amortizimit

1 copé 24 muaj
Furnizim & vendosje amortizatoré té paré

2 Furnizim & vendosje suport amortizatori té paré | copé 24 muaj

3 Furnizim & vendosje kushineté suport 24 muaj
amortizatori copé

4 Furnizim & vendosje gomina amortizatori copé 24 muaj

5 Furnizim & vendosje tampona amortizatori copé 24 muaj

6 Furnizim & vendosje amortizator té pasém copé 24 muaj

7 Furnizim & vendosje gomina amortizator té 24 muaj
pasém copé

178




8 Riparim sistem amortizimi oré 8 24 muaj
Sistemi i kondicionimit

1 copé 1 24 muaj
Furnizim & vendosje radiatori i sistemit AC

2 Mbushje sistemi A/C me gaz litra 8 24 muaj

3 Riparim sistem kondicionimi oré 8 24 muaj

Sistemi elektrik, ndricimit dhe sinjalizimit

1 copé 8 24 muaj
Furnizim & vendosje llampé feneri i madh

2 Furnizim & vendosje llampé sinjalizimi copé 12 24 muaj

3 Furnizim & vendosje celés ndrigimi té gjaté, 24 muaj
shkurtér copé 3

4 Furnizim & vendosje celés sinjalizimi copé 2 24 muaj

5 Furnizim & vendosje gelés sinjalizim frenimi copé 2 24 muaj

6 Furnizim & vendosje celés sinjalizimi indietro copé 2 24 muaj

7 Furnizim & vendosje rele sinjalizimi copé 1 24 muaj

8 Furnizim & vendosje rele kontakti copé 1 24 muaj

9 Furnizim & vendosje siguresa impjanti copé 14 24 muaj

10 Furnizim & vendosje bori korenti copé 4 24 muaj

11 Riparim diagnostikim elektronik oré 8 24 muaj

12 Riparim sistem elektrik oré 8 24 muaj

Karoceria

1 copé 2 24 muaj
Furnizim & vendosje dorezé dere

2 Furnizim & vendosje krik xhami dere elektrik copé 2 24 muaj

3 Furnizim & vendosje fshirse xhami i paré palé 8 24 muaj

4 Furnizim & vendosje depozité uji fshirse xhami | copé 2 24 muaj

5 Furnizim & vendosje pompé depozite uji fshirse 24 muaj
xhami copé 2

6 Furnizim & vendosje shtroje gabine set 4 24 muaj
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7 Riparim, drejtime dhe lyerje démtimesh m?2 8 24 muaj

8 Riparim karocerie oré 12 24 muaj

Lloji: Autoveturé, Marka: FORD , Tipi: CONNECT, Viti i Prodhimit 2017, Nr. Shasisé:
WFOUXXWPGUHK?29669, Lénda djegése, NAFTE, Targa:AA247SP

Lloji: Autoveturé, Marka: FORD , Tipi: CONNECT, Viti i Prodhimit 2017, Nr. Shasisé:
WFOUXXWPGUHK?29664, Lénda djegése, NAFTE, Targa:AA239SP

Lloji: Autoveturé, Marka: FORD , Tipi: CONNECT, Viti i Prodhimit 2017, Nr. Shasisé:
WFOUXXWPGUHK?29645, Lénda djegése,NAFTE, Targa:AA240SP

Lloji: Autoveturé, Marka: FORD , Tipi: CONNECT, Viti i Prodhimit 2017, Nr. Shasisé:
WFOUXXWPGUHK?27608, Lénda djegése, NAFTE, Targa:AA245SP

Lloji: Autoveturé, Marka: FORD , Tipi: CONNECT, Viti i Prodhimit 2017, Nr. Shasisé:
WFOUXXWPGUHK27752, Lénda djegése, NAFTE, Targa:AA246SP

Lloji: Autoveturé, Marka: FORD , Tipi: CONNECT, Viti i Prodhimit 2017, Nr. Shasisé:
WFOUXXWPGUHK25574, Lénda djegése,NAFTE, Targa:AA234SP

Sasia e
) T _ pritshme Afati i
Nr Pérshkrimi i shérbimeve Njésia Dér 24 ekzekutimit
muaj
Profilaksi
1 kit 2 24 mugj
Furnizim & vendosje rrip faze motori
2 Furnizim & vendosje tensioner rrip faze motori | copé 1 24 muaj
3 Furnizim & vendosje filtér vaji copé 12 24 muaj
4 Furnizim & vendosje filtér karburanti copé 12 24 muaj
5 Furnizim & vendosje filtér ajri copé 12 24 muaj
6 Furnizim & vendosje filtér kabine copé 12 24 muaj
Riparim né agregatin e motorrit
1 oré 8 24 muaj
Zmontim agregat motorri nga karoceria
2 Riparim (prova né presion) testaté motorri oré 2 24 muaj
3 Riparim (redifikim) testaté motorri oré 2 24 muaj
4 Furnizim & vendosje guarnicion testate kit 2 24 mugj
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5 Furnizim & vendosje guarnicion motori kit 6 24 muaj

6 Furnizim & vendosje valvula thithje Ccopé 8 24 mugj

7 Furnizim & vendosje gomina valvula thithje kit 2 24 muaj

8 Furnizim & vendosje valvula shkarkimi copé 8 24 muaj

9 Furnizim & vendosje gomina valvula shkarkimi | kit 2 24 muaj

10 Riparim (zmerilim) valvula thithje + shkarko oré 4 24 muaj

11 Kompletimi & montim i agregatit t& motorri né 24 muaj
karoceri oré 10

12 Furnizim & vendosje tapé uji cilindér motorri copé 8 24 muaj

13 Furnizim & vendosje premistop paraolio motorri | copé 6 24 muaj

14 Furnizim & vendosje premistop mbrapaolio 24 muaj
motorri copé 2

15 Furnizim & vendosje sensor presion vaji copé 2 24 muaj

16 Furnizim & vendosje gominé marmite Copé 6 24 mugj

17 Furnizim & vendosje kémbé motori Ccopé 2 24 muaj

Sistemi i Ushqgimit

1 copé 2 24 muaj
Furnizim & vendosje injektor nafte elektrike

2 Riparim turbiné motori komplet 1 24 muaj

3 Furnizim & vendosje valvul EGR copé 2 24 muaj

4 Furnizim & vendosje tub interkuleri copé 2 24 muaj

5 Furnizim & vendosje matés sasi ajri 24 muaj
(flowmeter) copé 1

6 Furnizim & vendosje kandaleta Ccopé 4 24 muaj

7 Furnizim & vendosje tub teprice nafte Ccopé 4 24 muaj

8 Riparim sistem ushgimi oré 2 24 muaj

Sistem i ndezjes
1 oré 4 24 muaj

Riparim sistem ndezje
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Sistemi i ftohjes

copé 24 mugj
Furnizim & vendosje radiator sistem i ftohjes
Furnizim & vendosje depozité uji Ccopé 24 muaj
Furnizim & vendosje kapak depozite uji Ccopé 24 muaj
Furnizim & vendosje pompé uji Ccopé 24 mugj
Furnizim & vendosje rrip pompe uji copé 24 muaj
Furnizim & vendosje grup termostati nxehtésie | copé 24 muaj
Furnizim & vendosje celés (fishek) nxehtésie copé 24 muaj
Riparim sistem ftohje oré 24 muaj

Sistemi i I&shimit

copé 24 mugj
Furnizim & vendosje elektromagnet motorino
Furnizim & vendosje pinjon motorino copé 24 muaj
Furnizim & vendosje karbongina motorino palé 24 muaj
Riparim sistem Iéshimi oré 24 muaj

Sistemi i karikimit

copé 24 muaj
Furnizim & vendosje rregullator alternatori
Furnizim & vendosje karbongina alternatori palé 24 muaj
Furnizim & vendosje pulexho me freksion 24 muaj
alternatori Ccopé
Riparim sistem karikimi oré 24 muaj

Sistemi i transmetimit té lévizjes

kit 24 muaj
Furnizim & vendosje freksioni
Furnizim & vendosje pompé freksioni e sipérme | copé 24 muaj
Furnizim & vendosje pompé freksioni e poshtme | copé 24 muaj
Furnizim & vendosje kémbé kambio copé 24 muaj
Furnizim & vendosje kushineté moco rrote e 24 muaj
pasme copé
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6 Furnizim & vendosje gjysméboshte té paré copé 24 muaj

7 Furnizim & vendosje gomina mbrojtes 24 mugj
gjysmeéboshte Ccopé

8 Furnizim & vendosje kushineté moco rrote e 24 mugj
paré copé

9 Furnizim & vendosje dadicek disk gome Ccopé 24 mugj

10 Riparim sistem transmetim levizje ore 24 muaj

Sistemi i drejtimit

1 copé 24 mugj
Furnizim & vendosje tirant grup timoni

2 Furnizim & vendosje gominé grup timoni copé 24 muaj

3 Furnizim & vendosje koké paraleli copé 24 muaj

4 Konvergjim kéndet e gomave oré 24 muaj

5 Riparim sistem drejtimi oré 24 muaj

Sistemi i frenimit

1 copé 24 muaj
Furnizim & vendosje disk frenimi té paré

2 Furnizim & vendosje disk frenimi té pasém copé 24 muaj

3 Furnizim & vendosje ferrota frenimi té para palé 24 muaj

4 Furnizim & vendosje ferrota frenimi té pasme palé 24 muaj

5 Furnizim & vendosje tub fresibél frenimi té para | copé 24 muaj

6 Furnizim & vendosje tub fresibel frenimi té 24 muaj
paséme copé

7 Furnizim & vendosje sensor ABS copé 24 muaj

8 Riparim sistem frenimi oré 24 muaj

Sistemi i géndrushmérisé

1 Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té copé 24 muaj
médha

2 Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té 24 muaj
vogéla copé
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Furnizim & vendosje stabilizator i paré copé 12 24 muaj
Furnizim & vendosje gomina stabilizatori té paré | copé 12 24 mugj
Furnizim & vendosje stabilizator i pasém copé 12 24 muaj
Furnizim & vendosje tirante stabilizator té paré | copé 4 24 muaj
Riparim sistem géndrushmérie oré 6 24 muaj
Sistemi i amortizimit

copé 8 24 muaj
Furnizim & vendosje amortizatoré té paré
Furnizim & vendosje suport amortizator té paré | copé 8 24 muaj
Furnizim & vendosje kushineté suport 24 muaj
amortizatori copé 8
Furnizim & vendosje gomina amortizatori copé 4 24 muaj
Furnizim & vendosje tampona amortizatori Copé 4 24 mugj
Furnizim & vendosje amortizator té pasém Copé 8 24 mugj
Furnizim & vendosje gomina amortizator té 24 mugj
pasém copé 8
Riparim sistem amortizimi oré 2 24 muaj

Sistemi i kondicionimit

copé 1 24 muaj
Furnizim & vendosje radiatori i sistemit AC
Furnizim & vendosje tuba presioni A/C copé 2 24 muaj
Mbushje sistemi A/C me gaz litra 6 24 muaj
Riparim sistem kondicionimi oré 2 24 muaj

Sistemi elektrik, ndrigcimit dhe sinjalizimit

copé 12 24 muaj
Furnizim & vendosje llampé feneri i madh
Furnizim & vendosje llampé sinjalizimi copé 12 24 muaj
Furnizim & vendosje celés sinjalizimi copé 2 24 muaj
Furnizim & vendosje celés sinjalizim frenimi copé 2 24 muaj
Furnizim&vendosje ¢elés sinjalizimi indietro copé 2 24 muaj
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6 Furnizim & vendosje rele sinjalizimi copé 2 24 muaj
7 Furnizim & vendosje siguresa impjanti copé 10 24 mugj
8 Riparim diagnostikim elektronik oré 4 24 muaj
9 Riparim sistem elektrik oré 4 24 muaj
Karoceria
1 palé 6 24 muaj
Furnizim & vendosje fshirse xhami i paré
2 Furnizim & vendosje depozité uji fshirse xhami | copé 2 24 muaj
3 Furnizim & vendosje pompé depozite uji fshirse 24 muaj
xhami copé 2
4 Furnizim & vendosje shtroje gabine set 6 24 muaj
5 Riparim, drejtime dhe lyerje démtimesh m?2 8 24 muaj
6 Riparim karocerie oré 12 24 muaj
Lloji: Fuoristrad, Marka: RANGE ROVER Tipi ROVER, Viti i Prodhimit 2008, Nr. Shasisé:
SALLSAA148A162751, Lénda djegése GAZOIL,Targa AAOOLKY
Sasia e
iy o _ pritshme Afati i
Nr Pérshkrimi i shérbimeve Njésia oér 24 ekzekutimit
muaj
Profilaksi
1 kit 1 24 muaj
Furnizim & vendosje zinxhir faze motori
2 Furnizim & vendosje udhézues zinxhir faze 24 muaj
motori copé 1
3 Furnizim & vendosje filtér vaji copé 6 24 muaj
4 Furnizim & vendosje filtér karburanti copé 6 24 muaj
5 Furnizim & vendosje filtér ajri copé 6 24 muaj
6 Furnizim & vendosje filtér kabine Copé 6 24 muaj
Riparim né agregatin e motorrit
1 oré 1 24 muaj
Riparim (prova né presion) testaté motorri
2 Riparim (redifikim) testaté motorri oré 1 24 muaj

185




Furnizim & vendosje guarnicion testate kit 24 muaj
Furnizim & vendosje guarnicion motori kit 24 muaj
Furnizim & vendosje premistop paraolio 24 muaj
motorri COpé
Furnizim & vendosje premistop mbrapaolio 24 muaj
motorri COpé
Furnizim & vendosje guarnicion kolektori 24 muaj
thithje copé
Furnizim & vendosje guarnicion kolektori 24 muaj
shkarkimi copé
Sistemi i ushqgimit
Furnizim & vendosje matés sasi ajri copé 24 mugj
(flowmeter)
Furnizim & vendosje kandeleta copé 24 mugj
Furnizim & vendosje tub teprice nafte copé 24 mugj
Riparim sistem ushgimi oré 24 muaj
Sistemi i ndezjes

oré 24 muaj

Riparim sistem ndezje
Sistemi i ftohjes

copé 24 muaj
Furnizim & vendosje kapak depozit uji
Furnizim & vendosje rrip pompe uji copé 24 muaj
Furnizim & vendosje manikote pompé uji copé 24 muaj
Furnizim & vendosje termostat sistem ftoje né 24 muaj
motorr copé
Furnizim & vendosje ¢elés (fishek) nxehtésie copé 24 muaj
Riparim sistem ftohje oré 24 muaj

Sistemi i l&shimit

palé 24 muaj
Furnizim & vendosje karbongina motorino
Riparim sistem léshimi oré 24 muaj
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Sistemi i karikimit

copé 24 mugj
Furnizim & vendosje rregullator alternatori
Furnizim & vendosje pulexho me freksion 24 muaj
alternatori copé
Riparim sistem karikimi oré 24 muaj

Sistemi i transmetimit té lévizjes

copé 24 mugj
Furnizim & vendosje pompe frekisoni e siperme
Furnizim & vendosje pompé freksioni e 24 muaj
poshtme copé
Furnizim & vendosje kryq transmesioni copé 24 muaj
Furnizim & vendosje gomina mbrojtese 24 muaj
gjysméboshte jashtém copé
Riparim sistem transmetim lévizje oré 24 muaj

Sistemi i drejtimit

copé 24 muaj
Furnizim & vendosje gominé grup timoni
Furnizim & vendosje paraleli COpé 24 muaj
Furnizim & vendosje koké paraleli COpé 24 muaj
Konvergjim kéndet e gomave oré 24 muaj
Riparim sistem drejtimi oré 24 muaj

Sistemi i frenimit

palé 24 muaj
Furnizim & vendosje ferrota frenimi té para
Furnizim & vendosje ferrota frenimi té pasme palé 24 muaj
Riparim sistem frenimi oré 24 muaj

Sistemi i géndrushmérisé

Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té copé 24 muaj
vogéla
Furnizim & vendosje stabilizator i paré copé 24 muaj

COpé 24 muaj

Furnizim & vendosje gomina stabilizatori té
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paré

4 Furnizim & vendosje stabilizator i pasém copé 2 24 mugj

5 Furnizim & vendosje koké moco (e 24 muaj
zmontushme) copé 2

6 Riparim sistem géndrueshmérie oré 2 24 muaj

Sistemi i amortizimit

1 COpé 2 24 mugj
Furnizim & vendosje suport amortizator té paré

2 Furnizim & vendosje kushineté suport 24 muaj
amortizatori copé 2

3 Riparim sistem amortizimi oré 1 24 muaj

Sistemi i kondicionimit

1 litra 2 24 mugj
Mbushje sistemi A/C me gaz

2 Riparim sistem A/C oré 2 24 muaj

Sistemi elektrik, ndrigcimi dhe sinjalizimi

1 COpé 2 24 muaj
Furnizim & vendosje llampé feneri i madh

2 Furnizim & vendosje llampé sinjalizimi copé 2 24 muaj

3 Furnizim & vendosje buk kuadri copé 1 24 muaj

4 Riparim diagnostikim elektronik oré 1 24 muaj

5 Riparim impjant elektrik oré 1 24 muaj

Karoceria

1 palé 1 24 muaj
Furnizim & vendosje fshirse xhami i paré

2 Furnizim & vendosje fshirse xhami i pasém copé 1 24 muaj

3 Furnizim & vendosje pompé depozite uji fshirse 24 muaj
xhami copé 1

4 Furnizim & vendosje shtroje gabine set 1 24 muaj

5 Riparim, drejtime dhe lyerje démtime m?2 8 24 muaj

6 Riparim karocerie oré 8 24 muaj

Lloji: Fuoristrad, Marka: MTSUBISHI Tipi: PAJERO, Viti i Prodhimit 2008, Nr.
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Shasisé:JMBLNV98W8J001335, Lénda djegése GAZOIL,targa:TR0166S

Sasia e
i} o o pritshme Afati i
Nr Pérshkrimi i shérbimeve Njésia DEr 24 ekzekutimit
muaj
Profilaksi
1 COpé 4 24 mugj
Furnizim&vendosje filtér vaji
2 Furnizim&vendosje filtér karburanti copé 4 24 muaj
3 Furnizim&vendosje filtér ajri copé 4 24 muaj
4 Furnizim&vendosje filtér kabine copé 4 24 muaj
5 Furnizim&vendosje premistop paraolio motorri | copé 1 24 muaj
6 Furnizim&vendosje gominé kapak valvulash copé 1 24 muaj
7 Furnizim&vendosje tubi i sofjimit té vajit copé 1 24 mugj
8 Furnizim&vendosje guarnicion kolektori 24 muaj
thithje copé 1
9 Furnizim&vendosje guarnicion kolektori 24 muaj
shkarkimi copé 1
10 Furnizim&vendosje tub fizarmonik shkarkim 24 muaj
gazra copé 1
11 Furnizim&vendosje gomin marmite copé 2 24 muaj
12 Furnizim&vendosje tub interkuleri copé 1 24 muaj
13 Furnizim&vendosje matés sasi ajri (flowmeter) | copé 1 24 muaj
14 Furnizim&vendosje kandaleta Copé 2 24 muaj
15 Riparim sistem ushqgimi oré 2 24 muaj
Sistemi i ndezjes
1 oré 2 24 muaj
Riparim sistem ndezje
Sistemi i ftohjes
1 COpé 1 24 muaj
Furnizim & vendosje pompé uji
2 Furnizim & vendosje manikot pompé uji copé 1 24 muaj
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Furnizim & vendosje celés (fishek) nxehtésie copé 24 muaj
Riparim sistem ftohje oré 24 muaj
Sistemi i l&shimit
copé 24 muaj
Furnizim & vendosje pinjon motorino
Furnizim & vendosje karbongina motorino palé 24 muaj
Riparim sistem Iéshimi oré 24 muaj
Sistemi i karikimit
copé 24 muaj
Furnizim & vendosje rregullator alternatori
Furnizim & vendosje pulexho me freksion 24 muaj
alternatori copé
Furnizim & vendosje rrip alternatori copé 24 muaj
Riparim sistem karikimi oré 24 muaj
Sistemi i transmetimit té lévizjes
kit 24 mugj
Furnizim & vendosje freksioni
Furnizim & vendosje pompé freksioni e sipérme | copé 24 muaj
Furnizim & vendosje pompé freksioni e 24 muaj
poshtme copé
Furnizim & vendosje kryq transmesioni ridoto copé 24 muaj
Furnizim & vendosje kushineté moco rrote e 24 muaj
pasme copé
Furnizim & vendosje premistop moco e pasme copé 24 muaj
Furnizim & vendosje gomina mbrojtese 24 muaj
gjysméboshte jashtém Copé
Riparim sistem transmetim lévizje oré 24 muaj
Sistemi i drejtimit
copé 24 muaj
Furnizim & vendosje brago grup timoni
Furnizim & vendosje tirant paraleli grup timoni | copé 24 muaj
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3 Furnizim & vendosje gominé grup timoni copé 24 muaj

4 Furnizim & vendosje rrip hidrauliku copé 24 muaj

5 Konvergjim kéndet e gomave oré 24 muaj

6 Riparim sistem drejtimi oré 24 muaj

Sistemi i frenimit

1 palé 24 muaj
Furnizim & vendosje ferrota frenimi té para

2 Furnizim & vendosje ferrota frenimi té pasme palé 24 muaj

3 Furnizim & vendosje tub fresibél frenimi té para | copé 24 muaj

4 Riparim sistem frenimi oré 24 muaj

Sistemi i géndrushmérisé

1 Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té copé 24 mugj
médha

2 Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té 24 muaj
vogéla copé

3 Furnizim & vendosje stabilizator i paré copé 24 mugj

4 Furnizim&vendosje gomina stabilizatori té paré | copé 24 muaj

5 Furnizim & vendosje gomina ekuilibratori té 24 muaj
paré copé

6 Furnizim & vendosje gomina ekuilibratori té 24 muaj
pasém copé

7 Furnizim & vendosje bokulla shtange té para copé 24 muaj

) Furnizim & vendosje bokulla shtange anésore copé 24 muaj

9 Furnizim & vendosje koké moco (e 24 muaj
zmontushme) Copé

10 Riparim sistem géndrueshmérie oré 24 muaj

Sistemi i amortizimit

1 Copé 24 muaj
Furnizim & vendosje amortizatoré té paré

2 Furnizim & vendosje suport amortizator té paré | copé 24 muaj
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3 Furnizim & vendosje kushineté suport 24 muaj
amortizatori copé 2

4 Furnizim & vendosje gomina amortizatori copé 2 24 muaj

5 Riparim sistem amortizimi oré 2 24 muaj

Sistemi i kondicionimit

1 COpé 1 24 mugj
Furnizim & vendosje tuba presioni A/C

2 Mbushje sistemi A/C me gaz litra 2 24 mugj

3 Riparim sistem A/C oré 2 24 muaj

Sistemi elektrik, ndricimi dhe sinjalizimi

1 copé 4 24 muaj
Furnizim & vendosje llampé feneri i madh

2 Furnizim & vendosje llampé sinjalizimi copé 4 24 muaj

3 Furnizim & vendosje celés sinjalizim frenimi copé 1 24 muaj

4 Furnizim & vendosje celés sinjalizimi indietro copé 1 24 muaj

5 Furnizim & vendosje rele kontakti COpé 1 24 mugj

6 Furnizim & vendosje siguresa impjanti copé 6 24 muaj

7 Riparim diagnostikim elektronik oré 4 24 muaj

) Riparim impjant elektrik oré 2 24 muaj

Karoceria

1 COpé 1 24 muaj
Furnizim & vendosje krik xhami dere elektrik

2 Furnizim & vendosje fshirse xhami i pasém copé 2 24 muaj

3 Furnizim & vendosje pompé depozite uji fshirse 24 muaj
xhami copé 1

4 Furnizim & vendosje shtroje gabine set 1 24 muaj

5 Riparim, drejtime dhe lyerje démtime m?2 6 24 muaj

6 Riparim karocerie oré 6 24 muaj

Lloji: Fuoristrad, Marka: HUNDAI Tipi: TUCSON, Viti i Prodhimit 2009, Nr.

Shasisé:KMHJIJM81VP84849154, Lénda djegése GAZOIL,Targa:TR5967P

Nr Pérshkrimi i shérbimeve Njésia Sasia e Afati i
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pritshme | ekzekutimit
pér 24
muaj
Profilaksi

copé 4 24 muaj
Furnizim & vendosje filtér vaji
Furnizim & vendosje filtér karburanti COpé 4 24 mugj
Furnizim & vendosje filtér ajri copé 4 24 muaj
Furnizim & vendosje filtér kabine COpé 4 24 muaj

Riparim né agregatin e motorrit

oré 1 24 muaj
Riparim (redifikim) testaté motorri
Furnizim & vendosje guarnicion testate kit 1 24 muaj
Furnizim & vendosje guarnicion motori kit 1 24 muaj
Furnizim & vendosje sensor presioni vaji copé 1 24 muaj
Furnizim & vendosje shufér nivel vaji copé 1 24 muaj
Furnizim & vendosje gominé marmite copé 2 24 muaj
Furnizim & vendosje kémbé motori copé 2 24 muaj

Sistemi i ushgimit

komplet 1 24 muaj
Riparim turbiné motori
Riparim sistem ushgimi oré 2 24 muaj

Sistemi i ndezjes

oré 2 24 muaj

Riparim sistem ndezje
Sistemi i ftohjes

copé 1 24 muaj
Furnizim &vendosje kapak depozite uji
Furnizim & vendosje pompé uji copé 1 24 muaj
Furnizim & vendosje rrip pompe uji Copé 1 24 muaj
Furnizim & vendosje manikot pompé uji Copé 1 24 muaj

Copé 1 24 muaj

Furnizim & vendosje termostat sistem ftohje né
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motorr

Riparim sistem ftohje oré 24 muaj
Sistemi i l&shimit
copé 24 muaj
Furnizim & vendosje elektromagnet motorino
Furnizim & vendosje pinjon motorino copé 24 muaj
Furnizim & vendosje karbongina motorino palé 24 muaj
Riparim sistem léshimi oré 24 muaj
Sistemi i karikimit
copé 24 muaj
Furnizim & vendosje rregullator alternatori
Furnizim & vendosje pulexho me freksion 24 muaj
alternatori copé
Furnizim & vendosje rrip alternatori copé 24 muaj
Riparim sistem karikimi oré 24 muaj
Sistemi i transmetimit té lévizjes
kit 24 muaj
Furnizim & vendosje freksioni
Furnizim & vendosje pompé freksioni e sipérme | copé 24 muaj
Furnizim & vendosje pompé freksioni e 24 muaj
poshtme copé
Furnizim & vendosje kryqg transmesioni copé 24 muaj
Riparim sistem transmetim lévizje oré 24 muaj
Sistemi i drejtimit
copé 24 muaj
Furnizim & vendosje gominé grup timoni
Konvergjim kéndet e gomave oré 24 muaj
Riparim sistem drejtimi oré 24 muaj
Sistemi i frenimit
palé 24 muaj
Furnizim & vendosje ferrota frenimi té para
Furnizim & vendosje ferrota frenimi te pasme palé 24 muaj
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Riparim sistem frenimi oré 24 muaj
Sistemi i géndrushmérisé
Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té copé 24 muaj
médha
Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té 24 muaj
vogéla copé
Furnizim & vendosje stabilizator i paré copé 24 muaj
Furnizim & vendosje gomina stabilizatori té 24 muaj
paré copé
Furnizim & vendosje gomina ekuilibratori té 24 muaj
pasém copé
Riparim sistem géndrueshmérie oré 24 muaj
Sistemi i amortizimit

copé 24 muaj
Furnizim & vendosje suport amortizator té paré
Furnizim & vendosje kushineté suport 24 muaj
amortizatori copé
Furnizim & vendosje tampona amortizatori copé 24 muaj
Riparim sistem amortizimi oré 24 muaj

Sistemi i kondicionimit

copé 24 muaj
Furnizim & vendosje rrip kompresorit A/C
Furnizim & vendosje tub uji sistem Klimatizimi | copé 24 muaj
Mbushje sistemi A/C me gaz litra 24 muaj
Riparim sistem A/C oré 24 muaj

Sistemi elektrik, ndri¢cimi dhe sinjalizimi

Copé 24 muaj
Furnizim & vendosje llampé feneri i madh
Furnizim & vendosje llampé sinjalizimi Copé 24 muaj
Riparim diagnostikim elektronik oré 24 muaj
Riparim impjant elektrik oré 24 muaj
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Karoceria

1 palé 2 24 muaj
Furnizim & vendosje fshirse xhami i paré

2 Furnizim & vendosje fshirse xhami i pasém copé 2 24 muaj

3 Riparim, drejtime dhe lyerje démtime m?2 4 24 muaj

4 Riparim karocerie oré 6 24 muaj

Lloji: Fuoristrad, Marka:NISSAN Tipi PATHFINDER, Viti i Prodhimit 2006, Nr. Shasisé:
VSKJVWR51U0107165 Lénda djegése GAZOIL, Targa:AA347J1

Lloji: Fuoristrad, Marka:NISSAN Tipi PATHFINDER, Viti i Prodhimit 2006, Nr. Shasisé:
VSKJVWR51U0127447, Lénda djegése GAZOIL, Targa: TR7018M

Sasia e
) T _ pritshme Afati i
Nr Pérshkrimi i shérbimeve Njésia Dér 24 ekzekutimit
muaj
Profilaksi

1 kit 1 24 mugj

Furnizim & vendosje zinxhir faze motori
2 Furnizim & vendosje udhézues zinxhir faze 24 muaj

motori copé 1
3 Furnizim & vendosje filtér vaji copé 8 24 muaj
4 Furnizim & vendosje filtér karburanti copé 8 24 muaj
5 Furnizim & vendosje filtér ajri copé 8 24 muaj
6 Furnizim & vendosje filtér kabine COpé 8 24 muaj

Riparim né agregatin e motorrit

1 oré 10 24 muaj

Zmontim agregat motorri nga karoceria
2 Riparim (redifikim) testaté motorri oré 2 24 muaj
3 Furnizim & vendosje guarnicion testate kit 1 24 muaj
4 Furnizim & vendosje guarnicion motori kit 1 24 muaj
5 Furnizim & vendosje valvula thithje Copé 4 24 muaj
6 Furnizim & vendosje gomina valvula thithje kit 2 24 muaj
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7 Furnizim & vendosje valvula shkarkimi copé 4 24 muaj

8 Furnizim & vendosje gomina valvula shkarkimi | kit 4 24 muaj

9 Riparim (zmerilim) valvula thithje + shkarko kit 1 24 muaj

10 Furnizim & vendosje pistona + spinota seri 1 24 muaj

11 Furnizim & vendosje fasho motorri seri 1 24 muaj

12 Furnizim & vendosje bronxina bjelle seri 1 24 muaj

13 Furnizim & vendosje bronxina bango seri 1 24 muaj

14 Furnizim & vendosje pompé vaji té motorrit copé 1 24 muaj

15 Furnizim & vendosje sepertiné vaji motorri copé 1 24 muaj

16 Kompletimi & montim i agregatit t& motorri né 24 muaj
karoceri oré 12

17 Furnizim & vendosje premistop paraolio 24 muaj
motorri copé 1

18 Furnizim & vendosje premistop mbrapaolio 24 muaj
motorri copé 1

19 Furnizim & vendosje gominé kapak valvulash copé 1 24 muaj

20 Furnizim & vendosje guarnicion kolektori 24 muaj
thithje copé 1

21 Furnizim & vendosje guarnicion kolektori 24 muaj
shkarkimi copé 1

Sistemi i ushqgimit

1 Furnizim & vendosje matés sasi ajri copé 1 24 muaj
(flowmeter)

2 Furnizim & vendosje kandeleta copé 4 24 muaj

3 Furnizim & vendosje tub teprice nafte copé 8 24 muaj

4 Riparim sistem ushgimi oré 4 24 muaj

Sistemi i ndezjes
1 oré 2 24 muaj

Riparim sistem ndezje

Sistemi i ftohjes
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copé 24 muaj
Furnizim & vendosje pompé uji
Furnizim & vendosje manikot pompé uji copé 24 mugj
Furnizim & vendosje grup termostati nxehtésie | copé 24 muaj
Furnizim & vendosje ¢elés (fishek) nxehtésie copé 24 muaj
Riparim sistem ftohje oré 24 muaj
Sistemi i l&shimit
palé 24 muaj
Furnizim & vendosje karbongina motorino
Riparim sistem Iéshimi oré 24 muaj
Sistemi i karikimit
palé 24 muaj
Furnizim & vendosje karbongina alternatori
Furnizim & vendosje pulexho me freksion 24 muaj
alternatori copé
Furnizim & vendosje rrip alternatori copé 24 muaj
Riparim sistem karikimi oré 24 muaj
Sistemi i transmetimit té lévizjes
kit 24 muaj
Furnizim & vendosje freksioni
Furnizim & vendosje pompé freksioni e sipérme | copé 24 muaj
Furnizim & vendosje kushinet moco rrote e 24 muaj
pasme copé
Furnizim & vendosje premistop moco e pasme copé 24 muaj
Furnizim & vendosje kushineté moco rrote e 24 muaj
paré copé
Riparim sistem transmetim lévizje oré 24 muaj
Sistemi i drejtimit
copé 24 muaj
Furnizim & vendosje zita grup timoni
Furnizim & vendosje gominé grup timoni copé 24 muaj
Furnizim & vendosje koké paraleli Copé 24 muaj
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Furnizim & vendosje rrip hidrauliku copé 24 muaj
Konvergjim kéndet e gomave oré 24 muaj
Riparim sistem drejtimi oré 24 muaj
Sistemi i frenimit

copé 24 mugj
Furnizim & vendosje disk frenimi té paré
Furnizim & vendosje disk frenimi té pasém copé 24 muaj
Furnizim & vendosje ferrota frenimi té para palé 24 muaj
Furnizim & vendosje ferrota frenimi té pasme palé 24 muaj
Furnizim & vendosje sensor ABS copé 24 muaj
Riparim sistem frenimi oré 24 muaj

Sistemi i géndrushmérisé
Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té copé 24 mugj
médha
Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té 24 muaj
vogéla copé
Furnizim & vendosje bokulla krah avantreni copé 24 muaj
Furnizim & vendosje gomina stabilizatori té 24 muaj
paré copé
Furnizim & vendosje tiranté stabilizator té 24 muaj
pasém copé
Furnizim & vendosje koké moco (e 24 muaj
zmontushme) copé
Riparim sistem géndrueshmérie oré 24 muaj
Sistemi i amortizimit

Copé 24 muaj
Furnizim & vendosje amortizatoré té paré
Furnizim & vendosje suport amortizator té paré | copé 24 muaj
Furnizim & vendosje kushineté suport 24 muaj
amortizatori Copé
Furnizim & vendosje gomina amortizatori Copé 24 muaj
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5 Furnizim & vendosje amortizator té pasém copé 4 24 muaj

6 Furnizim & vendosje gomina amortizator té 24 muaj
pasém copé 4

7 Riparim sistem amortizimi oré 2 24 muaj

Sistemi i kondicionimit

1 litra 4 24 muaj
Mbushje sistemi A/C me gaz

2 Riparim sistem A/C oré 6 24 muaj

Sistemi elektrik, ndricimi dhe sinjalizimi

1 copé 8 24 muaj
Furnizim & vendosje llampé feneri i madh

2 Furnizim & vendosje llampé sinjalizimi copé 8 24 muaj

3 Furnizim & vendosje celés sinjalizimi copé 1 24 muaj

4 Furnizim & vendosje siguresa impjanti copé 8 24 mugj

5 Furnizim & vendosje bori korenti copé 2 24 muaj

6 Riparim diagnostikim elektronik oré 2 24 muaj

7 Riparim impjant elektrik oré 6 24 muaj

Karoceria

1 palé 4 24 muaj
Furnizim & vendosje fshirse xhami i paré

2 Furnizim & vendosje pompé depozite uji fshirse 24 muaj
xhami copé 2

3 Furnizim & vendosje shtroje gabine set 2 24 muaj

4 Riparim, drejtime dhe lyerje démtime m?2 12 24 muaj

5 Riparim karocerie oré 16 24 muaj

Lloji: Fuoristrad, Marka:NISSAN Tipi :TERRANO Viti i Prodhimit 2004, Nr. Shasisé:
VSKTVUR20U0565437, Lénda djegése GAZOIL,AB611NI

Nr

Pérshkrimi i shérbimeve

Njésia

Sasia e
pritshme
pér 24
muaj

Afati i
ekzekutimit

Profilaksi
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copé 24 muaj
Furnizim & vendosje filtér vaji
Furnizim & vendosje filtér karburanti COpé 24 mugj
Furnizim & vendosje filtér ajri copé 24 muaj
Furnizim & vendosje filtér kabine COpé 24 muaj
Riparim né agregatin e motorrit
kit 24 muaj
Furnizim & vendosje guarnicion motori
Furnizim & vendosje kam motorri lart copé 24 muaj
Furnizim & vendosje sepertiné vaji motorri copé 24 muaj
Sistemi i ushqgimit
copé 24 mugj
Furnizim & vendosje tub interkuleri
Furnizim & vendosje kandaleta copé 24 mugj
Riparim sistem ushgimi oré 24 muaj
Sistemi i ndezjes
oré 24 muaj
Riparim sistem ndezje
Sistemi i ftohjes
copé 24 muaj
Furnizim & vendosje pompé uji
Furnizim & vendosje manikot pompé uji copé 24 muaj
Furnizim & vendosje termostat sistem ftoje né 24 muaj
motorr copé
Riparim sistem ftohje oré 24 muaj
Sistemi i Iéshimit
copé 24 muaj
Furnizim & vendosje elektromagnet motorino
Furnizim & vendosje karbongina motorino palé 24 muaj
Riparim sistem léshimi oré 24 muaj
Sistemi i karikimit
Copé 24 muaj

Furnizim & vendosje alternator rryme
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Riparim sistem karikimi oré 24 muaj
Sistemi i transmetimit té l8vizjes
copé 24 muaj
Furnizim & vendosje kryg transmesioni
Furnizim & vendosje kushineté moco rrote e 24 muaj
pasme copé
Furnizim & vendosje premistop moco e pasme copé 24 mugj
Furnizim & vendosje gjysméboshte té paré té 24 mugj
jashtém copé
Furnizim & vendosje dadicek disk gome copé 24 mugj
Sistemi i drejtimit
copé 24 muaj
Furnizim & vendosje zita grup timoni
Furnizim & vendosje tirant paraleli grup timoni | copé 24 muaj
Konvergjim kéndet e gomave oré 24 muaj
Riparim sistem drejtimi oré 24 muaj
Sistemi i frenimit
palé 24 muaj
Furnizim & vendosje ferrota frenimi té para
Furnizim & vendosje ferrota frenimi té pasme palé 24 muaj
Furnizim & vendosje tub fresibél frenimi té para | copé 24 muaj
Riparim sistem frenimi oré 24 muaj
Sistemi i géndrushmérisé
Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té copé 24 muaj
médha
Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té 24 muaj
vogeéla Copé
Furnizim & vendosje stabilizator i paré Copé 24 muaj
Furnizim & vendosje gomina stabilizatori té 24 muaj
paré copé
Furnizim & vendosje stabilizator i pasém copé 24 muaj
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6 Furnizim & vendosje koké moco (e 24 muaj
zmontushme) copé 2

7 Riparim sistem géndrueshmérie oré 2 24 muaj

Sistemi i amortizimit

1 COpé 2 24 mugj
Furnizim & vendosje amortizator té pasém

2 Furnizim & vendosje gomina amortizator té 24 muaj
pasém COpé 2

3 Riparim sistem amortizimi oré 2 24 muaj

Sistemi i kondicionimit

1 copé 1 24 muaj
Furnizim & vendosje rrip kompresorit A/C

2 Furnizim & vendosje tuba presioni A/C copé 1 24 muaj

3 Mbushje sistemi A/C me gaz litra 2 24 muaj

Sistemi elektrik, ndrigcimi dhe sinjalizimi

1 COpé 2 24 mugj
Furnizim & vendosje llampé feneri i madh

2 Furnizim & vendosje llampé sinjalizimi copé 4 24 muaj

3 Furnizim & vendosje bori korenti COpé 1 24 muaj

4 Riparim diagnostikim elektronik oré 2 24 muaj

5 Riparim impjant elektrik oré 2 24 muaj

Karoceria

1 copé 1 24 muaj
Furnizim & vendosje krik xhami dere elektrik

2 Furnizim & vendosje fshirse xhami i paré palé 1 24 muaj

3 Furnizim & vendosje shtroje gabine set 1 24 muaj

4 Riparim, drejtime dhe lyerje démtime m?2 2 24 muaj

5 Riparim karocerie oré 4 24 muaj

Lloji: Fuoristrad, Marka:Land Rover Tipi LDH(Defender),Viti i Prodhimit 2014, Nr.

Shasisé:SALLDHMP8FA457201, Lénda djegése GAZOIL,Targa:AA682KL

Lloji: Fuoristrad, Marka:Land Rover Tipi LDH(Defender),Viti i Prodhimit 2014, Nr.

Shasisé:SALLDHMP8FA457193, Lénda djegése GAZOIL,Targa:AA684KL

Lloji: Fuoristrad, Marka:Land Rover Tipi LDH(Defender),Viti i Prodhimit 2014, Nr.
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Shasisé:SALLDHMP8FA457156, Lénda djegése GAZOIL,Targa:AA685KL

Lloji: Fuoristrad, Marka:Land Rover Tipi LDH(Defender),Viti i Prodhimit 2014, Nr.

Shasisé:SALLDHMP8FA457161, Lénda djegése GAZOIL,Targa:AA394KD

Lloji: Fuoristrad, Marka:Land Rover Tipi LDH(Defender),Viti i Prodhimit 2014, Nr.

Shasisé:SALLDHMP8FA457154, Lénda djegése GAZOIL,Targa:AA395KD

Lloji: Fuoristrad, Marka:Land Rover Tipi LDH(Defender),Viti i Prodhimit 2014, Nr.

Shasisé:SALLDHMP8FA457181, Lénda djegése GAZOIL,Targa:AA683KD

Lloji: Fuoristrad, Marka:Land Rover Tipi LDH(Defender),Viti i Prodhimit 2014, Nr.

Shasisé:SALLDHMP8FA457207, Lénda djegése GAZOIL,Targa:AA684KD

Lloji: Fuoristrad, Marka:Land Rover Tipi LDH(Defender),Viti i Prodhimit 2014, Nr.

Shasisé:SALLDHMP8FA457272, Lénda djegése GAZOIL, Targa:AA683KL

Lloji: Fuoristrad, Marka:Land Rover Tipi LDH(Defender),Viti i Prodhimit 2014, Nr.

Shasisé:SALLDHMP8FA457188, Lénda djegése GAZOIL,Targa:AA758KD

Sasia e
. S o pritshme Afati i
N Pérshk h N -
r érshkrimi i shérbimeve jésia oér 24 ekzekutimit
muaj
Profilaksi

1 kit 4 24 muaj

Furnizim & vendosje zinxhir faze motori
2 Furnizim & vendosje udhézues zinxhir faze 24 muaj

motori copé 6
3 Furnizim & vendosje filtér vaji copé 45 24 muaj
4 Furnizim & vendosje filtér karburanti copé 45 24 muaj
5 Furnizim & vendosje filtér ajri copé 45 24 muaj

Riparim né agregatin e motorrit

1 oré 20 24 muaj

Zmontim agregat motorri nga karoceria
2 Furnizim & vendosje testaté motorri copé 2 24 muaj
3 Riparim (prova né presion) testaté motorri oré 9 24 muaj
4 Riparim (redifikim) testaté motorri oré 9 24 muaj
5 Furnizim & vendosje guarnicion testate kit 6 24 muaj
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6 Furnizim & vendosje guarnicion motori kit 6 24 muaj
7 Furnizim & vendosje valvula thithje copé 48 24 muaj
8 Furnizim & vendosje gomina valvula thithje kit 6 24 muaj
9 Furnizim & vendosje valvula shkarkimi copé 48 24 muaj
10 Furnizim & vendosje gomina valvula shkarkimi | kit 6 24 muaj
11 Riparim (zmerilim) valvula thithje + shkarko kit 6 24 muaj
12 Furnizim & vendosje guidé valvule copé 48 24 muaj
13 Furnizim & vendosje bilancier valvule copé 96 24 muaj
14 Furnizim & vendosje bosht me gunga copé 4 24 muaj
15 Furnizim & vendosje ingranazh bosht me gunga | copé 2 24 muaj
16 Furnizim & vendosje kolektor thithje copé 6 24 muaj
17 Furnizim & vendosje cilindér motorri copé 2 24 muaj
18 Riparim (prova né presion) cilindér motorri oré 6 24 muaj
19 Furnizim & vendosje kémisha cilindér motorri copé 16 24 muaj
20 Riparim (frezim, lucidim) cilindér motorri oré 16 24 muaj
21 Riparim (redifikim) cilindér motorri oré 16 24 muaj
29 Furnizim & vendosje pistona + spinota seri 6 24 muaj
23 Furnizim & vendosje bosht motorrik copé 6 24 muaj
24 Furnizim & vendosje bronxina bjelle seri 6 24 muaj
25 Furnizim & vendosje bronxina bango seri 6 24 muaj
26 Riparim (redifikim) boshti motorik oré 6 24 muaj
27 Furnizim & vendosje pompé vaji té motorrit Copé 6 24 muaj
28 Furnizim & vendosje sepertiné vaji motorri Copé 4 24 muaj
29 Furnizim & vendosje pulexho kollodoku Copé 4 24 muaj
30 Kompletimi & montim i agregatit t& motorri né 24 muaj
karoceri oré 12
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31 Furnizim & vendosje premistop paraolio 24 muaj
motorri copé 8

32 Furnizim & vendosje premistop mbrapaolio 24 muaj
motorri copé 8

33 Furnizim & vendosje gominé kapak valvulash copé 6 24 muaj

34 Furnizim & vendosje sotokarteri copé 1 24 mugj

35 Furnizim & vendosje gominé sotokarteri copé 6 24 muaj

36 Furnizim & vendosje sensor nivel vaji copé 4 24 muaj

37 Furnizim & vendosje sensor presion vaji copé 4 24 mugj

38 Furnizim & vendosje shufér nivel vaji copé 1 24 muaj

39 Furnizim & vendosje guarnicion kolektori 24 muaj
thithje copé 6

40 Furnizim & vendosje guarnicion kolektori 24 muaj
shkarkimi copé 6

41 Furnizim & vendosje filtér partikular copé 1 24 muaj

42 Furnizim & vendosje tub fizarmonik shkarkim 24 mugj
gazra copé 6

43 Furnizim & vendosje kémbé motori copé 2 24 muaj

Sistemi i ushqgimit

1 COpé 1 24 muaj
Furnizim & vendosje pompaci karburanti

2 Furnizim & vendosje pompé nafte copé 1 24 muaj

3 Furnizim & vendosje injektor nafte elektrike copé 24 24 muaj

4 Furnizim & vendosje valvul pompe nafte Copé 2 24 muaj

5 Furnizim & vendosje turbiné motori Copé 6 24 muaj

6 Furnizim & vendosje valvul EGR Copé 6 24 muaj

7 Furnizim & vendosje radiator interkuler Copé 6 24 muaj

8 Furnizim & vendosje tub interkuleri copé 6 24 muaj

9 COpé 6 24 muaj

Furnizim & vendosje matés sasi ajri
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(flowmeter)

10 Furnizim & vendosje kandaleta copé 16 24 muaj
11 Riparim (pastrim) depozite karburanti oré 6 24 muaj
12 Riparim sistem ushgimi oré 12 24 muaj
Sistemi i ndezjes
1 Furnizim & vendosje paketa elektronike e copé 1 24 muaj
ndezjes
2 Riparim sistem ndezje oré 8 24 muaj
Sistemi i ftohjes
1 copé 1 24 muaj
Furnizim & vendosje radiator sistem i ftohjes
2 Furnizim & vendosje radiator kaloriferi copé 1 24 muaj
3 Furnizim & vendosje depozite uji copé 1 24 mugj
4 Furnizim & vendosje kapak depozit uji copé 1 24 mugj
5 Furnizim & vendosje pompé uji copé 4 24 mugj
6 Furnizim & vendosje demfer pompé uji copé 2 24 muaj
7 Furnizim & vendosje rrip pomp euji copé 6 24 muaj
) Furnizim & vendosje manikot pompé uji copé 4 24 muaj
9 Furnizim & vendosje termostat sistem ftoje né 24 muaj
motorr copé 2
10 Furnizim & vendosje celés (fishek) nxehtésie copé 6 24 muaj
11 Furnizim & vendosje ventilator radiatori copé 1 24 muaj
12 Furnizim & vendosje celés (fishek) ventilatori copé 1 24 muaj
13 Riparim sistem ftohje oré 6 24 muaj
Sistemi i l&shimit
1 COpé 1 24 muaj
Furnizim & vendosje motorino
2 Furnizim & vendosje elektromagnet motorino Copé 6 24 muaj
3 Furnizim & vendosje pinjon motorino Copé 2 24 muaj
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4 Furnizim & vendosje karbongina motorino palé 6 24 muaj
5 Riparim sistem léshimi oré 6 24 muaj
Sistemi i karikimit

1 COpé 6 24 muaj
Furnizim & vendosje rregullator alternatori

2 Furnizim & vendosje karbongina alternatori palé 6 24 mugj

3 Furnizim & vendosje pulexho me freksion 24 muaj
alternatori copé 5

4 Furnizim & vendosje rrip alternatori copé 12 24 muaj

5 Riparim sistem karikimi oré 12 24 muaj

Sistemi i transmetimit té lévizjes

1 kit 5 24 mugj
Furnizim & vendosje freksioni

2 Furnizim & vendosje pompé freksioni e sipérme | copé 8 24 mugj

3 Furnizim & vendosje pompé freksioni e 24 muaj
poshtme copé 8

4 Riparim kuti shpejtésie manuale oré 12 24 muaj

5 Furnizim & vendosje kryq transmesioni copé 9 24 muaj

6 Furnizim & vendosje kryq transmesioni ridoto copé 9 24 muaj

7 Furnizim & vendosje xhunto transmesioni copé 2 24 muaj

) Furnizim & vendosje kupa semiaks diferenciali | copé 8 24 muaj

9 Furnizim & vendosje kushinet moco rrote e 24 muaj
pasme copé 8

10 Furnizim & vendosje premistop moco e pasme Copé 8 24 muaj

11 Furnizim & vendosje gjysméboshte té paré té 24 muaj
jashtém Copé 4

12 Furnizim & vendosje gomina mbrojtese 24 muaj
gjysméboshte jashtém Copé 10

13 Furnizim & vendosje gomina mbrojtese 24 muaj
gjysméboshte brendshme Copé 12
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14 Furnizim & vendosje kushineté moco rrote e 24 mugj
paré copé 12
15 Furnizim & vendosje premistop moco e paré copé 12 24 muaj
16 Furnizim & vendosje dadicek disk gome copé 30 24 muaj
17 Riparim sistem transmetim lévizje oré 18 24 muaj
Sistemi i drejtimit
1 oré 1 24 muaj
Riparim grup timoni
2 Furnizim & vendosje braco grup timoni copé 4 24 muaj
3 Furnizim & vendosje zita grup timoni copé 6 24 muaj
4 Furnizim & vendosje tirant paraleli grup timoni | copé 4 24 muaj
5 Furnizim & vendosje gominé grup timoni copé 8 24 muaj
6 Furnizim & vendosje koké paraleli copé 12 24 muaj
7 Furnizim & vendosje kushineté avantreni copé 8 24 mugj
8 Furnizim & vendosje rrip hidrauliku copé 9 24 muaj
9 Konvergjim kéndet e gomave oré 9 24 muaj
10 Riparim sistem drejtimi oré 12 24 muaj
Sistemi i frenimit
1 copé 8 24 muaj
Furnizim & vendosje disk frenimi té paré
2 Furnizim & vendosje disk frenimi té pasém copé 8 24 muaj
3 Furnizim & vendosje ferrota frenimi té para palé 12 24 muaj
4 Furnizim & vendosje ferrota frenimi té pasme palé 12 24 muaj
5 Furnizim & vendosje ¢epa frenimi palé 4 24 muaj
6 Furnizim & vendosje cilindér frenimi té pasém Copé 2 24 muaj
7 Riparim cilindér frenimi oré 4 24 muaj
8 Furnizim & vendosje pompé frenimi Copé 4 24 muaj
9 Furnizim & vendosje motorr depresor frenimi Copé 6 24 muaj
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10 Furnizim & vendosje pompé vakumi copé 2 24 muaj

11 Furnizim & vendosje tub fresibél frenimi té para | copé 12 24 mugj

12 Furnizim & vendosje tub fresibel frenimi té 24 muaj
pasme copé 12

13 Furnizim & vendosje sensor ABS copé 2 24 muaj

14 Riparim sistem frenimi oré 8 24 muaj

Sistemi i géndrushmérisé

1 Furnizim & vendosje koké krah avantreni copé 12 24 muaj
poshtém

2 Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té 24 muaj
médha copé 12

3 Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té 24 muaj
vogéla copé 12

4 Furnizim & vendosje bokulla krah avantreni copé 12 24 muaj

5 Furnizim & vendosje bokulla krah avantreni té 24 muaj
sipérme copé 12

6 Furnizim & vendosje stabilizator i paré copé 12 24 muaj

7 Furnizim & vendosje gomina stabilizatori té 24 muaj
paré copé 12

) Furnizim & vendosje tirante stabilizator té paré | copé 12 24 muaj

9 Furnizim & vendosje stabilizator i pasém copé 12 24 muaj

10 Furnizim & vendosje tiranté stabilizator té 24 muaj
pasém copé 12

11 Furnizim & vendosje bokulla shtange té para copé 12 24 muaj

12 Furnizim & vendosje bokulla shtange anésore copé 12 24 muaj

13 Riparim sistem géndrueshmérie oré 10 24 muaj

Sistemi i amortizimit

1 Copé 18 24 muaj
Furnizim & vendosje amortizatoré té paré

2 Furnizim & vendosje suport amortizator té paré | copé 18 24 muaj
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3 Furnizim & vendosje kushinet suport 24 muaj
amortizatori copé 18

4 Furnizim & vendosje gomina amortizatori copé 18 24 muaj

5 Furnizim & vendosje tampona amortizatori copé 18 24 muaj

6 Furnizim & vendosje amortizator té pasém copé 18 24 mugj

7 Furnizim & vendosje gomina amortizator té 24 mugj
pasém COpé 18

8 Riparim sistem amortizimi oré 14 24 muaj

Sistemi i kondicionimit

1 copé 4 24 muaj
Furnizim & vendosje radiatori i sistemit AC

2 Furnizim & vendosje tuba presioni A/C copé 6 24 muaj

3 Mbushje sistemi A/C me gaz litra 30 24 muaj

4 Riparim sistem A/C oré 18 24 muaj

Sistemi elektrik, ndrigcimi dhe sinjalizimi

1 COpé 20 24 muaj
Furnizim & vendosje llampé feneri i madh

2 Furnizim & vendosje llampé sinjalizimi copé 6 24 muaj

3 Furnizim & vendosje celés sinjalizim frenimi copé 10 24 muaj

4 Furnizim & vendosje ¢elés sinjalizimi indietro copé 12 24 muaj

5 Furnizim & vendosje rele sinjalizimi copé 14 24 muaj

6 Furnizim & vendosje rele kontakti copé 16 24 muaj

7 Furnizim & vendosje siguresa impjanti copé 20 24 muaj

8 Furnizim & vendosje film timoni copé 1 24 muaj

9 Furnizim & vendosje fenelin sinjalizimi copé 6 24 muaj

10 Furnizim & vendosje bori korenti COpé 4 24 muaj

11 Riparim diagnostikim elektronik oré 12 24 muaj

12 Riparim impjant elektrik oré 12 24 muaj

Karoceria
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1 copé 4 24 muaj
Furnizim & vendosje fiksues kofono motorri

2 Furnizim & vendosje fije komandim kofono 24 muaj
motorri copé 2

3 Furnizim & vendosje bravé dere copé 4 24 mugj

4 Furnizim & vendosje krik xhami dere mekanik copé 4 24 muaj

5 Furnizim & vendosje fshirse xhami i paré palé 9 24 muaj

6 Furnizim & vendosje pompé depozite uji fshirse 24 mugj
xhami COpé 6

7 Furnizim & vendosje pasqyré shikimi e jashtme | copé 4 24 mugj

8 Furnizim & vendosje shtroje gabine set 7 24 muaj

9 Riparim, drejtime dhe lyerje démtime m?2 12 24 muaj

10 Riparim karocerie oré 26 24 muaj

Lloji: Fuoristrad, Marka:Mitsubishi L200 Tipi:L200 PIC UP,ATP,Viti i Prodhimit 2014, Nr.
Shasisé: MMCJINKB40FD823670, Lénda djegése, GAZOIL,AA 213 LY

Lloji: Fuoristrad, Marka:Mitsubishi L200 Tipi:L200 PIC UP,ATP,Viti i Prodhimit 2014, Nr.
Shasisé: MMCJNKB40FD823655, Lénda djegése, GAZOIL,AA 214 LY

Lloji: Fuoristrad, Marka:Mitsubishi L200 Tipi:L200 PIC UP,ATP,Viti i Prodhimit 2014, Nr.
Shasisé: MMCJNKB40FDZ23217, Lénda djegése, GAZOIL,AA 126 LU

Lloji: Fuoristrad, Marka:Mitsubishi L200 Tipi:L200 PIC UP,ATP,Viti i Prodhimit 2015, Nr.

Shasisé: MMCJJKL20GHO007781, Lénda djegése, GAZOIL,AA023RR

Lloji: Fuoristrad, Marka:Mitsubishi L200 Tipi:L200 PIC UP,ATP,Viti i Prodhimit 2014, Nr.
Shasisé: MMCJINKB40FDZ23234, Lénda djegése, GAZOIL,AA 425 LP

Sasiae
Nr Pérshkrimi i shérbimeve Njésia prll'.tshme Afatl.' :
pér 24 ekzekutimit
muaj
Profilaksi
1 kit 3 24 mugj
Furnizim & vendosje rrip faze motori
2 Furnizim & vendosje tensioner rrip faze motori | copé 5 24 muaj
3 Furnizim & vendosje filtér vaji copé 30 24 muaj
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4 Furnizim & vendosje filtér karburanti copé 30 24 muaj
5 Furnizim & vendosje filtér ajri copé 30 24 mugj
6 Furnizim & endosje filtér kabine copé 30 24 muaj

Riparim né agregatin e motorrit _
! Zmontim agregat motorri nga karoceria o 0 24 mua
2 Furnizim & vendosje testaté motorri copé 1 24 muaj
3 Riparim (prova né presion) testaté motorri oré 10 24 muaj
4 Riparim (redifikim) testaté motorri oré 10 24 muaj
5 Furnizim & vendosje guarnicion testate kit 3 24 muaj
6 Furnizim & vendosje guarnicion motori kit 3 24 muaj
7 Furnizim & vendosje valvula thithje copé 16 24 muaj
8 Furnizim & vendosje gomina valvula thithje kit 3 24 muaj
9 Furnizim & vendosje valvula shkarkimi copé 16 24 muaj
10 Furnizim & vendosje gomina valvula shkarkimi | kit 3 24 muaj
11 Riparim (zmerilim) valvula thithje + shkarko kit 4 24 muaj
12 Furnizim & vendosje bilancier valvule copé 16 24 muaj
13 Furnizim & vendosje kolektor thithje COpé 2 24 muaj
14 Furnizim & vendosje sensor presioni kolektor 24 muaj

thithje copé 2

15 Furnizim & vendosje kolektor shkarkimi copé 4 24 muaj
16 Riparim (frezim, lugidim) cilindér motorri oré 6 24 muaj
17 Riparim (redifikim) cilindér motorri oré 6 24 muaj
18 Furnizim & vendosje pistona + spinota seri 1 24 mugj
19 Furnizim & vendosje fasho motorri seri 2 24 muaj
20 Furnizim & vendosje pompé vaji té motorrit Copé 2 24 muaj
21 Furnizim & vendosje sepertiné vaji motorri Copé 3 24 muaj
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29 Furnizim & vendosje tapé uji cilindér motorri copé 4 24 muaj

23 Furnizim & vendosje premistop paraolio 24 mugj
motorri copé 4

24 Furnizim & vendosje premistop mbrapaolio 24 muaj
motorri copé 4

25 Furnizim & vendosje gominé kapak valvulash copé 4 24 muaj

26 Furnizim & vendosje gominé sotokarteri copé 5 24 muaj

27 Furnizim & vendosje sensor nivel vaji copé 5 24 muaj

28 Furnizim & vendosje tubi i sofjimit té vajit copé 5 24 mugj

29 Furnizim & vendosje guarnicion kolektori 24 muaj
thithje copé 5

30 Furnizim & vendosje gominé marmite copé 10 24 muaj

Sistemi i ushgimit

1 copé 1 24 muaj
Furnizim & vendosje pompaci karburanti

2 Furnizim & vendosje injektor nafte elektrike copé 4 24 muaj

3 Furnizim & vendosje valvul pomp nafte copé 1 24 muaj

4 Riparim turbiné motori komplet 1 24 muaj

5 Furnizim & vendosje valvul EGR copé 3 24 muaj

6 Furnizim & vendosje radiator interkuler copé 2 24 muaj

7 Furnizim & vendosje tub interkuleri copé 2 24 muaj

) Furnizim & vendosje matés sasi ajri 24 muaj
(flowmeter) Copé 2

9 Furnizim & vendosje serpentin gazrash Copé 1 24 muaj

10 Furnizim & vendosje kandaleta Copé 4 24 muaj

11 Furnizim & vendosje pedal gazi copé 1 24 muaj

12 Riparim (pastrim) depozité karburanti oré 8 24 muaj

13 Furnizim & vendosje sensor nivel karburanti copé 2 24 muaj
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14 Riparim sistem ushgimi oré 24 muaj
Sistemi i ndezjes

1 oré 24 muaj

Riparim sistem ndezje
Sistemi i ftohjes

1 COpé 24 mugj
Furnizim & vendosje radiator sistem i ftohjes

2 Furnizim & vendosje radiator kaloriferi copé 24 muaj

3 Furnizim & vendosje manikot pompé uji copé 24 muaj

4 Furnizim & vendosje grup termostati nxehtésie | copé 24 muaj

5 Furnizim & vendosje celés (fishek) nxehtésie copé 24 muaj

6 Riparim sistem ftohje oré 24 muaj

Sistemi i l&shimit

1 COpé 24 mugj
Furnizim & vendosje motorino

2 Furnizim & vendosje pinjon motorino copé 24 muaj

3 Furnizim & vendosje karbongina motorino palé 24 muaj

4 Riparim sistem léshimi oré 24 muaj

Sistemi i karikimit

1 COpé 24 muaj
Furnizim & vendosje rregullator alternatori

2 Furnizim & vendosje karbongina alternatori palé 24 muaj

3 Furnizim & vendosje pulexho me freksion 24 muaj
alternatori copé

4 Furnizim & vendosje rrip alternatori COpé 24 muaj

5 Riparim sistem karikimi oré 24 muaj

Sistemi i transmetimit té lévizjes

1 kit 24 muaj
Furnizim & vendosje freksioni

2 Furnizim & vendosje furcellé freksioni Copé 24 muaj

3 Furnizim & vendosje pompé freksioni e sipérme | copé 24 muaj
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4 Furnizim & vendosje pompé freksioni e 24 muaj
poshtme copé 2

5 Furnizim & vendosje kryq transmesioni ridoto copé 4 24 muaj

6 Furnizim & vendosje premistop pinjon 24 muaj
diferenciali pasém copé 3

7 Furnizim & vendosje kushinet moco rrote e 24 muaj
pasme copé 2

8 Furnizim & vendosje gjysméboshte té paré té 24 muaj
jashtém copé 2

9 Furnizim & vendosje gjysméboshte té paré té 24 mugj
brendshém copé 2

10 Furnizim & vendosje gomina mbrojtese 24 muaj
gjysméboshte jashtém copé 4

11 Furnizim & vendosje gomina mbrojtese 24 muaj
gjysméboshte brendshme copé 4

12 Furnizim & vendosje kushinet moco rrote e paré | copé 2 24 mugj

13 Furnizim & vendosje premistop moco e paré copé 4 24 muaj

14 Furnizim & vendosje dadicek disk gome copé 12 24 muaj

15 Riparim sistem transmetim lévizje oré 6 24 muaj

Sistemi i drejtimit

1 copé 3 24 muaj
Furnizim & vendosje braco grup timoni

2 Furnizim & vendosje zita grup timoni copé 3 24 muaj

3 Furnizim & vendosje gominé grup timoni copé 5 24 muaj

4 Furnizim & vendosje koké paraleli copé 8 24 muaj

5 Furnizim & vendosje rrip hidrauliku copé 3 24 muaj

6 Konvergjim kéndet e gomave oré 4 24 muaj

7 Riparim sistem drejtimi oré 6 24 muaj

Sistemi i frenimit
1 Copé 8 24 muaj

Furnizim & vendosje disk frenimi té paré
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2 Furnizim & vendosje tamburo frenimi copé 6 24 muaj

3 Furnizim & vendosje ferrota frenimi té para palé 8 24 mugj

4 Furnizim & vendosje ¢epa frenimi palé 2 24 muaj

5 Furnizim & vendosje cilindér frenimi té pasém copé 4 24 muaj

6 Furnizim & vendosje pompé frenimi copé 1 24 muaj

7 Furnizim & vendosje tub fresibél frenimi té para | copé 4 24 muaj

) Furnizim & vendosje tub fresibel frenimi té 24 muaj
pasme copé 4

9 Furnizim & vendosje sensor ABS copé 1 24 muaj

10 Riparim sistem frenimi oré 6 24 muaj

Sistemi i géndrushmérisé

1 Furnizim & vendosje koké krah avantreni copé 4 24 mugj
sipérm

2 Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té 24 muaj
médha copé 10

3 Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té 24 muaj
vogéla copé 10

4 Furnizim & vendosje bokulla krah avantreni copé 8 24 muaj

5 Furnizim & vendosje bokulla krah avantreni té 24 muaj
sipérme COpé 8

6 Furnizim & vendosje stabilizator i paré copé 10 24 muaj

7 Furnizim & vendosje stabilizator i pasém copé 10 24 muaj

8 Furnizim & vendosje gomina ekuilibratori té 24 muaj
paré COpé 8

9 Furnizim & vendosje gomina ekuilibratori té 24 muaj
pasém COpé 8

10 Furnizim & vendosje koké moco (e 24 muaj
zmontushme) copé 4

11 Riparim sistem géndrueshmérie oré 6 24 muaj

Sistemi i amortizimit
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1 copé 8 24 muaj
Furnizim & vendosje amortizatoré té paré

2 Furnizim & vendosje suport amortizator té paré | copé 8 24 mugj

3 Furnizim & vendosje kushinet suport 24 muaj
amortizatori copé 8

4 Furnizim & vendosje gomina amortizatori copé 8 24 mugj

5 Furnizim & vendosje tampona amortizatori copé 4 24 muaj

6 Furnizim & vendosje amortizator té pasém copé 8 24 mugj

7 Furnizim & vendosje gomina amortizator té 24 muaj
pasém COpé 8

8 Furnizim & vendosje gomina balestre copé 32 24 muaj

9 Furnizim & vendosje bokulla balestre copé 2 24 muaj

10 Riparim sistem amortizimi oré 2 24 muaj

Sistemi i kondicionimit

1 COpé 1 24 mugj
Furnizim & vendosje radiatori i sistemit AC

2 Furnizim & vendosje tuba presioni A/C copé 2 24 muaj

3 Mbushje sistemi A/C me gaz litra 10 24 muaj

4 Riparim sistem A/C oré 4 24 muaj

Sistemi elektrik, ndricimi dhe sinjalizimi

1 copé 10 24 muaj
Furnizim & vendosje llampé sinjalizimi

2 Furnizim & vendosje siguresa impjanti copé 14 24 muaj

3 Furnizim & vendosje bori korenti COpé 4 24 muaj

4 Riparim diagnostikim elektronik oré 5 24 muaj

5 Riparim impjant elektrik oré 10 24 muaj

Karoceria

1 Copé 2 24 muaj
Furnizim & vendosje krik xhami dere elektrik

2 Furnizim & vendosje fshirse xhami i paré palé 6 24 muaj

3 Furnizim & vendosje fshirse xhami i pasém Copé 1 24 muaj
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Furnizim & vendosje pompé depozite uji fshirse 24 muaj
xhami copé 4

Furnizim & vendosje pasqgyré shikimi e jashtme | copé 2 24 muaj
Furnizim & vendosje shtroje gabine set 5 24 mugj
Riparim, drejtime dhe lyerje démtime m?2 10 24 muaj
Riparim karocerie oré 14 24 muaj
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Shtojca 7.

(Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

(Kjo Shtojcé né rastin e Marréveshjes Kuadér do té plotésohet nga autoriteti/enti kontraktor
vetém gjaté rihapjes sé procesit t€ mini-konkursit)

FORMULARI | SHERBIMEVE DHE GRAFIKUT TE EKZEKUTIMIT

Loti 2 : “Riparimi dhe mirémbajtje e autoambulancave té Spitalit Rajonal Durrés”

Shérbimi gé kérkohet: “Riparimi dhe mirémbajtja e automjeteve té Ministrisé sé Shéndetésisé
dhe Mbrojtjes Sociale”

Afatet e ekzekutimit: Sipas nevojave té Autoritetit Kontraktor, brenda afatit té vlefshmérisé
sé marréveshjes kuadér.

Lloji: Mikrobus, Marka: Mercedes, Tipi Sprinter, Viti i Prodhimit 2005, Nr. Shasisé:
WDB90266T1R780536; Lénda djegése: Nafté, Targa AAO9SMM;

V)

Sasia e
Nr Pérshkrimi i shérbimeve Njésia pnﬂtshme Afat|_| .
pér 24 ekzekutimit
muaj
Profilaksi
1 | Furnizim & vendosije filtér vaji cope 2 24 muaj
o | Furnizim & vendosje filtér karburanti copé 2 24 muaj
3 | Furnizim & vendosje filtér ajri copé 2 24 muaj
4 | Furnizim & vendosje filtér kabine copé 2 24 muaj
5 | Zévendésim vaji i motorit SAE 5w-40 litra 22 24 muaj
6 | Zévendésim vaji i kambio manuale 75W-80 litra 5 24 muaj
7 | Zévendésim vaji diferenciali (markeétimi) litra 1 24 muaj
g | Zévendésim vaji hidrauliku grup timoni 75W-80 litra 1 24 muaj
g | Zévendésim alkool frenimi Dot 4 litra 1 24 muaj
Furnizim & vendosje bateri automjeti (100 A, 12 ) 24 muaj
10 copé 1
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11 | Furnizim & vendosje pastrues injektori (nafte) litra 1 24 muaj
12 | Furnizim & vendosje pastrues injektori (nafte) litra 1 24 muaj
Riparim né agregatin e motorrit
1 | Zmontim agregat motorri nga karoceria oré 1 24 muaj
o | Riparim (prova né presion) testaté motorri oré 1 24 muaj
3 | Furnizim & vendosje guarnicion testate kit 1 24 muaj
4 | Furnizim & vendosje guarnicion testate copé 1 24 muaj
5 | Furnizim & vendosje guarnicion motori kit 1 24 muaj
6 | Furnizim & vendosje valvula thithje copé 4 24 muaj
Sistemi i drejtimit
1 | Furnizim & vendosje koke paraleli copé 2 24 muaj
o | Furnizim & vendosje koké paraleli té shkurtéra Copé 2 24 mugj
3 | Furnizim & vendosje rrip hidrauliku copé 1 24 muaj
4 | Konvergjim kéndet e gomave oré 1 24 muaj
Sistemi i frenimit
1 | Furnizim & vendosje ferrota frenimi té para palé 1 24 muaj
o | Furnizim & vendosje ferrota frenimi té pasme palé 1 24 muaj
Sistemi i amortizimit
1 | Furnizim & vendosje amortizatoré té paré Ccopé 1 24 mugj
o | Furnizim & vendosje amortizator té pasém Ccopé 1 24 mugj
Sistemi elektrik, ndrigimi dhe sinjalizimi
Furnizim & vendosje llampé feneri i madh coDi 5 24 muaj
1 | 12v45,60,75 W (etj) P
Furnizim & vendosje llampé sinjalizimi 12V coDi 5 24 muaj
2 | 21W (etj) P
Lloji: Mikrobus, Marka:Volkswagen, Tipi:Transporter, Viti i Prodhimit 2006, Nr.Shasisé:
WV2Z272Z7HZ6H142587, Lénda djegése:Naft, Targa AA863XG
Nr Pérshkrimi i shérbimeve Njésia Sasia e Afati i
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pritshme ekzekutimit
pér 24
muaj
Profilaksi
1 | Furnizim & vendosje rrip faze motori kit 1 24 muaj
o | Furnizim & vendosje filtér vaji copé 1 24 muaj
3 | Furnizim & vendosje filtér karburanti copé 1 24 muaj
4 | Furnizim & vendosje filtér ajri copé 1 24 mugj
5 | Furnizim & vendosje filtér kabine copé 1 24 muaj
6 | Zévendésim vaji i motorit SAE 5W-30 litra 12 24 muaj
7 | Zévendésim vaji i kambio manuale 75W-80 litra 4 24 muaj
g | Zévendésim vaji diferenciali 75W-80 litra 1 24 muaj
g | Zévendésim vaji hidrauliku grup timoni 75W-80 litra 1 24 muaj
10 Zévendésim alkool frenimi Dot 4 litra 1 24 mugj
11 | Furnizim&vendosje bateri automjeti oré 1 24 mugj
Riparim né agregatin e motorrit
1 | Furnizim & vendosje testaté motorri copé 1 24 muaj
o | Furnizim & vendosje guarnicion testate kit 1 24 muaj
Sistemi i ushgimit
1 | Riparim turbiné motori kon:ple 1 24 muaj
Sistemi i ftohjes
1 | Plotésim nivel Iéngu ftohés (antifriz€) litra 5 24 muaj
Sistemi i léshimit
1 | Furnizim & vendosje pinjon motorino copé 1 24 muaj
2 | Riparim sistem léshimi oré 1 24 muaj

Sistemi i karikimit
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1 | Furnizim & vendosje pulexho alternatori copé 24 muaj

2 | Furnizim & vendosje rrip alternatori copé 24 mugj

3 | Furnizim & vendosje xhunto alternatori (elastik 24 mugj

me dhémbé) copé
Sistemi i transmetimit té l8vizjes
1 | Furnizim & vendosje freksioni kit 24 muaj
2 Furnizim & vendosje furcellé freksioni copé 24 mugj
3 | Furnizim & vendosje pompé freksioni e sipérme copé 24 muaj
4 | Furnizim & vendosje pompé freksioni e poshtme copé 24 muaj
5 | Riparim kuti shpejtésie manuale oré 24 muaj
6 | Furnizim & vendosje kushineté kambio copé 24 muaj
7 | Furnizim & vendosje levé komandimi kambio copé 24 muaj
g8 | Furnizim & vendosje kémbé kambio Copé 24 mugj
g | Furnizim & vendosje moco rrote té pasme Copé 24 mugj
10 | Furnizim & vendosje moco rrote té para Ccopé 24 mugj
Sistemi i drejtimit
1 | Furnizim & vendosje tirant paraleli grup timoni copé 24 muaj
2 | Furnizim & vendosje gominé tirant grup timoni copé 24 muaj
3 | Furnizim & vendosje koké paraleli té shkurtéra Ccopé 24 mugj
4 | Furnizim & vendosje kokeé paraleli té gjata Ccopé 24 mugj
5 | Konvergjim kéndet e gomave oré 24 muaj
6 | Riparim sistem drejtimi oré 24 muaj
Sistemi i frenimit

1 Furnizim & vendosje ferrota frenimi té para palé 24 muaj
2 Furnizim & vendosje ferrota frenimi té pasme palé 24 muaj
3 Furnizim & vendosje depresor frenimi copé 24 muaj
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4 | Furnizim & vendosje pompé vakumi copé 1 24 muaj
5 Furnizim & vendosje sensor ABS copé 1 24 mugj
6 | Riparim sistem frenimi oré 1 24 muaj
Sistemi i géndrushmérisé
1 | Furnizim & vendosje koké krah avantreni té 24 muaj
Sipérm copé 1
2 | Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té 24 muaj
médha Ccopé 1
3 | Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té 24 muaj
vogéla Ccopé 1
4 | Furnizim & vendosje stabilizatori i paré Copé 2 24 mugj
5 | Furnizim & vendosje stabilizatori i pasém copé 2 24 muaj
6 | Furnizim & vendosje gomina ekuilibrator i paré copé 1 24 muaj
7 | Furnizim & vendosje gomina ekuilibrator i 24 muaj
paséme copé 1
g | Furnizim & vendosje bokulla krah avantreni té 24 muaj
pasme copé 1
9 | Riparim sistem géndrushmérie oré 1 24 muaj
10 | Furnizim & vendosje bokulla balestre té paré Ccopé 2 24 mugj
11 | Furnizim & vendosje bokulla balestre té pasme Ccopé 2 24 mugj
12 | Riparim sistem amortizimi oré 2 24 muaj
Sistemi elektrik, ndrigimi dhe sinjalizimi
1 | Furnizim & vendosje llampé feneri i madh 12V 24 muaj
45, 60, 75 W (etj) Ccopé 10
Furnizim & vendosje llampé sinjalizimi 12V copé 10 24 muaj
2 | 21W (etj) P
3 | Furnizim & vendosje buk kuadri copé 1 24 muaj
4 | Furnizim & vendosje sirene emergjence kon:ple 1 24 mugj
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5 | Furnizim & vendosje feneling sinjalizimi copé 1 24 muaj
g | Furnizim & vendosje bori korenti copé 2 24 muaj
7 | Riparim diagnostikim elektronik oré 1 24 muaj
g | Riparim sistemi elektrik oré 1 24 muaj
Karoceria
1 | Furnizim & vendosje fshirse xhami i paré palé 2 24 muaj
o | Riparim, drejtime dhe lyerje démtime m?2 2 24 muaj
3 | Riparim karocerie oré 2 24 muaj

Lloji: Mikrobus, Marka: VVolkswagen, Tipi Crafter, Fugia motorike: 1968; Viti i Prodhimit 2014,
Targa AA053KYV, Nr. Shasisé: WV1ZZZ2EZF6024571, Lénda djegése: Nafté

Sasia e
Nr Pérshkrimi i shérbimeve Njésia prr)i;hzrze esze\La:'iiimit
muaj
Profilaksi
1 kit 1 24 muaj
Furnizim & vendosje rrip faze motori
2 | Furnizim & vendosje filtér vaji Copé 8 24 mugj
3 | Furnizim & vendosje filtér karburanti Ccopé 8 24 muaj
4 | Furnizim & vendosje filtér ajri Copé 8 24 muaj
5 | Furnizim & vendosje filtér kabine copé 8 24 muaj
6 | Zévendésim vaji i motorit 5W-30 litra 70 24 muaj
7 Pastrues injektori litra 1 24 muaj
8 | Zévendésim vaji i kambios manuale 75W-80 litra 5 24 muaj
9 | Zévendésim vaji diferenciali 75W-80 litra 5 24 muaj
10 | Zévendésim vaji hidrauliku grup timoni 75W-80 | litra 5 24 muaj
11 | Zévendésim alkool frenimi Dot 4 litra 5 24 muaj
12 copé 4 24 muaj

Furnizim & vendosje goma automjeti 225 65R
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13 | Furnizim & vendosje bateri automjeti 100A 12V | copé 24 muaj
14 | Furnizim & vendosje bateri automjeti oré 24 mugj
15 | Riparim né agregatin e motorrit

16 | Zmontim agregat motorri nga karoceria oré 24 muaj
17 | Riparim (prova né presion) testaté motorri oré 24 muaj
18 | Riparim (redifikim) testaté motorri oré 24 muaj
19 | Furnizim & vendosje guarnicion testate kit 24 muaj
20 | Furnizim & vendosje guarnicion motori kit 24 muaj
21 | Furnizim & vendosje gomina valvula thithje kit 24 muaj
22 | Furnizim & vendosje valvula shkarkimi copé 24 muaj
23 | Riparim (zmerilim) valvula thithje, valvula 24 muaj

shkarko oré
24 | Furnizim & vendosje kolektor thithje copé 24 muaj
25 | Furnizim & vendosje kolektor shkarkimi copé 24 muaj
26 | Furnizim & vendosje cilindér motorri copé 24 muaj
27 | Furnizim & vendosje kémisha cilindér motorri copé 24 muaj
28 | Furnizim & vendosje pistona + spinota seri 24 muaj
29 | Furnizim & vendosje fasho motorri seri 24 muaj
30 | Furnizim & vendosje bronxina bjelle seri 24 muaj
31 | Furnizim & vendosje bronxina bango seri 24 muaj
32 | Furnizim & vendosje pompé vaji té motorrit Ccopé 24 mugj
33 | Furnizim & vendosje gomine sepertiné vaji 24 muaj
motorri kit

34 | Furnizim & vendosje volant motorri copé 24 muaj
35 | Furnizim & vendosje pulexho kollodoku copé 24 muaj
36 | Furnizim & vendosje premistop paraolio motorri copé 24 muaj
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37 | Furnizim & vendosje premistop mbrapaolio 24 muaj
motorri copé
38 | Furnizim & vendosje gominé sotokarteri copé 24 muaj
39 | Furnizim & vendosje sensor presion vaji Ccopé 24 muaj
40 | Furnizim & vendosje guarnicion kolektori thithje copé 24 mugj
41 | Furnizim & vendosje guarnicion kolektori 24 muaj
shkarkimi copé
42 | Furnizim & vendosje filtér partikular copé 24 muaj
43 | Furnizim & vendosje tub fizarmonik shkarkim 24 muaj
gazra copé
44 | Furnizim & vendosje kémbé motori Copé 24 mugj
45 | Furnizim & vendosje pastrues motorit litra 24 muaj
46 | Plotésim nivel vaji i motorrit litra 24 muaj
Sistemi i ushgimit
1 | Furnizim & vendosje valvul e pompé nafte copé 24 muaj
2 | Riparim pompé nafte mekanike oré 24 muaj
3 | Furnizim & vendosje injektor nafte elektrike Ccopé 24 mugj
4 | Furnizim & vendosje tub nafte Ccopé 24 mugj
5 | Furnizim & vendosje valvul pomp nafte copé 24 muaj
6 | Furnizim & vendosje turbiné motori copé 24 muaj
7 | Furnizim & vendosje valvul EGR copé 24 muaj
8 Furnizim & vendosje tub interkuleri gjaté copé 24 muaj
g | Furnizim & vendosje tub interkuleri shkurtér copé 24 mugj
10 | Furnizim & vendosje matés sasi ajri (flowmeter) Ccopé 24 mugj
11 | Furnizim & vendosje tub flowmeter copé 24 mugj
12 | Furnizim & vendosje kandeleta Ccopé 24 mugj
13 | Furnizim & vendosje sensor pedal gazi copé 24 muaj
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14 | Furnizim & vendosje sensor nivel karburanti copé 24 muaj
15 | Riparim sistem ushqgimi oré 24 muaj
Sistemi i ftohjes 24 mugj

1 | Furnizim & vendosje radiator sistem i ftohjes Ccopé 24 mugj
2 | Furnizim & vendosje depozité uji Ccopé 24 mugj
3 | Furnizim & vendosje kapak depozite uji copé 24 muaj
4 | Furnizim & vendosje pompé uji copé 24 muaj
5 | Furnizim & vendosje demfer pompé uji copé 24 muaj
6 | Furnizim & vendosje rrip pompe uji copé 24 muaj
7 | Furnizim & vendosje termostat i sistemit té 24 mugj

ftohjes sé motorrit copé
g | Furnizim & vendosje ventilator radiatori Copé 24 mugj
g | Plotésim nivel Iéngu ftohés (antifrizé) litra 24 muaj
10 | Riparim sistem ftohje oré 24 muaj
Sistemi i l&shimit
1 | Kontroll & riparime motorino copé 24 muaj
2 | Furnizim & vendosje pinjon motorino copé 24 muaj
3 | Furnizim & vendosje karbongina motorino palé 24 muaj
4 | Riparim sistem léshimi oré 24 muaj
Sistemi i karikimit
1 | Kontrolle & riparim alternator rryme copé 24 muaj
2 | Furnizim & vendosje rregullator alternatori copé 24 mugj
3 Furnizim & vendosje karbongina alternatori palé 24 muaj
4 Furnizim & vendosje pulexho me freksion 24 muaj
alternatori copé

5 Furnizim & vendosje pulexho alternatori copé 24 muaj
6 Furnizim & vendosje rrip alternatori copé 24 muaj
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7 | Furnizim & vendosje xhunto alternatori (elastik 24 muaj
me dhémbé) copé
g | Riparim sistem karikimi oré 24 muaj
Sistemi i transmetimit té l8vizjes
1 | Furnizim & vendosje freksioni kit 24 muaj
2 | Furnizim & vendosje disk freksioni copé 24 muaj
3 | Furnizim & vendosje specidisk freksioni Copé 24 mugj
4 | Furnizim & vendosje kushineté freksioni copé 24 muaj
5 | Furnizim & vendosje pompé freksioni e sipérme copé 24 muaj
6 | Furnizim & vendosje pompé freksioni e poshtme copé 24 muaj
7 | Furnizim & vendosje kémbé kambio copé 24 muaj
g | Furnizim & vendosje transmesion Copé 24 mugj
9 Furnizim & vendosje grup diferenciali copé 24 mugj
10 | Furnizim & vendosje moco rrote té pasme Copé 24 mugj
11 | Furnizim & vendosje kushineté moco rrote e 24 muaj
pasme copé
12 | Furnizim & vendosje premistop moco e pasme copé 24 muaj
13 | Furnizim & vendosje moco rrote té para copé 24 muaj
14 | Furnizim & vendosje kushineté moco rrote e paré | copé 24 muaj
15 | Furnizim & vendosje kushinet moco pare copé 24 muaj
16 | Plotésim nivel vaji i kambios, diferencialit litra 24 muaj
17 | Furnizim & vendosje kushineté moco pasme cope 24 mugj
18 komple 24 muaj
Riparim transmesion transmetim lévizje t
Sistemi i drejtimit
1 komple 24 muaj
Furnizim & vendosje grup timoni t
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2 komple 24 muaj
Riparim grup timoni t
3 | Furnizim & vendosje tirant paraleli grup timoni copé 24 muaj
4 Furnizim & vendosje gominé tirant grup timoni copé 24 mugj
5 | Furnizim & vendosje koké paraleli té shkurtéra Ccopé 24 mugj
6 | Furnizim & vendosje koké paraleli té gjata Copé 24 mugj
7 | Furnizim & vendosje tub pompé hidrauliku Ccopé 24 mugj
g | Furnizim & vendosje depozité pompé hidrauliku | copé 24 muaj
g | Furnizim & vendosje kushineté avantreni copé 24 muaj
10 | Furnizim & vendosje rrip hidrauliku copé 24 muaj
11 | Konvergjim kéndet e gomave oré 24 muaj
12 | Riparim sistem drejtimi oré 24 muaj
Sistemi i frenimit
1 | Furnizim & vendosje disk frenimi té paré copé 24 muaj
2 | Furnizim & vendosje disk frenimi té pasém copé 24 muaj
3 | Furnizim & vendosje ferrota frenimi té para palé 24 muaj
4 | Furnizim & vendosje ferrota frenimi té pasme palé 24 muaj
5 | Furnizim & vendosje ferrota frenimi dore palé 24 muaj
6 | Furnizim & vendosje kavo frenimi dore copé 24 muaj
7 Furnizim & vendosje nofulla frenimi té paré copé 24 mugj
g8 | Furnizim & vendosje nofulla frenimi té paseme Ccopé 24 mugj
g | Furnizim & vendosje pompé frenimi copé 24 muaj
10 | Furnizim & vendosje depresor frenimi copé 24 muaj
11 | Furnizim & vendosje tub fresibél frenimi té para | copé 24 muaj
12 | Furnizim & vendosje tub fresibel frenimi té 24 muaj
pasém copé
13 | Furnizim & vendosje paketé ABS copé 24 muaj
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14 | Furnizim & vendosje sensor ABS copé 24 muaj
15 | Riparim sistem frenimi oré 24 muaj
Sistemi i géndrushmérisé

1 | Furnizim & vendosje krah avantreni té sipérm copé 24 muaj

2 | Furnizim & vendosje krah avantreni té poshtém copé 24 muaj

3 | Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té 24 muaj
médha copé

4 | Furnizim & vendosje stabilizatori i paré copé 24 muaj

5 | Furnizim & vendosje gomina stabilizatori té paré copé 24 muaj

6 | Furnizim & vendosje stabilizatori i pasém copé 24 muaj

7 | Furnizim & vendosje gomina krah té pasém copé 24 muaj

g8 | Furnizim & vendosje gomina ekuilibrator i paré Ccopé 24 muaj

g | Furnizim & vendosje gomina ekuilibrator i 24 muaj
paséme copé

10 | Furnizim & vendosje bokulla krah avantreni té 24 muaj
pasme copé

11 | Riparim sistem géndrushmérie oré 24 muaj

Sistemi i amortizimit

1 | Furnizim & vendosje amortizatoré té paré copé 24 muaj

2 | Furnizim & vendosje suport amortizator té paré copé 24 muaj

3 | Furnizim & vendosje susta amortizator té paré copé 24 muaj

4 Furnizim & vendosje gomina amortizatori copé 24 muaj

5 | Furnizim & vendosje gomina mbrojtése 24 mugj
amortizatori copé

6 | Furnizim& vendosje amortizator té€ pasém Ccopé 24 mugj

7 | Furnizim & vendosje suport amortizator té pasém | copé 24 mugj

g8 | Furnizim & vendosje bokulla balestre té paré Ccopé 24 mugj
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9 | Furnizim & vendosje bokulla balestre té pasme copé 1 24 muaj
10 | Riparim sistem amortizimi oré 1 24 muaj
Sistemi i kondicionimit

1 | Furnizim & vendosje radiatori i sistemit AC copé 1 24 muaj

2 | Furnizim & vendosje kompresori i sistemit A/C Ccopé 1 24 muaj

3 | Mbushje sistemi A/C me gaz litra 1 24 muaj

4 | Riparim sistem A/C oré 1 24 muaj

Sistemi elektrik, ndri¢cimi dhe sinjalizimi

1 | Furnizim & vendosje fener ndrigimi copé 1 24 muaj

2 | Furnizim & vendosje pllafon ndrigimi karocerie 24 muaj
(led) copé 1

3 | Furnizim & vendosje llampé feneri i madh 12V 24 muaj
45, 60, 75 W (etj) copé 10

4 | Furnizim & vendosje llampé sinjalizimi 12V 24 muaj
21W (etj) copé 10

5 | Furnizim &v endosje buk kuadri Ccopé 1 24 mugj

6 | Furnizim & vendosje sirene emergjence Ccopé 1 24 mugj

7 | Furnizim & vendosje rele kontakti copé 1 24 muaj

g | Furnizim & vendosje siguresa impjanti copé 10 24 muaj

9 | Furnizim & vendosje feneliné sinjalizimi copé 1 24 muaj

10 | Furnizim & vendosje bori korenti copé 2 24 muaj

11 | Riparim diagnostikim elektronik oré 1 24 muaj

12 | Riparim sistem elektrik oré 1 24 muaj

Karoceria

1 | Furnizim & vendosje amortizator kofono motorri copé 1 24 mugj

2 | Furnizim & vendosje amortizator dyer té pasme Ccopé 1 24 mugj

3 Furnizim & vendosje xham dere té paré copé 1 24 muaj
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4 | Furnizim & vendosje xhama karocerie copé 1 24 muaj
5 | Furnizim & vendosje fshirse xhami i paré palé 1 24 muaj
6 | Furnizim & vendosje pompé depozite uji fshirse 24 mugj
xhami copé 1
7 Furnizim & vendosje air bag copé 1 24 mugj
g | Furnizim & vendosje sensor air bag Copé 1 24 mugj
Lloji: Mikrobus,Marka: VVolkswagen, Tipi Crafter, Viti i Prodhimit 2011, Nr.Shasisé:
WV1777EZB6023068, Lénda djegése:Nafté, Targa AA823AR
Sasia e
Nr Pérshkrimi i shérbimeve Njésia ps,;ihzrze esze\Lﬁiimit
muaj
Profilaksi
1 | Furnizim & vendosje rrip faze motori kit 1 24 muaj
2 Furnizim & vendosje kushineté rrip faze motori copé 1 24 mugj
3 | Furnizim & vendosje filtér vaji copé 3 24 muaj
4 | Furnizim & vendosje filtér karburanti copé 3 24 muaj
5 | Furnizim & vendosje filtér ajri copé 3 24 muaj
6 | Furnizim & vendosje filtér kabine copé 3 24 muaj
7 | Zévendésim vaji i motorit 5W-30 litra 30 24 muaj
8 | Zévendésim vaji i kambio manuale 75W-80 litra 5 24 muaj
9 | ZBvendésim vaji hidrauliku grup timoni 75W-80 litra 5 24 muaj
10 | Zévendésim alkool frenimi Dot 4 litra 5 24 muaj
11 | Furnizim & vendosje pastrues injektori (nafte) litra 1 24 muaj
12 | Furnizim & vendosje pastrues motorit litra 1 24 muaj
13 | Furnizim & vendosje solucion start ndezes litra 1 24 muaj
14 | Furnizim & vendosje solucion pastrimi radiatori litra 1 24 muaj
15 | Furnizim & vendosje goma automjeti (225 65 24 mugj
R16S) copé 4

233




16 | Furnizim & vendosje bateri automjeti 100A 12V copé 24 muaj
17 | Riparim goma automjeti oré 24 muaj
Riparim né agregatin e motorrit
1 | Riparim (prova né presion) testaté motorri oré 24 muaj
2 Furnizim & vendosje guarnicion testate kit 24 mugj
3 | Furnizim & vendosje guarnicion testate copé 24 muaj
4 | Furnizim & vendosje valvula thithje copé 24 muaj
5 | Furnizim & vendosje gomina valvula thithje kit 24 muaj
6 | Furnizim & vendosje valvula shkarkimi copé 24 muaj
7 | Furnizim & vendosje gomina valvula shkarkimi kit 24 muaj
g8 | Furnizim & vendosje bilancier valvule copé 24 muaj
g | Furnizim & vendosje bosht me gunga Copé 24 mugj
10 | Furnizim & vendosje kolektor thithje copé 24 muaj
11 | Furnizim & vendosje kolektor shkarkimi copé 24 muaj
12 | Furnizim & vendosje cilindér motorri copé 24 muaj
13 | Furnizim & vendosje kémisha cilindér motorri copé 24 muaj
14 | Furnizim & vendosje fasho motorri seri 24 muaj
15 | Furnizim & vendosje bronxina bjelle seri 24 muaj
16 | Furnizim & vendosje bronxina bango seri 24 muaj
17 | Furnizim & vendosje sepertiné vaji motorri Ccopé 24 mugj
18 | Furnizim & vendosje pulexho kollodoku copé 24 muaj
19 | Furnizim & vendosje tap uji cilindér motorri copé 24 muaj
20 | Furnizim & vendosje premistop bosht me gunga copé 24 muaj
21 | Furnizim & vendosje premistop paraolio motorri copé 24 muaj
22 | Furnizim & vendosje premistop mbrapaolio 24 mugj
motorri copé
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23 | Furnizim & vendosje sotokarteri copé 24 muaj
24 | Furnizim & vendosje sensor nivel vaji copé 24 muaj
25 | Furnizim & vendosje sensor presion vaji Ccopé 24 muaj
26 | Furnizim & vendosje tubi i sofjimit té vajit Ccopé 24 muaj
27 | Furnizim & vendosje guarnicion kolektori thithje Ccopé 24 mugj
28 | Furnizim & vendosje guarnicion kolektori 24 muaj
shkarkimi copé
29 | Furnizim & vendosje sensor oksigjeni copé 24 muaj
30 | Furnizim & vendosje sensor katalitik copé 24 muaj
31 | Furnizim & vendosje filtér partikular copé 24 muaj
32 | Furnizim & vendosje gominé marmite copé 24 muaj
33 | Furnizim & vendosje kémbé motori Copé 24 mugj
34 | Furnizim & vendosje suport kémbé motori Copé 24 mugj
35 | Furnizim & vendosje pastrues motorit litra 24 muaj
35 | Plotésim nivel vaji i motorrit litra 24 muaj
Sistemi i ushgimit

1 | Furnizim & vendosje pompaci karburanti copé 24 muaj

2 | Furnizim & vendosje pompé nafte elektrike copé 24 muaj

3 | Riparim pompé nafte mekanike oré 24 muaj

4 | Kontroll dhe riparim injektor sistem ushqgimi oré 24 muaj

5 | Furnizim & vendosje valvul presioni pompe nafte | copé 24 mugj
6 | Furnizim & vendosje turbiné motori Ccopé 24 mugj
7 Riparim turbiné motori oré 24 muaj
8 Furnizim & vendosje valvul EGR copé 24 muaj
9 Furnizim &v endosje radiator interkuler copé 24 muaj
10 | Furnizim & vendosje tub interkuleri gjaté copé 24 muaj
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11 | Furnizim & vendosje tub interkuleri shkurtér copé 24 muaj
12 | Furnizim & vendosje matés sasi ajri (flowmeter) | copé 24 mugj
13 | Furnizim & vendosje kandaleta Ccopé 24 mugj
14 | Furnizim & vendosje paketé kandaletash Ccopé 24 mugj
15 | Furnizim & vendosje pedal gazi elektrike copé 24 mugj
16 | Furnizim & vendosje tub teprice nafte copé 24 muaj
17 | Riparim sistem ushqgimi oré 24 muaj
Sistemi i ftohjes
1 | Furnizim & vendosje radiator sistem i ftohjes copé 24 muaj
2 | Furnizim & vendosje depozit uji Copé 24 mugj
3 | Furnizim & vendosje pompé garkulimi uji copé 24 muaj
4 Furnizim & vendosje rrip pompe uji copé 24 mugj
5 | Furnizim & vendosje grup termostati nxehtésie Copé 24 mugj
6 | Furnizim& v endosje termostat i sistemit té 24 muaj
ftohjes sé motorrit Copé
7 | Furnizim & vendosje ventilator radiatori copé 24 muaj
g | Furnizim & vendosje ventilatori i fryrjes sé ajrit | copé 24 muaj
g | Plotésim nivel Iéngu ftohés (antifrizé) litra 24 muaj
10 | Riparim sistem ftohje oré 24 muaj
Sistemi i l&shimit
1 Kontroll dhe riparim motorino copé 24 mugj
2 | Furnizim & vendosje elektromagnet motorino copé 24 mugj
3 | Furnizim & vendosje karbongina motorino palé 24 muaj
4 | Riparim sistem I&shimi oré 24 muaj
Sistemi i karikimit
1 | Furnizim & vendosje alternator rryme copé 24 muaj
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2 | Kontroll & riparim rregullator alternatori copé 24 muaj

3 | Furnizim & vendosje pulexho me freksion 24 muaj
dinamo copé

4 | Furnizim & vendosje tensionues rrip i jashtem 24 mugj
motorri copé

5 | Furnizim & vendosje kuzhinete pasive rrip i 24 muaj
jashtem motorri copé

6 | Furnizim & vendosje rrip i jashtem motorri copé 24 muaj

7 | Riparim sistem Kkarikimi oré 24 muaj

Sistemi i transmetimit té lévizjes

1 | Furnizim & vendosje freksioni kit 24 muaj

2 | Furnizim & vendosje disk freksioni copé 24 muaj

3 | Furnizim & vendosje specidisk freksioni copé 24 muaj

4 | Furnizim & vendosje sofjet freksioni ne kambio copé 24 muaj

5 | Furnizim & vendosje pompé freksioni e sipérme copé 24 muaj

6 | Furnizim & vendosje pompé freksioni e poshtme Ccopé 24 mugj

7 Furnizim & vendosje kryg transmesioni i paré copé 24 mugj

g | Furnizim & vendosje kryq transmesioni i pasém Ccopé 24 mugj

9 | Furnizim & vendosje premistop pinjon 24 muaj
diferenciali copé

10 | Furnizim & vendosje moco rrote té pasme copé 24 muaj

11 | Furnizim & vendosje kushineté moco rrote e 24 muaj
pasme copé

12 | Furnizim & vendosje premistop moco e pasme copé 24 muaj

13 | Furnizim & vendosje moco rrote té para/pasme copé 24 muaj

14 | Furnizim & vendosje kushineté moco rrote e paré copé 24 muaj

15 | Furnizim & vendosje premistop moco e paré Ccopé 24 mugj

16 | Furnizim & vendosje disk gome Ccopé 24 mugj

237




17 | Riparim transmesion transmetim lévizje oré 24 muaj
Sistemi i drejtimit
1 | Furnizim & vendosje grup timoni copé 24 muaj
2 komple 24 muaj
Kontroll dhe riparim grup timoni t
3 | Furnizim & vendosje tirant paraleli grup timoni copé 24 muaj
4 Furnizim & vendosje gominé tirant grup timoni copé 24 mugj
5 | Furnizim & vendosje koké paraleli té shkurtéra copé 24 muaj
6 | Furnizim & vendosje koké paraleli té gjata copé 24 muaj
7 | Furnizim & vendosje pompé hidraulike copé 24 muaj
g | Konvergjim kéndet e gomave oré 24 muaj
g9 | Riparim sistem drejtimi oré 24 muaj
10 | Furnizim & vendosje disk frenimi té paré copé 24 muaj
11 | Furnizim & vendosje disk frenimi té pasém copé 24 muaj
12 | Furnizim & vendosje ferrota frenimi té para palé 24 muaj
13 | Furnizim & vendosje ferrota frenimi té pasme palé 24 muaj
14 | Kontroll dhe riparim nofulla frenimi té paré copé 24 muaj
15 | Kontroll dhe riparim nofulla frenimi té paseme copé 24 muaj
16 | Furnizim & vendosje sensor ABS Ccopé 24 mugj
17 | Riparim sistem frenimi oré 24 muaj
Sistemi i géndrushmérisé
1 | Furnizim & vendosje krah avantreni té sipérm copé 24 muaj
2 Furnizim & vendosje krah avantreni té poshtém copé 24 muaj
3 Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té 24 muaj
médha copé
4 Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té 24 muaj
vogeéla copé

238




5 | Furnizim & vendosje bokulla krah avantreni té 24 muaj
paré copé

6 | Furnizim & vendosje stabilizatori i paré copé 24 muaj

7 | Furnizim & vendosje gomina stabilizatori té paré Ccopé 24 mugj

g8 | Furnizim & vendosje stabilizatori i pasém Ccopé 24 mugj

g9 | Furnizim & vendosje gomina stabilizatori i pasém | copé 24 mugj

10 | Furnizim & vendosje gomina ekuilibrator i paré Ccopé 24 muaj

12 | Furnizim & vendosje gomina ekuilibrator i 24 muaj
paséme copé

13 | Furnizim & vendosje bokulla krah avantreni té 24 muaj
pasme copé

14 | Riparim sistem géndrushmérie oré 24 muaj

Sistemi i amortizimit

1 | Furnizim & vendosje amortizatoré té paré copé 24 muaj

2 | Furnizim & vendosje suport amortizator té paré copé 24 muaj

3 | Furnizim & vendosje kushineté suport 24 mugj
amortizatori Ccopé

4 | Furnizim & vendosje susta amortizator té paré Ccopé 24 mugj

5 | Furnizim & vendosje gomina mbrojtése 24 mugj
amortizatori Ccopé

6 | Furnizim & vendosje amortizator té pasém Ccopé 24 mugj

6 | Furnizim & vendosje suport amortizator té pasém | copé 24 mugj

7 Furnizim & vendosje bokulla balestre té paré copé 24 muaj

8 Furnizim& vendosje bokulla balestre té pasme copé 24 muaj

9 Riparim sistem amortizimi oré 24 muaj

Sistemi i kondicionimit
1 | Furnizim & vendosje radiatori i sistemit AC Ccopé 24 mugj
2 | Furnizim & vendosje kompresori i sistemit A/C Ccopé 24 mugj
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3 | Mbushje sistemi A/C me gaz litra 1 24 muaj
4 | Riparim sistem A/C oré 1 24 muaj
Sistemi elektrik, ndrigimi dhe sinjalizimi

1 | Furnizim & vendosje llampé feneri i madh 12V 24 muaj
45, 60, 75 W (etj) Ccopé 16

2 | Furnizim & vendosje Ilampé sinjalizimi 12V 24 muaj
21W (etj) copé 8

3 | Furnizim & vendosje buk kuadri Copé 1 24 mugj

4 | Furnizim & vendosje feneliné sinjalizimi copé 1 24 muaj

5 | Furnizim & vendosje sirena emergjence per komple 24 muaj
ambulanca t 1

6 | Furnizim & vendosje stopa sinjalizimi te pasem copé 1 24 muaj

7 | Furnizim & vendosje bori korenti copé 1 24 muaj

g | Riparim diagnostikim elektronik oré 1 24 muaj

9 | Riparim sistem elektrik oré 1 24 muaj

Karoceria

1 komple 24 muaj
Riparim dere rréshqitése anésore t 1

2 | Furnizim & vendosje fshirse xhami i paré palé 3 24 muaj

3 | Riparim, drejtime dhe lyerje démtime m?2 1 24 muaj

Lloji: Mikrobus, Marka: Ford , Tipi Transit, Viti i Prodhimit 2018, Nr. Shasisé:
WFOXXXTTGXJIB18901; WFOXXXTTGXJIB18904; WFOXXXTTGXJR25750, Lénda djegése:
Nafté, Targa AA814VU; AA819VU; AA875VU

Sasiae
Nr Pérshkrimi i shérbimeve Njésia pnﬂtshme Afat|_| .
pér 24 ekzekutimit
muaj
Profilaksi
1 Furnizim & vendosje rrip faze motori kit 2 24 muaj
2 Furnizim & vendosje tensioner rrip faze motori copé 2 24 muaj
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3 | Furnizim & vendosje zinxhir faze motori kit 2 24 muaj

4 | Furnizim & vendosje filtér vaji Copé 30 24 mugj

5 | Furnizim & vendosje filtér karburanti Copé 30 24 mugj

6 | Furnizim & vendosje filtér ajri Ccopé 30 24 muaj

7 Furnizim & vendosje filtér kabine copé 10 24 mugj

8 | Zévendésim vaji i motorit 5W-40 litra 370 24 muaj

9 komple 24 muaj
Pastrim nga brenda me hidrogjen i motorrit t 1

10 | Kontroll & riparim marmides katalitike/ pastrimi | komple 24 muaj
filtrit partikular DPF t 2

11 | Furnizim & vendosje pastrues injektori (nafte) copé 1 24 muaj

12 | Diagnostikim & Rigjenerim & Konfigurim i komple 24 muaj
sistemit Ad Blue t 1

13 | Furnizim & vendosje solucion start ndezes litra 1 24 muaj

14 | Furnizim & vendosje solucion pastrues radiatori litra 1 24 muaj

15 | Zévendésim vaji i kambios manuale 75W-80 litra 12 24 muaj

16 | ZBvendésim vaji hidrauliku grup timoni 75W-80 litra 10 24 muaj

17 | Zévendésim alkool frenimi Dot 4 litra 10 24 muaj

18 | Furnizim & vendosje goma automjeti 215 65R 24 muaj
15C copé 20

19 | Furnizim & vendosje bateri automjeti 100A 12V copé 4 24 muaj

20 | Furnizim sistemin me Ad Blue litra 200 24 muaj

Riparim né agregatin e motorrit

1 | Zmontim dhe Montim agregat motorri nga komple 24 muaj
karoceria t 2

2 Furnizim & vendosje motori copé 1 24 muaj

3 | Furnizim & vendosje testaté motorri Ccopé 2 24 mugj

4 | Riparim (prova né presion) testaté motorri komple 2 24 mugj
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5 komple 24 muaj
Spjanim testate & zmerilim valvolash t
6 | Furnizim & vendosje guarnicion testate kit 24 mugj
7 Furnizim & vendosje seri guarnicionesh motori seri 24 mugj
g | Furnizim & vendosje valvula thithje Ccopé 24 muaj
g | Furnizim & vendosje gomina valvula thithje kit 24 muaj
10 | Furnizim & vendosje valvula shkarkimi copé 24 muaj
11 | Furnizim & vendosje gomina valvula shkarkimi kit 24 muaj
12 | Riparim (zmerilim) valvula thithje, valvula 24 muaj
shkarko oré
13 | Furnizim & vendosje bilancieresh kit 24 muaj
14 | Furnizim & vendosje shtytesa bilancieresh kit 24 muaj
15 | Furnizim & vendosje bosht me gunga Copé 24 mugj
16 | Furnizim & vendosje pasqyré distribucioni Ccopé 24 mugj
17 | Furnizim & vendosje kolektor thithje copé 24 muaj
18 | Furnizim & vendosje kolektor shkarkimi copé 24 muaj
19 | Furnizim & vendosje kémisha cilindér motorri copé 24 muaj
20 | Furnizim & vendosje pistona + spinota seri 24 muaj
21 | Furnizim & vendosje fasho motorri seri 24 muaj
22 | Furnizim & vendosje bronxina bjelle seri 24 muaj
23 | Furnizim & vendosje bronxina bango seri 24 muaj
24 | Furnizim & vendosje pompé vaji té motorrit copé 24 mugj
25 | Furnizim & vendosje sepertiné vaji motorri Ccopé 24 mugj
26 komple 24 mugj
Furnizim & vendosje volant motorri t
27 | Furnizim & vendosje pulexho kollodoku copé 24 muaj
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28 | Furnizim & vendosje tap uji cilindér motorri copé 10 24 muaj
29 | Furnizim & vendosje premistop bosht me gunga Copé 2 24 mugj
30 | Furnizim & vendosje premistop mbrapaolio 24 muaj
motorri copé 2
31 | Furnizim & vendosje sensor nivel vaji copé 2 24 muaj
32 | Furnizim & vendosje tubi i sofjimit té vajit copé 2 24 mugj
33 | Furnizim & vendosje guarnicion kolektori thithje copé 2 24 mugj
34 | Furnizim & vendosje guarnicion kolektori 24 muaj
shkarkimi copé 2
35 | Furnizim & vendosje sensor oksigjeni copé 1 24 muaj
36 | Furnizim & vendosje katalitik motorri copé 1 24 muaj
37 | Furnizim & vendosje filtér partikular copé 2 24 muaj
38 | Furnizim & vendosje tub fizarmonik shkarkim 24 muaj
gazra copé 1
39 | Furnizim & vendosje gominé marmite copé 4 24 muaj
40 | Furnizim & vendosje kémbé motori Ccopé 2 24 mugj
41 | Furnizim & vendosje paketa ECM Ccopé 2 24 mugj
42 | Furnizim & vendosje pastrues motorit litra 1 24 mugj
Sistemi i ushgimit
1 | Furnizim & vendosje pompaci karburanti copé 2 24 muaj
2 | Furnizim & vendosje pompé nafte mekanike copé 1 24 muaj
3 Furnizim & vendosje injektor nafte elektrike copé 2 24 muaj
4 Furnizim & vendosje injektor nafte sistemi | komple 24 mugj
ushgimit t 1
5 | Furnizim & vendosje tub nafte Ccopé 2 24 mugj
6 | Furnizim & vendosje valvul presioni pompe nafte | copé 1 24 muaj
7 | Furnizim & vendosje turbiné motori Ccopé 2 24 mugj
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8 komple 24 muaj
Rigjenerim turbokompresor motorri t 1

9 | Furnizim & vendosje seri guarnicionesh 24 muaj
turbokompresor seri 2

10 | Furnizim & vendosje valvul EGR copé 2 24 muaj

11 | Furnizim & vendosje radiator interkuler copé 2 24 muaj

12 | Furnizim & vendosje tub interkuleri M/D copé 1 24 muaj

13 | Furnizim & vendosje matés sasi ajri (flowmeter) Copé 1 24 mugj

14 | Furnizim & vendosje kandaleta copé 16 24 muaj

15 | Riparim (pastrim) depozit karburanti copé 1 24 muaj

16 | Furnizim & vendosje tub teprice nafte copé 2 24 muaj

17 | Riparim sistem ushgimi oré 2 24 muaj

Sistemi i ndezjes
1 | Riparim sistem ndezje oré 2 24 muaj
Sistemi i ftohjes

1 | Furnizim & vendosje radiator uji Ccopé 1 24 mugj

2 | Furnizim & vendosje depozit uji copé 1 24 muaj

3 | Furnizim & vendosje kapak depozit uji copé 3 24 muaj

4 | Furnizim & vendosje pompé uji sist. ftohjes 24 muaj
motorrit copé 2

5 | Furnizim & vendosje rrip pomp uji copé 2 24 muaj

6 Furnizim & vendosje manikoté radiator uji copé 2 24 muaj

7 komple 24 muaj
Furnizim & vendosje grup termostati nxehtésie t 2

g | Furnizim & vendosje termostat i sistemit té 24 mugj
ftohjes sé motorrit copé 2

g | Furnizim & vendosje ventilator radiatori Ccopé 1 24 mugj

10 | Plotésim nivel Iéngu ftohés (antifrizé) litra 20 24 muaj
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11 | Riparim sistem ftohjes oré 24 muaj
Sistemi i l&shimit
1 Furnizim & vendosje motorino copé 24 mugj
2 | Furnizim & vendosje elektromagnet motorino Ccopé 24 muaj
3 Furnizim & vendosje pinjon motorino copé 24 mugj
4 | Furnizim & vendosje karbongina motorino palé 24 muaj
5 | Furnizim & vendosje bokulla kapak motorino copé 24 muaj
6 komple 24 muaj
Kontroll dhe riparim motorino t
Sistemi i karikimit
1 | Furnizim & vendosje alternator rryme (dinamo) copé 24 muaj
2 | Furnizim & vendosje unazé rréshgitése Copé 24 mugj
3 | Furnizim & vendosje kushineté kapak alternatori Copé 24 mugj
4 | Furnizim & vendosje karbongina alternatori palé 24 muaj
5 | Furnizim & vendosje pulexho me freksion 24 muaj
alternatori Ccopé
6 | Furnizim & vendosje pulexho pasive rrip 24 muaj
alternatori Ccopé
7 | Furnizim & vendosje rrip alternatori copé 24 muaj
g | Riparim sistem karikimi oré 24 muaj
Sistemi i transmetimit té lévizjes
1 Furnizim & vendosje freksioni (disk + specidisk 24 mugj
+ volant) kit
2 Furnizm & vendosje sofjete freksioni ne kambio copé 24 muaj
3 | Furnizim & vendosje disk freksioni Ccopé 24 mugj
4 | Furnizim & vendosje kushineté freksioni copé 24 muaj
5 | Furnizim & vendosje pompé freksioni e sipérme 24 muaj
(te pedali) Ccopé
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6 | Furnizim & vendosje pompé freksioni e poshtme copé 24 muaj
7 | Furnizim & vendosje kushineté kambio Copé 24 mugj
g8 | Furnizim & vendosje kit premistop kambio copé 24 muaj
g | Furnizim & vendosje kémbé kambio Ccopé 24 mugj
10 | Furnizim & vendosje transmesion copé 24 muaj
11 | Furnizim & vendosje suport transmisioni copé 24 muaj
12 | Furnizim & vendosje kushineté géndrore copé 24 muaj
13 komple 24 muaj
Furnizim & vendosje semiaks i pare /mbrapem t
14 | Furnizim & vendosje moco rrote té pasme copé 24 muaj
15 | Furnizim & vendosje kushineté moco rrote e 24 muaj
pasme copé
16 | Furnizim & vendosje premistop moco e pasme copé 24 muaj
17 | Furnizim & vendosje gomina mbrojtes grushi 24 muaj
jashtem kit
18 | Furnizim & vendosje moco rrote té para Ccopé 24 mugj
19 komple 24 muaj
Kontroll dhe riparim kambio manuale t
Sistemi i drejtimit
1 komple 24 muaj
Furnizim & vendosje grup timoni t
2 | Riparim grup timoni oré 24 muaj
3 Furnizim & vendosje tirant paraleli grup timoni copé 24 muaj
4 Furnizim & vendosje gominé tirant paraleli copé 24 muaj
5 Furnizim & vendosje koké paraleli copé 24 muaj
6 Furnizim & vendosje koké paraleli té gjata copé 24 muaj
7 | Furnizim & vendosje pompé hidraulike Ccopé 24 muaj
g8 | Furnizim & vendosje rrip hidrauliku Ccopé 24 muaj
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9 komple 24 muaj
Konvergjim kéndet e gomave t
10 | Riparim sistem drejtimi oré 24 muaj
Sistemi i frenimit
1 Furnizim & vendosje disk frenimi té paré copé 24 mugj
2 | Furnizim & vendosje disk frenimi té€ pasém copé 24 muaj
3 | Furnizim & vendosje tamburo frenimi pasme copé 24 muaj
4 | Furnizim & vendosje tamburo frenimi para copé 24 muaj
5 | Furnizim & vendosje ferrota frenimi té para palé 24 muaj
6 | Furnizim & vendosje ferrota frenimi té pasme palé 24 muaj
7 | Furnizim & vendosje ¢epa frenimi palé 24 muaj
g | Furnizim & vendosje nofulla frenimi té paré copé 24 muaj
g | Furnizim & vendosje nofulla frenimi té paseme Copé 24 mugj
10 | Furnizim & vendosje cilindér frenimi té paré copé 24 muaj
11 | Furnizim & vendosje depresor frenimi copé 24 mugj
12 | Furnizim & vendosje sensor ABS copé 24 muaj
13 | Plotésim nivel alkoli i sistemit té frenimit litra 24 muaj
14 | Riparim sistem frenimi oré 24 muaj
Sistemi i géndrushmérisé
1 | Furnizim & vendosje koké moco krah avantreni Ccopé 24 mugj
2 | Furnizim & vendosje koké krah avantreni té 24 muaj
poshtém copé
3 | Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té 24 muaj
médha copé
4 | Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té 24 muaj
vogéla copé
5 | Furnizim & vendosje bokulla krah avantreni Ccopé 24 mugj
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6 | Furnizim & vendosje stabilizatori i paré copé 24 muaj
7 | Furnizim & vendosje gomina stabilizatori té paré Copé 24 mugj
g | Furnizim & vendosje tirante stabilizator té paré Copé 24 mugj
g | Furnizim & vendosje stabilizatori i pasém Ccopé 24 mugj
10 | Furnizim & vendosje gomina stabilizatori i pasém | copé 24 muaj
11 | Furnizim & vendosje tiranté stabilizator té pasém copé 24 muaj
12 | Furnizim & vendosje gomina ekuilibrator i paré copé 24 muaj
Sistemi i amortizimit
1 | Furnizim & vendosje amortizatoré té paré copé 24 muaj
2 | Furnizim & vendosje suport amortizator té paré Copé 24 mugj
3 | Furnizim & vendosje kushineté suport 24 mugj
amortizatori Copé
4 | Furnizim & vendosje gomina mbrojtése 24 mugj
amortizatori Copé
5 | Furnizim & vendosje tampona amortizatori Ccopé 24 mugj
6 | Furnizim & vendosje amortizator té pasém Ccopé 24 mugj
7 | Furnizim & vendosje bokulla balestre té paré copé 24 muaj
g | Furnizim & vendosje bokulla balestre té pasme copé 24 muaj
9 | Riparim sistem amortizimi oré 24 muaj
Sistemi i kondicionimit
1 | Furnizim & vendosje radiatori i sistemit AC Ccopé 24 mugj
2 | Furnizim & vendosje valvulat presioni e sistemit 24 mugj
te A/IC copé
3 | Furnizim & vendosje kompresori i sistemit A/C Ccopé 24 mugj
4 | Furnizim & vendosje rrip i kompresorit A/C copé 24 mugj
5 | Mbushje sistemi A/C me gaz litra 24 mugj
6 Kontroll dhe riparim sistem A/C ore 24 muaj
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Sistemi elektrik, ndri¢cimi dhe sinjalizimi

1 | Furnizim & vendosje fener ndrigimi copé 1 24 muaj

2 | Furnizim & vendosje stopa sinjalizimi té pasém Copé 2 24 mugj

3 | Furnizim & vendosje pllafon ndrigcimi karocerie 24 muaj
(led) Ccopé 2

4 | Furnizim & vendosje llampé feneri i madh 12V 24 muaj
45, 60, 75 W (etj) Ccopé 30

5 | Furnizim & vendosje Ilampé sinjalizimi 12V 24 muaj
21W (etj) copé 20

6 | Furnizim & vendosje buk kuadri Copé 1 24 mugj

7 | Furnizim & vendosje ¢elés sinjalizimi copé 1 24 muaj

g | Furnizim & vendosje ¢elés sinjalizim frenimi copé 1 24 muaj

g | Furnizim & vendosje ¢elés sinjalizimi indietro copé 2 24 muaj

10 | Furnizim & vendosje rele sinjalizimi copé 6 24 muaj

11 | Furnizim & vendosje siguresa impjanti copé 6 24 muaj

12 | Furnizim & vendosje feneline sinjalizimi anesore 24 muaj
per ambulance Ccopé 1

13 | Furnizim & vendosje sirena emergjence per komple 24 muaj
autoambulance t 1

14 | Furnizim & vendosje bori korenti copé 3 24 muaj

15 | Kontroll (diagnostikim) & riparim sistemit komple 24 muaj
elektronik t 2

16 | Riparim sistem elektrik oré 2 24 muaj

Karoceria

1 | Furnizim & vendosje amortizator kofono motorri copé 2 24 muaj

2 | Furnizim & vendosje amortizator dyer té pasme copé 2 24 muaj

3 | Furnizim & vendosje bravé dere copé 2 24 muaj

4 komple 24 muaj
Riparim dyer rréshqitése anésore t 1
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5 | Furnizim & vendosje rrula dyer rréshgitése 24 muaj
anésore copé 1
6 | Furnizim & vendosje krik xhami dere mekanik copé 1 24 muaj
7 | Furnizim & vendosje krik xhami dere elektrik copé 1 24 muaj
g | Furnizim & vendosje xhama karocerie anesor Ccopé 1 24 mugj
g | Furnizim & vendosje xham i paré paraprités copé 1 24 muaj
10 | Furnizim & vendosje fshirse xhami i paré palé 6 24 muaj
11 | Furnizim & vendosje pasqyré shikimi e jashtme copé 1 24 muaj
12 | Furnizim & vendosje air bag copé 1 24 muaj
13 | Furnizim & vendosje sensor air bag copé 3 24 muaj
14 | Riparim, drejtime dhe lyerje démtime m?2 2 24 muaj
15 | Riparim karocerie oré 2 24 muaj

Lloji: Mikrobus, Marka: Ford , Tipi Transit, Viti i Prodhimit 2020, Lénda djegése: Nafte; Nr.
Shasisé: WFOEXXTTRELY75417; Targa AB648CF; Nr. Shasisé: WFOEXXTTRELY75418;

Targa AB943CF,;
Sasia e
Nr Pérshkrimi i shérbimeve Njésia p;:igr;e ekzi\{(al:'iiimit
muaj
Profilaksi

1 | Furnizim & vendosje rrip faze motori kit 2 24 muaj
2 | Furnizim & vendosje tensioner rrip faze motori copé 2 24 muaj
3 | Furnizim & vendosje kushinetg rrip faze motori copé 2 24 muaj
4 Furnizim & vendosje zinxhir faze motori kit 1 24 muaj
5 | Furnizim & vendosje filtér vaji Ccopé 20 24 mugj
6 | Furnizim & vendosje filtér karburanti copé 20 24 muaj
7 | Furnizim & vendosje filtér ajri Ccopé 20 24 muaj
8 Furnizim&vendosje filtér kabine copé 20 24 mugj
9 | Zévendésim vaji i motorit 5W-30 litra 220 24 muaj
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10 | Furnizim & vendosje pastrues injektori(nafte) litra 2 24 muaj
11 | Furnizim & vendosje pastrues motorri litra 1 24 muaj
12 | Zévendésim vaji i kambio manuale 75W-80 litra 1 24 muaj
13 | Zévendésim alkool frenimi Dot 4 litra 10 24 muaj
14 | Furnizim & vendosje goma automjeti 235 65R 24 muaj
16C copé 16
15 | Furnizim & vendosje bateri automjeti 100A 12V copé 4 24 muaj
16 | Riparim goma automjeti oré 1 24 muaj
17 | Riparim bateri automjeti oré 2 24 muaj
18 | Furnizim sistemin me Ad Blue litra 500 24 muaj
Riparim né agregatin e motorrit
1 | Furnizim & vendosje rrip faze copé 2 24 muaj
2 | Furnizim & vendosje tensioner rrip faze motori copé 1 24 muaj
3 | Riparim (prova né presion) testaté motorri oré 2 24 muaj
4 | Riparim (redifikim) testaté motorri oré 2 24 muaj
5 | Furnizim & vendosje guarnicion testate kit 2 24 muaj
6 | Furnizim & vendosje guarnicion testate copé 2 24 muaj
7 | Furnizim & vendosje valvula thithje copé 8 24 muaj
g | Furnizim & vendosje gomina valvula thithje kit 2 24 muaj
g | Furnizim & vendosje valvula shkarkimi copé 8 24 muaj
10 | Furnizim & vendosje gomina valvula shkarkimi kit 2 24 muaj
11 | Riparim (zmerilim) valvula thithje, valvula 24 muaj
shkarko oré 2
12 | Furnizim & vendosje serpentine vaji copé 2 24 muaj
13 komple 24 mugj
Furnizim & vendosje pasqyré distribucioni t 1
14 | Furnizim & vendosje kolektor thithje copé 2 24 muaj
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15 | Furnizim & vendosje kolektor shkarkimi copé 24 muaj

16 | Furnizim & vendosje kémisha cilindér motorri copé 24 muaj

17 | Furnizim & vendosje fasho motorri seri 24 muaj

18 | Furnizim & vendosje pompé vaji té€ motorrit copé 24 muaj

19 | Furnizim & vendosje sepertiné vaji motorri Ccopé 24 muaj

20 | Furnizim & vendosje volant motorri copé 24 muaj

21 | Furnizim & vendosje premistop bosht me gunga copé 24 muaj

22 | Furnizim & vendosje premistop paraolio motorri copé 24 muaj

23 | Furnizim & vendosje premistop mbrapaolio 24 muaj
motorri copé

24 | Furnizim & vendosje guarnicion kolektori thithje copé 24 muaj

o5 | Furnizim & vendosje guarnicion kolektori 24 muaj
shkarkimi copé

26 | Furnizim & vendosje kembe kambio copé 24 muaj

27 | Kontroll & riparim marmides katalitike/ pastrimi 24 muaj
filtrit partikular DPF copé

28 | Furnizim & vendosje kémbé motori Ccopé 24 mugj

29 | Plotésim nivel vaji i motorrit litra 24 muaj

Sistemi i ushgimit

1 | Furnizim & vendosje pompé nafte elektrike 24 muaj
Ivalvul copé

2 komple 24 muaj
Riparim pompé nafte mekanike t

3 Furnizim & vendosje injektor nafte elektrike copé 24 muaj

4 Furnizim & vendosje tub nafte copé 24 muaj

5 Furnizim & vendosje turbiné motori copé 24 muaj

6 | Furnizim & vendosje valvul EGR Ccopé 24 muaj

7 | Furnizim & vendosje tub interkuleri M/D Ccopé 24 mugj
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g | Furnizim & vendosje matés sasi ajri (flowmeter) copé 1 24 muaj

g | Furnizim & vendosje kandeleta Copé 20 24 mugj

10 | Furnizim & vendosje sensor nivel karburanti copé 1 24 muaj

11 | Furnizim & vendosje tub teprice nafte copé 1 24 muaj

12 | Riparim sistem ushgimi oré 2 24 muaj

Sistemi i ftohjes

1 | Furnizim & vendosje radiator sistem i ftohjes copé 1 24 muaj

2 | Furnizim & vendosje depozite uji copé 1 24 muaj

3 | Furnizim & vendosje pompé uji copé 2 24 muaj

4 Furnizim & vendosje rrip pomp uji copé 2 24 mugj

5 | Furnizim & vendosje grup termostati nxehtésie Copé 2 24 mugj

6 | Furnizim & vendosje termostat i sistemit té 24 mugj
ftohjes sé motorrit Ccopé 2

7 Furnizim & vendosje ¢elés (fishek) ventilatori copé 2 24 mugj

g | Plotésim nivel I1éngu ftohés (antifrizé) litra 20 24 muaj

g9 | Riparim sistem ndezje oré 2 24 muaj

Sistemi i Iéshimit

1 | Kontroll & riparim motorrino copé 2 24 muaj

2 Furnizim & vendosje pinjon motorino copé 2 24 mugj

3 | Riparim sistem léshimi oré 2 24 muaj

Sistemi i karikimit

1 Furnizim & vendosje alternator rryme copé 2 24 mugj

2 Furnizim & vendosje pulexho pasive rrip 24 muaj
alternatori Ccopé 1

3 Furnizim & vendosje pulexho me freksion 24 muaj
alternatori Ccopé 2

4 Furnizim & vendosje rrip alternatori copé 2 24 muaj
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5 | Riparim sistem karikimi oré 24 muaj
Sistemi i transmetimit té l8vizjes

1 | Furnizim & vendosje freksioni kit 24 muaj

2 komple 24 muaj
Furnizim & vendosje volant freksioni t

3 | Furnizim & vendosje kushineté freksioni copé 24 muaj

4 Furnizim & vendosje pompé freksioni e sipérme. 24 mugj
pedale Copé

5 | Furnizim & vendosje pompé freksioni e poshtme Copé 24 mugj

6 | Riparime & vendosje kuti shpejtésie manuale copé 24 muaj

7 | Furnizim & vendosje kit premistop kambio kit 24 muaj

g | Furnizim & vendosje semiaks diferenciali i komple 24 muaj
shkurtér t

9 | Furnizim & vendosje moco rrote té pasme copé 24 muaj

10 | Furnizim & vendosje kushineté moco rrote e 24 muaj
pasme kit

11 | Furnizim & vendosje gomine mbrojtese grushti 24 muaj
jashtem copé

12 | Furnizim & vendosje moco rrote té para Ccopé 24 mugj

13 | Furnizim & vendosje kushineté moco rrote e paré kit 24 mugj

14 | Furnizim & vendosje disk gome Ccopé 24 mugj

15 | Grasatim kushineté moco, gjysméboshtet kg 24 mugj

16 | Riparim transmesion transmetim lévizje oré 24 muaj

Sistemi i drejtimit

1 Furnizim & vendosje grup timoni copé 24 muaj

2 Riparim grup timoni oré 24 muaj

3 | Furnizim & vendosje tirant paraleli grup timoni copé 24 muaj

4 | Furnizim & vendosje gominé tirant grup timoni copé 24 muaj
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5 | Furnizim & vendosje koké paraleli té shkurtéra copé 24 muaj
6 | Furnizim & vendosje amortizator paraleli Copé 24 mugj
7 | Furnizim & vendosje tub pompé hidrauliku Copé 24 mugj
g | Furnizim & vendosje kushineté avantreni Ccopé 24 mugj
g9 | Furnizim & vendosje rrip hidrauliku copé 24 muaj
10 | Konvergjim kéndet e gomave oré 24 muaj
11 | Riparim sistem drejtimi oré 24 muaj
Sistemi i frenimit
1 | Furnizim & vendosje disk frenimi té paré copé 24 muaj
2 Furnizim & vendosje disk frenimi té pasém copé 24 mugj
3 | Furnizim & vendosje ferrota frenimi té para palé 24 muaj
4 | Furnizim & vendosje ferrota frenimi té€ pasme palé 24 mugj
5 | Furnizim & vendosje ferrota frenimi dore palé 24 muaj
6 komple 24 muaj
Furnizim & vendosje nofulla frenimi té paré t
7 komple 24 muaj
Furnizim & vendosje nofulla frenimi té paseme t
g | Furnizim & vendosje cilindér frenimi té paré copé 24 muaj
g | Furnizim & vendosje cilindér frenimi té pasém copé 24 muaj
10 | Riparim cilindér frenimi oré 24 muaj
11 | Furnizim& vendosje pompé frenimi copé 24 muaj
12 | Furnizim & vendosje depresor frenimi copé 24 muaj
13 | Furnizim & vendosje tub fresibél frenimi té para copé 24 mugj
14 | Furnizim & vendosje tub fresibel frenimi té 24 muaj
paséme copé
15 | Furnizim & vendosje paketé ABS Ccopé 24 muaj
16 | Furnizim & vendosje sensor ABS komple 24 muaj
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17 | Plotésim nivel alkoli i sistemit té frenimit litra 24 mugj
18 | Riparim sistem frenimi oré 24 muaj
Sistemi i géndrushmérisé

1 | Furnizim & vendosje krah avantreni té sipérm copé 24 muaj

2 | Furnizim & vendosje krah avantreni té poshtém copé 24 muaj

3 | Furnizim & vendosje koké krah avantreni té 24 muaj
Sipérm copé

4 | Furnizim & vendosje koké krah avantreni té 24 muaj
poshtém copé

5 | Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té 24 muaj
médha copé

6 | Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té 24 muaj
vogéla copé

7 | Furnizim & vendosje bokulla krah avantreni té 24 muaj
paré copé

g | Furnizim & vendosje stabilizatori i paré copé 24 muaj

9 | Furnizim & vendosje gomina stabilizatori té paré copé 24 muaj

10 | Furnizim & vendosje stabilizatori i pasém copé 24 muaj

11 | Furnizim & vendosje gomina ekuilibrator i paré Ccopé 24 muaj

12 | Furnizim & vendosje gomina ekuilibrator i 24 muaj
paséme Ccopé

13 | Riparim sistem géndrushmérie oré 24 muaj

Sistemi i amortizimit

1 Furnizim & vendosje amortizatoré té paré/pasem copé 24 muaj

2 Furnizim & vendosje suport amortizator té paré copé 24 muaj

3 Furnizim & vendosje kushineté suport 24 muaj
amortizatori copé

4 Furnizim & vendosje tampona amortizatori copé 24 muaj
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5 | Furnizim & vendosje amortizator té pasém copé 2 24 muaj
6 | Furnizim & vendosje bokulla balestre té paré Copé 2 24 mugj
7 | Furnizim & vendosje bokulla balestre té pasme Copé 2 24 mugj
g8 | Riparim sistem amortizimi oré 2 24 muaj
Sistemi i kondicionimit
1 | Furnizim & vendosje radiatori i sistemit AC copé 1 24 muaj
2 | Furnizim & vendosje valvulat e sistemit te A/C copé 1 24 muaj
3 | Furnizim & vendosje kompresori i sistemit A/C copé 1 24 muaj
4 | Furnizim & vendosje rrip i kompresorit A/C copé 2 24 muaj
5 | Mbushje sistemi A/C me gaz litra 2 24 muaj
6 | Riparim sistem A/C oré 2 24 muaj
Sistemi elektrik, ndrigimi dhe sinjalizimi
1 | Furnizim & vendosje fener ndrigimi copé 1 24 muaj
2 | Furnizim & vendosje Ilampé feneri i madh 12V 24 muaj
45, 60, 75 W (etj) Ccopé 30
3 | Furnizim & vendosje Ilampé sinjalizimi 24 muaj
12V21W (et)) copé 20
4 | Furnizim & vendosje buk kuadri copé 1 24 muaj
5 | Furnizim & vendosje rele sinjalizimi copé 3 24 muaj
6 | Furnizim & vendosje rele kontakti copé 3 24 muaj
7 | Furnizim & vendosje siguresa impjanti Ccopé 10 24 mugj
g | Furnizim & vendosje feneliné sinjalizimi copé 1 24 muaj
g | Furnizim & vendosje bori korenti copé 2 24 muaj
10 | Riparim diagnostikim elektronik oré 2 24 muaj
11 | Riparim sistem elektrik oré 2 24 muaj
Karoceria
1 | Furnizim & vendosje amortizator kofono motorri copé 2 24 muaj
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2 | Furnizim & vendosje amortizator dyer té pasme copé 2 24 muaj
3 | Furnizim & vendosje dyer karocerie paséme Copé 1 24 mugj
4 | Furnizim & vendosje dyer rréshgitése anésore Copé 1 24 mugj
5 | Furnizim & vendosje xham dere anesor Ccopé 1 24 mugj
6 | Furnizim & vendosje xhama karocerie copé 1 24 mugj
7 | Furnizim & vendosje xham i paré paraprités copé 1 24 muaj
g | Furnizim & vendosje fshirse xhami i paré palé 5 24 muaj
9 komple 24 muaj
Furnizim & vendosje pasqyré shikimi e jashtme t 1
10 | Furnizim & vendosje air bag copé 2 24 muaj
11 | Furnizim & vendosje sensor air bag copé 2 24 muaj
12 | Riparim, drejtime dhe lyerje démtime m?2 2 24 muaj
13 | Riparim karocerie oré 2 24 muaj
Lloji: Mikrobus, Marka: Fiat, Tipi Ducato, Viti i Prodhimit 2021, Nr. Shasisé:
ZFA25000002T99537; Lénda djegése: Nafte; Targa AB152FV;
Profilaksi
1 | Furnizim & vendosje rrip faze motori kit 1 24 muaj
2 | Furnizim & vendosje tensioner rrip faze motori copé 2 24 muaj
3 | Furnizim & vendosje zinxhir faze motori kit 1 24 muaj
4 | Furnizim & vendosje filtér vaji copé 10 24 muaj
5 | Furnizim & vendosje filtér karburanti copé 10 24 muaj
6 | Furnizim & vendosje filtér ajri Ccopé 10 24 mugj
7 | Furnizim & vendosje filtér kabine Ccopé 10 24 muaj
g8 | Zévendésim vaji i motorit OW-30 litra 110 24 muaj
9 Kontroll & riparim marmides katalitike/ pastrimi | komple 24 muaj
filtrit partikular DPF t 1
10 | Furnizim & vendosje pastrues injektori(nafte) litra 2 24 mugj
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11 | ZBvendésim vaji i kambio manuale 75W-80 litra 5 24 muaj
12 | Furnizim & vendosje pastrues motorri litra 1 24 muaj
13 | Furnizim & vendosje solucion start ndezes litra 1 24 muaj
14 | Zévendésim alkool frenimi Dot 4 litra 5 24 muaj
15 | Furnizim & vendosje solucion pastrues radiatori litra 1 24 muaj
16 | Furnizim & vendosje goma automjeti 215 75 R16 | copé 8 24 muaj
17 | Furnizim & vendosje bateri automjeti 100A 12V copé 4 24 muaj
18 | Riparim bateri automjeti oré 1 24 muaj
19 | Furnizim sistemin me Ad Blue litra 400 24 muaj
20 | Riparim né agregatin e motorrit 24 muaj
21 | Zmontim agregat motorri nga karoceria oré 4 24 muaj
22 | Furnizim&vendosje Kit rip faze motori kit 1 24 muaj
23 | Furnizim & vendosje testaté motorri Copé 2 24 mugj
24 komple 24 muaj
Riparim (prova né presion) testaté motorri t 1
o5 | Riparim (redifikim) testaté motorri oré 1 24 muaj
26 | Furnizim & vendosje guarnicion testate kit 2 24 muaj
27 | Furnizim & vendosje guarnicion testate copé 1 24 muaj
27 | Furnizim & vendosje guarnicion motori/testate seri 2 24 mugj
28 | Furnizim & vendosje valvula thithje copé 6 24 muaj
29 | Furnizim & vendosje gomina valvula thithje kit 2 24 muaj
30 | Furnizim & vendosje valvula shkarkimi copé 6 24 muaj
31 | Furnizim & vendosje gomina valvula shkarkimi kit 2 24 muaj
32 | Spjanim testate Riparim (zmerilim) valvula komple 24 muaj
thithje, valvula shkarko t 1
33 | Furnizim & vendosje ingranazh bosht me gunga copé 1 24 muaj
34 | Furnizim & vendosje kolektor thithje copé 1 24 muaj
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35 | Furnizim & vendosje kolektor shkarkimi copé 24 muaj
36 | Furnizim & vendosje fasho motorri seri 24 muaj
37 | Furnizim & vendosje bronxina bango seri 24 muaj
38 | Riparim (redifikim) boshti motorik oré 24 mugj
39 | Furnizim & vendosje pompé vaji té motorrit copé 24 mugj
40 | Furnizim & vendosje sepertiné vaji motorri copé 24 muaj
41 | Furnizim & vendosje volant motorri copé 24 muaj
42 | Furnizim & vendosje pulexho kollodoku copé 24 muaj
43 | Furnizim & vendosje tapé uji cilindér motorri copé 24 muaj
44 | Furnizim & vendosje gominé sotokarteri Copé 24 mugj
45 | Furnizim & vendosje sensor nivel vaji copé 24 muaj
46 | Furnizim & vendosje sensor presion vaji Ccopé 24 muaj
47 | Furnizim & vendosje tubi i sofjimit té vajit Copé 24 mugj
48 | Furnizim & vendosje guarnicion kolektori thithje copé 24 muaj
49 | Furnizim & vendosje guarnicion kolektori 24 muaj
shkarkimi copé
50 | Furnizim & vendosje sensor oksigjeni copé 24 muaj
50 | Furnizim & vendosje sensor katalitik copé 24 muaj
51 | Furnizim & vendosje filtér partikular copé 24 muaj
52 | Furnizim & vendosje gominé marmite copé 24 mugj
53 | Furnizim & vendosje pastrues motorit litra 24 mugj
54 | Plotésim nivel vaji i motorrit litra 24 muaj
Sistemi i ushgimit
1 Furnizim & vendosje pompé nafte elektrike copé 24 muaj
2 Furnizim & vendosje pompé nafte mekanike copé 24 muaj
3 Riparim pompé nafte mekanike oré 24 muaj
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4 | Furnizim & vendosje injektor nafte sistemi | 24 muaj
ushgimit copé 2
5 | Furnizim & vendosje valvul presioni pomp nafte copé 1 24 muaj
6 Furnizim & vendosje turbiné motori copé 1 24 mugj
7 | Riparim turbiné motori oré 1 24 muaj
g8 | Furnizim & vendosje valvul EGR copé 1 24 muaj
9 Furnizim & vendosje radiator interkuleri copé 1 24 mugj
10 | Furnizim & vendosje tub interkuleri M/D copé 1 24 muaj
11 | Furnizim & vendosje tub interkuleri shkurtér copé 2 24 muaj
12 | Furnizim & vendosje matés sasi ajri (flowmeter) copé 1 24 muaj
13 | Furnizim & vendosje kandeleta copé 10 24 muaj
14 | Riparim (pastrim) depozit karburanti copé 1 24 muaj
15 | Furnizim & vendosje tub teprice nafte Copé 1 24 mugj
16 | Riparim sistem ushgimi oré 1 24 muaj
Sistemi i ndezjes
1 | Riparim sistem ndezje oré 2 24 muaj
Sistemi i ftohjes
1 | Furnizim & vendosje radiator uji sistem i ftohjes copé 1 24 muaj
2 | Furnizim & vendosje kapak depozit uji Ccopé 2 24 mugj
3 | Furnizim & vendosje pompé uji sistemi | ftohjes 24 mugj
motorit Ccopé 2
4 | Furnizim & vendosje rrip pomp uji copé 2 24 muaj
5 | Furnizim & vendosje grup termostati nxehtésie copé 2 24 mugj
6 | Furnizim & vendosje termostat i sistemit té 24 mugj
ftohjes sé motorrit copé 2
7 | Furnizim & vendosje ventilator radiatori Ccopé 1 24 mugj
8 Furnizim & vendosje ¢elés (fishek) ventilatori copé 1 24 muaj
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9 | Plotésim nivel 1éngu ftohés (antifrizé) litra 20 24 muaj
10 | Riparim sistem ndezje oré 2 24 muaj
Sistemi i l&shimit

1 | Kontroll dhe riparim motorino ore 2 24 muaj

2 Furnizim & vendosje pinjon motorino copé 2 24 mugj

3 | Furnizim & vendosje karbongina motorino palé 1 24 muaj

4 | Furnizim & vendosje kushineté kapak motorino copé 1 24 muaj

5 | Riparim sistem Iéshimi oré 2 24 muaj

Sistemi i karikimit

1 | Furnizim & vendosje alternator rryme / dinamo Copé 1 24 mugj

2 | Furnizim & vendosje rregullator alternatori Copé 3 24 mugj

3 komple 24 muaj
Kontroll dhe riparim dinamo t 2

4 | Furnizim & vendosje unazeé rréshqitése Copé 1 24 mugj

5 Furnizim & vendosje karbongina alternatori palé 1 24 mugj

6 | Furnizim & vendosje pulexho me freksion 24 muaj
alternatori copé 1

7 | Furnizim & vendosje pulexho pasive rrip 24 muaj
alternatori copé 1

g | Furnizim & vendosje rrip alternatori copé 3 24 muaj

9 | Furnizim & vendosje tensionues rrip alternatori copé 1 24 muaj

10 | Riparim sistem karikimi oré 2 24 muaj

Sistemi i transmetimit té lévizjes

1 | Furnizim & vendosje freksioni kit 1 24 muaj

2 | Furnizim & vendosje sofjete freksioni copé 2 24 mugj

3 | Furnizim & vendosje pompé freksioni e sipérme 24 muaj
te pedali Ccopé 3
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4 komple 24 muaj
Riparim kuti shpejtésie manuale t
5 | Furnizim & vendosje kémbé kambio copé 24 muaj
6 | Furnizim & vendosje transmesion copé 24 muaj
7 | Furnizim & vendosje suport transmesioni Ccopé 24 mugj
g8 | Furnizim & vendosje moco rrote té€ pasme Copé 24 mugj
g | Furnizim & vendosje gomina mbrojtes grushti i 24 muaj
jashtem kit
10 | Furnizim & vendosje moco rrote té para Copé 24 mugj
11 | Furnizim & vendosje kushineté moco rrote e paré | copé 24 muaj
12 | Furnizim & vendosje disk gome copé 24 muaj
13 | Riparim transmesion transmetim lévizje oré 24 muaj
Sistemi i drejtimit
1 | Furnizim & vendosje grup timoni copé 24 muaj
2 | Riparim grup timoni oré 24 muaj
3 Furnizim & vendosje volant grup timoni copé 24 mugj
4 | Furnizim & vendosje tirant paraleli grup timoni copé 24 muaj
5 | Furnizim & vendosje gominé tirant paraleli copé 24 muaj
6 | Furnizim & vendosje koké paraleli té shkurtéra copé 24 muaj
7 | Furnizim & vendosje koké paraleli té gjata copé 24 muaj
g | Furnizim & vendosje pompé hidraulike Ccopé 24 muaj
g | Furnizim & vendosje tub pompé hidrauliku copé 24 mugj
10 | Furnizim & vendosje rrip hidrauliku copé 24 muaj
11 komple 24 muaj
Konvergjim kéndet e gomave t
12 | Riparim sistem drejtimi oré 24 muaj

Sistemi i frenimit
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1 | Furnizim & vendosje disk frenimi té paré copé 24 muaj

2 Furnizim & vendosje disk frenimi té pasém copé 24 mugj

3 | Furnizim & vendosje ferrota frenimi té para palé 24 muaj

4 | Furnizim & vendosje ferrota frenimi té€ pasme palé 24 muaj

5 Furnizim & vendosje ¢epa frenimi palé 24 mugj

6 | Furnizim & vendosje ferrota frenimi dore palé 24 muaj

7 komple 24 muaj
Kontroll dhe riparim nofulla frenimi té paré t

8 komple 24 muaj
Kontroll dhe riparim nofulla frenimi té paseme t

9 | Riparim cilindér frenimi oré 24 muaj

10 | Furnizim & vendosje pompé frenimi copé 24 muaj

11 | Riparim pompé frenimi oré 24 muaj

12 | Furnizim & vendosje depresor frenimi copé 24 muaj

13 | Furnizim & vendosje paketé ABS Ccopé 24 mugj

14 | Furnizim & vendosje sensor ABS cope 24 mugj

15 | Riparim sistem frenimi oré 24 muaj

Sistemi i géndrushmérisé

1 | Furnizim & vendosje koké moco krah avantreni copé 24 muaj

2 | Furnizim & vendosje koké krah avantreni té 24 muaj
poshtém copé

3 Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té 24 muaj
médha copé

4 Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té 24 muaj
vogeéla copé

5 Furnizim & vendosje bokulla krah avantreni copé 24 muaj

6 | Furnizim & vendosje stabilizatori i paré /pasem Ccopé 24 mugj

7 | Furnizim & vendosje gomina stabilizatori té paré Ccopé 24 mugj
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g | Furnizim & vendosje tirante stabilizator té paré copé 24 muaj
g | Furnizim & vendosje stabilizatori i pasém Copé 24 mugj
10 | Furnizim & vendosje gomina stabilizatori i pasém | copé 24 muaj
11 | Furnizim & vendosje tiranté stabilizator t& pasém | copé 24 muaj
12 | Furnizim & vendosje krah té pasém Ccopé 24 mugj
13 | Furnizim & vendosje gomina krah té pasém copé 24 muaj
14 | Furnizim & vendosje gomina ekuilibrator i paré copé 24 muaj
15 | Furnizim & vendosje gomina ekuilibrator i 24 muaj
paséme copé
16 | Furnizim & vendosje bokulla krah avantreni té 24 muaj
pasme copé
17 | Riparim sistem géndrushmérie oré 24 muaj
Sistemi i amortizimit
1 | Furnizim & vendosje amortizatoré té paré Copé 24 mugj
2 | Furnizim & vendosje suport amortizator té paré Ccopé 24 mugj
3 | Furnizim & vendosje susta amortizator té paré Ccopé 24 mugj
4 | Furnizim & vendosje amortizator té pasém copé 24 muaj
5 | Furnizim & vendosje bokulla balestre t& paré copé 24 muaj
6 | Furnizim & vendosje bokulla balestre té pasme copé 24 muaj
7 | Riparim sistem amortizimi oré 24 muaj
Sistemi i kondicionimit
1 | Furnizim & vendosje radiatori i sistemit AC copé 24 mugj
2 | Furnizim & vendosje valvulat e sistemit te A/C copé 24 mugj
3 | Furnizim & vendosje kompresori i sistemit A/C Ccopé 24 mugj
4 Mbushje sistemi A/C me gaz litra 24 muaj
5 Riparim sistem A/C oré 24 muaj

Sistemi elektrik, ndrigimi dhe sinjalizimi
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1 | Furnizim & vendosje fener ndrigimi copé 1 24 muaj
2 | Furnizim & vendosje Ilampé feneri i madh 12V 24 muaj
45, 60, 75 W (etj) copé 20
3 | Furnizim & vendosje Ilampé sinjalizimi 12V 24 muaj
21W (etj) copé 20
4 | Furnizim & vendosje buk kuadri Copé 1 24 mugj
5 | Furnizim & vendosje rele sinjalizimi copé 1 24 muaj
6 Furnizim & vendosje rele kontakti copé 1 24 mugj
7 | Furnizim & vendosje siguresa impjanti Copé 20 24 mugj
g | Furnizim & vendosje bori korenti copé 2 24 muaj
9 | Riparim diagnostikim elektronik oré 2 24 muaj
10 | Riparim sistem elektrik oré 2 24 muaj
Karoceria
1 | Furnizim & vendosje amortizator kofono motorri Copé 2 24 mugj
2 | Furnizim & vendosje amortizator dyer té pasme Ccopé 2 24 mugj
3 | Furnizim & vendosje fshirse xhami i paré palé 6 24 muaj
4 | Furnizim & vendosje pompe depozite uji fshirse 24 muaj
xhami copé 1
5 | Furnizim & vendosje air bag copé 1 24 muaj
6 | Furnizim & vendosje sensor air bag copé 3 24 muaj
7 | Riparim, drejtime dhe lyerje démtime m?2 2 24 muaj
8 Riparim karocerie oré 2 24 muaj
Lloji: Mikrobus, Marka: Ford, Tipi Transit, Viti i Prodhimit 2022, Nr. Shasisé:
WFOEXXTTRENB36342; Lénda djegése: Nafté; Targa AB607IR;
Profilaksi
1 | Furnizim & vendosje rrip faze motori kit 1 24 muaj
2 | Furnizim & vendosje filtér vaji Ccopé 10 24 muaj
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3 | Furnizim & vendosje filtér karburanti copé 10 24 muaj
4 | Furnizim & vendosje filtér ajri Copé 10 24 mugj
5 | Furnizim & vendosje filtér kabine copé 10 24 muaj
6 | Zévendésim vaji i motorit SAE 5W-30 litra 130 24 muaj
7 Furnizim & vendosje pastrues injektori(nafte) litra 1 24 mugj
g | Furnizim & vendosje pastrues motorri litra 1 24 muaj
9 | Zévendésim vaji i kambios manuale 75W-80 litra 10 24 muaj
10 | Zévendésim alkool frenimi Dot 4 litra 5 24 muaj
11 | Furnizim & vendosje goma automjeti 235 65R 24 muaj
16C copé 8
12 | Furnizim & vendosje bateri automjeti 100A 12V copé 2 24 muaj
13 | Riparim goma automjeti oré 1 24 muaj
14 | Riparim bateri automjeti oré 4 24 muaj
15 | Furnizim sistemin me Ad Blue litra 600 24 muaj
Riparim né agregatin e motorrit
1 | Furnizim & vendosje rrip faze copé 2 24 muaj
2 | Furnizim & vendosje testaté motorri copé 1 24 muaj
3 | Riparim (prova né presion) testaté motorri oré 1 24 muaj
4 | Riparim (redifikim) testaté motorri oré 1 24 muaj
5 | Furnizim & vendosje guarnicion testate kit 2 24 mugj
6 | Furnizim & vendosje guarnicion testate Ccopé 1 24 mugj
7 | Furnizim & vendosje guarnicion motori kit 2 24 muaj
8 Furnizim & vendosje gomina valvula thithje kit 2 24 muaj
9 Furnizim & vendosje gomina valvula shkarkimi kit 2 24 muaj
10 | Riparim (zmerilim) valvula thithje, valvula 24 muaj
shkarko oré 1
11 | Furnizim & vendosje serpentine vaji copé 1 24 muaj
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12 | Furnizim & vendosje pasqyré distribucioni copé 1 24 muaj
13 | Furnizim & vendosje kolektor thithje copé 1 24 muaj
14 | Furnizim & vendosje kolektor shkarkimi copé 1 24 muaj
15 | Furnizim & vendosje fasho motorri seri 2 24 muaj
16 | Furnizim & vendosje bronxina bjelle seri 2 24 muaj
17 | Furnizim & vendosje bronxina bango seri 2 24 muaj
18 | Furnizim & vendosje pompé vaji té motorrit copé 2 24 muaj
19 | Furnizim & vendosje sepertiné vaji motorri copé 1 24 muaj
20 | Furnizim & vendosje sensor nivel vaji copé 2 24 muaj
21 | Furnizim & vendosje guarnicion kolektori thithje copé 1 24 mugj
22 | Furnizim & vendosje guarnicion kolektori 24 muaj
shkarkimi copé 1
23 | Furnizim & vendosje kembe kambio copé 2 24 muaj
24 | Kontroll & riparim marmides katalitike/ pastrimi 24 muaj
filtrit partikular DPF copé 2
25 | Furnizim & vendosje kémbé motori Ccopé 2 24 mugj
26 | Plotésim nivel vaji i motorrit litra 10 24 muaj
Sistemi i ushgimit
1 | Furnizim & vendosje pompé nafte elektrike 24 muaj
Ivalvul copé 1
2 | Furnizim & vendosje injektor nafte elektrike copé 3 24 muaj
3 Furnizim & vendosje tub nafte copé 3 24 muaj
4 | Furnizim & vendosje turbiné motori copé 1 24 mugj
5 | Furnizim & vendosje valvul EGR Ccopé 1 24 muaj
6 | Furnizim & vendosje tub interkuleri M/D copé 2 24 muaj
7 | Furnizim & vendosje matés sasi ajri (flowmeter) Ccopé 1 24 mugj
8 Furnizim & vendosje kandeleta copé 20 24 muaj
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9 | Furnizim & vendosje paketé kandaletash copé 24 muaj
10 | Riparim sistem ushgimi oré 24 muaj
Sistemi i ftohjes

1 | Furnizim & vendosje radiator sistem i ftohjes Ccopé 24 mugj

2 | Furnizim & vendosje depozite uji Ccopé 24 mugj

3 | Furnizim & vendosje pompé uji copé 24 muaj

4 | Furnizim & vendosje rrip pompe uji copé 24 muaj

5 | Furnizim & vendosje grup termostati nxehtésie copé 24 muaj

6 | Furnizim & vendosje termostat i sistemit té 24 muaj
ftohjes sé motorrit copé

7 | Furnizim & vendosje geéls (fishek) nxehtésie copé 24 muaj

g | Furnizim & vendosje ventilator radiatori Copé 24 mugj

g | Plotésim nivel Iéngu ftohés (antifrizé) litra 24 muaj

10 | Riparim sistem ndezje oré 24 muaj

Sistemi i l&shimit

1 | Kontroll & riparim motorrino copé 24 muaj

2 | Furnizim & vendosje pinjon motorino copé 24 muaj

3 | Furnizim & vendosje karbongina motorino palé 24 muaj

4 | Riparim sistem léshimi oré 24 muaj

Sistemi i karikimit

1 Furnizim & vendosje alternator rryme copé 24 mugj

2 Furnizim & vendosje pulexho pasive rrip 24 mugj
alternatori copé

3 | Furnizim & vendosje pulexho me freksion 24 muaj
alternatori copé

4 Furnizim & vendosje rrip alternatori copé 24 mugj

5 Riparim sistem karikimi oré 24 muaj
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Sistemi i transmetimit té lévizjes

1 | Furnizim & vendosje freksioni kit 2 24 muaj
2 komple 24 muaj
Furnizim & vendosje volant freksioni t 1
3 | Furnizim & vendosje ferota disk freksioni copé 2 24 muaj
4 Furnizim & vendosje specidisk freksioni copé 2 24 mugj
5 | Furnizim & vendosje kushineté freksioni copé 2 24 muaj
6 | Furnizim & vendosje pompé freksioni e sipérme. 24 muaj
pedale Copé 3
7 | Furnizim & vendosje pompé freksioni e poshtme copé 3 24 muaj
g | Riparime & vendosje kuti shpejtésie manuale copé 1 24 muaj
9 | Furnizim & vendosje kit premistop kambio copé 1 24 muaj
10 | Furnizim & vendosje transmesion copé 1 24 muaj
11 | Furnizim & vendosje kryq transmesioni i paré copé 2 24 muaj
12 | Furnizim & vendosje kryq transmesioni i pasém copé 2 24 mugj
13 | Furnizim & vendosje semiaks diferenciali i 24 muaj
shkurtér Ccopé 2
14 | Furnizim & vendosje moco rrote té pasme Ccopé 3 24 mugj
15 | Furnizim & vendosje kushineté moco rrote e 24 muaj
pasme copé 2
16 | Furnizim & vendosje gomine mbrojtese grushti 24 muaj
jashtem Ccopé 2
17 | Furnizim & vendosje moco rrote té para copé 3 24 muaj
18 | Furnizim & vendosje kushinet moco rrote e paré copé 2 24 muaj
19 | Furnizim & vendosje disk gome copé 2 24 muaj
20 | Furnizim & vendosje dadigek disk gome copé 10 24 muaj
21 | Grasatim kushinet moco, gjysméboshtet kg 1 24 mugj
22 | Riparim transmesion transmetim lévizje oré 4 24 muaj
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Sistemi i drejtimit

1 Furnizim & vendosje grup timoni copé 24 mugj
2 | Riparim grup timoni oré 24 muaj
3 | Furnizim & vendosje tirant paraleli grup timoni copé 24 muaj
4 Furnizim & vendosje gominé tirant grup timoni copé 24 mugj
5 | Furnizim & vendosje koké paraleli té shkurtéra copé 24 muaj
6 | Furnizim & vendosje pompé hidraulike copé 24 muaj
7 | Furnizim & vendosje tub pompé hidrauliku copé 24 muaj
g | Konvergjim kéndet e gomave oré 24 muaj
g | Riparim sistem drejtimi oré 24 muaj
Sistemi i frenimit
1 Furnizim & vendosje disk frenimi té paré copé 24 mugj
2 | Furnizim & vendosje disk frenimi té pasém copé 24 muaj
3 | Furnizim & vendosje ferrota frenimi té para palé 24 muaj
4 | Furnizim & vendosje ferrota frenimi té pasme palé 24 muaj
5 | Furnizim & vendosje nofulla frenimi té paré copé 24 muaj
6 | Furnizim & vendosje nofulla frenimi té paseme Ccopé 24 muaj
7 | Riparim cilindér frenimi oré 24 muaj
g8 | Furnizim & vendosje pompé frenimi copé 24 muaj
9 Furnizim & vendosje depresor frenimi copé 24 mugj
10 | Furnizim & vendosje paketé ABS copé 24 muaj
11 | Furnizim & vendosje sensor ABS copé 24 muaj
12 | Plotésim nivel alkoli i sistemit té frenimit litra 24 muaj
13 | Riparim sistem frenimi oré 24 muaj
Sistemi i géndrushmérisé
1 copé 24 mugj

Furnizim & vendosje koké krah avantreni té
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Sipérm

2 | Furnizim & vendosje koké krah avantreni té 24 muaj
poshtém copé

3 | Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té 24 muaj
médha copé

4 | Furnizim & vendosje gomina krah avantreni té 24 muaj
vogéla copé

5 | Furnizim & vendosje bokulla krah avantreni té 24 muaj
paré copé

6 | Furnizim & vendosje stabilizatori i paré Copé 24 mugj

7 | Furnizim & vendosje gomina stabilizatori té paré Copé 24 mugj

g8 | Furnizim & vendosje stabilizatori i pasém Copé 24 mugj

g | Furnizim & vendosje krah té pasém Copé 24 mugj

10 | Furnizim & vendosje gomina krah té pasém copé 24 muaj

11 | Furnizim & vendosje gomina ekuilibrator i paré copé 24 muaj

12 | Furnizim & vendosje gomina ekuilibrator i 24 muaj
paséme copé

13 | Furnizim & vendosje bokulla krah avantreni té 24 muaj
pasme copé

14 | Riparim sistem géndrushmérie oré 24 muaj

Sistemi i amortizimit

1 | Furnizim & vendosje amortizatoré té paré/pasem Ccopé 24 mugj

2 | Furnizim & vendosje suport amortizator té paré copé 24 mugj

3 | Furnizim & vendosje kushineté suport 24 mugj
amortizatori copé

4 | Furnizim & vendosje susta amortizator té paré copé 24 mugj

5 Furnizim & vendosje gomina amortizatori copé 24 muaj

6 Furnizim & vendosje tampona amortizatori copé 24 muaj

7 Furnizim & vendosje amortizator té pasém copé 24 muaj
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g | Furnizim & vendosje suport amortizator té pasém | copé 2 24 muaj
9 Furnizim & vendosje gomina amortizator té 24 mugj
pasém copé 2
10 | Furnizim & vendosje bokulla balestre té paré Ccopé 2 24 mugj
11 | Furnizim & vendosje bokulla balestre té pasme Ccopé 2 24 mugj
12 | Riparim sistem amortizimi oré 2 24 muaj
Sistemi i kondicionimit
1 | Furnizim & vendosje radiatori i sistemit AC copé 1 24 muaj
2 | Furnizim & vendosje valvulat e sistemit te A/C copé 1 24 muaj
3 | Furnizim & vendosje kompresori i sistemit A/C copé 1 24 muaj
4 | Furnizim & vendosje rrip i kompresorit A/C copé 3 24 muaj
5 | Mbushje sistemi A/C me gaz litra 5 24 mugj
6 | Riparim sistem A/C oré 4 24 muaj
Sistemi elektrik, ndrigimi dhe sinjalizimi
1 | Furnizim & vendosje fener ndrigimi copé 1 24 muaj
2 | Furnizim & vendosje Ilampé feneri i madh 12V 24 muaj
45, 60, 75 W (etj) copé 20
3 | Furnizim & vendosje Ilampé sinjalizimi 12V 24 muaj
21W (etj) copé 25
4 | Furnizim & vendosje buk kuadri copé 1 24 muaj
5 | Furnizim & vendosje rele kontakti copé 12 24 muaj
6 Furnizim & vendosje siguresa impjanti copé 10 24 muaj
7 | Furnizim & vendosje bllok siguresash copé 12 24 mugj
g | Furnizim & vendosje fenelin sinjalizimi copé 1 24 muaj
9 Furnizim & vendosje bori korenti copé 4 24 mugj
10 | Riparim diagnostikim elektronik oré 4 24 muaj
11 | Riparim sistem elektrik oré 4 24 muaj
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Karoceria

1 | Furnizim & vendosje amortizator kofono motorri Copé 24 mugj
2 | Furnizim & vendosje amortizator dyer té pasme Copé 24 mugj
3 | Furnizim & vendosje dyer karocerie paséme Ccopé 24 mugj
4 | Furnizim & vendosje dyer rréshqitése anésore Ccopé 24 mugj
5 | Furnizim & vendosje krik xhami dere mekanik copé 24 muaj
6 | Furnizim & vendosje krik xhami dere elektrik copé 24 muaj
7 | Furnizim & vendosje xham dere anesor copé 24 muaj
g | Furnizim & vendosje xham i paré paraprités copé 24 muaj
g | Furnizim & vendosje fshirse xhami i paré palé 24 muaj
10 | Furnizim & vendosje depozité uji fshirse xhami Ccopé 24 muaj
11 | Furnizim & vendosje pasqyré shikimi e jashtme Copé 24 mugj
12 | Furnizim & vendosje air bag Copé 24 mugj
13 | Furnizim & vendosje sensor air bag copé 24 muaj
14 | Riparim, drejtime dhe lyerje démtime m?2 24 muaj
15 | Riparim karocerie oré 24 muaj
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Shtojca 8.

(Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)
FORMULARI | TERMAVE TE REFERENCES
Loti 1: “Riparim dhe mirémbajtje automjetesh pér Drejtoriné e Pérgjithshme té Doganave”

Obijekti dhe géllimi i shérbimeve: Riparimi dhe mirémbajtja e automjeteve té Drejtorisé sé Pérgjithshme
té Doganave

l. Pérkufizime

1. “Autoriparim” éshté riparimi dhe mirémbajtja e mjeteve me motor dhe e rimorkiove, té destinuara
pér transportin rrugor té udhétaréve dhe té mallrave, me pérjashtim té shérbimeve té larjes, té fryrjes sé
gomave, té furnizimit me karburant, zévendésimit té filtrit t& ajrit dhe té vajit, té 1éndés djegése dhe té
lubrifikantéve, té I&ngjeve punuese hidraulike dhe té 1éngjeve ftohése.

2. “Veprimtari té riparimit” jané té gjitha operacionet pér zévendésimin dhe modifikimin e ¢do
komponenti té mjeteve me motor dhe rimorkiove, si dhe instalimin e impianteve e t& komponenteve
fikse né njé mjet té vetém ose né njé kompleks mjetesh me motor.

3. “Veprimtari e mirémbajtjes s¢é mjeteve me motor dhe té rimorkiove” éshté mirémbajtja e pjeséve
mekanike dhe té motorit, té karrocerisé, té impiantit elektrik dhe t&€ gomave.

4. “Agregat”: pérbéhet nga shumé pjesé kémbimi té ndryshme té lidhura né ciftézime, té lévizéshme
dhe té palévizéshme pér té kryer njé proges pune té caktuar e cila ka njé vleré monetare relativisht té
larté (p.sh. agregati i motorit, kutia e shpejtésisg, ridoto, diferencial).

5. “Paijsja”: pérbéhet nga disa pjesé kémbimi t¢ ¢iftézuara, qé kryen njé puné té caktuar dhe ka njé
vleré relativisht mesatare (p.sh. pompa té ndryshme, motorino, alternator, amortizator transmesion etj).
6. “Pjesé kémbimi”: pérbéhet nga njé ose mé shumé detale dhe kryen nje funksion té caktuar dhe ka njé
vleré relativisht té ulét (p.sh. koka paraleli, koka avantreni, krah t& ndryshém, ferrota freni, ingranazhe,

kushineta, premistop, gomina etj).

Vendi dhe dorézimi i shérbimeve: prané autoritetit kontraktor Drejtoria e Pérgjithshme e Doganave
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Shtojca 8.

(Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)
FORMULARI | TERMAVE TE REFERENCES

Loti 2 : “Riparimi dhe mirémbajtje e autoambulancave té Spitalit Rajonal Durrés”

Obijekti dhe géllimi i shérbimeve: Riparimi dhe mirémbajtja e autoambulancave té Spitalit Rajonal
Durrés

Pérkufizime

1. “Autoriparim” éshté riparimi dhe mirémbajtja e mjeteve me motor dhe e rimorkiove, té destinuara
pér transportin rrugor té udhétaréve dhe té mallrave, me pérjashtim té shérbimeve té larjes, té fryrjes sé
gomave, té furnizimit me karburant, zévendésimit té filtrit té ajrit dhe té vajit, té 1éndés djegése dhe té
lubrifikantéve, té I&ngjeve punuese hidraulike dhe té 1éngjeve ftohése.

2. “Veprimtari té riparimit” jané té gjitha operacionet pér zévendésimin dhe modifikimin e ¢do
komponenti té mjeteve me motor dhe rimorkiove, si dhe instalimin e impianteve e t¢ komponenteve
fikse né njé mjet té vetém ose né njé kompleks mjetesh me motor.

3. “Veprimtari e mirémbajtjes sé mjeteve me motor dhe té rimorkiove” éshté mirémbajtja e pjeséve
mekanike dhe té motorit, té karrocerisé, té impiantit elektrik dhe t& gomave.

4. “Agregat”: pérbéhet nga shumé pjesé kémbimi té ndryshme té lidhura né giftézime, té l18vizéshme
dhe té palévizéshme pér té kryer njé proges pune té caktuar e cila ka njé vleré monetare relativisht té
larté (p.sh. agregati i motorit, kutia e shpejtésisg, ridoto, diferencial).

5. “Paijsja”: pérbéhet nga disa pjesé kémbimi t& ¢iftézuara, qé kryen njé puné té caktuar dhe ka njé
vleré relativisht mesatare (p.sh. pompa té ndryshme, motorino, alternator, amortizator transmesion etj).
6. “Pjesé kémbimi”: pérbéhet nga njé ose mé shumé detale dhe kryen nje funksion té caktuar dhe ka njé
vleré relativisht té ulét (p.sh. koka paraleli, koka avantreni, krah té ndryshém, ferrota freni, ingranazhe,

kushineta, premistop, gomina etj).

Vendi dhe dorézimi i shérbimeve: prané autoritetit kontraktor Spitalit Rajonal Durrés
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Shtojca 9
[Shtojcé pér t’u plot€suar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]
FORMULAR I | KRITEREVE TE PERZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

Loti 1: “Riparim dhe mirémbajtje automjetesh pér Drejtoriné e Pérgjithshme té Doganave”

1. KRITERET E PERGJITHSHME TE PERZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

Ofertuesi deklaron se:

a) éshté i regjistruar né regjistrin tregtar sipas legjislacionit té vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas
legjislacionit t&€ posa¢ém né rastin e njé organizate jofitimprurése, ka né fushén e veprimtaris€ objektin e
prokurimit, dhe ka statusin aktiv;

b) nuk éshté né proces falimentimi (status aktiv);

c) nuk éshté dénuar pér ndonjé vepér penale, né pérputhje me nenin 76/1 té LPP-sé;

¢) personi (personat) qé veprojné si anétar i organit administrativ, drejtori ose mbikéqyrési, aksioneri

ose ortaku, ose gé ka fuqi pérfagésuese, vendimmarrése ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik,

nuk éshté i dénuar ose nuk ka gené i dénuar nga njé vendimi i gjykatés i formés sé preré pér ¢cdo vepér

penale, té pércaktuar né nenin 76/1 té LPP-sé&;

d) nuk éshté shpallur fajtor pér shkelje té réndé profesionale, pér sa kohé gé nuk éshté parashkruar, sipas
legjislacionit né fuqi;

dh) nuk ka pagesa té pashlyera té taksave dhe kontributeve té sigurimeve shogérore, ose ndodhet né njé

prej kushteve té parashikuara né nenin 76/2 té LPP-sé;

e) ka paguar energjiné elektrike dhe plotéson kérkesat gé burojné nga legjislacioni né fugi. Ky

informacion kérkohet pér Operatorét Ekonomiké, té cilét operojné né territorin e Republikés sé

Shqipérisé.

) nuk éshté né kushtet e konfliktit té interesit, sipas legjislacionit né fuqi;

g) ushtron veprimtariné né pérputhje me legjislacionin pérkatés mjedisor, social dhe té punés;

gj) ka paraqitur njé Oferté té Pavarur, sipas kérkesave té legjislacionit né fuqi;

h) kryen aktivitetin né pérputhje me kérkesat e legjislacionit né fuqi.

i) nuk ka né cilésiné e anétarit té organit t€ administrimit, drejtues ose mbikéqyrés i atij, aksionar ose

ortak, ose me kompetenca pérfagésuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona té cilét

jané/kané gené né kété cilési né njé operator ekonomik té pérjashtuar nga e drejta pér té fituar kontrata

publike, me vendim té Agjencisé sé Prokurimit Publik, gjaté kohés gé ky vendim éshté né fuqi.
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i) ka regjistruar pronarét pérfitues né regjistrin e pronaréve pérfitues, sipas parashikimeve té
legjislacionit né fuqi;

k) zbaton detyrimet gé rrjedhin nga legjislacioni né fugi pér pagat bazé referuese pér kategori profesioni
pér punonjésit e pajtuar né puné. Ky informacion kérkohet pér Operatorét Ekonomiké, i regjistruar né

regjistrin tregtar shqiptar.

Kéto kritere duhet té pérmbushen me paragitjen e Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit té
operatorit ekonomik né ditén e hapjes sé Ofertés, sipas Shtojcés 10.

Né rast bashkimi té operatoréve ekonomiké, secili anétar i grupit duhet té paragesé Vetédeklarimin e
lartpérmendur.

Né rast se, operatori ekonomik ofertues do té mbéshtetet né kapacitetet e subjekteve té tjera,
Vetdeklarimi i lartpérmendur duhet té paragitet edhe nga subjekti mbéshtetés.

Kriteret e Pérgjithshme té Pranimit nuk duhet té ndryshohen nga Autoritetet/Entet Kontraktore.

Né cdo rast, Autoriteti/EntiKontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme pér vértetésing e
informacionit té deklaruar nga Operatori Ekonomik, pér sa mé sipér.

> Neése oferta paragitet nga njé bashkim Operatorésh Ekonomiké, do té paragitet :
Marréveshje bashképunimi ndérmjet Operatoréve Ekonomiké, ku caktohet pérfagésuesi, pérgindja e
pjesémarrjes né bashkim, dhe elementét gé merr pérsipér té realizojé secili prej anétaréve té
bashkimit.
> Nése, njé operator ekonomik déshiron t& mbéshtetet né kapacitetet e subjekteve té tjera, ai i
vérteton autoritetit ose entit kontraktor se do té keté né dispozicion burimet e nevojshme, duke
dorézuar njé angazhim me shkrim té kétyre subjekteve pér kété géllim.
2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT
1. Ofertuesi duhet té paragesé:
a. Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas Shtojcés 10.

b. Sigurimin e Ofertés, sipas Shtojcés 3;

2. Ofertuesi duhet té paraqgesé:

2.1 Kapacitetin profesional té operatoréve ekonomiké:

Operatori ekonomik ofertues duhet té jeté i pajisur me Licencén e kategorisé VII.3.B.1, “Riparimi dhe
mirembajtja e pjeseve mekanike dhe te motorit, t& mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove”, pér pikat
a, b, ¢, ¢, pér ambientin ku ushtron kété aktivitet.
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2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Pér té provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorét ekonomiké duhet té paragesin
vértetim pér xhiron vjetore té 3 (tre) viteve té fundit financiare (2022-2023-2024), ku vlera e xhiros pér
té paktén njé nga vitet e periudhés sé kérkuar duhet té jeté jo mé e vogél se vlera e fondit limit.

Kérkesa e mésipérme konsiderohet e pérmbushur nése operatorét ekonomike arrijné vlerén e xhiros
minimale, né té paktén njé vit té periudhés sé kérkuar.

2.2.2 Operatorét ekonomiké duhet té paragesin bilancet vjetore, pér vitet financiare (2022, 2023, 2024),
té shogéruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabél té Autorizuar, vetém né rastin kur jané né
kushtet e pércaktimeve t€ nenit 41 t& Ligjit Nr. 10091 daté 05.03.2009 “Pér auditimin ligjor,
organizimin e profesionit t& ekspertit kontabél t& regjistruar dhe té kontabilistit t& miratuar”, i ndryshuar.
Kriteri konsiderohet i pérmbushuar nése né dy bilance té njépasnjéshme nuk ka raport negative
ndérmijet aktivit dhe pasivit.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet té paragesé déshmi pér shérbimet e méparshme té ngjashme, té
kryera gjaté tre viteve té fundit nga data e shpalljes sé njoftimit té kontratés, né njé vleré jo mé té vogél
se 40 % té vlerés sé fondit limit.

Pér té vértetuar pérvojén e méparshme té ngjashme, operatorét ekonomiké duhet té paragesin déshmité e
méposhtme:

a) pér pérvojén e méparshme té realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet té paragesé
vértetime té Iéshuara nga njé ent publik pér pérmbushjen me sukses té kontratés, ku té shénohen
vlera, afati i pérfundimit té kontratés, ose/dhe faturave tatimore té shitjes, té& plotésuara sipas
kérkesave té legjislacionit né fuqi, dhe té deklaruara né organet tatimore ku shénohen datat, shumat
dhe shérbimet e realizuara..

b) pér pérvojén e méparshme té realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet té paragesé
fatura tatimore té shitjes, té plotésuara sipas kérkesave té legjislacionit né fuqi, dhe té deklaruara né
organet tatimore, ku shénohen datat, shumat dhe shérbimet e realizuara.

2.3.2 Operatori ekonomik pjesemarrés duhet té keté personelin teknik té nevojshém pér realizimin e
kontratés, né pérbérje té té cilit té keté minimalisht 7 (shtaté) punonjés sipas profileve té
méposhtme:

a) 1 (njé) pérgjegjés Teknik, i cili duhet té jeté Inxhinier mekanik ose Teknik, mekanik
transporti.

b) 1 (njé) motorrist

c) 2 (dy) xheneriké

d) 1 (njé) pompist

e) 1(njé) elektroauto

f) 1 (njé) bojaxhi - llamarinist

Né lidhje me punonjésin né pikén (a), duhet té paragitet:

- diploma e arsimit t& larté dhe/ose déshmia e aftésisé profesionale sipas Ligjit Nr.15/2017, ”"Mbi
arsimin dhe formimin profesional”, i ndryshuar.

- kontraté pune (t& vlefshme) si pérgjegjés Teknik, dhe té keté kohézgjatje jo mé pak se afati i
marréveshjes kuadér.
Pér secilin prej punonjésve né pikat b, c, d, e, f, mé sipér duhet té paragitet:
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- kontratat e punés, e vlefshme, ku té specifikohet pozicioni si motorist, xhenerik, pompist,
elektroauto, bojaxhi-llamarinist dhe té keté kohézgjatje jo mé pak se afati i marréveshjes kuadér.

- Déshmité e aftésisé profesionale, pér secilin punonjés, sipas Ligjit Nr.15/2017, ”Mbi arsimin
dhe formimin profesional”, i ndryshuar.

Ky Kriter konsiderohet i pérmbushur me plotésimin e formularit sipas shtojcés 10 té DT. Deklarata
provuese té kérkuara mé sipér, do té paraqiten nga ofertuesi i kualifikuar i pari, pérpara publikimit té
njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit ose nése kérkohen sgarime nga Autoriteti Kontraktor.

2.3.3  Operatori ekonomik duhet té& provojé se disponon ambient, ku ushtron veprimtaring, pér
kryerjen e shérbimit té riparimit dhe mirémbajtjes sé automjeteve.

Pér té vértetuar pérmbushjen e kétij kriteri duhet té paragesin:

- dokumentacionin  gé vérteton pronésing, ose giramarrjen, ose huapérdorjen (certifikaté
pronésie/ kontrata giraje/ kontrata huapérdorje/ ¢do dokument tjetér té vlefshém, me ané té té cilit
fitohet e drejta e pronésisé ose pérdorimit sipas Kodit Civil té Republikés sé& Shqipérisé). Né rast se
objekti éshté me gira apo né pérdorim té paraqgitet kontrata, e vlefshme, e cila té keté njé afat jo mé pak
se afati i marréveshjes kuadeér.

2.3.4 Operatori ekonomik duhet té disponojé pajisje dhe instrumente minimale té nevojshme pér
zbatimin e kontratés, si vijon:

a) pajisje pér kontrollin dhe realizimin e gjeometrisé (konvergjences) sé rrotave té mjetit

b) pajisje bango prové, pér motorriné dhe alternator (dinamo);

C) pajisje diagnostikuese, té difekteve elektronike né mjete;

d) pajisje pér kontrollin dhe furnizimin e gazit t¢ A/C;

e) paisje pér kontrollin dhe testimin e sistemit té frenimit té automijetit.

f) paisje pér kontrollin dhe testimin e sistemit té amortizimit té automjetit.

9) pajisje té lévizshme (portabile) pér ndezje emergjente té mjetit 12v;

h) pajisje uré ngritese pér automjetet, té paktén 4 (katér) ura ngritese pér mjetet objekt prokurimi

i) pajisje per pastrimin e marmidave katalitike DPF.

) pajisje pér kontrollin né presion té difektimit té cilindrave dhe testatave té motorrit;
k) pajisje per kontrollin, riparimin & kalibrimin e turbinave te motorrit

) paisje pér kontrollin né presion té difektimit té sistemit té ftohjes;

m)  paisje pér zévendésimin e vajit té motorrit;

n) paisje pér zmontimin dhe montimin e gomave né diskun e gomés té mjetit;

0) paisje pér kontrollin & balancimin e disgeve & gomave né mjet.

p) pajisje per saldim me oksigjen & argon.& saldim elektrik

q) té keté repart té riparimit té karrocerisé sé automijetit si dhe bojatisjes sé mjetit té kompletuar me
pajisjet pérkatese si dhe pajisje pér drejtim shasie té cilat té kené kapacitet né pérshtatje té ploté
pér realizimin e shérbimeve té mjeteve.

Pér té vértetuar pérmbushjen e kétij kriteri duhet té paragesin:

- Dokumenta gé vértetojné se kéto pajisje i ka aktualisht né pronési ose me gera, ose me huapérdorje
(fatura blerje / dokumente zhdoganimi / kontrata giraje / kontrata huapérdorje / kontraté dhurimi / ¢do
dokument tjetér me ané té té cilit fitohet e drejta e pronésisé ose pérdorimit sipas Kodit Civil té
Republikés sé Shqipérisé).

Ky Kriter konsiderohet i pérmbushur me plotésimin e formularit sipas shtojcés 10 t¢ DT. Deklarata
provuese té kérkuara mé sipér, do té paraqiten nga ofertuesi i kualifikuar i pari, pérpara publikimit té
njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit ose nése kérkohen sgarime nga Autoriteti Kontraktor.

280



2.3.5 Operatori ekonomik duhet té disponoje minimalisht 1 (njé) karrotrec, pér transportimin e
automjeteve té difektuara.

Pér té vértetuar pérmbushjen e kétij kriteri, duhet té paragitet:
- dokumentacion pér mjetin né pronési, ose me gera, ose me huapérdorje (fatura blerje / dokumente

zhdoganimi / kontrata giraje / kontrata huapérdorje / kontraté dhurimi / ¢do dokument tjetér me ané té
té cilit fitohet e drejta e pronésisé ose pérdorimit sipas Kodit Civil té Republikés sé Shqipérisé).
Leja e garkullimit té mjetit, Akt — kolaudimi, Polica e sigurimit té detyrueshém té mjeteve motorrike
pér automjetet, Foto té mjeteve ku té duket garté targa dhe sinjalistika pérkatése.
Ky Kriter konsiderohet i pérmbushur me plotésimin e formularit sipas shtojcés 10 t& DT. Dokumentet
provuese té kérkuara mé sipér, do té paragiten nga ofertuesi i kualifikuar i pari, pérpara publikimit té
njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit ose nése kérkohen sgarime nga Autoriteti Kontraktor.

2.3.6  Operatori ekonomik duhet té deklaroje se Agregatet / Pajisjet / Pjesét e kémbimit gqé do
ofrohen do té jené té reja dhe sipas afateve té garancisé té dhéna nga prodhuesi ose nga
distributoré té autorizuar nga prodhuesi.

2.3.7 Operatori ekonomik duhet té paragesé dokument provues pér dorézimin e vajrave té
pérdorura te subjekti qé éshté pajisur me leje pér transportimin, rikuperimin dhe/ose
asgjésimin e VP-ve né pérmbushje t¢ VKM 765 daté 07.11.2012 “Per miratimin e
rregullave pér grumbullimin e diferencuar dhe trajtimin e vajrave t€ pérdorur”.

2.3.8  Operatori ekonomik ofertues duhet té jeté i Certifikuar sipas standarteve pérkatésisht:

- 1ISO 9001:2015 mbi “Sistemet e menaxhimit té cilésisé”, ose ekuivalente/ té barazvlefshme;

- 1ISO 14001:2015 mbi “Sistemet e menaxhimit té mjedisit”, ose ekuivalente/ té barazvlefshme;

- I1ISO 45001 “Sistemet e menaxhimit t€ shéndetit dhe sigurisé né puné” ose ekuivalente/ té
barazvlefshme;

Pér té vértetuar pérmbushjen e kétij kriteri, duhet té paragiten:
Certifikatat pérkatése, objekti i sé cilave duhet té pérfshijé objektin e prokurimit, si dhe té jené brenda
afatit té vlefshmeérisé té paktén né datén e hapjes sé ofertave.

Té gjitha dokumentet duhet té jené origjinale ose kopje té noterizuara.

Rastet e mosparagitjes sé njé dokumenti, ose dokumente me té dhéna té rreme ose té pasakta,
konsiderohen kushte pér skualifikim.
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Shtojca 9
[Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]
FORMULAR | | KRITEREVE TE PERZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

Loti 2 : “Riparimi dhe mirémbajtja e autoambulancave té Spitalit Rajonal Durrés”

1.  KRITERET E PERGJITHSHME TE PERZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

Ofertuesi deklaron se:

a) éshté i regjistruar né regjistrin tregtar sipas legjislacionit té vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit
té posagém né rastin e njé organizate jofitimprurése, ka né fushén e veprimtarisé objektin e prokurimit, dhe ka
statusin aktiv;

b) nuk éshté né proces falimentimi (status aktiv);

¢) nuk éshté dénuar pér ndonjé vepér penale, né pérputhje me nenin 76/1 té LPP-sé;

¢) personi (personat) gé veprojné si anétar i organit administrativ, drejtori ose mbikéqyrési, aksioneri ose ortaku,

ose gé ka fugi pérfagésuese, vendimmarrése ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk éshté i dénuar

ose nuk ka gené i dénuar nga njé vendimi i gjykatés i formés sé preré pér ¢cdo vepér penale, té pércaktuar né

nenin 76/1 té LPP-sg;

d) nuk éshté shpallur fajtor pér shkelje té réndé profesionale, pér sa kohé gé nuk éshté parashkruar, sipas
legjislacionit né fuqi;

dh) nuk ka pagesa té pashlyera té taksave dhe kontributeve té sigurimeve shogérore, ose ndodhet né njé prej

kushteve té parashikuara né nenin 76/2 té€ LPP-sé;

e) ka paguar energjiné elektrike dhe plotéson kérkesat gé burojné nga legjislacioni né fugi. Ky informacion

kérkohet pér Operatorét Ekonomiké, té cilét operojné né territorin e Republikés sé Shqipériseé.

) nuk éshté né kushtet e konfliktit té interesit, sipas legjislacionit né fuqi;

g) ushtron veprimtariné né pérputhje me legjislacionin pérkatés mjedisor, social dhe té punés;

0j) ka paragitur njé Oferté té Pavarur, sipas kérkesave té legjislacionit né fuqi;

h) kryen aktivitetin né pérputhje me kérkesat e legjislacionit né fugi.

i) nuk ka né cilésiné e anétarit té organit t& administrimit, drejtues ose mbikéqyrés i atij, aksionar ose ortak, ose

me kompetenca pérfagésuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona té cilét jané/kané gené né kété

cilési né njé operator ekonomik té pérjashtuar nga e drejta pér té fituar kontrata publike, me vendim té Agjencisé

sé Prokurimit Publik, gjaté kohés gé ky vendim é&shté né fugqi.

J) ka regjistruar pronarét pérfitues né regjistrin e pronaréve pérfitues, sipas parashikimeve té legjislacionit né

fuqi;

k) zbaton detyrimet gé rrjedhin nga legjislacioni né fuqgi pér pagat bazé referuese pér kategori profesioni pér

punonjésit e pajtuar né puné. Ky informacion kérkohet pér Operatorét Ekonomiké, i regjistruar né regjistrin

tregtar shqiptar.
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Kéto kritere duhet t& pérmbushen me paragitjen e Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit té operatorit
ekonomik né ditén e hapjes sé Ofertés, sipas Shtojcés 10.

Né rast bashkimi té operatoréve ekonomiké, secili anétar i grupit duhet té paragesé Vetédeklarimin e
lartpérmendur.

Né rast se, operatori ekonomik ofertues do t& mbéshtetet né kapacitetet e subjekteve té tjera, Vetdeklarimi i
lartpérmendur duhet té paragitet edhe nga subjekti mbéshtetés.

Kriteret e Pérgjithshme té Pranimit nuk duhet té ndryshohen nga Autoritetet/Entet Kontraktore.

Né cdo rast, Autoriteti/EntiKontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme pér vértetésiné e
informacionit té deklaruar nga Operatori Ekonomik, pér sa mé sipér.

» Neése oferta paragitet nga njé bashkim Operatorésh Ekonomiké, do té paragitet :

Marréveshje bashképunimi ndérmjet Operatoréve Ekonomiké, ku caktohet pérfagésuesi, pérgindja e
pjesémarrjes né bashkim, dhe elementét qé merr pérsipér té realizojé secili prej anétaréve té bashkimit.

» Neése, njé operator ekonomik déshiron té mbéshtetet né kapacitetet e subjekteve té tjera, ai i vérteton
autoritetit ose entit kontraktor se do té keté né dispozicion burimet e nevojshme, duke dorézuar njé angazhim
me shkrim té kétyre subjekteve pér kété géllim.

2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet té paragesé:

a. Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas Shtojcés 10.
b. Sigurimin e Ofertés, sipas Shtojcés 3;

2. Ofertuesi duhet té paragesé:
2.1 Kapacitetin profesional té operatoréve ekonomiké:

Operatori ekonomik ofertues duhet t€ jet€ i pajisur me Licencén e kategoris€ VIL.3.B.1, “Riparimi dhe
mirembajtja e pjeseve mekanike dhe te motorit, té mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove”, pér pikat a, b, c,
¢, pér ambientin ku ushtron kété aktivitet.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Pér té provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorét ekonomiké duhet té paragesin
vértetim pér xhiron vjetore té 3 (tre) viteve té fundit financiare (2022-2023-2024), ku vlera e xhiros pér
té paktén njé nga vitet e periudhés sé kérkuar duhet té jeté jo mé e vogél se vlera e fondit limit.

Kérkesa e mésipérme konsiderohet e pérmbushur nése operatorét ekonomike arrijné vlerén e xhiros minimale, né
té paktén njé vit té periudhés sé kérkuar.

2.2.2 Operatorét ekonomiké duhet té paragesin bilancet vjetore, pér vitet financiare (2022, 2023, 2024), té
shogéruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabél té Autorizuar, vetém né rastin kur jané né kushtet e
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pércaktimeve t€ nenit 41 t€ Ligjit Nr. 10091 daté 05.03.2009 “Pér auditimin ligjor, organizimin e profesionit t&
ekspertit kontabél t€ regjistruar dhe té€ kontabilistit t€ miratuar”, i ndryshuar.

Kriteri konsiderohet i pérmbushuar nése né dy bilance té njépasnjéshme nuk ka raport negative ndérmjet aktivit
dhe pasivit.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet té paragesé déshmi pér shérbimet e méparshme té ngjashme, té kryera gjaté tre
viteve té fundit nga data e shpalljes sé njoftimit té kontratés, né njé vleré jo mé té vogél se 40 % té vlerés sé
fondit limit.

Pér té vértetuar pérvojén e méparshme té ngjashme, operatorét ekonomiké duhet té paragesin déshmité e
méposhtme:

a) pér pérvojén e méparshme té realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet té paragesé vértetime té
léshuara nga njé ent publik pér pérmbushjen me sukses té kontratés, ku té shénohen vlera, afati i pérfundimit té
kontratés, ose/dhe faturave tatimore té shitjes, té plotésuara sipas kérkesave té legjislacionit né fuqi, dhe té
deklaruara né organet tatimore ku shénohen datat, shumat dhe shérbimet e realizuara..

b) pér pérvojén e méparshme té realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet té paragesé fatura
tatimore té shitjes, té plotésuara sipas kérkesave té legjislacionit né fugi, dhe té deklaruara né organet tatimore,
ku shénohen datat, shumat dhe shérbimet e realizuara.

2.3.2 Operatori ekonomik pjesemarrés duhet té keté personelin teknik té nevojshém pér realizimin e kontratés,
né pérbérje té té cilit té keté minimalisht 7 (shtaté) punonjés sipas profileve té méposhtme:

a) 1 (njé) pérgjegjés Teknik, i cili duhet té jeté Inxhinier mekanik ose Teknik, mekanik transporti.

b) 1 (njé) motorrist

c) 2 (dy) xheneriké

d) 1 (njé) pompist

e) 1 (njé) elektroauto

f) 1 (njé) bojaxhi - llamarinist

Né lidhje me punonjésin né pikén (a), duhet té paraqitet:

- diploma e arsimit té larté dhe/ose déshmia e aftésisé profesionale sipas Ligjit Nr.15/2017, ”Mbi arsimin dhe
formimin profesional”, i ndryshuar.

- kontraté pune (t& vlefshme) si pérgjegjés Teknik, dhe té keté kohézgjatje jo mé pak se afati i
marréveshjes kuadér.

Pér secilin prej punonjésve né pikat b, c, d, e, f, mé sipér duhet té paragitet:

- kontratat e punés, e vlefshme, ku té specifikohet pozicioni si motorist, xhenerik, pompist, elektroauto,
bojaxhi-llamarinist dhe té keté kohézgjatje jo mé pak se afati i marréveshjes kuadér.

- Déshmité e aftésisé profesionale, pér secilin punonjés, sipas Ligjit Nr.15/2017, ”Mbi arsimin dhe
formimin profesional”, i ndryshuar.

Ky Kriter konsiderohet i pérmbushur me plotésimin e formularit sipas shtojcés 10 té DT. Deklarata provuese té
kérkuara mé sipér, do té paraqgiten nga ofertuesi i kualifikuar i pari, pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe
nisjes sé afateve té ankimit ose nése kérkohen sgarime nga Autoriteti Kontraktor.
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2.3.3 Operatori ekonomik duhet té provojé se disponon ambient, ku ushtron veprimtaring, pér kryerjen e
shérbimit té riparimit dhe mirémbajtjes sé automjeteve.

Pér té vértetuar pérmbushjen e kétij kriteri duhet té paragesin:

-dokumentacionin qé vérteton pronésing, ose giramarrjen, ose huapérdorjen (certifikaté pronésie/ kontrata qiraje/
kontrata huapérdorje/ ¢do dokument tjetér t€ vlefshém, me ané té té cilit fitohet e drejta e pronésisé ose
pérdorimit sipas Kodit Civil t& Republikés sé Shqipérisé). Né rast se objekti éshté me gira apo né pérdorim té
paraqgitet kontrata, e vlefshme, e cila té keté njé afat jo mé pak se afati i marréveshjes kuadér.

2.3.4 Operatori ekonomik duhet té disponojé pajisje dhe instrumente minimale té nevojshme pér zbatimin e
kontratés, si vijon:

a) pajisje pér kontrollin dhe realizimin e gjeometrisé (konvergjences) sé rrotave té mjetit

b) pajisje bango prové, pér motorriné dhe alternator (dinamo);

C) pajisje diagnostikuese, té difekteve elektronike né mjete;

d) pajisje pér kontrollin dhe furnizimin e gazit t¢ A/C;

e) paisje pér kontrollin dhe testimin e sistemit té frenimit té automjetit.

f) paisje pér kontrollin dhe testimin e sistemit t&€ amortizimit té automjetit.

0) pajisje té lévizshme (portabile) pér ndezje emergjente té mjetit 12v;

h) pajisje uré ngritese pér automijetet, té paktén 3 (tre) ura ngritese pér mjetet objekt prokurimi
i) pajisje per pastrimin e marmidave katalitike DPF.

j) pajisje pér kontrollin né presion té difektimit té cilindrave dhe testatave t& motorrit;

k) pajisje per kontrollin, riparimin & kalibrimin e turbinave te motorrit

1) paisje pér kontrollin né presion té difektimit té sistemit té ftohjes;

m) paisje pér zévendésimin e vajit té motorrit;

n) paisje pér zmontimin dhe montimin e gomave né diskun e gomés té mjetit;

0) paisje pér kontrollin & balancimin e disgeve & gomave né mjet.

p) pajisje per saldim me oksigjen & argon.& saldim elektrik

q) té keté repart té riparimit té karrocerisé sé automjetit si dhe bojatisjes sé mjetit té kompletuar me pajisjet

pérkatese si dhe pajisje pér drejtim shasie té cilat té kené kapacitet né pérshtatje té ploté pér realizimin e
shérbimeve té mjeteve.

Pér té vértetuar pérmbushjen e kétij kriteri duhet té paragesin:

- Dokumenta gé vértetojné se kéto pajisje i ka aktualisht né pronési ose me gera, ose me huapérdorje (fatura
blerje / dokumente zhdoganimi / kontrata giraje / kontrata huapérdorje / kontraté dhurimi / ¢cdo dokument tjetér
me ané té té cilit fitohet e drejta e pronésisé ose pérdorimit sipas Kodit Civil té Republikés sé Shqipérisé).

Ky Kriter konsiderohet i pérmbushur me plotésimin e formularit sipas shtojcés 10 té DT. Deklarata provuese té
kérkuara mé sipér, do té paraqiten nga ofertuesi i kualifikuar i pari, pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe
nisjes sé afateve té ankimit ose nése kérkohen sgarime nga Autoriteti Kontraktor.

2.3.5 Operatori ekonomik duhet té disponoje minimalisht 1 (njé) karrotrec, pér transportimin e automjeteve té
difektuara.

Pér té vértetuar pérmbushjen e kétij kriteri, duhet té paragitet:

- dokumentacion pér mjetin né pronési, ose me gera, ose me huapérdorje (fatura blerje / dokumente zhdoganimi /
kontrata giraje / kontrata huapérdorje / kontraté dhurimi / ¢do dokument tjetér me ané té té cilit fitohet e drejta e
pronésisé ose pérdorimit sipas Kodit Civil té Republikés sé Shqipérisé).
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Leja e garkullimit té mijetit, Akt — kolaudimi, Polica e sigurimit té& detyrueshém té mjeteve motorrike pér
automjetet, Foto té mjeteve ku té duket garté targa dhe sinjalistika pérkatése.

Ky Kriter konsiderohet i pérmbushur me plotésimin e formularit sipas shtojcés 10 té DT. Dokumentet provuese té
kérkuara mé sipér, do té paraqgiten nga ofertuesi i kualifikuar i pari, pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe
nisjes sé afateve té ankimit ose nése kérkohen sgarime nga Autoriteti Kontraktor.

2.3.6 Operatori ekonomik duhet té deklaroje se Agregatet / Pajisjet / Pjesét e kémbimit gé do ofrohen do té jené
té reja dhe sipas afateve té garancisé té dhéna nga prodhuesi ose nga distributoré té autorizuar nga prodhuesi.

2.3.7 Operatori ekonomik duhet té paragesé dokument provues pér dorézimin e vajrave té pérdorura te subjekti
qé éshté pajisur me leje pér transportimin, rikuperimin dhe/ose asgjésimin e VP-ve né pérmbushje t¢ VKM 765
daté 07.11.2012 “Per miratimin e rregullave pér grumbullimin e diferencuar dhe trajtimin e vajrave t€ pérdorur”.

2.3.8 Operatori ekonomik ofertues duhet té jeté i Certifikuar sipas standarteve pérkatésisht:

- 1SO 9001:2015 mbi “Sistemet e menaxhimit té cilésisé”, ose ekuivalente/ té barazvlefshme;
- ISO 14001:2015 mbi “Sistemet e menaxhimit té mjedisit”, ose ekuivalente/ té barazvlefshme;
- ISO 45001 “Sistemet e menaxhimit t& shéndetit dhe sigurisé né puné” ose ekuivalente/ té barazvlefshme;

Pér té vértetuar pérmbushjen e kétij kriteri, duhet té paragiten:

Certifikatat pérkatése, objekti i sé cilave duhet té& pérfshijé objektin e prokurimit, si dhe té jené brenda afatit té
vlefshmérisé té paktén né datén e hapjes sé ofertave.

Té gjitha dokumentet duhet té jené origjinale ose kopje té noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes sé njé dokumenti, ose dokumente me té dhéna té rreme ose té pasakta,
konsiderohen kushte pér skualifikim.

Shtojca 10.
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(Shtojcé pér tu paragitur nga operatori ekonomik)
FORMULARI PERMBLEDHES | VETEDEKLARIMIT

I.  Uné i nénshkruari né cilésiné e té operatorit ekonomik
deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté gé:

A. Pjesa I: Informacion né lidhje me Operatorin Ekonomik

Identifikimi Pérgjigjja

Emri i operatorit ekonomik: e

(Ju lutemi renditni té gjithé operatorét ekonomiké
nése jeni njé BOE. Ju lutemi tregoni rolin e
operatorit ekonomik né BOE

Numri NIPT/et: e

Adresa postare:

Qyteti / gyteti; Kodi postar

Pérfagésuesi (emri): -

Telefoni:

E-mail:

B: DEKLARATE

Pér nénkontraktorét dhe subjektet né kapacitetet, e té cilave do té mbéshtetet Operatori Ekonomik (nése
éshté e zbatueshme)

Né cilésiné e operatorit ekonomik, deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté se:

e Informacione pér nénkontraktorin
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Emrii NIPT | Pérgindjae Mallrat/ shérbimet e lidhura me to pér
nénkontraktorit | —i nénkontraktimit t’u nénkontraktuar
té propozuar

o Informacion mbi subjektet mbi kapacitetin, e té ciléve do té mbéshtetet operatori

ekonomik
Emri (at) e NIPT-i Lloji i kapacitetit pér té | Specifiko konkretisht
subjekteve cilin do té mbéshtetet kapacitetin/et

operatori ekonomik

Pjesa I1: Shkaget e pérjashtimit

A: DEKLARATA PER PERMBUSHJEN E KRITEREVE TE PERGJITHSHME TE KUALIFIKIMIT

Deklarata

Operatori ekonomik éshté i regjistruar né regjistrin tregtar sipas legjislacionit t& vendit ku ushtron
aktivitetin, ose sipas legjislacionit t€ posacém né rastin e njé organizate jofitimprurése, ka né fushén e
veprimtarisé objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv.

Sgarime nése vlerésohet e nevojshme

Operatori ekonomik nuk éshté dénuar pér ndonjé nga veprat penale té parashikuara né nenin 76/1 té LPP-
sé ose ka gené i dénuar dhe ka kaluar njé periudhé 5-vjecare nga data e ekzekutimit t& dénimit, nése nuk
éshté pércaktuar njé periudhé tjetér nga gjykata, sipas parashikimeve té nenit 76 té LPP-sé.

Sgarime nése vlerésohet e nevojshme

Personi / personat né cilésiné e anétarit té organit administrativ, drejtorit ose mbikéqyrésit, si aksionar ose
si ortak, ka ose kompetenca pérfagésuese, vendimmarrése ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si
mé poshté:
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etj.

nuk jané té dénuar me vendim gjygésor té formés sé preré pér ndonjé nga veprat penale té pércaktuara né
nenin 76/1 té LPP-sé ose kané gené té dénuar dhe ka kaluar njé periudhé 5-vjecare nga data e ekzekutimit
té dénimit, nése nuk éshté pércaktuar njé periudhé tjetér nga gjykata, sipas parashikimeve té nenit 76 té
LPP-sé, etj.

Sgarime nése vlerésohet e nevojshme

Operatori ekonomik nuk éshté shpallur fajtor pér shkelje té réndé profesionale, pér sa kohé gé nuk éshté
parashkruar, sipas legjislacionit né fuqi

Sgarime nése vlerésohet e nevojshme

Operatori ekonomik nuk éshté né proces falimentimi (statusi aktiv).

Sgarime nése vlerésohet e nevojshme

Operatori Ekonomik ka paguar té gjitha detyrimet pér taksat dhe kontributet e sigurimeve shogérore, sipas
legjislacionit né fugi, ose ndodhet né njé nga rastet e parashikuara né nenin 76/2 té€ LPP-sé.

Sgarime nése vlerésohet e nevojshme

Operatori ekonomik ka paguar té gjitha detyrimet e energjisé elektrike, pér té gjitha adresat e ushtrimit té
aktivitetit, sipas legjislacionit pérkatés né fuqi.

Ky informacion kérkohet pér operatorét ekonomiké, té cilét operojné né territorin e Republikés sé
Shqipérisé.

Sgarime nése vlerésohet e nevojshme

Operatori Ekonomik nuk ka shfaqur mangési té réndésishme apo té vazhdueshme né pérmbushjen e njé
kriteri thelbésor té njé kontrate té méparshme me njé autoritet ose ent kontraktor apo njé kontrate
koncesionare gé ka guar né pérfundimin e késaj kontrate.

Sgarime nése vlerésohet e nevojshme

Operatori ekonomik ka regjistruar pronarét pérfitues né regjistrin e pronaréve pérfitues, sipas
parashikimeve té legjislacionit né fugi.

Sgarime nése vlerésohet e nevojshme

Operatori ekonomik i regjistruar né regjistrin tregtar shqgiptar zbaton detyrimet gé rrjedhin nga
legjislacioni né fugi pér pagat bazé referuese pér kategori profesioni pér punonjésit e pajtuar né puné.

Sgarime nése vlerésohet e nevojshme

Operatori ekonomik nuk éshté né listén e operatoréve ekonomiké té ndaluar pér té fituar kontrata publike
né pérputhje me nenin 78 té LPP-sé.

Operatori ekonomik nuk ka né cilésiné e anétarit té organit té administrimit, drejtues ose mbikéqyrés i atij,
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aksionar ose ortak, ose me kompetenca pérfagésuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona
té cilét jané /kané gené né kété cilési né njé operator ekonomik té pérjashtuar nga e drejta pér té fituar
kontrata publike, me vendim té Agjencisé sé Prokurimit Publik, gjaté kohés gé ky vendim éshté né fuqi.

Sgarime nése vlerésohet e nevojshme

Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij né zbatimin e kérkesave ligjore né fuqi.

Sgarime nése vlerésohet e
nevojshme

B: DEKLARATA

Pér Dorézimin e Ofertave té Pavarura

Né cilésiné e pérfagésuesit té operatorit ekonomik, Deklaroj Se:

Jam né dijeni té pasojave gé viné ndaj meje lidhur me kété Deklaraté, né respektim té ligjit nr. 9121/2003,
“Pér mbrojtjen e konkurrencés” dhe ligjit nr. 162/2020, “Pér prokurimin publik”, t& ndryshuar.

Kam pérgatitur ofertén né ményré té pavarur, pa béré marréveshje apo pa réné dakord me asnjé konkurrent
tjetér’.

Né vecanti, pa kufizuar si mé lart, nuk kam pasur kontraté apo marréveshje me ndonjé konkurrent me géllim
cénimin e konkurrencén, né lidhje me:

¢cmimet;

metodat, faktorét ose formulat e pérdorura pér llogaritjen e gmimit;
géllimin apo vendimin pér té paraqgitur apo jo njé oferté; ose,

paragitjen e njé oferte gé nuk i plotéson specifikimet e kérkesés pér oferté.

Nuk kam pasur marréveshje apo kontrata me ndonjé konkurrent, me géllim cénimin e konkurrencés, né
lidhje me cilésing, sasiné, specifikimet apo dérgesa té vecganta té produkteve apo shérbimeve té cilat lidhen
me prokurimin né fjalé.

Kushtet e ofertés nuk u jané béré té njohura dhe as nuk do t’u béhen t€ njohura, me g€llim cénimin e
konkurrencés, né ¢do ményré qofté, konkurrentéve té tjeré, para datés dhe kohés sé hapjes zyrtare té
ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes sé kontratés, vetém nése kérkohet me ligj.

C: DEKLARATA

Mbi Konfliktin e Interesit

Deklarata
NEé cilésiné e operatorit ekonomik, ne deklarojmé se jemi té vetédijshém pér sa vijon:

Konflikti i interesit éshté njé situaté e konfliktit midis detyrés publike dhe interesit privat té njé zyrtari, né té
cilén ai / ajo ka interesa private direkte ose indirekte gé ndikojné, ose gé mund té ndikojé ose gé duket se
nglknmp nAa krverien @ nanreite 18 detvrave dhe detvrimeve niihlike

Pér qéllim té késaj deklarate dhe ofertés sé paragqitur, fjala “konkurrenté” nénkupton ¢do operator tjetér ekonomik, té
ndryshém nga Ofertuesi, té paraqgitur ose jo si bashkim operatorésh ekonomik, gé: a) paragesin njé oferté né pérgjigje té‘ .
NNjoftimit té Kontratés dhe/ose té Ftesés pér Oferté, té béré nga Autoriteti Kontraktor; b) éshté njé ofertues i mundshém, i cili SI¢
pibazuar né kualifikimin, aftésité ose pérvojat e tij, mundet té dorézojé njé oferté né pérgjigje, té Njoftimit té Kontratés dhe/ose t& ose

irfcleSEs Per Qrerte:shkrimi i kontratave midis njé pale dhe institucionit publik jané:
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- Presidenti i Republikés, Kryeministri, Zévendés Kryeministri, Ministrat, ose Zévendésministrat,
Deputetét, Gjyqgtarét e Gjykatés Kushtetuese, Gjyqtarét e Gjykatés sé Larté, Kreu i Kontrollit té Larté té
Shtetit, Prokurori i Pérgjithshém, Gjyqtarét dhe Prokurorét né nivelin e Gjykatés sé Shkallés sé Paré dhe
Gjykatés sé Apelit, Avokati i Popullit, Anétarét e Komisionit Qendror t€ Zgjedhjeve, Anétarét e Késhillit té
Larté té Drejtésisé, Inspektori i Pérgjithshém i Inspektoratit té Larté té Deklarimit dhe Kontrollit té Pasurive
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Né procedurat e prokurimit me njé faze, pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe
nisjes sé afateve té ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit te kualifikuar i
pari gé té dorézojé dokumentet provuese pér vetédeklarimet né formularin pérmbledhés
té vetédeklarimit, si dhe dokumentet e paragitura si pjesé e ofertés né rrugé elektronike.
Né procedurat e prokurimit me faza, ky dokumentacion i kérkohet té gjithé kandidatéve
té kualifikuar né fazén e paré, pérpara nisjes sé afateve té ankimit.

Ofertuesi i kualifikuar i pari, pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé
afateve té ankimit, pér dokumentat e ofertés té ngarkuara né Sistemin e Prokurimit
Elektronik duhet té dorézojé dokumentat provuese, té cilat duhet té jené né origjinal ose
né kopje té njehsuara.

Ndérsa, dokumentet provuese, gé do té paragiten pér té provuar vetédeklarimet e béra,
duhet té paraqgiten né origjinal ose té njésuara me origjinalin dhe té provojné gjendjen
faktike té ofertuesit né kohén e ofertimit té tij.

Informacioni i pasqyruar né formularin e vetédeklarimit, i cili gjendet né njé bazé té
dhénash, ku autoriteti/enti kontraktor mund té aksesojé direkt kété informacion dhe /ose
dokumentin, duhet té shogérohet me adresén pérkatése pér kété bazé té dhénash.
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Shtojca 11.
[Shtojcé pér t’u plot€suar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

Formulari i Njoftimit té Skualifikimit 8

[Vendndodhja dhe data]
[Emri dhe adresa e Autoritetit/entit Kontraktor]

[Adresa e Ofertuesit]

I nderuar, Z. / Znj. <Emri i kontaktit >

Ju falénderojmé pér pjesémarrjen tuaj né procedurén e sipérpérmendur té prokurimit publik. Procedura u
zhvillua né pérputhje me Ligjin Nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik”, t€ ndryshuar.

Oferta juaj u vlerésua me kujdes né bazé té kushteve dhe kérkesave té pércaktuara né Njoftimin e
Kontratés dhe dosjen e ofertés. Me kegardhje ju informojmé se jeni skualifikuar pasi oferta e paragitur
nga ju éshté refuzuar pér arsyen (et) e méposhtme:

Nése mendoni se autoriteti/enti kontraktor ka shkelur LPP-né ose RPP-né gjaté procedurés sé prokurimit
publik, ju keni té drejté té inicioni njé proceduré rishikimi pas publikimit t& njoftimit té fituesit sipas
parashikimeve né Kapitullin X1V té Ligjit t& Prokurimit Publik.

Megjithése nuk mund t'i pérdorim shérbimet tuaja né kété rast, ne besojmé se do té mbeteni té
interesuar pér iniciativat tona té prokurimit.

Me respekt,

Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor

8Ky njoftim do té pérdoret né rastin e procedurave té prokurimit té zhvilluara né rrugé shkresore
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Shtojca 12.
[Shtojcé pér tu plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE FITUESIT, PAS PUBLIKIMIT TE TE CILIT FILLOJNE
AFATET E ANKIMIMIT
[Data]
Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) O ose
[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit té Operatoréve Ekonomiké (BOE) 0O
[Emrat, Nipt-et, % pérkatése dhe adresat e anétaréve té BOE]

- OE/BOE me nénkontraktor
PO 0 JO 0
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbéshtetés:

PO 0 JOoO
Nése po, té jepen dhénat;

[Emrat, Nipt-et, pérkatése dhe adresat]

Tipi i Kontratés:

Lloji i Procedurés sé prokurimit:

Numri i Procedurés / referenca e Lotit: Pérshkrimi i shkurtér i kontratés: [Objekti, sasité dhe kohézgjatja
e kontratés]

Data e Publikimit t& Njoftimit té Kontratés né SPE:

Data e Publikimit t& Njoftimit té Kontratés né Buletinin e Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

KRITERET E PERZGJEDHJES SE FITUESIT:
- oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né kosto [

- oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né€ ¢gmim [

Me ané té kétij Formulari ju informojmé se, né kété proceduré/lot kané marré pjesé, Ofertuesit e
méposhtém me kéto vlera pérkatése té ofruara:
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1.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-t

Vlera

(e shprehur né shifra dhe fjalé)
OE/BOE me nénkontraktor

PO 0 JO 0
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

2.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it
Vlera

(e shprehur né shifra dhe fjalé)
OE/BOE me nénkontraktor

PO 0 JO 0
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

Etj.

Nga pjesémarrésit jané skualifikuar, Ofertuesit e méposhtém:

1.

Emri i ploté i shoqgérisé Numri i NIPT-it arsyet e méposhtme

OE/BOE me nénkontraktor
PO 0 JO 0
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

2.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet e méposhtme
* * *
OE/BOE me nénkontraktor
PO 0 JO 0

Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)
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Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé [emri dhe adresa e ofertuesit fitues], se
oferta e paragitur me vleré totale prej [shuma pérkatése e shprehur me fjalé dhe shifra]
/ totali i pikéve té marra | | éshté identifikuar si ofertues i sukseshém.

Me publikimin e kétij njoftimi, fillojné afatet e ankimit sipas pércaktimeve né nenin 110 té Ligjit Nr.
162/2020, daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik”, t&€ ndryshuar.
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Shtojca 13.

[Shtojcé pér tu plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE FITUESIT, NE PERFUNDIM TE AFATEVE TE ANKIMIT

[Data]
Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) O ose
[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit té Operatoréve Ekonomiké (BOE) 0O
[Emrat, Nipt-et, % pérkatése dhe adresat e anétaréve té BOE]

- OE/BOE me nénkontraktor
PO 0 JO 0
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbéshtetés:

PO 0 Jon
Nése po, té jepen dhénat;

[Emrat, Nipt-et, pérkatése dhe adresat]

Tipi i Kontratés:

Lloji i Procedurés sé prokurimit:

Numri i Procedurés / Referenca e Lotit: Pérshkrimi i shkurtér i kontratés: [Objekti, sasité dhe

kohézgjatja e kontratés]

Data e Publikimit né SPE té Njoftimit té Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit té anulimit

nga i cili nisin afatet e ankimit:




°Data e Publikimit né Buletinin e Njoftimeve Publike té Njoftimit té Fituesit nga i cili nisin afatet e
ankimit ~ /Njoftimit t¢  Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit [Data]
[Numri]

KRITERET E PERZGJEDHJES SE FITUESIT:
-oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né kosto

-oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né€ ¢gmim

Me ané té kétij Formulari, ju informojmé se, né kété proceduré/lot kané marré pjesé Ofertuesit e
méposhtém me vlerat pérkatése té ofruara:

1.

Emri i ploté i shogérise ~ Numri i NIPT-t Vlera (e shprehur né shifra dhe fjalé)

OE/BOE me nénkontraktor
PO 0 JO 0
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

2.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it ~ Vlera (e shprehur né shifra dhe fjalé)
OE/BOE me nénkontraktor

PO 0 JO 0
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

Etj.

Jané skualifikuar Ofertuesit e méposhtém:

1.

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet

OE/BOE me nénkontraktor
PO O JO O
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

9 Né rastin e procedurave té prokurimit gqé zhvillohen né rrugé shkresore, plotésohet vetém data e publikimit té
kétyre njoftimeve né BNJP
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Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet

OE/BOE me nénkontraktor
PO O JO O
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

* * %

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé [emri dhe adresa e ofertuesit té shpallur
fitues] se, oferta e paragitur, me njé vleré té pérgjithshme prej [shuma pérkatése e shprehur né fjalé dhe
shifra]/pikét totale té marra | |éshté identifikuar si oferta fituese.

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragisni prané [emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor dhe referenca
e kontaktit] sigurimin e kontratés, si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit, brenda
ditéve nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi.

Nése nuk dorézoni sigurimin e kontratés brenda afatit pérfundimtar té parashikuar né dokumentet e
tenderit, apo térhigeni nga nénshkrimi i kontratés, do t’ju konfiskohet sigurimi i ofertés suaj dhe
kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues né klasifikimin pérfundimtar, oferta e té cilit éshté dorézuar
me njé vleré té pérgjithshme prej [vlera pérkatése e shprehur né fjalé dhe shifra], si¢ parashikohet né
nenin 83 té€ Ligjit nr. 162/2020 “Pér prokurimin publik”, t& ndryshuar.

Ankesa pas Njoftimit té Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit t¢ Anulimit, nga i cili nisin
afatet e ankimit

PO O JOr

Nése Po ( Nr.__ Daté i vendimit pérfundimtar pér shqyrtimin e ankesés, t& dhéné nga Komisioni i
Prokurimit Publik)

[Titullari i autoritetit /Entit kontraktor]
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Shtojca 14.

[Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor né rastin e Marréveshjes Kuadér]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIKE TE SUKSESSHEM NE

MARREVESHJEN KUADER, PAS PUBLIKIMIT TE TE CILIT FILLOJNE AFATET E

ANKIMIMIT
[Data]
Drejtuar:
Operatorit Ekonomik (OE) O 0se

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit té Operatoréve Ekonomiké (BOE) 0O
[Emrat, Nipt-et, % pérkatése dhe adresat e anétaréve té BOE]

- OE/BOE me nénkontraktor
PO 0 JO 0
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbéshtetés:

PO 0 JOo O
Nése po, té jepen dhénat:
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[Emrat, Nipt-et, pérkatése dhe adresat]

Tipi i Kontratés:

Lloji i Procedurés sé prokurimit:

Numri i Procedurés / referenca e Lotit: Pérshkrimi i shkurtér i kontratés: [Objekti, sasité dhe kohézgjatja
e kontratés]

Data e Publikimit té& Njoftimit té Kontratés né SPE:
Data e Publikimit t& Njoftimit t¢ Kontratés né Buletinin e Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

KRITERET E PERZGJEDHJES SE FITUESIT:

- oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né kosto |
- oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né ¢mim [

Me ané té Kkétij Formulari béjmé me dije se, né kété proceduré /lot kané marré pjesé operatorét
ekonomiké té méposhtém me vlerat pérkatése si mé poshté:

1.

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i c¢mimeve pér njési dhe vlera e pritshme e
kontratave

(e shprehur né shifra dhe né fjalé)
OE/BOE me nénkontraktor

PO 0 JO 0
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

2.

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i c¢mimeve pér njési dhe vlera e pritshme e
kontratave

e shprehur né shifra dhe né fjalé)

OE/BOE me nénkontraktor
PO O JO O
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)
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Eij.

Nga pjesémarrésit jané skualifikuar, Ofertuesit e méposhtém:
1.

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet

OE/BOE me nénkontraktor
PO 0 JO 0
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

2.

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet

OE/BOE me nénkontraktor
PO O JO O
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurés sé mésipérme, informojmé se, operatorét ekonomiké té méposhtém jané
identifikuar si ofertues i sukseshém:

1.

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it

Vlera/Totali i gmimeve pér njési dhe vlera e pritshme e kontratave

(e shprehur né shifra dhe né fjalé)

OE/BOE me nénkontraktor
PO 0 JO 0
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)
Totali i pikéve té marra

2.

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/Totali i ¢mimeve pér njési dhe vlera e  pritshme e
kontratave

e shprehur né shifra dhe né fjalé)
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OE/BOE me nénkontraktor
PO O JO O
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)
Totali i pikéve té marra

Etj.

Me publikimin e kétij njoftimi, fillojné afatet e ankimit sipas pércaktimeve né nenin 110 té Ligjit Nr.
162/2020, daté 23.12.2020, “Pér Prokurimin Publik”, t€ ndryshuar.

Shtojca 15.

[Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor né rastin e Marréveshjes Kuadér]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIKE TE SUKSESSHEM NE
MARREVESHJEN KUADER NE PERFUNDIM TE AFATEVE TE ANKIMIT

[Data]
Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) O o0se
[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit té Operatoréve Ekonomiké (BOE) 0O
[Emrat, Nipt-et, % pérkatése dhe adresat e anétaréve té BOE]

- OE/BOE me nénkontraktor
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PO ) JO )
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbéshtetés:

PO 0 Jono
Nése po, té jepen dhénat;

[Emrat, Nipt-et, pérkatése dhe adresat]

Tipi i Kontratés:

Lloji i Procedurés sé prokurimit:

Numri i Procedurés / Referenca e Lotit: Pérshkrimi i shkurtér i kontratés: [Objekti, sasité dhe
kohézgjatja e kontratés]

Data e Publikimit né SPE té Njoftimit té Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit té anulimit
nga i cili nisin afatet e ankimit

©Data e Publikimit né Buletinin e Njoftimeve Publike té Njoftimit té Fituesit nga i cili nisin afatet e
ankimit ~ /Njoftimit t¢  Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit, [Data]
[Numri]

KRITERET E PERZGJEDHJES SE FITUESIT:

- oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né kosto
- oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né ¢gmim [

Me ané té késaj béjmé me dije se, né kété proceduré /lot kané marré pjesé operatorét ekonomiké me
vlerat pérkatése si mé poshté:

1.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it
Vlera/  Totali i c¢mimeve pér njési dhe vlera e pritshme e  kontratave

(e shprehur né shifra dhe né fjalé)

OE/BOE me nénkontraktor
PO O JO O

10 Ne& rastin e procedurave té prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, plotésohet vetém data e publikimit té
kétyre njoftimeve né BNJP
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Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

2.
Emri i ploté i shoqgérisé Numri i NIPT-it
Vlera/ Totali i c¢mimeve pér njési dhe vlera e pritshme e  Kkontratave

OE/BOE me nénkontraktor
PO O JO O
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)
Etj.

Jané skualifikuar Ofertuesit e méposhtém:
1.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet

OE/BOE me nénkontraktor
PO O JO O
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)
2.

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet

OE/BOE me nénkontraktor
PO O JO O
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurés sé mésipérme, ju informojmé se operatorét ekonomikeé té méposhtém jané
identifikuar si té suksesshém:

1.

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i ¢cmimeve pér njési dhe vlera e pritshme e
kontratave

(e shprehur né shifra dhe né fjalé)
OE/BOE me nénkontraktor

PO 0 JO 0
Nése po, té jepen dhénat
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(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)
Totali i pikéve té marra

2.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it
Vlera/  Totali i ¢mimeve pér njési  dhe vlera e pritshme e  kontratave

(e shprehur né shifra dhe né fjalé)

OE/BOE me nénkontraktor
PO O JO O
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

Totali i pikéve té marra
Etj.

Si pasojé, nga ju kérkohet té paraqgiteni tek [emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor ] brenda
ditéve nga data e marrjes té kétij njoftimi pér té lidhur marréveshjen.

Ankesa pas Njoftimit té Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit t&¢ Anulimit, nga i cili nisin
afatet e ankimit

PO O JO O

Nése Po ( Nr.__ Daté i vendimit pérfundimtar pér shqyrtimin e ankesés, t& dhéné nga Komisioni i
Prokurimit Publik)

[Titullari i Autoritetit /Entit Kontraktor]
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Shtojca 16.
(Shtojce pér t'u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

Formulari i Njoftimit té Anulimit té€ Procedurés sé Prokurimit, pas publikimit té té cilit fillojné

afatet e ankimimit

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri
Adresa
Tel/Faks
E-mail

Ueb-fage

2. Lloji i procedurés:

3. Numri i Referencés se procedures/lotit:

4. Objekti i Kontratés

5. Fondi Limit

6. Arsyet e Anulimit:

Oné procedurat me faza nuk éshté dorézuar asnjé kérkesé e pérshtatshme;

Oné procedurat me njé fazé nuk éshté dorézuar asnjé oferté e pérshtatshme;

Okonstaton se dokumentet e tenderit pérmbajné gabime ose mangési té réndésishme;

Opér shkak té rrethanave té paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftésia paguese e autoritetit
ose entit kontraktor kané ndryshuar;

Okur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve né LPP;

[7kur titullari i autoritetit kontraktor vendos anulimin sipas parashikimeve né nenin 19/4 té LPP.

7. Informacion shtesé

Me publikimin e kétij formulari, nisin afatet e ankimit sipas parashikimeve té nenit 110 té Ligjit
162/2020 “Per prokurimin publik”, t& ndryshuar.
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Seksioni 111 Termat dhe Kushtet e Kontratés (TKK)

Ky Seksion pérmban :

Shtojca 17: Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés

Shtojca 18: Kushtet e Veganta té Kontratés

Shtojca 19: Formulari i Sigurimit té Kontratés

Shtojca 20: Draftmarréveshja kuadér ku pércaktohen té gjitha kushtet

Shtojca 21: Draftmarréveshja kuadér ku nuk pércaktohen té gjitha kushtet

Shtojca 17

Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés (KPK)

307



Kéto Kushte té Pérgjithshme té Kontratés (KPK), sé bashku me Kushtet e Vecanta dhe dokumentet e
tjera té renditura né to, pérbéjné njé dokument té ploté gé shpreh té drejtat dhe detyrimet e paléve.

Neni 1 Dispozitat e pérgjithshme

1.1 Pérkufizimet

111

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

11138

1119

1111

Né Kushtet e Kontratés ("kéto Kushte"), té cilat pérfshijné Kushtet e Vecanta dhe kéto
Kushte té Pérgjithshme, fjalét dhe shprehjet e méposhtme kané kéto kuptime:

Kontrata

“Kontrata” do té thoté kontrata me shpérblim, ¢ lidhur me shkrim, ndérmjet njé apo mé
shumé operatoréve ekonomiké dhe njé ose mé shumé autoriteteve ose enteve kontraktore,
gé kané si objekt kryerjen e punimeve, furnizimin e mallrave dhe shérbimeve, né
pérputhje me LPP.

"Dokumentet e Kontratés" do té thoté dokumentet e renditura né Kontraté, pérfshiré ¢do
ndryshim té saj.

“Cmimi i Kontratés” do té thoté ¢mimi gé i paguhet Furnizuesit si¢ specifikohet né
kontraté.

"Pérfundimi” do t€ thoté pérmbushja ¢ té gjitha detyrimeve, me ose pa penalitet, nga
Furnizuesi né pérputhje me termat dhe kushtet e pércaktuara né Kontraté.

“Ndérprerje e Kontraté€s” do té thot€ mosvijimi i ekzekutimit t€ Kontraté€s sipas
pércaktimeve né Nenin 23.

"Specifikime teknike" do té thoté karakteristikat e Shérbimeve objekt kontrate dhe ¢do
shtesé dhe modifikim i kétyre karakteristikave né pérputhje me Kontratén.

"Termat e Referencés" shprehin objektin dhe géllimin e kontratés, pércaktojné detyrat,
kérkesat, objektivat, shpérndarjen, vendin dhe dorézimin e Shérbimeve gé do té
sigurohen.

“Listat” do t€ thoté dokumenti (et) me titull Listat t& plot€suara nga Furnizuesi dhe t&
dorézuara me ofertén, si¢ jané té pérfshira né Kontraté . Dokumente té tilla mund té
pérfshijné Listat e Cmimeve té dhéna, Listat e tarifave dhe / ose ¢gmimeve.

“Oferté” do té thoté oferta ekonomike dhe té gjitha dokumentet e tjera q€ Furnizuesi ka
dorézuar me ofertén ekonomike, si¢ jané pérfshiré né Kontraté.

"KPK" do té thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.
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1.2

121

"KVK" do té thoté Kushtet e Veganta té Kontratés.

Palét e Kontratés

“Palé" do t& thoté né€nshkruesit e kontratés, né cilésin€ e Blerésit dhe Furnizuesit sipas
kontekstit.

“Bler€s” do té thoté€ Autoriteti/Enti Kontraktor pérfituesi i Shérbimeve objekt kontrate.

"Furnizues" do té thoté operatori (&t) ekonomik gé kryen furnizimine Shérbimeve objekt
kontrate.

"Nénkontraktor" do té thoté ¢cdo subjekt i caktuar si nénkontraktor pér kryerjen e njé pjese
té Shérbimeve.

Llogaritja e afateve

"Dité" do té thoté njé dité kalendarike.

Shérbimet

"Shérbime" do té thoté té gjitha detyrat gé do té kryhen nga Furnizuesi sipas Kontratés.

Pérkufizime té tjera

"Adresa e Blerésit" éshté adresa e specifikuar né KVK.

"Forca Madhore" éshté pércaktuar né Nenin 20 “Forca Madhore”.

"Sigurimi i Kontratés" éshté sipas pércaktimeve té Nenit 11 “Sigurimi i Kontratés”.
“Vendi i kryerjes sé Shérbimeve", do té thoté vendi i pércaktuar né KVK.

“E paparashikueshme" ose "E paparashikuar" do té thoté njé ngjarje objektivisht e
pamundur té parashikohet né momentin e publikimit t¢ Njoftimit t¢ Kontratés.

Modifikimi i kontratés" éshté sipas pércaktimeve né Nenin 23.

“Legjislacioni né fushén e prokurimit" do té thoté LPP-ja, Rregullat e Prokurimit Publik
dhe akte té tjera nénligjore né bazé dhe pér zbatim té€ LPP —sé si¢ specifikohet né KVK.

"Praktikat e Ndaluara" kané kuptimin e pércaktuar né LPP.

Interpretimi

Interpretimi i Kontratés, pérveg kur konteksti kérkon ndryshe:
(a) fjalét gé tregojné njé gjini pérfshijné té gjitha gjinité;

(b) fjalét gé tregojné njéjésin pérfshijné edhe shumésin dhe fjalét gé tregojné shumésin
pérfshijné edhe njéjésin;
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(c) dispozitat qé pérfshijné fjalén "bie dakord", "réné dakord” ose "marréveshje" kérkojné
gé marréveshja té dokumentohet me shkrim;

(d) "i shkruar" ose "me shkrim" do té thoté i shkruar me doré, i shkruar me makinég,
printuar ose i béré né ményré elektronike.

1.2.2 Modifikimi

CGdo modifikim i Kontratés i cili nuk kryhet me shkrim, dhe nuk pérmban datén, apo nuk i
referohet shprehimisht Kontratés dhe nuk nénshkruhet nga njé pérfagésues i autorizuar
rregullisht i secilés Palé éshté i pavlefshém. Palét nuk mund té béjné modifikime té asnjé
elementi té kontratés gé do té sillnin ndryshime thelb&sore né kushtet mbi bazén e té
cilave éshté pérzgjedhur Furnizuesi.

1.2.3 Hegja doré

Cdo hegje doré nga té drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore té njé Pale sipas Kontratés
duhet té& béhet me shkrim, me daté dhe e nénshkruar nga njé pérfagésues i autorizuar i
Palés gé bén kété doréhegje, dhe duhet té specifikojé té drejtén dhe masén nga e cila po
higet doré.

1.2.4 Ndikimi i pavarur i dispozitave té kontratés

Nése ndonjé dispozité ose kusht i Kontratés éshté i ndaluar ose béhet i pavlefshém ose i
pazbatueshém, njé ndalim, pavlefshméri apo pazbatueshméri e tillé nuk ndikon né
vlefshmériné ose zbatueshmériné e ndonjé dispozite dhe kushti tjetér té Kontratés.

1.3 Komunikimet

Kurdo kéto Kushte parashikojné dhénien ose léshimin e miratimeve, certifikatave,
pélgimeve, pércaktimeve, njoftimeve, kérkesave dhe shlyerjeve kéto komunikime do té
jené:

(a) me shkrim dhe té dorézuara dorazi (kundrejt marrjes), dérguar me posté ose Korrier,
ose transmetuar duke pérdorur ndonjé nga sistemet e réna dakord té transmetimit
elektronik si¢ pérshkruhet né KVK;

Dhe

(b) dorézuar, dérguar ose transmetuar né adresén pér komunikimet e marrésit si¢
pérshkruhet né KVK. Sidogofté:

(i) nése marrési njofton njé adresé tjetér, komunikimet do té dorézohen né pérputhje me
rrethanat; dhe

(ii) nése marrési nuk ka deklaruar ndryshe kur kérkon njé miratim ose pélgim, mund té
dérgohet né adresén nga e cila éshté léshuar kérkesa.

Miratimet, pélgimet dhe pércaktimet nuk do t& mbahen ose vonohen pa arsye.
14 Ligji dhe gjuha
Kontrata do té rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit Shqiptar né fuqi.

Gjuha e Kontratés do té jeté ajo e deklaruar né KVK.
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Gjuha pér komunikime do té jeté ajo e deklaruar né KVK. Nése aty nuk pércaktohet asnjé
gjuhé, gjuha pér komunikime do té jeté gjuha e pércaktuar e Kontratés.

Dokumentet mbéshtetése dhe literatura e shtypur gé jané pjesé e Kontratés mund té jené
né njé gjuhé tjetér me kusht gé ato té shogérohen nga njé pérkthim zyrtar i fragmenteve
pérkatése dhe, pér géllime té interpretimit t& Kontratés, ky pérkthim do té mbizotérojé.

Furnizuesi do té pérballojé té gjitha kostot e pérkthimit dhe té gjitha risqet e saktésisé sé
njé pérkthimi té tillé, pér dokumentet e siguruara nga Furnizuesi.

1.5 Prioriteti i Dokumenteve

Dokumentet gé formojné Kontratén duhet té konsiderohen reciprokisht shpjeguese té
njéri-tjetrit. Nése né dokumente gjendet njé pagartési ose mospérputhje, Blerési léshon
c¢do sgarim ose udhézim té nevojshém.

1.6 Hartimi i Kontratés

1.6.1  Njoftimi i ofertés fituese né pérfundim té afateve t€ ankimit do té shérbejé pér hartimin e
kontratés midis paléve, e cila duhet té firmoset brenda afatit té parashikuar né Dokumentat
e Tenderit.

1.6.2 Ekzistenca e kontratés do té konfirmohet me nénshkrimin e dokumentit té kontratés.
1.7 E drejta e autorit

171 Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, e drejta e autorit né té
gjitha dokumentet dhe materialet e tjera gé pérmbajné té dhéna dhe informacione té dhéna
Blerésit nga Furnizuesi kétu do t'i mbeten Blerésit, edhe nése ato i jané furnizuar Blerésit
drejtpérdrejt ose pérmes Furnizuesit nga ndonjé pale té treté, pérfshiré furnizuesit e
materialeve.

1.8 Detaje Konfidenciale

Furnizuesi dhe personeli i Blerésit do té zbulojné ¢do informacion té tillé konfidencial dhe
informacione té tjera q&¢ mund té kérkohen né ményré té arsyeshme pér té verifikuar
pajtueshmériné e Furnizuesit me Kontratén dhe pér té lejuar zbatimin e duhur té saj.

Secili prej tyre do t'i trajtojé té dhénat e kontratés né ményré konfidenciale, deri né masén
e nevojshme pér té kryer detyrimet e tyre pérkatése sipas Kontratés ose pér té gené né
pérputhje me ligjet né fugi. Asnjé prej tyre nuk do té publikojé ose zbulojé té dhéna té
vecanta té Shérbimeve té pérgatitura nga Pala tjetér pa marréveshjen paraprake té Palés
tjetér. Sidoqofté, Furnizuesit lejohen té& zbulojné cdo informacion publikisht té
disponueshém, ose informacion qé kérkohet pér té provuar kualifikimet e tij pér té
konkurruar né procedura té tjera.

Pavarésisht nga sa mé sipér, Furnizuesi mund t'i sigurojé Nénkontraktorit (eve) té tij
dokumente, té dhéna dhe informacione té tjera gé& merr nga Blerési né masén e kérkuar gé
Nénkontraktori (&t) té kryejé punén e tij sipas Kontratés. Né rast té till&, Furnizuesi duhet
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1.9

1.10

111

té pérfshijé né kontratén e tij me Nénkontraktorin/ét njé dispozité gé parashikon ruajtjen e
konfidencialitetit sikurse parashikohet né adresé té Furnizuesit sipas kétij neni.

Pajtueshméria me ligjet

Gjaté realizimit t& Kontratés Furnizuesi respekton ligjet né fuqi.

Nése nuk pércaktohet ndryshe né Kushtet e Vecanta:

(a) Blerési siguron dhe paguan té gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga té gjitha
autoritetet lokale, shtetérore ose kombétare ose ndérmarrjet e shérbimeve publike né
vendin e Blerésit qé (i) autoritete ose ndérmarrje té tilla i kérkojné Blerésit té sigurojé né
emér té tij dhe (ii) jané t& domosdoshém pér ekzekutimin e Kontratés, pérfshiré ato gé
kérkohen pér pérmbushjen e detyrimeve pérkatése si nga Furnizuesi ashtu dhe Blerési
sipas Kontratés;

(b) Furnizuesi siguron dhe paguan té gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga té gjitha
autoritetet lokale, shtetérore ose kombétare ose ndérmarrjet e shérbimeve publike né
vendin e Blerésit qé autoritete ose ndérmarrije té tilla i kérkojné Furnizuesit té sigurojé né
emér té tij dhe gé jané té nevojshme pér kryerjen e Kontratés, duke pérfshiré, pa u
kufizuar, vizat pér personelin e Furnizuesit dhe Nénkontraktorit dhe lejet e hyrjes pér té
gjitha pajisjet e importuara té Furnizuesit. Furnizuesi siguron té gjitha lejet, miratimet dhe
/ ose licencat e tjera gé nuk jané pérgjegjési e Blerésit sipas pikés (a) te ketij neni kétu dhe
gé jané té nevojshme pér ekzekutimin e Kontratés. Furnizuesi do té démshpérblejé dhe
zhdémtojé Blerésin nga dhe kundér ¢do dhe té gjitha detyrimeve, démeve, pretendimeve,
gjobave, penaliteteve dhe shpenzimeve té c¢farédo natyre gé lindin ose rezultojné nga
shkelja e ligjeve té tilla nga Furnizuesi ose personeli i tij, duke pérfshiré Nénkontraktorét
dhe personelin e tyre, por pa cénuar Nenin 9.1.

Pérgjegjésia e pérbashkét dhe solidare

Nése Furnizuesi éshté njé bashkim i Operatoréve Ekonomiké, té gjithé kéta Operatoré
Ekonomiké do té jené bashkérisht dhe solidarisht pérgjegjés ndaj Blerésit pér
pérmbushjen e dispozitave té Kontratés.

Inspektimet dhe Auditimi nga Blerési

Furnizuesi i pérgjigjet pyetjeve dhe i jep Blerésit ¢do informacion ose dokument té
nevojshém pér (i) hetimin e pretendimeve té Praktikave té Ndaluara, ose (ii) )
monitorimin dhe vlerésimin nga ana e Blerésit t& Kontratés dhe pér t'i dhéné mundési
Blerésit té shqyrtojé dhe adresojé ¢cdo problematiké né lidhje me Kontratén.
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Furnizuesi mban té gjithé dokumentacionin né lidhje me zbatimin e Kontratés né
pérputhje me legjislacionin né fuqi.

Neni 2 Praktikat e Ndaluara

2.1 Furnizuesi nuk do té autorizojé ose lejojé asnjé nga punonjésit ose pérfagésuesit e tij, té
angazhohen né Praktika té Ndaluara né lidhje me prokurimin, dhénien ose ekzekutimin e
Kontratés.

2.2

Nése Blerési konstaton se dhénia e kontratés éshté béré né kushtet e konfiktit té interesit
dhe ky fakt nuk ka gené i mundur té identifikohej mé paré, i kérkon Komisionit té
Prokurimit Publik té deklarojé kontratén absolutisht t& pavlefshme.

Nése Blerési gjaté zbatimit t& kontratés ka informacion pér veprime korruptive informon
organet kompetente.

Neni 3 Njoftimet

3.1 Cdo njoftim i dhéné nga njéra Palé tek tjetra, né pérputhje me Kontratén, do té béhet me
shkrim né adresén e specifikuar né KVK.

3.2 Njoftimi do té keté efekt sapo té dorézohet.
Neni 4 Obijekti i Furnizimit
4.1 Shérbimet gé do té furnizohen duhet té jené sipas termave té referencés dhe kushteve té

pércaktuara né Dokumentet e Tenderit.

Kushtet e kontratés nuk ndryshojné nga ato té pérshkruara né dokumentet e tenderit dhe
né ofertén fituese, me pérjashtim té rasteve kur Furnizuesi, pér arsye objektive dhe té
pavarura prej tij né kohén e ofertimit ofron, me té njéjtin gmim, kushte mé té mira se ato
té tenderuara.

4.2

Neni 5 Dorézimi

51 Dorézimi i Shérbimeve do té jeté né pérputhje me kérkesat e specifikuara né Dokumentet
e Tenderit.

Neni 6 Pérgjegjésité e Furnizuesit

6.1 Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér kryerjen e e té gjitha Shérbimeve né pérputhje me

kérkesat e pércaktuara né Dokumentet e Tenderit.
Neni 7  Detyrimet e Pérgjithshme té Furnizuesit
7.1 Furnizuesi duhet t’i kryejé Shérbimet dhe pérmbushé detyrimet e tij me t&é gjitha

pérpjekjet, eficiente dhe ekonomike né pajtim me teknikat dhe praktikat profesionale té
pranuara né pérgjithési.
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7.2

7.3

7.4

Neni 8

8.1

8.2

8.3

Furnizuesi duhet té ndjeké praktika té shéndosha té biznesit dhe té pérdoré teknologji té
avancuar dhe té pérshtatshme si dhe metoda té sigurta.

Nése kontrata kérkon kryerjen e shérbimeve késhillimore profesionale, Furnizuesi duhet
té veprojé gjithmoné si njé késhillues besnik i Blerésit, né pajtim me rregullat dhe kodin
e sjelljes té profesionit té tij dhe duhet gé t& mbéshtesé dhe ruajé gjithmoné interesin
publik.

Nése kontrata kérkon kryerjen e shérbimeve késhillimore profesionale, Furnizuesi duhet
té ushtrojé kujdes té ploté né marrédhéniet me palét e treta duke pérfshiré median dhe
nuk duhet t& marré pjesé né veprime qé jané jashté kompetencés sé tij né pérfagésimin e
Blerésit.

Detyrimet e Veganta té Furnizuesit
Furnizuesi duhet té kryejé té gjitha Shérbimet si¢ specifikohet tek Termat e Referencés.

Furnizuesi duhet t’i paragesé Blerésit té gjitha shérbimet, né sasité e pércaktuara, Si¢
kérkohen nga kontrata duke pérfshiré, por jo té kufizuara nga, té gjitha raportet,
dokumentat, studimet, skicimet dhe planimetrité.

Furnizuesi duhet té sigurojé raportet e lidhura me zbatimin e Shérbimeve si¢ kérkohet né
kontraté.

Neni 9 Cmimi i Kontratés

9.1

Cmimi i kontratés do té jeté i pandryshueshém pérgjaté kohézgjatjes sé realizimit té
Kontratés, pérvec rasteve té parashikuara né Nenin 21.

Neni 10 Kushtet e Pagesés

10.1

10.2

10.3

104

Cmimi i Kontratés do té paguhet si¢ specifikohet né KVK.

Furnizuesi duhet té paguhet nga Blerési pér Shérbimet e kryera, né pérmbushjen e té
gjitha detyrimeve té parashikuara né Kontraté.

Pagesat do té kryhen menjéheré nga Blerési, jo mé voné se periudha kohore e specifikuar
né KVK pas dorézimit té njé fature ose kérkese pér pagesé nga Furnizuesi, dhe pasi
Blerési ta keté pranuar até.

Nése nuk pércaktohet ndryshe né KVK, pagesa duhet béré né monedhé Shqiptare. Kursi
i kémbimit té monedhave té ndryshme do té jeté kursi i Bankés sé Shqipérisé i fiksuar né
ditén e dérgimit pér publikim té njoftimit té kontratés.

Né rast té verifikimit t€ vonesave né kryerjen e pagesave nga ana e Blerésit, megjithése
Furnizuesi ka pérmbushur té gjitha detyrimet e tij né pérputhje me kushtet e kontratés,
detyrimet e prapambetura dhe kamatévonesat pérkatése do té kryhen né pérputhje me
parashikimet e Ligjit Nr. 48/2014 “Pér pagesat ¢ vonuara n€ detyrimet kontraktore e
tregtare”.
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Neni 11 Sigurimi i Kontratés

111

11.2

11.3

114

Furnizuesi, brenda afatit té caktuar nga Blerési né njoftimin e fituesit, paraget Sigurimin
e Kontratés né shumén e specifikuar né KVK.

Né pérputhje me Nenin 11.1, Sigurimi i Kontratés do té shprehet né monedhén e
Kontratés dhe do té jeté né formén e pércaktuar nga Blerési né KVK.

Shuma nga Sigurimi i Kontratés do t'i paguhet Blerésit si kompensim pér ¢do humbje té
rezultuar nga mospérmbushja e detyrimeve sipas Kontratés nga ana e Furnizuesit.

Sigurimi i Kontratés do t'i kthehet Furnizuesit jo mé voné se tridhjeté (30) dité pas datés
sé pérmbushjes sé detyrimeve sé Furnizuesit sipas Kontratés, pérfshiré cdo detyrim
garancie, pérveg rasteve kur specifikohet ndryshe né KVK.

Neni 12 Nénkontraktimi

121

12.2

12.3

Nénkontraktimi nuk duhet té béhet pa aprovimin paraprak me shkrim té Blerésit dhe jo
mé shumé se 50% té vlerés sé kontratés.

Blerési lejohet té béjé pagesa drejtpérsédrejti tek nénkontraktori pér shérbimet gé do té
kryejé, me miratimin paraprak me shkrim té Furnizuesit.

Parashikimet e Nenit 2 zbatohen edhe pér nénkontraktimin.

Neni 13 Specifikime dhe Skicime

131

13.2

Nése kontrata kérkon shérbime skicimi, Furnizuesi duhet té& pérgatisé té gjitha
specifikimet dhe skicimet duke pérdorur sisteme té pranuara dhe té njohura né
pérgjithési té pranueshme pér Blerésin dhe té marré parasysh standartet mé té fundit.

Nése kontrata kérkon shérbime skicimi, Furnizuesi duhet t& sigurojé se té gjitha
specifikimet, skicimet dhe kérkesat e tjera jané pérgatitur né bazé asnjanése pérsa i
pérket nxitjes sé konkurrencés né prokurimin e objekteve té skicimit.

Neni 14 Siguracioni i Pérgjegjésisé Profesionale

141

14.2

Furnizuesi duhet té mbajé siguracion pér pérgjegjési profesionale sipas rregullave dhe
praktikave té njohura né pérgjithési pér profesionin pér ta zhdémtuar Blerésin pér déme
té rezultuara nga neglizhenca, gabimet ose mangésité, né kryerjen e Shérbimeve.

Nése nuk éshté pércaktuar né kontraté shuma minimale e siguracionit, Furnizuesi duhet
té sigurojé siguracion né shumén e njohur né pérgjithési si té mjaftueshme nén rrethanat
e Shrbimeve gé po sigurohen.

Neni 15 Démet e likujduara

151

Démet e likujduara pér kryerjen e vonuar té shérbimeve do té llogariten me tarifat e
méposhtme ditore:
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a) Pér kontratat me periudhé zbatimi, jo mé shumé se 6 muaj, tarifa ditore do té jeté
4/1000 e vlerés pérkatése té mbetur, nga ¢cmimi i pérgjithshém i Kontratés, por jo mé pak
se 25% e vlerés sé Kontratés.

b) Pér kontratat me periudhé zbatimi, jo mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté
2/1000 e vlerés pérkatése t& mbetur, nga cmimi i pérgjithshém i Kontratés, por jo mé pak
se 25% e vlerés sé kontratés.

) Pér kontratat me periudhé zbatimi mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté 1/1000
e vlerés pérkatése t& mbetur, nga ¢cmimi i pérgjithshém i Kontratés, por jo mé pak se
25% e vlerés sé kontratés.

Neni 16 Heqgja dhe Zévendésimi i Personelit Kryesor

16.1

16.2

16.3

16.4

Furnizuesi duhet té sigurojé aprovim paraprak me shkrim nga Blerési pérpara hegjes ose
zBvendésimit té personelit kryesor si¢ pérshkruhet né ofertén e Furnizuesit.

Furnizuesi do té zévendésojé ¢do punonjés nése Blerési zbulon se personi ka kryer
veprime té jashtéligjshme ose Blerési éshté mjaft i pakénaqur nga puna e personit.

Nése béhet e nevojshme té zévendésohet ndonjé nga personeli kryesor, Furnizuesi duhet
té sigurojé si zévendésues njé person me kualifikime ekuivalente ose mé té mira.

Furnizuesi do té paguajé kosto shtesé pér zévendésimin e personelit kryesor me
pérjashtim kur shkaku i zévendésimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit
té Blerésit.

Neni 17 Zhdémtimi i Patentés

171

17.2

Furnizuesi démshpérblen dhe zhdémton Blerésin dhe zyrtarét e tij nga dhe kundér padive,
veprimeve ose procedurave administrative, pretendimeve, kérkesave, humbjeve, démeve,
kostove dhe shpenzime té ¢do natyre, pérfshiré tarifat e avokatit dhe shpenzimet, té cilat
Blerési mund té pésojé si rezultat i ¢cdo shkelje ose shkelje té pretenduar t€ ndonjé patente,
modeli, skice té regjistruar, marke tregtare, té drejte autori ose njé té drejte tjetér té pronésisé
intelektuale té regjistruar ose gé perndryshe ekzistonte né datén e kontratés pér shkak té:

(a) ofrimit té shérbimeve nga Furnizuesi ose pérdorimit té shérbimeve né vendin e dorézimit
té Shérbimeve;

dhe
(b) shitjen né ¢do vend té produkteve té prodhuara nga Shérbimet.

Njé zhdémtim i tillé nuk aplikohet nése Shérbimet ose ndonjé pjesé e tyre pérdoren pértej
kushteve té kontratés ose pérdorimi i tyre ose i njé pjese té tyre béhet né kombinim me
ndonjé pajisje, impiant ose material tjetér gé nuk éshté furnizuar nga Furnizuesi, né pérputhje
me Kontratén.

Nése éshté nisur ndonjé proceduré apo ngritur ndonjé kérkesé kundér Blerésit gé del nga
céshtjet e pérmendura né Nenin 15.1, Blerési do té njoftojé menjéheré Furnizuesin, dhe
Furnizuesi mundet me shpenzimet e tij dhe né emér té Blerésit t& ndérmarré té gjitha
veprimet pér zgjidhjen e ndonjé procedure apo pretendimi té tillé.
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17.3

Nése Furnizuesi nuk e njofton Blerésin brenda tridhjeté (30) ditéve pas marrjes sé njé
njoftimi té tillé, atéheré Blerési do té jeté i liré té kryejé té njéjtén gjé né emér dhe pér
llogari té tij.

Blerési, me kérkesén e Furnizuesit, do ti japé Furnizuesit té gjithé ndihmén né
dispozicion né kryerjen e procedurave té tilla dhe do té rimbursohet nga Furnizuesi pér té
gjitha shpenzimet e arsyeshme té kryera né kété ményré.

Blerési démshpérblen dhe zhdémton Furnizuesin dhe punonjésit, dhe nénkontraktorét e
tij nga dhe kundér ¢do padie, veprimi apo procedure administrative, gé Furnizuesi mund
té pésojé si rezultat i ¢cdo shkelje ose shkelje té pretenduar té€ ndonjé patente, modeli, skice té
regjistruar, marke tregtare, té drejte autori ose njé té drejte tjetér té pronésisé intelektuale té
regjistruar ose gé ekzistonte né datén e kontratés gé lind nga ose né lidhje me ¢do skicim, té
dhéné, vizatim, specifikim apo dokument apo materiale té tjera té ofruara apo skicuara nga
0se né emér té Blerésit.

Neni 18 Kufizimi i Pérgjegjésisé

18.1

Me pérjashtim té rasteve té neglizhencés sé réndé ose shkelje me dashje:

(a) Furnizuesi nuk do té jeté pérgjegjés ndaj Blerésit, pér ndonjé humbje apo dém
indirekt ose gé ka si pasojé, humbje té pérdorimit, humbje té prodhimit, ose humbje té
fitimeve ose kostove té interesit, me kusht gé ky pérjashtim té mos zbatohet pér asnjé
detyrim té€ Furnizuesit pér t’i paguar Blerésit démet e likujduara; dhe

(b) pérgjegjésia e pérgjithshme e Furnizuesit ndaj Blerésit, nuk duhet té kalojé Cmimin e
Kontratés, me pérjashtim té rasteve pér koston e démeve té rezultuara nga gabimet ose
mangésité né kryerjen e shérbimeve, ose ¢do detyrim té Furnizuesit pér té zhdémtuar
Blerésin né lidhje me shkeljen e patentés.

Neni 19 Ndryshime né aktet ligjore dhe nénligjoré

19.1

Nése pas datés sé dorézimit té ofertave ose datés sé nénshkrimit té kontratés, ndonjé ligj
ose akt nénligjor né Republikén e Shqipérisé hyn né fugi ose ndryshon dhe ndikon
kushtet, duke pérfshiré datén e dorézimit ose ¢mimin e kontratés, kushtet ose ¢mimi i
kontratés do té rregullohen né até masé sa Furnizuesi éshté ndikuar né pérmbushjen e
detyrimeve té tij sipas kontratés.

Neni 20 Forca madhore

20.1

20.2

Mos kryerja apo kryerja me vonesé nga ana e njé Pale té ndonjé prej detyrimeve té saj
sipas késaj Kontrate nuk do té konsiderohet shkelje e késaj Kontrate nése njé
mospérmbushje apo vonesé e tillé vjen drejtpérdrejt pér shkak té ndonjé ngjarje té Forcés
Madhore.

Pér géllime té kétij neni, "Ngjarja e Forcés Madhore" do té thoté njé ngjarje ose situaté
pértej kontrollit té njé Pale gé nuk éshté e parashikueshme, éshté e pashmangshme dhe
nuk shkaktohet nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit nga njéra Palé. Ngjarje té tilla
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20.3

mund té pérfshijné, por nuk kufizohen né, veprime té njé Pale qofté né kapacitetin e tij
sovran ose  kontraktual, Iluftérat ose revolucionet, zjarret, pérmbytjet,
epidemité/pandemité, kufizimet e karantinés dhe embargo e mallrave.

Nése ndodh njé Ngjarje e Forcés Madhore, Pala e prekur do té njoftojé menjéheré Palén
tjetér me shkrim pér gjendjen e tillé dhe shkakun e saj. Né gofté se nuk udhézohet
ndryshe nga Pala tjetér me shkrim, Pala e prekur do té vazhdojé té kryejé detyrimet e saj
sipas Kontratés pér aq sa éshté e arsyeshme e praktikueshme dhe do té kérkojé té gjitha
mjetet e arsyeshme alternative pér realizimin gqé nuk pengohen nga Ngjarja e Forcés
Madhore

Neni 21 Modifikimi i Kontratés

21.1

21.2

21.3

Palét mund té modifikojné kontratén gjaté afatit té saj, vetém nése ndodhen né ndonjé
nga rastet e parashikuara né LPP.

Kur modifikimi shogérohet me rritje té vlerés sé Kontratés, vlera totale e modifikimeve
nuk duhet té tejkalojé 20% té vlerés sé kontratés fillestare. Kur kryhen disa modifikime
té njépasnjéshme, ky kufizim duhet té aplikohet pér vlerén e pérgjithshme té té gjitha
modifikimeve. Kur kontrata pérmban njé klauzolé té rishikimit t¢ ¢mimit, baza pér
pérllogaritjen e vlerés maksimale té lejuar pér modifikimet do té jeté vlera e kontratés
me ¢mimin e pérditésuar.

Asnjé modifikim i Kontratés nuk do té béhet pa miratimin paraprak té Blerésit,
shogéruar me njé marréveshje me shkrim dhe té nénshkruar nga njé pérfagésues i
autorizuar i Furnizuesit dhe Blerésit.

Neni 22 Zgjatja e afatit

22.1

22.2

Nése né cdo kohé gjaté ekzekutimit té Kontratés, Furnizuesi ose nénkontraktorét e tij
hasin kushte gé pengojné kryerjen né kohé té Shérbimeve né pérputhje me Nenin 5,
Furnizuesi njofton menjéheré Blerésin me shkrim pér vonesén, kohézgjatjen e
mundshme dhe shkakun e saj. Sa mé shpejt qé té jeté e mundur pas marrjes sé njoftimit
té Furnizuesit, Blerési vleréson situatén dhe né bazé té diskrecionit té tij mund té
zgjasé kohén e realizimit nga ana e Furnizuesit. Né kété rast zgjatja miratohet nga Palét
dhe reflektohet né modifikimin e Kontratés.

Me pérjashtim té rastit t& Forcés Madhore, si¢ parashikohet né Nenin 20, njé vonesé nga
Furnizuesi né kryerjen e detyrimeve té Dorézimit dhe Pérfundimit do ta béjé Furnizuesin
pérgjegjés pér pagesén e démeve té likujduara né pérputhje me parashikimet né kontraté.

Neni 23 Ndérprerja e Kontratés

23.1

Njoftim pér té korrigjuar
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23.2

23.3

234

Nése Furnizuesi nuk pérmbush ndonjé detyrim sipas Kontratés, Blerési mund ti kérkojé
me Njoftim gé Furnizuesi té ndregé mospérmbushjen brenda pesémbédhjeté (15) ditéve.

Ndérprerja pér mospérmbushje

Blerési, pa cenuar ndonjé mjet tjetér ligjor né lidhje me shkeljen e Kontratés, mundet me
ané té njé Njoftimi me shkrim pér mospérmbushje gé i dérgohet Furnizuesit, ta
pérfundojé Kontratén né térési ose pjesérisht:

(i) nése Furnizuesi nuk ka pérmbushur detyrimin edhe pas Njoftimit t& béré sipas
pikés 23.1 té kétij neni;

(i) Nése Furnizuesi nuk ka arritur té kryejé Shérbimet brenda periudhés sé
specifikuar né Kontraté, ose brenda ndonjé zgjatjeje té dhéné nga Blerési né
pérputhje me Nenin 22; ose

(iii) Nése provohet se Furnizuesi éshté angazhuar né Praktika té Ndaluara, si¢
pércaktohet né Nenin 2, gjaté konkurrimit pér Kontratén apo ekzekutimit té saj.

Ndérprerja pér paaftési paguese

Blerési ndérpret né cdo kohé Kontratén duke njoftuar Furnizuesin nése Furnizuesi
falimenton. Furnizuesi ndérpret né ¢cdo kohé Kontratén nése Blerési nuk ka aftési
paguese. Né njé rast té tille, ndérprerja do té béhet pa kompensim pér Furnizuesin, me
kusht gé kjo ndérprerje nuk do té cenojé ose ndikojé né ndonjé té drejté padie apo mijeti
ligjor qé ka lindur apo do té lindé mé pas pér Blerésin.

Ndérprerja pér Shkak té Interesit Publik

a) Blerési mund té ndérpresé kontratén né ¢cdo kohé nése gjykon se ky veprim duhet
ndérmarré pér t’i shérbyer sa mé miré interesit publik.

b) Blerési duhet té njoftojé me shkrim Furnizuesin pér ndérprerjen.

c) Blerési duhet té paguajé Furnizuesin pér té gjitha Shérbimet e kryera pérpara
ndérprerjes dhe duhet t’i paguajé Furnizuesit démet e shkaktuara pér kryerjen e pjesshme
té¢ Shérbimeve. N¢é llogaritjen e shumés sé démeve, Furnizuesit do t’i kérkohet té
ndérmarré té gjitha veprimet e nevojshme pér té minimizuar démet.

Neni 24 Zgjidhja e mosmarréveshjeve

24.1

24.2

Blerési dhe Furnizuesi do té béjné té gjitha pérpjekjet pér té zgjidhur né ményré migésore
pérmes bisedimeve té drejtpérdrejta cdo mosmarréveshje gé lind midis tyre gjaté ekzekutimit
té Kontratés.

Nése, palét nuk arrijné té zgjidhin mosmarréveshjen e tyre me njé konsultim té tillé té
ndérsjellé, atéheré secila Palé mund t'i njoftojé Palés tjetér pér géllimin e saj pér té shkuar né
Gjykaté.

319



320

Shtojca 18.

Kushtet e Veganta té Kontratés

Kushtet e méposhtme té vecanta té Kontratés do té plotésojné KPK. Nése ka njé konflikt, dispozitat e KVK
do té mbizotérojné mbi ato né KPK.

Neni 1 Dispozitat e Pérgjithshme

11 Blerési éshté: [vendos emrin e Blerésit ]

Adresa;

Telefoni:

Numri i faksit:

E-mail:

1.2 Furnizuesi éshté: [vendos emrin e Furnizuesit]

Adresa;

Telefoni:

Numri i faksit:

E-mail:

Té dhénat e mésipérme duhet té jené té sakta pér géllime té komunikimeve gjaté zbatimit
té kontratés.

1.3 Gjuha pér komunikimet éshté [specifiko gjuhén pér komunikime]:
Gjuha éshté: [specifiko gjuhén]

Neni 2 Sigurimi i Kontratés

2.1 Sigurimi i Kontratés né shumén prej (10% té vlerés sé saj) duhet té ofrohet nga Furnizuesi pér té
siguruar ekzekutimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

2.2 Monedha do té jeté: [specifikoni monedhén]

2.3 Sigurimi i Kontraté€s do t’i 1€shohet ose kthehet, menjéheré Furnizuesit sipas formularit té
méposhtém

2.4 Nése parashikohet njé ulje periodike e sigurimit té Kontratés, ajo kryhet si mé poshté:
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Nése nuk plotésohet, sigurimi mbetet i pandryshuar.

Neni 3 Vendndodhja e Shérbimeve

3.1 Shérbimet do té kryhen né:
Neni 4 Informacion gé duhet dhéné nga Blerési
4.1  Brenda 15 dit€sh nga marrja e sigurimit t€ kontratés, Blerési duhet t’i jap€ Furnizuesit informacionin
dhe dokumentat e méposhtme:
51  Neni 5 Kérkesat e Raportimit
Gjaté zgjatjes sé kontratés, Furnizuesi duhet té sigurojé raporte pér Blerésin sipas formularit té
méposhtém:
Neni 6 Siguracioni i Pérgjegjésisé Profesionale
6.1  Pérpara fillimit té zbatimit té kontratés, Kontraktuesi duhet té sigurojé Autoritetin/entin Kontraktor
me prova pér siguracionin e pérgjegjésisé profesionale me shumé minimale si vijon:
Neni 7 Cmimi i Kontratés
Cmimi i Kontratés éshté: me tvsh
Neni 8 Kushtet e pagesés
() Pagesa pér Shérbimet do té béhet brenda ditéve nga data e pranimit té Shérbimeve
8.1  ose nga data e marrjes sé kérkesés pér pagesé me shkrim, pavarésisht nga dita e ardhjes. Nése nuk
specifikohet, periudha kohore do té jeté 30 dité.
(b) Pagesa do té béhet né monedhén . Nése lihet e paplotésuar, pagesa do t& béhet né
monedhén Shqiptare.
8.2  T& gjitha pagesat e shumave gé i detyrohen Furnizuesit mund té béhen vetém né llogariné bankare té
Furnizuesit té detajuar né ményré té garté né Kontraté.
9.1 Neni 9 Garancia
Periudha e vlefshmérisé sé garancisé do té jeté si mé poshté:
Shtojca 19.

[ Shtojcé pér t'u paragitur nga Operatori Ekonomik]
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FORMULARI | SIGURIMIT TE KONTRATES

[Data]
Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]
Né emér té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]
* % *
Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * %

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, dhe me kusht gé [emri i ofertuesit t& pércaktuar fitues] t’i
jeté akorduar kontrata,

Ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té pércaktuar fitues] ka derdhur njé depozité prané [emri dhe adresa e
bankés / kompanisé sé sigurimeve] né njé shumé prej [monedha dhe vlera, e shprehur né fjalé dhe shifra]
si kusht pér sigurimin e ekzekutimit té kontratés, gé do t& nénshkruhet me [emri i autoritetit/entit
kontraktor]

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit /entit kontraktor] vlerén e siguruar,
brenda 15 (pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar shpjegime,
me kusht gé Kjo kérkesé té pérmendé mos-pérmbushjen e kushteve té kontratés.

Ky Sigurim éshté i vliefshém deri né zbatimin ploté té kontratés.

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimeve]

Shtojca 20.
DRAFT | MARREVESHJES KUADER KU PERCAKTOHEN TE GJITHA KUSHTET

SHERBIME
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[Pérdorimi i késaj drafte marréveshje éshté i detyrueshém pér té gjithé autoritetet/entet
kontraktore gé do té pérdorin Marréveshjen Kuadér]

Nr.
daté :

Kjo Marréveshje éshté lidhur mé [daté] ndérmjet [emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor], kétu e
tutje referuar si "Autoriteti /Enti Kontraktor" dhe [emri dhe adresa e Kontraktorit] pérfagésuar nga
[pérfagésuesi], kétu e mé tej referuar si "Kontraktori ".

Kontraktori, pérmes ofertés sé tij, me daté [data] pajtohet té furnizojé shérbimet, si¢ specifikohet né
kushtet e pércaktuara né:

-Kété Formular;

-Formularin e Deklarimit té Ofertés té paragitur nga Ofertuesi;

- Specifikimet Teknike;

- Listén e Cmimeve sipas elementéve pérbérés té shérbimit.

Té gjitha kéto dokumente jané té bashkangjitura, si pjesé integrale e késaj marréveshje.
Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i Marréveshjes Kuadér éshté té pércaktojé kushtet, pérfshiré ¢mimet pér njési dhe rregullat pér
dérgimin e shérbimeve té méposhtme.

[ Pérshkrim i pérgjithshém ]

1.2 Marréveshja Kuadér do té zbatohet duke dérguar ftesa pér oferta tek Operatorét Ekonomiké, palé né
marréveshje sipas nevojave té Autoritetit/entit kontraktor.

1.3 Shumat e dhéna kétu jané vetém pér géllime orientimi dhe NUK e detyrojné Autoritetin/Entin
Kontraktor t'i blejé ato. Autoriteti/Enti Kontraktor ka té drejté té blejé mé pak ose mé shumé sasi
sesa ato té parashikuara.

1.4 Kontraktori nuk do té keté té drejté pér kompensim dhe nuk do té lejohet té& béjé ndryshime né
¢mimet pér njési, pér shembull nése Autoriteti/Enti Kontraktor vendos té blejé mé pak ose mé
shumé sasi sesa ato té parashikuara té specifikuara dhe / ose nése Autoriteti/enti Kontraktor
vendos té mos blejé ciléndo nga kéto sasi pér disa artikuj.

1.5 Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér:

Neni 2 Cmimi

2.1 Cmimet pér njési pér shérbime pérshkruhen né Listén e Cmimeve sipas elementéve pérbérés té
shérbimit.
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2.2 Cmimet pér njési do té jené fikse dhe nuk do té ndryshojné pér porosité e béra né bazé té késaj
Marréveshje Kuadér.

Nénshkrimet dhe datat

Pér Kontraktorin Pér Autoritetin /Entin Kontraktor
Emri: Emri:

Pozicioni: Pozicioni:

Firma: Firma:

Data: Data:

Vula: Vula:
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Shtojca 21.
DRAFT MARREVESHJA KUADER KU NUK PERCAKTOHEN TE GJITHA KUSHTET

SHERBIME

Emri i Autoritetit/Enti Kontraktor,
dhe

Emri i Kontraktorit
Bien dakord si mé poshté:

Té nénshkruajné Marréveshjen Kuadér pér objektin: <shéno titullin> me numrin identifikues: <shéno
numrin e prokurimit>

Neni 1 Objekti.

1 Obijekti i késaj marréveshje kuadér éshté té vendosé rregullat pér kontratat gé do té lidhen pérmes
procesit t& Mini — konkurrimit vetém midis Operatoréve Ekonomik gé jané palé né kété Marréveshje
Kuadér.

1.2 Kjo Marréveshje Kuadér nuk éshté njé kontraté né vetvete, por pércakton kushtet pér kontratat gé do
té lidhen, bazuar né té.

1.3 Kontraktori éshté vetém njé prej paléve té Marréveshjes Kuadér.
Neni 2 Detyrimet e Paléve

2.1 Autoriteti /Enti Kontraktor, palé né kété marréveshje, do t'i dérgojé Kontraktuesit njé "Ftesé pér
Oferté" sa heré gé ka nevojé pér shérbime.

2.2 Kontraktori éshté i detyruar té paragesé njé Oferté sa heré gé kérkohet nga Autoriteti /enti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat né zbatimin e Marréveshjes Kuadér

11 Kontratat do té nénshkruhen vetém pas procesit té mini-konkurrimit.
Neni 4 Procesi i mini-konkurrimit

4.1 Procesi i mini-konkurrimit do té zhvillohet me té gjithé operatorét ekonomik, palé né Marréveshjen
Kuadér, kurdoheré gé ka nevojé pér shérbime nga ana e Autoritetet/entet Kontraktore.
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4.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do té rihapé konkurrimin né té njéjtat kushte ose kushte té tjera té
pércaktuara né Ftesén pér Oferta, si¢ pércaktohet né Dokumentet e Tenderit.

4.3 Sa heré gé ka nevojé pér shérbime, Autoriteti/Enti Kontraktor pérgatit Ftesat pér Oferta dhe i dérgon
ato te té gjithé Operatorét Ekonomik, palé né Marréveshjen Kuadér. Vlerésimi i Ofertave do té bazohet né

kriteret e pércaktuara né Ftesén pér Oferta.

Neni5 Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér

Firmat dhe Data

Pér Kontraktorin Pér Autoritetin/Entin Kontraktor
Emri: Emri:

Pozicioni: Pozicioni:

Firma: Firma:

Data: Data:

Vula: Vula:
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SEKSIONI IV
Ankimi dhe Njoftimet pér mbylljen e procesit

Shtojca 22: Formulari i Ankesés prané Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit té Prokurimit Publik

Shtojca 23: Formulari i paragitjes sé argumentave nga operatorét ekonomiké té interesuar prané
Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit té Prokurimit Publik

Shtojca 24: Njoftimi i Kontratés sé nénshkruar
Shtojca 25: Njoftimi i kontratés sé nénshkruar gé publikohet né Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 26: Formulari i Anulimit té Procedurés sé Prokurimit, né pérfundim té afateve té ankimimit
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Shtojca 22.

FORMULARI | ANKESES PRANE AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE
KOMISIONIT TE PROKURIMIT PUBLIK

Ankesé drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit té Prokurimit Publik D

Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit

Ankimuesi mund té jeté njé ofertues ose ofertues i mundshém (p.sh. individ, operator ekonomik, shogaté,
bashkim operatoresh ekonomike)

Emri i ploté i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti Shteti Kodi Postar / Posta
Numri i telefonit (pérfshiré kodin e zonés) Numri i faksit (pérfshiré kodin e zonés)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit t€ autorizuar pér Iéshimin e ankesés (ju lutemi shkruani)

Nénshkrimi i zyrtarit té autorizuar Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (pérfshiré kodin e zonés) Numri i faksit (pérfshiré kodin e zonés)
Seksioni 1. Informacion mbi procedurén

1. Numri i referencés sé procedurés/Lotit

Plotésoni numrin e references se kontratés né njoftimin e kontratés ose né dokumentet e tenderit.
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2. Lloji i Procedurés

Plotésoni llojin e procedurés sé pérdorur pér prokurimin né fjalé.

Proceduré e hapur Proceduré e hapur e thjeshtuar
g g
Proceduré e kufizuar Proceduré konkurruese me negocim
O 0
Partneritet pér inovacion Dialog konkurrues
O 0

Proceduré me negocim me shpallje paraprake t&¢ ~ Proceduré me negocim pa shpallje paraprake té
njoftimit njoftimit té kontratés

u U
O

Kontraté e lidhur pa zhvilluar ndonjé nga
procedurat e prokurimit té parashikuara né LPP

3. Autoriteti /Enti Kontraktor
Emri i autoritetit/entit kontraktor qé administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e pérllogaritur e prokurimit
(Vlera e pérllogaritur e kontratés/marréveshjes kuadér) (shuma né shifra dhe fjalé)

5. Objekti i kontratés/Marreveshjes Kuadér
(Pérshkrimi i shkurtér i punéve / mallrave / shérbimeve objekt kontrate/marreveshje kuader).

6. Afati i fundit pér paragitjen e ofertés
(Data (viti/muaji/dita)

7. Data e publikimit te Njoftimit te Fituesit
(Data (viti/muaji/dita) nése éshté e zbatueshme)
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8. Data e nénshkrimit té kontratés

(Data (viti/muaji/dita) né rastet e kérkesave pér pavlefshmériné e kontratés)

Seksioni 11. Pérshkrimi i ankesés

1.Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar né vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Objekti i ankesés

- Modifikim i dokumentave té tenderit
O

- Kundérshtim i vendimit t&¢ Komisionit té Vlerésimit té& Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertés tuaj.

a
(Citoni kétu arsyet e skualifikimit)

- Kundérshtim i vendimit t¢ Komisionit té Vlerésimit té Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertés té
njé/disa operatori/ve ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit.

H|
(Citoni operatorin/ét ekonomik pér té cilin keni pretendime)

- Pavlefshméri kontrate

H|

(Citoni kontratén pér té cilén kérkoni pavlefshméring)

- Tjetér

H|

(Citoni kétu objektin e ankesés qé nuk pérfshihet mé sipér)

3. Rrethanat dhe faktet
Pérshkruani rrethanat e faktit.

4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara
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Pérshkruani né ményré koncize shkelejt e pretenduara, duke argumentuar garté dhe sakté se pérse
pretendoni pér paligjshméri né veprimet e autoritetit/entit kontraktor.
5. Kérkesé pér ekspertizé té posacme

Po Jo
O O
(Nése po, specifikoni llojin e ekspertizés gé kérkoni)

6. Kérkesé pér pérjashtim té zyrtaréve gé do té merren me shqyrtimin e ankesés:

7. Lista e informacionit konfidencial:

Pércaktoni se cili informacion éshté konfidencial, nése ka. Shpjegoni pse informacioni éshté ose njé
version i dokumenteve pérkatése me hegjen e pjeséve konfidenciale dhe njé pérmbledhje té pérmbajtjes.

Kujdes :Ankimuesi duhet t’i bashkélidhé ankimit, qé do t& paragesé né autoritetin/ entin kontraktor dhe
Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar gé vérteton pagesén e tarifés pérkatése pér ankesén
prané Komisionit té Prokurimit Publik

Dérgojeni formularin e plotésuar té ankesés sé prokurimit, té gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet
shtesé, prané Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit te Prokurimit Publik né Sistemin e
Ankesave Elektronike.

Shénim: Ankimuesi duhet ta dérgojé njékohésisht ankesén né autoritetin/ entin kontraktor dhe
Komisionin e Prokurimit publik né Sistemin e Ankesave Elektronike.

Nr. i faksit:

E-mail:
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Nénshkrimi dhe vula e Ankuesit

Administratori/ Pérfagésuesi i autorizuar

Shtojca 23.
FORMULARI | PARAQITJES SE ARGUMENTAVE NGA OPERATORET EKONOMIKE TE
INTERESUAR PRANE AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE KOMISIONIT TE
PROKURIMIT PUBLIK

Paragqitja e argumentave nga operatorét ekonomikeé té interesuar drejtuar:

Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit té Prokurimit Publik D
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Seksioni I. Identifikimi i Operatorit/éve Ekonomiké/Bashkimit té operatoréve ekonomiké

Emri i ploté i Operatorit Ekonomik/Operatoréve Ekonomiké (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti Shteti Kodi Postar / Posta
Numri i telefonit (pérfshiré kodin e zonés) Numri i faksit (pérfshiré kodin e zonés)
E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit té autorizuar pér dérgimin e kéyre kundérshtimeve (ju lutemi shkruani)

Nénshkrimi i zyrtarit té autorizuar Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (pérfshiré kodin e zonés) Numri i faksit (pérfshiré kodin e zonés)
Seksioni I1. Informacion mbi procedurén

1. Numri i referencés sé procedurés/Lotit

Plotésoni numrin e references se kontratés né njoftimin e kontratés ose né dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurés

Proceduré e hapur Proceduré e hapur e thjeshtuar
0 t
Proceduré e kufizuar Proceduré konkurruese me negocim
0 a
Partneritet pér inovacion Dialog konkurrues
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Proceduré me negocim me shpallje paraprake t¢ =~ Proceduré me negocim pa shpallje paraprake té
njoftimit njoftimit té kontratés

3. Autoriteti /Enti Kontraktor
Emri i autoritetit/entit kontraktor gé administron procesin e prokurimit.

4, Vlera e pérllogaritur e prokurimit

Vlera e pérllogaritur e kontratés/ Marréveshjes Kuadér (shuma né shifra dhe fjalé)

5. Obijekti i kontratés/Marréveshjes Kuadér

Pérshkrimi i shkurtér i punéve / mallrave / shérbimeve objekt kontrate/marreveshje kuader.

6. Afati i fundit pér paragitjen e ofertés

Data (viti/muaji/dita)

7. Ankesa gé po shgyrtohet:
(emri i Operatorit ekonomik gé ka paragitur ankesé pér kété proceduré prokurimi)

8. Data e Publikimit té Njoftimit té Fituesit

Data (viti/muaji/dita)

Seksioni I11. Argumentat mbi ankesén e paraqitur nga Operatori/ét ekonomiké
1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar né vendime, akte, dokumente, etj.)
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2. Deklaraté e hollésishme e argumenteve mbi ankesén e paragitur

Jepni njé deklaraté té hollésishme té fakteve dhe argumenteve gé mbéshtesin argumentimet tuaja. Pér
cfarédo arsye, specifikoni datén né té cilén u vuté né dijeni pér faktet e lidhura me arsyet e ketyre
srgumenteve. Pérmendni seksionet pérkatése té Dokumenteve té Tenderit, nése éshté e zbatueshme.
Pérdorni fage shtesé nése éshté e nevojshme.

3. Lista e informacionit konfidencial
Pércaktoni se cili informacion éshté konfidencial, nése ka. Shpjegoni pse informacioni éshté ose njé
version i dokumenteve pérkatése me hegjen e pjeséve konfidenciale dhe njé pérmbledhje té pérmbajtjes.

Dérgojeni formularin e plotésuar té argumentimeve tuaja, si dhe té gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet
shtesé, né Sistemin e Ankesave Elektronike.

Shénim: Nése operatorét ekonomikeé té interesuar nuk kané paragitur argumentat e tyre gé
kundérshtojné ankesén, sipas parashikimeve té LPP, nuk mund té ushtrojné mé pas té drejtén e
ankimit pér vendimin e dhéné lidhur me ankesén pér kété proceduré prokurimi.

Nr. i faksit:
E-mail:

Nénshkrimi dhe vula e Operatorit /eve Ekonomiké
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Shtojca 24.
(Shtojcé pér tu plotésuar nga autoriteti/enti kontraktor)

Formulari i Njoftimit té Kontratés sé Nénshkruar

Seksioni 1 Autoriteti/Enti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor

Emri

Adresa

Tel/Faks

E-mail
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Ueb-fage

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion gendror Institucion i pavarur
O O
Njésia e Qeverisjes Vendore Té tjera
] O

1.3 Procedura e prokurimit pér lidhjen e késaj kontrate éshté zhvilluar nga:

Autoritet/ent kontraktor qé prokuron pér nevojaté  Organ Qendror blerés Ofruesi Shérbimit
veta O Publik 0 Privat
| deleguar Té& tjera
g g

Seksioni_2. Obijekti i Kontratés
2.1 Numri i referencés sé procedurés / Lotit

2.2 Lloji i Kontratés: ""Kontraté Publike pér Shérbime"

2. Kontraté né bazé té& Marréveshjes Kuadér

Po o Jo i
Nése Po, lloji i Marréveshjes Kuadér

Me njé Operator Ekonomik o
Me disa operatoré ekonomik o

Té gjitha kushtet jané té vendosuraPo o Joo

2.4 Pérshkrimi i shkurtér i kontratés
2. Fondi limit

3. Burimi i financimit
4. Objekti i Kontratés
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2.5 Kohézgjatja e Kontratés ose afati i pérfundimit:
Kohézgjatja né muaj ooo ose dité oooo

ose

Duke nisur oo/oo/oooo  dhe pérfunduar né oo/oo/oooo

2.6 Ndarja né LOTE:

Po o Jo m|
Nése po, numri i LOTEVE: oo

2.7 Kontrata me nénkontraktim:
Po O Jo O
Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurés: E hapur

3.2 Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

A) oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né kosto o
Sipas réndésisé: Cmimi oo pikét o

etj. oo piké

ose

B) oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né ¢mim o

3.3 Numri i ofertave té paraqitura: ooo
Numri i ofertave té rregullta: ooo

3.4. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé sé Informacionit dhe Komunikimit (TIK)
jané pérdorur standardet e pérgatitura nga Agjencia Kombétare e Shogérisé sé Informacionit:

Po O Jo O

3.5. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé sé Informacionit dhe Komunikimit
(TIK), kur standardet nuk jané té zbatueshme, aprovimi paraprak merret nga Agjencia
Kombétare e Shogérisé sé Informacionit.

Po O Jo O
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Seksioni 4  Informacion rreth Kontratés

4.1 Numri i kontratés: Data e kontratés oo/oo/oooo

4.2 Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri
Adresa
Nipti
Tel/Faks
E-mail

Ueb-fage

4.2.1 Emri dhe adresa e nénkontraktorit
Emri

Adresa

Nipti
Tel/Faks
E-mail

Ueb-fage

4.3 Vlera totale pérfundimtare e Kontratés (pérfshiré shumé, opsione dhe nénkontraktime):

Vlera Monedha
(pa TVSH)

Vlera Monedha
(me TVSH)

4.3.1 Vleratotale e nénkontraktimit:

Vlera Monedha
(pa TVSH)

Vlera Monedha
(me TVSH)

4.4 Informacion Shtesé
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Data e dorézimit té kétij njoftimi oo/oo/oooo
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Shtojca 25.
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor pér publikim né Buletinin e Njoftimeve Publike]

Formulari i Njoftimit té Kontratés sé Nénshkruar

1. Emri dhe adresa e Autoritetit /Enti Kontraktor
Emri

Adresa

Tel/Faks

E-mail

Ueb-fage

2. Lloji i procedurés:

3. Objekti i kontratés

4. Numri i referencés sé procedurés / Lotit

5. Fondi Limit

6. Data e Publikimit né SPE té Njoftimit té Fituesit né pérfundim té afateve té ankimit

“Data e Publikimit né Buletinin e Njoftimeve Publike té Njoftimit té Fituesit né pérfundim té afateve té
ankimit [Data] (Numri)

7. Vlera totale pérfundimtare e kontratés (pérfshiré Lotet, opsionet dhe nénkontraktimin):

Vlera (me TVSH) Monedha

8. Emri dhe adresa e Kontraktorit
Emri

Adresa

Numri i NIPT-it

11 N& rastin e procedurave té prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, plotésohet vetém data e publikimit té kétij
njoftimi né BNJP
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OE/BOE me nénkontraktor
PO 0 JO 0
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

Vlera e nénkontraktimit me TVSH Monedha

8. Data e nénshkrimit té kontratés
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Shtojca 26.
(Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)
Formulari i Anulimit té Procedurés sé Prokurimit, né pérfundim té afateve té ankimimit
1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri
Adresa
Tel/Faks
E-mail
Ueb-fage

2. Lloji i procedurés: Hapur
3. Numri i Referencés sé procedures/lotit:

4. Objekti i Kontratés

5. Fondi Limit

6. Arsyet e Anulimit:

Oné procedurat me faza nuk éshté dorézuar asnjé kérkesé e pérshtatshme;

Oné procedurat me njé fazé nuk éshté dorézuar asnjé oferté e pérshtatshme;

Okonstaton se dokumentet e tenderit pérmbajné gabime ose mangési té réndésishme;

Opér shkak té rrethanave té paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftésia paguese e autoritetit ose
entit kontraktor kané ndryshuar;

Okur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve né LPP;

[kur titullari i autoritetit kontraktor vendos anulimin sipas parashikimeve né nenin 19/4 té LPP.

7. Data e publikimit né SPE té Njoftimit t& anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit:

2Data e Publikimit né Buletinin e Njoftimeve Publike t&¢ Njoftimit t&¢ Anullimit nga i cili nisin afatet e
ankimit [ Nr] [date]

8. Ankesa pas Njoftimit té Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO O JOrO

12 Ng rastin e procedurave té prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, plotésohet vetém data e publikimit té kétij
njoftimi né BNJP
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Nése Po ( Nr.__ Daté_ i vendimit pérfundimtar pér shqyrtimin e ankesés, té dhéné nga Komisioni i
Prokurimit Publik)

Né pérfundim té afatit pér paraqgitjen e ankesave /shgyrtimit té ankesave dhe vendimit té marré
lidhur me to, procedura e prokurimit me objekt ”, anullohet.

Data e dorézimit té kétij njoftimi

Me respekt,

Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor

344



