



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR
DREJTORIA JURIDIKE DHE E PËRPUTHSHMËRISË SË STANDARDEVE

Nr. _____ Prot.

Tiranë më ____ . ____ . 2022

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË
SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR**

06.06.2022

Drejtuar: **“MARSI” & “MELA”**

**Kukes Lagjja Nr.5, Rruga Dituria, Zona Kadastrale Nr.2315, Nr.Pasurie 25/44+1-
4.volumi 36,faqe 14**

* * *

Procedura e prokurimit/Loti: **E Kufizuar (mbi kufirin e lartë monetar)– Shërbim/
Marrëveshje kuadër, me objekt: “Mirëmbajtje me performancë e segmenteve rruge të
shtuara me VKM nr.600, datë 13.10.2021 (10 Lote)“**

Loti 2 “Mirembajtje me performance e segmentit rrugor Ura e Zapodit - Shishtavec”

Numri i procedurës / referenca e Lotit: **REF-21733-03-10-2022,**

Loti II : REF-21739-03-10-2022

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: **E Kufizuar (mbi kufirin e lartë monetar)– Shërbim/
Marrëveshje kuadër, me objekt: “Mirëmbajtje me performancë e segmenteve rruge të
shtuara me VKM nr.600, datë 13.10.2021 (10 Lote)“, Fondi limit i përgjithshëm i
Marveshjes Kuadër: 938.472.457,34 (nenteqind e tridhjetë e tete million e katerqind e
shtatedhjetë e dy mijë e katerqind e pesedhjetë e shtate presje tridhjetë e kater) lekë, pa
perfshire vleren e TVSH-së. / 7.585.454,71 EUR , pa TVSH (kursit i këmbimit, 1 (një)
Euro këmbehet me 123.72 Lekë)**

, **Loti 2 “Mirembajtje me performance e segmentit rrugor Ura e Zapodit - Shishtavec”,
me vlerë totale 90.779.08917 (nentedhjetë milion e shtateqind e shtatedhjetë e nente mijë**



e tetedhjet e nente presje shtatembedhjete)lekë pa perfshire vlerën e TVSH-s. Fondi për vitin 2022 është 18.155.817.5. lekë pa perfshire vlerën e TVSH- së. / 733.746,27 EUR , pa TVSH (kursit i këmbimit, 1 (një) Euro këmbehet me 123.72 Lekë) , Loti II : REF-21739-03-10-2022

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. “S I R E T A 2F” **K51501008J**

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme: **86.666.666 (tetedhjetë e gjashtë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) Lekë pa TVSH.**

2. “MARSI” & “MELA” **J68028214P / K62320011G**

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme: **81.091.448 (tetedhjetë e një milion e nentëdhjetë e një mijë e katërqind e dyzetë e tete) Lekë pa TVSH.**

3. “RSM COMPANY”& “ENGLAND” **810802422 / J96829419D**

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme: **66.249.855 (gjashtëdhjetë e gjashtë milion e dyqind e dyzetë e netë mijë e teteqind e pesëdhjetë e pese) Lekë pa TVSH.**

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:

1. “RSM COMPANY”& “ENGLAND” **810802422 / J96829419D**



Arsyet e skualifikimit: Bashkimi i Operatoreve ekonomike “**RSM&HCompany**” & “**Egland**” ka paraqitur oferten ekonomike ne kundërshtim me përcaktimet e specifikimeve teknike, si me poshte:

Bashkimi Operatorëve Ekonomikë “**RSM&HCompany**” & “**Egland**”, skualifikohet, pasi ka tejkaluar kufirin e punimeve të rehabilitim/periodike të përcaktuara maksimalisht deri në masën 40%.

Bazuar në klauzolën 2.2 të Specifikimeve Teknike, pjesë integrale e Dokumentave të Tenderit:

2.2 Punimet e Periodike/rehabilitimit për tu kryer

“Punimet totale periodike/rehabilitimit për tu kryer nuk duhet të kushtojnë me shumë se **40% të vlerës totale të kontratës**”, si dhe klauzolës:

2.2.1 Si shprehen punimet e periodike/rehabilitimit

“Punimet e rehabilitimit janë punime të cilat do të kryhen me fillimin e kontratës, detyrimisht brenda vitit të parë, për të sjellë rrugën në kushte të pranueshme, për fillimin e mirëmbajtjes sipas nivelit të përcaktuar për atë rrugë, ndërsa punimet periodike janë punime që do të kryhen gjatë kohëzgjatjes së kontratës në periudha të favorshme nga moti.

Këto punime zënë maksimalisht 40% të vlerës totale të kontratës,

punimet e rehabilitimit duhej të ishin parashikuar maksimalisht deri në 40% të vlerës totale të kontratës.

Operatori ekonomik “Florida” shpk, ka sjellë ofertën me ndarje të tillë punimesh:

Punimet rutinë - 31,248,000 lekë, shumë e barabartë me **47 %** të vlerës totale të kontratës,

Punimet e rehabilitimit/periodike – 31,847,100 lekë, shumë e barabartë me **48 %** të vlerës totale të kontratës,

Punimet emergjente – 3,154,755 lekë, shumë e barabartë me **5%** të vlerës totale të kontratës.

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

1. “**MARSI**” & “**MELA**”

J68028214P / K62320011G



Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme: **81.091.448 (tetedhjetë e një milion e nentëdhjetë e një mijë e katërqind e dyzete e tete) Lekë pa TVSH.**

Totali i pikëve të marra: **287,85**

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.

Titullari i Autoritetit Kontraktor

Evis Berberi

