

## **NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS**

*(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor për publikim në  
Buletinin e Njoftimeve Publike)*

### **1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:**

Emri                                 Drejtoria Rajonale e OSSH Korce  
Adresa                                Rruga Marigo Pozio (Unaza e qytetit)  
Tel/Fax  
E-mail                                anisa.duci@ossh.al  
Faqja e Internetit                 www.app.gov.al

### **2. Lloji i procedurës së prokurimit: E hapur /Pune/ me lote**

### **3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF-21353-09-24-2024**

**Loti 1: REF-21366-09-24-2024**

**Loti 2: REF-21369-09-24-2024**

**Loti 3: REF-21371-09-24-2024**

### **4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: Zhvillim dhe rikonstruksion rrjeti TU dhe kabina Bilisht, Maliq dhe Erseke**

- **Loti 1:** Zhvillim dhe rikonstruksion rrjeti TU dhe kabina **Maliq**
- **Loti 2:** Zhvillim dhe rikonstruksion rrjeti TU dhe kabina **Bilisht**
- **Loti 3:** Zhvillim dhe rikonstruksion rrjeti TU dhe kabina **Erseke**

### **5. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): 31321100-3 - Linja ajrore të energjisë elektrike**

### **6. Fondi limit: Zhvillim dhe rikonstruksion rrjeti TU dhe kabina Bilisht, Maliq dhe Erseke**

**Fondi limit total :** 186123390,27

(njqindetetedhjetegjashthemilionnjqindenjqezetetremijetreqindenentedhjetepikenjezeteshtate) lekë pa TVSH, e ndarë në 3 (tre) lote, si më poshtë vijon :

- **Loti 1:** Zhvillim dhe rikonstruksion rrjeti TU dhe kabina **Maliq**

**Fondi limit: 146431070,71**

(njqindedyzetegjashthemilioneqaterqindetridhjetemijeeshatatedhjetepikeshtatedhjetenje) leke pa TVSH

- **Loti 2:** Zhvillim dhe rikonstruksion rrjeti TU dhe kabina **Bilisht**

**Fondi limit: 24679590,31**

(njetekatermiliongjashteqindeshjetenentemijepeseqindnenedhjetepiketridhjetenje) leke pa TVSH

- **Loti 3:** Zhvillim dhe rikonstrukcion rrjeti TU dhe kabina **Erseke**

Fondi limit: 15012729,25

(pesembedhjetemilionedymbedhjetemijeshateqindenjezetentepikenjezetepese) leke pa TVSH

**7. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: Zhvillim dhe rikonstrukcion rrjeti TU dhe kabina Bilisht, Maliq dhe Erseke**

- **Loti 1:** Zhvillim dhe rikonstrukcion rrjeti TU dhe kabina **Maliq**

Afati i punimeve: **6 muaj** nga data e dorezimit të sheshit të ndertimit

- **Loti 2:** Zhvillim dhe rikonstrukcion rrjeti TU dhe kabina **Bilisht**

Afati i punimeve: **3 muaj** nga data e dorezimit të sheshit të ndertimit

- **Loti 3:** Zhvillim dhe rikonstrukcion rrjeti TU dhe kabina **Erseke**

Afati i punimeve: **3 muaj** nga data e dorezimit të sheshit të ndertimit

**8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: (d/m/v) Ora: Data: 17/10/2024 Ora 10: 00**

**9. Procedurë e Rishpallur:**

**Po**



**Jo**

**x**

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit \_\_\_\_\_

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit \_\_\_\_\_

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit \_\_\_\_\_ (shuma , monedha)