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I NJOFTIMI | KONTRATES

Seksioni 1.Autoriteti Pérgjeqjés

Emri Bashkia Kamez

Adresa “Bulevardi Blu” nr.492 Kamez Tirané
Tel/Fax +355 47 200 177

E-mail bashkiakamez@gmail.com

Adresa e Internetit https://kamza.gov.al/

Emri dhe adresa e personit pérgjegjés:

Emri Shpresa Xhakrosa

Adresa Kaméz

Tel/Fax 0672554444

E-mail deviklevi@hotmail.com

1.2 Lloji i autoritetit pérgjegjés:

Institucion géndror Institucion i pavarur
O O
Njésie geverisjes vendore Tjetér
X O

1.3 Kontraté né kuadrin e njé Marréveshjeje té vecanté ndérmjet Shqipérisé dhe njé
Shteti tjetér

Po U Jo X

Seksioni 2 Objekti i kontratés

2.1Numri i referencés sé procedurés/lotit: REF-93242-04-15-2021

2.2 Llojii“Kontratave pér puné publike”
Projektimi dhe realizimi i punéve
Realizimi i punéve
d X

2.3Kontraté né bazété Marréveshjes Kuadér

Po X Jo O

2.4 Lloji i Marréveshjes Kuadér

Me njé Operator Ekonomik a
Me disa operatoré ekonomikeé X


https://kamza.gov.al/
mailto:deviklevi@hotmail.com
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Té gjitha kushtet jané té pércaktuara  Po [ Jo X

Marréveshja kuadér éshté marréveshja ndérmjet njé apo mé shumé autoriteteve pérgjegjés dhe njé apo mé shumé
operatoréve ekonomiké, géllimi i sé cilés éshté t& vendosé kushtet e kontratave gé do té prokurohen gjaté njé periudhe
té caktuar kohore.

2.5 Numri i operatoréve ekonomiké me té cilét do té perfundojé Marréveshja Kuadér: pa
percaktim

2.6 Kushtet gé do zbatohen né rastin e rihapjes sé | Marréveshja kuadér do té
konkurimit dhe/ose pérdorimi i mundshém i | zbatohet me dérgimin e ftesave
blerjes elektronike pér oferté  tek  operatorét

ekonomiké, palé né marréveshje.

Kontratat do té lidhen sipas
kerkesave té Autoriteteve
pérgjegjés  té pércaktuara né
pikén 42 t¢ DST-ve, me
operatorin ekonomik té
suksesshém.

Komunikimi ndérmjet autoritetit
kontraktor dhe operatorit
ekonomik, behet ne forme te
shkruar, ose elektronike (email,
fax, etj.) dhe ne ¢do rast duhet te
dokumentohet dhe te behet pjese
e dosjes se procedures.

2.7 Autoriteti Pérgjegjés / Autoritetet Pérgjegjés, té cilat do té lidhin marréveshjen kuadér:
Bashkia Kaméz

2.8 Pérshkrim i shkurtér i kontratés/marréveshjes kuadér

1. Fondi i Marréveshjes Kuadér éshté : 71,400,000 (shtatédhjeté e njé milion e katérqind mijé)
leké pa tvsh

2. Né rastin kur objekti i prokurimit pérbéhet nga disa artikuj, shumatorja e gmimeve pér njési
éshté

3. Burimi i Financimit: Né mbéshtetje té Vendimit té Késhillit t¢ Ministrave Nr.200, daté

25.03.2021 “Pér pérdorimin e fondit té rindértimit pér financimin e rikonstruksionit té objekteve

arsimore, né Bashkiné Mirdite dhe Kamze dhe caktimin e tyre si Njési Zbatuese”, t&€ VKB Nr. 36,

daté 31.03.2021 “Pér njé ndryshim né V.K.B. Nr. 160, daté 23.12.2020 “Pér miratimin e detajimit
te buxhetit per vitet 2021,2022.2023 (e ndryshuar)”.

4.0bjekti i kontratés/marréveshjes kuadér: Rikonstruksion i kopshtit **Zall Mner™
2.9 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:
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Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér do té jeté 12(dymbedhjete) muaj.
Koha e sherbimit: 3(tre muaj)

2.9.1. Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér 12(dymbedhjete) muaj.

Kohézgjatja né muaj: [lose dité: (L) (nga nénshkrimi i Marréveshjes Kuadér.

Ose duke filluar nga  CI0/C10/00 (dd/mm/vvwy)
Pérfunduar mé OO/00/00 (dd/imm/ivvwy)

Shénim: Kohézgjatja e njé marréveshjeje kuadér mund té jeté deri né 4 vjet.
2. Né raste té jashtézakonshme, plotésisht té justifikueshme, né vecanti nga subjekti i marréveshjes kuadér,
kohézgjatja e marréveshjes kuadér mund té zgjatet por pa tejkaluar afatin maksimal 4 vjet.

3. Palét né marréveshje kuadér mund té jené dakord pér zgjatjen e afati né rastin e forcés madhore dhe né
rrethana té tjera nése éshté né interesin publik pér ta béré kété.

2.10 Vendi i kryerjes sé shérbimeve, objekti i kontratés/marréveshjes kuadér:
Bashkia Kaméz

2.11 Ndarja né Lote:

Po O Jo X
Nése po,
2.12  Pérshkrim i shkurtér i loteve

(Objekti dhe fondi limit i
loteve)l

.00!\"

etj

Njé Ofertues mund té aplikojé pér [njé lot], [disa lote], [té gjitha lotet].Pér ¢cdo lot paragitet njé
oferté e vecanté.

Operatoret ekonomike ge do te ofertojne per mé tepér se njé Lot ne rastet kur kerkohet, duhet té
kené kapacitetet financiare dhe teknike sa shuma e loteve, pér té cilat kané ofertuar, te marra se
bashku.

2.13  Opsionet:

Numri i rinovimeve té mundshme (nése ka): [ []
Ose: ngal] Lneld [

2.14 Do té pranohen variantet:
Po 0 Jo X

2.14.1Do té pranohet nenkontraktimi:
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Po Jo X

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet pergindja e lejuar per nenkontraktim: 40 %

Né asnjé rast nénkontraktimi nuk duhet té tejkalojé 40% té vlerés sé kontratés.
Autoriteti pérgjegj€s do t’i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po U Jo X

Shenime te tjera:

Kontraktori mund té nénkontraktojé procese té punés tek palét e treta me kusht qé té marré
miratimin e autoritetit pérgjegjés né lidhje me nénkontraktorin, si dhe kushtet e pagesés sé tij, né
avancé.Kérkesa e operatorit né lidhje me nénkontraktimin mund té béhet né fazén e tenderimit ose
gjaté zbatimit té kontratés.

Komisioni i vlerésimit té ofertave, vleréson nése nénkontraktori plotéson kérkesat e nenit 42 té
Aktit Normativ dhe zotéron kualifikimet teknike pér proceset e punés qé do té kryejé dhe miraton
nénkontraktorin,

Parashikimet e mésipérme nuk prekin pérgjegjésité qé ka kontraktori gjaté zbatimit té€ kontratés
ndaj autoritetit pérgjegjés,pér té cilin nénkontraktori mbeten palé e treté, kundrejt marrédhénies
kontraktuale ndérmjet kontraktorit dhe nénkontraktorit dhe duke e 1€né kontraktorin pérgjegjés pér
zbatimin e té gjithé kontratés, pavarésisht se njé proces pune i kontratés zbatohet nga
nénkontraktori.

Gjaté ekzekutimit té kontratés autoriteti pérgjegjés duhet té kontrollojé nése proceset e punés té
marra pérsipér pér t’u realizuar nga nénkontraktori, po realizohen nga ky 1 fundit. Né rast se
autoriteti pérgjegjés konstaton se nénkontraktori nuk po realizon pjesén e kontratés sé marré
pérsipér i kérkon kontraktorit kryesor té ndérpresé nénkontraktimin dhe té vijojé me zbatimin e
kontratés. Né rast pérséritje do t€ merren masa pér ndérprerjen e kontratés dhe zbatimin e
penaliteteve.

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kiriteret e Pranimitsipas shtojcés 16

3.2 Sigurimi i Ofertés: Operatori Ekonomik paraget Formularin e sigurimit té ofertés, sipas

Shtojcés 5.0fertuesit ose kandidatét e kualifikuar duhet té paragesin sigurimin e ofertés, né vlerén

2% té vlerés sé fondit /vlerés sé pérafért t& kontratés, té pércaktuar né dokumentet e tenderit,
Leké (shuma e shprehur né fjalé).

Né rastet e dorézimit té ofertés pér Lote, vlera e sigurimit té ofertés, kur kérkohet, pér secilin nga
Lotet &shté si mé poshté:

Loti 1 Leké
Loti 2 Leké
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Seksioni 4 Procedura

4.1 Lloji i procedurés: Tender i Kufizuar — marréveshje kuadér (né kuadér té procesit té
rindértimit)

Proceduré prokurimi e rishpallur
Po 0 Jo X

Nése éshté proceduré e rishpallur té plotésohen té dhénat identifikuese té procedurés sé anuluar:

a) Numri i referencés né sistemin e prokurimit elektronik té procedurés sé prokurimit té anulluar

b) Objekti i prokurimit té procedurés sé prokurimi té anulluar
c)Fondi limit i procedurés sé prokurimit té anulluar

Kjo proceduré pérfshin dy faza kryesore:

Faza 1 —Kualifikimi / marreveshja kuadér:

Kandidatét do té dorézojné kapacitetet teknike, ligjore, ekonomike me ose pa detyrimin per
paragitjen e ofertés financiare dhe dokumentat e kérkuara né DT. Autoriteti pérgjegjés, do té
shqyrtojé dokumentat e dorézuara nga Kandidatét, dhe do té vlerésojé nése ky dokumentacion
plotéson kérkesat e pércaktuara né dokumentat e tenderit. Kandidatét, gé nuk i plotésojné kriteret e
kualifikimit, skualifikohen dhe njoftohen menjéheré pér kété skualifikim.

Cmim/oferté referues/e pér fazén e paré:

Po U Jo X

Faza 2 — Paragqitja e ofertés/ lidhja e kontratés: Autoriteti pérgjegjés dérgon njé ftesé pér té
dorézuar ofertén, kandidatéve gé jané kualifikuar palé né marréveshjen kuadér né Fazén 1.

Kontraktori do te duhet te bej detajimin e projektit bazuar ne materialet e vendosura ne
dispozicion nga AK.Operatorét ekonomike do terealizojne detajimin e hollesishem te
projektit per objektin e prokurimit pa kérkuar asnjé fond shtesé, pérvec vlerés sé kontratés sé
prokurimit, gé né ¢do rast, pérfshin té gjitha detyrimet fiskale né fuqi.

Projekti perfundimtar i zbatimit do ti nenshtrohet kontrollit nga AK dhe oponences teknike
nga Instituti i Ndertimit.

Gjate fazes se Il Operatoreve ekonomikegé jané kualifikuar dhe jane palé né marréveshjen
kuadér, se bashke me ftesén pér ofertén sipas Shtojcés nr 3 do tu vihen ne dispozicion dosja e
plote per objektin e prokurimit per te cilin do paragesin ofertat e tyre.

Theksojmé gé né té gjitha rastet ndryshimet ge mund te ndodhin, duhet t& marrin miratimin
e autoritetit kontraktor né fazén e pérfundimit té projektit té zbatimit té hartuar nga
kontraktori.
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Ofertat shgyrtohen dhe vlerésohen sipas kritereve pérkatése nga Autoriteti pérgjegjés. Ky i fundit ia
jep kontratén atij Ofertuesi gé ka paraqgitur ofertén mé té miré té vlerésuar.

4.2 Kriteri pérzgjedhjes sé fituesit: Faza ll

Oferta ekonomikisht mé e favorshme
lidhur me réndésingé:

Kriteret e Vleresimit Pikét

)} Koha e zbatimit té kontratés, grafiku i zbatimit [0 - 30]

Operatori ekonomik duhet té tregojé aftésiné pér t’i transformuar kérkesat e specifikimeve teknike
dhe kostot né plan pune konkret, me géllim pér té realizuar shébimet sipas afatit.

Shénim;Autoriteti Kontraktor rezervon té drejtén qé nése koha e zbatimit do té jeté mé e ulét se 80% e afatit
té pércaktuar né dokumentat teknike (grafiku i punimeve), do té kérkojé sqarime nga ofertuesit, pérpara se té
marré vendimin pér kualifikimin ose jo té tyre. Né cdo rast ofertuesi ka detyrimin té& argumentojé dhe té
dokumentojé me prova shkresore sqarimet pér elementin/elementet e vecanta té kohés sé zbatimit.

(i) Cmimi mé i ulét [0 - 60]
Operatori ekonomik duhet té pérshkruajé ofertén.

(iii) Cilésia [0-10]

Treguesit dhe analiza cilésore né puné duke pércaktuar elementet e saj si pér shembull por pa u
limituar né cilésiné e propozimit teknik pér sa i pérket metodave té pérdorura, organizimi i site-t,
siguria, sigurimit té cilésisé, planit t¢ mobilizimit, grafikut té punimeve dhe c¢do aktiviteti tjetér sic
mund té pércaktohet nga punédhénési.Pranohen ide dhe zgjedhje teknologjie té ndryshme té cilat

duhet té jené né pérputhje me specifikimet teknike né termat e referencés dhe projektindén né fazén
e dyté té tenderimit.

Kérkesat dhe elementet e paragitjes sé ofertés do specifikohen né ftesén pér oferté né fazén e
dyté (mini-konkurset)

4.3  Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:
Data: 26.04.20210ra:10:00
Vendi: www.app.gov. Bashkia Kaméz ,

Kur kérkesa pér shprehje interesi kérkohet té paragitet me mjete elektronike operatorét
ekonomiké duhet té dorézojné kérkesén dhe dokumentacionin e kérkuar né ményré
elektronike né fagen zyrtare té€ APP-sé, www.app.gov.al.

4.4  Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:
Data: 26.04.20210ra:10:00

Vendi: www.app.gov. Bashkia Kaméz ,


http://www.app.gov.al/
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Informacioni gé merret gjaté hapjes publike té kérkesave, qé paragiten me mjete elektronike
duhet t’i komunikohet té gjithé atyre Operatoréve Ekonomiké qé kané dorézuar kerkesa, né
bazé té kérkesés sé tyre.

45  Periudha e vlefshmérisé sé ofertés: 150(njéqind e pesédhjeté dité)
4.6  Gjuha(-ét) pér hartimin e propozimit dhe shprehjes sé interesit:

Shqip X Anglisht g
Tjetér
Seksioni 5Informacione plotésuese

5.1  Dokumenta me pagesé (i zbatueshém vetém pér procedurat gé nuk zhvillohen me
mjete elektronike):

Po O Jo X
Nése Po
Monedha Cmimi

Ky ¢mim mbulon kostot aktuale té kopjimit dhe shpérndarjes sé DT tek Operatorét Ekonomike.
Operatorét Ekonomikeé té interesuar kané té drejté té kontrollojné DT para blerjes sé tyre.

5.2 Informacione shtesé (vendi, zyra, ményrat pér térhegjen e dokumentave té tenderit)

Saarim: Né bazé té udhézimit té pérbashkét daté 30.12.2020 nr.prot 25366 dhe nr.prot 8480
midis Agjencisé té Prokurimit Publik si dhe Drejtorisé té Pérgjithshme té Tatimeve ju
informojmé se pér nénshkrimin e njé kontrate publike né pérfundim té procedures té prokurimit
operatori ekonomik duhet té keté:

-Kopje té certificates elektronike pér fiskalizimin, pér tatimpaguesit qé pérdorin platformén
géndrore té Faturave.

- Kopje té certificates elektronike pér fiskalizimin dhe kopje té vlefshme té kontratés sé lidhur me
shogériné e certifikuar pér zgjidhjen softéerike né pérdorim, pér tatimpaguesit gé l&shojné
faturat népérmijet zgjidhjes softéerike.

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi 16.04.2021
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Njoftimi i kontrates pér t’u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés, i cili do té publikohet né
Buletinin e Njoftimeve Publike

1.Emri dhe adresa e autoritetit pergjegjés

Emri Bashkia Kamez

Adresa “Bulevardi Blu” nr.492 Kamez Tirané
Tel/Fax +355 47 200 177

E-mail bashkiakamez@gmail.com

Adresa e Internetit https://kamza.gov.al/

Emri dhe adresa e personit pérgjegjeés:

Emri Shpresa Xhakrosa

Adresa Kaméz

Tel/Fax 0672554444

E-mail deviklevi@hotmail.com

2. Lloji i procedurés se prokurimit: Tender i Kufizuar — marréveshje kuadér (né

kuadér té procesit té rindértimit)

3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér: Rikonstruksion i kopshtit **Zall Mner"'

4. Numri i referencés sé procedurés/lotit : REF-93242-04-15-2021

5. Fondi limiti marréveshjes kuadér éshté: 71,400,000 (shtatédhjeté e njé milion e katérgind
mijé) leké pa tvsh

6. Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:
Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér do té jeté 12 muaj.

7. Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Data: 26.04.2021 o0ra:10:00

Vendi: www.app.gov. Bashkia Kaméz
8. Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrije:

Data: 26.04.2021 o0ra:10:00

Vendi: www.app.gov. Bashkia Kaméz


https://kamza.gov.al/
mailto:deviklevi@hotmail.com
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. UDHEZIME PER OPERATORET EKONOMIKE

Seksioni 1. Hartimi i kérkesés/ofertés

1.1  Kandidatét/Ofertuesit jané té detyruar té pérgatisin kérkesén/ofertén, né pérputhje me
kérkesat e pércaktuara né kéto DT. Kérkesat/Ofertat gé nuk pérgatiten né pérputhje me kéto
DT do té refuzohen si té papranueshme.

1.2 Kandidatét/Ofertuesit pérballojne kostot gqé lidhen me pérgatitjen dhe dorézimin e ofertés sé
tij. Autoriteti pérgjegjés nuk éshté pérgjegjés pér kéto kosto.

1.3 Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, origjinali i kérkesés/ofertés
duhet té shtypet ose té shkruhet me bojé ge nuk fshihet. Té gjitha fletét e kerkesés/ofertes
duhet té lidhen sé bashku dhe té numerizohen. Té gjitha fletét e kerkeses/ofertés, pérvec
literaturés sé pandryshueshme e té printuar duhet té pajisen me iniciale ose té nénshkruhen
nga Personi(-at) e autorizuar. Cdo ndryshim né kérkesé/oferté duhet té jeté i lexueshém dhe
i firmosur nga Personat e Autorizuar.

1.4 Né rast té ofertave té paragitura nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, oferta duhet té
shogérohet me Prokurén/autorizimin me Shkrim pér Personat e Autorizuar gé do té
pérfagésojné bashkimin gjaté procedurés sé prokurimit

1.5  Operatori ekonomik, mban pérgjegjési pér té gjithé dokumentacionin e paraqitur si pjesé e
ofertés. Né rast verifikimi té pérmbajtjes sé dokumentacionit té paragitur, apo té
vetédeklarimeve, kur pérmbajtja e tyre nuk rezulton e vérteté, operatori ekonomik ndodhet
né kushtet e parashikuara né nenin 13, pika 3, gérma (a) té LPP-sé.

Seksioni 2 Faza 1 — Kualifikimi / marreveshja kuadér:

2.1  Paragitja e kérkesave pér duhet té béhet brenda afatit pérfundimtar té pércaktuar né
Njoftimin e Kontratés. Kandidatét do té dorézojné kapacitetet teknike, ligjore, ekonomike
me ose pa detyrimin per paraqgitjen e ofertés financiare dhe dokumentat e kérkuara né DT.
Autoriteti pérgjegjés, do té shqyrtojé dokumentat e dorézuara nga Kandidatét, dhe do té
vlerésojé nése ky dokumentacion plotéson kérkesate pércaktuara né dokumentat e tenderit.
Kandidatét, gé nuk i plotésojné kriteret e kualifikimit, skualifikohen dhe njoftohen
menjéheré pér kété skualifikim.

2.2. Kérkesat e paraqitura pas skadimit t€ afatit kohor do t’i kthehen Kandidatit t€ pahapura.
Informacioni gé komunikohet gjaté hapjes publike té kérkesave gé paraqiten me mjete
elektronike duhet t’i komunikohet té gjithé atyre Operatoréve Ekonomiké qé kané

dorézuarkérkesat e tyre.

2.3 Kérkesat duhet té dorézohen né adresén e méposhtme:

Kur Kérkesa kérkohet té paragitet me mjete elektronike operatorét ekonomike duhet
té dorézojné ate né fagen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al.
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2.3 Pér procedurat e prokurimit, gé zhvillohen né rrugé shkresore, operatorét Ekonomiké duhet
té dorézojné kérkesén origjinale dhe dokumentacionin pérkatés, té futur né njé zarf
jotransparent, t& vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresén e Kandidatit dhe té shénuar:
“Kérkesé pér parakualifikimin né procedurén Nr. e Njoftimit té Kontratés
“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE I PRANISHEN
KOMISIONI | VLERESIMIT TE OFERTES. DHE JOPARA

.

(dd/mm/vv), orée”.

Kur Kérkesa kérkohet té paragitet me mjete elektronike operatorét ekonomiké duhet
té dorézojné até né fagen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al.

Seksioni 3Faza 2 — Paragqitja e ofertés/ lidhja e kontratés: Autoriteti pérgjegjés dérgon njé ftesé
pér té dorézuar ofertén, kandidatéve gé jané kualifikuar palé né marréveshjen kuadér né Fazén 1.

Kontraktori do te duhet te bej detajimin e projektit bazuar ne materialet e vendosura ne
dispozicion nga AK. Operatorét ekonomike do te realizojne detajimin e hollesishem te
projektit per objektin e prokurimit pa kérkuar asnjé fond shtesé, pérveg vlerés sé kontratés sé
prokurimit, qé né cdo rast, pérfshin té gjitha detyrimet fiskale né fuqi.

Projekti perfundimtar i zbatimit do ti nenshtrohet kontrollit nga AK dhe oponences teknike
nga Instituti i Ndertimit.

Gjate fazes se Il Operatoreve ekonomikegé jané kualifikuar dhe jane palé né marréveshjen
kuadér, se bashke me ftesén pér ofertén sipas Shtojcés nr 3 do tu vihen ne dispozicion dosja e
plote per objektin e prokurimit per te cilin do paragesin ofertat e tyre.

Theksojmé gé né té gjitha rastet ndryshimet ge mund te ndodhin, duhet t& marrin miratimin
e autoritetit kontraktor né fazén e pérfundimit té projektit té zbatimit té hartuar nga
kontraktori.

3.1 Ofertat do té dorézohen vetém nga kandidatétqé kané marré nje ftesé pér oferténga
Autoriteti pérgjegjés, sipas modelit té dhéné né Shtojcén 2.

3.2 Oferta duhet té pérfshijé dokumentat e méposhtém:

a) Formularin e Ofertés (Preventivi), plotésuar sipas Shtojcés 3.
b) Deklaratén pér paragitje oferte té pavarur sipas Shtojcés 4.
¢) Dokumentat gé lidhen me objektin e prokurimit (skica, projekte, etj)

d) (opsion) ofertén alternative teknike (nése parashikohet )

Njé Operator Ekonomik duhet té paragesé vetém njé oferté.


http://www.app.gov.al/

3.3

3.4

3.5
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Me plotesimin e Shtojcés “Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé s€ Dispozitave
Ligjore né Marrédhéniet ¢ Punés,,, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me ¢do
punémarrés dhe qé respekton té drejtat e punémarrésve, sipas dispozitave té Kodit té Punés
(ku pérfshihen edhe té drejtat e gruas shtatzéné, gruas gé sapo ka lindur dhe/ose gruas me
fémijé né gji, té parashikuara né nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe té
legjislacionin té punés né térési.

Fshehtésia e procesit sipas nenit25 té LPP-sé.

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, Operatorét Ekonomiké duhet

té dorézojné vetém ofertén origjinale té futur né njé zarf jotransparent, té mbyllur, té vulosur

dhe firmosur me emrin dhe adresén e Ofertuesit dhe té shénuar: “Oferté pér kryerjen e
shérbimeve; Nr e Njoftimit

“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE I PRANISHEN

KOMISIONI | VLERESIMIT TE OFERTES, DHE JO PARA

(dd/mm/vv) orés .

Kur oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike, operatorét ekonomiké duhet té
dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té APP-sé, éé€.app.gov.al
Kur oferta kérkohet té paraqgitet me mjete elektronike, operatorét ekonomiké duhet té
dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té APP-sé, 8éé.app.gov.al.

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, ofertuesit mund té
modifikojné ose té térheqin ofertat e tyre, me kusht gé ky modifikim ose térhegje té kryhet
para afatit kohor pérfundimtar pér paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe
térheqjet duhet t’i komunikohen Autoritetit pérgjegjés me shkrim para datés sé fundit pér
dorézimin e ofertave. Zarfi qé pérmban deklaratén e Ofertuesit duhet té shénohet
pérkatésisht: “MODIFIKIM OFERTE” ose “TERHEQJE OFERTE”.

Kur oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike,ofertuesi mund te modifikojé né
cdo kohé ofertén deri para afatit kohor pérfundimtar pér dorézimin e ofertave pa
patur nevojé pér ndonjé komunikim me autoritetin pérgjegjés, pasi veprimet kryhen
né llogariné e tij, né fagen zyrtare te APP-sé,www.app.gov.al.

Seksioni 4Pérllogaritja e ofertés ekonomike

1.1 Operatori Ekonomik duhet té plotésojé Formularin e Ofertés Ekonomike bashkangjitur me kéto
DT, duke pércaktuar punét gé do té realizohen, sasité dhe ¢gmimin e tyre per “kontratat me gelsa

né€ dore” dhe “cmimet fikse” pér kontratat € punimeve me matje .

1.2 Té gjitha gmimet duhet té kuotohen né Monedhén Shqiptare (Lek), duke pérfshiré edhe tatimet
gé zbatohen, por pa pérfshiré TVSH-ne. Nése ¢mimet kuotohen né njé monedhé té huaj,
atéheré ato duhet té kthehen né Leké Shqiptare sipas kursit zyrtar té kémbimit té Bankés sé
Shqipérisé, né datén né té cilén éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés dhe duhet té

ruhen né até kurs deri né skadimin e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés.

1.3 Ofertuesi duhet té shénojé né preventiv gmimet pér ¢cdo z& punimi dhe ¢mimin total té ofertés té
té gjitha punéve, pa TVSH. Vlera e TVSH-se, kur aplikohet, i shtohet ¢mimit té dhéné dhe

pérbén vlerén totale té ofertés.
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1.4 Pérveg kur Dokumentat e Tenderit e parashikojné ndryshe, ¢gmimet e dhéna nga Ofertuesi duhet
té jené t& fiksuar pérgjaté ekzekutimit té kontrat€s dhe nuk duhet t’i nénshtrohen asnjé
ndryshimi né asnjé aspekt. Oferta e paragitur me ¢mim té ndryshueshém dhe gé nuk éshté né
pérputhje me kété paragraf, do té refuzohet nga Autoriteti pérgjegjés si e papranueshme.

1.5 Né rastin e njé marréveshje kuadér ku té gjitha kushtet nuk jané pércaktuar ¢mimet pér
kontratat e bazuara né marréveshjen kuadér nuk jané té fiksuara ato jané objekt i ndryshimit pas
njé Mini-konkursi né mes té paléve né marreveshjen kuadeér.

1.6 Sigurimi i Ofertés duhet té dorézohet bashké me ofertén para skadimit té afatit kohor pér
dorézimin e ofertave. Mospajtimi me kérkesat pér sigurimin e ofertés do té keté si pasojé
refuzimin e ofertés.

1.7 Sigurimi i Ofertés mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:

a) garanci bankare
b ) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit té ofertés duhet té nénshkruhet nga léshuesi (Banka, kompania e
sigurimit, etj) dhe duhet té dorézohet bashké me oferten para hapjes sé ofertave, pérndryshe
oferta do té refuzohet.

Dokumentat si mé sipér duhet té jené té viefshém pérgjaté gjithé periudhés sé viefshmérisé
sé ofertés.Né rastin kur sigurimi i ofertés ka formén e njé garancie bankare, Autoriteti
pérgjegjésia rikthen ofertuesve sigurimin pérkatés brenda 15 ditéve nga nénshkrimi i
kontratés.

4.8 Periudha e Vlefshmérisé sé Ofertés

Periudha e vlefshmérisé sé ofertés fillon gé nga momenti i hapjes sé ofertave. Né ¢do rast, té
paktén 5 dité pérpara pérfundimit té afatit kohor pér vlefshémriné e ofertave, autoriteti
pérgjegjés mund t’i kérkojé Ofertuesit me shkrim té zgjasé periudhén e vlefshmérisé, deri né
njé daté té caktuar. Ofertuesi mund t’a refuzojé kété kérkesé me shkrim pa humbur té
drejtén pér rimbursim té sigurimit té ofertés, kur ka njé tille. Ofertuesi gé bie dakord té
zgjasé periudhén e vlefshmérisé sé ofertés njofton Autoritetin Kontrakpérgjegjéstor me
shkrim, dhe paraget njé sigurim oferte té zgjatur, nése ka pasur njé té tillé. Oferta nuk mund
té modifikohet. Nése Ofertuesi nuk i pérgjigjet kérkesés sé béré nga Autoriteti pérgjegjés
lidhur me zgjatjen e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés, ose nuk e pranon kérkesén né
fjalé, ose nuk paraget njé sigurim té zgjatur té ofertés, kur kérkohet, atéheré Autoriteti
pérgjegjés do té refuzojé ofertén.

4.9Veprimet e jashtéligjshme sipas Nenit 26 té LPP-sé

Seksioni 5. Vlerésimi i Ofertave

Oferta ekonomikisht mé e favorshme.
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Pér kriteret vlerésuese duhet pércaktuar qarté pesha specifike e secilit kriter dmth sa piké do té
ketécdo kriterdhe si do té llogariten pikét pér ofertuesit e njépasnjéshém.

Té gjitha kriteret vendosura pér vlerésimin e ofertave duhet té jenésa mé objektive dhe té
shprehen né shifra. Pikét maksimale qé do té marré njé oferté do té jené 100.

Formula me té cilén do té llogariten pikét e ofertuesve né kété rast éshté:
Po= Pk1+Pk2+Pk3+.....

Ku:
Po - jane pikét totale té ofertes sé vlerésuar
Pk1/Pk2/Pk3/... - jane pikét pér ¢do kriter té vlerésuar

Pikét pér ¢do kriter pérllogariten sipas formulés:

Pk1= Vminkl x Pmaxk1/Ok1

Pkl Pikét e kriterit qé vlerésohet

Vminkl  Vlerae mé e ulét e kriterit gé vlerésohet
Pmaxk1 Pikét maksimale qé i jepen kriterit gé vlerésohet
Ok1 Treguesi i ofertés pér kriterin gé vlerésohet

Autoriteti pérgjegjés mund té pércaktojé si kriter vilerésimi kohézgjatjen e zbatimit té
kontratés, grafiku i zbatimit, sipas peshés dhe metodologjisé s€ méposhtme:

Kriteret e Vleresimit Pikét
i) Koha e zbatimit té kontratés, grafiku i zbatimit [0 - 30]

Operatori ekonomik duhet té tregojé aftésiné pér t’i transformuar kérkesat ¢ specifikimeve teknike
dhe kostot né plan pune konkret, me géllim pér té realizuar shébimet sipas afatit.

Shénim;Autoriteti Kontraktor rezervon té drejtén qé nése koha e zbatimit do té jeté mé e ulét se 80% e afatit
té pércaktuar né dokumentat teknike (grafiku i punimeve), do té kérkojé sgarime nga ofertuesit, pérpara se té
marré vendimin pér kualifikimin ose jo té tyre. Né cdo rast ofertuesi ka detyrimin té argumentojé dhe té
dokumentojé me prova shkresore sqarimet pér elementin/elementet e vecanta té kohés sé zbatimit.

(i) Cmimi mé i ulét [0 - 60]
Operatori ekonomik duhet té pérshkruajé ofertén.

(iii) Cilésia [0-10]

Treguesit dhe analiza cilésore né puné duke pércaktuar elementet e saj si pér shembull por pa u
limituar né cilésiné e propozimit teknik pér sa i pérket metodave té pérdorura, organizimi i site-t,
siguria, sigurimit té cilésisé, planit t¢ mobilizimit, grafikut té punimeve dhe ¢do aktiviteti tjetér si¢
mund té pércaktohet nga punédhénési.Pranohen ide dhe zgjedhje teknologjie té ndryshme té cilat
duhet té jené né pérputhje me specifikimet teknike né termat e referencés dhe projektindén né fazén
e dyté té tenderimit.
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Autoriteti Pérgjegjés duhet té specifikojé pikét pér ¢cdo kriter vlerésimi té vendosur

Sqgarim: Si kriter vlerésimi duhet té pérzgjidhet vetém njéri prej opsioneve. Plotésimi i té dy
opsioneve e bén procedurén té pavlefshme.

5.6

5.6.1

5.6.2

Korrigjimi i gabimeve dhe pjesét e hequra

Autoriteti pérgjegjés korrigjon ato gabime népropozimin ekonomik, gé jané thjesht té njé
natyre aritmetike, nése gabimi zbulohet gjaté shqyrtimit tépropozimeve. Autoriteti
pérgjegjésnjofton menjéheré Ofertuesin né fjalé me njé njoftim me shkrim/elektronik mbi
c¢do korrigjim té tillé dhe mund té vazhdojé me ndryshimin e gabimit, me kusht gé Ofertuesi
t’a ket€ miratuar kété komunikim qé 1 éshté béré. Nése Ofertuesi refuzon t€ pranojé
korrigjimin e propozuar, atéheré propozimi do té refuzohet, pa konfiskim té sigurimit té
ofertés, nése ekziston njé e tillé.

Gabimet né llogaritjen e ¢cmimit do té korrigjohen nga Autoriteti pérgjegjés, sipas
shémbujve t& méposhtme:

a) né rast se ka mospérputhje ndérmjet shumave té shprehura né shifra dhe atyre né
fjalé, atéheré do té mbizotérojné shumat e shprehura né fjalé, me pérjashtim té
rasteve kur shuma né fjalé lidhet me njé gabim aritmetik,

b) nése ka mospérputhje ndérmjet cmimit njési dhe vlerés sé pérgjithshme gé merret
nga shumézimi i gmimit njési dhe sasisé, atéheré do té mbizotérojé ¢mimi njési, dhe
rrjedhimisht duhet té korrigjohet shuma né total,

C) nése ka njé gabim né njé shumé total, qé korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e
néntotaleve, atéheré do té mbizotérojé néntotali dhe totali duhet té korrigjohet.
Shumat e korrigjuara né kété ményré jané té detyrueshme pér ofertuesin. Nése
ofertuesi nuk i pranon ato, atéheré oferta e tij do té refuzohet. Ofertat me gabime
aritmetike refuzohen, kur shumat absolute té té gjitha korrigjimeve jané mé té larta
ose mé té uléta se 2% e vlerés sé ofertés ekonomike té ofruar

Ofertat anomalisht té uléta

5.7.1

Nése oferta e dorézuar, rezulton anomalisht e ulét né lidhje me shérbimet e ofruara, atéheré
Autoriteti Pérgjegjés i kérkon Ofertuesit né fjalé té justifikojé ¢cmimin e ofruar. Nése
Ofertuesi nuk arrin té japé njé justifikim gé té bindé Autoritetin Pérgjegjés, atéheré Ky i
fundit ka té drejté té refuzojé ofertén.

5.7.2 Oferta do té cilésohet anomalisht e ulét:

Né rastin kur jané té vlefshme dy ose mé pak oferta, oferta vlerésohet anomalisht e ulét kur
ajo éshté ulur mé shumé se 25 pérqind e fondit / vlerés sé pérafért té pérllogaritur.

Né rastin kur jané té vlefshme tre ose mé shumé oferta, oferta vlerésohet anomalisht e ulét
nése vlera e saj do té jeté mé e vogél se 85 pérgind e mesatares sé ofertave té vliefshme.

Nése njé apo disa oferta vlerésohen si anomalisht té uléta, komisioni i vlerésimit té ofertave
duhet té kérkojé sgarime nga ofertuesit, pérpara se té marré vendim pér kualifikimin ose jo
té tyre, né pérputhje me nenin 56 té LPP.
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Né cdo rast ofertuesi ka detyrimin té argumentojé dhe dokumentojé me prova shkresore
sgarimet mbi elementin/elementét e vecanté té ofertés, né pérputhje me kérkesat e nenit 56
té LPP.
Formula gé do té zbatohet pér té cilésuar njé oferté anomalisht té ulét, né rastin kur ka tre ose mé
shumé oferta té vlefshme éshté si mé poshté:

O- Oferta
Mo — Mesatarja e Ofertave té vlefshme
n—  Numrii Ofertave té vlefshme

Zv - Zbritja e Mundshme
Mo=01+02+03+...0n/n
Zm = 85 % Mo

Vlera e Ofertés gé vlerésohet <ZM........... , si_ rrjedhim Oferta éshté Anomalisht e Ulét

Né rastin kur kriter vlerésimi éshté pérzgjedhur oferta ekonomikisht mé e favorshme, do té
verifikohet nése ofertat jané anomalisht té uléta vetém nése oferta e klasifikuar me pikét mé té larta
e ka ofertén ekonomike me vlerén mé té ulét.

5.7 Ankimi administrativ né dispozicion té Operatoréve Ekonomiké sipas nenit 42 té Aktit
Normativ nr.9, daté 16.12.2019 “Pér pérballimin e pasojave té fatkeqésise natyrore.”

Seksioni 6. Nénshkrimi i kontratés

6.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti pérgjegjés njofton Ofertuesin fitues, pérmes dérgimit té njoftimit té fituesit, sic
parashikohet né Shtojcén 21. Njé kopje e kétij njoftimi publikohet né Buletinin e
Njoftimeve Publike.

6.2  Sigurimi i kontratés

6.2.1 Autoriteti pérgjegjés kérkon sigurim pér ekzekutimin e kontratés. Shuma e sigurimit pér
ekzekutimin e kontratés do té jeté 15 % e vlerés sé kontratés. Formulari i Sigurimit té
Kontratés, sipas Shtojcés 25té DT, duhet té nénshkruhet dhe té dorézohet para nénshkrimit
té kontratés.

6.2.2 Sigurimi pér ekzekutimin e kontratés mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:
I. garanci bankare
ii. garanci sigurimi

6.3  Njoftimi i kontratés sé nénshkruar

Pas nénshkrimit té kontratés, autoriteti pérgjegjés dérgon njé njoftim né APP pér publikim né
Buletinin e Njoftimeve Publike njoftimin e kontratés sé nénshkruar
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Shénim: Autoritetet pérgjegjése nuk duhet té ndérhyjné pér té béré asnjé lloj ndryshimi né
dokumentat e tenderit nga pika 1 né pikén 6.
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1. SHTOJCAT

Shtojcat e méposhtme jané pjesé pérbérése e DT:

Shtojca 1:
Shtojca 2:
Shtojca 3:
Shtojca 4:
Shtojca 5:
Shtojca 6:

Kérkesé pér pjesémarrje né proceduré.
Formulari i Ftesés pér Oferté.

Formulari i Ofertés Ekonomike.
Deklaraté pér paraqitje oferté té pavarur.
Formulari i Sigurimit té Ofertés.
Formulari i Informacionit Konfidencial.

Shtojca 7:Deklaraté mbi konfliktin e interesit.

Shtojca 8:
Shtojca 9:
Shtojca 10:

Shtojca 11:

Shtojca 12:
Shtojca 13:
Shtojca 14
Shtojca 15:
Shtojca 16:
Shtojca 17:
Shtojca 18:
Shtojca 19:
Shtojca 20:
Shtojca 21:

Shtojca 22:

Deklarate mbi pérmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik.
Planifikimi i kontratave né marréveshjen kuadér.
Deklaraté mbi pérmbushjen e Kritereve té Pérgjithshme per Kualifikim.

Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e

punés.

Formular vlerésimi.

Deklarata e disponueshmérisé sé makinerive.

Deklaraté mbi ndértimet civile dhe industrial

FormulariKriteret e pérgjithshme/té vecanta té Kualifikimit/pjesémarrjes.
Projekt-zbatimi dhe specifikimet teknike.

Preventivat e punimeve.

Grafiku i zbatimit té punimeve.

Formular i Njoftimit té skualifikimit.

Formulari i Njoftimit té Fituesit.

Formulari i Njoftimit t& operatoréve ekonomiké té suksesshém né Marréveshjen
Kuadér.

Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

Shtojca 23:Kushtet e Vecanta té Kontratés.

Shtojca 24:

Formulari i Sigurimit té Kontratés.

Shtojca 25Formulari i publikimit téNjoftimit té Kontratés sé Nénshkruar.
Shtojca 26Formulari i Njoftimit té Kontratés sé Nénshkruar pér publikim.

Shtojca 27
Shtojca 28:
Shtojca 29:
Shtojca 30:

Formulari i Anulimit té Procedurés.

Formulari i Ankesés néKomisionin e Prokurimit Publik.

Draft Marréveshja Kuadér ku jo té gjitha kushtet jané té pércaktuara.
Draft Marréveshja Kuadér ku té gjitha kushtet jané té pércaktuara.
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Shtojca 1
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga operatori ekonomik]

KERKESE PER PJESEMARRJE NE PROCEDURE

(Emri i operatorit ekonomik )

[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés:[objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Uné (Ne), té nénshkruarit, paragesim kérkesén toné pér pjesémarrje né kété proceduré:

Pérfagésuesi i Ofertuesit
Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 2

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga autoriteti pérgjegjés né Marréveshjen Kuadér gjaté rihapjes sé
procesit té mini-konkursit]

FTESA PER OFERTE

(shkruani emrin e Autoritetit Pérgjegjés)
fton pér té paragitur oferta pér kryerjen e Punéve té méposhtme:

(jepni njé pérshkrim té sakté té objektit t& kontraté dhe sasive si¢ pérkufizohet né Dokumentacionit
té Tenderit (DT)).

Vendi i kryerjes sé punés
(jepni njé pérshkrim te shkurtér)

Afati i punimeve

Oferta duhet té paragitet

[Jep adresén e sakté]
Pérpara

[Pércaktoni datén dhe orén]

Kriteret e pércaktimit té ofertés fituese

Forma e komunikimit:

Me shkrim [ elektronike (email, fax, etj) O
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Shtojca 3
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga operatori ekonomik]
FORMULARI | OFERTES EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés]
* k% *
Procedura e prokurimit:[lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés:[objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* k *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, Ne, té nénshkruarit, deklarojmé se:

1. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; pa TVSH;
2. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; me TVSH

Nr Nr. Pérshkrimi i Punéve Njési Sasia | Cmimi/ Cmimi
Analizé Njési total

N

Shuma

Fondi Rezervé

Shuma

TVSH

SHUMA TOTAL

Nénshkrimi i ofertuesit
Vula
Shénim:Cmimet duhet té shprehen né Monedhén (e kérkuar né dokumentat e tenderit )

Shtojcas
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[ Shtojcé peér t'u plotésuar nga operatori ekonomik]

DEKLARATE

Pér paragitje Oferte té Pavarur

E operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gé do té zhvillohet né

daté: ; nga Autoriteti Pérgjegjés: ; me objekt:
: me fond limit: .

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té operatorit

ekonomik , né mbéshtetje t€ nenit 1 t€ Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér

prokurimin publik”, t€ ndryshuar si dhe né mbéshtetje t€ Ligjit Nr.9121/2003 “Pér mbrojtjen e
konkurrencés”, b&j kété deklarim dhe garantoj se deklaratat e méposhtme jané té vérteta dhe té
plota né ¢do aspekt:

Uné vértetoj, né interes té: qé:
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Uné kam lexuar dhe kuptuar pérmbajtjen e késaj Deklarate;

2. Uné kuptoj g€ oferta e paraqitur do té s’kualifikohet dhe/ose pérjashtohet nga pjesémarrja né
prokurimet publike, nése kjo Deklaraté vértetohet se nuk éshté e ploté dhe / ose e sakté né
cdo aspekt;

3. Uné jam i autorizuar nga Ofertuesi té firmos kété Deklaraté dhe té parages oferté né interes
té Ofertuesit;

4. Cdo person, firma e té cilit shfaget né dokumentacionin e ofertés,éshté i autorizuar nga
Ofertuesi pér té pérgatitur dhe pér té nénshkruar ofertén né interes té Ofertuesit;

5. Pér géllim té késaj deklarate dhe ofertés s€ paraqitur, uné kuptoj qé€ fjala “konkurrenté”
nénkupton ¢do operator tjetér ekonomik, té ndryshém nga Ofertuesi, té paragitur ose jo si
bashkim operatorésh ekonomik, gé:

a) paragesin njé oferté né pérgjigje té Njoftimit té Kontratés dhe/ose té Ftesés pér Oferté,
té béré nga Autoriteti Pérgjegjés;

b) éshté njé ofertues potencial, i cili bazuar né kualifikimin, aftésité ose pérvojat e tij,
mundet té dorézojé njé oferté né pérgjigje, té Njoftimit t€ Kontratés dhe/ose té Ftesés
pér Oferté.

6. Ofertuesi deklaron se: (kliko njé nga alternativat e méposhtme):
a) Ofertuesi ka pérgatitur ofertén e tij né ményré té pavarur, pa u konsultuar, pa

komunikuar dhe pa béré marréveshje apo pa réné dakord me asnjé konkurrent tjetér;
O
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b) Ofertuesi éshté konsultuar, ka komunikuar, ka béré marréveshje me njé ose mé
shumé konkurrenté né lidhje me kété proceduré prokurimi. Ofertuesi deklaron se né
dokumentet bashkangjitur, né detajet e késaj oferte, jané pérfshiré emrat e
konkurrentéve, natyra dhe shkaget e konsultimit, komunikimit, marréveshjes apo
angazhimit (rasti i bashkimit té operatoréve ekonomiké ose nénkontraktimit).

O
7. Né vecanti, pa kufizuar paragrafét 6. a) dhe 6. b), t& pérmendur mé lart, nuk ka pasur
konsultime, komunikime, kontraté apo marréveshje me ndonjé konkurrent né lidhje me:

a) ¢mimet;

b) metodat, faktorét ose formulat e pérdorura pér llogaritjen e gmimit;

c) géllimin apo vendimin pér té paragitur apo jo njé oferté; ose,

d) paraqgitjen e njé oferte gé nuk i plotéson specifikimet e kérkesés pér oferté.

8. Pérveg késaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marréveshje apo kontrata me ndonjé
konkurrent né lidhje me cilésinég, sasiné, specifikimet apo dérgesa té vecanta té produkteve
apo shérbimeve té cilat lidhen me prokurimin né fjalé, pérvec se kur jané deklaruar sipas
paragrafit té mésipérm 6. b).

9. Kushtet e ofertés nuk u jané béré t€ njohura dhe as nuk do t’u béhen té njohura me géllim
nga Ofertuesi konkurrentéve té tjeré, né ¢do ményré qofté, para datés dhe kohés sé hapjes
zyrtare té ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes sé kontratés, vetém nése kérkohet me ligj ose
nése deklarohen né ményré specifike sipas paragrafit 6.b).

(Emri dhe Firma e Personit té Autorizuar pér Pérfagésim té Ofertuesit)

(Titulli sipas pozicionit né puné) (Data)
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Shtojca 5
[Letér me logon e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]
[Shtojcé pér t’u paragitur nga operatori ekonomik]

FORMULARI | SIGURIMIT TE OFERTES
[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés]
Né emer té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.references ne fagen e
APP-se

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur,

Ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té siguruar] ka derdhur njé depozité prané [emri dhe adresa e
bankés / kompanisé sé sigurimit] me njé vleré prej [monedha dhe vlera, e shprehur né fjalé dhe
shifra] si kusht pér sigurimin e ofertés, dorézuar nga operatori i lartpérmendur ekonomik.

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit pérgjegjés] vlerén e siguruar,
brenda 15 (pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar
shpjegime, me kusht gé Kkjo kérkesé té pérmendé mospérmbushjen e njérit nga kushtet e
méposhtme:

- Ofertuesi e ka térhequr ose ka ndryshuar ofertén, pas afatit pérfundimtar pér paragitjen e
ofertave ose para afatit pérfundimtar, nése éshté pércaktuar késhtu né dokumentat e tenderit;

- Ofertuesi ka refuzuar nénshkrimin e kontratés se prokurimit kur autoriteti pérgjegjés e
kerkon njé gjé té tillé;

- Ofertuesi nuk ka paragitur sigurimin e kontratés, ku oferta éshté shpallur fituese ose nuk ka
plotésuar ndonjé kusht tjetér pérpara nénshkrimit té kontrates sé pércaktuar nédokumentat e
tenderit.

Ky Sigurim éshté i vlefshém pér periudhén e specifikuar né [njoftimin e kontratés ose ftesén pér
tender].

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimit]



Shtojcab

“Rikonstruksion i kopshtit **Zall Mner”,

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

[Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

(Shénoni mé poshté informacionin gé déshironi té mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e Numri i fages dhe | Arsyet pse ky Afati kohor gé ky
informacionit gé pikate DT gé informacion duhet informacion té
duhet t¢ mbetet déshironi té mbeten | té mbetet mbetet konfidencial
konfidencial konfidenciale konfidencial
KUJDES

Cdo e dhéné, gé nuk éshté regjstruar si e dnéné konfidenciale, do té konsiderohet se titullari i kétyre
té drejtave ka dhéné veté pélgimin pér dhénien e informacionit pérkatés dhe Autoriteti

Pérgjegjésnuk mban asnjé pérgjegjési pér publikimin e kétij informacioni.

Nuk pérbén sekret tregtar informacioni, qé duhet té béhet publik né bazé té ligjit, gé lidhet me
shkeljen e ligjit, apo gé duhet té publikohet né bazé té praktikave t& mira tregtare e parimeve té
etikés tregtare.Pérhapja e kétij informacioni vlerésohet e ligjshme, nése népérmjet kétij akti synohet

té mbrohet interesi publik.

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 7
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE
Mbi konfliktin e interesave

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gé do té zhvillohet
né daté nga Autoriteti Pérgjegjés me objekt
me fond limit

Konflikt i interesit éshté gjendja e konfliktit ndérmjet detyrés publike dhe interesave privaté té njé
zyrtari, né té cilén ai ka interesa privaté, té drejpérdrejté ose té térthorté qé ndikojné, mund té
ndikojné ose duket sikur ndikojné né kryerjen né ményré té padrejté té detyrave dhe pérgjegjésive
té tij publike.

Né zbatim té nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, kategorité e zyrtaréve pércaktuar né
Kreun 111, Seksioni Il, qé iu ndalohet né ményré absolute té pérfitojné né ményré té drejtpérdrejté
ose té térthorté nga lidhja e kontratave me njé palé njé institucion publik jané:

- Presidenti i Republikés, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet,
Gjyqtarét e Gjykatés Kushtetuese, Gjyqtarét e Gjykatés sé Larté, Kryetari i Kontrollit té
Larté té Shtetit, Prokurori i Pérgjithshém, Gjyqtarét e Prokurorét né nivelin e Gjykatés sé
Shkallés sé Paré e né até té Apelit, Avokati i Popullit, Anétari i Komisionit Qendror té
Zgjedhjeve, Anétari i Keéshillit té Larté té Drejtésisé, Inspektori i Pérgjithshém i
Inspektoratit té Larté té Deklarimit dhe Kontrollit t¢ Pasurive dhe Konfliktit té
Interesave, Anétarét e Enteve Rregullatore, (Késhilli i Mbikqyrjes i Bankés sé Shqipérise,
pérfshiré Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; té konkurrencés, telekomunikacionit;
energjisé; furnizimit me ujé; té sigurimeve; letrave me vleré; mediave), Sekretarét e
Pérgjithshém té institucioneve gendrore si dhe ¢do zyrtar tjetér, né ¢do institucion publik, qé
éshté té paktén i barazvlefshém pér nga pozicioni me drejtorét e pérgjithshém, titullarét e
institucioneve té administratés publike gé nuk jané pjesé e shérbimit civil.

Pér zyrtarét e nivelit t& mesém drejtues sipas nenit 31, dhe pér zyrtarét e parashikuar né
nenin 32 té kreut té 111, seksioni 2 té kétj ligji, ndalimi sipas pikés 1 té kétij neni, pér shkak
té interesave private té zyrtarit, té pércaktuara né kété piké zbatohet vetém né lidhjen e
kontratave né fushén e territorit dhe té juridiksionit té institucionit, ku punon zyrtari. Ky
ndalim zbatohet edhe kur palé éshté njé institucion i varésisé.

Kur zyrtari éshté né funksionin e kryetarit a té nénkryetarit té bashkisé, komunés ose té késhillit té
garkut, té anétarit té késhillit pérkatés ose éshté zyrtar i nivelit t& larté drejtues té njé njésie té
geverisjes vendore, ndalimi pér shkak té interesave privaté té zyrtarit, té pércaktuara né kété piké,
zbatohet vetém né lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashking, komunén ose késhillin e garkut,
ku zyrtari ushtron kéto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palé né kontraté éshté njé
institucion publik, né varési té késaj njésie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005).

Ndalimet e pércaktuara né nenin 21 pika 1, 2 té Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, me pérjashtimet
pérkatése, zbatohen né té njéjtén masé edhe pér personat e lidhur me zyrtarin gé né kuptim té kétij
ligji jané bashkéshorti/ja, bashkéjetuesi, fémijé né moshé madhoré, prindérit e zyrtarit té
bashkéshortit/es dhe bashkéjetuesit/es.
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Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té personit juridik
deklaroj nén pérgjegjésiné time personale se:

Jam né dijeni té kérkesave dhe ndalimeve té pércaktuara né€ Ligjin Nr. 9367, daté 07.04.2005 “Pér
parandalimin e konfliktit t€ interesave né ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe né
aktet nénligjore té nxjerra né zbatim té tij nga Inspektorati i Larté i Deklarimit dhe Kontrollit té
Pasurive si dhe t€ Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar.

Né pérputhje me to deklaroj se asnjé zyrtar i pércaktuar né Kreun 111, Seksioni Il te Ligjit Nr.

9367, daté 7.4.2005, dhe né kété deklaraté, nuk zotéron interesa private né ményré té drejtpérdrejté
ose té térthorté me personin juridik gé uné pérfagésoj.

Data e dorézimit té deklaratés

Emri, Mbiemri, Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 8
[Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né daté
nga Autoriteti Pérgjegjés me objekt me fond

limit

Uné i nénshkruari me cilésiné té operatorit ekonomik
deklaroj se:

Pérmbushim té gjitha specifikimet teknike, té pércaktuara né dokumentat e tenderit dhe e
vértetojmé kété me certifikata e dokumenta (nése kérkohen nga autoriteti pérgjegjés), té dorézuar
bashké me kété deklaraté.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 9
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjésné Marréveshjen Kuadér]
PLANIFIKIMI |
KONTRATAVE NE MARREVESHJEN KUADER
[ ] Puné:
Numri total i kontratave sipas Marréveshjes Kuadér
Kontrata | Titulli i Kontratés Pérshkrim i shkurtér i kontratés
Nr.
01
02
03
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Shtojca 10

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E KRITEREVE TE PERGJITHSHME

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesemarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né
daté nga Autoriteti Pérgjegjés me objekt
me fond limit :

Uné i nénshkruari me cilesiné té  operatorit ekonomik
deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté se:

e Operatori ekonomik éshté i regjistruar né Qendrén Kombétare té

Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin e prokurimit. Né rastin kur ofertuesi éshté
njé organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se éshté i regjistruar si person juridik, sipas
Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér Organizatat jo Fitimprurése”.

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar pér asnjé nga veprat penale,
té parashikuarané nenin 42 te Aktit normative nr.9/2019.

e Personi/at né cilésiné e anétarit té€ organit administrativ, drejtuesit ose mbikéqyrésit,
aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca pérfagésuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese
brenda operatorit ekonomik,si mé poshté:

etj.
nuk jané ose kané gené té dénuar me vendim gjyqgésor té formés sé preré pér asnjé nga veprat
penale, té pércaktuara né nenin 42 té& Aktit Normativ nr.9/20192.

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé
formés sé preré, pér vepra gé lidhen me veprimtariné profesionale.

e Operatori ekonomik nuk éshté né proces falimentimi (statusi
aktiv).
e Operatori ekonomik ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e

tatimeve e té kontributeve té sigurimeve shogérore, sipas legjislacionit né fuqi.

Né cdo rast, autoriteti pérgjegjés ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
Vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomiksi mé sipér.

2 Autorizoj Autoritetin pérgjgjés té béjé verifikimet pérkatése té gjendjes gjygésore té personave té deklaruar né kété
Deklaraté
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Data e dorézimit té deklaratés
Nénshkrimi i ofertuesit

Vula
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Shtojca 11

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMERISE SE DISPOZITAVE LIGJORE
NE MARREDHENIET E PUNES

Deklaraté e Operatorit Ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né

daté nga Autoriteti Pérgjegjés me objekt me
fond limit
Uné i nénshkruari me cilésiné e té operatorit ekonomik

, deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté gé:

e Operatori ekonomik garanton mbrojtijen e té drejtés sé
punésimit dhe profesionit nga ¢cdo formé diskriminimi, té parashikuar nga legjislacioni i
punés né fuqi.

e Operatori ekonomik lidh me punémarrésit kontratat pérkatése té
punés dhe garanton masat né drejtim té sigurisé dhe shéndetit né puné pér té Gjithé dhe, né
ményré té vecanté, pér grupet e rrezikuara, bazuar né legjislacionin e punés né fuqi.

e Operatori ekonomik nuk ka masé Ligjore né fuqi, t& vendosur nga
Inspektoriati Shtetéror i Punés dhe Shérbimeve Shogérore (ISHPSHSH). Nérastet kur jané
konstatuar shkelje ligjore,operatori ekonomik ka marré masat e nevojshme pér adresimin e
tyre, brenda afateve té pércaktuara nga ISHPSHSH.

Data e dorézimit té deklaratés
Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 12

[ Shtojcé pér t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULAR VLERESIMI

( Ky formular do té shogérohet me Akt kolaudimin dhe situacionet)

Autoriteti Pérgjegjés/Investitori

Adresa/Tel.

Emri i Titullarit/ Administratorit

VERTETOJ SE:

Autoriteti Pérgjegjés/Investitori ka nénshkruar kontratén me

Emri i operatorit NIPT/

Bashkimit té operatoréve NIPTET/

Nénkontraktoret NIPTET

Adresa/t

Objekti i kontratés:

Data e fillimit té kontratés

Data e mbarimit té kontratés

Vlera sipas kontratés

Vlera e realizuar

% e bashkimit te O.E. dhe pérshkrimi i

punéve té kryera nga secili anétar

Nénkontraktoret.
Vlerésimi (shprehur me fjalé)
E pérmbushur
E papérmbushur
Firma

Vula e Autoritetit Pérgjegjés
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shtojca 13[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

MBI DISPONIMIN E MAKINERIVE

Operatori ekonomik:

Deklaroj se zotéroj mjetet pajisjet teknikedhe asete té tjera fizike pér té realizuar kontratén
me objekt:

Né pronési
Lloji i Mjetit Targa Nr. Lejes Nr. Shasisé Té tjera
garkullimit
1
2
3
4
5
Dhe

Me gera

Llojii | Targa | Nr. Lejes sé Nr. Shasisé Nr. Kont sé gerasé | Afati i kontratés
Mjetit e garkullimit sé mjetit (noterisé) sé gerasé
mjetit | té mjetit (Data e fillimit

dhe mbarimit)

OO WIN|F-

e  shto/fshi rreshta té tjeré nése nevoyjitet.
Ne autorizojméautoritetin pérgjgjés té verifikojé informacionin e dhéne né kété tabelé.

PERSONI | KONTAKTIT (pér kété oferté)
Emri:

Adresa:

Nr. Telefonit:

Faks:

E-mail:

Nénshkrimi

Vula
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[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI NDERTIMET CIVILE DHE INDUSTRIALE?

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesemarrés né procedurén e prokurimit qé do té zhvillohet né
daté nga Autoriteti Pérgjegjés me objekt
me fond limit :

Operatori ekonomik , nuk éshté subjekt i ndértimeve civile
(godina banimi ose ndértesa té tjera shtetérore) dhe industriale té projektuara, ndértuara, té
mbikqgyrura dhe/ose té kolaudura, té démtura nga ngjarja e fatkeqésisé natyrore,té pércaktuara né
nenin 42/5/é té Aktit normative nr.9/2019.

Personi/at né cilésiné e aksionarit, oraktu, administratorit dhe ose anétarét e njé organi
administrativ, drejtuesit ose mbikéqyrési i tij aksionar ose ortak duhet te deklarojne se nuk kane
pasur kompetenca vendimarrése né njé shogéri, ku ndertimet civile civile (godina banimi ose
ndértesa té tjera shtetérore) dhe industriale té projektuara, t&€ ndértuara, té mbikqyrura dhe/ose té
kolaudura, nga kjo e fundit jané té démtuara nga ngjarja e fatkeqésisé natyrore, té pércaktuara né
nenin 42/5/é té Aktit normative nr.9/2019.

Né cdo rast, autoriteti pérgjegjés ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomiksi mé sipér.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula

Shénim: N& rastin e bashkimit té operatoréve ekonomiké, secili prej anétaréve té bashkimit duhet té
plotésojé kété deklaraté.

3Akti normativnr.9, date 16.12.2019 “Pér pérballimin e pasojave té fatkeqésisé natyrore” neni 42, pika 5 shkronja &).
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Shtojca 15
[ Shtojce per tu plotesuar nga Autoriteti Pérgjegjés]

RITERET E PERGJITHSHME TE PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet té deklarojé se:

a) Eshté i regjistruar né Qendrén Kombétare té Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin e
prokurimit. Né rastin kur ofertuesi éshté njé organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se éshté i
regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér Organizatat jo
Fitimprurése”.

b) nuk éshté né proces falimentimi, (statusi aktiv)

c) nuk éshté dénuar pér shkelje penale, né pérputhje me Nenin 42 té Aktit Normativ.

¢) nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé formés sé preré, pér vepra gé lidhen me veprimtariné
profesionale.

d) ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e tatimeve e té kontributeve té sigurimeve shogérore,
sipas legjislacionit né fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet té deklarojé se i plotéson té gjitha kérkesat e renditura mé sipér
népérmjet paragitjes sé njé vetédeklarate me shkrim.

Nése gjuha e pérdorur né proceduré éshté gjuha shqipe, atéheré dokumentat né gjuhé té huaj duhet
té shogérohen me njé pérkthim té noterizuar né gjuhén shqipe.

Kriteret e Pérgjithshme pér Pranim, nuk duhet té ndryshohen nga autoritetet pérgjgjése.

Kéto kritere duhet té plotésohen me dorézimin e vetédeklaratés me shkrim té subjektit, né
ditén e hapjes sé ofertés, sipas Shtojcés 9.

Né rasti se kemi grupe operatorésh ekonomiké, seicili prej operatoréve duhet té dorézojé
vetdeklarimet, sipas késaj Shtojce.

Né cdo rast, autoriteti pérgjegjés ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
Vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Vec kesaj, nése oferta dorézohet nga njé bashkim grup operatorésh ekonomiké, duhet te dorezohen:
a.Marréveshja e noterizuar, sipas sé cilés bashkimi i operatoréve ekonomiké éshté Krijuar

zyrtarisht?;
b. Prokura e posagme.

“Né kété marréveshje nuk duhet té pércaktohet pérgindja e sherbimeve té seicilit anétar, por
fushat/ekpertizat e marra pérsipér pér tu realizuar.
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2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet té dorézojé:

a. Pérshkrimin e Ofertés, sipas Shtojcés 3; ;(Kjo shtojce do paragitet ne fazen e I1)

b. Deklaraté pér paragitje oferte té pavarur,sipas Shtojcés 4; ;(Kjo shtojce do paragitet ne fazen e
1)

c. Sigurim ofertesipas Shtojcés 5; ;(Kjo shtojce do paragitet ne fazen e I1)

¢.Deklaraté mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcés 7;

d. Deklaraté mbi pérmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojcés 8;

dh.Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e punés
Shtojces 11;

e. Formular vlerésimi sipas Shtojcés 12;

f. Deklaraté mbi disponueshmériné e mjeteve/makinerive sipas Shtojcés 13;

g.Deklarate mbi kontratat e lidhura apo ne procesné kuadér té rindértimit, sipas Shtojcés 14;

gj. Deklaraté mbi ndértimet civile dhe industriale sipas aktit normative sipas Shtojcés 15;
h.Vértetimin gé konfirmon shlyerjen e té gjitha detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike té
kontratave té energjisé gé ka operatori ekonomik qé éshté i regjistruar né Shqipéri

e Kopje té certifikatés elektronike pér Fiskalizimin, pér tatimpaguesit qé pérdorin Platformén
Qéndrore té Faturave.

o Kopje té certifikatés elektronike pér Fiskalizimin dhe kopje té vlefshme té kontratés sé lidhur me
shogériné e Certifikuar pér zgjidhjen software-ike né pérdorim, pér tatimpaguesit qéléshojné
faturat népérmjet zgjidhjes Softéaré-ike

2. Kandidati/ofertuesi duhet tédorézojé:

2.1 Kapaciteti Ligjor/profesional i operatoréve ekonomiké:

Sipas kritereve te pergjithshme per kualifkim.

2.2 PER KAPACITETIN EKONOMIK DHE FINANCIAR:

Xhiro mesatare e realizuar nga Operatori Ekonomik gjate tre viteve te fundit 2018, 2019, dhe 2020,
duhet te mos jete me e vogel se 50% e fondit limit te procedurés se prokurimit. Per te vertetuar
plotesimin e ketij kushti Operatori Ekonomik duhet te paragese nje vértetim nga Dega e Tatim
Taksave pér xhiron vjetore té realizuar né 3 (tre) vitet efundit.

Operatori Ekonomik duhet te paragese kopje té bilanceve té tre viteve té fundit 2018, 2019, dhe
2020, té paragitur prané autoritetit pérkatése Drejtoria e Tatimeve, té konfirmuara nga Ky autoritet,
se bashku me Akt-Ekspertimi te skspertit perkates.

Operatori Ekonomik duhet te paragese Vértetim pér shlyerjen e taksave vendore té parashikuara
nga Pushteti Vendor pérvitin 2018 ,2019 dhe te vitit 2020 sipas legjislacionit ne fugi aty ku
operatori ka ushtruar aktivitetin e tij sipas QKB. Né rastin e bashkimit té operatoréve ekonomik,
¢cdo anétar i grupit duhet té dorézojé vértetimin léshuar nga autoriteti pérkatés né té cilin éshté
regjistruar sipas QKB.

2.3 Kapaciteti teknik:
2.3.1 Pérsa i pérket aftésisé teknike e profesionale, Operatori/et Ekonomik duhet té pérmbushé/in
kérkesat e méposhtme minimale té cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si mé poshté:

Pérvojétésuksesshmenérealizimin e té paktén:

» Puné té ngjashme pér njé objekt té vetém né njé vleré jo mé té vogél se 50% e vlerés sé
pérllogaritur té kontratés qé prokurohet, té realizuar nga operatori ekonomik gjaté tri vitet té
fundit nga data e zhvillimit té procedurés séprokurimit.
ose
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» Puné té ngjashme deri né njé kufi ku vlera monetare totale e punéve té kryera e marré sé bashku
gjaté tre viteve té fundit nga data e zhvillimit t€ procedurés sé prokurimit éshté né njé vleré jo
mé té vogeél se dyfishi i vlerés limit té kontratés géprokurohet.

Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérméndura e ben oferten té kualifikueshme.
Ngjashmeéria e kontratave do té bazohet né natyrén, kompleksitetin dhe/ose karakteristika té tjera té
pérshkruara né raportin teknik

Vlerésimi i pérvojés sé suksesshme té Operatori/et Ekonomik do té kryhet bazuar né
deklaratat e dokumentat e méposhtme:

2.3.2 Pér kontrata té realizuara me ente publike, operatori/et ekonomik duhet té parages/in
dokumentacionin eméposhtém:

Formular vleresimi per realizimin e punimeve sipas shtojcés Nr. 9, shogéruarme:
Kontratén/at eSipérmarrjes

Situacionin pérfundimtar téobjektit;

Fatura tatimore pér situacionperfundimtar

Aktin ekolaudimit;

Formulari i vlerésimit duhet te percaktoje saktésisht cilésiné e kryerjes se punéve, faktin nése
kontrata eshte realizuar me sukses, pérgindjen e punimeve né rast bashkimi té shogérive, etj

Pérkontratatérealizuara, me sektorinprivatoperatori/et ekonomikduhettéparaqges/in
dokumentacionin e méposhtém:

e Formular vleresimi per realizimin e punimeve sipas shtojcés Nr. 9, shogéruarme:
Kontratén/at eSipérmarrjes;

Situacionin pérfundimtar téobjektit;

Fatura tatimore pér ¢do situacionperfundimtar

Akt kolaudimi objekti;

Pika 2.3.1 gérma a plotésohet nga anétari i cili ka pérgindjen mé té madhe té pjesémarrjes né
bashkim. Anétarét e tjeré té bashkimit do té paragesin kontratat e ngjashme né raport me
pérgindjen e pjesémarrjes sé tyre né bashkim.
2.3.3.Per kontratat e realizuara si Bashkim Operatoresh, operatori ekonomik ofertues duhet te
paraqgeseé:

e Kontraten e bashkimit te operatoreve dhe prokuren e posacme te deklaruara ne fazen e

tenderimit;

e Per kontratat e realizuara si Nenkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet te paragqesé:

o Kontrata baze ndermjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor; si dhe

e Miratimi zyrtar si nenkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor

2.3.4 Operatori Ekonomikduhet té keté nje punésim mesatar tépaktén 100 punonjés pér
periudhénTetor 2020 — Mars 2021, e vértetuar kjo me:
e Veértetim té léshuar nga Sigurimet shogerore ose Administrata Tatimore, ku té specifikohet
numri i punonjésve pér secilin muaj, pér periudhen Tetor 2020 — Mars 2021
e Listépagesatepunonjésvesipasformatitqgékérkohetngalegjislacioninéfugipérperiudhén Tetor
2020 — Mars 2021
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e Numri i punonjésveéshtépércaktuarbazuarnégrafikunepunimeve,preventivindheorétepunés
géduhetpértépérmbushurkontratén.Numriipunonjésvedhegéndrueshmériaetyre nepune me
kohéshtrirje Tetor 2020 — Mars 2021, tregon besueshméri pérautoritetin.

» Stafi kryesor

Shogéria duhet té keté né stafin e saj drejtues (né licensen e shoqérisé):

e Inxhinier ndertimi 3 (tre)
e Inxhiner elektrik 2 (dy)
e Inxhinier hidroteknik 1(nje)
e Inxhinier gjeodet 1 (nje)
e Inxhinier Mjedisi 1(nje)
e Inxhinier Mekanik 1(nje)
e Inxhinier Gjeolog 1 (nje)

Té gjithé punonjésit e kerkuar sipas pikes 2.3.4, té jené té shogéruar me diplomé, kontrata pune,
CV dhe te figurojne ne listpagesat e shogerise per periudhen Tetor2020 — Mars 2021.

Operatori ekonomik duhet té paraqgesé njé deklaraté nga administratori i shogérisé pjesémarrése
né kété prokurim, gé stafi i inxhinieréve, té kérkuar mé sipér, jané té disponueshém pér realizimin
e késaj kontrate dhe nuk jane té angazhuar né kontrata te tjera.

Stafi mbeshtetes, punonjesit dhe certifikimet

e Ing.Ndertimi 1
e Ing.Elektronik 1
o Arkitekt 1
e Ing.Gjeofizik 1
e Teknik Ndertimi 3

Per te gjithé punonjésit e mesiperme, té jené té shogéruar me diplomé, kontrata pune, CV dhe te

figurojne ne listpagesat e shogerise.

e 3 (tre) punonjés t€ disponojé certifikaté si “Pérgjegjés pér siguriné dhe mbrojtjen e shendetit né
puné” né€ pérputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 “Pér sigurin€ dhe shéndetin né

puné” dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 “Pé&r miratimin e rregullores P&r sigurin€ né kantier”.

e 2 (dy) punonjes i pajisur me certifikate “Ekspert pér ndihmén e paré dhe ndérhyrjen ndaj
emergjencave” e cila t€ jeté e 1€shuar nga Kryqi i Kuq ose shogeri t€ akredituara 0se nga organizma

ndérkombétare akreditues té njohur nga Republika e Shqipérisé.
¢ 1 (nje) punonjes si “Pérgjegjés pér démet né mjedis” gjaté kryerjes s€ veprimtarisé, né€ pérputhje
me klauzolat e ligjit Nr. 10431 daté 09.6.2011 “Pér mbrojtjen e mjedisit”

e 1 (njé) punonjes me profesion Inxhinier, i cili te jete ne licencen e shogerise dhe té& disponojé
certifikaté€si “Ekspert privat zjarrefikés”, pér két€ duhet t€ parages certificate pér ushtrimin e

profesionit.

2.3.5 .Operatori ekonomik duhet té keté té punésuar staf teknik per kryerjen e punimve, te vertetuar
me kontraté puné te vlefshme, diplome/deshmi pérkatése leshuar nga institucione te arsimit
profesional ose institucione jopublike te akredituara si dhe te figurojne ne listpagesat e shogérisé, si
mé poshté:

5 Hidraulike
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5 Elektricist

3 Teknike Ndertimi

4 Saldatore

4 Specialist pajisje kondicionimi
4 Specialist Ndertimi

3 Specialist pajisje elektronike

3 Muratore

3 Termoizolues

3 Bojaxhi

2 Pllakashtrues

2.3.7 Operatori ekonomik duhet té keté té punésuar staf teknik per kryerjen e punimve, te vertetuar
me kontraté puné te vlefshme, déshmité e drejtimit (té vlefshme), Iéshuar nga institucionet
pérkatése si dhe té figurojné né list-pagesat e shogérisé.

e 6 Eskavatoriste

e 2 Automakiniste

e 6Drejtues Mjeti

2.3.8 Operatoretekonomikeduhettedisponojnelicensatenevojshmeperzbatiminekontrates.Perkete duhet te
paragesin licensen perkatese te shogerise, bazuar ne formatin e miratuar me Vendim te Keshillit te
Ministrave Nr.42 date 16.01.2008 “Per miratimin e rregulloresperkriteretdheProceduratedhenies se
licensave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te Subjekteve juridike ge ushtrojne
veprimtari ndertimi”. Shqyrtimi i licencave do tebehet mbi bazen e rregullave te parashikuara sa me
siper. Licensa profesionale e Operatorit Ekonomik lidhur me ekzekutimin e puneve tekontrates duhet te
permbaje kategorite emeposhtme:

PUNIME TE PERGJITHSHME NDERTIMI
N.P - 1A

NP-2C

N.P-3C

N.P-11A

N.P-12 A

PUNIME SPECIALE NDERTIMI
NS-1A
N.S-2B
N.S-3A
N.S-4B
N.S-8A
N.S- 9A
N.S-12B
N.S-13B
N.S-14B
N.S-18 A
N.S-19 A

Operatorétehuajduhettébéjnéekuivalentiminelicensaveprofesionalegédisponojnétéléshuara nga
vendi i origjinés, prané Ministrisé sé Infrastruktures dhe Energjise, (ose Ministrise kompetente te
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kohes) Republika e Shqipérisé. (Rregullorja pér kriteret dhe procedurat e dhénies sé licensave
profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te subjekteve juridike ge ushtrojne veprimtari
ndertimi, e miratuar me VKM- ne, Nr.42, date 16.01.2008). Mosparaqitjane kete forme eshte
kushtskualifikues.

2.3.9 Operatoret ekonomike duhet te zoterojne Licensat e meposhtme :

Operatori ekonomik duhet té jeté i pajisur me Licence lidhur me ndikimin némjedis Kodi 111.2.B,
Grumbullim transportim i mbetjeve urbane dheinerte.

Operatori ekonomik duhet té jeté i pajisur me Licence I11.1.A Tipi C perStacion transferimi mbetje
jo terrezikshme.

Operatori ekonomik duhet té jeté i pajisur me Licence 1.2.A per mbrojtjen nga zjarri

2.3.10 Operatori ekonomik ofertues duhet té jeté i Certifikuar sipas standarteve I1SO te leshuara nga
organizmat e vleresimit te konformitetit te cilat jane te akredituara nga DPA o0se nga organizmat
nderkombetare akreditues te njohur nga Republika e Shqiperise,konkretisht

- Certifikaté 1SO 9001-2015 (e vlefshme).

- Certifikaté 1SO 14001-2015 (e vlefshme).

- Certifikaté 1SO 45001-2018 (e vlefshme).

- Certifikaté 1SO 39001 -2012 (e vlefshme).

- Certifikaté PASS 99-2012 (e vlefshme).

- Certifikaté 1SO 50001 -2011 (e vlefshme).

- Certifikaté 1ISO 27001 -2013 (e vlefshme).

- Certifikaté SA 8000 -2014 (e vlefshme).

Organizmi certifikues te jete i akredituar perketostandarte nga organizmi kombetar i akreditimit
(DPA) ose organizma nderkombetare akreditues, te njohur nga Republika e Shqiperise.
Certifikatat 1SO duhet te jene te perditesuar/ te vlefshme dhe aktive. Nesecertifikatatjane ne gjuhe
te huaj duhet te shogerohen me perkthim ne gjuhen shqgipe dhe te noterizuara. Nese ofertuesi do te
paragitet si bashkim operatoresh, certifikatat duhet te jene ne perputhje me punimet e marra
persiper.

2.3.11 Operatori ekonomik ofertues duhet té keté pjesé té stafit t€ punésuar 1 (njé) mjek té
pérgjithshém, té vértetuar me kontraté pune té vlefshme, License per ushtrimin individual te
profesionit, diplomé, librezé pune dhe té figurojé né listépagesat e shogérisé pér té paktén 3 (tre)
muajt e fundit. Né rastin e bashkimit té Operatoréve ekonomiké, secili prej Operatoréve duhet té
keté pjesé té stafit t€ tij 1 (njé) mjek té pérgjithshém.(Né mbéshtetje t¢ VKM Nr. 692 daté
13.12.2001 ndryshuar me VKM Nr. 742, daté 06.11.2003 “Pér masat e vecanta t&€ sigurimit dhe
mbrojtjes sé shéndetit n€ puné”, Neni 12/1 Operatorét ekonomik pjesmarrés qé€ kané t€ punésuar mé
pak se 15 (pesémbédhjeté) punonjés nuk kané detyrim ligjor plotésimin e kérkesés sé mésipérme.)

- 8 (Tete)Punonjes Specialist te Certifikuar dhe trajnuar per Punimet ne lartesi.D.P.l. Renia nga
lartesite, punime ne fasade, etj sipas V.K.M nr.312 date 05.05.2010 “Pér miratimin e rregullores
“Pér sigurin€ né€ kantier” e dhené nga njé organizate certifikimi e akredituar shqiptar ose e huaj. Te
jene me kontrate pune individuale dhe te figurojne ne Listepagesat e shogerise

2.3.12 Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve ne pronesi/gira/kontraté furnizimi: Déshmi pér
mjetetepajisjetteknike,gé kané dispozicion apo gé mund t’i vihen né dispozicion operatorit
ekonomik pér té pérmbushur kontratén.

Mjetet dhe numri i tyre éshté pércaktuar bazuar né grafikun e punimeve, preventivin dhe orét e
punés gé duhen pér té pérmbushur kontratén.
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Mijetet Sasia Gjendja

Kamion me kapacitet mbajtés mbi 20 ton 3 cope Pronesi 0se me gera
Kamion me kapacitet mbajtés 10 - 20 ton 3 copé Pronési ose me gera
Kamiongina me kapacitet mbajtés nen 1 ton 2 copé Pronési ose me gera
RTM-Transportier per mjete te renda 1 copé Pronési ose me gera
Rrul vibrues pér ngjeshje 6-8 ton 2 copé Pronési ose me gera
Rrul vibrues pér ngjeshje 3-5 ton 1 copé Pronési ose me gera
Rrul vibrues deri ne 1 ton 1 copé Pronési ose me gera
Rrul vibrues gome hekur 10 - 15 ton 1 copé Pronési ose me gera
Grejder 1 copé Pronési ose me gera
Eskavator me goma 3 copé Pronési ose me gera
Eskavator me zinxhire 3 copé Pronési ose me gera
Cekic pneumatik 1 copé Pronési ose me gera
Minieskavator 2 copé Pronési ose me gera
Fadrome 1 cope Pronési ose me gera
Minifadrome 2 cope Pronési ose me gera
Autobot uji 1 copé Pronési ose me gera
Autovinc me kapacitet mbajtés 7 - 10 ton 1 copé Pronési ose me gera
Autobus per transportin e punonjesve 1 copé Pronési ose me gera
Betoforma 250 m2 Pronési ose me gera
Skeleri ndertimi 250 m2 Pronési ose me gera
Pompe betoni 1 cope Pronési ose me gera
Pompe suvatimi 5 cope Pronési ose me gera
Pompe uji 3 cope Pronési ose me gera
Matrapik 4 copé Pronési ose me gera
Vibrator betoni 4 copé Pronési ose me gera
Depozita uji 1000 litra 7 copé Pronési ose me gera
Betoniere 10 copé Pronési ose me gera
Gazogjen 1 copé Pronési ose me gera
Zmerilatrice 1 copé Pronési ose me gera
Motogjenerator 5 kva 3 copé Pronési ose me gera
Saldatrice 2 cope Pronési ose me gera
Nivelues betoni 5 copé Pronési ose me gera
Matrapik 5 copé Pronési ose me gera
Zyre kantieri 1 copé Pronési ose me gera
Pajisje

Kokore minimumi 70 copé

Jelek pune 70 copé

Kepuce pune 65 copé
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Fikése zjarri té lévizshme me kapacitet 5-7 litra secila 7 copé
Prozhektoré ndrigimi natén 10 copé
Komplet i ndihmés sé shpejté 10 copé
Tabela paralajméruese pér siguriné né objekt 30 copé

Pér mjetet ne pronesiose me gera gé shénohen né regjistra publiké duhet té paragitet dokumenti gé
verteton regjistrimin e mjetit (leje garkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, Certifikaté pér
transport mallrash dhe siguracionin e mjetit (te vlefshme), dhe per mjetet e siguruara me gera,
dokumenti ge verteton regjistrimin e tij plus
certifikatenekontrollitteknikdhesiguracioninemjetit,(tevlefshme)Kontrata e qerase/furnizimit, e
vlefshme per te gjithe periudhen e realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi. Né rastin e
mjeteve te tjera duhet te jene aktet e cdoganimit ose faturat tatimore teblerjes.

Pér mjetet gé nuk shénohen né regjistra publike duhet té paragiten dokumentat gévértetojné
pronésiné e tyre fatura tatimoreshitje.

Operatori ekonomik duhet té paragesé foto pér secilin mjet té deklaruar ku té jeté edukshme dhe
targa emjetit.

Autoriteti Kontraktor rezervon té drejtén té verifikojé dhe kontrollojé né cdo kohé deri né
pérfundiminekontratésmijetetepajisjettekniketédeklaruarasipasshtojcésNr.9.(Deklaraté nga
administratori i shogériséofertuese).

Operatori ekonomik pjesmarrés duhet té paragesé Deklaraté nga administratori i shogérisé
ofertuese ku te deklarohet se, brenda sé njéjtés periudhé nuk éshté kontraktor/nénkontraktorpér
kontraté/kontrata té lidhura, me vleré té pérbashkét ose té vecanté, jo mé té madhe se 100 % i
kufirit maksimal, gé disponon kandidati, sipas licencés profesionale, t€ Iéshuar nga autoriteti
kompetent. Sipas Shtojcés11.

(Néekuptimtepércaktimittémésipérm,  fjala  “periudhé” nénkuptonkohézgjatjen e investimitté
kryersipas LPP-sé nga casti i shpalljesfitues e derinékolaudimin e objektit/investimit.)

Operatori ekonomik duhet te disponoje license projektimi ose te kontraktoje me nje
operatore ekonomike projektuese te licensuar sipas rregullores se miratuar me VKM nr.943,
date 28/12/2016” Pér kriteret dhe procedurat e dhénies sé licencave profesionale pér individé
dhe persona juridiké né fushén e studimit e té projektimit né ndértim dhe mbikéqyrje e
kolaudimit té punimeve té zhatimitné ndértim”. Licensa e projektimit duhet te kete kategorite si
me poshté:

2 a) Projektim arkitekturor per objekte banimi — objekte industriale — objekte turistike;

2 d) Projektim peizazhi, sistemim sipérfage té gjelbérta, lulishte e parge.

3 a) Objekte civile - industriale — turistike prejmurature e skelet beton arme deri né 5 kate.
3 b) 1.0bjekte civile - industriale - turistike mbi 5 kate — 2. objekte me skelet metalik.

4. a) Projektim té instalimeve hidro-termosanitare.

4 ¢) Projektim té linjave e rrjeteve elektrike, pér objekte civile e industriale.

4 f) Projektim té sistemeve kundér zjarrit.

4 h) Projektim i impianteve ngritese e transportuese (ashensor, shkalle levizese etj.)

4 ) Projektim te rrjeteve te telefonise, citofonise, fonise,internetit, tv, acces controll, CCTV,
sistemet e alrmit, sistemet e detektimit te zjarrit etj, per objekte civile e industriale.

5 b) Furnizim me ujé- kolektor shkarkimi.

8 a) Rivelime inxhinierike.
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Si deshmi duhet te dorezoje kontraten/marreveshjen me shogerine projektuese dhe licencat
perkatese te kerkuara.

(Pér Operatorét e huaj té béhet njehsimi i licencés profesionale gé disponojné nga vendi i origjinés
prané institucionit pérkatés, né plotésim té licencave profesionale té kérkuara pér ekzekutimin e
kontratés).

Sqarim: Pér licencat e léshuara pas hyrjes né fuqi té Vendimit nr.943, daté 28.12.2016 “Pér disa
ndryshime dhe shtesa né vendimin nr.759, daté 12.11.2014, t&é Késhillit té Ministrave ‘Pér
licencimin professional té individéve dhe personave juridike gé do té ushtrojné veprimtari né
fushén e studimit e projektimit né ndértim dhe mbikqyrjes e kolaudimit té punimeve té zbatimit né
ndértim”, Operatori ekonomik pjesémarrés duhet té paraqgesé Licensa profesionale té shogérisé (e
vlefshme) pér projektim (leshuar nga MZHUT ose institucione té tjera té autorizuara sipas
legjislacionit né fuqgi pér dhénien e licensave profesionale né fushén e studim projektimit né
ndértim), e vlefshme, ku té pérfshihen kategorité e mésipérme me ndryshimet pérkatése né emérteseé.

Té Kketé né pronési ose me gera laborator té akredituar pér kryerjen e testimeve dhe inspektimeve té
ndryshme té materialeve té ndertimit. Lidhur me kete piké duhet té paragitet faturé cdoganimi ose
kontraté geraje e cila duhet té jeté e vlefshme gjaté gjithé kohés sé ekzekutimit té procedurés objekt
prokurimi, 1SO 9001:2015 , Iso 14001: 2015, certifikaten e akreditimit nga drejtoria e pergjithshme
e akreditimit, dhe teste laboratorike per materialet e ndertimit .

Asnjé ofertues nuk mund té marré pjesé né ofertén e dikujt tjetér pér té njéjtén kontraté, né
cfarédolloj kapaciteti. Pjesémarrja nga njé ofertues né mé shumé se njé oferté, tek e tek ose me njé
ofertues tjetér do té rezultojé né pérjashtimin nga procgesi i té gjithé ofertave, né té cilat éshté
pérfshiré ofertuesi.

Té gjithé dokumentat duhet té jené origjinalé ose kopje té noterizuara té tyre.Rastet e mos-
dorézimit té njé dokumenti, ose té dokumentave té rreme e té pasakta, konsiderohen si kushte pér
skualifikim.
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Shtojca 16
(Shtojcé pér t’u plotésuar nga autoritetipérgjegjés)

PROJEKTI | ZBATIMIT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE

Pérshkrimi i té dhénave teknike té punéve objekt prokurimi té pérshkruara sa mé sakté dhe né
ményré té ploté, duke krijuar kushte pér konkurrim té paanshém e té hapur ndérmjet té gjithé
kandidatéve e ofertuesve. Kur éshté e mundur, specifikimet teknike duhet té pércaktohen né
ményré té tillé gé té kuptohen nga personat me aftési té kufizuara.

KUJDES

Specifikimet teknike nuk duhet té kené asnjé kérkesé apo referencé te ndonjé marké apo emér i
vecanté, patenté, vizatim ose tip, origjiné specifike, prodhues ose sipérmarrés shérbimi, pérvec

rasteve kur nuk ekziston njé ményré e mjaftueshme, e sakté apo e kuptueshme, e pérshkrimit té
kérkesave, me kusht g€ fjalét “ose ekuivalent” t€ pérfshihen detyrimisht né kéto specifikime.

Skicimet, Planimetrité e Objektit etj:

Specifikimet Teknike té Materialeve:

Grafiku i Punimeve:

Pérshkrimi i kérkesave té zbatimit té shérbimeve né lidhje me to:



“Rikonstruksion i kopshtit **Zall Mner”,

Shtojca 17
(Shtojcé pér t’u plotésuar nga autoriteti pérgjegjés)

PREVENTIVAT E PUNIMEVE

Kontraktori do te duhet te bej detajimin e projektit bazuar ne materialet e vendosura ne
dispozicion nga AK.Operatorét ekonomike do te realizojne detajimin e hollesishem te
projektit per objektin e prokurimit pa kérkuar asnjé fond shtesé, pérvec vlerés sé kontratés sé
prokurimit, gé né cdo rast, pérfshin té gjitha detyrimet fiskale né fuqi.
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Shtojca 18

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés]

GRAFIKU | ZBATIMIT TE PUNIMEVE

Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér do té jeté 12 muaj.
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Shtojca 19
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés]
NJOFTIM STANDARD PER OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR®

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj pér pjesémarrjen né procedurén e lartpérmendur té prokurimit publik. Procedura e
kryer né pérputhje me Aktin Normativ nr.9, daté16.12.2019 “Pér pérballimin e pasojave té
fatkegésisé natyrore” .

Oferta juaj u vlerésua me kujdes sipas kushteve dhe kérkesave té pércaktuara né njoftimin e
kontratés dhe né dosjen e ofertés. Me kegardhje ju informoj se u skualifikuat, sepse oferta e
dorézuar nga ju u refuzua pér shkak té arsyes (-ve) sé/té méposhtme:

Nése mendoni se Autoriteti Pérgjegjés ka shkelur Aktin Normativ gjaté procedurés sé prokurimit
publik pér rindértimin, atéheré keni té drejté t€ ankoheni si¢ parashikohet né nenin 42 té Aktit
Normativ nr.9/2019.

Me respekt
<Emri >

5 Ky njoftim duhet té pérdoret né rastin e procedurave té prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore
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Shtojca 20
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e ofertuesit té shpallur fitues]

Procedura e prokurimit:

Numri i referencés sé procedurés/lotit:

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia ose géllimi dhe kohézgjatja e kontratés]
Publikime té méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Lista e operatoréve ekonomiké té kualifikuar né pérfundim té fazés sé paré té procedurés sé
sipércituar:

1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Etj.

* k% %

Njoftojmé se, kané gené pjesémarrés néfazen tjetér té procedurés sé sipércituar kéta ofertues me
vlerat pérkatése té ofruara:

1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NUIS-it
Vlera

(me numra dhe fjalé)
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2.

Emri i ploté i shogérisé numri i NUIS-it
Vlera

(me numra dhe fjalé)

Etj.

Jané skualifikuar operatorét ekonomikété méposhtém:
1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NUIS-it
2.

Emri i ploté i shogérisé numri i NUIS-it
Etj.
Perkatésisht pér arsyet e méposhtme:

* k% %

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé [emri, Nipti dhe adresa e ofertuesit té
shpallur fitues] se oferta e paragitur nga ana juaj dhe e vlerésuar me piké, éshté

identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paraqgisni prané [emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés dhe referenca
e kontaktit] sigurimine kontratés, si¢c parashikohet né dokumentat e tenderit,brenda

ditéve nga dita e marrjes/publikimitté kétij njoftimi.

Né rast se nuk pajtoheni me kété kérkesé, ose térhigeni nga nénshkrimi i kontratés, do té
konfiskohet sigurimi i ofertés suaj (nése éshté kérkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues né klasifikimin pérfundimtar, oferta e té cilit éshté dorézuar me njé vleré té pérgjithshme

prej [vlera pérkatése e shprehur né fjalé dhe shifra].
Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Titullari i autoritetit pérgjegjés]
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[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés né rastin e marréveshjes kuadér]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIKE TE SUKSESSHEM NE
MARREVESHJEN KUADER

[Data]

Pér: [Emri dhe adresa e operatoréve ekonomiké té shpallur fitues]
1.
2.
3.

* * *

Procedura e prokurimit:
Numri i referencés sé procedurés/lotit:

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia, objekti , kohézgjatja e kontratés etj]

Publikime té méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: [ oferta ekonomikisht mé e favorshme CJgmimi mé i ulét

Njoftojmé se, kané gené pjesémarrés né proceduré kéta operatoré ekonomiké, me vlerat pérkatése
té ofruara:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera
(me numra dhe fjalé)
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera

(me numra dhe fjalé)
Etj.
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Jané skualifikuar operatorét ekonomiké té méposhém:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Perkatésisht pér arsyet e méposhtme:

* * %

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé se jane identifikuar si operatoré
ekonomike té suksesshém pér lidhjen e marréveshjes kuadér:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Vlera | Pikét totale té marra
(me numra dhe fjalé)

2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Vlera /Pikét totale té marra
(me numra dhe fjalé)
Etj.__

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragiteni prané [emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés dhe
referenca e kontaktit], brenda ditéve nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi
pér té lidhur draft marréveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Titullari i autoritetit pérgjegjés]
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KUSHTET E PERGJITHSHME TE KONTRATES
Punét

Neni1l:  Qéllimi

11

1.2

1.3

1.4

1.5

Kéto kushte té pérgjithshme té kontratés (KPK) do té zbatohen pér kryerjen e Punéve té
prokuruara ne bazé té legjislacionit té prokurimit.

Ligji pér Prokurimin Publik né Republikén e Shqipérise parashikon se dispozitat e Kodit
Civil Shqiptar do té zbatohen pér kontratat e prokurimit publik.Disa dispozita té Kodit Civil
jané rishprehur né KPK me qéllim gé té rrisin transparencén e kushteve té kontratés.
Megjithaté, citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e dispozitave
té tjera té Kodit Civil té késaj kontrate.

Né ményré té ngjashme, disa dispozita té Ligjit mbi Prokurimin Publik jané rishprehur né
KPK me qéllim gé té rrisin transparencén e ligjit gé rregullon prokurimin publik.
Megjithaté, citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e dispozitave
té tjera té Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi té drejtat, detyrat dhe detyrimet e paléve.

KPK do té zbatohen deri né até masé qé t€ mos lIéné ménjané kushtet ose dispozitat e
parashikuara né pjeseé té tjera té kontratés.

Kushtet e kontratés pérfshijné gjithashtu Kushtet e Vecanta té Kontratés (KVK). Né rast se
ka njé konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do t& mbizotérojné mbi KPK.

Neni 2:  Pérkufizime

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

“Preventiv total” do té thoté volumet e punes te dhena ne projekt te cilat jane orientuese,
plotesuar me cmimin total té pércaktuar gé éshté pjesé e Ofertes né njé kontraté me celsa ne
dore.

“Preventiv per njesi” do té thoté volumet e punes te dhena ne projekt shogeruar me cmimet
per njesi te pandryshuara gé jané pjesé e Ofertes né njé kontraté me punime ne matje.

“Afatii realizimit te punimeve” do t€ thoté data qé Punét duhet té perfundojné sic¢ éshté
shprehur né Grafikun pér realizimin Punimeve , e vertetuar nga enti prokurues.

“Kontraté” do té thoté marréveshja ¢ shkruar e lidhur midis Autoritetit Pérgjegjésdhe
kontraktorit qé pérbéhet nga dokumentat e tenderit duke pérfshiré KPK dhe KVK, té gjitha
bashkangjitjet dhe formularét e plotésuar dhe té gjitha dokumentat e tjera qé pérfshihen né
referimin e ¢do dokumenti.

“Cmim kontrate” do t€ thot€ ¢mimi g€ i1 paguhet kontraktorit sipas kontraté€s pér zbatimin e
ploté dhe té pérpikté té detyrimeve té tij kontaktore.




2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13
2.14

2.15

2.16
2.17

2.18

2.19

2.20

2.21
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“Realizimi i punimeve” do té thoté data e vértetuar nga Autoriteti Pérgjegjés se Punét jané
mbaruar.

“Defekt” do t€ thoté ¢do pjes€ e Punimeve e paperfunduar né pérputhje me kontratén.
“Data e hyrjes” do t& thoté data qé Autoriteti Pérgjegjés lejon kontraktorin né kantier.

“Data e fillimit” eshte perfshire ne T€ dhénat e kontrates. Ajo eshte data kur kontraktori do té
filloje punimet e ndertimit. Né se kjo nuk realizohet, “data e fillimit “do te jete dita né té
cilén do té paguhet paradhenia.

“Pajisje” do t& thoté makinerité dhe veglat e kontraktorit té sjella pérkohésisht né kantier pér
realizimin e Ndertimeve.

“Materiale” do t€ thoté t& gjitha furnizimet, duke pérfshiré ato t€ konsumit, té pérdorura nga
kontraktori pér kryerjen e punimeve.

“Objekt 1 kontratés” do té thoté t€ gjitha Punét gé kontraktori do té sigurojé sipas kushteve té
kontratés.

“Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

“Drejtues projekti” do té thoté personi i eméruar nga Autoriteti KonPérgjegjéstraktor qé
éshté pérgjegjés pér administrimin e kontratés pér autoritetin pérgjgjés.

“Autoritet Pérgjegjés” do t& thoté Autoriteti Pérgjegjés ge eshte pjese e kesaj kontrate dhe qé
kontrakton punét objekt i késaj kontrate.Ky term kudo qge pérdoret ka kuptim té njéjté me ate
te perkufizuar ne ligj.

“Kantier” do té thoté vendi fizik i Punimeve.

“Raport i1 inspektimit t€ kantierit” do t€ thoté dokumentat e pérfshira né dokumentat e
tenderit gé pasqyrojne informacion faktik dhe té interpretuar rreth kushteve té sipérfages dhe
néntokeés sé kantierit.

“Nénkontraktues” do té thoté c¢do person fizik ose ligjor ose kombinim 1 mésipérm,
géfurnizon Punét, materialet ose pajisjet pér ose né emér té kontraktorit.

“Kontraktor” do té thoté personi fizik ose juridik qé &€shté palé e késaj kontrate dhe sipas
dispozitave té késaj kontrate siguron Punimet.

“Standarte Teknike” do té€ thoté specifikimet e aprovuara nga njé trup i posagém
standartizimi pér zbatimin e vazhdueshém ose té pérséritur. Standarte té tilla pérdoren si
rregulla, rregullore ose pérkufizim té karakteristikave pér té siguruar se materialet dhe
shérbimet e procesuara i pérgjigjen géllimit.

“Ngritja e kantierit” do té thot€ punimet e ndertimit té pérkohshme, té ndértuara e instaluara,
gé jané té nevojshme pér zbatimin e punimeve té ndértimit.
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2.22 “Punime” do té thoté ajo qé Autoriteti Pérgjegjés i kérkon nga kontraktori t€ gérmoje,

ndértojé, riparojé, rinovojé ose instalojé si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit duke
pérfshiré shérbimet né lidhje me to, gjithashtu té pérkufizuara né dokumentat e tenderit.

Neni 3:  Hartimi i Kontratés

3.1

3.2

Njoftimi i ofertes fituese do té sherbejé pérhartimin e kontratés midis paléve, e cila duhet té
firmoset brenda afatit té shprehur né dokumentat e tenderit.

Ekzistenca e kontratés do té konfirmohet me nénshkrimin e dokumentit té kontratés duke
sanksionuar té gjitha marrveshjet midis paléve.

Neni 4: Praktikat e Korruptuara, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

41

4.2

4.3

Autoriteti Pérgjegjés mund t’i kérkojé gjykatés té deklarojé té paligjshme kontratén nése
zbulon se kontraktori ka kryer veprime té korruptuara. Veprimet e korruptuara pérfshijné
veprimet e pérshkruara né Nenin 26 té Ligjit mbi Prokurimin Publik.

Kontraktori nuk duhet té keté lidhje (té tashme ose té shkuara) me asnjé konsulent ose ent
gé ka marré pjesé né pregatitjen e dokumentave té tenderit pér kété prokurim.

Kontraktori duhet té lejojé autoritetin pérgjgjés té inspektojé llogarité dhe regjistrat gé kané
lidhje me zbatimin e kontratés ose t’i kontrollojé ato me ané t€ kontrolloréve t& emé&ruar nga
Autoriteti Pérgjegjés.

Neni 5: Informacioni Konfidencial

5.1

5.2

Kontraktori dhe Autoriteti Pérgjegjés duhet té mbajné né konfidencé té gjitha dokumentat,
té dhénat dhe informacionet e tjera té dhéna nga pala tjetér né lidhje me kontratén.

Kontraktori mund t’i jap€ nénkontraktorit dokumenta té tilla, t€ dhéna ose informacione té
tjera gé merr nga Autoriteti Pérgjegjés deri né masén e kérkuar ge nénkontraktorin té zbatojé
punén e tij sipas kontatés.Né rast té till&, kontraktori duhet té pérfshijé né kontratén e tij me
nénkontraktorin njé dispozité qé premton ruajtjen e konfidencés si¢ thuhet né Paragrafin 5.1
meé sipér.

Neni 6:  Prona Intelektuale

6.1

6.2

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, té gjitha té drejtat e pronés
intelektuale té siguruara nga kontraktori gjaté zbatimit t€ kontratés do t’i pérkasin Autoritetit
Kontraktor 1 cili mund t’i pérdor€ ato sipas gjykimit té tij.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori, pas pérfundimit
té kontratés, duhet t’i dorézojé Autoritetit Pérgjegjés té gjitha raportet dhe té dhénat si hartat,
diagramét, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbéshtetés ose
materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga kontraktori gjaté zbatimit té kontratés.
Kontraktori mund t€ mbajé kopje té kétyre dokumentave dhe t€ dhénave, po nuk duhet t’1
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pérdori pér géllime g€ s’kané lidhje me kontratén pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti
Pérgjegjés.

Kontraktori duhet té garantojé Autoritetin Pérgjgjészhveshjen nga pérgjegjésia pér shkelje té
té drejtave té pronés intelektuale, gé¢ mund té dalin nga pérdorimi i materialeve, skicave ose
cdo prone tjetér sipas kontratés.

Né rast se ngrihet ndonjé pretendim ose padi kundér Autoritetit Pérgjegjés né lidhje me
ndonjé shkelje té pronés intelektuale té shkaktuar nga zbatimi i kontratés ose nga pérdorimi i
materialeve, skicave ose ¢do prone tjetér té mbrojtur e té furnizuar sipas kontratés,
kontraktori duhet t’i japé Autoritetit Pérgjegjés té gjitha provat dhe informacionin né
posedim té kontraktorit gé kané té béjné me kété padi apo pretendim.

Neni 7:  Origjina e Materialeve

7.1

7.2

7.3

7.4

Nuk ka asnjé kufizim pér kombésiné e origjinés sé materialeve, pérve¢ atyre qé mund té jené
pércaktuar né ndonjé Rezoluté té Asamblesé sé Pérgjithshme té Kombeve té Bashkuara.

Kontraktori mund té jeté i detyruar té verifikojé origjinén e materialeve.

Pér géllime verifikimi “origjiné€” do t€ thoté vendi ku materialet jané nxjerré, bashkuar ose
prodhuar. materialet jané prodhuar kur, népérmjet prodhimit, procesimit, ose mbledhjes sé
mjaftueshme té€ komponentéve, rezulton njé produkt i ri i njohur né tregti gé éshté mjaft i
ndryshém né karakteristikat bazé ose né géllim apo pérdorim nga komponentét e tij.

Origjina e materialeve ka dallim nga kombésia e kontraktorit ose nénkontraktorit gé furnizon
me materiale.

Neni 8:  Vendimet e Drejtuesit té Projektit

8.1

8.2

Drejtuesi i projektit do té vendosé pér ¢éshtjet e kontratés midis kontraktorit dhe Autoritetit
Pérgjegjés.

Drejtuesi i Projektit mund té delegojé ndonjé nga detyrat dhe pérgjegjésité e tij tek té tjerét
pérvec zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe konflikteve. Drejtuesi i projektit duhet té njoftojé
kontraktorin pér delegimet e béra apo té revokuara.

Neni 9:  Komunikimi

9.1

Cdo komunikim midis paléve duhet té béhet me shkrim.

Neni 10: Bashképunimi né Kantier me té Tjerét

10.1

Kontraktori duhet té bashképunojé dhe té ndajé kantierin me firma té tjera, autoritete
publike, shérbimet publike dhe Autoritetin pérgjgjés si¢ kérkohet dhe pérkufizohet né
Grafikun e realizimit te punimeve.

Neni 11: Pérgjegjésia e AutoritetitPérgjegjés
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Autoriteti Pérgjegjés ka pérgjegjési t€ kompensojé kontraktorin pér démtime té pajisjeve té
kontraktorit deri né masén gé lidhet me veprime me faj té Autoritetit Pérgjegjés ose té
projekteve té Autoritetit Pérgjegjés me perjashtim te rastit kur keto te fundit, kishin gabime
te dukshe ge mund te ishin konstatuar lehtesisht nga kontraktuesi.

Neni 12: Raporti i Inspektimit té Kantierit dhe Kushtet e Kantierit

12.1

12.2

Autoriteti Pérgjegjés nuk mban asnjé pérgjegjési pér konkluzionet ose interpretimet e béra né
raportin e inspektimit té kantierit.

Kontraktori pranon se i ka marré té gjitha hapat e nevojshme pér té verifikuar natyrén dhe
vendin e Punimeve dhe se ka inspektuar dhe pajtohet me kushtet e pérgjithshme dhe lokale
gé mund té ndikojné né kryerjen ose koston e Punéve.

Neni 13: Kontraktori gé Kryen Punimet

13.1

13.2

13.3

Kontraktori duhet té kryejé dhe mbarojé Punimet né pérputhje me specifikimet teknike té
paragitura né dokumentat e tenderit.

Kontraktori nuk mban pérgjegjési pér gabimet né projekt, té dhéna, planimetri ose aspekte té
tjera té specifikimeve teknike, té dhéna nga Autoriteti Pérgjegjés, me pérjashtim té rasteve
kur gabimi ishte ag i dukshém sa kontraktori duhet ta kishte véne re dhe ta kishte reklamuar
kété te Autoriteti Pérgjegjés.

Kodet dhe standartet qé do zbatohen do té jené té shprehura né dokumentat e tenderit. Nése
gjaté egzekutimit té kontratés, ka ndryshime né zbatimin e kodeve ose standarteve, kéto
ndryshime do té zbatohen vetém pasi té jené aprovuar nga Autoriteti PErgjegjés.

Neni 14: Ekzekutimi i Punimeve

141

Kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés menjéheré sapo ta lidhe até dhe duhet t’i
mbarojé Punét brenda Afatit té Mbarimit.

14.2 Gjaté zbatimit té kontratés, kontraktuesi duhet té koordinojé me kontraktorét e tjeré zbatues

né vendodhjen e punimeve sipas mentodés qé do té propozojé me géllim ecurine dhe
zbatimin brenda afatit te kontraté.

14.3 Kontraktori duhet té paragesé planin e koordinimit tek drejtuesi i projektit pér shqyrtim dhe

miratin e tij.

Neni 15: Ngritja e Kantierit

151

15.2

Kontraktori mban pérgjegjési pér projektin e Ngritjes se Kantierit.

Kontraktori duhet té paragesé té gjitha planet pér Ngritjen e Kantierit tek drejtuesi i projektit
pér shqyrtimin dhe miratimin e tij.
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Neni 16: Sigurimi Teknik dhe Mjedisor

16.1

16.2

Kontraktori do té mbajé pérgjegjési pér siguriné e té gjitha aktiviteteve né kantier.

Kontratori do té sigurojé kantierin né ményré té tillé gé té minimizojé démtimet e mjedisit.
Pér shembull, ai duhet té kursejé energjiné, ujin dhe burime té tjera, té reduktojé humbjen
dhe t€ minimizojé pérdorimin e substancave varféruese té ozonit, ¢lirimin e gazrave, Léndét
e pérbéra organike te rezikshme dhe substanca té tjera, gé démtojné shéndetin dhe mjedisin.

Neni 17: Zbulimet

171

Cdo gjé me interes historik ose me vleré té konsiderueshme e zbuluar papritur né kantier do
té deklarohen per te vepruar konform legjislacionit ne fugi. Kontraktori duhet té njoftojé
drejtuesin e projektit pér ndonjé zbulim té tillé dhe t& ndjeké udhezimet e drejtuesit té
projektit pér procedurén e administrimit té objekteve.

Neni 18: Disponimi i Kantierit

18.1

Neni:

Autoriteti Pérgjegjésduhet t’i japi té drejtén e disponimit té kantierit kontraktorit né datén e
hyrjes té shprehur né dokumentat e tenderit. Nése disponimi i ndonjé pjese té kantierit nuk
jepet brenda datés sé hyrjes pér kantierin ose asaj pjese té kantierit si¢ parashikohet né
dokumentat e tenderit, do t& konsiderohet se Autoriteti Pérgjegjés ka vonuar fillimin e
zbatimit té kontratés, dhe kontraktorit i lind e drejta té kérkoje amendimin e kontratésné
lidhje me shtyrjen e Afatit t&é Mbarimit. Autoriteti Pérgjegjésdhe kontraktori do té mbajné
procesverbal pér datén e hyrjes.

19: Raportimi i Grafikut t& Zbatimit

19.1 Menjéheré pas lidhjes sé kontratés, kontraktori duhet t’i paraqesé drejtuesit té projektit njé

program plani gé tregon metodat e pérgjithshme, rregullimet, porosité, afatet dhe rrugét
kritike pér aktivitetet e Punimeve .

19.2 Né intervale té skeduara rregullisht si¢c éshté aprovuar nga drejtuesi i projektit, kontraktori

duhet té pérgatisé raportime duke treguar progresin e arritur né ¢do aktivitet dhe efektet e
progresit né punén e mbetur, duke pérfshiré ¢cdo ndryshim né sekuencén e aktiviteteve.

Neni 20: Paralajmérimi né Kohé

20.1

Kontraktori duhet té& paralajmérojé drejtuesin e projektit sa mé shpejt té jeté e mundur pér
ngjarje dhe rrethana specifike g¢ mund té ndodhin né té ardhmen apogé mund té ndikojné
negativisht né zbatimin e kontratés, duke pérfshiré cilésiné e punés dhe vonesén né afate.

Neni 21: Kontrolli i Cilésisé

21.1

Kontraktori do té jeté plotésisht pérgjegjés pér kontrollin e cilésisé dhe zbatimin e kontratés.
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21.2 Sapo té lidhé kontratén, kontraktori duhet t’i paraqesé drejtuesit t€ projektit njé plan pér
kontrollin e cilésisé sé aktiviteteve né zbatimin e kontratés.

21.3 Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé punén e kontraktorit dhe té njoftojé kontraktorin
pér defekte gé mund té jené gjetur.

21.4 Sa heré gé té jepet njoftimi pér defekte, kontraktori duhet té korrigjojé defektin brenda
afatitté parashikuar né njoftim.

Neni 22: Defektet e Pakorrigjuara

22.1 Nése kontraktori nuk e ka korrigjuar njé defekt brenda kohés sé specifikuar né njoftimin pér
defektin nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do té llogarise koston e korrigjimit té
defektit dhe kjo shumé do té mbahet nga ¢cdo pagesé qgé i duhet béré kontraktorit deri sa
defekti té korrigjohet. Déshtimi pér té korrigjuar defektin brenda njé afati té arsyeshém
pérbén shkak pér zgjidhje kontrate pér arsye mospérmbushje né favor té Autoriteti Pérgjegjés.

Neni 23: Pérgjegjésité e Autoriteti Kontrakotr

23.1 Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit te Plote, Autoriteti Pérgjegjés do té jeté
pérgjegjés pér:

(@) démtim personal, vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé pér shkak té neglizhencés ose
ndérhyrjes, qofté edhe té ligjshme nga Autoriteti Pérgjegjés apo nga ¢do person i punésuar/
kontraktuar nga Autoriteti Pérgjegjés, pérvec kontraktorit.

(b) démtim té Punimeve, materialeve dhe pajisjeve deri né ate masé ge lidhet me fajin e
Autoritetit Pérgjegjés apo me projektin e tij.

Neni 24: Pérgjegjésité e kontraktorit

24.1 Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit, kontraktori do té jeté pérgjegjés pér démtim
personal, vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé, dhe pasuri té tjera dhe gé nuk
mbulohen nga Autoriteti Pérgjegjés sipas Nenit 23.

Neni 25:  Sigurimi

25.1 Kontraktori duhet té sigurojé objektin, me emra té pérbashkét t€ Autoritetit Pérgjegjésdhe
kontraktorit, nga data e hyrjes ne kantier deri né afatin e realizimit té plote, né shumat e
shprehura né KVK pér humbje ose démtim té punimeve, pajisjeve, materialeve; humbje ose
démtim té kantierit ose pronave té tjera né kantier dhe démtimet personale ose vdekjet e
paléve té treta.

25.2 Polica e sigurimit do té dorézohet tek drejtuesi i projektit pér aprovim brenda 30 ditéve pas
shpalljes sé fituesit té kontratés. Ky siguracion duhet t& mbulojé kompensimin e kérkuar pér
té kompensuar humbjen ose démin e shkaktuar. Nése kontraktori déshton té sigurojé policén
e sigurimit, kontrata do té konsiderohet e anulluar.Megjithaté, Autoriteti Pérgjegjés, mund té
vendosé té zgjasé periudhén e paragitjes té policés sé sigurimit ose té béjé veté siguracionin
dhe té zbresi koston e tij nga pagesa gé i jep kontraktorit.
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Kushtet e siguracionit nuk mund té ndryshohen pa aprovimin paraprak té Autoritetit
Pérgjegjés.

Neni 26: Testimet dhe Inspektimet

26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

Kontraktori duhet té béjé té gjitha testet dhe inspektimet e kérkuara nga dispozitat e
kontratés. Kosto e kétyre testimeve dhe inspektimeve duhet té financohet térésisht nga
kontraktori brenda ¢gmimit té kontratés

Autoriteti Pérgjegjés me shpenzimet e tij, ka té drejté té ndjeké testimet dhe/ose inspektimet.
Nése materialet prodhohen ose pregatiten né vende té ndryshme nga ato té kontraktorit,
kontraktori duhet té sigurojé leje pér Autoritetin pérgjgjés pér té ndjekur kéto testime dhe
inspektime.

Autoriteti Pérgjegjés gjithashtu mund t’i kérkojé kontraktorit t€ béjé testime ose inspektime
shtesé té paparashikuara né kontraté por té gjykuara té nevojshme pér té verifikuar se
Punimet jané konform specifikimeve dhe kushteve té kontratés. Autoriteti Pérgjegjés do té
mbajé pérgjegjési pér koston e kétyre testimeve. Gjithashtu, nése kéto teste ndalojné
progresin e punés sé kontraktorit, Autoriteti Pérgjegjés do té bjeré dakort té& ndryshojé
grafikun.

Autoriteti Pérgjegjésdo té refuzojé ¢cdo punim gé nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin
ose nuk éshté konform specifikimeve teknike dhe kushteve té kérkuara né zbatimin e
kontratés.

As ekzekutimi i testeve as inspektimi i punimeve nuk do ta lirojé kontraktorin nga ¢do
garanci ose detyrim tjetér sipas kontratés.

Neni 27 Garancité

27.1

27.2

Kontraktori garanton se materialet e trupézuara me punét jané té reja, té papérdorura dhe té
modeleve té fundit dhe se trupézojné pérmirésimet e fundit né projekt dhe materiale, me
pérjashtim kur parashikohet ndryshe né kontraté.

Me pérjashtim té ndonjé parashikimi né kontraté ose nga ligji, kontraktori garanton se
materialet nuk kané defekte té shkaktuara nga ndonjé veprim ose mosveprim i kontraktorit
apo té shkaktuara nga projektimi, materialet dhe puna nén kushte normale pérdorimi, pér
kushtet qé& mbizotérojné né Shqipéri.

Neni 28: Cmimi i Kontratés

28.1

Cmimet e kontraktorit pér Punét e kryera sipas kontratés nuk duhet té ndryshojné nga
¢cmimet e ofruar nga kontraktori né ofertén e tij.

Neni 29: Kushtet e Pagesés
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29.1 Cmimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat paraprake, duhet té paguhen si¢ specifikohet
né kontraté.

29.2 Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet mé njé dispozité tjetér né kontratés, pagesa do té
béhet me monedhé Shqiptare. Kursi i kémbimit t& monedhave té ndryshme do té jeté kursi i
Bankés sé Shqipérisé né ditén kur éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés dhe i
pércaktuar né kontraté.

29.3 Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori ka té drejté té
marré pagesa periodike gjaté progresit té zbatimit té projektit. Grafiku i pagesave periodike
do té parashikohet né KVK. Kur béhet njé pagesé e parashikuar, kontraktori duhet té
paragese nje deklarate me situacionin e muajit tek drejtuesi i projektit ku deklaron se plani
sipas grafikut éshté permbushur. Komunikata gjithashtu duhet té shprehé vlerén e punés sé
ekzekutuar duke hequr shumén e grumbulluar té verifikuar mé parg, si dhe shumén e pagesés
paraprake té papaguar dhe ¢cdo shumé té mbajtur né pritje té korrigjimit té njé defekti.

29.4 Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé punimet e ekzekutuara nga kontraktori dhe duhet té
verifikojé shumén qé duhet t’i paguhet kontraktorit, brenda 20 ditéve pune nga data gé
kontraktori paraget komunikatén e tij tek drejtuesi i projektit.

29.5 Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, pagesa e periodike pér Punét
do té béhet brenda 30 ditéve kalendarike nga data qé progresi i grafikut té zbatimit éshté
verifikuar nga drejtuesi i projektit.

29.6 Data e pagesés do té jeté dita gé fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Pérgjegjés.
Neni 30: Vonesa né Bérjen e Pagesés

Né rast té verifikimit té vonesave né kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Pérgjegjés,
megjithése kontraktuesi ka pérmbushur té gjitha detyrimet e tij né pérputhje me kushtet e
kontratés, detyrimet e prapambetura dhe kamatévonesat pérkatése do té kryhen né pérputhje
me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Pér pagesat e vonuara né detyrimet kontraktore e
tregtare”.

Neni 31: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

Nése pas datés sé dorézimit té ofertave ose datés sé nénshkrimit té kontratés, ndonjé ligj ose
akt nénligjor né Republikén e Shqipérisé hyn né fugi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke
pérfshiré datén e dorézimit ose ¢mimin e kontratés, kushtet ose ¢mimi i kontratés do té
rregullohen né até masé sa kontraktuesi éshté ndikuar né pérmbushjen e detyrimeve té tij
sipas kontratés

Neni 32: Forca Madhore

32.1 Kontraktori nuk duhet té mbajé pérgjegjési pér humbjen e sigurimit te kontrates, démeve té
likuidueshme ose ndérprerjen pér mosplotésim, nése dhe deri né masén gé vonesa né zbatim
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ose ndonjé déshtim tjetér né pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas kontratés, vijné si pasojé e
ngjarjeve té Forcés Madhore.

Pér g€llimet e kétij neni “Forcé Madhore” do t€ thoté njé ngjarje jashté kontrollit t&
kontraktoritdhe e paparashikueshme. Ngjarje té tilla mund té pérfshijné, por nuk kufizohen
nga, veprimet e Autoritetit Pérgjegjés, qofté né kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta
ose revolucionet, zjarri, pérmbytja, térmeti, epidemité, shtréngime té karantinés dhe embargo
tranziti.

Nése ndodh ndonjé situaté e Forcés Madhore, kontraktori duhet té njoftojé menjehere
Blerésin Publik. Me pérjashtim kur Autoriteti Pérgjegjés jep udhézime té ndryshme,
kontraktori duhet té vazhdojé té zbatojé detyrimet e tij sipas kontratés né masén praktikisht
té arsyeshme dhe duhet té kérkojé té gjitha mjetet e arsyeshme pér zbatimin gé nuk pengohet
nga Forca Madhore.

Neni 33: Vonesa né Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

331

33.2

33.3

334
33.5

Me pérjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés
menjéheré pas nénshkrimit té saj.

Me pérjashtim kur Autoriteti Pérgjegjéséshté dakort pér zgjatje té afatit té kontratés, ka té
drejté té kérkojé démet pér vonesén né zbatim,nése kontraktori déshton né dorézimin e
punés brenda Afatit sé Dorézimit té Ploté té specifikuar né kontraté.

Autoriteti Pérgjegjésmund té zbresé shumén e démeve té likuidueshme gé duhen paguar nga
shuma e pagesés ndaj kontraktorit. N& rast té tillé Autoriteti Pérgjegjésduhet t’i japi
kontraktorit njoftim me shkrim pér shumén dhe arsyen e zbritjes.

Autoriteti Pérgjegjés do té jeté dakort pér njé zgjatje té afatit, né rastin e Forcés Madhore.

Autoriteti Pérgjegjés, mund té jeté dakort pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera né se
éshté né interesin publik pér ta béré kété. Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte gé
pengojné zbatimin né kohé, kontraktori duhet té njoftojé menjehere Autoritetin pérgjgjés me
shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e propozuar té dorézimit ose pérfundimit. Autoriteti
Pérgjegjés duhet té vlerésojé kérkesén. Nése Autoriteti Pérgjegjés éshté dakort me vonesén,
zgjatja do té hyjé né fugi me njé amendament me shkrim té kontratés té nénshkruar nga
Autoriteti Pérgjegjésdhe kontraktori.

Neni 34: Démet e Likujdueshme pér Vonesén né Mbarimin e Punimeve

34.1

Démet e likuidueshme pér vonesén né mbarimin e Punimeve do té llogariten me tarifat e
méposhtme ditore:
a) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 6 muaj, tarifa ditore do té jeté 4/1000
té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés,por kjo
vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.
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b) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté
2/1000 té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés,por
kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

c) Pér kontratat me periudhé zbatimi mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté 1/1000
té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés, por kjo
vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

Neni 35: Negociatat dhe Amendamentet

351

35.2

35.3

Palét nuk do té negociojné ndryshime ose amendamente té asnjé kushti té kontratés gé do té
ndryshonte dukshém kushtet gé pérbéjné bazén e pérzgjedhjes sé kontraktorit.

Asnjé amendament ose variacion tjetér i kontratés nuk do té jeté i vlefshém pa qéné me
shkrim, me daté, i referohet shprehimisht kontratés dhe nénshkruhet nga njé pérfagsues i
autorizuar i kontraktorit dhe Autoriteti Pérgjegjés.

Cdo hegje dore nga té drejtat, pushtetet ose ndregjet gé mund té béhen nga palét sipas
kontratés duhet té béhet me shkrim, té keté daté dhe té firmoset nga njé pérfagsues i
autorizuar i palés qé bén kété doréheqgje dhe duhet té specifikojé té drejtén dhe masén né té
cilén ajo léshohet.

Neni 36: Ndryshimi i Porosisé

36.1

36.2

36.3

36.4

36.5

Kushtet e kontratés nuk jané subjekt rinegocimi dhe amendimi pas hyrjes né fugi me
pérjashtim kur lejohet specifikisht dhe parashikohet né kushtet e kontratés. Cdo amendament
I kontratés duhet té béhet me shkrim dhe firmosur nga Autoriteti Pérgjegjés dhe kontraktori.

Ndertime shtesé mund té porositen vetém né rethana té pércaktuar né LPP dhe me kusht gé
shtesa e kontratés t& mos i kalojé 20% té ¢mimit origjinal t& kontratés.

Autoriteti Pérgjegjésné ¢cdo kohé, mund té porosisé kontraktorin té béjé ndryshime brenda
géllimit té pérgjithshém té kontratés né secilin nga elementét e mé poshtém:

a) Korrigjime né projektin, vizatimin ose specifikimet e Punéve

b) Korrigjime né materiale

¢) Korrigjime né sasi

Pérpara se té kérkojé njé ndryshim, Autoriteti Pérgjegjésdhe kontraktori duhet té bien dakort
pér cdo rritje ose ulje t& ¢mimit té kontratés dhe/ose ndryshim né grafikun e zbatimit ose
pérfundimit gé éshté shkaktuar nga ndryshimi. Porosia e ndryshuar duhet té materilizojé
amendamentet e marrveshjes. Autoriteti Pérgjegjésnuk ka té drejté t& nxjerré pretendime pér
pajtimin me ndryshimin e porositur pérveg rregullimeve té siguruara né amendamentet e
marrveshjes.

Ndryshimi i porosise nuk do te jete i vlefshem nese nuk formalizohet sipas kerkesave te
Nenit 35 te ketyre kushteve te pergjithshme.

Neni 37: Preventivi pér Njési ose né Total




37.1

37.2
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Kontrata do té pérfshijé njé Preventiv né Total nése éshté njé kontraté me shumé totale ose
njé Preventiv pér Njési nése éshté njé kontraté me ¢cmim njésie. Nése éshté njé kontraté me
¢cmim njésie, preventivi pér njési do té pérmbajé volumet e zérave té€ ndértimit, instalimin,
testimin dhe komisionet qé béhen nga kontraktori.

Preventivi pér Njési do té pérdoret pér té llogaritur cmimin e kontratés. Kontraktori do té
paguhet pér sasiné e realizuar me tarifén né preventivin nénjési pér secilin z& punimesh.

Neni 38: Mbarimi dhe marrja pérsipér e ndértimeve

38.1

38.2

38.3

Kontraktori duhet t’i kérkojé drejtuesit t€ projektit t’i 1éshojé njé certifikaté pér mbarimin e
Punimeve dhe drejtuesi i projektit do t’a béjé kété sapo té vendosi se Punimet jané mbaruar
plotésisht.

Nése drejtuesi i projektit zbulon se Punimet nuk jané pérfunduar plotésisht, drejtuesi i
projektit do t’i japi udhezime me shkrim kontraktorit q€ specifikojné zerat e punimeve ose
aktivitetet gé duhen pérfunduar para se té léshohet certifikata.

Nése drejtuesi i projektit zbulon defekte né Punime, drejtuesi i projektit duhet t’i japi
kontraktorit njoftim me shkrim duke specifikuar defektet gqé duhet té korrigjohen para se té
I&shohet certifikata.

Neni 39: Ndérprerja pér Mosplotésim

39.1

39.2

39.3

Autoriteti Pérgjegjés mund té ndérpresé kontratén né térési ose pjesérisht nése:

a) kontraktori déshton né kryerjen e Punéve brenda periudhés sé specifikuar né kontraté ose
brenda zgjatjes sé dhéné; ose,

b) kontraktori déshton té zbatojé ndonjé detyrim tjetér té kontratés.

AutoritetiPérgjegjésduhet t’i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen pér
mosplotésim dhe t’i japi kontraktorit 15 dité t€ ndreqé mosplotésimin me pérjashtim kur
ndérprerja éshté béré pér veprime té korruptuara ose té paligjshme, rast né té cilin ndérprerja
do té jeté e menjéhershme.

Té gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punét e pérfundura do té béhen proné e
Autoriteti Pérgjegjés nése kontrata ndérpritet pér mosplotésim te kushteve te saj

Neni 40: Ndérprerja pér Shkak té Falimentimit

40.1

40.2

Autoriteti Pérgjegjésmund té ndérpresé kontratén né ¢do kohé nése kontraktori falimenton
ose béhet i paafté té paguajé.

Autoriteti Pérgjegjés duhet t’i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen.

Neni 41: Ndérprerja pér Shkak té Interesit Publik
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41.1 Autoriteti Pérgjegjés mund té ndérpresé kontratén né ¢do kohé nése gjykon se ky veprim
duhet ndérmarré€ pér t’i shérbyer sa mé miré€ interesit publik.

41.2 Autoriteti Pérgjegjés duhet t’i japi kontraktorit lajmérim me shkrim pér ndérprerjen.

41.3 Autoriteti Pérgjegjés duhet té paguajé kontraktorin pér té gjitha Punét e pranuara dhe té
kryera pérpara ndérprerjes dhe duhet t’i paguajé kontraktorit démet e shkaktuara pér
kryerjen e pjesshme té Punéve. Né llogaritjen e shumés sé démeve, kontraktori do té
kérkohet té ndérmarré té gjitha veprimet e nevojshme pér té minimizuar démet.

Neni 42: Nénkontraktimi

42.1 Njé nénkontraté do té jeté e vlefshme vetém nése éshté né formén e njé marrveshjeje té
shkruar me ané té sé cilés kontraktori i beson kryerjen e njé pjese té detyrimeve té kontratés
sé tij njé pale té treté.

42.2 Kontraktori nuk duhet t& nénkontraktojé pa aprovimin paraprak me shkrim té Autoritetit
Pérgjegjés. Kontraktori duhet té njoftojé Autoritetin pérgjgjéspér elementet e kontratés qé
nénkontraktohet dhe dokumentacinin gé provon aftésine e nén-kontraktorit. Autoriteti
Pérgjegjés duhet té lajmérojé kontraktorin pér vendimin e tij, brenda 5 ditéve nga marrja e
njoftimit, duke shprehur arsyet nése e aprovon apo jo até.

42.3 Cdo nenkontraktor duhet te kete te drejte te marre pjese ne prokurimin publik sipas Ligjit
mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund té parashikojé pagesa direkete tek nénkontraktori
pér punét gé do té kryejé

42.4 Kontraktori mbetet plotésisht pérgjegjés pér zbatimin e kontratés pavarésisht nga sjellja e
nenkontraktorit.

Neni 43: Transferimi i té Drejtave

43.1 Kontraktori nuk duhet té transferojé, térésisht ose pjesérisht, detyrimet e tij sipas kontratés
me pérjashtim kur jepet miratimi paraprak nga Autoriteti Pérgjegjés.

Neni 44: Sigurimi i Kontrates

44.1 Pérpara nénshkrimit té kontratés, kontraktuesi duhet ti dorézojé Autoriteti Pérgjegjés
sigurimin e kontratés né shumén dhe formén e kérkuar.

44.2 Shuma e sigurimit te kontrates duhet t’i paguhet Autoriteti Pérgjegjés si kompensim pér ¢do
humbje té rezultuar nga déshtimi i kontraktori né plotésimin e detyrimeve té tij sipas
kontratés.

44.3 Sigurimi i kontrates do t’i kthehet kontraktorit jo mé voné se 30 dité pas datés sémarrjes né
dorézim té punimeve. Megjithaté, pesé (5) pérqgind e sigurimit do té mbahet deri né
pérmbushjen e kénagshme té detyrimeve té garancise.
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Neni 45: Baza Ligjore
45.1 Kontrata do té rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shgiptar né fuqi.
Neni 46: Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

46.1 Autoriteti Pérgjegjés dhe kontraktori duhet té béjné cdo pérpjekje té zgjidhin
mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose né lidhje me kété marrveshje me
negociata direkte.

46.2 NEé se palét déshtojné né zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, ato i drejtohen zgjidhjes
sé marrveshjeve sipas kontratés dhe procedurave juridike né fuqgi sipas legjislacionit té
Republikés sé Shqipérisé.

Neni 47: Pérfaqgsimi i Paléve

47.1 Cdo palé duhet té emérojé me shkrim njé person ose strukture organizative, qé do té jeté
pérgjegjés, né emér té palés, pér marrjen e komunikatave dhe pér pérfagésimin e palés né
céshtjet e lidhura me egzekutimin e kontratés.

47.2 Secila palé duhet té lajmérojé palén tjetér menjéheré pér ndonjé ndryshim né emérimin e
pérfaqsuesit t€ palés. Né se njéra palé déshton té lajmérojé, duhet t€ marri pérsipér cdo
humbje té shkaktuar nga déshtimi pér té dhéné njoftim té mjaftueshém.

47.3 Palét mund té emérojné persona ose struktura organizative shtesé pér té pérfaqsuar palén né
veprime ose veprimtari té vecanta né té cilin rast njoftimi me shkrim duhet dhéné dhe duhet
té pércaktojé shtrirjen e autoritetit té pérfagsuesit.

Neni 48: Lajmérimet

48.1 Cdo lajmérim i dhéné nga njéra palé tjetrés sipas kontratés duhet té béhet me shkrim né
adresén e specifikuar né kontraté.

48.2 Njoftimi do té keté efekt sapo té dorézohet.
Neni 49: Llogaritja e Afateve

49.1 Té gjitha referencat e ditéve do té jené dité kalendarike me pérjashtim kur parashikohet
ndryshe.




“Rikonstruksion i kopshtit "'Zall Mner"”.

Shtojca 23
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés]

KUSHTET E VECANTA
Punét

Kushtet e vecanta té Kontratés do té plotésojné Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés. Né rast se ka
mospérputhje midis KPK dhe KVK do té mbizotérojne Kushtete vecanta té kontratés.

Neni 1: Pérkufizime

1.1 Autoriteti Pérgjegjéséshté

1.2 Kontraktori éshté

Neni 2:  Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i kontratés né shumén prej (15% té vlerés sé ofertés)duhet té ofrohet nga kontraktori
pér té siguruar ekzekutimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

2.2 Sigurimi i kontratés do t’i 1éshohet ose kthehet, menjéheré, kontraktorit sipas skedarit té
méposhtém:

Neni 3:  Drejtuesi i Projektit

3.1 Drejtuesi i Projektit do té jeté:

3.2 Adresa/pika e kontaktit:

Neni 4: Kantieri

4.1 Kantieri i Punéve do té jeté (Pershkrimi i sakté i venddodhjes sé objektit gé do té realizohet):

Neni 5 Data e Fillimit

5.1 Kontraktorit do t’i jepet leja pér t€ hyré né kantier mé:

Neni 6:  Siguracioni

6.1 Nga Data e hyrjes deri né Afatin e Mbarimit kontraktori duhet té keté siguracion gé mbulon
deri né shumén prej:
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Pér démtime ose humbje té Punéve dhe Materialeve:
Pér démtime ose humbje té Pajisjeve:
Pér démtime ose humbje té pasurisé pérvec Punéve, Materialeve dhe Pajisjeve:

Pér démtim personal ose vdekje té personave né kantier:

o0 ow

Neni 7:  Inspektimet dhe Testimet

7.1 Inspektimet dhe testimet para vértetimit t€ mbarimit té Punéve do té pérfshijné:

Neni 8:  Lloji i Kontratés

8.1 Kjo kontraté do té& ¢cmohet si njé
o Kontraté me Cmim Njésie té bazuar né cmimet e njésisé té shprehura né Preventivin né Njési
o Kontraté me Shumé Totale

Neni 9:  Grafiku i Pagesés

9.1 Pagesa duhet béré sipas grafikut té méposhtém:

9.2 Pagesa pér Punét duhet béré brenda ditéve nga data gé kontraktori paraget njé
dokument gé deklaron se objektivi pér pagesén éshté arritur subjekt ky i konfirmimit té
dokumentit nga drejtuesi i projektit. Nése éshté 1éné e paplotésuar, periudha kohore do té jeté
30 dité.

9.3 Monedha e pagesés do té jeté . Nése nuk éshté specifikuar, pagesa do béhet me
monedhén Shgiptare.

Neni 10. Pagesa Paraprake

10.1 Pérgindja e pagesés paraprake do té jeté . Nése nuk éshté specifikuar, kontraktori nuk
do té marré pagesé paraprake.

10.2 Nése éshté premtuar njé pagesé paraprake, avanca do té paguhet brenda ditéve nga
marrja e sigurimit te kontrates.

10.3 Nése jepet pagesa paraprake, shuma do t€ higet nga pagesa q€ duhet t’i jepet kontraktorit sipas
formulés sé méposhtme:

Neni 11. Shérbimet né Lidhje me to

11.1 Kushtet e vecanta té méposhme do té zbatohen pér kryerjen e pagesés sé shérbimeve té lidhura
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Neni 12. Zbritja e garancisé sé kontratés

12.1 Nése parashikohet zbritje periodike té garancisé sé kontratés ajo kryhet si mé poshté

Nése nuk plotésohet, garancia mbetet e pandryshuar.
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Shtojca 24
[Letér me koké e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]
[Shtojcé pér t'u paraqgitur nga Operatori Ekonomik]
FORMULARI | SIGURIMIT TE KONTRATES
[Data |

Pér :[Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés]
Né emer té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit(nése zbatohet): [lloji i procedurés)
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: (objekti]
Publikimi(nése zbatohet):Buletini i Njoftimit Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, dhe me kusht gé [emri i ofertuesit té pércaktuar
fitues] t’i jeté akorduar kontrata, ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té pércaktuar fitues] ka derdhur
njé depozité prané [emri dhe adresa e bankés / kompanisé sé sigurimeve] né njé shumé prej
[monedha dhe vlera, eshprehur né fjalé dhe shifra] si kusht pér sigurimin e ekzekutimit té kontratés,
qé do té nénshkruhet me [emri i autoritetit pérgjegjés]

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit pérgjegjés] vlerén e siguruar,
brenda 15 (pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar
shpjegime, me kusht qé kjo kérkesé té pérmendé mos-pérmbushjen e kushteve té kontratés.

Ky Sigurim éshté i vlefshém deri né zbatimin ploté té kontratés.

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimeve]
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Shtojca 25

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE KONTRATES SE NENSHKRUAR

Seksioni 1 Autoriteti Pérgjegjés

1.1  Emridhe adresa e autoritetit pérgjegjés

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagjae Internetit

1.2 Lloji i autoritetit pérgjegjés:

Institucion Qéndror
a
Njesi e Qeverisjes Vendore
a

Seksioni 2  Objekti i Kontratés

2.1 Numri i referencés sé procedurés/lotit

Institucion i Pavarur
a
Tjetér
a

2.2 Lloji i “Kontratave pér puné publike”
Realizimi i punéve
U

2.3 Kontraté né bazété Marréveshjes Kuadér

Projektimi dhe realizimi i punéve
U
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Po 0
Nése Po, lloji i Marreveshjes Kuadér

Me 1 Operator Ekonomik 0

Me disa operatoré ekonomikéO

Té gjitha kushtet jané té pércaktuara

Po a

2.4 Pérshkrim i shkurtér i kontratés

1 Fondi limit/vlera e pérafért e kontratés

Jo O

Jo a

2. Burimi i Financimit

3. Objekti 1 kontratés/marréveshjes kuadér

2.5 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:

Kohézgjatja né muaj [ L] [ose dite [ LI [ [
ose

duke filluarnga O00/00/0000 me perfundimne O00/00/0000

2.6 Ndarjané LOTE:
Po 0

Nése Po, numri i LOTEVE: [ [

2.7  Opsionet:
Numri i rinovimeve t& mundshme(nése ka): [1 [

ose: ngald [ neJ 00O

2.8 Kontrate me nenkontraktim:
Po O

Seksioni 3Procedura

Jo O

Jo O
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3.1 Lloji i procedurés:
E kufizuar

né kuadér té procesit té
rindértimit
O

3.2  Kiriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:
Oferta ekonomikisht mé e favorshme

3.3 Numriiofertave té dorézuara: [1[]1[]

Numri i ofertave té rregullta: [ [ []

3.4. Gjaté procesit té prokurimit né fushen e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit
(TIK) jané pérdorur standartet e pérgatitura nga Agjencia Kombetare e Shogérise sé
Informacionit:

Po a Jo a

3.5. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit
(TIK), né rastin kur standartet jané té paaplikueshme, éshté marré miratimi paraprak nga
Agjencia Kombetare e Shogérisé sé Informacionit

Po a Jo a

Seksioni 4 Informacion mbi kontratén

41  Numrii Kontratés: Datae Kontratés (1/00/00 00

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit
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4.2 1Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

4.3  Vleratotale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionetdhe nenkontraktimin):

Vlera (pa TVSH)  Monedha
Vlera (me TVSH)  Monedha

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit :

Vlera (pa TVSH)  Monedha
Vlera (me TVSH)  Monedha

4.4 Informacione shtesé

Data e shpérndarijes sé kétij njoftimi 0 O/00/0000O
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Shtojca 26
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés pér publikim né Buletinin e Njoftimeve
Publike]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE KONTRATES SE NENSHKRUAR PER PUBLIKIM

1.Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

2. Lloji i procedurés:

3. Numri i referencés sé procedurés/lotit

4. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér

5. Fondi limit

6. Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera (me TVSH)  Monedha

Vlera e nenkontraktimit me TvshMonedha

7. Data e lidhjes sé kontratés

8. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktorit
Emri

Adresa

Nr. NIPT
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Shtojca 27

FORMULAR PER NJOFTIMIN E ANULIMIT TE PROCEDURES SE PROKURIMIT

1.Emri dhe adresa e autoritetitpérgjegjés

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

1. Llojiiprocedurés:

2. Numri i Referencés:

w

Objekti 1 kontratés

4. Fondi limit

5. Arsyet e Anulimit:

Bazuar né Ligjin Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik” 1 ndryshuar, neni 24, pika 1:

a) ;
b) ;
c)
¢ ;
d) ;
dh) ;
Etj.
6. Informacione shtesé

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi _
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Shtojca 28

FORMULARI | ANKESES PRANE KOMISIONIT TE PROKURIMIT PUBLIK

Ankeseé drejtuar: Komisionit té Prokurimit PublikD

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund té jeté njé ofertues ose ofertues i mundshém (psh, si individ, né partneritet, né
bashképunim, né bashkim shogérish).

Emri i ploté i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti Shteti Kodi Postar/Kodi Zip
Nr. Telefoni (duke pérfshiré edhe Nr. Faksi (duke pérfshiré edhe prefiksin e
prefiksin e zonés) ZOnés)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit té autorizuar gé plotéson ankesén (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit té autorizuar Data (viti/muaji/dita)
Nr. Telefoni (duke pérfshiré prefiksin e Nr. Faksi (duke pérfshiré prefiksin e zonés)
Zonés)
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Seksioni Il. Informacion pér Procedurén

1.

Numér Identifikimi

Plotésoni numrin e kontratés né njoftimin e kontratés ose né dokumentat e tenderit, duke
pérfshiré llojin e procedurés sé pérdorur Proceduré e Kufizuar né kuadér té procesit té
rindértimit.

Autoriteti Pérgjegjés
Emri i autoritetit pérgjegjés gé administron procesin e prokurimit.

Vlera e Pérllogaritur e Prokurimit
Llogaritja e vlerés sé kontratés (shuma e shprehur né shifra dhe fjalé)

Objekti i Kontratés
Pérshkrim i shkurtér i punéve.

Afati Pérfundimtar pér Dorézimin e Ofertés
Afati pérfundimtar pér dorézimin e ofertave.

Data (viti/muaii/dita)
Data e Pércaktimit té Kontratés Fituese

Data (viti/muaii/dita) nése zbatohet

Seksioni I11. Pérshkrimi i ankesés

1. Baza Ligjore e Ankesés

(shkruani shkeljen ligjore, bazuar né vendime, akte, dokumenta, etj)
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2. Deklaraté e Hollésishme e Fakteve dhe Argumenteve
Jepni njé deklaraté té hollésishme té fakteve dhe argumenteve qé mbéshtesin ankesén tuaj.
Pér ¢do arsye té ankesés specifikoni datén né té cilén u vuté né dijeni pér faktet e lidhura me
arsyet e ankesés. Pérmendni edhe seksionet perkatése té dokumentave té tenderit, nése
zbatohen. Pérdorni fage shtesé, nése éshté e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

Qé njé ankesé té konsiderohet e dorézuar, ajo duhet té jeté e ploté. Bashkangjisni njé kopje té
lexueshme té té gjithé dokumentave qé kané lidhje me ankesén tuaj dhe njé listé té té gjithé kétyre
dokumentave. Dokumentat duhet té pérfshijné normalisht ¢do njoftim té publikuar, té gjitha
dokumentat e tenderit, me té gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj. Pércaktoni se cili
prej informacioneve éshté konfidencial, nése ka té tillé. Shpjegoni se pérse informacioni éshté i
tillé, ose dorézoni njé version té dokumentave pérkatése me pjesét konfidenciale té& hequra dhe
njé pérmbledhje té pérmbajtjes.

Dérgojeni formularin e plotésuar té ankesés pér prokurimin, té gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa
kopje shtesé, prané Komisionit té Prokurimit Publik.

Nr. Faks:
E-mail:

Nenshkrimi dhe Vula e ankuesit
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Shtojca 29

DRAFTI | MARREVESHJES KUADER
(KU TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE
[Pérdorimi i ketij draft marréveshje éshté detyruese pér té gjitha Autoritetet Pérgjgjése gé do
té pérdorin marréveshjen kuadér)

Nr , DATA:

Kjo marréveshje lidhet [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Pérgjegjés] tani e tutje té referuar
si “Autoriteti Pérgjegjés” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] té pérfagésuar nga [pérfagésuesi],
tani e tutje 1 quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me daté [data] bie dakord térealizojé punimet, ashtu sic jané té specifikuara né kushtet e
pércaktuara né:

— KEété marréveshje

— Formulari i Deklarimit te Ofertés, té paragitur nga Ofertuesi

— Projekt zbatimi dhe specifikimet Teknike

— Formulari i ¢gmimit té ofertés

— Etj.

Té gjitha kéto dokumenta té bashkangjitur pérbéjné pjesé integrale té késajmarréveshje.

Nenil Objekti

1.1 Objekti i marréveshjes kuadér éshté té pércaktojé kushtet, pérfshiré ¢cmimet pér njési dhe
rregullat pér dorézimin e punéve né vijim.

[pérshkrimi i pérgjithshém]
1.2 Marréveshja kuadér do té zbatohet me dérgimin e ftesave pér oferté tek operatorét
ekonomiké, palé né marreveshje.

1.3 Sasité e parashikuara, jané vetém sasi orientuese dhe nuk e kushtézojné Autoritetin pérgjgjés
pér t’i bleré ato. Autoriteti Pérgjegjés ka té drejté té blejé mé pak apo mé shumé sasi se sa ato
té parashikuara

1.4 Kontraktuesi nuk do té ket€ t&€ drejt€ kompensimi dhe nuk do t’i lejohet t€ b&j€ ndryshime té
¢cmimeve té njésisé, pér shembull né rast se autoriteti pérgjegjés vendosé té blejé mé pak apo
mé shumé sasi se sa ato té specifikuara dhe/ose né rast se autoriteti pérgjegjés vendos té mos
blejé asnjé nga kéto sasi pér disa artikuj.

1.5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér:
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Neni 2 Cmimi

2.1 Cmimet pér njési pér punéjané treguar né Formularin e Cmimit té Ofertés.

2.2 Cmimet e njésive duhet té jené fikse dhe nuk duhet t’i nénshtrohenndryshimeve pér porosité e
vendosura né kété marreveshje kuadér,

Neni 3: Zgjatja e Afatit té marréveshjes kuadér

3.1 Autoriteti Pérgjegjés do té jeté dakord pér njé zgjatje té afatit, né rastin e Forcés Madhore.

3.2 Autoriteti Pérgjegjés, mund té jeté dakord pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera né se
éshté né interesin publik pér ta béré kété..

3.3 Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte gqé pengojné zbatimin né kohé, kontraktori duhet té
njoftojé menjehere Autoritetin pérgjgjés me shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e
propozuar pér zgjatjen e afatit. Autoriteti Pérgjegjés duhet té vlerésojé kérkesén. Nése
Autoriteti Pérgjegjés éshté dakort me vonesén, zgjatja do té hyjé né fugi me njé amendament
me shkrim té marréveshjes té nénshkruar nga Autoriteti Pérgjegjés dhe kontraktori.

Neni 4: Modifikimi i marréveshjes kuadér

4.1. Marréveshja kuadér mund té modifikohet pa zhvilluar njé proceduré té re prokurimi nérastet si
mé poshté:

a) Kur modifikimi éshté béréi nevojshém pér shkak té rrethanave té paparashikueshme nga
autoriteti pérgjegjés dhe gé nuk ndryshojné né thelb natyrén e marréveshjés kuadér.

b) Vlera e totale e modifikimeve t€ marréveshjes kuadér nuk duhet té tejkalojé 20% vlerés sé
marréveshjes kuadeér.

Neni5: Zgjidhja e marréveshjes kuadér

5.1. Autoriteti Pérgjegjé zgjidh marréveshjen kuadér gjaté kohézgjatjes sé saj, né rastet kur:
a) marréveshja kuadér duhet t&¢ modifikohet né ményré thelbésore, gjé e cila lind detyrimin pér
zhvillimin e njé procedure té re té prokurimit publik;
b) nése ka njé vendim té formeés sé preré pér pérjashtimin e kontraktorit nga procedurat e prokurimit
publik, pér arsye gé nése do ishin té njohura nga njésa zbatuese gjaté zhvillimit té procedurés
konkrete, do té ¢onin né skualifikimin e kétij operatori ekonomik;

¢) marréveshja kuadér nuk duhej t’i ishte dhéné kontraktorit, pér shkak té shkeljeve té rénda té ligjit,
té cilat rrjedhin nga njé vendim gjyqgésor i formés sé preré, té dhéné nga njé gjykaté kompetente.

Nénshkrimet dhe Datat

Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Pérgjegjés
Emri: Emri:
Pozita: Pozita:
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Nénshkrimi:
Data:

Vula:

“Rikonstruksion i kopshtit "'Zall Mner"”.

Nénshkrimi:
Data:

Vula:
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Shtojca 30
DRAFTI | MARREVESHJES KUADER

(KU JO TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE

Emri i Autoritetit Pérgjegjés,
Dhe

Emri i Kontraktuesit

Bien dakord si vijon:

Té nénshkruajné kété marréveshje kuadér pér Kryerjen e: < vendosni titullin >me numrin
identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1: Objekti
1.1  Objekti i késajmarreveshje kuadér éshté té vendosé rregullat pér kontratat té cilat do té
lidhen pérmes procesit té konkursit vetém ndérmjet operatoréve ekonomike gé jané palé e késaj

marréveshje kuadér.

1.2 Kjomarréveshje kuadér nuk éshté njé kontraté né vete por pércakton kushtet pér kontratat qé
do té lidhen né bazé té saj.

1.3 Kontraktuesi éshté vetém njé nga palét e marréveshjes kuadér.

Neni 2: Detyrimet e Paléve

2.1 Autoriteti Pérgjegjé€s, palé né két€ marréveshje, do t’i dérgojé kontraktuesit “Ftesén pér Oferte”
kurdo qé paragitet nevoja pér puné.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet té dorézojé njé oferté kurdo gé kérkohet nga Autoriteti Pérgjegjés.

Neni 3: Kontratat né zbatim té marréveshjes kuadér
3.1 Kontratat do té nenshkruhen vetém pas procesit té konkursit.

Neni 4: Procesi konkurrencés né marréveshjen kuadér

4.1 Procesi i konkursit do té kryhet me té gjithe operatorét ekonomiké, palé né marréveshjen
kuadér, kurdoheré gé paragitet nevoja pér puné pér Autoritetin/etPérgjegjés.
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4.2  Autoriteti Pérgjegjés do té ri-hapé konkursin né bazé té kushteve té njéjta ose té kushteve té
tjera té vendosura né ftesén pér oferté, sipas pércaktimeve né dokumentat e tenderit.

4.3 Kurdoheré gé paragitet nevoja pér punéAutoriteti Pérgjegjés duhet té pérgatisé Ftesat pér
Oferte dhe t’ua dérgojé té gjithé operatoréve ekonomike, palé némarréveshjen kuadér. Vlerésimi i
ofertave do té béhet sipas kritereve té pércaktuara né Ftesén pér Oferté

Neni 5: Kohézgjatja e marréveshjes kuadér:

Neni 6:  Zgjatja e Afatit té marréveshjes kuadér

6.1 Autoriteti Pérgjegjés do té jeté dakord pér njé zgjatje té afatit, né rastin e Forcés Madhore.

6.2 Autoriteti Pérgjegjés, mund té jeté dakord pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera né se
éshté né interesin publik pér ta béré kété..

6.3 Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte qé pengojné zbatimin né kohé, kontraktori duhet té
njoftojé menjehere Autoritetin pérgjgjés me shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e
propozuar pér zgjatjen e afatit. Autoriteti Pérgjegjés duhet té vlerésojé kérkesén. Nése
Autoriteti Pérgjegjés éshté dakort me vonesén, zgjatja do té hyjé né fugi me njé amendament
me shkrim té marréveshjes té nénshkruar nga Autoriteti Pérgjegjésdhe kontraktori.

Neni 7: Modifikimi i marréveshjes kuadér

7.1. Marréveshja kuadér mund té modifikohet pa zhvilluar njé proceduré té re prokurimi né rastet si
mé poshté:

a) Kur modifikimi éshté béré i nevojshém pér shkak té rrethanave té paparashikueshme nga
autoriteti pérgjegjés dhe gé nuk ndryshojné né thelb natyrén e marréveshjés kuadér.

b) Vlera e totale e modifikimeve té marréveshjes kuadér nuk duhet té tejkalojé 20% vlerés sé
marréveshjes kuadeér.

Neni 8: Zgjidhja e marréveshjes kuadér

8.1. Autoriteti Pérgjegjé zgjidh marréveshjen kuadér gjaté kohézgjatjes sé saj, né rastet kur:

a) marréveshja kuadér duhet té modifikohet né ményré thelbésore, gjé e cila lind detyrimin pér
zhvillimin e njé procedure té re té prokurimit publik;

b) nése ka njé vendim té formés sé preré pér pérjashtimin e kontraktorit nga procedurat e prokurimit
publik, pér arsye gé nése do ishin té njohura nga njésa zbatuese gjaté zhvillimit té procedurés
konkrete, do té ¢onin né skualifikimin e kétij operatori ekonomik;
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¢) marréveshja kuadér nuk duhej t’i ishte dhéné kontraktorit, pér shkak té shkeljeve té rénda té ligjit,
té cilat rrjedhin nga njé vendim gjygésor i formés sé preré, té dhéné nga njé gjykaté kompetente.

Nénshkrimet dhe datat

Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Pérgjegjés
Emri : Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrim:

Data: Data:

Vula: Vula:
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