



REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA DIBER

Nr. _____ Prot.

Peshkopi, me _24_.08.2016

Lenda: Njoftim Fituesi.

Nga: Bashkia Diber

Per: Xhetan Ndregjoni – Drejtues Ligjor “NDREGJONI” Shpk, .

Procedura e Prokurimit: SIFONI BREZHDAN -- VAKUF ,DIBER

Përshkrim i shkurtër i kontratës:

Punime per SIFONI BREZHDAN -- VAKUF ,DIBER sipas percaktimeve te bera ne preventivin e punimeve.

Fondi limit: 14.727.966 (Katermbedhjete milion e shtateqind e njezete e shtatemije e nenteqind e gjashtedhjete e gjasstemije) Leke pa TVSH ose 17,673,560(Shtatembdhetemilion e gjashteqind e shtatedhjete e tre mije e peseqind e gjashtedhjete)leke me TVSH

2. Burimi i Financimit _Buxhet Shteti,

Burimi i financimit: Buxheti i shtetit , Te ardhura , Grante X, donacione

Data e Zhvillimit te Tenderit: 18.04.2016 ora 14.00

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:

1. Shoqeria "XHANI" SHPK
Vlera totale 2,305,348.

2. Shoqeria "ADIDAS - ONE "
Vlera totale 0 leke.

3. Shoqeria "LIQENI VII" SHPK
Vlera totale 866.840 leke pa tvsh.

4. Shoqeria " EGLAND " SHPK
Vlera totale 8992634 leke pa tvsh.

5. Shoqeria " RADIKA " SHPK
Vlera totale 9268508 leke pa tvsh.
6. Shoqeria " KUPA " SHPK
Vlera totale 9659235 leke pa tvsh.
7. Shoqeria " DODA NDERTIM " SHPK
Vlera totale 9732369 leke pa tvsh.
8. Shoqeria " BAJRAMI N." SHPK
Vlera totale 9983842 leke pa tvsh.
9. Shoqeria " EURALDI " SHPK
Vlera totale 10053686 leke pa tvsh.
10. Shoqeria " BE - IS SH.P.K " SHPK
Vlera totale 10437989 leke pa tvsh.
11. Shoqeria " S I R E T A 2F " SHPK
Vlera totale 11111111 leke pa tvsh.
12. Shoqeria " B-93" SHPK
Vlera totale 11342788 leke pa tvsh.
13. Shoqeria " PIENVIS " SHPK
Vlera totale 11812113 leke pa tvsh.
14. Shoqeria "BOSHNJAKU. B " SHPK
Vlera totale 12177900 leke pa tvsh.
15. Shoqeria "SPATA " SHPK
Vlera totale 12976063 leke pa tvsh.
16. Shoqeria "NDREGJONI " SHPK
Vlera totale 13724523 leke pa tvsh.
17. Shoqeria "SHENDELLI"" SHPK
Vlera totale 13755360 leke pa tvsh.
18. Shoqeria "NDERTIMI" SHPK
Vlera totale 14099207 leke pa tvsh.
19. Shoqeria "VLLAZNIA NDERTIM I.S" SHPK
Vlera totale 14246432 leke pa tvsh.
20. Shoqeria " HAZIRI " SHPK
Vlera totale 14328192 leke pa tvsh.

21. Shoqeria " SHQIPONJA-M " SHPK
Vlera totale 14674139 leke pa tvsh.

Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:

1. Shoqeria "XHANI" SHPK

Nuk ka paraqitur te rregullt e te plote te gjithe dokumentacionin e kerkuar nga autoriteti kontraktor. Ky operator ekonomik ka mangesite e meposhtme:

- Nuk ka numrin prej 50 punonjesieh sic kerkohet ne kriteret e DST-ve.
- Nuk ka paraqitur Mix-Design per markat e betonit.
- Nuk ka paraqitur deklarateper drejtuesin teknik te punimeve.
- Nuk ka paraqitur deklaraten sipas shtojces 9 mbi disponimin e makinerive.
- Nuk ka paraqitur formularin e ofertes por vetem preventivin.

2. Shoqeria "ADIDAS - ONE "

Nuk ka paraqitur te rregullt e te plote te gjithe dokumentacionin e kerkuar nga autoriteti kontraktor. Ky operator ekonomik ka mangesite e meposhtme:

- Nuk ka paraqitur asnje dokument dhe as formular oferte.

3. B.O. "LIQENI VII" shpk & SHKELQIMI 07

nuk ka paraqitur te rregullt e te plote te gjithe dokumentacionin e kerkuar nga autoriteti kontraktor. Ky operator ekonomik ka mangesite e meposhtme:

- Vertetimi OSHEE dt.16/02/2016 nuk eshte brenda afatit 20 ditor sic eshte kerkuar ne DST.
- Nuk ka paraqitur vertetim xhiro per vitin 2012.
- Vertetimi i bankes date 18/03/2016 nuk eshte sipas DST ,eshte me shume 10 dite para dates tenderit.
- Nuk ka paraqitur Mix-Design per markat e betonit.
- Vertetim i leshuar nga Bashkia Durres nr. 196 dt 05/04/2016 per pagesen e taksave vendore eshte i korrigjur.
- Shoqeria "Shkelqimi 07" nuk ka paraqitur vertetim per shlyerjen e taksave vendore per vitet 2014/2015/2016 sipas DST-ve.

4. B.O. " ENGLAND " SHPK & ERGES MAT

nuk ka paraqitur te rregullt e te plote te gjithe dokumentacionin e kerkuar nga autoriteti kontraktor. Ky operator ekonomik ka mangesite e meposhtme:

- Nuk ka paraqitur Mix-Design per markat e betonit.
- ERGES MAT Shpk nuk ka paraqitur punime te ngjashme me natyren e objektit te prokuruar sipas zerave te ndarjes se preventivit te mara persiper per zbatim.
- Vertetimi OSHEE nuk eshte i rregullt pasi data 29/02/2016 eshte ne kundershtrim me daten e kerkuar 01/04/2016.

- Erges Mat nuk ka paraqitur QKR, vertetim nr punonjesish per periudhen Janar-Maj 2016 si dhe vertetim OSHEE.

5. B.O. " RADIKA " shpk & Florida & Kral shpk

nuk ka paraqitur te rregullt e te plote te gjithe dokumentacionin e kerkuar nga autoriteti kontraktor. Ky operator ekonomik ka mangesite e meposhtme:

- Radika Shpk nuk ka paraqitur punime te ngjashme me natyren e objektit te prokuruar sipas zerave te ndarjes se preventivit te mara persiper per zbatim F.V. Tuba HDPE.
- Kral shpk Shpk nuk ka paraqitur punime te ngjashme me natyren e objektit te prokuruar sipas zerave te ndarjes se preventivit te mara persiper per zbatim F.V. Tuba HDPE.
- Kral shpk nuk ka paraqitur makineri elektrofuzive per tub HDPE ku sipas mareveshjes ka marre persiper punimet F.V. tube HDPE ,dhe nuk deshmon se ka mjete e paisje per te kryer punimet e kerkuara.

6. B.O. " KUPA " shpk & Klajger Konstruksion

nuk ka paraqitur te rregullt e te plote te gjithe dokumentacionin e kerkuar nga autoriteti kontraktor. Ky operator ekonomik ka mangesite e meposhtme:

- Klajger Konstruksion nuk ka paraqitur vertetimin e pageses se taksave vendore 2016 prane Bashkise Kamez.
- Kupa nuk ka paraqitur ekstrakt QKR.
- Kupa shpk nuk ka paraqitur punime te ngjashme me natyren e objektit te prokuruar sipas zerave te ndarjes se preventivit te mara persiper per zbatim F.V. Tuba HDPE.

7. B.O. " DODA NDERTIM " shpk & Marsi shpk & Shehu shpk

nuk ka paraqitur te rregullt e te plote te gjithe dokumentacionin e kerkuar nga autoriteti kontraktor. Ky operator ekonomik ka mangesite e meposhtme:

- Kontrata e bashkepunimit te perkoheshem eshte ne kundershtrim me VKM 1, Kreu 7, pika 2 a/b pasi nuk jane percaktuar punimet qe do te kryhen nga secili anetar i bashkimit .
- Doda Ndertim shpk nuk ka fuqi punetore sipas raportit me % qe ka marre persiper ne kontraten e bashkepunimit.
- Marsi shpk i mungon vertetimi i xhiros per vitin 2012.
- Marsi shpk nuk ka vertetim Banke.
- Marsi shpk nuk ka paraqitur punime te ngjashme me natyren e objektit te prokuruar sipas zerave te ndarjes se preventivit te mara persiper per zbatim F.V. Tuba HDPE.
- Shehu shpk nuk ka paraqitur punime te ngjashme me natyren e objektit te prokuruar sipas zerave te ndarjes se preventivit te mara persiper per zbatim F.V. Tuba HDPE.
- Shehu shpk nuk ka paraqitur vertetimin e leshuar nga admonistrata tatimore per nr punonjesish per muajt Janar-Shkurt 2016.

8. B.O. " BAJRAMI N." shpk & AL-BADI shpk

nuk ka paraqitur te rregullt e te plote te gjithe dokumentacionin e kerkuar nga autoriteti kontraktor. Ky operator ekonomik ka mangesite e meposhtme:

- Kontrata e bashkepunimit te perkoheshem eshte ne kundershtim me VKM 1, Kreu 7, pika 2 a/b pasi nuk jane percaktuar punimet qe do te kryhen nga secili anetar i bashkimit .
- Al-Badi shpk i mungon vertetimi i xhiros per vitin 2012.
- Bajrami N nuk ka paraqitur ekstraktin e QKR.
- Nuk ka paraqitur Mix-Design per markat e betonit C16 dhe C20, por ka paraqitur receptur C16/20 te ndermjetmen midis dy kerkesave te DST-ve.

9. B.O. CURRI shpk & " EURALDI " SHPK

nuk ka paraqitur te rregullt e te plote te gjithe dokumentacionin e kerkuar nga autoriteti kontraktor. Ky operator ekonomik ka mangesite e meposhtme:

- EURALDI shpk i mungon vertetimi i xhiros per vitin 2012.
- CURRI shpk i mungon vertetimi i xhiros per vitin 2012.
- Punimi i ngjashem i paraqitur ‘’ Ndertim Penstock-up ne hidrocentralin TERNOVA bulqize, mungon shtojca 8 si dhe kontrata eshte ne gjuhen angleze ne kundershtim me DST.
- Nuk eshte percaktuar drejtuesi teknik qe do te ndjeke punimet si dhe mungon deklarata.

10. " BE - IS " SHPK

nuk ka paraqitur te rregullt e te plote te gjithe dokumentacionin e kerkuar nga autoriteti kontraktor. Ky operator ekonomik ka mangesite e meposhtme:

- Nuk ka paraqitur Mix-Design per markat e betonit C16 dhe C20, por ka paraqitur receptur C16/20 te ndermjetmen midis dy kerkesave te DST-ve.
- Nuk ka paraqitur makineri elektrofuzive per ngjitese manikotash sic eshte kerkuar ne DST por ka paraqitur makineri saldimi kok-kok ne kundershtim me DST.

11. B.O " S I R E T A 2F " shpk & BELADI shpk

Nuk ka paraqitur te rregullt e te plote te gjithe dokumentacionin e kerkuar nga autoriteti kontraktor. Ky operator ekonomik ka mangesite e meposhtme:

- Kontrata e Bashkepunimit te perkoheshem eshte ne kundershti, me VKM 1 , Kreu 7 , pika 2 a/b , nuk jane percaktuar sakte punimet qe do kryhen nga secili anetar i bashkimit , vlere e punimeve nuk perputhet me % e marre persiper .
- “Beladi” sh.p.k sipas marreveshjes do marre persiper 20% te punimeve, ndersa sipas punimeve te ndara ne kontraten e bashkepunimit ka marre persiper 2.57%.
- “BELADI” sh.p.k nuk ka paraqitur punime te ngjashme me natyren e objektit te prokuruar dhe sipas zerave te ndarjes se preventivit te marra persiper.
- Shtojca 8 e punimit te ngjashem nuk eshte plotesuar sipas standartit ,ku te specifikohet sa % te kontrates ka shoqeria “DERVINI 1” sh.p.k qe eshte pjese e kontrates se punes me autoritetin kontraktor Komuna Shirgjan.

- Subjektit "BELADI" sh.p.k nuk ka te perfshire ne vertetimin e xhiros vjetore vitin 2012.
- "SIRETA 2F" nuk ka paraqitur punime te ngjashme me natyren e objektit te prokuruar dhe sipas zerave te ndarjes se preventivit te marra persiper per zbatim V.F Tube HDPE.
- Nuk ka paraqitur Mix – Desing per market e Betonit C16 dhe C20 sipas kerkesave te DST.

12. Shoqeria " B-93" SHPK

nuk ka paraqitur te rregullt e te plote te gjithë dokumentacionin e kerkuar nga autoriteti kontraktor. Ky operator ekonomik ka mangesite e meposhtme:

- Nuk ka paraqitur punime te ngjashme me natyren e objektit te prokuruar dhe sipas zerave te ndarjes se preventivit te marra persiper per zbatim V.F Tube HDPE .
- Shtojca 8 e punimeve te ngjashme nuk eshte origjinale pasi vula eshte e mbivendosur .
- Nuk ka paraqitur makineri elektrofuzive per ngjithe manikodash sic kerkon DST . Ka paraqitur makineri saldimi (kok-kok) ne kundertshtim me kerkesat e DST.

13. Shoqeria " PIENVIS " SHPK

nuk ka paraqitur te rregullt e te plote te gjithë dokumentacionin e kerkuar nga autoriteti kontraktor. Ky operator ekonomik ka mangesite e meposhtme:

- Nuk ka paraqitur punime te ngjashme me natyren e objektit te prokuruar dhe sipas zerave te ndarjes se preventivit te marra persiper per zbatim V.F Tube HDPE .
- Nuk ka paraqitur Mix – Desing per market e Betonit C16 dhe C20 , ju keni paraqit receptur C6/10, receptura nuk eshte sipas kerkesave te DST .
- Nuk ka paraqitur vertetim taksa vendore 2016 per Bashkin Durrës dhe Berat ku ushtron aktivitet.

14. B.O "BOSHNJAKU. B " shpk & ALUERAshpk

nuk ka paraqitur te rregullt e te plote te gjithë dokumentacionin e kerkuar nga autoriteti kontraktor. Ky operator ekonomik ka mangesite e meposhtme:

- ALUERA Sh.p.k nuk ka paraqitur punime te ngjashme me natyren e objektit te prokuruar dhe sipas zerave te ndarjes se preventivit te marra persiper per zbatim , ne raport me % e mar persiper ne kontraten e bashkpunimit..
- BOSHNJAKU nuk ka paraqitur vertetim per xhiron vjetore per vitet 2013,2014 por ka paraqitur bilancet e ktyre viteve
- ALUREA i mungon licenca 5A dhe 9A.

15. B.O. "SPATA " shpk & ALB LEEA shpk

nuk ka paraqitur te rregullt e te plote te gjithë dokumentacionin e kerkuar nga autoriteti kontraktor. Ky operator ekonomik ka mangesite e meposhtme:

- Kontrata e Bashkpunimit te perkoheshem eshte ne kunershti, me VKM 1 , Kreu 7 , pika 2 a/b , nuk percaktohen punimet qe do kryhen na secili antar i bashkimit.
- Nuk ka paraqitur Prokur të posacme

- Spata Shpk vertetim OSHEE nuk eshte sipas kerkesave te DST
- ALB LEAA shpk nuk ka paraqitur vertetim OSHE, as taks vendore te 2016, xhiro vjetore 2012
- ALBA LEAA nuk ka licence 9A
- Spata nuk ka Licenc 5A

16. Shoqeria "NDERTIMI" SHPK

nuk ka paraqitur te rregullt e te plote te gjithë dokumentacionin e kerkuar nga autoriteti kontraktor. Ky operator ekonomik ka mangesite e meposhtme:

- Nuk ka paraqitur kontrata te ngjashme per objektin qe prokurohet.
- Nuk ka paraqitur listepagesa punonjesish.
- Nuk ka paraqitur vertetime punonjesish.
- Nuk ka paraqitur Mix-Design per markat e betonit C16 dhe C20.

17. Shoqeria "VLLAZNIA NDERTIM I.S" SHPK

nuk ka paraqitur te rregullt e te plote te gjithë dokumentacionin e kerkuar nga autoriteti kontraktor. Ky operator ekonomik ka mangesite e meposhtme:

- Nuk ka paraqitur Mix-Design per markat e betonit C16 dhe C20.
- Nuk ka paraqitur vertetim xhiro vjetore per vitin 2012.
- Nuk ka paraqitur deklaraten per disponimin e makinerive sipas shtojces 9.
- Nuk ka paraqitur deklaratat sipas shtojcave mbi Konfliktin e interesit, gjendjen gjyqesore dhe specifikim teknike.

18. Shoqeria " HAZIRI " SHPK

nuk ka paraqitur te rregullt e te plote te gjithë dokumentacionin e kerkuar nga autoriteti kontraktor. Ky operator ekonomik ka mangesite e meposhtme:

- Nuk ka paraqitur Mix-Design per markat e betonit C16 dhe C20.
- Nuk ka paraqitur listepagesat per muajin Janar –Shkurt 2016.
- Nuk ka paraqitur vendim per shlyerjen e taksave vendore per vitet 2014 dha 2016.
- Nuk ka paraqitur deklaraten per disponueshmerine e mjeteve sipas shtojces 9.
- Nuk ka paraqitur deklarate per drejtuesin teknik te punimev.

19. Shoqeria " SHQIPONJA-M " SHPK

nuk ka paraqitur te rregullt e te plote te gjithë dokumentacionin e kerkuar nga autoriteti kontraktor. Ky operator ekonomik ka mangesite e meposhtme:

- Nuk ka paraqitur Mix-Design per markat e betonit C16 dhe C20.
- Nuk disponon nje nr punonjesish prej 50 vete sipas kerkeses se DST-ve.
- Nuk ka paraqitur vertetim per shlyerjen e taksave vendore per vitin 2016.
- Nuk ka paraqitur deklaraten e gjendjes gjyqesore dhe te konfliktit te interesit.

Ne keto kushte ofertat refuzohen.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Z. Xhetan Ndregjoni Drejtues Ligjor i “NDREGJONI” Shpk, Tirane, se oferta e paraqitur, me vlerë 13,724,523 (Trembedhjetemilion e shtateqind e njezet e kater mijë e peseqind e njezete e tre) leke pa TVSH ose 16,469,428(Gjashtembedhjetemilion e katerqind e gjashtedhjetë e nente mijë e katerqind e njezete e tete)leke me TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Diber kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 10 (dhjete) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej **13,755,360(Shtatembedhjetë milion e shtateqind e pesedhjetë e pese mijëe treqind e gjashtedhjetë) leke pa TVSH**. Siç parashikohet në nenin 58 të ligjit për prokurimet publike nr.9643 date 20.11.2006.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 04.05.2016

Ankesa: Gjate fazes se Njoftimit te fituesit prane Autoritetit Kontraktor kane mberritur ankesat e operatoreve ekonomike”RADIKA” shpk me date 09/05/2016 dhe “SIRETA 2F” me date 10/05/2016. Autoriteti Kontraktor me date 09/05/2016 urdheroi pezullimin e tenderit deri ne trajtimin e plote te ankese. Me date 16/05/2016 Autoriteti kontraktor u ka kthyer pergjigje dy operatoreve ekonomike ankimues duke mos i marra parasysh ato. Me date 27/05/2016 operatori ekonomik RADIKA shpk ka paraqitur ankese prane Komisionit te Prokurimit Publik, i cili vendosi shqyrtimin ne temel te ceshtjes dhe urdheroi pezullimin e procedures se tenderit deri ne marrjen e nje vendimi nga ana e KPP.Me date 16/08/2016 KPP hodhi poshte ankesen e operatorit ekonomik RADIKA shpk dhe la ne fuqi vendimin e KVO prane Autoriteti Kontraktor. Si rrjedhoje AK heq proceduren e tenderit nga pezullimi dhe vazhdon me shpalljen e Njoftimit te fituesit

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

HATEM FIDA