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BASHKIA E TIRANES

Drejtuar:Bashkimi i Operatoréve ekonomik “Sireta 2 F” shpkdhe “Artyka” II shpk.
Adresa: Lagjia “Babrru - Fush&”, Njésia Paskuqan, Tirané

Rruga e Mirasit, Kmi |, prané ish Nyjes sé Inerteve, Bilisht, Korcé
Procedura e prokurimit:“Proceduré€ e Hapur”.

Pérshkrim 1 shkurtér i kontratés: “Rikonstruksion i infrastrukturés rrugore té bllokut gé kufizohet
nga rruga "Besa” — ’Siri Kodra” — ”Zenel Bastari” — ”"Haki Rexhep Kodra” (pérfshin dhe rrugén tek
Nish Kimike).

Fondi limit:160,045,913(njégind e gjashtédhjeté milion e dyzet e pest mijé e néntégind e
trembédhj eté) leké pa TV SH.

Burimi i financimit:véné né dispozicion nga buxheti i Bashkisé sé Tiranés pér vitin 2017, miratuar
me VKB Nr. 84, daté 29.12.2016, “Pér miratimin e programit buxhetor afatmesém 2017 — 2019
dhe detajimin e buxhetit t€ Bashkisé¢ s€¢ Tiranés pér vitin 2017”.

K ohézgjatja e kontratés: 8 (tet€) muajkalendarike duke nisur nga dita e lidhjes s& kontratés.

Data e zhvillimit té procedurés sé prokurimit:28.4.2017, ora 11:00

Publikime t& méparshme: (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini i Njoftimeve
Publike Nr. 14daté 10.04.2017.

Kriteret e pérzgjedhjes séfituesit: ¢mimi méiulé X oferta ekonomikisht mé e favorshme [
Njoftojmé se, kané géné pjesémarrés né proceduré kéta ofertues me vlerat pérkatése té ofruara:

1. Operatori ekonomik “Albavia” Sh.p.k. NUIS J81527001Q

Vlerae ofertés = 136,140,178 (njégind e tridhjet e gjashté milion e njégind e dyzet mijé e njégind e
shtatédhjeté e teté) leképa TV SH.

2. Operatori ekonomik “BE-IS” shpk NUIS K71412003A
Vlera e ofertés = 122,050,940 (njeqind e njézet e dy milion e pesedhjete mije e néntégind e dyzet)
leké pa TVSH.

3. Operatori ekonomik “Curri” shpk NUIS J67902718S

Vlera e ofertés = 134,664,788 (njéqind e tridhjeté e katér milion e gjashtéqgind e gjashtédhjeté e
katér mijé e shtatégind e tetédhjeté e teté) leképa TV SH.

4. Bashkimi i Operatoreve “Delta Lavori SPA” Shpk & “Company Riviera 2008 Sh.p.k
NUIS L62415021P & NUIS K81716011V
Vlera e ofertés =153,096,684.74 (njégind e pesédhjeté e tre milion e néntédhjeté e gjashté mije e
gjashtéqind e tetédhjeté e katér piké shtatédhjeté e katér) leképa TV SH.
5. Operatori ekonomik “Euroteorema Peqin” shpk. NUIS J61905050M

Vlerae ofertés =127,000,000 (njégind e njézet e shtaté milion ) leké pa TV SH.
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6. Bashkimi Operatoreve ekonomik “KACDEDJA* Sh.p.k dhe “Agri Construksion” sh.pk.
NUIS K51712017A & NUIS K01725001F
Vlera e ofertés =128,036,741 (njégind e njézet e tete milion e tridhjete e gjashte mije e shtateqind e
dyzet e nje) leképa TV SH.

7. Bashkim Operatoresh Mela& Alb Shpresa Sh.p.k
NUIS K62320011G & NUIS J72110003F
Vlerae ofertés =130,000,000 (njégind e tridhjete milion) leképa TV SH.

8. Bashkimii Operatoreve ekonomik "SIRETA 2F"sh.p.k dhe “Artyka” II shpk.
NUIS K51501008J & NUIS K26625603U
Vlera e ofertés =133,333,333 (njegind e tridhjete e tre milion e tregind e tridhjete e tre mije e
treqind e tridhjete e tre) leképa TV SH.

9. Operatori ekonomik “Victoria Invest” shpk
NUIS K32712206U
Vlera e ofertés =147,228,626.21 (njegind e dyzet e shtate milion e dyqgind e njezet e tete mije e
gjashteqind e njezet e gjashte pike njezet e nje) leké pa TV SH.

Jané skualifikuar Operatorét ekonomik té méposhtém:
Pérkatésisht pér arsyet e méposhtme:

1. Operatori ekonomik “Albavia” shpk NUIS J81527001Q

e Operatori ekonomik “Albavia” Sh.p.k. pér t&€ vértetuar pérvojén e suksesshme ka paraqitur
kontraten e punés me objekt: “Rikonstruksion i rrugés Ura Vajgurore — Pashalli-
Bistrovice”. Komisioni 1 Vlerésimit t& Ofertave pasi verifikoi dokumentacionin shogérues
pér punimet e ngjashme, konstatoi se Operatori ekonomik nuk ka paragitur Akt-Kolaudimi,
pér objektin e sipércituar, cka bie né kundérshtim me DST, Kriteret e Vecanta té
Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 1, si dhe situacionet péfundimtare jané paragitur né
gjuhé té€ huaj cka bie né kundérshtim me kushtin e pércaktuar né DST: “Nése gjuha e
pérdorur né proceduré éshté shaip, atéheré dokumentat né gjuhé té hugj duhet té shogérohen
me njé pérkthim té noterizuar né gjuhén shqipe”.

e Operatori ekonomik “Albavia” Sh.p.k. pér té vértetuar pérvojén e suksesshme ka paraqitur
tjeter kontrate e pune me objekt: “Rikonstruksion 1 rrugés nacionale Dajc”. Komisioni i
Vlerésimit té Ofertave pas verifikoi dokumentacionin shogérues pér kete objekt, konstatoi
se Operatori ekonomik nuk ka paragitur Akt-Kolaudimi, ¢ka bie né kundérshtim me DST,
Kriteret e Veganta té Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 1, s dhe situacionet
pérfundimtare jané paragitur né gjuhé té hug cka bie né kundérshtim me kushtin e
pércaktuar né DST: “Nése gjuha e pérdorur n€ proceduré &shté shqip, atéheré dokumentat né
gjuhé t€ huaj duhet t€ shogérohen me nj€ pérkthim t€ noterizuar né€ gjuhén shqipe”.

e Operatori ekonomik “Albavia” Sh.p.k. pér t&€ vértetuar pérvojén e suksesshme ka paraqitur
kontraten e punés me objekt: “Ndértim Rruga By Pass Plepa- Rrogozhine, Loti 7 ”.
Komisioni i Vlerésimit té Ofertave pasi verifikoi dokumentacionin shogérues pér punimet e
ngjashme, konstatoi se Operatori ekonomik nuk ka paragitur kontratén e ploté, s dhe
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mungon Certifikata e marrjes né dorézim pér kété objekt, cka bie né kundérshtim me DST,
Kriteret e Vecanta té Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 1.

e Shogéria “Albavia” shpk nuk ka paraqitur asnjé dokumentacion gé t€ provojé se ka t&
punésuar prané shogérisé minimalisht 2 (dy) punonjés manovratoré té mjeteve té rénda cka
bie né kundérshtim me Kriteret e Vecantaté Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 7.

e Shogéria “Albavia” shpk nuk ka paraqitur grafikun e punimeve , sic €shté specifikuar né
Dokumentat Standarte té& Tenderit shtojca 12, qé Operatori Ekonomik duhet té paragesé
grafikun e punimeve té detajuar sipas zérave té preventivit né afatin kohor té pércaktuar.

2. Operatori ekonomik “BE-IS” shpk NUIS K71412003A

e Operatori ekonomik “BE-IS” shpk nuk ploté€son pikén 4 t&€ Kapacitetit teknik: “Njé punésim
mesatar i té paktén 70 (shtatédhjeté) personave, pér periudhén Shkurt 2016 - Shkurt 2017
té vértetuar me...”, pasi rezulton té keté té nénshkruara me Bashkiné Tirané , 3 kontrata
respektivisht me objekt: 1. “Rikualifikim urban i bllokut nr.1 Laprake, kufizuar nga rruga
Don Bosko - Shina e Trenit Finlanto - Turhan Pashé Pémeti - Ibrahim Pashé Bushatlliu -
Lord Bajrom - Riza Cuka - Learton Vathi - Pandi Dardha - Dritan Hoxha “ng t€ cilén ka té
angazhuar 60 punonjés, 2. “Rikonstruksion i rruges se Zallit" né t€ cilén ka t€ angazhuar 23
punonjés, 3. “Rruga pér né fshatin Kasallé (degézimi nga Cerkezi-Cinan), rreth 2 km” né té
cilén ka té angazhuar 24 punonjés. Pér periudhén Shkurt 2016 - Shkurt 2017, ky operator
ekonomik posedon njé punésim mesatar prej 113 punonjésish dhe duke pérjashtuar numrin e
punonjésve té angazhuar né kontratat e sipércituara, numri i punonjésve té pa angazhuar
rezulton i pamjaftueshém.

e Operatori ekonomik “BE-IS” shpk nuk plotéson pikén 16 t€ Kapacitetit teknik: “Déshmi pér
mjetet e pajiget teknike, gé ka né dispozicion apo mund ti vihen né dispozicion operatorit
ekonomik, qé nevojiten pér ekzekutimin e kontratés (Shtojca 9)/Autobitumatrice”, pasi pér
mjetin Autobitumatrice té€ deklaruar né Shtojcén 9 ka paragitur me faturé dhe jo
dokumentacionin pérkatés si dhe foto ku té evidentohet targa e mjetit.

e Operatori ekonomik “BE-IS” shpk nuk plotéson pikén 16 té€ Kapacitetit teknik: “Déshmi pér
mjetet e pajiget teknike, gé ka né dispozicion apo mund ti vihen né dispozicion operatorit
ekonomik, g€ nevojiten pér ekzekutimin e kontratés (Shtojca 9)/Autobot Uji”, pasi mjeti 1
deklaruar né Shtojcén 9 si Autobot me targé AA183AK i marré me gera sipas kontratés sé
gerasé Nr 3769.Rep, Nr.866.Kol, daté 26.08.2016, nga verifikimi i dokumentacionit
rezulton té jeté kamion. Mjeti me targé AA968JIL i marré me gera sipas kontratés sé gerasé
Nr 111.Rep, Nr.46.Kol, daté 10.01.2017, nga verifikimi i dokumentacionit rezulton té jeté
Autobot karburanti i certifikuar pér transport mallrash té rrezikshme brenda vendit.

3. Operatori ekonomik “Curri” shpk NUIS J67902718S

e Operatori ekonomik “Curri” shpk nuk plotéson pikén 8 té Kapacitetit teknik: “Operatori
ekonomik ofertues duhet té keté pjesé té stafit té punésuar, 1 (nj€) mjek té pérgjithshém, té
vértetuar me kontraté pune té viefshme, Urdhé mjeku, diplomé, CV, librezé pune, si dhe té
figurojé né listpagesat e shoqgérisé pér té paktén 3 (tre) muajt e fundit, Né rastin e bashkimit
té operatoréve ekonomiké, secili pregj operatoréve duhet té keté pjesé té stafit té tij 1 (njé)
mjek té pérgjithshém”, pasi pér mjeken e shoqérisé nuk ka paraqitur Librezén e Punés dhe
Cv.
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e Operatori ekonomik “Curri” shpk nuk plotéson pikén 16, germa d) té Kapacitetit teknik:
“Operatori ekonomik duhet té paragesé foto pé secilin mjet té deklaruar ku té jeté e
dukshme dhe targa e mjetit.”, pasi pér Autobotin me targé SH4082E nuk ka paragqitur foto.

e Operatori ekonomik “Curri” shpk nuk plotéson pikén 16 té Kapacitetit teknik: “Déshmi pér
mjetet e pajiget teknike, gé ka né dispozicion apo mund ti vihen né dispozicion operatorit
ekonomik, gé nevojiten pér ekzekutim in e kontraté (Shtojca 9)/Autobot Uji”, pasi pér
Autobotin me targé TR9983R té deklaruar né shtojcén 9 si i marré me gera sipas kontratés
s€ gerasé me “Babasi CO” shpk, Nr.23Rep, Nr.16 Kol, daté 18.02.2017, nuk ka paragitur
dokumentacion.

o Pér té vértetuar pérvojén e suksesshme, shogéria “Curri” shpk, ka paraqitur kontratat e punés si
mé poshté vijon:

1) Kontrata e punés me objekt: “Rikonstruksioni I rrugés Libonik-Rrémbec-Plase, garku
Korce”, pér t€ cilén nuk ka paraqitur Aktin e Kolaudimit.;

2) Kontrata e punés me objekt: “Rikonstruksioni i rrugés Porcelan-Kionostudio-Surrel”,
pér té cilén nuk ka paraqgitur Certifikatén e marrjes né dorézim;

3) Kontrata e punés me objekt: “Plotésimi i segmentit Dragobi-Valbon&”, pér té cilén nuk
ka paragitur Certifikatén e marrjes né dorézim.

4) Kontrata e punés me objekt: “Rikualifikim urban I zonés qé kufizohet me rrugén e
Durrésit, Teodor keko, Lumi Lana, Anesti Lubonja s dhe parku tek ish pista e
aviacionit, njésia bashkiake Nr. 77, pér té cilén nuk ka paraqitur Formularin e Vleresimit
dhe Certifikatén e marrjes né dorézim.

e Operatori ekonomik “Curri” shpk nuk ka paraqitur foto pé& c¢do mjet té deklaruar sipas
Shtojcés 9, ¢ka bie né kundérshtim me DST, Kriteret e Veganta té Kualifikimit, Kapaciteti
Teknik, pika 16, gérma “d”.

e Komisioni i Vlerésimit té Ofertave konstatoi se mjeti Autobitumatrice e deklaruar né
Shtojcén 9, nuk éshté e shogéruar me dokumentacionin e kérkuar: Lee garkullimi,
Certifikatén e kontrollit teknik si dhe siguracionin e mjetit, cka bie né kundérshtim me DST,

(193]

Kriteret e Veganta t& Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 16, gérma “a”.

4. Bashkimi i Operatoreve “Delta Lavori SPA” Shpk & “Company Riviera 2008 Sh.p.k.
NUIS L62415021P &NUIS K81716011V

e Referuar Shtojcés 9, Bashkimi 1 Operatoréve ekonomik “Delta Lavori S.P.A” Degé e shoqérisé
s€ huaj & “Company Riviera 2008” shpk ka deklaruar se disponon 2 (dy) Kamiona
vetshkarkues minimum 20 Ton pérkatésisht me targa AA 451 MF s dhe AA 753 LO.
Komisioni i Vlerésimit té Ofertave pas verifikoi dokumentacionin shogérues pé& mjetet e
deklaruara si mé lart, konstatoi se mjetit me targa AA 753 LO i ka skaduar Certifikata e
kontrollit teknik mé daté 14.04.2017, ndérsa Siguracioni i mjetit ka humbur vlefshmériné mé
daté 13.04.2017. Pé sa mé lart, duke gene se afati i fundit per dorezimin e ofertave per
proceduren e prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i infrastrukturés rrugore té bllokut gé
kufizohet nga rruga "Besa” — ”’Siri Kodra” — ”Zenel Bastari” — "Haki Rexhep Kodra” (pérfshin
dhe rrugén tek Nish Kimike) ka gene data 02.05.2017, Komisioni i Vlerésimit té Ofertave
konkludon se Certifikata e kontrollit teknik si dhe Siguracioni i mjetit me targaAA 753 LO nuk
jané té vlefshme, cka bie né kundérshtim me DST, Kriteret e Vecanta t& Kualifikimit,
Kapaciteti Teknik, pika 16, gérma “a”. Si rrjedhoj€, Bashkimi 1 Operatoréve ekonomik referuar
dokumentacionit shogérues, nuk disponon 2 (dy) kamiona vetshkarkues minimum 20 Ton, ¢ka
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bie né kundérshtim me DST, Kriteret e Veganta té Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 16 ku
pércaktohet se: “Operatori ekonomik pjesmarrés duhet té disponojé 2 (dy) Kamiona
Vetsnkarkues minimum 20 Ton ™.

e (jithashtu referuar Shtojcés 9, Bashkimi i Operatoréve ekonomik “Delta Lavori S.P.A” Degg e
shoqéris€ s€ huaj & “Company Riviera 2008 shpk ka deklaruar se disponon 1 (nj€) Autobot
Uji me targa TR 4812 T. Komisioni i Vlerésimit té Ofertave pasi verifikoi dokumentacionin
shogérues, konstatoi se mjeti i deklaruar éshté mjet pér transport karburanti, cka bie né
kundérshtim me DST, Kriteret e Vecanta t&é Kuaifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 16 ku
pércaktohet se: “Operatori ekonomik pjesmarrés duhet té disponojé 1 (njé) Autobot uji”.

e Sameé sipér Bashkimi i Operatoréve ekonomik “Delta Lavori S.P.A” Degé e shoqéris€ sé huaj
& “Company Riviera 2008 shpk nuk ka kapacitetin e duhur teknik, pasi nuk plotéson Kriteret e
Vecanta té Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 16. Né mbéshtetje té Nenit 46, pika 1, gérma
“b” t& Ligjit Nr. 9643 daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe referuar
Kreut 111, Seksioni |1, Neni 26, pika 8, gérma (c) té Vendimit té Késhillit t&é Ministrave Nr. 914
daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik” (i ndryshuar), t€ cilat
parashikojné kualifikimin pér aftésiné teknike té kandidatéve ofertues, Bashkimi i Operatoréve
ekonomik, nuk ka aftésiné e duhur teknike pér realizimin me sukses té kontratés.

e Komisioni i Vlerésimit té Ofertave konstatoi se té gjitha dokumentat e paragitura nga shogéria
“Delta Lavori S.P.A” Degé e shogérisé sé¢ huaj nuk jané t€ certifikuara me vulén “Apostille”
cka bie né kundérshtim meKonventén e Hagés, daté 05.10.1961 pér "Heqjen e kérkesés pér
legalizim diplomatik e konsullor t€ dokumentave zyrtare t€ hua;j”.

5. Operatori ekonomik “Euroteorema Peqin” shpk. NUIS J61905050M

e Shoqéria “Euroteorema Peqin” shpk referuar QKR rezulton se ka njé adresé t€ ushtrimit té
aktivitetit té s edhe né Bashkin Kaméz. Komisioni i Vlerésimit té Ofertave konstatoi se
Shogéria “Euroteorema Peqin” shpk nuk ka parqgitur Vértetim pér shlyerjen e taksave
vendore té parashikuara nga Bashkia Kaméz pér vitin 2016, cka bie né kundérshtim me
DST, Kriteret e Vecanta té Kualifikimit, Kapaciteti ekonomik dhe financiar pika 3.

e Operatori ekonomik “Euroteorema Peqin” shpk disponon vetém 1 (nj€) Autobetoniere , ¢cka
bie né kundérshtim me Dokumentat Standarte té Tenderit, Kriteret e Vecanta té
Kuaifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 16, né té cilén ndér té tjera pércaktohet se: “Operatori
ekonomik pjesmarrés duhet té€ disponoj€ 2 (dy) Autobetoniere”.

o Neé pikén 16 té kapacitetit teknik té kritereve té Vecanta té Dokumentave Standarté té
Tenderit éshté kérkuar “Déshmi pér mjetet e pajiget teknike, gé ka né dispozicion apo mund
ti vihen né dispozicion operatorit ekonomik, gé nevojiten pér ekzekutimin e kontraté
(Shtojca 9;), Autobot Uji-1 copé&”. Operatori ekonomik “Euroteorema Peqin” shpk né
deklaratén mbi Disponimin e makinerive automjetin me targé AA461 LR éshté deklaruar
Autobot uji, por nga verifkimi i dokumentave rezulton kamion né té cilin éshté montuar
depozité, cka bie né kundérshtim me DST, Kriteret e Vecanta té Kualifikimit, Kapaciteti
Teknik, pika 16.

e Operatori ekonomik “Euroteorema Peqin” nuk ka paraqitur list-pagesat e punonjésve sipas
formatit té kérkuar pér mugin Shkurt 2017, cka bie né kundershtim me DST, Kriteret e
Vecanta té Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, me pikén 4, germab).
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e Nuk pérmbush pikén 16 té Kritereve té Vecanta té Kualifikimit ku éshté kérkuar “Dé&shmi
pér mjetet e paiget teknike, gé ka né dispozicion apo mund ti vihen né dispozicion
operatorit ekonomik, g€ nevojiten pér ekzekutim in e kontraté (Shtojca 9)”, Fadromé me
Gome, 1 copé, né pronési ose gera, pasi fadroma e deklaruara né Shtojcén 9 nuk ka
dokumentacionin teknik si¢c kérkohet né pikén 16, gérma a), b) dhe ¢) té Kritereve té
Vecanta té Kualifikimit.

6. Bashkimi i Operatoreve ekonomik “KACDEDJA “ Sh.p.k dhe “Agri Construksion”
sh.pk. NUIS K51712017A & NUIS K01725001F

e Shogéria “Kacdedja” shpk ka paraqitur Certifikate ISO 9001:2008 me afat vlefshmérie deri
me date 23.04.2017. Duke gene se afati i fundit per dorezimin e ofertave per proceduren e
prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i infrastrukturés rrugore té bllokut gé kufizohet nga
rruga “Besa” — ”’Siri Kodra” — ”Zenel Bastari” — "Haki Rexhep Kodra” (pérfshin dhe rrugén
tek Nish Kimike) ka gene data 02.05.2017, Komisioni i Vleresimit te Ofertave konkludoi se
kjo certifikate eshte e pavlefshme, pasi ka skaduar afati i vlefshmerise se sgj. Per sa me lart
shogeria “Kacdedja” shpk nuk ploteson Kriteret e Vecanta te Kualifikimit te vendosura ne
DST, Kapaciteti Teknik, pika9.

e Shogéria “Kacdedja” shpk ka paraqitur Certifikate 1SO 14001:2004 me afat vlefshmérie
deri me date 23.04.2017. Duke gene se afati i fundit per dorezimin e ofertave per
proceduren e prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i infrastrukturés rrugore té bllokut gé
kufizohet nga rruga “Besa” — ”Siri Kodra” — “Zenel Bastari” — ”Haki Rexhep Kodra”
(pérfshin dhe rrugén tek Nish Kimike) ka gene data 02.05.2017, Komisioni i Vleresimit te
Ofertave konkludoi se kjo certifikate eshte e pavlefshme, pasi ka skaduar afati i
vlefshmerise se sg. Per sa me lart shogeria “Kacdedja” shpk nuk ploteson Kriteret e
Vecantate Kualifikimit te vendosurane DST, Kapaciteti Teknik, pika 10.

e Shogéria“Kacdedja” shpk ka paraqitur Certifikate OHSAS 18001:2007 me afat vlefshmérie
deri me date 23.04.2017. Duke gene se afati i fundit per dorezimin e ofertave per
proceduren e prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i infrastrukturés rrugore té bllokut gé
kufizohet nga rruga “Besa” — ”Sir1 Kodra” — ”Zenel Bastari” — ”Haki Rexhep Kodra”
(pérfshin dhe rrugén tek Nish Kimike) ka gene data 02.05.2017, Komisioni i Vleresimit te
Ofertave konkludoi se kjo certifikate eshte e pavlefshme, pasi ka skaduar afati i
vlefshmerise se sg. Per sa me lart shogeria “Kacdedja” shpk nuk ploteson Kriteret e
Vecantate Kualifikimit te vendosurane DST, Kapaciteti Teknik, pika 11.

e Shogéria “Kacdedja” shpk ka paraqitur Certifikate PASS 99:2012 me afat vlefshmérie deri
me date 23.04.2017. Duke gene se afati i fundit per dorezimin e ofertave per proceduren e
prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i infrastrukturés rrugore té bllokut gé kufizohet nga
rruga "Besa” — ’Sir1 Kodra” — ”Zenel Bastari” — ”Haki Rexhep Kodra” (pérfshin dhe rrugén
tek Nish Kimike) ka gene data 02.05.2017, Komisioni i Vleresimit te Ofertave konkludoi se
kjo certifikate eshte e pavlefshme, pasi ka skaduar afati i vliefshmerise se sg. Per sa me lart
shogeria “Kacdedja” shpk nuk ploteson Kriteret e Vecanta te Kualifikimit te vendosura ne
DST, Kapaciteti Teknik, pika 12.

7. Bashkim Operatoresh Mela & Alb Shpresa Sh.p.k NUIS K62320011G&NUIS
J72110003F
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e Pér té vértetuar pérvojén e suksesshme, shoqgéria “Alb Shpresa” shpk, ka paraqitur kontratat
€ punés si mé poshté vijon:
Kontrata e punés me objekt: “Ndértim Ura Mat”, pér t€ cilén nuk ka paraqitur
Certifikatén e marrjes né dorézim;
Kontrata e punés me objekt: “Rikonstruksioni i rrugés Shéngjin-Kume”, pér té cilén
nuk ka paragitur Aktin e Kolaudimit.

e (jithashtu Bashkimi i Operatoréve ekonomik “Mela.” shpk & “Alb Shpresa” shpk ka
paraqitur kontratén e punés me objekt: “Sistemim asfaltimi i rrugéve té fshatrave Barake &
Koxhas” me vleré 50,507,014 (pes€dhjeté milion e peséqind e shtaté mijé e katérmbédhjeté)
leké pa TV SH.

e Pérsa mé lart, Bashkimi i Operatoréve ekonomik “Mela.” shpk & “Alb Shpresa” shpk nuk
plotéson Dokumentat Standarte té Tenderit, Kriteret e Vecanta té Kualifikimit, Kapaciteti
Teknik, pika 1 gérma “a” si dhe pikén 1 gérma “b”.

e Bashkimi i Operatoréve ekonomik “Mela.” shpk & “Alb Shpresa” shpk ka deklaruar se ka
pjesé té stafit 1 (nj€) punonjés teknik ndértimi. Komisioni i Vlerésimit té Ofertave, né bazé
té dokumentacionit té paragitur, konstatoi se punonjési rezulton té jeté Teknik Topograf dhe
jo Teknik Ndértimi, cka bie né kundérshtim me DST, Kriteret e Vecanta té Kualifkimit,
Kapaciteti Teknik, pika 6 ku ndér té tjera pércaktohet se: Operatori ekonomik duhet té keté
té punésuar minimumi 2 (dy) punonjés té pajisur me kartela personale té sigurimit teknik, té
|éshuara nga Inspektoriati Shtetéror Teknik dhe Industrial apo nga subjekte juridike private
té akredituara pér certifikimin e punonjésve, nga té cilét:

- 1(njé) elektrigist
- 1(njé) teknik ndértimi .

e Komisioni i Vlerésimit té Ofertave, pas verifikoi dokumentacionin shogérues pé kamionat
vetshkarkues té deklaruar sipas Shtojcés 9 nga Bashkimi i Operatoréve ekonomik, konstatoi se
asnjé nga mjetet nuk plotéson tonazhin e kérkuar minimumi 20 Ton, ¢ka bie né kundérshtim me
DST, Kriteret e Vecanta té Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 16, ku ndér té tjera pércaktohet
se. “Operatori ekonomik pjesmarrés duhet té disponojé 2 (dy) kamiona vetshkarkues minimumi
20 Ton ™.

e Sa mé sipé Bashkimi i Operatoréve ekonomik “Mela.” shpk & “Alb Shpresa” shpk nuk ka
kapacitetin e duhur teknik, pasi nuk plotéson Kriteret e Vecanta té Kuaifikimit, Kapaciteti
Teknik, pika 16. N& mbéshtetje t€ Nenit 46, pika 1, gérma “b” t€ Ligjit Nr. 9643 daté
20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe referuar Kreut III, Seksioni II, Neni
26, pika 8, gérma (c) t€ Vendimit t€ Ké&shillit t€ Ministrave Nr. 914 daté 29.12.2014 “Pér
miratimin e rregullave t€ prokurimit publik” (i ndryshuar), t€ cilat parashikojné kualifikimin pér
aftésiné teknike té kandidatéve ofertues, Operatori ekonomik, nuk ka aftésiné e duhur teknike
pér realizimin me sukses té kontratés.

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé Bashkimin e Operatoreve ekonomik
"SIRETA 2F"sh.p.k dhe “Artyka” II shpk, me adresé:Lagjia “Babrru - Fushé”, Njésia
Paskugan,Tiranése oferta e paragitur, me njé vleré té pérgjithshme prej 133,333,333(njeqind e
tridhjete e tre milion e tregind e tridhjete e tre mije e tregind e tridhjete e tre) leképa TVSH éshte
identifikuar si oferta e suksesshme.
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Rrjedhimisht, jeni i lutur té& paragisni prané Bashkisé sé Tiranés, Sheshi “Skénderbej”, Nd. 2, Kodi
Postar 1001, Tirang&, Shqipéri, sigurimin e kontratés, si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit,
brenda 5 (pesé) ditéve nga dita e marrjes sé kétij njoftimi.

Né rast se nuk pajtoheni me kété kérkesé, ose térhigeni nga nénshkrimi i kontratés, kontrata do t’i
akordohet ofertuesit vijues né klasifikimin pérfundimtar , oferta e té cilit éshte dorézuar me njé
vleré té pérgjithshme prej 147,228,626.21 (njegind e dyzet e shtate milion e dyqind e njezet e tete
mije e gjashtegind e njezet e gjashte pike njezet e nje) leképa TV SH, si¢ parashikohet né nenin 58 té
Ligjit nr.9643 dat€ 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté:12.05.2017

Gjaté afatit ligjor pér pritjen e ankesave nga shogérité pjesémarrése né tender né mbéshtetje té Nenit
63 t€ Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe né bazé t&
Kreut X, Neni 78 t&é VKM-s& Nr. 914 daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit
publik” (i ndryshuar), prané Autoritetit Kontraktor, Bashkia Tirané, jan€ paraqitur Formularét e
Ankesés nga Operatori ekonomik “Victoria Invest” shpk, hyré né Bashkiné e Tiran€s me shkresén
Nr. 18799 Prot. daté 16.05.2017, nga Bashkimi i Operatoréve ekonomik "SIRETA 2F'sh.p.k dhe
“Artyka” II shpk, hyré n¢ Bashkin€ e Tiranés me shkresén Nr. 20037. Prot. daté 19.05.2017, nga
Operatori ekonomik “Curri” shpk, hyré né Bashkiné e Tiranés me shkresén Nr. 18765. Prot. daté
16.05.2017, nga Operatori ekonomik “Albavia” shpk, hyré n€ Bashkiné e Tiranés me shkresén Nr.
20409. Prot. daté 22.05.2017 (administruar né dogen e prokurimit), né lidhje me vlerésimin pér
procedurén e prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i infrastrukturés rrugore té bllokut gé kufizohet
nga rruga “Besa” — ”’Siri Kodra” — ”Zenel Bastari” — "Haki Rexhep Kodra” (pérfshin dhe rrugén tek
Nish Kimike)”.

Me marjen e ankesave nga Operatorét ekonomiké té mésipérm né mbéshtetje té Ligjit Nr. 9643
daté 20.11.2006 Pér Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 63, pika 3 si dhe né mbéshtetje t&
Kreut X, Neni 78, pika 2 t€ Vendimit t€ Késhillit t&€ Ministrave Nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér
miratimin e rregullave té prokurimit publik” (i ndryshuar) me Urdhérin me Nr. 18824.Prot. dt.
16.05.2017 éshté pezulluar procedura e prokurimit deri né marrjen e njé vendimi pérfundimtar
sipas rregullave té parashikuara nga L PP dhe RRPP. Gjithashtu né mbéshtetje té Kreut X, Neni 78,
pika 6, gérma “a” t¢ VKM-s8 Nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit
publik”, (i ndryshuar) me Urdhérin me Nr. 18826.Prot. daté 16.05.2017 u ngrit Grupi i Shqyrtimit
té Ankesave, i cili pasi u njoh me pretendimet e Shoqérisé “Victoria Invest” shpk ku konkludoi me
pranimin e pjesshém té ankesés, duke i kthyer pergjigje me shkresen me Nr. 18799/2 Prot, daté
22.05.2017, pretendimet e Bashkimit t€ Operatoreve ekonomik "SIRETA 2F"sh.p.k dhe “Artyka” Il
shpk, ku konkludoi me mos pranimin e ankesés, duke i kthyer pergjigje me shkresen me Nr.
20037/2 Prot, daté 22.05.2017, pretendimet e Shoqérisé “Curri” shpk ku konkludoi me mos
pranimin e ankesés, duke i kthyer pergjigie me shkresen me Nr. 18765/2 Prot, daté 22.05.2017,
pretendimet e Shoqérisé “Albavia” shpk ku konkludoi me mos pranimin e ankesés, duke i kthyer
pergjigje me shkresen me Nr. 20409/2 Prot, daté 24.05.2017, (administruar ne dosjen e prokurimit).

Né vijim jemi véné né dijeni me ané té shkresés me Nr. 1039/1 Prot. daté 02.06.2017 hyré né
Bashkiné e Tiranés me shkresén me Nr. 22133 Prot. dt. 05.06.2017 se Shogéria ”Curri” shpk ka
ushtruar té drgjtén e ankimimit prané Komisionit té Prokurimit Publik, gjithashtu me ané té
shkresés me Nr. 1049/1 Prot. daté 05.06.2017 hyré né Bashkiné e Tiranés me shkresén me Nr.
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22297 Prot. dt. 06.06.2017 se Shoqéria “Victoria Invest” shpk ka ushtruar té drejtén e ankimimit
prané Komisionit t& Prokurimit Publik s dhe me ané té shkresés me Nr. 1055/1 Prot. daté
05.06.2017 hyré né Bashkiné e Tiranés me shkresén me Nr. 22298 Prot. dt. 06.06.2017 Bashkimi i
Operatoreve ekonomik "SIRETA 2F"sh.p.k dhe “Artyka” II shpk ka ushtruar t€ drejtén e ankimimit
prané Komisionit té Prokurimit Publik, referuar procedurés s& prokurimit me objekt:
“Rikonstruksion i infrastrukturés rrugore té bllokut gé kufizohet nga rruga ”Besa” — ”Siri Kodra” —
”Zenel Bastari” — "Haki Rexhep Kodra” (pérfshin dhe rrugén tek Nish Kimike)”, (administruar ne
dogien e prokurimit). Komisioni i Prokurimit Publik népérmjet shkresave té sipércituara i ka
kérkuar Autoritetit Kontraktor, Bashkisé Tirang, informacion té detguar né lidhje me kété
proceduré prokurimi. Bashkia Tirané me ané té shkresave me Nr. 22153/1 Prot, daté 06.06.2017,
Nr. 22297/1.Prot, daté 07.06.2017, Nr. 22298/1.Prot, daté 07.06.2017 i ka i véné né dispozicion
Komisionit t& Prokurimit Publik, té gjithé informacionin e kérkuar né lidhje me ecuriné e késgj
procedure prokurimi.

Pér sa mé sipér né pérgjigje t€ shkresés “Dérgim Vendimi” me Nr. 583/1 Prot., daté 28.07.2017,
hyré né Bashkiné e Tiranés me Nr. 29249 Prot., daté 04.08.2017 (administruar né dosen e
prokurimit), jemi véné né dijeni se Komisioni i Prokurimit Publik ka pranuar ankesén e béré nga
Bashkimi i Operatoreve ekonomik "SIRETA 2F"sh.p.k dhe “Artyka” II shpk, shogéria “Victoria
Invest” shpk dhe nuk ka pranuar ankesén ¢ béré nga shoqéria “Curri” shpk. Né& zbatim té Vendimit
té Komisionit té Prokurimit Publik me Nr. 583/2017 daté 28.07.2017, riklasifikimi dhe renditja
perfundimtare éshté si mé poshté vijon:

e Bashkimii Operatoreve ekonomik "SIRETA 2F"sh.p.k dhe “Artyka” II shpk

kualifikohet né vend té paré.

Cmimi total i ofertés patvsh = 133,333,333 (njeqgind e tridhjete e tre milion e treqind e tridhjete e
tre mije e tregind e tridhjete e tre) leké. Cmimi total i ofertés me tvsh = 160,000,000 (njéqgind e
gjashtedhjete milion) Leké. Afati kohor pér kryerjen e punimeve éshté brenda 8 (teté) muajve
kalendarike duke nisur nga dita e lidhjes sé kontratés.

e Operatori ekonomik “Victoria Invest ” shpk kualifikohet né vend té dyté.
Cmimi total i ofertés patvsh = 147,228,626.21 (njeqind e dyzet e shtate milion e dyqind e njezet e
tete mije e gjashteqgind e njezet e gjashte pike njezet e nje) leké. Cmimi total i ofertés me tvsh =
176,674,351.46 (njegind e shtatedhjete e gjashte milion e gjashtegind e shtatedhjeté e kater mijé e
tregind e pesedhjete e nje pike dyzet e gjashte) Leké. Afati kohor pér kryerjen e punimeve éshté
brenda 8 (tete) muagjve kalendarike duke nisur nga dita e lidhjes sé kontratés.

Nuk kuaifikohen Operatorét e méposhtem ekonomik:

- Operatori ekonomik “Albavia” Sh.p.k

- Operatori ekonomik "BE-IS”Sh.p.k

- Operatori ekonomik “Curri“ Sh.p.k

- Bashkimi 1 Operatoreve ekonomik “Delta Lavori SPA” Shpk & “Company Riviera
2008 Sh.p.k

- Operatori ekonomik "Euroteorema Peqgin” Sh.p.k

- Bashkimi i Operatoreve ekonomik “KACDEDJA*“ Sh.p.k dhe “Agri Construksion”
sh.pk.

- Bashkim Operatoresh Mela & Alb Shpresa shpk
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Komisioni i Vlerésimit té Ofertave,né mbéshtetje té Nenit 21, pika 2, té Ligjit Nr. 9643, daté
20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik”, (i ndryshuar) si dhe né bazé t¢ Vendimit t& Késhillit té
Ministrave Nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik”, (i
ndryshuar), Kreu VII, Neni 67, vendosi té njoftojé menjéheré operatoret ekonomik pjesémarrés né
kété proceduré prokurimi né lidhje me rivierésimin dhe riklasifikimin e deklaruar mé sipér, i cili u
pasqgyrua né fagen elektronike té APP- sé me daté 09/08/2017.

Gjaté afatit ligjor pér pritjen e ankesave nga shogérité pjesemarrése né tender, né lidhje me
rivlerésimin dhe riklasifikimin e deklaruar mé daté 09.08.2017, né mbéshtetje té Nenit 63 té Ligjit
Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe né bazé t& Kreut X, Neni 78
té VKM-s¢ Nr. 914 daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave t&€ prokurimit publik” (e
ndryshuar), prané Autoritetit Kontraktor, Bashkia Tirané&, nuk éshté paragitur asnjé ankesé.
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