REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA HAS

Shtojca 12.
[Shtojcé pér tu plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT, PAS PUBLIKIMIT TE TE CILIT FILLOJNE
AFATET E ANKIMIMIT

Data: 25.09.2025

Drejtuar: Bashkimit té Operatoréve Ekonomiké (BOE): 2Z KONSTRUKSION, NUIS J63229466K,
me pérgindje: 89.66%o, adresa Fshati Suke | siperm, Nr 2, Rruga Strum - Suke, Km 3, Lagjja Zoga & ASI-
2A CO, NUIS K53002402C, me pérgindje: 10.34%, adresa Fier, Rruga Skenderbeu, Lagjia Bishanake
pallati nr 18, hyrja nr. 6.

Operatorit Ekonomik (OE) O ose
[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit té Operatoréve Ekonomiké (BOE) X

Bashkimi i operatoreve ekonomike: 2Z KONSTRUKSION & ASI-2A CO me Nipt - J63229466K /
K53002402C, me % perkatese 89.66 % / 10.34 %; me adrese Fshati Suke | siperm, Nr 2, Rruga Strum -
Suke, Km 3, Lagjja Zoga / Fier, Rruga Skenderbeu, Lagjia Bishanake pallati nr 18, hyrja nr. 6.

[Emrat, Nipt-et, % pérkatése dhe adresat e anétaréve té BOE]

- OE/BOE me nénkontraktor
PO [ JO X
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbéshtetés:

PO O JO X
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Nése po, té jepen dhénat;

[Emrat, Nipt-et, pérkatése dhe adresat]

Tipi i Kontratés: Pune
Lloji i Procedurés sé prokurimit: E Hapur

Numri i Procedurés / referenca e Lotit: REF-58277-08-17-2025. Pérshkrimi i shkurtér i kontratés:
“Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare "Sejdi Dida", Krumé”, afati 12 muaj nga data ¢ nenshkrimit te
kontrates. [Objekti, sasité dhe kohézgjatja e kontratés]

Data e Publikimit t& Njoftimit té¢ Kontratés né SPE: 18.08.2025.

Data e Publikimit t& Njoftimit té Kontratés né Buletinin e Njoftimeve Publike Buletini Nr. 46 daté 25 Gusht
2025 [Data] [Numri]

KRITERET E PERZGJEDHJES SE FITUESIT:
- oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né kosto [

- oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né gmim X

Me ané té kétij Formulari ju informojmé se, né kété proceduré/lot kané marré pjesé, Ofertuesit e méposhtém
me kéto vlera pérkatése té ofruara:

1. NDREGJONI K31329048I
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-t

Vlera 125,813,702.15 ( Njegind e njezete e pese milion e tetegind e trembedhjete mije e shtateqind e dy
pike pesembedhjete) Leke pa t.v.sh.

(e shprehur né shifra dhe fjalé)
OE/BOE me nénkontraktor

PO 0 JO X
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

2. 2Z KONSTRUKSION & ASI-2A CO J63229466K / K53002402C
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it
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Vlera 119,780,675.43 ( Njegind e nentembedhjete milion e shtategind e tetedhjete mije e gjashteqind e
shtatedhjete e pese pike dyzete e tre) Leke pa t.v.sh.

(e shprehur né shifra dhe fjalé)
OE/BOE me nénkontraktor

PO 0 JO X
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

3.ZDRAVA J84003411K
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it

Vlera 125,826,204.05 ( Njeqgind e njezete e pese milion e teteqind e njezete e gjashte mije e dyqind e kater
pike zero pese) Leke pa t.v.sh.

(e shprehur né shifra dhe fjalé)
OE/BOE me nénkontraktor

PO 0 JO X
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

4. XHAST SHPK & BE - IS SH.P.K K125128371 / K71412003A
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it

Vlera 115,865,692.95 ( Njegind e pesembedhjete milion e tetegind e gjashtedhjete e pese mije e
gjashteqind e nentedhjete e dy pike nentedhjete e pese) Leke pa t.v.sh.

(e shprehur né shifra dhe fjalé)
OE/BOE me nénkontraktor

PO 0 JO X
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)
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Nga pjesémarrésit jané skualifikuar, Ofertuesit e méposhtém:

1. NDREGJONI K31329048I

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet e méposhtme

OE/BOE me nénkontraktor
PO O JO X
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

Arsyet e skualifikimit jane si me poshte:

Shogeria “Ndregjoni” sh.p.k. nuk ka paraqitur Sigurimin e Ofertes Shtojca 3. Ne Formularin Permbledhes
te Vetedeklarimit sipas Shtojca 8, operatori ekonomik nuk ka deklaruar se disponon Inxhinier Ndértimi
profili Strukturist 1 (nje), Inxhinier Ndértimi profili Gjeoteknik 1 (nje), Teknik Elektronik 1 (nje),
Elektricist 1 (nje), Punonjes Gipsi 1 (nje), Specialist Dur Alumini 1 (nje), Marangoz 1 (nje), Automakinist
1 (nje), punonjes té trajnuar pér punime né lartesi 1 (nje). Ne Formularin Permbledhes te Vetedeklarimit
sipas Shtojca 8, operatori ekonomik nuk ka deklaruar se disponon Kamion veteshkarkues me kapacitet
mbajtes min 10 ton 2 (dy) cope, Kamiongina me kapacitet mbajtese 3.5 - 5 ton 2 (dy) cope, Eskavator me
goma (mjet teknologjik me goma) 1 (nje) cope. Operatori ekonomik per materialet Bojrat dhe Gipsin,
Materialet e termoizolimit, hidroizoluese, Materialet Elektrike, Materialet Hidraulike, Makineri dhe Pajisjet
e Kondicionimit nuk ka paragitur dokumentacionin e kerkuar nga autoriteti kontraktor. Operatori ekonomik
per materialet Kaldaje celiku, Element radiatori alumin, Tub Cu te perkulshem me termoizolim, Instalimet
e sistemit te ajerit per ventilimin dhe rrjeti i shperndarjes se tubave, Dritare plastike nuk ka paragitur
dokumentacionin e kerkuar nga autoriteti kontraktor.

2.ZDRAVA J84003411K
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet e méposhtme
* * *

OE/BOE me nénkontraktor
PO 0 JO X
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

Arsyet e skualifikimit jane si me poshte:
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Shogeria “Zdrava” sh.p.k. ne Formularin Permbledhes te Vetedeklarimit sipas Shtojca 8, nuk ka deklaruar
se disponon Inxhinier Ndértimi profili Gjeoteknik 1 (nje), Inxhinier Elektronik 1 (nje), Teknik Elektronik
1 (nje), Bojaxhi 1 (nje), Hidroizolues 1 ( nje), Punonjes Gipsi 2 (dy), Punonjes Fasade 1 ( nje), Specialist
Dur Alumini 2 (dy), Specialist kondicionimi 1 ( nje), Marangoz 1 (nje), punonjes té trajnuar pér punime né
lartesi 2 (dy). Ne Formularin Permbledhes te Vetedeklarimit sipas Shtojca 8, operatori ekonomik nuk ka
deklaruar se disponon Kamiongina me kapacitet mbajtese 3.5 - 5 ton 2 (dy) cope. Operatori ekonomik per
materialet Bojrat dhe Gipsin, Materialet e termoizolimit, hidroizoluese, Materialet Elektrike, Materialet
Hidraulike, Makineri dhe Pajisjet e Kondicionimit nuk ka paragitur dokumentacionin e kerkuar nga
autoriteti kontraktor. Operatori ekonomik per materialet Kaldaje celiku, Element radiatori alumin, Tub Cu
te perkulshem me termoizolim, Instalimet e sistemit te ajerit per ventilimin dhe rrjeti i shperndarjes se
tubave, Dritare plastike nuk ka paragitur dokumentacionin e kerkuar nga autoriteti kontraktor. Operatori
ekonomik nuk ka paraqitur grafikun e punimeve.

3. XHAST SHPK & BE - IS SH.P.K K125128371 / K71412003A

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet e méposhtme

OE/BOE me nénkontraktor
PO 0 JO X
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

Arsyet e skualifikimit jane si me poshte:

Shogeria Xhast shpk nuk disponon Licence e leshuar nga Qendra Kombetare e Licencimit (QKL) Kodi
II1.2.B “Pér grumbullim dhe transport i mbetjeve inerte”. Referuar tabeles se ndarjes se punimeve ka marr
persiper realizimin e zerave transport mbeturinash nga prishje te brendshme, transport dheu me auto deri 5
km etj. Ne Marreveshjen e Bashkepunimit, Neni 2 Kushtet e Kontrates palet kane parashikuar: Bashkimi i
Operatoreve Ekonomike Shogeria “BE-IS” sh.p.k. & Shoqeria “Xhast” sh.p.k. & “Iliria / D” sh.p.k. Per
shogerine “Iliria / D sh.p.k. nuk eshte paraqitur asnje dokumentacion per kete procedure prokurimi. Ne
marreveshjen e bashkepunimit eshte percaktuar se kjo marreveshje lidhet me gellim pjesemarrjen ne
proceduren e prokurimit ge do te zhvillohet me date 25.08.2025, kurse ne fakt procedura e prokurimit eshte
zhvilluar me date 03.09.2025, Neni 1 Objekti dhe Qellimi i Kontrates. Operatoret ekonomike kane bere
nderhyrje ne preventivin e prokuruar nga autoriteti kontraktor, duke ndryshuar sasite e prokuruara,
konkretisht, per zerin e punimeve F.V Hidrante etj. nga 6 cope te prokuruara nga autoriteti kontraktor jane
deklaruar 140 cope per tu realizuar nga shogeria Xhast sh.p.k. Gjithashtu, per zerin e punimeve F.V
Armafleks per tubo geliku pategel @ 1" x 9 mm, i veshur me flete PVC, shogeria Xhast sh.p.k. ka deklaruar
se do te realizoj 130 cope, kurse autoriteti kontraktor ka prokuruar 122 cope. etj. Pra, oferta ekonomike e
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paraqitur nga BOE “Xhast” sh.p.k. & “BE-IS” sh.p.k. nuk ploteson kriteret per ligjshmerine e vlefshmerise
se saj. Shogeria “Xhast” sh.p.k. ne Formularin Pérmbledhés t€ Vetédeklarimit, sipas Shtojcés 8, Pjesa III:
Kriteret e Pérzgjedhjes/Kualifikimit B: DEKLARATE “Pér disponimin e punonjésve té nevojshém pér
realizimin e punimeve objekt kontrate” nuk ka deklaruar numrin e punonjesve qe disponon per muajin
Korrik 2025. Procedura e prokurimit eshte zhvilluar me date 03.09.2025 dhe muaji Korrik 2025 ka afatin
maksimal te deklarimit ne organet tatimore brenda dates 20 Gusht 2025, pra para dates se zhvillimit te
procedures se prokurimit. Shogeria “Xhast” sh.p.k. ne Formularin Pérmbledhés t&€ Vetédeklarimit, sipas
Shtojcés 8, Pjesa Il: SHKAQET E PERJASHTIMIT A: DEKLARATA PER PERMBUSHIJEN E
KRITEREVE TE PERGIJITHSHME TE KUALIFIKIMIT, nuk ka percaktuar gjeneralitetet e plota te
administratorit/ortakut te shoqerise. Shoqeria “BE-IS” sh.p.k. ne Formularin P&rmbledhés t&
Vetédeklarimit, sipas Shtojcés 8 nuk ka percaktuar cili nga anetaret e bashkimit te operatoreve ekonomik
do te jete perfagesuesi, duke deklaruar 2 anetaret e bashkimit si perfagesues. Pra, nuk ka percaktuar drejt
rolin qe ka ne kete bashkim operatoresh ekonomik secili nga anetaret e tij pjesemarres. Shogeria “Xhast*
sh.p.k. per plotesimin e kriterit “pune te ngjashme®, ka paraqitur dokumentacion per kontraten me objekt
“Vilat e Kompleksit Dardania ne Tale nga C11 —C44*, Kjo kontrate rezulton se eshte realizuar nga shoqeria
“Xhast” sh.p.k. ne cilesine e nenkontraktorit per shogerine Margis Italia sh.p.k. e cila rezulton ne cilesine e
kontraktorit, referuar dokumentacionit shogerues Proces Verbal Marrje ne Dorezim Objekti etj. Situacioni
perfundimtar i punimeve rezulton se nuk eshte firmosur nga Mbikqyresi i Punimeve, ne kundershtim me
Ligjin nr.8402 daté 10.9.1998 “Kontrolli dhe disiplinimi i Punimeve te Ndertimit”. Sipas kontrates se
sipermarrjes rezulton se afati i realizimit te punimeve eshte 11 muaj ( Neni 3), kurse sipas Formularit te
Vleresimit dhe dokumentacionit shogerues rezulton se afati i punimeve ka zgjatur me shume se 24 muaj.
Per kete mungon amendamenti i kontrates per shtyrjen e afatit te punimeve. Gjithashtu ne kontraten e
sipermarrjes eshte bashkelidhur preventivi i punimeve me cmimet perkatese, kurse ne situacionin
perfundimtar jane vendosur zera te tjere te punimeve me cmime te ndryshuara nga preventivi fillestare.
Leje pér kryerje punimesh eshte paragitur fotokopje pa ngjyra, jo ne formen e kerkuar nga ligji. Gjithashtu,
ne kerkesat per kualifikim, autoriteti kontraktor ka kerkuar se: .... pér punet e ngjashme té realizuara si
nenkontraktor duhet té paragitet edhe kontrata e nenkontraktimit ku pércaktohen zérat e punimeve si dhe
miratimi i autoritetit kontraktor/investitorit. Shoqgeria “Xhast” sh.p.k. nuk ka deklaruar ne Formularin
Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas Shtojcés 8 se disponon inxhinier elektronik drejtues teknik, referuar
tabeles per ndarjen e punimeve rezulton se ka marr persiper realizimin e zerave te punimeve per te cilet
eshte e domosdoshme prania e inxhinierit elektronik, konkretisht F.\VV Njesi e brendshme VRF kasete 4-
rruge 90x90 cm,Fuqgi Ftohje 7.1 kW dhe ne Ngrohje 8.0kW;R32-R410A Dim:258x950x950 mm, F.V
Kapaku i njesise se brendshme kasete 4-rruge per serite PLP etj. Gjithashtu, ky operator ekonomik nuk ka
deklaruar se disponon staf inxhinierik drejtues teknik Inxhinier Ndértimi profili Strukturist, Inxhinier
Ndértimi profili Gjeoteknik dhe Arkitekt megjithese ka marr persiper realizimin e punimeve per te cilat
eshte e domosdoshme prania e tyre. Shogeria “Xhast” sh.p.k. per drejtuesin teknik te objektit Ing. L. M.
nuk ka deklaruar se disponon dokumentacionin Librezé pune; Kontraté pune e vlefshme; Diplomé.
Bashkimi i operatoreve ekonomik Shogqeria “BE-IS” sh.p.k. & “Xhast” sh.p.k. nuk disponon Teknik
Elektronik diplome shkolle e mesme. Shoqeria “Xhast” sh.p.k. ka deklaruar B. E. e cila rezulton me
profesion inxhiniere. Bashkimi i operatoreve ekonomik Shoqeria “BE-IS” sh.p.k. & “Xhast” sh.p.k. nuk
disponon Teknik Gjeometer/Topograf diplome shkolle e mesme. Shogeria “BE-IS” sh.p.k. ka deklaruar E.
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A. cila rezulton me profesion inxhiniere. Shogeria “Xhast” sh.p.k. nuk disponon asnje punonjes te
kualifikuar me profesionin hidraulik, referuar tabeles se ndarjes se punimeve ka marr persiper realizimin e
zerave te punimeve Tub kanalizimi pvc, Tub PVC me gote dhe gomine etj. Shogeria “Xhast” sh.p.k. nuk
disponon asnhje punonjes te kualifikuar me profesionin Suvatues/murator, referuar tabeles se ndarjes se
punimeve ka marr persiper realizimin e zerave te punimeve Suvatim muri nga brenda, Suvatim tavani,
Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva., Veshje fasade me pllake terakote, etj. Shogeria “Xhast”
sh.p.k. nuk disponon asnje punonjes te kualifikuar me profesionin pllakashtrues, referuar tabeles se ndarjes
se punimeve ka marr persiper realizimin e zerave te punimeve Shtrese me pllaka grez porcelanato, Shtrese
pllaka gres porcelan (WC) dhe veshje muri, Shtrese me pllaka graniti t=3cm etj. Shogeria “Xhast” sh.p.k.
nuk disponon asnje punonjes te kualifikuar me profesionin bojaxhi, referuar tabeles se ndarjes se punimeve
ka marr persiper realizimin e zerave te punimeve Lyerje me boje hidroplastike cilesi e larte (Lyerje muri
brenda), Lyerje me boje hidroplastike cilesi e larte (Lyerje tavani) etj. Shogeria “Xhast” sh.p.k. nuk
disponon asnje punonjes te kualifikuar me profesionin hidroizolues, referuar tabeles se ndarjes se punimeve
ka marr persiper realizimin e zerave te punimeve Hidroizolim me emulsion dhe 2 duar bitum per
dyshemene, Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum WC dysheme dhe 70 cm mur etj. Shogeria “Xhast”
sh.p.k. nuk disponon asnje punonjes te kualifikuar me profesionin punonjes gipsi, referuar tabeles se ndarjes
se punimeve ka marr persiper realizimin e zerave te punimeve Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm ne
WC. Shogeria “Xhast” sh.p.k. nuk disponon asnje punonjes te kualifikuar me profesionin punonjes fasade,
referuar tabeles se ndarjes se punimeve ka marr persiper realizimin e zerave te punimeve Veshje fasade me
polisterol t=5cm + rrjete + suva, Veshje fasade me pllake terakote. Shogeria “Xhast” sh.p.k. nuk disponon
asnje punonjes te kualifikuar me profesionin saldator, referuar tabeles se ndarjes se punimeve ka marr
persiper realizimin e zerave te punimeve saldimi. Shogeria “Xhast” sh.p.k. nuk disponon asnje punonjes te
kualifikuar me profesionin specialist kondicionimi, referuar tabeles se ndarjes se punimeve ka marr persiper
realizimin e zerave te punimeve F.V Tub bakri i termoizoluar per instalim pajisje kondicionimi,
MAKINERI DHE PAJISJE KONDICIONIMI (HVAC) etj. Shogeria “BE-IS” sh.p.k. nuk disponon asnje
punonjes te kualifikuar me profesionin specialist IT, referuar tabeles se ndarjes se punimeve ka marr
persiper realizimin e zerave te punimeve Instalimi I sinjalizimit akustik, Instalimi i Telefonise dhe Internetit
etj. Shogeria “BE-IS” sh.p.k. nuk disponon asnje punonjes te kualifikuar me profesionin marangoz, referuar
tabeles se ndarjes se punimeve ka marr persiper realizimin e zerave te punimeve perkates. Asnjeri nga
anetaret e bashkimit te operatoreve ekonomike vec e vec apo edhe bashkarisht nuk ka arritur te deklaroje
se disponon 3 ( tre ) punonjes ne lartesi. Shoqeria “Xhast” sh.p.k. ka marr persiper realizimin e punimeve
ne lartesi, por nuk ka deklaruar se disponon punonjes ne lartesi. Xh.T. eshte deklaruar nga shoqeria “BE-
IS” sh.p.k. si suvatues. Punonjesi K. M. eshte deklaruar nga shogeria “BE-IS” sh.p.k. si bojaxhi. Punonjesi
D. M. eshte deklaruar nga shoqeria “BE-IS” sh.p.k. si elektricist. Bashkimi i operatoreve ekonomik “Xhast”
sh.p.k. & “BE-IS” sh.p.k. nuk ploteson kriterin per disponimin e mjetit Eskavator me goma (mjet
teknologjik me goma) — cope 1. Nga 2 ge ka kerkuar autoriteti kontraktor, eshte paragitur vetem 1 mjet me
dokumentacion te rregullt nga shogeria “BE-IS” sh.p.k. Bashkimi i operatoreve ekonomik “Xhast” sh.p.k.
& “BE-IS” sh.p.k. nuk ploteson kriterin per disponimin e mjetit Autoving me Kosh, kjo pasi per mjetin me
targa AB638JV nuk eshte percaktuar kohezgjatja e kontrates se qerase. Shoqgeria “BE-IS” sh.p.k. nuk ka
deklaruar ne Formularin Permbledhes te Vetedeklarimit sipas shtojca 8 kontrataten e furnizimit me shogeria
“Kukes Inerte” sh.p.k. Kontrata e furnizimit Nr. 141 Prot. date 01.09.2025 me shogerine Saint — Gobain
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Construction Products Albania sh.p.k. nuk eshte deklaruar ne Formularin Permbledhes te Vetedeklarimit
sipas shtojca 8. Kjo kontrate eshte lidhur vetem me shogerine Xhast sh.p.k. kurse shogeria “BE-IS* sh.p.k.
referuar tabeles se ndarjes se punimeve ka marr persiper punime bojra dhe gipse. Kontrata e furnizimit Nr.
145 Prot. date 02.09.2025 me shogerine Dekoll sh.p.k. nuk eshte deklaruar ne Formularin Permbledhes te
Vetedeklarimit sipas shtojca 8. Kjo kontrate eshte lidhur vetem me shogerine Xhast sh.p.k. kurse shogeria
“BE-IS* sh.p.k. referuar tabeles se ndarjes se punimeve ka marr persiper punime termoizolimi,
hidroizolimi. Kontrata e furnizimit Nr. 142 Prot. date 02.09.2025 me shogerine Mat-Edil sh.p.k. nuk eshte
deklaruar ne Formularin Permbledhes te Vetedeklarimit sipas shtojca 8. Kjo kontrate eshte paragitur
fotokopje, jo origjinale, e lidhur vetem me shogerine Xhast sh.p.k. i gjithe dokumentacioni eshte paragitur
ne gjuhe te huaj, jo ne shqip. Shogeria “BE-IS* sh.p.k. referuar tabeles se ndarjes se punimeve ka marr
persiper punime termoizolimi, hidroizolimi. Kontrata e furnizimit me furnitorin shogeria Dida sh.p.k. me
date 03.09.2025 nuk eshte deklaruar ne Formularin Permbledhes te Vetedeklarimit sipas shtojca 8 nga
asnjeri prej anetareve te bashkimit te operatoreve ekonomike. Per me teper eshte paraqgitur si perfagesues i
BOE Z. M. L., per te cilin nuk eshte paragitur asnje prokure perfagesimi. Kontrata e furnizimit me furnitorin
shogeria ITE Group sh.p.k. me date 03.09.2025 nuk eshte deklaruar ne Formularin Permbledhes te
Vetedeklarimit sipas shtojca 8 nga asnjeri prej anetareve te bashkimit te operatoreve ekonomike. Per me
teper eshte paraqitur si perfagesues i BOE Z. M. 1., per te cilin nuk eshte paragitur asnje prokure
perfagesimi. Mungon certifikate iso 9001 per prodhuesin. Shogeria “BE-IS” sh.p.k. dhe “Xhast” sh.p.k.
nuk ka deklaruar ne Formularin Permbledhes te Vetedeklarimit sipas shtojca 8 kontratat e furnizimit per
materialet. Mungon certifikate iso 9001 per prodhuesit ENKA, Fondital, Isoclima. Per materialet Dritare
plastike eshte paraqgitur autorizim nga shogeria Everest sh.p.k. per te cilen nuk eshte paragitur deshmi te
testimeve zyrtare, certifikate iso 9001 per prodhuesin.

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé Bashkimi i operatoreve ekonomike: 2Z
KONSTRUKSION & ASI-2A CO, me adrese Fshati Suke I siperm, Nr 2, Rruga Strum - Suke, Km 3, Lagjja
Zoga / Fier, Rruga Skenderbeu, Lagjia Bishanake pallati nr 18, hyrja nr. 6, se oferta e paragitur me vleré
totale prej 119,780,675.43 ( Njegind e nentembedhjete milion e shtateqind e tetedhjete mije e gjashteqind
e shtatedhjete e pese pike dyzete e tre) Leke pa t.v.sh. [shuma pérkatése e shprehur me fjalé dhe shifra] /
totali i pikéve té marra | | éshté identifikuar si ofertues i sukseshém.

Me publikimin e kétij njoftimi, fillojné afatet e ankimit sipas pércaktimeve né nenin 110 té Ligjit Nr.
162/2020, daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik”, t& ndryshuar.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Adresa: Sheshi “Déshmorét e Hasit”, Qyteti Krumé; www.bashkiahas.gov.al ; E-mail: info@bashkiahas.gov.al
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