



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KUÇOVË

Nr _____ Prot

Datë ____ / ____ / 2025

**FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT
FILLOJNË AFATET E ANKIMIMIT**

Për : Bashkimin e operatorëve ekonomik

“MF INVEST GROUP” shpk

me adresë : Kashar Autostrada Tirane -Durrës, km 9 zona kadastrale 2005 nr pasurie 1/94 (prane OST -
se). **TIRANË**

&

“ALKO IMPEX CONSTRUCTION” shpk

me adresë : Njesia Bashkiake Nr. 9, Rruga "Asim Vokshi", Alb building 2t, kati i 2

TIRANË

&

“ALKO-IMPEX General Construcion” shpk

me adresë : Rruga Reshit Petrela,Kompleksi Usluga,kati i 8,prane stacionit te trenit.

TIRANË

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐

JO X

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: Punë ndërtimi

Lloji i procedurës së prokurimit : Procedurë e Hapur.

Numri i referencës së procedurës : NR REF-62941-09-29-2025.

Përshkrim i shkurtër i kontratës, objekti : “Rikonstruksion, krijimi i ambienteve sportive dhe ndërtimi i palestrës në shkollën “Aleksandër Markaçini”, Havaleas, Bashkia Kuçovë”, me fond limit : 104 455 909,28 *(njëqind e katër milion e katërqind e pesëdhjetë e pesë mijë e nëntëqind e nëntë presje njëzetë e tetë)* lekë pa tvsh.

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: 30.09.2025

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletinin e Njoftimeve Publike. Buletini Nr. 57 datë 6 Tetor 2025.

Afati për ekzekutimin e kontratës : 8 (tetë) muaj duke filluar nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto ☒ X
- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim ☐

Çmimi

pikët 60

Grafiku i punimeve dhe metodologjia

pikët 25

Stafi / Organizimi i Kompanisë

pikët 15

Me anë të këtij Formulari ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë, Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. “AGBES CONSTRUKSION” shpk me numër Nipt-i K32807432W me ofertë ekonomike:

- 100 207 804,20 *(njëqind milion e dyqind e shtatë mijë e tetëqind e katër presje njëzetë)* lekë pa tvsh.

Totali i pikëve të marra 0 pikë.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☒ X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. “ARKONSTUDIO” me Nr NIPT-i L42019004I shpk me ofertë ekonomike :

- 99 480 281,79 (nëntëdhjetë e nëntë milion e katërqind e tetëdhjetë mijë e dyqind e tetëdhjetë e një presje shtatëdhjetë e nëntë) lekë pa tvsh.

Totali i pikëve të marra 0 pikë.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

3. “BESTA” shpk me Nr NIPT-i J62903182B me ofertë ekonomike :

- 102 401 224 (njëqind e dy milion e katërqind e një mijë e dyqind e njëzetë e katër) lekë pa tvsh.

Totali i pikëve të marra 0 pikë.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

4. Bashkimi i operatorëve ekonomik “MF INVEST GROUP” shpk me Nr Nipt-i L71830010R & “ALKO IMPEX CONSTRUCTION” shpk me numër Nipt-i K91628013D & ALKO-IMPEX General Construcion” me numër Nipt-i K91326028I me ofertë ekonomike :

- 97 020 102,25 (nëntëdhjetë e shtatë milion e njëzetë mijë e njëqind e dy presje njëzetë e pesë) lekë pa tvsh.

Totali i pikëve të marrë 284 pikë.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

5. “NDËRTIMI” shpk me Nr NIPT-i K11325002C me ofertë ekonomike :

- 103 132 402 (njëqind e tre milion e njëqind e tridhjetë e dy mijë e katërqind e dy) lekë pa tvsh.

Totali i pikëve të marra 0 pikë.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

6. “SHPRESA - AL” shpk me numër NIPT-I K31321021N me ofertë ekonomike :

- 101 289 567 (njëqind e një milion e dyqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh.

Totali i pikëve të marra 0 pikë.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Janë skualifikuar operatorët ekonomik ofertues si më poshtë :

1. “AGBES KONSTRUKSION” shpk me numër Nipt-i K32807432W me arsyet si më poshtë :

- Nuk plotëson pikën 2.3.1 të DST-së, pasi nga ana e OE nuk është paraqitur deshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme.
- Nuk plotëson pikën 2.3.3 të DST-së, pasi OE nuk disponon personel kryesor , drejtues teknik në Liçencën e shoqërisë, të nevojshëm për realizimin me sukses të kontratës.

- Nuk plotëson pikën 2.3.4 të DST-së, pasi OE nuk disponon staf mbështetës, të nevojshëm për realizimin me sukses të kontratës.
- Nuk plotëson pikën 2.3.5 të DST-së, pasi OE nuk disponon punnjës të specializuar/kualifikuar si staf teknik, të nevojshëm për realizimin me sukses të kontratës.
- Nuk plotëson pikën 2.3.7 të DST-së, pasi OE nuk disponon punonjës të specializuar/ të kualifikuar, të nevojshëm për realizimin me sukses të kontratës.
- Nuk plotëson pikën 2.3.8 të DST-së, pasi OE nuk disponon 1 punonjës Auditues Energjistik i certifikuar, të nevojshëm për realizimin me sukses të kontratës.
- Nuk plotëson pikën 2.3.9 të DST-së, pasi OE nuk disponon 1 inxhinier ndertimi strukturist i specializuar në fushën e sizmikës të nevojshëm për realizimin me sukses të kontratës.
- Nuk plotëson pikën 2.3.13 të DST-së pasi OE nuk disponon mjete dhe pajisjet teknike të nevojshme për realizimin me sukses të kontratës.
- Nuk plotëson pikën 2.3.15 të DST-së, pasi OE nuk disponon Autorizim prodhuesi/distributor për materialet e kërkuara nga AK.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. “ARKONSTUDIO” shpk me numër Nipt-i L42019004I me arsyet si më poshtë :

- Nuk plotëson pikën 2.1 të DST-së, pasi OE nuk ka dorëzuar Formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8.
- Nuk plotëson pikën 2.2 të DST-së, pasi OE nuk ka paraqitur vërtetim për shlyerjen e detyrimeve vendore..
- Nuk plotëson pikën 2.3.3 të DST-së, pasi OE nuk disponon personel kryesor , drejtues teknik në Liçencën e shoqërisë, të nevojshëm për realizimin me sukses të kontratës.
- Nuk plotëson pikën 2.3.4 të DST-së, pasi OE nuk disponon staf mbështetës, të nevojshëm për realizimin me sukses të kontratës.
- Nuk plotëson pikën 2.3.5 të DST-së, pasi OE nuk disponon punnjës të specializuar/kualifikuar si staf teknik, të nevojshëm për realizimin me sukses të kontratës.
- Nuk plotëson pikën 2.3.7 të DST-së, pasi OE nuk disponon punonjës të specializuar/ të kualifikuar, të nevojshëm për realizimin me sukses të kontratës.

- Nuk plotëson pikën 2.3.8 të DST-së, pasi OE nuk disponon 1 punonjës Auditues Energjistik i çertifikuar, të nevojshëm për realizimin me sukses të kontratës.
- Nuk plotëson pikën 2.3.9 të DST-së, pasi OE nuk disponon 1 inxhinier ndertimi strukturist i specializuar në fushën e sizmikës të nevojshëm për realizimin me sukses të kontratës
- Nuk plotëson pikën 2.3.10 të DST-së pasi OE nuk disponon fuqi punëtore të nevojshëm për realizimin me sukses të kontratës.
- Nuk plotëson pikën 2.3.13 të DST-së pasi OE nuk disponon mjete dhe pajisjet teknike të nevojshme për realizimin me sukses të kontratës.
- Nuk plotëson pikën 2.3.15 të DST-së, pasi OE nuk disponon Autorizim prodhuesi/distributor për materialet e kërkuara nga AK.
- Nuk plotëson pikën 2.3.12 të DST-së, pasi OE nuk disponon Liçensë të shoqërisë të lëshur nga QKL,kodi III.2.B
- Nuk plotëson pikën 2.3.14 të DST-së, pasi OE nuk disponon Fabrikë betoni, dhe nyje inerte.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

3. “BESTA” shpk me Nr NIPT-i J62903182B me arsyet si më poshtë :

- Nuk plotëson pikën 2.3.3 të DST-së, pasi OE nuk disponon personel kryesor, drejtues teknik në Liçencën e shoqërisë, të nevojshëm për realizimin me sukses të kontratës.
- Nuk plotëson pikën 2.3.4 të DST-së, pasi OE nuk disponon staf mbështetës, të nevojshëm për realizimin me sukses të kontratës.
- Nuk plotëson pikën 2.3.5 të DST-së, pasi OE nuk disponon punnjës të specializuar/kualifikuar si staf teknik, të nevojshëm për realizimin me sukses të kontratës.
- Nuk plotëson pikën 2.3.7 të DST-së, pasi OE nuk disponon punonjës të specializuar/ të kualifikuar, të nevojshëm për realizimin me sukses të kontratës.
- Nuk plotëson pikën 2.3.12 të DST-së, pasi OE nuk disponon Liçensë të shoqërisë të lëshur nga QKL,kodi 1.2.A.
- Nuk plotëson pikën 2.3.13 të DST-së pasi OE nuk disponon mjete dhe pajisjet teknike të nevojshme për realizimin me sukses të kontratës
- Nuk plotëson pikën 2.3.14 të DST-së, pasi OE nuk disponon Fabrikë betoni, dhe nyje inerte.

- Nuk plotëson pikën 2.3.15 të DST-së, pasi OE nuk disponon Autorizim prodhuesi/distributor për materialet e kërkuara nga AK.
- Nuk plotëson pikën 2.3.8 të DST-së, pasi OE nuk disponon 1 punonjës Auditues Energjitik i çertifikuar, të nevojshëm për realizimin me sukses të kontratës.
- Nuk plotëson pikën 2.3.9 të DST-së, pasi OE nuk disponon 1 inxhinier ndertimi strukturist i specializuar në fushën e sizmikës të nevojshëm për realizimin me sukses të kontratës.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

4. “NDËRTIMI” shpk me numër Nipt-i K11325002C me arsyet si më poshtë :

- Nuk plotëson pikën 2.3.2 të DST-së , pasi OE nuk disponon licensë profesionale të vlefshme për kategorie N.S.19A.
- Nuk plotëson pikën 2.3.7 të DST-së, pasi OE nuk disponon punonjës të specializuar/ të kualifikuar, të nevojshëm për realizimin me sukses të kontratës.
- Nuk plotëson pikën 2.3.8 të DST-së, pasi OE nuk disponon 1 punonjës Auditues Energjitik i çertifikuar, të nevojshëm për realizimin me sukses të kontratës.
- Nuk plotëson pikën 2.3.9 të DST-së, pasi OE nuk disponon 1 inxhinier ndertimi strukturist i specializuar në fushën e sizmikës të nevojshëm për realizimin me sukses të kontratës
- Nuk plotëson poikën 2.3.1 të DST-së, pasi nga ana e OE nuk është paraqitur deshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme.
- Nuk plotëson pikën 2.3.12 të DST-së, pasi OE nuk disponon Liçensë të shoqërisë të lëshur nga QKL,kodi 1.2.A.
- Nuk plotëson pikën 2.3.10 të DST-së pasi OE nuk disponon fuqi punëtore të nevojshëm për realizimin me sukses të kontratës.
- Nuk plotëson pikën 2.3.15 të DST-së, pasi OE nuk disponon Autorizim prodhuesi/distributor për materialet e kërkuara nga AK.
- Nuk plotëson pikën 2.3.13 të DST-së pasi OE nuk disponon mjete dhe pajisjet teknike të nevojshme për realizimin me sukses të kontratës
- Nuk plotëson pikën 2.3.5 të DST-së, pasi OE nuk disponon punnjës të specializuar/kualifikuar si staf teknik, të nevojshëm për realizimin me sukses të kontratës.

- Nuk plotëson pikën 2.3.14 të DST-së, pasi OE nuk disponon Fabrikë betoni, dhe nyje inerte.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

5. “SHPRESA - AL” shpk me numer Nipt-i K31321021N me arsyet si më poshtë :

- Nuk plotëson pikën 2.1 të DST-së, pasi OE nuk ka dorëzuar Formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8.
- Nuk plotëson pikën 2.2 të DST-së, pasi OE nuk ka paraqitur vërtetim për shlyerjen e detyrimeve vendore..
- Nuk plotëson pikën 2.3.3 të DST-së, pasi OE nuk disponon personel kryesor , drejtues teknik në Liçencën e shoqërisë, të nevojshëm për realizimin me sukses të kontratës.
- Nuk plotëson pikën 2.3.4 të DST-së, pasi OE nuk disponon staf mbështetës, të nevojshëm për realizimin me sukses të kontratës.
- Nuk plotëson pikën 2.3.5 të DST-së, pasi OE nuk disponon punnjës të specializuar/kualifikuar si staf teknik, të nevojshëm për realizimin me sukses të kontratës.
- Nuk plotëson pikën 2.3.7 të DST-së, pasi OE nuk disponon punonjës të specializuar/ të kualifikuar, të nevojshëm për realizimin me sukses të kontratës.
- Nuk plotëson pikën 2.3.8 të DST-së, pasi OE nuk disponon 1 punonjës Auditues Energjitik I çertifikuar, të nevojshëm për realizimin me sukses të kontratës.
- Nuk plotëson pikën 2.3.9 të DST-së, pasi OE nuk disponon 1 inxhinier ndertimi strukturist I specializuar në fushën e sizmikës të nevojshëm për realizimin me sukses të kontratës
- Nuk plotëson pikën 2.3.10 të DST-së pasi OE nuk disponon fuqi punëtore të nevojshëm për realizimin me sukses të kontratës.
- Nuk plotëson pikën 2.3.13 të DST-së pasi OE nuk disponon mjete dhe pajisjet teknike të nevojshme për realizimin me sukses të kontratës.
- Nuk plotëson pikën 2.3.15 të DST-së, pasi OE nuk disponon Autorizim prodhuesi/distributor për materialet e kërkuara nga AK.
- Nuk plotëson pikën 2.3.14 të DST-së, pasi OE nuk disponon Fabrikë betoni, dhe nyje inerte.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Renditja është si më poshtë :

1. Bashkimi i operatorëve ekonomik “MF INVEST GROUP” shpk me numër Nipt-i L71830010R & “ALKO IMPEX CONSTRUCTION” shpk me numër Nipt-i K91628013D & “ALKO-IMPEX General Construcion” shpk me numër Nipt-i K91326028I me ofertë ekonomike :
- 97 020 102,25 (nëntëdhjetë e shtatë milion e njëzetë mijë e njëqind e dy presje njëzetë e pesë) lekë pa tvsh. Totali i pikëve të marrë 284 pikë.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “MF INVEST GROUP” shpk me numër Nipt-i L71830010R & “ALKO IMPEX CONSTRUCTION” shpk me numër Nipt-i K91628013D & “ALKO-IMPEX General Construcion” shpk me numër Nipt-i K91326028I, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 97 020 102,25 (nëntëdhjetë e shtatë milion e njëzetë mijë e njëqind e dy presje njëzetë e pesë) lekë pa tvsh me totali i pikëve të marrë është 284 pikë, është identifikuar si Oferta e suksesshme.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik” të ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 30 / 10 / 2025.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Kreshnik HAJDARI