BASHKIA
TIRANË

MIRATOHET:

KRYETAR
ERION VELIAJ

VKT: Nr....., Datë...../...../.....

PROJEKTI I ZBATIMIT

OBJEKTI: **““Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha””**

PROJEKTUESI:
“VIANTE KONSTRUKSION” SH.P.K & “FOCUS ARCHITETURE” SH.P.K

Tiranë, Shqipëri

TITULLI I PROJEKTIT

“Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha”

FAZA

PROJEKT ZBATIM

HOROGRAFIA

EMËRTIMI I FLETËS

SHKALLA

NUMRI I FLETËS **T-01**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI:"VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K

TITULLI I PROJEKTIT

“Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha”

FAZA

PROJEKT ZBATIM

HOROGRAFIA

EMËRTIMI I FLETËS	**Aksi 1, 2, 3 & 4**
SHKALLA	**1:500**
NUMRI I FLETËS	**T-02**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:
BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K



TITULLI I PROJEKTIT

"Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha"

FAZA

PROJEKT ZBATIM

HOROGRAFIA

EMËRTIMI I FLETËS	**Aksi 2**
SHKALLA	**1:500**
NUMRI I FLETËS	**T-03**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K

TITULLI I PROJEKTIT

"Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha"

FAZA

PROJEKT ZBATIM

HOROGRAFIA

EMËRTIMI I FLETËS	**Aksi 2**
SHKALLA	**1:500**
NUMRI I FLETËS	**T-04**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K



TITULLI I PROJEKTIT

“Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha”

FAZA

PROJEKT ZBATIM

HOROGRAFIA

EMËRTIMI I FLETËS	**Aksi 5 & 8**
SHKALLA	**1:500**
NUMRI I FLETËS	**T-05**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K



TITULLI I PROJEKTIT

"Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha"

FAZA

PROJEKT ZBATIM

HOROGRAFIA

EMËRTIMI I FLETËS	**Aksi 5, 6 & 7**
SHKALLA	**1:500**
NUMRI I FLETËS	**T-06**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K

TITULLI I PROJEKTIT

"Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha"

FAZA

PROJEKT ZBATIM

LEGJENDË

- Bordurë
- Kunetë
- Rrugë me asfalt
- Trotuar
- Rrethim me mur
- Rrethim me gardh
- Kabinë elektrike
- Kanal betoni
- Objekt i matur ne terren
- Portë hyrëse
- Pusetë me kapak betoni
- Pusetë K.U.SH
- Shtyllë elektrike
- Shtyllë ndriçimi
- Shtyllë interneti
- Pusetë K.U.N
- Pikë detaj 120.69
- Izoipsi minimal
- Izoipsi maksimal
- Stacion topografik
- Depo
- Garazh

RILEVIMI TOPOGRAFIK

Shënim :
Rilevimi është kryer në sistemin koordinativ UTM (X;Y) / Projeksioni UTM / Elipsoidi WGS 84
Kuotat absolute (Z) janë matur referuar gjeoidit EGM96

EMËRTIMI I FLETËS

SHKALLA **1:1250**

NUMRI I FLETËS **T-07**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI:"VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K



TITULLI I PROJEKTIT

"Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha"

FAZA

PROJEKT ZBATIM

LEGJENDË

Bordurë	
Kunetë	
Rrugë me asfalt	
Trotuar	
Rrethim me mur	
Rrethim me gardh	
Kabinë elektrike	
Kanal betoni	
Objekt i matur ne terren	
Portë hyrëse	
Pusetë me kapak betoni	
Pusetë K.U.SH	
Shtyllë elektrike	
Shtyllë ndriçimi	
Shtyllë interneti	
Pusetë K.U.N	
Pikë detaj	120.69
Izoipsi minimal	
Izoipsi maksimal	
Stacion topografik	ST-2 74.36
Depo	
Garazh	

RILEVIMI TOPOGRAFIK

Shënim :
Rilevimi është kryer në sistemin koordinativ UTM (X;Y) / Projeksioni UTM / Elipsoidi WGS 84
Kuotat absolute (Z) janë matur referuar gjeoidit EGM96

EMËRTIMI I FLETËS	**Aksi 1, 2, 3 & 4**
SHKALLA	**1:500**
NUMRI I FLETËS	**T-08**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI:"VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K



TITULLI I PROJEKTIT

"Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha"

FAZA

PROJEKT ZBATIM

LEGJENDË

Bordurë	
Kunetë	
Rrugë me asfalt	
Trotuar	
Rrethim me mur	
Rrethim me gardh	
Kabinë elektrike	
Kanal betoni	
Objekt i matur ne terren	
Portë hyrëse	
Pusetë me kapak betoni	
Pusetë K.U.SH	
Shtyllë elektrike	
Shtyllë ndriçimi	
Shtyllë interneti	
Pusetë K.U.N	
Pikë detaj	120.69
Izoipsi minimal	
Izoipsi maksimal	
Stacion topografik	
Depo	
Garazh	

RILEVIMI TOPOGRAFIK

Shënim :
Rilevimi është kryer në sistemin koordinativ UTM (X;Y) / Projeksioni UTM / Elipsoidi WGS 84
Kuotat absolute (Z) janë matur referuar gjeoidit EGM96

EMËRTIMI I FLETËS	**Aksi 2**
SHKALLA	**1:500**
NUMRI I FLETËS	**T-09**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K



TITULLI I PROJEKTIT

"Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha"

FAZA

PROJEKT ZBATIM

LEGJENDË

Bordurë	
Kunetë	
Rrugë me asfalt	
Trotuar	
Rrethim me mur	
Rrethim me gardh	
Kabinë elektrike	
Kanal betoni	
Objekt i matur ne terren	
Portë hyrëse	
Pusetë me kapak betoni	
Pusetë K.U.SH	
Shtyllë elektrike	
Shtyllë ndriçimi	
Shtyllë interneti	
Pusetë K.U.N	
Pikë detaj	120.69
Izoipsi minimal	
Izoipsi maksimal	
Stacion topografik	
Depo	
Garazh	

RILEVIMI TOPOGRAFIK

Shënim :
Rilevimi është kryer në sistemin koordinativ UTM (X;Y) / Projeksioni UTM / Elipsoidi WGS 84
Kuotat absolute (Z) janë matur referuar gjeoidit EGM96

EMËRTIMI I FLETËS	**Aksi 2**
SHKALLA	**1:500**
NUMRI I FLETËS	**T-10**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI:"VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K



TITULLI I PROJEKTIT

"Rikualifikim Blloku që Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha"

FAZA

PROJEKT ZBATIM

LEGJENDË

- Bordurë
- Kunetë
- Rrugë me asfalt
- Trotuar
- Rrethim me mur
- Rrethim me gardh
- Kabinë elektrike
- Kanal betoni
- Objekt i matur ne terren
- Portë hyrëse
- Pusetë me kapak betoni
- Pusetë K.U.SH
- Shtyllë elektrike
- Shtyllë ndriçimi
- Shtyllë interneti
- Pusetë K.U.N
- Pikë detaj 120.69
- Izoipsi minimal
- Izoipsi maksimal
- Stacion topografik
- Depo
- Garazh

RILEVIMI TOPOGRAFIK

Shënim :
Rilevimi është kryer në sistemin koordinativ UTM (X;Y) / Projeksioni UTM / Elipsoidi WGS 84
Kuotat absolute (Z) janë matur referuar gjeoidit EGM96

EMËRTIMI I FLETËS	**Aksi 6 & 7**
SHKALLA	**1:500**
NUMRI I FLETËS	**T-11**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K



TITULLI I PROJEKTIT

"Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha"

FAZA

PROJEKT ZBATIM

LEGJENDË

Bordurë	
Kunetë	
Rrugë me asfalt	
Trotuar	
Rrethim me mur	
Rrethim me gardh	
Kabinë elektrike	
Kanal betoni	
Objekt i matur ne terren	
Portë hyrëse	
Pusetë me kapak betoni	
Pusetë K.U.SH	
Shtyllë elektrike	
Shtyllë ndriçimi	
Shtyllë interneti	
Pusetë K.U.N	
Pikë detaj	120.69
Izoipsi minimal	
Izoipsi maksimal	
Stacion topografik	STA 74.34
Depo	
Garazh	

RILEVIMI TOPOGRAFIK

Shënim :
Rilevimi është kryer në sistemin koordinativ UTM (X;Y) / Projeksioni UTM / Elipsoidi WGS 84
Kuotat absolute (Z) janë matur referuar gjeoidit EGM96

EMËRTIMI I FLETËS	**Aksi 8**
SHKALLA	**1:500**
NUMRI I FLETËS	**T-12**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K



TITULLI I PROJEKTIT

"Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha"

FAZA

PROJEKT ZBATIM

LEGJENDË

Bordurë	
Kunetë	
Rrugë me asfalt	
Trotuar	
Rrethim me mur	
Rrethim me gardh	
Kabinë elektrike	
Kanal betoni	
Objekt i matur ne terren	
Portë hyrëse	
Pusetë me kapak betoni	
Pusetë K.U.SH	
Shtyllë elektrike	
Shtyllë ndriçimi	
Shtyllë interneti	
Pusetë K.U.N	
Pikë detaj	120.69
Izoipsi minimal	
Izoipsi maksimal	
Stacion topografik	
Depo	
Garazh	

RILEVIMI TOPOGRAFIK

Shënim :
Rilevimi është kryer në sistemin koordinativ UTM (X;Y) / Projeksioni UTM / Elipsoidi WGS 84
Kuotat absolute (Z) janë matur referuar gjeoidit EGM96

EMËRTIMI I FLETËS	**Aksi 5**
SHKALLA	**1:500**
NUMRI I FLETËS	**T-13**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI:"VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K



TITULLI I PROJEKTIT

“Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha”

FAZA

PROJEKT ZBATIM

LEGJENDË

- Bordurë
- Kunetë
- Rrugë me asfalt
- Trotuar
- Rrethim me mur
- Rrethim me gardh
- Kabinë elektrike
- Kanal betoni
- Objekt i matur ne terren
- Portë hyrëse
- Pusetë me kapak betoni
- Pusetë K.U.SH
- Shtyllë elektrike
- Shtyllë ndriçimi
- Shtyllë interneti
- Pusetë K.U.N
- Pikë detaj 120.69
- Izoipsi minimal
- Izoipsi maksimal
- Stacion topografik
- Depo
- Garazh

RILEVIMI TOPOGRAFIK

Shënim :
Rilevimi është kryer në sistemin koordinativ UTM (X;Y) / Projeksioni UTM / Elipsoidi WGS 84
Kuotat absolute (Z) janë matur referuar gjeoidit EGM96

EMËRTIMI I FLETËS	**Aksi 5**
SHKALLA	**1:500**
NUMRI I FLETËS	**T-14**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:
BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K



TITULLI I PROJEKTIT

"Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha"

FAZA

PROJEKT ZBATIM

LEGJENDA

- SIPËRFAQE ME ASFALT
- KUNETË
- TROTUAR
- MUR I RI RRETHUES
- BORDURË BETONI 15x30
- DYER
- AKS SEGMENTI
- GJURMË OBJEKTI

PLANIMETRIA E PERGJITSHME

EMËRTIMI I FLETËS

SHKALLA

NUMRI I FLETËS **T-15**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI:"VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K



TITULLI I PROJEKTIT

"Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha"

FAZA

PROJEKT ZBATIM

LEGJENDA

- SIPËRFAQE ME ASFALT
- KUNETË
- TROTUAR
- MUR I RI RRETHUES
- BORDURË BETONI 15x30
- DYER
- AKS SEGMENTI
- GJURMË OBJEKTI

PLANIMETRIA E PERGJITSHME

EMËRTIMI I FLETËS	**Aksi 1, 2, 3, 4**
SHKALLA	**1:500**
NUMRI I FLETËS	**T-16**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K



TITULLI I PROJEKTIT

"Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha"

FAZA

PROJEKT ZBATIM

LEGJENDA

- SIPËRFAQE ME ASFALT
- KUNETË
- TROTUAR
- MUR I RI RRETHUES
- BORDURË BETONI 15x30
- DYER
- AKS SEGMENTI
- GJURMË OBJEKTI

PLANIMETRIA E PERGJITSHME

EMËRTIMI I FLETËS	**Aksi 2**
SHKALLA	**1:500**
NUMRI I FLETËS	**T-17**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K

TITULLI I PROJEKTIT

"Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha"

FAZA

PROJEKT ZBATIM

LEGJENDA

- SIPËRFAQE ME ASFALT
- KUNETË
- TROTUAR
- MUR I RI RRETHUES
- BORDURË BETONI 15x30
- DYER
- AKS SEGMENTI
- GJURMË OBJEKTI

PLANIMETRIA E PERGJITSHME

EMËRTIMI I FLETËS	**Aksi 2**
SHKALLA	**1:500**
NUMRI I FLETËS	**T-18**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K

TITULLI I PROJEKTIT

"Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha"

FAZA

PROJEKT ZBATIM

LEGJENDA

- SIPËRFAQE ME ASFALT
- KUNETË
- TROTUAR
- MUR I RI RRETHUES
- BORDURË BETONI 15x30
- DYER
- AKS SEGMENTI
- GJURMË OBJEKTI

PLANIMETRIA E PERGJITSHME

EMËRTIMI I FLETËS	**Aksi 5**
SHKALLA	**1:500**
NUMRI I FLETËS	**T-19**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K



TITULLI I PROJEKTIT

"Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha"

FAZA

PROJEKT ZBATIM

LEGJENDA

- SIPËRFAQE ME ASFALT
- KUNETË
- TROTUAR
- MUR I RI RRETHUES
- BORDURË BETONI 15x30
- DYER
- AKS SEGMENTI
- GJURMË OBJEKTI

PLANIMETRIA E PERGJITSHME

EMËRTIMI I FLETËS	**Aksi 5**
SHKALLA	**1:500**
NUMRI I FLETËS	**T-20**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K



TITULLI I PROJEKTIT

"Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha"

FAZA

PROJEKT ZBATIM

LEGJENDA

- SIPËRFAQE ME ASFALT
- KUNETË
- TROTUAR
- MUR I RI RRETHUES
- BORDURË BETONI 15x30
- DYER
- AKS SEGMENTI
- GJURMË OBJEKTI

PLANIMETRIA E PERGJITSHME

EMËRTIMI I FLETËS	**Aksi 6&7**
SHKALLA	**1:500**
NUMRI I FLETËS	**T-21**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K



TITULLI I PROJEKTIT

"Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha"

FAZA

PROJEKT ZBATIM

LEGJENDA

- SIPËRFAQE ME ASFALT
- KUNETË
- TROTUAR
- MUR I RI RRETHUES
- BORDURË BETONI 15x30
- DYER
- AKS SEGMENTI
- GJURMË OBJEKTI

PLANIMETRIA E PERGJITSHME

EMËRTIMI I FLETËS	**Aksi 8**
SHKALLA	**1:500**
NUMRI I FLETËS	**T-22**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K

SEKSIONI TIP NR. 1

Aplikohet ne Aksin nr. 3 , 4, 6, 7 & Aksin nr. 8,
Sipas planimetrise se pergjitshme



TITULLI I PROJEKTIT

"Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha"

FAZA

PROJEKT ZBATIM

Shenim:
Gjate gjithe trupit te rruges do te perdoret gjeotekstil.
Ne rastet kur trotuari nuk kufizohet nga rrethim me mur te ri apo ekzistues, apo ngaobjekt, do te perdoret bordure kufizuese me beton te derdhur ne vend me dimensione: 6cmx20cm, paraqitur ne planimetrine e pergjithshme.
Te behen rakordimet e nevojshme me rruget, sheshet apo hyrje daljet e banesave sipas instruksioneve te Supervizorit.

SEKSIONET TIP

EMËRTIMI I FLETËS

SHKALLA **1:50**

NUMRI I FLETËS **T-23**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:
BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI:"VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K

SEKSIONI TIP NR. 2

Aplikohet ne Aksin nr. 1, nr. 2, 5, 6, 7 & Aksin nr. 8
Sipas planimetrise se pergjitshme



TITULLI I PROJEKTIT

"Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha"

FAZA

PROJEKT ZBATIM

Shenim:
Gjate gjithe trupit te rruges do te perdoret gjeotekstil.
Ne rastet kur trotuari nuk kufizohet nga rrethim me mur te ri apo ekzistues, apo ngaobjekt, do te perdoret bordure kufizuese me beton te derdhur ne vend me dimensione: 6cmx20cm, paraqitur ne planimetrine e pergjithshme.
Te behen rakordimet e nevojshme me rruget, sheshet apo hyrje daljet e banesave sipas instruksioneve te Supervizorit.

SEKSIONET TIP

EMËRTIMI I FLETËS

SHKALLA **1:50**

NUMRI I FLETËS **T-24**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:
BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K

SEKSIONI TIP NR. 3

Aplikohet ne Aksin nr. 1, nr. 2, 5, 6, 7 & Aksin nr. 8
Sipas planimetrise se pergjitshme



TITULLI I PROJEKTIT

"Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha"

FAZA

PROJEKT ZBATIM

Shenim:
Gjate gjithe trupit te rruges do te perdoret gjeotekstil.
Ne rastet kur trotuari nuk kufizohet nga rrethim me mur te ri apo ekzistues, apo ngaobjekt, do te perdoret bordure kufizuese me beton te derdhur ne vend me dimensione: 6cmx20cm, paraqitur ne planimetrine e pergjithshme.
Te behen rakordimet e nevojshme me rruget, sheshet apo hyrje daljet e banesave sipas instruksioneve te Supervizorit.

SEKSIONET TIP

EMËRTIMI I FLETËS

SHKALLA **1:50**

NUMRI I FLETËS **T-25**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:
BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K



	SEKSIONI	Pk.-1	Pk.-2	Pk.-3	Pk.-4	Pk.-5	Pk.-6 Pk.-7
DISTANCA	PJESORE	10	10	10	10	10	0
	PROGRESIVE	0+000	0+010	0+020	0+030	0+040	0+050 0+050
KUOTA	TERRENI	74.54	74.60	74.56	74.61	74.81	74.70 74.69
	PROJEKTIT	74.54	74.59	74.64	74.69	74.74	74.80 74.80
	PUNËS	0.00	-0.01	0.08	0.08	-0.07	0.09 0.11

TITULLI I PROJEKTIT

"Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha"

FAZA

PROJEKT ZBATIM

PROFILI GJATESOR

EMËRTIMI I FLETËS **AKSI 1**

SHKALLA **1:250**

NUMRI I FLETËS **T-26**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K

Km.0+000.00 (Progresivi-1)



PROJEKTI TERRENI	Kuota	74.47			74.54	74.56	74.56	74.56
	Prog.	-4.00			0.00	1.71	3.47	4.00
PROJEKTI	Kuota		74.65	74.50	74.54	74.58		
	Prog.		-3.13	-1.63	0.00	1.63		

Km.0+020.00 (Progresivi-3)



PROJEKTI TERRENI	Kuota	74.55	74.55		74.56		74.48	
	Prog.	-4.00	-2.96		0.00		4.00	
PROJEKTI	Kuota		74.75	74.60	74.64	74.68		
	Prog.		-3.13	-1.63	0.00	1.62		

Km.0+010.00 (Progresivi-2)



PROJEKTI TERRENI	Kuota	74.53	74.55		74.54	74.60	74.69	74.77
	Prog.	-4.00	-3.25		-1.27	0.00	1.78	4.00
PROJEKTI	Kuota		74.70	74.55	74.59	74.63		
	Prog.		-3.12	-1.62	0.00	1.63		

Km.0+030.00 (Progresivi-4)



PROJEKTI TERRENI	Kuota	74.66	74.66		74.61	74.44		74.64
	Prog.	-4.00	-2.99		0.00	1.05		4.00
PROJEKTI	Kuota		74.80	74.65	74.69	74.73		
	Prog.		-3.13	-1.63	0.00	1.62		

TITULLI I PROJEKTIT

"Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha"

FAZA

PROJEKT ZBATIM

SEKSIONET TERTHORE

EMËRTIMI I FLETËS	**AKSI 1**
SHKALLA	**1:100**
NUMRI I FLETËS	**T-27**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHIETETURE" SH.P.K

Km.0+040.00 (Progresivi-5)



PROJEKTI TERRENI	Kuota	74.76	74.75	74.77	74.81	75.01	74.98	74.94
	Prog.	-4.00	-3.40	-2.09	0.00	1.55	2.59	4.00
	Kuota		74.86	74.70	74.74	74.79		
	Prog.		-3.13	-1.63	0.00	1.63		

Km.0+050.49 (Progresivi-7)



PROJEKTI TERRENI	Kuota	74.69	74.72	74.69	74.72	74.73	74.81			
	Prog.	-4.00	-2.39	0.00	1.80	3.00	4.00			
	Kuota	74.79	74.80	74.80	74.80	74.80	74.80	74.80	74.79	74.79
	Prog.	-4.00	-3.05	-2.04	-1.04	0.00	1.06	2.07	3.07	4.00

Km.0+050.00 (Progresivi-6)



PROJEKTI TERRENI	Kuota	74.69	74.72	74.70	74.74	74.75	74.81			
	Prog.	-4.00	-2.16	0.00	1.90	3.07	4.00			
	Kuota	74.78	74.78	74.79	74.79	74.79	74.79	74.78	74.78	74.78
	Prog.	-4.00	-3.08	-2.08	-1.05	0.00	1.02	2.03	3.03	4.00

TITULLI I PROJEKTIT

"Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha"

FAZA

PROJEKT ZBATIM

SEKSIONET TERTHORE

EMËRTIMI I FLETËS	**AKSI 1**
SHKALLA	**1:100**
NUMRI I FLETËS	**T-28**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K

Tabela Volumeve

Progresivi	Sip.Mbushje	Sip.Germim	Vol.Mbushje	Vol.Germim	Vol.Prog.Mbush	Vol.Prog.Germim
0+000.00	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
0+010.00	0.00	2.17	0.00	22.72	0.00	22.72
0+020.00	0.00	2.00	0.00	20.78	0.00	43.50
0+030.00	0.00	2.17	0.00	20.83	0.00	64.33
0+040.00	0.00	2.82	0.00	24.96	0.00	89.29
0+050.00	0.00	3.92	0.00	33.69	0.00	122.98
0+050.49	0.00	3.73	0.00	1.87	0.00	124.85

TITULLI I PROJEKTIT

“Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha”

FAZA

PROJEKT ZBATIM

TABELA E VOLUMEVE

EMËRTIMI I FLETËS **AKSI 1**

SHKALLA

NUMRI I FLETËS **T-29**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K



TITULLI I PROJEKTIT

“Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha”

FAZA

PROJEKT ZBATIM

PROFILI GJATESOR

EMËRTIMI I FLETËS **AKSI 2**

SHKALLA

NUMRI I FLETËS **T-30**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI:"VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITECTURE" SH.P.K



	SEKSIONI	Pk.-1	Pk.-2	Pk.-3	Pk.-4	Pk.-5	Pk.-6
DISTANCA	PJESORE	10	10	10	10	10	10
	PROGRESIVE	0+000	0+010	0+020	0+030	0+040	0+050
KUOTA	TERRENI	74.61	74.69	74.57	74.51	74.56	74.67
	PROJEKTIT	74.67	74.62	74.56	74.51	74.48	74.60
	PUNËS	0.06	-0.08	0.00	0.00	-0.07	-0.07

TITULLI I PROJEKTIT

"Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha"

FAZA

PROJEKT ZBATIM

PROFILI GJATESOR

EMËRTIMI I FLETËS **AKSI 2**

SHKALLA **1:250**

NUMRI I FLETËS **T-31**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K

Kryqezimi 1-2;
H=74.799m



Pk.-6	Pk.-7	Pk.-8	Pk.-9	Pk.-10	Pk.-11	Pk.-12	Pk.-13
10	10	10	10	10	10	10	10
0+050	0+060	0+070	0+080	0+090	0+100	0+110	0+120
74.67	74.80	74.70	74.70	74.74	74.67	74.51	74.49
74.60	74.72	74.80	74.78	74.71	74.64	74.57	74.51
-0.07	-0.08	0.09	0.08	-0.03	-0.03	0.06	0.01

TITULLI I PROJEKTIT

"Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha"

FAZA

PROJEKT ZBATIM

PROFILI GJATESOR

EMËRTIMI I FLETËS **AKSI 2**

SHKALLA **1:250**

NUMRI I FLETËS **T-32**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:
BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K



	10	10	10	10	10	10	10	10
0+120	0+130	0+140	0+150	0+160	0+170	0+180	0+190	
74.49	74.43	74.58	74.90	74.71	74.47	74.46	74.62	
74.51	74.48	74.51	74.58	74.66	74.74	74.82	74.89	
0.01	0.05	-0.06	-0.31	-0.04	0.27	0.35	0.27	

TITULLI I PROJEKTIT

“Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha”

FAZA

PROJEKT ZBATIM

PROFILI GJATESOR

EMËRTIMI I FLETËS **AKSI 2**

SHKALLA **1:250**

NUMRI I FLETËS **T-33**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K



TITULLI I PROJEKTIT

“Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha”

FAZA

PROJEKT ZBATIM

PROFILI GJATESOR

EMËRTIMI I FLETËS	**AKSI 2**
SHKALLA	**1:250**
NUMRI I FLETËS	**T-34**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K



TITULLI I PROJEKTIT

“Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha”

FAZA

PROJEKT ZBATIM

PROFILI GJATESOR

EMËRTIMI I FLETËS	**AKSI 2**
SHKALLA	**1:250**
NUMRI I FLETËS	**T-35**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K

TITULLI I PROJEKTIT

“Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha”

FAZA

PROJEKT ZBATIM

PROFILI GJATESOR

EMËRTIMI I FLETËS	**AKSI 2**
SHKALLA	**1:250**
NUMRI I FLETËS	**T-36**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K

Km.0+000.00 (Progresivi-1)



Sc-1 Km. 0+000.00	
Sip.Gerrmin	2.07 (m2)
Sip.Mbushje	0.00 (m2)
Vol.Gerrmin	0.00 (m3)
Vol.Mbushje	0.00 (m3)
Vol.Prog.Gerrmin	0.00 (m3)
Vol.Prog.Mbushje	0.00 (m3)

TERRENI	Kuota	74.59	74.60	74.61	74.62	74.66
	Prog.	-4.00	-1.92	0.00	1.25	4.00
PROJEKTI	Kuota	74.58	74.67	74.71		
	Prog.	-3.41	0.00	1.62		

Km.0+010.00 (Progresivi-2)



Sc-2 Km. 0+010.00	
Sip.Gerrmin	2.75 (m2)
Sip.Mbushje	0.00 (m2)
Vol.Gerrmin	26.74 (m3)
Vol.Mbushje	0.00 (m3)
Vol.Prog.Gerrmin	26.74 (m3)
Vol.Prog.Mbushje	0.00 (m3)

TERRENI	Kuota	74.56	74.55	74.69	74.68	74.75
	Prog.	-4.00	-2.93	0.00	1.08	4.00
PROJEKTI	Kuota	74.54	74.62	74.66		
	Prog.	-2.93	0.00	1.63		

Km.0+020.00 (Progresivi-3)



Sc-3 Km. 0+020.00	
Sip.Gerrmin	2.34 (m2)
Sip.Mbushje	0.00 (m2)
Vol.Gerrmin	35.42 (m3)
Vol.Mbushje	0.00 (m3)
Vol.Prog.Gerrmin	52.16 (m3)
Vol.Prog.Mbushje	0.00 (m3)

TERRENI	Kuota	74.59	74.57	74.48	74.57	74.66	74.69
	Prog.	-4.00	-3.08	-1.67	0.00	1.63	4.00
PROJEKTI	Kuota	74.50	74.56	74.61			
	Prog.	-2.54	0.00	1.63			

Km.0+030.00 (Progresivi-4)



Sc-4 Km. 0+030.00	
Sip.Gerrmin	2.23 (m2)
Sip.Mbushje	0.00 (m2)
Vol.Gerrmin	22.84 (m3)
Vol.Mbushje	0.00 (m3)
Vol.Prog.Gerrmin	78.00 (m3)
Vol.Prog.Mbushje	0.00 (m3)

TERRENI	Kuota	74.41	74.53	74.51	74.60	74.63
	Prog.	-4.00	-2.08	0.00	1.62	4.00
PROJEKTI	Kuota	74.46	74.51	74.55		
	Prog.	-2.26	0.00	1.62		

TITULLI I PROJEKTIT

"Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha"

FAZA

PROJEKT ZBATIM

SEKSIONET TERTHORE

EMËRTIMI I FLETËS	**AKSI 2**
SHKALLA	**1:100**
NUMRI I FLETËS	**T-37**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHIETETURE" SH.P.K

Km.0+040.00 (Progresivi-5)



TERRENI	Kuota	74.47	74.47	74.56	74.60	74.74
	Prog.	-4.00	-2.19	0.00	1.65	4.00
PROJEKTI	Kuota	74.41	74.42	74.43	74.48	74.53
	Prog.	-4.00	-3.24	-2.21	0.00	1.70

Km.0+060.00 (Progresivi-7)



TERRENI	Kuota	74.90	74.91	74.89	74.80	74.71	74.72
	Prog.	-4.00	-3.18	-1.69	0.00	1.65	4.00
PROJEKTI	Kuota			74.66	74.72	74.76	
	Prog.			-2.46	0.00	1.65	

Km.0+050.00 (Progresivi-6)



TERRENI	Kuota	74.64	74.64	74.68	74.67	74.65	74.61
	Prog.	-4.00	-3.72	-1.16	0.00	1.81	4.00
PROJEKTI	Kuota			74.55	74.60	74.65	
	Prog.			-1.87	0.00	1.81	

Km.0+070.00 (Progresivi-8)



TERRENI	Kuota	74.77	74.84	74.70	74.66	74.80	74.80
	Prog.	-4.00	-3.09	0.00	1.39	3.26	4.00
PROJEKTI	Kuota	74.79	74.72	74.80	74.84		
	Prog.	-4.00	-3.17	0.00	1.62		

TITULLI I PROJEKTIT

"Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha"

FAZA

PROJEKT ZBATIM

SEKSIONET TERTHORE

EMËRTIMI I FLETËS	**AKSI 2**
SHKALLA	**1:100**
NUMRI I FLETËS	**T-38**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHIETETURE" SH.P.K

Km.0+080.00 (Progresivi-9)



Sc-9 Km. 0+080.00	
Sip.Gerrmin	2.12 (m2)
Sip.Mbushje	0.00 (m2)
Vol.Gerrmin	22.66 (m3)
Vol.Mbushje	0.00 (m3)
Vol.Prog.Gerrmin	210.87 (m3)
Vol.Prog.Mbushje	0.00 (m3)

TERRENI	Kuota	74.74	74.74	74.72	74.70	74.68	74.67	74.68	
	Prog.	-4.00	-3.68	-2.58	0.00	2.37	3.46	4.00	
PROJEKTI	Kuota		74.89	74.74	74.78	74.82			
	Prog.		-3.12	-1.62	0.00	1.62			

Km.0+100.00 (Progresivi-11)



Sc-11 Km. 0+100.00	
Sip.Gerrmin	2.60 (m2)
Sip.Mbushje	0.00 (m2)
Vol.Gerrmin	26.77 (m3)
Vol.Mbushje	0.00 (m3)
Vol.Prog.Gerrmin	261.00 (m3)
Vol.Prog.Mbushje	0.00 (m3)

TERRENI	Kuota	74.66	74.71	74.67	74.60	74.60		
	Prog.	-4.00	-3.24	0.00	3.19	4.00		
PROJEKTI	Kuota		74.75	74.60	74.64	74.68		
	Prog.		-3.13	-1.63	0.00	1.62		

Km.0+090.00 (Progresivi-10)



Sc-10 Km. 0+090.00	
Sip.Gerrmin	2.75 (m2)
Sip.Mbushje	0.00 (m2)
Vol.Gerrmin	24.34 (m3)
Vol.Mbushje	0.00 (m3)
Vol.Prog.Gerrmin	235.21 (m3)
Vol.Prog.Mbushje	0.00 (m3)

TERRENI	Kuota	74.87	74.87	74.77	74.74	74.71		
	Prog.	-4.00	-3.21	-1.29	0.00	4.00		
PROJEKTI	Kuota		74.82	74.67	74.71	74.75		
	Prog.		-3.12	-1.62	0.00	1.63		

Km.0+110.00 (Progresivi-12)



Sc-12 Km. 0+110.00	
Sip.Gerrmin	2.32 (m2)
Sip.Mbushje	0.00 (m2)
Vol.Gerrmin	24.57 (m3)
Vol.Mbushje	0.00 (m3)
Vol.Prog.Gerrmin	248.36 (m3)
Vol.Prog.Mbushje	0.00 (m3)

TERRENI	Kuota	74.62	74.63	74.51	74.49	74.50		
	Prog.	-4.00	-3.86	0.00	1.67	4.00		
PROJEKTI	Kuota		74.68	74.53	74.57	74.61		
	Prog.		-3.12	-1.62	0.00	1.62		

TITULLI I PROJEKTIT

"Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha"

FAZA

PROJEKT ZBATIM

SEKSIONET TERTHORE

EMËRTIMI I FLETËS	**AKSI 2**
SHKALLA	**1:100**
NUMRI I FLETËS	**T-39**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHIETETURE" SH.P.K

Km.0+120.00 (Progresivi-13)



Sc-13 Km. 0+120.00	
Sip.Gerrmin	2.62 (m2)
Sip.Mbushje	0.00 (m2)
Vol.Gerrmin	24.88 (m3)
Vol.Mbushje	0.00 (m3)
Vol.Prog.Gerrmin	311.24 (m3)
Vol.Prog.Mbushje	0.00 (m3)

PROJEKTI TERRENI	Kuota	74.58	74.59	74.53	74.49	74.53		
	Prog.	-4.00	-3.59	-1.54	0.00	4.00		
	Kuota		74.62	74.47	74.51	74.55		
	Prog.		-3.13	-1.63	0.00	1.62		

Km.0+140.00 (Progresivi-15)



Sc-15 Km. 0+140.00	
Sip.Gerrmin	2.60 (m2)
Sip.Mbushje	0.00 (m2)
Vol.Gerrmin	25.93 (m3)
Vol.Mbushje	0.00 (m3)
Vol.Prog.Gerrmin	362.81 (m3)
Vol.Prog.Mbushje	0.00 (m3)

PROJEKTI TERRENI	Kuota		74.54	74.58	74.61			
	Prog.	-4.00	-2.85	0.00	4.00			
	Kuota		74.62	74.47	74.51	74.55		
	Prog.		-3.13	-1.63	0.00	1.62		

Km.0+130.00 (Progresivi-14)



Sc-14 Km. 0+130.00	
Sip.Gerrmin	2.53 (m2)
Sip.Mbushje	0.00 (m2)
Vol.Gerrmin	25.75 (m3)
Vol.Mbushje	0.00 (m3)
Vol.Prog.Gerrmin	336.99 (m3)
Vol.Prog.Mbushje	0.00 (m3)

PROJEKTI TERRENI	Kuota		74.53	74.53	74.43	74.57		
	Prog.	-4.00	-3.18	-2.43	0.00	4.00		
	Kuota		74.60	74.44	74.48	74.52		
	Prog.		-3.13	-1.63	0.00	1.62		

Km.0+150.00 (Progresivi-16)



Sc-16 Km. 0+150.00	
Sip.Gerrmin	4.77 (m2)
Sip.Mbushje	0.00 (m2)
Vol.Gerrmin	39.72 (m3)
Vol.Mbushje	0.00 (m3)
Vol.Prog.Gerrmin	492.63 (m3)
Vol.Prog.Mbushje	0.00 (m3)

PROJEKTI TERRENI	Kuota	74.74		74.90	74.94	74.77		
	Prog.	-4.00		0.00	1.02	4.00		
	Kuota	74.48		74.58	74.63			
	Prog.	-4.00		0.00	1.62			

TITULLI I PROJEKTIT

"Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha"

FAZA

PROJEKT ZBATIM

SEKSIONET TERTHORE

EMËRTIMI I FLETËS	**AKSI 2**
SHKALLA	**1:100**
NUMRI I FLETËS	**T-40**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K

Km.0+160.00 (Progresivi-17)



Sc-17 Km. 0+160.00	
Sip.Germim	2.59 (m2)
Sip.Mbushje	0.00 (m2)
Vol.Germim	39.03 (m3)
Vol.Mbushje	0.00 (m3)
Vol.Prog.Germim	462.16 (m3)
Vol.Prog.Mbushje	0.00 (m3)

TERRENI	Kuota	74.75	74.74	74.59	74.71	74.76	74.63
	Prog.	-4.00	-3.47	-1.60	0.00	1.98	4.00
PROJEKTI	Kuota		74.77	74.62	74.66	74.70	
	Prog.		-3.12	-1.62	0.00	1.63	

Km.0+180.00 (Progresivi-19)



Sc-19 Km. 0+180.00	
Sip.Germim	1.23 (m2)
Sip.Mbushje	0.00 (m2)
Vol.Germim	14.09 (m3)
Vol.Mbushje	0.00 (m3)
Vol.Prog.Germim	477.37 (m3)
Vol.Prog.Mbushje	0.00 (m3)

TERRENI	Kuota	74.67	74.63	74.46	74.64	74.65	74.66
	Prog.	-4.00	-2.47	0.00	1.51	2.68	4.00
PROJEKTI	Kuota		74.93	74.77	74.82	74.86	
	Prog.		-3.13	-1.63	0.00	1.62	

Km.0+170.00 (Progresivi-18)



Sc-18 Km. 0+170.00	
Sip.Germim	1.61 (m2)
Sip.Mbushje	0.00 (m2)
Vol.Germim	21.68 (m3)
Vol.Mbushje	0.00 (m3)
Vol.Prog.Germim	463.17 (m3)
Vol.Prog.Mbushje	0.00 (m3)

TERRENI	Kuota	74.71	74.69	74.47	74.56	74.60	74.60
	Prog.	-4.00	-3.30	0.00	1.23	3.71	4.00
PROJEKTI	Kuota		74.85	74.70	74.74	74.78	
	Prog.		-3.12	-1.63	0.00	1.63	

Km.0+190.00 (Progresivi-20)



Sc-20 Km. 0+190.00	
Sip.Germim	1.18 (m2)
Sip.Mbushje	0.00 (m2)
Vol.Germim	12.89 (m3)
Vol.Mbushje	0.00 (m3)
Vol.Prog.Germim	489.46 (m3)
Vol.Prog.Mbushje	0.00 (m3)

TERRENI	Kuota	74.58	74.60	74.62	74.62	74.62	74.61
	Prog.	-4.00	-3.12	-1.03	0.00	1.71	4.00
PROJEKTI	Kuota		75.00	74.85	74.89	74.93	
	Prog.		-3.13	-1.62	0.00	1.62	

TITULLI I PROJEKTIT

“Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha”

FAZA

PROJEKT ZBATIM

SEKSIONET TERTHORE

EMËRTIMI I FLETËS	**AKSI 2**
SHKALLA	**1:100**
NUMRI I FLETËS	**T-41**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K

Km.0+200.00 (Progresivi-21)



TERRENI	Kuota	74.68	74.66	74.64	74.67	74.69	74.68
	Prog.	-4.00	-3.30	-1.71	0.00	1.52	4.00
PROJEKTI	Kuota		75.08	74.93	74.97	75.01	
	Prog.		-3.12	-1.62	0.00	1.63	

Km.0+210.00 (Progresivi-22)



TERRENI	Kuota	74.89	74.88	74.76	74.74	74.74	74.88
	Prog.	-4.00	-3.82	0.00	1.61	2.67	4.00
PROJEKTI	Kuota		75.16	75.00	75.04	75.08	
	Prog.		-3.12	-1.62	0.00	1.63	

Km.0+220.00 (Progresivi-23)



TERRENI	Kuota	75.04	75.00	74.92	74.88	74.87
	Prog.	-4.00	-3.50	0.00	1.23	4.00
PROJEKTI	Kuota		75.23	75.07	75.11	75.16
	Prog.		-3.12	-1.62	0.00	1.62

Km.0+230.00 (Progresivi-24)



TERRENI	Kuota	75.11	75.02	75.03	75.02	75.02	74.90
	Prog.	-4.00	-2.96	-1.16	0.00	1.22	4.00
PROJEKTI	Kuota		75.29	75.14	75.18	75.22	
	Prog.		-3.12	-1.63	0.00	1.62	

TITULLI I PROJEKTIT

"Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha"

FAZA

PROJEKT ZBATIM

SEKSIONET TERTHORE

EMËRTIMI I FLETËS	**AKSI 2**
SHKALLA	**1:100**
NUMRI I FLETËS	**T-42**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K

Km.0+240.00 (Progresivi-25)



TERRENI	Kuota	75.16	75.13		75.08	75.00		74.95
	Prog.	-4.00	-2.95		0.00	1.21		4.00
PROJEKTI	Kuota		75.36	75.20	75.25		75.29	
	Prog.		-3.12	-1.62	0.00		1.63	

Km.0+260.00 (Progresivi-27)



TERRENI	Kuota	75.36	75.29		75.29	75.29		75.35
	Prog.	-4.00	-3.06		0.00	1.01		4.00
PROJEKTI	Kuota		75.47	75.32	75.36		75.40	
	Prog.		-3.12	-1.62	0.00		1.63	

Km.0+250.00 (Progresivi-26)



TERRENI	Kuota	75.25	75.24	75.19	75.15	75.11		75.17
	Prog.	-4.00	-2.91	-1.63	0.00	1.39		4.00
PROJEKTI	Kuota		75.42	75.26	75.31		75.35	
	Prog.		-3.12	-1.62	0.00		1.62	

Km.0+270.00 (Progresivi-28)



TERRENI	Kuota	75.43	75.41	75.42	75.40	75.43		75.50		
	Prog.	-4.00	-2.38	0.00	1.08	2.13		4.00		
PROJEKTI	Kuota		75.53	75.37	75.41	75.45	75.44	75.42	75.42	
	Prog.		-3.13	-1.62	0.00	1.62	2.65	3.69	4.00	

TITULLI I PROJEKTIT

"Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha"

FAZA

PROJEKT ZBATIM

SEKSIONET TERTHORE

EMËRTIMI I FLETËS	**AKSI 2**
SHKALLA	**1:100**
NUMRI I FLETËS	**T-43**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHIETETURE" SH.P.K

Km.0+280.00 (Progresivi-29)



TERRENI	Kuota	75.52	75.50	75.50	75.49	75.46
	Prog.	-4.00	-3.79	0.00	1.18	4.00
PROJEKTI	Kuota	75.58	75.42	75.46	75.50
	Prog.	-3.13	-1.63	0.00	1.62

Km.0+300.00 (Progresivi-31)



TERRENI	Kuota	75.37	75.39	75.41	75.40	75.39	75.37
	Prog.	-4.00	-2.00	0.00	1.96	3.19	4.00
PROJEKTI	Kuota	75.66	75.51	75.55	75.53
	Prog.	-3.12	-1.62	0.00	1.63

Km.0+290.00 (Progresivi-30)



TERRENI	Kuota	75.43	75.44	75.35	75.40	75.38
	Prog.	-4.00	-3.34	-1.86	0.00	4.00
PROJEKTI	Kuota	75.62	75.47	75.51	75.55
	Prog.	-3.12	-1.62	0.00	1.62

Km.0+310.00 (Progresivi-32)



TERRENI	Kuota	75.46	75.45	75.47	75.45
	Prog.	-4.00	0.00	2.50	4.00
PROJEKTI	Kuota	75.70	75.55	75.59	75.63
	Prog.	-3.12	-1.62	0.00	1.62

TITULLI I PROJEKTIT

"Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha"

FAZA

PROJEKT ZBATIM

SEKSIONET TERTHORE

EMËRTIMI I FLETËS	**AKSI 2**
SHKALLA	**1:100**
NUMRI I FLETËS	**T-44**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K

Km.0+320.00 (Progresivi-33)



Sc-33 Km. 0+320.00	
Sip.Gerrem	1.90 (m2)
Sip.Mbushje	0.00 (m2)
Vol.Gerrem	19.00 (m3)
Vol.Mbushje	0.00 (m3)
Vol.Prog.Gerrem	727.30 (m3)
Vol.Prog.Mbushje	0.00 (m3)

PROJEKTI TERRENI	Kuota	75.54		75.49	75.47	75.52	75.51
	Prog.	-4.00		0.00	1.24	3.49	4.00
PROJEKTI	Kuota		75.73	75.58	75.62	75.66	
	Prog.		-3.13	-1.63	0.00	1.63	

Km.0+340.00 (Progresivi-35)



Sc-35 Km. 0+340.00	
Sip.Gerrem	2.14 (m2)
Sip.Mbushje	0.00 (m2)
Vol.Gerrem	20.91 (m3)
Vol.Mbushje	0.00 (m3)
Vol.Prog.Gerrem	779.66 (m3)
Vol.Prog.Mbushje	0.00 (m3)

PROJEKTI TERRENI	Kuota	75.64		75.59	75.62		75.56
	Prog.	-4.00		-1.05	0.00		4.00
PROJEKTI	Kuota		75.73	75.64	75.68	75.72	
	Prog.		-3.13	-1.63	0.00	1.62	

Km.0+330.00 (Progresivi-34)



Sc-34 Km. 0+330.00	
Sip.Gerrem	2.03 (m2)
Sip.Mbushje	0.00 (m2)
Vol.Gerrem	19.65 (m3)
Vol.Mbushje	0.00 (m3)
Vol.Prog.Gerrem	727.10 (m3)
Vol.Prog.Mbushje	0.00 (m3)

PROJEKTI TERRENI	Kuota	75.60		75.54		75.57	75.54
	Prog.	-4.00		0.00		2.27	4.00
PROJEKTI	Kuota		75.77	75.61	75.65	75.69	
	Prog.		-3.13	-1.63	0.00	1.62	

Km.0+350.00 (Progresivi-36)



Sc-36 Km. 0+350.00	
Sip.Gerrem	2.24 (m2)
Sip.Mbushje	0.00 (m2)
Vol.Gerrem	21.98 (m3)
Vol.Mbushje	0.00 (m3)
Vol.Prog.Gerrem	800.04 (m3)
Vol.Prog.Mbushje	0.00 (m3)

PROJEKTI TERRENI	Kuota	75.68		75.68	75.65		75.58
	Prog.	-4.00		-1.54	0.00		4.00
PROJEKTI	Kuota		75.82	75.67	75.71	75.75	
	Prog.		-3.13	-1.63	0.00	1.62	

TITULLI I PROJEKTIT

"Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha"

FAZA

PROJEKT ZBATIM

SEKSIONET TERTHORE

EMËRTIMI I FLETËS	**AKSI 2**
SHKALLA	**1:100**
NUMRI I FLETËS	**T-45**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHIETETURE" SH.P.K

Km.0+360.00 (Progresivi-37)



PROJEKTI TERRENI	Kuota	75.72	75.73	75.67	75.60		
	Prog.	-4.00	-3.45	0.00	4.00		
	Kuota		75.84	75.69	75.73	75.77	
	Prog.		-3.13	-1.63	0.00	1.62	

Km.0+370.42 (Progresivi-39)



PROJEKTI TERRENI	Kuota	75.76	75.76	75.76	75.76		
	Prog.	-4.00	-3.93	0.00	4.00		
	Kuota		75.87	75.72	75.76	75.86	
	Prog.		-3.12	-1.62	0.00	4.00	

Km.0+370.00 (Progresivi-38)



PROJEKTI TERRENI	Kuota	75.76	75.75	75.75	75.75		
	Prog.	-4.00	-3.28	0.00	4.00		
	Kuota		75.87	75.72	75.76	75.85	
	Prog.		-3.12	-1.62	0.00	3.73	

TITULLI I PROJEKTIT

"Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha"

FAZA

PROJEKT ZBATIM

SEKSIONET TERTHORE

EMËRTIMI I FLETËS **AKSI 2**

SHKALLA **1:100**

NUMRI I FLETËS **T-46**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI:"VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K

Tabela Volumeve

Progresivi	Sip.Mbushje	Sip.Germim	Vol.Mbushje	Vol.Germim	Vol.Prog.Mbush	Vol.Prog.Germim
0+000.00	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
0+010.00	0.00	2.75	0.00	26.74	0.00	26.74
0+020.00	0.00	2.34	0.00	25.42	0.00	52.16
0+030.00	0.00	2.23	0.00	22.84	0.00	75.00
0+040.00	0.00	3.49	0.00	28.70	0.00	103.70
0+050.00	0.00	2.27	0.00	28.85	0.00	132.55
0+060.00	0.00	2.71	0.00	25.00	0.00	157.55
0+070.00	0.00	2.94	0.00	28.25	0.00	185.81
0+080.00	0.00	2.12	0.00	25.06	0.00	210.87
0+090.00	0.00	2.75	0.00	24.34	0.00	235.21
0+100.00	0.00	2.60	0.00	26.77	0.00	261.99
0+110.00	0.00	2.32	0.00	24.57	0.00	286.56
0+120.00	0.00	2.62	0.00	24.68	0.00	311.24
0+130.00	0.00	2.53	0.00	25.75	0.00	336.99
0+140.00	0.00	2.65	0.00	25.93	0.00	362.91
0+150.00	0.00	4.77	0.00	39.72	0.00	402.63
0+160.00	0.00	2.59	0.00	39.53	0.00	442.16
0+170.00	0.00	1.61	0.00	21.00	0.00	463.17
0+180.00	0.00	1.23	0.00	14.20	0.00	477.37
0+190.00	0.00	1.18	0.00	12.09	0.00	489.46

Tabela Volumeve

Progresivi	Sip.Mbushje	Sip.Germim	Vol.Mbushje	Vol.Germim	Vol.Prog.Mbush	Vol.Prog.Germim
0+200.00	0.00	1.02	0.00	10.99	0.00	500.45
0+210.00	0.00	1.25	0.00	11.35	0.00	511.80
0+220.00	0.00	1.64	0.00	14.44	0.00	526.24
0+230.00	0.00	1.71	0.00	16.72	0.00	542.96
0+240.00	0.00	1.74	0.00	17.23	0.00	560.19
0+250.00	0.00	1.84	0.00	17.88	0.00	578.07
0+260.00	0.00	2.16	0.00	19.95	0.00	598.02
0+270.00	0.00	3.83	0.00	29.97	0.00	627.99
0+280.00	0.00	2.65	0.00	32.40	0.00	660.39
0+290.00	0.00	1.91	0.00	22.81	0.00	683.20
0+300.00	0.00	1.74	0.00	18.17	0.00	701.37
0+310.00	0.00	1.76	0.00	17.43	0.00	718.80
0+320.00	0.00	1.90	0.00	18.50	0.00	737.30
0+330.00	0.00	2.03	0.00	19.85	0.00	757.15
0+340.00	0.00	2.16	0.00	20.91	0.00	778.06
0+350.00	0.00	2.24	0.00	21.98	0.00	800.04
0+360.00	0.00	2.25	0.00	22.45	0.00	822.49
0+370.00	0.00	3.42	0.00	28.35	0.00	850.84
0+370.42	0.00	3.61	0.00	1.49	0.00	852.33

TITULLI I PROJEKTIT

“Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha”

FAZA

PROJEKT ZBATIM

TABELA E VOLUMEVE

EMËRTIMI I FLETËS **AKSI 2**

SHKALLA

NUMRI I FLETËS **T-47**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI:"VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K



	SEKSIONI	Pk.-1	Pk.-2	Pk.-3	Pk.-4	Pk.-5
DISTANCA	PJESORE	10	10	10	5	
	PROGRESIVE	0+000	0+010	0+020	0+030	0+035
KUOTA	TERRENI	74.16	74.23	74.32	74.40	74.55
	PROJEKTIT	74.16	74.25	74.34	74.43	74.48
	PUNËS	0.00	0.02	0.02	0.04	-0.07

TITULLI I PROJEKTIT

"Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha"

FAZA

PROJEKT ZBATIM

PROFILI GJATESOR

EMËRTIMI I FLETËS **AKSI 3**

SHKALLA **1:250**

NUMRI I FLETËS **T-48**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K

Km.0+000.00 (Progresivi-1)



PROJEKTI TERRENI							
Kuota	74.03	74.02	74.04	74.16	74.27	74.26	74.26
Prog.	-4.00	-3.50	-1.95	0.00	2.02	3.91	4.00
Kuota			74.11	74.16	74.21		
Prog.			-2.03	0.00	2.02		

Km.0+020.00 (Progresivi-3)



PROJEKTI TERRENI						
Kuota	74.33	74.27	74.32	74.35	74.36	
Prog.	-4.00	-1.80	0.00	1.12	4.00	
Kuota		74.30	74.34	74.38		
Prog.		-1.80	0.00	1.95		

Km.0+010.00 (Progresivi-2)



PROJEKTI TERRENI						
Kuota	74.17	74.15	74.23	74.31	74.35	
Prog.	-4.00	-1.69	0.00	2.03	4.00	
Kuota		74.21	74.25	74.30		
Prog.		-1.72	0.00	2.00		

Km.0+030.00 (Progresivi-4)



PROJEKTI TERRENI							
Kuota	74.50	74.39	74.40	74.41	74.40		
Prog.	-4.00	-1.57	0.00	1.99	4.00		
Kuota		74.39	74.40	74.43	74.46	74.48	
Prog.		-1.84	-1.16	0.00	1.19	1.83	

TITULLI I PROJEKTIT

"Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha"

FAZA

PROJEKT ZBATIM

SEKSIONET TERTHORE

EMËRTIMI I FLETËS	**AKSI 3**
SHKALLA	**1:100**
NUMRI I FLETËS	**T-49**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K

Km.0+034.79 (Progresivi-5)



TERRENI	Kuota	74.65	74.55				74.55		74.53		74.57
	Prog.	-4.00	-3.46				0.00		-2.56		4.00
PROJEKTI	Kuota	74.51	74.50	74.49	74.48	74.48	74.47	74.48	74.48	74.49	74.49
	Prog.	-4.00	-3.10	-2.10	-1.10	0.00	1.00	2.00	3.01	4.00	

TITULLI I PROJEKTIT

"Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha"

FAZA

PROJEKT ZBATIM

SEKSIONET TERTHORE

EMËRTIMI I FLETËS **AKSI 3**

SHKALLA **1:100**

NUMRI I FLETËS **T-50**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K

Tabela Volumeve

Progresivi	Sip.Mbushje	Sip.Germim	Vol.Mbushje	Vol.Germim	Vol.Prog.Mbush	Vol.Prog.Germim
0+000.00	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
0+010.00	0.00	1.96	0.00	20.86	0.00	20.86
0+020.00	0.00	1.99	0.00	19.74	0.00	40.60
0+030.00	0.00	1.90	0.00	19.41	0.00	60.01
0+034.79	0.00	4.98	0.00	16.48	0.00	76.49

TITULLI I PROJEKTIT

“Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha”

FAZA

PROJEKT ZBATIM

TABELA E VOLUMEVE

EMËRTIMI I FLETËS **AKSI 3**

SHKALLA

NUMRI I FLETËS **T-51**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETTURE" SH.P.K



	SEKSIONI	Pk.-1	Pk.-2	Pk.-3
DISTANCA	PJESORE	10	9	
	PROGRESIVE	0+000	0+010	0+019
KUOTA	TERRENI	74.92	74.51	74.61
	PROJEKTIT	74.75	74.70	74.66
	PUNËS	-0.17	0.20	0.04

TITULLI I PROJEKTIT

“Rikualifikim Blloku qe Kufizohet nga Rruget "Haxhi Xhuzi" - "Rreze Drite" - "Halil Hoxha”

FAZA

PROJEKT ZBATIM

PROFILI GJATESOR

EMËRTIMI I FLETËS **AKSI 4**

SHKALLA **1:250**

NUMRI I FLETËS **T-52**

2024

AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

PROJEKTUESI: "VIANTE KONSTRUKSION" SH.P.K & "FOCUS ARCHITETURE" SH.P.K