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1. TË PËRGJITHSHME 

 

Hyrje 

 

Bashkia Durrës kërkon të realizojë projektin e zbatimit me objekt “Materiale per sheshet e 

parkimeve ne qytetin e Durresit”, i cili konsiston në ndertimin e tre vendparkime me pagese. 

Sistemi i Parkimit do të jetë një adoptues i zgjidhjeve teknologjike për të përmirësuar shërbimin 

ndaj klientit dhe për të rritur efikasitetin dhe efektivitetin e programit të parkimit. 

Të treja sheshet e poshtëshënuara, aktualisht kanë funksion parkimin. 

Në mënyrë që të mirëmbahen, këto parkime do të organizohen si parkime publike me pagesë, në 

shërbim të qytetareve. Kështu, shërbimi mund të jetë i organizuar dhe i kontrolluar. 

Nga gjëndja ekzistuese duket se mungon sistemi i sinjalistikës rrugore në parkim, me vijëzimet e 

nevojshme, për të evidentuar postet e parkimit dhe sistemin e qarkullimit. Gjithashtu mungojnë 

pajisjet e shërbimeve me pagese. 

 

Pozicioni i objektit 

 

Vendodhja e objektit është: 

1- Parkim 1 (Sheshi pranë Muzeut të Dëshmorëve) 

 

 

KRGJSH E: 453527.19, N: 4576122.58 
 

Ky shesh ndodhet në pasurinë me Numër Pasurie 16/82, në Zonën Kadastrale 8512. 



2- Parkim 2 (sheshi pranë Pallatit të Sportit) 

 

KRGJSH E: 454029.51, N: 4576103.40 
 

 

Ky shesh ndodhet në pasurinë me Numër Pasurie 6/180, ZK. 8513. Ndodhet brënda rrethimit të 

Pallatit të Sportit. 



3 - Parkim 3 (sheshi prane dy kullave, Shëtitorja Taulantia) 

 

 

 

KRGJSH E: 453610.78, N: 4574943.20 

 

Ky parkim është përfituar pas rikonstruksionit të Shëtitorës Taulantia. 



2. OBJEKTIVAT, QËLLIMI DHE REZULTATET E PRITURA 

 
2.1. Objektivi i Përgjithshëm 

 

Qëllimi i sistemit të parkimeve të mbyllura është të garantojë një shërbim cilësor për përdoruesit e 

përditshëm ose abonentët. Sistemi garanton një përdorshmëri sa më të thjeshtë për përdoruesit duke 

shfrytëzuar teknologjitë e fundit të lidhjes multimediale. Në të njëjtën kohë, sistemi duhet të lejojë 
mbikëqyrjen dhe menaxhimin e flukseve të automjeteve dhe si dhe ato financiare. Kërkesa themelore e 

sistemit është garantimi i mirëfunksionalitetit maksimal (uptime) duke kufizuar sa më shumë që të jetë e 

mundur çdo lloj ndërprerjeje, pasi kjo do të çonte, për shkak të natyrës së sistemit, në dëme ekonomike dhe 

probleme ligjore. 

 

2.2. Qëllimi 

 

Qëllimi i sistemit të parkimeve të mbyllura është të garantojë një shërbim cilësor për përdoruesit e 

përditshëm ose abonentët. Sistemi garanton një përdorshmëri sa më të thjeshtë për përdoruesit duke 

shfrytëzuar teknologjitë e fundit të lidhjes multimediale. 

 

 

2.3. Rezultatet që duhet të arrihen nga kontraktori 

 

Rezultatet e pritshme nga realizimi i ketij projekti jane : 

 Sistemi duhet të lejojë mbikëqyrjen dhe menaxhimin e flukseve të automjeteve dhe si dhe 

ato financiare Monitorimi ne kohe reale e mjeteve.

 Kërkesa themelore e sistemit është garantimi i mirëfunksionalitetit maksimal (uptime) duke 
kufizuar sa më shumë që të jetë e mundur çdo lloj ndërprerjeje, pasi kjo do të çonte, për shkak të 

natyrës së sistemit, në dëme ekonomike dhe probleme ligjore.

 

Qëllimi i projektit: 

a) Paraqitja e një projekti të plotë, cilësor dhe bashkëkohor 

b) Hartimi i projektit sipas legjislacionit në fuqi 

c) Ndërtmi i parkimeve publike me pagese 

d) Projektuesi duhet të kryejë disa vizita në objekt për të bërë konstatimin e të gjithë 

problematikave në mënyrë që projekti i zbatimit të jetë i plotë. 

 

Analiza e detyrës së projektimit 

 

Ne detyrën e projektimit, eshte paraqitur shkurtimisht gjendjen ekzsituese të zonës si dhe ka 

parashtruar kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta për hartimin e projektit. Nga analiza e detyrës 

së projektimit evidentohen këto probleme. 

 Mungesa e infrastruktures qe keto parkime publike ekzistuese te kthehen 

ne parkime me pagese 

 Mungesa e vijezimeve 

 

Nga grupi i projektimit u hartua 1 variant zgjidhje për problematikat e sipërpërmenduara. 



3. GJENDJA EKZISTUESE 

 

Gjendja ekzistuese 

Gjendja ekzistuese e objektit ne studim, rezulton sa vijon: 

Sheshi i parkimit te Muzeu i Deshmoreve 

Ky shesh ka nevoje per rehabilitim dhe vijezim te vend parkimeve sipas permasava standarte te 

percaktuara ne legjislacion. Gjithashtu ka nevoje per nderhyrje ne permiresimin e shtresave dhe 

rrethimit per te rritur sigurine ne parkim. 

Sheshi i parkimit te Pallati i Sportit Ramazan Njala 

Ky shesh ka nevoje per rehabilitim dhe vijezim te vend parkimeve sipas permasava standarte te 

percaktuara ne legjislacion. Gjithashtu ka nevoje per nderhyrje ne permiresimin e shtresave dhe 

rrethimit per te rritur sigurine ne parkim. 

 

Sheshi i parkimit te Shetitorja Taulantja 

Ky shesh aktualisht ka vijezim te vend parkimeve sipas permasava standarte te percaktuara ne 

legjislacion. Ka nevoje per nderhyrje ne permiresimin e shtresave dhe rrethimit per te rritur 

sigurine ne parkim. 

 

 

4. ZGJIDHJA E PROJEKTIT 

 

Zgjidhja e projektit bazohet në Detyrën e Projektimit që kemi marre nga Titullari i Autoritetit 

Kontraktor. Zgjidhja kryesore është që parkimi të bëhet më pak pengesë dhe më shumë një 

komoditet. Teknologjia do të përdoret për të përmirësuar dhe thjeshtuar aksesin në parkim dhe do 

të jetë një strategji kryesore e menaxhimit të parkimit. Një tjetër zgjidhje kyç e lidhur me 

teknologjinë është rritja e efikasitetit dhe efektivitetit të stafit dhe programeve të menaxhimit të 

parkimit. Me ane te softuerit munde te marrim informacion per hapsirat e parkimit qe disponon. 

Sistemi parkingut të makinave luan një rol jetik në thjeshtimin e operacioneve të parkimit, rritjen 

e sigurisë. Ai redukton kompleksitetin operacional duke përmirësuar përvojën për parkuesit dhe 

siguron shfrytëzim efikas të hapësirave të parkimit, duke përfituar si menaxhmentin ashtu edhe 

individët që përdorin ambientet e parkimit te sigurta. 

 Sistemet e parkimit me barriera Hyrje/Dalje duhe te kete minimalisht keto 

komponente dhe 1 (nje) Server Multiparking . 

 

NR EMERTIMI I PUNIMEVE NJESIA SASIA 
 1. PUNIME PER SISTEM PARKIMI ME BILETARI 2 BARRIERA   

1 F.V. Makineri Automatike pagese + Fiskalizim Cope 3 

2 F.V. Makineri hyrje me printer termik Cope 3 

3 F.V. Makineri dalje me lexue QR kod / barkod Cope 3 

4 F.V. Kamere (lexues targe) Cope 6 

5 F.V. Barriere automatike Cope 6 

6 F.V. Steke per barriere automatike Cope 6 

7 F.V. Ndricues led per steke barriere Cope 6 

8 F.V. Spire magnetike ( metal detector) Cope 12 



 

9 F.V. Skede IO (Pakete elektronike per komandimin e barrieres automatike) Cope 3 
10 F.V. Kompjuter desktop 1 (PC + software menaxhimi per sistemin ) Cope 3 

11 F.V. Fiskalizim (1 vjecar) Cope 3 

12 F.V. Printer termik Cope 3 

13 F.V. Lexues QR kod/ barkod Cope 3 

14 F.V. Lexues karte ( Per makinerite hyrje-dalje) Cope 3 

15 F.V. Kabine operatori Cope 3 

16 F.V. Ups min 2000 VA Cope 4 

 

17 
F.V. Furnizim me data internet (Permes nje rrejti privat Local ku te 
realizohet komunikimi midis pikave dhe qendres ) 

 

Cope 
 

3 

 

18 
F.V Workstation Advanced + monitor ( Server multipark per menaxhimin 
dhe monitorim e 3 sistemeve ) 

 

Cope 
 

1 

19 F.V . Kamera te jashtme 5 MP high resolution cope 12 

20 F.V . Nvr 8Ch + Hdd 8Tb cope 3 

21 F.V. Rack 16U cope 3 
22 Instalim/montim /konfigurim/trajnim stafi Cope 3 

 

 

 

 

4.1. Siguria e sistemit 

 
Niveli i sigurisë duhet të garantohet nga aspekti fizik dhe nga ai i të dhënave. 

Aplikacionet duhet të sigurojnë shtyllat e sigurisë: 
- Konfidencialitet : në kuptimin e asaj që të dhënat që cilësohen si konfidenciale dhe të ndjeshme 

duhet të ruhen në formë të enkriptuar në databazë. Po ashtu komunikimi duhet të bëhet në formë të 
sigurtë. 

- Integriteti : në kuptimin e asaj që të dhënat duhet të jenë të besueshme dhe që ato të jenë të 
besueshme duhet të garantohet që kanë integritet të plotë dhe që askush nuk ka mundësi ndërhyrjeje në to. 

- Autentikimi : në kuptimin e asaj që aksesi duhet të lejohet vetëm për ata persona që kanë autorizim 
për t’u aksesuar duke bërë paraprakisht prezantimin apo autentikimin me aplikacion. Standardet e 
fundit dhe më të njohura të sigurisë duhet të ofrohen në sistem. 

Ndër të tjera duhet të ofrohet siguri e lartë në nivel databaze, ku të dhënat e rëndësishme dhe të ndjeshme 

duhet të ruhen si të enkriptuara ndërkohë pjesë të tyre edhe në metodën e 
njohur si “salted hash” ku procesi është një drejtimor (pa mundësi kthimi), siç është rasti 

me fjalëkalimet e përdoruesve. Në këtë rast as administratorët nuk duhet të kenë mundësi 

të shikimit por vetëm të resetimit. 

 

4.2. Detyrat specifike 

 Implementimi i një sistemi të përshtatshëm për të dhënë sherbimin e duhur grupeve të synuara në 
menaxhimin e punes dhe uljes se kostove 

 Instalimi i pajisjeve te parkimit dhe paisjeve te monitorimit te parkimit 

 Mirëmbajtja e sistemit 

 

5. LOGJISTIKA DHE KOHA 

Si date fillimi e projektit do te merret “data e nenshkrimit te kontrates”. Koha totale e ndertimit dhe vënies 

në punë të sistemit do të jetë 6 jave. Koha e mirembajtjes do te jete per 12 muaj nga data e instalimit. 

Afati kohor i implementimit të projektit 



 

 
NR 

 
EMERTIMI I PUNIMEVE 

 
NJESIA 

 
SASIA 

 
JAVA 1 

 
JAVA 2 

 
JAVA 3 

 
JAVA 4 

 
JAVA 5 

 
JAVA 6 

 1. PUNIME PER SISTEM PARKIMI ME BILETARI 2 BARRIERA         

1 F.V. Makineri Automatike pagese + Fiskalizim Cope 3       

2 F.V. Makineri hyrje me printer termik Cope 3       

3 F.V. Makineri dalje me lexue QR kod / barkod Cope 3       

4 F.V. Kamere (lexues targe) Cope 6       

5 F.V. Barriere automatike Cope 6       

6 F.V. Steke per barriere automatike Cope 6       

7 F.V. Ndricues led per steke barriere Cope 6       

8 F.V. Spire magnetike ( metal detector) Cope 12       

9 F.V. Skede IO (Pakete elektronike per komandimin e barrieres automatike) Cope 3       

10 F.V. Kompjuter desktop 1 (PC + software menaxhimi per sistemin ) Cope 3       

11 F.V. Fiskalizim (1 vjecar) Cope 3       

12 F.V. Printer termik Cope 3       

13 F.V. Lexues QR kod/ barkod Cope 3       

14 F.V. Lexues karte ( Per makinerite hyrje-dalje) Cope 3       

15 F.V. Kabine operatori Cope 3       

16 F.V. Ups min 2000 VA Cope 4       

17 F.V. Furnizim me data internet (Permes nje rrejti privat Local ku te realizohet komunikimi midis pikave d Cope 3       

18 F.V Workstation Advanced + monitor ( Server multipark per menaxhimin dhe monitorim e 3 sistemeve ) Cope 1       

19 F.V . Kamera te jashtme 5 MP high resolution Cope 12       

20 F.V . Nvr 8Ch + Hdd 8Tb cope 3       

21 F.V. Rack 16U cope 3       

22 Instalim/montim /konfigurim/trajnim stafi cope 3       

 

 

6. RAPORTIMI 

6.1. Kërkesat e Raportimin 

 
Kontraktuesi do të paraqesë raportet e mëposhtme: 

 Raporti Fillestar prej maksimumi 5 faqesh duhet të prodhohet brenda 5 ditësh nga fillimi i 

implementimit. Në raport Kontraktuesi duhet të përshkruaj p.sh. gjetjet fillestare, progresi në 

mbledhjen e të dhënave, çdo vështirësi të pritura ose të hasura përveç programit të punës apo 

udhëtimeve të stafit. Kontraktuesi duhet të vazhdojë me punën e tij / saj derisa Autoriteti 

Kontraktues të dërgoj komente mbi raportin fillestar

 Raportit përfundimtar duhet te perbehet prej 5 faqesh. Ky raport duhet të dorëzohet jo më vonë 

se 7 dite para përfundimit të periudhës së zbatimit të detyrave. Afati i fundit për dërgimin e raportit 

përfundimtar është 5 ditë pas marrjes së komenteve në draft raportin përfundimtar. Raporti duhet 

të përmbajë një përshkrim mjaftueshëm të detajuar të opsioneve të ndryshme. Analizat e detajuara 

që i mbështesin rekomandimet do të prezantohen në anekset në raportin kryesor. Raporti 

përfundimtar duhet të sigurohet së bashku me faturën përkatëse.

6.2. Dorëzimi dhe Miratimi i Raporteve 

 

Raporti i përmendur më sipër duhet t’i dorëzohet Menaxherit të Projektit të identifikuar në kontratë. 

Menaxheri i Projektit është përgjegjës për aprovimin e raporteve. 

 

 

7. GARANCIA DHE MIRËMBAJTJA 

 

Garancia e paisjeve jo më pak se një vit. 

Kompania duhet të ofrojë shërbime të mirëmbajtjes sipas kërkesës së përshkruar më poshtë: 

• Shërbime të mirëmbajtjes parandaluese. Operatori ekonomik duhet të ndërmarrë, në 

mënyrë periodike një herë në javë, Shërbime të Mirëmbajtjes Parandaluese për të gjitha software-

et dhe hardware-et. Shërbimet Parandaluese, janë shërbime proaktive të cilat do të mundësojnë 

detektimin në kohë të problematikave, dhe do mundësojnë ndërmarrjen në kohë të hapave 

rekuperuese, për të mos patur ndërprerje të shërbimit. 



• Shërbime Riparimi në vendndodhje, për të ofruar Shërbime të Riparimit në përgjigje të “ 

Alarmeve Madhore” të raportuara nga personeli i autorizuar ("Emergency On-Call Hours"). Për 

këtë qëllim, me termin Alarm Madhor do të kuptohet parashtrimi i kërkesës për Shërbime Riparimi 

të ndërmarra në rast të keqfunksionimit të softwareve apo hardware të mbuluara, që i pengon ato 

të operojnë në përputhje me specifikimet dhe shkaktojnë ndërprerje të sistemit. 

(i) Njoftimi dhe Njohja e Alarmeve Madhore. Personat përgjegjës do të njoftojë operatorin 

ekonomik me telefon, postë elektronike ose duke sinjalizuar nëpërmjet ndonjë ndërfaqeje web të 

vënë në dispozicion, dhe do të presë të kontaktohet nga operatori ekonomik me telefon, gjatë 

“Emergency On-Call Hours”. Operatori ekonomik duhet të kontaktojë personelin pergjegjes dhe 

të konfirmojnë marrjen e Alarmit Madhor brenda 30 minutave nga marrja e njoftimit nga personeli 

i autorizuar. 

 

Kontraktuesi duhet të dokumentojë çdo veprim, duke paraqitur gjendjen para dhe pas 

ndërhyrjeve si dhe duhet të marrë aprovimin paraprak për çdo ndërhyrje. 

 

Palët e përfshira duhet të krijojnë një axhendë periodike kontrollesh si më poshtë; 

1. Javore 

a. Kontroll i logeve të pajisjeve fizike. 

b. Kontroll i statistikave të hapësirave server/storage (Hapësira e përdorimit të HDD-ve, 

etj). 

c. Kontroll i statistikave për sistemin. 

d. Kontroll i pajisjeve për probleme. 

e. Të kryejë mirëmbajtje proaktive (mirembajtje parandaluese dhe parashikuese per makinat 

dhe pajisjet. 

f. Kontroll i funksionaliteteve te sistemit. 
 

2. Mujore. 

a. Testim/kontroll i kompletuar i pjesëve më kritike të infrastrukturës së klientit. 

b. Kontroll i detajuar i gjithë log-eve hardware/software. 

c. Rishikim i të dhënave mbi përformancë e serverave. 

d. Rekomandime për upgrade të mundshme hardware. 

e. Kontroll i funksionaliteteve të sistemit. 

 

 

 

8. KËRKESAT FUNKSIONALE 

 



Zgjedhja e pikave gjeografike për implementin e sistemeve te parkimit është bërë në mënyrë të 

kujdesshme dhe të planifikuar nga specialisteët e bashkisë. 

1.2. Funksionalitete dhe Bllokskema 

Karakteristikat e sistemit duhet të jenë si më poshtë: 

 

 

Sistemi i integruar 

 Kontroll efikas i centralizuar; 

 Hardware dhe software të jetë “scalable”, i cili mund të përditësohet dhe mund ti shtohen lehtë 
komponente të tjera me kalimin e kohës; 

 Zgjidhje të përshtatshme për çdo situatë që ndodh në parkim. 

Teknologjitë që duhet të ketë sistemi i parkimit + server multiparking 

 

 Përdorimi i teknologjisë QR; 

 Ndërfaqja në ueb për aksesin me remote të komponenteve për diagnostikim, kontroll sigurie, etj.; 

 Lidhshmëria në rrjet dhe kontrolli i kudondodhur; 

 Lidhja e serverit lokal në serverin multiparking për menaxhim pa cënuar punën e punonjësit në 
turn, për backup automatik të të dhënave të sistemit, per kontrolling ne kohe reale te gjith sisteme 

qe jane te lidhure 

 Server multiparing te ket mundesi qe te shtohen edhe parkime te tjera ne kohet n vazhdim 

 Server multiparking te kontrolloj ne kohe reale te gjitha parkimet , sa makina jane brenda, sa eshte 

xhiro , erroet , logset te gjitha dhe te ket akses te shikoj ne kohe reale se ne cgjendje jane barrieert 

te hapura apo te mbyllura 

Siguria 

 Kontroll total i proceseve; 



 Akses i identifikuar në sistem; 

 Sistemi parandalues kundër dështimeve. 

Automatizimi i parkimit duhet të realizohet nga një arkitekturë minimale, së cilës mund t'i shtohen pajisje 
dhe funksione që rrisin përdorshmërinë, menaxhimin dhe sigurinë e sistemit dhe të zonës së parkimit që 

menaxhohet. 

Arkitektura bazë 

 Arkë manual (Server, printer, checkues, tregues çmimi, aksesorë, etj.); 

 Arke Automatike ( pa nevojen e akrse manuale ) 

 Terminalet e hyrjes dhe daljes; 

 Barriera rrugore; 

 Sistem leximi i targave; 

Zbatimet e arkitekturës 

 Arkëtar manual për checkimin e biletave elektronike, dhënies së kusurit dhe kuponit automatik të 

fiskalizuar; 

 Kase Automatike e fiskalizuar ku cdo person mund te paguaj automatikisht vet pa nevojen e 
arketarit 

 Sistemi i leximit të targave; 

 Sistemi i vizionit të statusit të automjetit; 

 Sistemi i kontrollit të aksesit; 

 Sistemi i orientimit të numrit të automjeteve. 

 

 

9. KONKLUZIONE 

 

Parkimi publik me pagese ne qytet u lejon klienteve te vizitojne biznese dhe pjese te tjera te qytetit. 

Rezidenteve te qytetit te marrin mjete ne pronesi dhe te planifikojne shperndarjen e tyre ne 

aktivitetet sociale dhe ekonomike. Gjithashtu, parkirni eshte i nevojshern ne nje qytet per te 

inkurajuar trafikun dhe kenaqur rezidentet e tij me aktivitete tregetare, sociale etj. 

 

 

Hartoi 

Ing.Lorenc Facja 

Ing.Mariglen Jahollari 

Ark.Bianka Madhi 
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